
BfU Aachen GmbH Büro für Umweltplanung, 52062 Aach

LV-Kostenvoranschlag
Leistungsverzeichnisse (LV)

 Projekt

2506_
PLCA-Kanalbau

 Bauvorhaben

 Bauherr

 Bauleitung

 Auswertung nach

Leistungsverzeichnissen

 Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur
Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto: 500.430,35 EUR
- zzgl. MwSt: 95.081,77 EUR

- Gesamt, Brutto: 595.512,12 EUR

 Gezeichnet

Stempel

....................................................................
(Kostenaufstellung erstellt von ...)

 Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 5
LV-Kostenvoranschlag mit Positionen und Mengen

01.07.2026 - Seite 1



BfU Aachen GmbH Büro für Umweltplanung, 52062 Aach

LV-Kostenvoranschlag PLCA-Kanalbau (2506_)
 Leistungsverzeichnisse (LV)

??-  Kennzeichen für Bedarfs- bzw. Eventualpos.:
- Gesamt, Netto: 500.430,35 EUR

- zzgl. MwSt: 95.081,77 EUR

Gesamt, Brutto:- 595.512,12 EUR

Nr. / OZ Bezeichnung Menge/Einheit Preis (EP) Gesamt EUR

01 PLCA 500.430,35
Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto: 595.512,12

Baubeschreibung

01 Titel - Baustelleneinrichtung 56.400,00
Hinweistext Baustelleneinrichtung

01.10 Bereich - Baustelleneinrichtung 35.000,00
Hinweistext

01.10.100 Einrichten, unterhalten und räumen der Baustelle 1 Psch 35.000,00 35.000,00

01.60 Bereich - Ingenieurleistungen 3.750,00
01.60.515 Absteckung der Kanalachsen 1 St 1.500,00 1.500,00
01.60.530 Bestandsaufnahme Baustellenbereich vor Baubeginn - psch 1.050,00 -
01.60.551 Bestandsunterlagen der verlegten Leitungen 1 Psch 1.500,00 1.500,00
01.60.555 Baubegleitende Fotodokumentation 1 Psch 750,00 750,00

01.70 Bereich - Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen 14.050,00
Überwachungsleistungen für den AG Kalkulationsgrundlage

01.70.600 Lastplattendruck-Versuch 20 St 420,00 8.400,00
01.70.620 Verdichtungsnachweis (leichte Rammsonde) 20 St 250,00 5.000,00
01.70.710 Messgerät für den dynamischen Plattendruckversuch vorhalten 1 Psch 650,00 650,00

01.80 Bereich - Verkehrssicherung 3.600,00
01.80.911 Stahlplatte 30 mm 10 St 250,00 2.500,00
01.80.921 Stahlplatte 30 mm umlegen 20 St 55,00 1.100,00

08 Titel - Baugruben, Leitungsgräben 269.345,90

08.20 Bereich - Leitungsgräben Kanäle 221.764,70
Erdarbeiten - Bodenaushub für Leitungsgräben Kalkulationshin...

08.20.100 Boden, Klasse 3-5 lösen und laden, Tiefe bis 2,50 m 1.350 m3 43,26 58.401,00
08.20.115 Boden lagern, Baustraße 295 m3 27,50 8.112,50
08.20.117 Boden abfahren und verwerten 785 m3 25,00 19.625,00
08.20.118 ZUL/Entwässerungsrohrleitung abbrechen t < 2,50 m 25 m 37,12 928,00
08.20.120 ZUL/Boden Klasse 3-5 von Hand lösen und laden, als Zulage 20 m3 179,00 3.580,00
08.20.131 Oberboden abtragen und lagern 80 m3 32,00 2.560,00
08.20.140 Geotextil zurückbauen 530 m2 2,50 1.325,00

Bettung Kalkulationshinweis
08.20.400 Sohle verdichten 530 m2 3,70 1.961,00
08.20.405 Geotextil einbauen 610 m2 6,50 3.965,00
08.20.410 Schotter, Stabilisierung Grabensohle 265 m3 168,88 44.753,20
08.20.412 Unbewehrten Beton herstellen 5 m3 150,00 750,00
08.20.415 Rohrbettung, Rohrummantelung 300 m3 109,28 32.784,00
08.20.420 Rohrgrabenverfüllung 315 m3 72,00 22.680,00
08.20.430 Rohrgrabenverfüllung Schotter (Aushub Baustraße) 295 m3 42,00 12.390,00
08.20.455 Einbindung Geotextil, Baustraße 600 m 10,00 6.000,00
08.20.456 RC1 für Baustraßen liefern 100 to 19,50 1.950,00

08.40 Bereich - Leitungsgräben, Kabelleitungstiefbau 10.196,20
Leitungstrassen Hinweistext

08.40.20 Leitungsgraben herstellen 140 m3 43,33 6.066,20
Bettung Kalkulationshinweis

08.40.400 Rohrbettung, Rohrummantelung 70 m3 27,00 1.890,00
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BfU Aachen GmbH Büro für Umweltplanung, 52062 Aach

LV-Kostenaufstellung PLCA-Kanalbau (2506_)

Nr. / OZ Bezeichnung Menge/Einheit Preis (EP) Gesamt EUR

08.40.530 Rohrgrabenverfüllung mit nichtbindigen Füllkies 70 m3 32,00 2.240,00

08.50 Bereich - Verbau 24.225,00
Kalkulations- und Ausführungshinweis

08.50.800 Baugruben- und Grabenverbau 1.275 m2 19,00 24.225,00

08.60 Bereich - Wasserhaltung 13.160,00
Kalkulationshinweis

08.60.200 offene Wasserhaltung komplett herstellen 600 m 18,60 11.160,00
08.60.210 Pumpensumpf 8 St 250,00 2.000,00

09 Titel - Kanal- und Leitungsbau 172.092,05
Besondere Kalkulationshinweis Kanalbau

09.05 Bereich - Kanalanschluss 3.000,00
Kanalanschluss herstellen Kalkulationshinweis

09.05.10 Kanalanschluss an Kanalschacht R305 1 psch 1.500,00 1.500,00
09.05.20  Kanalanschluss an Kanalschacht M225 1 psch 1.500,00 1.500,00

09.11 Bereich - Rohrleitungen Kunststoff 63.315,95
Entwässerungsleitungen aus Kunststoff

09.11.100 Rohre DN/OD 110 60 m 58,00 3.480,00
09.11.103 Rohre DN/OD 125 5 m 58,00 290,00
09.11.105 Rohre DN/OD 160 20 m 65,00 1.300,00
09.11.107 Rohre DN/OD 200 160 m 58,00 9.280,00
09.11.109 Rohre DN/OD 250 440 m 58,00 25.520,00
09.11.142 Schneiden Rohre DN/OD 200 15 St 49,50 742,50
09.11.143 Schneiden Rohre DN/OD 250 5 St 49,50 247,50

Formteile
09.11.200 ZUL Abzweiger DN/OD 200/110 5 St 37,00 185,00
09.11.210 ZUL Abzweiger DN/OD 250/110 10 St 38,00 380,00
09.11.220 ZUL Abzweiger DN/OD 200/125 5 St 38,00 190,00
09.11.230 ZUL Abzweiger DN/OD 200/160 5 St 42,00 210,00
09.11.240 ZUL Abzweiger DN/OD 250/160 10 St 46,00 460,00
09.11.245 ZUL Abzweiger DN/OD 250/200 5 St 48,00 240,00
09.11.250 Muffenstopfen DN/OD 110 15 St 10,00 150,00
09.11.255 Muffenstopfen DN/OD 125 5 St 12,00 60,00
09.11.260 Muffenstopfen DN/OD 160 15 St 14,00 210,00
09.11.270 Muffenstopfen DN/OD 200 5 St 16,00 80,00
09.11.280 Muffenstopfen DN/OD 250 5 St 20,00 100,00
09.11.285 Bogen DN/OD 110 15 St 34,58 518,70
09.11.290 Bogen DN/OD 160 15 St 226,90 3.403,50
09.11.295 Bogen DN/OD 125 5 St 226,90 1.134,50
09.11.300 Bogen DN/OD 200 5 St 34,58 172,90
09.11.310 Bogen DN/OD 250 5 St 34,58 172,90

Doppelmuffen
09.11.350 KG 2000 Doppelmuffe DN/OD 110 5 St 12,50 62,50
09.11.355 KG 2000 Doppelmuffe DN/OD 125 5 St 18,00 90,00
09.11.360 KG 2000 Doppelmuffe DN/OD 160 5 St 29,09 145,45
09.11.370 KG 2000 Doppelmuffe DN/OD 200 35 St 39,80 1.393,00
09.11.380 KG 2000 Doppelmuffe DN/OD 250 90 St 62,50 5.625,00

Überschiebmuffen
09.11.385 KG 2000 Überschiebmuffen DN/OD 110 5 St 13,50 67,50
09.11.390 KG 2000 Überschiebmuffen DN/OD 125 5 St 19,00 95,00
09.11.395 KG 2000 Überschiebmuffen DN/OD 160 5 St 30,50 152,50
09.11.400 KG 2000 Überschiebmuffen DN/OD 200 35 St 42,50 1.487,50
09.11.410 KG 2000 Überschiebmuffen DN/OD 250 90 St 63,00 5.670,00

09.20 Bereich - Schachtbauwerke 73.559,00
Schächte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen Kalkulationshin...
Schachtunterteil  (SU-M-Typ 2) aus Beton Kalkulationshinweis
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BfU Aachen GmbH Büro für Umweltplanung, 52062 Aach

LV-Kostenaufstellung PLCA-Kanalbau (2506_)

Nr. / OZ Bezeichnung Menge/Einheit Preis (EP) Gesamt EUR

09.20.100 Schachtunterteil (DN 1000) gekrümmt (RR 1.2., RR1.3, RR1.5,... 5 St 2.200,00 11.000,00
09.20.101 Schachtunterteil (DN 1000) gekrümmt (RR 1.1., RR2.1.1. 2 St 2.200,00 4.400,00
09.20.102 Schachtunterteil (DN 1000) gekrümmt (RR 1.9) 1 St 2.200,00 2.200,00
09.20.110 Schachtunterteil (DN 1000) gekrümmt (RS 2.1) 1 St 2.200,00 2.200,00
09.20.111 Schachtunterteil (DN 1000) gekrümmt (RS2.2, RS2.3) 2 St 2.200,00 4.400,00
09.20.112 Schachtunterteil (DN 1000) gekrümmt (RR 2,2,5) 1 St 2.200,00 2.200,00
09.20.120 Schachtunterteil (DN 1000) verzweigt, gekrümmt (RM 2.2) 1 St 2.400,00 2.400,00
09.20.121 Schachtunterteil (DN 1000) verzweigt, gekrümmt (RR1.4) 1 St 2.400,00 2.400,00
09.20.130 Schachtunterteil (DN 1000) gerader Durchlauf (Drosselschacht)... 1 St 2.300,00 2.300,00
09.20.131 Drosselschieber 1 psch 2.850,00 2.850,00
09.20.135 Schachtunterteil (DN 1000) gerader DurchlaufRR2.2.2, RR1.7 2 St 2.100,00 4.200,00
09.20.136 Schachtunterteil (DN 1000) gerader Durchlauf RR1.6 1 St 2.100,00 2.100,00
09.20.138 Schachtunterteil (DN 1000) gerader Durchlauf  RR2.2.1, RR2.1.4 2 St 2.100,00 4.200,00

Schachtfertigteile aus Beton Kalkulationshinweis
09.20.199 Betonschachtring  SR-M Typ 2 1000x250 versetzen. 4 St 250,00 1.000,00
09.20.200 Betonschachtring  SR-M Typ 2 1000x500 versetzen. 14 St 195,00 2.730,00
09.20.220 Betonschachthals  SH-M Typ 2 1000x625 H= 600 mm  versetz... 8 St 320,00 2.560,00
09.20.225 Betonschachthals  SH-M Typ 2 1000x625 H= 300 mm  versetz... 5 St 260,00 1.300,00
09.20.230 Abdeckplatte DN 1000/625 einbauen 7 St 320,00 2.240,00

Betonauflagerringe
09.20.250 Betonauflagerring AR-V Typ 2 625 x  40. 5 St 35,00 175,00
09.20.251 Betonauflagerring AR-V Typ 2 625 x  60. 13 St 40,00 520,00
09.20.252 Betonauflagerring AR-V Typ 2 625 x  80. 7 St 42,00 294,00
09.20.253 Betonauflagerring AR-V Typ 2 625 x 100. 12 St 45,00 540,00

Außenliegende Unterstürze
09.20.400 ZUL/außenliegender Absturz bis 1,5 m RR2.3. 1 psch 950,00 950,00
09.20.402 ZUL/außenliegender Absturz bis 1,5 m RR2.2. 1 psch 950,00 950,00
09.20.403 ZUL/außenliegender Absturz bis 1,5 m RR1.9 1 psch 950,00 950,00
09.20.410 Schmutzfänger einbauen 20 St 75,00 1.500,00

Schachtabdeckungen Kalkulationshinweis
09.20.510 Schachtabdeckung Klasse D, mit Ventilation 16 St 550,00 8.800,00
09.20.520 Schachtabdeckung Klasse D, ohne Ventilation 4 St 550,00 2.200,00

09.50 Bereich - Leerrohre, Leitungen 12.547,10
Hinweistext

09.50.300 Kabelschutzrohr DN 110 aus PE-HD 103 m 8,50 875,50
09.50.310 Kabelschutzrohr DN 160 aus PE-HD 180 m 10,50 1.890,00

Kabelschutzrohr einbauen Kalkulationshinweis
09.50.410 Kabelschutzrohr DN 110, einbauen 70 m 5,50 385,00
09.50.420 Kabelschutzrohr DN 110, einbauen, 2-lagig 18 m 4,00 72,00
09.50.440 Kabelschutzrohr DN 160, einbauen, 2-lagig 90 m 4,00 360,00
09.50.460 ZUL/Entkappen DN 110 2 Stk 2,50 5,00
09.50.470  ZUL/Entkappen DN160 4 Stk 2,50 10,00
09.50.480 Zugdraht 283 m 1,20 339,60

Kabelschächte Kalkulationshinweis
09.50.510 Kabelschacht 140x70x100 cm i.L. 6 Stk 1.400,00 8.400,00
09.50.560 Einführung der Leerrohre in den Kabelschacht 14 Stk 15,00 210,00

09.90 Bereich - Qualitätssicherungsmaßnahme 19.670,00
Kalkulationshinweis/Ausführungshinweise

09.90.100 Spülen von Grundleitungen bis einschl  DN 250 600 m 6,80 4.080,00
09.90.200 Dichtheitsprüfung Grundleitung bis einschl  DN 250 600 m 9,95 5.970,00
09.90.300 Dichtigkeitsprüfung von Schächten 20 St 275,00 5.500,00

Hinweistext
09.90.810 Kameradurchfahrung ausführen DN/OD 110-250 600 m 5,20 3.120,00

Hinweistext
09.90.870 Deformation Kunststoffrohr messen 100 m 10,00 1.000,00

99 Titel - Sonstiges 2.592,40
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BfU Aachen GmbH Büro für Umweltplanung, 52062 Aach

LV-Kostenaufstellung PLCA-Kanalbau (2506_)

Nr. / OZ Bezeichnung Menge/Einheit Preis (EP) Gesamt EUR

99.10 Bereich - Stundenlohnarbeiten Arbeitskräfte 299,05
Stundenlohnarbeiten Arbeitskraft Kalkulationshinweise

99.10.901 Verrechnungssatz für Baufachwerker 5 h 59,81 299,05

99.20 Bereich - Stundenlohnarbeiten Geräte 2.293,35
Stundenlohnarbeiten Geräte Kalkulationshinweise

99.20.900 Betriebsstunden für Mobilbagger 5 h 101,19 505,95
99.20.902 Betriebsstunden eines Zweiwegebaggers 5 h 157,60 788,00
99.20.905 Betriebsstunden eines Radladers 5 h 80,00 400,00
99.20.910 Betriebsstunden eines Lkw ca. 12 to Nutzlast 5 h 71,88 359,40
99.20.911 Betriebsstunden für Abbruchhammer 5 h 48,00 240,00

Gesamtsumme: PLCA-Kanalbau
Gesamt, Netto: 500.430,35 EUR

zzgl. MwSt: 95.081,77 EUR

Gesamt, Brutto: 595.512,12 EUR
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