BfU Aachen GmbH Biro fur Umweltplanung, 52062 Aach

LV-Kostenvoranschlag

Leistungsverzeichnisse (LV)

Projekt

2506_
PLCA-Kanalbau

Bauvorhaben

Bauherr

Bauleitung

Auswertung nach

Leistungsverzeichnissen

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur
Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto: 500.430,35 EUR
- zzgl. MwSt: 95.081,77 EUR
- Gesamt, Brutto: 595.512,12 EUR

Gezeichnet

(Kostenaufstellung erstellt von ...)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 5

LV-Kostenvoranschlag mit Positionen und Mengen
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BfU Aachen GmbH Biro fur Umweltplanung, 52062 Aach

LV-Kostenvoranschlag

PLCA-Kanalbau (2506 )

Leistungsverzeichnisse (LV)
- Gesamt, Netto:

- zzgl. MwSt:

Gesamt, Brutto:

500.430,35 EUR
95.081,77 EUR
595.512,12 EUR

——————

- Kennzeichen fiir Bedarfs- bzw. Eventualpos.:

Nr./ Oz Bezeichnung Menge/Einheit Preis (EP) Gesamt EUR
01 PLCA 500.430,35
Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto: 595.512,12
Baubeschreibung
01 Titel - Baustelleneinrichtung 56.400,00
Hinweistext Baustelleneinrichtung
01.10 Bereich - Baustelleneinrichtung 35.000,00
Hinweistext
01.10.100 Einrichten, unterhalten und rAumen der Baustelle 1 Psch 35.000,00 35.000,00
01.60 Bereich - Ingenieurleistungen 3.750,00
01.60.515 Absteckung der Kanalachsen 1St 1.500,00 1.500,00
01.60.530 Bestandsaufnahme Baustellenbereich vor Baubeginn - psch 1.050,00 -
01.60.551 Bestandsunterlagen der verlegten Leitungen 1 Psch 1.500,00 1.500,00
01.60.555 Baubegleitende Fotodokumentation 1 Psch 750,00 750,00
01.70 Bereich - Hilfsleistungen fiir Kontrollpriifungen 14.050,00
Uberwachungsleistungen fiir den AG Kalkulationsgrundlage
01.70.600 Lastplattendruck-Versuch 20 St 420,00 8.400,00
01.70.620 Verdichtungsnachweis (leichte Rammsonde) 20 St 250,00 5.000,00
01.70.710 Messgerat fur den dynamischen Plattendruckversuch vorhalten 1 Psch 650,00 650,00
01.80 Bereich - Verkehrssicherung 3.600,00
01.80.911 Stahlplatte 30 mm 10 St 250,00 2.500,00
01.80.921 Stahlplatte 30 mm umlegen 20 St 55,00 1.100,00
08 Titel - Baugruben, Leitungsgraben 269.345,90
08.20 Bereich - Leitungsgraben Kanéle 221.764,70
Erdarbeiten - Bodenaushub fir Leitungsgraben Kalkulationshin...
08.20.100 Boden, Klasse 3-5 I6sen und laden, Tiefe bis 2,50 m 1.350 m3 43,26 58.401,00
08.20.115 Boden lagern, BaustraRe 295 m3 27,50 8.112,50
08.20.117 Boden abfahren und verwerten 785 m3 25,00 19.625,00
08.20.118 ZUL/Entwasserungsrohrleitung abbrechen t < 2,50 m 25m 37,12 928,00
08.20.120 ZUL/Boden Klasse 3-5 von Hand I6sen und laden, als Zulage 20 m3 179,00 3.580,00
08.20.131 Oberboden abtragen und lagern 80 m3 32,00 2.560,00
08.20.140 Geotextil zurtickbauen 530 m2 2,50 1.325,00
Bettung Kalkulationshinweis
08.20.400 Sohle verdichten 530 m2 3,70 1.961,00
08.20.405 Geotextil einbauen 610 m2 6,50 3.965,00
08.20.410 Schotter, Stabilisierung Grabensohle 265 m3 168,88 44.753,20
08.20.412 Unbewehrten Beton herstellen 5 m3 150,00 750,00
08.20.415 Rohrbettung, Rohrummantelung 300 m3 109,28 32.784,00
08.20.420 Rohrgrabenverfillung 315 m3 72,00 22.680,00
08.20.430 Rohrgrabenverfiillung Schotter (Aushub Baustral3e) 295 m3 42,00 12.390,00
08.20.455 Einbindung Geotextil, Baustral3e 600 m 10,00 6.000,00
08.20.456 RC1 fur Baustra3en liefern 100 to 19,50 1.950,00
08.40 Bereich - Leitungsgraben, Kabelleitungstiefbau 10.196,20
Leitungstrassen Hinweistext
08.40.20 Leitungsgraben herstellen 140 m3 43,33 6.066,20
Bettung Kalkulationshinweis
08.40.400 Rohrbettung, Rohrummantelung 70 m3 27,00 1.890,00

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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BfU Aachen GmbH Biro fur Umweltplanung, 52062 Aach

LV-Kostenaufstellung PLCA-Kanalbau (2506_)
Nr./ Oz Bezeichnung Menge/Einheit Preis (EP) Gesamt EUR
08.40.530 Rohrgrabenverfillung mit nichtbindigen Fillkies 70 m3 32,00 2.240,00
08.50 Bereich - Verbau 24.225,00
Kalkulations- und Ausfiihrungshinweis
08.50.800 Baugruben- und Grabenverbau 1.275 m2 19,00 24.225,00
08.60 Bereich - Wasserhaltung 13.160,00
Kalkulationshinweis
08.60.200 offene Wasserhaltung komplett herstellen 600 m 18,60 11.160,00
08.60.210 Pumpensumpf 8 St 250,00 2.000,00
09 Titel - Kanal- und Leitungsbau 172.092,05
Besondere Kalkulationshinweis Kanalbau
09.05 Bereich - Kanalanschluss 3.000,00
Kanalanschluss herstellen Kalkulationshinweis
09.05.10 Kanalanschluss an Kanalschacht R305 1 psch 1.500,00 1.500,00
09.05.20 Kanalanschluss an Kanalschacht M225 1 psch 1.500,00 1.500,00
09.11 Bereich - Rohrleitungen Kunststoff 63.315,95
Entwasserungsleitungen aus Kunststoff
09.11.100 Rohre DN/OD 110 60 m 58,00 3.480,00
09.11.103 Rohre DN/OD 125 5m 58,00 290,00
09.11.105 Rohre DN/OD 160 20m 65,00 1.300,00
09.11.107 Rohre DN/OD 200 160 m 58,00 9.280,00
09.11.109 Rohre DN/OD 250 440 m 58,00 25.520,00
09.11.142 Schneiden Rohre DN/OD 200 15 St 49,50 742,50
09.11.143 Schneiden Rohre DN/OD 250 5 St 49,50 247,50
Formteile
09.11.200 ZUL Abzweiger DN/OD 200/110 5 St 37,00 185,00
09.11.210 ZUL Abzweiger DN/OD 250/110 10 St 38,00 380,00
09.11.220 ZUL Abzweiger DN/OD 200/125 5 St 38,00 190,00
09.11.230 ZUL Abzweiger DN/OD 200/160 5 St 42,00 210,00
09.11.240 ZUL Abzweiger DN/OD 250/160 10 St 46,00 460,00
09.11.245 ZUL Abzweiger DN/OD 250/200 5 St 48,00 240,00
09.11.250 Muffenstopfen DN/OD 110 15 St 10,00 150,00
09.11.255 Muffenstopfen DN/OD 125 5 St 12,00 60,00
09.11.260 Muffenstopfen DN/OD 160 15 St 14,00 210,00
09.11.270 Muffenstopfen DN/OD 200 5 St 16,00 80,00
09.11.280 Muffenstopfen DN/OD 250 5 St 20,00 100,00
09.11.285 Bogen DN/OD 110 15 St 34,58 518,70
09.11.290 Bogen DN/OD 160 15 St 226,90 3.403,50
09.11.295 Bogen DN/OD 125 5 St 226,90 1.134,50
09.11.300 Bogen DN/OD 200 5 St 34,58 172,90
09.11.310 Bogen DN/OD 250 5 St 34,58 172,90
Doppelmuffen
09.11.350 KG 2000 Doppelmuffe DN/OD 110 5 St 12,50 62,50
09.11.355 KG 2000 Doppelmuffe DN/OD 125 5 St 18,00 90,00
09.11.360 KG 2000 Doppelmuffe DN/OD 160 5 St 29,09 145,45
09.11.370 KG 2000 Doppelmuffe DN/OD 200 35 St 39,80 1.393,00
09.11.380 KG 2000 Doppelmuffe DN/OD 250 90 St 62,50 5.625,00
Uberschiebmuffen
09.11.385 KG 2000 Uberschiebmuffen DN/OD 110 5 St 13,50 67,50
09.11.390 KG 2000 Uberschiebmuffen DN/OD 125 5 St 19,00 95,00
09.11.395 KG 2000 Uberschiebmuffen DN/OD 160 5 St 30,50 152,50
09.11.400 KG 2000 Uberschiebmuffen DN/OD 200 35 St 42,50 1.487,50
09.11.410 KG 2000 Uberschiebmuffen DN/OD 250 90 St 63,00 5.670,00
09.20 Bereich - Schachtbauwerke 73.559,00
Schéchte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen Kalkulationshin...
Schachtunterteil (SU-M-Typ 2) aus Beton Kalkulationshinweis
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BfU Aachen GmbH Biro fur Umweltplanung, 52062 Aach

LV-Kostenaufstellung

PLCA-Kanalbau (2506 )

Nr./ Oz Bezeichnung Menge/Einheit Preis (EP) Gesamt EUR
09.20.100 Schachtunterteil (DN 1000) gekriimmt (RR 1.2., RR1.3, RR1.5,... 5 St 2.200,00 11.000,00
09.20.101 Schachtunterteil (DN 1000) gekrimmt (RR 1.1., RR2.1.1. 2 St 2.200,00 4.400,00
09.20.102 Schachtunterteil (DN 1000) gekriimmt (RR 1.9) 1St 2.200,00 2.200,00
09.20.110 Schachtunterteil (DN 1000) gekriimmt (RS 2.1) 1St 2.200,00 2.200,00
09.20.111 Schachtunterteil (DN 1000) gekriimmt (RS2.2, RS2.3) 2 St 2.200,00 4.400,00
09.20.112 Schachtunterteil (DN 1000) gekrimmt (RR 2,2,5) 1St 2.200,00 2.200,00
09.20.120 Schachtunterteil (DN 1000) verzweigt, gekrimmt (RM 2.2) 1St 2.400,00 2.400,00
09.20.121 Schachtunterteil (DN 1000) verzweigt, gekrimmt (RR1.4) 1St 2.400,00 2.400,00
09.20.130 Schachtunterteil (DN 1000) gerader Durchlauf (Drosselschacht)... 1St 2.300,00 2.300,00
09.20.131 Drosselschieber 1 psch 2.850,00 2.850,00
09.20.135 Schachtunterteil (DN 1000) gerader DurchlaufRR2.2.2, RR1.7 2 St 2.100,00 4.200,00
09.20.136 Schachtunterteil (DN 1000) gerader Durchlauf RR1.6 1St 2.100,00 2.100,00
09.20.138 Schachtunterteil (DN 1000) gerader Durchlauf RR2.2.1, RR2.1.4 2 St 2.100,00 4.200,00

Schachtfertigteile aus Beton Kalkulationshinweis
09.20.199 Betonschachtring SR-M Typ 2 1000x250 versetzen. 4 St 250,00 1.000,00
09.20.200 Betonschachtring SR-M Typ 2 1000x500 versetzen. 14 St 195,00 2.730,00
09.20.220 Betonschachthals SH-M Typ 2 1000x625 H= 600 mm versetz... 8 St 320,00 2.560,00
09.20.225 Betonschachthals SH-M Typ 2 1000x625 H= 300 mm versetz... 5 St 260,00 1.300,00
09.20.230 Abdeckplatte DN 1000/625 einbauen 7 St 320,00 2.240,00
Betonauflagerringe
09.20.250 Betonauflagerring AR-V Typ 2 625 x 40. 5 St 35,00 175,00
09.20.251 Betonauflagerring AR-V Typ 2 625 x 60. 13 St 40,00 520,00
09.20.252 Betonauflagerring AR-V Typ 2 625 x 80. 7 St 42,00 294,00
09.20.253 Betonauflagerring AR-V Typ 2 625 x 100. 12 St 45,00 540,00
AuRenliegende Unterstiirze
09.20.400 ZUL/auRRenliegender Absturz bis 1,5 m RR2.3. 1 psch 950,00 950,00
09.20.402 ZUL/auRenliegender Absturz bis 1,5 m RR2.2. 1 psch 950,00 950,00
09.20.403 ZUL/auRenliegender Absturz bis 1,5 m RR1.9 1 psch 950,00 950,00
09.20.410 Schmutzfanger einbauen 20 St 75,00 1.500,00
Schachtabdeckungen Kalkulationshinweis
09.20.510 Schachtabdeckung Klasse D, mit Ventilation 16 St 550,00 8.800,00
09.20.520 Schachtabdeckung Klasse D, ohne Ventilation 4 St 550,00 2.200,00
09.50 Bereich - Leerrohre, Leitungen 12.547,10
Hinweistext
09.50.300 Kabelschutzrohr DN 110 aus PE-HD 103 m 8,50 875,50
09.50.310 Kabelschutzrohr DN 160 aus PE-HD 180 m 10,50 1.890,00
Kabelschutzrohr einbauen Kalkulationshinweis
09.50.410 Kabelschutzrohr DN 110, einbauen 70 m 5,50 385,00
09.50.420 Kabelschutzrohr DN 110, einbauen, 2-lagig 18 m 4,00 72,00
09.50.440 Kabelschutzrohr DN 160, einbauen, 2-lagig 90 m 4,00 360,00
09.50.460 ZUL/Entkappen DN 110 2 Stk 2,50 5,00
09.50.470 ZUL/Entkappen DN160 4 Stk 2,50 10,00
09.50.480 Zugdraht 283 m 1,20 339,60
Kabelschéchte Kalkulationshinweis
09.50.510 Kabelschacht 140x70x100 cm i.L. 6 Stk 1.400,00 8.400,00
09.50.560 Einfuhrung der Leerrohre in den Kabelschacht 14 Stk 15,00 210,00
09.90 Bereich - Qualitdtssicherungsmalinahme 19.670,00
Kalkulationshinweis/Ausfiihrungshinweise
09.90.100 Spulen von Grundleitungen bis einschl DN 250 600 m 6,80 4.080,00
09.90.200 Dichtheitspriifung Grundleitung bis einschl DN 250 600 m 9,95 5.970,00
09.90.300 Dichtigkeitspriifung von Schachten 20 St 275,00 5.500,00
Hinweistext
09.90.810 Kameradurchfahrung ausfiihren DN/OD 110-250 600 m 5,20 3.120,00
Hinweistext
09.90.870 Deformation Kunststoffrohr messen 100 m 10,00 1.000,00
99 Titel - Sonstiges 2.592,40
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BfU Aachen GmbH Biro fur Umweltplanung, 52062 Aach

LV-Kostenaufstellung PLCA-Kanalbau (2506_)
Nr./ OZ Bezeichnung Menge/Einheit Preis (EP) Gesamt EUR
99.10 Bereich - Stundenlohnarbeiten Arbeitskréfte 299,05
Stundenlohnarbeiten Arbeitskraft Kalkulationshinweise
99.10.901 Verrechnungssatz fiir Baufachwerker 5h 59,81 299,05
99.20 Bereich - Stundenlohnarbeiten Geréate 2.293,35
Stundenlohnarbeiten Gerate Kalkulationshinweise
99.20.900 Betriebsstunden fuir Mobilbagger 5h 101,19 505,95
99.20.902 Betriebsstunden eines Zweiwegebaggers 5h 157,60 788,00
99.20.905 Betriebsstunden eines Radladers 5h 80,00 400,00
99.20.910 Betriebsstunden eines Lkw ca. 12 to Nutzlast 5h 71,88 359,40
99.20.911 Betriebsstunden fur Abbruchhammer 5h 48,00 240,00

Gesamtsumme: PLCA-Kanalbau

Gesamt, Netto: 500.430,35 EUR
zzgl. MwSt: 95.081,77 EUR
Gesamt, Brutto: 595.512,12 EUR
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