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Ausschreibungsunterlagen

Technische Baubeschreibung und Baustellenbeschreibung

Nachfolgend beschriebene Leistungen sind Teil eines mehrstufigen Planes zur Errichtung einer Solar-
thermie-Freiflächenanlage für die Stadtwerke Mühlhausen am Standort Windeberger Landstraße 73.
Dafür werden auf einem angrenzenden Flurstück Solarkollektoren aufgestellt und notwendige KMR-
Leitungstrassen zum Objekt und weiteren notwendigen Anlagen geführt. 
Wärmeübertrager, Pumpen, eine Power-to-Heat-Anlage, Trafoanlagen, Steuerungs- und Schaltan-
lagen sowie umfassende Leitungsnetze des Fernwärmenetzes sowie eine Leitwarte werden in diesem 
Neubau einer Wärmeübergabestation untergebracht. 

Das Projekt ist derzeit in nachfolgende Vergabe und Lose aufgeteilt (weitere Lose folgen):

Vergabe 1: Hochbau und Baufeldfreimachung
Vergabe 2 - Los 1 & 2: Elektro (für Gebäude)  
Vergabe 3 - Los 1: Solarthermieanlage + Anlagenbau + Automation
Vergabe 3 - Los 2: Tiefbau und Erschließung

Diese Unterlagen beziehen sich auf das "Los 2 - Tiefbau und Erschließung". 

Die Ausführung hat nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Normen zu 
erfolgen. Zudem sind während der Ausführung Anforderungen an Bedienung und Wartung zu 
berücksichtigen (Revisionsöffnungen, Zugänglichkeit, etc.)

Vorgaben Angebotserarbeitung

Bieterangaben

Bieterangaben zur technischen Erläuterung des Angebotes sind im Text der Leistungspositionen an 
den dafür vorgesehenen Stellen zu machen. Zusätzlich werden technische Erläuterungen auch in 
gesonderten Begleitschreiben zum Angebot zugelassen.

Alternativangebote, denen nicht die erforderlichen prüfbaren technischen Unterlagen (in deutscher 
Sprache) bei Angebotsabgabe beigefügt sind, können nicht gewertet werden.

Dokumentation

Die Unterlagen sind 2-fach in Papierform in ausreißfesten, beschrifteten Ringordnern mit 
Inhaltsverzeichnis und Trennregister und 1- fach auf Datenträger im Format dwg, pdf, xls und doc zu 
übergeben. Die Bestandsunterlagen sind spätestens bis zum Zeitpunkt der Abnahme zu übergeben.

Die vollständige Dokumentation beinhaltet mindestens:

· Inhaltsverzeichnis
· Fertigstellungsmeldung
· Fachunternehmerbescheinigung
· Anlagenbeschreibung
· Funktionsbeschreibung
· Abnahmeprotokolle 
· Druck- / Dichtheitsprüfprotokolle 
· Spülprotokolle 
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· Übereinstimmungserklärungen
· Entsorgungsnachweise (z. B. bei Demontagearbeiten)
· Datenblätter
· Bedienungsanleitungen
· Einbau-, Betriebs- und Wartungsanweisungen
· Herstellerverzeichnis
· Zeichnungsverzeichnis Revision
· Montage- und Detailzeichnungen, M 1:50
· Leitungseinmessungsprotokoll
· Druck-/Dichtheitsprüfprotokolle für Rohrleitungen (DIN EN 1610)
· Verdichtungsnachweise/Plattendruckversuche (EV2 gem. DIN 18134)
· Baugrundabnahmeprotokoll
· Lieferscheine und Entsorgungsnachweise für Erdmassen (LAGA/EBV)
· Materialzertifikate Einbaustoffe (LAGA Z0)

Die Dokumentationsliste (Anlage AV) sollte als verbindliches Dokument innerhalb von 6 Wochen nach 
Vertragsschluss gemeinsam festgelegt werden.

Terminsituation

Diese ist vor Ausführung detailliert mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der Auftragnehmer garantiert mit 
Angebotsabgabe über ausreichend Personal und Geräte / Maschinen zu verfügen, um die geforderten 
Leistungen termingerecht umsetzen zu können.
Technische Vorbemerkungen Baustelleneinrichtung

1. Mitgeltende Normen und Regeln

Die ATV und die allgemeinen Regelungen für Bauarbeiten DIN 18 299 sind einzuhalten.

Ergänzend zu den in VOB, Teil C aufgeführten Normen gelten:
DIN EN 12352 - Anlagen zur Verkehrssteuerung; Warn- u. Sicherheitsleuchten
DIN EN 60439-5 - Besondere Anforderungen an Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen, die im Freien 
an öffentlich zugängigen Plätzen aufgestellt werden; Kabelverteilerschränke (KVS) in 
Energieversorgungsnetzen.

Darüber hinaus sind zu beachten:
- Technische Baubestimmungen und Sicherheitsregeln für die Einrichtung und den Betrieb auf Baustellen 
(BaustelleneinrVV HA)
- Richtlinien des Bundesministeriums für Verkehr für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA).
- Richtlinien zum Arbeits-und Gesundheitsschutz sowie die Richtlinien zu Arbeitsstätten ASR und DGUV´s

2. Angaben zur Baustelle

Nachbarschaft und Umgebung
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Der geplante Neubau befindet sich etwa im Bereich der Lagerfäche (mittig im Bildausschnitt). 

Das Fassadengerüst wird vom AN des Hochbau-Loses gestellt. 
Erforderliche Abstimmungen für Arbeiten am Neubau und im Bereich von Gerüstaufstellflächen sind zu 
berücksichtigen.

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Baustromverteiler müssen mindestens der Schutzart IP 43, die ggf. dazu gehörenden Messeinrichtungen 
IP 54 entsprechen. Zähleinrichtungen sind nicht vorgesehen.

4. Angaben zur Ausführung

Alle notwendigen Teile der Baustelleneinrichtung, die nachfolgend nicht gesondert aufgeführt sind, 
aber für die eigenen Leistungen erforderlich sind, sind in die Positionen einzukalkulieren. 

Der AN ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Einrichtung und den sicheren Betrieb der Baustelle, 
insbesondere für die Tauglichkeit und Betriebssicherheit der Gerüste, Geräte und anderen Baustellen-
einrichtungen, für die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Unfallverhütungsvorschriften 
UVV. 

5. Preisinhalte und allgemeine Hinweise:

Mit den Einheitspreisen der Positionen sind sämtliche Kosten, die dem AN durch die Arbeiten entstehen 
abgegolten, insbesondere Lohn- und Lohnnebenkosten, Geräte- und Werkzeugkosten, z.B. für 
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Baustelleneinrichtungen, vertikalen und horizontalen Sicherungs- und Absperrmaßnahmen, Hebezeuge und 
Transportmittel, Kosten für die Unterbringung Ihres Personals sowie die Verlade-, Transportkosten. 
Sämtliche Transport- und Aufräumarbeiten, die mit den Arbeiten im Zusammenhang stehen, ferner 
Nebenarbeiten, die zwangsläufig anfallen, auch wenn diese nicht einzeln im Auftrag aufgeführt sind, müssen 
von Ihnen ausgeführt werden und sind mit Einheitspreisen der Positionen abgegolten.

Statische und gründungstechnische Berechnungen für das Aufstellen von Kranen, Silos, Containern, 
Bauschildern, Toranlagen u. dgl. sind in den Preis einzurechnen.

Baustraßen werden von allen am Bau Beteiligten für diese kostenfrei benutzt.

Baustellen- und endgültige Anschlüsse müssen grundsätzlich zugänglich bleiben und geschützt werden. 
Ver- und Entsorgungsleitungen der Baumaßnahme müssen rechtzeitig und ohne Behinderung verlegt 
werden können.

Die Kontrolle von Funktionstüchtigkeit und Schutz der Medienanschlüsse und -verteilungen im den 
Umständen der Baustelle entsprechenden erforderlichen Umfang, besonders bei niedrigen Temperaturen.
Turnusmäßige amtliche Prüfung der Verteiler- und Zähleinrichtungen.

Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind mit Beginn der Arbeiten im Zuge der 
Baustelleneinrichtung bis zum Räumen der Baustelleneinrichtung zu sichern.

Bestandteil der Preise ist das arbeitstägliche Verschließen der Teile der Baustelleneinrichtung und der 
Baustelle, soweit sie dem Zugriff Dritter entzogen werden muss, das Schließen von Eingängen 
einschließlich der Provisorien sowie die Kontrolle darüber im den Umständen der Baustelle entsprechenden 
erforderlichen Umfang.

Etwa erforderliche behördliche Abnahmen sind rechtzeitig zu beantragen, die Bescheinigungen der 
Bauleitung vorzulegen und zur Gesamtabnahme dem Auftraggeber zu übergeben.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet anfallenden Bauschutt auf eigene Kosten zu beseitigen und seine Arbeiten 
in Abstimmung mit dem Auftraggeber so zu planen, dass keine Behinderung anderer am Bau Beteiligter 
erfolgt. Im Zusammenwirken mit der Rohbaufirma ein zügiger Bauablauf zu garantieren.
Container sind mit Planen abzudecken, um Staubentwicklungen zu vermeiden.
Täglich ist die Baustelle von Bauschutt zu beräumen und besenrein zu verlassen.

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer im Rahmen der zeitlichen Regelungen des 
Vertrages zwischen den Parteien. Sie umfasst den unmittelbaren Arbeitsbereich sowie die Ausschilderung 
nach Abstimmung mit den zuständigen Behörden.
Zur Wahrnehmung der Verkehrssicherung der Baustelle gehört auch die laufende Kontrolle der 
Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen 
Gegebenheiten.

Behelfsmäßige Überfahrten müssen rutschsicher sein und die zu erwartenden Horizontalkräfte aufnehmen 
können. Sie müssen stets in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Elektrokabel und andere 
Gefährdungsquellen im Verkehrsbereich sind stets mit Überfahrschutz auszuführen.

Aufgrabungen, Baugruben, Gräben sowie sonstige absturzgefährdete Bereiche mit einer Tiefe ab einem 
Meter sind in ausreichendem Abstand durch Bauzäune oder Ketten und Ständern zu sichern. Rot-weiße 
Warnbänder sind verboten.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
- Der Auftraggeber ist über den beabsichtigten Abbau der Baustelleneinrichtung, von wesentlichen Teilen 
derselben bzw. von Containern eine Woche vor Beginn dieser Maßnahme zu informieren.
- Nicht mehr benötigte Teile der Baustelleineinrichtung sind unverzüglich zu entfernen.
- Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafür benötigte Gelände bzw. die genutzten baulichen 
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Anlagen und Gebäude in den ursprünglichen Zustand zu versetzen, falls nichts anderes vereinbart ist.

Es wird besonderer Wert auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften gelegt. Das Personal des AN 
hat beim Betreten der Baustelle und während der Arbeiten ständig die erforderlichen Schutzausrüstungen 
bestehend aus Helm, Arbeitsschutzschuhen, Warnweste und Schutzbrille tragen. 
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Technische Vorbemerkungen Erdarbeiten

1. Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung aus ATV/DIN 18299, 
ATV/DIN 18300 - Erdarbeiten, ATV/DIN 18303 - Verbauarbeiten und ATV/DIN 18305 - Wasserhaltungs-
arbeiten; alle weiteren betreffenden Regeln, Richtlinien und Vorschriften sind in der zum Vertragsschluss 
gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter  zu beachten.

Das Baugrundgutachten ist Bestandteil des Leistungsverzeichnisses und bei der Kalkulation zu beachten.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen 
Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische 
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen 
Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

2. Angaben zur Baustelle

Art und Umfang des sich auf den zu bearbeitenden Flächen befindenden Aufwuchses:

Es gibt keinen Aufwuchs, die Fläche ist vollständig mit befahrbaren Rasengittersteinen belegt und dient als 
Lagerfläche, z.Z. für Kabeltrommeln.

Baugrund
Für das neue Gebäude liegt ein aktuelles Baugrundgutachten (Geotechnischer Untersuchungsbericht) der  
Ingenieurgesellschaft für Bodenmechanik, Erd- und Grundbau mbH Mühlhausen/Thüringenvom 24.10.2025 
vor. 
Art und Beschaffenheit des zur Auflagerausbildung und Einbettung zur Verfügung stehenden Bodens (unter 
dem Aufbau mit den Rasengitter- / Betonsteinen): 
Auffüllungen, Lößlehm, Terrassenschotter, Tonstein-zersetzt, Eigenschaften siehe Baugrundgutachten.
Weiterhin ist wegen früherer Bautätigkeiten mit Keller- und Fundamentresten, mit Auffüllungen
unterschiedlicher Zusammensetzungen und mit aufgelockerten Bereichen zu rechnen.

Art der Baugrubenverkleidung/des Grabenverbaus: 
kein Verbau, Baugrubenrand geböscht gemäß Baugrundgutachten,
Witterungsschutz mittels Folienabdeckung

Nachbarschaft und Umgebung
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Der geplante Neubau befindet sich etwa im Bereich der Lagerfäche (mittig im Bildausschnitt),
benachbarte Bauwerke sind an 2 Seiten vorhanden, vom Grubenrand oben ca. 10 m, rechts ca. 15 m 
entfernt.
Die Gründungen beider Gebäude und des Wärmespeichers bleiben von der Baumaßnahme unberührt.

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Dokumentation:

Es ist eine Dokumentation anzufertigen und nach Baufortschritt unaufgefordert zu übergeben.
Die Übergabe erfolgt digital als pdf und dwg und 2-fach in Papierform mit Gliederungsverzeichnis und 
Ordnerstruktur. Die Dokumentation ist dem Baufortschritt gemäß fortzuschreiben.
Die Dokumentation umfasst lückenlos folgende Nachweise der eingebauten Bauprodukte, Materialien und 
Bauarten: Produktdatenblätter, Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter, abZ, abP, 
Leistungserklärungen, Übereinstimmungsnachweise, Lieferscheine, Herkunftsnachweise, Umwelt-
Produktdeklarationen (EPD), Reinigungsanweisungen, etc.
Die Abrechnung erfolgt über die dafür gesondert erfasste Position "Dokumentation".

4. Abraumbeseitigung, Stoffe, Bauteile

Die Ausführung ist mit der Bauleitung bzw. dem Baugrundgutachter abzustimmen.
Nach Baugrundgutachten weisen die Aushubmassen keine Hinweise auf Belastungen mit Schadstoffen auf.
Die Mischprobe aus Auffüllung und umgelagertem Boden wurde nach EBV eingestuft in BM-0, nach AVV in 
170504 Boden und Steine nicht gefährlich. Gleichermaßen wurde die Mischprobe aus Boden, Lößlehm, 
Terrassenschotter eingestuft.

Organoleptisch auffällige Bereiche, Fundamente und nicht mineralische Fremdbestandteile zu separieren.  
Diese Stoffe sind möglichst sortenrein zu gewinnen und auf einer Bereitstellungsflächen zwischenzulagern. 
Diese Aufwendungen sind mit der Gesamtpreisbildung zu berücksichtigen. Sie werden nicht gesondert 
vergütet. 

Beim Aushub anfallende wiedereinbau- und verdichtungsfähige Stoffe sind in Absprache mit der Bauleitung, 
dem Baugrundgutachter und dem Bauherren gesondert zu lagern und zur Verfüllung heranzuziehen. 
Transportwege im Gelände bis 100 m sind einzukalkulieren.

Bei der Entsorgung sind der Transport zur Entsorgungsstelle und die Beladung aus dem Baufeld mit 
einzukalkulieren. Bei der Bodenbeschreibung verweisen wir auf das beiliegende Gutachten.

Bei schadstoffbelasteten Aushubmassen, welche entsorgt werden sollen, hat der AN eigenverantwortlich die 
entsprechenden Behörden zu konsultieren und zugelassene Deponien auszuwählen. Der Entsorgungsweg 
für abzufahrende Erdmassen ist mit dem Umweltamt abzustimmen und ein Abfallentsorgungskonzept 
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aufzustellen. Der Nachweis über die fachgerechte Entsorgung ist vor der Schlussabnahme zu erbringen und 
dem AG zu übergeben.

Bei Transporten in und aus dem Baufeld über die öffentlichen Verkehrsflächen und betriebseigene Flächen 
ist bei deren Verschmutzung eine sofortige Reinigung durchzuführen.

Für die vorgesehenen Baustoffe sind die Zulassungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen und Eignungs-
prüfungen dem Angebot beizufügen.

5, Ausführung

In Bereichen mit funktionstüchtigen Grundleitungen ist mit entsprechender Sorgfalt zu verfahren. Hier ist 
Handschachtung einzukalkulieren.

Werden vorhandene Leitungen beschädigt, hat der Auftragnehmer sofort das zuständige Versorgungsunter-
nehmen sowie die Bauleitung des Auftraggebers zu verständigen.

Vorhandene Grenzsteine, Festpunkte, Höhenmarken sind vor Arbeitsbeginn durch den Auftragnehmer zu 
sichern.

Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung abweichende Bodenverhältnisse angetroffen oder 
treten Umstände ein, durch die die vorgeschriebenen Aushubarbeiten nicht durchgeführt werden können, 
sind mit dem Auftraggeber umgehend gesonderte Vereinbarungen zu treffen.
Bei Auftreten von Grund- oder Sickerwasser auf relativ undurchlässigem Boden- oder Gesteinsschichten ist 
die Örtliche Bauüberwachung unverzüglich zu verständigen. Ein Aufweichen der geplanten Gründungssohle 
ist zu vermeiden.

Die vorhandenen Böden sind auf ihre angenommene Belastbarkeit bzw. Brauchbarkeit zur Verwendung als 
Hinterfüllung etc. zu prüfen.

Zur Herstellung des Planums Sohlen sind zur Vermeidung von Auflockerung glatte Baggerschaufeln zu 
verwenden.
Hat der Auftragnehmer die Lockerung des Bodens im Bereich der Gründungssohle zu vertreten, besteht für 
ihn kein Anspruch auf Vergütung für das Wiederherstellen der ursprünglichen Lagerungsdichte. Bei feuchten 
Böden dieser Art darf das Planum nicht nachträglich verdichtet werden, um ein Aufweichen zu vermeiden.

Längerfristig freiliegende Einbaulagen oder Endlagen sind durch geeignete Maßnahmen vor Wind- und 
Wassererosion sowie Auflockerungen durch den Baubetrieb zu schützen oder vor einer Weiterbearbeitung 
bei der eine ausreichende Tragfähigkeit Voraussetzung ist, nachzubearbeiten.

Die Standsicherheit der einzelnen Konstruktionen muss gewährleistet bleiben. Bauteile dürfen nicht unter-
fahren werden. Bauteile dürfen nicht unterfahren werden.
Dynamische Belastungen für die Nachbarbauwerke sind auszuschließen.

Die Böschungsneigungen müssen entsprechend der Standfestigkeit der Bodenarten gewählt werden. 
Bei entsprechender Tiefe sind die Böschungen der Aushubbereiche durch geeignete Maßnahmen zu sichern.
Die für den Aushub notwendigen Böschungen sind vom AN fachgerecht zu sichern. Diese Sicherungsmaß-
nahmen sind in die Positionen einzurechnen. Böschungen und Sohle sind vor dem Eintrag von Feuchtigkeit 
zu schützen.

Aufgrabungen, Baugruben und Gräben im Bereich von Flächen m,its Fahrzeugverkehrs sind in ausreichen-
dem Abstand zu sichern. Die Ränder sind vor Beginn der Erdarbeiten geradlinig zu beschneiden

Wasserhaltung
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Entwässerungsmaßnahmen, zu denen der Auftragnehmer gemäß DIN 18300 oder Vertrag verpflichtet ist, 
sind so auszuführen, dass der Baugrund und der zum Einbau bestimmte Boden nicht unzulässig durch-
feuchtet wird. 
Werden notwendige zwischenzeitliche Entwässerungsmaßnahmen unterlassen oder unsachgemäß 
ausgeführt, darf dadurch unbrauchbar gewordener Boden nicht verwendet werden und ist auf Kosten des AN 
ggf. auszutauschen.
Anfallende Oberflächen- und Sickerwässer sind umgehend mit einer offenen Wasserhaltung abzuleiten.
Die Einleitung in das öffentliche Kanalnetz ist für den AN anzeigepflichtig. Es ist ein Absetzcontainer für 
Schwebstoffe vorzuhalten.

Hinsichtlich der Grundwasserverhältnisse ist in Abhängigkeit des jahreszeitlichen Niederschlagsgeschehens 
mit Schicht- und Stauwasserhorizonten zu rechnen. Bei der Baugrunderkundung wurden bei keiner 
Aufschlussbohrung Grundwasser angetroffen

Während der Gründungsarbeiten beschränken sich die Wasserhaltungsmaßnahmen auf den Schutz
des Gründungsplanums vor zulaufendem Oberflächen- und Sickerwasser. Entsprechende
Schutzmaßnahmen nach DIN 18 300 sind vorzuhalten. 

Rohrgräben

Für die Ausführung von zusätzlichen Vertiefungen, Mehraushub im Bereich von Schächten und Arbeitsräume 
von Rohrverbindungen und -kreuzungen erfolgt keine gesonderte Vergütung, die anteiligen Kosten sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.
Für Rohrleitungen ist ohne besondere Vergütung die Oberfläche der Sohle von Abtrag und Auffüllung mit 
folgenden max. zulässigen Abmaßen herzustellen: Rohplanum +/- 5,0 cm, Feinplanum +/- 2,0 cm. Unter den 
Rohrleitungen ist das Feinplanum so genau herzustellen, dass das geforderte Gefälle der Leitungen erreicht 
wird.
Die Rohrleitungen sind mit feinkörnigem Auffüllmaterial gemäß der Bettungsart bis 30 cm über deren Scheitel 
zu umhüllen und satt zu unterfüttern. Rohrendungen sind während der Bauzeit gegen das Eindringen von 
Erde und Fremdkörpern zu sichern.
Die Ummantelung der Rohrleitungen ist im Titel Grundleitungen enthalten.

Baugrubenabnahme

Die Baugruben- und Fundamentsohlen sowie Zwischenauffüllungen sind vom für die Bauüberwachung 
zuständigem Baugrundgutachter abnehmen zu lassen. Entsprechende Termine sind über die Objekt-
überwachung 3 Werktage vorher anzuzeigen. Die Verdichtung ist durch Plattendruckversuche nachzuweisen.

6. Preisinhalte

Soweit in der Ausschreibung nichts anderes vorgesehen ist, gilt in Ergänzung der DIN-Vorschriften folgendes 
als vereinbart und in den Einheitspreisen enthalten:
- das Einholen aller erforderlichen Genehmigungen für die nachfolgend beschriebenen Erd- und Verbau-
  arbeiten (Schachtscheine, Schachtgenehmigungen u.ä.) einschl. der Gebühren
- Zwischentransporte, unabhängig von der Technologie
- das Umsetzen von Maschinen und Geräten im Bereich der Baustelle 
- Herstellen von Einfahrtsrampen, Baggerstandflächen, Bermen
- Erschwernisse durch wasserhaltigen Aushub und die jahreszeitlich oder witterungsbedingt sind und mit
  denen normalerweise gerechnet werden muss
- Beseitigen von normalen Niederschlägen und Schutzmaßnahmen vor normalen Niederschlägen
- Verkehrssicherung und laufende Reinigung der benutzten Straßen und Wege
- Staubschutz bei Transporten
- Eignungsnachweise gemäß Nr. 3.9.2 DIN 18 300.
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Durch Verschulden des Auftragnehmers zu viel ausgehobene Aushubmassen sind durch gleichwertige 
Massen zu ersetzen; eine Vergütung dafür erfolgt nicht.

Sind bei der Ausführung der Arbeiten Verschmutzungen zu erwarten, so gehören - unbeachtlich der 
jeweiligen Vergütungsregelung (Nebenleistung, Besondere Leistung) - die gewerksüblichen Maßnahmen zur 
Vermeidung zu den Pflichten des AN, auch wenn diese nicht ausgeschrieben sind.

7. Abrechnungshinweise

Grundlage für das Aufmaß der Baugrube, sowie für alle weiteren mit der Baugrube in Zusammenhang 
stehenden Leistungen, ist die vorgeschriebene lichte Mindestbaugruben- / grabenbreite entsprechend DIN 
EN 1610.  Mehrleistungen einschließlich der Folgeleistungen gehen zu Lasten des schuldhaft handelnden 
Verursachers.

Der Mengenermittlung für Aushub, Einbau und Verdichtung liegen feste Massen (Volumen nach 
gewachsenem oder fertig verdichtetem Boden / fertiggestelltem Profil) zugrunde, sofern im 
Leistungsverzeichnis nichts anderes beschrieben ist. Für unverdichtete Massen gilt das beim Einbau 
bestehende Volumen.

Nach Erstellung der Baugrube ist ein gemeinsames Aufmaß mit der Bauleitung des AG durchzuführen um 
die Prüffähigkeit der Massen zu garantieren. Das gilt auch für die Ermittlung der zu entsorgenden Erdstoff-
und Aushubmassen, hier ist der Aufmaßmodus vor Baubeginn schriftlich mit der Bauleitung festzulegen.
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Technische Vorbemerkungen zu Entwässerungskanalarbeiten

1. Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung aus ATV DIN 18306 -
Entwässerungskanalarbeiten; alle weiteren betreffenden Regeln, Richtlinien und Vorschriften sind in der 
jeweils aktuellen Fassung (Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter) zu beachten, insbesondere die 
Anforderungen und Verlegerichtlinien der Hersteller für die ausgeschriebenen Rohrleitungssysteme.

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der 
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen 
Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische 
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen 
Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

2. Angaben zur Baustelle

Baugrund, Nachbarschaft und Umgebung

Siehe "Technische Vorbemerkungen Erdarbeiten".

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Dokumentation:

Es ist eine Dokumentation anzufertigen und nach Baufortschritt unaufgefordert zu übergeben.
Die Übergabe erfolgt digital und mit Gliederungsverzeichnis und Ordnerstruktur. Die Dokumentation ist dem 
Baufortschritt gemäß fortzuschreiben.
Die Dokumentation umfasst lückenlos folgende Nachweise der eingebauten Bauprodukte, Materialien und 
Bauarten: Produktdatenblätter, Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter, abZ, abP, 
Leistungserklärungen, Übereinstimmungsnachweise, Lieferscheine, Herkunftsnachweise, Umwelt-
Produktdeklarationen (EPD), Reinigungsanweisungen, etc.
Die Abrechnung erfolgt über die dafür gesondert erfasste Position "Dokumentation".

4. Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue Lage von Hindernissen, wie Leitungen, 
Kabel, Kanäle, Vermarkungen u. dgl. zu informieren und ggf. eine Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger 
einzuholen. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen.

Zur Abnahme / Erteilung der Freigabe der Leitungen vor der Verfüllung ist die Örtliche Bauüberwachung mit 
einzubeziehen, Fotos zum Leitungsnetz sind der Örtlichen Bauüberwachung zu übergeben.

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen 
beziehen sich auch auf die Verunreinigung der öffentlichen und betrieblichen Verkehrswege durch Fahrzeuge 
und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch 
geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig 
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zu beseitigen, dass durch sie keine Gefährdung des Verkehrs entstehen kann.

Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Höhenmarken und dergleichen sind vor 
Arbeitsbeginn vom Auftragnehmer zu sichern.

Nach Abschnitt 8.6.2 DIN EN 1610 darf eine Einbaukorrektur der Höhen- und Seitenlage nicht durch örtliches 
Unterstopfen/Verdichten erfolgen.

Rohrverlegearbeiten

Nach dem Herstellen der Grund- und Kanalleitungen hat, soweit die örtlichen Vorschriften es bestimmen, 
eine Abnahme durch die zuständige Behörde zu erfolgen. Diese Abnahme ist vom Auftragnehmer rechtzeitig 
zu beantragen. Ohne Genehmigung der Bauleitung darf kein Bauteil verfüllt werden.

Rohrdurchgänge durch Fundamente und Wände sind äußerst sorgfältig auszuführen; soweit möglich und 
erforderlich, hat dies mit Spezial-Dichtmanschetten zu erfolgen.

Zur späteren Verbindung vorgesehene Rohrenden und -anschlüsse sind wasserdicht zu verschließen, 
einzumessen und an der Grabenoberfläche zu markieren.

Für Rohrleitungen ist ohne besondere Vergütung die Oberfläche der Sohle von Abtrag und Auffüllung mit 
folgenden max. zulässigen Abmaßen herzustellen: Rohplanum +/- 5,0 cm, Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter den 
Rohrleitungen ist das Feinplanum so genau herzustellen, dass das geforderte Gefälle der Leitungen erreicht 
wird.

Die Rohrleitungen sind mit feinkörnigem Auffüllmaterial gemäß der Bettungsart bis 30 cm über deren Scheitel 
zu umhüllen und satt zu unterfüttern.

Rohrendungen sind während der Bauzeit gegen das Eindringen von Boden und Fremdkörpern zu sichern.
Die Rohrmuffen der Schleusenanschlüsse enden 10 mm über geplanter Fußbodenoberkante. 
Grundleitungsanschlüsse sind prinzipiell mit 2 Stück 45°-Bögen auszuführen

Verkehrssicherung

Verkehrsbeschränkungen, die nur während der Arbeitszeit notwendig sind, müssen in der übrigen Zeit 
aufgehoben werden (Beseitigen oder Ungültigmachen von Verkehrszeichen).

Vor dem rechtzeitigen Aufstellen von Beschilderungen für Halteverbote sind aus Beweisgründen die 
Kennzeichen der im Bereich parkenden Fahrzeuge zu protokollieren.

Aufgrabungen, Baugruben und Gräben im Bereich von Flächen des Fahrzeugverkehrs sind in 
ausreichendem Abstand zu sichern.

Rot-weiße Warnbänder (Flatterbänder) dürfen nur als zusätzliche optische Sicherung und nur außerhalb von 
Fahrbahnen angebracht werden.

Behelfsmäßige Überfahrten in Grundstücke müssen rutschsicher sein und die zu erwartenden 
Horizontalkräfte aufnehmen können.

Behelfsmäßige Fußgängerbrücken dürfen keine Stolper- oder Absturzgefährdungen aufweisen. Sie müssen 
auch für Behinderte und Rollstuhlfahrer nutzbar sein. Sie sind bei Aufgrabungen vor Hauseingängen, bei 
Querungen von Fußwegen sowie an absturzgefährdeten Stellen zu errichten.

5. Preisinhalte
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Ergänzend gelten als Nebenleistung, wenn nicht gesondert aufgeführt:
- Herstellen des erforderlichen Planums mit Gefälle.
- Beseitigen von normalen Niederschlägen, Schutzmaßnahmen
- Nachweis der Funktionsfähigkeit vor dem Verfüllen

Es ist einzukalkulieren, dass nicht kontinuierlich gearbeitet werden kann. Unterbrechungen sind 
einzukalkulieren, die Baustelle ist evtl. mehrfach einzurichten und zu räumen. 
Diese Leistungen werden nicht gesondert vergütet.
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Technische Vorbemerkungen zu Drainagearbeiten

1. Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung aus ATV/DIN 18308 -
Dränarbeiten, den DIN 18195, 18300, 18306, 18336, 4033, 4095 und den jeweiligen Herstellervorschriften.
Alle weiteren betreffenden Regeln, Richtlinien und Vorschriften sind in der jeweils zum Vertragsschluss 
gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter zu beachten.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen 
Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische 
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen 
Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Es liegt ein Sachverständigengutachten über die geologischen und hydrologischen Verhältnisse sowie 
eventueller besonderer Beschaffenheit des Wassers vor.
Dieses liegt dem Leistungsverzeichnis vollständig als Kopie bei.

2. Angaben zur Baustelle

Baugrund, Nachbarschaft und Umgebung

Siehe "Technische Vorbemerkungen Erdarbeiten".

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Dokumentation:

Es ist eine Dokumentation anzufertigen und nach Baufortschritt unaufgefordert zu übergeben.
Die Übergabe erfolgt digital und mit Gliederungsverzeichnis und Ordnerstruktur. Die Dokumentation ist dem 
Baufortschritt gemäß fortzuschreiben.
Die Dokumentation umfasst lückenlos folgende Nachweise der eingebauten Bauprodukte, Materialien und 
Bauarten: Produktdatenblätter, Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter, abZ, abP, 
Leistungserklärungen, Übereinstimmungsnachweise, Lieferscheine, Herkunftsnachweise, Umwelt-
Produktdeklarationen (EPD), Reinigungsanweisungen, etc.
Die Abrechnung erfolgt über die dafür gesondert erfasste Position "Dokumentation".

Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum Verfüllen benötigte Aushubmaterial ist vom Auftragnehmer 
vor der Abfuhr gemäß den Deponieklassen bzw. Abfallschlüsseln der AVV zu separieren.
Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum Verfüllen benötigte Aushubmaterial ist vom Auftragnehmer 
auf eine Deponie seiner Wahl abzutransportieren, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben 
ist.

Zur Wiedereinfüllung benötigtes Aushubmaterial ist gemäß dem Leistungsverzeichnis oder in Absprache mit 
dem Auftraggeber zwischenzulagern, falls es nicht am Einbauort verbleiben kann. Restmaterial und 
Bauschutt sind zu beseitigen. Das Eingraben auf der Baustelle ist unzulässig.

Als Dränagesystem wird das opti-drän-System der Fränkischen Rohrwerke oder gleichwertig  vorgeschlagen.
Das angegebene Fabrikat ist der Vorschlag der Architektin. Es stellt mit seinen Eigenschaften den 
geforderten technischen Stand dar, ist jedoch nicht bindend und damit nicht wettbewerbsbeschränkend.
Die Fabrikatsabfrage erfolgt in der Position "Kontrollschacht ohne Sandfang".
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4. Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen 
beziehen sich auch auf die Verunreinigung der öffentlichen und firmeneigenen Verkehrswege durch 
Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind 
durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so 
rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine Gefährdung des Verkehrs entstehen kann.

Der Auftragnehmer vereinbart rechtzeitig die Termine für vorgeschriebene Abnahmen mit der Baubehörde 
bzw. dem Statiker oder Prüfingenieur. Die Bauleitung ist darüber zu informieren. Eine Ausfertigung des 
Abnahmeprotokolls ist dem Auftraggeber zu übergeben.

Falls erforderlich, ist das vorhandene Gelände vor Ausführung der Arbeiten gemeinsam von Auftragnehmer 
und Auftraggeber im Hinblick auf Lage und Höhe zu vermessen und das Ergebnis im Protokoll festzuhalten.

Zur Ableitung des Dränwassers stehen folgende Vorfluter zur Verfügung: 
Regenwasserleitungen und -schächte gemäß "Fundament- und Grundleitungsplan" sowie 
"Koordiniertem Leitungsplan".

Die Dränageleitungen und Kontrollschächte sind vor dem Einbringen der Sickerpackungen vom 
Auftragnehmer auf die Einhaltung von Gefälle und Richtung eigenverantwortlich zu prüfen. 
Vor der Hinterfüllung für die Dränageleitungen hat der Auftragnehmer im Beisein des Auftraggebers die 
Funktionsfähigkeit der Dränage nachzuweisen.

Dränleitungen dürfen nicht unterhalb der Fundamentsohle angeordnet werden. Sie sollen nicht auf 
Fundamentabsätzen aufliegen. 
Ist eine senkrechte Dränschicht vorgesehen, so muss an jeder Stelle eine sickerfähige und filterfeste
Verbindung zu einer vorgesehenen Dränageleitung bestehen.

Die Kontrolle und Reinigung von Dränringleitungen muss möglich sein, deshalb sind an Stößen und 
Einmündungen Formstücke zu verwenden.

Zur Sicherung der Lage der Leitungen sind Sicker- und Filterschichten gleichzeitig einzubauen. Filtervliese 
sind an den Überlappungen auf geeignete Weise zu verbinden.

Bei Arbeiten in unmittelbarer Nähe von Bauwerken, Grenzbebauungen, Leitungen, Kabeln, Dränagen und 
Kanälen ist die Bauleitung sofort zu verständigen, wenn andere Verhältnisse angetroffen werden, als aus den 
Bestandsplänen zu ersehen ist. Von dieser Forderung wird auch nicht abgesehen, wenn die Situation vom 
Statik-Büro alternativ vorgesehen oder in Augenschein genommen worden ist.

Die Drainage ist filterstabil auszubilden und rückstausicher an eine Vorflut anzuschließen.

Erdarbeiten, Straßenaufbruch
Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung abweichende Bodenverhältnisse angetroffen oder 
treten Umstände ein, durch die die vorgeschriebenen Aushubarbeiten nicht durchgeführt werden können, ist 
umgehend die Bauleitung zu verständigen.

Werden vorhandene Leitungen beschädigt, hat der Auftragnehmer sofort das zuständige Versorgungs-
unternehmen sowie die Bauleitung des Auftraggebers zu verständigen.

Verkehrssicherung

Verkehrsbeschränkungen, die nur während der Arbeitszeit notwendig sind, müssen in der übrigen Zeit 
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aufgehoben werden (Beseitigen oder Ungültigmachen von Verkehrszeichen).

Aufgrabungen, Baugruben und Gräben im Bereich von Flächen des Fahrzeugverkehrs sind in ausreichen-
dem Abstand zu sichern.

Rot-weiße Warnbänder (Flatterbänder) dürfen nur als zusätzliche optische Sicherung und nur außerhalb von 
Fahrbahnen angebracht werden.

5. Preisinhalte

Ergänzend zu Nr. 4.1 DIN 18308 gelten als Nebenleistung:
- Herstellen des erforderlichen Planums mit Gefälle.
- Beseitigen von normalen Niederschlägen, Schutzmaßnahmen
- Nachweis der Funktionsfähigkeit vor dem Verfüllen

Es ist einzukalkulieren, dass nicht kontinuierlich gearbeitet werden kann. Unterbrechungen sind 
einzukalkulieren, die Baustelle ist evtl. mehrfach einzurichten und zu räumen. 
Diese Leistungen werden nicht gesondert vergütet.

6. Angaben zur Abrechnung

Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben. 
Bei einer Abrechnung nach örtlichem Aufmaß werden nur die technisch erforderlichen und technologisch 
möglichen Maße maximal anerkannt. Mehrleistungen einschließlich der Folgeleistungen gehen zu Lasten des 
schuldhaft handelnden Verursachers.

Durch Verschulden des Auftragnehmers zu viel abgefahrene oder ausgehobene Aushubmassen sind durch 
gleichwertige Massen zu ersetzen.
Eine Vergütung dafür erfolgt nicht.

Werden verschiedene Bodenklassen in einer Leistungsposition ohne Angabe der Mengenverhältnisse der 
Bodenklassen zueinander ausgeschrieben, kann bei Angebotsabgabe ein der Kalkulation zugrunde 
liegendes Verhältnis bekannt gegeben werden.
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1. Tiefbau und Erschließung

1.1. 511 Herstellung

Die Abrechnung erfolgt am fertiggestellten Profil. 
Bauzwischenzustände und Überschüttungen zum Schutz des 
Planums sind in die Preise einzurechnen.

Die einzelnen Einbauabschnitte sind durch Überschüttung vor 
Frost und Durchfeuchtung zu schützen, wenn im jeweiligen 
Bauabschnitt nicht gearbeitet wird. Beim Weiterbau sind diese 
Überschüttungen wieder zu entfernen.  Für den Schutz des 
Planums ist Punkt 4.4 der ZTVE StB 09/ 17 unbedingt zu 
beachten.

Bei Antreffen vorhandener Leitungen sind diese
eindeutig zu kennzeichnen und Schutzstreifen von 1.00 m
Breite in der Längsachse zu berücksichtigen.
Nicht im Bestandsplan erfaßte Leitungen sollen nach
Benachrichtigung vom AN, vom Vermesser des AG
eingemessen werden.
Maschinellen Aushub nur bis 50 cm Abstand zur Leitung
einsetzen. Freilegen der Leitung in Handschachtung.
Schutzabstände und Kabelschutzanweisungen der
jeweiligen Leitungsbetreiber beachten.

Wiedereinbaufähiger Erdstoff im Sinne dieser
Ausschreibung ist ein Erdstoff, dessen Wassergehalt
eine Verdichtung auf DPr mind. 97 % zuläßt.
Der AN hat den Aushub im Falle einer Zwischenlagerung
für den Wiedereinbau mit Planen geschützt zulagern.

Erdbau
Entsorgungsmaterialien hat der AN generell durch 
Entsorgungsnachweise zu belegen und dem AG vorzulegen.

Vorbemerkungen Bodenarbeiten

Im Baubereich ist ein Baugrundgutachten durchgeführt worden, 
siehe Anlage.

Folgende Einteilung der Homogenbereiche (nach 
DIN18300:2019-09) ergeben sich nach dem BGA:

Homogenbereich A1 / Schichtnummer 1.1
konstr. Oberbau

Homogenbereich LG1 / Schichtnummer 1.2
Auffüllung

Homogenbereich LG1 / Schichtnummer 2.1

Homogenbereiche und Baugrundgutachten
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Lößlehm

Homogenbereich LG2 / Schichtnummer 2.2
Terrassenschotter

Homogenbereich FG1 / Schichtnummer 3.1
Tonstein, zersetzt

Die Böden sind der Frostempfindlichkeitsklasse 3 zugeordnet.
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Die Technologie des Baugrubenaushubs obliegt dem AN unter 
Einhaltung der Vorgaben nach DIN 4124.

Kalkulation der Baugruben und Gräben

Oberboden

Oberboden

150,000 m3 ...................... ......................

Oberboden einschließlich leicht verrottbarer
Pflanzendecke abtragen,
Dicke des Abtrages über 10 bis 20 cm.
Oberboden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
einschl. Entsorgungsnachweis
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

1.1.10. Oberboden abtragen, verwerten

150,000 m3 ...................... ......................

jedoch Oberboden zum Wiedereinbau fachgerecht lagern

Gemäß Position 1.1.10.
1.1.20. jedoch Oberboden zum Wiedereinbau fachgerecht lagern

Leitungsgraben Mediengraben, Sammelgräben,  
Fahrbahn

2.350,000 m3 ...................... ......................

Verkehrsflächen / Leitungsgraben einschließlich 
Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche gem. Baugrundgutachten
mit Behinderung durch Versorgungs- und 
Entsorgungsleitungen, 
Grabentiefe über 1,25 - 3,0m.
Breite der Grabensohle 1,0 - 5,60m
Einzel und Sammelgräben,
Zuordnungswert nach LAGA = BM-0.
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird das Grabenprofil.

1.1.30. Verkehrsfl. / Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst., b 1,0-
5,6m, t 1,25-3 m, BM-0

wie Pos. zuvor, jedoch Aushub zum Wiedereinbau lagern
Transportweg bis 100m

Gemäß Position 1.1.30.
1.1.40. wie Pos. zuvor, jedoch Aushub zum Wiedereinbau lagern  

transportweg bis 100m
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250,000 m3 ...................... ......................

150,000 m3 ...................... ......................

Zulage Ausheben von Hand bei Bodenbewegung.
für Boden im Bereich von Bestandsanlagen.
Homogenbereiche gem. Baugrundgutachten.
Nur nach gesonderter Anweisung AG.

1.1.50. Zulage Ausheben Hand bei Bodenbewegung

20,000 m3 ...................... ......................

Zulage Einsatz von Saugbagger, 
Homogenbereiche gem. Baugrundgutachten.
Nur nach gesonderter Anweisung AG.

1.1.60. Zulage Einsatz von Saugbagger, Homog.gem.BGA

1.000,000 m2 ...................... ......................

Untergrund verdichten, in Gräben, Verdichtungsgrad 
mind. DPr 0,97, Homogenb. 1-4 DIN 18300 und
Planum herstellen, zulässige Abweichung von +/- 2cm

1.1.70. Untergrund verdichten, Planum herstellen zul.  
Abweichung 2cm

400,000 m3 ...................... ......................

Kies-Sand-Gemisch liefern und in Leitungszone nach DIN EN 
1610 einbauen und verdichten.
Boden des AN profilgerecht einbauen und verdichten, 
für Bettungsschichten für untere Bettungsschicht d10 cm (bzw. 
Angaben Hersteller) für obere Bettungsschicht
für Abdeckung d 20 cm in Graben für Medienleitungen, 
Material: steinfreier ungebundener Baustoff gem. DIN EN 1610, 
Körnung Kies-Sand 0/4, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97.

1.1.80. Kies-Sand-Gemisch 0/4 für Leitungszone liefern  
einbauen

Flüssigboden nach RAL GZ 507 liefern und einbauen 
Flüssigboden, Grundkonsistenz fließfähig, 
Wiederaushubfähigkeit schwer,
Druckfestigkeit über 0,8 N/mm2,
Nachweis der Eignung durch Vorlage eines Prüfzeugnisses.
Evtl. Stellen von Schalung mit entsprechender Aussteifung wird 
nicht gesondert vergütet und ist in den EP einzukalkulieren.
Maßnahmen gegen Aufschwimmen von Leerrohren usw. 
werden nicht gesondert vergütet.
Verfüllung der Zwischenräume der Leerrohrpakete.
Flüssigboden nach BMV Tiefbautrassen

1.1.90. Flüssigboden liefern und einbauen
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20,000 m3 ...................... ......................

Einbau in Teilabschnitten
Anforderungen:
- Boden Einstufung Z0 nach Verwaltungsvorschrift 
  Umweltministerium BW gemäß VwV
- Werte BTX und LHKW nicht nachweisbar
- Zuschlagstoffe mit Einstufung Z0 nach VwV
- Qualitätsnachweis vor Einbau dem AG vorlegen
Einbau in Leitungszone und zur Grabenverfüllung

250,000 m3 ...................... ......................

Geeigneten Boden zur Verfüllung der Leitungsgräben liefern
profilgerecht einbauen, verdichten, 
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,
Einbaustoffe aus nichtbindigem Boden.
Unbelastetes Material, Zuordnung Z0 nach LAGA ,
mit Vorlage des Nachweises aus der Beprobung.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

1.1.100. Leitungsgraben Verfüllen nichtbindiger Boden

250,000 m3 ...................... ......................

Boden bauseits gelagert
zum Verfüllen, profilgerecht, von Gräben 
Bodenklassen 3 und 4,
verdichten. Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2.
Einbau in Kabelgräben bis Geländeoberkante /Planum

1.1.110. Boden bauseits gelagert, Einbau bis Planum /  
Geländeoberkante

105,000 m ...................... ......................

Mulde herstellen, Boden profilgerecht lösen.
Mulde im Einschnitt/Dammfuß.
Muldenbreite '1,00 m', Tiefe '0,20 m'
Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

1.1.120. Mulde herstellen, Boden profilgerecht lösen., B1,0m,  
T0,20m

725,000 m ...................... ......................

Kabel-/Trassenwarnband für die Markierung von 
Kabel-/Rohrtrassen liefern und im Zuge der Wiederverfüllung 
oberhalb vorbeschriebener Kabel-/Leitungsgräben verlegen
Verlegetiefe:  25cm über Kabel-/Rohrscheitel
Farbe:  Signalgelb mit Aufschrift nach Wahl des AN (je nach 
Medium)
Ausführung: Weich-PVC, alterungsbeständig,
verrottungssicher, farbstabil und grundwasserneutral.

1.1.130. Trassen-/Kabelwarnband liefern und verlegen
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Leitungsgraben Elektro im Solarfeld

Leitungsgraben Elektro im Solarfeld

230,000 m3 ...................... ......................

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 1-4 gem. Baugrundgutachten
mit Behinderung durch Versorgungs- und 
Entsorgungsleitungen, 
Grabentiefe bis 0,80m.
Breite der Grabensohle 0,50
Breite im Bereich Schachtbaugruben bis 2m 
Zuordnungswert nach LAGA = BM-0.
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

1.1.140. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst., b 0,5m, t bis 0,80m,  
BM-0

250,000 m2 ...................... ......................

Untergrund verdichten, in Gräben, Verdichtungsgrad 
mind. DPr 0,97, Homogenb. 1-4 DIN 18300 und
Planum herstellen, zulässige Abweichung von +/- 2cm

1.1.150. Untergrund verdichten, Planum herstellen zul.  
Abweichung 2cm

105,000 m3 ...................... ......................

Kies-Sand-Gemisch liefern und in Leitungszone nach DIN EN 
1610 einbauen und verdichten.
Boden des AN profilgerecht einbauen und verdichten, 
für Bettungsschichten für untere Bettungsschicht d10 cm (bzw. 
Angaben Hersteller) für obere Bettungsschicht
für Abdeckung d 20 cm in Graben für Medienleitungen, 
Material: steinfreier ungebundener Baustoff gem. DIN EN 1610, 
Körnung Kies-Sand 0/4, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97.

1.1.160. Kies-Sand-Gemisch 0/4 für Leitungszone liefern  
einbauen

110,000 m3 ...................... ......................

Geeigneten Boden zur Verfüllung der Leitungsgräben liefern
profilgerecht einbauen, verdichten, 
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,
Einbaustoffe aus nichtbindigem Boden.
Unbelastetes Material, Zuordnung Z0 nach LAGA ,
mit Vorlage des Nachweises aus der Beprobung.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

1.1.170. Leitungsgraben Verfüllen nichtbindiger Boden
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Kernbohrungen

Kernbohrungen

1,000 St ...................... ......................

Kernbohrung DN500 Außenwand aus Stahlbeton oder 
Mauerwerk, Dicke 50cm
Kernbohrung Außenwand Durchmesser 100mm 
Herstellen von Bohrungen in Außenwänden,
aus Beton, bewehrt und Mauerwerk,
fuer Medieneinführung Trinkwasser,
Wanddicke bis 50 cm,
anfallender Schutt ist zu beseitigen,
einschl. Entsorgungsgebühr.
Dichtung und Anschluss wird separat vergütet.

1.1.180. Kernbohrung DN100 Außenwand aus Stahlbeton oder  
Mauerwerk, Dicke 50cm

1,000 St ...................... ......................

Mauerdurchführung, Ringraumdichtung
zur Abdichtung der Mauerdurchführung aus 
ineinandergreifenden Elastomerelementen,
die durch Schrauben, Muttern und 
Druckplatten zusammengedrückt werden und 
damit eine Abdichtung bis 2 bar gewährleisten. 
Dichtglieder aus ölbeständigem Elastomer.
Werkstoff der Gummielemente: '.........' 
(vom Bieter einzutragen)
Werkstoff der Schrauben: V4A
Hersteller: SGM-Siegfried Göhner, Mössingen
                 Tel.: 07473-9414-1
                 oder gleichwertig
für Medienrohr DN32 PEHD, Bohrung DN100 
Maueröffnung gemäß Kernbohrung bzw. Mauerhülse, 
Dichtung liefern und einbauen bzw. montieren.

1.1.190. Mauerdurchführung, Ringraumdichtung für DN100

Summe 1.1. 511 Herstellung ......................
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1.2. 512 Umschließung

450,000 m2 ...................... ......................

Senkrechter Normverbau DIN 4124 für Graben / BG, herstellen
vorhalten und wieder rückbauen 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse des Verbaus, 
horizontal multipliziert mit der Höhe zwischen der 
Baugrubensohle und der Oberkante Gelände (+5cm) des 
Verbaus und je Grabenwand
Grabentiefe bis 3,0 Meter
Grabenbreite bis 2,0 m

1.2.10. Senkrechter Normverbau Graben / BG herstellen  
rückbauen H bis 2m Sohlen-B bis 1,5m

Summe 1.2. 512 Umschließung ......................
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1.3. 513 Wasserhaltung

Das Bauvorhaben schneidet nicht ins Grundwasser ein. Jedoch 
muss mit Tagwasser sowie mit temporären Schicht- und 
Sickerwasserzutritten gerechnet werden. Lokal und temporär in 
die Baugrube zutretende Schichtwässer können über eine 
offene Wasserhaltung abgezogen werden. 

Wasserhaltung für Leistungsgräben

450,000 m ...................... ......................

Offene Wasserhaltung zum Freihalten der langgestreckten 
Baugruben von Bodenwasser nach geologischen und 
hydraulischen Erfordernissen zum Ableiten des geförderten 
Wassers durchführen. Anlage betriebsbereit aufbauen, 
vorhalten betreiben, überwachen, warten und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Pumpensümpfe 
Zu- und Ableitungen, Sand- und Schlammfänge, 
Reserveeinrichtungen (ausgenommen der Notstromanlage) 
sowie Umbauen bzw. Umsetzen der Anlage entsprechend der 
vom AN gewählten Haltungslängen werden nicht gesondert 
berechnet. 
Baugrube für Leitungsgraben mit Schächten oder Kabelgräben 
mit Schächten.
Förderfluss bis 10l/s
Geodätische Förderhöhe ab Baugrubensohle bis 5m.
Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.
Vorfluter: Regenwasserleitung 

1.3.10. Wasserhaltung

Summe 1.3. 513 Wasserhaltung ......................
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1.4. 521 Baugrundverbesserung

Hinweis Bodenaustausch
Nachfolgende Positionen sind erst auf Anweisung des AG 
auszuführen.
Behinderung durch Versorgungs-, Entsorgungsleitungen und 
Kabel, Sicherung sind einzukalkulieren.

Hinweis Bodenaustausch

150,000 m3 ...................... ......................

Boden für Bodenaustausch d 0,3m profilgerecht lösen, laden 
und entsorgen.  
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Homogenbereiche gem. Baugrundgutachten.
Zuordnungswert BM-0
Mit Behinderung durch Versorgungs- und Entsorgungsleitungen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

1.4.10. Boden für Bodenaustausch lösen, verwerten, BM-0,  
Homogenb. gem. BGA

500,000 m2 ...................... ......................

Geotextil entsprechend "Merkblatt für die Anwendung von
Geotextilien im Erdbau" verlegen.
Eignungsprüfungszeugnis vorlegen.
Eigenüberwachungsprüfungen durchführen.
Funktion als Trennschicht auf Planum
Material = Vliesstoff der GRK 5,
gegen Einbaubeanspruchung durch die Art des
Schüttmaterials  und den Baubetrieb,
Einbau mit min. 0,5 m Überlappung.
Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche des Geotextils
nach Aufmaß ohne Überlappung.
Endlosfaserspinnvlies aus 100 % Polypropylen,
mechanisch verfestigt.
Stempeldurchdrückkraft x* - s: 3.500 N
Höchstzugkraft längs u. quer: 24,0 kN/m
Öffnungsweite : 0,09 mm
Masse: 300 g/m².

1.4.20. Geotextil verlegen, Vliesstoff auf Planum

Material für qualitativen Erdbau für Bodenaustausch
0/56 liefern und lagenweise einbauen
zertifiziertes RC1 verwendbar-Materialnachweise sind vor dem 
Einbau dem AG vorzulegen und sind durch diesen 
freizugegeben einschl. Verdichtung- OF Ev2 45 MN/m2
Abrechnung erfolgt im eingebauten Zustand
Einbau in Gräben zur Baugrundverbesserung.

1.4.30. Material für qualitativen Erdbau für Bodenaustausch  
liefern und einbauen
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150,000 m3 ...................... ......................

30,000 t ...................... ......................

Bodenstabilisierungsmaterial Grobschlag 60/120 liefern, in 
Bereichen mit geringer Tragfähigkeit einbauen und verdichten. 
Unbelastetes Material Zuordnung nach LAGA Z0, 
mit Vorlage des Nachweises aus der Beprobung. 
Schichtdicke i.M. 0,3m mit Verdichtung
Einbau im Graben- und Baugrubenbereich

1.4.40. Bodenstabilisierungsmaterial Grobschlag 60/120 liefern

Summe 1.4. 521 Baugrundverbesserung ......................
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1.5. 525 Dränagen

Diese Kostengruppe KG 525 enthält ausschließlich die 
Verfüllleistungen zur Herstellung der Sickeranlage.
Die Rohrtechnischen Leistungen sind nicht Inhalt dieser 
Leistungsbeschreibung. 
Der Grabenaushub bis zu einer Tiefenlage von 1,0 m ist mit 
Abbruch der vorhandenen Dränage (siehe Kostengruppe 
KG 593) abgegolten.
Aufwendungen (z.B Verbau), welche sich aus der Tiefenlage 
ergeben sind in die EP's einzukalkulieren.
Die Leistung ist in mehrere Teilabschnitte zu realisieren.

Hinweis Dränage Böschungsfuß

30,000 m ...................... ......................

Graben für Sickerstrang ausheben ab Planum,
Tiefenlage 2,5 m, Sohltiefe 0,4 m, Sohlbreite 0,3 m,
Grabensohle mit bindigen, steinfreien Material abdichten.
Boden laden, einschl. Abfuhr und fachgerechte Entsorgung,
Den Nachweis der Entsorgung ist dem AG ohne Aufforderung 
zu übergeben. Die Gebühren für den Transport und Entsorgung 
sind einzukalkulieren. 

1.5.10. Graben für Sickerstrang T 0,4 m B 0,3m herstellen

30,000 m ...................... ......................

Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen.
Schachtanschluss wird gesondert verguetet.
Einbau in Sickerstrang.
Rohr-DN 100.
Vollsickerrohr.
Material = Verbundrohre (innen glatt, aussen gewellt)
aus PE-HD Form D nach DIN E 4262 Teil 1.

1.5.20. Sickerrohrleitung verlegen In Sickerstrang Rohr-DN 100

5,000 m3 ...................... ......................

Füllmaterial 8/16 liefern und einbauen,
Filtermaterial einstufig in die Leitungszone 
der Dränageleitung einbauen,
Grabenbreite 0,3 m, -tiefe 2,5 bis 3,0 m.

1.5.30. Füllmaterial liefern und einbauen Sickerstrang DN100

Geotextil als Filter in Sickeranlagen einbauen. 
Überlappung mind. 0,3 m. Sickermaterial, 
Sickerrohre und Erdarbeiten werden gesondert vergütet.
Filter in Sickerstrang.

1.5.40. Geotextil als Filter in Sickeranlage einbauen
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50,000 m2 ...................... ......................

Material = Vliesstoff
Geotextilrobustheitsklasse 'GRK III'
Charakteristische Öffnungsweite O 90 des Filters mind.
0,06 mm und max. 0,2 mm.
Abrechnung = vom Filter abgedeckte Fläche.

4,000 St ...................... ......................

Anschluß von Dränageleitung an Bestandsdrainageleitung

1.5.50. Anschluß von Dränageleitung an  
Bestandsdrainageleitung

Summe 1.5. 525 Dränagen ......................
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1.6. 531 Wege

Wiederherstellung Vorplatz im Bereich Wärmeübergabestation

Wiederherstellung Vorplatz im Bereich  
Wärmeübergabestation

1.010,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen, für Verkehrsflächen, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul
mind. EV2 45 MPa, mit Verdichtungsnachweise in 
Einzelabschnitten je nach gewählter Technologie und 
Baufortschritt.

1.6.10. Planum Verkehrsfläche Abweichung +/-2cm  
Verdichtungsnachweis

404,000 m3 ...................... ......................

Frostschutzschicht herstellen. In Verkehrsflächen der 
Belastungsklassen Bk3.2.
Aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, 
Körnung 0/45 aus gebrochenen natürlichem Material 
Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand höchs-
tens 5 Masse v.H. Feinanteile.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 v.H. und Verfor-
mungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa.
Einbaudicke i.M. 40 cm 
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

1.6.20. Frostschutzschicht 0/45  d 40 cm herstellen

1.010,000 m2 ...................... ......................

Schottertragschicht herstellen. In Verkehrsflächen der 
Belastungsklassen Bk3,2.
aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht
natürliche Mineralstoffe, Körnung 0/45 Verdichtungsgrad DPr 
mindestens 103 v.H. und Verformungsmodul EV2 auf der 
Oberfläche mindestens 120 MPa.
Einbaudicke = 15 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragprofilen

1.6.30. Schottertragschicht 0/45 15cm herstellen

Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, 
TL Pflaster-StB, Maße L/B 200/100 mm, D,I,U
nach DIN EN 1338
Farbe grau, Dicke 100 mm, max. Differenzen K, 

1.6.40. Betonpflaster 20/10/10, Farbe grau, liefern und einbauen
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300,000 m2 ...................... ......................

gefast,  
Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus 
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen 
(Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GN, 
Dicke mind. 3 cm, Pflasterfugen einfegen mit Bettungsstoff, 
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine
einschl. Steine unter Berücksichtigung der DIN EN 1338
auf Passmaß schneiden
Steine an Einbauten und Begrenzungen anpassen.
entspr. ZTV Pflaster-StB 06.
In mehreren Teilflächen einbauen. 

370,000 m2 ...................... ......................

gelagertes Material Betonpflaster 20/10/10 aufnehmen und 
einbauen
Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus 
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen 
(Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GN, 
Dicke mind. 3 cm, Pflasterfugen einfegen mit Bettungsstoff, 
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine
einschl. Steine unter Berücksichtigung der DIN EN 1338
auf Passmaß schneiden
Steine an Einbauten und Begrenzungen anpassen.
entspr. ZTV Pflaster-StB 06.
In mehreren Teilflächen einbauen. 

1.6.50. gelagertes Material Betonpflaster 20/10/10 aufnehmen  
und einbauen

540,000 m2 ...................... ......................

Pflasterdecke nach ZTV Pflaster Stb 2006,
aus Rasengittersteinen aus Beton 
nach DIN EN 1339 Leistungsklassen DIK7,
Format 600 x 400 m,m Hoehe 80 mm,
Farbton 'grau, 
leicht gefast, in Fahrbahnen,
Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm,
Dicke im verdichteten Zustand 3 cm,
Füllung mit Oberboden und Rasenansaat
Einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
Steine an Einbauten und Begrenzungen durch schneiden 
anpassen.

1.6.60. Rasengittersteine 60/40/8 mit Oberbodenfüllung

Bordsteine aus Beton DIN EN 1340  / DIN 483, Qualität D, I, U, 
Form: HB 15 x 30 x 100 cm bzw. gemäß Bestand,
Bordsteine einschl. aller erforderlichen Radien-, Absenk-
Übergangs- und Passsteinen.
Steine mit engen Fugen setzen, 

1.6.70. Bordstein HB15/30 liefern und einbauen
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12,000 m ...................... ......................

Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer 
Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, 
Dicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, im Abstand von 
ca. 8 m durchgehende Bewegungsfugen in Betonfundament, 
Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch Trennschichten aus 
bitumenimprägniertem PUR-Schaumstoff. Rückstütze geschalt.
Einschl. aller erforderlichen Trenn-Pass- und Gehrungsschnitte.
Einschließlich aller Erdarbeiten und fachgerechte Entsorgung 
von Restmaterial ausführen.

8,000 m ...................... ......................

Bordstein Beton RB15/22 Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, 
Maße DIN 483, Form RB 15/22, Witterungswiderstand D, 
Abriebwiderstand T, Biegezugfestigkeit I, engfugig versetzen, 
mit Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit 
einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206-1 und DIN 
1045-2, Dicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, im 
Abstand von ca. 8 m durchgehende Bewegungsfugen in 
Betonfundament, Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch 
Trennschichten aus bitumenimprägniertem PUR-Schaumstoff.
Einschl. der erforderlichen Übergangssteine.

1.6.80. Bordstein Beton RB15/22

90,000 m ...................... ......................

Bordstein Beton TB 8/25 liefern und setzen.
Bord nach DIN EN 1340, Maße DIN 483, 
Form TB 8/25, D, T, I, engfugig versetzen,
einschl. Absenkungen, mit Fundament und einseitiger 
Rückenstütze aus Beton aus Beton C 20/25 XC3 XF1 
DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, 
Breite der Rückenstütze 20 cm, im Abstand von 12 m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonfundament, 
Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch Trennschichten
aus bitumenimprägniertem PUR-Schaumstoff.
Bordsteine, einschl. aller erforderlichen Kurven-,
Rundbord- und Übergangssteine incl. aller erforderlichen
Pass- und Gehrungsschnitte ausführen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Restmaterial nach Wahl des AN fachgerecht
entsorgen. Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren

kein Altstadtpflaster vorhanden - nur Rechteckpflaster 100*200 
grau

1.6.90. Betontiefbordstein TB8/25 liefern, setzen incl.  
Erdarbeiten

Wiederherstellung Feldweg

Wiederherstellung Feldweg / Nebenflächen
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540,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen, für Nebenflächen, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul
mind. EV2 45 MN/m2, mit Verdichtungsnachweis.

1.6.100. Planum herstellen, für Nebenflächen, Abweichung+/- 2  
cm Verdichtungsnachweis

540,000 m3 ...................... ......................

FSS Bk. EV2 100MPa Scho-Splitt-San, T i. M. 30 cm
Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse
RStO 12 Bk0,3, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind.
100 MPa, aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht,
ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte
nat. Gesteinskörnungen, Körnung 0/45,
Schichtdicke i. M. 30 cm  Feinanteil Kategorie UF 3,
im eingebauten Zustand max. 5 % Feinanteile.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Bereich Nebenflächen befahrbare Wege

1.6.110. FSS EV2 80MPa Scho-Splitt-San, T i. M. 30 cm

540,000 m2 ...................... ......................

Schottertragschicht nach ZTV-LW, EV2 100Mpa Körnung 0/45, 
Dicke 15cm liefern und einbauen
Schottertragschicht ZTV-LW, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 100 MPa, , 
aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, 
Körnung 0/45, gebrochenes Material , Schichtdicke 
bis 15 cm,  abgerechnet wird nach Auftragprofilen

1.6.120. Schottertragschicht nach ZTV-LW, EV2 100Mpa Körnung  
0/45, Dicke 15cm liefern und einbauen

540,000 m2 ...................... ......................

Dynamische Schicht für wassergebundene Wege, aus Baustoff-
gemisch für dynamische Schicht für wassergebundene Wege,  
Material: Hartsteinsplitt 0/16, ohne Bindemittel, ohne Recyclin-
ganteile, Farbe anthrazit
Einbaustärke: 6cm im verdichteten Zustand
Verdichtung: statisch gewalzt
zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm.

1.6.130. Dynamische Schicht , Körnung 0/16, T D6cm liefern und  
einbauen

Deckschicht ohne Bindemittel ZTV-LW, T 4cm, Körnung 0/11 

1.6.140. Deckschicht ohne Bindemittel ZTV-LW, T 4cm, Körnung  
0/11 liefern und einbauen
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540,000 m2 ...................... ......................

liefern und einbauen
Deckschicht ohne Bindemittel ZTV-LW in ländlichen Wegen, 
aus Baustoffgemisch für Deckschichten ohne Bindemittel, o, 
Körnung 0/11gebrochenes Material , Schichtdicke 4 cm, 
Verdichtungsgrad und Verformungsmodul müssen den 
geforderten Werten der Tragschicht entsprechen und 
nachgewiesen werden, zulässige Abweichung von der Sollhöhe 
2 cm, Abweichung von der Ebenheit innerhalb einer 4 m langen 
Messstrecke nicht größer als 2 cm.

Summe 1.6. 531 Wege ......................
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1.7. 532 Straßen

Die Mengen für die ungebundenen Schichten wurden von den 
einzelnen Verkehrsflächen (Zufahrten / Wege) 
zusammengefasst.
Alle zusätzlichen Aufwendungen infolge der Arbeiten in 
Teilbereichen sind einzukalkulieren.

Hinweise

1.050,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen, für Verkehrsflächen, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul
mind. EV2 45 MPa, mit Verdichtungsnachweise in 
Einzelabschnitten je nach gewählter Technologie und 
Baufortschritt.

1.7.10. Planum Verkehrsfläche Abweichung +/-2cm  
Verdichtungsnachweis

380,000 m3 ...................... ......................

Frostschutzschicht ZTV SoB-StB20/21, Belastungsklasse RStO 
12,  Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, Verformungsmodul EV2 
auf der Oberfläche mind. 120 MPa, aus Baustoffgemisch für 
Frostschutzschicht, Körnung 0/45 aus gebrochenen Material, 
Schichtdicke 35-50 cm, Feinanteil Kategorie UF 3, im 
eingebauten Zustand max. 5 % Feinanteile, abgerechnet wird 
nach Auftragprofilen 
Ort: Unter Asphaltbefestigung

1.7.20. FSS Fahrbahn DPr1,03 EV2 120MPa 0/45 D 35-50cm

600,000 m2 ...................... ......................

Unterlage aus Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe profilieren 
und verdichten.
Material der Unterlage = Schottertragschichtmaterial
Unterlage 'Ungebundene Tragschicht im Bereich der 
Fahrbahnerneuerung
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens 120 
MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

1.7.30. Unterlage ungebundene Tragschicht profilieren und  
verdichten

20,000 t ...................... ......................

Material für Profilausgleich liefern.
Material = Frostschutzmaterial 0/32.

1.7.40. Material für Profilausgleich aus FSS liefern
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Asphaltarbeiten nach ZTV Asphalt -StB 07/13

Asphaltarbeiten nach ZTV Asphalt -StB 07/13

Aufgrabungen in Bestandsfahrbahnen sind gemäß ZTVA StB 12 
herzustellen

Hinweis Aufgrabungen Bestandsfahrbahnen

760,000 m2 ...................... ......................

,Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 
12, Mischgutart AC 22 T N, 
ohne RC-Baustoffe,
Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN 
EN 12591, Schichtdicke 10 cm, Einbau in Teilflächen und 
Fahrbahn einschließlich Handeinbau.

1.7.50. Asphalttragschicht AC22TN Bindem. 50/70 D 10cm

760,000 m2 ...................... ......................

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB07/13, 
Belastungsklasse RStO 12, Mischgutart AC 8 DN, ohne RC-
Baustoffe, Schichtdicke 4 cm, Bindemittel polymermodifiziertes 
Bitumen 25/55-55 A TL Bitumen-StB und DIN EN 14023, auf die 
noch warme Oberfläche 0,5 bis 1 kg/m2 gebrochene 
Gesteinskörnung der Lieferkörnung 1/3 streuen, einwalzen, 
Nicht gebundenes Material aufnehmen und der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.
Abstreumaterial  'Edelbrechsand, Splitt 1/3',
Einbau in Teilflächen und Handarbeit.

1.7.60. Asphaltbetondeckschicht D 4cm AC 8 DN  25/55-55 A

20,000 m ...................... ......................

Fuge ZTV Fug-StB 15 in Asphaltschicht nachträglich mit 
zwangsgeführtem Fugenschneider herstellen und ausräumen, 
Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als Längs-
und Querfuge, Fugenbreite 8 mm, Fugentiefe 30 mm.
Fugenspalt mit Druckluft säubern und trocknen, Fugenwandung 
mit Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum 
randüberdeckend in 2 mm Dicke schließen und mit 
vorbituminiertem Sand, Körnung 1/3 abstreuen, mit 
kraftstoffresistenter Bitumenvergussmasse TL Fug-StB füllen, 

1.7.70. Fuge T 30mm B 8mm herstellen ausräumen Deckschicht  
Asphaltbeton Längs- Querfuge

Anschluss der Asphaltdecke an Schachtabdeckung, rund, 
Durchmesser über 60 bis 100 cm, in Fahrbahn, Verfüllung mit 
Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.

1.7.80. Anschluss Asphalt Schachtabdeckung  
Beton/Asphaltbeton
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2,000 St ...................... ......................

390,000 m ...................... ......................

Kante an Asphaltdeckschicht ausbilden
- abgeschrägt

1.7.90. Kante an Asphaltdeckschicht ausbilden

390,000 m ...................... ......................

Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphaltschichten
2-lagig heiß abdichten durch Bindemittel polymermodifiziertes 
Bitumen 25/55-55 A TL Bitumen-StB und DIN EN 14023, 
Auftragsmenge 4 kg/m2, Auftragsbreite über 20 bis 25 cm.

1.7.100. Flankenfläche des hochliegenden Randes abdichten

400,000 m2 ...................... ......................

Bankettdeckschicht FS 0/32 D 15cm DPr0,98 EV2 80MPa
Bankettdeckschicht, aus Baustoffgemisch für Frostschutz-
schicht, gebrochenes Material Körnung 0/32, Einbaudicke 15
cm, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, 
Verformungsmodul mind. EV2 80 MPa.

1.7.110. Bankettdeckschicht FS 0/32 D 15cm DPr0,98 EV2 80MPa

Die Prüfungen gelten für alle im Baubereich herzustellenden 
Verkehrsflächen.
Kontrollprüfungen sind einschließlich Bereitstellung
sämtlicher Geräte Auswertung und Darstellung der 
Messergebnisse durchzuführen. Aufwendungen hierfür sind in 
den Einheitspreis mit einzurechnen.
Bei negativem Ergebnis wird die Untersuchung auf Kosten des 
AN wiederholt.
Die Prüfengen sind gemäß ZTVE StB 17 im Untergrund, 
Unterbau, Planunm und gemäß ZTV SoB 20/21 auf den 
ungebundenen Tragschichten durchzuführen. 

Hinweis: Kontrollprüfungen

Prüfungen-Erdbau

4,000 h ...................... ......................

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) bei Kontrollpruefungen bereitstellen
fuer Plattendruckversuch nach DIN 18 134.
Dauer des Plattendruckversuches ca. 0,5 Stunden.

1.7.120. Gegengewicht f. Kpruefg.bereitstellen
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8,000 St ...................... ......................

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung
des AG für Tragschicht ohne Bindemittel Prüfung für
Verformungsmodul, mit statischem Lastplattendruckversuch
DIN 18134.

1.7.130. Kontrollprüfung TS mit stat. Lastplattendruckvers.

6,000 St ...................... ......................

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere
Anordnung des AG für Tragschicht ohne Bindemittel
Prüfung für Verformungsmodul, mit dynamischem
Lastplattendruckversuch TP BF-StB.

1.7.140. Kontrollprüfung TS mit dyn.Lastplattendruckvers.

Summe 1.7. 532 Straßen ......................
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1.8. 541 Einfriedung

Hinweis Werkstattzeichnung
Für die Toranlagen und Einfriedungen sind Werkstattzeichnun-
gen durch den AN beizubringen und dem AG vor EInbau der 
An-
lagen vorzulegen.
Die Leistung ist in den EP`s einzurechnen. 

Hinweis Werkstattzeichnung

Stabgitterzaun 2,m hoch, liefern und fachgerecht montieren
wie nachstehend beschrieben:
Pfosten:
Bestehend aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit
durchgehendem, T-förmigem Montageflansch, Abmessung
70 x 40 mm.
Gesamthöhe: ca. 2050 mm
Gitterhöhe: 2030 mm
Pfostenlänge:2600 mm
Farbe: lackiert nach RAL 7016 Anthrazit,
durchgängiger Freihalteabstand zur Geländeoberkante 15cm
Gittermatten: Bestehend aus waagerecht verlaufenden, 
gelochten, U-förmigen Kaltprofilen 10/20/10 mm und senkrecht 
an der Außenseite der U-Profile durchgesteckten und 
verschweißten Rundstäben 6 mm. Die Rundstäbe schließen mit
dem U-Profil an der zu schützenden Seite glatt ab, so dass ein 
Übersteigen des Gitterzaunes ohne Hilfsmittel stark erschwert 
wird. Um eine optimale Stabilität und Geräuschfreiheit zu 
gewährleisten, muss unbedingt jeder Kreuzungspunkt
einzeln verschweißt werden. Die U-Profile sind aus Gründen 
des erschwerten Übersteigens und des besseren 
Korrosionsschutzes auf der Oberseite abgerun-
det (Ablauf des Regenwassers, Schmutzbildung etc.). 
Nutzlänge der Gitter 2510 mm.
Maschenweite: 50/200 mm         
Abschluss:oben ca. 15 mm überstehende Rundstäbe, Standard, 
Korrosionsschutz: Alle Metallteile sind nach dem Schweißen 
hochwertig feuer verzinkt. Pulverbeschichtung mit 
Pulverbeschichtung lichtecht, festhaftend und abriebfest.          
Farbe: RAL 7016 anthrazit
Ausführung: Pfosten im Abstand von ca. 2,00 m in
Betoneinzelfundamenten in Fundamenthülse Abmessung 
DN300 in C 25/30 bei Bodenklasse 3-5 höhen-, lot- und 
fluchtgerecht versetzen. Rutschfeste und geräuschfreie 
Befestigung der Gittermatten in den Montage-
flanschen. Gittermatten sind mittels eines Sicherungs-Us und 
einer Schraube M 6 x 45, die durch das vorgebohrte Loch des 
Pfostens geführt wird, kraftschlüssig zu verbinden. 
Ab einer Höhe von 1830 mm ist im unteren Bereich ein weiteres 
Sicherungs-U zu montieren.

1.8.10. Stabgitterzaun 2m hoch, liefern und fachgerecht  
montieren
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Höhenversprünge sind in jeder beliebigen Abstufung
innerhalb des Montageflansches vorzunehmen. 
Die Montageanleitung des Herstellers ist unbedingt exakt 
einzuhalten. Nach der Montage darf der Gitterzaun keine 
störenden Geräusche verursachen. Anfangs- und Endpunkte: 
An den Endpunkten ist jeweils ein Pfosten als Endpfosten zu 
setzen. Die Gitter sind entsprechend zu kürzen und die 
Beschädigungen der Verzinkung mit Zinkstaub-Beschichtung 
und mit Kunststoffspray nachzuarbeiten.
Eckausbildungen:
Bei Ecken, die sich aus dem Zaunverlauf ergeben, werden die
Gittermatten direkt an den entsprechenden Rundstäben gekürzt 
und mit Spezial-Eckverbindern verbunden. Beschädigungen der 
Verzinkung sind mit Zinkstaub-Beschichtung und mit 
Kunststoffspray nachzuarbeiten.
Gelände:
Zaunverlauf ist in unbefestigter Feldlage
Montage:
Einschl. des erforderlichen Verlaufes des Zaunes
komplette Lieferung und Montage, incl. Paßstücke für 
Toranschlüsse und Richtungsänderungen,
Erdarbeiten, Homogenbereich gemäß BGA
Entsorgung des Aushubmaterials und Deponiegebühren - BM-0

16,000 St ...................... ......................

Zulage für Endfelder
Zulage für Endfelder an Gebäuden, Torpfeilern,
Richtungswechseln, Übergängen oder als Reststücke für
Stabgitterzaun, Höhe 2030 mm einschließlich aller 
Anpassungen.

1.8.20. Zulage für Endfelder

Toranlage Drehflügeltore,2 flügelig, liefern und fachgerecht 
montieren
symmetrisch geteilt
Öffnungsbreite: 4000 mm
Rahmenhöhe H2,03 m, ohne Übersteigschutz: 
Öffnungsbreite = Distanz zwischen:
Außen/Außen-Pfosten 
Öffnungsrichtung: innen 
Zaunanschluss beidseitig Stabgitter 
Konstruktion:
Rahmenkonstruktion aus Rechteckrohr in der der Flügelgröße
entsprechenden Dimension, durchbiegungssicher und 
verwindungssteif.
Pfosten bestehend aus Quadratrohr mit aufgeschweißter 
Abdeckplatte.
Rahmen: Rechteckrohr 80x60x3 mm

1.8.30. Toranlage Drehflügeltore,2 flügelig Breite 4m, liefern und  
fachgerecht montieren

Druckdatum: 24.06.2026 Seite: 43 von 94



Stadtwerke Mühlhausen GmbH
Windeberger Landstraße 73
99974 Mühlhausen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: C30301000 Stadtwerke Mühlhausen - Lehmgrube
LV: Los 2 Tiefbau und Erschließung Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Pfosten: Quadratrohr 120x120x5 mm
Füllung: U-Gittermatte MW 50/200 mm
                
Die Flügel sind durch Torgehänge aus starken, 3-dimensional 
verstellbaren, geschmiedeten Augenschrauben und Bolzen mit 
den Pfosten verbunden. Die Aufhängungen sind jederzeit 
mühelos nachstellbar.

Die Verriegelung besteht aus einem, in den Rahmen 
eingelassenen Schloss  vorbereitet für Profilzylinder des 
Schließsystems des AG. Vor Bestellung ist das Schließsystem 
durch den AN bei beim Bauherrn / örtl. Bauleitung abzufragen. 
Inkl. verdeckter, feststellbarer Mittelverriegelung sowie einem
Seitenfeststeller an jedem Flügel. Drückergarnitur aus 
eloxiertem Aluminium, bestehend aus:
Alutürgriff innen /außen
Zaunanschluss: Gitterzaun links/rechts
Korrosionsschutz:
Die gesamte Toranlage ist hochwertig feuerverzinkt.
Verzinkung und zweifache Beschichtung
Die Pulverbeschichtung ist lichtecht sowie kratz- und
stoßfest, Farbe: lackiert nach RAL 7016 Anthrazit,

Montage:
Die Toranlage ist in Betoneinzelfundamenten in C 25/30
L/B/T 90 cm / 90 cm / 100 cm bzw. nach Herstellerangaben,
höhen-, lot- und fluchtgerecht zu versetzen.
Die Bodenhülse für die Mittelverriegelung sowie die
Seitenfeststeller sind ebenfalls in Beton zu versetzen.
Die Torpfosten sind mit Streben, die auf Zug und Druck
beansprucht werden können, abzustreben. 
Nach dem Abbinden des Betons ist die gesamte Toranlage
genau einzujustieren.
Evtl. Beschädigungen der Verzinkung oder der
Beschichtung sind mit Zinkstaub-Beschichtung
bzw. Kunststoffspray dauerhaft auszubessern. 
Die Aufhängungen sind nach der Endjustage mit
Zinkstaub-Beschichtung und Kunststoffspray zu
behandeln.
Generell sind die Angaben des Torlieferanten zu beachten. 
Einschließlich aller Erdarbeiten, Bodenklasse 3-5, fachgerechte
Entsorgung des Aushubmaterials und Deponiegebühren.

Summe 1.8. 541 Einfriedung ......................
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1.9. 551 Abwasseranlagen

Richtlinie für die Verlegung der Rohrleitungen ist die DIN EN 
1610 und ATV DVWK A 139. Dichtheitsprüfung der eingebauten 
Profilrohre nach der DIN EN 1610.
Alle Schweißverbindungen müssen längskraftschlüssig sein. 
Dies ist bei der Auswahl der Schweißmuffen/Formteile zu 
beachten und zu belegen.

Hinweis

Rohrstatik des Rohrherstellers
Die Rohrstatik des Rohrherstellers nach ATV-Arbeitsblatt A 127,
ZTV A-StB 97/06, für Stauraum- und Kanäle mit Nachweis der 
Lagerungsart ist Bestandteil der Leistung und vor dem 
Baubeginn der Bauüberwachung vorzulegen.

Rohrstatik des Rohrherstellers

Medium Regenwasser

Medium Regenwasser

95,000 m ...................... ......................

Kanalrohr DN 160 aus PP SN 10 liefern und im Graben für 
Regenwasserkanal nach DIN EN 1610 verlegen, Graben mit 
Verbau ohne Aussteifungen
Rohr aus Polypropylen nach DIN EN 1852 ohne Füllstoff
Auflager aus nichtbindigem Boden, Auflagerwinkel 90°,
Grabentiefe: 2,0 bis ca. 3,0 m
Durchmesser: DN 160
Die Herstellung benötigter Passstücke wird nicht gesondert 
vergütet und ist in den EP einzurechnen. 
Verlegung einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren Bettungs-
schicht mind. 10 cm, aus Kiessand 0/22, Rohrleitungszone bis 
20 cm über Rohrscheitel (Außendurchmesser)

1.9.10. SW-Kanal aus PP-Rohr SN 10, DN 160 im Graben

30,000 m ...................... ......................

jedoch DN110

Gemäß Position 1.9.10.
1.9.20. jedoch DN110

PP-SN10 Bogen, als Zulage, DN 160, 15-30 Grad
Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von
Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem

1.9.30. PP-SN10 Bogen, als Zulage, DN 160, 15-30 Grad
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5,000 St ...................... ......................

und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene
Ringsteifigkeit mindestens 10 kN/m².
Abwinklung: 15-30 Grad
Bogen DN 160.

1,000 St ...................... ......................

PP-SN10-Abzweig, als Zulage, DN 300/160, 45 Grad
Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von
Abzweigen. Materialgüte, Materialeigenschaften,
Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene
Ringsteifigkeit mindestens 10 kN/m².
Abzweig: 45 Grad
DN 300/160
Einfachabzweig

1.9.40. PP-SN10-Abzweig, als Zulage, DN 160/160, 45 Grad

2,000 St ...................... ......................

PP-SN10-Muffenstopfen als Zulage, DN 160
Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von
Muffenstopfen. Materialgüte, Materialeigenschaften,
Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene
Ringsteifigkeit mindestens 10 kN/m².
DN 160.

1.9.50. PP-SN10-Muffenstopfen als Zulage, DN 160

8,000 St ...................... ......................

PP-SN10 Reduzierstück DN110/DN160 PP
als Zulage,
Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von 
Muffenstopfen. Materialgüte, Materialeigenschaften, 
Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene 
Ringsteifigkeit mindestens 10 kN/m².
DN 110/160.

1.9.60. PP-SN10 Reduzierstück DN110/DN160 PP

5,000 St ...................... ......................

Anschluss der Regenentwässerung an Schacht.
Kanal aus Polypropylen nach DIN EN 1852 ohne Füllstoff 
DN 160, 
Anschluss an Schacht aus Betonteilen durch Verbindung 
Rohrleitung mit vorgefertigter Öffnung einschließlich 
Einbindering und Dichtung. Evtl. benötigte Formteile oder 
Passstücke werden nicht gesondert vergütet. Diese sind den EP 
einzurechnen. Evtl. zusätzliche Erdarbeiten, Aushub, 
Einsanden, Verfüllen sind in den EP einzukalkulieren.

1.9.70. Anschluss DN 160 PP an Schacht
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Schacht, rund, lichte Weite 1000 mm, aus Betonfertigteilen 
DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 mit Schachtunterteil, 
Schachtringen, Schachthals (Konus), Auflageringe
alle Betonfertigteile in FBS-Qualität
Konus: DN 1000/625
Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre mit 
Doppelgelenk nach ATV-DVWK-A 157 entspr. Ein-
und Auslauf auch höhenversetzt einbinden, 
Fugendichtung aus Elastomeren nach DIN 4060 mit 
Lastabtrag,  fest eingebaut. 
Spitzende für Gleitring DIN 4060,
Schachtunterteil in wasserdichter Ausführung, 
mind. 15 cm Wanddicke, 
Steigeinrichtung: 
Bügel Form B nach DIN EN 19555 aus Edelstahl mit 
PP-Ummantelung, Steigmaß 250 mm, Gerinne gekrümmt mit 
Zulauf und Ablauf in DN300
kein weiterer Zulauf 
sämtliche Anschlüsse für PP-Rohre
Zuläufe temporär verschließen nach Wahl des AN. 
Auskleidung Gerinne und Auftritt mit Zementestrich 
ZE 20 DIN 18560 und DIN EN 13813 bei bauseitiger 
Herstellung. 
Auftritt in Höhe des Scheitels,
lichte Schachttiefe bis ca. 2,50 m.
einschließlich 15cm Sauberkeitsschicht C12/15 bzw. nach 
statischer Erfordernis. 
Einschl. BEGU-Schachtabdeckung Kl. D400 mit Belüftung
und verzinktem Schmutzfänger
Schächte: RW31-32

1.9.80. Betonschacht d=1,0 m, ca.2,5 m, 1000/625, einschl.  
Schachtabd D400. Gerinne gekrümmt

10,000 St ...................... ......................

Rohranschluss an Sinkkasten Rinne herstellen, Anschluss 
dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das
Herstellen des Anschlusses einschließlich eventueller 
Pass- und Sattelstücke gegenüber der bis zur
Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen 
Rohrleitung.
Rohr DN '110'
Anschlussleitung 'Kunststoff'
an Sinkkasten Entwässerungsrinne

1.9.90. Anschluss DN 110 an Sinkkasten

Anschluss der Straßenentwässerung an vorhandenen Regen-
wasserkanal anschließen.
Kanal aus Polypropylen nach DIN EN 1852 ohne Füllstoff

1.9.100. Anschluss DN 160 Straßenablauf an Regenwasserkanal
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DN 160,
Anschluss an vohandenen Kanal durch Entfernen 
Muffenstopfen und Herstellung der Rohrverbindung mit z. B. 
Überschiebmuffe oder entsprechend Bauablauf 
zusammenstecken der Rohrenden (Muffe - Spitzende)
Die Herstellung eventueller Passstücke, siehe liefern und 
verlegen von PP-Rohr DN 160.
Evtl. benötigte Formstücke (Überschiebmuffe) und Dichtungen 
wird nicht gesondert vergütet und ist in den EP einzukalkulieren.

4,000 St ...................... ......................

Anschluss DN160 an Regenfallrohre
Anschluss der Straßenentwässerung an vorhandenen Regen-
wasserkanal anschließen.
Kanal aus Polypropylen nach DIN EN 1852 ohne Füllstoff
DN 160,
Anschluss an vohandenen Kanal durch Entfernen 
Muffenstopfen und Herstellung der Rohrverbindung mit z. B. 
Überschiebmuffe oder entsprechend Bauablauf 
zusammenstecken der Rohrenden (Muffe - Spitzende)
Die Herstellung eventueller Passstücke, siehe liefern und 
verlegen von PP-Rohr DN 160.
Evtl. benötigte Formstücke (Überschiebmuffe) und Dichtungen 
wird nicht gesondert vergütet und ist in den EP einzukalkulieren.

1.9.110. Anschluss DN160 an Regenfallrohre

3,000 St ...................... ......................

Betonteilkombination für Straßenablauf für
rechteckiger Aufsatz, ohne Schlammraum, mit verzinktem 
Eimer, DIN 4052 - 1a - 3a - 6a - 11 - 10b - C3, mit 
Steckmuffe, Aufsatz für Ablauf DIN 4052, Roste aus 
Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse C 250 DIN EN 
124 und DIN 1229, Maße L/B 500/500 mm, pultförmig,
mit dämfender Einlage, auf Betonauflager setzen, 
Beton C 20/25 DIN EN 206-1, Mindestdicke 15 cm, 
einschließlich Ablauf an Leitung anschließen.

1.9.120. Straßenablauf D400 L/B 500/500mm pultförmig

Entwässerungsrinnen an Türen und Toren

Entwässerungsrinnen an Türen und Toren

Entwässerungsrinne DN100 liefern und einbauen
Entwässerungsrinne aus frost- und tausalzbeständigem 
Glasfaser-Verbundstoff (hohe Chemikalienresistenz), mit 25mm 
langen Fasern, entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580, 
Biegezugfestigkeit 120 N/mm², direkt anasphaltierbar da 
formstabil-hitzebeständig bei 240°C bis zu 110 min., mit 

1.9.130. Entwässerungsrinne DN100 liefern und einbauen, E600
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30,000 m ...................... ......................

längskraftschlüssiger Steckverbindung und Sicherheitsfalz auf 
der Auslaufseite zur optionalen Ausführung einer 
normkonformen und revisionierbaren Abdichtung in der 
Innenfuge, mit schraubenloser Schnellverriegelung für Roste, 
Kantenschutz aus Glasfaser-Verbundstoff 6 mm stark, 
aufschwemmsicher durch bodennahe 
Verankerungshinterschnitte, Anschlussmöglichkeit für 
senkrechten oder seitlichen Ablauf Ø 110 mm, seitliche 
Rinnenanschlussmöglichkeit für Eck-, T- und 
Kreuzverbindungen,
Belastungsklasse: E600 nach DIN EN1433
Baulänge: 1000 mm,
Lichte Weite: 100 mm,
Baubreite: 136 mm,
Bauhöhe: 158 mm,
Gewicht: 4,0 kg/m,
Ablaufquerschnitt: 107 cm²,
Farbe: Schwarz

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

Planerisches Produkt ACO DRAIN Mulitline Seal oder glw.

7,000 St ...................... ......................

Sinkkasten für Entwässerungsrinne liefern und einbauen
Einlaufkasten aus frost- und tausalzbeständigem Glasfaser-
Verbundstoff (hohe Chemikalienresistenz), mit 25mm langen 
Fasern, Biegezugfestigkeit 120 N/mm², formstabil-
hitzebeständig bei 240°C bis zu 110 min., Kantenschutz aus 
Glasfaser-Verbundstoff 6 mm stark, 2 Einlaufseiten, 2-seitige 
Anschlussmöglichkeit für waagerechten Ablauf Ø 110 mm, mit 
Schlammeimer, Farbe hellgrau* / schwarz*,
Baulänge: 500 mm,
Lichte Weite: 100 mm,
Baubreite: 136 mm,
Bauhöhe: 376 mm,
Gewicht: 7,0 kg,
Ablaufquerschnitt: 107 cm²,
Farbe: Schwarz

Planerisches Produkt ACO DRAIN Mulitline Seal oder glw.

1.9.140. Sinkkasten DN 100 liefern und einbauen

Stirnplatte aus Polypropylen, geschlossen für Rinnenanfang und 
Rinnenende, für Einlaufkasten bei Nutzung von zwei 
Anschlussseiten,
Baubreite: 132 mm,

planerisches Produkt
Planerisches Produkt ACO DRAIN Mulitline Seal oder glw.

1.9.150. Stirnplatten DN100 liefern und einbauen
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14,000 St ...................... ......................

30,000 m ...................... ......................

Rinnenabdeckung aus Gussstegrost liefern und einbauen
, D 400, Gussstegrost 11/95
Gussstegrost für Entwässerungsrinne, schraublose 
Rostsicherung, Längsverschiebesicherung
Belastungsklasse: E600 nach DIN EN 1433, CE konform
Baulänge: 1000mm/500 mm
Lichte Weite: 100 mm
Baubreite: 122 mm
Schlitzweite: 11/95 mm
Material: Gusseisen
Einlaufquerschnitt: 410 cm²/m

planerisches Produkt ACO DRAIN Mulitline Seal oder glw.

1.9.160. Rinnenabdeckung aus Gussstegrost liefern und  
einbauen, D400

Zusätzlicher Hinweis
Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
die Haltungen bzw. Anschlussleitungen bei der Inspektion 
abwasserfrei zu halten sind. Die erforderlichen Absperrungen 
und Wasserhaltung während dieser Zeit sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

Zur Ableitung von Wasser in das Kanalnetz, welches zur 
Kanalreinigung oder Dichtigkeitsprüfung verwendet wurde, ist 
die Erlaubnis des Betreibers dem AG vorzulegen.

Weiterhin darf die Geschwindigkeit der Kamera 0,10 m/s, bei 
Schäden 0,03 m/s nicht überschreiten.

Hinweis Befahrung

95,000 m ...................... ......................

Regenwasserkanal reinigen, DN 160 bis DN500 aus PP und 
Beton,
Verfahren nach Wahl des AN, in Teilabschnitten
Wasser liefern und schadlos beseitigen, siehe Hinweis.
Räumgut von der Baustelle entfernen und der 
Wiederverwendung nach Wahl des AN zuführen oder 
fachgerecht entsorgen.

1.9.170. Schmutzwasserkanal reinigen, DN 160 - DN 500  
PP/Beton

Dichtigkeitsheitsprüfung von Regenwasserkanal nach 
DIN EN 1610 unter Verwendung der ATV-M 143 
Teil 6, Anlage 1.
bei Prüfung mit Wasser: Wasser liefern und schadlos 

1.9.180. Dichtheitsprüfung Kanal DN 160 - DN 500 PP/Beton
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95,000 m ...................... ......................

beseitigen, siehe Hinweis.
Rohrquerschnitt: von DN160 - DN500
Material: PP und Beton
Prüfung in einzelnen Haltungen
In den EP sind sämtliche Absperrvorrichtungen, Anschlüsse 
für die Druckbeaufschlagung und Sicherungsmaßnahmen 
einzurechnen.

95,000 m ...................... ......................

optische Inspektion Regenwasserkanal nach DIN EN 13508-2, 
DWA-M 149-2, DWA-M 149-5 und DWA-M 150 aus PP, 
Kreisquerschnitt mit fahrbarer TV-Kamera Drehschwenkkopf 
und Zoom zur Erfassung aller Rohrverbindungen, Abzweige 
usw. in Teilabschnitten
Die Ergebnisse dokumentieren und dem AG in elektronischer 
Form (auf Datenträger) und 1 x auf Papier, nur wesentliche 
Punkte, übergeben.
Durchmesser DN160 bis DN300

1.9.190. Inspektion Regenwasserkanal aus PP DN160 - DN500

Summe 1.9. 551 Abwasseranlagen ......................
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1.10. 552 Wasseranlagen

KMR-Trassen zu Solarfeld

In die nachfolgenden Positionen ist die komplette Leistung
zur  Erstellung der KMR-Trasse wie Abmantelungen, 
Brennschnitte, 
Rundschweißungen usw. einzukalkulieren.
Die Verlege- Richtlinien des KMR-Systemherstellers sind 
einzuhalten. Grundlage der Verlegung bildet der vom KMR-
Systemhersteller zu liefernde Montage- und Schleifenplan.
Bei den PE-HD-Schrumpfmuffen sind die Messleitungs-
verbindungen zu berücksichtigen.
Wenn nicht anders beschrieben, beinhalten die Positionen
die Lieferung und die Montage der ausgeschriebenen Bauteile.

In die nachfolgenden Positionen ist die komplette

KMR-Trassen zu Solarfeld

288,000 m ...................... ......................

Verbundmantelrohrleitung DN 150, Verlegetiefe bis 1,50 m 
Fernheizleitung (Isolierung - Dämmstärke 2)
industriell vorgefertigt, kanalfrei erdverlegt,
mit Kunststoff-Mantelrohr,
Fertigungsprozess zertifiziert nach ISO 9001/ 14001, 
hergestellt nach EN 253
in Stangen zu 12 m,
Wärmedämmung kraftschlüssig,
Wärmedämmung aus PUR-Hartschaum
Rohdichte: mind. 60kg/m3
Wärmeleitfähigkeit PUR-Schaum  <=0,0260 W/ (mK) 
nach DIN 52612 geprüft
Mantelrohr aus PE100 nach DIN8074 nahtlos extrudiert, 
Innenflächen coronabehandelt, Lieferbedingungen nach 
DIN 8075 Teil 1
Medienrohr aus geschweißtem Stahlrohr 
168,3x4,0mm
WkSt. P235GH nach EN 10217-2, 
Mindestwanddicke nach EN 253,
mit dauerhafter Bauteilkennzeichnung nach AGFW FW401/3
mit eingeschäumten Leckageüberwachungssystem 
bestehend aus 2 Drähten,
Alarm Typ:  nordisch (2x Cu)
für Wasser, max. Betriebstemperatur 130°C,
max. Betriebsüberdruck 16 bar, Innenrohr DN 150, 
Isolierung
- Dämmstärke 2, Mantelrohr- Außendurchmesser 280 mm, 
verlegen in vorhandene Gräben, ohne Verbau, 
Graben-/Baugrubentiefe bis 1,50 m.

1.10.10. Verbundmantelrohrleitung DN 150, Verlegetiefe bis 1,50m
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408,000 m ...................... ......................

Verbundmantelrohrleitung DN 200, Verlegetiefe bis 1,50 m 
wie vor, jedoch
Medienrohr aus geschweißtem Stahlrohr
219,1x4,5mm
Innenrohr DN 200,
Mantelrohr- Außendurchmesser 355 mm.

1.10.20. Verbundmantelrohrleitung DN 200, Verlegetiefe bis 1,50m

10,000 St ...................... ......................

Formstück zur Verbundmantelrohrleitung Bogen DN 150, 90° 
für Fernheizleitung (Isolierung - Dämmstärke 2)
industriell vorgefertigt, kanalfrei erdverlegt,
mit Kunststoff-Mantelrohr,
Fertigungsprozess zertifiziert nach ISO 9001/ 14001, 
hergestellt nach EN 448,
Wärmedämmung kraftschlüssig,
Wärmedämmung aus PUR-Hartschaum
Rohdichte: mind. 60kg/m3
Wärmeleitfähigkeit PUR-Schaum <=0,0260 W/ (mK) 
nach DIN 52612 geprüft
Mantelrohr aus PE100 nach DIN8074 nahtlos extrudiert, 
Innenflächen coronabehandelt, Lieferbedingungen nach 
DIN 8075 Teil 1
Medienrohr aus geschweißtem Stahlrohr 
WkSt. P235GH nach EN 10217-2, 
Mindestwanddicke nach EN 253,
für 90° Bogen:
DN150 kalt gebogen, ca. 3D nach EN 10253-2
mit dauerhafter Bauteilkennzeichnung nach AGFW FW401/4 
mit eingeschäumten Leckageüberwachungssystem 
bestehend aus 2 Drähten,
Alarm Typ:  nordisch (2x Cu)
Bogen DN 150, AD 280 mm, 90 Grad, 
Schenkellänge 1,0 m x 2,0 m,
einschl. erforderlicher Schweißverbindungen.

1.10.30. Formstück zur Verbundmantelrohrleitung Bogen DN 150,  
90°

10,000 St ...................... ......................

Formstück zur Verbundmantelrohrleitung Bogen DN 200, 90° 
wie vor, jedoch
DN200,
Bogen DN 200, AD 355 mm.

1.10.40. Formstück zur Verbundmantelrohrleitung Bogen DN 200,  
90°

Druckdatum: 24.06.2026 Seite: 53 von 94



Stadtwerke Mühlhausen GmbH
Windeberger Landstraße 73
99974 Mühlhausen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: C30301000 Stadtwerke Mühlhausen - Lehmgrube
LV: Los 2 Tiefbau und Erschließung Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Formstück zur Verbundmantelrohrleitung Montagebogen 15 bis 
45 Grad, DN 150
zur Isolierung von vor Ort 
hergestellten Bögen in Rohrleitungen,
Montagebogen aus unvernetztem PEHD,
längs aufgeschnitten und vor Ort wieder
verschweißt,
als äußerer Schutz der Rohrleitung
2 Stück Dichtungsmanschetten,
Die Nachisolierung der Verbindungsstellen hat
durch geschultes, nach AGFW-Arbeitsblatt FW 603 
geprüftes Montagepersonal zu erfolgen,
Herstellung der Längsschweißnaht mit Heizluftschweiß-
gerät und Handextruder,
einschl. Verschäumen des Ringspaltes
einschl. Verschließen der Schaumeinfüllöffnungen 
Winkel: 15° bis 45°
DN 150,
Mantelrohrdurchmesser 280 mm,
mit eingeschäumten Leckageüberwachungssystem 
bestehend aus 2 Drähten,
Alarm Typ:  nordisch (2x Cu)
einschl. Lieferung und Montage Stahlrohrbogen DN 150.

1.10.50. Formstück zur Verbundmantelrohrleitung Montagebogen  
15 bis 45 Grad, DN150

*** Bedarfsposition ohne GB

2,000 St ...................... Nur Einh.-Pr.

Formstück zur Verbundmantelrohrleitung Montagebogen 15 bis 
45 Grad, DN 200
wie vor, jedoch
DN 200,
Mantelrohrdurchmesser 355 mm.

1.10.60. Formstück zur Verbundmantelrohrleitung  
Montagebogen, 15 bis 45 Grad, DN 200

Formstück zur Verbundmantelrohrleitung PE-HD-
Schrumpfmuffe DN 150,
Verbindungsmuffe als einteilige Schrumpfmuffe
einteilig, aus PEHD
dichtende Muffe,
bestehend aus schrumpfbarer PEHD-Überschiebmuffe, 
mit 2 Stück Dichtungsbändern
aus Butyl-Kautschuk
als wasserdichte Isolierung an der Schweißstelle,
die Nachisolierung der Verbindungsstellen hat

1.10.70. Formstück zur Verbundmantelrohrleitung PE-HD-
Schrumpfmuffe DN 150
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52,000 St ...................... ......................

durch geschultes, nach AGFW-Arbeitsblatt FW 603 
geprüftes Montagepersonal zu erfolgen,
einschl. Verschäumen des Ringspaltes,
einschl. Verschließen der Schaumeinfüllöffnungen
mit PEHD-Einschweißstopfen,
einschl. Verbindung des Leckageüberwachungssystems, 
DN 150, AD 280 mm.

64,000 St ...................... ......................

Formstück zur Verbundmantelrohrleitung PE-HD-
Schrumpfmuffe DN 200
wie vor, jedoch 
DN 200, AD 355 mm

1.10.80. Formstück zur Verbundmantelrohrleitung PE-HD-
Schrumpfmuffe DN 200

*** Bedarfsposition ohne GB

2,000 St ...................... Nur Einh.-Pr.

Formstück zur Verbundmantelrohrleitung Schrumpf-Endkappe 
DN 150
wie vor, jedoch
als einteilige Schrumpf-Endkappe, 
DN 150, AD 280 mm.

1.10.90. Formstück zur Verbundmantelrohrleitung Schrumpf-
Endkappe DN150

2,000 St ...................... ......................

Formstück zur Verbundmantelrohrleitung Schrumpf-Endkappe 
DN 200
wie vor, jedoch
als einteilige Schrumpf-Endkappe, 
DN 200, AD 355 mm.

1.10.100. Formstück zur Verbundmantelrohrleitung Schrumpf-
Endkappe DN200

Zulage für Sicherung KMR Bögen DN 150 / AD 280
für Hauseinführung KMR-Trasse durch die Bodenplatte,
Die beiden Rohrbögen sind vor Betonage der Bodenplatte
zu verlegen, im senkrechten Teil werden die Bögen
jeweils durch ein 0,5 m langes bauseitiges Schutzrohr
geführt,
die beiden KMR-Bögen DN 150/AD280 sind an den Rohrenden 
mittels Stahlbaukonstruktion so zu verankern, dass eine 
Verschiebung
der Bögen ausgeschlossen werden kann - Achsabstand ca. 

1.10.110. Zulage für Sicherung KMR Bögen DN 150 / AD 280
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1,000 psch ......................

800 mm,
die Rohrenden sind während der Betonage fachgerecht zu 
verschließen, einschl. aller Nebenarbeiten und Rückbau nach 
der Betonage.

1,000 psch ......................

Zulage für Sicherung KMR Bögen DN 200 / AD 355 
wie vor, jedoch
DN 200/AD355.

1.10.120. Zulage für Sicherung KMR Bögen DN 200 / AD 355

8,000 m ...................... ......................

Dehnpolster als beidseitig angeordnetes Seitenpolster, 
Größe 1, s=40 mm
zur Dehnungsaufnahme der KMR- Leitungen bei 
Richtungsänderungen im Erdreich,
für Außendurchmesser 280 bzw. 355 mm,
Größe 1, Polsterdicke 40 mm,
(2 Stück pro Meter),
einschl. erforderlicher PE-Folie für die 
Dehnpolsterbefestigung/Umhüllung,
Die Anbringung der Dehnpolster hat aus 
Gewährleistungsgründen
durch den Systemhersteller oder dessen beauftragtes 
Nachisolierunternehmen zu erfolgen.

1.10.130. Dehnpolster als beidseitig angeordnetes  
Seítenpolster,Größe 1, s=40mm

50,000 m ...................... ......................

Dehnpolster als beidseitig angeordnetes Seitenpolster, 
Größe 2, s=80 mm
zur Dehnungsaufnahme der KMR- Leitungen bei 
Richtungsänderungen im Erdreich,
für Außendurchmesser 280 bzw. 355 mm,
Größe 2, Polsterdicke 80 mm,
(2 Stück pro Meter),
einschl. erforderlicher PE-Folie für die 
Dehnpolsterbefestigung/Umhüllung,
Die Anbringung der Dehnpolster hat aus 
Gewährleistungsgründen
durch den Systemhersteller oder dessen beauftragtes 
Nachisolierunternehmen zu erfolgen.

1.10.140. Dehnpolster als beidseitig angeordnetes Seítenpolster,  
Größe 2, s=80mm

Messanschlussdose MAD,
zum vorgenannten System (nordisches System) 

1.10.150. Messanschlussdose MAD
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1,000 St ...................... ......................

incl. 5,0 m Kabel und
zwei Aderausführungen aus der Endkappe
und je Trasse 2 Stück Erdungsbandschelle DN 200 
bzw. DN 150.

1,000 St ...................... ......................

Anschlussdose AD,
zum vorgenannten System (nordisches System) 
8-polig
incl. 4,0 m Kabel und PVC-Steckrohr PG 16 
einschl. Befestigungsmaterial sowie
zwei Aderausführungen aus der Endkappe.

1.10.160. Anschlussdose AD

1,000 St ...................... ......................

Stationäres Überwachungsgerät,
Gerät zur kontinuierlichen, stationären und
automatischen Überwachung von Sensordrahtschleifen mit
IPS-Cu, IPS-NiCr oder technisch vergleichbaren Systemen 
auf Feuchteeinbruch, Leitungsunterbrechung und 
-kurzschluss. Digitale LCD-Anzeige von: 
Isolationswiderstand, Schwellwert, Schleifenlänge und 
-status, Fehlerart und potentialfreien Meldekontakt. 
Vorbereitet zum Anschluss eines externen
Ortungsgerätes, pro Kanal max. 2.500 m Draht bei IPS-Cu 
und 1.200 m bei IPS- NiCr überwachbar - 1 
Kanal-Ausführung
Durch Eurostecker an eine bauseitige 230 V /
50 Hz Netzdose anzuschließen, Schutzklasse I,
Schutzart IP 54, Gehäuse aus Kunststoff, 
Arbeitstemperatur + 5° bis + 40° C,
incl. 4,0 m Kabel und PVC-Steckrohr PG 16
einschl. Befestigungsmaterial zwischen Messdose und 
Gerät. einschl. kompletter Inbetriebnahme.

1.10.170. Stationäres Überwachungsgerät

3,000 St ...................... ......................

Schweißnahtprüfung DN 150, 
zerstörungsfreie Schweißnahtprüfung 
(Durchstrahlungsprüfung von Schweißnähten 
nach DIN EN ISO 17640 )
für erdverlegte Kunststoffmantelrohre,
DN 150,
einschl. Erstellung der Dokumentation.

1.10.180. Schweißnahtprüfung DN 150
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5,000 St ...................... ......................

Schweißnahtprüfung DN 200, 
zerstörungsfreie Schweißnahtprüfung 
(Durchstrahlungsprüfung von Schweißnähten 
nach DIN EN ISO 17640 )
für erdverlegte Kunststoffmantelrohre,
DN 200,
einschl. Erstellung der Dokumentation.

1.10.190. Schweißnahtprüfung DN 200

1,000 psch ......................

Qualitätsprüfung, Gesamteinmessung, Dokumentation 
Erstellen des Meßprotokolles und des Verdrahtungsplanes 
für die Netzüberwachung.

1.10.200. Qualitätsprüfung, Gesamteinmessung, Dokumentation

120,000 St ...................... ......................

Hartschaumbalken,
als Montageunterlagen für 
Kunststoffmantelleitung
aus FCKW-freiem PUR-Hartschaum, 
verrottungsfest
Abmessungen 100x150x1000mm.

1.10.210. Hartschaumbalken

1,000 St ...................... ......................

Zeltüberdachung 3x3 m,
zur Absicherung der Montage der Muffenverbindungen
bei Schlechtwetter bzw. Außentemperaturen unter 5°C,
zur Verhinderung von Zugluft und Einhaltung der Abkühlzeit, 
Größe ca. 3 x 3 m,
einschl. mehrmaligem Auf- und Abbau,
Vorhaltezeit: 3 Monate

1.10.220. Zeltüberdachung 3x3 m

3,000 St ...................... ......................

Trassenwarnband
50 mm Breite mit der Aufschrift "ACHTUNG FERNWÄRME", 
aus Polyethylen,
als Rolle 250 m.

1.10.230. Trassenwarnband

PE-Trasse Kühlung

PE-Trasse Kühlung
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Wenn nicht anders beschrieben, beinhalten die Positionen
die Lieferung und die Montage der ausgeschriebenen Bauteile.

278,000 m ...................... ......................

PE - Rohrleitung, SDR 17, 225 x 13,4 mm, Verlegetiefe 1,50 bis 
2,00 m
Kunststoffrohrleitung
aus PE 100 nach DIN 8074,
in Stangen zu 12 m,
SDR 17, ISO-S 5,
Farbe schwarz,
Verbindung durch Stumpfschweißen,
Verlegung in vorhandenen Gräben, mit Verbau, 
Graben-/Baugrubentiefe von 1,50 - 2,00 m, 
äußerer Rohrdurchmesser 225 mm, 
Wandstärke 13,4 mm.

1.10.240. PE - Rohrleitung, SDR 17, 225 x 13,4 mm, Verlegetiefe  
1,50 bis 2,00 m

10,000 St ...................... ......................

Zulage für Bogen 90°,  DA 225 mm
wie vor, jedoch 
für Formstück,
als Bogen 90 Grad
formgespritzt aus PE 100,
SDR 17, ISO-S 8,
Farbe schwarz,
für Stumpf- und Elektromuffenschweißung, 
äußerer Rohrdurchmesser 225 mm.

1.10.250. Zulage für Bogen 90°, DA 225 mm

2,000 St ...................... ......................

Zulage für Blinddeckel DA 225 mm
Zulage zu PE-Rohrleitung,
für Formstück,
als Blinddeckel,
formgespritzt aus PE 100,
SDR 17, ISO-S 8,
Farbe schwarz,
für Stumpf- und Elektromuffenschweißung, 
äußerer Rohrdurchmesser 225 mm.

1.10.260. Zulage für Blinddeckel DA 225 mm

Zulage für Elektro-Muffenschweißung bis DA 225 mm 
Zulage zu PE-Rohrleitung,
für Muffenschweißung,
an Rohr PE 100, SDR 11, ISO-S 5,
als Mehrpreis Elektro-Schweißmuffe zu Stumpfschweißung, 

1.10.270. Zulage für Elektro-Muffenschweißung, DA 225 mm
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2,000 St ...................... ......................

Farbe schwarz,
für Rohraußendurchmesser bis 225 mm.

1,000 St ...................... ......................

Druck- und Dichtigkeitsprüfung,
Dichtheitsprüfung von PE-Rohrleitung,
(für Vor- und Rücklauf),
im Freien, mit Druckluft, Prüfdruck mit 1,3 fachem 
Betriebsüberdruck, Prüfzeit mind. 15 min, einschl. der 
hierfür erforderlichen Verschlüsse und Anschlüsse sowie 
deren Beseitigung nach der Druckprobe.
einschl. Anfertigung Prüfprotokoll.

1.10.280. Druck- und Dichtigkeitsprüfung

2,000 St ...................... ......................

Trassenwarnband
50 mm Breite mit der Aufschrift 
"ACHTUNG FERNWÄRME", 
aus Polyethylen,
als Rolle 250 m.

1.10.290. Trassenwarnband

Hinweis rohrtechnische Arbeiten Trinkwassertrasse
Für die Herstellung der Trinkwassertrasse alle erforderlichen 
Arbeiten zur fachgerechten Herstellung/Montage  in die Pos. 
einzukalkulieren. 

Hinweis rohrtechnische Arbeiten Trinkwassertrasse

Rohrstatik, Bauwerksstatik
Die Rohrstatik ist durch den AN zu erbringen. Diese ist vor Einbau der 
Bauüberwachung vorzulegen. Der AN hat Bauzustände (technologische 
Belange) in der Statik zu berücksichtigen.  
Wenn erforderlich ist ein Betonauflager statt des Sandauflagers einzubauen.

Rohrstatik, Bauwerksstatik

115,000 m ...................... ......................

Druckrohr aus PE 100 fuer Wasserversorgung
DIN 19 533, DIN 8075,DIN EN 1555, 
PE 100, SDR 17, 40 x 2,4 Farbe blau mit glatten Enden,
Verbindungen längskraftschlüssig mit Stumpfschweißen. 
liefern und verlegen DIN 19533 auf vorh. Auflager aus Sand, 
einschl. aller Rohrverbindungen und Formstücke, 
in vorh. Graben. Verlegetiefe bis maximal 1,5m.

1.10.300. Medienrohr PE-HD PE100 - 40x2,4 - SDR17 - DN32, liefern  
und verlegen
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6,000 St ...................... ......................

Bögen zur vorbeschriebenen Leitung liefern und einbauen,
45 Grad bis 90 Grad, DN 32, 
als Zulage zur übermessenen Leitungslänge.

1.10.310. Zulage für Bögen 45-90°, DN32

2,000 St ...................... ......................

Zulage Sonderflansch für Übergang von PE auf Flanschenrohr 
liefern und einbauen, DN 40, 
als Zulage zur übermessenen Leitungslänge.

1.10.320. deren Beseitigung nach der Druckprobe.

2,000 St ...................... ......................

Liefern und Verlegen von
Blindflansche X-Stücke
aus duktilem Gusseisen
nach DIN EN 545
DN '40'

1.10.330. Blindflansche X-Stück DN 40

115,000 m ...................... ......................

Rohrleitung spülen/entkeimen bis DN 32
Druckrohrleitung bis DN 32 für Trinkwasser vor
Inbetriebnahme spülen, desinfizieren DVGW W 291.
Inbetriebnahme in Teilstrecken nach Vereinbarung mit
der örtlichen Bauüberwachung. Wasser ist vom AN
bereitzustellen und nach der Spülung schadlos zu
beseitigen, einschl. erforderliche Aufwendungen für die
Hygienefreigabe, einschließlich Beprobung und Hygienefreigabe,
Ausführung bis die mikrobiologische Unbedenklichkeit
nachgewiesen ist.

Einschließlich Hygienefreigabe.

1.10.340. Spülen, Desinfektion der Trinkwasserleitung DN32,  
einschl. Hygienefreigabe

Summe 1.10. 552 Wasseranlagen ......................
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1.11. 556 Elektrische Anlagen

Rohrstatik für Leitungsverlegung berechnen
Die Rohrstatik des Rohrherstellers nach
ATV-Arbeitsblatt A 127, DWA-DVWK A 127
ZTV A-StB 97/06, mit Nachweis der
Lagerungsart ist  Bestandteil der Leistung und vor dem
Baubeginn der Bauüberwachung vorzulegen. 
Die ggf. gegenüber der Ausschreibung abweichende
Lagerung ist einzukalkulieren. 

Rohrstatik für Leitungsverlegung Schutzrohrtrasse

1.240,000 m ...................... ......................

Leerrohr DN 110 PE-HD, DIN EN 50086-2-4,
einschl. fester Rohrverbindung (Doppelmuffe),
Muffen wasserdicht durch zusätzl. Profildichtring,
liefern,
Stangenware zu 6 m Länge,
Verlegung der Leerrohre werden separat vergütet.

1.11.10. Leerrohr DN 110 PE-HD, DIN EN 50086-2-4 liefern

210,000 m ...................... ......................

Leerrohr DN160 PE-HD

Gemäß Position 1.11.10.
1.11.20. Leerrohr DN50/63 PE-HD

200,000 m ...................... ......................

Zulage für Kabuflex-R Ausführung DN110
Zulage zu den Kabelschutzrohrpositionen:
Ausführung als biegsames Kabelschutzrohr
Verbundrohrbauweise, außen gewellt mit Innenhaut; 
DN 110 PEHD, schwarz

1.11.30. Zulage für Kabuflex-R Ausführung DN110

Neuverlegung in bestehenden Graben

Neuverlegung in bestehenden Graben

Leerrohr DN 110 PE-HD, DIN EN 50086-2-4 verlegen,
in vorhandenem Graben. mehrzügig in  Lagen,
2 x 2 Leerrohre,
Stangenware bei geradlinieger Verlegung und flexible Rohre bei 
Radien,
mit Abstandhalter und wasserdichten Muffen,
Abrechnung erfolgt nach Trassenmeter,
Material wird gesondert vergütet.

1.11.40. Leerrohr DN 110 PE-HD, 2 lagig 2x2, verlegen
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210,000 m ...................... ......................

210,000 m ...................... ......................

Leerrohr DN 50 PE-HD, DIN EN 50086-2-4 verlegen,
in vorhandenem Graben. 
im Zuge Rückverfülung des Grabens, einlagig
Abrechnung erfolgt nach Trassenmeter,
Material wird gesondert vergütet.

1.11.50. Leerrohr DN 50 PE-HD, verlegen

400,000 m ...................... ......................

jedoch DN100, Einzelverlegung

1.11.60. jedoch DN100, Einzelverlegung

Kabelschächte

48,000 St ...................... ......................

Kabelschutzrohre DN 110 PE-HD an Schachtbauwerk  
anschließen, an vorhandene Einführungen DN 110
Einschließlich Abdichtung der Öffnung.

1.11.70. Kabelschutzrohre DN 110 an Kabelschacht anschließen

8,000 St ...................... ......................

Verschlußdeckel  bis DN110  liefern und einbauen
für nicht genutzte Einführungen in Schächten,
wasserdichter Verschluss

1.11.80. Verschlußdeckel bis DN110  liefern und einbauen

4,000 St ...................... ......................

Leehrrohranschluss PE-HD DN 110 an vorhanden 
Hauseinführung DN 110 wasserdicht herstellen, 
einschl. allen Befestigungsmitteln und Dichtungen
Einbau: Hauff-Einführungen

1.11.90. Leehrrohranschluss DN110 an vorh. Hauseinführungen  
DN110

Kabel-/Trassenwarnband für die Markierung von 
Kabel-/Rohrtrassen liefern und im Zuge der Wiederverfüllung 
oberhalb vorbeschriebener Kabel-/Leitungsgräben verlegen
Verlegetiefe:  25cm über Kabel-/Rohrscheitel
Farbe:  Signalgelb mit schwarzem Aufdruck "Achtung
Elektro"
Ausführung: Weich-PVC, alterungsbeständig,
verrottungssicher, farbstabil und grundwasserneutral.

1.11.100. Kabelwarnband liefern und verlegen
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1.030,000 m ...................... ......................

6,000 St ...................... ......................

Kabelschacht 650x650x96 i.L. liefern und einbauen
aus Kunstoff oder Stahlbetonfertigteilen ³ C 35/45 DIN 1045
Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:
- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)
DIN 4085 ¦Berechnung des Erddrucks.
Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229
Klasse D400
1x Bodenplatte Sickerloch, 12 cm
1 x Einführungsrahmen mit Aussparungen
3x Zwischenrahmen 20cm hoch mit Aussparungen
1x Kopfrahmen 14cm ohne Aussparungen

1x Schmutzschale verzinkt rund, mit 1 Aushebestange
1x Schachtabdeckung, Klasse D400, Kantstahl-Rahmen, 
1 x  Deckel ohne Entlüftung

Fabrikat: Langmatz EK 388 oder gleichwertig

1.11.110. Kabelschacht 650x650x96 i.L. liefern und einbauen

10,000 St ...................... ......................

Hülsenfundament für Leuchtenmast
Eingrabetiefe von 1,10 m, (Aushubtiefe: 1.80 m)
mit Hüllrohr DN 300, 5 cm Sandbett und Betonverfüllung 
einschl. der Erdarbeiten in Bodenklasse 3- 5 komplett 
herstellen, Aushub seitlich lagern verfüllen und verdichten, 
Bodenverdrängung über 50% bis 60% ist durch den AN zu 
beseitigen,
einschl. Gebühren

1.11.120. Hülsenfundament für Leuchtenmast

Mast Überwachung Betriebsgelände

Mast Überwachung Betriebsgelände

*** Bedarfsposition ohne GB

6,000 St ...................... Nur Einh.-Pr.

Kameramast 5 m
feuerverzinkt mit Revisions-Klappe (400 x 
90mm) und Verdrehschutz. Mast-Durchmesser 
133/108 mm. Lieferung: frei Haus (BRD).
Lieferzeit auf Anfrage.
einschließlich systembedingtes Zubehör 
liefern und betriebsfertig montieren. 
Fabrikat/Typ: ELBEX GmbH / EXKM-5000 
oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Typ:                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.11.130. Kameramast 5 m
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Für die bauseitig erstellten Kamerastandorte ist die Verkabelung 
(Strom und LWL) zwischen dem Betriebsgebäude und den 
Standorten im Feld herzustellen.

Verkabelung für Kamerastandorte

*** Bedarfsposition ohne GB

1,000 St ...................... Nur Einh.-Pr.

6 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur 
6 HE Wand-/Standgehäuse mit im 25 mm Raster 
tiefenverstellbarer 482,6 mm (19")-Befestigungsebene vorne, 
bestehend aus Wandteil, zwei Grundträgern, Dach- und 
Bodenblech, jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinführung, 
abgedeckt mit Bürstenleisten, zwei 482,6 mm (19")-
Profilschienen,
zwei abschließbaren Seitenwänden und einer
abschließbaren Sichttür.
Das Gehäuse wird mit Snap-Verbindungselementen 
werkzeuglos aufgebaut. Durch die symmetrische 
Grundkonstruktion ist ein verwechslungsfreier Aufbau
möglich. Türanschlag frei wählbar. Statische
Belastbarkeit der 482,6 mm (19")-Ebene: 5 kg/HE. 
Dach-/Bodenrahmen/Seitenwände mit jeweils zwei Lüfterfeldern 
für eine
passive Durchlüftung, eine Erweiterung zur aktiven 
Klimatisierung ist
mit separat erhältlichen
Lüftermotoren möglich, nicht benötigte Lüfterfelder
können mit separat erhältlichen Abdeckplatten
geschlossen werden. Die Seitenwände besitzen bei dieser 
Variante
lediglich einen Lüfterauslass pro Seite. Der Einsatz als 
Standgehäuse
ist mit separat erhältlichen Nivellierfüßen möglich. Zusätzliche 
hintere
482,6 mm (19")-Befestigungsebene mit separat erhältlichem 
Profilschienensatz möglich.
Material:
Stahlblech, Sichttür mit Scheibe aus ESG
Oberflächenausführung: 
Pulverbeschichtet in RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 
600 x 358 x 400 mm, 6 HE
einschließlich systembedingtes Zubehör und 
Befestigungsmaterial
liefern und betriebsfertig montieren. 
Fabrikat/Typ: Rittal / Flatbox DK 7507.000 
oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Typ:                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.11.140. Datenschrank 6 HE
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*** Bedarfsposition ohne GB

19´´LWL-Rangierverteiler 1HE, 12x LC Duplex, OM3, mit 
Schubladenauszug
Bestehend aus Gehäuseunterteil, Einschub und Deckel; 
Beidseitiger, metallischer Rastverschluss zum 
Arretieren und Entriegeln des Einschubs; 
Einschub und Deckel verbunden mit 0,5m Wellrohr 
zum Schutz des LWL-Installationskabels; 
Rückversetzung min. 50mm aus 19"- Befestigungsebene; 
Geeignet für die Aufnahme von bis zu 4 Spleißkassetten; 
Spleißkassette(n) mit integrierten Spleißschutzhaltern; 
Obere Spleißkassette mit Deckel verschlossen; 
Min. 2 Kabelöffnungen rückseitig für 
Kabelverschraubungen M25 und zum Einlegen von 
Kabel von oben; 
Selbstklebendes Kabelschellenset bestehend aus min. 
4 Kabelschellen; 
Abnehmbare Frontblende; 
Beschriftungsstreifen 12x380mm unter transparenter 
Abdeckung;
Frontblende bestückt mit min. 12 LCD-Kupplungen; 
LWL-Kupplungen geschraubt montiert; 
Pigtails spleißfertig abgesetzt und in 
Spleißkassette(n) abgelegt; 
Stecker der Pigtails auf Kupplungen aufgesteckt; 
Pigtails mit 12Farben gem. IEC60304 codiert; 
Staubschutz auf Kupplung (Außenseite); 
Anforderungen:
Einbautiefe: max. 265mm 
Kabeldurchmesser: 5...20mm 
Materialien: 
Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet 
Frontblende: Aluminium, 1,5mm 
Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL7035 
Pigtail: 
- Fasertyp: gem. IEC60793-2-10 
- Sekundärcoating: max. 900µm, farbig 
- Querdruckfestigkeit:min 1000N/m 
- Dämpfung: max. 1,0dB/km @ 1300nm 
- Bandbreite: min. 1500 MHz x km @ 850nm 
- Stecker: gem. BFOC/2,5 nach IEC61754-2 
- Lebensdauer: min. 1000 Steckungen 
- Ferrule: Keramik 
- RL: min. 30dB 
LCD-Kupplung: 
- Standard:gem. IEC 61754-2 
- Hülse: Phosphorbronze 
- Gehäuse: metallisch; 
- geeignet für OM3-Anwendungen; 
-.Staubschutzkappen 
Lieferung mit Kabelverschraubung(en) M25, 

1.11.150. 19´´LWL-Rangierverteiler 1HE, 12x LC Duplex, OM3, mit  
Schubladenauszug
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1,000 St ...................... Nur Einh.-Pr.

metallische Crimp-Spleißschutze Typ Telekom 
einschließlich Montage in 19" Datenschrank 
Fabrikat / Typ :  Telegärtner / PROFI V
                                               Artikel-Nr.:  H02030K0506
oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Typ:                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.700,000 m ...................... ......................

LWL – Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH 4 G50/125µm OM3 
(nach EN 50173 und ISO/IEC 11801)
Kabel mit Nagetierschutz aus Glasgarnen zur Verwendung im 
Innen- und Außenbereich
- Faseranzahl: 4
- Fasertyp: Multi-Mode OM3
- Aufbau nach DIN VDE 0888
- Gelgefüllte zentrale oder verseilte Bündelader
- Nagetiergeschützt mittels Glaselementen um die Bündelader 
- Längswasserdichte durch Quellmaterial um die Bündelader
- Außenmantel aus halogenfreien und flammwidrigen Material 
- Rauchdichte nach IEC 61034
- Maximale Zugkraft: 1500N
- Maximale Querdruckfestigkeit bis 200N/cm durch die 
verarbeiteten 
  Glas und Quellelemente
- Min. Biegeradius: 170,0mm
- Brandlast 1,40/ MJ/m (Richtwert) 
- Temperaturbereich -5°C bis +50°C (bei Verlegung), 
  -20°C bis +60°C (im Betrieb)
Verlegeart:
- auf vorhandene Kabelrinne oder in offene Kanäle
- mit Bügelschellen auf vorhandene Ankerschienen oder 
Kabelleitern
- in vorhandene Rohre/Unterflurkanäle
- in vorhandene Rohre im Kabelgraben
Fabrikat / Typ :  Telegärtner / A/I-DQ(ZN)BH 1x4G50/125µm
                                              Artikel-Nr.:  L08021T0221
oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Typ:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.11.160. LWL-Universalkabel A/IDQ(ZN)BH 4G

6,000 St ...................... ......................

Lichtbogen-Fusionsspleiß für LWL-Kabel 4 Fasern

1.11.170. Lichtbogen-Fusionsspleiß für LWL-Kabel 4 Fasern

Messung einer LWL-Kabelstrecke mit einem OTDR
bei 1310 nm und 1550 nm, mit Vor- und Nachlauffaser, 

1.11.180. Messung einer LWL-Kabelstrecke
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12,000 St ...................... ......................

Meßprotokoll auf Papier und Datenträger, incl. 
folgender Angaben:
- Projekt
- Meßkurve
- Meßwerte tabellarisch gelistet 
- Kabel Nr.
- Faser Nr.
- Meßrichtung
- Cursorposition
- Wellenlänge
- Impulszahl
- Pulsbreite
- Brechungsindex
- gemessene Leitungslänge 
- gemessene Dämpfung
- eingestellte Maßeinheiten 
- Prüfer, Datum, Uhrzeit
- Angabe des Meßgerätes
je Faser

Kabel/Leitungen

Kabel/Leitungen

400,000 m ...................... ......................

Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 35 SM, 
Cu-Zahl 1680, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle.

1.11.190. Kabel NYY-J 5x35SM vorh.Rohr/Unterflurkanal

2,000 St ...................... ......................

Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 35 SM, 
Cu-Zahl 1680, anschließen an beigestellte Betriebsmittel, 
einschl. Verbindungsmittel.

1.11.200. Kabel NYY-J 5x35SM anschließen Betriebsmittel

160,000 m ...................... ......................

Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 16 SM, 
Cu-Zahl 768, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle.

1.11.210. Kabel NYY-J 5x16SM vorh.Rohr/Unterflurkanal

2,000 St ...................... ......................

Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 16 SM, 
Cu-Zahl 768, anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. 
Verbindungsmittel.

1.11.220. Kabel NYY-J 5x16SM anschließen Betriebsmittel
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320,000 m ...................... ......................

Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 3 x 2,5 SM, 
Cu-Zahl 72, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle.

1.11.230. Kabel NYY-J 3x2,5SM vorh.Rohr/Unterflurkanal

12,000 St ...................... ......................

Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 3 x 2,5 SM, 
Cu-Zahl 72, anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. 
Verbindungsmittel.

1.11.240. Kabel NYY-J 3x2,5SM anschließen Betriebsmittel

Verteilergehäuse - Wandverteiler, IP655, schutzisoliert 
Ausführungsbestimmungen
nach VDE 0660 Teil 600-3 als Typgeprüfte 
Schaltgerätekombination (TSK) oder 
Partiell Typgeprüfte Schaltgerätekombination (PTSK). 
Die erforderlichen Nachweise für Typ- und Stückprüfungen sind 
vor 
Zuschaltung der jeweiligen Schaltanlagen zu erbringen.
Gemäß nachstehender Ausführung anschlussfertig bestückt, 
verdrahtet und montiert.
Maße nach DIN 43870 Wandverteiler als
Einzel- oder Reihenschrank anflanschbar.
Gehäuse aus Stahlblech, Mindestdicke 1,5 mm, 
elektrolytisch verzinkt, eingepunktete Rückwand
sowie aufgesetzte undurchsichtige Türen mit Stangenverschluß, 
Standardverschluss: Doppelbart-Schloss mit 
Stangenverriegelung,
Türöffnungswinkel 160 Grad, 
Leitungseinführungsöffnungen oben und unten für verschiedene 
Leitungseinführungsflansche mit Schnellverschluss.
Oberfläche mit Pulverbeschichtung, mit Struktur und 
eingebrannt.
Farbton RAL 7035 (lichtgrau).
Schutzart IP 65 nach DIN 40050. 
Schutzklasse 2, schutzisoliert.
Innenausbau bestehend aus:
Stabilem Traggerüst sowie entsprechenden Hut - und 
C-Profilschienen oder Montageplatten,
Ausbau in Normfeldern. 
Berührungsschutzabdeckungen aus Polyester, 
glasverstärkt, selbstlöschend, 
temperaturbeständig von minus 40°C bis +120 °C. 
Farbe RAL 9002.
Alle Leitungen sind auf Reihenklemmen, N-Trennklemmen 
bzw. PE-Klemmen, gemäß VDE 0606 zu führen. (VDE 0108)
Für die Netzform ist die PE-Schiene im Verteiler isoliert 
gegenüber dem Gehäude auszuführen.
Die PE-Schiene ist direkt mit der Haupt-

Beschreibung Verteilergehäuse
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Potentialausgleichsschiene zu verbinden.
Das typgerechte Sammelschienensystem ist für einen 
Nennstrom 
gemäß Einzelposition auszulegen.
Betriebsspannung AC 660 V/50 Hz.
Eine ausgebaute Reserve von 20% sowie eine Platzreserve von 
20 % sind bei der Planung zu berücksichtigen.
Jeder Schaltschrank ist auf der Innenseite mit einem 
Herstellertypenschild zu versehen. Jeder Schaltschrank erhält 
eine dauerhaft befestigte Plantasche in der Schranktür.
Alle Einbauteile, Klemmenleisten und Kabel sind entsprechend 
der Schaltungsunterlagen unverlierbar und dauerhaft zu 
kennzeichnen.
Eine Wärmeverlustleistungsberechnung für jeden Schaltschrank
ist vorzulegen.
Die Verteilungen sind gemäß den geltenden VDE-
Bestimmungen 
komplett zusammengebaut und verdrahtet, anschlussfertig zu 
liefern und zu montieren.
Bei Einbaugeräten für Installationsverteiler und Schaltanlagen 
ist jeweils eine einheitliche Bauform eines Fabrikates 
verwenden. Die Kosten für anteilige Verdrahtungskanäle, 
Verdrahtung, Hilfs- und Verbindungsschienen in 
Installationsverteilern, Zählerplätzen, Installationsverteilern, 
Schaltanlagen und Rangierverteilern sind mit den 
Einheitspreisen abgegolten.
In den Montagepreis ist einzurechnen:
- Betriebsfertige Montage an Ort und Stelle,
- Einführen und Anschließen sämtlicher ankommender und
  abgehender Leitungen.
- Prüfung aller Endstromkreise
angebotenes Fabrikat/Typ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Installationskleinverteiler DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24) 
Un < 400 V, In < 125 A, Gehäuse UV-beständiger Kunststoff, 
Korrosionsschutz: geeignet für dauerhafte Außenbewitterung 
Anzahl Teilungseinheiten 48, 
Schutzklasse 2 (schutzisoliert), Basisschutz gegen elektrischen 
Schlag, Fehlerschutz gegen elektrischen Schlag durch 
Abschaltung,
Freiluftaufstellung ungeschützt, 
Schutzart IP65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1),
Schutzart IK07 DIN EN 62262 (VDE 0470-100),
minimale Umgebungstemperatur -25 Grad C,
maximale Umgebungstemperatur tägl. Mittelwert 40 Grad C, 
max. rel. Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C 50 %, 
Verschmutzungsgrad 2 (mittel),
Höhe über NN 2000 m,
Höhe 677 mm,
Breite 310 mm,
geplante Verlustleistung 100 W.
bestückt mit:

1.11.250. Installationskleinverteiler Gehäuse Stahl, 24 TE
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2,000 St ...................... ......................

3 St. Leitungsschutzschaltern C6 A,
einschließlich Geräteträger, Berührungsschutzabdeckung, 
N-Trenn- und PE-Klemmen, Klemmenzubehör, Tragschienen, 
Blindabdeckungen für Reserveplätze, Stromkreiskennzeichnung 
je Gerät
einschließlich Schließung gemäß Vorgabe des Nutzers 
einschließlich Anschluss aller Zu- und Ableitungen

2,000 St ...................... ......................

Gestell zur Befestigung des vorgenannten Verteilers 
Breite ca. 310 mm, Höhe ca. 1,00 m
einschl. Verankerung/Fundament im Erdreich,

1.11.260. Gestell zur Befestigung des vorgenannten Verteilers

Summe 1.11. 556 Elektrische Anlagen ......................
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1.12. 575 Rasenarbeiten

200,000 m3 ...................... ......................

Oberboden für zukünftige Rasenflächen,
auf der Baustelle liefern, schichtenweise und
profilgerecht einbauen, und Nährstoffgehalt, frei von
Unkräutern, Wurzeln und Fremdkörpern, Größtkorndurchmes-
ser 30 mm mit weniger als
5% Masseanteil.
Förderweg bis 100 m, Einbauhöhe bis 0,10 m,
Mengenermittlung nach Auftragprofilen,
Arbeiten mit Gerät.
Auftragsdicke: 10 cm,
einschl. Herstellen des erforderlichen Planums (+/-
3 cm).
Anschlüsse an Straßen, Wege, Einfassungen 1 cm tiefer,
Steine ab 2 cm Durchmesser, Wurzelwerk und andere
schwer verrottbare Materialien sind abzulesen.
Geneigte und ungeneigte Flächen,
Oberboden z.T. aus anderen Baulos gelagert
Einbauort: Rasenflächen

1.12.10. Oberboden Rasenflächen, liefern, einbauen,  
Schichtdicke 10cm

100,000 m3 ...................... ......................

Oberboden nach DIN 18915 schadstoff-, steinfrei und frei
von Wurzelunkräutern gelagert, andecken.
Einbaudicke: mind. 20 cm
Oberboden auf BE-Fläche gelagert. Transportweg 1000m

1.12.20. Oberboden gelagert 15cm einbauen

12.000,000 m2 ...................... ......................

Feinplanum für Rasenfläche, zulässige Abweichung von der 
Ebenheit 2 cm,
Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 2 cm tiefer,
'Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare 
Pflanzenteile ablesen,
Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 3 cm',
anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen setzen,
Bodengruppen 3 - 5.

1.12.30. Feinplanum Rasen Anschlüsse 2 cm tiefer

Saatgut liefern, Rasensaatgut für Landschaftsrasen, RSM 7.1.2 
Landschaftsrasen - Standard mit Kräutern.
Saatgutmenge 20 g/m2, Nachweis der
Die Saatgutmischung ist mit Gräsersorten auszustatten, die in 

1.12.40. Saatgut liefern Landschaftsrasen RSM 7.1.2
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240,000 kg ...................... ......................

der RSM/FLL in die höchste Eignungsstufe eingeordnet sind, 
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des 
Mischungsnummernbescheides, Saatgut aus der Region 
verwenden

12.000,000 m2 ...................... ......................

Rasen ansäen, Landschaftsrasen, RSM 7.1.2 - Standard
mit Kräutern -, Saatgutmenge 20 g/m2

1.12.50. v. g. Saatgutmischung - Rasen - ansähen

720,000 kg ...................... ......................

Grunddüngen der Rasenfläche, mineralischen NPK-Dünger
aufbringen und einarbeiten, Menge ca. 60 g/m2,
Nährstoffgehalt 20:5:10,
Scherrasen und Landschaftsrasen

1.12.60. Düngung Rasenfläche NPK

Die Durchführung der Pflege ist dem AG und der örtl. 
Bauüberwachung 2 Werktage vorher anzuzeigen.
Ausgeführte Pflegeleistungen sind spät. 2 Werktage nach 
Ausführung schriftlich mitzuteilen und von AG bestätigen zu 
lassen.
Pflege nach DIN 18 916.
Die Flächen werden in der fortführenden Pflegeleistung vom 
AN - Begrünung übernommen.

Hinweis Pflegeleistungen

36.000,000 m2 ...................... ......................

Fertigstellungspflege der Rasenflächen von der Ansaat bis zur
Abnahme,
Mähen der gesamten Rasenfläche,
bei einer Wuchshöhe von 10 - 15 cm,
Anzahl der Schnitte nach Erfordernis: 3
(Landschaftsrasen),
Schnittfolge nach Wuchshöhe,
anfallendes Schnittgut, Laub bzw. Unrat ist von der
Rasenfläche zu entfernen, abzufahren und fachgerecht zu
entsorgen, einschl. bedarfsgerechte Düngung.
12000 m2 x 3 Arbeitsgänge = 36000 m2

1.12.70. Fertigstellungspflege der Rasenfl. (Landschaftsrasen)  
Ansaat b. z. Abnahme

Wässern von Rasenflächen,
Arbeitsgänge sind abhängig von den natürlichen
Niederschlägen und erfolgen nach Absprache mit dem AG,

1.12.80. Wässern, Rasenfläche
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36.000,000 m2 ...................... ......................

Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m2: 20 l,
Wasser ist vom AN zu liefern.
Abrechnung in der Abwicklung.
12000m2 x 3 Arbeitsgänge = 36000 m2

Summe 1.12. 575 Rasenarbeiten ......................
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1.13. 591 Baustelleneinrichtung. Baubüro, technische  
Bearbeitung

1,000 psch ......................

Einrichten der Baustelle
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur 
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich 
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der 
Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig 
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. 
Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen 
Sanitäreinrichtungen und dgl., soweit erforderlich, 
antransportieren, aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungs-
einrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, 
herstellen. Herstellung Lagerplätze werden gesondert vergütet.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, 
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren 
und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den 
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. 
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der 
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher  
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden, 60 v.H.der Pauschale werden 
nach Aufstellen der Baustelleneinrichtung und der Rest 
entsprechend Baufortschritt vergütet.

Anschluss für Baustrom- und Bauwasser sind mit Abstimmung 
des AG heranzuführen.

1.13.10. Einrichten der Baustelle

52,000 Wo ...................... ......................

Vorhalten der Baustelleneinrichtung 
für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten 
Leistungen.  Die Abrechnung erfolgt anteilig zur Bauzeit

1.13.20. Vorhalten der Baustelleneinrichtung

Räumen der Baustelle
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen
der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

In die Pauschale sind ebenfalls das umsetzen der BE, sowie die 
Räumungen der einzelnen Teilflächen mit zu berücksichtigen.

1.13.30. Räumen der Baustelle
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1,000 psch ......................

1,000 psch ......................

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren.
Arbeitsmittel und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen
und dem AG jederzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen
einmal täglich.

1.13.40. Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA  
durchführen

250,000 m ...................... ......................

Bauzaun, aufstellen, verschraubt,
fuer die Dauer der vertraglichen
Ausfuehrungsfrist vorhalten, umsetzen und beseitigen.
Ausfuehrung als Absperrung nach Wahl des AN.
Zaunoberkante ueber Boden 2,00 m.

1.13.50. Bauzaun aufstellen, vorhalten, umsetzen und beseitigen

1,000 St ...................... ......................

Tor, vorgefertigt und verschließbar, zweiflügelig, passend zum 
Bauzaun,
komplett mit allem Zubehör (Torpfosten, Streben, Türschloss für 
Zylinder/
abschließbar inkl. Kette / Verriegelungsmechanismus mit 
Vorhängeschloss 
und ca. 3 Sicherheitschlüsseln bzw. nach Bedarf)
im Bauzaun einbauen und wieder entfernen. 
Schließzylinder AN.
Durchfahrtsbreite : mind. 4, m
Höhe : 2,0 m wie Bauzaun
Gesamte Bauzeit vorhalten.

Schließung ist mit Werkschutz abzustimmen und bei Bedarf 
durch eine seitens Werkschutz bereitgestellte Schließung zu 
ersetzen.

1.13.60. Bauzaun-Tor, b=4,00 m

Einholung der Erlaubnisscheine von den zuständigen
Ver- und Entsorgungsunternehmen bzw. örtliche Einweisung 
von einem Vertreter von Zeiss SMT zu werksinternen 
Bestandsleitungen-kabel.  Unterlagen auf der
Baustelle über den Zeitraum der Baustellentätigkeit 
bereit stellen. 

Einholung von Grabgenehmigungen.
Anmeldung von Sperrungen zur Weitergabe an die 
Werkfeuerwehr.

1.13.70. Erlaubnisscheine. örtliche  Einweisung AG
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1,000 psch ......................

1,000 psch ......................

Beweissicherung im Einflussbereich der Grabenarbeiten vor 
Beginn und nach Abschluss der Bauarbeiten zum Zustand der 
Verkehrsflächen, in Abstimmung mit dem Bauherr, Zustand und 
Beschaffenheit feststellen und dokumentieren, durch Begehung 
mit schriftlichem Protokoll und Anfertigen von Lichtbildern, 
Protokolle und Anlagen müssen durch Unterschrift des AG, des 
AN anerkannt sein, Vorlage aller Beweissicherungen zeitnah, 
Schlussbeweissicherung spätestens mit der Schlussrechnung, 
1 Ausfertigung der Protokolle und sonstiger Dokumentationen.

1.13.80. Beweissicherungsgutachten erstellen

Abnahmedokumentation erstellen und liefern

Die Erstellung der Dokumentation ist nach den Vorgaben von 
Zeiss zu erstellen.

Zwischenübernahmen bzw. -abnahmen nach VOB/B § 4, Nr.10 
erfordern:
Rohrfolgeplan einschl. Stücklisten, Einbau- und 

Knotenpunktskizzen

Lieferumfang:

· Inhaltsverzeichnis
· Fertigstellungsmeldung
· Fachunternehmerbescheinigung
· Anlagenbeschreibung
· Funktionsbeschreibung
· Abnahmeprotokolle 
· Druck- / Dichtheitsprüfprotokolle 
· Spülprotokolle 
· Übereinstimmungserklärungen
· Entsorgungsnachweise (z. B. bei Demontagearbeiten)
· Datenblätter
· Bedienungsanleitungen
· Einbau-, Betriebs- und Wartungsanweisungen
· Herstellerverzeichnis
· Zeichnungsverzeichnis Revision
· Montage- und Detailzeichnungen, M 1:50
· Leitungseinmessungsprotokoll
· Druck-/Dichtheitsprüfprotokolle für Rohrleitungen (DIN EN 
1610)
· Verdichtungsnachweise/Plattendruckversuche (EV2 gem. DIN 
18134)
· Baugrundabnahmeprotokoll
· Lieferscheine und Entsorgungsnachweise für Erdmassen 
(LAGA/EBV)
· Materialzertifikate Einbaustoffe (LAGA Z0)

1.13.90. Abnahmedokumentation erstellen und liefern
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1,000 psch ......................

Übergabe 2-fach in Papierform im Ordner mit Registerblättern 
und 1-fach in digital auf Datenträger.

1,000 psch ......................

Zuarbeit zum SiGe-Plan liefern.
Zuarbeit = Terminpläne, Baustelleneinrichtungspläne,
Nachunternehmerlisten usw.
Zu liefernde Unterlagen mit dem zuständigen
SiGe-Koordinator der Ausführungsphase abstimmen
und ggf. anpassen.

Zuarbeit nach Aufforderung des AG 1-fach liefern.

1.13.100. Koordination und Zuarbeit zum SiGe-Plan liefern

1,000 psch ......................

Schlussvermessung und Bestandsplanerstellung nach erfolgter 
Leitungsverlegung und Straßenbau inkl. Zaunanlage 
durchführen

Bezugssystem = DHHN 92 (2016)
DE. ETRS89/ UTM Zone 93N/ RD 83

Übergabe der revidierten Planunterlagen und der
gemessenen Bestände  an den AG in folgender Form:
- Zeichnungsdatei in dwg- oder dxf-Format digital
- in der Koordinaten-Datei sind zu erfassen:
Straßen, Gehwege, Bordkanten, Mauern, Zäune, Hecken,  

Bäume, 
Leitungen sind OK Rohr aufzumessen inkl. Schieber und 
Höhensprünge.

- Lageplan im Kartenmaßstab 1 : 500, Farbkopien, 2 Stück 
gefaltet

Vor der Auslieferung sind ein Vorabzug des Lageplanes im 
Papierformat und die Dateien (ggf. per mail) zur Prüfung zu 
liefern.

Die Fertigstellung der Bestandspläne ist eine Voraussetzung für 
die Abnahme.
Die verwendeten amtlichen Punkte sind mit zu übergeben.

1.13.101. Bestandsvermessung

Verkehrsführung während der Bauzeit und Hilfsleistungen

Verkehrsführung während der Bauzeit und  
Hilfsleistungen

Herstellung von temorären Zufahrten und Baustraßen

Herstellung temporäre Baustraßen
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300,000 m3 ...................... ......................

Frostschutzmaterial 0/56 liefern und lagenweise einbauen, 
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind.
80 MN/m2, aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, 
Schichtdicke: 20-30cm
zertifiziertes RC1 verwendbar-Materialnachweise
sind vor dem Einbau dem AG vorzulegen und sind
durch diesen freizugegeben
incl. Unterlage aus Geotextil  
Baustellenüberfahrt während der Bauzeit unterhalten und im 
Zuge des Baufortschritts beseitigen. 
Entsorgung nach Wahl des AN
Abrechnung erfolgt im eingebauten Zustand

1.13.110. Frostschutzmaterial 0/56 liefern und einbauen, D20-30cm

150,000 m2 ...................... ......................

Asphaltkeil als provisorische Anrampung herstellen
Asphalttragschichtmaterial liefern, Mischgutart AC 22 T N, 
Straßenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, 
Material einbauen und verdichten. Breite der Zufahrten über 3 
bis 5 m.
incl. Unterlage aus Geotextil
Anrampungen während der Bauzeit unterhalten und im Zuge 
des Baufortschritts beseitigen. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

1.13.120. Asphaltkeil als provisorische Anrampung herstellen

Bauvorbereitende-/Baubegleitende Leistungen/Sicherungen

Bauvorbereitende-/Baubegleitende  
Leistungen/Sicherungen

4,000 St ...................... ......................

Straßenbrücke oder Stahlplatten in stabiler massiver
Ausführung nach Wahl des AN herstellen, unterhalten
und  wieder beseitigen, nach Bedarf und Angabe der
Bauleitung.
Belastung SLW60
Nutzbreite : ca. 3,50 m
Grabenbreite : bis 2,0 m

1.13.130. Straßenbrücke oder Stahlplatten nach Wahl des AN
B ca. 3,50 m,Grabenbreite : bis 2,0 m

Fußgängerhilfssteg zur Überbrückung von Gräben,
lichte Grabenbreite bis 1,00 m mit Rampung und
Schutzgeländer, Nutzbreite 1,20m, Lauffläche
rutschsicher,

1.13.140. Fußgängerhilfssteg herstellen
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2,000 St ...................... ......................

Material  nach Wahl des AN,
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen.
Abrechnung erfolgt je Grabenüberbrückung

20,000 m3 ...................... ......................

Unbewehrter Beton C 20/25,
für den Schutz kreuzender und paralleler Leitungen sowie deren 
ungebundenen Bettungen und Leitungszonen 
Leitungsbereichen bzw. bei nicht tragfähiger Verfüllung, liefern 
und einbauen.
Die Sicherungsmaßnahmen an Bestandsleitungen sind generell 
mit dem Versorgungsträgern und dem AG abzustimmen.

1.13.150. Unbewehrter Beton liefern und einbauen

50,000 m ...................... ......................

Kabel und Leitungen sichern und festhalten gegen seitliche 
Verschiebungen bzw. Lageänderungen durch geeignete 
Maßnahmen des AN und in Abstimmung mit dem 
Versorgungsträger.
Kabeln und Leitungen und Kabel in Betrieb.
Aufwendungen und Erschwernisse zum Auffinden 
und Freilegen vorhandener Leitungen und Kabel, zum 
Einsanden und Verfüllen entsprechend den Forderungen des 
jeweiligen Eigentümers sowie zum Verlegen von Warnband 
bzw. Kabelabdeckplatten sind in die Positionen einzurechnen. 
Mit der Vergütung dieser Position sind auch alle Erschwernisse 
beim Baugrubenverbau, beim Bodenaushub, bei der 
Rohrverlegung usw. abgegolten.
Mehrere parallele Kabel oder Leitungen, bei denen der 
Achsabstand der beiden äußeren nicht größer als 1 m ist, gelten 
als eine Trasse.

Hinweis:
Vergütet wird ausschließlich die freigelegte Grabenlänge, nicht 
jedoch die im Graben vorgefundene und freizulegende Anzahl 
Einzelleitungslängen.

1.13.160. Sichern von Versorgungsleitungen und Kabel parallel  
zur Trasse

Kabel- und Leitungen sichern und festhalten gegen
seitliche Verschiebungen bzw. Lägeänderungen durch 
geeignete Maßnahmen nach Wahl des AN in Abstimmung mit 
dem Versorgungsträger.
Kabeln Leitungen und Kabel in Betrieb.
Aufwendungen und Erschwernisse zum Auffinden und Freilegen 

1.13.170. Sichern von kreuzenden Versorgungsleitungen Kabel  
und Leitungen
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10,000 St ...................... ......................

vorhandener Leitungen und Kabel, zum Einsanden und 
Verfüllen entsprechend den Forderungen des jeweiligen 
Eigentümers sowie zum Verlegen von Warnband bzw. 
Kabelabdeckplatten sind in die Positionen einzurechnen. Mit der 
Vergütung dieser Position sind auch alle Erschwernisse beim 
Bodenaushub, bei der Rohrverlegung, Handeinbau usw. 
abgegolten.
Hinweis:
Mehrere kreuzende Kabel oder Leitungen, bei denen der 
Achsabstand der beiden äußeren nicht größer als 1 m ist, gelten 
als 1 Kreuzung.

20,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben ausheben,
zur Freilegung von Kabeln und Leitungen,
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern.
Aushubtiefe 1,50 bis 2,50 m,
Sohlenbreite 1,00 bis 1,50 m,
Homogenbereiche gem. Baugrundgutachten.
Ausführung Handaushub.

1.13.180. Suchgraben herstellen, Homogenbereich gemäß BGA,  
wiederverfüllen

30,000 m ...................... ......................

Geteiltes Spezialfaserzementrohr zur Kabelsicherung liefern, 
einbauen.
Parallel verlegte Kabeltrassen einzeln im Schutzrohr sichern
Einzellängen: Einbau in Teillängen 
einschließlich Verklebung der geteilten Spezialfaserzement 
der Rohre und aller erforderlichen Materialien und 
Nebenleistungen
Eine zusätzliche Bettung / Ummantelung mit Beton ist bei 
ungünstigen Bodenverhältnissen der vorhandenen Kabel 
einzukalkulieren. 
Die Betonlieferung und der Einbau wird gesondert vergütet.
Abrechnung nach Gesamtlänge der Einbaustrecke pro 
Kabeltrasse und Vollummantelung

1.13.190. Betonhalbschalen DN125-150 liefern, einbauen

Temporärer Schutz der Fassade, Durchgänge, Höfe und
Fensterbereiche Hochbau im Baubereich Tiefbau mittels
Schaltafeln, wieder entfernbaren Klebematerialien und
Vlies z. B. Trittschalldämmungsfolie, 4 mm gegen
Anfahren und Verschmutzen. Höhe ca. 2,00 m;
Vorhalten für die Dauer der Arbeiten im
Anschlussbereich Gebäude für die Dauer von ca. 4

1.13.200. Schutz der Fassade Hochbau
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30,000 m2 ...................... ......................

Monaten, einschl. Rückbau und fachgerechter Entsorgung
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.
Freigabe nur in Abstimmung mit der Bauleitung

Absteckung und Revision

Absteckung und Revision

1,000 psch ......................

Absteckung durchführen
Absteckung der Schächte, Knotenpunkte, Knickpunkte und 
Abzweige, einschl. Vermarkung und Sicherung der Punkte 
entsprechend der Unterlagen und Angaben des AG; Gaus-
Krüger- Koordinaten. 
Dem AN liegen zu Baubeginn die Daten zur Absteckung vor.

1.13.210. Absteckung durchführen

1,000 psch ......................

Nachabsteckung(en) aller Bauleistungen
entsprechend Baufortschritt,
Absteckung gemäß Planungsunterlagen,
Die Abnahme(n) der Absteckung(en) ist (sind)  
der Bauleitung rechtzeitig anzukündigen.
Die Absteckung ist i.d.R. auf  der  Grundlage  von  
Absteckkoordinaten bzw. -schnitten vorzunehmen.

1.13.220. Nachabsteckung durchführen

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche Anordnung des 
AG auszuführen und im Bautagebuch zu vermerken.
Angeboten werden für die jeweilige Arbeitskraft ein 
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht 
eingerechnet. Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der 
Anzahl der abgerechneten Stunden.

ARBEITSKRÄFTE

80,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten wie vor
beschrieben für Poliere, Schachtmeister, Bohrmeister oder dgl.

1.13.230. Poliere, Schachtmeister

wie vor,
jedoch für Facharbeiter

1.13.240. Facharbeiter
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80,000 h ...................... ......................

*** Bedarfsposition ohne GB

8,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

Einmessung: 
Beim AG besteht generell die Vorgabe der elektrooptischen Einmessung. 
Der AN hat die Einmessung zu organisieren. 
Erst nach abgeschlossener Einmessung darf der Graben wieder geschlossen 
werden.

1.13.250. Vermessungsingenieur

BAUGERÄTE

Stundenlohnarbeiten, welche mit Baugeräten auf Anordnung 
des AG ausführen sind. Der Einsatz von Geräten wird nur 
vergütet, sofern sie im Zusammenhang mit Regieleistungen 
anfallen.
Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein Verrechnungssatz, 
der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält, 
insbesondere Gerätevorhaltung und 
Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschließlich 
der Kosten für das Bedienungspersonal. Es darf nur die Zeit 
verrechnet werden, in der die Geräte im direkten Einsatz sind.
Das Anliefern, Vorhalten und kurzfristige Beschaffen der Geräte 
ist in den EPs bzw. in den Kosten der Baustelleneinrichtung 
einzurechnen. Wartezeiten, Vorhaltezeiten, An-und Abtransport 
werden nicht gesondert vergütet. Verbrauchs- und 
Wartungskosten sind einzurechnen. 
Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der 
abgerechneten Stunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit des 
Bedieners sind jedoch nicht eingerechnet (abzurechnen als 
Zulage im Vortitel). 

Sämtliche Geräte sind als Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag 
ausgewiesen, gehen jedoch in den Preisvergleich ein.

Vorbemerkungen:

*** Bedarfsposition ohne GB

8,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

Nasskehrmaschine einschl. Fahrer,
für Reinigung der Straßen / von größeren Flächen geeignet.

1.13.260. Nasskehrmaschine einschl. Fahrer
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*** Bedarfsposition ohne GB

8,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

Kleintransporter einschl. Fahrer, mit Pritschenaufbau,
Nutzlast 0,5 t bis 1 t

1.13.270. Kleintransporter einschl. Fahrer

*** Bedarfsposition ohne GB

8,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

Frontlader (Radlader) einschl. Fahrer, luftbereift,
Schaufelinhalt bis 0,2 m³
Motorleistung über 45 bis 75 kW

1.13.280. Frontlader 0,2 m³, einschl. Fahrer

*** Bedarfsposition ohne GB

8,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

Laderaupe einschl. Fahrer, z.B. CAT
Ladevolumen bis 1,0 m³

1.13.290. Laderaupe 1,0 m³, einschl. Fahrer

*** Bedarfsposition ohne GB

8,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

Lastkraftwagen einschl. Fahrer, mit Pritschenaufbau,
mit Zweiseitenkipper, Allradantrieb
Nutzlast über 7,5 t bis 15 t

1.13.300. LKW 7,5 t bis 15 t mit Fahrer

*** Bedarfsposition ohne GB

8,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

Lastkraftwagen einschl. Fahrer wie vor,
Nutzlast über 12 t bis 18 t

1.13.310. LKW  12 t bis 18 t mit Fahrer

*** Bedarfsposition ohne GB

8,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

Minibagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit Ketten,
mit Grabelöffel

1.13.320. Minibagger, Ketten, einschl. Fahrer

*** Bedarfsposition ohne GB

Minibagger einschl. Fahrer, luftbereift, z.B. Bobcat,

1.13.330. Rad-Minibagger, einschl. Fahrer
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8,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

einschl. Ausrüstung wie Abbruch-Meisel, Schaufel,
Greifer u.ä.

*** Bedarfsposition ohne GB

8,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

Hydraulikbagger einschl. Fahrer, 
auf Raupen, z.B. CAT 325
Tieflöffelinhalt 0,33 bis 0,99 m³

1.13.340. Raupen-Hydraulikbagger, einschl. Fahrer

*** Bedarfsposition ohne GB

8,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

Fahrbarer Kolbenkompressor,
Liefermenge = 10 m³/min

1.13.350. Fahrbarer Kolbenkompressor

*** Bedarfsposition ohne GB

8,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

Kombinierter Bohr- und Abbruchhammer
Gewicht des Hammers bis 40 kg

1.13.360. Bohr- und Abbruchhammer bis 40kg

*** Bedarfsposition ohne GB

8,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

wie vor,
jedoch für Rüttelverdichter
(z.B. AT 2000 o.glw.)

1.13.370. Rüttelverdichter

*** Bedarfsposition ohne GB

8,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

Vibrowalze über 5 bis 10 kW

1.13.380. Vibrowalze über 5 bis 10 kW

Summe 1.13. 591 Baustelleneinrichtung.  
Baubüro, technische  
Bearbeitung

......................
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1.14. 594 Abbruchmaßnahmen

Abbruch für Materialien um Erdreich

15,000 m3 ...................... ......................

Hindernis im abbrechen, laden und entsorgen.
Im unterirdischen Bauraum vorgefundene Bauwerke bzw. 
Fundamente Beton/Stahlbeton/Mauerwerk aufnehmen. 
Abfallschlüssel nach AVV 170107 
(Beton/Ziegel/Fliesen/Keramik)
Einschließlich aller notwendigen Erarbeiten, 
Stoffe aufnehmen, auf LKW des AN laden,
einschließlich Abbruchgut der fachgerechten Verwertung / 
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen, einschl. aller 
Gebühren.
Mengenermittlung nach Aufmaß.

1.14.10. Hindernis im Boden Boden Beton/Stahlbeton/Mauerwerk  
abbrechen, laden, entsorgen

10,000 m3 ...................... ......................

Hindernis im abbrechen, laden und entsorgen.
Im unterirdischen Bauraum vorgefundene 
Holz, Einzelsteinen, aufnehmen. 
Einschließlich aller notwendigen Erarbeiten, 
Stoffe aufnehmen, auf LKW des AN laden,
einschließlich Abbruchgut der fachgerechten Verwertung / 
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen, einschl. aller 
Gebühren.
Mengenermittlung nach Aufmaß.

1.14.20. Hindernis im Boden Holz, Einzelsteinen, abbrechen,  
laden und entsorgen

80,000 m ...................... ......................

Hindernis im Boden Resten von Kabel und Rohrleitungen 
bis Nennweite DN300,
abbrechen, laden und entsorgen.
Im unterirdischen Bauraum vorgefundene Resten 
von Kabel incl. Abdeckhauben, Formsteine und 
Schutzrohre sowie Rohrleitungen aufnehmen. 
Einschließlich aller notwendigen Erarbeiten, 
Stoffe aufnehmen, auf LKW des AN laden,
einschließlich Abbruchgut der fachgerechten Verwertung / 
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen, 
einschl. aller Gebühren.
Mengenermittlung nach Aufmaß.

1.14.30. Hindernis im Boden Resten von Kabel und  
Rohrleitungen abbrechen, laden, entsorgen
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Sonstiges

80,000 m ...................... ......................

Stabgitterzaun demontieren, auf Baustelle lagern und an 
Pfosten und Felder sind sorgsam auszubauen und 
sorgsam zu lagern,
anfallende Stoffe beseitigen.
inkl. Erdarbeiten und Verfüllung mit geeigneten Massen 
einschließlich Entsorgungsgebühren

1.14.40. Stabgitterzaun Höhe 2,0m. demontieren, lagern

80,000 m ...................... ......................

gelagerten Stabgitterzaun wieder einbauen 
einschl. der erforderlichen Ortbetonfundamente 
(Transportbeton), als Einzelfundamente für
die Zaunpfosten,  aus unbewehrtem Beton 
einschl. Schalung und der erf. Erdarbeiten. 
Pfostenabstand:    2,00 m
Gründung:            Betoneinzelfundament
                             C 12/15 Fl 32, 30/80 cm
Bodenaushub:      Erf. Aushub ausführen, Material wird                               
Eigentum des AN und ist zu entfernen.
Hinterfüllen:         Hinterfüllen der Fundamente mit                               
geeignetem Boden.

1.14.50. gelagerten Stabgitterzaun wieder einbauen

670,000 m2 ...................... ......................

Aufnehmen von Pflaster, in Straßen und Gehwegen,
Abmessungen Betonpflaster 20/10/10
einschl. Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Fugenfüllung 
aus Sand/Brechsand, Steine zur Wiederverwendung säubern,
auf Paletten lagern und im Baustellenbereich lagern,

Nicht mehr wieder verwendbare Stoffe laden und nach
einschl. aller Entsoregungsgebühren.
Handarbeit ist einzukalkulieren.

1.14.60. Aufnehmen Betonpflaster 20/10 säubern und lagern

300,000 m2 ...................... ......................

jedoch nichtverwendbares Material laden und entsorgen

Gemäß Position 1.14.60.
1.14.70. jedoch nichtverwendbares Material laden und entsorgen

1.14.80. RW-Schacht DN1000, Tiefe 2m,  abbrechen und  
entsorgen
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1,000 St ...................... ......................

RW-Schacht DN1000, Tiefe 2m,  abbrechen und entsorgen
lichter Schachturchmesser: 1m,
inklusive Schachtabdeckung
Schacht abbrechen, Bodenplatte abbrechen
Abbruch fachgerecht entsorgen,
einschl. Entsorgungsgebühr, 
einschl. Erdarbeiten und Verfüllung mit geeigneten
Einbaumassen.

4,000 St ...................... ......................

Leitungen trennen und verschließen
stillgelegte Leitungen trennen,
Verschließen der Schachtanbindung
inkl. Verplombung der stillgelegten, abgetrennten Leitung mit 
Beton C20/25

1.14.90. Leitungen trennen und verschließen

3,000 St ...................... ......................

Straßenablauf aufnehmen,
aus ''Betonfertigteilen und gußeisernem Aufsatz'',
''Betonteile und Aufsatz sachgerecht entsorgen'',
Tiefe: bis 1,5 m,
einschließlich Abbruchgut der fachgerechten Verwertung / 
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen, 
einschl. aller Gebühren.
Abrechnung nach Aufmaß

1.14.100. Ablauf aufnehmen, entsorgen

30,000 m ...................... ......................

Kanal/Leitung aufnehmen,
DN '   100-300   ',
aus '   PVC-hart, Steinzeug/Beton o. ä. 
Tiefe der Leitung zwischen 100 bis 150 cm 
Bodenarbeiten sind über Tiefbaupositonen abzurechnen.
über derzeitigem Geländeniveau,
verfüllen mit verdichtungsfähigem Boden, Dpr mind 97%'.
Abbruchmaterial   aufnehmen, laden und entsorgen.
Anfallende Stoffe nach Baustoffen separieren.
Ausführung und Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen
Aufmaß an der Entnahmestelle.
Anfallende Stoffe entsprechend den gesetzlichen Be-
stimmungen auf Nachweis einer Wiederverwertung zuführen.

1.14.110. Entwässerungsleitung bis DN300 aufnehmen

vorh. Dränageleitung einschl. Sickergraben abbrechen
Leitung aus Kunststoff DN 100-150 im Sickergraben

1.14.120. vorh. Dränageleitung einschl. Sickergraben abbrechen
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30,000 m ...................... ......................

BxT ca. 0,3x2,5 m, aus Kies 16/32, 
incl. Vliesummantelung (seitlich und oberhalb) ausbauen.
Einschließlich aller Erdarbeiten. Anfallendes Material ist 
nachweislich fachgerecht zu entsorgen bzw. zu verwerten.

90,000 m ...................... ......................

Abbruch des Bordsteins aus Beton Fundament aus Beton und 
zweiseitige Rückenstütze, Bettungsdicke 20 cm, Dicke der 
Rückenstütze 20 cm, 
nicht wiederverwendbare Aufbruchstoffe aufnehmen, 
auf LKW des AN laden,
einschließlich Abbruchgut der fachgerechten Verwertung / 
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen, 
einschl. aller Gebühren.
Abrechnung nach Aufmaß

1.14.130. Bordstein Beton abbrechen und entsorgen

180,000 m ...................... ......................

Dämmung und Umhüllung der Fernwärmeleitung DN 200 
aus PUR-Dämmung und PE-HD Mantelrohr entfernen und 
separieren.
getrennte Stoffe fachgerecht entsorgen
Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.

ASN 200301 (Schaumreste und PE) normaler Mischabfall
ASN 170405 Mischstahlschrott

1.14.140. Dämmung und Umhüllung der Fernwärmeleitung DN 200

180,000 m ...................... ......................

jedoch DN125

Gemäß Position 1.14.140.
1.14.150. jedoch DN125

180,000 m ...................... ......................

Fernwärmeleitung DN 200 aus Stahl demontieren,
und verwerten.

1.14.160. Fernwärmeleitung DN 200 aus Stahl demontieren, und  
verwerten
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180,000 m ...................... ......................

jedoch DN125

Gemäß Position 1.14.160.
1.14.170. jedoch DN125

Summe 1.14. 594 Abbruchmaßnahmen ......................
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1.15. 596 Entsorgung

Dokumentation / Deklaration
Getrennte Erfassung von Aufbruchmaterialien Straßenaufbruch, 
Bauschutt und Baustellenabfälle sind an der Anfallstelle 
getrennt zu erfassen und einer Verwertung zuzuführen. Alle 
anfallenden Stoffe sind entsprechend den Entsorgungs- und 
Verwertungskriterien zu trennen und getrennt
zu halten.

Als Umrechnungsfaktor ist, wenn nicht anders in den Positionen 
beschrieben, für Aushhubböden folgende Umrechnung 
anzusetzen:

1,8 to = 1 m³

Vorbereitung der Entsorgung

6,000 St ...................... ......................

Deklarationsanalyse LAGA/ EBV
Deklarationsanalysen LAGA  /  ErsatzbaustffV
Probenahme und Herstellung von Mischproben
in Anlehnung LAGA PN 98 (12.2001) sowie Analyse auf
Parameter nach LAGA TR Boden ( 11.2004 ; Tab . II . 1.2-1 ) 
sowie nach ErsatzbaustoffV zur entgültigen Bestimmung des 
Schadstoffgehaltes und Einordnung in Einbauklassen nach 
LAGA TR Boden für die Entsorgung des Bodens sowie zur 
Einordnung in Einbauklassen nach  ErsatzbaustoffV. 
Durchführung durch Sachverständigen sowie zertifiziertes
chem .  Labor. Die Probenahme ist zu dokumentieren.   
Die bewerteten Analysenergebnisse sind spätestens 7  Tage 
nach Probenahme der FBÜ und BOL vorzulegen.

1.15.10. Deklarationsanalyse LAGA/ EBV

Entsorgung Aushub >Z0 / >BM-0 / >BM-0*

Entsorgung Aushub >Z0 / >BM-0 / >BM-0*

100,000 m3 ...................... ......................

Zulage Entsorgung Aushubmaterial / Bauschutt bis LAGA Z1.1 / 
BM-F0*
AVV 17 05 04
Grundposition Boden BM-0, LAGA Z0

1.15.20. Zulage Entsorgung Aushubmaterial / Bauschutt bis  
LAGA Z1.1

1.15.30. Zulage Entsorgung Aushubmaterial / Bauschutt bis  
LAGA Z1.2
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100,000 m3 ...................... ......................

Zulage Entsorgung Aushubmaterial / Bauschutt bis LAGA Z1.2 / 
BM-F1, BM-F2
AVV 17 05 04
Grundposition Boden BM-0, LAGA Z0

50,000 m3 ...................... ......................

Zulage Entsorgung Aushubmaterial / Bauschutt bis LAGA Z2 / 
BM-F3
AVV 17 05 04
Grundposition Boden BM-0, LAGA Z0

1.15.40. Zulage Entsorgung Aushubmaterial / Bauschutt bis  
LAGA Z2

Sonstiges

10,000 t ...................... ......................

Entsorgung Geotextil
Geotextil, gemischte Bau- und Abbruchabfälle
Geotextil, gemischte Bau- und Abbruchabfälle 
Entsorgung von Geotextil 
Geotextil aus Rückbaumaßnahmen (verunreinigt). 
ASN: 170904 
Bezeichnung: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit
Ausnahme derjenigen, die unter 170901, 170902 und 170903
fallen Material ist zu laden und zur Entsorgung zu 
transportieren,
einschließlich Entsorgungsgebühren. 
Abrechnung nach Vorlage des Entsorgungsnachweises auf
der Grundlage eines Wiegescheines in Tonnen. 

Name und Anschrift des vorgesehenen
Entsorgungsfachbetriebs: (Bieterangabe)

1.15.50. Entsorgung Geotextil

100,000 m3 ...................... ......................

jedoch 30% Bauschutt
Auffüllungen mit Anteilen von bis zu 30 % Bauschutt 
(Beton, Ziegel, Keramik) AVV 170107

1.15.60. jedoch 30% Bauschutt

Summe 1.15. 596 Entsorgung ......................

Summe 1. Tiefbau und Erschließung ......................
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1. Tiefbau und Erschließung

1.1. 511 Herstellung ......................

1.2. 512 Umschließung ......................

1.3. 513 Wasserhaltung ......................

1.4. 521 Baugrundverbesserung ......................

1.5. 525 Dränagen ......................

1.6. 531 Wege ......................

1.7. 532 Straßen ......................

1.8. 541 Einfriedung ......................

1.9. 551 Abwasseranlagen ......................

1.10. 552 Wasseranlagen ......................

1.11. 556 Elektrische Anlagen ......................

1.12. 575 Rasenarbeiten ......................

1.13. 591 Baustelleneinrichtung. Baubüro, technische  
Bearbeitung

......................

1.14. 594 Abbruchmaßnahmen ......................

1.15. 596 Entsorgung ......................

Summe 1. Tiefbau und Erschließung ......................

LV Los 2

1. Tiefbau und Erschließung ......................

Summe LV Los 2 Tiefbau und  
Erschließung

......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 93
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Stadtwerke Mühlhausen GmbH
Windeberger Landstraße 73
99974 Mühlhausen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: C30301000 Stadtwerke Mühlhausen - Lehmgrube
LV: Los 2 Tiefbau und Erschließung Währung: EUR

(Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)
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