Nutzung der Bauteile und geplante Umbauten in der Kostengruppe 300
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Schwimmbad

- Austausch aller Fenster und Turen in der Gebdudehulle

- AusfUhrung WDVS an allen Fassaden (Auch erdberUhrt bis auf OK
Sohle UG)

- Vollflachige Sanierung der Dachfldchen inkl. aufnehmen alter
Eindeckungen und Aufbringung neuer Gefdlleddmmungen mit
bitumin&sen Eindichtungen inkl. aller Dach- An- und AbschlUsse.

- Installation neuer LUftungstechnik. Hierdurch erfolgt der partielle
Austausch / Neuschaffung von Abhangdecken und partiellen
ErtOchtigungen von Brandschutztechnischen Anforderungen.

- Aufgrund der o.g. UmbaumaBnahmen erfolgen UmfeldmaBnahmen
in den ergé@nzenden Gewerken, entsprechend den mit der
Kostenermittlung aufgezeigten Einzelpositionen.

Massageabteilung und Tretbecken / Kneippabteilung

- Austausch aller Fenster und Turen in der GebdudehUlle

- AusfUhrung WDVS an allen Fassaden (Auch erdberUhrt bis auf OK
Sohle UG)

- Vollflachige Sanierung der Dachfldchen inkl. aufnehmen alter
Eindeckungen und Aufbringung neuer Gefdlleddmmungen mit
bitumindsen Eindichtungen inkl. aller Dach- An- und AbschlUsse.

- Unterseitige D&mmung der untersten Geschossdecke (UG zu EG)

- Installation neuer Luftungstechnik. Hierdurch erfolgt der partielle
Austausch / Neuschaffung von Abhangdecken und partiellen
ErtOchtigungen von Brandschutztechnischen Anforderungen.
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- Aufgrund der 0.g. UmbaumaBnahmen erfolgen UmfeldmaBnahmen
in den ergé@nzenden Gewerken, entsprechend den mit der
Kostenermittlung aufgezeigten Einzelpositionen.

Umkleiden Damen / Herren fir Schwimmbad sowie Duschen Damen
und Herren fir Schwimmbad

- AusfUhrung wie B1

Wannenbdderabteilung / physikalische Therapie/ Hydrojet.

- AusfUhrung wie B1

Fangoabteilung

- Austausch aller Fenster und TUren in der GebdudehUlle

- AusfUhrung WDVS an allen Fassaden (Auch erdberUhrt bis auf OK
Sohle UG)

- Vollflachige Sanierung der Dachfldchen inkl. aufnehmen alter
Eindeckungen und Aufbringung neuer Gefdlleddmmungen mit
bitumindsen Eindichtungen inkl. aller Dach- An- und AbschlUsse.

- Unterseitige D&Gmmung der untersten Geschossdecke (UG zu EG)

- Installation neuer LUftungstechnik. Hierdurch erfolgt der partielle
Austausch / Neuschaffung von Abhangdecken und partiellen
ErtGchtigungen von Brandschutztechnischen Anforderungen.

- Aufgrund der o.g. UmbaumaBnahmen erfolgen UmfeldmaBnahmen
in den ergd&nzenden Gewerken, entsprechend den mit der
Kostenermittlung aufgezeigten Einzelpositionen.

Sequenziraining fur LTX _Patienten

- AusfUhrung wie C1

Gymnastikhalle mit Umkleiden / Damen und Herren

- AusfUhrung wie C1

MTT- Medizinische Trainingstherapie und Cafeteria

- Austausch aller Fenster und TUren in der GebdudehUlle

- AusfUhrung WDVS an allen Fassaden (Auch erdberUhrt bis auf OK
Sohle UG)

- Vollflachige Sanierung der Dachfldchen inkl. aufnehmen alter
Eindeckungen und Aufbringung neuer Gefdlleddmmungen mit
bitumindsen Eindichtungen inkl. aller Dach- An- und AbschlUsse.

- Unterseitige D&Gmmung der untersten Geschossdecke (UG zu EG)

- Installation neuer LUftungstechnik. Hierdurch erfolgt der partielle
Austausch / Neuschaffung von Abhangdecken und partiellen
ErtOchtigungen von Brandschutztechnischen Anforderungen.

- Aufgrund der 0.g. UmbaumaBnahmen erfolgen UmfeldmaBnahmen
in den ergd&nzenden Gewerken, entsprechend den mit der
Kostenermittlung aufgezeigten Einzelpositionen.

Saunabereich mit Duschen und Umkleiden/ Aufenthaltsraum fir
ambulante Patienten/ Raum der Stille.

- AusfUhrung wie E1



