Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

1.000.240

Baufeldfreimachung THE Feuchtwangen

Bauvorhaben

Baufeldfreimachung THW Feuchtwangen

Leistung (LV)

Schadstoffsanierung, Riickbau, Entsorgung

Ausfiihrungsbeginn Ausfiihrungsende
01.11.2026 15.03.2027
Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausfiihrung folgender Leistungen
interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe lhres Angebotes.

Abgabetermin Abgabezeit
26.10.2026 10:00
Abgabeort

elektronisch via DTVP

Zuschlagsfrist

31.12.2026

MwsSt. Wahrung
19,00 % EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 90

Leistungsverzeichnis

02.10.2026 - Seite 1




Leistungsverzeichnis

Projekt (136G26002)
THW Feuchtwangen

Leistung (LV)
01 THW Feuchtwangen

Bauvorhaben
Mafnahmennumer:1.000.240 Vergabenummer: 147744-M1
MaRnahme: Baufeldfreimachung THW Feuchtwangen Leistung: Schadstoffsanierung, Riickbau, Entsorgung

Banzenweiler 24, 9155 Feuchtwangen-Banzenweiler
BImA-WE 147744

Bauherr

Bundesanstalt flir Immobilienaufgaben (BImA)

c/o Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten (GESA)
Schoneberger Ufer 89-91

10785 Berlin

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/ Unterschirft einzureichen. Bitte sorgen Sie fur den
termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns tiber DTVP.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: s

zzgl. MwSt. (19,0 %): e

Angebotssumme, Brutto: 000 iiiiiicsseesess sseseessssssessssssssssssssee
Angebotsabgabe Gepruft
s P
s S

02.10.2026 - Seite 2



Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

Allgemeine Angaben

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Anbieter

GAEB-Datenaustausch

02.10.2026 - Seite 3



Inhaltsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01 THW Feuchtwangen
Nr. Bezeichnung Seite
Deckblatt des Leistungsverzeichnisses 1
Vorbemerkungen DIN 18299 5
Baubeschreibung 16
Anlagen 21
Technische Vertragsbestandteile 21
01 Titel Baustelleneinrichtung & vorbereitende Arbeiten 23
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung 23
01.02 Bereich Arbeitsschutz 27
02 Titel Sanierung & Riickbau 39
02.01 Bereich Entriimpelung und Entkernung 39
02.02 Bereich Ausbau kontaminierter Materialien 49
02.03 Bereich Abbruchmafnahmen 61
02.03.01 Abschnitt Ruickbau Gebaude 61
02.03.02 Abschnitt Rickbau Freiflachen 67
03 Titel Erdarbeiten 69
03.01 Bereich Kampfmittel 70
03.02 Bereich Erdarbeiten fir Leitungsriickbau 71
03.03 Bereich Ruckbau erdverlegter Anlagen und Leitungen 72
03.04 Bereich Aushub, Transport und Rickverfiillungen 78
04 Titel Transport & Entsorgung 79
04.01 Bereich Transport / Entsorgung 79
05 Titel Baum-/Heckenrodung 88
05.01 Bereich Baum-/Heckenrodung 88
Zusammenfassung der Gliederungspunkte 90

02.10.2026 - Seite 4



Leistungsverzeichnis

01 Lv THW Feuchtwangen
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0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle

Das Grundstick (THW Feuchtwangen Adresse: Banzenweiler
24, 91555 Feuchtwangen) liegt im Ortsteil Banzenweiler, ca.

3 km nordnordwestlich von Feuchtwangen. Das Gebiet wird
vorwiegend wohn- und landwirtschaftlich genutzt. Im Osten
befindet sich Banzenweiler, von Siden liber den Westen bis
Norden erstreckt sich landwirtschaftlich genutze Flache. Die
Anbindung erfolgt Uber die B25. Von dieser Bundesstrale fiihrt
eine GemeindeverbindungsstraRe nach Banzenweiler. Uber
Feuchtwangen besteht ein schneller Anschluss an die
Autobahnen A6 und A7. Das Grundstiick wird uber die 6rtliche
offentliche DorfstralRe "Banzenweiler" erschlossen. Die Stralle
und die Grundstlickszufahrt sind asphaltiert.

0.1.2 Besonderheiten

Keine Uber das ortsubliche Maf hinausgehenden
Immissionsbelastungen erkennbar. Leistungsausfiihrung auch
im Winter, daher Temperaturen und Frosttage bertcksichtigen.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen

Ein Verwaltungsgebaude (Ziegelmauerwerk, Beton- und
Holzboden) mit Kellergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss,
Spitzboden. Jeweils ein Satteldach (Konstruktionsholz) im
Ostbau und Westbau, Flachdach (Beton) tiber Erdgeschoss im
Zentralbau.
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Eine Fahrzeughalle (Nord), Wande und Satteldach aus Beton,
Erdgeschoss, 1 Raum

Eine Fahrzeughalle (Sud), Ziegelmauerwerk, Satteldach aus
Konstruktionsholz, Erdgeschoss und Obergeschoss, 2 Raume

Ein Ubungsturm (Wellasbest, Holz, Stahlkonstruktion)

Gebaude Brutto-Grundflache Brutto-Rauminhalt | Geschosszahl
nach DIN 277 [m?] nach DIN 277 [m?]
Wohngebaude 961,08 3035,34 3
Farzeughalle Nord 151,67 705,28 1
Farzeughalle Sid 277,30 849,00 2
Turm 56,76 141,90 4

0.1.4 Verkehrsverhiltnisse auf der Baustelle

Die Strallenverhaltnisse sind fur Ubliche Lkw und Baufahrzeuge
geeignet. Besondere Hohen-, Breiten- oder
Gewichtsbeschrankungen sind nicht vorhanden. Aufgrund der
ortlichen Situation sind Rangier- und Be- bzw. Entladevorgange
S0 zu organisieren, dass der Anliegerverkehr mdglichst wenig
beeintrachtigt wird. Breite Zufahrt studlich der Fahrzeughallen.
Schmale Zufahrt westlich des Wohngebaudes.

0.1.5 Freizuhaltende Flachen

Die vorhandene Grundstiickszufahrt sowie die 6ffentliche
Verkehrsflache vor dem Grundstiick sind wahrend der
gesamten Bauzeit freizuhalten. Erforderliche Feuerwehr- und
Rettungszufahrten dirfen nicht eingeschrankt werden.
Lagerflachen sind ausschlieBlich innerhalb der vom
Auftraggeber freigegebenen Baustelleneinrichtungsflache
anzulegen.

0.1.6 Art, Lage, Nutzbarkeit von Transportwegen

Die Baustellenzufahrt erfolgt Uber die vorhandene
Grundstickszufahrt. Der Transport von Maschinen, Geraten und
Abbruchmaterial ist mit Gblichen Bau- und Abbruchfahrzeugen
moglich. Besondere Montaged6ffnungen, Lastenaufzlige oder
Krananlagen sind nicht vorhanden.

0.1.7 Anschliisse Energie, Wasser, Abwasser

Der Auftraggeber stellt keine Anschlusse fur Strom, Wasser
oder Abwasser zur Verfigung. Die gesamte
Baustellenversorgung einschlief3lich Baustrom, Bauwasser
sowie erforderlicher Entsorgungseinrichtungen ist vom
Auftragnehmer zu organisieren und in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

0.1.8 Uberlassene Flichen und Riaume

Dem Auftragnehmer werden die Freiflachen des
Baugrundstuicks im fiir die Durchfihrung der Rickbauarbeiten
erforderlichen Umfang zur Verfugung gestellt. Die Lage von
Lagerflachen, Containerstandorten und Baustelleneinrichtung ist
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vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Nach Abschluss der Arbeiten sind samtliche Einrichtungen zu
entfernen und die Uberlassenen Flachen besenrein zu
Ubergeben.

0.1.9 Baugrund

Schicht | Bodengruppe Bodenbeschreibung Bodenklasse Bodenklasse | Frostempfindlichkei

DIN 18196 DIN 18300 DIN 18301 t
(2012-09) (2012-09) nach ZTV E-StB 17

(informativ) (informativ)
1 OH Mutterboden 1 - F2
gering/mittel
frostempfindlich

2a [SE, SI, SW, Auffiillungen 3 BN1 F1

GW, GU] Sand, Kies, nicht frostempfindlich
sandig-schluffig,
mitteldicht

2b [TL, TM] Auffiillungen 4 BB2...BB3 F3

Ton/Schluff, sehr frostempfindlich
kiesig-sandig, steif

3 TL, TM Quartdre Lehme und 4 (6) BB3...BB4 F3

Verwitterungshorizont sehr frostempfindlich
Estherienschichten
Ton/Schluff,
sandig-kiesig, halbfest bis
fest

4 - Keuperfels 6 BB4,FV1-FV F3

Ton-/Schluffstein, mirbe 2,FD1 sehr frostempfindlich

0.1.10 Hydrologie

Fur den Rickbau wird keine Wasserhaltung erforderlich.
Wahrend der Baugrundaufschlussarbeiten wurde kein
Grundwasser in den durchgefiihrten Aufschlussbohrungen
erkundet. Die Béden auf dem Areal sind jedoch als sehr schwach
durchlassig einzustufen, so dass ein temporarer Aufstau von
Niederschlagswasser (Stauwasser) in Hinterflllungen,
Grabenverfillungen und Tragschichten bertcksichtigt werden
muss. Baustoffschadigende Bestandteile im Baugrund und
Grundwasser sind nicht bekannt.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
Die MaBnahmen aus dem Fachbeitrag zur saP sind verbindlich:

Geholzentfernungen nur auflerhalb der Brutvogel-Schutzzeit
(1.3.-30.9.).

Gebaudeabriss vorsichtig, Dach/Dachstuhl zum Schutz von
Fledermausen langsam und kontrolliert abtragen.
AulRenbeleuchtung nur mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln,
nicht auf Gehdlze gerichtet.

Baumreihe und Hecke im Westen (Fledermaus-Leitstruktur) und
"Waldchen" im Norden (Habitatstruktur) sind zu erhalten und vor
Beeintrachtigungen zu schitzen.

Der AN stimmt den Bauablauf entsprechend ab, VerstoRRe
gehen zu seinen Lasten.
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0.1.12 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung
Boden/Abfall: Ober- und Mineralboden getrennt erfassen,
moglichst vor Ort zur Abbéschung von entstandenen Baugruben
wiederverwenden (DIN 19731, DIN 18915). Lagerung nur auf
dem Baugelande, getrennt nach Materialart. Nicht verwertbarer
Aushub ordnungsgemal entsorgen, Nachweise (Wiegescheine
etc.) unaufgefordert vorlegen. Schadstoffbelastungen im
Baugrund/Grundwasser sind nicht bekannt, bei Auffalligkeiten
Bauleitung sofort informieren, Arbeiten einstellen.

0.1.13 Schutzgebiete, Schutzeiten

Natur: Brutvogel-Schutzzeit (1.3.—30.9.) bei Gehdlzentfernung
beachten, besondere Schutzanforderungen fiir Fledermause
beim Abriss.

Boden: Schonender Umgang gemaf DIN 19731/18915,
Verdichtungen/Spurschaden auf Vegetationsflachen vermeiden,
Befahrung erst nach ausreichender Abtrocknung.

Gewasser: Kein Grundwasser angetroffen, Béden sehr schwach
durchlassig, temporarer Stauwasseraufstau in
Hinterfullungen/Verfullungen/Tragschichten moglich, ist zu
berlcksichtigen.

Immissionen: Einhaltung von AVV Baularm/TA Larm,
Staubminimierung (z. B. Befeuchtung).

0.1.14 Schutz des umgebenden Bestands

Hecke im Westen und Feldgehdlz im Norden erhalten und
schutzen.

Zu erhaltende Bdume: Stammschutz an Stamm/Wurzelhals
gemalfd DIN 18920/RAS-LP 4, Wurzelbereich per ortsfester
Umzaunung schitzen, dort keine Maschinen, keine Lagerung,
keine Anschuttung/Abgrabung.

Flacheninanspruchnahme auf3erhalb Arbeitsraume minimieren,
Mehrbedarf mit Unterer Naturschutzbehérde abstimmen,
Gehdlzbereiche mit ortsfestem Bauzaun schitzen.
Verkehrsflachen im Baustellenumfeld vor Beschadigung
schitzen (z. B. Bauzaune, Schutzmatten);

Es wird im Vorfeld eine Beweisicherung des Nachbargebaudes
sudlich des Grundstlcks auf der gegenuberliegenden
StraBenseite durchgeflihrt (Banzenweiler 15, 91555
Feuchtwangen).

0.1.15 Versorgungsleitungen

Nach Angaben des Auftraggebers (AG) wurde der
Stromanschluss vor Beginn der Riickbauarbeiten auf dem
Grundstlck wenige Meter vor der Grundsticksgrenze getrennt
und aulRer Betrieb genommen. Das Stillegen der
Wasserleitungen wurde vom AG beauftragt und wird zeitgleich
mit dem Einrichten des Bauwassers durchgefiihrt.
Abwasserleitungen sind nicht stillgelegt, dies erfolgt durch den
Auftragnehmer. Der AN hat sich vor Arbeitsbeginn vom
tatsachlichen Zustand zu Uberzeugen. Werden unerwartet noch
unter Spannung oder Druck stehende Leitungen festgestellt,
sind die Arbeiten einzustellen und der Auftraggeber unverziglich
zu informieren.
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Einrichten des Baustroms, des Bauwassers und der
Abwasserableitung erfolgt durch den AN. Fir Kontaktdaten

Ansprechpartner der 6ffentlichen Versorger die BU kontaktieren.

Ebenso fiir die Koordination der Stillegung Wasserversorgung
und zeitgleichen Bauwassereinrichtung.

Ruiickbau aller Leitungen (Wasser, Abwasser, Strom, Ol,
Telefon/Internet) durch AN bis Grundstticksgrenze inkl.
fachgerechtes Verschlielsen unverschlossener Leitungsenden.

0.1.16 Bekannte oder vermutete Hindernisse

Besondere Hindernisse im Bereich der Baustelle sind nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht bekannt. Mit dem
Vorhandensein unterirdischer Leitungen, Kabel, Fundamente,
Bodenplatten, Revisionsschachte sowie gegebenenfalls
ehemalige befestigte Flachen ist zu rechnen. Diese sind
entsprechend riickzubauen.

0.1.17 Kampfmittel

Bestatigung der Einstufung des Grundsticks in Kategorie 1
nach BFR KMR ("Kampfmittelverdacht nicht bestatigt, auller
Dokumentation kein weiterer Handlungsbedarf"). Siehe hierzu
Anlage12 "Gefahrdungsabschatzung Kampfmittel".

Bei Anhaltspunkten fiir Kampfmittel wahrend der Bauarbeiten
(auffallige Metallteile, Hohlraume o. A.) sind die Arbeiten sofort
einzustellen, die Fundstelle zu sichern und die zustandige
Behdrde sowie die Bauleitung unverziglich zu verstandigen.

0.1.18 MaBnahmen gemaR Baustellenverordnung

Fur die MaRBnahme wird ein SiGe-Plan gem.
Baustellenverordnung erstellt. Dieser wird zum Baubeginn
Ubergeben.

0.1.19 Besondere Anforderungen, Vorschriften und
MaBRnahmen der Eigentiimer

Zum Schutz der 6&ffentlichen Verkehrswege vor Verschmutzung
ist die Stutzwand im Stiden des Grundstiicks bis einschlie3lich
der Baufeldibergabe zu erhalten.

0.1.20 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen

Fur die Bestandsgebaude wurden Schadstofferkundungen
durchgefihrt. Die festgestellten schadstoffhaltigen Baustoffe
sind den Berichten der orientierenden und der erganzenden
Schadstofferkundung zu entnehmen. Diese sind dem
Leistungsverzeichnis als Anhang beigefligt und bei der
Kalkulation zu bericksichtigen. Die in den Berichten
ausgewiesenen schadstoffhaltigen Baustoffe sind entsprechend
den gesetzlichen Vorschriften sowie den einschlagigen
technischen Regeln auszubauen, getrennt zu erfassen, zu
transportieren und ordnungsgeman zu entsorgen. Nicht
untersuchte oder verdeckt eingebaute Bauteile kbnnen nicht
abschlieBend bewertet werden. Sollten wahrend der
Ruckbauarbeiten weitere schadstoffverdachtige Materialien
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festgestellt werden, sind diese dem Auftraggeber unverziglich
anzuzeigen und bis zur Klarung gesondert zu behandeln.

Folgende Schadstoffe wurden im Zuge der technischen
Erkundungen vorgefunden:

- Asbest (Wellasbest, Putz, Faserzement, Gipsbinde, Bauteile
Heizungs-System, Schindeln, Pappe, Bodenbelag)

- PAK (Fliesen, Trennschichten, Dachbahn)

- KMF (Dammungen)

- HBCD (Styropor)

- Quecksilber (Leuchtstoffrohren)

- PCB (Fugendichtungsmaterial)

0.1.21 Vorarbeiten

Folgende Vorarbeiten wurden bereits ausgefuhrt:

- Baugrundgutachten

- Vermessung

- Kampfmittelerkundung

- Spezielle Artenschutzrechtliche Prufung (saP)

- Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)

- orientierende Schadstoffuntersuchung Bestandsgebaude
- erganzende Schadstoffuntersuchung Bestandsgebaude
- Stillegung der Stromleitungen

- Stillegung der Wasserversorgung ist vom AG beauftragt
- Entrimpelung (Ausnahmen: leere Spinde und Schranke)

0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer
Wahrend der Ausflihrung der Riickbauarbeiten erfolgt eine
Okologische Baubegleitung im Auftrag des Auftraggebers. Die

Anweisungen der 6kologischen Baubegleitung sind zu beachten.

Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten mit der 6kologischen
Baubegleitung abzustimmen und den erforderlichen Zutritt zu
den Arbeitsbereichen zu ermdglichen.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Arbeitsabschnitte, Beschriankungen und
Arbeitsbeschriankungen

Die Riickbauarbeiten sind so zu organisieren, dass ein sicherer
und geordneter Bauablauf gewahrleistet ist.

Vor Beginn der Abbrucharbeiten sind die erforderlichen
Sicherungsmafnahmen sowie die Baustelleneinrichtung
herzustellen.

Die Arbeiten sind abschnittsweise entsprechend dem Bauablauf
des Auftragnehmers auszufiihren. Ein Anspruch auf
durchgehende Bearbeitung einzelner Arbeitsabschnitte besteht
nicht, soweit dies nicht aus Griinden der Arbeitssicherheit oder
aufgrund behdrdlicher bzw. naturschutzrechtlicher
Anforderungen erforderlich ist.

Wahrend der Riickbauarbeiten erfolgt eine 6kologische
Baubegleitung im Auftrag des Auftraggebers. Die Arbeiten sind
mit der 6kologischen Baubegleitung abzustimmen. Deren
Anweisungen im Rahmen der naturschutzrechtlichen Vorgaben
sind zu beachten. Es sind die Auflagen des LBP und der saP zu
berlicksichtigen (siehe Anlagen).
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0.2.2 Erschwernisse bei der Ausfiihrung
Besondere Erschwernisse bei der Ausfuhrung sind zum
Zeitpunkt der Ausschreibung nicht bekannt.

0.2.3 Besondere Anforderungen fiir Arbeiten in
kontaminierten Bereichen

Schadstoffhaltige Baustoffe und Bauteile vorhanden (siehe
Anhang - orientierende und erganzende Schadstofferkundung
inkl. Probenkataster).

Die schadstoffhaltigen Baustoffe sind vor bzw. im Zuge der
Ruckbauarbeiten fachgerecht auszubauen, getrennt nach
Abfallarten zu erfassen und den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen entsprechend zu entsorgen.

Samtliche Arbeiten sind unter Einhaltung der
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), der einschlagigen
Technischen Regeln flir Gefahrstoffe (TRGS) sowie der
weiteren einschlagigen arbeitsschutz-, abfall- und
umweltrechtlichen Vorschriften auszufiihren. Der Auftragnehmer
hat alle erforderlichen Schutz- und Sicherungsmaflinahmen
eigenverantwortlich vorzusehen und aufrechtzuerhalten.

Fur Tatigkeiten mit schadstoffbelasteten Materialien darf
ausschlieBlich entsprechend qualifiziertes und unterwiesenes
Personal mit ggf. erforderlichen Sachkundenachweisen
eingesetzt werden.

Samtliche Nachweise Uber Transport und Entsorgung
(insbesondere Wiegescheine, Entsorgungs- und
Ubernahmescheine) sind dem Auftraggeber nach Abschluss der
Arbeiten vorzulegen.

0.2.4 Besondere Anforderungen an die
Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung ist vom Auftragnehmer entsprechend
den Erfordernissen der Bauaufgabe auf eigene Kosten
herzustellen, vorzuhalten, zu unterhalten und nach Abschluss
der Arbeiten vollstandig zurtickzubauen.

Das Baustellengelande ist gegen unbefugtes Betreten zu
sichern. Erforderliche Absperrungen, Warn- und Hinweisschilder
sowie sonstige Sicherungsmafnahmen sind vom
Auftragnehmer bereitzustellen und wahrend der gesamten
Bauzeit zu unterhalten.

Die Baustellenlogistik ist so zu organisieren, dass der 6ffentliche
Verkehr auf der angrenzenden Nebenstrale moglichst wenig
beeintrachtigt wird. Verschmutzungen der 6ffentlichen
Verkehrsflachen sind unverziglich zu beseitigen.

Fir die Durchfiihrung der Schadstoffsanierung sind die
erforderlichen Einrichtungen und Schutzmalinahmen
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften (z. B.
Abschottungen, Schwarz-/Weil3-Bereiche, Unterdruckhaltung,
Dekontaminationseinrichtungen, soweit erforderlich) vom
Auftragnehmer bereitzustellen.

0.2.5 Regelungen zur Verkehrssicherung
Der Auftragnehmer hat wahrend der gesamten Bauzeit die
erforderlichen Verkehrssicherungsmaflinahmen im Bereich der
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Baustelle eigenverantwortlich durchzufiihren und zu unterhalten.
Die offentliche Nebenstralie ist wahrend der Bauausflihrung
grundsatzlich fur den 6ffentlichen Verkehr aufrechtzuerhalten.
Soweit fur die Durchflihrung der Arbeiten verkehrsrechtliche
Anordnungen oder Sondernutzungserlaubnisse erforderlich sind,
sind diese vom Auftragnehmer rechtzeitig einzuholen.

Arbeiten des Auftraggebers zur Verkehrssicherung sind nicht
vorgesehen.

0.2.6 Geriiste

Soweit fur die Durchfiihrung der Arbeiten Gertste erforderlich
werden, sind diese vom Auftragnehmer entsprechend den
geltenden Vorschriften fachgerecht zu planen, auf-, um- und
abzubauen sowie wahrend der Vorhaltung zu prifen und zu
unterhalten.

Gertste sind entsprechend dem vorgesehenen
Verwendungszweck, den auszuflihrenden Arbeiten sowie den
erforderlichen Schutzmalinahmen bei der Schadstoffsanierung
auszubilden.

Bei Arbeiten mit schadstoffhaltigen Baustoffen sind erforderliche
Schutzmallnahmen gegen die Ausbreitung von Gefahrstoffen (z.
B. staubdichte Einhausungen, Schutzplanen oder
Abschottungen, soweit erforderlich) vorzusehen.

Der Auftragnehmer hat die Standsicherheit und sichere
Benutzbarkeit der Geruste wahrend der gesamten
Nutzungsdauer sicherzustellen.

0.2.7 Mitbenutzung von Hilfsmitteln und Geraten

Der Auftragnehmer hat samtliche fir die Ausfiihrung seiner
Leistungen erforderlichen Gerate, Maschinen, Geruste,
Hilfsmittel sowie Baustelleneinrichtungen eigenverantwortlich
bereitzustellen, zu betreiben und nach Abschluss der Arbeiten
zu entfernen.

0.2.8 Bereitstellung von Hilfsmitteln und Geraten fiir andere
Unternehmer

Eine Bereitstellung oder Vorhaltung von Hilfsmitteln und Geraten
fur andere Unternehmer ist nicht vorgesehen.

Erforderliche Zugangsmaglichkeiten fiir die 6kologische
Baubegleitung sowie fur Kontroll- und Abnahmetermine des
Auftraggebers sind im Rahmen der ordnungsgemalfen
Durchfuihrung der Arbeiten zu ermdglichen.

0.2.9 Verwendung und Mitverwendung von
(Recycling-)Stoffen

Im Zuge der Rickbauarbeiten ist zu prifen, ob geeignete,
schadstofffreie Boden fur die Herstellung von Béschungen in
den entstehenden Baugruben verwendet werden koénnen.
Eine Wiederverwendung ist nur nach vorheriger Prifung der
Eignung, unter Berlicksichtigung der abfall- und
umweltrechtlichen Anforderungen sowie nach Zustimmung des
Auftraggebers zulassig.

Schadstoffhaltige oder hinsichtlich ihrer Materialqualitat nicht
geeignete Baustoffe dlirfen nicht zur Verfullung verwendet
werden und sind entsprechend den geltenden Vorschriften zu
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entsorgen.

0.2.10 Anforderungen an wiederaufbereitete
(Recycling-)Stoffe

Der Einsatz von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen ist nur
nach vorheriger Prifung der Eignung und Zustimmung des
Auftraggebers zulassig.

Fur eine mégliche temporare Verflllung von Baugruben dirfen
ausschlieBlich geeignete, schadstofffreie und fiir den
vorgesehenen Zweck zugelassene Materialien verwendet
werden.

Die Anforderungen der einschlagigen abfall- und
umweltrechtlichen Vorschriften sowie die Vorgaben der
Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) sind einzuhalten.
Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Nachweise iber
Herkunft, Zusammensetzung, Schadstofffreiheit und Eignung
der vorgesehenen Materialien vorzulegen.

0.2.11 Besondere Anforderungen an Art, Giite und
Umweltvertraglichkeit

Bei der Ausfiihrung der Arbeiten sind samtliche eingesetzten
Stoffe, Hilfsstoffe und Materialien entsprechend den geltenden
gesetzlichen Anforderungen auszuwahlen und umweltgerecht zu
verwenden.

Es durfen nur solche Materialien eingesetzt werden, die flir den
vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind und keine
unzulassigen Umweltbelastungen verursachen.

Gefahrstoffe sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
zu lagern, zu verwenden und zu entsorgen.
Sicherheitsdatenblatter und erforderliche Nachweise sind auf
Verlangen des Auftraggebers vorzulegen.

0.2.12 Eignungs- und Giitenachweise
- nicht relevant

0.2.13 Verwendung der auf der Baustelle gewonnenen
Stoffe

Die bei den Riickbauarbeiten anfallenden Stoffe sind
grundsatzlich getrennt nach Materialarten und
Schadstoffbelastungen zu erfassen.

Eine Verwendung oder Verwertung von auf der Baustelle
gewonnenen Stoffen ist nur nach vorheriger Priifung der
Eignung, unter Einhaltung der geltenden abfall- und
umweltrechtlichen Anforderungen sowie nach Zustimmung des
Auftraggebers zulassig.

Auf der Baustelle gewonnenes und geeignetes Bodenmaterial
muss zur Herstellung von Béschungen in den entstehenden
Baugruben verwendet werden. Hierzu ist die Freigabe durch die
BU erforderlich.

Nicht zur Wiederverwendung geeignete Materialien sind
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben getrennt zu erfassen,
zu transportieren und einer zugelassenen Verwertung oder
Beseitigung zuzuflhren.

0.2.14 Art, Zusammensetzung und Menge der zu

02.10.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

01 Lv THW Feuchtwangen

Vorbemerkungen DIN 18299

entsorgenden Stoffe

Es ist mit folgenden Abfallarten aus dem Rickbau zu rechnen:

Material Menge
(unbelastet) [t]
Beton 1.000,0
0
Mauerwerk 520,00
Bauschutt 140,00
diverses
Holz 100,00
PVC 0,10
Metall 25,00
Kunststoff 0,30
Glas 4,00
Dachziegel 20,00
Fehlbodenschuttung 25,00
Gipskarton 4,00
Holzwolle-Leichtbauplatten 2,00
Strohputz 4,00
Bitumenbahn 1,00
Asphalt 170,00
Material Menge
(belastet) [t]
asbesthaltige Materialien 13,00
KMF 0,50
PAK-haltige Materialien 5,00
Polystyrol mit HBCD 0,30
Hg-haltige Materialien 0,01
PCB-haltige Materialien 0,01

Die Mengenangaben sind Schatzungen. Sie dienen der
Kalkulation und stellen keine garantierten Mengen dar.
Es ist nicht Auzuschliel3en, dass im Zuge des Rickbaus
weitere Materialien erkennbar werden.

Die tatsachlichen Mengen werden nach den
ausgeschriebenen Positionen abgerechnet.

Die anfallenden Stoffe sind entsprechend ihrer
Beschaffenheit und Schadstoffbelastung getrennt zu
erfassen, zwischenzulagern, zu transportieren und einer
ordnungsgemallen Verwertung oder Beseitigung zuzufiihren.

0.2.15 Art, Anzahl, Masse der vom Auftraggeber zur
Verfiigung gestellten Stoffe und Bauteile
- nicht relevant

0.2.16 Lagern, Transport von Stoffen und Bauteilen durch
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den Auftraggeber
Durch den Auftraggeber werden keine Stoffe oder Bauteile auf
der Baustelle gelagert oder transportiert.

0.2.17 Leistungen fiir andere Unternehmer

Der AN hat dem AG und Dritten, die vom AG mit der
Durchfiihrung von Begleitarbeiten zur Sanierung betraut sind,
die Mitbenutzung seiner Zu- und Abfahrtswege sowie der
Schwarz-Weil3-Anlage und anderer allgemeiner
Baustelleneinrichtungen zu gestatten.

Der Auftragnehmer hat die erforderliche Koordination und
Abstimmung mit den auf der Baustelle tatigen Beteiligten,
insbesondere der 6kologischen Baubegleitung sowie Vertretern
des Auftraggebers, sicherzustellen.
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Baubeschreibung

1. Aligemeine Beschreibung der Leistung

Geplant ist die Baufeldfreimachung einer Liegenschaft der
Bundesanstalt fur Immobilienaufgaben (BImA) mit der
Flurnummer 49. Die Adresse lautet Banzenweiler 24 in 91555
Feuchtwangen-Banzenweiler. Die Liegenschaft wurde zuletzt
vom THW Feuchtwangen genutzt und beinhaltet ein
Hauptgebaude, zwei Fahrzeughallen, einen einsturzgefahrdeten
Ubungsturm, ein Gartenhauschen aus Holz, einen
Brunnenschacht, einen Heizol-Erdtank und einen
Leichtflissigkeitsabscheider.

Die hier ausgeschriebenen Leistungen umfassen die
vollstandige Entrimpelung, Schadstoffsanierung, Entkernung
und den vollstandigen oberirdischen und unterirdischen
Ruckbau aller auf der Liegenschaft befindlichen Bauwerke
inklusive Demontage technischer Anlagen. Dies beinhaltet auch
den Rickbau aller befestigten Flachen, Leitungen, Schachte,
Installationen und Fundamente auf der Liegenschaft.

Zudem soll ein Teil der vorhandenen Baume und Hecken
gerodet werden (siehe Anhang - Vermessungsplan "zu fallende
Baume").

Hinzu kommt die Sortierung, Verladung, der Transport und die
fachgerechte Verwetung/Entsorgung aller bei den o. g.
MaRnahmen anfallenden Materialien.

Alle separat ausgeschriebenen Materialien sind geman der
jeweiligen Positionen getrennt auszubauen. Samtliche
anfallende Materialien sind sortenrein zu trennen. Hier ist
mindestens die Trennung in Bauschutt, Bodenaushub, Beton,
Altholz, KMF, Asbest, Metall, Kunststoff, Glas, Gips, Bitumen,
Holzwolle-Leichtbauplatten/Strohputz und Asphalt vorzunehmen.
Sollten sich beim Rickbau Verdachtsmomente auf weitere
Kontaminationen ergeben, ist der AG zu informieren und das
entsprechende Material zu separieren.

2. Lage und Umfang der Arbeiten

Im Folgenden wird der Aufbau der relevanten Bauwerke auf der
Liegenschaft erlautert (siehe Anhange Raumbdcher,

Massenschatzung).

Gebaude HG Kfz-Halle N | Kfz-Halle S | Turm
BGF KG [m?] 339,37 - - -

Hohe KG [m] 3,30 - - -

BGF EG [m?] 394,69 151,67 141,50 14,19
Hohe EG [m] 3,30 5,72 4,00 2,50
BGF 1.0G [m?] | 227,02 - 135,80 14,19
Hohe 1.0G [m] 4,90 - 4,00 2,50
BGF 2.0G [m?] - - - 14,19
Hohe 2.0G [m] - - - 2,50
BGF 3.0G [m?] - - - 14,19
Hohe 3.0G [m] - - - 2,50
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Hauptgebaude:
Das Hauptgebaude besteht aus einem Ostbau mit Satteldach

(EG, OG mit Spitzboden), einem Westbau mit Satteldach (EG,
OG mit Spitzboden) und einem Zentralbau mit Flachdach (EG),
welcher den Ost- und den Westbau verbindet. Das gesamte
Bauwerk ist unterkellert (KG).

Wandaufbau:

Die Wande des gesamten Gebaudes sind in Massivbauweise
errichtet und bestehen aus grof3tenteils verputztem
Ziegelmauerwerk mit weillem Anstrich. In sanitaren
Innenbereichen und im Bereich des Heizungskellers sind die
Wande zudem gefliest. Die Fassade ist verputzt und gestrichen.
Die westliche Fassade des Westbaus ist mit asbesthaltigen
Schindeln bedeckt.

Boden- und Deckenaufbau:

Der Boden des KG besteht aus Beton und Estrich auf einer
Bruchsteinlage und ist teilweise gefliest oder mit PVC belegt.
Der Boden des EG besteht ebenfalls aus Beton und Estrich und
ist vorrangig im Bereich des Zentralbaus und den Sanitarraumen
gefliest. Hinzu kommen Parkettb6éden und Holzkonstruktionen
mit Sandschittung im West- und im Ostbau sowie vereinzelt
PVC-Belage.

Die Decke im EG und der Boden des Spitzbodens im Ostbau
bestehen aus Strohputz, Trennpappe, KMF und einer
Holzkonstruktion mit Fehlbodenschittung. Der Boden des
Spitzbodens im Westbau besteht aus einer Holzkonstruktion mit
Gipskarton und Styropor. Im Bereich des Zentralbaus besteht
die Decke des EG aus Beton und ist mit Gipskarton und
Styropor abgehangt.

Dachaufbau:

Das Flachdach besteht aus zwei Bitumenbahn-Schichten mit
zwischenliegender Styropor-Schicht auf Beton.

Die Satteldacher bestehen aus einer Holzbalkenkonstruktion mit
Biberschwanzziegel-Deckung. Zudem ist das Dach des Ostbaus
innseitig mit Holzwolle-Leichtbauplatten im OG und Styropor
sowie Gipskarton im Spitzboden ausgekleidet. Im OG des
Westbaus ist es ebenfalls mit Holzwolle-Leichtbauplatten
ausgekleidet.

Das Gebaude enthalt des Weiteren:
38 Holztiren

4 Brandschutztliren

1 Heizkessel

19 Heizkorper

11 Schranke und eine Theke (Holz)
70 Metallspinde

25 Leuchtstoffrohren
Elektroinstallationen

Fahrzeughalle Nord:
Die ndrdliche Fahrzeughalle besteht aus einem Raum. Der
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Boden, die Wande, der Giebel und das Dach sind aus Beton
konstruiert. Das Dach ist mit Wellasbest verkleidet. Der Boden
enthalt eine mit Holz abgedeckte Montagegrube.

Das Gebaude enthalt des Weiteren:
e 2 Rolltore

1 Metalltlr

4 Glasbausteinfenster

4 Fenster mit Metallrahmen

5 Leuchtstoffréhren

Fahrzeughalle Sud:

Die sudliche Fahrzeughalle besteht aus einem Betonboden mit
Fugendichtungsmassen und Ziegelmauerwerk mit Putz und
Anstrich sowie Stahltragern. Die Decke ist aus Gipskarton,
OSB-Platten und Holzbalken konstruiert. Das Satteldach besteht
aus einer Holzbalkenkonstruktion und ist mit
Biberschwanzziegeln abgedeckt.

Das Gebaude enthalt des Weiteren:
1 Holztir

4 Hallentore

5 Glasbausteinfenster

11 Leuchtstoffréhren

Ubungsturm:
Der Turm besteht aus einer Stahltrégerkonstruktion auf einem

4-Punkt-Fundament. Diese ist dreiseitig mit Wellasbest und
einseitig mit Holz verkleidet. Die drei Obergeschosse enthalten
Holzbdden. Das Dach besteht aus Wellasbest.

3. Arbeitsablauf

Folgende Arbeiten sind im Zuge der Baumalinahme

durchzufiihren:

e Trennen/Rickbau der Leitungen Wasser, Strom, Heizdl,
Kommunikation

e Ausraumen der Gebaude (vg. leere Holzschranke und

Metallspinde)

Schadstoffsanierung und Entkernung

Ruckbau (oberirdisch/unterirdisch)

Brechen des Bauschutts

Verwertung und Entsorgung der Abbruchmaterialien

3.1 Vorarbeiten:

e Baustelleneinrichtung inkl. Verkehrssicherungsmaflinahmen
(Bauzaun)
Errichtung Bereitstellungslager
SicherungsmafRnahmen/SchutzmalRnahmen/Erhaltungsmaf
nahmen

3.2 Entriimpelung und Entkernung

Vor dem Gebauderickbau miussen die Gebaude vollstédndig
entrimpelt und entkernt sein, sodass nur noch die mineralische
Bausubstanz in Form von Decken und aufsteigenden, tragenden
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Wanden vorhanden ist.

In der Entkernungspauschale sind der Ausbau aller nicht
schadstoffhaltigen Materialien bis auf die feste mineralische
Bausubstanz, die Bereitstellung der anfallenden Materialien in
geeigneten Behaltnissen (Container, BigBags, etc.) sowie der
Transport zur Bereitstellungsflache einzukalkulieren. Die
Entsorgung und der Abtransport der ausgebauten Materialien
werden Uber getrennte Entsorgungspositionen (siehe Titel
Entsorgung) nach Vorlage entsprechender Nachweise
(Wiegescheine, Ubernahmescheine, etc.) und nach
tatsachlicher Masse vergutet. Der Ausbau samtlicher, nicht
schadstoffbelasteter Materialien muss, sofern keine weiteren
Positionen fiir einzelne Entkernungsleistungen genannt sind, in
die Entkernungspauschale des Geb&udes einkalkuliert werden.

Nach erfolgter vollstédndiger Entkernung der Gebaude erfolgt
eine Abnahme. Die Rickbauarbeiten dirfen ohne Abnahme der
Entkernung nicht begonnen werden. Die Entkernung in
Handarbeit bzw. mit von Hand geflihrten Geraten und der
dadurch entstehende Mehraufwand sind einzukalkulieren.

3.3 Schadstoffsanierung
Vor dem Rickbau der Gebaudesubstanz ist diese in Bezug auf
Gebaudeschadstoffe zu sanieren.

3.4 Riickbau

Fir den Einsatz beim Abbruch sind ausschlieRlich Baugerate mit
einer fir den Ruckbau notwendigen Schutzeinrichtung
(Abbruch-Kéafig) zulassig. Die geratetechnische Ausstattung
muss den geltenden Richtlinien und gesetzlichen Bestimmungen
entsprechen. Die geforderten Abstéande, gemaR UVV min. 0,5 x
Abbruchhdhe, sind einzuhalten und entsprechend
dimensionierte Gerate sind einzukalkulieren. Dem Schitten von
Arbeitsplattformen wird nicht zugestimmt.

Vor Aufnahme der Arbeiten hat der AG schriftlich zu bestatigen,
dass alle zum Einsatz gelangenden elektrischen Anlagen,
Geratschaften und Betriebsmittel den Bestimmungen der UVV
geman BGV "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel"
beschaffen sind. Die Bestatigungen von TUV oder vgl. sind
vorzulegen.

4. Nachweise und Abrechnungsgrundlagen

Die nachfolgend aufgefuhrten Unterlagen sind dem AG und
dessen Bauliberwachung bzw. begleitenden Gutachter zur
Rechnungsprufung zur Verfigung zu stellen.

4.1 Bautagesberichte

Der AN hat Bautagesberichte zu fihren und dem AG

wochentlich zu tibergeben. Sie missen alle Angaben enthalten,

die fur die Ausfiihrung und Abrechnung des Auftrags von

Bedeutung sein kénnen, insbesondere:

e Datum, Angaben zu Temperatur und Niederschlagen
Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschaftigten
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Arbeitskrafte

e Art und Anzahl der eingesetzten Groligerate sowie deren Zu-
und Abgang
Anlieferungen/Abtransporte von Baumaterialien
Art, Umfang und Ort der Hauptarbeiten mit den wesentlichen
Angaben Uber den Baufortschritt
Behinderungen und Unterbrechungen der Arbeiten
Einstellung der Arbeiten inkl. Benennung der Griinde
Unfalle, sonstige wichtige Vorkommnisse

4.2 AufmaRe

Alle Aufmale sind nachvollziehbar und dem Arbeitsfortschritt
entsprechend zu erstellen. Jede Position ist mit einem eigenen
Aufmafblatt aufzumessen.
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Folgende Anlagen sind beigefugt:

Lageplan

Gebaudeplane

Bericht orientierende Gebaudeschadstoffuntersuchung
Kurzbericht erganzende Gebaudeschadstoffuntersuchung
Raumbucher

Detailplane "kontaminierte Materialien"

Spartenplane

Vermessungsplan "zu fallende Baume"

. ArSi-Plan

10.Landschaftspflegerischer Begleitplan

11.Kurzbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung
12.Gefahrdungsabschatzung Kampfmittel

CONOORrWN =

Technische Vertragsbestandteile

1. Vertragsgrundlagen

Fur die Vergabe und Durchfiihrung der ausgeschriebenen
Leistungen gelten die Bestimmungen der Vergabe- und
Vertragsordnung fur Bauleistungen, Teil B (VOB/B) in der
jeweils guiltigen Fassung als verbindliche Vertragsgrundlage.
Der Auftragnehmer erkennt mit Abgabe seines Angebots die
Geltung der VOB/B ausdriicklich an.

Weiterhin sind insbesondere zu beachten:

DIN 18299 Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art
DIN 18300 Erdarbeiten

DIN 18917 Vegetationstechnik im Landschaftsbau

DIN 18448: Arbeiten an schadstoffbelasteten baulichen und
technischen Anlagen

DIN 18459: Abbruch- und Riickbauarbeiten

Die Aufstellung erhebt nicht den Anspruch der Vollstéandigkeit,
weitere Erganzungen sind in den entsprechenden
Vorbemerkungen zu den einzelnen

Titeln bzw. in den LV-Positionen enthalten.

2. Erganzende Regelwerke

Neben der VOB/B gelten die einschlagigen technischen
Regelwerke der VOB/C, insbesondere die fur Rickbau, Abbruch
und Entkernungsarbeiten einschlagigen ATV-DIN-Normen (z. B.
DIN 18459), soweit sie im Leistungsverzeichnis genannt oder fir
die jeweilige Leistung fachlich erforderlich sind.

Die Entsorgungsverantwortung fir alle bei der MaRnahme
anfallenden Bau- und Abbruchabfalle verbleibt bis zur
endguiltigen Entsorgung beim Auftraggeber/Bauherrn. Eine
EigentumsuUbertragung der Abfalle ist grundsatzlich nicht
maglich; lediglich Teilaufgaben kénnen beauftragten
Unternehmen Ubertragen werden.

Der Auftragnehmer erlangt jedoch die tatsachliche
Sachherrschaft Uber Abfalle, wenn er mit Transport oder
Entsorgung beauftragt ist und wird damit ebenfalls Abfallbesitzer
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im Sinne des Kr'WG.

3. Pflichten bei Riickbau und Abfalltrennung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle Arbeiten gemaf den
Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der
relevanten Verordnungen durchzufihren. Dazu gehoéren u. a.:

die getrennte Erfassung der anfallenden Bau- und
Abbruchabfalle (Pflicht zur Trennung gemafi KrWWG/GewAbfV),
die Vorbehandlung oder Sortierung unvermeidbarer
Abfallgemische, das Flhren aller vorgeschriebenen Nachweis-
und Begleitdokumente, auch bei gefahrlichen Abfallen, die
ordnungsgemalle Bereitstellung, Kennzeichnung und Sicherung
der Abfallbehalter.

4, Rangfolge der Vertragsbestandteile
Fur die Vertragsbeziehung gelten folgende Unterlagen in
nachstehender Reihenfolge:

Schriftlicher Vertrag bzw. Auftragsschreiben Besondere
Vertragsbedingungen (BVB) Allgemeine Vertragsbedingungen
nach VOB/B Technische Vertragsbedingungen (VOB/C, ATV,
DIN-Normen, besondere technische Vorgaben zum Riickbau
und zur Entsorgung) Leistungsverzeichnis, Planunterlagen,
Abbruch- und Entsorgungskonzept und sonstige
Ausfuhrungsunterlagen.

5. Verbindlichkeit und Auslegung

Abweichungen von der VOB/B oder den technischen
Vertragsbedingungen bedurfen der ausdrucklichen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Miindliche Nebenabreden
haben keine Gultigkeit.

6. Einbindung in die Angebotsabgabe

Mit Einreichung des Angebots bestatigt der Auftragnehmer, dass
ihm die VOB/B und — soweit relevant — die VOB/C bekannt sind
und er diese vollstandig anerkennt. Die Nichtbeachtung der in
der VOB/B geregelten Pflichten kann zur Ablehnung des
Angebots oder zur Kiindigung des Vertrages flhren.

Freistellungsbescheinigung gem. § 48 b EStG

Eine Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei
Bauleistungen gemaR § 48 b Abs. 1 Satz 1 des
Einkommensteuergesetzes (EStG) ist vom AN unaufgefordert
an den AG zu Ubergeben.

01 Titel Baustelleneinrichtung & vorbereitende Arbeiten

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Baustelleneinrichtung & vorbereitende Arbeiten
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Vorbemerkungen Baustelleneinrichtung

Verkehr und Transportwege

Der Auftragnehmer darf flr den Transport und die Lagerung von
Materialien und Geraten nur die daflr freigegebenen Strallen
und Platze benutzen und hat sie bei Verschmutzung umgehend
mit einer Kehrmaschine zu saubern. Dies hat, falls erforderlich,
mehrmals am Tag zu erfolgen. Die Baustelle, sowie Lager- und
Arbeitsplatze sind in einem ordentlichen Zustand zu halten und
am Ende der Arbeitsschicht aufzurdumen. Fir die Sicherheit
und Bewachung von Geraten und Materialien hat der
Auftragnehmer zu sorgen.

Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung umfasst Biro-, Aufenthalts-, und
Werkzeugcontainer sowie ausreichende Sanitaranlagen, alle
Geréate und Behelfe, die zur ordnungsgemafen Ausfuhrung der
ausgeschriebenen Leistungen erforderlich sind sowie alle
weiteren Hilfsmittel und notwendigen Sicherheits- und
Arbeitsgeriste, Hubarbeitsbiihnen, Hubsteiger, Fahrgeriste,
Unterstitzungen usw.

Das Herstellen von Strom-Zuleitungen zu den Einsatzstellen
des AN und dessen Subunternehmern sowie Schutz gegen
Beschadigung ist in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Abwasser der BE kann in die Kanalisation abgeleitet werden.

Erwirken aller Erlaubnisse, Herstellen und Wiederentfernen der
Anschlusse sowie alle Einleitekosten sind einzurechnen, so
auch ggfs. regelmafiges Entleeren und Reinigen der
Fakaltanks oder Chemietoiletten. Fir die Entsorgung des
normalen Baustellenbetriebes wie Toilettenanlagen, Abwasser
und Flussigkeiten, Mill etc. sind die entsprechenden
behoérdlichen Genehmigungen einzuholen und deren Auflagen
zu befolgen.

Nach Abschluss der Arbeiten ist der Ausgangszustand auf allen
vom AN genutzten Zu- und Abfahrtswegen, Anschlissen,
Lager- und Freiflachen wiederherzustellen.

Der AN hat dem AG und Dritten, die vom AG mit der
Durchfuihrung von Begleitarbeiten zur Sanierung betraut sind,
die Mitbenutzung seiner Zu- und Abfahrtswege sowie der
Schwarz-Weil-Anlage und anderer allgemeiner Einrichtungen
zu gestatten.

Mit der Ubergabe des Baufeldes gemaR beiliegendem Lageplan
Ubernimmt der AN die Unterhaltspflicht von Wegen und
sonstigen Flachen, soweit zur Abwicklung der BaumafRnahmen
notwendig.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
01
01.01

LV THW Feuchtwangen
Titel Baustelleneinrichtung & vorbereitende Arbeiten
Bereich Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.0001

Aufstellen, Vorhalten und Betreiben aller erforderlichen
Einrichtungen zur Sicherung und Kennzeichnung der Baustelle
sowie Regelung und Aufrechterhaltung des Verkehrs fir
Anlieger- und Baustellenverkehr.

Vorbemerkungen Baustromversorgung

In die Einheitspreise der Verteiler sind Sicherungen, die
erforderlichen Leitungen, deren provisorische Verlegung sowie
die Erstellung der Fehlerstromschutzerde

entsprechend den baulichen Gegebenheiten und Demontage im
Zuge der Baufertigstellung einzukalkulieren.

Vorbemerkungen Bauwasserversorgung

Zur Einrichtung des Bauwasseranschlusses miissen die
Wasserleitungen an der Grundstiicksgrenze freigegraben
werden. Dies ist Teil der Leistungen des AN. Der offentliche
Versorger legt in diesem Zuge die Wasserleitungen still. Die
Stillegung ist nicht Teil der Leistungen des AN. Der 6ffentliche
Versorger ist bis spatestens eine Woche vor Beginn der
Arbeiten durch den AN zu informieren.

Baustelleneinrichtung

Die Baustelle ist so einzurichten, dass ein reibungsloser Ablauf
aller angefragten Leistungen gewahrleistet ist. Die Pauschale
umfasst die Vergitung der Baustelleneinrichtung einschlie3lich
aller Gerate, Maschinen, Gerlste, Hebeeinrichtungen,
Werkzeuge und sonstiger Betriebsmittel. Die
Baustelleneinrichtung ist auf die Baustelle zu liefern,
vorzuhalten, zu rdumen und, soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert vergutet wird, betriebsfertig aufzustellen,
einschlieBlich der dafur notwendigen Arbeiten.

Folgendes ist als Baustelleneinrichtung vorzusehen:

e Einholen aller nétigen Genehmigungen zur
Baustelleneinrichtung

e Stellen von Bauzaunen zur allgemeinen Verkehrssicherung
und Sicherung der BE und Bereitstellungsflachen
Herrichten der Lagerplatze und deren Zu- und Abfahrtswege
Sicherheitsgelander, Abschrankungen, Abdeckungen etc.
gemal der Unfallverhiitungsvorschriften (UVV) im gesamten
Baustellenbereich

e Auf die Einhaltung, laufende Uberwachung und auf die
Vorhaltung der zur Einhaltung der UVV notwendigen
Geratschaften und Materialien wird besonders hingewiesen

e Anbringen von Verbots- und Gebotszeichen an der Baustelle
(gesamte Baustellensicherung)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01
01
01.01

THW Feuchtwangen

Titel Baustelleneinrichtung & vorbereitende Arbeiten
Bereich Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.0002

01.01.0003

Weiterhin beinhaltet die Pauschale:

¢ den An- und Abtransport, das Vor- und Unterhalten und das
Aufstellen von Aufenthalts- und Sanitarcontainern

¢ Container mit Wasch- und Duschraumen, WCs, Werkstatten
und Lagerschuppen und Aufenthaltsrdumen, etc.

e Anbringen von Abzweigungen und Zahleinrichtungen,
Baustromverteiler, etc. an den Ubergabepunkten in
Abstimmung mit Netzbetreiber); konnen keine Leitungen
(Strom) zu den Rickbaubereichen gelegt werden ist die
notwendige Stromversorgung iber Aggregate zu sichern,
dies ist ebenfalls einzukalkulieren.

e samtliches Brauchwasser inkl. Sicherstellung von Beheizung
und Frostsicherheit

¢ Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und Betreiben von
Geraten, Anlagen und Einrichtungen einschlief3lich Mieten,
Pacht und Gebuhren

e R&umen der gesamten Baustelle inkl. der oben
beschriebenen kompletten Baustelleneinrichtung.

1 psch

Baustelleneinrichtung vorhalten

Baustelleneinrichtung fur samtliche, in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen tber die Dauer
der Ma3nahme vorhalten.

22 Wo EP............

Baustromanschluss

Baustromanschluss herstellen, vorhalten, betreiben und nach
Beendigung zurtickbauen,
inkl. aller Nebenleistungen (Zahler, Verteiler, Absicherung).

Verteilerschrank, Nenngréfie 22 kW

Schutzart IP 43, mit Rohruntergestell,

bestickt mit:

- 1 Zahlerplatz

- 1 Eingangssicherung 3 x NHO0/50 A

- 1 FI-Schalter 40/0,03 A fiir Drehstromsteckdosen
- 1 FI-Schalter 25/0,03 A fir Wechselstromsteckdosen
- 2 Drehstromsteckdosen CEE 32 A

- 2 Drehstromsteckdosen CEE 16 A

- 6 Schukosteckdosen 16 A

Sicherungen nach aktuellen VDI-Richtlinien.

1 psch

............. GP .o

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01 THW Feuchtwangen

01 Titel Baustelleneinrichtung & vorbereitende Arbeiten

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.

01.01.0004 Bauwasseranschluss

Herstellung und Bereitstellung eines Bauwasseranschlusses fur
die Dauer der Bauausfihrung.

Leistungsumfang:

Herstellung eines funktionsfahigen Bauwasseranschlusses inkl.
noétiger Erdarbeiten in Abstimmung mit 6ffentlichen Versorger.
Lieferung, Montage und Inbetriebnahme aller erforderlichen
Komponenten, einschlieBlich:

Standrohr bzw. Bauwasserzahler gemaf Vorgaben des
Versorgers

Absperrarmaturen, Rickflussverhinderer, Schlauchanschlisse
Druckminderer, sofern erforderlich

winterfeste Ausfihrung von Bauwasserleitungen und
-anschlissen

frostsichere Installation und Sicherung gegen unbefugte
Nutzung

Verlegung der notwendigen frostsicheren Leitungen auf dem
Baufeld

Herstellung eines ordnungsgemafien und frostsicheren
Anschlusses an die Baustelleneinrichtung (z. B. Baucontainer,
Sanitarcontainer, Betonmischer, Bewasserung).

RegelmafRige Kontrolle der Anlage auf Dichtheit, Funktion und
Frostsicherheit.

Wartung, Reparatur und ggf. Austausch defekter Komponenten
wahrend der gesamten Bauzeit.

Abbau und ordnungsgemale Riickgabe des
Standrohres/Bauwasserzahlers nach Abschluss der
Bauarbeiten.

Dokumentation der Wasserzahlerstande bei Ubergabe,
Zwischenablesungen und Rickgabe.

1 psch

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.10.2026 - Seite 26



Leistungsverzeichnis THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen
01 Titel Baustelleneinrichtung & vorbereitende Arbeiten
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.01.0005 Bauzaun H 2 m aufstellen, raumen
STLB-Bau 04/2019 000
Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, Zaunoberkante tber
Oberflache Gelande 2 m, aufstellen und raumen.
300 m EP.o, GP
01.01.0006 Bauzaun H 2 m vorhalten
Bauzaun (der Pos zuvor), Zaunoberkante tiber Oberflache
Gelande 2 m, vorhalten.
6.600 mMWo EP...........cccieneen. GP o,
01.01.0007 Bauzaun H 2 m umsetzen
Vorhandener Bauzaun umsetzen nach Angaben des AG.
Mobiler Bauzaun aus Fertigelementen bestehend aus
verzinkten Rohrrahmen mit Metallgitterausfachung und
erforderlichen BetonfiiRen bzw. Stahlfulplatten
In dieser Position ist der Abbau und Wiederaufbau
des Bauzauns mit Zwischenlagerung innerhalb des
Baufeldes mit in den Einheitspreis einzurechnen.
300 m EP.o, GP
01.01.0008 Vorhalten und Betrieb von Kehrmaschinen
Vorhalten und Betrieb von Kehrmaschinen zur Sauberhaltung
der Straf’e und Wege. Die Reinigung ist nach Bedarf, jedoch
mindestens wdchentlich durchzufihren.
1 psch GP
Summe Bereich 01.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...
01.02 Bereich Arbeitsschutz
Vorbemerkungen Arbeitsschutz
Folgende Schadstoffe wurden in den Gebauden detektiert:
e Asbest
e Alte Mineralwolle (KMF)
¢ PAKnkl. B(a)P
e PCB
e Quecksilber (Leuchtstoffrohren)
e HBCD
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.10.2026 - Seite 27



Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen

01 Titel Baustelleneinrichtung & vorbereitende Arbeiten

01.02 Bereich Arbeitsschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Die abbruchvorbereitende Schadstoffsanierung muss alle
arbeits- und emissionsschutzbezogenen Vorschriften geman
TRGS 519, TRGS 521, TRGS 524, der PCB-Richtlinie und des
A+S-Plans einhalten. Ferner sind alle Anordnungen der
zustandigen Fachbehoérden, Gewerbeaufsichtsamt sowie
Berufsgenossenschaft zu berlicksichtigen. Durch die
beschriebenen Vorgaben zum Gefahrdungspotential bzw. zu
den vorhandenen Schadstoffen ist der AN nicht von seiner
Ermittlungspflicht nach § 16 der Gefahrstoffverordnung
entbunden und muss die ArbeitsschutzmalRnahmen auch an
neue Erkenntnisse anpassen. Personen, die flir den Einsatz im
Schwarzbereich vorgesehen sind, sind vor Aufnahme dieser
Tatigkeit namentlich zu benennen. Entsprechend dem
bekannten Schadstoffinventar sind tatigkeitsbezogene
Betriebsanweisungen inkl. Gefahrdungsabschatzungen fir die
Arbeiten in kontaminierten Bereichen durch den AN zu erstellen.
Diese Betriebsanweisungen sind auf der Baustelle vorzuhalten
und das einzusetzende Personal ist entsprechend zu
unterweisen. Diese Unterweisung ist bei Aufnahme von Arbeiten
durch neues Personal bzw. in regelmaRigen Abstanden zu
wiederholen. Das eingesetzte Personal hat die Unterweisung
schriftlich zu bestatigen. Diese Bestatigungen sind auf der
Baustelle vorzuhalten und auf Aufforderung der BU AG, dem
Gewerbeaufsichtsamt oder der Berufsgenossenschaft jederzeit
vorzulegen. Die Einhaltung der konzipierten
Arbeitsschutzanweisungen ist durch den AN zu gewahrleisten.
Personen ohne gliltige Tauglichkeitsbescheinigung diirfen fir
Arbeiten im Schwarz-Bereich nicht eingesetzt werden. Neben
den baustelleniblichen ArbeitsschutzmaRnahmen gemaf der
geltenden gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Regeln
sind folgende tatigkeits- bzw. kontaminationsbezogene
Arbeitsschutzmalinahmen zu bertcksichtigen bzw. vorzuhalten
und bei Bedarf zu benutzen:

e Arbeitsbereichsbezogene Schwarz-Weil3-Zonierung fur
Asbest-, KMF-, und PCB-Arbeiten gemafl TRGS 519, 521,
524, PCB-Richtlinie und A+S-Plan. Hierbei sind alle
notwendigen Schleusen einzurichten und zu betreiben und
dies in einem Schleusenbuch zu dokumentieren.

e Erweiterte Arbeitschutzausriistung (Schutzhelme,
Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe, staubdichte
Einwegschutzanziige mit Kapuze, einschl. geeigneter
Atemschutz abhangig vom Schadstoff).

Das Tragen der oben beschriebenen Arbeitsschutzausriistung

ist in allen einschlagigen Positionen mit einzukalkulieren. Der

beschriebene normale bzw. obligatorische Arbeitsschutz im

Schwarzbereich ist grundsatzlich vorzusehen und darf nur nach

erfolgter Freigabe durch die BU AG abgelegt werden.

Grundsatzlich sind Sicherungsmafnahmen (technisch und

organisatorisch) dem personlichen Arbeitsschutz vorzuziehen.

Der Auftraggeber hat fur Besucher, Rettungskrafte, Vertreter

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen

01 Titel Baustelleneinrichtung & vorbereitende Arbeiten

01.02 Bereich Arbeitsschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

des AG bzw. BU AG eine ausreichende Anzahl an
Schutzausristung (Schutzhelme, Schutzanzug, Masken)
vorzuhalten und ggf. nach Gebrauch ordnungsgemaf zu
entsorgen.

Alleinarbeit ist im Schwarzbereich verboten, ebenso gilt
absolutes Ess-, Trink-, Schnupf- und Rauchverbot.

Anforderungen an Geriate und Fahrzeuge

Fir den Abbruch-Einsatz sind ausschlief3lich Baugerate mit
einer fir den Ruckbau notwendige Schutzeinrichtungen
(Abbruch-Kafig) zulassig. Die geratetechnische Ausstattung
muss den geltenden Richtlinien und gesetzlichen Regelungen
entsprechen.

Die geforderten Abstande, gemafl UVV mind. halbe
Abbruchhdéhe, sind einzuhalten, entsprechend dimensionierte
Gerate sind einzukalkulieren. Dem Schutten von
Arbeitsplattformen wird nicht zugestimmt.

Vor Aufnahme der Arbeiten hat der AG schriftlich zu bestatigen,
dass alle zum Einsatz gelangenden elektrischen Anlagen,
Geratschaften und Betriebsmittel den Bestimmungen der
Unfallverhitungsvorschrift gemaf BGV ,Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel* beschaffen sind. Die Bestatigungen vom
TUV oder vgl. sind vorzulegen.

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Das fir die Demontage der schadstoffbelasteten Bauteile
eingesetzte Personal muss folgende arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen nachweisen:

o G1.2

G1.3

G26.2

G4

G40

Abnahme

Nach erfolgter Schadstoffsanierung werden die einzelnen
Schwarzbereiche und Sanierungen durch die Bauleitung
abgenommen (Sichtprifung und Freimessungen).

Asbesthaltige Bauteile

In den Gebauden sind verschiedene asbesthaltige Produkte
vorhanden. Diese Produkte (fest und schwach gebunden)
mussen insbesondere gemaf den Vorgaben der TRGS 519
ausgebaut und behandelt werden.

Gemal der Gefahrstoffverordnung GefStoffV sind, nach
Anhang Il Nummer 1, sdmtliche Arbeiten an asbesthaltigen
Teilen verboten. Eine Ausnahme stellen Abbruch-, Sanierungs-
und Instandsetzungsarbeiten dar.

Die mit dem Ausbau beauftragte Fachfirma muss eine
Zulassung zu Abbruch- und Sanierungsarbeiten an

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen
01 Titel Baustelleneinrichtung & vorbereitende Arbeiten
01.02 Bereich Arbeitsschutz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

schwach gebundenen Asbestprodukten entsprechend § 1
Abs. 3 in Verbindung mit dem Anhang I Nr. 2.4.2 Abs. 3 und
4 der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) aufweisen.

Der Umfang der notwendigen Sachkunde fir Abbruch-,
Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten (ASI-Arbeiten) an
allen asbesthaltigen Gefahrstoffen einschlief3lich
Asbestzementprodukten richtet sich nach Nr. 2.7 Anlage 3 der
TRGS 519.

Fur die Arbeiten an Asbestprodukten muss durch die Fachfirma
gemal TRGS 519, Anlagen 1.3 bis 1.5, eine "Objektbezogene
Anzeige zu Téatigkeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen" inkl.
Gefahrdungsbeurteilung, Arbeitsplan und Betriebsanweisung
erstellt werden. Der sachkundige Verantwortliche gemal TRGS
519 ist in der Anzeige zu benennen, der Sachkundenachweis ist
beizulegen. Die Anzeige ist mindestens 7 Tage vor
Arbeitsbeginn bei der zustéandigen Behdérde einzureichen.

Das eingesetzte Personal muss bei den ASI-Arbeiten eine
entsprechende personliche Schutzausristung (PSA) zur
Verflgung gestellt bekommen und diese einsetzen. Die PSA
richtet sich nach dem zu erwartenden
Faserfreisetzungspotential. Sdmtliche SchutzmalRnahmen
(Schwarzbereich, Schleusen, etc.) und die eingesetzten Gerate
mussen die Bestimmungen der TRGS 519 erfillen.

Asbesthaltige Abfalle missen in geeignete, fest verschlieRbare
und staubdichte Behaltnisse mit entsprechender
Kennzeichnung verpackt werden und unter Verwendung der
Abfallschlisselnummer 17 06 05* (asbesthaltiger Baustoff)
einer Beseitigung zugefiihrt werden.

Nach dem Abschluss der Arbeiten missen die Arbeitsbereiche
fachgerecht gereinigt/dekontaminiert werden. Die fir die
Arbeitsbereiche festgelegten SchutzmalRnahmen durfen erst
aufgehoben werden, wenn die Arbeiten mit Asbest
einschliellich der Reinigung abgeschlossen und durch die
Bauuberwachung abgenommen sind. Die Abnahme der
Schwarzbereiche erfolgt durch die Bauleitung Uber visuelle
Abnahmen und zusatzlich Gber Raumluftmessungen.

Fir die fachgerechte Ausflihrung der Arbeiten missen in die
nachfolgenden Positionen alle notwendigen Leistungen
einkalkuliert werden, um die Sanierung gemaf der TRGS 519
durchfiihren zu kénnen. Zudem sind die Vorgaben der
ArSi-Plane einzuhalten und in die einzelnen Positionen
einzukalkulieren.

KMF-haltige Bauteile

Die in den Gebduden beschriebenen KMF-Produkte sind auf
Grund ihres Alters (Einbau vor 2000) als "alte Mineralwollen" zu
bezeichnen. Alte Mineralwollen sind als biopersistente,
kiinstliche Mineralfasern gemaf Gefahrstoffverordnung
Anhang Il Nr. 5 einzustufen. Nach TRGS 905 "Verzeichnis

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen

01 Titel Baustelleneinrichtung & vorbereitende Arbeiten

01.02 Bereich Arbeitsschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

krebserzeugender, erbgutverandernder oder
fortpflanzungsgefahrdende Stoffe" sind die aus alter
Mineralwolle freigesetzten Faserstaube als krebserzeugend zu
bewerten. Fur alte Mineralwollen gilt seit Juni 2000 das
Herstellungs- und Verwendungsverbot nach Anhang Il Nr. 5 der
Gefahrstoffverordnung. Beim Ausbau bzw. der Handhabung
dieser "alten Mineralwollen" sind daher insbesondere die
Vorgaben der TRGS 521 zu befolgen.
Die TRGS 521 gilt zum Schutz der Beschaftigten und anderer
Personen bei Abbruch, Sanierungs- und
Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle, bei denen als
krebserzeugend eingestufte Faserstaube freigesetzt werden.
Der Umfang der Schutzmalnahmen richtet sich nach dem
Faserfreisetzungspotential wahrend der Arbeiten und es wird je
nach Faserstaubkonzentration zwischen 3
Expositionskategorien unterschieden.
o Expositionskategorie 1 umfasst Arbeiten bei denen die
Faserstaubkonzentration unter <50.000 Fasern/m? liegt.
¢ In Expositionskategorie 2 liegt die Faserstaubkonzentration
zwischen 50.000 und 250.000 Fasern/m® und
¢ in Expositionskategorie 3 bei >250.000 Fasern/m3.

In der TRGS 521 werden in Tabelle 1a und 1b bestimmten
Arbeiten entsprechende Expositionskategorien zugeordnet. Fir
nicht in diesen Tabellen enthaltene Arbeiten gelten die
MaRnahmen der Expositionskategorie 3. Gemall TRGS 521 ist
das Freisetzen von Faserstduben grundsétzlich zu verhindern.
Werden dennoch Faserstaube freigesetzt so missen diese lber
lufttechnische MalRnahmen vollstandig erfasst und entsorgt
werden. Dies kann beispielsweise (iber eine gerichtete
LuftfGhrung erzielt werden.

Die Mineralwollabfalle missen in geeignete, staubdichte
Behaltnisse mit entsprechender Kennzeichnung verpackt
werden und unter Verwendung der Abfallschlliisselnummer

17 06 03* (anderes Dammmaterial, das aus gefahrlichen
Stoffen besteht oder solche Stoffe enthalt) einer Beseitigung
zugefluhrt werden. Fir die fachgerechte Ausflihrung der
Arbeiten missen daher in den nachfolgenden Positionen alle
notwendigen Leistungen einkalkuliert werden, um die Sanierung
gemal der TRGS 521 durchflihren zu kénnen. Zudem sind die
Vorgaben der ArSi-Plane einzuhalten und in die einzelnen
Positionen einzukalkulieren.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.10.2026 - Seite 31



Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01
01
01.02

Bereich

THW Feuchtwangen

Titel Baustelleneinrichtung & vorbereitende Arbeiten

Arbeitsschutz

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.02.0001

01.02.0002

01.02.0003

01.02.0004

fahrbahre Arbeitsbiihne

Liefern, Vorhalten, Auf und Abbau fahrbahre Arbeitsbiihne DIN
EN 1004-1, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen),
Hohenabstand der Geriistlagen 2 m, 2 genutzte Gerlstlagen,
Hoéhe der obersten GerUstlage 4 m, im Gebaude fur die
Durchfiihrung der Sanierungsarbeiten.

1 psch

Geriust oder Hubsteiger

Liefern, Vorhalten, Auf und Abbau Dachfanggertist oder
Hubsteiger, fur den Rickbau der Asbestzementplatten auf den
Dachern und an der Fassade der riickzubauenden Gebaude,
Dachhdhe Fahrzeughalle Nord: First 5,72 m, Traufe 4,00 m
Flachdach-Héhe Ubungsturm: 10,00 m

fur die Dauer der Sanierungsarbeiten.

1 psch

Erstellen Betriebsanweisungen

Erstellen von Betriebsanweisungen und eines Alarmplans nach
der Mustergliederung bzw. den Vorgaben der TRGS 519
(Asbest), TRGS 521 (KMF), DGUV 101-004 (sonstige
Schadstoffe) und TRGS 524.

Anzeige der Arbeiten bei der zustandigen Berufsgenossenschaft
und dem zustandigen Gewerbeaufsichtsamt. Durchfihrung und
Dokumentation der Unterweisung mit allen innerhalb der
kontaminierten Bereiche eingesetzten Beschaftigten.

1 psch

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung

Das fur die Demontage der schadstoffbelasteten Bauteile
eingesetzte Personal muss folgende arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen nachweisen:
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen G1.2, G1.3,
G26.2, G4 und G40 fur alle zum Ruckbau eingesetzten
Arbeitnehmer/Subunternehmer im Schwarzbereich.

1 psch

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen

01 Titel Baustelleneinrichtung & vorbereitende Arbeiten

01.02 Bereich Arbeitsschutz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.02.0005 Abschottung Sanierungsbereiche

Abschottung des jeweiligen Sanierungsbereiches,
Tragkonstruktion aus Holz, einseitige Bekleidung aus PE-Folie,
Umlaufende Anschlisse an angrenzende Bauteile und
Durchdringungen sowie alle StoRstellen unterdruckfest
herstellen, reinigen, entfernen und entsorgen.

20 St EP.oo GP o

01.02.0006 Schwarzbereich fiir Asbest - Sanierung im AuRenbereich
einrichten

Einrichten und Raumen Schwarzbereich fiir Asbestarbeiten im
AulBlenbereich:

Schwarzbereich abgrenzen durch verschraubten Bauzaun.
Zaunausfuhrung:

Bodenabstand 10 cm

Zaunoberkante tGber Boden 2,00 m

Ausfiihrung als Mobilzaun auf unbefestigtem Untergrund inkl.
verschrauben der Felder und windsichere Aufstellung

inkl. Auslegen von Folie unter rickzubauenden asbesthaltigen
Bauteilen

Der Zugang fiir Personen zum Schwarzbereich darf nur tber die
Schwarz-Weil-Anlage erfolgen.

Einbau eines verschlieRBbaren Tores als Materialschleuse fir
den Abtransport von Abfallen und als Notfallzufahrt fiir
Rettungskrafte. Arbeitstagliches Offnen und VerschlieRen der
Toranlage ist mit einzukalkulieren.

inkl. Beschilderung gem. GefStoffV "Zutritt Verboten" mit Zusatz
Asbestfasern und "Rauchen verboten".

70 m EP.oo GP o

01.02.0007 1-Kammer-Schleuse als Personen- und Materialschleuse liefern und abtransportieren

1-Kammer-Schleuse als Personen- und Materialschleuse als
stabile Kantholz-/Folienkonstruktion (1,5 m x 2,5 m) liefern,
nach Beendigung der Dekontaminationsarbeiten reinigen und
abtransportieren.

FufRboden, Decken und Wande miissen leicht zu reinigen sein.
Die Grundflache der Ein-Kammer-Schleuse ist so zu bemessen,
dass fiur mindestens zwei Personen ein gegenseitiges
Absaugen der Vollschutzanziige durchgelhrt werden kann.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen
01 Titel Baustelleneinrichtung & vorbereitende Arbeiten
01.02 Bereich Arbeitsschutz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Die Anzahl richtet sich nach der Zahl der zeitlgeich
eingerichteten Sanierungsbereiche.
18t EP.o, GP e
01.02.0008 1-Kammer-Schleuse vorhalten
1-Kammer-Schleusen aus Pos. zuvor vorhalten.
Die Anzahl richtet sich nach der Zahl der zeitlgeich
eingerichteten Sanierungsbereiche.
1 psch GP o,
01.02.0009 1-Kammer-Schleuse aufbauen, betreiben, umsetzen, reinigen, abbauen
1-Kammer-Schleusen der vorherigen beiden Positionen
aufbauen, betreiben, im Gebaude umsetzen falls erforderlich,
reinigen, abbauen.
Umsetzen inkl. reinigen, abbauen, transportieren auf der
Baustelle, aufbauen und in Betrieb nehmen.
Die Anzahl richtet sich nach der Zahl der zeitlgeich
eingerichteten Sanierungsbereiche.
10 St EP.o, GP e
01.02.0010 4-Kammer-Personendekontaminationseinheit liefern und abtransportieren
Personendekontaminationseinheit als 4-Kammer-Schleuse flr
Arbeiten nach TRGS 519, DGUV-Regel 101-004 liefern, nach
Beendigung der Dekontaminationsarbeiten reinigen und
abtransportieren.
Aufstellung im Innenbereich, Untergrundflache befestigt/
versiegelt, als Standerwerk, bekleidet mit Platten, Oberflache
glatt, abwaschbar, flr Schleusung von 1 Person, mit Anschluss
fur Absaugung, mit selbststandiger Unterdruckhaltung, Lange
2,5 m, Breite 1,5 m, Héhe 2,3 m, mit Reinigungsvorrichtung als
Wasserdusche, einschliellich Abwasserreinigungsanlage.
Die Anzahl richtet sich nach der Zahl der zeitgleich
eingerichteten Sanierungsbereiche.
18t EP.o, GP
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen

01 Titel Baustelleneinrichtung & vorbereitende Arbeiten

01.02 Bereich Arbeitsschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.02.0011 4-Kammer-Schleuse vorhalten
4-Kammer-Schleusen aus Pos. zuvor vorhalten.

Die Anzahl richtet sich nach der Zahl der zeitlgeich
eingerichteten Sanierungsbereiche.

1 psch GP o,

01.02.0012 4-Kammer-Schleuse aufbauen, betreiben, umsetzen, reinigen, abbauen

4-Kammer-Schleusen der vorherigen beiden Positionen
aufbauen, betreiben, im Gebaude umsetzen falls erforderlich,
reinigen, abbauen.

Umsetzen inkl. reinigen, abbauen, transportieren auf der
Baustelle, aufbauen und in Betrieb nehmen.

Die Anzahl richtet sich nach der Zahl der zeitlgeich
eingerichteten Sanierungsbereiche.

10 St EP.oo GP o

01.02.0013 Materialdekontaminationseinheit liefern, abtransportieren

Materialdekontaminationseinheit fir Arbeiten nach TRGS 519,
als Zweikammerschleuse. Ausfuihrung als Standerwerk,
einseitig bekleidet mit Platten, Oberflache abwaschbar, mit
selbstschlieRenden Turen, Reinigungsvorrichtung als
Wasserdusche, mit Turelementen. Grofke der Kammern tber 1
bis 2 m2, liefern, nach Beendigung der abtransportieren

Die Anzahl richtet sich nach der Anzahl der
Sanierungsbereiche.

1St EP.oo GP o

01.02.0014 Materialdekontaminationseinheit vorhalten
Materialdekontaminationseinheit der Pos. zuvor vorhalten

1 psch GP i,

01.02.0015 Materialschleuse aufbauen, betreiben, umsetzen, reinigen, abbauen

Material-Schleusen der vorherigen beiden Positionen aufbauen,
betreiben, im Gebdude umsetzen, reinigen, abbauen.

Umsetzen inkl. reinigen, abbauen, transportieren auf der
Baustelle, aufbauen und in Betrieb nehmen.

Die Anzahl richtet sich nach der Zahl der zeitgleich
eingerichteten Sanierungsbereiche.

10 St EP.oo GP .o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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01
01
01.02

LV THW Feuchtwangen
Titel Baustelleneinrichtung & vorbereitende Arbeiten
Bereich Arbeitsschutz

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.0016

01.02.0017

01.02.0018

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Industriestaubsauger

Industriestaubsauger, baumustergeprift, Staubklasse H mit
Eignung zum Einsatz gem. TRGS 519 (DIN EN 60335-2-69)
liefern, aufstellen, fiir die Dauer der Sanierungsarbeiten in
ausreichender Anzahl vorhalten, betreiben, nach Beendigung
der Arbeiten reinigen und abtransportieren.

Die Anzahl der vorzuhaltenden Industriestaubsauger ist
abhangig von den eingesetzten Arbeitskraften und den
zeitgleich eingerichteten Schwarzbereichen. Bei der
vorzuhaltenden Anzahl ist der Betrieb innerhalb der Schleuse zu
berlcksichtigen. Die ordnungsgemafe Wartung der Gerate
durch einen Geratesachkundigen ist nachzuweisen.

Das Umsetzen innerhalb der Baustelle inkl. reinigen vor dem
Umsetzen ist in diese Position einzukalkulieren.

1 psch GP

Personliche Schutzausriistung fiir Arbeiten in kontaminierten Bereichen

Personliche Schutzausristungsgegenstande liefern und tber
die gesamte Bauzeit vorhalten.

Bestehend aus:

e Schutzhelm gemafl DGUV Regel 112-193

e Schutzhandschuhe nach DGUV Regel 112-995

e Schutzanzug, Kategorie lll, Typ 5 (staubdicht) mit Kapuze,
Farbe blau

Die Schnirung der Schutzschuhe ist mit Klebeband abzukleben,
die Schutzanziige sind an den Beinblindchen mit den Schuhen
zu verkleben. Die Schutzanziige sind am Ubergang zu den
Handschuhen abzukleben. Persénliche Schutzausristung fir
den Zeitraum der Arbeiten in kontaminierten Bereichen fur
Personal des AN sowie 10 Stiick fiir die Bauleitung und
Rettungspersonal vorhalten.

Die benutzten Schutzanziige und Schutzhandschuhe sind in
den dafiir vorgesehenen Behaltern zu sammeln.

1 psch GP
Augenschutz
Geeignete Korbschutzbrillen liefern und vorhalten. Diese sind

den Beschaftigten zum Einsatz bei Uberkopfarbeiten und auf
Wunsch zur Verfligung zu stellen.

1 psch GP i,

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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01
01
01.02

THW Feuchtwangen

Titel Baustelleneinrichtung & vorbereitende Arbeiten
Bereich Arbeitsschutz

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.0019

01.02.0020

01.02.0021

Halbmasken mit austauschbarem Atemfilter P3/A2P3

Halbmasken mit austauschbaren Atemfilter Filterklasse
P3/A2P3 liefern und standig in ausreichender Anzahl fur
Personal des AN, 3 Stiick fur Bauleitung und Rettungspersonal
vorhalten.

Die benutzten Atemfilter sind in dem dafiir vorgesehenen
Behalter zu sammeln. Die ordnungsgemale Entsorgung der
Atemfilter ist im Preis enthalten. Die benutzten Halbmasken sind
vor der erneuten Verwendung zu reinigen. Die
Tragezeitbegrenzungen sind einzuhalten, die tagliche
Tragerdauer ist zu dokumentieren und die Dokumentation
einmal wochentlich der Bauleitung vorzulegen.

Filtrierende Halbmasken zum einmaligen Gebrauch sind nach
TRGS 519 nur flir zwei Stunden pro Schicht einzusetzen.

1 psch

Behalter fiir benutzte Einwegschutzkleidung mit Deckel

Behalter fur benutzte Einwegschutzkleidung, mit Deckel
verschlieBbar. Zur Aufbewahrung der benutzten Schutzkleidung,
liefern, aufstellen, fir die Dauer der Arbeiten in kontaminierten
Bereichen vorhalten, unterhalten und wieder entfernen. Die
Anzahl richtet sich nach der Zahl der zeitgleich durchgeflhrten
Sanierungsbereiche.

1 psch

Behalter fiir Halbmasken, mit Deckel

Behalter fur die Halbmasken, mit Deckel staubdicht
verschlieBbar. Zur Aufbewahrung der Masken wahrend
Arbeitspausen und zu Schichtende auf den Weil3-Seiten der
Ein-Kammer-Schleusen. Liefern, aufstellen, fir die Dauer der
Arbeiten in kontaminierten Bereichen vorhalten und wieder
entfernen. Die Anzahl richtet sich nach der Zahl der zeitgleich
durchgefiihrten Sanierungsbereiche.

1 psch

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
01
01.02

LV THW Feuchtwangen
Titel Baustelleneinrichtung & vorbereitende Arbeiten
Bereich Arbeitsschutz

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.0022

01.02.0023

01.02.0024

Raum fiir personliche Schutzausriistung

Raum zur Aufbewahrung der persénlichen Schutzausristung
(Masken, Filter, Schutzanztge und dgl.) nach
Arbeitsstattenverordnung, sowie Arbeitsstattenrichtlinie auf der
vom AG ausgewiesenen Flache einrichten, vorhalten,
unterhalten und raumen. Bis zur Beendigung der Arbeiten in
kontaminierten Bereichen, inkl. Betriebskosten und
arbeitstagliche Reinigung.

1 psch

Raumlufttechnische Anlage

Raumlufttechnische Anlage inkl. Messschreiber zum Aufbau
einer geregelten Luftfiihrung (5000 m3/h). liefern, vorhalten,
umsetzen, betreiben und nach Fertigstellung der
Sanierungsarbeiten abtransportieren. Staubklasse H mit
Eignung fur Einsatz gem. TRGS 519.

Die Durchliftung ist ausreichend, wenn im Arbeitsbereich ein
mindestens achtfacher Luftwechsel (Frischluft) pro Stunde
erreicht wird. Der Unterdruck muss gemafl TRGS 519
eingestellt werden. Die erforderliche Luftleistung ist aus der
Nennleistung der raumlufttechnischen Anlage im Verhaltnis zum
Raumvolumen (ohne Einbauten) zu berechnen. Die Zuluft muss
Uber definierte Zuluftéffnungen so geflihrt werden, dass eine
wirkungsvolle Durchstrdomung des Arbeitsbereichs gegeben ist.
Die gefilterte Abluft ist an geeigneten Stellen nach aufien zu
fuhren.

Die Anzahl richtet sich nach der Anzahl der zeitgleich
durchgefiihrten Sanierungsbereiche.

1 psch

Unterdruckhaltegerit

Unterdruckhaltegerat fir Arbeiten an asbesthaltigen Bauteilen
gemal TRGS 519 zur Unterdruckhaltung und Luftreinigung
anliefern, vorhalten, umsetzen zwischen den einzelnen
Sanierungsbereichen, betreiben und nach Beendigung der
Arbeiten abtransportieren. Einschlief3lich samtlichen Zubehors
und Verbrauchsmaterial.

Anzahl und Leistung richtet sich nach der GréRe und Anzahl der
zeitgleich durchgefiihrten Sanierungsbereiche.

1 psch

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen

01 Titel Baustelleneinrichtung & vorbereitende Arbeiten

01.02 Bereich Arbeitsschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.02.0025 Schwarz-WeiR-Anlage liefern und abtransportieren

Schwarz-Weil3-Anlage fir Personen, bestehend aus dem
WeilRbereich zum Umkleiden und Ablegen der Stra3enkleidung,
dem Nassbereich mit Toiletten, Dusch- und Waschanlagen,
dem Schwarzbereich fur kontaminierte Arbeitskleidung, einschl.
der erforderlichen Installationen und Verbindungsleitungen zum
Behalter der niedrigkontaminierten Abwasser, liefern, einrichten
raumen und abtransportieren. Ausfiihrung winterfest und
beheizbar.

1St EP..oo GP

01.02.0026 Schwarz-WeiB-Anlage vorhalten

Schwarz-Weil3-Anlage aus Position zuvor flr Zeitraum
entsprechender Arbeiten vorhalten

1 psch GP o,

01.02.0027 Restfaserbindemittel
Liefern, vorhalten und verwenden von Restfaserbindemittel.

1 psch GP i,

Summe Bereich 01.02
Arbeitsschutz, Netto:  ..............................

Summe Titel 01
Baustelleneinrichtung & vorbereitende Arbeiten, Netto: ...

02 Titel Sanierung & Riickbau
02.01 Bereich Entriimpelung und Entkernung

Vorbemerkungen Entriimpelung und Entkernung

Die abzubrechenden Gebaude sind zu entrimpeln und zu
entkernen, so dass nur noch die mineralische Bausubstanz in
Form von Decken und aufsteigenden, tragenden Wanden
vorhanden ist. Alle zu erhaltenden Bereiche sind zu schiitzen
und von der Entrimpelung und Entkernung auszunehmen.

Dem AN stehen ausschlieBlich die freigegebenen und
zugewiesenen Zufahrtswege sowie Bereitstellungsflachen fur
seine Arbeiten zur Verfigung. Eine Beeintrachtigung des

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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01
02
02.01

Lv

THW Feuchtwangen

Titel Sanierung & Rickbau

Bereich Entrimpelung und Entkernung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.0001

02.01.0002

Betriebs der umliegenden Gebaude ist zu vermeiden. Sollte im
Rahmen einzelner Arbeiten eine Beeintrachtigung des Betriebs
der umliegenden Bereiche nicht vermeidbar sein, so sind diese
vorab anzumelden. Der Ausfiihrungszeitraum solcher Arbeiten
ist mit dem AG abzustimmen.

In der Entkernungspauschale sind der Ausbau aller nicht
schadstoffhaltigen Materialien (Gebaude innen und aul3en,
inklusive der Dacher) bis auf die feste mineralische
Bausubstanz einzukalkulieren. Ebenfalls sind die Bereitstellung
der anfallenden Materialien in geeigneten Behaltnissen
(Container, BigBags, etc.) sowie der Transport zur
Bereitstellungsflache einzukalkulieren. Die Entsorgung und der
Abtransport der ausgebauten Materialien werden Uber getrennte
Entsorgungspositionen (siehe Titel Transport & Entsorgung)
nach Vorlage entsprechender Nachweise (Wiegescheine,
Ubernahmescheine, etc.) und tatséchlicher Masse verglitet. Der
Ausbau samtlicher, nicht schadstoffbelasteter Materialien muss,
sofern keine weiteren Positionen fir einzelne
Entkernungsleistungen genannt sind, in die
Entkernungspauschale des Gebaudes einkalkuliert werden.

Nach erfolgter vollstdndiger Entkernung des Gebaudes erfolgt
eine Abnahme. Die Ruckbauarbeiten dirfen ohne Abnahme der
Entkernung nicht begonnen werden. Die Entkernung in
Handarbeit bzw. mit von Hand gefiihrten Geraten und der
dadurch entstehende Mehraufwand sind einzukalkulieren.

Entriimpelung

Vollstandige Entrimpelung des Hauptgebaudes, der zwei
Fahrzeughallen und des Ubungsturms (hauptséchlich
Metallspinde und Holzschranke).

Entfernen von Mull, alten Mdbeln, alten Geraten,
Fahrradstandern und sonstigen losen Einbauten, welche nicht in
die Pauschalen fur Entkernung und Abbruch fallen.

Leistungen die nicht in diese Position einzurechnen sind:

Entkernung

Demontage kontaminierter Materialien
Gebaudeabbruch

Transport und Entsorgung

1 psch

Entkernung Hauptgebaude
Entkernung bzw. Demontage aller Einbauten

Gebaude BRI [m?]
Hauptgebaude 3035,34

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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01 LV THW Feuchtwangen

02 Titel Sanierung & Rickbau

02.01 Bereich Entrimpelung und Entkernung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Das Hauptgebaude besteht aus einem Ostbau mit Satteldach (EG, OG mit
Spitzboden), einem Westbau mit Satteldach (EG, OG mit Spitzboden) und einem
Zentralbau mit Flachdach (EG), welcher den Ost- und den Westbau verbindet. Das
gesamte Bauwerk ist unterkellert (KG).

Wandaufbau:
Die Wande des gesamten Gebaudes sind in Massivbauweise errichtet und bestehen
aus grofRtenteils verputztem Ziegelmauerwerk mit weifdem Anstrich.

Boden- und Deckenaufbau:

Der Boden des KG besteht aus Beton und Estrich auf einer Bruchsteinlage und ist
teilweise gefliest oder mit PVC belegt.

Der Boden des EG besteht ebenfalls aus Beton und Estrich und ist vorrangig im
Bereich des Zentralbaus und den Sanitarrdumen gefliest. Hinzu kommen Parkettbéden
und Holzkonstruktionen mit Sandschittung im West- und im Ostbau sowie vereinzelt
PVC-Belage.

Die Decke im EG und der Boden des Spitzbodens im Ostbau bestehen aus Strohputz,
Trennpappe, KMF und einer Holzkonstruktion mit Fehlbodenschittung. Der Boden des
Spitzbodens im Westbau besteht aus einer Holzkonstruktion mit Gipskarton und
Styropor. Im Bereich des Zentralbaus besteht die Decke des EG aus Beton und ist mit
Gipskarton und Styropor abgehangt.

Dachaufbau:

Das Dach des Ostbaus (Holzbalkenkonstruktion) ist innseitig mit
Holzwolle-Leichtbauplatten im OG und Polystyrol sowie Gipskarton im Spitzboden
ausgekleidet. Im OG des Westbaus (Dach aus Holzbalkenkonstruktion) ist es ebenfalls
mit Holzwolle-Leichtbauplatten ausgekleidet. Das Flachdach besteht aus Beton und ist
mit Bitumenbahnen und Polystyrol verkleidet.

Das Gebaude enthalt des Weiteren:
38 Holztiren

4 Brandschutztliren

1 Heizkessel

19 Heizkdrper

11 Schranke und eine Theke (Holz)
70 Metallspinde

25 Leuchtstoffréhren
Elektroinstallationen

Entkernung aller nicht schadstoffhaltigen Bauteile. Der Aufbau
ist dem Raumbuch zu entnehmen. Der Ausbau
schadstoffhaltiger Bauteile wird separat vergutet.

Der Ausbau umfasst:

e Fenster (Holz-, Kunststoff-, bzw. Metallfensterrahmen)

o Fensterbretter (sofern nicht aus Asbestzement)

e Tiren (Glas, Holz, Metall), Tore, Zargen und Einfassungen
mit Ausnahme von Brandschutztiren

e Heizkorper (sofern keine asbesthaltigen Bauteile wie

Flachdichtungen vorhanden)
[ ]

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen

02 Titel Sanierung & Rickbau

02.01 Bereich Entrimpelung und Entkernung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Materialien aus Innenausbau
samtliche fest mit den Gebauden verbundene Ausstattung
technische Gebaudeausristung inkl. Heizungsanlage,
Kihlgerate etc.
Trockenbauwande soweit nicht schadstoffbelastet
Rohrleitungen einschlieRlich aller schadstofffreien Form-,
Befestigungs- und Verbindungsteile sowie Armaturen,
Endstiicke und der Mess-, Regel-, Steuerungs- und
Sicherungseinrichtungen, Behalter usw., einschl. Entleeren

e Elektroverteilungen mit samtlichen Elektrobauteilen und
Elektroinstallationen, innen und aufien, wie Sicherungen,
Schaltschranke, Schalter, Klemmen, Drahte und dgl.

e samtliche Elektrokabel einschlielich
Kabelverlegesystemen, Rinnen und Halterungen

e Leuchten und Halterungen einschl. Leuchtmittel bzw.

Leuchtstoffréhren

Fullbodenbelage, soweit nicht schadstoffbelastet

samtliche Isoliermaterialien (sofern nicht aus

gesundheitsgefahrdender KMF)

Rollladen und Jalousien, innen und auf3en

samtliche Holzer (Verkleidung und Streben/Stander)

Deckenverkleidungen

samtliche sanitaren Einrichtungen

Metall- bzw. Kunststoffverkleidungen Fassade

alle nicht schadstoffhaltigen Bauteile der Dacher, sofern

keine feste mineralische Bausubstanz

Des Weiteren:

e Demontage von Dachrinnen, Fallrohren inkl. Befestigungen
und aller Form- und Verbindungsteilen

e Blitzschutzanlage etc. an der GebdudeaulRenseite

e Separieren der Stoffe nach AVV-Schlissel

Leistungen inklusive Liefern und Vorhalten aller fur die
anfallenden Abfallarten notwendigen Verpackungen sowie das
Verpacken selbst.

Das Fordern und Transportieren innerhalb der Baustelle ist
einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet.

Bei der Vorbereitung der Entsorgung sind folgende Vorgaben zu

beachten:

e Glas, Flachglas (ohne Draht-/Verbundglas) ist von der
jeweiligen Umfassung zu trennen und zu sortieren
Kunststoffe (PE/PP/PS/PVC) sind zu separieren
Dammmaterialien, gipshalitge Abfalle sind getrennt zu
sammeln
Metalle, Buntmetalle, Aluminium, Eisenschrott werden
soweit mdglich im Zuge der Entkernung ausgebaut und von
der Ubrigen Bausubstanz getrennt. Ist dies aus
bautechnischen Grinden nicht méglich, so erfolgt eine

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen
02 Titel Sanierung & Rickbau
02.01 Bereich Entrimpelung und Entkernung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
diesbezligliche Sortierung des Abbruchmaterials beim
Gebauderickbau
Leistungen die nicht in diese Position einzurechnen sind:
e Demontage kontaminierter Materialien
e Gebadudeabbruch, mineralische Bausubstanz und
Tragkonstruktion
e Transport und Entsorgung
1 psch GP o,

02.01.0003 Entkernung Fahrzeughalle Nord
Entkernung bzw. Demontage aller Einbauten

Gebaude BRI [m?]
Farzeughalle Nord 705,28

Die noérdliche Fahrzeughalle besteht aus einem Raum. Der Boden, die Wande, der
Giebel und das Dach sind aus Beton konstruiert. Der Boden enthalt eine mit Holz
abgedeckte Montagegrube.

Das Gebaude enthalt des Weiteren:
2 Rolltore

1 Metalltir

4 Glasbausteinfenster

4 Fenster mit Metallrahmen

5 Leuchtstoffrohren

Entkernung aller nicht schadstoffhaltigen Bauteile. Der Aufbau
ist dem Raumbuch zu entnehmen. Der Ausbau
schadstoffhaltiger Bauteile wird separat vergutet.

Der Ausbau umfasst:

e Fenster (Holz-, Kunststoff-, bzw. Metallfensterrahmen)

e Fensterbretter (sofern nicht aus Asbestzement)

e Tiren (Glas, Holz, Metall), Tore, Zargen und Einfassungen
mit Ausnahme von Brandschutztiren

e Heizkorper (sofern keine asbesthaltigen Bauteile wie
Flachdichtungen vorhanden)
Materialien aus Innenausbau
samtliche fest mit den Gebauden verbundene Ausstattung
technische Gebaudeausristung inkl. Heizungsanlage,
Kuhlgerate etc.
Trockenbauwande soweit nicht schadstoffbelastet
Rohrleitungen einschlielich aller schadstofffreien Form-,
Befestigungs- und Verbindungsteile sowie Armaturen,
Endstiicke und der Mess-, Regel-, Steuerungs- und
Sicherungseinrichtungen, Behalter usw., einschl. Entleeren

e Elektroverteilungen mit sdmtlichen Elektrobauteilen und
Elektroinstallationen, innen und auflen, wie Sicherungen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen

02 Titel Sanierung & Rickbau

02.01 Bereich Entrimpelung und Entkernung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Schaltschranke, Schalter, Klemmen, Drahte und dgl.
o samtliche Elektrokabel einschlie3lich
Kabelverlegesystemen, Rinnen und Halterungen
e Leuchten und Halterungen einschl. Leuchtmittel bzw.
Leuchtstoffréhren
Fullbodenbelage, soweit nicht schadstoffbelastet
samtliche Isoliermaterialien (sofern nicht aus
gesundheitsgefahrdender KMF)
Rollldden und Jalousien, innen und auf3en
samtliche Holzer (Verkleidung und Streben/Stander)
Deckenverkleidungen
samtliche sanitaren Einrichtungen
Metall- bzw. Kunststoffverkleidungen Fassade
alle nicht schadstoffhaltigen Bauteile des Dachs, sofern
keine feste mineralische Bausubstanz

Des Weiteren:

e Demontage von Dachrinnen, Fallrohren inkl. Befestigungen
und aller Form- und Verbindungsteilen

e Blitzschutzanlage etc. an der Gebaudeaulienseite

e Separieren der Stoffe nach AVV-Schlissel

Leistungen inklusive Liefern und Vorhalten aller fur die
anfallenden Abfallarten notwendigen Verpackungen sowie das
Verpacken selbst.

Das Férdern und Transportieren innerhalb der Baustelle ist
einzurechnen und wird nicht gesondert vergtet.

Bei der Vorbereitung der Entsorgung sind folgende Vorgaben zu

beachten:

e Glas, Flachglas (ohne Draht-/Verbundglas) ist von der
jeweiligen Umfassung zu trennen und zu sortieren
Kunststoffe (PE/PP/PS/PVC) sind zu separieren
Dammmaterialien, gipshalitge Abfalle sind getrennt zu
sammeln

e Metalle, Buntmetalle, Aluminium, Eisenschrott werden
soweit moglich im Zuge der Entkernung ausgebaut und von
der Ubrigen Bausubstanz getrennt. Ist dies aus
bautechnischen Griinden nicht méglich, so erfolgt eine
diesbezligliche Sortierung des Abbruchmaterials beim
Gebauderiickbau

Leistungen die nicht in diese Position einzurechnen sind:

e Demontage kontaminierter Materialien

e Gebadudeabbruch, mineralische Bausubstanz und
Tragkonstruktion

e Transport und Entsorgung

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen
02 Titel Sanierung & Rickbau
02.01 Bereich Entrimpelung und Entkernung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
1 psch GP o,
02.01.0004 Entkernung Fahrzeughalle Siid

Entkernung bzw. Demontage aller Einbauten

Gebaude BRI [m?]
Farzeughalle Sud 849,00

Die sudliche Fahrzeughalle besteht aus einem Betonboden mit
Fugendichtungsmassen und Ziegelmauerwerk mit Putz und Anstrich sowie
Stahltragern. Die Decke ist aus Gipskarton, OSB-Platten und Holzbalken konstruiert.
Das Satteldach besteht aus einer Holzbalkenkonstruktion und ist mit
Biberschwanzziegeln abgedeckt.

Das Gebaude enthalt des Weiteren:
1 Holztir

4 Hallentore

5 Glasbausteinfenster

11 Leuchtstoffrohren

Entkernung aller nicht schadstoffhaltigen Bauteile. Der Aufbau
ist dem Raumbuch zu entnehmen. Der Ausbau
schadstoffhaltiger Bauteile wird separat vergutet.

Der Ausbau umfasst:

e Fenster (Holz-, Kunststoff-, bzw. Metallfensterrahmen)

e Fensterbretter (sofern nicht aus Asbestzement)

e Tiren (Glas, Holz, Metall), Tore, Zargen und Einfassungen
mit Ausnahme von Brandschutztiren

e Heizkorper (sofern keine asbesthaltigen Bauteile wie
Flachdichtungen vorhanden)
Materialien aus Innenausbau
samtliche fest mit den Gebauden verbundene Ausstattung
technische Gebaudeausristung inkl. Heizungsanlage,
Kuhlgerate etc.
Trockenbauwande soweit nicht schadstoffbelastet
Rohrleitungen einschlielich aller schadstofffreien Form-,
Befestigungs- und Verbindungsteile sowie Armaturen,
Endstiicke und der Mess-, Regel-, Steuerungs- und
Sicherungseinrichtungen, Behalter usw., einschl. Entleeren

e Elektroverteilungen mit sémtlichen Elektrobauteilen und
Elektroinstallationen, innen und auflen, wie Sicherungen,
Schaltschranke, Schalter, Klemmen, Drahte und dgl.

o samtliche Elektrokabel einschlief3lich
Kabelverlegesystemen, Rinnen und Halterungen

e Leuchten und Halterungen einschl. Leuchtmittel bzw.
Leuchtstoffréhren
FulRbodenbelage, soweit nicht schadstoffbelastet
samtliche Isoliermaterialien (sofern nicht aus

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen
02 Titel Sanierung & Riickbau
02.01 Bereich Entrimpelung und Entkernung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
gesundheitsgefahrdender KMF)
¢ Rollladen und Jalousien, innen und auf3en
e samtliche Holzer (Verkleidung und Streben/Stander)
e Deckenverkleidungen
e samtliche sanitéren Einrichtungen
e Metall- bzw. Kunststoffverkleidungen Fassade
e alle nicht schadstoffhaltigen Bauteile des Dachs, sofern
keine feste mineralische Bausubstanz
Des Weiteren:
e Demontage von Dachrinnen, Fallrohren inkl. Befestigungen
und aller Form- und Verbindungsteilen
e Blitzschutzanlage etc. an der GebdudeaulRenseite
e Separieren der Stoffe nach AVV-Schlissel
Leistungen inklusive Liefern und Vorhalten aller fur die
anfallenden Abfallarten notwendigen Verpackungen sowie das
Verpacken selbst.
Das Fordern und Transportieren innerhalb der Baustelle ist
einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet.
Bei der Vorbereitung der Entsorgung sind folgende Vorgaben zu
beachten:
e Glas, Flachglas (ohne Draht-/Verbundglas) ist von der
jeweiligen Umfassung zu trennen und zu sortieren
Kunststoffe (PE/PP/PS/PVC) sind zu separieren
Dammmaterialien, gipshalitge Abfalle sind getrennt zu
sammeln
e Metalle, Buntmetalle, Aluminium, Eisenschrott werden
soweit mdglich im Zuge der Entkernung ausgebaut und von
der Ubrigen Bausubstanz getrennt. Ist dies aus
bautechnischen Grinden nicht méglich, so erfolgt eine
diesbezligliche Sortierung des Abbruchmaterials beim
Geb&uderickbau
Leistungen die nicht in diese Position einzurechnen sind:
e Demontage kontaminierter Materialien
e Gebaudeabbruch, mineralische Bausubstanz und
Tragkonstruktion
e Transport und Entsorgung
1 psch GP
02.01.0005 Entkernung Ubungsturm
Entkernung bzw. Demontage aller Einbauten
Gebaude BRI [m?]
Ubungsturm 141,90
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen

02 Titel Sanierung & Rickbau

02.01 Bereich Entrimpelung und Entkernung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Entkernung aller nicht schadstoffhaltigen Bauteile. Der Aufbau
ist dem Raumbuch zu entnehmen. Der Ausbau
schadstoffhaltiger Bauteile wird separat vergutet.

Der Turm besteht aus einer Stahltragerkonstruktion auf einem 4-Punkt-Fundament.
Diese ist dreiseitig mit Wellasbest und einseitig mit Holz verkleidet. Die drei

Obergeschosse enthalten Holzbdden.

Der Ausbau umfasst:

e Fenster (Holz-, Kunststoff-, bzw. Metallfensterrahmen)

e Fensterbretter (sofern nicht aus Asbestzement)

e Tiren (Glas, Holz, Metall), Tore, Zargen und Einfassungen
mit Ausnahme von Brandschutztiren

e Heizkorper (sofern keine asbesthaltigen Bauteile wie
Flachdichtungen vorhanden)
Materialien aus Innenausbau
samtliche fest mit den Gebauden verbundene Ausstattung
technische Gebaudeausristung inkl. Heizungsanlage,
Kuhlgerate etc.
Trockenbauwande soweit nicht schadstoffbelastet
Rohrleitungen einschlielich aller schadstofffreien Form-,
Befestigungs- und Verbindungsteile sowie Armaturen,
Endstiicke und der Mess-, Regel-, Steuerungs- und
Sicherungseinrichtungen, Behalter usw., einschl. Entleeren

e Elektroverteilungen mit sémtlichen Elektrobauteilen und
Elektroinstallationen, innen und auflen, wie Sicherungen,
Schaltschranke, Schalter, Klemmen, Drahte und dgl.

e samtliche Elektrokabel einschliefl3lich
Kabelverlegesystemen, Rinnen und Halterungen

e Leuchten und Halterungen einschl. Leuchtmittel bzw.

Leuchtstoffréhren

FulRbodenbelage, soweit nicht schadstoffbelastet

samtliche Isoliermaterialien (sofern nicht aus

gesundheitsgefahrdender KMF)

Rollldden und Jalousien, innen und auf3en

samtliche Holzer (Verkleidung und Streben/Stander)

Deckenverkleidungen

samtliche sanitaren Einrichtungen

Metall- bzw. Kunststoffverkleidungen Fassade

alle nicht schadstoffhaltigen Bauteile des Dachs, sofern

keine feste mineralische Bausubstanz

Des Weiteren:

e Demontage von Dachrinnen, Fallrohren inkl. Befestigungen
und aller Form- und Verbindungsteilen
Blitzschutzanlage etc. an der Gebaudeaulenseite
Separieren der Stoffe nach AVV-Schlissel

Leistungen inklusive Liefern und Vorhalten aller fur die

anfallenden Abfallarten notwendigen Verpackungen sowie das
Verpacken selbst.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01
02
02.01

THW Feuchtwangen

Titel Sanierung & Rickbau
Bereich Entrimpelung und Entkernung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.0006

Das Fordern und Transportieren innerhalb der Baustelle ist
einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet.

Bei der Vorbereitung der Entsorgung sind folgende Vorgaben zu

beachten:

e Glas, Flachglas (ohne Draht-/Verbundglas) ist von der
jeweiligen Umfassung zu trennen und zu sortieren
Kunststoffe (PE/PP/PS/PVC) sind zu separieren
Dammmaterialien, gipshalitge Abfalle sind getrennt zu
sammeln

e Metalle, Buntmetalle, Aluminium, Eisenschrott werden
soweit mdglich im Zuge der Entkernung ausgebaut und von
der Ubrigen Bausubstanz getrennt. Ist dies aus
bautechnischen Grinden nicht méglich, so erfolgt eine
diesbezligliche Sortierung des Abbruchmaterials beim
Geb&uderickbau

Leistungen die nicht in diese Position einzurechnen sind:

e Demontage kontaminierter Materialien

e Gebaudeabbruch, mineralische Bausubstanz und
Tragkonstruktion

e Transport und Entsorgung

1 psch

Ausbau Abdichtungen/Trennlagen im Bodenaufbau

Zulage zur Entkernungspauschale fur den rickstandsfreien
Ausbau von Abdichtungsmaterialien (verklebt) und Trennlagen
(nicht verklebt) im Bodenaufbau (in Innenrdumen, ohne
zusatzliche Dammungen), inkl. Ausbau und Separierung von
Estrich bzw. Uber den Abdichtungen befindlichen Bodenaufbaus.
Bereitstellung auf separaten Haufwerken zur Beprobung.
Separierung der Einzelstoffe.

Entsprechender Arbeitsschutz ist einzukalkulieren.

Der Ausbau von Trennlagen mit Schadstoffgehalten im Bereich
gefahrlichen Abfalls wird Uber eine separate Position
abgerechnet.

Die Vergutung erfolgt nach Quadratmetern Sichtflache, es ist fur
die einzelnen Bauteile jeweils ein Aufmaf® durch den AN
anzufertigen und der Bauuberwachung des AG zu Uibergeben.

40 m2 EP...........

............. GP

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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02.10.2026 - Seite 48



Leistungsverzeichnis THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen

02 Titel Sanierung & Rickbau

02.01 Bereich Entrimpelung und Entkernung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.01.0007 Ausbau von Holzwolle-Leichtbauplatten

Zulage zur Entkernungspauschale fiir den Ausbau von
Holzwolle-Leichtbauplatten im Wand-, Decken- und
Bodenaufbau. Der Ausbau von Hand oder mit von Hand
geflhrten Kleingeraten einschliellich Verladen/Verpackung in
geeignete Behaltnisse und Transport des Materials innerhalb
der Baustelle sind einzukalkulieren.

160 m2 EP.oo GP s

02.01.0008 Ausbau von quecksilberhaltigen Leuchtstoffrohren

Zulage zur Entkernungspauschale fir den zerstérungs- und
rickstandsfreien Ausbau von quecksilberhaltigen Leuchtmitteln.

Verpackung und Bereitstellung zum Abtransport von der
Baustelle. Das Fordern innerhalb der Baustelle ist einzurechnen
und wird nicht gesondert vergiitet.

41 St EP..oo GP

02.01.0009 Ausbau von Bitumenkacheln

Ausbau von Bitumenkacheln (Bodenfliesen mit Sockel) im
Bodenaufbau des Unterrichtraums Hauptgebdude. Der Ausbau
von Hand oder mit von Hand geflihrten Kleingeraten
einschlie8lich Verladen/Verpackung in geeignete Behaltnisse
und Transport des Materials innerhalb der Baustelle sind
einzukalkulieren.

81 m2 EP.oo GP e

Summe Bereich 02.01
Entriimpelung und Entkernung, Netto:  ...............................

02.02 Bereich Ausbau kontaminierter Materialien

Vorbemerkungen Ausbau kontaminierter Materialien

Ausbau kontaminierter Materialien

Die abbruchvorbereitenden Sanierungsarbeiten missen alle
arbeits- und emissionsschutzbezogenen Vorschriften geman
der TRGS 519, TRGS 521, TRGS 524, TRGS 551,
PCB-Richtlinie, DGUV Regel 101-004 und dem ArSi-Plan
einhalten. Ferner sind alle Anordnungen der zusténdigen
Fachbehoérden, Gewerbeaufsichtsamt sowie
Berufsgenossenschaft zu berlcksichtigen.

Die Ausbauverfahren und Reihenfolgen sind unter Beachtung
der Gebaudebicher, Detailplane, Lageplane und der Ortlichkeit
entsprechend dem aktuellen Stand der Technik zu wahlen und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen

02 Titel Sanierung & Rickbau

02.02 Bereich Ausbau kontaminierter Materialien

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

in die zugehorigen Positionen einzukalkulieren. Vor Beginn der
Sanierung erfolgt eine Einweisung durch die BU. Dies betrifft die
nachfolgenden Positionen, zum Ausbau schadstoffhaltiger
Materialien und Bauteile im Inneren der Gebaude und aufen an
den Gebauden.

Nach erfolgter vollstindiger Entkernung der Gebaudeteile

erfolgt eine Abnahme der Gebdude durch den AG bzw. den
begleitenden Gutachter. Die Riickbauarbeiten diirfen ohne
Abnahme der Entkernung nicht begonnen werden.

Detailliertere Informationen zu den Geb&uden sind den
Gebaudeblichern, den Analysenergebnissen, den
Schadstoffgutachten sowie den Planen zu entnehmen. Eine
detaillierte Auflistung der analytisch nachgewiesenen
Schadstoffe ist in Tabelle 2-1 des ArSi-Plans dargestellt (siehe
Anlagen).

Der Ausbau von kontaminierten Materialien in Handarbeit bzw.
mit von Hand gefiihrten Geraten, sowie samtliche
SicherungsmafRnahmen bei Arbeiten in Hohen Gber 2 m (z.B.
Hebebihnen, Geriste) und der dadurch entstehende
Mehraufwand sind einzukalkulieren.

Asbesthaltige Bauteile

In den Gebauden sind verschiedene asbesthaltige Produkte
vorhanden. Diese Produkte (fest und schwach gebunden)
mussen insbesondere gemafk den Vorgaben der TRGS 519
ausgebaut und behandelt werden.

Gemal der Gefahrstoffverordnung GefStoffV sind, nach
Anhang Il Nummer 1, samtliche Arbeiten an asbesthaltigen
Teilen verboten. Eine Ausnahme stellen Abbruch-, Sanierungs-
und Instandsetzungsarbeiten dar.

Die mit dem Ausbau beauftragte Fachfirma muss eine
Zulassung zu Abbruch- und Sanierungsarbeiten an
schwach gebundenen Asbestprodukten entsprechend § 1
Abs. 3 in Verbindung mit dem Anhang I Nr. 2.4.2 Abs. 3 und
4 der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) aufweisen.

Der Umfang der notwendigen Sachkunde fiir Abbruch-,
Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten (ASI-Arbeiten) an
allen asbesthaltigen Gefahrstoffen einschlieflich
Asbestzementprodukten richtet sich nach Nr. 2.7 Anlage 3 der
TRGS 519.

Fur die Arbeiten an Asbestprodukten muss durch die Fachfirma
gemal TRGS 519, Anlagen 1.3 bis 1.5, eine "Objektbezogene

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen

02 Titel Sanierung & Rickbau

02.02 Bereich Ausbau kontaminierter Materialien

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Anzeige zu Téatigkeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen" inkl.
Gefahrdungsbeurteilung, Arbeitsplan und Betriebsanweisung
erstellt werden. Der sachkundige Verantwortliche gemal TRGS
519 ist in der Anzeige zu benennen, der Sachkundenachweis ist
beizulegen. Die Anzeige ist mindestens 7 Tage vor
Arbeitsbeginn bei der zustéandigen Behdérde einzureichen.

Das eingesetzte Personal muss bei den ASI-Arbeiten eine
entsprechende persdnliche Schutzausristung (PSA) zur
Verfligung gestellt bekommen und diese einsetzen. Die PSA
richtet sich nach dem zu erwartenden
Faserfreisetzungspotential.

Samtliche Schutzmalinahmen (Schwarzbereich, Schleusen,
etc.) und die eingesetzten Gerate mussen die Bestimmungen
der TRGS 519 erfllen.

Asbesthaltige Abfalle missen in geeignete, fest verschlieRbare
und staubdichte Behaltnisse mit entsprechender
Kennzeichnung verpackt werden und unter Verwendung der
Abfallschlisselnummer 17 06 05* (asbesthaltiger Baustoff)
einer Beseitigung zugefiihrt werden.

Nach dem Abschluss der Arbeiten missen die Arbeitsbereiche
fachgerecht gereinigt/dekontaminiert werden.

Die fur die Arbeitsbereiche festgelegten SchutzmafRhahmen
dirfen erst aufgehoben werden, wenn die Arbeiten mit Asbest
einschlielllich der Reinigung abgeschlossen und durch die
Baulberwachung abgenommen sind.

Die Abnahme der Schwarzbereiche erfolgt durch die Bauleitung
Uber visuelle Abnahmen und zuséatzlich Gber
Raumluftmessungen.

Fir die fachgerechte Ausflihrung der Arbeiten missen daher in
den nachfolgenden Positionen alle notwendigen Leistungen
einkalkuliert werden, um die Sanierung gemaf der TRGS 519
durchfiihren zu kénnen. Zudem sind die Vorgaben der
ArSi-Plane einzuhalten und in die einzelnen Positionen
einzukalkulieren.

KMF-Produkte

Die in den Gebduden beschriebenen KMF-Produkte sind
aufgrund deren Alters (Einbau vor 2000) als sog. "alte
Mineralwollen" zu bezeichnen. Alte Mineralwollen sind als
biopersistente, kiinstliche Mineralfasern gemaf
Gefahrstoffverordnung Anhang Il Nr. 5 einzustufen.

Nach der TRGS 905 "Verzeichnis krebserzeugender,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01 Lv THW Feuchtwangen

02 Titel Sanierung & Rickbau

02.02 Bereich Ausbau kontaminierter Materialien

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccccevveveveeenennn.

erbgutverandernder oder fortpflanzungsgeféahrdender Stoffe"
sind die aus alter Mineralwolle freigesetzten Faserstaube als
krebserzeugend zu bewerten. Fur alte Mineralwollen gilt seit
Juni 2000 das Herstellungs- und Verwendungsverbot nach
Anhang Il Nr. 5 der Gefahrstoffverordnung. Beim Ausbau bzw.
der Handhabung dieser "alten Mineralwollen" sind daher
insbesondere die Vorgaben der TRGS 521 zu befolgen.

Die TRGS 521 gilt zum Schutz der Beschéaftigten und anderer
Personen bei Abbruch, Sanierungs- und
Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle, bei denen als
krebserzeugend eingestufte Faserstaube freigesetzt werden.

Der Umfang der SchutzmaRnahmen richtet sich nach dem
Faserfreisetzungspotential wahrend der Arbeiten und es wird je
nach Faserstaubkonzentration zwischen 3
Expositionskategorien unterschieden:

e Die Expositionskategorie 1 umfasst Arbeiten, bei denen die
Faserstaubkonzentration unter <50.000 Fasern/m3 liegt.

e In der Expositionskategorie 2 liegt die
Faserstaubkonzentration zwischen 50.000 und 250.000
Fasern/m3 und

e Bei der Expositionskategorie 3 bei >250.000 Fasern/m3.

In der TRGS 521 werden in Tabelle 1a und 1b bestimmten
Arbeiten entsprechende Expositionskategorien zugeordnet. Fur
nicht in diesen Tabellen enthaltene Arbeiten gelten die
MalRnahmen der Expositionskategorie 3.

Die durchzufihrenden Arbeiten sind in die Expositionskategorie
3 einzustufen.

Gemal TRGS 521 ist das Freisetzen von Faserstauben
grundsatzlich zu verhindern. Werden dennoch Faserstaube
freigesetzt so mussen diese Uber lufttechnische MalRnahmen
vollstandig erfasst und entsorgt werden. Dies kann
beispielsweise (ber eine gerichtete Luftfiihrung erzielt werden.

Die Mineralwollabfalle miissen in geeignete, staubdichte
Behaltnisse mit entsprechender Kennzeichnung verpackt
werden und unter Verwendung der Abfallschlliisselnummer
17 06 03* (anderes Dammmaterial, das aus gefahrlichen
Stoffen besteht oder solche Stoffe enthalt) einer Beseitigung
zugefiuhrt werden.

Fir die fachgerechte Ausflihrung der Arbeiten missen daher in
den nachfolgenden Positionen alle notwendigen Leistungen
einkalkuliert werden, um die Sanierung gemaR der TRGS 521
durchfiihren zu kénnen. Zudem sind die Vorgaben der
ArSi-Plane einzuhalten und in die einzelnen Positionen
einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen
02 Titel Sanierung & Riickbau
02.02 Bereich Ausbau kontaminierter Materialien
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.
02.02.0001 Ausbau asbesthaltiger Bodenbeldage
Ausbau asbesthaltiger Bodenbelage (z.B. "Floor-Flex-Platten",
PVC) inkl. restloses Entfernen der Kleber, unter Einhaltung der
Vorgaben der TRGS 519.
Verpackung der asbesthaltigen Materialien in Big-Bags und
Bereitstellung zum Abtransport von der Baustelle.
Die abschlieRende Feinreinigung ist in diese Position
einzukalkulieren.
Die Abnahme des erfolgreichen Ausbaus und der Reinigung
erfolgt Uber den begleitenden Gutachter (Sichtprifung und ggfs.
Freimessungen).
Die Vergutung erfolgt nach Quadratmetern Sichtflache, es ist fur
die einzelnen Bauteile jeweils ein Aufmald durch den AN
anzufertigen und der Bauuberwachung des AG zu Ubergeben.
Das Fordern innerhalb der Baustelle ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet. Die Entsorgung der Materialien wird
separat Uber die entsprechenden Entsorgungspositionen
abgerechnet.
Arbeitsschutz wird separat vergutet.
120 m2 EP.o, GP
02.02.0002 Ausbau asbesthaltiger Putze
Ausbau asbesthaltiger Putze unter Einhaltung der Vorgaben der
TRGS 519.
Verpackung der asbesthaltigen Materialien in BigBags und
Bereitstellung zum Abtransport von der Baustelle.
Die abschlieRende Feinreinigung ist in diese Position
einzukalkulieren.
Die Abnahme des erfolgreichen Ausbaus und der Reinigung
erfolgt Uber den begleitenden Gutachter (Sichtprifung und ggdfs.
Freimessung).
Die Vergutung erfolgt nach Quadratmetern Sichtflache, es ist fur
die einzelnen Bauteile jeweils ein Aufmaf® durch den AN
anzufertigen und der Bauuberwachung des AG zu Uibergeben.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis
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01 LV THW Feuchtwangen
02 Titel Sanierung & Rickbau
02.02 Bereich Ausbau kontaminierter Materialien
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Das Fordern innerhalb der Baustelle ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet. Die Entsorgung der Materialien wird
separat Uber die entsprechenden Entsorgungspositionen
abgerechnet.
Arbeitsschutz wird separat vergutet.
183 m2 EP.o, GP
02.02.0003 Ausbau asbesthaltiger Dichtungen in Liftungskanalen
Ausbau asbesthaltiger Dichtungen in Liftungskanalen inkl.
restloses Entfernen von Restanhaftungen an den St6Ren, unter
Einhaltung der Vorgaben der TRGS 519. Verpackung der
asbesthaltigen Materialien in Big-Bags und Bereitstellung zum
Abtransport von der Baustelle.
Die abschlieRende Feinreinigung ist in diese Position
einzukalkulieren.
Die Abnahme des erfolgreichen Ausbaus und der Reinigung
erfolgt Uber den begleitenden Gutachter (Sichtprifung und ggdfs.
Freimessung).
Die Vergutung erfolgt nach Stiick Asbestdichtung zwischen
Luftungskanalelementen (Kanaldurchmesser/Querschnitt bis
80 cm), es ist fur die einzelnen Bauteile jeweils ein Aufmalf}
durch den AN anzufertigen und der Bauuberwachung des AG
zu Ubergeben.
Das Foérdern innerhalb der Baustelle ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet. Die Entsorgung der Materialien wird
separat Uber die entsprechenden Entsorgungspositionen
abgerechnet.
Arbeitsschutz wird separat vergutet.
1 St EP.coo GP o,
02.02.0004 Ausbau asbesthaltiger Heizkessel-Bauteile
Ausbau der asbesthaltigen Bauteile des Heizkessels gemaf
den Vorgaben der TRGS 519.
Verpackung der asbesthaltigen Materialien in BigBags und
Bereitstellung zum Abtransport von der Baustelle.
Die abschlieRende Feinreinigung ist in diese Position
einzukalkulieren.
Die Vergutung erfolgt pauschal.
Die Abnahme des erfolgreichen Ausbaus und der Reinigung
erfolgt Uber den begleitenden Gutachter (Sichtprifung).
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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01
02
02.02

LV THW Feuchtwangen
Titel Sanierung & Rickbau
Bereich Ausbau kontaminierter Materialien

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.0005

02.02.0006

Das Foérdern innerhalb der Baustelle ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergitet. Die Entsorgung der Materialien wird
separat Uber die entsprechenden Entsorgungspositionen
abgerechnet.

Arbeitsschutz wird separat vergutet.

1 psch

Ausbau asbesthaltiger Heizkorper- und Flanschdichtungen

Ausbau der asbesthaltigen Flanschdichtungen und
Klingeritdichtungen der Heizkorper gemal den Vorgaben der
TRGS 519. Bei den Klingeritdichtungen handelt es sich um
schwach gebundene Asbestprodukte.

Verpackung der asbesthaltigen Materialien in BigBags und
Bereitstellung zum Abtransport von der Baustelle.

Die abschlieRende Feinreinigung ist in diese Position
einzukalkulieren.

Die Abnahme des erfolgreichen Ausbaus und der Reinigung
erfolgt Uber den begleitenden Gutachter (Sichtprifung).

Das Fordern innerhalb der Baustelle ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet. Die Entsorgung der Materialien wird
separat Uber die entsprechenden Entsorgungspositionen
abgerechnet.

Arbeitsschutz wird separat vergutet.

60 St EP..........

Ausbau asbesthaltiger Brandschutztiiren

Ausbau der asbesthaltigen Brandschutztiren im gesamten
Hauptgebaude gemaf Vorgaben der TRGS 519.

Einschlief3lich Feinreinigung, Verpacken der asbesthaltigen
Materialien in BigBags und Bereitstellung zum Abtransport von
der Baustelle.

Die Abnahme des erfolgreichen Ausbaus und der Reinigung
erfolgt Uber den begleitenden Gutachter (Sichtprifung).

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

.............. GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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01
02
02.02

LV THW Feuchtwangen
Titel Sanierung & Rickbau
Bereich Ausbau kontaminierter Materialien

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.0007

02.02.0008

Das Fordern innerhalb der Baustelle ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet. Die Entsorgung der Materialien wird
separat Uber die entsprechenden Entsorgungspositionen
abgerechnet.

Arbeitsschutz wird separat vergutet.

4 St EP............

Ausbau von Wellasbest

Ausbau von Wellasbest im Auf3enbereich (Héhe bis 10 m) unter
Einhaltung der Vorgaben der TRGS 519. Verpackung der
asbesthaltigen Materialien in BigBags und Bereitstellung zum
Abtransport von der Baustelle unter Einhaltung der Vorgaben
der TRGS 519.

Die Vergutung erfolgt nach Quadratmetern Sichtflache, es ist fur
die einzelnen Bauteile jeweils ein Aufmaf durch den AN
anzufertigen und der Bauuberwachung des AG zu Uibergeben.

Die Abnahme des erfolgreichen Ausbaus und der Reinigung
erfolgt Uber den begleitenden Gutachter (Sichtprifung).

Das Fordern innerhalb der Baustelle ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet. Die Entsorgung der Materialien wird
separat Uber die entsprechenden Entsorgungspositionen
abgerechnet.

Arbeitsschutz wird separat vergutet.

280 m2 EP...........

Ausbau asbesthaltige Faserzement-Schindeln Fassade

Ausbau von Faserzement-Schindeln der Fassade
Hauptgebdude (HOhe bis 10 m) unter Einhaltung der Vorgaben
der TRGS 519. Verpackung der asbesthaltigen Materialien in
BigBags und Bereitstellung zum Abtransport von der Baustelle
unter Einhaltung der Vorgaben der TRGS 519.

Die abschlieRende Feinreinigung ist in diese Position
einzukalkulieren.

Die Vergutung erfolgt nach Quadratmetern Sichtflache, es ist fur
die Bauteile ein Aufmalfd durch den AN anzufertigen und der
BaulUberwachung des AG zu Ubergeben.

Die Abnahme des erfolgreichen Ausbaus und der Reinigung
erfolgt Uber den begleitenden Gutachter (Sichtprifung).

Das Foérdern innerhalb der Baustelle ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergitet. Die Entsorgung der Materialien wird

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............. GP

............. GP

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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Leistungsverzeichnis
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01 LV THW Feuchtwangen
02 Titel Sanierung & Rickbau
02.02 Bereich Ausbau kontaminierter Materialien
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
separat Uber die entsprechenden Entsorgungspositionen
abgerechnet.
Arbeitsschutz wird separat vergutet.
90 m2 EP.o, GP e
02.02.0009 Ausbau asbesthaltiger Faserzementkanal
Ausbau des asbesthaltigen Faserzementkanals (ca. 6 m * 0,3 m
* 0,2 m) im Hauptgebdude unter Einhaltung der Vorgaben der
TRGS 519. Verpackung der asbesthaltigen Materialien in
BigBags und Bereitstellung zum Abtransport von der Baustelle
unter Einhaltung der Vorgaben der TRGS 519.
Die abschlieRende Feinreinigung ist in diese Position
einzukalkulieren.
Die Vergltung erfolgt pauschal.
Die Abnahme des erfolgreichen Ausbaus und der Reinigung
erfolgt Gber den begleitenden Gutachter (Sichtprifung, ggf.
Freimessung).
Das Fordern innerhalb der Baustelle ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet. Die Entsorgung der Materialien wird
separat Uber die entsprechenden Entsorgungspositionen
abgerechnet.
Arbeitsschutz wird separat vergutet.
1 psch GP
02.02.0010 Ausbau asbesthaltige Rohrummantelung Gipsbinde
Ausbau der asbesthaltigen Rohrummantelung (Gipsbinde) unter
Einhaltung der Vorgaben der TRGS 519. Verpackung der
asbesthaltigen Materialien in BigBags und Bereitstellung zum
Abtransport von der Baustelle unter Einhaltung der Vorgaben
der TRGS 519.
Die abschlieRende Feinreinigung ist in diese Position
einzukalkulieren.
Die Vergutung erfolgt nach Laufmetern, es ist fur die einzelnen
Bauteile jeweils ein Aufmaf} durch den AN anzufertigen und der
BaulUberwachung des AG zu Ubergeben.
Die Abnahme des erfolgreichen Ausbaus und der Reinigung
erfolgt Gber den begleitenden Gutachter (Sichtprifung, ggf.
Freimessungen).
Das Fordern innerhalb der Baustelle ist einzurechnen und wird
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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01 LV THW Feuchtwangen
02 Titel Sanierung & Rickbau
02.02 Bereich Ausbau kontaminierter Materialien

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

nicht gesondert vergitet. Die Entsorgung der Materialien wird
separat Uber die entsprechenden Entsorgungspositionen
abgerechnet.

Arbeitsschutz wird separat vergutet.

02.02.0011 Ausbau Asbestpappe

Ausbau Asbestpappe hinter Elektroinstallation inkl. restloses
Entfernen von Restanhaftungen unter Einhaltung der Vorgaben
der TRGS 519. Verpackung der asbesthaltigen Materialien in
Big-Bags und Bereitstellung zum Abtransport von der Baustelle.

Die abschlieRende Feinreinigung ist in diese Position
einzukalkulieren.

Die Abnahme des erfolgreichen Ausbaus und der Reinigung
erfolgt Uber den begleitenden Gutachter (Sichtprifung und ggfs.
Freimessung).

Das Fordern innerhalb der Baustelle ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet. Die Entsorgung der Materialien wird
separat Uber die entsprechenden Entsorgungspositionen
abgerechnet.

Arbeitsschutz wird separat vergutet.

02.02.0012 Ausbau KMF-Dammung im Deckenaufbau

Ausbau aller Deckend@ammungen im Hauptgebaude, gemaf
den Vorgaben der TRGS 521, Verpackung der KMF in Big-Bags
und Bereitstellung zum Abtransport von der Baustelle.

Die abschlieRende Feinreinigung ist in diese Position
einzukalkulieren.

Bei der KMF handelt es sich um sogenannte "alte" kinstliche
Mineralfasern (alte Mineralfaserprodukte sind in die Kategorie
K2 (krebserzeugend) einzusufen).

Die Vergutung erfolgt nach Quadratmetern Sichtflache, es ist fur

die einzelnen Bauteile jeweils ein Aufmafd durch den AN
anzufertigen und der Bauuiberwachung des AG zu Ubergeben.

Die Abnahme des erfolgreichen Ausbaus und der Reinigung
erfolgt Uber den begleitenden Gutachter (Sichtprifung).

Das Foérdern innerhalb der Baustelle ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergitet. Die Entsorgung der Materialien wird

- Fortsetzung auf nachster Seite -

100 m EP..........

1St EP............

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

............. GP o

............. GP
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01 LV THW Feuchtwangen
02 Titel Sanierung & Riickbau
02.02 Bereich Ausbau kontaminierter Materialien
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
separat Uber die entsprechenden Entsorgungspositionen
abgerechnet.
Arbeitsschutz wird separat vergutet.
125 m2 EP.o, GP e
02.02.0013 Ausbau KMF um Rohrleitungen/Liiftungskanéle
Ausbau aller Ummantelungen und Dammungen um
Rohrleitungen oder Luftungskanale in den Gebauden, gemaf
den Vorgaben der TRGS 521, Verpackung der KMF in Big-Bags
und Bereitstellung zum Abtransport von der Baustelle.
Die abschlieRende Feinreinigung ist in diese Position
einzukalkulieren.
Die Vergutung erfolgt nach Laufmetern, es ist flr die einzelnen
Bauteile jeweils ein Aufmal durch den AN anzufertigen und der
Bauuberwachung des AG zu libergeben.
Die Abnahme des erfolgreichen Ausbaus und der Reinigung
erfolgt Uber den begleitenden Gutachter (Sichtprifung).
Das Fordern innerhalb der Baustelle ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet. Die Entsorgung der Materialien wird
separat Uber die entsprechenden Entsorgungspositionen
abgerechnet.
Arbeitsschutz wird separat vergutet.
100 m EP.o, GP e
02.02.0014 Ausbau PAK-haltiger Abdichtungen/Trennlagen
Zulage zu den Entkernungspauschalen fir den riickstandsfreien
Ausbau PAK-haltiger Abdichtungen/Trennlagen auf
Bitumenbasis, mit PAK-16 >1.000 mg/kg oder Benzo(a)pyren
>50 mg/kg, im Bodenaufbau inkl. Ausbau und Separierung von
Estrich bzw. tGber den Abdichtungen befindlichen
Bodenaufbaus. Bereitstellung auf separaten Haufwerken zur
Beprobung. Separierung der Einzelstoffe. Entsprechender
Arbeitsschutz (vgl. u.a. ArSi-Plane) ist einzukalkulieren.
Die abschlieBende Feinreinigung ist in diese Position
einzukalkulieren.
Die Entsorgung der bitumindsen Abdichtungen (sortenrein)
erfolgt Uber gesonderte Entsorgungspositionen.
Die Vergutung erfolgt nach Quadratmetern Sichtflache, es ist fur
die einzelnen Bauteile jeweils ein nachvollziehbares Aufmaf’
durch den AN anzufertigen und der Bauuberwachung des AG
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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01
02
02.02

LV THW Feuchtwangen
Titel Sanierung & Rickbau
Bereich Ausbau kontaminierter Materialien

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.0015

02.02.0016

zu Ubergeben.

Die Abnahme des erfolgreichen Ausbaus und der Reinigung
erfolgt Uber den begleitenden Gutachter (Sichtprifung).

Das Fordern innerhalb der Baustelle ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergitet. Die Entsorgung der Materialien wird
separat Uber die entsprechenden Entsorgungspositionen
abgerechnet.

Arbeitsschutz wird separat vergutet.

220 m2 EP............

Ausbau PCB-haltiger Fugenmassen

Ruckstandsfreier Ausbau des PCB-haltigen Fugenmaterials im
Bodenaufbau der Fahrzeughalle Siid gemaf den Vorgaben der
TRGS 524.

Die Abnahme des erfolgreichen Ausbaus und der Reinigung
erfolgt Uber den begleitenden Gutachter (Sichtprifung).

Die Vergutung erfolgt nach Laufmetern, es ist flr die einzelnen
Bauteile jeweils ein Aufmal durch den AN anzufertigen und der
Bauuberwachung des AG zu libergeben.

Das Foérdern innerhalb der Baustelle ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet. Die Entsorgung der Materialien wird
separat Uber die entsprechenden Entsorgungspositionen
abgerechnet.

25m EP..........

Ausbau Polystyrol (HBCD > 500 mg/kg)

Ausbau der Polystyrolddmmungen im Decken- und Dachaufbau
des Hauptgebaudes (HBCD >500 mg/kg).

Verpacken, Verladen der ausgebauten Materialien in Container
oder Behalter und Bereitstellung zum Abtransport von der
Baustelle.

Aufbau:

Flachdach: Polystyrol zwischen Bitumenbahnen
Abhangdecke Zentralbau: Polystyrol Gber Gipskarton
Sattedach Ostbau: Polystyrol hinter Gipskarton
Decke OG Westbau: Polystyrol hinter Gipskarton

Das Foérdern innerhalb der Baustelle ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergitet. Die Entsorgung der Materialien wird
separat Uber die entsprechenden Entsorgungspositionen
abgerechnet.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............. GP .o

............. GP o

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.10.2026 - Seite 60



Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

Die Vergutung erfolgt nach Quadratmetern Sichtflache, es ist fur
die einzelnen Bauteile jeweils ein Aufmaf® durch den AN
anzufertigen und der Bauuberwachung des AG zu Uibergeben.

Der Ausbau von Holzverkleidungen, Abdichtungen,
Dampfsperren sind in den Positionen zur Entkernung und dem
Ausbau Dachabdichtungen zu kalkulieren.

375 m2 EP...........

01 LV THW Feuchtwangen

02 Titel Sanierung & Rickbau

02.02 Bereich Ausbau kontaminierter Materialien

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

............. GP

Summe Bereich 02.02

Ausbau kontaminierter Materialien, Netto: ...

02.03 Bereich AbbruchmafRnahmen

02.03.01 Abschnitt Riickbau Gebédude

Vorbemerkungen Gebauderiickbau

Die Abbrucharbeiten sind entsprechend der durch den Bieter
gewahlten Technologie durchzuflihren. Die fir den Abbruch
notwendigen Hilfsmittel und Hilfskonstruktionen etc., sowie
MaRnahmen zur Sicherung benachbarter, nicht zum
Ruckbaubereich gehdrender Grundsticke und Bauwerke, sind,
soweit nicht separat ausgeschrieben, in die entsprechenden
Positionen einzuplanen und werden nicht zusatzlich vergutet.
Der Abbruch der Anlagen erfolgt gemaf dem in der
Leistungsbeschreibung aufgefihrten Umfang.

Alle Arbeiten und Materialien miissen den einschlagigen
Normen und Bestimmungen in ihrer jeweils neuesten gultigen
Fassung sowie dem Stand der Technik entsprechen. Samtliche
Arbeiten sowie die Handhabung und Verwertung/Beseitigung
von Materialien haben nach den geltenden technischen
Richtlinien, Regeln und Unfallverhitungsvorschriften etc. sowie
gesetzlichen und untergesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. In
der Abbruchposition sind alle zur Durchfiihrung der Aufgabe
notwendigen Kosten einzurechnen. Die anfallenden
Abbruchmaterialien sind entsprechend den abfallrechtlichen
Bestimmungen zu separieren. Die Bereitstellung von
Abbruchmaterialien im Baustellenbereich ist mit der Bauleitung
abzustimmen.

Der Transport von Rickbaumaterial innerhalb des Baufeldes ist
in die Rickbaupauschalen einzukalkulieren. Kontaminierte
Materialien sind wahrend des Ausbaus sowie beim Transport
und der Lagerung nicht mit anderen Materialien zu vermischen.
Far alle anfallenden und zu entsorgenden Materialien ist
unmittelbar der Nachweis Uber die Massen sowie die
ordnungsgemalie Entsorgung zu erbringen (Frist 3 Wochen).
Evil. zusatzliche Transportkosten/Umschlagprozesse innerhalb
der Baustelle werden nicht zusatzlich vergutet.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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01 LV THW Feuchtwangen

02 Titel Sanierung & Rickbau

02.03 Bereich Abbruchmafinahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.03.01.0001

Der Riickbau hat selektiv zu erfolgen. Unterschiedliche
Abfallarten sind gesondert zu lagern und zu entsorgen.

Die ordnungsgemale Entsorgung aller anfallenden Materialien
erfolgt auf der Grundlage eines durch die zustandigen Behdrden
genehmigten Entsorgungskonzeptes liber gesonderte
Entsorgungspositionen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ausschlieRlich die mit dem
Auftraggeber abgestimmten Bereitstellungsflachen und
vorhandenen Zuwegungen zu nutzen. Aul3erhalb dieser
Bereiche dirfen nur im direkten Umfeld der Gebaude
Abbruchmaterialien gelagert werden.

Die Gebdude muissen vollstandig inkl. der Fundamente
rickgebaut werden.

Es muss generell von teerhaltigen bzw. stark teerhaltigen
Schutzanstrichen an den erdberthrten Bauteilen (Bodenplatte
und AuBenwande UG) ausgegangen werden, die fachgerechte
Handhabung (Ausbau, Separierung, Bereitstellung auf
Bereitstellungslager ggfs. abgedeckt) muss in die
Rickbaupauschale einkalkuliert werden.

Gebaudeabbruch Hauptgebaude

Vollstandiger und geordneter selektiver Rickbau der Gebaude
bis zum festgelegten Ubergabepunkt.

Zur Planung wurden Raumbdcher erstellt. Der Aufbau der
Innenausbauten und die Art der Wande, Decken und
FuBRbodenaufbauten ist diesen zu entnehmen.

Gebaude HG
Geschosszahl 3
BRI [m?] 3035,34
BGF KG [m?] 339,37
Hohe KG [m] 3,30
BGF EG [m?] 394,69
Hohe EG [m] 3,30
BGF 1.0G [m?] 227,02
Hoéhe 1.0G [m] 4,90
BGF 2.0G [m?] -
Hohe 2.0G [m] -
BGF 3.0G [m?] -
Hoéhe 3.0G [m] -

Der Rickbau erfolgt inkl. Bodenplatten und Fundamenten. Die
erforderlichen Aushubarbeiten sind einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Lv THW Feuchtwangen

02 Titel Sanierung & Rickbau

02.03 Bereich Abbruchmafinahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccccevveveveeenennn.

02.03.01.0002

Separierung der gesamten mineralischen Bausubstanz und
Bereitstellung zur Beprobung auf Anordnung durch den
begleitenden Gutachter bzw. durch die Baulberwachung.
Mineralische Abbruchmaterialien nach Malkgaben des
Entsorgers/Verwerters brechen, laden, zum zugewiesenen
Bereitstellungslager transportieren, abladen und geordnet in
Mietenform (max. 500 m3) lagern.

Aufbau Hauptgebdude:

Ostbau mit Satteldach (EG, OG mit Spitzboden),
Westbau mit Satteldach (EG, OG mit Spitzboden),
Zentralbau mit Flachdach (EG)

Gebaude vollstandig unterkellert.

Wande aus groftenteils verputztem Ziegelmauerwerk mit

weillem Anstrich, teils gefliest, Fassade verputzt und gestrichen.

Boden des KG aus Beton/Estrich auf Bruchsteinlage, teilweise
gefliest, Boden des EG aus Beton und Estrich, teils gefliest.

Decke EG und Boden Spitzboden Ostbau aus Holzkonstruktion.

Boden des Spitzbodens Westbau aus Holzkonstruktion.
Decke des EG Zentralbau aus Beton (Flachdach).

Satteldacher: Holzbalkenkonstruktion/
Biberschwanzziegel-Deckung.

1 psch

Gebaudeabbruch Fahrzeughalle Nord

Vollstandiger und geordneter selektiver Rickbau der Gebaude
bis zum festgelegten Ubergabepunkt.

Zur Planung wurden Raumbdcher erstellt. Der Aufbau der
Innenausbauten und die Art der Wande, Decken und
FuBRbodenaufbauten ist diesen zu entnehmen.

Gebaude Kfz-Halle N
Geschosszahl 1
BRI [m?] 705,28
BGF KG [m?] -
Hohe KG [m] -
BGF EG [m?] 151,67
Hohe EG [m] 5,72
BGF 1.0G [m?] -
Hohe 1.0G [m] -
BGF 2.0G [m?] -
Hohe 2.0G [m] -

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooeeeveveeeennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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BGF 3.0G [m?] -
Hohe 3.0G [m] -

Der Ruckbau erfolgt inkl. Bodenplatten und Fundamente. Die
erforderlichen Aushubarbeiten sind einzukalkulieren.
Separierung der gesamten mineralischen Bausubstanz und
Bereitstellung zur Beprobung auf Anordnung durch den
begleitenden Gutachter bzw. durch die Baulberwachung.
Mineralische Abbruchmaterialien nach Malkgaben des
Entsorgers/Verwerters brechen, laden, zum zugewiesenen
Bereitstellungslager transportieren, abladen und geordnet in
Mietenform (max. 500 m3) lagern.

Aufbau Fahrzeughalle Nord:
Boden, Wande, Giebel, Dach aus Beton.

1 psch

02.03.01.0003 Gebaudeabbruch Fahrzeughalle Siid

Vollstandiger und geordneter selektiver Rlckbau der Gebaude
bis zum festgelegten Ubergabepunki.

Zur Planung wurden Raumbdcher erstellt. Der Aufbau der
Innenausbauten und die Art der Wande, Decken und
FuRbodenaufbauten ist diesen zu entnehmen.

Gebaude Kfz-Halle S
Geschosszahl 2
BRI [m?] 849,00
BGF KG [m?] -
Hohe KG [m] -
BGF EG [m?] 141,50
Hohe EG [m] 4,00
BGF 1.0G [m?] 135,80
Hohe 1.0G [m] 4,00
BGF 2.0G [m?] -
Hohe 2.0G [m] -
BGF 3.0G [m?] -
Hohe 3.0G [m] -

Der Ruckbau erfolgt inkl. Bodenplatten und Fundamente. Die
erforderlichen Aushubarbeiten sind einzukalkulieren.
Separierung der gesamten mineralischen Bausubstanz und
Bereitstellung zur Beprobung auf Anordnung durch den
begleitenden Gutachter bzw. durch die Baulberwachung.
Mineralische Abbruchmaterialien nach Maltgaben des
Entsorgers/Verwerters brechen, laden, zum zugewiesenen
Bereitstellungslager transportieren, abladen und geordnet in

- Fortsetzung auf nachster Seite -

01 LV THW Feuchtwangen

02 Titel Sanierung & Rickbau

02.03 Bereich Abbruchmafinahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Mietenform (max. 500 m3) lagern.

Aufbau Fahrzeughalle Sid:

Betonboden, Wande aus Ziegelmauerwerk mit Putz und
Anstrich, Stahltrager. Satteldach aus Holzbalkenkonstruktion mit
Biberschwanzziegeln.

1 psch

02.03.01.0004 Gebiudeabbruch Ubungsturm

Vollstandiger und geordneter selektiver Rickbau der Gebaude
bis zum festgelegten Ubergabepunkt.

Zur Planung wurden Raumbdcher erstellt. Der Aufbau der
Innenausbauten und die Art der Wande, Decken und
FuBRbodenaufbauten ist diesen zu entnehmen.

Gebaude Turm
Geschosszahl 4
BRI [m?] 141,90
BGF KG [m?] -
Hohe KG [m] -
BGF EG [m?] 14,19
Hohe EG [m] 2,50
BGF 1.0G [m?] 14,19
Hoéhe 1.0G [m] 2,50
BGF 2.0G [m?] 14,19
Hohe 2.0G [m] 2,50
BGF 3.0G [m?] 14,19
Hoéhe 3.0G [m] 2,50

Der Riickbau erfolgt inkl. Bodenplatten und Fundamente. Die
erforderlichen Aushubarbeiten sind einzukalkulieren.
Separierung der gesamten mineralischen Bausubstanz und
Bereitstellung zur Beprobung auf Anordnung durch den
begleitenden Gutachter bzw. durch die Bautiberwachung.
Mineralische Abbruchmaterialien nach Maligaben des
Entsorgers/Verwerters brechen, laden, zum zugewiesenen
Bereitstellungslager transportieren, abladen und geordnet in
Mietenform (max. 500 m3) lagern.

Aufbau Ubungsturm:
Stahltragerkonstruktion auf 4-Punkt-Betonfundament, Wande
einseitig mit Holz verkleidet, Holzbéden im 1. - 3. OG.

1 psch

01 LV THW Feuchtwangen

02 Titel Sanierung & Rickbau

02.03 Bereich Abbruchmafinahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV THW Feuchtwangen

02 Titel Sanierung & Rickbau

02.03 Bereich Abbruchmafinahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.03.01.0005 Separierung Betonboden Fahrzeughallen

02.03.01.0006

02.03.01.0007

Separierung des Betonbodens der Fahrzeughallen und
Bereitstellung zur Beprobung auf Anordnung durch den
begleitenden Gutachter bzw. durch die Bautiberwachung.
Material nach Maf3gaben des Entsorgers/Verwerters brechen,
laden, zum zugewiesenen Bereitstellungslager transportieren,
abladen und geordnet in Mietenform (max. 500 m3) lagern.

1 psch

Riickbau Funkmast

Vollstandiger Ruckbau des Funkmastes (ca. 8 m * 0,3 m *

0,3 m) inkl. Bodenplatten und Fundamenten. Schaden an der
umliegenden Vegetation sind mdglichst gering zu halten.

Das Foérdern innerhalb der Baustelle ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet. Die Entsorgung der Materialien wird
separat Uber die entsprechenden Entsorgungspositionen
abgerechnet.

1 psch

Riickbau offener Holzunterstand

Vollstandiger und geordneter selektiver Ruckbau des offenen
Holzunterstandes (ca. 9 m * 4 m Grundflache und 4 m Boden
bis First) bis zum festgelegten Ubergabepunkt inkl.
Bodenaufbau und Fundamenten. Die erforderlichen
Aushubarbeiten sind einzukalkulieren.

Separierung der gesamten mineralischen Bausubstanz und
Bereitstellung zur Beprobung auf Anordnung durch den
begleitenden Gutachter bzw. durch die Bautiberwachung.
Mineralische Abbruchmaterialien nach Maligaben des
Entsorgers/Verwerters brechen, laden, zum zugewiesenen
Bereitstellungslager transportieren, abladen und geordnet in
Mietenform (max. 500 m3) lagern.

Das Fordern der Materialien innerhalb der Baustelle und zur
Bereitstellungsflache ist einzurechnen und wird nicht gesondert
vergutet. Die Entsorgung der Materialien wird separat Uber die
entsprechenden Entsorgungspositionen abgerechnet.

Aufbau offener Holzunterstand:

Offener Holzstander-Unterstand mit Satteldach. Rickseite mit
senkrechten Holzbrettern verschalt, Vorder- und Seitenbereich
offen. Dach mit Biberschwanzziegeln. Boden gepflastert.

1 psch

Summe Abschnitt 02.03.01

Riickbau Gebaude, Netto:

02.03.02 Abschnitt Riickbau Freiflaichen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV THW Feuchtwangen

02 Titel Sanierung & Rickbau

02.03 Bereich Abbruchmafinahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.03.02.0001

02.03.02.0002

02.03.02.0003

Bordsteine, Entwasserungsrinnen abbrechen

Abbruch von Hoch- und Tiefbordsteinen, Betonleistensteinen,
Rinnensteinen, Drei-Zeiler aus Beton oder Naturstein, teilweise
mit angegliederten Ein-Zeiler inkl. Fundamenten und
Rickenstitzen aus Beton, Bettungsdicke bis 40 cm, Material
auf eine max. Kantenlange von max. 50 cm zerkleinern, laden,
zum zugewiesenen Bereitstellungslager transportieren, abladen
und geordnet in Mietenform lagern.

Die Erschwernis fir den Rickbau von Stra3eneinldufen aus
Beton oder PE mit Gitterrostabdeckung ist einzukalkulieren.
Kalkulationsgrundlage: 1 Stck. Straleneinlauf pro 50 m
Bordstein.

Nicht mineralische Bauteile sind zu separieren und getrennt
nach Materialart in Containern fiir den Abtransport und die
Verwertung/Entsorgung zu lagern.

Beim Rickbau ist sicherzustellen, dass die Bord- und
Randsteine inkl. Fundamente vom angrenzenden Asphalt als
auch von mineralischen Tragschichten getrennt werden.

Die Entsorgung/Verwertung wird gesondert vergltet.
Abrechnung erfolgt in Laufmetern nach gemeinsamem Aufmaf}
mit der ortlichen Bauleitung.

200 m

Ausbau mineralische Tragschichten, Dicke 10 bis 50 cm

Ausbau mineralische Tragschichten unter befestigten Flachen
(Asphalt, Beton, Pflaster), Dicke 10-50 cm, im Mittel; 30 cm.

Material 16sen, laden, zum zugewiesenen Bereitstellungslager
transportieren, abladen und geordnet in Mietenform lagern.

Die Entsorgung/Verwertung wird gesondert vergutet.
Abrechnung erfolgt in m? nach gemeinsamem Aufmaf mit der
drtlichen Bauleitung.

400 m2

Mauer Beton (H6he 0,3 m) riickbauen

Betonmauer (Hohe 0,3m, Breite 0,34m) rlickbauen inkl.
Fundament, mineralisches Abbruchmaterial zerkleinern auf eine
max. Kantenlédnge von 50 cm, vom mineralischen Unterbau
trennen und sortieren. Anfallendes Bodenaushubmaterial
seitlich lagern, Baugrube verflllen und verdichten.

Material laden, zum zugewiesenen Bereitstellungslager

- Fortsetzung auf nachster Seite -

EP...........

EP...........

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02.03.02.0004

02.03.02.0005

02.03.02.0006

01 LV THW Feuchtwangen

02 Titel Sanierung & Rickbau

02.03 Bereich Abbruchmafinahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

transportieren, abladen und geordnet in Mietenform lagern.

Die Entsorgung/Verwertung wird gesondert vergutet.
Abrechnung erfolgt in m® nach gemeinsamem Aufmaf mit der
drtlichen Bauleitung.

5m3 EP..........

Mauer Beton (Hohe 2,0 m) riickbauen

Betonmauer (Hohe 2,0 m, Breite 0,34 m) rickbauen inkl.
Fundament, mineralisches Abbruchmaterial zerkleinern auf eine
max. Kantenlédnge von 50 cm, vom mineralischen Unterbau
trennen und sortieren. Anfallendes Bodenaushubmaterial
seitlich lagern, Baugrube verflllen und verdichten.

Material laden, zum zugewiesenen Bereitstellungslager
transportieren, abladen und geordnet in Mietenform lagern.

Die Entsorgung/Verwertung wird gesondert vergutet.
Abrechnung erfolgt in m® nach gemeinsamem Aufmaf mit der
drtlichen Bauleitung.

34 m3 EP...........

Rickbau Asphaltwege / asphaltierte Flachen

Ruckbau Asphaltwege und -flachen, bestehend aus Deck-,
Binder- und Asphalttragschicht. Die mineralische Tragschicht ist
vom Asphalt beim Ausbau zu separieren.

Dicke 5-15 cm

Material getrennt laden, zum zugewiesenen Bereitstellungslager
transportieren, abladen und geordnet in Mietenform lagern.

Die Entsorgung/Verwertung wird gesondert vergltet.
Die Abrechnung erfolgt in m? nach gemeinsamem Aufmalf’ mit
der ortlichen Bauleitung.

700 m2 EP...........

Pflasterbelag abbrechen

Abbruch von Pflasterseinen, unterschiedliche Formen (Platten,
Verbundpflaster, etc.).

Material laden, zum zugewiesenen Bereitstellungslager
transportieren, abladen und geordnet in Mietenform lagern.

Beim Rickbau ist sicherzustellen, dass die Pflastersteine inkl.
Randsteinen von mineralischen Tragschichten getrennt werden.
Die Entsorgung/Verwertung wird gesondert vergutet.
Abrechnung erfolgt in m? nach gemeinsamem Aufmaf mit der
drtlichen Bauleitung.

400 m2 EP...........

............. GP o

............. GP

............. GP

............. GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV THW Feuchtwangen

02 Titel Sanierung & Rickbau

02.03 Bereich Abbruchmafinahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Abschnitt 02.03.02
Riickbau Freiflachen, Netto:  ............................

Summe Bereich 02.03
AbbruchmaBnahmen, Netto: ...

Summe Titel 02
Sanierung & Riickbau, Netto: ...

03 Titel Erdarbeiten

Vorbemerkungen Erdarbeiten

Die Erdarbeiten im Umgriff zu den Gebaude,- Leitungs,-und
Freiflachenrlickbauarbeiten sind an verschiedenen Stellen in
Einzelflachen in verschiedenen GréRen auszufihren. Das
Umsetzen der zum Aushub, Verfillen, Abtrag und Andecken
notwendigen Gerate und Mannschaft, sowie der Transport von
Material zu den Bereitstellungsflachen mit den zugehérigen
Transportentfernungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Die fur die Durchfihrung der Arbeiten
notwendigen Sicherungsmaflnahmen und
Sicherungseinrichtungen wie Verbau, Uberfahrtplatten fiir
Graben, Unterfangungen, Hilfsmittel und Hilfskonstruktionen
sind einzukalkulieren. Die Béschungen sind mit einem
Bdschungswinkel von 45° auszuflihren.

Bauablauf Erdarbeiten

Der Bodenaushub erfolgt i.d.R. auf konventionelle Weise.
Belasteter und unbelasteter Erdaushub sind gemal Herkunft
und ggf. Belastung auf Anweisung der Bauliberwachung zu
separieren, zum Bereitstellungslager zu transportieren oder falls
mdglich, neben der Baugrube zu lagern und dort auf
Haufwerken von bis zu 500 m? zu setzen. Nach Vorlage der
Deklarationsanalytik ist das Material dem entsprechenden
Entsorgungs-/Verwertungsweg zuzufuhren oder
wiedereinzubauen. Die Haufwerksbeprobung
(Deklarationsbeprobung) erfolgt durch die Fachbauleitung gem.
LAGA PN 98. Bis zum Vorliegen der Analysenergebnisse sind
etwa sieben Werktage einzukalkulieren.

Aushubmaterial, welches zur Herstellung der Béschungen in die
Baugruben wieder eingebaut werden kann, ist vorher durch die
Bauleitung freizugeben.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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01 LV THW Feuchtwangen
03 Titel Erdarbeiten
Aushub
Aushub
Bodenaushub

Der Bodenaushub ist in Maschinenschachtung profil-, hdhen-

und fluchtgerecht gemaf geltender Unfallverhitungsvorschrift

auszuheben und seitlich zu lagern.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass nicht zwischen

Hand- und Maschinenarbeit unterschieden wird. Das Freilegen

von Rohr- und Schachtanbindungen ist einzukalkulieren.

Quertransporte werden nicht gesondert vergutet und sind

einzukalkulieren.

e Abrechnungstiefe: GOK bis Baugrubensohle

¢ Neigung Baugrubenwande: 45°-Linie zur GOK durch
FuRpunkt Baugrubensohle

Aushub von Leitungsgraben

Boden- und Grabenaushub in Maschinenschachtung profil-,
héhen- und fluchtgerecht nach Unfallverhiitungsvorschrift
ausheben und seitlich lagern, Graben verbauen. Verbau nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen unter
Berucksichtigung der Arbeitsraumbreiten nach DIN 4124 und
EN 1610 herstellen. Art des Verbaues nach Wahl des AN.
Verbau und zugehdriger Erdaushub, sowie Behinderungen
durch den Verbau werden nicht gesondert vergutet und sind in
die Positionen einzukalkulieren.

Das Uberbriicken der Rohrgraben zur Aufrechterhaltung des
Bauverkehrs ist im Einheitspreis enthalten.

Quertransporte werden nicht gesondert vergutet und sind
einzukalkulieren. Abrechnung mit senkrechten Grabenwéanden
und nach Grabenlange. Abrechnung nach gewachsenem
Boden. Abrechnung Rohrgrabenbreite gemaf DIN EN 1610.
Abrechnung Aushubtiefe nach Aufmalfd an der Entnahmestelle.

03.01 Bereich Kampfmittel

Vorbemerkungen Kampfmittel

Einer Kampfmittelfreiheit flr diese Flachen kann nicht
verbindlich zugesagt werden. Aus Vorsorgegriinden sind daher
alle Arbeiten mit Bodeneingriffen, falls diese erforderlich
werden, durch einen Befahigungsscheininhaber nach §20
SprengG zu begleiten (siehe Anlage 12).

Belehrung - Kampfmittel:

Das gesamte, auf der Liegenschaft eingesetzte Personal (auch
Nachunternehmer) ist zusatzlich aktenkundig durch einen
Befahigungsscheininhaber nach §20 SprengG Uber die
Méglichkeit von Kampfmittelfunden, die davon ausgehenden
Gefahren und Uber zu ergreifende SchutzmalRnahmen zu
belehren.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Begleitung der Arbeiten durch einen Befahigungsscheininhaber
nach §20 SprengG bei Eingriffen unterhalb GOK.

01 LV THW Feuchtwangen

03 Titel Erdarbeiten

03.01 Bereich Kampfmittel

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.

03.01.0001 Kampfmittelbegleitung - Riickbau Freiflaichen

1d EP.oo GP s

Summe Bereich 03.01

Kampfmittel, Netto:

03.02 Bereich Erdarbeiten fiir Leitungsriickbau

03.02.0001 Suchschiirfe, Aufgrabungen Leitungen und Tanks

Baggerschurfe zur Erkundung der genauen Lage von
erdverlegten Leitungen, unterirdischen Tanks sowie zur
Freilegung zugehdriger Domschéachte oder Abscheideanlagen,
zur Stilllegung von Rohrleitungen.

Boden losen, verfiillen und verdichten, Arbeiten mit Geréat.

Tiefe bis 3,50 m.

Abrechnung als Halbtagespauschale (bis 4 h Anwesenheit vor
Ort) Bagger inkl. Geratefihrer und Betriebsmittel. An- und
Abfahrt und sonstigen Nebenkosten sind in die Position
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

6 St

03.02.0002 Aushub Boden Versorgungsgriaben bis 2,5 m, seitlich lagern

Boden fur Graben (zum Ausbau von Leitungen, Kabeln und
Schachten, etc., z.T. kleinrdumig gegliedert), in
Maschinenschachtung, mit senkrechten Grabenwanden
profilgerecht I16sen, seitlich lagern, einschl. Verbau nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen, Art des Verbaues
nach Wahl des AN,

nach den Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien flr Aufgrabungen in Verkehrsflachen (ZTV A-StB).

Die Erschwernis des Nachgrabens entlang der auszubauenden
Leitung ist in die Position einzukalkulieren.
Abrechnungsgrabenbreite gemaf DIN EN 1610 abhangig vom
Aufdendurchmesser der Leitung, i. Mittel 0,8 m - 1,2 m.

Aushubtiefe bis 2,5 m.

Mengenermittlung gemaR Aufmal} an der Entnahmestelle.

800 m3

EP.oo GP o

EP.oo GP .o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen
03 Titel Erdarbeiten
03.02 Bereich Erdarbeiten fiir Leitungsriickbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.02.0003 Seitlich gelagerten Aushub ehem. Leitungen verdichtet einbauen
Zum Einbau freigegebener, seitlich gelagerten Aushub
lagenweise in Lagen von 20-30 cm verdichtet in ausgehobene
Graben ehemaliger Leitungen einbauen und unter Beachtung
der DIN 18300 und der in dieser Norm aufgeflhrten Richtlinien
verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. >=100 %
Ev2 > 45 MN/m?2.
Einbautiefe bis 2,50 m.
Ausfiihrung abschnittsweise, Abrechnung nach Aufmalfd auf der
Baustelle.
800 m3 EP.coo GP o,

Summe Bereich 03.02

Erdarbeiten fiir Leitungsriickbau, Netto:

03.03 Bereich Riickbau erdverlegter Anlagen und Leitungen

Medientrennung

Medienversorgung und -trennung

Der AN hat sich bei den einschlagigen Versorgungstragern von
offentlichen Versorgungs- und Spartentrédgern zu vergewissern,
ob Leitungen im Baubereich vorhanden sind und ob diese
stillgelegt sind. Werden Kabel, Leitungen u. a. unvermutet
angetroffen, so ist unverziglich die Bauliberwachung zu
verstandigen. Frei- und Umlegungsarbeiten an Leitungen und
Kabeln sind nur in Abstimmung mit der Bautiberwachung
vorzunehmen.

Medientrennung:

Die Ver- und Entsorgungsleitungen samtlicher Gebaude und
Einrichtungen auf dem Gelande werden in Abstimmung mit den
jeweiligen Betreibern stillgelegt und fachgerecht durch
Fachpersonal getrennt und ausgebaut. Das Gelande soll
spartenfrei Ubergeben werden.

Riickbau unterirdischer Tanks und Abscheider/Schlammfang

Es sind insbesondere folgende Leistungen in die
Angebotspreise einzurechnen:

e Stellung und das Vorhalten sdmtlicher notwendiger Geruste,
Rust- und Hebezeuge

o Werkzeuge, Maschinen und Gerate (mit Betriebsstoffen und
Bedienung) inkl. erforderlicher Verlangerungen

e Kosten fur Beschaffung, Installation, Unterhalt und
ordnungsgemale Beseitigung von Hilfsgeraten und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01 THW Feuchtwangen
03 Titel Erdarbeiten
03.03 Bereich Riickbau erdverlegter Anlagen und Leitungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Materialien besonderes Aufrdumen der Baustelle in
angemessenen Zeitraumen sowie nach Aufforderung des
AG
e Verpackung und Bereitstellung auf dem Bereitstellungslager
von allen bei der Durchflhrung der Leistung anfallenden
Abfallen
e Beseitigung von Verunreinigungen auf dem Baugelande
und den angrenzenden Grundstlicken
Die Entsorgung des Heizoltanks und des
Leichtflissigkeitsabscheiders sind in die jeweiligen
Ausbaupositionen einzukalkulieren. Die Entsorgung der Ubrigen
Abfalle erfolgt Gber den Titel Entsorgung.
03.03.0001 Ausbau und fachgerechtes Trennen Kommunikationsleitungen
Ausbau und fachgerechtes Trennen von erdverlegten
Kommunikationsleitungen bis zur Grundstiicksgrenze.
Kennzeichnung der genauen Lage an der Grundstiicksgrenze.
Ausgebaute Leitungen zum zugewiesenen Bereitstellungslager
transportieren oder in bereitzustellende Transportcontainer fir
eine direkte Abfuhr verladen.
Die Entsorgung/Verwertung der einzelnen
Fraktionen/Abfallarten wird gesondert vergiitet.
Abrechnung erfolgt in m nach gemeinsamem Aufmalf’ mit der
drtlichen Bauleitung.
40 m EP.coo GP oo,
03.03.0002 Ausbau von Stromleitungen, Tiefe bis 2,00 m
Ausbau von erdverlegten Stromleitungen bis zur
Grundstuicksgrenze.
Kennzeichnung der genauen Lage an der Grundstiicksgrenze.
Ausgebaute Leitungen zum zugewiesenen Bereitstellungslager
transportieren oder in bereitzustellende Transportcontainer fir
eine direkte Abfuhr verladen.
Die Entsorgung/Verwertung der einzelnen
Fraktionen/Abfallarten wird gesondert vergltet. Abrechnung
erfolgt in m nach gemeinsamem Aufmafl mit der 6rtlichen
Bauleitung.
90 m EP.o, GP
Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen
03 Titel Erdarbeiten
03.03 Bereich Riickbau erdverlegter Anlagen und Leitungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.03.0003 Ausbau/Abbruch und fachgerechtes Trennen/Verdammen von Abwasserleitungen, Tiefe bis
2,50 m
Ausbau/Abbruch und fachgerechtes Trennen/Verdammen von
erdverlegten Abwasserleitungen, inkl Schachten bis
Rohrdurchmesser DN 150 bis zur Grundstlicksgrenze.
Kennzeichnung der genauen Lage an der Grundstiicksgrenze.
Ausgebaute Abwasserleitungen und Schachte zum
zugewiesenen Bereitstellungslager transportieren oder in
bereitzustellende Transportcontainer fir eine direkte Abfuhr
verladen.
Die Entsorgung/Verwertung der einzelnen
Fraktionen/Abfallarten wird gesondert vergiitet. Abrechnung
erfolgt in m nach gemeinsamem Aufmaf mit der drtlichen
Bauleitung.
70 m EP.o, GP
03.03.0004 Ausbau/Abbruch von Wasserleitungen, Tiefe bis 2,50 m
Ausbau/Abbruch aller erdverlegten Wasserleitungen bis zur
Grundstlcksgrenze.
Kennzeichnung der genauen Lage an der Grundstiicksgrenze.
Ausgebaute Leitungen zum zugewiesenen Bereitstellungslager
transportieren oder in bereitzustellende Transportcontainer fir
eine direkte Abfuhr verladen.
Die Entsorgung/Verwertung der einzelnen
Fraktionen/Abfallarten wird gesondert vergiitet. Abrechnung
erfolgt in m nach gemeinsamem Aufmalf mit der drtlichen
Bauleitung.
50 m EP.o, GP
03.03.0005 Ausbau Sickerschachte, DN2000, Tiefe bis 2 m
Ausbau von Sickerschachten.
Ausgebaute Schachte zum zugewiesenen Bereitstellungslager
transportieren.
Die Entsorgung/Verwertung der einzelnen
Fraktionen/Abfallarten wird gesondert vergiitet.
4 St EP.o, GP
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01
03
03.03

THW Feuchtwangen

Titel Erdarbeiten
Bereich Rickbau erdverlegter Anlagen und Leitungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.0006

03.03.0007

Heizoltank leeren, reinigen, stilllegen

Ordnungsgemafe Reinigung und Stilllegung des unterirdischen
Heizdltanks inkl. Verbindungsleitungen.

Inklusive aller erforderlichen Nebenarbeiten durch einen
Fachbetrieb nach § 19L WHG bzw. nach "Verordnung tber
Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen" vom
31.03.2010. Ggf. vorhandene Reststoffe und anfallende
Reinigungsmittel / Fliissigkeiten sind mit Saug-/ Splilwagen
abzupumpen und ordnungsgemaf zu entsorgen. Die
Entsorgung der flissigen Abfalle ist mit einzukalkulieren.

Die Stilllegungsprifung ist durch einen Sachverstandigen nach
§ 18 der Anlagenverordnung (VAwS) durchzufihren. Die
entsprechenden Nachweise, Bescheinigungen, Dokumente sind
durch den AN den zusténdigen Behorden anzuzeigen und dem
AG zu Ubergeben.

1St EP............

Tank ausbauen und entsorgen

Ruckbau unterirdischer Stahltank fir Heizol
(Fassungsvermogen bis einschlieRlich 10.000 Liter) inkl.
Domschachten und -deckel, sowie Schutzummantelung
(Isolationsschicht aus Teer, Teerkork, 0.3.).

Diese Position umfasst das Freilegen, den Ausbau, das Laden,
den Transport und die fachgerechte Entsorgung des Tanks inkl.
Ein- und Anbauten, Beton, Boden, sowie nichtmineralisches
(z.B. Teerummantelung, Stahl, Kabel, Kunststoff) Material
trennen. Teerhaltige Materialien sind von sonstigen Materialien
handisch zu trennen und separat zu entsorgen. Arbeitsschutz
fur den Umgang mit teerhaltigen Materialien ist einzukalkulieren.

Mineralisches Material laden, zerkleinern auf eine max.
Kantenlange von 50 cm, zum zugewiesenen
Bereitstellungslager transportieren, abladen und geordnet in
Mietenform lagern. Beton und Boden sind getrennt zu lagern.
Nicht mineralisches Material in bereitzustellende
Transportcontainer fur eine direkte Abfuhr verladen.

Der Bodenaushub ist bei umwelttechnischen Auffalligkeiten
nach Anweisungen der Fachbauleitung zu laden und zum
Bereitstellungslager zu transportieren. Zusatzlicher Aushub
nach Anweisung durch die Bautiberwachung aufgrund von
umwelttechnischen Auffalligkeiten wird gesondert vergutet.

Ggf. bendtigte Hilfsmittel (z.B. Verbau, Hebegerate) sind in
diese Position einzukalkulieren.

Die Grube ist gemaf den Unfallverhitungsvorschriften
ordnungsgemal zu sichern (Absturzsicherung entsprechend
den Vorschriften der ZTV-SA) und zu beleuchten. Der AN haftet
allein fUr die vorzunehmende Sicherung.

Die Erdarbeiten zum Freilegen des Tanks sowie zum Anlegen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

............. GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01
03
03.03

LV THW Feuchtwangen
Titel Erdarbeiten
Bereich Rickbau erdverlegter Anlagen und Leitungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.0008

von Béschungen sind in die Position einzukalkulieren.
Wartezeiten zwischen Aushub und Ruckverfillung fir die
Durchfuihrung einer Beweissicherung (z.B.
Probenahme/Analytik) sind einzukalkulieren.

Der Riickbau von ggf. vorhandenen Oberflachenversiegelungen
und/oder Gebduden wird gesondert vergutet. Die
Entsorgung/Verwertung von mineralischen Materialien wird
gesondert vergutet.

1St EP............

Benzinabscheider ausbauen und entsorgen

Ruckbau unterirdischer Benzinabscheider inkl. Domschachten
und -deckel, sowie Schutzummantelung (Isolationsschicht aus
Teer, Teerkork, 0.3.).

Diese Position umfasst das Freilegen, den Ausbau, das Laden,
den Transport und die fachgerechte Entsorgung des
Benzinabscheiders. Boden, sowie nichtmineralisches (z.B.
Teerummantelung, Stahl, Kabel, Kunststoff) Material trennen.
Teerhaltige Materialien sind von sonstigen Materialien handisch
zu trennen und separat zu entsorgen. Arbeitsschutz flir den
Umgang mit teerhaltigen Materialien ist einzukalkulieren.

Mineralisches Material laden, zerkleinern auf eine max.
Kantenlange von 50 cm, zum zugewiesenen
Bereitstellungslager transportieren, abladen und geordnet in
Mietenform lagern. Beton und Boden sind getrennt zu lagern.
Nicht mineralisches Material in bereitzustellende
Transportcontainer fur eine direkte Abfuhr verladen.

Der Bodenaushub ist bei umwelttechnischen Auffalligkeiten
nach Anweisungen der Fachbauleitung zu laden und zum
Bereitstellungslager zu transportieren. Zusatzlicher Aushub
nach Anweisung durch die Bautiberwachung aufgrund von
umwelttechnischen Auffalligkeiten wird gesondert vergutet.

Ggf. bendtigte Hilfsmittel (z.B. Verbau, Hebegerate) sind in
diese Position einzukalkulieren.

Die Grube ist gemaf den Unfallverhitungsvorschriften
ordnungsgemalf zu sichern (Absturzsicherung entsprechend
den Vorschriften der ZTV-SA) und zu beleuchten. Der AN haftet
allein fir die vorzunehmende Sicherung.

Die Erdarbeiten zum Freilegen des Abscheiders sowie zum
Anlegen von Bdschungen sind in die Position einzukalkulieren.
Wartezeiten zwischen Aushub und Ruckverflllung fir die
Durchfiihrung einer Beweissicherung (z.B.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............. GP o

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01
03
03.03

LV THW Feuchtwangen
Titel Erdarbeiten
Bereich Rickbau erdverlegter Anlagen und Leitungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.0009

03.03.0010

Probenahme/Analytik) sind einzukalkulieren.

Der Rickbau von ggf. vorhandenen Oberflachenversiegelungen
und/oder Gebauden wird gesondert vergiitet. Die
Entsorgung/Verwertung von mineralischen Materialien wird
gesondert vergutet.

1St EP............

Ausbau Verbindungsleitungen

Ausbau (inkl. sémtlicher Erdarbeiten und Reinigung von
Verbindungsleitungen von/zu Tanks, Abscheidern oder
Revisionsschachten).

Inkl. VerschlielRen von Zugangsleitungen mit Dammer.
Mineralisches (Beton, Schotter) und nichtmineralisches (z.B.
Metall, Kunststoff) Material trennen.

Mineralisches Material, zerkleinern auf eine max. Kantenlange
von 50 cm, laden, zum zugewiesenen Bereitstellungslager
transportieren, abladen und geordnet in Mietenform lagern.
Nicht mineralisches Material in bereitzustellende
Transportcontainer fiir eine direkte Abfuhr verladen. Die
Entsorgung/Verwertung der einzelnen Fraktionen/Abfallarten
wird gesondert vergltet. Abrechnung erfolgt nach 6rtlichem
Aufmald in m.

30 m EP..........

Riickbau Brunnen
Ausbau (inkl. sémtlicher Erdarbeiten)

Mineralisches Material, zerkleinern auf eine max. Kantenlange
von 50 cm, laden, zum zugewiesenen Bereitstellungslager
transportieren, abladen und geordnet in Mietenform lagern.
Nicht mineralisches Material in bereitzustellende
Transportcontainer fiir eine direkte Abfuhr verladen. Die
Entsorgung/Verwertung der einzelnen Fraktionen/Abfallarten
wird gesondert vergitet.

1St EP..........

............. GP

............. GP o

............. GP o

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Bereich 03.03

Riickbau erdverlegter Anlagen und Leitungen, Netto: ...,

03.04 Bereich Aushub, Transport und Riickverfiillungen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.10.2026 - Seite 77



Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen
03 Titel Erdarbeiten
03.04 Bereich Aushub, Transport und Ruckverfiillungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Oberboden
Der vorhandene Oberboden ist abzuschieben und, insofern es
die Platzverhaltnisse zulassen, seitlich in messbaren Mieten
sachgemal zu lagern. Belasteter Oberboden, der nicht wieder
angedeckt wird, ist zum vom AN angegebenen
Zwischenlagerplatz (Bereitstellungsflache) abzufahren.
03.04.0001 Oberboden abtragen
Oberboden mit leicht verrottbarer Pflanzendecke abtragen und
zur Bereitstellungsflache transportieren Abtragdicke im Mittel
0,2m.
100 m3 EP.ee GP e
03.04.0002 Aushub und grundstiicksinterner Transport von Aushubmaterial
Aushub Boden
Boden I6sen, grundstuicksintern transportieren und auf
Haufwerk setzen.
250 m3 EP.ee GP e,
03.04.0003 Herstellung profilierter Boschungen in Gruben, Boden auf Baustelle gelagert einbauen

Unbelasteter Boden auf der Baustelle gelagert zur Herstellung
der Bdschungen (Bdschungswinkel 45°) in Fundamentgraben,
Baugruben und Leitungsgraben einbauen, inkl.
grundsticksinterner Transport (Aufnehmen, Laden,
Transportieren, Abladen, Verdichten etc.).

Vergutung erfolgt nach Volumen rickverfullten Bodens. Es ist
vom AN ein nachvollziehbares Aufmal} anzufertigen und zur
Kontrolle der Baulberwachung des AG zu ubergeben.

250 m3 EP..oo GP

Summe Bereich 03.04
Aushub, Transport und Riickverfiillungen, Netto:

Summe Titel 03

Erdarbeiten, Netto:

04 Titel Transport & Entsorgung

04.01 Bereich Transport/ Entsorgung

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.10.2026 - Seite 78



Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen

04 Titel Transport & Entsorgung

04.01 Bereich Transport / Entsorgung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Vorbemerkung Transport und Entsorgung

Die Verwertung/Entsorgung von Baurestmassen beinhaltet die
privaten Entsorgungsentgelte/Gebuhren bei den
Annahmestellen und sadmtliche Genehmigungsgebuhren.

Die Zuweisung der Baurestmassen zu den im beiliegenden
Leistungsverzeichnis aufgefiuihrten Positionen erfolgt
ausschlieBlich in Absprache mit der értlichen Bauleitung bzw.
dem begleitenden Gutachter. Fiur die Deklaration der Abfalle ist
ausschlieBlich die Analytik des begleitenden Gutachters
alleinverbindlich. Der Zeitraum von Probenahme bis zum
Eintreffen der Deklarationsanalytik von bis zu 10 Werktagen ist
zu bericksichtigen. Die deklarierten Massen sind bis spatestens
10 Tage nach Vorlage der Deklarationsanalytik fachgerecht zu
entsorgen und aus dem Bereitstellungslager zu entfernen.

Dem Angebot sind die voraussichtlichen
Verwertungs-/Entsorgungswege beizulegen, einschliellich einer
schriftlichen Erklarung der jeweiligen annehmenden Stelle, dass
die jeweiligen ausgeschriebenen Baurestmassen im Auftragsfall
angenommen werden. Anderungen der vorgelegten
Verwertungs-/Entsorgungswege nach Auftragsvergabe sind
dem AG zur Prifung vorzulegen.

Die fir die Genehmigung der Abfuhr erforderliche
Deklarationsanalyse und erforderliche Nachanalysen des
Bauschutts auf ausgewahlte Parameter werden ausschliellich
bauseits gestellt und sind alleinverbindlich.

Abfallerzeuger ist die BImA.

Die Entsorgungsnachweise flr nicht gefahrliche Abfalle sind
vom AN eigenstéandig zu erstellen und der Bauleitung zur
Freigabe vorzulegen.

Die im Zuge des Ruckbaus anfallenden gefahrlichen Abfalle
mussen Uber das elektronische Abfallnachweisverfahren eANV
abgewickelt werden. Der AN muss unmittelbar nach
Auftragserteilung die Nachweise/Unterlagen Uber die
Transportgenehmigungen (ggfs. von Subunternehmen) far
gefahrliche Abfalle, sowie liber die Teilnahme am eANV bei der
Bauleitung einreichen.

Fir die gefahrlichen Abfalle wird die Bauleitung, als
Bevollméchtigter des AG die erforderlichen
Entsorgungsnachweise zur Entsorgung der gefahrlichen Abfalle
elektronisch signieren. Der AN muss in die einzelnen
Entsorgungspositionen fiir gefahrliche Abfalle die Wartezeiten
von Vorlage/Einreichen des Entsorgungsnachweises bis zur
Prifung und Signierung des Nachweises von mehreren
Werktagen einkalkulieren.

Die Transportfahrzeuge sind bei Einfahrt und Ausfahrt Gber eine
geeichte Waage zu verwiegen; maligeblich ist die tatsachlich

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01
04
04.01

Lv

THW Feuchtwangen

Titel Transport & Entsorgung

Bereich Transport / Entsorgung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.0001

04.01.0002

gemessene Gewichtsdifferenz. Eine handische Ubernahme
oder Schatzung von Gewichten flr die Wiegescheine ist nicht
zulassig. Die Wiegescheine missen die gemessenen Ein- und
Ausfahrtsgewicht enthalten.

Dem AG sind unverzlglich samtliche Annahmebestatigungen
und die sonstigen erforderlichen Unterlagen
(Wiegescheine/Eichscheine) zu Gibergeben (spatestens 1
Woche nach Abfuhr). Fir alle
Entsorgungs-/Verwertungsmassen ist die vollstandige
Bezahlung der Annahmegebihr durch den AN anhand einer
schriftlichen Bestatigung der jeweiligen annehmenden Stelle
nachzuweisen.

Verwertungs- und Beseitigungsnachweise, Wiegescheine und
die Bestatigung der Bezahlung der Annahmegebihr sind
Grundlage fir die Rechnungsprifung.

In die Entsorgungspositionen sind die Transportkosten zur
Entsorgungsanlage, zur Bereitstellungsflache und die Kosten fiir
das Laden einzukalkulieren.

Beschilderung Haufwerke

Beschilderung Haufwerke

Beschildern aller Haufwerke, gut sichtbar und wetterfest, mit
Nummern und

Zuordnung.

Beschildern von Haufwerke mit gefahrlichen
Abféllen/Bestandteilen in roter

Schrift und mit nicht gefahrlichen Abfallen/Bestandteilen in
gruner Schrift.

Fihren einer Liste der Haufwerke mit mindestens folgenden
Angaben:

Datum Anlegung, Kubatur, Beginn und Ende Entsorgung

1 psch

Bauschutt (Beton+Mauerwerk), RC 1-Material, laden, von Baustelle transportieren,

entsorgen/verwerten

Fachgerechte Entsorgung/Verwertung von Betonbruch/
Mauerwerk,

RC 1-Material gemaf Ersatzbaustoffverordnung in einer
entsprechenden Entsorgungsanlage.

Inkl. Laden, Transport und samtlicher Gebulhren.

AVV-Abfallschliisselnummer 17 01 01 oder 17 01 07

500t EP............

............. GP .o

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen
04 Titel Transport & Entsorgung

04.01 Bereich Transport / Entsorgung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

04.01.0003 Bauschutt (Beton+Mauerwerk), RC 2-Material, laden, von Baustelle transportieren,
entsorgen/verwerten

Fachgerechte Entsorgung/Verwertung von Betonbruch/
Mauerwerk,

RC 2-Material gemaf Ersatzbaustoffverordnung in einer
entsprechenden Entsorgungsanlage.

Inkl. Laden, Transport und samtlicher GebUhren.

AVV-Abfallschliisselnummer 17 01 01 oder 17 01 07

425t EP.oo GP e

04.01.0004 Bauschutt (Beton+Mauerwerk), RC 3-Material, laden, von Baustelle transportieren,
entsorgen/verwerten

Fachgerechte Entsorgung/Verwertung von Betonbruch/
Mauerwerk,

RC 3-Material gemaf Ersatzbaustoffverordnung in einer
entsprechenden Entsorgungsanlage.

Inkl. Laden, Transport und samtlicher GebUhren.
AVV-Abfallschlisselnummer 17 01 01 oder 17 01 07

425t EP.oo GP e

04.01.0005 Bauschutt (Beton+Mauerwerk), DK 0-Material, laden, von Baustelle transportieren,
entsorgen/verwerten

Fachgerechte Entsorgung/Verwertung von Betonbruch/
Mauerwerk,

DK 0-Material nach DepV. in einer zugelassenen Deponie.
Inkl. Laden, Transport und samtlicher GebUhren.

AVV-Abfallschliisselnummer 17 01 01 oder 17 01 07

100 t EP..oo GP

04.01.0006 Bauschutt (Beton+Mauerwerk), DK I-Material, laden, von Baustelle transportieren,
entsorgen/verwerten

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis THW Feuchtwangen (136G26002)

01
04
04.01

LV THW Feuchtwangen
Titel Transport & Entsorgung
Bereich Transport / Entsorgung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.0007

04.01.0008

04.01.0009

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Fachgerechte Entsorgung von Betonbruch/ Mauerwerk,
DK |-Material nach DepV.
Vorbehaltlich der Einstufung des Deponiebetreibers.

Inkl. Laden, Transport und samtlicher Gebulhren.
AVV-Abfallschliisselnummer 17 01 01 oder 17 01 07
140 t EP.o, GP oo

Bauschutt (Beton+Mauerwerk), DK II-Material, laden, von Baustelle transportieren,
entsorgen/verwerten

Fachgerechte Entsorgung von Betonbruch/ Mauerwerk,
DK lI-Material nach DepV.
Vorbehaltlich der Einstufung des Deponiebetreibers.

Inkl. Laden, Transport und samtlicher Gebulhren.
AVV-Abfallschliisselnummer 17 01 01 oder 17 01 07

115t EP..oo GP

Altholz Kategorie A IV AVV 17 02 04* laden, transportieren, entsorgen/verwerten

Fachgerechte Entsorgung von Altholz (Kategorie
A IV nach AltholzV).

Inkl. Laden, Transport und samtlicher Gebulhren.
AVV-Abfallschlisselnummer 17 02 04*

125t EP..oo GP

Baustellenmischabfille laden, transportieren, entsorgen/verwerten
Fachgerechte Verwertung/Entsorgung von gemischten Bau-

und Abbruchabféllen in einer geeigneten
Verwertungsstelle/Entsorgungsanlage.

Inkl. Laden, Transport und samtlicher Gebulhren.

AVV-Abfallschliisselnummer 17 09 04
40 t EP.oe GP oo

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen
04 Titel Transport & Entsorgung
04.01 Bereich Transport / Entsorgung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
04.01.0010 Asphalt (RuVa-StB A) laden, transportieren, entsorgen/verwerten
Fachgerechte Entsorgung/Verwertung des Ausbauasphalts,
(RuVa-StB A) in einer entsprechenden Entsorgungsanlage.
Inkl. Laden, Transport und samtlicher GebUhren.
AVV-Abfallschlisselnummer 17 03 02
150 t EP..ooi GP i

04.01.0011 Asphalt PAK 25 -1000 mg/kg laden, transportieren und entsorgen/verwerten

Fachgerechte Entsorgung/Verwertung des Ausbauasphalts,
PAK 25 -1000 mg/kg in einer entsprechenden
Entsorgungsanlage.

Inkl. Laden, Transport und samtlicher GebUhren.

(AVV-Abfallschlisselnummer 17 03 02)

50t EP..oo GP

04.01.0012 Boden/Schotter, BM-F1, laden, transportieren, entsorgen/verwerten

Fachgerechte Verwertung von
Bodenmaterial/Schotter(Tragschicht)

BM-F1 gem. Ersatzbaustoffverordnung (EBV) (Verordnung
zur Einflhrung einer Ersatzbaustoffverordnung,

zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung und zur Anderung der Deponieverordnung
und der Gewerbeabfallverordnung, 9. Juli 2021)

Verwertung in einer gem. EBV zugelassenen

MalRnahme

Inkl. Laden, Transport und samtlicher GebUhren.

AVV-Abfallschlisselnummer 17 05 04
300t EP..cooveel GP e,

04.01.0013 Boden/Schotter, BM-F2, laden, transportieren, entsorgen/verwerten

Fachgerechte Verwertung von
Bodenmaterial/Schotter(Tragschicht)

BM-F2 gem. Ersatzbaustoffverordnung (EBV) (Verordnung
zur Einflhrung einer Ersatzbaustoffverordnung,

zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung und zur Anderung der Deponieverordnung
und der Gewerbeabfallverordnung, 9. Juli 2021)

Verwertung in einer gem. EBV zugelassenen

MalRnahme

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen
04 Titel Transport & Entsorgung
04.01 Bereich Transport / Entsorgung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Inkl. Laden, Transport und samtlicher Gebulhren.

AVV-Abfallschliisselnummer 17 05 04

04.01.0014 Boden/Schotter, DK 0, laden, transportieren, entsorgen/verwerten

Fachgerechte Entsorgung/Verwertung von
Bodenmaterial/Schotter(Tragschicht), DK 0 gemaf
Deponieverordnung.

Inkl. Laden, Transport und samtlicher GebUhren.

AVV-Abfallschlisselnummer 17 05 04

04.01.0015 Boden/Schotter, DK |, laden, transportieren, entsorgen/verwerten

Fachgerechte Entsorgung/Verwertung von
Bodenmaterial/Schotter(Tragschicht), DK | gemaf
Deponieverordnung.

Inkl. Laden, Transport und samtlicher Gebulhren.

AVV-Abfallschliisselnummer 17 05 04

04.01.0016 Boden/Schotter, DK Il, laden, transportieren, entsorgen/verwerten
Fachgerechte Entsorgung/Verwertung von

Bodenmaterial/Schotter(Tragschicht), DK Il gemaf
Deponieverordnung.

Inkl. Laden, Transport und samtlicher Gebulhren.

AVV-Abfallschlisselnummer 17 05 04/17 05 03*

300t EP...........

50t EP............

50t EP...........

50t EP...........

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

............. GP

............. GP .o

............. GP

............. GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis THW Feuchtwangen (136G26002)

01
04
04.01

LV THW Feuchtwangen
Titel Transport & Entsorgung
Bereich Transport / Entsorgung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.0017

04.01.0018

04.01.0019

04.01.0020

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Kabel und Elektroschrott laden, transportieren, entsorgen/verwerten

Fachgerechte Verwertung/Entsorgung von Kabeln
und Elektroschrott (z.B. Sicherungskasten,
Luftungsgerate, elektr. Antiebe, Boiler etc.) in einer
geeigneten Verwertungsstelle/Entsorgungsanlage

Inkl. Laden, Transport und samtlicher GebUhren.

AVV-Abfallschlisselnummer 17 04 11
2t EP..cooveel GP e,

Glas/Flachglas laden, transportieren, entsorgen/verwerten

Fachgerechte Verwertung/Entsorgung von Glas/ Flachglas in
einer geeigneten Verwertungsstelle/Entsorgungsanlage

Inkl. Laden, Transport und samtlicher Gebulhren.
AVV-Abfallschlisselnummer 17 02 02
4t EP.o, GP oo

Bitumengemische (Dachdichtungsbahn, Trennpappe/ Dichtungsbahn Boden), laden,
transportieren, entsorgen/verwerten

Fachgerechte Verwertung/Entsorgung von Bitumengemischen
(z.B. Bitumenbahnen, Vliesstoffe, Bitumenpappen, etc). in einer
Verwertungsstelle/Entsorgungsanlage, PAK-Gehalt 0 bis 25
mg/kg.

Inkl. Laden, Transport und samtlicher Gebulhren.

AVV-Abfallschliisselnummer 17 03 02
1t EP.oe GP oo

Kohlenteerhaltige Bitumengemische (Dachbahn, Abdichtungsbahn) laden, transportieren,
entsorgen/verwerten

Fachgerechte Verwertung/Entsorgung von Bitumengemischen
(z.B. Dachbahn, Abdichtungsbahn). in einer Verwertungsstelle/
Entsorgungsanlage, PAK-Gehalt > 400 mg/kg.

Inkl. Laden, Transport und samtlicher Gebulhren.

AVV-Abfallschliisselnummer 17 03 01*
2t EP.oe GP oo

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis THW Feuchtwangen (136G26002)

01
04
04.01

LV THW Feuchtwangen
Titel Transport & Entsorgung
Bereich Transport / Entsorgung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.0021

04.01.0022

04.01.0023

04.01.0024

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

KMF laden, transportieren, entsorgen/verwerten

Fachgerechte Verwertung/Entsorgung von kunstlichen
Mineralfasern (KMF), unter Beachtung der TRGS 521.

Verpackung und ggf. Vorbehandlung gem Anforderungen der
Entsorgunsanlage. Dadurch entstehender Mehraufwand ist
einzukalkulieren.

Inkl. Laden, Transport und samtlicher GebUhren.

AVV-Abfallschlisselnummer 17 06 03*
1t EP..cooveel GP e,

Asbesthaltige Abfille laden, transportieren, entsorgen

Fachgerechte Entsorgung von asbesthaltigen Baustoffen, unter
Beachtung der TRGS 519, in zugelassener Entsorgungsanlage.

Verpackung und ggf. Vorbehandlung gem Anforderungen der
Entsorgunsanlage. Dadurch entstehender Mehraufwand ist
einzukalkulieren.

Inkl. Laden, Transport und samtlicher Gebulhren.
AVV-Abfallschlisselnummer 17 06 05*
10t EP.o, GP oo

Baustoffe auf Gipsbasis laden, transportieren, entsorgen/verwerten

Fachgerechte Verwertung/Entsorgung von Baustoffen auf
Gipsbasis (z.B. Gipsputze und Gipskartonplatten,
Gipsfaser-Estrichelemente) in zugelassener
Entsorgungsanlage.

Inkl. Laden, Transport und samtlicher GebUhren.
AVV-Abfallschlisselnummer 17 08 02

5t EP.oo GP .o

Leuchtstoffrohren laden, transportieren, entsorgen/verwerten

Fachgerechte Verwertung/Entsorgung von Leuchtstoffrohren in
einer entsprechenden Entsorgungsanlage.

Inkl. Laden, Transport und samtlicher GebUhren.

AVV-Abfallschlisselnummer 20 01 21*
45 St EP..coovel GP oo,

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis THW Feuchtwangen (136G26002)

01
04
04.01

LV THW Feuchtwangen
Titel Transport & Entsorgung
Bereich Transport / Entsorgung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.0025

04.01.0026

04.01.0027

04.01.0028

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Metallteile laden, transportieren, entsorgen/verwerten

Fachgerechte Verwertung/Entsorgung von Metallteilen und
Eisenschrott in einer Verwertungsanlage.

Inkl. Laden, Transport und samtlicher GebUhren.

AVV-Abfallschlisselnummer 17 04 07
25t EP..cooveel GP o,

Polystyrol-Dammmaterial (HBCD > 500 mg/kg) laden, transportieren, entsorgen/verwerten

Fachgerechte Verwertung/Entsorgung von
Polystyrol-Dammmaterial (HBCD > 1.000 mg/kg) in
geeigneter Verwertungsstelle/Entsorgungsanlage

Inkl. Laden, Transport und samtlicher GebUhren.

nicht gefahrlicher Abfall, Vorgaben der POP-
Abfallnachweisverordnung sind zu beachten.

AVV-Abfallschliisselnummer 17 06 04
04t EP.oe GP oo

Fugendichtungsmasse PCB < 50mg/kg laden, transportieren, entsorgen/verwerten

Fachgerechte Verwertung/Entsorgung von
Fugendichtungsmasse, PCB < 50 mg/kg.

Inkl. Laden, Transport und samtlicher Gebulhren.
AVV-Abfallschlisselnummer 08 04 10

0,01t EP..oo GP

Kunststoffe laden, transportieren und entsorgen

Fachgerechte Verwertung/Entsorgung von Kunststoffen in einer
Verwertungsstelle/Entsorgungsanlage nach Wahl des AN.

Inkl. Laden, Transport und samtlicher GebUhren.

AVV-Abfallschlisselnummer 17 02 03
1t EP..cooveel GP e,

Summe Bereich 04.01

Transport / Entsorgung, Netto: ...
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Leistungsverzeichnis THW Feuchtwangen (136G26002)

01 Lv THW Feuchtwangen
04 Titel Transport & Entsorgung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 04
Transport & Entsorgung, Netto: ...

05 Titel Baum-/Heckenrodung
05.01 Bereich Baum-/Heckenrodung

Vorbemerkung

Bei Arbeiten im Bereich von Baumen und an Baumen sind

die DIN 18920 (Schutz von Bdumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflachen bei Baumalinahmen), die RAS-LP 4
(Richtlinie fur die Anlage von Straf3en; Teil

Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Baumen,
Vegetationsbestanden und Tieren bei BaumaRnahmen) sowie
die ZTV Baumpflege (Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Baumpflege,
Ausgabe 2006) zu beachten.

Arbeitsraume im Bereich der Baume sind auf ein
Mindestmal} zu reduzieren, der Kronenbereich darf ohne
Vorbereitung durch einen Uberfahrschutz oder
gleichwertig nicht als Lagerflache in Anspruch genommen
werden. Ein Befahren des Kronenbereichs mit Maschinen
ist nicht zulassig.

Abtragungen im Bereich von Baumwurzeln dirfen die
Standsicherheit und Lebensfahigkeit des Baumes nicht
gefahrden. Die Arbeiten sind nur in Handschachtung oder
mit Absaugtechnik zulassig. Entsprechend der Witterung
sind SchutzmalRnahmen gegen Austrocknung oder
Frosteinwirkung zu treffen.

Wurzeln mit einer Dicke < 2 cm sind fachgerecht mit
einem Schnitt glatt zu durchtrennen. Ein Rickschnitt
von Wurzeln mit einer Dicke > 2 cm darf nur nach
Anweisung durch die Fachbauleitung erfolgen.

Die zu rodenden Baume und Hecken sind der Anlage "zu
fallende Baume" zu entnehmen.

05.01.0001 Baume roden

Baume im Bereich des Baufeldes roden,
Baume und Wurzelstécke laden, transportieren und
entsorgen/verwerten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccevevveveeeenennn.
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Leistungsverzeichnis THW Feuchtwangen (136G26002)

01 LV THW Feuchtwangen
05 Titel Baum-/Heckenrodung
05.01 Bereich Baum-/Heckenrodung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccoceeveeeeeeeennn.
anfallendes Bodenaushubmaterial seitlich lagern,
Baugrube verfiillen und verdichten
14 St EP..o GP oo
05.01.0002 Buschwerk/Hecken roden
Buschwerk roden aus nicht zusammenhangendem Bestand aus
Strauchern, Buschen und Baumen bis 10 cm
Stammdurchmesser inkl. Wurzelstocken.
Abgeraumtes Material laden, transportieren und
entsorgen/verwerten.
Ausfuhrung erfolgt nach Abstimmung mit der
Fachbauleitung.
Abrechnung erfolgt nach értlichem Flachenaufmal}.
anfallendes Bodenaushubmaterial seitlich lagern,
Baugrube verfillen und verdichten,
75 m2 EP.oo GP e,

Summe Bereich 05.01
Baum-/Heckenrodung, Netto:

Summe Titel 05
Baum-/Heckenrodung, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

THW Feuchtwangen (136G26002)

01 Lv THW Feuchtwangen

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Baustelleneinrichtung & vorbereitende Arbeiten 283 eeeeessseesesrrssssssneeeas
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung 23 e
01.02 Bereich Arbeitsschutz 27 e

02 Titel Sanierung & Riickbau 39 srreseescssescssesssssssseeses
02.01 Bereich Entrimpelung und Entkernung 39 irrrrereeeeerere e,
02.02 Bereich Ausbau kontaminierter Materialien 49 e
02.03 Bereich Abbruchmafnahmen 3 PP
02.03.01 Abschnitt Rickbau Gebaude O
02.03.02 Abschnitt ~ Ruckbau Freiflachen B7  reeerererereenr e

03 Titel Erdarbeiten 69 seesssssressssessesssieneenans
03.01 Bereich Kampfmittel (0TS
03.02 Bereich Erdarbeiten fir Leitungsriickbau 74 T
03.03 Bereich Ruckbau erdverlegter Anlagen und Leitungen 772
03.04 Bereich Aushub, Transport und Rickverfiillungen 7T N

04 Titel Transport & Entsorgung 79 irreeeescsssscssesssssssseenes
04.01 Bereich Transport / Entsorgung 74 TN

05 Titel Baum-/Heckenrodung 88 iissssssssssssrsssssssssesses
05.01 Bereich Baum-/Heckenrodung -

Summe LV 01 THW Feuchtwangen

Angebotssumme, Netto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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