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60131 Ehem. Aropharm-Werksgelände Niederstriegis - Orientierende Untersuchung
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____________________________________________________
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____________________________________________________

____________________________________________________
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1 Jahr nach 
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Die wesentliche Inhalte zur Lage des Standortes, Erschließung und Umfang 
der geplanten Arbeiten sind der Leistungsbeschreibung zu entnehmen.

1 Ingenieurleistungen

1.1 Bestandsaufnahme + Untersuchungskonzept für OU/Phase IIa

Sichtung und Auswertung aller Bestands-unterlagen und vorliegenden 
Untersuchungs-ergebnisse sowie Beschaffung ggf. weiterer Unterlagen (→ 
Grundlagenermittlung);

Systematische Aufarbeitung und Darstellung des Arbeitsstandes (z.B. 
Standortbeschreibung, Kontaminationssituation); 

Prüfung des Kontaminationsverdachts und Ausweisung der Kenntnisdefizite 
(→ Defizitanalyse).

Erstellen eines Untersuchungskonzepts einschl. separater Kostenschätzung 
für 
(bohr-) technische und (labor-) analytische Untersuchungen zur Überprüfung 
des Kontaminationsverdachts;

Ermittlung der zu beachtenden Rand-bedingungen und relevanten 
Sachverhalte;

Abstimmung des Untersuchungskonzeptes (inkl. Zeitplan) mit BImA/GESA 
und Dritten (Behörde).

*** Freie Menge
1.1.1 Projektleiter

............... h ...................... ..............................

*** Freie Menge
1.1.2 Projektbearbeiter

............... h ...................... ..............................

*** Freie Menge
1.1.3 Techniker / Zeichner

............... h ...................... ..............................
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Summe 1.1 Bestandsaufnahme + Untersuchungskonzept für OU/Phase IIa ..............................

1.2 Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Kampfmittel

1.2.1 Erstellung A+S Plan

Erstellung und ggf. Fortschreibung eines phasenübergreifenden Arbeits-/ 
Sicherheits-planes gemäß DGUV-R 101-004 bzw. TRGS 524 für Arbeiten in 
kontaminierten Bereichen.

1 psch ...................... ..............................

1.2.2 Einholung Kampfmittelauskunft

Ggf. erforderliche Gebühren sind einzukalkulieren

1 psch ...................... ..............................

1.2.3 Einholung Leitungspläne, Schachtschein

Beschaffen und Einsichtnahme in alle erforderlichen Leitungspläne, Klärung 
und Sicherstellung der Leitungsfreiheit (Ver- und Entsorgungsleitungen) bei 
sämtlichen  Bohransatzpunkten. Ggf. erforderliche Gebühren sind 
einzukalkulieren

Beantragung eines Schachtscheins zur Herstellung von Aufschlüssen. Ggf. 
erforderliche Gebühren sind einzukalkulieren

1 psch ...................... ..............................

Summe 1.2 Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Kampfmittel ..............................

1.3 Vorbereitung, Koordinierung und Begleitung der Geländearbeiten

Koordinierung der Feldarbeiten sowie fachtechnische Begleitung der (bohr-) 
technischen und (labor-) analytischen Leistungen (inkl. Ortstermine) durch 
Koordinator gemäß DGUV Regel 101-004 (ehemals BGR 128);

Ortstermins mit dem AN (auf der Liegenschaft) zur Festlegung der 
Untersuchungspunkte, zur Klärung der Zuwegung/Befahrung und zur 
Abstimmung ggf. leistungsverändernder Umstände. Fahrtkosten und 
Anreisezeit sind mit einzukalkulieren

Statusmeldungen/Abstimmungen mit der GESA und Dritten; Vorhaltung und 
ggf. Einsatz persönlicher und technischer Arbeitsschutzausrüstung;
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*** Freie Menge
1.3.1 Projektleiter

............... h ...................... ..............................

*** Freie Menge
1.3.2 Projektbearbeiter

............... h ...................... ..............................

*** Freie Menge
1.3.3 Techniker / Zeichner

............... h ...................... ..............................

1.3.4 Dokumentation der Bohrarbeiten und Probennahmen

Schichtenverzeichnisse u. Bohrprofile
Vermessungsergebnisse
Bautagesberichte

1 psch ...................... ..............................

Summe 1.3 Vorbereitung, Koordinierung und Begleitung der Geländearbeiten ..............................

1.4 Bericht zur OU (Phase IIa)

Aus- und Bewertung der Untersuchungs-ergebnisse in textlicher, 
tabellarischer und graphischer Form;

Abschließende Gefährdungsabschätzung mit Bezugnahme auf die 
Schutzgüter, die Wirkungspfade (Transferpfade, Stoffausbreitungspfade), die 
Stoffspezies und die Bestands-/Folgenutzung;

Ausweisung des ggf. weiteren Handlungsbedarfs (inkl. Kostenschätzung);

Eingabe der Untersuchungsergebnisse und Aktualisierung der Daten in 
SALKA;

Übergabe des Berichts digital als PDF-Datei.

Nebenkosten sind mit einzukalkulieren.



Projekt: GESA-Projektnummer: 60131-BG-M1 

LV-Bezeichnung: 60131 Ehem. Aropharm-Werksgelände Niederstriegis - Orientierende Untersuchung

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 08.07.2026 6Seite 

*** Freie Menge
1.4.1 Projektleiter

............... h ...................... ..............................

*** Freie Menge
1.4.2 Projektbearbeiter

............... h ...................... ..............................

*** Freie Menge
1.4.3 Techniker / Zeichner

............... h ...................... ..............................

Summe 1.4 Bericht zur OU (Phase IIa) ..............................

Summe 1 Ingenieurleistungen ..............................

2 VOB-/VOL-Leistungen

Benennung der Nachunternehmer (NAN)

NAN 1
Leistung/ (Pos.): 
Name/ Firma:
Straße:
PLZ, Ort:

NAN 2
Leistung/ (Pos.):
Name/ Firma:
Straße:
PLZ, Ort:

2.1 Vorbereitende Arbeiten

2.1.1 Einrichten/Räumen der Baustelleneinrichtung

An- und Abtransport aller erforderlichen Gerätschaften inkl. Betriebsmittel u. 
Zubehör, entsprechender Werkzeuge, Container sowie Schutz- und 
Sicherungsmaßnahmen;
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Vorhalten der BE über die gesamte Dauer der Bohrkampagne u. 
Wiederherstellen des ursprünglichen Straßen-/ Geländezustandes nach 
Beendigung der Arbeiten.

1 psch ...................... ..............................

2.1.2 Persönliche Schutzausrüstung für Mitarbeiter/-innen AN

Aufgrund der in den Umweltkompartimenten Boden und Grundwasser 
vorhandenen Schadstoffen sind bei den durchzuführenden Arbeiten 
Maßnahmen zum Arbeitsschutz zu beachten. 

Dies umfasst auch die Leitung der Arbeiten durch einen gem. DGUV Regel 
101-004 (Kontaminierte Bereiche) sachkundigen Bau- bzw. Betriebsleiter. In 
jedem Fall haben die Arbeitnehmer die im folgenden aufgeführte persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) ständig vorzuhalten und bei Bedarf zu tragen:

- Arbeitsschutz-/ Sicherheitsschuhe (S3),
- Schutzhandschuhe (chemikalienbeständig),
- Einwegschutzkleidung (Kat. III Typ 5/6),
- ggf. Kopfschutz/ Schutzhelm, Gehörschutz

1 psch ...................... ..............................

Summe 2.1 Vorbereitende Arbeiten ..............................

2.2 Technische Erkundungsarbeiten

2.2.1 Ansetzen am 1. Bohransatzpunkt

sowie Umsetzen, Wiedereinrichten, Dekontaminierung aller Gerätschaften 
am nächsten Aufschlusspunkt.

15 Stck ...................... ..............................

2.2.2 Kleinrammbohrung (KRB) / Rammkernsondierung (RKS)

mit Mindest-bohrdurchmesser 80 mm. Bodenansprache und Erstellen eines 
Schichtenverzeichnisses n. DIN EN ISO 14688-1,

Tiefe 0,0 - 4,0 m u. GOK
(Annahme: 15 KRB/RKS)h Nasssiebung nach DIN EN ISO 17892.

60 m ...................... ..............................
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2.2.3 Ausbau Rammpegel

Ausbau einer KRB/RKS zu temporärem Rammfilterpegel; Ausbau in HDPE 
DN 50 (DA 63) mit 1 m Filterrohr, 3 m Vollrohr, 1 m Auf-satzrohr inkl. 
Bodenkappe u. Schraubdeckel.

(Annahme: 5 Rammpegel, 5m Bohrung)

5 Stk ...................... ..............................

2.2.4 Verfüllung der Bohrlöcher

mit standorteigenem Material und ggf. unbelastetem Quellton

60 m ...................... ..............................

2.2.5 Einmessen der Bohransatzpunkte

nach Lage und Höhe:
- Bezugssystem Lage:
   ETRS89/UTM
- Bezugssystem Höhe:
   Normalhöhenull (NHN)
   DHHN 2016

15 Stk ...................... ..............................

2.2.6 Entnahme von Bodenproben

aus KRB/RKS meter- bzw. schichtenweise oder bei organol. Auffälligkeiten; 

Konservierung und Bereitstellung in geeigneten und beschrifteten 
Probenahmegefäße sind miteinzukalkulieren;

Probenmenge, Gefäße und Konservierung gemäß abgestimmten 
Untersuchungskonzept.

(Annahme: 30 Bodenproben)

30 Stk ...................... ..............................



Projekt: GESA-Projektnummer: 60131-BG-M1 

LV-Bezeichnung: 60131 Ehem. Aropharm-Werksgelände Niederstriegis - Orientierende Untersuchung

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 08.07.2026 9Seite 

2.2.7 Entnahme von Bodenluftproben

aus KRB/RKS nach VDI 3865;

Konservierung und Bereitstellung in geeigneten und beschrifteten 
Probenahmegefäße sind miteinzukalkulieren.

(Annahme: 10 Bodenluftproben)

10 Stk ...................... ..............................

2.2.8 Entnahme von Grundwasserproben

Entnahme Schöpf-/ Pumpprobe aus dem Förderstrom einschl. sämtlicher 
Nebenarbeiten (z.B. Klarpumpen, Entsanden, Messung vor-Ort-Parameter) 
und Dokumentation bis zur max. Abpump- und Probenahmedauer, 
fachgerechtes Abfüllen und Konservieren der entnommenen Wasserprobe in 
geeignete Gefäße;

Versickerung des konotaminierten Grundwasser über Aktivkohleeinheit (vor 
Ort).

(Annahme: 5 Grundwasserproben)

5 Stk ...................... ..............................

2.2.9 Probentransport

und Überstellung der Bodenproben an akkreditiertes Labor

1 psch ...................... ..............................

Summe 2.2 Technische Erkundungsarbeiten ..............................

2.3 Analytik (inkl. Probenvorbereitung)

Analytik (inkl. Probenvorbereitung)

Grundsätzlich hat die Analytik nach den in der geltenden Fassung der 
BBodSchV festgelegten Verfahren und Methoden zu erfolgen. Nach 
Abschnitt 6.4. der Leistungsbeschreibung sinddie in der jeweiligen aktuellen 
"Methosa" des FBU angegebenen Verfahren und Methoden anzuwenden. 

Das Analyseverfahren (DIN-Norm) und die Bestimmungsgrenzen sind 
anzugeben. Dabei sind diese so auszuwählen, dass Über- und 
Unterschreitungen der entsprechenden gesetzlich festgelegten Werte oder 
von Prüf- und Orientierungswerten sicher beurteilt werden können.



Projekt: GESA-Projektnummer: 60131-BG-M1 

LV-Bezeichnung: 60131 Ehem. Aropharm-Werksgelände Niederstriegis - Orientierende Untersuchung

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 08.07.2026 10Seite 

Im Angebot sind nur für das konkrete Analyseverfahren die vom Labor 
ausgewiesenen Bestimmungsgrenzen nach DIN 32645 "Chemische Analytik; 
Nachweis-. Erfassungs- und Bestimmungsgrenze; Ermittlung unter 
Wiederholungsbedingungen; Begriffe, Verfahren, Auswertung" und die 
Einheitspreise anzugeben.

2.3.1 Feststoff

2.3.1.1 Schwermetalle

2.3.1.1.1 Arsen

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

2.3.1.1.2 Cadmium

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

2.3.1.1.3 Chrom (gesamt)

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

2.3.1.1.4 Kupfer

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

2.3.1.1.5 Quecksilber

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................
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2.3.1.1.6 Nickel

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

2.3.1.1.7 Blei

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

2.3.1.1.8 Zink

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

Summe 2.3.1.1 Schwermetalle ..............................

2.3.1.2 PAK (EPA)

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

2.3.1.3 MKW (C10 – C40)

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................
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2.3.1.4 Nitroaromaten/ Aniline

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

Summe 2.3.1 Feststoff ..............................

2.3.2 Eluat

2.3.2.1 Schwermetalle

2.3.2.1.1 Arsen

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

2.3.2.1.2 Cadmium

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

2.3.2.1.3 Chrom (gesamt)

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

2.3.2.1.4 Kupfer

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................
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2.3.2.1.5 Quecksilber

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

2.3.2.1.6 Nickel

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

2.3.2.1.7 Blei

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

2.3.2.1.8 Zink

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

Summe 2.3.2.1 Schwermetalle ..............................

2.3.2.2 PAK (EPA)

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................
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2.3.2.3 MKW (C10 – C40)

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

2.3.2.4 Nitroaromaten/ Aniline

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

Summe 2.3.2 Eluat ..............................

2.3.3 Bodenluft

2.3.3.1 BTEX

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

10 Stk ...................... ..............................

Summe 2.3.3 Bodenluft ..............................

2.3.4 Grundwasser

2.3.4.1 Schwermetalle

2.3.4.1.1 Arsen

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................
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2.3.4.1.2 Cadmium

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

2.3.4.1.3 Chrom (gesamt)

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

2.3.4.1.4 Kupfer

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

2.3.4.1.5 Quecksilber

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

2.3.4.1.6 Nickel

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

2.3.4.1.7 Blei

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................
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2.3.4.1.8 Zink

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

Summe 2.3.4.1 Schwermetalle ..............................

2.3.4.2 PAK (EPA)

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

2.3.4.3 MKW (C10 – C40)

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

2.3.4.4 Nitroaromaten/ Aniline

Analyseverfahren: .............................

Bestimmungsgrenze: .......................

30 Stk ...................... ..............................

Summe 2.3.4 Grundwasser ..............................

Summe 2.3 Analytik (inkl. Probenvorbereitung) ..............................

2.4 Sonstige Leistungen (Eventualpositionen, ohne GP)

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
2.4.1 Oberflächenaufbruch

Bodenplatten aus Betonabdeckung (Stemmhammer) ca. 0,25 m

1 Stk ...................... nur EP
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
2.4.2 Vorschachten

in Handarbeit zur Freilegung von Kabeln und Leitungen bis max. 1,5 m.

1 Stk ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
2.4.3 Bohrkolonnenstunden

(2 Personen inkl. Geräte) im Fall von Erschwernissen bei der Durchführung 
der beauftragten Leistungen, wie z.B. Beseitigung von Bohrhindernissen, 
erhöhte Transportwege usw.;

Abrechnung auf Nachweis nach Anzeige gegenüber und Genehmigung 
durch den AG bzw. dessen Vetreter.

1 Stk ...................... nur EP

Summe 2.4 Sonstige Leistungen (Eventualpositionen, ohne GP) ..............................

Summe 2 VOB-/VOL-Leistungen ..............................
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2.3.1.1 Schwermetalle ..............................

Summe 2.3.1 Feststoff ..............................

2.3.2.1 Schwermetalle ..............................

Summe 2.3.2 Eluat ..............................

2.3.4.1 Schwermetalle ..............................

Summe 2.3.4 Grundwasser ..............................
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2.3.1 Feststoff ..............................

2.3.2 Eluat ..............................

2.3.3 Bodenluft ..............................

2.3.4 Grundwasser ..............................

Summe 2.3 Analytik (inkl. Probenvorbereitung) ..............................
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1.1 Bestandsaufnahme + Untersuchungskonzept für OU/Phase IIa ..............................

1.2 Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Kampfmittel ..............................

1.3 Vorbereitung, Koordinierung und Begleitung der Geländearbeiten ..............................

1.4 Bericht zur OU (Phase IIa) ..............................

Summe 1 Ingenieurleistungen ..............................

2.1 Vorbereitende Arbeiten ..............................

2.2 Technische Erkundungsarbeiten ..............................

2.3 Analytik (inkl. Probenvorbereitung) ..............................

2.4 Sonstige Leistungen (Eventualpositionen, ohne GP) ..............................

Summe 2 VOB-/VOL-Leistungen ..............................
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1 Ingenieurleistungen ..............................

2 VOB-/VOL-Leistungen ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


