A.1.063 Büro
A.1.067 Büro
A.1.068 Lounge
A.1.069 Büro
A.1.059 Büro
A.1.F08 Flur
A.1.T08 Technik
A.1.A1 TRH A1
A.1.T01 Technik
A.1.T02 Technik
A.1.001 Konferenz
A.1.005 Konferenz
A.1.009 Konferenz
A.1.011 Konferenz
A.1.013 Konferenz
A.1.015 Konferenz
A.1.F02 Flur
A.1.017 Besprechung
A.1.072 WC Vorr.H
A.1.071 WC Vorr.D
A.1.072.A WC H
A.1.071.A WC D
A.1.F01 Flur
A.1.058 Kopierraum
A.1.057 Bespr. Viko
A.1.056 Bespr. Viko
A.1.054 Büro
A.1.052 Büro
A.1.S01 Schacht
1.P1 Aufzug P1
1.P2 Aufzug P2
A.1.F07 Flur
A.1.F07.A AZV
A.1.T11 Technik
A.1.F03 Flur
A.1.020 Marktplatz
A.1.T09 E-UV/EDV/EVT/USV
A.1.T10 ELT
A.1.075 Pumi
A.1.073.A WC H
A.1.074.A WC D
A.1.073 WC Vorr.H
A.1.074 WC Vorr.D
A.1.F04 Flur
A.1.T03 Technik
A.1.T04 Technik
A.1.T05 Technik
A.1.T06 Technik
A.1.A2 TRH A2
A.1.051 Kopierraum
A.1.050 Büro
A.1.047 Büro
A.1.046 Lounge
A.1.043 Büro
A.1.037 Büro
A.1.F06 Flur
A.1.F05 Flur
A.1.023 Büro
A.1.027 Büro
A.1.029 Büro
A.1.H1 Innenhof
A.0.F02 Flur Veranstaltung
Luftraum
Schnitt AA
B.1.062 Workshop
B.1.070 Konferenz
B.1.072 Konferenz
B.1.T08 Technik
B.1.F07 Flur
B.1.B1 TRH B1
B.1.T01 Technik
B.1.F01 Flur
B.1.T07 Technik
B.1.060.A WC H
B.1.060 WC Vorr.H
B.1.T02 EDV
B.1.T02.A Technik
B.1.001 Schulung
B.1.F02 Flur
B.1.009 Coworking
B.1.H1 Innenhof
Feuerbeständiges Dach
B.1.016 Kantine
B.1.016.A Catering
Kaffee & Mikrowellen
Zubereitung
Kaffeebar
1.P3 Aufzug P3
1.P4 Aufzug P4
B.1.F03 VF Flur
B.1.055 Pumi
B.1.054 WC
B.1.023 Beh.WC
B.1.T03 Technik
B.1.053.A WC D
B.1.053 WC Vorr.D
B.1.F04 Flur
B.1.T05 Technik
B.1.038 Kopierraum
B.1.B2 TRH B2
B.1.T04 Technik
B.1.049 Büro
B.1.047 Büro
B.1.048 Büro
B.1.039 Büro
B.1.F06 Flur
B.1.026 Büro
B.1.029 Büro
B.1.030 Büro
B.1.031 Büro
B.1.F05 Flur
B.1.H2 Innenhof
Feuerbeständiges Dach
C.1.S02 Schacht
C.1.067 Coworking
C.1.069 Coworking
C.1.C1 TRH C1
C.1.T08 Technik
C.1.T01 Technik
C.1.001 Büro
C.1.005 Büro
C.1.007 Büro
C.1.014 Büro
C.1.F02 Flur
C.1.015 Kopierraum
C.1.F01 Flur
C.1.073.A WC D
C.1.073 WC Vorr.D
C.1.T09 EDV
C.1.016 Betriebsarzt
C.1.016.A Betriebsarzt
C.1.T07 Technik
C.1.F07 Flur Kantine
C.1.053 Küche
C.1.F03.A AZV
C.1.F03 Flur
1.P5 Aufzug P5
1.P6 Aufzug P6
C.1.019 Marktplatz
C.1.074 Pumi
C.1.S01 Schacht
C.1.075 WC Vorr.H
C.1.077 ZBV
C.1.075.A WC H
C.1.076.A WC D
C.1.076 WC Vorr.D
C.1.052 Küchenbelieferung
1.L7 Aufzug L7
C.1.051 Lager
C.1.T06 Technik
C.1.T05 Technik
C.1.C2 TRH C2
C.1.F05 Flur
C.1.022 Kopierraum
C.1.T03 Technik
C.1.T04 Technik
C.1.023 Büro
C.1.024 Büro
C.1.029 Büro
C.1.028 Büro
C.1.F04 Flur
C.1.047 Büro
C.1.046 Büro
C.1.045 Büro
C.1.035 Büro
C.1.F06 Flur
Terrasse

Legende

- Grundrisskote +0,00
- Schnitt / Ansicht
- Höhenkoten OKFF OKRF UKFD UKRD
- aktuelle Änderung
- Linie verdeckt
- Detailverweis
- ▨ Stahlbeton (STB) Bestand
- ▨ Mauerwerk (MW) Bestand
- ⧗ Wanddurchbruch Bestand
- Bodendurchbruch Bestand
- ⧗ Wanddurchbruch Bestand verschließen
- ☒ Dämmung Neubau
- ▨ Stahlbeton (STB) Neubau
- ▨ Mauerwerk (MW) Neubau
- ☰ Gipskartonwand (GK) Neubau
- ⧗ Wanddurchbruch Neubau
- Bodendurchbruch Neubau
- Bodendurchbruch Bestand verschließen

OKFF	Oberkante Fertigfussboden	ELT	Elektro	RA	Rauchabzugsanlage
OKRF	Oberkante Rohfussboden	HZG	Heizung	NA	Notausgang
OKRD	Oberkante Rohdecke	SAN	Sanitär	SP	Sprinkler
UKAHD	Unterkante Abhangdecke	RR	Regenrohr	WHY	Wandhydrant
UKRD	Unterkante Rohdecke	FR	Futterrohr	LDT	Luftdichte Tür
LH	Lichte Höhe (Fertighöhe)	TEL	Telefon	RDT	Rauchdichte Tür / dichtschließende Tür
LHR	Lichte Höhe Roh (OKFF bis UKRD)	DL	Datenleitung		
RH	Raumhoch (Rohhöhe)	KL	Kartenleser	T30	Feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür
LD	Lichte Durchgangsbreite	EBS	Elektrischer Beschlag		
BD	Bodendurchbruch (L/B)	PV	Photovoltaik-Anlage	T30S	Feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür
DD	Deckendurchbruch (L/B)	RLT	Raumlufttechnik		
BE	Bodeneinlauf (L/B)	RDA	Rauchschutzdruckanlage	T90	Feuerbeständige, dicht- und selbstschließende Tür
DE	Dacheinlauf (L/B)	NRWG	natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät		
WD	Wanddurchbruch (B/H)	NEA	Netzersatzanlage	T90S	Feuerbeständige, rauchdichte und selbstschließende Tür
UZ	Unterzug	FWA	Feuerwehraufzug		
ÜZ	Überzug	FA	Fahrradaufzug	S	Rauchdicht und selbstschließend
DV	Deckenversprung	LA	Lastenaufzug	DS	Dichtschließend
OK	Oberkante	PA	Personenaufzug	DSS	Dicht- und selbstschließend
UK	Unterkante	TRH	Treppenhaus	FHW	Feuerhemmende Wand
HK	Hinterkante	FM	Feuermelder	FBW	Feuerbeständige Wand
VK	Vorderkante	FL	Feuerlöscher	BW	Brandwand
		BMZ	Brandmeldezentrale	BBW	Bauart Brandwand
AL	Ausweisleser	RM	Rauchmelder	G30 / G60 / G90	Glas Feuerwiderstandsdauer in Min,
V	Videosprechstelle	SV	Sicherheitsvariante		
QR	QR-Code Leser			fbA	feuerbeständiger Abschluss

Alle Maße sind vor Ausführung örtlich und rechnerisch zu prüfen.
Die Ausführungszeichnungen sind nur in Verbindung mit den Zeichnungen der einzelnen Fachplaner und den auf den Plänen als Verweis aufgeführten Detailplänen gültig. Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Die angegebenen Fenster- und Türhöhen geben das lichte Maß von OKBH bzw. OKFF bis UK Rohsturz an.

± 0,00 = 337,00m ü.NHN

Änderungen:

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZEICHNET
06	260123	Anpassung Flächenlayout inkl. Türen	RKW
05	260116	Anhang VE 318 Bodenbeläge, Anpassung Flächenlayout	RKW
04	251017	Anhang VE 324 Maler, Beschichtung	RKW
03	250718	Anhang VE 313 Innenausbau	RKW
02	250707	Anhang VE 401-405 Technische Gewerke	RKW
01	250530	Anhang VE 321 Schlosser, Metalltüren	RKW
00	250228	Anhang VE 308 Metallbau, Fassade	RKW

Plandaten:

Plannummer	Projekt	Bauteil	Gewerk	LPH	Planart	Planinhalt	Lfd.Nr.	Status / Index
	RHV	VB	ARC	5	GR	01	XXX	F06

Projekt
BARMER
Sanierung Campus Wuppertal



Bauherr
BARMER
Lichtscheider Straße 89
42285 Wuppertal

Planer
Architekt
RKW Architektur +
RKW Architektur +
Rhode Kellermann
Wawrowsky GmbH

Büro Düsseldorf
Tersteegenstraße 30
40474 Düsseldorf
T +49 (0)211 4367-0
info@rkwmail.de
www.rkw.plus

Freigabe

Datum, Unterschrift

Fachplaner

Firma

Planinhalt
Grundriss 1.Obergeschoss
Übersichtsplan

Plan von 1:50 auf 1:200 skaliert

Plannummer	Projekt	Bauteil	Gewerk	LPH	Planart	Planinhalt	Lfd.Nr.	Status / Index	Planstand
	RHV	VB	ARC	5	GR	01	XXX	F06	23.01.2026

Projektnr.	Verfasser	Mitarbeiter	erstellt am:	Werkplanphase			Format	Maßstab
26114	RKW	RKW+	14.02.2025	W1	W1	Rohbauphase ohne Aussparungen	1031.00/ 594.00	1 : 200
					W2	Rohbauphase mit Aussparungen		
					W3	Ausbaurelevant		

Archiv	Plannummer	Dateiname	gedruckt am:
	RHV - VB - ARC - 5 - GR - 01 - XXX - F06	RHV - VB - ARC - 5 - GR - 01 - XXX - F06 .dwg	23.01.2026