Legende

Grundriss	aktuelle Änderung	Dämmung Neubau
Schnitt / Ansicht	Um- und Anbau	Vergleich (DIN) Neubau
Fensterbank	Bestandsmauerwerk	Abgebrochen (DIN) Neubau
	Mauerwerk (BRS) Bestand	Erdreich/Kies Neubau
	Kies/Schutzbeton Bestand	Bodenbelag/Estrich Neubau
	Bodenbelag/Estrich Bestand	Wandbelag/Putz Neubau

Planung gilt in Kombination mit der Genehmigungsgrafik sowie in seiner letzten gültigen Fassung und unter Berücksichtigung der Positions-, Schall- und Bauwerksplanung.

Der Planung basiert auf dem am 11.11.2020 zur Verfügung gestellten 3D-Bestandsschnitt sowie den dazu abgestellten 2D-Grundrissen. Die Erfassung aus der Bestandsbesichtigung basieren auf stichprobenhaften Untersuchungen und können im gebauten Zustand abweichen.

Hinweis:
Die Planung ist derzeit nicht aktuell - Aktualisierung nach Vorlage der TGA-Planung.

OKFF	Oberkante Fertigfußboden	ELT	Elektro	Na	Nachaufsprünge
OKRD	Oberkante Rohdecke	HZ	Heizung	Ga	Garderobe
OKAD	Oberkante Attikadecke	SAN	Sanitär	Sp	Spinde
UKARD	Unterkante Attikaaufkante	WK	Wagenkorb	OKF	Oberkante
UKRD	Unterkante Rohdecke	RL	Rauchmelder	UKF	Unterkante
Lm	Lichte Höhe Fertigmaß	TK	Tablett	KST	Kaschette Tür
Rm	Rohbaumaß (Maß für ARCH)	TS	Tischstellung		Kaschette Tür
RA	Raumluft (RA/ARCH)	KL	Kantenlänge	TSS	Kaschettenseite, durch und
ZU	Zuluftöffnung (ZU/ARCH)	FH	Fensterhöhe Rohbau		durchgehend
BS	Brüstungshöhe (BS/ARCH)	FS	Profilsockel-Anlage	TSW	Kaschettenseite, durchgehe
SD	Sockelbetonbruch (LB)	RLT	Rauchschürze		und seitlichbefestigte Tür
SS	Sockelstein (LB)	RWA	Rauchwarnmeldeanlage	TW	Kaschettenseite, Tür und
SI	Sockelmaß (LB)	MRWA	natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät		seitlichbefestigte Tür
MB	Mandschutzband (BHK)	WA	Notrauchschlüssel	TWS	Kaschettenträger, durchgehe
ZT	Zierputz	FA	Fensteranschlag		und seitlichbefestigte Tür
ZE	Zierstreifen	FA	Fahnenbefestigung	S	Raumluft- und seitlichbefest
DA	Deckenabhängung	LA	Leitungsführung	DS	Sicherheitsband
UK	Unterkante	LA	Leitungsführung	TSB	Kaschettenseite, durchgehe
UK	Unterkante	TRK	Trockenbauwand		Raumluftseitende Band
UK	Unterkante	TRW	Trockenbauwand	TSB	Kaschettenseite, durchgehe
HK	Heizkörper	FL	Feuerschutz		Brandschutz
		FT	Feuerschutzabschluss	BH	Brandschutzband
S	Sockelstein	RM	Raumluftseite	LED / SBS	Silke Raumluftschutzband 10
	Klinkersockelstein	ST	Sicherheitsstreifen	GM	
DF	DF-Dicke Linie				Sockelbeginn Abschluss

Alle Maße sind vor Ausführung örtlich und sicherheitlich zu prüfen.
Die Ausführungsplanung ist entsprechend der Ausführungsplanung der einzelnen Fachplaner und der auf den Planen als konnex aufgeführten Gewerken prüfig. Ausführungsplanung sind mit Ausführung in der direkten Abstimmung abzustimmen. Die angegebenen Rohbau- und Trockenbau gelten das reine Maß und OBERKante OKFF der UK Rohdecke.

± 0,00 = 337,00m ü.NHN

Änderungen:

04	2020-12	Anpassung an Bestandsschnitt Dwg3	RKW
03	2020-12	Anfrage VB_012 Bodenschlüge_Abzweigung Fliesenbelgrund	RKW
02	2020-12	Anfrage VB_013 Innenwandtüren	RKW
01	2020-12	Anfrage VB_014 Bodenschlüge_Schallschutz	RKW
00	2020-12	Anfrage VB_008 Nichtaffirm - Fassade	RKW
00.1	2020-11	Erstellung	RKW

Plandaten:

Planumme	Projekt	Teilpl	Zusatz	Ebene	Planart	Index
RVV	VB	ARC	S	SN	BB	XXX	F04

Projekt
BARMER
Sanierung Campus Wuppertal



Bauherr
BARMER
Lichtenplatzer Straße 99
42285 Wuppertal

Planer
RKW Architektur +
RKW Architektur + Rhode Kellermann Wawrowsky PartGmbB
Büro Düsseldorf
Speditionstraße 21
40221 Düsseldorf
T +49 (0)211 / 600 42-0
F +49 (0)211 / 600 42-42
www.rkw.plus

Freigabe

Fachplaner

Fotos

Planinhalt
Schnitt BB

Plan-size: h 594 mm/ b 1682 mm (A1+)

Planumme	Projekt	Teilpl	Zusatz	Ebene	Planart	Index	Datum
RVV	VB	ARC	S	SN	BB	XXX	F04	12.06.2020

Projektnr.	Maßstab	Format (mm)	Plotmaßstab	Bearbeitung	Plotdatum
20114	1:50	594 A1+	09.06.2020	KS	12.06.2020

Archiv	Planumme	Index	Änderung	Datum	Name
	RVV - VB - ARC - S - SN - BB - XXX - F04	04	Anpassung an Bestandsschnitt Dwg3	09.12.2020	RKW
		03	Anfrage VB_012 Bodenschlüge_Abzweigung Fliesenbelgrund	09.12.2020	RKW
		02	Anfrage VB_013 Innenwandtüren	09.12.2020	RKW
		01	Anfrage VB_014 Bodenschlüge_Schallschutz	09.12.2020	RKW
		00	Anfrage VB_008 Nichtaffirm - Fassade	09.12.2020	RKW
		00.1	Erstellung	09.11.2020	RKW

gezeichnet