223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

05.08.2026

Baumafinahme 2019.103 - Rathaus I - Iserlohn

Leistun .
9 LV 01 Riickbau Rathaus
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.01.0010 |Fortschreiben des Riickbau- und
Entsorgungskonzepts inkl. psch
Terminplan
02.01.0020 | Erstellung eines Abbruchkonzepts
inkl. Abbruchstatik 1 psch
02.01.0030 | Anpassen der Abbruchstatik
Briickenriickbau psch
02.01.0040 | Erstellung eines Arbeits- und
Sicherheitsplan (A+S Plan) 1 psch
02.01.0050 | Stellung eines Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinators psch
(SiGeKo)
02.01.0060 | Fihrung von Entsorgungs- und h
psc

Verwertungsnachweisen

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

05.08.2026

Baumafinahme 2019.103 - Rathaus I - Iserlohn

Leistung

LV 01 Rickbau Rathaus
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Text Hinweistext Baustelleneinrichtung \ \ \ \ \ \ \ \
02.02.0010 | Baustelleneinrichtung allgemein h
psc
02.02.0020 | Baustelleneinrichtung raumen h
psc
02.02.0030 |Bauzaun mit
1 psch
02.02.0040 | Containergestellung
1 psch
02.02.0050 | Sanitare Einrichtungen fur AN h
psc
02.02.0060 | Baumschutz; Kronen
durchmesser 5 bis 7,5 m 5 St
02.02.0070 |Baumschutz; Kronendurchmesser
<7,5bis 10 m 2 St
02.02.0080 | Baustrom fir die Versorgung der
gesamten Baustelle inkl. psch
Verbrauch
02.02.0090 | Baustromversorgung/-verteiler h
psc
02.02.0100 |Bauwasseranschluss
1 psch
02.02.0110 | Reinigung der o&ffentlichen Wege h
psc
02.02.0120 | Sperrung am
Theodor-Heuss-Ring inkl. 1 psch
verkehrsrechlicher Erlaubnis
02.02.0130 | Sperrung der NordstraRe inkl.
verkehrsrechlicher Erlaubnis 1 psch
02.02.0140 | Sperrung Rathausstr. inkl.
verkehrsrechlicher Erlaubnis 1 psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

05.08.2026

Baumafinahme 2019.103 - Rathaus I - Iserlohn

Leistung

LV 01 Riickbau Rathaus
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t z::;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Text Vorbemerkungen Gerate und M... \ \ \ \ \ \ \ \
02.03.0010 |4-K-Personenschleuse liefern und
vorhalten 1 psch
02.03.0020 | 1-K-Personenschleuse inkl.
H-Sauger liefern und vorhalten | ? psch
02.03.0030 |2-K-Materialschleuse mit
Unterdruckgerat liefern und 1 psch
vorhalten
02.03.0040 | Umluft- und Unterdruckanlage (fiir|
2.000 m® Sanierungsbereich) psch
liefern und vorhalten
02.03.0050 | Industriestaubsauger Staubklasse
H, 2 kW liefern und betreiben psch
Text Hinweistext Abbruchgerate \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

05.08.2026

Baumafinahme 2019.103 - Rathaus I - Iserlohn

Leistun .
9 LV 01 Riickbau Rathaus
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-_t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.01.0010 | Umsetzen Gitterstabzaun mit
Betonbldcken 5 St
03.01.0020 | Herstellen eines Fallbettes
400 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

05.08.2026

Baumafinahme 2019.103 - Rathaus I - Iserlohn

Leistun .
9 LV 01 Riickbau Rathaus
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - i -
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t z::;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.02.0010 | Trennschnitt
1" m?
03.02.0020 | Abbruch Brickenuberbau
(Stahlbeton / Spannbeton) inkl. | ? psch
Krangestellung
03.02.0030 | Abbruch Briickenstitzen /
Halbrahmen bis ca. 30 cm unter |1 psch
GOK
03.02.0040 | Verfillung Stutzenlécher
1 psch

(Schottertragschicht)

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

05.08.2026

Baumafinahme 2019.103 - Rathaus I - Iserlohn

Leistun .
g LV 01 Riickbau Rathaus
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dfi Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-_t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.01.0010 |Berdaumung
180 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
05.08.2026
Baumafinahme 2019.103 - Rathaus I - Iserlohn
Leistung .
LV 01 Rickbau Rathaus
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Text Vorbemerkung "Asbestarbeiten” \ \ \ \ \ \ \ \
04.02.0010 | 4-Kammer-Personalschleuse
aufbauen 36 St
04.02.0020 |2- Kammer- Materialschleuse
aufbauen 36 St
04.02.0030 | Umluft- und Unterdruckanlage (fur|
2.000 m?® Sanierungsbereich) 36 St
aufbauen
04.02.0040 | Staubdichter Arbeitsbereich
gemaR TRGS 519 herstellen 36 St
04.02.0050 | Folienabschottung herstellen s
(staubdicht und unterdruckfest) | 300 m
04.02.0060 | Entfernen von asbesthaltigen
Flachdichtungen an 500 St
Flanschverbindungen (01)
04.02.0070 | Ausbau von asbesthaltigen R
Leichtbauplatten im Sockelbereich 50 m
(02)
04.02.0080 | Entfernen von asbesthaltigen
Dichtungen an Liiftungskanalen | 250 St
(03)
04.02.0090 [ Ausbau von Gipskartonwanden s
mit asbesthaltigem Spachtel (04) | 12375  |m
mit KMF-haltiger Dammung (28)
04.02.0100 | Ausbau von Gipskartonwanden N
mit asbesthaltigen Strukturputz 2.375 m
(05) mit einer Polystyrol
Bammung(34) -
04.02.0110 | Entfernen asbesthaltiger Putz (06,
07, 08) 2.020 m?
04.02.0120 | Entfernen asbesthaltiger s
Ausgleichsspachtel/Kleber (09) | 10-600 m
04.02.0130 | Ausbau von asbesthaltigen
Pappen an NH-Sicherungen (10) |1 psch
04.02.0140 | Ausbau asbest- und KMF-haltigen
Brandschutztiiren (11) 25 Stck

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

05.08.2026

Baumafinahme 2019.103 - Rathaus I - Iserlohn

Leistun .
9 LV 01 Riickbau Rathaus
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.02.0150 | Ausbau asbesthaltiger
Brandschutzklappen (12) 55 St
04.02.0160 | Ausbau asbesthaltiger
Rippenheizkérper (13) 350
04.02.0170 | Demontage Asbestzement im s
AuBenbereich - 3.000 m
Asbestzementabhangdecke (14)
04.02.0180 | Demontage Asbestzement im N
Aufienbereich - Asbestzement 200 m
Randstreifen (15)
04.02.0190 | Demontage Asbestzement im s
AuBenbereich - 140 m
Asbestzement-Fassaden (18) mit
KMF=Dammung (32) -
04.02.0200 |Demontage As%estzement im s
Innenbereich - Verkleidung 75 m
Rauchschutztiren (16)
04.02.0210 | Demontage
Asbestzement-Abwasserleitungen 1.050 m
(7)
04.02.0220 | Grob- und Feinreinigung nach s
Asbest-Sanierung nach Nr. 14 der| 17825 |m
TRGS 519
04.02.0230 | Freigabemessungen gemaf VDI
3492 144 St
Text Vorbemerkungen "Ausbau KMF-..| \ \ \ \ \ \ \ \
04.02.0240 | Demontage WHO-Faser haltiger N
KMF-Isolierung der 1.075 m
Luftungskanale (19)
04.02.0250 | Demontage von WHO-Faser
haltiger Stopfwolle (20) 1.495 m
04.02.0260 |Demontage KMF-Isolierung der
Rohrleitungen (21, 27, 29, 31) | 1-100 m
04.02.0270 | Demontage der Abhangdecke aus N
Mineralwoll-Platten (25) mit 11.500 m
KMF-Auflage (26)
04.02.0280 | Demontage Da@mmung der s
Fassade Ratssaal 335 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

05.08.2026

Baumafinahme 2019.103 - Rathaus I - Iserlohn

Leistung

LV 01 Rickbau Rathaus
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.02.0290 |Demontage KMF-Isolierung der N
Liiftungskandle (22, 24, 30) 1.075 m
04.02.0300 |Demontage KMF-Isolierung der R
Asbestzement-Abwasserleitungen| 1-000 m
(23, 30)
04.02.0310 | Entfernung von PCB-haltigen
Fugenmassen 650 m
04.02.0320 | Fugenflanken abtragen (32)
650 m
04.02.0330 | Separieren von Leuchtstoffréhren ] h
psc

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
05.08.2026

Baumafinahme 2019.103 - Rathaus I - Iserlohn

Leistun .
9 LV 01 Riickbau Rathaus
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz M (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 2:- Zeitan-
Lv g d. 9 9 'gh it satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Text Bauwerksbeschreibung \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 10 von 19



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

05.08.2026

Baumafinahme 2019.103 - Rathaus I - Iserlohn

Leistung

Abdichtungen Uber Parkdeck

LV 01 Rickbau Rathaus
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t z::;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Text Allgemeine Hinweise zu den "En.. | \ \ \ \ \ \ \ \
04.04.0010 | Reinigung und Entfernung eines
Dieseltanks 1 St
04.04.0020 | Entkernung Rathaus |
63.750 m?
04.04.0030 |Rickbau Dachaufbau mit s
Bekiesung 2.145 m
04.04.0040 | Rickbau Dachaufbau mit EPS
345 m?
04.04.0050 |Rickbau Pflaster und s
Abdichtungen tiber 1. + 2. UG 1.260 m
04.04.0060 |Rickbau Asphalt und
700 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

05.08.2026

Baumafinahme 2019.103 - Rathaus I - Iserlohn

Leistun .
9 LV 01 Riickbau Rathaus
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-_t Zzlattaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Text Allgemeiner Hinweis zum "oberir... \ \ \ \ \ \ \ \
04.05.0010 | Konstruktiver Abbruch
mineralischer Bausubstanz tber |1 psch
GOK Rathaus |
04.05.0020 | Zulage Ruckbau mit R
Abbruchrobotern 7.250 m
Text Allgemeiner Hinweis zum "unteri... \ \ \ \ \ \ \
04.05.0030 | Abbruch Rathaus unter GOK
1 psch
04.05.0040 | Zusatzliche Fundamente
250 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Vergabenummer Datum
05.08.2026

Bieter

Baumafinahme 2019.103 - Rathaus I - Iserlohn

Leistun .
9 LV 01 Riickbau Rathaus
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz M (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 g:rr:- Zeitan-
Lv ) inheit satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05.01.0010 | Verschlieflen von
Entwasserungsleitungen

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

05.08.2026

Baumafinahme 2019.103 - Rathaus I - Iserlohn

Leistung

Oberflachen

LV 01 Riickbau Rathaus
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.02.0010 | Entfernen Banke, Anlagen,
Schilder, etc 1 psch
05.02.0020 | Aufnehmen und abtransportieren
von Betonblécken 15 St
05.02.0030 |Baume, und -stubben inkl.
Wurzelstécke roden D>=0,1 bis |3 St
0,3 m Laubbaum
05.02.0040 | Eingefasste Beete roden, R
entleeren und abbrechen 565 m
05.02.0050 |Handschachtung
20 m?
05.02.0060 | Herstellen von Asphaltschnitten
200 m
05.02.0070 | Aufnehmen befestigter
1.300 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

05.08.2026

Baumafinahme 2019.103 - Rathaus I - Iserlohn

Leistun .
9 LV 01 Riickbau Rathaus
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.03.0010 | Planum herstellen und verdichten
5.800 m?
05.03.0020 | Geotextil liefern und verlegen
5.800 m?
05.03.0030 | Einbauen von Ersatzbaustoff R
(Kiesfiillung der Zwischenschicht) | 2-500 m
05.03.0040 |Einbau und Verdichten von R
RC-Material (Unterbau/Auffiillung)| 10-600 m
05.03.0050 | Temporare s
Oberflachenabdichtung (Baufolie) | 5-950 m
inkl. Windsicherung
05.03.0060 | Profilierung und Planum s
herstellen (Flachenbearbeitung) | 3600 m
05.03.0070 | Statische LPDV
12 St

(Lastplattendruckversuch)

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

05.08.2026

Baumafinahme 2019.103 - Rathaus I - Iserlohn

Leistung

LV 01 Rickbau Rathaus
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Text Hinweistext "Uberschreitung der... \ \ \ \ \ \ \ \
06.01.0010 | Aufbereiten und libergeben Beton
RC 21.200 t
06.01.0020 | Entsorgung von Beton, RC-1
gemaR Ersatzbaustoffverordnung | 11-000 |t
(EBV)
06.01.0030 | Zulage: Entsorgung von
Bauschutt RC-2 zu RC-1 5.000 t
06.01.0040 | Zulage: Entsorgung von
Bauschutt RC-3 zu RC-1 1.000 t
06.01.0050 |Entsorgung von Boden (BM-F1)
geméaR Ersatzbaustoffverordnung | 3-000 t
(EBV)
06.01.0060 | Zulage: Entsorgung von Boden
BM-F2 zu BM-F1 1.500 t
06.01.0070 | Zulage: Entsorgung von Boden
BM-F3 zu BM-F1 750 t
06.01.0080 | Entsorgung DK | gemafR DepV 750 ‘
06.01.0090 | Zulage Entsorgung DK Il zu DK |
gemaR DepV 300 t
06.01.0100 | Zulage Entsorgung DK |1l zu DK |
gemaR DepV 100 t
06.01.0110 | Entsorgung bituminéser Asphalt 605 ‘

PAK bis 25 mg/kg

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

05.08.2026

Baumafinahme 2019.103 - Rathaus I - Iserlohn

Leistung

LV 01 Rickbau Rathaus
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Text Hinweistext zur Entsorgung von ... \ \ \ \ \ \ \ \
06.02.0010 | Entsorgung gemischte Bau- und
Abbruchabfalle 120 t
06.02.0020 | Entsorgung von Altholz- und
Altholzprodukten All + Alll 40 t
06.02.0030 | Entsorgung Dachpappe,
Bitumenbahnen 350 t
06.02.0040 | Zulage fiir Bitumenbahnen >25 =
1000 mg PAK pro kg 175 t
06.02.0050 | Entsorgung von Glas
(Fensterglas) 60 t
06.02.0060 | Entsorgung von Gipskarton 75 ;
06.02.0070 | Entsorgung von biologisch 300 .

abbaubaren Abfallen
(Wurzelstubben)

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

05.08.2026

Baumafinahme 2019.103 - Rathaus I - Iserlohn

Leistun .
9 LV 01 Riickbau Rathaus
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0oz 1| Men- | Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.03.0010 | Entsorgung von asbesthaltigen
Materialien (fest gebunden) 110 t
06.03.0020 | Entsorgung von Gipskarton mit
asbesthaltigen Spachtelmassen | 400 t
und/oder Strukturputz (DK III)
06.03.0030 | Entsorgung von asbesthaltigen
Materialien (schwach gebunden) | 150 t
06.03.0040 | Entsorgung von KMF-Materialien 140 .
06.03.0050 | Entsorgung Altholz, Altholz A IV 75 ;
06.03.0060 | Entsorgung von Leuchtstoffrohren ] h
psc
06.03.0070 | Entsorgung von Polystyrol

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
05.08.2026

Baumafinahme 2019.103 - Rathaus I - Iserlohn

Leistun .
9 LV 01 Riickbau Rathaus
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz M (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 geerr:- Zeitan-
Lv ) inheit satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08.01.0010 | Stundenlohn eines

Baufacharbeiters 100 h
08.01.0020 | Stundenlohn eines Bauhelfers 100 h
08.01.0030 | Stundenlohn fiir Arbeiten mit 100 h

Gefahrstoffen

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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