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Baubeschreibung

1. Bauvorhaben
Neubau der Hauptfeuer- und Rettungwache Lüdenscheid
Wiesenstraße 112, 58507 Lüdenscheid

2. Bauherr
Stadt Lüdenscheid
Zentrale Gebäudewirtschaft ( ZGW)
Rathausplatz 2
58507 Lüdenscheid

3. Baugrundstück
Anschrift:   Hauptfeuer- und Rettungwache Lüdenscheid,
    Wiesenstraße 112,
    58507 Lüdenscheid
Liegenschaftsbezeichnung: Gemarkung Lüdenscheid - Stadt
Flurstücknummer:  Flur 047, Flurstück 85
Fläche in qm:   ca.14.200 m² BGF gesamt

4. Baurechtliche Klassifizierung

Gebäudeklasse 5,gemäß §2(3) BauO NRW 2018, sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer Gebäude
BGF > 400 qm und Höhe OKFF oberstes nutzbares Geschoss < 13,00 m
Feuer- und Rettungswache gem.§ 50 (2) Nr. 3, 6 und 18 BauO NRW 2018
Sonderbau, gem. Branschutzkonzept

5. Beschreibung des Vorhabens

5.1 Allgemeines

Das Grundstück, auf dem die Feuer- und Rettungswache errichtet werden soll, ist nördlich des
Stadtzentrums an der Wiesenstraße gelegen.

Das Gebäude dient dem Betrieb der Hauptfeuer- und Rettungswache für die hauptamtliche Feuerwehr der
Stadt Lüdenscheid. Es ist ringförmig um einen Innenhof konzipiert und zur Wiesenstraße dreigeschossig,
nach Süd-Osten bzw. Nord-Westen zweigeschossig. Aufgrund der Hanglage ist der nordöstliche Teil des
Gebäudes in den Hang eingegraben. Dieser Bereich ist eingeschossig geplant, darauf befinden sich die
Stellplätze für die Mitarbeitende. Im Gebäudeabschnitt zur Wiesenstraße und zum Hang ist in Teilbereichen
ein Zwischengeschoss für Technik und Lagerflächen geplant.

5.2 Verkehrserschließung
Die Zu- und Ausfahrt auf das Grundstück für zurückkehrende Einsatzfahrzeuge, Besucher- /Anlieferverkehr
und Mitarbeitende erfolgt von der Wiesenstraße aus. Hier befindet sich auch der Haupteingang. Zur Altenaer
Straße im Nord-Westen wird eine Alarmausfahrt für ausrückende Einsatzfahrzeuge geschaffen.

Es sei darauf hingewiesen, dass auf BAB 45 Sanierungsmaßnahmen der Autobahn stattfinden. Der

Bieter hat sich über die besondere Verkehrssituation in und um Lüdenscheid vor Angebotsabgabe

hinsichtlich der möglichen Transportwege zur Baustelle zu informieren. Sämtliche Erschwernisse

beim Transport aufgrund der besonderen Verkehrssituation sind einzukalkulieren, eine gesonderte

Vergütung erfolgt nicht.

5.3 Das Baufeld

Angaben zu BE Fläche
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Das Baufeld kann durch eine baustelleninterne Baustellen Zu- und Abfahrt, ab Wiesenstraße an zwei Stellen
erschlossen werden. Eine zusätzliche westliche Zufahrt ( für Sondertransporte), als zukünftige
Alarmausfahrt,erfolgt über die Altenaer Straße. ( Ausfahrt nur in Ausnahmefällen)

Die Hauptanlieferung der Baustelle ist mit Sattelfahrzeugen vorgesehen. Eine Wendemöglichkeit aufgrund
der engen Grundstücksverhältnisse besteht nicht.
Diese Zufahrten können nur für die Anlieferung bzw. zum kurzzeitigem Be- und Entladen genutzt werden.
(Keine Halteflächen). Die Zufahrt erfolgt ausschließlich über die in den Plänen dargestellten Flächen.

Das Umsetzen der Baustoffe auf das Baufeld und umgekehrt ist durch Auftragnehmer in Eigenregie, mittels
eigenen Transportmitteln auszuführen.

Die Baucontainer- Aufstellfläche der Unternehmer befindet sich im nord-westlichen Teil des Baugrundstücks.
Die Bauleitungscontainer befinden sich in unmittelbarer Nähe, an der Ecke Wiesenstraße.

Öffentliche Verkehrsflächen, insbesondere Einfahrten, Einfriedungen, Gehwege und Randsteine sind bei der
Ausführung zu schützen. Bereits bestehende Beschädigungen sind vor Arbeitsbeginn zu dokumentieren und
bei der Objektüberwachung und dem Auftraggeber anzuzeigen. Nachweislich beschädigte Bereiche/ Flächen
sind durch AN mit Neumaterial zu ersetzen.
Für die Trennung zum öffentlichen Bereich wird vom Auftragnehmer Gewerk Baustelleneinrichtung ein
Bauzaun installiert. Die Toranlagen sind vor dem täglichen Arbeitsbeginn ( eigene Leistung) von dem
Auftragnehmer zu öffnen und nach Arbeitsende wieder zu schließen.
Der Auftragnehmer sichert den ordnungsgemäßen und fachgerechten Zustand und Umgang mit der
Baustelleneinrichtung während seiner laufenden Arbeiten zu. Eine Beschädigung der Sicherungsanlagen
obliegt einer sofortigen Meldepflicht, beabsichtigte Änderungen sind beim AG bzw. dem zuständigen Gewerk
rechtzeitig zu beantragen.
Während der Materialtransporte von und zur Baustelle sind alle genutzten Verkehrswege ständig von
Verschmutzungen freizuhalten. Die Unterhaltung der Wege ist in die entsprechenden Positionen

einzurechnen.

Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Baustrom- und Bauwasseranschlüsse werden von dem Autragnehmer Baustellneinrichtung hergestellt. Der
Verbrauch wird durch einen Umlageschlüssel mit den Gewerken abgerechnet. Die Unterverteilung der
Medien sowie ein Anschluss an Abwasser sind vom Antragnehmer herzustellen. Die Anschlusspunkte sind
dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

Eine Beleuchtung der Verkehrswege wird durch das Gewerk Baustelleneinrichtung sichergestellt, die

Beleuchtung der Arbeitsbereiche und Arbeitsplätze liegt im Verantwortungsbereich des AN.

Lager- und Arbeitsplätze
Im Baustelleneinrichtungsplan sind die zur Verfügung stehenden Flächen farblich dargestellt. Die Lagerung
von Baustoffen, Materialien, Geräten usw. ist nur innerhalb der ausgewiesenen Baustelleneinrichtungsfläche
zulässig. Außerhalb des Baufeldes stehen keine zusätzlichen Lagerflächen zur Verfügung.

Anlagen im Baubereich
Der Auftragnehmer hat sich vor der Durchführung der eigenen Leistung, im Bereich der Baustelle, der
Baugruben etc., ausreichend Kenntnis über die Lage von Leitungen, Kabeln, Kanälen, Wurzelbereichen und
dergleichen zu verschaffen.
Wenn erforderlich, versichert sich der AN vor Arbeitsbeginn dass alle Leitungen vom Netz getrennt und
verschlossen sind. Schäden oder Haftungsansprüche Dritter, die aus Nichtbeachtung dieser Vorschrift
entstehen, gehen zu Lasten des AN.
Alle Arbeiten in unmittelbarer Nähe von Bauwerken, Grenzbebauungen, Leitungen, Kabeln, Dränagen
Kanälen etc. sowie Verkehr und Lagerungern im Bereich der Baustelle sind mit Vorsicht auszuführen.

Baumbestand
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Für Fragen zum Baumschutz oder zur eventuell erforderlichen Baumschutzmaßnahmen ist der zuständige
Grünflächenamt zu kontaktieren.

Schutzbereiche und Objekte
Bei der Durchführung der Baumaßnahme ist das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen zu beachten (BImSchG).
Lärm- und Staubschutzmaßnahmen gelten als Nebenleistungen und sind mit den Preisen des Angebotes
abgegolten. Die Forderungen des Bundesimmissionsschutzes und die "Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Baulärm- und Geräuschimmissionen" sind zu erfüllen.

Die Bestimmungen der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm vom 19.08.1970
(VVBaulärmG) sind insbesondere hinsichtlich der Einhaltung der Immissionsrichtwerte und der Maßnahmen
zur Minderung des Baulärms (Nr. 3 und 4 ff VVBaulärmG) einzuhalten.
Die Arbeiten sind unter Einsatz von dem Stand der Technik entsprechenden lärm- und erschütterungsarmen
Baumaschinen und Geräten durchzuführen.
Arbeiten sind Werktags nur von 7.00 bis 18.00 Uhr ( Montag - Samstag) zulässig.
Für alle Arbeiten die während der Zeit von 18:00 bis  7:00 Uhr und am Wochenende ausgeführt werden
müssen, ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich, welche beim zuständigen Amt rechtzeitig zu
beantragen ist.
Der AG behält sich vor, zur Einhaltung von Lärm-  und Umweltschutz besondere Maßnahmen und die
evtl. Auswechslung einzelner Geräte bzw. Einrichtungen zu verlangen.
Soweit die Lärmschutzmaßnahmen Einfluss auf die Preisbildung haben, sind alle Fakten vor
Angebotsabgabe zu klären.

Die Belästigungen im Baustellenbereich, an/ auf den Zufahrtstraßen durch Lärm, Staubentwicklung o.ä. sind
bei den Arbeiten und Transporten auf das unvermeidbare Maß zu beschränken.
Auf die TRGS 559 (Mineralischer Staub) und deren Einhaltung wird ausdrücklich verwiesen.
Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, Stäube sind an der
Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die Ausbreitung des Staubs
auf unbelastete Arbeitsbereiche ist, soweit technisch möglich, zu verhindern. Ablagerungen sind zu
vermeiden. Zur Beseitigung von Staub sind Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren
einzusetzen. Die Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stäuben haben dem Stand der Technik zu
entsprechen und sind regelmäßig zu warten.

Baustellenüberwachung
Um am Projekt die höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten sowie Missbrauch und Diebstähle
weitestgehend einzudämmen, wird ein Kameraüberwachungssystem seitens des Auftraggebers installiert.
Dementsprechend ist aus Datenschutzgründen nur Personal einzusetzen, welches darüber informiert wurde
und diesem zugestimmt hat.
Dieser Punkt ist in die firmeneigene Unterweisung zum Baustart aufzunehmen und entsprechend schriftlich
von den einzelnen Mitarbeitern bestätigen zu lassen. 

Abfälle
Abfälle auf der Baustelle sind weitgehend zu vermeiden. Die dennoch anfallenden Abfälle sind sortenrein in
mineralische Abfälle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfälle, Problemabfälle zu sortieren. Schütt- und
Müllentsorgung ist die tägliche Pflicht des AN. Eigenes Restmaterial, Bruch, Verpackungsmaterial ist
Eigentum des AN und kostenlos zu beseitigen.

Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll sind streng einzuhalten. Entsprechende
Nachweise sind abzugeben.

5.4 Architektur und Freiraum

Baurechtliche Klassifizierung
Aufgrund von bautechnischen Notwendigkeiten ist das Gesamtgebäude in fünf Bauteile
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untergliedert. Diese werden durch Treppenhäuser erschlossen, von denen zwei einen Aufzug erhalten. In
den Treppenhäusern der Bauteile 1 (TRH.3), 2 ( TRH.4) und 5 (TRH.2) sind zusätzlich
Sprungschachtanlagen geplant. Dies ermöglichen den Einsatzkräften ein schnelles Überwinden der
Geschosse.
Bauteil 5 ist in Teilbereichen für die Technikzentrale unterkellert. Erschlossen wir das
Untergeschoss über das Treppenhaus und den Aufzug.
Im Nord-Westen des Grundstücks ist als Solitär ein Turm für Übungszwecke für die Feuerwehr einschl.
Höhenrettung geplant.

Gebäudekubatur, Nutzung
Der neue Baukörper, wird ringförmig um einen Innenhof konzipiert und ist zur Wiesenstraße dreigeschossig,
im Süd-Osten und Nord -Westen zweigeschossig mit Teilunterkellerung im Bauteil 5.

Die Kote OKFF EG liegt als Gebäudenull auf +390,50 m üNHN
Die Kote OKFF ZG liegt auf +3,20 m
Die Kote OKFF 1.OG liegt auf +7,15 m
Die Kote OKFF 2.OG liegt auf +10,90 m
Die Kote OK Attika über 2.OG liegt auf +15,385 m = 405,885 üNHN

Die Nutzung im Erdgeschoss besteht im Wesentlichen aus den Fahrzeughallen, Werkstätten, Lagerflächen
und im Süd-Osten dem Haupteingang. Das Zwischengeschoss ist als Technikgeschoss, mit
Funktionsräumen in BT 2/3 und BT 5 konzipiert.
Im 1. Obergeschoss befinden sich die Ruhe- und Aufenthaltsbereiche für die Feuerwehr und den
Rettungsdienst, den Speiseraum einschl. Küchenbereich, der Schulungsbereich für den Brandschutz /
Rettungsdienst sowie der Bereich für die Jugendfeuerwehr bzw. die Löschzwerge. In der Nord-West-Ecke
des Gebäudes befinden sich Mehrzweckhalle einschl. der zugehörigen Umkleidekabinen sowie der
Hauptzugang für die Mitarbeitende. 

Im 2. Obergeschoss befinden sich die Räume für die Verwaltung und der Lageraum sowie die
entsprechenden Sanitär- und Abstellräume.

5.5 Gebäudekonstruktion und Materialien

Allgemein
Die Feuer- und Rettungswache wird aus robusten und langlebigen Materialien, in konventioneller Bauweise
errichtet.
Die tragenden Wände und Decken bestehen aus Stahlbeton, nichttragende Wände werden im EG und
Zwischengeschoss weitgehend aus Mauerwerk und in den oberen Geschossen in Trockenbau errichtet.
Sämtliche innenliegende Treppen und Podeste werden aus Stahlbeton-Fertigteilen hergestellt.
Für die Gründung des Gebäudes ist unter den Bauteilen 1, 4, 5 wegen der Bodenverhältnisse eine
Pfahlgründung notwendig. Alle weiteren Bauteile erhalten eine konventionelle Gründung.

Für die Fassade ist in der Sockelzone Verblendmauerwerk und in den oberen Geschossen helle
Faserzementtafeln auf einer Metallunterkonstruktion vorgesehen. Die Fassadendämmung besteht aus
Mineralwolle.

Das Dach erhält eine Attika und wird als Flachdach mit Gefälle von mind. 2% und als Warmdach ausgeführt.
Die Flachdächer über dem 1. und 2. Obergeschoss einschl. der Mehrzweckhalle erhalten eine extensive
Dachbegrünung. Für die Gestaltung der Terrassen im 1. Obergeschoss werden Bereiche mit Plattenbelägen,
Pflanzbehälter, extensiver und intensiver Dachbegrünung kombiniert.

Als Fensterflächen und Pfosten-Riegel-Fassaden werden hochwärmedämmende Aluminium- Konstruktionen
mit entsprechender Wärmeschutzverglasungen vorgesehen.

5.6 Haustechnik
Die Wärme- bzw. Kälteversorgung wird durch Wärmepumpen sichergestellt, welche im
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Aufstellraum im Untergeschoss bzw. auf dem Dach von Bauteil 5 verortet sind.
In den Bauteilen 1, 2, und 5 sind im Zwischengeschoss Lüftungsanlagen angeordnet. Diese versorgen die
angeschlossenen Bereiche mit Frischluft und Kühlung.
In den Fahrzeughallen sind für die ausrückenden Einsatzfahrzeuge Abgasabsaugung
geplant.
Auf den Dächern über dem 1. bzw. 2. Obergeschoss in Bauteil 1, 4 und 5 ist jeweils eine Fotovoltaikanlage
mit einer Gesamtleitung von ca. 160 kWP vorgesehen. Für die Bewässerung der Grünflächen ist ein
Regenwasserspeicher geplant. In diesen wird das Regenwasser der Dachflächen von Bauteil 5 eingeleitet.
In den Außenanlagen auf der Süd-Ost-Seite befindet sich in Verlängerung der Besucherparkplätze die
Netzersatzanlage (NEA) sowie der Trafo. Ein unterirdischer Heizöltank im Bereich des angrenzenden
Stellplatzes dient der Treibstoffversorgung der NEA über die festgelegte Einsatzzeit.

5. 7 Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit
Bei der Ausführung sollen möglichst nur Materialien und Bauteile verwendet werden, die hinsichtlich
Gewinnung, Transport, Verarbeitung, Funktion und Beseitigung eine hohe Gesundheits- und
Umweltverträglichkeit sowie eine hohe Lebensdauer aufweisen.

- Ende Baubeschreibung -

Leistungsumfang

Folgende Leistungen des Gewerks Dacharbeiten sind im Zuge der Maßnahme des Neubaus der Feuer- und
Rettungswache Lüdenscheid auszuführen:

- Werk- und Montageplanungen, Bauzeitenplan,
- Baustelleneinrichtung für eigene Leistung,
- Alle erforderlichen Arbeiten der Dachdämmung brennbar und nicht brennbar und Abdichtungsarbeiten der

Flachdächer, Dachterrassen etc. und aufgehende Bauteile wie Attiken, Fassaden etc.,
- Alle erforderlichen Arbeiten der Dachentwässerungen der Flachdächer, Dachterrassen, Parkdeck etc.  wie

Dacheinläufe, Noteinläufe, Regenfallrohre etc.,
- Alle erforderlichen Arbeiten der Blechabdeckungen Attiken, Unterkonstruktionen etc.,
- Alle erforderlichen Arbeiten der Dachbeläge Platten, Kies etc.,
- Alle erforderlichen Arbeiten zur extensiven Dachbegrünung,
- Alle erforderlichen Arbeiten zu den PV Anlagen ( Photovoltaik)
- Alle erforderlichen Arbeiten der Sicherheitseinrichtungen Sekuranten etc.
- Interimsmaßnahmen, Bauzustände und Hilfskonstruktionen
- Provisorische Entwässerung des Gebäudes,
- Dokumentation

Die Maßnahmen werden in den nachfolgenden Kapiteln sowie in der Leistungsbeschreibung genauer
beschrieben.

1. Ausführung Flachdachabdichtungen
Die nachfolgend beschriebenen Flachdachaufbauten müssen den Anforderungen an harte Bedachungen
gem. DIN 4102 entsprechen und aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen mit entsprechender Zulassung.

1.1 Die Nähte der Dampfsperre sind mit offener Flamme voll zu verschweißen und die Bahnen vollflächig 
aufzukleben. Die Ausführung dieser Leistung ist auch als Noteindeckung vorgesehen, damit auch bei
widrigen Witterungsverhältnissen eine regendichte Eindeckung der Dachfläche erfolgt ist. Alle weiteren
Teilleistungen kommen erst zur Ausführung, wenn die Witterungsverhältnisse es zulassen.

1.2 Alle Anschlüsse an Vorstoßbleche, Mauerwinkel, Windfedern, Dachentwässerungen, Rohrentlüftungen,
Lichtkuppeln, Teile von Blitzschutzanlagen usw. sind grundsätzlich mit Dichtungsbahnen nach Vorschrift
herzustellen. 
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2. Stoffe, Bauteile
Das Material muss abgestimmt sein auf die Dämmung, die obere Abdichtungslage und die Dampfsperre.
Nach Anlieferung und vor Einbau von Abdichtungs- und Wärmedämmmaterialien sind vom AN selbstständig
Lieferscheine und Produktnachweise mit entsprechenden Materialeingenschaften und -klassifizierungen (z.B.
Bahnenbezeichnungen, Druckfestigkeiten, Wärmeleitgruppen etc.) der Bauleitung vorzulegen und schriftlich
freigeben zu lassen.

2.1 Dachabdichtung
Zum Nachweis des Fabrikats der angebotenen Dachbahnen dürfen die Banderolen erst unmittelbar vor dem
Einbau entfernt werden. 

Auf der Abdichtung dürfen weder Baustoffe noch Geräte gelagert sein. Sofern die fertig gestellte
Dachabdichtung als Arbeitsebene für anderweitig erforderliche Arbeiten (z.B. Aufstellen von Gerüstböcken
etc.) genutzt wird, hat der AN strikt darauf zu achten, dass ein ausreichender Schutz der Dachabdichtung
gewährleistet ist.

3. Dämmungen
Die Dämmschichten sind an allen Anschlüssen so auszuführen, dass keine Wärmebrücken entstehen. Alle
Dämm- und Dichtungsmaterialien sind bis zur Verarbeitung trocken zu lagern. Dämmplatten, die in
Feuchtigkeit gelegen haben, dürfen nicht mehr verarbeitet werden.

3.1 Befestigungsmittel
Für Schraubverbindungen und Befestigungen sind, soweit in den Positionen nicht gesondert aufgeführt,
Befestigungsmittel aus Edelstahl zu verwenden. Alle erforderlichen Verbinder und zugelassenen
Befestigungsmittel sind in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Ergänzende Hinweise zum LV

Wenn im Ausschreibungstext nicht explizit erwähnt, wird zur Vereinfachung auf alle selbstverständlichen
Ausdrücke, wie: Herstellen einschließlich Materiallieferung und Verschnitt, Verlegen, Montieren einschließlich
Befestigungsmaterial, Gerüste, Geräte, Förderungsmittel und Werkzeuge vorhalten, Schutzvorkehrungen
treffen, Unterhalten und Demontieren, sowie den An- und Abtransport, usw., verzichtet.

Alle notwendigen Leistungen, die zum vollständigen, ordentlichen und gebrauchstauglichen Erreichen der in

der Position beschriebenen Leistung notwendig sind, müssen hiermit nicht explizit erwähnt werden.

Die angebotenen Einheitspreise beinhalten deshalb alle Kosten und Aufwendungen für die vorschriftsmäßige,
vollständige, ordentliche und gebrauchstaugliche Ausführung der Konstruktion inkl. Materialien, Hilfsstoffen
und Nebenleistungen.

Anlagenliste:

Alle diesem Leistungsverzeichnis anliegenden Pläne dienen ausschließlich der Kalkulation.

Plan- und Dokumentencodierung:
1108_NWP_NW_PI_001_0_241014_Plancodierung
1108_NWP_NW_PI_002_0_241014_Dokumentencodierung

Lagepläne: 
1108_05_XY_AR_BFM_BE_ÜB_XY_0001_b_P_Baustelleneinrichtung Plan
1108_05_XY_AR_BFM_BE_ÜB_XY_0002_0_P_Container Baustelle

1108_05_XY_XY_TEN_BE_LA_AU_0001_0_P_-.pdf
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 Anlagenliste

Architektenpläne:
Siehe Planliste: 1108_05_AR_PL_001_c_Planliste.pdf

Gutachten:
1108_04_BS_KP_001_a_250214-Brandschutzkonzept

02   Titel   Technische Bearbeitung

02.1  Werk- und Gefälleplanung, Windsogberechnung

Erstellen oder Einholen eines Gefälle- und Verlegeplans für die
gesamten Dachflächen

Vorlage der Planung zur Prüfung an den Architekten in einem
prüfbaren Maßstab, bei Bedarf erfolgt mind. eine Korrektur und
Wiedervorlage beim Architekten.

Die Prüfung und Freigabe der Werkplanung durch Architekten
bzw. OÜ ist einzukalkulieren. Die Planung dient auch als
Abrechnungsgrundlage der Dämmung bzw. Abdichtung.

Erkennbar sein müssen:
- Kehlen
- Grate
- min./max. Dämmstärken
- Dämmstärken in Detailpunkten
--Dachabläufe / Notabläufe / Durchdringungen etc. 
- Lagen von Gullis in Bezug auf die Gebäudekanten
- Höhen für notwendige Durchführungen
- Dämmstärkenverlauf an aufgehenden Bauteilen
- Nachweis Windsogberechnung
- Art und Lage der Befestigung der Dämmung und Abdichtung
auf Grundlage der Windsogberechnung
- Dachneigung
- Entwässerungsberechnungen

1 psch GP ............................

02.2  Werkplanung und Werkstatik, Oberlichter, RWA Dachfenster

Erstellen einer Werkplanung und Werkstatik für die Oberlichter
und RWA Dachfenster

Vorlage der Planung zur Prüfung an den Architekten und
Prüfstatiker in einem prüfbaren Maßstab, bei Bedarf erfolgt
mind. eine Korrektur und Wiedervorlage beim Architekten.

Die Prüfung und Freigabe der Werkplanung durch den
Architekten, den Prüfstatiker bzw. die OÜ ist einzukalkulieren.
Die Planung dient auch als Abrechnungsgrundlage.

Erkennbar sein müssen
- Oberlichter und RWA Dachfenster
- Längs- und Querschnitte
- Anschlusspunkte
- Verortung der Steuerung und Zubehörelemente
 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

307 Dachabdichtungs-, KlempnerarbeitenLV

02 Titel Technische Bearbeitung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Dokumentation der dazugehörigen Leistungen  und
Revisionsunterlagen ist 3-fach, geordnet, digital und in
Papierform spätestens zur Abnahme an die örtliche
Objektüberwachung zu übergeben. Für die Revisionsunterlagen
ist das Aufmaß der örtlichen Gegebenheiten usw. vor Ort zu
erstellen.

1 psch GP ............................

02.3  Werkplanung, Seilsicherungssystem

Erstellen einer Werkplanung  für das Seilsicherungssystem

Vorlage der Planung zur Prüfung an den Architekten,  in einem
prüfbaren Maßstab, bei Bedarf erfolgt mind. eine Korrektur und
Wiedervorlage beim Architekten.

Die Prüfung und Freigabe der Werkplanung durch den
Architekten bzw. die OÜ ist einzukalkulieren. Die Planung dient
auch als Abrechnungsgrundlage.

Erkennbar sein müssen
- Anzahl und Lage der Anschlagspunkte
- Details der Anschlagpunkte, Abdichtungen in Detailpunkten
- Lage und Darstellung des Seilsicherungsystems

Die dazugehörige Dokumentation der Leistungen und
Revisionsunterlagen ist 3-fach, geordnet, digital und in
Papierform spätestens zur Abnahme an die örtliche
Objektüberwachung zu übergeben. Für die Revisionsunterlagen
ist das Aufmaß der örtlichen Gegebenheiten usw. vor Ort zu
erstellen.

1 psch GP ............................

02.4 Erstellung Terminplan

Es ist ein detaillierter Terminplan / Bauablaufplan für
Ausführung der eigenenen Leistung,  14 Tage nach
Auftragserteilung vorzulegen aus dem die
Vertragstermine/Fristen hervorgehen

Datei - Format: MS-Projekt

Der detaillierte Terminplan muss u.a. folgendes enthalten:

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Technische Bearbeitung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Lieferung der Werkstattzeichnungen des AN
- Prüfzeiten durch AG und Architekt (mind. 10 Werktage)
- detailliert und gegliedert nach dem zeitlichen
  Baubedarf (vorgangsbezogen).
- Gegliedert nach Geschossen, Bauabschnitten und / oder
  Bauelementen.

1 psch GP ............................

02.5 Sicherheitskonzept, Gefährdungsbeurteilung

Sicherheitskonzept, Gefährdungsbeurteilung 
Es ist ein Sicherheitskonzept mit Gefährdungsbeurteilung mit
Bezug auf den Montageablauf, vorzulegen.

Datei - Format: PDF
Folgende Inhalte sind darzustellen:

- Festlegen und Abgrenzen der Arbeitsschritte und Tätigkeiten
- Gefährdungen ermitteln, Risiken bewerten und beurteilen
- Festlegen von geeigneten Schutzmaßnahmen

- Prüfzeiten durch AG und Architekten und Sigeko (mind. 10
Werktage)

1 St EP ......................... GP ............................

02.6 Dokumentation

Erstellen der Dokumentation der ausgeführten Leistung,
folgende Unterlagen sind vorzulegen:

- Prüfzeugnisse / Nachweise / Zulassungen sämtlicher
Konstruktionen, Materialien und Oberflächen /
Korrosionsschutzmaßnahmen etc.
- Produktdatenblätter
- Übereinstimmungserklärung / Konformitätserklärung
- Nachweise des Wärmeschutzes
- Pflege- und Gebrauchsanweisungen
- Abnahmeprüfungen elektrische Komponenten
- sonstige relevante Unterlagen

Die Dokumentationsunterlagen sind nach Prüfung durch den
Vertreter des AG und Einarbeitung der Prüfanmerkungen dem
AG in je 3-facher Ausführung (Papier und digitales Medium) in
Ordnern zu übergeben, die Übergabe hat mindestens 4
Wochen vor dem VOB-Abnahmetermin zu erfolgen.
Für die Revisionsunterlagen ist das Aufmaß der örtlichen
Gegebenheiten insbesondere von Öffnungen, Gullis, usw. vor
Ort zu erstellen.

1 psch GP ............................

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.05.2026 - Seite 12
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02 Titel Technische Bearbeitung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.7 Montage-Dokumentation Anschlageinrichtungen

Montagedokumentation der Anschlageinrichtungen nach den
Anforderungen der DGUVI 201-056.

Dokumentation umfasst die numerisch fortlaufende
Foto-Dokumentation der Anschlagpunkte und deren
Befestigung am Untergrund, in Anlehnung an eine
entsprechende Systemplanung bzw. Lageskizze.
Einschließlich Foto-Dokumentation der einzelnen
Anschlagspunkte und deren (im Einbauzustand nicht mehr
sichtbaren) Befestigung am Untergrund.

Eine fachgerechte Montage muss auf dem entsprechenden
Fotomaterial erkennbar sein.

Wartungs- und Dokumentationsordner in Papierformat und
digital (PDF) ist an dem AG in 2-facher Form zu übergeben.
Mit  Montagedokumentation garantiert der AN die Richtigkeit der
Ausführung vor der Inbetriebnahme und sie dient als Grundlage
für die jährliche Überprüfung der Absturzsicherung.

1 psch GP ............................

02.8 Baustelleneinrichtung, eigener Bedarf

Es ist Sache des Auftragnehmers für eine in allen Punkten
genehmigungs- und funktionsfähige Baustelleneinrichtung für
seine Belange zu sorgen, die zur Erstellung der eigenen
Leistungen über die gesamte Bauzeit des AN notwendig ist.
Räumen der Baustelle, einschl. Entfernung von
Verunreinigungen, ist mit folgenden, in den Angebotspreis
einzurechnenden Leistungen abgegolten.

Bauseits werden folgende Baustelleneinrichtungen zur
Verfügung gestellt:
- Allgemeine u. Wegebeleuchtung im Gebäude,
- bauseits Gerüste an den Fassaden
- Baustrom
- Bauwasser
- Toiletten, Duschen
- Flächen für die BE
- teilweise Baukran (nach Abstimmung AG Rohbau)

Leistungsumfang AN:
- Lagerplätze im Außenbereich stehen nur beschränkt zur
Verfügung.
In Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung ist eine
Zwischenlagerung von
Materialien auf der Baustelle möglich
- notwendige Aufenthaltsräume und abschließbare
Lagerflächen sind nach Bedarf und nach Rücksprache mit
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Technische Bearbeitung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

der Bauleitung selbst anzumieten bzw. herzustellen und hier
einzurechnen
- Geräteeinsatz, wie z.B. Werkzeuge, Maschinen, Transport-
und Hebemitteln, etc., sowie sonstige Betriebsmittel und
das Umsetzen der Maschinen und Geräte zwischen den
verschiedenen Gebäudeteilen
- Die Raumhöhen sind für den Einsatz von Raumgerüsten zu
beachten
- Sämtliche Verkehrssicherungen zur Ausführung der
eigenen Leistung, Gefahrbereiche bei Montagearbeiten
oder Anlieferungen sind abzusperren und zu kennzeichnen.
Entstehen dadurch Behinderungen für andere Unternehmer
oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie
alternative Maßnahmen mit der Bauleitung festzulegen. Die
Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN
- Die Baustelle ist beleuchtet, jedoch ist die direkte
Beleuchtung am Montageort durch den AN sicherzustellen
- Notwendige Maßnahmen zur Einhaltung der AVV Baulärm
- Tägliche Müllentsorgung (Sägereste, Verpackungen,
Essensreste usw.) durch den AN
- Schutz der eigenen Leistung bis zur Abnahme
- Sachgemäße Schutzmaßnahmen anderer Bauteile, wenn
diese durch die Leistungen des AN verschmutzt, bzw.
beschädigt werden könnten
- Reinigen angrenzender Bauteile, die durch die Leistungen
des AN verschmutzt wurden
- Herstellen der Anschlußleitungen an die bauseitigen
Bauwasser- und Baustromverteilung

Zwei Wochen vor Baubeginn hat der AN seinen Platzbedarf für
Zwecke der Baustelleneinrichtung der Bauleitung des AGs zur
Genehmigung vorzulegen.

Nach Beendigung der Bauarbeiten wird die gesamte
Baustelleneinrichtung wieder entfernt und alle Anschlüsse
ordnungsgemäß beseitigt. Die zur BE bereitsgestellten Räume
und Außenflächen sind sauber und besenrein zu hinterlassen.

Vorhaltezeit: bis zur Fertigstellung der eigenen Leistung

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Technische Bearbeitung, Netto: ...............................
    

03   Titel   Dachtypen

Übertrag: ................................
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03 Titel Dachtypen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Dachaufbau Typ 1

Dach Typ 1
Harte Bedachung 
nach DIN 4102-7, DIN EN 13501-5 und Nachweis
durch allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)

Bauabschnitte:
Der Dachtyp 1 findet sich auf folgenden Bauabschnitten:
Bauabschnitt ( BA) 1 Dach über 1. OG 1.374,00 m2
BA 1    Dach über 2.OG 600,00 m2
BA 2    Dach über 1. OG 123,00 m2
BA 4    Dach über 1. OG 442,00 m2
BA 5    Dach über 1. OG 88,00 m2
BA 5    Dach über 2. OG 925,00 m2

Gesamt:      3,552,00 m2

Deckenhöhen Rohbaudecken
EG  - 0,15 m OKRD
ZG   +3,10 m OKRD
1. OG  + 7,00 m OKRD
2. OG  + 10,75 m OKRD

Dachaufbau
Beanspruchungsklasse: B_ROOF\ (t1) 
Anwendungskategorie: K2
Aufbau veklebt
-   Stahlbetondecke
-   kaltverarbeitbarer bituminöser Voranstrich
-   Dampfsperre, Elastomerbitumen-Schweissbahn,
     mit Aluminiumverbundträger und Glasvlieseinlage,
feinbestreut, d= 4mm, sD=1500 m
- Gefälledämmung, druckfest und wasserresistent EPS, 
Typ DAA dh, WLG 035, Gefälle 3% 
Mindestdicke d=120 mm, im Mittel d=270 mm, 
auf Dampfsperrbahn geklebt
- Abdichtung 1.Lage: Kaltselbstklebende Top-
Elastomerbitumen- 
Unterlagsbahn nach DIN EN 13707, DU/E1 PYE- KTG- KSP, 
Dicke d = 3,5 mm, nach DIN SPEC 20000-201, jedoch mit
gegenüber den Normen erhöhten technischen Werten 
- Abdichtung 2.Lage: Polymerbitumen Schweißbahn 
nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969, 
DIN SPEC 20000-201DO/E1 PYE/PYP-KTP- 300 S5
jedoch mit gegenüber den Normen erhöhten technischen
Werten,
Dicke d > 5 mm, wurzelfest, Oberseite beschiefert

 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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03 Titel Dachtypen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

extensive Dachbegrünung mit integrierter Aufständerung

für

PV-Module
- Trenn- und Schutzmatte aus Recycling-Poyester, 
verrottungsfest, bitumenverträglich d ca. 3mm
- Schutz-, Drän- und Wasserspeicherbahn aus tiefgezogenem 
RC-Polyolefin, mit aufkaschiertem Filtervlies aus Polypropylen, 
über einrastende Noppen an den Längsseiten verbindbar,
Gesamthöhe ca. 20 mm,
- Systemerde Sedumteppich d= 80mm, verdichtet
min. Substratdicke 30mm,  max 20% organische Anteile  
- extensive Dachbegrünung "Sedumteppich"
- Kiesstreifen mit b min 50,0 cm an Aufkantungen, 
An- und Abschlüssen etc aus Rundkies 16/32, 
Einbaustärke min. 5,0 cm
- Abtrennung zwischen Kies und Substrat mit Kiesfangleiste, 
aus Alu, Höhe 80/100mm

Unterkonstruktion PV-Anlage
- Solarbasis für Ost-West-Ausrichtung aus ABS-Kunststoff, 
Maße ca. 100 x 200 cm, Höhe ca. 43 mm, mit Schüttgut
gem. statischem Nachweis verfüllt
- Solar-Grundrahmen aus Aluminium auf Basis verschraubt,
mit Windverbänden und Montageprofile, Neigung 15 Grad

Seilsicherungssytem
- Sekurant/ Anschlagpunkt gem. DIN EN 795, 
System ABS- Lock, oder gleichwertig Anfang und Eckpunkten in
verstärkte Ausführung
gem. Herstellerangabe

Übersichtspläne:
1108_05_XY_AR_BFM_XY_ÜB_G2_0006_d_P_Grundriss
Übersicht 2.OG.

1108_05_XY_AR_BFM_XY_ÜB_DA_0007_b_P_Dachaufsicht
Übersicht.

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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03 Titel Dachtypen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Dachaufbau Typ 2 Mehrzweckhalle

Dach Typ 2 Mehrzweckhalle - 
Harte Bedachung 
nach DIN 4102-7, DIN EN 13501-5 und Nachweis
durch allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)

Bauabschnitte:
Der Dachtyp 2 findet sich auf folgenden Bauabschnitten:

Bauabschnitt (BA) 2,  Mehrzweckhalle
BA 2    Dach über 1. OG 460,00 m2

Deckenhöhen Rohbaudecken
EG  -0,15 m OKRD
ZG   +3,10 m OKRD
1. OG  + 7,00 m OKRD
2. OG  + 10,75 m OKRD

Dachaufbau
Beanspruchungsklasse: B_ROOF\ (t1) 
Anwendungskategorie: K2
Aufbau mechanisch befestigt
-   Brettsperrholzdecke, d= 10cm
- regensichere, diffusionsoffene, rutschfeste Schutzmembran, 
vollflächig verklebt, Stöße verklebt 
- Elastomerbitumen Dampfsperrbahn, Oberseite mineralisch 
bestreut, lose verlegt, im Nahtbereich mechanisch befestigt, 
Nähte verschweißt , auf den Brettschichtholzdecken wird die
Dampfsperre vom Gewerk Zimmermann ausgeführt
-   Gefälledämmung, Mineralwolle, druckfest und
wasserresistent
Typ DAA, WLG 040, Druckspannung > 70kPA
Gefälle 2%, Mindestdicke d=120 mm, im Mittel d=270 mm, 
ausschließlich nichtbrennbare Dämmung mit   
 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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03 Titel Dachtypen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Schmelzpunkt = 1000 °C (Steinwolle)
- Abdichtung 1.Lage: Elastomerbitumen-Unterlagsbahn 
Anwendungstyp PYE_KTG KSP 3, Dicke d = 3mm
- Abdichtung: 2.Lage: Polymerbitumen Schweißbahn 
nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969, 
DIN SPEC 20000-201DO/E1 PYE/PYP-KTP-S5 jedoch mit 
gegenüber den Normen 
erhöhten technischen Werten, Dicke d > 5 mm, wurzelfest

extensive Dachbegrünung mit integrierter Aufständerung

für PV-Module
- Trenn- und Schutzmatte aus Recycling-Poyester, 
verrottungsfest, bitumenverträglich d ca. 3mm
- Schutz-, Drän- und Wasserspeicherbahn aus tiefgezogenem 
RC-Polyolefin, mit aufkaschiertem Filtervlies aus Polypropylen, 
über einrastende Noppen an den Längsseiten verbindbar, 
Gesamthöhe ca. 20 mm,
- Systemerde Sedumteppich d= 80mm, verdichtet
min. Substratdicke 30mm,  max 20% organische Anteile  
- extensive Dachbegrünung "Sedumteppich"
- Kiesstreifen mit b min 50,0 cm an Aufkantungen, 
An- und Abschlüssen etc aus Rundkies 16/32, 
Einbaustärke min. 5,0 cm
- Abtrennung zwischen Kies und Substrat mit Kiesfangleiste, 
aus Alu, Höhe 80/100mm

Unterkonstruktion PV-Anlage
- Solarbasis für Ost-West-Ausrichtung aus ABS-Kunststoff, 
Maße ca. 100 x 200 cm, Höhe ca. 43 mm, mit Schüttgut gem. 
statischem Nachweis verfüllt
- Solar-Grundrahmen aus Aluminium auf Basis verschraubt,
    mit Windverbänden und Montageprofile, Neigung 15 Grad

Seilsicherungssytem
- Sekurant/ Anschlagpunkt gem. DIN EN 795, 
System ABS- Lock, oder gleichwertig Anfang und Eckpunkten in
verstärkte Ausführung
gem. Herstellerangabe

Übersichtsplan:
1108_05_XY_AR_BFM_XY_ÜB_DA_0007_b_P_Dachaufsicht
Übersicht.

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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03 Titel Dachtypen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Dachaufbau Typ 3 Loggia und Dachterrasse 1.OG

Dach Typ 3 Dachterrasse 1.OG  
Harte Bedachung 
nach DIN 4102-7, DIN EN 13501-5 und Nachweis
durch allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)

Bauabschnitte:
BA 1 + 5   Dachterasse über ZG 475 m2

Dachaufbau
Beanspruchungsklasse: B_ROOF\ (t1) 
Anwendungskategorie: K2
Aufbau verklebt
- Stahlbetondecke
- kaltverarbeitbarer bituminöser Voranstrich
- Dampfsperre, Elastomerbitumen-Schweissbahn,
mit Aluminiumverbundträger und Glasvlieseinlage,
feinbestreut, d= 4mm, sD=1500 m
- Gefälledämmung, Druckfest und Wasserresistent EPS, Typ
DAA ds, WLG 035, 
Gefälle 3% bzw. Loggia Speiseraum 2%
Mindestdicke d=120 mm, im Mittel d=140 mm, auf
Dampfsperrbahn geklebt
- Abdichtung 1. Lage: Kaltselbstklebende Top-
Elastomerbitumen- Unterlagsbahn
nach DIN EN 13707, DU/E1 PYE- KTG- KSP, Dicke d = 3,5
mm,
nach DIN SPEC 20000-201, jedoch mit gegenüber den Normen
erhöhten technischen Werten 
- Abdichtung 2. Lage: Polymerbitumen Schweißbahn nach DIN
EN 13707 und DIN EN 13969, 
DIN SPEC 20000-201DO/E1 PYE/PYP-KTP- 300 S5 jedoch mit
 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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03 Titel Dachtypen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

gegenüber den Normen 
erhöhten technischen Werten, Dicke d > 5 mm, wurzelfest,
Oberseite beschiefert
- Trennflies

Schnittstelle zu Außenanlagenplanung, hier nicht im LV: 
- Plattenbelag, extensive Dachbegrünung
und Baumbeete 

Übersichtsplan:
1108_05_XY_AR_BFM_XY_ÜB_G1_0005_c_P_Grundriss
Übersicht 1.OG.

1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0091_0_P_Loggia 1.OG
Übersicht

Dachaufbau Typ 4 Parkdeck

Dach Typ 4 Parkdeck 
Harte Bedachung 
nach DIN 4102-7, DIN EN 13501-5 und Nachweis
durch allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)

Beanspruchungsklasse: B_ROOF\ (t1) 
Anwendungskategorie: K2
Aufbau verklebt 

Bauabschnitte:
BA 2+3   Dach über ZG 1.180,00 m2

- StB-Decke mit 2,5% Gefälle, Oberfläche kugelgestrahlt oder
feingefräst
(Voraussetzung für wasserunterlaufsichere Ausführung)
- Flüssiggrundierung
- Heißbitumen
 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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03 Titel Dachtypen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

- Schaumglasplatten CG, Anwendungstyp DAA, d = 8,0 cm,
WLG 052, Druckfestigkeit 900kPA
vollflächig und vollfugig in Heißbitumen wasserunterlaufsicher
verlegt
- Deckanstrich aus Heißbitumen
- 1.Lage: KSK-Bitumenbahn und abgeflämmter Bitumenbahn
- 2. Lage heißluftverschweißbare und wurzelfeste
EPDM-Abdichtungsbahn
fett- und ölbeständig, bitumenverträglich
- Schutzschicht Abdichtung, Bautenschutzmatte aus
Gummigranulat, d= 10mm

Seilsicherungssytem
- Sekurant/ Anschlagpunkt gem. DIN EN 795, 
System ABS- Lock, oder gleichwertig Anfang und Eckpunkten in
verstärkte Ausführung
gem. Herrstellerangabe

Schnittstelle zu Außenanlagenplanung, hier nicht im LV: 
- intensive Dachbegrünung und Parkplatzflächen mit
Drainagematte

Übersichtsplan:
1108_05_XY_AR_BFM_XY_ÜB_G1_0005_c_P_Grundriss
Übersicht 1.OG

Dachaufbau Typ 5 Jugendfeuerwehr 1.OG

Dach Typ 5 Jugendfeuerwehr BT 4 1.OG 
Harte Bedachung 
nach DIN 4102-7, DIN EN 13501-5 und Nachweis
durch allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abp)

Bauabschnitte:

 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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03 Titel Dachtypen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

BA 4   Dach über 1.OG 129,00 m2

Dachaufbau
Beanspruchungsklasse: B_ROOF\ (t1) 
Anwendungskategorie: K2
Aufbau verklebt 
- Stahlbetondecke
- kaltverarbeitbarer bituminöser Voranstrich
- Dampfsperre, Elastomerbitumen-Schweissbahn,
mit Aluminiumverbundträger und Glasvlieseinlage,
feinbestreut, d= 4mm, sD=1500 m
- Gefälledämmung, EPS, Typ DAA ds, WLG 035, Gefälle 2%
Mindestdicke d=100 mm, im Mittel d=120 mm, auf
Dampfsperrbahn geklebt
- Abdichtung 1. Lage: Kaltselbstklebende Top-
Elastomerbitumen- Unterlagsbahn
nach DIN EN 13707, DU/E1 PYE- KTG- KSP, Dicke d = 3,5
mm,
nach DIN SPEC 20000-201, jedoch mit gegenüber den Normen
erhöhten technischen Werten 
- Abdichtung 2. Lage: Polymerbitumen Schweißbahn nach DIN
EN 13707 und DIN EN 13969, 
DIN SPEC 20000-201DO/E1 PYE/PYP-KTP- 300 S5 jedoch mit
gegenüber den Normen 
erhöhten technischen Werten, Dicke d > 5 mm, wurzelfest,
Oberseite beschiefert
- Trennflies

Schnittstelle zu Außenanlagenplanung:
- intensive Dachbegrünung und Wege 

Übersichtsplan:
1108_05_XY_AR_BFM_XY_ÜB_G1_0005_c_P_Grundriss
Übersicht 1.OG

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Dachaufbau Typ 6 Feuerwehr-Übungsturm

Dach Typ 6 Feuerwehr-Übungsturm 

Bauabschnitt:
Feuerwehr-Übungsturm 29,00 m2

Dachaufbau
- Stahlbetondecke
- Gefälleestrich zu den zwei Abläufen DN50
- bituminöse Voranstich
- Abdichtung 2.Lage: Polymerbitumen Schweißbahn 
nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969, 
DIN SPEC 20000-201DO/E1 PYE/PYP-KTP- 300 S5
jedoch mit gegenüber den Normen erhöhten technischen
Werten,
Dicke d > 5 mm, wurzelfest, Oberseite beschiefert
- Bautenschutzmatte d= 6 bis 8mm / Flächendrainage
- Splittbett H=8cm
- Gehwegplatten 50 x 50 x 5cm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

- Anschluss an umlaufende Betonbrüstung 

Dachaufbau Typ 7 TRH 1 und Vorbereich Bauteil 2

Dach Typ 7 EG Zugang Treppenhaus 1 und Vorbereich

Atemschutzwerkstatt, 

Harte Bedachung nach DIN 4102-7, DIN EN 13501-5 und
Nachweis durch allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abp)

Bauabschnitte:
TRH 1+Vorbereich  25,00 m2

Dachaufbau:
Beanspruchungsklasse: B_ROOF\ (t1) 
Anwendungskategorie: K2
Aufbau verklebt 
-StB-Decke Oberfläche kugelgestrahlt oder feingefräst
(Vorraussetzung für wasserunterlaufsichere Ausführung)
-Flüssiggrundierung
-Heißbitumen
-Schaumglasplatten CG, Anwendungstyp DAA, d = 6,0 cm,
WLG 052, Druckfestigkeit 900kPA
vollflächig und vollfugig in Heißbitumen wasserunterlaufsicher
verlegt
-Deckabstrich aus Heißbitumen
-1.Lage: KSK-Bitumenbahn und abgeflämmter Bitumenbahn
-2. Lage heißluftverschweißbare und wurzelfeste
 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

EPDM-Abdichtungsbahn fett- und ölbeständig,
bitumenverträglich
-Trennlage
-Gussasphalt zweilagig mit jeweils 3 cm Schichtstärke

Dachaufbau Typ 8 EG Lager Bauteil 5

Dach Typ 8 | EG Lager Sauerstoff Bauteil 5, 

Harte Bedachung  nach DIN 4102-7, DIN EN 13501-5 und

Nachweis durch allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis

(abP)

Dachaufbau:

Beanspruchungsklasse: B_ROOF\ (t1) 

Anwendungskategorie: K2
Aufbau verklebt

Bauabschnitte:
BT 5  17,00 m2

-Stahlbetondecke
-kaltverarbeitbarer bituminöser Voranstrich
-Dampfsperre, Elastomerbitumen-Schweissbahn, mit
Aluminiumverbundträger und Glasvlieseinlage, feinbestreut, d=
4mm, sD≥1500 m
-Gefälledämmung, Druckfest und Wasserresistent EPS, Typ
DAA ds, WLG 035, Gefälle 2%                 Maximaldicke d=20
mm, auf Dampfsperrbahn geklebt
-Abdichtung 1. Lage: Kaltselbstklebende Top-
Elastomerbitumen- Unterlagsbahn nach DIN EN 13707, DU/E1
PYE- KTG- KSP, Dicke d ≥ 3,5 mm, nach DIN SPEC
20000-201, jedoch mit gegenüber den Normen erhöhten
technischen Werten 
-Abdichtung 2. Lage: Polymerbitumen Schweißbahn nach DIN
EN 13707 und DIN EN 13969, DIN SPEC 20000-201DO/E1
PYE/PYP-KTP- 300 S5 jedoch mit gegenüber den Normen
erhöhten technischen Werten, Dicke d > 5 mm, wurzelfest,
Oberseite beschiefert
-Draiangematte 30 mm
-Splittbett 110 mm
-Gehwegplattem d = 60 mm, 50 x 50 cm

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Nur Textinformation - Titel  03

Dachtypen
    

04   Titel   Dachaufbau Typ 1

04.00   Bereich   Vorbereitende Maßnahmen

04.00.1  Provisorische Dachentwässerung

Provisorische Dachentwässerung
Liefern, herstellen, vorhalten, abbauen und entsorgen einer
provisorischen Dachentwässerung wie folgt:

Anschluss von flexiblen Kunststoffrohren in ausreichender
Länge an Regenablauföffnungen (20x20 cm) in den
Außenwänden. Ausführung der Entwässerungsleitung möglichst
ohne waagerechter Verzüge, wenn nicht vermeidbar, dann mit
möglichst kurzen waagerechten Verzügen.

Rohre sind bis auf OK Gelände und ca. 10 m vom Gebäude
weg zu führen

Material: Kunststoffschlauch, Spiralschlauch
Größe: mind. DN 100
Traufhöhe: ca. 15,32 m
Befestigung: am Gerüst

Inkl. Verschluss Öffnungen, ca. 20 x 20 cm, in Außenwänden
nach Rückbau der prov. Dachentwässerung.

Gebrauchsüberlassung über die gesamte Einsatzzeit, ca . 20
Wochen

Pro Dachfläche werden 2 provisorische Dachabläufe benötigt.

12 St EP ......................... GP ............................

04.00.2 Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung

Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung durch geeignete
Maßnahmen

3.552 m² EP ......................... GP ............................

04.00.3 Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

 Betondecke reinigen, grobe Verschmutzung
Betondecken einschl. An- und Abschlussbereiche (horizontal
und vertikal etc.) und Attikaaufkantungen von groben
Verschmutzun wie Bauschutt, Ölrückstände, als
Vorbereitung für Herstellung der eigenen Leistungen, abfegen
und reinigen. Hervorstehende Teile und Lunker ggf. entfernen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Vorbereitende MaßnahmenBereich04.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Angefallenen Schmutz beseitigen und entsorgen und bei Bedarf
Untergrund trocknen.

3.552 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.00  

  Vorbereitende Maßnahmen, Netto: ...............................
    

04.01   Bereich   Dämmung / Gefälledämmung

04.01.1 Polystyrol-Hartschaum Grunddämmung

Polystyrol-Hartschaum, EPS 035, DAA dh 150, 
Grunddämmung aus expandierten Polystyrol-Hartschaum nach
DIN EN 13163, liefern und dicht gestoßen fachgerecht verlegen.
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.

Stahlbetondach und Stahlbetonattika

Qualitätstyp: EPS 035 DAA dh
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
Anwendungstyp : DAA dh
Windlast/Windsog: 0,67kN/ m²
Windlastzone: 2, Geländerkategorie III

Plattendicke: 120 mm
Platten: mit umlaufendem
Stufenfalz
Geometrie der Dachflächen : rechtwinklig

Verarbeitung:
Platten dicht gestoßen im Verband
verlegen, Kreuzstöße vermeiden.
Falls erforderlich, Lagesicherung durch fachgerechte
Verklebung der Dämmung mit PU Kleber auf dem Untergrund.

Ausführung s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0001_d_P_Attika Dach ü.
2.OG Achse 11, StB 30cm

3.202 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.05.2026 - Seite 27



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

307 Dachabdichtungs-, KlempnerarbeitenLV

04 Titel Dachaufbau Typ 1

Dämmung / GefälledämmungBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.2  Polystyrol-Hartschaum Gefälledämmung

 Gefälledach 035 dh,
Gefälledach 035 dh aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
liefern und dicht gestoßen fachgerecht verlegen.
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.

Qualitätstyp: EPS 035 DAA dh
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
Anwendungstyp:DAA dh

Standardgefälle: 3% 
Anfangsdicke:min. 10 mm
Mittlere Dicke: ca. 270 mm

Verarbeitung:
Die Verlegung der Gefälledämmung erfolgt
gemäß dem Verlegeplan.

Platten dicht gestoßen im Verband
verlegen, Kreuzstöße vermeiden.
Falls erforderlich, Lagesicherung durch fachgerechte
Verklebung auf dem Untergrund.

Ausführung s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0001_d_P_Attika Dach ü.
2.OG Achse 11, StB 30cm

3.202 m² EP ......................... GP ............................

04.01.3 Wärmedämmkeil EPS

Herstellen und liefern eines Wärmedämmkeiles aus EPS
Dämmung.

Wärmedämmkeil aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS)

gemäß DIN EN 13164. Geschäumt mit CO2;

frei von FCKW, HFCKW und HFKW.
oder gleichwertiger Art.

Kantenlänge: 100 x 100 mm

Länge: 1250 mm

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Dämmung / GefälledämmungBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Baustoffklasse: Euroklasse E gemäß EN 13501-1

Der Dämmkeil ist an aufgehenden Bauteilen fachgerecht
einzubauen.

100 m EP ......................... GP ............................

04.01.4 Grunddämmung, nicht brennbar F90, DAA

Grunddämmung, nicht brennbar F90, DAA
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötig

Einbauort: Streifen um Oberlichter, RWA, Technikaufstellungen,
5m Streifen bei Brandwänden als Brandabschnitt

Wärmedämmung aus 120mm dicken,
Steinwolle-Dachdämmplatten auf Dampfsperre
mit integrierter Zweischichtcharakteristik und hoch verdichteter,
lastverteilender Oberlage.
Die harte Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet
und muss oben liegen.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,040 W/(m*K) nach DIN 4108-4 (Steinwolle)

Nichtbrennbar, A1 nach DIN EN 13501-1
Anwendung: DAA nach DIN 4108-10

  Wärmedämmstoff für Gebäude – werkmäßig
 hergestellte Mineralwolle (MW) gem. DIN EN 13162
  nichtbrennbar
  Schmelzpunkt > 1000 °C
  nicht glimmend
  wärme- und schalldämmend
  druckbelastbar
  diffusionsoffen
  chemisch neutral
  dimensionsstabil unter Temperaturänderung
  recycelbar

Druckspannung bei 10% Stauchung:
> = 70 kPa nach DIN EN 826

Punktlast bei 5 mm Stauchung:
> = 1000 N nach DIN EN 12430

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
(Abreißfestigkeit):> = 10 kPa nach DIN EN 1607
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Dämmung / GefälledämmungBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Liefern und auf der bauseits verlegten Dampfsperre
einlagig im Verband, dicht gestoßen, fachgerecht verlegen.

350 m² EP ......................... GP ............................

04.01.5 Gefälledämmung, nicht brennbar, DAA

Gefälledämmung, nicht brennbar, DAA
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches

Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.

Gefälledämmung aus Steinwolle, mit integrierter
Zweischichtcharakteristik und besonders hoch verdichteter,
lastverteilender Oberlage.
 Die harte Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet
und muss oben liegen.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,040 W/(m*K)

Nichtbrennbar, Euroklasse A1 -s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Anwendungsgebiet: DAA

Druckspannung bei 10% Stauchung:
> = 70 kPa
Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 800 N nach DIN EN 12430
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene nach
DIN EN 1607: >= 10 kPa

Standardgefälle: 2%
Anfangsdicke:min. 40 mm
Mittlere Dicke: ca. 270 mm

Befestigung: auf den Untergrund nach geprüftem
Gefälleplan mit geeignetem Systemkleber gem.
Herstellervorgaben, streifenweise windsogsicher
nach DIN EN 1991-1-4 verkleben.
Platten versetzt anordnen und dicht stoßen.

350 m² EP ......................... GP ............................

04.01.6 Wärmedämmkeil nicht brennbar

Herstellen und liefern eines Wärmedämmkeiles aus Steinwolle
nicht brennbar F 90.A1

Kantenlänge: 100 x 100 mm
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Dämmung / GefälledämmungBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Länge: 1250 mm

Baustoffklasse: Euroklasse A 1 

Der Dämmkeil ist an aufgehenden Bauteilen fachgerecht
einzubauen.

125 m EP ......................... GP ............................

04.01.7 Kehlgefälle/Dachreiter aus EPS Hartschaumplatten

Kehlgefälle/Dachreiter aus EPS Hartschaumplatten
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Gullyabstand 13,40 m
Kehlgefälleausbildung aus hoch verdichteten, montagefertig
zugeschnittenen, EPS Hartschaumplatten Dachplatten mit
Standardgefälle in zwei Richtungen.
liefern und fachgerecht verlegen.

Gullyabstand untereinander L= ca. 13,40m
4 Stück

Oberfläche: Mineralvlieskaschierung
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/(m*K)
nach DIN EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m*K) nach
DIN 4108-4
Anwendung: DAA nach DIN 4108-10
Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN
826
Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 600 N nach DIN EN 12430
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):> =
15 kPa nach DIN EN 1607

Gefälle:in Längsrichtung = ca. 1,7 %
in Querrichtung ca. 2 %

Liefern und auf der Gefälledämmung nach Verlegeplan des
Herstellers  dicht gestoßen fachgerecht verlegen.

Befestigung Dämmstoff: verklebt
mechanisch / lose mit Auflast zusammen mit Abdichtung
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Dämmung / GefälledämmungBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Eck- und Randbereich: vollflächige Verklebung
Innenbereiche: >40% Klebeflächenanteil
mechanisch mit Dämmstoff
lose mit Auflast

250 m EP ......................... GP ............................

04.01.8 Dämmung unter Lüftungs- und TGA Geräten, Schaumglas

 Dämmung unter Lüftungs- und TGA Geräten, druckfest,
Schaumglas

Anwendungsgebiete nach DIN 4108_10:2021

D= 50 - 200 mm

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,040 W/(m*K)

Nichtbrennbar, Euroklasse A1
Schmelzpunkt (gem. DIN 4102-17): >1000 °C
Anwendungsgebiet: DAA ds
mit besonderer Formbeständigkeit

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1
Biegefestigkeit >500 kPa
Zugfestigkeit: > 150 kPa
Druckfestigkeit CS: >900 kPa

Befestigung: auf den Untergrund nach geprüftem
Gefälleplan mit geeignetem Systemkleber ( Heißbitumen) gem.
Herstellervorgaben kraftschlüssig verkleben.

120 m² EP ......................... GP ............................

04.01.9  Kleinfläche Dämmung unter Tragstützen, druckfest

 Kleinfläche Dämmung unter Tragstützen, druckfest
Grund- und Gefälledämmung unterhalb von Tragstützen für
Überstiegshilfen etc. und TGA Geräte.
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,042 W/(m*K)

Nichtbrennbar, Euroklasse A1
Schmelzpunkt (gem. DIN 4102-17): >1000 °C
Anwendungsgebiet: DAA ds
mit besonderer Formbeständigkeit
mittlere Druckfestigkeit 0,75 N/mm²
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

Dämmung / GefälledämmungBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1
Steifemodul: 100 N/mm²
Druckfestigkeit CS: 600 kPa

Standardgefälle: 2%
D = 10 - 20 cm
Abmessung bis 50 x 50 cm

Befestigung: auf den Untergrund nach geprüftem
Gefälleplan mit geeignetem Systemkleber ( Heißbitumen) gem.
Herstellervorgaben kraftschlüssig verkleben.

24 St EP ......................... GP ............................

04.01.10 Anarbeiten an innenliegende Dacheinläufe

Anarbeiten an innenliegende Dacheinläufe
Wärmedämmung als Auflager für innenliegende Dacheinläufe,
zuschneiden, an Leitungen anarbeiten
und montieren,
einschl. Abstellen der Grund- und Gefälledämmung in den
Randbereichen.

Durchmesser, Dacheinlauf: DN 70 mm
Plattendicke: 120 + 20 mm

36 St EP ......................... GP ............................

04.01.11  Anarbeiten an Entwässerung durch Attika

 Anarbeiten an Entwässerung durch Attika
Wärmedämmung als Auflager für Entwässerung im Bereich
der Attika, zuschneiden, an Leitungen anarbeiten und
montieren,
einschl. Abstellen der Grund- und Gefälledämmung in den
Randbereichen.

B Attika = 40 cm

Durchmesser, Entwässerung:
DN 100 mm
Plattendicke: mind. 120 + 20 mm

36 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

Dämmung / GefälledämmungBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.12 Dämmung auf Aufzugüberfahrten

Polystyrol-Hartschaum, EPS 035, DAA dh 150, 
Grunddämmung aus expandierten Polystyrol-Hartschaum nach
DIN EN 13163, liefern und dicht gestoßen fachgerecht verlegen.
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.

Ausführung wie Hauptposition.

Hier Einbauort: Aufzugsüberfahrten

28 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.01  

  Dämmung / Gefälledämmung, Netto: ...............................
    

04.02   Bereich   Abdichtung/ Abklebung

04.02.1  Bitumenvoranstrich

 Bitumenvoranstrich
Bitumenvoranstrich auf Betondecken einschl. An- und
Abschlussbereiche (horizontal und vertikal etc.) und
Attikaaufkantungen  liefern, gut deckend auf dem gereinigten
Untergrund auftragen (streichen oder spritzen) und ausreichend
trocknen lassen. einschließlich aller Transportkosten.
Verbrauch: ca. 0,3 l/m²

3.552 m² EP ......................... GP ............................

04.02.2 Dampfsperre, horizontal

Elastomerbitumen Kaltselbstklebebahn als Dampfsperrbahn,
horizontale Flächen, Dach, 
nach DIN EN 13 970, mit Schweißnaht

Dampfsperre kaltselbstklebend, auch als temporäre
Behelfsabdichtung aus Elastomerbitumen, 
Dampfsperrbahn nach DIN EN 13 970,

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
Dicke min.:   2,5 mm
oberseitig:   feinbestreut
unterseitig:  Kaltselbstklebemasse mit
  perforierter Abziehfolie
Trägereinlage:  Kombinationsträger mit Glasgewebe
  Durchtrittsicher
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

Abdichtung/ AbklebungBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
    l/g: > 1000 N/50 mm,
Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 2 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -25 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > + 70 °C

liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflächig verkleben. Längsnaht- und
Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm breit fachgerecht verkleben.
Stöße versetzt anordnen. Im Bereich von An- und Abschlüssen
sowie Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht
anzuschließen.

Ausführung s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0001_d_P_Attika Dach ü.
2.OG Achse 11, StB 30cm

3.552 m² EP ......................... GP ............................

04.02.3 Dampfsperre, hochführen

Dampfsperre der Vorposition im Hauptdach bei aufgehenden
Bauteilen vertikal und horizontal hochführen bis zur Vorderkante
Stahlbetonattika bzw. Bohlenaufkantung incl. mechanischer
Befestigung.

Aufkantungshöhen:     45cm bis ca. 66cm
Aufkantungsbreite:     ca. 20 - 30 cm

Abrechnung m²: Abwicklung

Ausführung s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0001_d_P_Attika Dach ü.
2.OG Achse 11, StB 30cm

100 m² EP ......................... GP ............................

04.02.4  Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
nach DIN EN 13707,
mit mit variabler Nahtfügetechnik zur Ausbildung einer
funktionalen Dampfdruckausgleichsschicht.
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DU/E1 PYE KTP KSP 3
DIN SPEC 20000-202: PYE KTP KSP 3

Dicke ca. 3,5 mm
Oberseitig: Folie
Unterseitig: Abziehfolie, Kaltselbstklebermasse
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

Abdichtung/ AbklebungBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Trägereinlage: Gittergelege mit Glasvlies
 Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l + q > 1000 N/50 mm
Dehnung nach DIN 12311-1: l + q > 2 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:oben < -25 °C
unten < -30 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +100 °C

Verarbeitung:
Fachgerecht gemäß Werkvorschrift auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht und Kopfstoßüber-
deckung, mind. 8 cm breit fachgerecht, unter Verwendung einer
Andrückrolle verkleben.
Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich
des T-Stoßes auszuführen.
Stöße versetzt anordnen.

Ausführung s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0001_d_P_Attika Dach ü.
2.OG Achse 11, StB 30cm

3.552 m² EP ......................... GP ............................

04.02.5  Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage

 Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
Oberlage der Abdichtung vollflächig verschweißt
aus Polymerbitumen-Schweißbahn mit integriertem
Wurzelschutz als obere Lage nach DIN EN 13707, mit
einer mechanisch hochbelastbaren und dimensions-
stabilen Kombinationsträgereinlage.

Polymerbitumen-Schweißbahn zur Verlegung direkt auf
Mineralfaserdachdämmplatten geeignet

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DO / E1 PYE KTP 300 S5
DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTP 300 S5

Dicke: ca.5,2 mm
Oberseitig: beschiefert
Unterseitig: folienkaschiert

Trägereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m²
Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l + q: > 1450 N/50 mm
Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 23 %
Maßhaltigkeit nach DIN EN 1107: < 0,1 %
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Abdichtung/ AbklebungBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben < -25 °C,
unten < -40 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: oben > +150 °C
unten > +120 °C
wurzelresistent nach FLL-Richtlinie, einschließlich
rhizombildender Quecke.

Verarbeitung: Liefern und gem. Herstellervorgaben vollflächig
fachgerecht verschweißen.
Inkl. homogener Nahtüberdeckung: mind. 8 cm
Stöße versetzt anordnen.

Ausführung s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0001_d_P_Attika Dach ü.
2.OG Achse 11, StB 30cm

3.552 m² EP ......................... GP ............................

04.02.6 Dachdichtungsbahnen aufgehende Bauteile

Dachdichtungsbahnen der Vorposition bei aufgehenden
Bauteilen und Einbauten vertikal hochführen mind. 15 cm ab
wasserführdender Schicht nach DIN 18531,

30 m EP ......................... GP ............................

04.02.7 Dacheindichtung, Notüberlauf Attikadurchführung

Dacheindichtung der Attikaabläufe,Notüberläufe,
Attikadurchführungen etc.
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Anschluss der vorbeschriebenen 2-lagigen Abdichtung
Dampfsperre an Abläufe der Attikadurchführung herstellen.
Nahtverbindungen werden heissluftverschweißt.

Anschluss an Dämmung und Abdichtung fachgerecht wasser-
und diffusionsdicht herstellen.
Durchmesser Notüberlauf: bis DN 100

Ausführung s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0002_c_P_Hauptentwässe
rung Dach ü. 2.OG Achse 11,  StB 30cm

54 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

Abdichtung/ AbklebungBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.8 Anarbeiten an Entwässerung im Attikabereich

Anarbeiten an Entwässerung im Attikabereich
Dacheindichtung an Entwässerung im Attikabereich
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Anschluss der vorbeschriebenen 2-lagigen Abdichtung
Dampfsperre an Dacheinlauf herstellen.
Nahtverbindungen werden heissluftverschweisst.

Anschluss an Dämmung und Abdichtung fachgerecht wasser-
und diffusionsdicht herstellen.

Ausführung s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0002_c_P_Hauptentwässe
rung Dach ü. 2.OG Achse 11,  StB 30cm

54 St EP ......................... GP ............................

04.02.9 Anarbeiten an Stützen für Tragroste TGA- Anlagen

Anarbeiten an Stützen für Tragroste TGA- Anlagen
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Anschluss der vorbeschriebenen 2-lagigen Abdichtung
Dampfsperre an Stützen der Tragroste für TGA- Anlagen
herstellen.
Nahtverbindungen werden heissluftverschweißt.

Anschluss an Dämmung und Abdichtung fachgerecht wasser-
und diffusionsdicht herstellen.
Durchmesser der Stützen: 17 cm

incl. Dichtmanschette und hochführen der Abklebung bis zur
Dichtmanschette

Ausführung s. Detail:
1108_05_02_AR_BFM_DK_DE_XY_0048_a_P_Anschluss UK
Wärmepumpen BA 5

26 St EP ......................... GP ............................

04.02.10 Anarbeiten an Lüftungskanäle

Anarbeiten an Dachdurchführungen für Lüftungsgeräte TGA-
Anlagen
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Anschluss der vorbeschriebenen 2-lagigen Abdichtung
Dampfsperre an Lüftungskanal herstellen.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Abdichtung/ AbklebungBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nahtverbindungen werden heissluftverschweißt.

Anschluss an Dämmung und Abdichtung fachgerecht wasser-
und diffusionsdicht herstellen.

Größe der Lüftungskanäle: 1,30 x 1,30 m
Höhe der Lüftungskanäle über Dach: 1,00 m

Hochführen der 2- lagigen Abklebung bis 1,00 m

Ausführung s. Detail:
1108_05_05_AR_BFM_DK_DE_DA_0069_0_V_Luftung Dach
2.OG BT5.

2 St EP ......................... GP ............................

04.02.11 Anarbeiten an Dachdurchführungen für Lüftungsgeräte TGA-

Anarbeiten an Dachdurchführungen für Lüftungsgeräte TGA-
Anlagen Aufzugsüberfahrt
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Anschluss der vorbeschriebenen 2-lagigen Abdichtung
Dampfsperre an Lüftungskanal herstellen.
Nahtverbindungen werden heissluftverschweißt.

Anschluss an Dämmung und Abdichtung fachgerecht wasser-
und diffusionsdicht herstellen.

Größe der Lüftungskanäle: 0,50 x 1,00m
Höhe der Lüftungskanäle über Dach: bis ,050m 

Hochführen der 2- lagigen Abklebung bis 15 cm

Ausführung s. Detail:
1108_05_05_AR_BFM_DK_DE_DA_0069_0_V_Luftung Dach
2.OG BT5.

3 St EP ......................... GP ............................

04.02.12 Anschluss, ungedämmt,  an bauseitige Dachdurchführungen,

Anschluss, ungedämmt,  an bauseitige Dachdurchführungen,
Kälteleitungen, Be- und Entlüftung, etc. herstellen, liefern und
montieren.

Bitumenvoranstrich und Dampfsperre ist über die bauseitig
hergestellten Leitungen und Lüftungskanäle etc.über OK
Dachbelag
(Kiesschicht) mit Bitumenvoranstrich deckend aufzutragen und
hochzuführen

Eindichtung mittels Bitumenflansch, inkl. Herstellung eines
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Abdichtung/ AbklebungBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

wasserdichten Anschlusses an Oberlagen.

Abmessungen bis 50 x 50 cm

6 St EP ......................... GP ............................

04.02.13 Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 200 Flüssigkunststoff

Abdichtung TGA- Durchdringungen bis DN 200 mit
Flüssigkunststoff wie folgt:

Liefern und Aufbringen einer nahtlosen Abdichtung im Bereich
einer Rohrdurchdringung (bis DN 100) auf einem Flachdach.
System: 2K-PUR- oder PMMA-Flüssigkunststoff.
Leistung beinhaltet:
- Reinigung und Trocknung des Untergrundes.
- Aufbringen der Systemgrundierung.
- Aufbringen der ersten Lage Flüssigkunststoff.
- Einbetten des System-Vlieses (ca. 110g/m²).
- Aufbringen der zweiten Lage Flüssigkunststoff (frisch in frisch).
- Herstellen eines wasserdichten Anschlusses an das Rohr und
die bestehende Dachabdichtung (hochgezogen min. 10 cm).
Ausführung nach Herstellerrichtlinie und DIN 18531.

Leistungs- und Funktionsanforderungen Flüssigkunst-
stoff:
- Anwendungskurzzeichen:
 E1 PUR-1K-S-W3-P4-S1, S2, S3, S4,-TL4-TH4-DIN 18531-2
- Zulassung gemäß EAD 030350-00-0402 in den höchsten
 Nutzungskategorien
- Basiswerkstoff: SMP-basiertes Polyurethan,
 1-komponentig
- GISCODE: RSP 20
- Trockenschichtdicke: mindestens 2,1 mm
- Farben: schiefergrau, ähnlich RAL 7015 / fenstergrau
 ähnlich RAL 7040 / signalschwarz ähnlich RAL 9004
- Trägereinlage: Spezialkunstfaservlies 130 g/m²
- Lösemittelfrei- und diisocyanatfrei, geruchsarm
- alkalibeständig
- dauerhaft UV-stabil
- Verhalten bei Brand von außen, im System geprüft nach
 DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF (t1)

Grösse DN 200

25 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Abdichtung/ AbklebungBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.14 Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 200- DN 500

Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 200- DN 500 mit
Flüssigkunststoff wie Vorposition.

10 St EP ......................... GP ............................

04.02.15 Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 50 bis DN 200  Flüssigkunststoff

Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 50 bis DN 200 mit
Flüssigkunststoff wie Vorposition.

55 St EP ......................... GP ............................

04.02.16 Klemmschienen für aufgehende Bauteile

Klemmschienen für aufgehende Bauteile wie
Fassadenanschlüsse, Attikaanschlüsse, Lüftungskanäle etc.
Zur Linienbefestigung von Dachabdichtungsbahnen als
Fassadenanschlüsse liefern und montieren.

Set bestehend aus 45 mm breiten, vorge-
bohrtenund stranggepressten  Aluminium-Kappleisten und
Befestigungsmaterial.

200 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.02  

  Abdichtung/ Abklebung, Netto: ...............................
    

04.03   Bereich   Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile

04.03.1 Attikaanschluß EPS Dämmung

 Attikaanschluss 
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Dämmung: Polystyrol-Hartschaum, EPS 035, DAA dh 150, 

Attikaanschluss Hauptdach, Dämmung und Abdichtung liefern
und herstellen. Ausführung dieser Position incl. Dämmung und
Abklebung an Attika vertikal und horizontal sowie OSB- Platte.

Attikaanschluß vertikal und horizontal herstellen wie folgt:

Dämmung der Attikainnenseite vertikal
Art der Dämmung: ,Polystyrol-Hartschaum, EPS 035, 10 cm

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an EinbauteileBereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dämmung der Attikaoberseite, horizontal, unter der
imprägnierten OSB Platte nicht brennbar
Art der Dämmung:druckfest, nicht brennbar, 10 cm

Inkl. Attikaabdeckung aus imprägnierter OSB Platte, d= 22 mm,
ca. 600x 22 mm,
Windsogsicher montiert.
Inkl.  Streifen G 200 DD Bitumenbahn aufgenagelt.

Flächendämmung und die Unterlage der
Abdichtung ist  an die senkrechte
Dämmung zu führen.
Inkl. Dämmkeil Größe mind. 50 mm x 50 mm, aus
geeignetem Dämmstoff an aufgehenden Bauteil.
Dämmung liefern und fachgerecht zu befestigen.

Die 2- lagige Bitumenbahn der Abdichtung ist über den
Dämmkeil zu führen incl. mechanischer Befestigung und vertikal
an der Dämmung der STB- Attika hochzuführen und über die
Attika bis zur Vorderkante der Attika zu führen.
Die 2-lagigen Oberlagen der Abdichtung sind bis an
den Keil führen und dort mind. 8 cm breit fach- und
materialgerecht mit der Unterlage  zu verbinden.

Inkl. mechanischer Befestigung. Ausführung wie folgt: Die
Dachbahnen werden hochgeführt und im Bereich der Attika, im
überdeckten Nahtbereich, mit dem Untergrund verschraubt
(Saum- oder Schienenbefestigung).
Abdichtung (Abklebung): Nach der mechanischen Fixierung
müssen die Durchdringungen, wie Schraublöcher, sicher
verschlossen werden. Verschweißen der Nähte oder Abkleben
mit geeigneten Dichtungsbahnen, um die Nahtdichtheit (mind.
60 mm Fügebreite) zu gewährleisten.
Anschlusshöhe: Die Abdichtung muss mind. 15 cm über die
Oberfläche des Belags hochgeführt werden.

Attikaabdeckungen aus Aluminium- Blech s. nachfolgende
Positionen Titel 04.

OK Attika roh:ca.  +15,32 m
OK Attika, inkl. Attikaabdeckung: ca. +15,385m
Attikabreite: ca. 60 cm
Attikahöhe roh: ca.83,5 cm über OKRD

Ausführung s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0001_d_P_Attika Dach ü.
2.OG Achse 11, StB 30cm

580 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an EinbauteileBereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.03.2  Attikaanschluss nicht brennbar

 Attikaanschluss 
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Art der Dämmung: Steinwolle nicht brennbar A1, 10 cm

Attikaanschluss incl.  Dämmung und Abdichtung liefern
und herstellen.
Ausführung dieser Position incl. Dämmung und Abklebung an
Attika vertikal und horizontal sowie OSB- Platte nicht brennbar..

Attikaanschluß vertikal und horizontal herstellen wie folgt:

Dämmung der Attikainnenseite vertikal
Art der Dämmung: Steinwolle nicht brennbar A1, 10 cm

Dämmung der Attikaoberseite, horizontal, unter der
impregnierten OSB Platte
Art der Dämmung:druckfest, nicht brennbar, 10 cm

Inkl. Attikaabdeckung aus impregnierter OSB Platte, d= 22 mm,
ca. 600x 22 mm,
Windsogsicher montiert.
Inkl.  Streifen G 200 DD Bitumenbahn aufgenagelt.

Flächendämmung und die Unterlage der
Abdichtung ist  an die senkrechte
Dämmung zu führen.
Inkl. Dämmkeil Größe mind. 50 mm x 50 mm, aus
geeignetem Dämmstoff an aufgehenden Bauteil.
Dämmung liefern und fachgerecht zu befestigen.

Die 2- lagige Bitumenbahn der Abdichtung ist über den
Dämmkeil zu führen und vertikal an der Dämmung der STB-
Attika hochzuführen über die Attika bis zur Vorderkante der
Attika zu führen.
Die 2-lagigen Oberlagen der Abdichtung sind bis an
den Keil führen und dort mind. 8 cm breit fach- und
materialgerecht mit der Unterlage  zu verbinden.

Incl. mechanischer Befestigung. Ausführung wie folgt: Die
Dachbahnen werden hochgeführt und im Bereich der Attika, im
überdeckten Nahtbereich, mit dem Untergrund verschraubt
(Saum- oder Schienenbefestigung).
Abdichtung (Abklebung): Nach der mechanischen Fixierung
müssen die Durchdringungen, wie Schraublöcher, sicher
verschlossen werden. Verschweißen der Nähte oder Abkleben
mit geeigneten Dichtungsbahnen, um die Nahtdichtheit (mind.
60 mm Fügebreite) zu gewährleisten.
Anschlusshöhe: Die Abdichtung muss mind. 15 cm über die
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Übertrag: ................................

Oberfläche des Belags hochgeführt werden.

Attikaabdeckungen aus Aluminium- Blech s. nachfolgende
Positionen Titel 04.

OK Attika roh:ca.  +15,32 m
OK Attika, inkl. Attikaabdeckung: ca. +15,385m
Attikabreite: ca. 60 cm
Attikahöhe roh: ca.83,5 cm über OKRD

35 m² EP ......................... GP ............................

04.03.3 Dämmung nicht brennbar als Streifen an Attikaanschluß

Dämmung nicht brennbar als horizontaler Streifen an
Attikaanschluß, 
 F90, DAA
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.

Streifen: B= 50 cm

Wärmedämmung aus 120- im Mittel 270 mm dicken,
Steinwolle-Dachdämmplatten auf Dampfsperre
mit integrierter Zweischichtcharakteristik und hoch verdichteter,
Last verteilender Oberlage.
Die harte Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet
und muss oben liegen.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,040 W/(m*K) nach DIN 4108-4 (Steinwolle)

Nichtbrennbar, A1 nach DIN EN 13501-1
Anwendung: DAA nach DIN 4108-10

  Wärmedämmstoff für Gebäude – werkmäßig
 hergestellte Mineralwolle (MW) gem. DIN EN 13162
  nichtbrennbar
  Schmelzpunkt > 1000 °C
  nicht glimmend
  wärme- und schalldämmend
  druckbelastbar
  diffusionsoffen
  chemisch neutral
  dimensionsstabil unter Temperaturänderung
  recycelbar

Druckspannung bei 10% Stauchung:
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Übertrag: ................................

> = 70 kPa nach DIN EN 826

Punktlast bei 5 mm Stauchung:
> = 1000 N nach DIN EN 12430

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
(Abreißfestigkeit):> = 10 kPa nach DIN EN 1607

Liefern und auf der bauseits verlegten Dampfsperre
einlagig im Verband, dicht gestoßen, fachgerecht verlegen.

20 m EP ......................... GP ............................

04.03.4 Attikanschluß bei Brandwand

 Attikaanschluss bei Brandwand

Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Attikaanschluss incl.  Dämmung und Abdichtung liefern
und herstellen.

Attikaanschluß vertikal und horizontal herstellen wie folgt:

Dämmung der Attikainnenseite vertikal
Art der Dämmung: Steinwolle nicht brennbar A1, 10 cm

Dämmung der Attikaoberseite, horizontal, unter der
impregnierten OSB Platte nicht brennbar
Art der Dämmung:druckfest, nicht brennbar, 10 cm

Inkl. Attikaabdeckung aus impregnierter OSB Platte, d= 22
mm,nicht brennbar ca. 845x 22 mm,
Windsogsicher montiert.
Inkl.  Streifen G 200 DD Bitumenbahn aufgenagelt.

Flächendämmung und die Unterlage der
Abdichtung ist  an die senkrechte
Dämmung zu führen.
Inkl. Dämmkeil Größe mind. 50 mm x 50 mm, aus
geeignetem Dämmstoff an aufgehenden Bauteil.
Dämmung liefern und fachgerecht zu befestigen.

Die 2- lagige Bitumenbahn der Abdichtung ist über den
Dämmkeil zu führen und vertikal an der Dämmung der STB-
Attika hochzuführen.
Die 2-lagigen Oberlagen der Abdichtung sind bis an
den Keil führen und dort mind. 8 cm breit fach- und
materialgerecht mit der Unterlage  zu verbinden.

Incl. mechanischer Befestigung. Ausführung wie folgt: Die
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Übertrag: ................................

Dachbahnen werden hochgeführt und im Bereich der Attika, im
überdeckten Nahtbereich, mit dem Untergrund verschraubt
(Saum- oder Schienenbefestigung).
Abdichtung (Abklebung): Nach der mechanischen Fixierung
müssen die Durchdringungen, wie Schraublöcher, sicher
verschlossen werden. Verschweißen der Nähte oder Abkleben
mit geeigneten Dichtungsbahnen, um die Nahtdichtheit (mind.
60 mm Fügebreite) zu gewährleisten.
Anschlusshöhe: Die Abdichtung muss mind. 15 cm über die
Oberfläche des Belags hochgeführt werden.

Attikaabdeckungen aus Aluminium- Blech s. nachfolgende
Positionen Titel 04.

OK Attika roh:ca.  +15,32 m
OK Attika, inkl. Attikaabdeckung: ca. +15,385m
Attikabreite: ca. 84,5 cm
Attikahöhe roh: ca.70 cm über OKRD

55 m² EP ......................... GP ............................

04.03.5 Dämmung nicht brennbar als Streifen horizontal an Brandwand

Dämmung nicht brennbar als horizontaler Streifen an
Brandwandanschluß, 
 F90, DAA
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.

Streifen: B= 50 cm

Wärmedämmung aus 120- im Mittel 270 mm dicken,
Steinwolle-Dachdämmplatten auf Dampfsperre
mit integrierter Zweischichtcharakteristik und hoch verdichteter,
Last verteilender Oberlage.
Die harte Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet
und muss oben liegen.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,040 W/(m*K) nach DIN 4108-4 (Steinwolle)

Nichtbrennbar, A1 nach DIN EN 13501-1
Anwendung: DAA nach DIN 4108-10

  Wärmedämmstoff für Gebäude – werkmäßig
 hergestellte Mineralwolle (MW) gem. DIN EN 13162
  nichtbrennbar
  Schmelzpunkt > 1000 °C
  nicht glimmend
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Übertrag: ................................

  wärme- und schalldämmend
  druckbelastbar
  diffusionsoffen
  chemisch neutral
  dimensionsstabil unter Temperaturänderung
  recycelbar

Druckspannung bei 10% Stauchung:
> = 70 kPa nach DIN EN 826

Punktlast bei 5 mm Stauchung:
> = 1000 N nach DIN EN 12430

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
(Abreißfestigkeit):> = 10 kPa nach DIN EN 1607

Liefern und auf der bauseits verlegten Dampfsperre
einlagig im Verband, dicht gestoßen, fachgerecht verlegen.

175 m EP ......................... GP ............................

04.03.6 Anschluß Fassade

 Anschluß Fassade
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Dämmung: Polystyrol-Hartschaum, EPS 035, DAA dh 150, 

Fassadenanschluss incl. Dämmung und Abdichtung liefern und
herstellen.

Fassadenanschluß herstellen wie folgt:

Dämmung der Fassadenseite vertikal
Art der Dämmung: ,Polystyrol-Hartschaum, EPS 035, 10 cm

Flächendämmung und die Unterlage der
Abdichtung ist  an die senkrechte
Dämmung zu führen.
Inkl. Dämmkeil Größe mind. 50 mm x 50 mm, aus
geeignetem Dämmstoff an aufgehenden Bauteil.
Dämmung liefern und fachgerecht zu befestigen.

Incl. mechanischer Befestigung. Ausführung wie folgt: Die
Dachbahnen werden hochgeführt und im Bereich der Attika, im
überdeckten Nahtbereich, mit dem Untergrund verschraubt
(Saum- oder Schienenbefestigung).
Abdichtung (Abklebung): Nach der mechanischen Fixierung
müssen die Durchdringungen, wie Schraublöcher, sicher
verschlossen werden. Verschweißen der Nähte oder Abkleben
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Übertrag: ................................

mit geeigneten Dichtungsbahnen, um die Nahtdichtheit (mind.
60 mm Fügebreite) zu gewährleisten.
Anschlusshöhe: Die Abdichtung muss mind. 15 cm über die
Oberfläche des Belags hochgeführt werden.

Ausführung s. Detail:
1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0076_a_P_Sockel
Terrasse 1.OG

60 m² EP ......................... GP ............................

04.03.7 Anschluß Fassade nicht brennbar

 Attikaanschluss
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Dämmung: 
Fassadenanschluss incl. Dämmung und Abdichtung liefern und
herstellen.

Fassadenanschluß herstellen wie folgt:

Dämmung der Fassadenseite vertikal
Art der Dämmung: Steinwolle nicht brennbar A1, 10 cm

Flächendämmung und die Unterlage der
Abdichtung ist  an die senkrechte
Dämmung zu führen.
Inkl. Dämmkeil Größe mind. 50 mm x 50 mm, aus
geeignetem Dämmstoff an aufgehenden Bauteil.
Dämmung liefern und fachgerecht zu befestigen.

Die 2- lagige Bitumenbahn der Abdichtung ist über den
Dämmkeil zu führen und vertikal an der Dämmung der STB-
Attika hochzuführen.
Die 2-lagigen Oberlagen der Abdichtung sind bis an
den Keil führen und dort mind. 8 cm breit fach- und
materialgerecht mit der Unterlage  zu verbinden.

88 m² EP ......................... GP ............................

04.03.8 Dämmung nicht brennbar als Streifen an Fassade

Dämmung nicht brennbar als horizontaler Streifen an Fassade, 
 F90, DAA
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.
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Übertrag: ................................

Streifen: B= 50 cm

Wärmedämmung aus 120- im Mittel 270 mm dicken,
Steinwolle-Dachdämmplatten auf Dampfsperre
mit integrierter Zweischichtcharakteristik und hoch verdichteter,
Last verteilender Oberlage.
Die harte Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet
und muss oben liegen.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,040 W/(m*K) nach DIN 4108-4 (Steinwolle)

Nichtbrennbar, A1 nach DIN EN 13501-1
Anwendung: DAA nach DIN 4108-10

  Wärmedämmstoff für Gebäude – werkmäßig
 hergestellte Mineralwolle (MW) gem. DIN EN 13162
  nichtbrennbar
  Schmelzpunkt > 1000 °C
  nicht glimmend
  wärme- und schalldämmend
  druckbelastbar
  diffusionsoffen
  chemisch neutral
  dimensionsstabil unter Temperaturänderung
  recycelbar

Druckspannung bei 10% Stauchung:
> = 70 kPa nach DIN EN 826

Punktlast bei 5 mm Stauchung:
> = 1000 N nach DIN EN 12430

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
(Abreißfestigkeit):> = 10 kPa nach DIN EN 1607

Liefern und auf der bauseits verlegten Dampfsperre
einlagig im Verband, dicht gestoßen, fachgerecht verlegen.

80 m EP ......................... GP ............................

04.03.9 Anschluß Lichtkuppel/Oberlicht, 1,20 x 1,20 m

Anschluß Lichtkuppel/Oberlicht 

Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Anschluss gedämmt, an wärmegedämmten Aufsatzkranz,
1,20 x 1,20 m
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Übertrag: ................................

Ausführung der Dämmung und Abklebung wie folgt:

Die Dampfsperre ist bis zur Vorderkante der 
Aufkantung aus Purenit- Streifen der Lichtkuppel zu
führen.Übergang des
Aufsatzkranzes zur Aufkantung ist mit Flüssigkunststoff
einzudichten.

Die Dampfsperre ist horizontal und vertikal an den Stb-
Aufkantungen zu führen und oberhalb der Stb.- Aufkantung zu
befestigen.

Im Bereich der Flächendämmung sind umlaufend an dem
Aufsatzkranz der  RWA Lichtkuppel 2 Lagen purenit
auszuführen.
Abmessung: b= 19 cm, d= 8 cm

Auf den purenitstreifen sind umlaufend 1 Holzbohle für die
Befestigung der Abklebung auszuführen.
Abmessung: b= 19 cm, d= 8 cm

Die beiden Oberlagen der Abdichtung sind unter den

Eindeckrahmen zu führen.

hochzuführen und mit Kappleistenset der Folgeposition zu
befestigen. Dieser ist mit elastischer PU Versiegelung
einzudichten.

Das Anarbeiten der Dämmung und Abdichtung ist
einzukalkulieren und  alle Anschlüsse fachgerecht wasser- und
diffusionsdicht herzustellen.

Abrechnung je Lichtkuppel/ Oberlicht

Ausführung s. Detail:
1108_05_XY_AR_BFM_DK_DE_XY_0037_a_P_Oberlichter
Flur BA 1 Dach über 1.OG

4 St EP ......................... GP ............................

04.03.10 Anschluß modulares Lichtband 3,55 x 1,47 m

Anschluß modulares Lichtband 

Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Anschluss gedämmt, an wärmegedämmten Aufsatzkranz,
3,55 x 1,47 m

Höhe der Stb.- Aufkantung: 65 cm
Breite der Stb.- Aufkantung: 35 cm
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Übertrag: ................................

Ausführung der Dämmung und Abklebung wie folgt:

Die Dampfsperre ist bis zur Vorderkante der betonierter
Aufkantung der Lichtkuppel zu führen.Übergang des
Aufsatzkranzes zur Aufkantung ist mit Flüssigkunststoff
einzudichten.

Die Dampfsperre ist horizontal und vertikal an den Stb-
Aufkantungen zu führen und oberhalb der Stb.- Aufkantung zu
befestigen.

Die beiden Oberlagen der Abdichtung sind unter den

Eindeckrahmen zu führen.

hochzuführen und mit Kappleistenset der Folgeposition zu
befestigen. Dieser ist mit elastischer PU Versiegelung
einzudichten.

Das Anarbeiten der Dämmung und Abdichtung ist
einzukalkulieren und  alle Anschlüsse fachgerecht wasser- und
diffusionsdicht herzustellen.

Abrechnung je Lichtkuppel/ Oberlicht

Ausführung s. Details:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0039_a_P_Oberlicht
Loggia BA 1 Dach über 1.OG

1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0040_a_P_Oberlicht
Loggia BA 1 Dach über 1.OG

1 St EP ......................... GP ............................

04.03.11 Anschluß Lichtkuppel/Oberlicht/RWA nicht brennbar 1,20 x 1,20 m

Anschluß Lichtkuppel/Oberlicht/RWA nicht brennbar

Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Anschluss gedämmt, an wärmegedämmten Aufsatzkranz,
1,20 x 1,20 m

Ausführung der Dämmung und Abklebung wie folgt:

Die Dampfsperre ist bis zur Vorderkante der 
Aufkantung der Lichtkuppel zu führen.Übergang des
Aufsatzkranzes zur Aufkantung ist mit Flüssigkunststoff
einzudichten.

Im Bereich der Flächendämmung sind umlaufend an dem
Aufsatzkranz der  RWA Lichtkuppel 5 Lagen purenit
auszuführen.
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Übertrag: ................................

Abmessung: b= 19 cm, d= 8 cm

Auf den purenitstreifen sind umlaufend 2 Holzbohlen für die
Befestigung der Abklebung auszuführen.
Abmessung: b= 19 cm, d= 8 cm

Die Dampfsperre ist horizontal und vertikal an den
Purenitstreifen und den Holzbohlen zu führen und oberhalb der
Holzbohle zu befestigen.

Die beiden Oberlagen der Abdichtung sind auf den Aufsatzkranz

hochzuführen und mit Kappleistenset der Folgeposition zu
befestigen. Dieser ist mit elastischer PU Versiegelung
einzudichten.

Das Anarbeiten der Dämmung und Abdichtung ist
einzukalkulieren und  alle Anschlüsse fachgerecht wasser- und
diffusionsdicht herzustellen.

Abrechnung je RWA Lichtkuppel/ Oberlicht

Ausführung s. Detail:
1108_05_02_AR_BFM_DK_DE_XY_0046_b_P_RWA TH BA 2
Dach über 1.OG

4 St EP ......................... GP ............................

04.03.12 Anschluß Dachausstieg 0,90 x 2,40 m

Anschluß Dachausstieg nicht brennbar

Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Anschluss gedämmt, an wärmegedämmten Aufsatzkranz,
0,90 x 2,40 m

Ausführung der Dämmung und Abklebung wie folgt:

Die Dampfsperre ist bis zur Vorderkante der
Aufkantung aus Purenit- Streifen der Lichtkuppel zu
führen.Übergang des
Aufsatzkranzes zur Aufkantung ist mit Flüssigkunststoff
einzudichten.

Im Bereich der Flächendämmung sind umlaufend an dem
Aufsatzkranz des Dachausstiegs 6 Lagen purenitstreifen
auszuführen.
Abmessung: b= 19 cm, d= 6 cm

Auf den purenitstreifen ist umlaufend 1 Holzbohle für die
Befestigung der Abklebung auszuführen.
Abmessung: b= 20 cm, d= 6 cm
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Übertrag: ................................

Die Dampfsperre ist horizontal und vertikal an den
Purenitstreifen und den Holzbohlen zu führen und oberhalb der
Holzbohle zu befestigen.

Die beiden Oberlagen der Abdichtung sind auf den Aufsatzkranz

hochzuführen und mit Kappleistenset der Folgeposition zu
befestigen. Dieser ist mit elastischer PU Versiegelung
einzudichten.

Das Anarbeiten der Dämmung und Abdichtung ist
einzukalkulieren und  alle Anschlüsse fachgerecht wasser- und
diffusionsdicht herzustellen.

Ausführung s. Detail:
1108_05_05_AR_BFM_DK_DE_XY_0034_b_P_Treppenaussti
eg BA5, Schnitt 1

1108_05_05_AR_BFM_DK_DE_XY_0035_b_P_Treppenaussti
eg BA5, Schnitt 2

1 St EP ......................... GP ............................

04.03.13 Dämmung nicht brennbar als Streifen an RWA, Oberlichter etc,

Dämmung nicht brennbar als horizontaler Streifen an RWA,
Oberlichter etc, 
 F90, DAA
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.

Streifen: B= 50 cm

Wärmedämmung aus 120- im Mittel 270 mm dicken,
Steinwolle-Dachdämmplatten auf Dampfsperre
mit integrierter Zweischichtcharakteristik und hoch verdichteter,
Last verteilender Oberlage.
Die harte Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet
und muss oben liegen.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,040 W/(m*K) nach DIN 4108-4 (Steinwolle)

Nichtbrennbar, A1 nach DIN EN 13501-1
Anwendung: DAA nach DIN 4108-10

  Wärmedämmstoff für Gebäude – werkmäßig
 hergestellte Mineralwolle (MW) gem. DIN EN 13162
  nichtbrennbar
  Schmelzpunkt > 1000 °C
  nicht glimmend
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an EinbauteileBereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

  wärme- und schalldämmend
  druckbelastbar
  diffusionsoffen
  chemisch neutral
  dimensionsstabil unter Temperaturänderung
  recycelbar

Druckspannung bei 10% Stauchung:
> = 70 kPa nach DIN EN 826

Punktlast bei 5 mm Stauchung:
> = 1000 N nach DIN EN 12430

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
(Abreißfestigkeit):> = 10 kPa nach DIN EN 1607

Liefern und auf der bauseits verlegten Dampfsperre
einlagig im Verband, dicht gestoßen, fachgerecht verlegen.

26 m EP ......................... GP ............................

04.03.14 Anschluss, gedämmt,  an bauseitige Dachdurchführungen,

Anschluss, gedämmt,  an bauseitige Dachdurchführungen,
Kälteleitungen, Be- und Entlüftung, etc. herstellen, liefern und
montieren.

Bitumenvoranstrich und Dampfsperre ist über die bauseitig
hergestellten Leitungen und Lüftungskanäle etc.über OK
Dachbelag
(Kiesschicht) mit Bitumenvoranstrich deckend aufzutragen und
hochzuführen

Wärmedämmung ist  zuzuschneiden, anzuarbeiten,

Eindichtung mittels Bitumenflansch, inkl. Herstellung eines
wasserdichten Anschlusses an Oberlagen.

Abmessungen bis 50 x 50 cm

10 m EP ......................... GP ............................

04.03.15 Anschluß an Aufzugsüberfahrten

Anschluß an STB.- Aufkantung der Aufzugsüberfahrten 
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Dämmung wie Hauptdach: Polystyrol-Hartschaum, EPS 035,
DAA dh 150, 
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an EinbauteileBereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abmessungen: Höhe der Stb.- Aufkantung Aufzugsüberfahrt
Rohbaumaß: 60 cm
Länge x Breite der Aufzugsüberfahrt Rohbaumaß: 3,45 m x

2,75 m

Aufszugsüberfahrtanschluss Hauptdach, Dämmung und
Abdichtung liefern und herstellen. Ausführung dieser Position
incl. Dämmung und Abklebung an Aufzugsüberfahrt vertikal und
horizontal.

Attikaanschluß vertikal und horizontal herstellen wie folgt:

Die Dampfsperre ist bis auf die horizontale Stb.- Abdeckung der
Aufzugsüberfahrt zu führen. 

Die beiden Oberlagen der Abdichtung sind auf die Stb.-

Abdeckung der Aufzugsüberfahrt
hochzuführen.

Umlaufend am Rand der Aufzugsüberfahrt sind ein Streifen
Deckenverstärkung mit druckfester Wärmedämmung
einzukalkulieren. Die Abklebung muss darüber hinweggeführt
werden.
Als Hilfskonstruktion für die druckfeste Dämmung muss ein
Metallwinkel 2- fach gekantet ebenfalls in dieser Position
einkalkuliert werden.

Das Anarbeiten der Dämmung und Abdichtung ist
einzukalkulieren und  alle Anschlüsse fachgerecht wasser- und
diffusionsdicht herzustellen.

Abrechnung nach m2

Ausführung s. Detail:
1108_05_05_AR_BFM_DK_DE_XY_0029_a_P_Aufzugsüberfa
hrt BA 5 2.OG (ENEV-Kit)

1108_05_05_AR_BFM_DK_DE_XY_0030_a_P_Aufzugsüberfa
hrt BA 5 2.OG (ENEV-Kit)

25 m² EP ......................... GP ............................

04.03.16 Klemmschienen für RWA, Oberlichter

Klemmschienen für RWA, Oberlichter,
Zur Linienbefestigung von Dachabdichtungsbahnen am
Aufsetzkranz liefern und montieren.

Set bestehend aus 45 mm breiten, vorge-
bohrten Aluminium-Kappleisten und
Befestigungsmaterial.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an EinbauteileBereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schienenlänge passend zu RWA, Größe 1,00 x 2,00 m

50 m EP ......................... GP ............................

04.03.17 Klemmschienen für Fassadenanschlüsse,

Klemmschienen für Fassadenanschlüsse,
Zur Linienbefestigung von Dachabdichtungsbahnen als
Fassadenanschlüsse liefern und montieren.

Set bestehend aus 45 mm breiten, vorge-
bohrtenund stranggepressten  Aluminium-Kappleisten und
Befestigungsmaterial.

10 m EP ......................... GP ............................

04.03.18  Anschluss an Fußpunkte, Sekuranten

 Anschluss an Fußpunkte, Sekuranten
Anschluss an Fußpunkte der Sekuranten der Folgepositionen
mittels vorgefertigten Abdichtungsmanschetten o. ä. ca. Ø 420
mm, Inkl. Schrumpfschlauch. Geeignet für Bitumendächer.
Mit Besandung.

Das Anarbeiten der Dämmung und Abdichtung ist
einzukalkulieren und fachgerecht wasser- und diffusionsdicht
herzustellen.

75 St EP ......................... GP ............................

04.03.19  Anschluss an Fußpunkte, Schwanenhälse

 Anschluss an Fußpunkte, Schwanenhälse
Anschluss an Fußpunkte der Schwanenhälse
mittels vorgefertigten Abdichtungsmanschetten o. ä. ca. Ø 200
mm, Inkl. Schrumpfschlauch. Geeignet für Bitumendächer.
Mit Besandung.

Das Anarbeiten der Dämmung und Abdichtung ist
einzukalkulieren und fachgerecht wasser- und diffusionsdicht
herzustellen.

12 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an EinbauteileBereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.03.20 Dachdurchführungen TGA- Leitungen DN 100

 Dachdurchführung TGA- Leitungen z. Bsp. Be- und Entlüftung,
DN 100
Anschluss gedämmt, an bauseitige Dachdurchführungen, Be-
und Entlüftung herstellen, liefern und montieren

Bitumenvoranstrich und Dampfsperre ist über die bauseitig
hergestellten Durchführungen ( Be- und Entlüftung)  DN 100
über OK Dachbelag (Kiesschicht) mit Bitumenvoranstrich
deckend aufzutragen und hochzuführen

Wärmedämmung ist  zuzuschneiden, anzuarbeiten,

Eindichtung mittels Bitumenflansch, inkl. Herstellung eines
wasserdichten Anschlusses an Oberlagen.

15 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.03  

  Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile, Netto: ...............................
    

04.04   Bereich   Attikabdeckung und Blechabdeckungen

Attika-Konstruktion

Attika-Konstruktion

Konstruktion:
Die Attika aus Stahlbeton am Dachrand ist mit einer 1-teiligen
Attikaabdeckungen aus mehrfach gekanteten
Aluminiumblechformteilen auszuführen.

Attikaabdeckung bestehend aus:

Attikaabdeckung, Aluminiumblech d=3mm, 2x gekantet mit
Tropfkante
auf beide Seiten, mind. 2° Gefälle zur Dachseite,
Abdeckbreite ca. 740 - 800 mm

- Attika- Halter und Stoßverbinder aus stranggepressten
Aluminiumrillenprofil, b= 80 mm, h= 5mm
2x gebogen, auf gekanteten Anstandshalter aus Alublech,
als Stoßverbinder mit eingezogener Gummidichtung,
auf Distanzhalter zur Ausbildungs des Gefälles

- Stöße der einzelnen Attikableche über Rillenstoßverbinder,
einseitig verschweißt und einseitig gleitend verschraubt
- alle Ecken jeweils als verschweißte Formbleche, alle Ecken
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

Attikabdeckung und BlechabdeckungenBereich04.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ungleich 90°
- Ecken auf Gehrung

Es ist eine Anti-Dröhnbeschichtung vorzusehen (keine Matten).
Die Aufteilung der Attikableche ist den Architektenplänen zu
entnehmen.

04.04.1 Attikaabdeckprofil Alublech b= 810 mm

Attikaabdeckung, Aluminiumblech d=3mm, 2x gekantet mit
Tropfkante 

Ausführung wie im Vortext Attika­ Konstruktion beschrieben.

Abdeckbreite Attika: 810 mm
Abwicklungslänge Gesamt: 1130 mm
Oberfläche: fertigbeschichtet, RAL nach Wahl AG

Ausführung s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0001_d_P_Attika Dach ü.
2.OG Achse 11, StB 30cm

350 m EP ......................... GP ............................

04.04.2  Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°

 Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°
Formstücke zu vor beschriebener Attikaabdeckung aus
Aluminium, einschließlich Verbindungstücke, Abdichtungen,
Befestigung usw.

Formstücke für Innen- und Außenecken 90°

alle Formstücke als werkseitig hergestellte Passtücke,
verschweißt, geschliffen und fertig oberflächenbehandelt, sonst
wie vor beschrieben.

einschließlich Mehraufwendung bei der Ausführung der
Unterkonstruktion.

4 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

Attikabdeckung und BlechabdeckungenBereich04.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.04.3 Attikaabdeckprofil Alublech b= 860 mm

Attikaabdeckung, Aluminiumblech d=3mm, 2x gekantet mit
Tropfkante

Ausführung wie im Vortext Attika­ Konstruktion beschrieben.

Abdeckbreite Attika: 860 mm
Abwicklungslänge Gesamt: 1180 mm
Oberfläche: fertigbeschichtet, RAL nach Wahl AG

100 m EP ......................... GP ............................

04.04.4 Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°

 Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°
Formstücke zu vor beschriebener Attikaabdeckung aus
Aluminium, einschließlich Verbindungstücke, Abdichtungen,
Befestigung usw.

Formstücke für Innen- und Außenecken 90°

alle Formstücke als werkseitig hergestellte Passtücke,
verschweißt, geschliffen und fertig oberflächenbehandelt, sonst
wie vor beschrieben.

einschließlich Mehraufwendung bei der Ausführung der
Unterkonstruktion.

4 St EP ......................... GP ............................

04.04.5 Attikaabdeckprofil Alublech b= 1010 mm

Attikaabdeckung, Aluminiumblech d=3mm, 2x gekantet mit
Tropfkante

Ausführung wie im Vortext Attika­ Konstruktion beschrieben.
Abdeckbreite Attika: 1010 mm
Abwicklungslänge Gesamt: 1330 mm
Oberfläche: fertigbeschichtet, RAL nach Wahl AG

5 m EP ......................... GP ............................

04.04.6 Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°

 Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°
Formstücke zu vor beschriebener Attikaabdeckung aus
Aluminium, einschließlich Verbindungstücke, Abdichtungen,
Befestigung usw.

Formstücke für Innen- und Außenecken 90°

alle Formstücke als werkseitig hergestellte Passtücke,
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

Attikabdeckung und BlechabdeckungenBereich04.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

verschweißt, geschliffen und fertig oberflächenbehandelt, sonst
wie vor beschrieben.

einschließlich Mehraufwendung bei der Ausführung der
Unterkonstruktion.

4 St EP ......................... GP ............................

Brandwand über Dach Konstruktion

Attika-Konstruktion

Konstruktion:
Die 2- teilige Attika aus Stahlbeton ist mit einer 1-teiligen
Attikaabdeckungen aus mehrfach gekanteten
Aluminiumblechformteilen auszuführen.

Attikaabdeckung bestehend aus:

Attikaabdeckung, Aluminiumblech d=3mm, 2x gekantet mit
Tropfkante
auf beide Seiten, mind. 2° Gefälle zur Dachseite,
Abdeckbreite ca. 1000 mm

- Attika- Halter und Stoßverbinder aus stranggepressten
Aluminiumrillenprofil, b= 80 mm, h= 5mm
2x gebogen, auf gekanteten Abstandshalter aus Alublech,
als Stoßverbinder mit eingezogener Gummidichtung,
auf Distanzhalter zur Ausbildungs des Gefälles

- Stöße der einzelnen Attikableche über Rillenstoßverbinder,
einseitig verschweißt und einseitig gleitend verschraubt
- alle Ecken jeweils als verschweißte Formbleche, alle Ecken
uusführung s. etail:
ngleich 90°
- Ecken auf Gehrung

Es ist eine Anti-Dröhnbeschichtung vorzusehen (keine Matten).
Die Aufteilung der Attikableche ist den Architektenplänen zu
entnehmen.

Ausführung s. Detail:
1108_05_XY_AR_BFM_DK_DE_XY_0025_b_P_Dachübergang
Gebäudetrennfuge BA1 BA2

Übertrag: ................................
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

Attikabdeckung und BlechabdeckungenBereich04.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.04.7 Attikaabdeckung Alu- Blech b= 1000 mm

Attikaabdeckung an Brandwand, Aluminiumblech d=3mm, 2x
gekantet mit Tropfkante

Ausführung wie im Vortext Attika­ Konstruktion beschrieben.

Abdeckbreite Attika: 1000 mm
Abwicklungslänge Gesamt: 1320 mm
Oberfläche: fertigbeschichtet, RAL nach Wahl AG

53 m EP ......................... GP ............................

04.04.8 Metallwinkel als Metallhilfskonstruktion

Metallwinkel als Metallhilfskonstruktion aus Stahl als L- Profil
S235JR liefern und montieren

Schenkellänge  20 x 20 cm

Materialstärke: 3 mm

25 m EP ......................... GP ............................

04.04.9 Metallwinkel als Metallhilfskonstruktion aus Stahl als L- Profil

Metallwinkel als Metallhilfskonstruktion aus Stahl als L- Profil
S235JR liefern und montieren

Schenkellänge  20 x 50 cm

Materialstärke: 3 mm

10 m EP ......................... GP ............................

04.04.10 Blechabdeckung bei Revisionsöffnung im Verblendmauerwerk 32 x 32 cm

Blechabdeckung bei Revisionsöffnung im Verblendmauerwerk
liefern und herstellen

Material: Alublech d= 3mm, nicht sichtbar befestigt an
Vormauerschale
Farbe in Anlehnung an Verblendmauerwerk nach Bemusterung
durch AG

Abmessung :32 x 32 cm mit Rohrdurchführung Durchmesser
DN 100

Plannummer: 1108 05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0139_0_P

15 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

Attikabdeckung und BlechabdeckungenBereich04.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.04.11 Blechabdeckung bei Revisionsöffnung im Verblendmauerwerk 32 x 57 cm

Blechabdeckung bei Revisionsöffnung im Verblendmauerwerk
liefern und herstellen

Material: Alublech d= 3mm, nicht sichtbar befestigt an
Vormauerschale
Farbe in Anlehnung an Verblendmauerwerk nach Bemusterung
durch AG

Abmessung :32 x 57 cm mit Rohrdurchführung Durchmesser
DN 100

Plannummer: 1108 05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0139_0_P

9 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.04  

  Attikabdeckung und Blechabdeckungen, Netto: ...............................
    

04.05   Bereich   Dachbeläge,Solargründach, Platten, Kies

Hinweise zu Aufbau und Montage Solaranlage und Gründach

Hinweise zu Aufbau und Montage Solaranlage und Gründach

Die Durchführung der Leistung ist nicht
durchgängig sondern muss in unterschiedlichen Arbeitsschritten
durchgeführt werden.

Folgender Ablauf muss bei der Kalkulation beachtet werden:
Schritt 1: Dachgärtner verlegt Schutzlagen, Dränageebene, SB
200-4, SGR 15;
Schritt 2: Dachgärtner montiert Montageschienen;
Schritt 3: Dachgärtner bringt Systemfilter, Auflast auf die SB
200-4 aus Substratschüttung usw. auf;
Schritt 4: Solateur montiert komplette PV-Anlage;
Schritt 5: Dachgärtner bringt Pflanzen ein.

04.05.1  Statischer Nachweis Windsog

 Statischer Nachweis Windsog
Objektbezogener statischer Nachweis der Auflast für die
Windsogsicherung der Photovoltaikanlage.

1 psch GP ............................

Übertrag: ................................
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

Dachbeläge,Solargründach, Platten, KiesBereich04.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.05.2 Dachfläche besenrein säubern

Dachfläche besenrein säubern
Dachfläche vor der Verlegung des Gründaches besenrein
säubern.
Die Dachfläche ist optisch in Anwesenheit der OÜ auf Zustand
zu prüfen.
Auf Verlangen der OÜ ist ein Begehungsprotokoll in 3-facher
Ausfertigung zu erstellen.

2.370 m² EP ......................... GP ............................

04.05.3 Zustandserfassung der Dachfläche

Zustandserfassung der Dachfläche
Die Dachdichtung ist optisch auf ihren Zustand zu prüfen. Die
Prüfung der Vorleistungen des Dachdeckerhandwerks und die
Dokumentation erfolgen gemäß dem BuGG "Leitfaden sicherer
Gewerkeübergang Dachbegrünung".
Festgestellte Mängel sind vor Beginn der Begrünungsarbeiten
schriftlich an die Bauleitung zu melden.

1 St EP ......................... GP ............................

04.05.4  Trenn-, Schutz- und Speichervlies

 Trenn- und Schutzmatte TSM 
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

aus Recycling-Polyester, mit geprüfter Schutzwirkung
nach EN ISO 13428, grau, Geotextilrobustheitsklasse 3,
bitumenverträglich, verrottungsfest, Flächenmasse ca. 350
g/m², Dicke ca. 3 mm, Wasserspeicherkapazität ca. 3 l/m², mit
CE-Kennzeichnung als Bestandteil des "Bausatzes für
Dachbegrünung" gemäß ETA-Nr. 13/0668 und
Umwelt-Produktdeklaration EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN, als
mechanische Schutzlage liefern und mit 10 cm
Stoßüberdeckung vollflächig verlegen.

Dachaufbau s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0001_d_P_Attika Dach ü.
2.OG Achse 11, StB 30cm

2.370 m² EP ......................... GP ............................

04.05.5  Trenn-, Schutz- und Speichervlies hochführen

 Trenn-, Schutz- und Speichervlies hochführen
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Schutzlage der Vorposition an aufgehenden
Dachabdichtungen im Attikabereich, sowie im Wandbereich und
an Oberlichtern hochführen.
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Dachbeläge,Solargründach, Platten, KiesBereich04.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
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Höhe: ca. 20 cm (Höhe Kies-/Gründachaufbau)

1.750 m² EP ......................... GP ............................

04.05.6  Drän- und Wasserspeicherelement

Schutz-, Drän- und Wasserspeicherbahn
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

aus tiefgezogenem RC-Polyolefin (hauptsächlich PE), mit
aufkaschiertem Filtervlies aus Polypropylen, über einrastende
Noppen an den Längsseiten verbindbar, Gesamthöhe ca. 20
mm, max. Druckbelastung ca. 50 kN/m², Flächenmasse ca. 1
kg/m², mit Diffusionsöffnungen, Wasserspeichervermögen ca. 3
l/m², Wasserableitvermögen geprüft nach DIN EN ISO 12958:
bei 1 % Gefälle - ca. 0,36 l/s*m, bei 2 % Gefälle - ca. 0,53 l/s*m,
mit CE-Kennzeichnung als Bestandteil des "Bausatzes für
Dachbegrünung" gemäß ETA-Nr. 13/0668 und
Umwelt-Produktdeklaration EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN,
liefern und nach Herstellervorschrift verlegen.

Dachaufbau s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0001_d_P_Attika Dach ü.
2.OG Achse 11, StB 30cm

2.370 m² EP ......................... GP ............................

04.05.7 Systemerde/ Substrat Sedumteppich

Systemerde/ Substrat für  Sedumteppich, verdichtet, liefern und
verlegen.
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

DIN-Normen: Beachtung von DIN 4102-4 (Brandverhalten) und
ggf. Windlastberechnungen.

Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen, hergestellt
auf der Basis von Recycling-Tonziegeln, angereichert mit
Substratkompost und Faserstoffen, Eigenschaften gemäß den
Anforderungen der FLL-Richtlinien an Vegetationssubstrate für
Extensivbegrünungen in Einschichtbauweise und Vorgaben der
Düngemittelverordnung, flugfeuerbeständig, frostbeständig und
strukturstabil, liefern, aufbringen und verteilen.

Verdichtungsfaktor:  1,25 i
Maximale Wasserkapazität (WKmax): ca. 28 Vol.-%
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Übertrag: ................................

Volumengewicht bei WKmax, (verdichtet): ca. 1400 kg/m³

Einzubauende Höhe (verdichtet):  8 cm

Dachaufbau s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0001_d_P_Attika Dach ü.
2.OG Achse 11, StB 30cm

2.370 m² EP ......................... GP ............................

04.05.8 Extensive Dachbegrünung  "Sedumteppich"

Extensive Dachbegrünung Sedumteppich,

Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

DIN-Normen: Beachtung von DIN 4102-4 (Brandverhalten) und
ggf. Windlastberechnungen.

Liefern und Verlegen von vorkultivierten Sedum-Matten,
bestehend aus verschiedenen Sedumarten, verrottungsfähigem
Trägermaterial, flächendeckend und dicht gestossen verlegen,
incl. erster Bewässerung.

Vorkultiviert mit 4–5 bewährten Sedum-Arten z. Bsp. :
sexangulare, Sedum spurium, Sedum floriferum
„Weihenstephaner Gold“ und Sedum
hybridum „Immergrünchen“;
und für Dachbegrünungen geeignete Kräuter.

Sedumteppich mit mindestens 85% Deckungsgrad bei
Lieferung.

Liefergewicht: ca. 16–20 kg/m²
Dicke: ca. 3–4 cm

Dachaufbau s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0001_d_P_Attika Dach ü.
2.OG Achse 11, StB 30cm

2.370 m² EP ......................... GP ............................

04.05.9  Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen

 Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen
bis zum Erreichen des abnahmefähigen Zustandes über die
Dauer von i.d.R. ca. 12-15 Monaten.
Für Ansaaten sowie auch für Anpflanzungen ist zur Abnahme
eine projektive Deckung von mind. 60 % zu erreichen.
Vegetationsmatten und vorkultivierte Elemente sollen bereits
nach dem Einwurzeln abnahmefähig sein. 
Ein fortlaufendes Protokoll über die durchgeführten Arbeiten
und den Zustand der Dachbegrünung ist zu führen und dem
Bauherren vorzulegen. Auf eine evtl. notwendige Verlängerung
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Übertrag: ................................

der Dauer zur Fertigstellungspflege ist rechtzeitig hinzuweisen.
Dies kann bei Extrembedigungen sowie Anpflanzungen mit
geringen Stückzahlen erforderlich sein.

Folgende Arbeiten sind jeweils inkl. der erforderlichen
Materialien bzw. Entsorgung auszuführen:
-> 1 x durchdringende Anfangsbewässerung nach einer
Anpflanzung/ Verlegung von Vegetationsmatten bzw.
vorkultivierten Elementen mit mind. 15 l/m² - bauseitige
Vorraussetzungen siehe Folgeposition.
-> Anfangsbewässerung von Ansaaten nach Erfordernis für die
ersten 6-8 Wochen, bauseitige Voraussetzungen siehe
Folgeposition
-> 3 x Fremdaufwuchs entfernen
-> 1 x Düngen im Mai/Juni mit umhülltem Langzeitdünger 
-> 2 x Laub und Unrat entfernen
-> 2 x Rand- und Sicherheitsstreifen von Aufwuchs, Laub und
Unrat säubern
-> 2 x Sicherheitsrinnen säubern
-> 2 x Kontrollschächte und Abläufe kontrollieren und säubern
-> 1 x Nachsaat/ Nachpflanzung von Fehlstellen

Es gilt die FLL-Dachbegrünungsrichtlinie. 

1 psch GP ............................

04.05.10  Kiesfangleiste

 Kiesfangleiste
Winkelprofil aus stranggepresstem Aluminium mit
Entwässerungsschlitzen über Eck, Höhe 80/100 mm, beidseitig
verwendbar, liefern und nach Planangaben fluchtgerecht
verlegen.

Verlegeort: Hauptdach zwischen Kiesbett und extensiver
Dachbegrünung sowie bei Sekuranten, Dachaufbauten etc.

Dachaufbau s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0001_d_P_Attika Dach ü.
2.OG Achse 11, StB 30cm

1108_05_05_AR_BFM_DK_DE_XY_0006_b_P_BA5 Dach über
2.OG Achse 15, Attika StB 25cm Achse 4A - 4D, Klinker

2.318 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.05.2026 - Seite 66



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

307 Dachabdichtungs-, KlempnerarbeitenLV

04 Titel Dachaufbau Typ 1

Dachbeläge,Solargründach, Platten, KiesBereich04.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.05.11 Kiesfangleiste bei Aufzugsüberfahrt

Kiesfangleiste bei Aufzugsüberfahrt wie Vorposition jedoch bei
Aufzugsüberfahrt

37 m EP ......................... GP ............................

04.05.12  Zulage: Stoßverbinder

 Zulage: Stoßverbinder
Stoßverbinder aus Aluminium, Breite ca. 10 cm, für die Nutzung
von Zuschnitten liefern und fachgerecht einbauten.

245 St EP ......................... GP ............................

04.05.13 Zulage: Eckverbinder  - Höhe 80

Zulage: Eckverbinder  - Höhe 80
Grundposition
Stoßverbinder über Eck 90°, aus Aluminium, Höhe 80 mm,
Schenkellänge ca. 8 x 14 cm, liefern und nach Planangaben
verlegen, einschl. aller fachgebundenen Nebenarbeiten und
Materialien.

245 St EP ......................... GP ............................

04.05.14  Randstreifen und Flächen aus Kies 16/32

 Randstreifen und Flächen aus Kies 16/32
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Randstreifen aus Kies im Bereich von Attikaaufkantungen, An-
und Abschlüssen, um
Dachdurchdringungen, Kontrollschächte und Anschlagpunkte
u.ä., liefern und auf dem Dränageelement bzw. Filtervlies
einbauen.

Die Trennung zwischen Kies und Substrat erfolgt mit
Kiesfangleisten der Folgeposition.

aufzubringende Schüttdicke: 6 cm
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Übertrag: ................................

Breite des Sicherheitsstreifens: 50 cm

Fabrikat: gewaschener Rundkies Korn 16/32 nach DIN 4226
Teil 1

741 m² EP ......................... GP ............................

04.05.15 Kies auf Aufzugüberfahrten und Kleinflächen

Kies der Vorposition auf Aufzugüberfahrten und Kleinflächen 

38 m² EP ......................... GP ............................

04.05.16  Wartungswege, Betonplatten, 60 x 60 x 4 cm

 Wartungswege, Betonplatten, 60 x 60 x 4 cm
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Wartungswege aus Betonplatten auf Bautenschutzmatte, in
Splittbett verlegen, liefern und herstellen.

Unterlage: Bautenschutzmatte in der Folgeposition
Plattenabmessung: 40/40/4 cm
Farbe: grau
Rutschhemmung: R13

325 m² EP ......................... GP ............................

04.05.17 Bautenschutzflies

Bautenschutzflies unter Betonplatten und Kiesschichten der
Vorpositionen

Gewicht: 300 g/m2

liefern und verlegen

1.066 m² EP ......................... GP ............................

04.05.18 Bautenschutzmatte

 Kleinfläche Bautenschutzmatte unter Tragstützen, druckfest
Bautenschutzmatte unterhalb von Tragstützen für
Überstiegshilfen etc. und TGA Geräte.

Bautenschutzmatte aus Gummigranulat
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Standardgefälle: 2%
D= 8mm
Abmessung bis 50 x 50 cm

25 St EP ......................... GP ............................

04.05.19 Splittbett für Betonplatten

Splittbett für Betonplatten auf einer Bautenschutzmatte der
Vorposition liefern und verlegen.  

D= 8 cm

Edelsplitt (Granit, Basalt) in einer Körnung von 2-5 mm oder 2-8
mm.
Der Splitt wird im Gefälle von 2% auf der Dachfläche verteilt, mit
einer Richtlatte eben abgezogen und die Betonplatten (mind. 4
cm dick) werden verlegt.

325 m² EP ......................... GP ............................

Hinweise zur Solaranlage und Dachbegrünung

Auf dem Gründach soll eine Solaranlage installiert werden.

Bei dem geplanten Systemaufbau muss folgendes
berücksichtigt werden:

Aufgeständerte Solaranlage
Die Solaranlagen sollen aufgeständert ausgeführt
 werden und mit der geplanten Dachbegrünung kombiniert 
werden
Die Dachbegrünung dient gleichzeitig als Auflast
zur Windsogsicherung der Solar-Anlage, was
Dachdurchdringungen überflüssig machen soll und zudem 
hohe Punktlasten verhindern soll.

Abstand zu Dachkante
Der Abstand von den Modulen/
Modulreihen zur Dachkante (=Außenkante Attika) beträgt
mindestens 1,50 m, da die Windkräfte in den Rand- und
Eckbereichen stärker sind. 

Abstand Modulreihen
Der Abstand zwischen den Modulreihen muss als 
Wartungsweg stets mindestens 0,60 m betragen.

Dabei ist zu beachten, dass die PV-Module je nach Hersteller
sowohl oben als auch unten über die Solar-
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Übertrag: ................................

grundrahmen herausragen. Der Abstand zwischen den
Modulreihen, als auch zur Attika wird immer von den
PV-Modulen gemessen.

Beim Aufständerungssystem
sollen zwei Grundrahmen so auf einer
Solarbasis-Platte verschraubt werden, dass die beiden 
Grundrahmen mit ihrer höheren Seite aneinanderstoßen.
Die Vorderkante der Panels soll dabei ausreichend Abstand zur
Substratoberfläche erhalten,so dass auch unter den Panels
Pflanzen wachsen können. 

Solarmodul
Solar-Montageprofil
Solar-Grundrahmen SGR
Sedum-Sprossen oder Kleinballen-
pflanzen gemäß Pflanzenliste
„Sedumteppich“
Systemerde „Sedumteppich“
Solarbasis  verfüllt
Drainmatte
Dachaufbau mit wurzelfester
Abdichtung

Aufbauhöhe: ab 12 cm
Gewicht, trocken/bei max. Wasserkapazität: ab 91/119 kg/m2*
Wasserspeichervolumen: ab 28 l/m²

Übersichtsplan:
1108_05_XY_AR_BFM_XY _ÜB_DA_0011_0_V_Grundriss
Übersicht Dachaufsicht- PV Module.

04.05.20  Solarbasis PV Unterkonstruktion

 Solarbasis für Ost-West-Ausrichtung liefern und montieren.
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Solarbasis als PV Unterkonstruktion aus ABS-Kunststoff, Maße
ca. 100 x 200 cm, Höhe ca. 43 mm,
Gewicht ca. 7 kg, mit Wasserspeicher- und Verfüllmulden
(Verfüllvolumen ca. 16 l/m²) sowie unterseitigem
Mehrrichtungskanalsystem, geprüft nach DIN EN ISO 12958,
inkl. integrierten Konter- und Aussteifungsprofilen aus
Aluminium und statisch geprüfter Befestigungsmöglichkeit für
Solargrundrahmen SGR-Ost-West, liefern und nach
Herstellervorschrift auf Schutzmatte oder durchgehender
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Dränageschicht verlegen.

Die Solarbasis ist ganzflächig immer mit Schüttgut,
entsprechend der erforderlichen Auflast, zu überdecken.

302 St EP ......................... GP ............................

04.05.21  Solar-Grundrahmen als Rahmen für die PV- Anlage

 Solar-Grundrahmen aus Aluminium als Rahmen für die PV-
Anlage nach Ost- West ausgerichtet, liefern und montieren.
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Statisch geprüfter Rahmenträger aus Aluminium zur Aufnahme
einer Photovoltaik-/Solar-Anlage liefern und auf der
Unterkonstruktion der Vorposition
 verschrauben.

Länge ca. 950 mm, Höhe
ca. 350 bzw. 610 mm, Neigung 15°, vorgelocht für die
Befestigung der Solar-Montageprofile.

Für das gewählte System werden zwei Grundrahmen auf der
Unterkonstruktion mit passendem
Schraubensatz verschraubt.

604 St EP ......................... GP ............................

04.05.22 Schraubenset für die Verbindung von zwei Solargrundrahmen

Schraubenset für die Verbindung zweier Solargrundrahmen zur
Herstellung einer nach Ost-West ausgerichteten
Solaraufständerung
auf einer Solarbasis Grundrahmenkonstruktion, liefern und die
Solargrundrahmen vor Ort
untereinander verschrauben.

Abrechnung pro Rahmen

12 St EP ......................... GP ............................

04.05.23  Windverband für Solarrahmen- Konstruktion liefern und

 Windverband für Solarrahmen- Konstruktion liefern und
montieren.

Länge 116 cm, bestehend aus zwei vorgelochten
Aluminiumprofilen für 1 m Rahmenabstand, passend für
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Übertrag: ................................

Solargrundrahmen, inkl.
Befestigungsmittel aus Edelstahl liefern und nach
Herstellerangaben verlegen.

Abrechnung pro Rahmen

151 St EP ......................... GP ............................

04.05.24 Montageprofil für PV Rahmenkonstruktion

Montageprofil für PV Rahmenkonstruktion

Liefern und montieren eines Montageprofils aus Aluminium,
Farbe Alu Natur AlMgSi 0.5 pressblank, B x H 38 x 33 mm,
Gewicht ca. 0,75 kg/m, Länge 6000 mm, einschl. Stoßverbinder
und Schraubmittel für die Befestigung auf den
Solar-Grundrahmen SGR.

1.208 m EP ......................... GP ............................

04.05.25 PV-Modul-Randklemme

PV-Modul-Randklemme
Modul-Randklemme variabel, vormontiert mit Gewindeplatte
und Schraube, für gerahmte Module von 30 bis 40 mm
Rahmenhöhe,

Abrechnung pro Rahmen

192 St EP ......................... GP ............................

04.05.26  PV-Modul-Mittelklemme

 PV-Modul-Mittelklemme
Modul-Mittelklemme variabel, vormontiert mit Gewindeplatte
und Schraube, für gerahmte Module von 30 bis 40 mm
Rahmenhöhe, schnelle Montage durch einfaches einrasten in
das Montageprofil.

592 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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04.05.27  Verfüllen der Solarbasis mit Splitt/Feinkies

 Verfüllen der Solarbasis mit Splitt/Feinkies
Verfüllen der Solarbasis aus Vorposition
einschließlich Materiallieferung, Verbrauch ca. 16 l/m².

Material: Splitt / Feinkies

685 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.05  

  Dachbeläge,Solargründach, Platten, Kies, Netto: ...............................
    

04.06   Bereich   Oberlichter als RWA, Dachausstiege, Dachfenster

Systembeschreibung RWAs

Systembeschreibung RWA

Flachdach Fenster FE, thermisch getrennt,
wärmebrückenfrei in TIP Technologie als lückenlos
wärmegedämmtes Aluminium-Gesamtsystem,
mit einem thermisch getrenntem, hochfestem
Aluminiumeinfassrahmen, sowie zweifachem
EPDM-Ballondichtungssystem.

Luftdurchlässigkeit Klasse 4 nach DIN EN 12207,
Schlagregendichtheit Klasse E 1950 nach DIN EN 12208,
Widerstand gegen Windlast C5 nach DIN EN 12210,
Lichtundurchlässige Sandwichklappe aus GFK,
35 mm Dämmstärke
beidseitig mit je 1 mm Aluminiumplatte beplankt
Schalldämmwert ca. 22 dB

Durchsturzsicher beim Einbau gemäß
GS-BAU-18: 2020.
Glasbemessung ausgelegt nach DIN 18008 für
Schneelast 0,01 kN/m2.

Ausgelegt für einen Böengeschwindigkeitsdruck
bis 0,80 kN/m², Einbau in der Dachfläche
eines geschlossenen Gebäudes, nicht im Randbereich.
Ausführung starr verriegelt mit Z-Blech
(Lüftungsfunktion nachrüstbar)

Flügelrahmenprofil beschichtet in
RAL 9016 verkehrsweiß
Die Scharnierseite ist auf der Schmalseite (= 100 cm)
Komplett vormontiert auf Verbundaufsatzkranz
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aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, in geschlossener,
torsionssteifer Ausführung, weiß durchpigmentiert,
elastischer Einklebeflansch
für Ausführung in Schräggeometrie
Höhe 50 cm

Mit Wärmedämmung aus PU-Hartschaum

04.06.1 Lichtkuppel RWA

Lichtkuppel RWA
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Lichtkuppel mit 24V-Motoröffner,geprüft nach VdS-Richtlinie,
und DIN EN 12101-2
mit wärmegedämmtem Aufsatzkranz aus GFK,
Motorkomponente im Rahmen integriert.
Ausführung: Kuppel aus Acrylglas, dreischalig
als Entrauchung-RWA nach LBO komplett liefern und
fachgerecht montieren.

Inkl.Herstellung sämtlicher erforderlicher elt. Anschlüsse.
Die Kabelvorrichtungen werden bauseits hergestellt.

Einbauort: Hauptdach,
Abmessungen: 120 x 120 cm
Öffnungsfläche Aa von=1,0 m²
Ug-Wert: 1,30 W/m²K

Es sind die Hinweise zu der Systembeschreibung zu beachten!

Oberlichtkuppel  und Aufsatzkranz sind werkseitig komplett
vormontiert und verriegelt liefern und einzubauen.

Fabrikat: 

'...............................................................' 
vom Bieter einzutragen.

4 St EP ......................... GP ............................

04.06.2 Durchsturzschutzgitter

Durchsturzschutzgitter
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Durchsturzgitter bestehend aus:
verschweißten Stahlmaschen, mit Aluminium-Zink-Legierung,
Tragstabstärke mit 4 mm Materialstärke,
Maschenweite 150 mm x 150 mm
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Befestigung erfolgt mit flexiblen Edelstahlhaltelaschen,
zur Montage in Aufsatzkranz,
inkl. Befestigungsmittel,
Durchsturzsicherheit geprüft nach
GS-BAU-18: 2015 bis 600 Joule

Größe: OKD-Maß 120 x 120 cm
für Ausführung in Schräggeometrie

liefern und einbauen

4 St EP ......................... GP ............................

04.06.3 Drehpunktverlegerung für Spindelhubantrieb

Drehpunktverlagerung für Spindelhubantrieb Jo65/100,
zur Montage im Aufsatzkranz,

4 St EP ......................... GP ............................

04.06.4 RWA Beschlag

RWA Beschlag  entsprechend EN 12101-2

 Flachdach Fenster FE,
Rauchlift GMTJ-2S 24/48 V,
24-Volt / 48-Volt-Ausführung
für RWA- und Lüftungsfunktion,
zulässige max. Restwelligkeit: 5%
Ausführung: Solo-Beschlag "Auf/Zu"
Stromaufnahme 7,5 Ampere bei 24 V bzw.
Stromaufnahme 3 Ampere bei 48 V
SL-Klasse nach EN 12101-2: SL1571
passend für Nenngröße 100 cm.
für Ausführung in Schräggeometrie
RWA-Beschlag aus Stahlblech verzinkt

liefern und einbauen

4 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.06.5 RWA Taster

RWA-DIN-Taster 6, Farbe orange
Abmessungen: B123,5 x H123,5 x T37 mm
(VdS-Nummer: G503010)

liefern und einbauen

4 St EP ......................... GP ............................

04.06.6 RWA Zentrale

RWA-Zentrale EN 230V/24V 15A-1-1

abschließbares Stahlblechgehäuse (Vorreiber)
Abmessungen B/H/T: 380/380/210mm
Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Schutzart IP54
- 1 RWA-Gruppe/1 Lüftungsgruppe
- Schalteistung der Motorlinie 15A
- Gesamtschaltleistung 15A
- Schaltnetzteil 24 V DC/18,8 A
- Anschluss von max. 10 RWA-Tastern 6,7
- Anschluss von max. 50 Rauchmeldern
- Linienüberwachung für RWA-Taster, automat. Melder und
Motorlinien
- Anschluss einer Wind-/Regenmelderanlage
- 72h Notstromversorgung (2x Akku 12V/7,2Ah)
- Anzeige Betrieb, Störung und Alarm
- potentialfreie Weitergabe für Störung und Alarm
- optional Komfort-Lüftungsmodul steckbar
Funktionsweise nach EN 12101 Teil 9 und Teil 10

liefern und einbauen

4 St EP ......................... GP ............................

04.06.7 Rauchmelder zum Anschluß an RWA Zentrale

Rauchmelder zum Anschluß an
RWA-Zentralen

liefern und einbauen

4 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Systembeschreibung Dachfenster

Flachdach Dachfenster.

thermisch getrennt, wärmebrückenfrei, in TIP-Technologie 
als lückenlos wärmegedämmtes Gesamtsystem,
in Structural-Glazing Bauweise mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-70.1-246 DIBt,
2-fach Wärmeschutzisolierverglasung,
mit folgenden Eigenschaften:
Glasaufbau von außen nach innen:
ESG, SZR, VSG
Ausführung: klar
Abweichung der Spektraldaten bis zu 5% möglich.
Widerstand gegen Flugfeuer von außen B,roof(t1)
nach EN 13501-5, entspricht "harte Bedachung".
Durchsturzsicher gemäß DIN 18008-6.
Ug = ca. 1,1 W/(m²K)
Wärmedurchgangskoeffizient des Gesamtelementes
(mit Aufsatzkranz) beträgt: U-total = 0,94 W/(m²K)
(Rechnerisch wird die volle Höhe des Aufsatzkranzes
berücksichtigt (ohne Einbau in Dach-Dämmung).)
Schalldämmwert ca. 38 dB
Lichttransmission: 80 %
Gesamtenergiedurchlass: 62 %
Glasbemessung ausgelegt nach DIN 18008 für
Schneelast 1,15 kN/m2.
Ausgelegt für einen Böengeschwindigkeitsdruck
bis 0,80 kN/m², Einbau in der Dachfläche
eines geschlossenen Gebäudes, nicht im Randbereich.
Bestellgröße = OKD-Maß 120 cm x 120 cm
Flächenbündige Verglasung im formsteifen Kunststoff-
einfassrahmen mit planebenem Wasserablauf zur
Vermeidung von Schmutzablagerungen.
Sowie zweifach eingezogenem EPDM-Ballondichtungssystem
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 / Klasse E 1500
und Luftdichtheit nach DIN EN 12207 / Klasse 4
Ausführung: lüftbar bzw. lüftbar vorgerichtet
Komplett vormontiert auf Verbundaufsatzkranz
aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, in geschlossener,
torsionssteifer Ausführung, weiß durchpigmentiert,
elastischer Einklebeflansch
für Ausführung in Schräggeometrie
Höhe 50 cm
5° geneigte Ausführung
Mit Wärmedämmung aus PU-Hartschaum

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.06.8 Dachfenster 1,20 x 1,20 m

Dachfenster 1,20 x 1,20 m wie in Vorposition beschrieben
liefern und einbauen.
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Fabrikat:

'...............................................................' 
vom Bieter einzutragen.

4 St EP ......................... GP ............................

04.06.9 Durchsturzschutzgitter 1,20 x 1,20 m

Durchsturzschutzgitter

Durchsturzgitter bestehend aus:
verschweißten Stahlmaschen, mit Aluminium-Zink-Legierung,
Tragstabstärke mit 4 mm Materialstärke,
Maschenweite 150 mm x 150 mm
Befestigung erfolgt mit flexiblen Edelstahlhaltelaschen,
zur Montage in Aufsatzkranz,
inkl. Befestigungsmittel,
Durchsturzsicherheit geprüft nach
GS-BAU-18: 2015 bis 600 Joule

Größe: OKD-Maß 120 x 120 cm cm

liefern und einbauen

4 St EP ......................... GP ............................

Systembeschreibung Dachausstieg mit Alu- Treppe

Dachausstieg mit Treppe 0,90 x 2,40 m
liefern und montieren

Dachausstieg – TÜV-zertifiziert
- Länge x Breite:  lichtes Maß 2400 x 900 mm
- lange Seite ist Scharnierseite
- thermisch getrennt
- Material: Edelstahl
- Aufrisshöhe: 330 mm
- ausgestattet mit Gasdruckfedern für einfaches Öffnen und
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schließen des Deckels
- Neopren-Gummi zwischen Aufriss und Deckel für wind- und
wasserdichte  Abdichtung
- diagonale Stütze an der Deckelinnenseite
- Lackierung: innen und außen pulverbeschichtet in RAL 9010 
- komplett in Edelstahl ausgeführt
- 2-Punkt-Verriegelung auf der Deckelinnenseite  mit
Zylinderschloss und 3 Schlüsseln

Werte:
- Isolation (EN-ISO 10077-2): U-Wert: 0,21 W/m²K
- Lärmschutz (EN SO 140-1): 23 dB
- maximale Windbelastung (EN 12211): 2400 Pa
- Wasserdichtigkeit (EN): 750 Pa
- maximale Schneebelastung (EN 1991-1-3): 950 N/m²
- maximale Stoβbelastung (EN 1991-1-1): 0,35 kNm
- Luftdurchlass (EN1026): 0,37 m³/h bei 10 Pa

Treppe
Aluminiumtreppe nach DIN EN 14122-3
Einbauhöhe: 3,50 m
16 Stg. 220 x 225 mm
SP Rost 40x3, Masche 30x30mm
Die Treppe soll mit Gelenken in der Dachöffnung befestigt
werden.

Geländer
Die Aluminiumgeschosstreppe soll mit zwei Geländern
versehen werden

solierwert im Deckel U = 0,26 W/m²K
Schalldämmung: 23 dB gemäß EN-ISO 10140-1
Windbelastung: 2400 Pa gemäß EN 12211
Wasserdichtigkeit 650 Pa gemäß EN 12155
Schneelast 560 N/m2 gemäß EN 1991-1-3
Stoßbelastung 0,35 kNm gemäß EN 1991-1-1
Aufsatzkranzhöhe: 330 mm
Material Edelstahl (AISI 304 o. g.)
Mit Zylinderschloss und 3-Punkt-Verriegelung versehen

Treppe
Aluminiumtreppe nach DIN EN 14122-3
Einbauhöhe: 3,50 m
16 Stg. 220 x 225 mm
SP Rost 40x3, Masche 30x30mm
Die Treppe soll mit Gelenken in der Dachöffnung befestigt
werden.

Geländer

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Die Aluminiumgeschosstreppe soll mit zwei Geländern
versehen werden, um bei der Nutzung der Treppe ausreichend
Sicherheit garantieren zu können.

04.06.10 Dachausstieg 0,90 x 2,40 m

Dachausstieg mit Treppe 0,90 x 2,40 m  wie in Vorposition
beschrieben liefern und einbauen.
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Fabrikat:

'...............................................................' 
vom Bieter einzutragen.

1 St EP ......................... GP ............................

Systembeschreibung Modulares Lichtband

Modulares Lichband, feststehend

Das Produkt muss der Norm EN 14351-1:2006+A1:2010
Fenster und Türen Produktnorm, Leistungseigenschaften Teil 1
entsprechen.

Lichtbänder, bestehend aus 4 einzelnen Modulen mit
Flügelrahmen und einer Isolierverglasung. Jedes einzelne
Modul wird mit speziell vorgefertigten Eindeckrahmen
ausgeliefert, sodass die Schlagregendichtheit jeder Lösung
gewährleistet ist. Das Lichtband enthält alle erforderlichen,
werksseitig vorgefertigten Einzel-Komponenten zur
Fertigstellung: Profile, Verglasung, Befestigungsmaterialien,
Randanschlüsse und Außenabdeckung. Kein Ablängen oder
Eindichten auf der Baustelle erforderlich. Der vorgefertigte
Eindeckrahmen ermöglicht Konfigurationen mit einem
Neigungswinkel zwischen 5° und 30°.

Das Lichtband ist mit feststehenden und öffenbaren Modulen
erhältlich. Es gibt im geschlossenen Zustand keinen optischen
Unterschied zwischen festverglasten/feststehenden und
öffenbaren Modulen. Der Motor und der Öffnungsmechanismus
dürfen nach der Montage weder von innen noch von außen
sichtbar sein. Die gesamte Elektrik und Steuerung müssen
verdeckt liegend montiert sein.

Ausführungen der einzelnen Module:
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

- Feststehend
Lichtes Rohbaumaß Länge:  3,73 m
Lichtes Rohbaumaß Breite:  1,65m , aufgeteilt in 4 Module

Aufbau:
Rahmen und Flügel
Rahmen- und Flügel-Profil aus pultrudiertem Verbundmaterial
aus ca. 80% Glasfaser und ca. 20% Polyurethan, Materialstärke
3-4mm,
Profil Innenfarbe Standard: RAL 9010,
Wärmeleitfähigkeit max. 0.3 W/mK
Linearer Ausdehnungskoeffizient a max. 6.0* 10-6 m/mK
Biegemodul min 40 GPa
Biegefestigkeit mind. 1000 N/mm2

Abdeckbleche
Abdeckungen aus stranggepresstem Aluminium, 1,5 mm stark,
mit kratzfester Pulverbeschichtung
Standardfarbe: Noir 2100 Sable Granite 60 (Dunkelgrau);
Eindeckrahmen

Vorgefertigte Standard-Eindeckrahmen, angepasst an die
spezifischen Größen der Module. Aluminiummaterial 1 mm
Stärke, pulverbeschichtet

Beschläge
Aus verzinktem Stahl. Die Mehrzahl der Stahl-Komponenten
sind galvanisiert gemäß der Europäischen Norm EN ISO 2081
Tabelle A1C: irisierend. Die Elemente entsprechen der
Korrosionsbeständigkeitsklasse 4 gemäß EN ISO 1670.

Verglasung
2-fach-Verglasung "11T" (Sonnenschutzverglasung Sun1):
8ESG Sun1-16 Argon-10.76F (55.2), Glasdicke 18 mm
Wärmedurchgangskoeffizient Ug gem. EN 673: 1,0 W/(m2K)
Wärmedurchgangskoeffizient Uw gem. EN 673: 1,3 1,4
W/(m2K)
Gesamtenergiedurchlassgrad g gem. EN 410: 28 %
Lichttransmissionsgrad tv gem. EN 410: 51 %

Bewertetes Schalldämmmaß: 38 dB

04.06.11 Modulares Lichtband 1,65 x 3,73 m

Modulares Lichtband wie in Vorposition beschrieben liefern und
einbauen.

Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Größe: Rohbaumaß: 1,65 x 3,73 m

Fabrikat:

'...............................................................' 
vom Bieter einzutragen.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.06  

  Oberlichter als RWA, Dachausstiege, Dachfenster, Netto: ...............................
    

04.07   Bereich   Dachentwässerung + Strangentlüftung

04.07.1  Attikaablauf für Entwässerung; DN 100

 Flachdachablauf für Entwässerung  DN 100
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Attikaablauf  DN 100, 2-teilig, gedämmt,
Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Stutzenneigung 90° (waagerecht),
mit Pressdichtungsflansch gemäß DIN EN 1253,
für Freispiegelentwässerung
bestehend aus:
1 x Ablaufkörper DN 100
1 x Kiesfang mit Luftschleuse
1 x Dämmkörper aus Steinwolle A1
1 x Entlüfter

Anschlußfolie (Dampfsperrplatte), fach- und materialgerecht
liefern, einbauen und in die Abdichtung
einbinden.

Art des Anschlussrohrs in ges. Position.

Nennweite: DN100

26 St EP ......................... GP ............................

04.07.2 Attikaentwässerung, Freispiegelströmung; DN 100

Attikaablauf mit geringer Einbautiefe für Notentwässerung mit
Freispiegelströmung, aus Edelstahl, DN 100.
Mit Klemmflansch, als Los- und  Festflanschkonstruktion, mit
Aufkantung für Bitumen-Abdichtungsbahnen, 
Eingrifftiefe 55 mm, 
inkl. Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253, 
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Übertrag: ................................

Abflussleistung 4,6 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach
als Speier.

Fabrikat:

'...............................................................' 
vom Bieter einzutragen.

7 St EP ......................... GP ............................

04.07.3 Attikaentwässerung, Druckströmung; DN 100

Attikaablauf mit geringer Einbautiefe für Notentwässerung mit
Druckströmung, aus Edelstahl, DN 100.
Mit Klemmflansch, als Los- und  Festflanschkonstruktion, mit
Aufkantung für Bitumen-Abdichtungsbahnen,
Eingrifftiefe 55 mm,
inkl. Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253,

Abflussleistung ca. 23,0 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem
Dach mit Fallleitung.

Fabrikat:

'...............................................................' 
vom Bieter einzutragen.

3 St EP ......................... GP ............................

04.07.4 Rechteck - Speier Notentwässerung

Rechteck Speier mit Klebeflansch zur Notentwässerung

Lieferung und Montage Rechteck- Speier mit Klebeflansch 
Abfluß: 2,2 l/sec
B/H: 150 mm x 50 mm

Flansch: 290 x 390 mm

Einbauort: Attika 
Rohrneigung ca.5°
Rohrlängen bis 600 mm
Material: Edelstahl

Dämmstärke am Ablaufpunkt: 12 cm

18 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.07.5  Flachdachablauf für Entwässerung DN 100

 Flachdachablauf vertikal durch Stb.- Decke für Entwässerung;
DN 100
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Flachdachablauf  DN 100, 2-teilig, gedämmt,
Edelstahl, Werkstoff 1.4301,
mit Pressdichtungsflansch gemäß DIN EN 1253,
als Freispiegelentwässerung
bestehend aus:
1 x Ablaufkörper DN 100
1 x Kiesfang mit Luftschleuse
1 x Hitzeschild aus Edelstahl
1 x Dämmkörper aus Steinwolle A1

Anschlußfolie, fach- und materialgerecht
liefern, einbauen und in die Abdichtung
einbinden.

Art des Anschlussrohrs in ges. Position.

Nennweite: DN 100

2 St EP ......................... GP ............................

04.07.6  Fallrohr, Dachentwässerung, Notentwässerung DN 100 mm,

 Fallrohr, Dachentwässerung, Notentwässerung DN 100 mm,
Fallrohr der Dachentwässerung, Regenfallrohr, rund, mit den
erforderlichen Einhängen, Bögen, Breitbandschellen u.
Befestigungsteilen liefern u. fachgerecht montieren. Montage in
der Dämmebene der Fassade.

Nenngröße: DN 100

Befestigungsuntergrund:  Stahlbetonwand/ Attika mit
vorgehängter gedämmter Fassade aus Faserzementplatten

Höhe: ca.11,65 bis 15,35 m Attikahöhe

Fallrohr aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit 
erhöhtem Qualitätsstandard, mit
2-Kammern-Steckmuffenverbindung, 
Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.05.2026 - Seite 84



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

307 Dachabdichtungs-, KlempnerarbeitenLV

04 Titel Dachaufbau Typ 1

Dachentwässerung + StrangentlüftungBereich04.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

langlebige 
Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 
2K-Epoxid-Kombination, 250 mm + 1 Muffe, DN 100

460 m EP ......................... GP ............................

04.07.7  Anschluss waagerechte und senkrechte Dachentwässerung, DN

 Anschluss waagerechte und senkrechte Dachentwässerung,
DN 100
Lieferung und Herstellung des Anschlusses horizontaler und
vertikaler  Flachdachentwässerung DN 100 als Überhang von
Dachfläche zum Regenfallrohr der Vorposition  mit allen
entsprechenden Bogen- und weiteren Verbindungsstücken und
Abdichtungen

Material: Stahl, verzinkt
Nenngröße: DN 100

38 St EP ......................... GP ............................

04.07.8  Standrohr, Stahl, DN 100

 Standrohr, Stahl, DN 100
Standrohr, rund, als stoßsicherer Übergang zwischen Fallleitung
 und Entwässerungskanal, inkl.
Breitbandschellen sowie aller Zubehör- und Befestigungsteile
liefern u. fachgerecht montieren,
Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwand mit Mineralwolle,
Hinterlüftete Fassade
Material: Stahl, verzinkt
Blechdicke: 1,6 mm, innen beschichtet
Nenngröße: DN 100
Länge: ca. 1000 mm

28 St EP ......................... GP ............................

04.07.9  Reinigungsrohr, Stahl, DN 100

 Reinigungsrohr, Stahl, DN 100
Reinigungsrohrstück für Fallrohr aus massivem Stahl, rund mit
Muffe, für Dach ent wässerungsanlagen liefern und fachgerecht
montieren.

Material: Stahl,verzinkt
Nenngröße: DN 100
Höhe: ca. 335 mm

28 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.07.10 Speier Revisionsöffnung Verblendmauerwerk

Speier Revisionsöffnung Verblendmauerwerk aus Stahl zum
Fallrohr der Vorpositionen liefern und montieren

Nenngröße: DN 100

Befestigungsuntergrund:  Stahlbetonwand/ Attika mit
vorgehängter gedämmter Fassade aus Faserzementplatten
im unteren Bereich mit Verblendmauerwerk

Material: Stahl, verzinkt
mit 2- Kammern Steckmuffenverbindung, 
Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, mit
Innenbeschichtung nach DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K
Epoid- Kombination , 250 mm + 1 Muffe DN 100

Plannummer: 1108 05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0140_0_P

9 St EP ......................... GP ............................

04.07.11 Sicherungsschelle, aus Stahl,

Sicherungsschelle, aus Stahl, zum Fallrohr der Vorpositionen
liefern und montieren

Material: Stahl, verzinktfeuerverzinkt, nach DIN EN 1123 zur
axialen Schubsicherung für 
druckbeaufschlagte Leitungen, DN 100, (hxb) 124x185 mm

33 St EP ......................... GP ............................

04.07.12 Winkelbogen aus Stahl

Winkelbogen aus Stahl zum Fallrohr der Vorpositionen liefern
und montieren

Nenngröße: DN 100

Befestigungsuntergrund:  Stahlbetonwand/ Attika mit
vorgehängter gedämmter Fassade aus Faserzementplatten

Material: Stahl, verzinkt
mit 2- Kammern Steckmuffenverbindung, 
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

Dachentwässerung + StrangentlüftungBereich04.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, mit
Innenbeschichtung nach DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K
Epoid- Kombination , 250 mm + 1 Muffe DN 100

9 St EP ......................... GP ............................

04.07.13 Speierrohr mit Froschklappe, aus Edelstahl, DN 100,

Speierrohr mit Froschklappe, aus Edelstahl, DN 100, 
l= ca. 305 mm
zum Fallrohr der Vorpositionen liefern und montieren

9 St EP ......................... GP ............................

04.07.14  Rohrschelle, aus Stahl, mit Anschlussgewinde M 10/12

 Rohrschelle, aus Stahl, mit Anschlussgewinde M 10/12, mit 
Schalldämmung, DN 100, (hxb) 124x185 mm
zum Fallrohr der Vorpositionen liefern und montieren

44 St EP ......................... GP ............................

04.07.15  Abzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit

 Abzweig, aus Stahl, zum Fallrohr der Vorpositionen liefern und
montieren

feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 , mit
2-Kammern-Steckmuffenverbindung, 
Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher,
langlebige 
Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 
2K-Epoxid-Kombination, 87 Grad, DN 100, (hxb) 118x118 mm

24 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

Dachentwässerung + StrangentlüftungBereich04.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.07.16  Rohrstutzen, aus Stahl,

 Rohrstutzen, aus Stahl,um Fallrohr der Vorpositionen liefern
und montieren
 feuerverzinkt, mit Reinigungsdeckel, 
DN 100, (hxb) 128x16 mm, Nennlänge 150 mm

24 St EP ......................... GP ............................

04.07.17 Durchführung durch STB- Decke

Durchführung des Flachdach- Ablaufes DN 100 durch STB-
Decke

Dicke Stb.- Decke incl. Dämmung ca.  57 cm

Edelstahl, Werkstoff 1.4301,
mit Pressdichtungsflansch gemäß DIN EN 1253,
für Unterdruckentwässerung

Nennweite: DN 100

1 St EP ......................... GP ............................

04.07.18 Strangentlüftung als Dachdurchführung DN 70

Strangentlüftung als Dachdurchführung DN 70 aus verzinktem
Stahlblech für die Anwendung bei isolierten Flachdächern liefern
und montieren, für alle Dachtypen.

Der Einbau hat und die Eindichtung haben fachgerecht nach
den Flachdachrichtlinien zu erfolgen.

Die Befestigung des durchgeführten Wickelfalzrohres ist so
auszuführen, daß die Dachdurchführung spannungsfrei ist.
Die Dachdurchführung  ist aus einem Standrohr mit runder
Grundplatte auszuführen.
Die Grundplatte muss abgedichtet sein.

Lieferung incl. Grundplatte und Wasserkragen.

5 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

Dachentwässerung + StrangentlüftungBereich04.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.07.19 Strangentlüftung als Dachdurchführung DN 100

Strangentlüftung wie Vorposition jedoch DN 100,  für alle
Dachtypen.

25 St EP ......................... GP ............................

04.07.20 Strangentlüftung als Dachdurchführung DN 125

Strangentlüftung  wie Vorposition jedoch DN 125,  für alle
Dachtypen.

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.07  

  Dachentwässerung + Strangentlüftung, Netto: ...............................
    

04.08   Bereich   Sicherungssysteme

Vorbemerkungen Seilsicherungssystem, Stahlbetondecke

Vorbemerkungen Seilsicherungssystem 

Unterkonstruktion und Montage sind vor Einbau und ggf.
statischer Prüfung zwischen AN   und der OÜ hinsichtlich
Eignung und Dimension abzustimmen.

Ausführung

Sämtliche Zwischenhalterungen und Kurvenelemente müssen
mit einem speziellen Seilgleiter ohne ein Ab- bzw. Umhängen
überfahrbar sein. Der Nutzer muss dabei permanent gesichert
sein. Beidseitiges Arbeiten am Sicherungssystem muss ohne
umhängen möglich sein.
Alle Bauteile des Systems müssen aus Edelstahl bestehen.
Die Zwischenhalter müssen das Sicherungsseil fest, ohne ein
Schlagen des Seils, umschließen. Endhalter und
Kurvenelemente müssen mit einer Kraftabsorbierung
ausgerüstet sein.

Die anfallenden Kräfte müssen evtl. mit einer
computergestützten Simulation nachgewiesen werden.

Bei Übergabe hat eine Einweisung in die Systeme zu erfolgen.

Gewähltes System muss allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
(abZ) nachweisen und die Ausführung muss der
Montageanleitung des spezifischen Anschlagpunktes
entsprechen und mit der  Einbaudokumentation nachgeweisen
werden.

Übertrag: ................................
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

SicherungssystemeBereich04.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.08.1  Sekurant, permanenter Anschlagspunkt

Sekurant, permanenter Anschlagspunkt
Anschlageinrichtung, Sekurant als permanenter
Anschlagspunkt  liefern und fachgerecht einbauen und
montieren.
System zum Enschlagen in Beton.
Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS
16415:2013, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und
Ü-Zeichen.
Zugelassen für bis zu 3 Personen gleichzeitig.
Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.
Befestigung durch Einschlagen auf Lastverteilungsplatte OSB
d=12mm

Deckenkonstruktion: Stahlbetondecke

Durchmesser der Stütze: ca. 16 mm
Stützenhöhe ca. 500 mm
Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.
Inkl. Anschlagöse zum anschrauben und systemkonformer
Einschlagshilfe.
Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist
bauseits zu prüfen.
Abdichtung gem. gesonderter Position

Leitprodukt: ABS-Lock SYS IV ( + EAP) oder gleichwertig.

75 St EP ......................... GP ............................

04.08.2 Abdichtungsmaschetten

Abdichtungsmanschetten (Ø 420 mm) für
Anschlagpunkte, mit Beschieferung.
Einsatz: Bitumendächer.
Geeigneter Stützendurchmesser: 16/24 mm.
Wurzelfeste Oberlage.
Inkl. 100 mm Schrumpfschlauch.

75 St EP ......................... GP ............................

04.08.3 Seilsicherungssystem überfahrbar

Überfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem, liefern,
montieren und einbauen.

 Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ C und DIN CEN/TS
16415:2013, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und
Ü-Zeichen.

Zugelassen für bis zu 3 Personen gleichzeitig. Komplett aus
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

SicherungssystemeBereich04.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial nach Herstellervorschrift
einbauen.
Die Zwischenhalter und Kurvenelemente sind frei überfahrbar.
Das Kurvenelement kann bauseits flexibel per Hand and die
Gelegenheiten des Daches angepasst werden, z.B. an Ecken,
Grate und Kehlen.

Untergrund: Stahlbetondecke

Länge der umlaufendenden geschlossenenen Systems ca. 200
Meter Edelstahlseil, V4A Ø 6 mm inkl. Systemschild mit
vorgeschriebener Kennzeichnung, Befestigung auf Stützen der
Sekuranten.

741 m EP ......................... GP ............................

04.08.4 Seitenschutzgeländer, Aluminium

Seitenschutzgeländer, Auflastgeländer im Stecksystem, geprüft
nach DIN EN 13374:2019.
Aus Aluminium und Edelstahl, inkl. Befestigungmaterial liefern
und aufstellen (montieren).

Auflastkörper aus Kunststoffgewichten, ohne Beschädigung der
Dachhaut.
Länge Seitenschutzgeländer:  ca. 20 m
Inkl. Zubehör:
Abschlussbügel:    4 Stk
Kurven 90°:     3 Stk

Inkl. Einweisung.

Fabrikat:

'...............................................................' 
vom Bieter einzutragen.

20 m EP ......................... GP ............................

04.08.5 Montagedokumentation Seitenschutzgeländer

Montagedokumentation der zuvor beschriebenen
Seitenschutzgeländer

Erstellung einer Montagedokumentation gemäß
Herstellervorgabe mit nachfolgenden Mindestinhalten:

- Objekt-Adresse
- Produktangaben
- Montagefirma / Monteur
- Dachaufsichtsplan
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04 Titel Dachaufbau Typ 1

SicherungssystemeBereich04.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Fotodokumentation
- Zertifizierung

Eine vollständige Montagedokumentation ist nach Abschluss
der Arbeiten an den Auftraggeber zu übergeben.

1 St EP ......................... GP ............................

04.08.6 PSA Sicherheitsset

Sicherheitsset PSA
Sicherheitsset Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz 
bestehend aus 

- 1 Stück mitlaufendes Auffanggerät inkl. Seilkürzer und
Falldämpfer (Länge 10 m )

- 1 Stück Auffanggurt 
- 1 Stück Matchsack
- Gerätekoffer 
- stoßfester Schutzhelm aus Kunststoff

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.08  

  Sicherungssysteme, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  04
 

  Dachaufbau Typ 1, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

05   Titel   Dachaufbau Typ 2, Mehrzweckhalle

05.00   Bereich   Vorbereitende Maßnahmen

05.00.1  Provisorische Dachentwässerung

 Provisorische Dachentwässerung
Liefern, herstellen, vorhalten, abbauen und entsorgen einer
provisorischen Dachentwässerung wie folgt:

Anschluss von flexiblen Kunststoffrohren in ausreichender
Länge an Regenablauföffnungen (20x20 cm) in den
Außenwänden. Ausführung der Entwässerungsleitung möglichst
ohne waagerechter Verzüge, wenn nicht vermeidbar, dann mit
möglichst kurzen waagerechten Verzügen.

Rohre sind bis auf OK Gelände und ca. 10 m vom Gebäude
weg zu führen
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05 Titel Dachaufbau Typ 2, Mehrzweckhalle

Vorbereitende MaßnahmenBereich05.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Material: Kunststoffschlauch, Spiralschlauch
Größe: mind. DN 100
Traufhöhe: ca. 15,38 m
Befestigung: am Gerüst

Inkl. Verschluss Öffnungen, ca. 20 x 20 cm, in Außenwänden
nach Rückbau der prov. Dachentwässerung. 

Gebrauchsüberlassung über die gesamte Einsatzzeit, ca . 20
Wochen

2 St EP ......................... GP ............................

05.00.2 Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung

Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung durch geeignete
Maßnahmen

460 m² EP ......................... GP ............................

05.00.3 Brettsperrholzdecken reinigen, grobe Verschmutzung

Brettsperrholzdecken einschl. An- und Abschlussbereiche
(horizontal und vertikal etc.) und Attikaaufkantungen von groben
Verschmutzun gen wie Bauschutt etc. als
Vorbereitung für Herstellung der eigenen Leistungen, abfegen
und reini gen. Hervorstehende Teile und Lunker ggf. entfernen.
Angef allenen Schmutz beseitigen und entsorgen und bei
Bedarf Untergrund trocknen.

460 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.00  

  Vorbereitende Maßnahmen, Netto: ...............................
    

05.01   Bereich   Dämmung / Gefälledämmung

05.01.1 Grunddämmung, nicht brennbar F90, DAA

Grunddämmung, nicht brennbar F90, DAA
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.

Wärmedämmung aus 120mm dicken,
Steinwolle-Dachdämmplatten auf bauseits verlegter
Dampfsperre
mit integrierter Zweischichtcharakteristik und hoch verdichteter,
lastverteilender Oberlage.
Die harte Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet
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05 Titel Dachaufbau Typ 2, Mehrzweckhalle

Dämmung / GefälledämmungBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und muss oben liegen.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,040 W/(m*K) nach DIN 4108-4 (Steinwolle)

Nichtbrennbar, A1 nach DIN EN 13501-1
Anwendung: DAA nach DIN 4108-10

  Wärmedämmstoff für Gebäude – werkmäßig 
 hergestellte Mineralwolle (MW) gem. DIN EN 13162
  nichtbrennbar
  Schmelzpunkt > 1000 °C
  nicht glimmend
  wärme- und schalldämmend
  druckbelastbar
  diffusionsoffen
  chemisch neutral
  dimensionsstabil unter Temperaturänderung
  recycelbar

Druckspannung bei 10% Stauchung:
> = 70 kPa nach DIN EN 826

Punktlast bei 5 mm Stauchung:
> = 1000 N nach DIN EN 12430

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
(Abreißfestigkeit):> = 10 kPa nach DIN EN 1607

Liefern und auf der bauseits verlegten Dampfsperre
einlagig im Verband, dicht gestoßen, fachgerecht verlegen.

Dachaufbau s. Detail:
1108_02_XY_AR_BFM_DK_DE_XY_0009_b_P_BA 2 Dach
über 2.OG Achse 25 Attika StB 30cm, Mehrzweckhalle

460 m² EP ......................... GP ............................

05.01.2 Gefälledämmung, nicht brennbar, DAA

Gefälledämmung, nicht brennbar, DAA
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches

Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.

Gefälledämmung aus Steinwolle, mit integrierter
Zweischichtcharakteristik und besonders hoch verdichteter,
lastverteilender Oberlage.
 Die harte Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet
und muss oben liegen.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
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05 Titel Dachaufbau Typ 2, Mehrzweckhalle

Dämmung / GefälledämmungBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

0,040 W/(m*K)

Nichtbrennbar, Euroklasse A1 -s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Anwendungsgebiet: DAA

Druckspannung bei 10% Stauchung:
> = 70 kPa
Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 800 N nach DIN EN 12430
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene nach
DIN EN 1607: >= 10 kPa

Standardgefälle: 2% 
Anfangsdicke:min. 40 mm
Mittlere Dicke: ca. 270 mm

Befestigung: auf den Untergrund nach geprüftem
Gefälleplan mit geeignetem Systemkleber gem.
Herstellervorgaben, streifenweise windsogsicher
nach DIN EN 1991-1-4 verkleben.
Platten versetzt anordnen und dicht stoßen.

Dachaufbau s. Detail:
1108_02_XY_AR_BFM_DK_DE_XY_0009_b_P_BA 2 Dach
über 2.OG Achse 25 Attika StB 30cm, Mehrzweckhalle

460 m² EP ......................... GP ............................

05.01.3 Wärmedämmkeil nicht brennbar

Herstellen eines Wärmedämmkeiles aus Steinwolle nicht
brennbar F 90 A1

Kantenlänge: 100 x 100 mm

Länge: 1250 mm

Baustoffklasse: Euroklasse A 1

Der Dämmkeil ist an aufgehenden Bauteilen fachgerecht
einzubauen.

25 m EP ......................... GP ............................

05.01.4 Kehlgefälle/Dachreiter aus Steinwolle kaschiert, Gullyabstand

Kehlgefälle/Dachreiter aus Steinwolle kaschiert, 
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.
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05 Titel Dachaufbau Typ 2, Mehrzweckhalle

Dämmung / GefälledämmungBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gullyabstand 13,40 m
Kehlgefälleausbildung aus hoch verdichteten, montagefertig
zugeschnittenen, nichtbrennbaren Steinwolle-Dachplatten mit
Standardgefälle in zwei Richtungen.
liefern und fachgerecht verlegen.

Gullyabstand untereinander L= ca. 13,40m
4 Stück

Oberfläche: Mineralvlieskaschierung
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/(m*K)
nach DIN EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m*K) nach
DIN 4108-4
Nichtbrennbar, Euroklasse A1  nach DIN 13501-1
Anwendung: DAA nach DIN 4108-10
Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN
826
Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 600 N nach DIN EN 12430
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):> =
15 kPa nach DIN EN 1607

Gefälle:in Längsrichtung = ca. 1,7 %
in Querrichtung ca. 2 %

Liefern und auf der Gefälledämmung nach Verlegeplan des
Herstellers  dicht gestoßen fachgerecht verlegen.

Befestigung Dämmstoff: verklebt
mechanisch / lose mit Auflast zusammen mit Abdichtung

Eck- und Randbereich: vollflächige Verklebung
Innenbereiche: >40% Klebeflächenanteil
mechanisch mit Dämmstoff
lose mit Auflast

47 m EP ......................... GP ............................

05.01.5 Verschließen von Einbringöffnungen

Verschließen von Einbringöffnungen in STB- Decken und
Wänden im Bereich der Installationsräume Achse 22 mit 
Wärmedämmung Steinwolle.

AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.

D Stb.- Wände= 25 cm, Länge der Einbringöffnung 1,46 m
D Stb.- Decke = 28 cm, Breite der Einbringöffnung  0, 75 m
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05 Titel Dachaufbau Typ 2, Mehrzweckhalle

Dämmung / GefälledämmungBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Aussparungsbreite: 0,28 m

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,040 W/(m*K) nach DIN 4108-4 (Steinwolle)

Nichtbrennbar, A1 nach DIN EN 13501-1
Anwendung: DAA nach DIN 4108-10

  Wärmedämmstoff für Gebäude – werkmäßig 
 hergestellte Mineralwolle (MW) gem. DIN EN 13162
  nichtbrennbar
  Schmelzpunkt > 1000 °C
  nicht glimmend
  wärme- und schalldämmend
  druckbelastbar
  diffusionsoffen
  chemisch neutral
  dimensionsstabil unter Temperaturänderung
  recycelbar

9 St EP ......................... GP ............................

05.01.6 Einbringöffnungen mit Stahlblech verschließen

Verschließen der in der Vorposition beschriebenen
Einbringöffnungen in Stb- Wand und Decke mit Stahlblech

D Stb.- Wände= 25 cm, Länge der Einbringöffnung 1,46 m
D Stb.- Decke = 15 cm, Breite der Einbringöffnung  0, 75 m

Aussparungsbreite: 0,28 m

9 St EP ......................... GP ............................

05.01.7  Anarbeiten an Entwässerung im Attikabereich

 Anarbeiten an Entwässerung im Attikabereich
Wärmedämmung als Auflager für Entwässerung im Bereich
der Attika, zuschneiden, an Leitungen anarbeiten und
montieren,
einschl. Abstellen der Grund- und Gefälledämmung in den
Randbereichen.
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Dämmung / GefälledämmungBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Durchmesser, Entwässerung:
DN 100 mm
Plattendicke: mind. 120 + 20 mm

6 St EP ......................... GP ............................

05.01.8  Anarbeiten an Entwässerung durch Attika

 Anarbeiten an Entwässerung durch Attika
Wärmedämmung als Auflager für Entwässerung im Bereich
der Attika, zuschneiden, an Leitungen anarbeiten und
montieren,
einschl. Abstellen der Grund- und Gefälledämmung in den
Randbereichen.

B Attika = 40 cm

Durchmesser, Entwässerung:
DN 100 mm
Plattendicke: mind. 120 + 20 mm

6 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.01  

  Dämmung / Gefälledämmung, Netto: ...............................
    

05.02   Bereich   Abdichtung/ Abklebung

05.02.1  Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage

 Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches

Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
nach DIN EN 13707,
mit mit variabler Nahtfügetechnik zur Ausbildung einer
funktionalen Dampfdruckausgleichsschicht.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DU/E1 PYE KTP KSP 3
DIN SPEC 20000-202: PYE KTP KSP 3

Dicke ca. 3,5 mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.05.2026 - Seite 98



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

307 Dachabdichtungs-, KlempnerarbeitenLV

05 Titel Dachaufbau Typ 2, Mehrzweckhalle

Abdichtung/ AbklebungBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Oberseitig: Folie
Unterseitig: Abziehfolie, Kaltselbstklebermasse

Trägereinlage: Gittergelege mit Glasvlies
 Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l + q > 1000 N/50 mm
Dehnung nach DIN 12311-1: l + q > 2 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:oben < -25 °C
unten < -30 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +100 °C

Verarbeitung:
Fachgerecht gemäß Werkvorschrift auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht und Kopfstoßüber-
deckung, mind. 8 cm breit fachgerecht, unter Verwendung einer
Andrückrolle verkleben.
Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich
des T-Stoßes auszuführen.
Stöße versetzt anordnen.

Dachaufbau s. Detail:
1108_02_XY_AR_BFM_DK_DE_XY_0009_b_P_BA 2 Dach
über 2.OG Achse 25 Attika StB 30cm, Mehrzweckhalle

460 m² EP ......................... GP ............................

05.02.2  Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage

 Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage

Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.

Oberlage der Abdichtung vollflächig verschweißt
aus Polymerbitumen-Schweißbahn mit integriertem
Wurzelschutz als obere Lage nach DIN EN 13707, mit
einer mechanisch hochbelastbaren und dimensions-
stabilen Kombinationsträgereinlage.

Polymerbitumen-Schweißbahn zur Verlegung direkt auf
Mineralfaserdachdämmplatten geeignet

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DO / E1 PYE KTP 300 S5
DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTP 300 S5

Dicke: ca.5,2 mm
Oberseitig: beschiefert
Unterseitig: folienkaschiert
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Abdichtung/ AbklebungBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Trägereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m²
Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l + q: > 1450 N/50 mm
Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 23 %
Maßhaltigkeit nach DIN EN 1107: < 0,1 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben < -25 °C,
unten < -40 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: oben > +150 °C
unten > +120 °C
wurzelresistent nach FLL-Richtlinie, einschließlich
rhizombildender Quecke.

Verarbeitung: Liefern und gem. Herstellevorgaben vollflächig
fachgerecht verschweißen.
Inkl. homogener Nahtüberdeckung: mind. 8 cm
Stöße versetzt anordnen.

Einschließlich aller Transportkosten.

Dachaufbau s. Detail:
1108_02_XY_AR_BFM_DK_DE_XY_0009_b_P_BA 2 Dach
über 2.OG Achse 25 Attika StB 30cm, Mehrzweckhalle

460 m² EP ......................... GP ............................

05.02.3 Dacheindichtung, Notüberlauf Attikadurchführung

Dacheindichtung, Attikaabläufe,Notüberläufe,
Attikadurchführungen etc.
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.

Anschluss der vorbeschriebenen 2-lagigen Abdichtung
Dampfsperre an Abläufe der Attikadurchführung herstellen.
Nahtverbindungen werden heissluftverschweißt.

Anschluss an Dämmung und Abdichtung fachgerecht wasser-
und diffusionsdicht herstellen.
Durchmesser Notüberlauf: bis DN 100

6 St EP ......................... GP ............................

05.02.4 Anarbeiten an Attika- und Notentwässerung im Attikabereich

Anarbeiten an Attika- und Notentwässerung im Attikabereich

Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.
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Abdichtung/ AbklebungBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anschluss der vorbeschriebenen 2-lagigen Abdichtung
Dampfsperre an Dacheinlauf herstellen.
Nahtverbindungen werden heissluftverschweisst.

Anschluss an Dämmung und Abdichtung fachgerecht wasser-
und diffusionsdicht herstellen.

6 St EP ......................... GP ............................

05.02.5 Dachdichtungsbahnen aufgehende Bauteile

Dachdichtungsbahnen der Vorposition im Dach Mehrzweckhalle
bei aufgehenden Bauteilen und Einbauten vertikal hochführen
mind. 15 cm ab wasserführdender Schicht nach DIN 18531,

10 m EP ......................... GP ............................

05.02.6 Klemmschienen für Fassadenanschlüsse,

Klemmschienen für Fassadenanschlüsse, Attikaanschlüsse
Zur Linienbefestigung von Dachabdichtungsbahnen als
Fassadenanschlüsse liefern und montieren.

Set bestehend aus 45 mm breiten, vorge-
bohrtenund stranggepressten  Aluminium-Kappleisten und
Befestigungsmaterial.

25 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.02  

  Abdichtung/ Abklebung, Netto: ...............................
    

05.03   Bereich   Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile

05.03.1  Attikaanschluss nicht brennbar

 Attikaanschluss
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches

Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.

Attikaanschluss: Dämmung und Abdichtung liefern
und herstellen.
Ausführung dieser Position incl. Dämmung und Abklebung an
Attika vertikal und horizontal sowie OSB- Platte nicht brennbar..
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Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an EinbauteileBereich05.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Attikaanschluß vertikal und horizontal herstellen wie folgt:

Dämmung der Attikainnenseite vertikal
Art der Dämmung: Steinwolle nicht brennbar A1, 10 cm

Dämmung der Attikaoberseite, horizontal, unter der
impregnierten OSB Platte
Art der Dämmung:druckfest, nicht brennbar, 10 cm

Inkl. Attikaabdeckung aus impregnierter OSB Platte, d= 22 mm,
ca. 600x 22 mm,
Windsogsicher montiert.
Inkl.  Streifen G 200 DD Bitumenbahn aufgenagelt.

Flächendämmung und die Unterlage der
Abdichtung ist  an die senkrechte
Dämmung zu führen.
Inkl. Dämmkeil Größe mind. 50 mm x 50 mm, aus
geeignetem Dämmstoff an aufgehenden Bauteil.
Dämmung liefern und fachgerecht zu befestigen.

Die 2- lagige Bitumenbahn der Abdichtung ist über den
Dämmkeil zu führen und vertikal an der Dämmung der STB-
Attika hochzuführen über die Attika bis zur Vorderkante der
Attika zu führen.
Die 2-lagigen Oberlagen der Abdichtung sind bis an
den Keil führen und dort mind. 8 cm breit fach- und
materialgerecht mit der Unterlage  zu verbinden.

Incl. mechanischer Befestigung. Ausführung wie folgt: Die
Dachbahnen werden hochgeführt und im Bereich der Attika, im
überdeckten Nahtbereich, mit dem Untergrund verschraubt
(Saum- oder Schienenbefestigung).
Abdichtung (Abklebung): Nach der mechanischen Fixierung
müssen die Durchdringungen, wie Schraublöcher, sicher
verschlossen werden. Verschweißen der Nähte oder Abkleben
mit geeigneten Dichtungsbahnen, um die Nahtdichtheit (mind.
60 mm Fügebreite) zu gewährleisten.
Anschlusshöhe: Die Abdichtung muss mind. 15 cm über die
Oberfläche des Belags hochgeführt werden.

Attikaabdeckungen aus Aluminium- Blech s. nachfolgende
Positionen Titel 04.

OK Attika roh: +15,20 m
OK Attika, inkl. Attikaabdeckung: +15,385m
Attikabreite: ca. 60 cm
Attikahöhe roh: ca.76 cm über OKRD

Ausführung s. Details:
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Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an EinbauteileBereich05.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1108_02_XY_AR_BFM_DK_DE_XY_0009_b_P_BA 2 Dach
über 2.OG Achse 25 Attika StB 30cm, Mehrzweckhalle

1108_05_02_AR_BFM_DK_DE_XY_0024_b_P_Attika MZH
Achse 22

1108_05_02_AR_BFM_DK_DE_XY_0063_a_P_Attika MZH
Achse 1A - Ebene Deckenplatte

1108_05_02_AR_BFM_DK_DE_XY_0064_b_P_Attika MZH
Achse 1A - Ebene Binder

88 m² EP ......................... GP ............................

05.03.2 Anschluß Lichtkuppel/Oberlicht RWA nicht brennbar

Anschluß Lichtkuppel/Oberlicht RWA nicht brennbar
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches

Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.

Anschluss gedämmt, an wärmegedämmten Aufsatzkranz, 
1,00 x 2,00 m 

Ausführung der Dämmung und Abklebung wie folgt:

Die Dampfsperre ist bis zur Vorderkante der 
Aufkantung der Lichtkuppel zu führen.Übergang des
Aufsatzkranzes zur Aufkantung ist mit Flüssigkunststoff
einzudichten.

Im Bereich der Flächendämmung sind umlaufend an dem
Aufsatzkranz der  RWA Lichtkuppel 5 Lagen Purenit
auszuführen. 
Abmessung: b= 19 cm, d= 8 cm

Auf den purenitstreifen sind umlaufend 2 Holzbohlen für die
Befestigung der Abklebung auszuführen.
Abmessung: b= 19 cm, d= 8 cm

Die Dampfsperre ist horizontal und vertikal an den
Purenitstreifen und den Holzbohlen zu führen und oberhalb der
Holzbohle zu befestigen.

Die beiden Oberlagen der Abdichtung sind auf den Aufsatzkranz

hochzuführen und mit Kappleistenset der Folgeposition zu
befestigen. Dieser ist mit elastischer PU Versiegelung
einzudichten.

Das Anarbeiten der Dämmung und Abdichtung ist
einzukalkulieren und  alle Anschlüsse fachgerecht wasser- und
diffusionsdicht herzustellen.
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Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an EinbauteileBereich05.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnung je RWA Lichtkuppel

Ausführung s. Detail:
1108_05_02_AR_BFM_DK_DE_XY_0043_d_P_RWAs MZH
BA 2 Dach über 2.OG

3 St EP ......................... GP ............................

05.03.3 Klemmschienen für RWA, Oberlichter

Klemmschienen für RWA, Oberlichter
Zur Linienbefestigung von Dachabdichtungsbahnen am
Aufsetzkranz liefern und montieren.

Set bestehend aus 45 mm breiten, vorge-
bohrten Aluminium-Kappleisten und
Befestigungsmaterial.

Schienenlänge passend zu RWA, Größe 1,00 x 2,00 m

18 m EP ......................... GP ............................

05.03.4  Anschluss an Fußpunkte, Sekuranten

 Anschluss an Fußpunkte, Sekuranten
Anschluss an Fußpunkte der Sekuranten der Folgepositionen
mittels vorgefertigten Abdichtungsmanschetten o. ä. ca. Ø 420
mm, Inkl. Schrumpfschlauch. Geeignet für Bitumendächer.
Mit Besandung. 

Das Anarbeiten der Dämmung und Abdichtung ist
einzukalkulieren und fachgerecht wasser- und diffusionsdicht
herzustellen.

Ausführung s. Detail:
1108_05_02_AR_BFM_DK_DE_XY_0064_b_P_Attika MZH
Achse 1A - Ebene Binder

1108_05_02_AR_BFM_DK_DE_XY_0024_b_P_Attika MZH
Achse 22

12 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an EinbauteileBereich05.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.03.5  Anschluss an Fußpunkte, Schwanenhälse

 Anschluss an Fußpunkte, Schwanenhälse
Anschluss an Fußpunkte der Schwanenhälse
mittels vorgefertigten Abdichtungsmanschetten o. ä. ca. Ø 200
mm, Inkl. Schrumpfschlauch. Geeignet für Bitumendächer.
Mit Besandung. 

Das Anarbeiten der Dämmung und Abdichtung ist
einzukalkulieren und fachgerecht wasser- und diffusionsdicht
herzustellen.

4 St EP ......................... GP ............................

05.03.6 Dachdurchführungen TGA- Leitungen DN 100

 Dachdurchführung TGA- Leitungen z. BNsp. Be- und
Entlüftung, DN 100
Anschluss gedämmt, an bauseitige Dachdurchführungen, Be-
und Entlüftung herstellen, liefern und montieren

Bitumenvoranstrich und Dampfsperre ist über die bauseitig
hergestellten Durchführungen ( Be- und Entlüftung)  DN 100
über OK Dachbelag (Kiesschicht) mit Bitumenvoranstrich
deckend aufzutragen und hochzuführen

Wärmedämmung ist  zuzuschneiden, anzuarbeiten,

Eindichtung mittels Bitumenflansch, inkl. Herstellung eines
wasserdichten Anschlusses an Oberlagen.

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.03  

  Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile, Netto: ...............................
    

05.04   Bereich   Attikabdeckung- Aluminiumbleche

Attika-Konstruktion

Attika-Konstruktion 

Konstruktion:
Die Attika aus Stahlbeton am Dachrand ist mit einer 1-teiligen
Attikaabdeckungen aus mehrfach gekanteten
Aluminiumblechformteilen auszuführen.

Attikaabdeckung bestehend aus:

Attikaabdeckung, Aluminiumblech d=3mm, 2x gekantet mit
Tropfkante 
auf beide Seiten, mind. 2° Gefälle zur Dachseite, 
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Attikabdeckung- AluminiumblecheBereich05.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abdeckbreite ca. 740 - 800 mm

- Attika- Halter und Stoßverbinder aus stranggepressten
Aluminiumrillenprofil, b= 80 mm, h= 5mm
2x gebogen, auf gekanteten Anstandshalter aus Alublech, 
als Stoßverbinder mit eingezogener Gummidichtung,
auf Distanzhalter zur Ausbildungs des Gefälles

- Stöße der einzelnen Attikableche über Rillenstoßverbinder,
einseitig verschweißt und einseitig gleitend verschraubt 
- alle Ecken jeweils als verschweißte Formbleche, alle Ecken
ungleich 90° 
- Ecken auf Gehrung 

Es ist eine Anti-Dröhnbeschichtung vorzusehen (keine Matten).
Die Aufteilung der Attikableche ist den Architektenplänen zu
entnehmen.

05.04.1 Attikaabdeckprofil Alublech b= 660 mm

Attikaabdeckung, Aluminiumblech d=3mm, 2x gekantet mit
Tropfkante 

Ausführung wie im Vortext Attika­ Konstruktion beschrieben.

Abdeckbreite Attika: 660 mm
Abwicklungslänge Gesamt: 960 mm
Oberfläche: fertigbeschichtet, RAL nach Wahl AG

Ausführung s. Detail:
1108_05_02_AR_BFM_DK_DE_XY_0024_b_P_Attika MZH
Achse 22

12 m EP ......................... GP ............................

05.04.2  Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°

 Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°
Formstücke zu vor beschriebener Attikaabdeckung aus
Aluminium, einschließlich Verbindungstücke, Abdichtungen,
Befestigung usw.

Formstücke für Innen- und Außenecken 90°
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Attikabdeckung- AluminiumblecheBereich05.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

alle Formstücke als werkseitig hergestellte Passtücke,
verschweißt, geschliffen und fertig oberflächenbehandelt, sonst
wie vor beschrieben.

einschließlich Mehraufwendung bei der Ausführung der
Unterkonstruktion.

4 St EP ......................... GP ............................

05.04.3 Attikaabdeckprofil Alublech b= 860 mm

Attikaabdeckung, Aluminiumblech d=3mm, 2x gekantet mit
Tropfkante 

Ausführung wie im Vortext Attika­ Konstruktion beschrieben.
Abdeckbreite Attika: 860 mm
Abwicklungslänge Gesamt: 1160 mm
Oberfläche: fertigbeschichtet, RAL nach Wahl AG

Ausführung s. Detail:
1108_05_02_AR_BFM_DK_DE_XY_0024_b_P_Attika MZH
Achse 22

1108_05_02_AR_BFM_DK_DE_XY_0063_a_P_Attika MZH
Achse 1A - Ebene Deckenplatte

1108_05_02_AR_BFM_DK_DE_XY_0064_b_P_Attika MZH
Achse 1A - Ebene Binder

85 m EP ......................... GP ............................

05.04.4  Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°

 Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°
Formstücke zu vor beschriebener Attikaabdeckung aus
Aluminium, einschließlich Verbindungstücke, Abdichtungen,
Befestigung usw.

Formstücke für Innen- und Außenecken 90°

alle Formstücke als werkseitig hergestellte Passtücke,
verschweißt, geschliffen und fertig oberflächenbehandelt, sonst
wie vor beschrieben.

einschließlich Mehraufwendung bei der Ausführung der
Unterkonstruktion.

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.04  

  Attikabdeckung- Aluminiumbleche, Netto: ...............................
    

05.05   Bereich   Dachbeläge,Solargründach, Platten, Kies

Übertrag: ................................
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Dachbeläge,Solargründach, Platten, KiesBereich05.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweise zu Aufbau und Montage Solaranlage und Gründach

Hinweise zu Aufbau und Montage Solaranlage und Gründach

Die Durchführung der Leistung ist nicht
durchgängig.

Folgender Ablauf muss bei der Kalkulation beachtet werden:
Schritt 1: Dachgärtner verlegt Schutzlagen, Dränageebene, SB
200-4, SGR 15;
Schritt 2: Dachgärtner montiert Montageschienen;
Schritt 3: Dachgärtner bringt Systemfilter, Auflast auf die SB
200-4 aus Substratschüttung usw. auf;
Schritt 4: Solateur montiert komplette PV-Anlage;
Schritt 5: Dachgärtner bringt Pflanzen ein.

05.05.1  Statischer Nachweis Windsog

 Statischer Nachweis Windsog
Objektbezogener statischer Nachweis der Auflast für die
Windsogsicherung der Photovoltaik-bzw. Solarthermieanlage.

1 psch GP ............................

05.05.2 Dachfläche besenrein säubern

Dachfläche besenrein säubern
Dachfläche vor der Verlegung des Gründaches besenrein
säubern.
Die Dachfläche ist optisch in Anwesenheit der OÜ auf Zustand
zu prüfen.
Auf Verlangen der OÜ ist ein Begehungsprotokoll in 3-facher
Ausfertigung zu erstellen.

460 m² EP ......................... GP ............................

05.05.3 Zustandserfassung der Dachfläche

Zustandserfassung der Dachfläche
Die Dachdichtung ist optisch auf ihren Zustand zu prüfen. Die
Prüfung der Vorleistungen des Dachdeckerhandwerks und die
Dokumentation erfolgen gemäß dem BuGG "Leitfaden sicherer
Gewerkeübergang Dachbegrünung".
Festgestellte Mängel sind vor Beginn der Begrünungsarbeiten
schriftlich an die Bauleitung zu melden.

1 St EP ......................... GP ............................

05.05.4  Trenn-, Schutz- und Speichervlies

 Trenn- und Schutzmatte TSM 
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

aus Recycling-Polyester, mit geprüfter Schutzwirkung
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Dachaufbau Typ 2, Mehrzweckhalle

Dachbeläge,Solargründach, Platten, KiesBereich05.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

nach EN ISO 13428, grau, Geotextilrobustheitsklasse 3,
bitumenverträglich, verrottungsfest, Flächenmasse ca. 350
g/m², Dicke ca. 3 mm, Wasserspeicherkapazität ca. 3 l/m², mit
CE-Kennzeichnung als Bestandteil des "Bausatzes für
Dachbegrünung" gemäß ETA-Nr. 13/0668 und
Umwelt-Produktdeklaration EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN, als
mechanische Schutzlage liefern und mit 10 cm
Stoßüberdeckung vollflächig verlegen.

Dachaufbau s. Detail:
1108_02_XY_AR_BFM_DK_DE_XY_0009_b_P_BA 2 Dach
über 2.OG Achse 25 Attika StB 30cm, Mehrzweckhalle

315 m² EP ......................... GP ............................

05.05.5  Trenn-, Schutz- und Speichervlies hochführen

 Trenn-, Schutz- und Speichervlies hochführen
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Schutzlage der Vorposition an aufgehenden
Dachabdichtungen im Attikabereich, sowie im Wandbereich und
an Oberlichtern hochführen.

Höhe: ca. 20 cm (Höhe Kies-/Gründachaufbau)

125 m² EP ......................... GP ............................

05.05.6  Drän- und Wasserspeicherelement

Schutz-, Drän- und Wasserspeicherbahn 
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

aus tiefgezogenem RC-Polyolefin (hauptsächlich PE), mit
aufkaschiertem Filtervlies aus Polypropylen, über einrastende
Noppen an den Längsseiten verbindbar, Gesamthöhe ca. 20
mm, max. Druckbelastung ca. 50 kN/m², Flächenmasse ca. 1
kg/m², mit Diffusionsöffnungen, Wasserspeichervermögen ca. 3
l/m², Wasserableitvermögen geprüft nach DIN EN ISO 12958:
bei 1 % Gefälle - ca. 0,36 l/s*m, bei 2 % Gefälle - ca. 0,53 l/s*m,
mit CE-Kennzeichnung als Bestandteil des "Bausatzes für
Dachbegrünung" gemäß ETA-Nr. 13/0668 und
Umwelt-Produktdeklaration EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN,
liefern und nach Herstellervorschrift verlegen.

Dachaufbau s. Detail:
1108_02_XY_AR_BFM_DK_DE_XY_0009_b_P_BA 2 Dach
über 2.OG Achse 25 Attika StB 30cm, Mehrzweckhalle

315 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Dachbeläge,Solargründach, Platten, KiesBereich05.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.05.7 Systemerde/ Substrat Sedumteppich

Systemerde/ Substrat für  Sedumteppich, verdichtet, liefern und
verlegen.
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

DIN-Normen: Beachtung von DIN 4102-4 (Brandverhalten) und
ggf. Windlastberechnungen. 

Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen, hergestellt
auf der Basis von Recycling-Tonziegeln, angereichert mit
Substratkompost und Faserstoffen, Eigenschaften gemäß den
Anforderungen der FLL-Richtlinien an Vegetationssubstrate für
Extensivbegrünungen in Einschichtbauweise und Vorgaben der
Düngemittelverordnung, flugfeuerbeständig, frostbeständig und
strukturstabil, liefern, aufbringen und verteilen. 

Verdichtungsfaktor:  1,25 i
Maximale Wasserkapazität (WKmax): ca. 28 Vol.-%
Volumengewicht bei WKmax, (verdichtet): ca. 1400 kg/m³

Einzubauende Höhe (verdichtet):  8 cm

Dachaufbau s. Detail:
1108_02_XY_AR_BFM_DK_DE_XY_0009_b_P_BA 2 Dach
über 2.OG Achse 25 Attika StB 30cm, Mehrzweckhalle

315 m² EP ......................... GP ............................

05.05.8 Extensive Dachbegrünung  "Sedumteppich"

Extensive Dachbegrünung Sedumteppich, 
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

DIN-Normen: Beachtung von DIN 4102-4 (Brandverhalten) und
ggf. Windlastberechnungen. 

Liefern und Verlegen von vorkultivierten Sedum-Matten,
bestehend aus verschiedenen Sedumarten, verrottungsfähigem
Trägermaterial, flächendeckend und dicht gestossen verlegen,
incl. erster Bewässerung.

Vorkultiviert mit 4–5 bewährten Sedum-Arten z. Bsp. : 
sexangulare, Sedum spurium, Sedum floriferum
„Weihenstephaner Gold“ und Sedum
hybridum „Immergrünchen“; 
und für Dachbegrünungen geeignete Kräuter. 

Sedumteppich mit mindestens 85% Deckungsgrad bei
Lieferung.

Liefergewicht: ca. 16–20 kg/m²
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dicke: ca. 3–4 cm

Dachaufbau s. Detail:
1108_02_XY_AR_BFM_DK_DE_XY_0009_b_P_BA 2 Dach
über 2.OG Achse 25 Attika StB 30cm, Mehrzweckhalle

315 m² EP ......................... GP ............................

05.05.9  Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen

 Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen
bis zum Erreichen des abnahmefähigen Zustandes über die
Dauer von i.d.R. ca. 12-15 Monaten.
Für Ansaaten sowie auch für Anpflanzungen ist zur Abnahme
eine projektive Deckung von mind. 60 % zu erreichen.
Vegetationsmatten und vorkultivierte Elemente sollen bereits
nach dem Einwurzeln abnahmefähig sein. 
Ein fortlaufendes Protokoll über die durchgeführten Arbeiten
und den Zustand der Dachbegrünung ist zu führen und dem
Bauherren vorzulegen. Auf eine evtl. notwendige Verlängerung
der Dauer zur Fertigstellungspflege ist rechtzeitig hinzuweisen.
Dies kann bei Extrembedigungen sowie Anpflanzungen mit
geringen Stückzahlen erforderlich sein.

Folgende Arbeiten sind jeweils inkl. der erforderlichen
Materialien bzw. Entsorgung auszuführen:
-> 1 x durchdringende Anfangsbewässerung nach einer
Anpflanzung/ Verlegung von Vegetationsmatten bzw.
vorkultivierten Elementen mit mind. 15 l/m² - bauseitige
Vorraussetzungen siehe Folgeposition.
-> Anfangsbewässerung von Ansaaten nach Erfordernis für die
ersten 6-8 Wochen, bauseitige Voraussetzungen siehe
Folgeposition
-> 3 x Fremdaufwuchs entfernen
-> 1 x Düngen im Mai/Juni mit umhülltem Langzeitdünger 
-> 2 x Laub und Unrat entfernen
-> 2 x Rand- und Sicherheitsstreifen von Aufwuchs, Laub und
Unrat säubern
-> 2 x Sicherheitsrinnen säubern
-> 2 x Kontrollschächte und Abläufe kontrollieren und säubern
-> 1 x Nachsaat/ Nachpflanzung von Fehlstellen

Es gilt die FLL-Dachbegrünungsrichtlinie.

Zeitraum: 12 Monate
 

1 psch GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.05.10 Kiesfangleiste

 Kiesfangleiste
Winkelprofil aus stranggepresstem Aluminium mit
Entwässerungsschlitzen über Eck, Höhe 80/100 mm, beidseitig
verwendbar, liefern und nach Planangaben fluchtgerecht
verlegen.

Verlegeort: Hauptdach zwischen Kiesbett und extensiver
Dachbegrünung sowie bei Sekranten, Dachaufbauten etc.

Dachaufbau s. Detail:
1108_02_XY_AR_BFM_DK_DE_XY_0009_b_P_BA 2 Dach
über 2.OG Achse 25 Attika StB 30cm, Mehrzweckhalle

1108_05_02_AR_BFM_DK_DE_XY_0024_b_P_Attika MZH
Achse 22

295 m EP ......................... GP ............................

05.05.11 Zulage: Stoßverbinder

 Zulage: Stoßverbinder 
Stoßverbinder aus Aluminium, Breite ca. 10 cm, für die Nutzung
von Zuschnitten liefern und fachgerecht einbauten.

25 St EP ......................... GP ............................

05.05.12 Zulage: Eckverbinder  - Höhe 80

Zulage: Eckverbinder  - Höhe 80
Grundposition 
Stoßverbinder über Eck 90°, aus Aluminium, Höhe 80 mm,
Schenkellänge ca. 8 x 14 cm, liefern und nach Planangaben
verlegen, einschl. aller fachgebundenen Nebenarbeiten und
Materialien.

24 St EP ......................... GP ............................

05.05.13  Randstreifen aus Kies 16/32

 Randstreifen aus Kies 16/32
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Randstreifen aus Kies im Bereich von Attikaaufkantungen, An-
und Abschlüssen, um
Dachdurchdringungen, Kontrollschächte und Anschlagpunkte
u.ä., liefern und auf dem Dränageelement bzw. Filtervlies
einbauen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Trennung zwischen Kies und Substrat erfolgt mit
Kiesfangleisten der Folgeposition.

aufzubringende Schüttdicke: 6 cm
Breite des Sicherheitsstreifens: 50 cm

Fabrikat: gewaschener Rundkies Korn 16/32 nach DIN 4226
Teil 1

90 m² EP ......................... GP ............................

05.05.14  Wartungswege, Betonplatten, 60 x 60 x 4 cm

 Wartungswege, Betonplatten, 60 x 60 x 4 cm
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Wartungswege aus Betonplatten auf Bautenschutzmatte, in
Splittbett verlegen, liefern und herstellen.

Einbauort: Hauptdach 
Unterlage: Bautenschutzmatte in der Folgeposition
Plattenabmessung: 40/40/4 cm
Farbe: grau

Rutschhemmung: R13

28 m² EP ......................... GP ............................

05.05.15 Bautenschutzflies unter Betonplatten und Kiesschichten

Bautenschutzflies unter Betonplatten und Kiesschichten der
Vorpositionen

Gewicht: 300 g/m2

liefern und verlegen

108 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.05.16 Splittbett für Betonplatten

Splittbett für Betonplatten auf einer Bautenschutzmatte der
Vorposition liefern und verlegen

Edelsplitt (Granit, Basalt) in einer Körnung von 2-5 mm oder 2-8
mm.
Der Splitt wird im Gefälle von 2% auf der Dachfläche verteilt, mit
einer Richtlatte eben abgezogen und die Betonplatten (mind. 4
cm dick) werden verlegt.

28 m² EP ......................... GP ............................

Hinweise zur Solaranlage und Dachbegrünung

Auf dem Gründach soll eine Solaranlage installiert werden.

Bei dem geplanten Systemaufbau muss folgendes
berücksichtigt werden:

Aufgeständerte Solaranlage
Die Solaranlagen sollen aufgeständert ausgeführt
 werden und mit der geplanten Dachbegrünung kombiniert 
werden
Die Dachbegrünung dient gleichzeitig als Auflast
zur Windsogsicherung der Solar-Anlage, was
Dachdurchdringungen überflüssig machen soll und zudem 
hohe Punktlasten verhindern soll.

Abstand zu Dachkante
Der Abstand von den Modulen/
Modulreihen zur Dachkante (=Außenkante Attika) beträgt
mindestens 1,50 m, da die Windkräfte in den Rand- und
Eckbereichen stärker sind. 

Abstand Modulreihen
Der Abstand zwischen den Modulreihen muss als 
Wartungsweg stets mindestens 0,60 m betragen.

Dabei ist zu beachten, dass die PV-Module je nach Hersteller
sowohl oben als auch unten über die Solar-
grundrahmen herausragen. Der Abstand zwischen den
Modulreihen, als auch zur Attika wird immer von den
PV-Modulen gemessen.

Beim Aufständerungssystem
sollen zwei Grundrahmen so auf einer
Solarbasis-Platte verschraubt werden, dass die beiden 
Grundrahmen mit ihrer höheren Seite aneinanderstoßen.
Die Vorderkante der Panels soll dabei ausreichend Abstand zur
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Substratoberfläche erhalten,so dass auch unter den Panels
Pflanzen wachsen können. 

Solarmodul
Solar-Montageprofil
Solar-Grundrahmen SGR
Sedum-Sprossen oder Kleinballen-
pflanzen gemäß Pflanzenliste
„Sedumteppich“
Systemerde „Sedumteppich“
Solarbasis  verfüllt
Drainmatte
Dachaufbau mit wurzelfester
Abdichtung

Aufbauhöhe: ab 12 cm
Gewicht, trocken/bei max. Wasserkapazität: ab 91/119 kg/m2*
Wasserspeichervolumen: ab 28 l/m²

Übersichtsplan:
1108_05_XY_AR_BFM_XY _ÜB_DA_0011_0_V_Grundriss
Übersicht Dachaufsicht- PV Module.

05.05.17  Solarbasis PV Unterkonstruktion

 Solarbasis für Ost-West-Ausrichtung liefern und montieren.
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Solarbasis als PV Unterkonstruktion aus ABS-Kunststoff, Maße
ca. 100 x 200 cm, Höhe ca. 43 mm,
Gewicht ca. 7 kg, mit Wasserspeicher- und Verfüllmulden
(Verfüllvolumen ca. 16 l/m²) sowie unterseitigem
Mehrrichtungskanalsystem, geprüft nach DIN EN ISO 12958,
inkl. integrierten Konter- und Aussteifungsprofilen aus
Aluminium und statisch geprüfter Befestigungsmöglichkeit für
Solargrundrahmen SGR-Ost-West, liefern und nach
Herstellervorschrift auf Schutzmatte oder durchgehender
Dränageschicht verlegen.

Die Solarbasis ist ganzflächig immer mit Schüttgut,
entsprechend der erforderlichen Auflast, zu überdecken.

42 St EP ......................... GP ............................

05.05.18  Solar-Grundrahmen als Rahmen für die PV- Anlage

 Solar-Grundrahmen aus Aluminium als Rahmen für die PV-
Anlage nach Ost- West ausgerichtet, liefern und montieren.
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Statisch geprüfter Rahmenträger aus Aluminium zur Aufnahme
einer Photovoltaik-/Solar-Anlage liefern und auf der
Unterkonstruktion der Vorposition 
 verschrauben. 

Länge ca. 950 mm, Höhe
ca. 350 bzw. 610 mm, Neigung 15°, vorgelocht für die
Befestigung der Solar-Montageprofile.

Für das gewählte System werden zwei Grundrahmen auf der
Unterkonstruktion mit passendem
Schraubensatz verschraubt.

84 m² EP ......................... GP ............................

05.05.19 Schraubenset für die Verbindung von zwei Solargrundrahmen

Schraubenset für die Verbindung zweier Solargrundrahmen zur
Herstellung einer nach Ost-West ausgerichteten
Solaraufständerung
auf einer Solarbasis Grundrahmenkonstruktion, liefern und die
Solargrundrahmen vor Ort
untereinander verschrauben.

Die Montage kann mit einem Hochpunkt (Sattel) oder einem
Tiefpunkt (Schmetterling) zwischen den Modulen erfolgen.

Abrechnung pro Rahmen

2 St EP ......................... GP ............................

05.05.20  Windverband Solarrahmen- Konstruktion liefern, montieren

 Windverband für Solarrahmen- Konstruktion liefern und
montieren.

Länge 116 cm, bestehend aus zwei vorgelochten
Aluminiumprofilen für 1 m Rahmenabstand, passend für
Solargrundrahmen, inkl.
Befestigungsmittel aus Edelstahl liefern und nach
Herstellerangaben verlegen.

Abrechnung pro Rahmen

21 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

05.05.21 Montageprofil für PV Rahmenkonstruktion

Montageprofil für PV Rahmenkonstruktion

Liefern und montieren eines Montageprofils aus Aluminium,
Farbe Alu Natur AlMgSi 0.5 pressblank, B x H 38 x 33 mm,
Gewicht ca. 0,75 kg/m, Länge 6000 mm, einschl. Stoßverbinder
und Schraubmittel für die Befestigung auf den
Solar-Grundrahmen SGR.

168 m EP ......................... GP ............................

05.05.22 PV-Modul-Randklemme

PV-Modul-Randklemme
Modul-Randklemme variabel, vormontiert mit Gewindeplatte
und Schraube, für gerahmte Module von 30 bis 40 mm
Rahmenhöhe, 

Abrechnung pro Rahmen

56 St EP ......................... GP ............................

05.05.23  PV-Modul-Mittelklemme

 PV-Modul-Mittelklemme
Modul-Mittelklemme variabel, vormontiert mit Gewindeplatte
und Schraube, für gerahmte Module von 30 bis 40 mm
Rahmenhöhe, schnelle Montage durch einfaches einrasten in
das Montageprofil.

56 St EP ......................... GP ............................

05.05.24  Verfüllen der Solarbasis mit Splitt/Feinkies

 Verfüllen der Solarbasis mit Splitt/Feinkies
Verfüllen der Solarbasis aus Vorposition 
einschließlich Materiallieferung, Verbrauch ca. 16 l/m².

Material: Splitt / Feinkies

85 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.05  

  Dachbeläge,Solargründach, Platten, Kies, Netto: ...............................
    

05.06   Bereich   Oberlichter als RWA

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Systembeschreibung RWAs

Systembeschreibung RWA

Flachdach Fenster FE, thermisch getrennt,
wärmebrückenfrei in TIP Technologie als lückenlos
wärmegedämmtes Aluminium-Gesamtsystem,
Bestellgröße = OKD-Maß 100 cm x 200 cm
mit einem thermisch getrenntem, hochfestem
Aluminiumeinfassrahmen, sowie zweifachem
EPDM-Ballondichtungssystem.

Luftdurchlässigkeit Klasse 4 nach DIN EN 12207,
Schlagregendichtheit Klasse E 1950 nach DIN EN 12208,
Widerstand gegen Windlast C5 nach DIN EN 12210,
Lichtundurchlässige Sandwichklappe aus GFK,
35 mm Dämmstärke
beidseitig mit je 1 mm Aluminiumplatte beplankt
Schalldämmwert ca. 22 dB

Durchsturzsicher beim Einbau gemäß
GS-BAU-18: 2020.
Glasbemessung ausgelegt nach DIN 18008 für
Schneelast 0,01 kN/m2.

Ausgelegt für einen Böengeschwindigkeitsdruck
bis 0,80 kN/m², Einbau in der Dachfläche
eines geschlossenen Gebäudes, nicht im Randbereich.
Ausführung starr verriegelt mit Z-Blech
(Lüftungsfunktion nachrüstbar)

Flügelrahmenprofil beschichtet in
RAL 9016 verkehrsweiß
Die Scharnierseite ist auf der Schmalseite (= 100 cm)
Komplett vormontiert auf Verbundaufsatzkranz
aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, in geschlossener,
torsionssteifer Ausführung, weiß durchpigmentiert,
elastischer Einklebeflansch
für Ausführung in Schräggeometrie
Höhe 50 cm

Mit Wärmedämmung aus PU-Hartschaum

05.06.1 Dunkelklappe

Dunkelklappe
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Dunkelklappe mit 24V-Motoröffner,geprüft nach VdS-Richtlinie,
und DIN EN 12101-2
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Dachaufbau Typ 2, Mehrzweckhalle

Oberlichter als RWABereich05.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mit wärmegedämmtem Aufsatzkranz aus GFK,
Motorkomponente im Rahmen integriert.
komplett liefern und
fachgerecht montieren.

Inkl.Herstellung sämtlicher erforderlicher elt. Anschlüsse.
Die Kabelvorrichtungen werden bauseits hergestellt.

Einbauort: BT2, Mehrzweckhalle
Abmessungen: 100 x 200 cm
Öffnungsfläche Aa von=1,0 m²
Ug-Wert: 1,30 W/m²K

Es sind die Hinweise aus der Systembeschreibung zu beachten!

Dunkelklappe  und Aufsatzkranz sind werkseitig komplett
vormontiert und verriegelt liefern und einzubauen.

Ausführung s. Detail:
1108_05_02_AR_BFM_DK_DE_XY_0043_d_P_RWAs MZH
BA 2 Dach über 2.OG

Fabrikat:

'...............................................................' 
vom Bieter einzutragen.

3 St EP ......................... GP ............................

05.06.2 Durchsturzschutzgitter

Durchsturzschutzgitter
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Durchsturzgitter bestehend aus:
verschweißten Stahlmaschen, mit Aluminium-Zink-Legierung,
Tragstabstärke mit 4 mm Materialstärke,
Maschenweite 150 mm x 150 mm
Befestigung erfolgt mit flexiblen Edelstahlhaltelaschen,
zur Montage in Lamilux Aufsatzkranz,
inkl. Befestigungsmittel,
Durchsturzsicherheit geprüft nach
GS-BAU-18: 2015 bis 600 Joule

Größe: OKD-Maß 100 cm x 200 cm
für Ausführung in Schräggeometrie

liefern und einbauen

3 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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05 Titel Dachaufbau Typ 2, Mehrzweckhalle

Oberlichter als RWABereich05.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.06.3 RWA Beschlag

RWA Beschlag  entsprechend EN 12101-2 

 Flachdach Fenster FE,
Rauchlift GMTJ-2S 24/48 V,
24-Volt / 48-Volt-Ausführung
für RWA- und Lüftungsfunktion,
zulässige max. Restwelligkeit: 5%
Ausführung: Solo-Beschlag "Auf/Zu"
Stromaufnahme 7,5 Ampere bei 24 V bzw.
Stromaufnahme 3 Ampere bei 48 V
SL-Klasse nach EN 12101-2: SL1571
passend für Nenngröße 100 cm.
für Ausführung in Schräggeometrie
RWA-Beschlag aus Stahlblech verzinkt

liefern und einbauen

3 St EP ......................... GP ............................

05.06.4 RWA Taster

RWA-DIN-Taster 6, Farbe orange
Abmessungen: B123,5 x H123,5 x T37 mm
(VdS-Nummer: G503010)

liefern und einbauen

3 St EP ......................... GP ............................

05.06.5 RWA Zentrale

RWA-Zentrale EN 230V/24V 15A-1-1 

abschließbares Stahlblechgehäuse (Vorreiber)
Abmessungen B/H/T: 380/380/210mm
Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Schutzart IP54
- 1 RWA-Gruppe/1 Lüftungsgruppe
- Schalteistung der Motorlinie 15A
- Gesamtschaltleistung 15A
- Schaltnetzteil 24 V DC/18,8 A
- Anschluss von max. 10 RWA-Tastern 6,7
- Anschluss von max. 50 Rauchmeldern
- Linienüberwachung für RWA-Taster, automat. Melder und
Motorlinien
- Anschluss einer Wind-/Regenmelderanlage
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Dachaufbau Typ 2, Mehrzweckhalle

Oberlichter als RWABereich05.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- 72h Notstromversorgung (2x Akku 12V/7,2Ah)
- Anzeige Betrieb, Störung und Alarm
- potentialfreie Weitergabe für Störung und Alarm
- optional Komfort-Lüftungsmodul steckbar
Funktionsweise nach EN 12101 Teil 9 und Teil 10

liefern und einbauen

1 St EP ......................... GP ............................

05.06.6 Rauchmelder zum Anschluß an RWA Zentrale

Rauchmelder zum Anschluß an
RWA-Zentralen

liefern und einbauen

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.06  

  Oberlichter als RWA, Netto: ...............................
    

05.07   Bereich   Dachentwässerung

05.07.1 Flachdachablauf für Entwässerung

 Flachdachablauf für Entwässerung und Notentwässerung; DN
100
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Flachdachablauf  DN 100, 2-teilig, gedämmt,
Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Stutzenneigung 90° (waagerecht),
mit Pressdichtungsflansch gemäß DIN EN 1253,
als Freispiegelentwässerung
bestehend aus:
1 x Ablaufkörper DN 100
1 x Kiesfang mit Luftschleuse
1 x Dämmkörper aus Steinwolle A1

Anschlußfolie (Dampfsperrplatte), fach- und materialgerecht
liefern, einbauen und in die Abdichtung
einbinden.

Art des Speiers und Anschlussrohrs in ges. Position.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Dachaufbau Typ 2, Mehrzweckhalle

DachentwässerungBereich05.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nennweite: DN100

Ausführung s. Detail:
1108_05_02_AR_BFM_DK_DE_XY_0064_b_P_Attika MZH
Achse 1A - Ebene Binder

3 St EP ......................... GP ............................

05.07.2 Attikaentwässerung, Druckströmung; DN 100

Attikaablauf mit geringer Einbautiefe für Notentwässerung mit
Druckströmung, aus Edelstahl, DN 100.
Mit Klemmflansch, als Los- und  Festflanschkonstruktion, mit
Aufkantung für Bitumen-Abdichtungsbahnen,
Eingrifftiefe 55 mm,
inkl. Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253,

Inkl. Anschluss an die  Fallleitung.

Fabrikat:

'...............................................................' 
vom Bieter einzutragen.

Ausführung s. Detail:
1108_05_02_AR_BFM_DK_DE_XY_0064_b_P_Attika MZH
Achse 1A - Ebene Binder

3 St EP ......................... GP ............................

05.07.3  Fallrohr, Dachentwässerung, Notentwässerung DN 100 mm,

 Fallrohr, Dachentwässerung, Notentwässerung DN 100 mm,
Fallrohr der Dachentwässerung, Regenfallrohr, rund, mit den
erforderlichen Einhängen, Bögen, Breitbandschellen u.
Befestigungsteilen liefern u. fachgerecht montieren. Montage in
der Dämmebene der Fassade.

Nenngröße: DN 100

Befestigungsuntergrund:  Stahlbetonwand/ Attika mit
vorgehängter gedämmter Fassade aus Faserzementplatten

Material: Stahl, verzinkt
Höhe: ca. 15,35 m

92,1 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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05 Titel Dachaufbau Typ 2, Mehrzweckhalle

DachentwässerungBereich05.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.07.4  Anschluss waagerechte und senkrechte Dachentwässerung, DN

 Anschluss waagerechte und senkrechte Dachentwässerung,
DN 100
Lieferung und Herstellung des Anschlusses horizontaler und
vertikaler  Flachdachentwässerung DN 100 als Überhang von
Dachfläche zum Regenfallrohr der Vorposition  mit allen
entsprechenden Bogen- und weiteren Verbindungsstücken und
Abdichtungen

Material: Stahl, verzinkt
Nenngröße: DN 100

3 St EP ......................... GP ............................

05.07.5  Standrohr, Stahl, DN 100

 Standrohr, Stahl, DN 100
Standrohr, rund, als stoßsicherer Übergang zwischen Fallleitung
 und Entwässerungskanal, inkl.
Breitbandschellen sowie aller Zubehör- und Befestigungsteile
liefern u. fachgerecht montieren,
Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwand mit Mineralwolle,
Kupferfassade
Material: Stahl, verzinkt
Blechdicke: 1,6 mm, innen beschichtet
Nenngröße: DN 100
Länge: ca. 1000 mm

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.07  

  Dachentwässerung, Netto: ...............................
    

05.08   Bereich   Sicherungssysteme

Vorbemerkungen Seilsicherungssystem Brettschichtholzdecke

Vorbemerkungen Seilsicherungssystem

Unterkonstruktion und Montage sind vor Einbau und ggf.
statischer Prüfung zwischen AN   und der OÜ hinsichtlich
Eignung und Dimension abzustimmen.

Sämtliche Zwischenhalterungen und Kurvenelemente müssen
mit einem speziellen Seilgleiter ohne ein Ab- bzw. Umhängen
überfahrbar sein. Der Nutzer muss dabei permanent gesichert
sein. Beidseitiges Arbeiten am Sicherungssystem muss ohne
umhängen möglich sein.
Alle Bauteile des Systems müssen aus Edelstahl bestehen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Dachaufbau Typ 2, Mehrzweckhalle

SicherungssystemeBereich05.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Zwischenhalter müssen das Sicherungsseil fest, ohne ein
Schlagen des Seils, umschließen. Endhalter und
Kurvenelemente müssen mit einer Kraftabsorbierung
ausgerüstet sein.

Die anfallenden Kräfte müssen evtl. mit einer
computergestützten Simulation nachgewiesen werden.

Bei Übergabe hat eine Einweisung in die Systeme zu erfolgen.

Gewähltes System muss allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
(abZ) nachweisen und die Ausführung muss der
Montageanleitung des spezifischen Anschlagpunktes
entsprechen und mit der  Einbaudokumentation nachgeweisen
werden.

05.08.1  Sekurant, permanenter Anschlagspunkt

Sekurant, permanenter Anschlagspunkt
Anschlageinrichtung, Sekurant als permanenter
Anschlagspunkt  liefern und fachgerecht einbauen und
montieren.
Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS
16415:2013, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und
Ü-Zeichen.
Zugelassen für bis zu 3 Personen gleichzeitig.
Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.
Befestigung durch Einschlagen auf Lastverteilungsplatte OSB
d=12mm

Deckenkonstruktion: Brettsperrholzdecke

Durchmesser der Stütze: ca. 16 mm
Stützenhöhe ca. 500 mm 
Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.
Inkl. Anschlagöse zum anschrauben und systemkonformer
Einschlagshilfe.
Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist
bauseits zu prüfen.
Abdichtung gem. gesonderter Position

Leitprodukt: ABS-Lock SYS IV ( + EAP) oder gleichwertig.

12 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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05 Titel Dachaufbau Typ 2, Mehrzweckhalle

SicherungssystemeBereich05.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.08.2 Abdichtungsmaschetten

Abdichtungsmanschetten (Ø 420 mm) für
Anschlagpunkte, mit Beschieferung.
Einsatz: Bitumendächer.
Geeigneter Stützendurchmesser: 16/24 mm.
Wurzelfeste Oberlage.
Inkl. 100 mm Schrumpfschlauch.

12 St EP ......................... GP ............................

05.08.3 Seilsicherungssystem überfahrbar

Überfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem, liefern,
montieren und einbauen.

 Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ C und DIN CEN/TS
16415:2013, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und
Ü-Zeichen.

Zugelassen für bis zu 3 Personen gleichzeitig. Komplett aus
Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial nach Herstellervorschrift
einbauen.
Die Zwischenhalter und Kurvenelemente sind frei überfahrbar.
Das Kurvenelement kann bauseits flexibel per Hand and die
Gelegenheiten des Daches angepasst werden, z.B. an Ecken, 
Grate und Kehlen.

Untergrund: Brettsperrholzdecke

Länge der umlaufendenden geschlossenenen Systems ca. 200
Meter Edelstahlseil, V4A Ø 6 mm inkl. Systemschild mit
vorgeschriebener Kennzeichnung, Befestigung auf Stützen der
Sekuranten.

85 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.08  

  Sicherungssysteme, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  05
 

  Dachaufbau Typ 2, Mehrzweckhalle, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

06   Titel   Dachaufbau Typ 3, Loggia und Dachterrasse

06.00   Bereich   Vorbereitende Maßnahmen

Übertrag: ................................
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06 Titel Dachaufbau Typ 3, Loggia und Dachterrasse

Vorbereitende MaßnahmenBereich06.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.00.1  Provisorische Dachentwässerung

 Provisorische Dachentwässerung
Liefern, herstellen, vorhalten, abbauen und entsorgen einer
provisorischen Dachentwässerung wie folgt:

Anschluss von flexiblen Kunststoffrohren in ausreichender
Länge an Regenablauföffnungen (20x20 cm) in den
Außenwänden. Ausführung der Entwässerungsleitung möglichst
ohne waagerechter Verzüge, wenn nicht vermeidbar, dann mit
möglichst kurzen waagerechten Verzügen.

Rohre sind bis auf OK Gelände und ca. 10 m vom Gebäude
weg zu führen

Material: Kunststoffschlauch, Spiralschlauch
Größe: mind. DN 100
Traufhöhe: ca. 15,38 m
Befestigung: am Gerüst

Inkl. Verschluss Öffnungen, ca. 20 x 20 cm, in Außenwänden
nach Rückbau der prov. Dachentwässerung.

Gebrauchsüberlassung über die gesamte Einsatzzeit, ca . 20
Wochen

2 St EP ......................... GP ............................

06.00.2 Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung

Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung durch geeignete
Maßnahmen

475 m² EP ......................... GP ............................

06.00.3 Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

Stahlbetondecken einschl. An- und Abschlussbereiche
(horizontal und vertikal etc.) und Attikaaufkantungen von groben
Verschmutzun gen wie Bauschutt etc. als
Vorbereitung für Herstellung der eigenen Leistungen, abfegen
und reini gen. Hervorstehende Teile und Lunker ggf. entfernen.
Angef allenen Schmutz beseitigen und entsorgen und bei
Bedarf Untergrund trocknen.

475 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  06.00  

  Vorbereitende Maßnahmen, Netto: ...............................
    

06.01   Bereich   Dämmung / Gefälledämmung

Übertrag: ................................
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06 Titel Dachaufbau Typ 3, Loggia und Dachterrasse

Dämmung / GefälledämmungBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.01.1 Polystyrol-Hartschaum Grunddämmung

Polystyrol-Hartschaum, EPS 035, DAA ds 150,
Grunddämmung aus expandierten Polystyrol-Hartschaum nach
DIN EN 13163, liefern und dicht gestoßen fachgerecht verlegen.
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.

Stahlbetondach und Stahlbetonattika

Qualitätstyp: EPS 035 DAA ds
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
Anwendungstyp : DAA ds
Windlast/Windsog: 0,67kN/ m²
Windlastzone: 2, Geländerkategorie III
Druckspannung bei 10 % Stauchung: >200 kPa
Biegenfestigkeit BS: kPa >250 kPa

Plattendicke: 120 mm
Platten: mit umlaufendem
Stufenfalz
Geometrie der Dachflächen : rechtwinklig

Verarbeitung:
Platten dicht gestoßen im Verband
verlegen, Kreuzstöße vermeiden.
Falls erforderlich, Lagesicherung durch fachgerechte
Verklebung der Dämmung mit PU Kleber auf dem Untergrund.

Ausführung s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0016_a_P_Attika+Gelände
r Loggia Achse 1J

475 m² EP ......................... GP ............................

06.01.2  Polystyrol-Hartschaum Gefälledämmung

 Gefälledach 035 dh, Terrasse, Loggia 1. OG
Gefälledach 035 dh aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
liefern und dicht gestoßen fachgerecht verlegen.
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.

Qualitätstyp: EPS 035 DAA dh
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
Anwendungstyp:DAA dh

Standardgefälle: 3%
Anfangsdicke:min. 10 mm
Mittlere Dicke: ca. 140 mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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06 Titel Dachaufbau Typ 3, Loggia und Dachterrasse

Dämmung / GefälledämmungBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verarbeitung:
Die Verlegung der Gefälledämmung erfolgt
gemäß dem Verlegeplan.

Platten dicht gestoßen im Verband
verlegen, Kreuzstöße vermeiden.
Falls erforderlich, Lagesicherung durch fachgerechte
Verklebung auf dem Untergrund.

Ausführung s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0016_a_P_Attika+Gelände
r Loggia Achse 1J

475 m² EP ......................... GP ............................

06.01.3 Wärmedämmkeil EPS

Herstellen eines Wärmedämmkeiles aus EPS Dämmung.

Wärmedämmkeil aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS)

gemäß DIN EN 13164. Geschäumt mit CO2;

frei von FCKW, HFCKW und HFKW.
oder gleichwertiger Art.

Kantenlänge: 100 x 100 mm

Länge: 1250 mm

Baustoffklasse: Euroklasse E gemäß EN 13501-1

Der Dämmkeil ist an aufgehenden Bauteilen fachgerecht
einzubauen.

35 m EP ......................... GP ............................

06.01.4 Kehlgefälle/Dachreiter aus EPS Hartschaumplatten    

Kehlgefälle/Dachreiter aus EPS Hartschaumplatten 
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Gullyabstand 13,40 m
Kehlgefälleausbildung aus hoch verdichteten, montagefertig
zugeschnittenen, EPS Dachplatten mit
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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06 Titel Dachaufbau Typ 3, Loggia und Dachterrasse

Dämmung / GefälledämmungBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Standardgefälle in zwei Richtungen.
liefern und fachgerecht verlegen.

Gullyabstand untereinander L= ca. 13,40m
4 Stück

Oberfläche: Mineralvlieskaschierung
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/(m*K)
nach DIN EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m*K) nach
DIN 4108-4
Anwendung: DAA nach DIN 4108-10
Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN
826
Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 600 N nach DIN EN 12430
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):> =
15 kPa nach DIN EN 1607

Gefälle:in Längsrichtung = ca. 1,7 %
in Querrichtung ca. 2 %

Liefern und auf der Gefälledämmung nach Verlegeplan des
Herstellers  dicht gestoßen fachgerecht verlegen.

Befestigung Dämmstoff: verklebt
mechanisch / lose mit Auflast zusammen mit Abdichtung

Eck- und Randbereich: vollflächige Verklebung
Innenbereiche: >40% Klebeflächenanteil
mechanisch mit Dämmstoff
lose mit Auflast

50 m EP ......................... GP ............................

06.01.5 Dämmung unter Hochbeeten, druckfest

Dämmung druckfest unter Hochbeeten

Befestigung: auf den Untergrund nach geprüftem
Gefälleplan mit geeignetem Systemkleber ( Heißbitumen) gem.
Herstellervorgaben kraftschlüssig verkleben.

100 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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06 Titel Dachaufbau Typ 3, Loggia und Dachterrasse

Dämmung / GefälledämmungBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.01.6 Anarbeiten an innenliegende Dacheinläufe

Anarbeiten an innenliegende Dacheinläufe
Wärmedämmung als Auflager für innenliegende Dacheinläufe,
zuschneiden, an Leitungen anarbeiten
und montieren,
einschl. Abstellen der Grund- und Gefälledämmung in den
Randbereichen.

Durchmesser, Dacheinlauf: DN 70 mm
Plattendicke: 120 + 20 mm

20 St EP ......................... GP ............................

06.01.7  Anarbeiten an Entwässerung durch Attika

 Anarbeiten an Entwässerung durch Attika
Wärmedämmung als Auflager für Entwässerung im Bereich
der Attika, zuschneiden, an Leitungen anarbeiten und
montieren,
einschl. Abstellen der Grund- und Gefälledämmung in den
Randbereichen.

B Attika = 40 cm

Durchmesser, Entwässerung:
DN 100 mm
Plattendicke: mind. 120 + 20 mm

20 St EP ......................... GP ............................

06.01.8 Anarbeiten Dämmung an Befestigung für Geländer

Anarbeiten Dämmung an Befestigung für Geländer

Abmessung der Befestigung: 10 x 20 cm, L= 50 cm

25 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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06 Titel Dachaufbau Typ 3, Loggia und Dachterrasse

Dämmung / GefälledämmungBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.01.9 Anarbeiten Dämmung an Gebäudetrennfuge

Anarbeiten der Dämmung an Gebäudetrennfuge

Breite Fuge: 10 mm

25 m EP ......................... GP ............................

06.01.10 Zulage Anarbeiten als Kreissegment

Zulage für das Anarbeiten der Dämmung bei der Ausführung
der Attika als Kreissegment ca. 90 °

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  06.01  

  Dämmung / Gefälledämmung, Netto: ...............................
    

06.02   Bereich   Abdichtung/ Abklebung

06.02.1  Bitumenvoranstrich

 Bitumenvoranstrich
Bitumenvoranstrich auf Betondecken einschl. An- und
Abschlussbereiche (horizontal und vertikal etc.) und
Attikaaufkantungen  liefern, gut deckend auf dem gereinigten
Untergrund auftragen (streichen oder spritzen) und ausreichend
trocknen lassen. einschließlich aller Transportkosten.
Verbrauch: ca. 0,3 l/m²

475 m² EP ......................... GP ............................

06.02.2 Dampfsperre, horizontal

Elastomerbitumen Kaltselbstklebebahn als Dampfsperrbahn,
horizontale Flächen, Dach,
nach DIN EN 13 970, mit Schweißnaht

Dampfsperre kaltselbstklebend, auch als temporäre
Behelfsabdichtung aus Elastomerbitumen,
Dampfsperrbahn nach DIN EN 13 970,

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
Dicke min.:   2,5 mm
oberseitig:   feinbestreut
unterseitig:  Kaltselbstklebemasse mit
  perforierter Abziehfolie
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Abdichtung/ AbklebungBereich06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Trägereinlage:  Kombinationsträger mit Glasgewebe
  Durchtrittsicher
Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
    l/g: > 1000 N/50 mm,
Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 2 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -25 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > + 70 °C

liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflächig verkleben. Längsnaht- und
Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm breit fachgerecht verkleben.
Stöße versetzt anordnen. Im Bereich von An- und Abschlüssen
sowie Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht
anzuschließen.

Ausführung s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0016_a_P_Attika+Gelände
r Loggia Achse 1J

475 m² EP ......................... GP ............................

06.02.3 Dampfsperre, hochführen

Dampfsperre der Vorposition im Hauptdach bei aufgehenden
Bauteilen vertikal und horizontal hochführen bis zur Vorderkante
Stahlbetonattika bzw. Bohlenaufkantung.

Aufkantungshöhen:     45cm bis ca. 66cm
Aufkantungsbreite:     ca. 20 - 30 cm

Abrechnung m²: Abwicklung

50 m² EP ......................... GP ............................

06.02.4 Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment

Zulage für das Anarbeiten der Dampfsperre bei der Ausführung
der Attika als Kreissegment ca. 90 °

10 m² EP ......................... GP ............................

06.02.5  Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage

 Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage

Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
nach DIN EN 13707,
mit mit variabler Nahtfügetechnik zur Ausbildung einer
funktionalen Dampfdruckausgleichsschicht.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.05.2026 - Seite 132



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

307 Dachabdichtungs-, KlempnerarbeitenLV
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Abdichtung/ AbklebungBereich06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DU/E1 PYE KTP KSP 3
DIN SPEC 20000-202: PYE KTP KSP 3

Dicke ca. 3,5 mm
Oberseitig: Folie
Unterseitig: Abziehfolie, Kaltselbstklebermasse

Trägereinlage: Gittergelege mit Glasvlies
 Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l + q > 1000 N/50 mm
Dehnung nach DIN 12311-1: l + q > 2 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:oben < -25 °C
unten < -30 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +100 °C

Verarbeitung:
Fachgerecht gemäß Werkvorschrift auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht und Kopfstoßüber-
deckung, mind. 8 cm breit fachgerecht, unter Verwendung einer
Andrückrolle verkleben.
Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich
des T-Stoßes auszuführen.
Stöße versetzt anordnen.

500 m² EP ......................... GP ............................

06.02.6  Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage

 Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
Oberlage der Abdichtung vollflächig verschweißt
aus Polymerbitumen-Schweißbahn mit integriertem
Wurzelschutz als obere Lage nach DIN EN 13707, mit
einer mechanisch hochbelastbaren und dimensions-
stabilen Kombinationsträgereinlage.

Polymerbitumen-Schweißbahn zur Verlegung direkt auf
Mineralfaserdachdämmplatten geeignet

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DO / E1 PYE KTP 300 S5
DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTP 300 S5

Dicke: ca.5,2 mm
Oberseitig: beschiefert
Unterseitig: folienkaschiert
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Abdichtung/ AbklebungBereich06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Trägereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m²
Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l + q: > 1450 N/50 mm
Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 23 %
Maßhaltigkeit nach DIN EN 1107: < 0,1 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben < -25 °C,
unten < -40 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: oben > +150 °C
unten > +120 °C
wurzelresistent nach FLL-Richtlinie, einschließlich
rhizombildender Quecke.

Verarbeitung: Liefern und gem. Herstellevorgaben vollflächig
fachgerecht verschweißen.
Inkl. homogener Nahtüberdeckung: mind. 8 cm
Stöße versetzt anordnen.

475 m² EP ......................... GP ............................

06.02.7 Dacheindichtung, Notüberlauf Attikadurchführung

Dacheindichtung, Notüberlauf, Attikadurchführung
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Anschluss der vorbeschriebenen 2-lagigen Abdichtung
Dampfsperre an Notüberlauf der Attikadurchführung herstellen.
Nahtverbindungen werden heissluftverschweißt.

Anschluss an Dämmung und Abdichtung fachgerecht wasser-
und diffusionsdicht herstellen.
Durchmesser Notüberlauf: bis DN 100

20 St EP ......................... GP ............................

06.02.8 Anarbeiten an Entwässerung im Attikabereich

Anarbeiten an Entwässerung im Attikabereich
Dacheindichtung an Entwässerung im Attikabereich
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Anschluss der vorbeschriebenen 2-lagigen Abdichtung
Dampfsperre an Dacheinlauf herstellen.
Nahtverbindungen werden heissluftverschweisst.
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Abdichtung/ AbklebungBereich06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anschluss an Dämmung und Abdichtung fachgerecht wasser-
und diffusionsdicht herstellen.

20 St EP ......................... GP ............................

06.02.9 Anarbeiten Abklebung an Befestigung für Geländer

Anarbeiten Abklebung an Befestigung für Geländer

Abmessung der Abklebung: 10 x 20 cm, L= 50 cm

25 psch EP ......................... GP ............................

06.02.10 Anarbeiten der Abklebung an Gebäudetrennfuge

Anarbeiten der Abklebung an Gebäudetrennfuge

Breite Fuge: 10 mm

25 m EP ......................... GP ............................

06.02.11 Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 200 Flüssigkunststoff

Abdichtung TGA- Durchdringungen bis DN 200 mit
Flüssigkunststoff wie folgt:

Liefern und Aufbringen einer nahtlosen Abdichtung im Bereich
einer Rohrdurchdringung (bis DN 100) auf einem Flachdach.
System: 2K-PUR- oder PMMA-Flüssigkunststoff.
Leistung beinhaltet:
- Reinigung und Trocknung des Untergrundes.
- Aufbringen der Systemgrundierung.
- Aufbringen der ersten Lage Flüssigkunststoff.
- Einbetten des System-Vlieses (ca. 110g/m²).
- Aufbringen der zweiten Lage Flüssigkunststoff (frisch in frisch).
- Herstellen eines wasserdichten Anschlusses an das Rohr und
die bestehende Dachabdichtung (hochgezogen min. 10 cm).
Ausführung nach Herstellerrichtlinie und DIN 18531.
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Abdichtung/ AbklebungBereich06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Grösse DN 200

5 St EP ......................... GP ............................

06.02.12 Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 50 bis DN 200  Flüssigkunststoff

Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 50 bis DN 200 mit
Flüssigkunststoff wie Vorposition.

5 St EP ......................... GP ............................

06.02.13 Klemmschienen für Fassadenanschlüsse,

Klemmschienen für Fassadenanschlüsse, Attikaanschlüsse
Zur Linienbefestigung von Dachabdichtungsbahnen als
Fassadenanschlüsse liefern und montieren.

Set bestehend aus 45 mm breiten, vorge-
bohrtenund stranggepressten  Aluminium-Kappleisten und
Befestigungsmaterial.

25 m EP ......................... GP ............................

06.02.14 Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment

Zulage für das Anarbeiten der Klemmschien bei der Ausführung
der Attika als Kreissegment ca. 90 °

10 m EP ......................... GP ............................

06.02.15 Bautenschutzflies auf Abdichtung der Vorposition

Bautenschutzflies auf Abdichtung der Vorpositionen liefern und
verlegen.

Gewicht: 300 g/m2

liefern und verlegen

500 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  06.02  

  Abdichtung/ Abklebung, Netto: ...............................
    

06.03   Bereich   Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile

Übertrag: ................................
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Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an EinbauteileBereich06.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.03.1 Attikaanschluß EPS Dämmung

 Attikaanschluss 
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Dämmung: Polystyrol-Hartschaum, EPS 035, DAA ds 150,

Attikaanschluss Hauptdach, Dämmung und Abdichtung liefern
und herstellen. Ausführung dieser Position incl. Dämmung und
Abklebung an Attika vertikal und horizontal sowie OSB- Platte.

Attikaanschluß vertikal und horizontal herstellen wie folgt:

Dämmung der Attikainnenseite vertikal
Art der Dämmung: ,Polystyrol-Hartschaum, EPS 035, 10 cm

Dämmung der Attikaoberseite, horizontal, unter der
impregnierten OSB Platte nicht brennbar
Art der Dämmung:druckfest, nicht brennbar, 10 cm

Inkl. Attikaabdeckung aus impregnierter OSB Platte, d= 22 mm,
ca. 600x 22 mm,
Windsogsicher montiert.
Inkl.  Streifen G 200 DD Bitumenbahn aufgenagelt.

Flächendämmung und die Unterlage der
Abdichtung ist  an die senkrechte
Dämmung zu führen.
Inkl. Dämmkeil Größe mind. 50 mm x 50 mm, aus
geeignetem Dämmstoff an aufgehenden Bauteil.
Dämmung liefern und fachgerecht zu befestigen.

Die 2- lagige Bitumenbahn der Abdichtung ist über den
Dämmkeil zu führen und vertikal an der Dämmung der STB-
Attika hochzuführen über die Attika bis zur Vorderkante der
Attika zu führen.
Die 2-lagigen Oberlagen der Abdichtung sind bis an
den Keil führen und dort mind. 8 cm breit fach- und
materialgerecht mit der Unterlage  zu verbinden.

Incl. mechanischer Befestigung. Ausführung wie folgt: Die
Dachbahnen werden hochgeführt und im Bereich der Attika, im
überdeckten Nahtbereich, mit dem Untergrund verschraubt
(Saum- oder Schienenbefestigung).
Abdichtung (Abklebung): Nach der mechanischen Fixierung
müssen die Durchdringungen, wie Schraublöcher, sicher
verschlossen werden. Verschweißen der Nähte oder Abkleben
mit geeigneten Dichtungsbahnen, um die Nahtdichtheit (mind.
60 mm Fügebreite) zu gewährleisten.
Anschlusshöhe: Die Abdichtung muss mind. 15 cm über die
Oberfläche des Belags hochgeführt werden.
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Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an EinbauteileBereich06.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Attikaabdeckungen aus Aluminium- Blech s. nachfolgende
Positionen Titel 04.

OK Attika roh:ca.  +15,32 m
OK Attika, inkl. Attikaabdeckung: ca. +15,385m
Attikabreite: ca. 60 cm
Attikahöhe roh: ca.83,5 cm über OKRD

Ausführung s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0016_a_P_Attika+Gelände
r Loggia Achse 1J

86 m² EP ......................... GP ............................

06.03.2 Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment

Zulage für das Anarbeiten der EPS Dämmung bei der
Ausführung der Attika als Kreissegment ca. 90 °

10 m² EP ......................... GP ............................

06.03.3 Anschluß Fassade

Anschluß Fassade 
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Dämmung: Polystyrol-Hartschaum, EPS 035, DAA dh 150,

Fassadenanschluß herstellen wie folgt:

Dämmung der Fassadenseite vertikal
Art der Dämmung: ,Polystyrol-Hartschaum, EPS 035, 10 cm

Flächendämmung und die Unterlage der
Abdichtung ist  an die senkrechte
Dämmung zu führen.
Inkl. Dämmkeil Größe mind. 50 mm x 50 mm, aus
geeignetem Dämmstoff an aufgehenden Bauteil.
Dämmung liefern und fachgerecht zu befestigen.

Incl. mechanischer Befestigung. Ausführung wie folgt: Die
Dachbahnen werden hochgeführt und im Bereich der Attika, im
überdeckten Nahtbereich, mit dem Untergrund verschraubt
(Saum- oder Schienenbefestigung).
Abdichtung (Abklebung): Nach der mechanischen Fixierung
müssen die Durchdringungen, wie Schraublöcher, sicher
verschlossen werden. Verschweißen der Nähte oder Abkleben
mit geeigneten Dichtungsbahnen, um die Nahtdichtheit (mind.
60 mm Fügebreite) zu gewährleisten.
Anschlusshöhe: Die Abdichtung muss mind. 15 cm über die
Oberfläche des Belags hochgeführt werden.
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06 Titel Dachaufbau Typ 3, Loggia und Dachterrasse

Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an EinbauteileBereich06.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung s. Detail:
1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0076_a_P_Sockel
Terrasse 1.OG
1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0074_a_P_Aussentür
1.OG Terrasse Boden+Sturz
1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0074_b_P_Aussentür
1.OG Terrasse Boden+Sturz

60 m² EP ......................... GP ............................

06.03.4 Dachdurchführungen TGA- Leitungen DN 100

 Dachdurchführung TGA- Leitungen z. BNsp. Be- und
Entlüftung, DN 100
Anschluss gedämmt, an bauseitige Dachdurchführungen, Be-
und Entlüftung herstellen, liefern und montieren

Bitumenvoranstrich und Dampfsperre ist über die bauseitig
hergestellten Durchführungen ( Be- und Entlüftung)  DN 100
über OK Dachbelag (Kiesschicht) mit Bitumenvoranstrich
deckend aufzutragen und hochzuführen

Wärmedämmung ist  zuzuschneiden, anzuarbeiten,

Eindichtung mittels Bitumenflansch, inkl. Herstellung eines
wasserdichten Anschlusses an Oberlagen.

10 St EP ......................... GP ............................

06.03.5 Dachdurchdringungen mit Flüssigkunststoff schließen

Dachdurchdringungen mit Flüssigkunststoff schließen

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  06.03  

  Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile, Netto: ...............................
    

06.04   Bereich   Attikabdeckung

Attika-Konstruktion

Attika-Konstruktion

Konstruktion:
Die Attika aus Stahlbeton am Dachrand ist mit einer 1-teiligen
Attikaabdeckungen aus mehrfach gekanteten
Aluminiumblechformteilen auszuführen.
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AttikabdeckungBereich06.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Attikaabdeckung bestehend aus:

Attikaabdeckung, Aluminiumblech d=3mm, 2x gekantet mit
Tropfkante
auf beide Seiten, mind. 2° Gefälle zur Dachseite,
Abdeckbreite ca. 920 mm

- Attika- Halter und Stoßverbinder aus stranggepressten
Aluminiumrillenprofil, b= 80 mm, h= 5mm
2x gebogen, auf gekanteten Anstandshalter aus Alublech,
als Stoßverbinder mit eingezogener Gummidichtung,
auf Distanzhalter zur Ausbildungs des Gefälles

- Stöße der einzelnen Attikableche über Rillenstoßverbinder,
einseitig verschweißt und einseitig gleitend verschraubt
- alle Ecken jeweils als verschweißte Formbleche, alle Ecken
ungleich 90°
- Ecken auf Gehrung

Es ist eine Anti-Dröhnbeschichtung vorzusehen (keine Matten).
Die Aufteilung der Attikableche ist den Architektenplänen zu
entnehmen.

06.04.1 Attikaabdeckprofil Alublech b= 920 mm

Attikaabdeckung, Aluminiumblech d=3mm, 2x gekantet mit
Tropfkante

Ausführung wie im Vortext Attika­ Konstruktion beschrieben.

Abdeckbreite Attika: 920 mm
Abwicklungslänge Gesamt: 1120 mm
Oberfläche: fertigbeschichtet, RAL nach Wahl AG

1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0016_a_P_Attika+Gelände
r Loggia Achse 1J

80 m EP ......................... GP ............................

06.04.2 Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment

Zulage für das Anarbeiten der Abdeckung bei der Ausführung
der Attika als Kreissegment ca. 90 °

10 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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06 Titel Dachaufbau Typ 3, Loggia und Dachterrasse

AttikabdeckungBereich06.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.04.3  Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°

 Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°
Formstücke zu vor beschriebener Attikaabdeckung aus
Aluminium, einschließlich Verbindungstücke, Abdichtungen,
Befestigung usw.

Formstücke für Innen- und Außenecken 90°

alle Formstücke als werkseitig hergestellte Passtücke,
verschweißt, geschliffen und fertig oberflächenbehandelt, sonst
wie vor beschrieben.

einschließlich Mehraufwendung bei der Ausführung der
Unterkonstruktion.

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  06.04  

  Attikabdeckung, Netto: ...............................
    

06.05   Bereich   Dachentwässerung

06.05.1  Flachdachablauf für Entwässerung; DN 100

 Flachdachablauf für Entwässerung; DN 100
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Attikaablaufablauf  DN 100, 2-teilig, gedämmt,
Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Stutzenneigung 90° (waagerecht),
mit Pressdichtungsflansch gemäß DIN EN 1253,
als Freispiegelentwässerung
bestehend aus:
1 x Ablaufkörper DN 100
1 x Kiesfang mit Luftschleuse
1 x Dämmkörper aus Steinwolle A1

Anschlußfolie (Dampfsperrplatte), fach- und materialgerecht
liefern, einbauen und in die Abdichtung
einbinden.

Art des Speiers und Anschlussrohrs in ges. Position.

Nennweite: DN100

9 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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06 Titel Dachaufbau Typ 3, Loggia und Dachterrasse

DachentwässerungBereich06.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.05.2  Fallrohr, Dachentwässerung, DN 100 mm,

 Fallrohr, Dachentwässerung, DN 100 mm,
Fallrohr der Dachentwässerung, Regenfallrohr, rund, mit den
erforderlichen Einhängen, Bögen, Breitbandschellen u.
Befestigungsteilen liefern u. fachgerecht montieren. Montage in
der Dämmebene der Fassade.

Nenngröße: DN 100

Befestigungsuntergrund:  Stahlbetonwand/ Attika mit
vorgehängter gedämmter Fassade aus Faserzementplatten

Material: Stahl, verzinkt
Höhe: ca. 15,35 m

75 m EP ......................... GP ............................

06.05.3  Anschluss waagerechte und senkrechte Dachentwässerung, DN

 Anschluss waagerechte und senkrechte Dachentwässerung,
DN 100
Lieferung und Herstellung des Anschlusses horizontaler und
vertikaler  Flachdachentwässerung DN 100 als Überhang von
Dachfläche zum Regenfallrohr der Vorposition  mit allen
entsprechenden Bogen- und weiteren Verbindungsstücken und
Abdichtungen

Material: Stahl, verzinkt
Nenngröße: DN 100

9 St EP ......................... GP ............................

06.05.4 Speier als Notentwässerung

Rechteck Speier mit Klebeflansch zur Notentwässerung

Lieferung und Montage Rechteck- Speier mit Klebeflansch 
Abfluß: 2,2 l/sec
B/H: 150 mm x 50 mm

Flansch: 290 x 390 mm

Einbauort: Attika 
Rohrneigung ca.5°
Rohrlängen bis 600 mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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06 Titel Dachaufbau Typ 3, Loggia und Dachterrasse

DachentwässerungBereich06.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Material: Edelstahl

Dämmstärke am Ablaufpunkt 12 cm

nach Herstellerrichtlinien einbauen. Höhe nach Detail.

9 St EP ......................... GP ............................

06.05.5  Standrohr, Stahl, DN 100

 Standrohr, Stahl, DN 100
Standrohr, rund, als stoßsicherer Übergang zwischen Fallleitung
 und Entwässerungskanal, inkl.
Breitbandschellen sowie aller Zubehör- und Befestigungsteile
liefern u. fachgerecht montieren,
Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwand mit Mineralwolle,
Kupferfassade
Material: Stahl, verzinkt
Blechdicke: 1,6 mm, innen beschichtet
Nenngröße: DN 100
Länge: ca. 1000 mm

9 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  06.05  

  Dachentwässerung, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  06
 

  Dachaufbau Typ 3, Loggia und Dachterrasse, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

07   Titel   Dachaufbau Typ 4, Parkdeck

07.00   Bereich   Vorbereitende Maßnahmen

07.00.1  Provisorische Dachentwässerung

 Provisorische Dachentwässerung
Liefern, herstellen, vorhalten, abbauen und entsorgen einer
provisorischen Dachentwässerung wie folgt:

Anschluss von flexiblen Kunststoffrohren in ausreichender
Länge an Regenablauföffnungen (20x20 cm) in den
Außenwänden. Ausführung der Entwässerungsleitung möglichst
ohne waagerechter Verzüge, wenn nicht vermeidbar, dann mit
möglichst kurzen waagerechten Verzügen.
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07 Titel Dachaufbau Typ 4, Parkdeck

Vorbereitende MaßnahmenBereich07.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohre sind bis auf OK Gelände und ca. 10 m vom Gebäude
weg zu führen

Material: Kunststoffschlauch, Spiralschlauch
Größe: mind. DN 100
Traufhöhe: ca. 15,38 m
Befestigung: am Gerüst

Inkl. Verschluss Öffnungen, ca. 20 x 20 cm, in Außenwänden
nach Rückbau der prov. Dachentwässerung.

Gebrauchsüberlassung über die gesamte Einsatzzeit, ca . 20
Wochen

4 St EP ......................... GP ............................

07.00.2 Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung

Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung durch geeignete
Maßnahmen

1.180 m² EP ......................... GP ............................

07.00.3 Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

Stahlbetondecken einschl. An- und Abschlussbereiche
(horizontal und vertikal etc.) und Attikaaufkantungen von groben
Verschmutzun gen wie Bauschutt etc. als
Vorbereitung für Herstellung der eigenen Leistungen, abfegen
und reini gen. Hervorstehende Teile und Lunken ggf. entfernen.
Angef allenen Schmutz beseitigen und entsorgen und bei
Bedarf Untergrund trocknen.

1.180 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  07.00  

  Vorbereitende Maßnahmen, Netto: ...............................
    

07.01   Bereich   Dämmung druckfest, Schaumglas

07.01.1  Dämmung auf Parkdeck, druckfest, Schaumglas

 Dämmung auf Parkdeck, druckfest, Schaumglas

Anwendungsgebiete nach DIN 4108_10:2021

D= 8 cm

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,052 W/(m*K)
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07 Titel Dachaufbau Typ 4, Parkdeck

Dämmung druckfest, SchaumglasBereich07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nichtbrennbar, Euroklasse A1
Schmelzpunkt (gem. DIN 4102-17): >1000 °C
Anwendungsgebiet: DAA ds
mit besonderer Formbeständigkeit

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1
Biegefestigkeit >500 kPa
Zugfestigkeit: > 150 kPa
Druckfestigkeit CS: >900 kPa

Befestigung: auf den Untergrund nach geprüftem
Gefälleplan mit geeignetem Systemkleber ( Heißbitumen) gem.
Herstellervorgaben kraftschlüssig verkleben.

1.180 m² EP ......................... GP ............................

07.01.2 Anarbeiten an innenliegende Dacheinläufe

Anarbeiten an innenliegende Dacheinläufe
Wärmedämmung als Auflager für innenliegende Dacheinläufe,
zuschneiden, an Leitungen anarbeiten
und montieren,
einschl. Abstellen der Grund- und Gefälledämmung in den
Randbereichen.

Durchmesser, Dacheinlauf: DN 70 mm
Plattendicke: 120 + 20 mm

4 St EP ......................... GP ............................

07.01.3  Anarbeiten an Entwässerung durch Attika

 Anarbeiten an Entwässerung durch Attika
Wärmedämmung als Auflager für Entwässerung im Bereich
der Attika, zuschneiden, an Leitungen anarbeiten und
montieren,
einschl. Abstellen der Grund- und Gefälledämmung in den
Randbereichen.

B Attika = 40 cm
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07 Titel Dachaufbau Typ 4, Parkdeck

Dämmung druckfest, SchaumglasBereich07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Durchmesser, Entwässerung:
DN 100 mm
Plattendicke: mind. 120 + 20 mm

4 St EP ......................... GP ............................

07.01.4 Anarbeiten Dämmung an Befestigung für Geländer

Anarbeiten Dämmung an Befestigung für Geländer

Abmessung der Befestigung: 10 x 20 cm, L= 50 cm

35 St EP ......................... GP ............................

07.01.5 Anarbeiten Dämmung an Gebäudetrennfuge

Anarbeiten der Dämmung an Gebäudetrennfuge

Breite Fuge: 10 mm

25 m EP ......................... GP ............................

07.01.6 Zulage Anarbeiten als Kreissegment

Zulage für das Anarbeiten der Dämmung bei der Ausführung
der Attika als Kreissegment ca. 90 °

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  07.01  

  Dämmung druckfest, Schaumglas, Netto: ...............................
    

07.02   Bereich   Abdichtung/ Abklebung

07.02.1 Flüssiggrundierung

Flüssiggrundierung
2 K- Flüssiggrundierung auf Betondecken einschl. An- und
Abschlussbereiche (horizontal und vertikal etc.) und
Attikaaufkantungen  liefern, gut deckend auf dem gereinigten
Untergrund auftragen (streichen oder spritzen) und ausreichend
trocknen lassen. einschließlich aller Transportkosten.

Geeignet als Haftbrücke für nachfolgende
Heißluftbitumenabdichtung
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07 Titel Dachaufbau Typ 4, Parkdeck

Abdichtung/ AbklebungBereich07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verarbeiten. 

Aufbringen im Flutverfahren, porenschließend,
Verbrauch ca. 300- 500 g/ m2

Abstreuung: in die frische Grundierung ist feuergetrockneter
Quarzsand ( Körnung 0,4- 0,8 mm) einzustreuen, um die
Haftung und die Aufnahme von Schubkräften zu gewährleisten.

Nach Erhärten ist ist der nicht eingebundene Quarzsand restlos
zu entfernen.

1.180 m² EP ......................... GP ............................

07.02.2  Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage

 Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage

Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
nach DIN EN 13707,
mit mit variabler Nahtfügetechnik zur Ausbildung einer
funktionalen Dampfdruckausgleichsschicht.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DU/E1 PYE KTP KSP 3
DIN SPEC 20000-202: PYE KTP KSP 3

Dicke ca. 3,5 mm
Oberseitig: Folie
Unterseitig: Abziehfolie, Kaltselbstklebermasse

Trägereinlage: Gittergelege mit Glasvlies
 Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l + q > 1000 N/50 mm
Dehnung nach DIN 12311-1: l + q > 2 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:oben < -25 °C
unten < -30 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +100 °C

Verarbeitung:
Fachgerecht gemäß Werkvorschrift auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht und Kopfstoßüber-
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07 Titel Dachaufbau Typ 4, Parkdeck

Abdichtung/ AbklebungBereich07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

deckung, mind. 8 cm breit fachgerecht, unter Verwendung einer
Andrückrolle verkleben.
Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich
des T-Stoßes auszuführen.
Stöße versetzt anordnen.

1.180 m² EP ......................... GP ............................

07.02.3 Abdichtungsbahn EPDM heißluftverschweißt, obere Lage

Abdichtungsbahn EPDM heißluftverschweißt
auf Basis des Synthesekautschuks EPDM  
mit einer Verstärkung aus Glasgelege.  
Die Unterseite ist mit einer selbstkleben- 
den, polymermodifizierten Bitumenschicht 
versehen, die durch eine abziehbare 
Trennfolie geschützt ist. Wurzelfest gemäß DIN EN 13948.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
Bahnenbezeichnung nach DIN SPEC 20000-201:  
DE/E1 EPDM-BV-V-GG-1,5-SK;  
Bahnenbezeichnung nach DIN/TS-20000-202:  
BA/MSB-nQ EPDM-BV-V-GG-1,5-SK
CE-Zertifizierung nach DIN EN 13956, DIN EN 13967
und DIN EN 14909
Wurzelfestigkeit nach EN 13948 (FLL in Prüfung)
Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18531, der Fach
regel für Abdichtungen (Flachdachrichtlinie), nach  
DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 und DIN 18535

Verarbeitung: Liefern und gem. Herstellevorgaben vollflächig
fachgerecht verschweißen.
Inkl. homogener Nahtüberdeckung: mind. 8 cm
Stöße versetzt anordnen.

1.180 m² EP ......................... GP ............................

07.02.4 Dacheindichtung, Notüberlauf Attikadurchführung

Dacheindichtung, Notüberlauf, Attikadurchführung
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Anschluss der vorbeschriebenen 2-lagigen Abdichtung
Dampfsperre an Notüberlauf der Attikadurchführung herstellen.
Nahtverbindungen werden heissluftverschweißt.
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07 Titel Dachaufbau Typ 4, Parkdeck

Abdichtung/ AbklebungBereich07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anschluss an Dämmung und Abdichtung fachgerecht wasser-
und diffusionsdicht herstellen.
Durchmesser Notüberlauf: bis DN 100

4 St EP ......................... GP ............................

07.02.5 Anarbeiten an Entwässerung im Attikabereich

Anarbeiten an Entwässerung im Attikabereich
Dacheindichtung an Entwässerung im Attikabereich
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Anschluss der vorbeschriebenen 2-lagigen Abdichtung
Dampfsperre an Dacheinlauf herstellen.
Nahtverbindungen werden heissluftverschweisst.

Anschluss an Dämmung und Abdichtung fachgerecht wasser-
und diffusionsdicht herstellen.

4 St EP ......................... GP ............................

07.02.6 Anarbeiten Abklebung an Befestigung für Geländer

Anarbeiten Abklebung an Befestigung für Geländer

Abmessung der Abklebung: 10 x 20 cm, L= 50 cm

25 psch EP ......................... GP ............................

07.02.7 Anarbeiten der Abklebung an Gebäudetrennfuge

Anarbeiten der Abklebung an Gebäudetrennfuge

Breite Fuge: 10 mm

25 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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07 Titel Dachaufbau Typ 4, Parkdeck

Abdichtung/ AbklebungBereich07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.02.8 Heißbitumen- Dachdichtungsbahn aufgehende Bauteile

Heißbitumen- Dachdichtungsbahn der Vorposition im Dach
Terrasse bei aufgehenden Bauteilen und Einbauten vertikal
hochführen mind. 15 cm ab wasserführdender Schicht nach DIN
18531, 

55 m EP ......................... GP ............................

07.02.9 Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 200 Flüssigkunststoff

Abdichtung TGA- Durchdringungen bis DN 200 mit
Flüssigkunststoff wie folgt:

Liefern und Aufbringen einer nahtlosen Abdichtung im Bereich
einer Rohrdurchdringung (bis DN 100) auf einem Flachdach.
System: 2K-PUR- oder PMMA-Flüssigkunststoff.
Leistung beinhaltet:
- Reinigung und Trocknung des Untergrundes.
- Aufbringen der Systemgrundierung.
- Aufbringen der ersten Lage Flüssigkunststoff.
- Einbetten des System-Vlieses (ca. 110g/m²).
- Aufbringen der zweiten Lage Flüssigkunststoff (frisch in frisch).
- Herstellen eines wasserdichten Anschlusses an das Rohr und
die bestehende Dachabdichtung (hochgezogen min. 10 cm).
Ausführung nach Herstellerrichtlinie und DIN 18531.

Grösse DN 200

5 St EP ......................... GP ............................

07.02.10 Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 50 bis DN 200  Flüssigkunststoff

Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 50 bis DN 200 mit
Flüssigkunststoff wie Vorposition.

5 St EP ......................... GP ............................

07.02.11 Klemmschienen für Fassadenanschlüsse,

Klemmschienen für Fassadenanschlüsse, Attikaanschlüsse etc.
Zur Linienbefestigung von Dachabdichtungsbahnen als
Fassadenanschlüsse liefern und montieren.
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07 Titel Dachaufbau Typ 4, Parkdeck

Abdichtung/ AbklebungBereich07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Set bestehend aus 45 mm breiten, vorge-
bohrtenund stranggepressten  Aluminium-Kappleisten und
Befestigungsmaterial.

55 m EP ......................... GP ............................

07.02.12 Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment

Zulage für das Anarbeiten der Klemmschien bei der Ausführung
der Attika als Kreissegment ca. 90 °

10 m EP ......................... GP ............................

07.02.13 Bautenschutzflies auf Abdichtung der Vorposition

Bautenschutzflies auf Abdichtung der Vorpositionen liefern und
verlegen.

Gewicht: 300 g/m2

liefern und verlegen

1.180 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  07.02  

  Abdichtung/ Abklebung, Netto: ...............................
    

07.03   Bereich   Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile

07.03.1 Attikaanschluß Parkdeck

 Attikaanschluss Parkdeck
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Dämmung an Attika hochführen: Polystyrol-Hartschaum, EPS
035, DAA dh 150,

Attikaanschluss: Dämmung und Abdichtung liefern
und herstellen. Ausführung dieser Position incl. Dämmung und
Abklebung an Attika vertikal und horizontal sowie OSB- Platte.

Attikaanschluß vertikal und horizontal herstellen wie folgt:

Dämmung der Attikainnenseite vertikal
Art der Dämmung: ,Polystyrol-Hartschaum, EPS 035, 10 cm

Dämmung der Attikaoberseite, horizontal, unter der
impregnierten OSB Platte nicht brennbar
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07 Titel Dachaufbau Typ 4, Parkdeck

Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an EinbauteileBereich07.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Art der Dämmung:druckfest, nicht brennbar, 10 cm

Inkl. Attikaabdeckung aus impregnierter OSB Platte, d= 22 mm,
ca. 600x 22 mm,
Windsogsicher montiert.
Inkl.  Streifen G 200 DD Bitumenbahn aufgenagelt.

Flächendämmung und die Unterlage der
Abdichtung ist  an die senkrechte
Dämmung zu führen.
Inkl. Dämmkeil Größe mind. 50 mm x 50 mm, aus
geeignetem Dämmstoff an aufgehenden Bauteil.
Dämmung liefern und fachgerecht zu befestigen.

Die 2- lagige Bitumenbahn der Abdichtung ist über den
Dämmkeil zu führen und vertikal an der Dämmung der STB-
Attika hochzuführen über die Attika bis zur Vorderkante der
Attika zu führen.
Die 2-lagigen Oberlagen der Abdichtung sind bis an
den Keil führen und dort mind. 8 cm breit fach- und
materialgerecht mit der Unterlage  zu verbinden.

Incl. mechanischer Befestigung. Ausführung wie folgt: Die
Dachbahnen werden hochgeführt und im Bereich der Attika, im
überdeckten Nahtbereich, mit dem Untergrund verschraubt
(Saum- oder Schienenbefestigung).
Abdichtung (Abklebung): Nach der mechanischen Fixierung
müssen die Durchdringungen, wie Schraublöcher, sicher
verschlossen werden. Verschweißen der Nähte oder Abkleben
mit geeigneten Dichtungsbahnen, um die Nahtdichtheit (mind.
60 mm Fügebreite) zu gewährleisten.
Anschlusshöhe: Die Abdichtung muss mind. 15 cm über die
Oberfläche des Belags hochgeführt werden.

Attikaabdeckungen aus Aluminium- Blech s. nachfolgende
Positionen Titel 04.

OK Attika roh:ca.  +7,44 m
OK Attika, inkl. Attikaabdeckung: ca. +7,50 m
Attikabreite: ca. 92,5 cm
Attikahöhe roh: ca.61,5 cm über OKRD

50 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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07 Titel Dachaufbau Typ 4, Parkdeck

Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an EinbauteileBereich07.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.03.2 Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment

Zulage für das Anarbeiten der EPS Dämmung bei der
Ausführung der Attika als Kreissegment ca. 90 °

10 m² EP ......................... GP ............................

07.03.3 Anschluß Fassade

Anschluß Fassade
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Dämmung: Schaumglas

Anwendungsgebiete nach DIN 4108_10:2021

D= 20 cm

Fassadenanschluss: Dämmung und Abdichtung liefern und
herstellen.

Fassadenanschluß herstellen wie folgt:

Dämmung der Fassadenseite vertikal
Art der Dämmung: Schaumglas

Flächendämmung und die Unterlage der
Abdichtung ist  an die senkrechte
Dämmung zu führen.
Inkl. Dämmkeil Größe mind. 50 mm x 50 mm, aus
geeignetem Dämmstoff an aufgehenden Bauteil.
Dämmung liefern und fachgerecht zu befestigen.

Ausführung s. Detail:
1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0076_a_P_Sockel
Terrasse 1.OG

60 m² EP ......................... GP ............................

07.03.4 Dachdurchführungen TGA- Leitungen DN 100

 Dachdurchführung TGA- Leitungen z. BNsp. Be- und
Entlüftung, DN 100
Anschluss gedämmt, an bauseitige Dachdurchführungen, Be-
und Entlüftung herstellen, liefern und montieren

Bitumenvoranstrich und Dampfsperre ist über die bauseitig
hergestellten Durchführungen ( Be- und Entlüftung)  DN 100
über OK Dachbelag (Kiesschicht) mit Bitumenvoranstrich
deckend aufzutragen und hochzuführen

Wärmedämmung ist  zuzuschneiden, anzuarbeiten,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.05.2026 - Seite 153



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

307 Dachabdichtungs-, KlempnerarbeitenLV

07 Titel Dachaufbau Typ 4, Parkdeck

Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an EinbauteileBereich07.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Eindichtung mittels Bitumenflansch, inkl. Herstellung eines
wasserdichten Anschlusses an Oberlagen.

10 St EP ......................... GP ............................

07.03.5 Dachdurchdringungen mit Flüssigkunststoff schließen

Dachdurchdringungen mit Flüssigkunststoff schließen

5 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  07.03  

  Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile, Netto: ...............................
    

07.04   Bereich   Attikabdeckung

Attika-Konstruktion

Attika-Konstruktion

Konstruktion:
Die Attika aus Stahlbeton am Dachrand- Parkdeck ist mit einer
1-teiligen Attikaabdeckungen aus mehrfach gekanteten
Aluminiumblechformteilen auszuführen.

Attikaabdeckung bestehend aus:

Attikaabdeckung, Aluminiumblech d=3mm, 2x gekantet mit
Tropfkante
auf beide Seiten, mind. 2° Gefälle zur Dachseite,
Abdeckbreite ca. 920 mm

- Attika- Halter und Stoßverbinder aus stranggepressten
Aluminiumrillenprofil, b= 80 mm, h= 5mm
2x gebogen, auf gekanteten Anstandshalter aus Alublech,
als Stoßverbinder mit eingezogener Gummidichtung,
auf Distanzhalter zur Ausbildungs des Gefälles

- Stöße der einzelnen Attikableche über Rillenstoßverbinder,
einseitig verschweißt und einseitig gleitend verschraubt
- alle Ecken jeweils als verschweißte Formbleche, alle Ecken
ungleich 90°
- Ecken auf Gehrung
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07 Titel Dachaufbau Typ 4, Parkdeck

AttikabdeckungBereich07.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Es ist eine Anti-Dröhnbeschichtung vorzusehen (keine Matten).
Die Aufteilung der Attikableche ist den Architektenplänen zu
entnehmen.

07.04.1 Attikaabdeckprofil Alublech b= 830 mm

Attikaabdeckung, Aluminiumblech d=3mm, 2x gekantet mit
Tropfkante

Ausführung wie im Vortext Attika­ Konstruktion beschrieben.

Abdeckbreite Attika: 830 mm
Abwicklungslänge Gesamt: 1130 mm
Oberfläche: fertigbeschichtet, RAL nach Wahl AG

100 m EP ......................... GP ............................

07.04.2 Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment

Zulage für das Anarbeiten der Abdeckung bei der Ausführung
der Attika als Kreissegment ca. 90 °

10 m EP ......................... GP ............................

07.04.3  Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°

 Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°
Formstücke zu vor beschriebener Attikaabdeckung aus
Aluminium, einschließlich Verbindungstücke, Abdichtungen,
Befestigung usw.

Formstücke für Innen- und Außenecken 90°

alle Formstücke als werkseitig hergestellte Passtücke,
verschweißt, geschliffen und fertig oberflächenbehandelt, sonst
wie vor beschrieben.

einschließlich Mehraufwendung bei der Ausführung der
Unterkonstruktion.

8 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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07 Titel Dachaufbau Typ 4, Parkdeck

AttikabdeckungBereich07.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.04.4 Attikaabdeckung Alu- Blech b= 1650 mm

Attikaabdeckung an Brandwand, Aluminiumblech d=3mm, 2x
gekantet mit Tropfkante

Ausführung wie im Vortext Attika­ Konstruktion beschrieben.

Abdeckbreite Attika: 1650 mm
Oberfläche: fertigbeschichtet, RAL nach Wahl AG

24 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  07.04  

  Attikabdeckung, Netto: ...............................
    

07.05   Bereich   Dachentwässerung

07.05.1 Attikaablaufablauf für Entwässerung; DN 100

Attikaablauf für Entwässerung und Notentwässerung; DN 100
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Attikaaablauf  DN 100, 2-teilig, gedämmt,
Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Stutzenneigung 90° (waagerecht),
mit Pressdichtungsflansch gemäß DIN EN 1253,
als Freispiegelentwässerung
bestehend aus:
1 x Ablaufkörper DN 100
1 x Kiesfang mit Luftschleuse
1 x Dämmkörper aus Steinwolle A1

Anschlußfolie (Dampfsperrplatte), fach- und materialgerecht
liefern, einbauen und in die Abdichtung
einbinden.

Art des Speiers und Anschlussrohrs in ges. Position.

Nennweite: DN100

2 St EP ......................... GP ............................

07.05.2 Rechteck - Speier Notentwässerung

Rechteck Speier mit Klebeflansch zur Notentwässerung

Lieferung und Montage Rechteck- Speier mit Klebeflansch
Abfluß: 2,2 l/sec
B/H: 150 mm x 50 mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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07 Titel Dachaufbau Typ 4, Parkdeck

DachentwässerungBereich07.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Flansch: 290 x 390 mm

Einbauort: Attika
Rohrneigung ca.5°
Rohrlängen bis 600 mm
Material: Edelstahl

2 St EP ......................... GP ............................

07.05.3  Fallrohr, Dachentwässerung, Notentwässerung DN 100 mm,

 Fallrohr, Dachentwässerung, Notentwässerung DN 100 mm,
Fallrohr der Dachentwässerung, Regenfallrohr, rund, mit den
erforderlichen Einhängen, Bögen, Breitbandschellen u.
Befestigungsteilen liefern u. fachgerecht montieren. Montage in
der Dämmebene der Fassade.

Nenngröße: DN 100

Befestigungsuntergrund:  Stahlbetonwand/ Attika mit
vorgehängter gedämmter Fassade aus Faserzementplatten

Material: Stahl, verzinkt
Höhe: ca. 15,35 m

25 m EP ......................... GP ............................

07.05.4  Standrohr, Stahl, DN 100

 Standrohr, Stahl, DN 100
Standrohr, rund, als stoßsicherer Übergang zwischen Fallleitung
 und Entwässerungskanal, inkl.
Breitbandschellen sowie aller Zubehör- und Befestigungsteile
liefern u. fachgerecht montieren,
Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwand mit Mineralwolle,
Kupferfassade
Material: Stahl, verzinkt
Blechdicke: 1,6 mm, innen beschichtet
Nenngröße: DN 100
Länge: ca. 1000 mm

2 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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07 Titel Dachaufbau Typ 4, Parkdeck

DachentwässerungBereich07.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  07.05  

  Dachentwässerung, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  07
 

  Dachaufbau Typ 4, Parkdeck, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

08   Titel   Dachaufbau Typ 5, Jugendfeuerwehr

08.00   Bereich   Vorbereitende Maßnahmen

08.00.1  Provisorische Dachentwässerung

 Provisorische Dachentwässerung
Liefern, herstellen, vorhalten, abbauen und entsorgen einer
provisorischen Dachentwässerung wie folgt:

Anschluss von flexiblen Kunststoffrohren in ausreichender
Länge an Regenablauföffnungen (20x20 cm) in den
Außenwänden. Ausführung der Entwässerungsleitung möglichst
ohne waagerechter Verzüge, wenn nicht vermeidbar, dann mit
möglichst kurzen waagerechten Verzügen.

Rohre sind bis auf OK Gelände und ca. 10 m vom Gebäude
weg zu führen

Material: Kunststoffschlauch, Spiralschlauch
Größe: mind. DN 100
Traufhöhe: ca. 15,32 m
Befestigung: am Gerüst

Inkl. Verschluss Öffnungen, ca. 20 x 20 cm, in Außenwänden
nach Rückbau der prov. Dachentwässerung.

Gebrauchsüberlassung über die gesamte Einsatzzeit, ca . 20
Wochen

Pro Dachfläche werden 2 provisorische Dachabläufe benötigt.

2 St EP ......................... GP ............................

08.00.2 Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung

Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung durch geeignete
Maßnahmen

129 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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08 Titel Dachaufbau Typ 5, Jugendfeuerwehr

Vorbereitende MaßnahmenBereich08.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.00.3 Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

 Betondecke reinigen, grobe Verschmutzung
Betondecken einschl. An- und Abschlussbereiche (horizontal
und vertikal etc.) und Attikaaufkantungen von groben
Verschmutzun gen wie Bauschutt, Öl rückstän den u.Ä. , als
Vorbereitung für Herstellung der eigenen Leistungen, abfegen
und reini gen. Hervorstehende Teile und Lunker ggf. entfernen.
Angef allenen Schmutz beseitigen und entsorgen und bei
Bedarf Untergrund trocknen.

129 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  08.00  

  Vorbereitende Maßnahmen, Netto: ...............................
    

08.01   Bereich   Dämmung / Gefälledämmung

08.01.1 Polystyrol-Hartschaum Grunddämmung

Polystyrol-Hartschaum, EPS 035, DAA ds 150,
Grunddämmung aus expandierten Polystyrol-Hartschaum nach
DIN EN 13163, liefern und dicht gestoßen fachgerecht verlegen.
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.

Stahlbetondach und Stahlbetonattika

Qualitätstyp: EPS 035 DAA dh
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
Anwendungstyp : DAA ds
Windlast/Windsog: 0,67kN/ m²
Windlastzone: 2, Geländerkategorie III

Plattendicke: 100 mm
Platten: mit umlaufendem
Stufenfalz
Geometrie der Dachflächen : rechtwinklig

Verarbeitung:
Platten dicht gestoßen im Verband
verlegen, Kreuzstöße vermeiden.
Falls erforderlich, Lagesicherung durch fachgerechte
Verklebung der Dämmung mit PU Kleber auf dem Untergrund.

129 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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08 Titel Dachaufbau Typ 5, Jugendfeuerwehr

Dämmung / GefälledämmungBereich08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.01.2  Polystyrol-Hartschaum Gefälledämmung

 Gefälledach 035 dh, Hauptdach
Gefälledach 035 dh aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
liefern und dicht gestoßen fachgerecht verlegen.
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.

Qualitätstyp: EPS 035 DAA ds
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
Anwendungstyp:DAA dh

Standardgefälle: 2%
Anfangsdicke:min. 20 mm
Mittlere Dicke: ca. 120 mm

Verarbeitung:
Die Verlegung der Gefälledämmung erfolgt
gemäß dem Verlegeplan.

Platten dicht gestoßen im Verband
verlegen, Kreuzstöße vermeiden.
Falls erforderlich, Lagesicherung durch fachgerechte
Verklebung auf dem Untergrund.

129 m² EP ......................... GP ............................

08.01.3 Kehlgefälle/Dachreiter aus EPS Hartschaumplatten

Kehlgefälle/Dachreiter aus EPS Hartschaumplatten
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Gullyabstand 13,40 m
Kehlgefälleausbildung aus hoch verdichteten, montagefertig
zugeschnittenen, EPS Hartschaumplatten Dachplatten mit
Standardgefälle in zwei Richtungen.
liefern und fachgerecht verlegen.

Gullyabstand untereinander L= ca. 13,40m
4 Stück

Oberfläche: Mineralvlieskaschierung
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/(m*K)
nach DIN EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m*K) nach
DIN 4108-4
Anwendung: DAA nach DIN 4108-10
Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN
826
Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 600 N nach DIN EN 12430
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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08 Titel Dachaufbau Typ 5, Jugendfeuerwehr

Dämmung / GefälledämmungBereich08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):> =
15 kPa nach DIN EN 1607

Gefälle:in Längsrichtung = ca. 1,7 %
in Querrichtung ca. 2 %

Liefern und auf der Gefälledämmung nach Verlegeplan des
Herstellers  dicht gestoßen fachgerecht verlegen.

Befestigung Dämmstoff: verklebt
mechanisch / lose mit Auflast zusammen mit Abdichtung

Eck- und Randbereich: vollflächige Verklebung
Innenbereiche: >40% Klebeflächenanteil
mechanisch mit Dämmstoff
lose mit Auflast

25 m EP ......................... GP ............................

08.01.4 Anarbeiten an innenliegende Dacheinläufe

Anarbeiten an innenliegende Dacheinläufe
Wärmedämmung als Auflager für innenliegende Dacheinläufe,
zuschneiden, an Leitungen anarbeiten
und montieren,
einschl. Abstellen der Grund- und Gefälledämmung in den
Randbereichen.

Durchmesser, Dacheinlauf: DN 70 mm
Plattendicke: 120 + 20 mm

4 St EP ......................... GP ............................

08.01.5  Anarbeiten an Entwässerung durch Attika

 Anarbeiten an Entwässerung durch Attika
Wärmedämmung als Auflager für Entwässerung im Bereich
der Attika, zuschneiden, an Leitungen anarbeiten und
montieren,
einschl. Abstellen der Grund- und Gefälledämmung in den
Randbereichen.

B Attika = 40 cm
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08 Titel Dachaufbau Typ 5, Jugendfeuerwehr

Dämmung / GefälledämmungBereich08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Durchmesser, Entwässerung:
DN 100 mm
Plattendicke: mind. 120 + 20 mm

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  08.01  

  Dämmung / Gefälledämmung, Netto: ...............................
    

08.02   Bereich   Abdichtung/ Abklebung

08.02.1  Bitumenvoranstrich

 Bitumenvoranstrich
Bitumenvoranstrich auf Betondecken einschl. An- und
Abschlussbereiche (horizontal und vertikal etc.) und
Attikaaufkantungen  liefern, gut deckend auf dem gereinigten
Untergrund auftragen (streichen oder spritzen) und ausreichend
trocknen lassen. einschließlich aller Transportkosten.
Verbrauch: ca. 0,3 l/m²

129 m² EP ......................... GP ............................

08.02.2 Dampfsperre, horizontal

Elastomerbitumen Kaltselbstklebebahn als Dampfsperrbahn,
horizontale Flächen, Dach,
nach DIN EN 13 970, mit Schweißnaht

Dampfsperre kaltselbstklebend, auch als temporäre
Behelfsabdichtung aus Elastomerbitumen,
Dampfsperrbahn nach DIN EN 13 970,

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
Dicke min.:   2,5 mm
oberseitig:   feinbestreut
unterseitig:  Kaltselbstklebemasse mit
  perforierter Abziehfolie
Trägereinlage:  Kombinationsträger mit Glasgewebe
  Durchtrittsicher
Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
    l/g: > 1000 N/50 mm,
Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 2 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -25 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > + 70 °C
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08 Titel Dachaufbau Typ 5, Jugendfeuerwehr

Abdichtung/ AbklebungBereich08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflächig verkleben. Längsnaht- und
Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm breit fachgerecht verkleben.
Stöße versetzt anordnen. Im Bereich von An- und Abschlüssen
sowie Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht
anzuschließen.

129 m² EP ......................... GP ............................

08.02.3 Dampfsperre, hochführen

Dampfsperre der Vorposition im Hauptdach bei aufgehenden
Bauteilen vertikal und horizontal hochführen bis zur Vorderkante
Stahlbetonattika bzw. Bohlenaufkantung.

Aufkantungshöhen:     ca. 66cm
Aufkantungsbreite:     ca. 30 cm

Abrechnung m²: Abwicklung

25 m² EP ......................... GP ............................

08.02.4  Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage

 Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage

Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
nach DIN EN 13707,
mit mit variabler Nahtfügetechnik zur Ausbildung einer
funktionalen Dampfdruckausgleichsschicht.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DU/E1 PYE KTP KSP 3
DIN SPEC 20000-202: PYE KTP KSP 3

Dicke ca. 3,5 mm
Oberseitig: Folie
Unterseitig: Abziehfolie, Kaltselbstklebermasse

Trägereinlage: Gittergelege mit Glasvlies
 Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l + q > 1000 N/50 mm
Dehnung nach DIN 12311-1: l + q > 2 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:oben < -25 °C
unten < -30 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +100 °C

Verarbeitung:
Fachgerecht gemäß Werkvorschrift auf den Untergrund
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

fachgerecht verlegen. Längsnaht und Kopfstoßüber-
deckung, mind. 8 cm breit fachgerecht, unter Verwendung einer
Andrückrolle verkleben.
Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich
des T-Stoßes auszuführen.
Stöße versetzt anordnen.

129 m² EP ......................... GP ............................

08.02.5  Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage

 Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
Oberlage der Abdichtung vollflächig verschweißt
aus Polymerbitumen-Schweißbahn mit integriertem
Wurzelschutz als obere Lage nach DIN EN 13707, mit
einer mechanisch hochbelastbaren und dimensions-
stabilen Kombinationsträgereinlage.

Polymerbitumen-Schweißbahn zur Verlegung direkt auf
Mineralfaserdachdämmplatten geeignet

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DO / E1 PYE KTP 300 S5
DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTP 300 S5

Dicke: ca.5,2 mm
Oberseitig: beschiefert
Unterseitig: folienkaschiert

Trägereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m²
Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l + q: > 1450 N/50 mm
Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 23 %
Maßhaltigkeit nach DIN EN 1107: < 0,1 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben < -25 °C,
unten < -40 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: oben > +150 °C
unten > +120 °C
wurzelresistent nach FLL-Richtlinie, einschließlich
rhizombildender Quecke.

Verarbeitung: Liefern und gem. Herstellevorgaben vollflächig
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.05.2026 - Seite 164



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

307 Dachabdichtungs-, KlempnerarbeitenLV

08 Titel Dachaufbau Typ 5, Jugendfeuerwehr

Abdichtung/ AbklebungBereich08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

fachgerecht verschweißen.
Inkl. homogener Nahtüberdeckung: mind. 8 cm
Stöße versetzt anordnen.

129 m² EP ......................... GP ............................

08.02.6 Dachdichtungsbahnen aufgehende Bauteile

Dachdichtungsbahnen der Vorposition im Dach Mehrzweckhalle
bei aufgehenden Bauteilen und Einbauten vertikal hochführen
mind. 15 cm ab wasserführdender Schicht nach DIN 18531,

10 m EP ......................... GP ............................

08.02.7 Dacheindichtung, Notüberlauf Attikadurchführung

Dacheindichtung, Notüberlauf, Attikadurchführung
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Anschluss der vorbeschriebenen 2-lagigen Abdichtung
Dampfsperre an Notüberlauf der Attikadurchführung herstellen.
Nahtverbindungen werden heissluftverschweißt.

Anschluss an Dämmung und Abdichtung fachgerecht wasser-
und diffusionsdicht herstellen.
Durchmesser Notüberlauf: bis DN 100

4 St EP ......................... GP ............................

08.02.8 Anarbeiten an Entwässerung im Attikabereich

Anarbeiten an Entwässerung im Attikabereich
Dacheindichtung an Entwässerung im Attikabereich
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Anschluss der vorbeschriebenen 2-lagigen Abdichtung
Dampfsperre an Dacheinlauf herstellen.
Nahtverbindungen werden heissluftverschweisst.

Anschluss an Dämmung und Abdichtung fachgerecht wasser-
und diffusionsdicht herstellen.

4 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.02.9 Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 200 Flüssigkunststoff

Abdichtung TGA- Durchdringungen bis DN 200 mit
Flüssigkunststoff wie folgt:

Liefern und Aufbringen einer nahtlosen Abdichtung im Bereich
einer Rohrdurchdringung (bis DN 100) auf einem Flachdach.
System: 2K-PUR- oder PMMA-Flüssigkunststoff.
Leistung beinhaltet:
- Reinigung und Trocknung des Untergrundes.
- Aufbringen der Systemgrundierung.
- Aufbringen der ersten Lage Flüssigkunststoff.
- Einbetten des System-Vlieses (ca. 110g/m²).
- Aufbringen der zweiten Lage Flüssigkunststoff (frisch in frisch).
- Herstellen eines wasserdichten Anschlusses an das Rohr und
die bestehende Dachabdichtung (hochgezogen min. 10 cm).
Ausführung nach Herstellerrichtlinie und DIN 18531.

Grösse DN 200

5 St EP ......................... GP ............................

08.02.10 Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 50 bis DN 200  Flüssigkunststoff

Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 50 bis DN 200 mit
Flüssigkunststoff wie Vorposition.

5 St EP ......................... GP ............................

08.02.11 Klemmschienen für Fassadenanschlüsse,

Klemmschienen für Fassadenanschlüsse, Attikaanschlüsse etc.
Zur Linienbefestigung von Dachabdichtungsbahnen als
Fassadenanschlüsse liefern und montieren.

Set bestehend aus 45 mm breiten, vorge-
bohrtenund stranggepressten  Aluminium-Kappleisten und
Befestigungsmaterial.

25 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.02.12 Bautenschutzflies auf Abdichtung der Vorposition

Bautenschutzflies auf Abdichtung der Vorpositionen liefern und
verlegen.

Gewicht: 300 g/m2

liefern und verlegen

129 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  08.02  

  Abdichtung/ Abklebung, Netto: ...............................
    

08.03   Bereich   Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile

08.03.1 Attikaanschluß Hauptdach EPS Dämmung

 Attikaanschluss Hauptdach

Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Dämmung wie Hauptdach: Polystyrol-Hartschaum, EPS 035,

DAA dh 150,

Attikaanschluss Hauptdach, Dämmung und Abdichtung liefern
und herstellen. Ausführung dieser Position incl. Dämmung und
Abklebung an Attika vertikal und horizontal sowie OSB- Platte.

Attikaanschluß vertikal und horizontal herstellen wie folgt:

Dämmung der Attikainnenseite vertikal
Art der Dämmung: ,Polystyrol-Hartschaum, EPS 035, 10 cm

Dämmung der Attikaoberseite, horizontal, unter der
impregnierten OSB Platte nicht brennbar
Art der Dämmung:druckfest, nicht brennbar, 10 cm

Inkl. Attikaabdeckung aus impregnierter OSB Platte, d= 22 mm,
ca. 600x 22 mm,
Windsogsicher montiert.
Inkl.  Streifen G 200 DD Bitumenbahn aufgenagelt.

Flächendämmung und die Unterlage der
Abdichtung ist  an die senkrechte
Dämmung zu führen.
Inkl. Dämmkeil Größe mind. 50 mm x 50 mm, aus
geeignetem Dämmstoff an aufgehenden Bauteil.
Dämmung liefern und fachgerecht zu befestigen.

Die 2- lagige Bitumenbahn der Abdichtung ist über den
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dämmkeil zu führen und vertikal an der Dämmung der STB-
Attika hochzuführen.
Die 2-lagigen Oberlagen der Abdichtung sind bis an
den Keil führen und dort mind. 8 cm breit fach- und
materialgerecht mit der Unterlage  zu verbinden.

Incl. mechanischer Befestigung. Ausführung wie folgt: Die
Dachbahnen werden hochgeführt und im Bereich der Attika, im
überdeckten Nahtbereich, mit dem Untergrund verschraubt
(Saum- oder Schienenbefestigung).
Abdichtung (Abklebung): Nach der mechanischen Fixierung
müssen die Durchdringungen, wie Schraublöcher, sicher
verschlossen werden. Verschweißen der Nähte oder Abkleben
mit geeigneten Dichtungsbahnen, um die Nahtdichtheit (mind.
60 mm Fügebreite) zu gewährleisten.
Anschlusshöhe: Die Abdichtung muss mind. 15 cm über die
Oberfläche des Belags hochgeführt werden.

Attikaabdeckungen aus Aluminium- Blech s. nachfolgende
Positionen Titel 04.

OK Attika roh:ca.  +15,32 m
OK Attika, inkl. Attikaabdeckung: ca. +15,385m
Attikabreite: ca. 60 cm
Attikahöhe roh: ca.83,5 cm über OKRD

30 m² EP ......................... GP ............................

08.03.2  Attikaanschluss Hauptdach nicht brennbar

 Attikaanschluss Hauptdach
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Art der Dämmung: Steinwolle nicht brennbar A1, 10 cm

Attikaanschluss Hauptdach, Dämmung und Abdichtung liefern
und herstellen.
Ausführung dieser Position incl. Dämmung und Abklebung an
Attika vertikal und horizontal sowie OSB- Platte nicht brennbar..

Attikaanschluß vertikal und horizontal herstellen wie folgt:

Dämmung der Attikainnenseite vertikal
Art der Dämmung: Steinwolle nicht brennbar A1, 10 cm

Dämmung der Attikaoberseite, horizontal, unter der
impregnierten OSB Platte
Art der Dämmung:druckfest, nicht brennbar, 10 cm
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Übertrag: ................................

Inkl. Attikaabdeckung aus impregnierter OSB Platte, d= 22 mm,
ca. 600x 22 mm,
Windsogsicher montiert.
Inkl.  Streifen G 200 DD Bitumenbahn aufgenagelt.

Flächendämmung und die Unterlage der
Abdichtung ist  an die senkrechte
Dämmung zu führen.
Inkl. Dämmkeil Größe mind. 50 mm x 50 mm, aus
geeignetem Dämmstoff an aufgehenden Bauteil.
Dämmung liefern und fachgerecht zu befestigen.

Die 2- lagige Bitumenbahn der Abdichtung ist über den
Dämmkeil zu führen und vertikal an der Dämmung der STB-
Attika hochzuführen.
Die 2-lagigen Oberlagen der Abdichtung sind bis an
den Keil führen und dort mind. 8 cm breit fach- und
materialgerecht mit der Unterlage  zu verbinden.

Incl. mechanischer Befestigung. Ausführung wie folgt: Die
Dachbahnen werden hochgeführt und im Bereich der Attika, im
überdeckten Nahtbereich, mit dem Untergrund verschraubt
(Saum- oder Schienenbefestigung).
Abdichtung (Abklebung): Nach der mechanischen Fixierung
müssen die Durchdringungen, wie Schraublöcher, sicher
verschlossen werden. Verschweißen der Nähte oder Abkleben
mit geeigneten Dichtungsbahnen, um die Nahtdichtheit (mind.
60 mm Fügebreite) zu gewährleisten.
Anschlusshöhe: Die Abdichtung muss mind. 15 cm über die
Oberfläche des Belags hochgeführt werden.

Attikaabdeckungen aus Aluminium- Blech s. nachfolgende
Positionen Titel 04.

OK Attika roh:ca.  +15,32 m
OK Attika, inkl. Attikaabdeckung: ca. +15,385m
Attikabreite: ca. 60 cm
Attikahöhe roh: ca.83,5 cm über OKRD

5 m² EP ......................... GP ............................

08.03.3 Dämmung nicht brennbar als Streifen an Attikaanschluß

Dämmung nicht brennbar als horzontaler Streifen an
Attikaanschluß,
 F90, DAA
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.
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Übertrag: ................................

Streifen: B= 50 cm

Wärmedämmung aus 120- im Mittel 270 mm dicken,
Steinwolle-Dachdämmplatten auf Dampfsperre
mit integrierter Zweischichtcharakteristik und hoch verdichteter,
Last verteilender Oberlage.
Die harte Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet
und muss oben liegen.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,040 W/(m*K) nach DIN 4108-4 (Steinwolle)

Nichtbrennbar, A1 nach DIN EN 13501-1
Anwendung: DAA nach DIN 4108-10

  Wärmedämmstoff für Gebäude – werkmäßig
 hergestellte Mineralwolle (MW) gem. DIN EN 13162
  nichtbrennbar
  Schmelzpunkt > 1000 °C
  nicht glimmend
  wärme- und schalldämmend
  druckbelastbar
  diffusionsoffen
  chemisch neutral
  dimensionsstabil unter Temperaturänderung
  recycelbar

Druckspannung bei 10% Stauchung:
> = 70 kPa nach DIN EN 826

Punktlast bei 5 mm Stauchung:
> = 1000 N nach DIN EN 12430

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
(Abreißfestigkeit):> = 10 kPa nach DIN EN 1607

Liefern und auf der bauseits verlegten Dampfsperre
einlagig im Verband, dicht gestoßen, fachgerecht verlegen.

20 m EP ......................... GP ............................

08.03.4 Anschluß Fassade

Anschluß Fassade
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Dämmun: Polystyrol-Hartschaum, EPS 035, DAA dh 150,

Fassadenanschluss: Dämmung und Abdichtung liefern und
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

herstellen.

Fassadenanschluß herstellen wie folgt:

Dämmung der Fassadenseite vertikal
Art der Dämmung: ,Polystyrol-Hartschaum, EPS 035, 10 cm

Flächendämmung und die Unterlage der
Abdichtung ist  an die senkrechte
Dämmung zu führen.
Inkl. Dämmkeil Größe mind. 50 mm x 50 mm, aus
geeignetem Dämmstoff an aufgehenden Bauteil.
Dämmung liefern und fachgerecht zu befestigen.

Die 2- lagige Bitumenbahn der Abdichtung ist über den
Dämmkeil zu führen und vertikal an der Dämmung der STB-
Attika hochzuführen.
Die 2-lagigen Oberlagen der Abdichtung sind bis an
den Keil führen und dort mind. 8 cm breit fach- und
materialgerecht mit der Unterlage  zu verbinden.

Incl. mechanischer Befestigung. Ausführung wie folgt: Die
Dachbahnen werden hochgeführt und im Bereich der Attika, im
überdeckten Nahtbereich, mit dem Untergrund verschraubt
(Saum- oder Schienenbefestigung).
Abdichtung (Abklebung): Nach der mechanischen Fixierung
müssen die Durchdringungen, wie Schraublöcher, sicher
verschlossen werden. Verschweißen der Nähte oder Abkleben
mit geeigneten Dichtungsbahnen, um die Nahtdichtheit (mind.
60 mm Fügebreite) zu gewährleisten.
Anschlusshöhe: Die Abdichtung muss mind. 15 cm über die
Oberfläche des Belags hochgeführt werden.

10 m² EP ......................... GP ............................

08.03.5 Dachdurchführungen TGA- Leitungen DN 100

 Dachdurchführung TGA- Leitungen z. BNsp. Be- und
Entlüftung, DN 100
Anschluss gedämmt, an bauseitige Dachdurchführungen, Be-
und Entlüftung herstellen, liefern und montieren

Bitumenvoranstrich und Dampfsperre ist über die bauseitig
hergestellten Durchführungen ( Be- und Entlüftung)  DN 100
über OK Dachbelag (Kiesschicht) mit Bitumenvoranstrich
deckend aufzutragen und hochzuführen

Wärmedämmung ist  zuzuschneiden, anzuarbeiten,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Eindichtung mittels Bitumenflansch, inkl. Herstellung eines
wasserdichten Anschlusses an Oberlagen.

15 St EP ......................... GP ............................

08.03.6 Dachdurchdringungen mit Flüssigkunststoff schließen

Dachdurchdringungen mit Flüssigkunststoff schließen

5 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  08.03  

  Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile, Netto: ...............................
    

08.04   Bereich   Attikabdeckung

Attika-Konstruktion

Attika-Konstruktion

Konstruktion:
Die Attika aus Stahlbeton am Dachrand ist mit einer 1-teiligen
Attikaabdeckungen aus mehrfach gekanteten
Aluminiumblechformteilen auszuführen.

Attikaabdeckung bestehend aus:

Attikaabdeckung, Aluminiumblech d=3mm, 2x gekantet mit
Tropfkante
auf beide Seiten, mind. 2° Gefälle zur Dachseite,
Abdeckbreite ca. 740 - 800 mm

- Attika- Halter und Stoßverbinder aus stranggepressten
Aluminiumrillenprofil, b= 80 mm, h= 5mm
2x gebogen, auf gekanteten Anstandshalter aus Alublech,
als Stoßverbinder mit eingezogener Gummidichtung,
auf Distanzhalter zur Ausbildungs des Gefälles

- Stöße der einzelnen Attikableche über Rillenstoßverbinder,
einseitig verschweißt und einseitig gleitend verschraubt
- alle Ecken jeweils als verschweißte Formbleche, alle Ecken
ungleich 90°
- Ecken auf Gehrung
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Es ist eine Anti-Dröhnbeschichtung vorzusehen (keine Matten).
Die Aufteilung der Attikableche ist den Architektenplänen zu
entnehmen.

08.04.1 Attikaabdeckprofil Alublech b= 860 mm

Attikaabdeckung, Aluminiumblech d=3mm, 2x gekantet mit
Tropfkante

Ausführung wie in der Vorposition beschrieben.

Abdeckbreite Attika: 860 mm
Abwicklungslänge Gesamt: 1130 mm

25 m EP ......................... GP ............................

08.04.2  Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°

 Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°
Formstücke zu vor beschriebener Attikaabdeckung aus
Aluminium, einschließlich Verbindungstücke, Abdichtungen,
Befestigung usw.

Formstücke für Innen- und Außenecken 90°

alle Formstücke als werkseitig hergestellte Passtücke,
verschweißt, geschliffen und fertig oberflächenbehandelt, sonst
wie vor beschrieben.

einschließlich Mehraufwendung bei der Ausführung der
Unterkonstruktion.

2 St EP ......................... GP ............................

Brandwand über Dach Konstruktion

Attika-Konstruktion

Konstruktion:
Die 2- teilige Attika aus Stahlbeton ist mit einer 1-teiligen
Attikaabdeckungen aus mehrfach gekanteten
Aluminiumblechformteilen auszuführen.

Attikaabdeckung bestehend aus:

Attikaabdeckung, Aluminiumblech d=3mm, 2x gekantet mit
Tropfkante
auf beide Seiten, mind. 2° Gefälle zur Dachseite,
Abdeckbreite ca. 1000 mm
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08 Titel Dachaufbau Typ 5, Jugendfeuerwehr

AttikabdeckungBereich08.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Attika- Halter und Stoßverbinder aus stranggepressten
Aluminiumrillenprofil, b= 80 mm, h= 5mm
2x gebogen, auf gekanteten Anstandshalter aus Alublech,
als Stoßverbinder mit eingezogener Gummidichtung,
auf Distanzhalter zur Ausbildungs des Gefälles

- Stöße der einzelnen Attikableche über Rillenstoßverbinder,
einseitig verschweißt und einseitig gleitend verschraubt
- alle Ecken jeweils als verschweißte Formbleche, alle Ecken
ungleich 90°
- Ecken auf Gehrung

Es ist eine Anti-Dröhnbeschichtung vorzusehen (keine Matten).
Die Aufteilung der Attikableche ist den Architektenplänen zu
entnehmen.

08.04.3 Attikaabdeckung Alu- Blech b= 1000 mm

Attikaabdeckung an Brandwand, Aluminiumblech d=3mm, 2x
gekantet mit Tropfkante

Ausführung wie in der Vorposition beschrieben.

Abdeckbreite Attika: 1000 mm
Abwicklungslänge Gesamt: 1320 mm

10 m EP ......................... GP ............................

08.04.4  Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°

 Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°
Formstücke zu vor beschriebener Attikaabdeckung aus
Aluminium, einschließlich Verbindungstücke, Abdichtungen,
Befestigung usw.

Formstücke für Innen- und Außenecken 90°

alle Formstücke als werkseitig hergestellte Passtücke,
verschweißt, geschliffen und fertig oberflächenbehandelt, sonst
wie vor beschrieben.

einschließlich Mehraufwendung bei der Ausführung der
Unterkonstruktion.

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  08.04  

  Attikabdeckung, Netto: ...............................
    

Übertrag: ................................
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08 Titel Dachaufbau Typ 5, Jugendfeuerwehr

DachentwässerungBereich08.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.05   Bereich   Dachentwässerung

08.05.1  Flachdachablauf für Entwässerung; DN 100

 Flachdachablauf für Entwässerung und Notentwässerung; DN
100
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Flachdachablauf  DN 100, 2-teilig, gedämmt,
Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Stutzenneigung 90° (waagerecht),
mit Pressdichtungsflansch gemäß DIN EN 1253,
für Unterdruckentwässerung
bestehend aus:
1 x Ablaufkörper DN 100
1 x Kiesfang mit Luftschleuse
1 x Dämmkörper aus Steinwolle A1

Anschlußfolie (Dampfsperrplatte), fach- und materialgerecht
liefern, einbauen und in die Abdichtung
einbinden.

Art des Speiers und Anschlussrohrs in ges. Position.

Nennweite: DN100

2 St EP ......................... GP ............................

08.05.2  Fallrohr, Dachentwässerung, Notentwässerung DN 100 mm,

 Fallrohr, Dachentwässerung, Notentwässerung DN 100 mm,
Fallrohr der Dachentwässerung, Regenfallrohr, rund, mit den
erforderlichen Einhängen, Bögen, Breitbandschellen u.
Befestigungsteilen liefern u. fachgerecht montieren. Montage in
der Dämmebene der Fassade.

Nenngröße: DN 100

Befestigungsuntergrund:  Stahlbetonwand/ Attika mit
vorgehängter gedämmter Fassade aus Faserzementplatten

Material: Stahl, verzinkt
Höhe: ca. 7,50 m

17 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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08 Titel Dachaufbau Typ 5, Jugendfeuerwehr

DachentwässerungBereich08.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.05.3  Anschluss waagerechte und senkrechte Dachentwässerung, DN

 Anschluss waagerechte und senkrechte Dachentwässerung,
DN 100
Lieferung und Herstellung des Anschlusses horizontaler und
vertikaler  Flachdachentwässerung DN 100 als Überhang von
Dachfläche zum Regenfallrohr der Vorposition  mit allen
entsprechenden Bogen- und weiteren Verbindungsstücken und
Abdichtungen

Material: Stahl, verzinkt
Nenngröße: DN 100

2 St EP ......................... GP ............................

08.05.4 Speier als Notentwässerung

Speier als Notentwässerung durch Attika als Rechteckspeier mit
Klebeflansch liefern und montieren. einbauen.

Abmessung: 30 x 10 cm

Dämmstärke am Ablaufpunkt 12 cm

nach Herstellerrichtlinien einbauen. Höhe nach Detail.

2 St EP ......................... GP ............................

08.05.5  Standrohr, Stahl, DN 100

 Standrohr, Stahl, DN 100
Standrohr, rund, als stoßsicherer Übergang zwischen Fallleitung
 und Entwässerungskanal, inkl.
Breitbandschellen sowie aller Zubehör- und Befestigungsteile
liefern u. fachgerecht montieren,
Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwand mit Mineralwolle,
Kupferfassade
Material: Stahl, verzinkt
Blechdicke: 1,6 mm, innen beschichtet
Nenngröße: DN 100
Länge: ca. 1000 mm

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  08.05  

  Dachentwässerung, Netto: ...............................
    

Übertrag: ................................
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08 Titel Dachaufbau Typ 5, Jugendfeuerwehr

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  08
 

  Dachaufbau Typ 5, Jugendfeuerwehr, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

09   Titel   Dachaufbau Typ 6 Feuerwehr- Übungsturm

09.00   Bereich   Vorbereitende Maßnahmen

09.00.1  Provisorische Dachentwässerung

 Provisorische Dachentwässerung
Liefern, herstellen, vorhalten, abbauen und entsorgen einer
provisorischen Dachentwässerung wie folgt:

Anschluss von flexiblen Kunststoffrohren in ausreichender
Länge an Regenablauföffnungen (20x20 cm) in den
Außenwänden. Ausführung der Entwässerungsleitung möglichst
ohne waagerechter Verzüge, wenn nicht vermeidbar, dann mit
möglichst kurzen waagerechten Verzügen.

Rohre sind bis auf OK Gelände und ca. 10 m vom Gebäude
weg zu führen

Material: Kunststoffschlauch, Spiralschlauch
Größe: mind. DN 100
Traufhöhe: ca. 15,32 m
Befestigung: am Gerüst

Inkl. Verschluss Öffnungen, ca. 20 x 20 cm, in Außenwänden
nach Rückbau der prov. Dachentwässerung.

Gebrauchsüberlassung über die gesamte Einsatzzeit, ca . 20
Wochen

Pro Dachfläche werden 2 provisorische Dachabläufe benötigt.

1 St EP ......................... GP ............................

09.00.2 Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung

Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung durch geeignete
Maßnahmen

29 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.05.2026 - Seite 177



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

307 Dachabdichtungs-, KlempnerarbeitenLV

09 Titel Dachaufbau Typ 6 Feuerwehr- Übungsturm

Vorbereitende MaßnahmenBereich09.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.00.3 Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

 Betondecke reinigen, grobe Verschmutzung
Betondecken einschl. An- und Abschlussbereiche (horizontal
und vertikal etc.) und Attikaaufkantungen von groben
Verschmutzun gen wie Bauschutt, Öl rückstän den u.Ä. , als
Vorbereitung für Herstellung der eigenen Leistungen, abfegen
und reini gen. Hervorstehende Teile und Lunken ggf. entfernen.
Angef allenen Schmutz beseitigen und entsorgen und bei
Bedarf Untergrund trocknen.

29 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.00  

  Vorbereitende Maßnahmen, Netto: ...............................
    

09.01   Bereich   Gefälleestrich

09.01.1 Gefälleestrich

Gefälleestrich auf Stahlbetonunterdecke liefern, einbringen und
fachgerecht nach Plan abziehen.

1. ZDB-Merkblatt Aussenbeläge
2. DIN 18534 Bauwerksabdichtungen

    Material: Zementestrich, Güteklasse mind. CT-C25-F4 (nach
DIN EN 13813).
    Gefälle: min. 2 % (ca. 2 cm/m) zu den Abläufen.
    Dicke: min. 30 mm am Fußpunkt (bzw. nach statischer
Erfordernis), ansteigend.
    Oberfläche: Für nachfolgende Abdichtung (Bitumen/FLK)
vorbereitet (glatt/geglättet).

29 m² EP ......................... GP ............................

09.01.2 Abläufe DN 50 anarbeiten

Estrich der Vorposition an Bodenablauf/Punktablauf anarbeiten.
Zementestrich (CT) im Bereich von Bodeneinläufen fachgerecht
herstellen, inkl. Einbringen eines Gefälles von ca. 1-2% zum
Ablauf. Übergang zum Ablauf bündig, sauber geglättet und
rissfrei ausführen.

2 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.05.2026 - Seite 178



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

307 Dachabdichtungs-, KlempnerarbeitenLV

09 Titel Dachaufbau Typ 6 Feuerwehr- Übungsturm

GefälleestrichBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  09.01  

  Gefälleestrich, Netto: ...............................
    

09.02   Bereich   Abdichtung/ Abklebung

09.02.1  Bitumenvoranstrich

 Bitumenvoranstrich
Bitumenvoranstrich auf Betondecken einschl. An- und
Abschlussbereiche (horizontal und vertikal etc.) und
Attikaaufkantungen  liefern, gut deckend auf dem gereinigten
Untergrund auftragen (streichen oder spritzen) und ausreichend
trocknen lassen. einschließlich aller Transportkosten.
Verbrauch: ca. 0,3 l/m²

29 m² EP ......................... GP ............................

09.02.2  Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
nach DIN EN 13707,
mit mit variabler Nahtfügetechnik zur Ausbildung einer
funktionalen Dampfdruckausgleichsschicht.
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DU/E1 PYE KTP KSP 3
DIN SPEC 20000-202: PYE KTP KSP 3

Dicke ca. 3,5 mm
Oberseitig: Folie
Unterseitig: Abziehfolie, Kaltselbstklebermasse

Trägereinlage: Gittergelege mit Glasvlies
 Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l + q > 1000 N/50 mm
Dehnung nach DIN 12311-1: l + q > 2 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:oben < -25 °C
unten < -30 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +100 °C

Verarbeitung:
Fachgerecht gemäß Werkvorschrift auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht und Kopfstoßüber-
deckung, mind. 8 cm breit fachgerecht, unter Verwendung einer
Andrückrolle verkleben.
Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09 Titel Dachaufbau Typ 6 Feuerwehr- Übungsturm

Abdichtung/ AbklebungBereich09.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

des T-Stoßes auszuführen.
Stöße versetzt anordnen.

Ausführung s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0001_d_P_Attika Dach ü.
2.OG Achse 11, StB 30cm

29 m² EP ......................... GP ............................

09.02.3  Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage

 Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
Oberlage der Abdichtung vollflächig verschweißt
aus Polymerbitumen-Schweißbahn mit integriertem
Wurzelschutz als obere Lage nach DIN EN 13707, mit
einer mechanisch hochbelastbaren und dimensions-
stabilen Kombinationsträgereinlage.

Polymerbitumen-Schweißbahn zur Verlegung direkt auf
Mineralfaserdachdämmplatten geeignet

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DO / E1 PYE KTP 300 S5
DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTP 300 S5

Dicke: ca.5,2 mm
Oberseitig: beschiefert
Unterseitig: folienkaschiert

Trägereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m²
Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l + q: > 1450 N/50 mm
Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 23 %
Maßhaltigkeit nach DIN EN 1107: < 0,1 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben < -25 °C,
unten < -40 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: oben > +150 °C
unten > +120 °C
wurzelresistent nach FLL-Richtlinie, einschließlich
rhizombildender Quecke.

Verarbeitung: Liefern und gem. Herstellevorgaben vollflächig
fachgerecht verschweißen.
Inkl. homogener Nahtüberdeckung: mind. 8 cm
Stöße versetzt anordnen.

29 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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09 Titel Dachaufbau Typ 6 Feuerwehr- Übungsturm

Abdichtung/ AbklebungBereich09.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.02.4 Dachdichtungsbahnen aufgehende Bauteile

Dachdichtungsbahnen der Vorposition im Dach Feuerwehr-
Übungsturm bei aufgehenden Bauteilen und Einbauten vertikal
hochführen mind. 15 cm ab wasserführdender Schicht nach DIN
18531

34 m EP ......................... GP ............................

09.02.5 Dacheindichtung, Dacheinlauf/ Ablauf DN 50

Dacheindichtung, Dacheinlauf / Ablauf DN 50
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Anschluss der vorbeschriebenen 1-lagigen Abdichtung
an Dacheinlauf DN 100 herstellen.
Nahtverbindungen werden heissluftverschweißt.

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.02  

  Abdichtung/ Abklebung, Netto: ...............................
    

09.03   Bereich   Dachbeläge

09.03.1 Dachfläche besenrein säubern

Dachfläche besenrein säubern
Die Dachfläche ist optisch in Anwesenheit der OÜ auf Zustand
zu prüfen.
Auf Verlangen der OÜ ist ein Begehungsprotokoll in 3-facher
Ausfertigung zu erstellen.

29 m² EP ......................... GP ............................

09.03.2 Betonplatten, 50 x 50 x 5 cm

Betonplatten, 50 x 50 x 5 cm
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Betonplatten auf Bautenschutzmatte, in
Kiesschicht verlegen, liefern und herstellen.

Einbauort: Hauptach Feuerwehr- Übungsturm
Unterlage: Bautenschutzmatte in der Folgeposition
Plattenabmessung: 50/50/5  cm
Farbe: grau
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09 Titel Dachaufbau Typ 6 Feuerwehr- Übungsturm

DachbelägeBereich09.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kiesbett: ca. 8 cm der Vorposition
Rutschhemmung: R13

29 m² EP ......................... GP ............................

09.03.3 Bautenschutzflies unter Betonplatten

Bautenschutzflies unter Betonplatten  der Vorpositionen liefern
und verlegen.

Gewicht: 300 g/m2

liefern und verlegen

29 m² EP ......................... GP ............................

09.03.4 Splittbett für Betonplatten

Splittbett für Betonplatten auf einer Bautenschutzmatte der
Vorposition liefern und verlegen

Edelsplitt (Granit, Basalt) in einer Körnung von 2-5 mm oder 2-8
mm.
Der Splitt wird im Gefälle von 2% auf der Dachfläche verteilt, mit
einer Richtlatte eben abgezogen und die Betonplatten (mind. 4
cm dick) werden verlegt.

29 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.03  

  Dachbeläge, Netto: ...............................
    

09.04   Bereich   Dachentwässerung

09.04.1  Flachdachablauf vertikal durch Stb.- Decke für Entwässerung;

 Flachdachablauf vertikal durch Stb.- Decke für Entwässerung;
DN 100
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Flachdachablauf  DN 100, 2-teilig, gedämmt,
Edelstahl, Werkstoff 1.4301,
mit Pressdichtungsflansch gemäß DIN EN 1253,
als Freispiegelentwässerung
bestehend aus:
1 x Ablaufkörper DN 100
1 x Kiesfang mit Luftschleuse
1 x Dämmkörper aus Steinwolle A1

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09 Titel Dachaufbau Typ 6 Feuerwehr- Übungsturm

DachentwässerungBereich09.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anschlußfolie, fach- und materialgerecht
liefern, einbauen und in die Abdichtung
einbinden.

Nennweite: DN 100

1 St EP ......................... GP ............................

09.04.2  Fallrohr, Dachentwässerung, DN 50 mm,

Fallrohr, Dachentwässerung, DN 50 mm,
Fallrohr der Dachentwässerung, Regenfallrohr, rund, mit den
erforderlichen Einhängen, Bögen, Breitbandschellen u.
Befestigungsteilen liefern u. fachgerecht montieren. Montage
innenliegend in Treppenhaus des Feuerwehr- Übungsturmes

Nenngröße: DN 50

Befestigungsuntergrund:  Stahlbetonwand

Material: Stahl, verzinkt
Höhe: ca. 15,00 m

30 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.04  

  Dachentwässerung, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  09
 

  Dachaufbau Typ 6 Feuerwehr- Übungsturm, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

10   Titel   Dachaufbau Typ 7 TRH 1 und Vorbereich Bauteil 2

10.00   Bereich   Vorbereitende Maßnahmen

10.00.1  Provisorische Dachentwässerung

 Provisorische Dachentwässerung
Liefern, herstellen, vorhalten, abbauen und entsorgen einer
provisorischen Dachentwässerung wie folgt:

Anschluss von flexiblen Kunststoffrohren in ausreichender
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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10 Titel Dachaufbau Typ 7 TRH 1 und Vorbereich Bauteil 2

Vorbereitende MaßnahmenBereich10.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Länge an Regenablauföffnungen (20x20 cm) in den
Außenwänden. Ausführung der Entwässerungsleitung möglichst
ohne waagerechter Verzüge, wenn nicht vermeidbar, dann mit
möglichst kurzen waagerechten Verzügen.

Rohre sind bis auf OK Gelände und ca. 10 m vom Gebäude
weg zu führen

Material: Kunststoffschlauch, Spiralschlauch
Größe: mind. DN 100
Befestigung: am Gerüst

Inkl. Verschluss Öffnungen, ca. 20 x 20 cm, in Außenwänden
nach Rückbau der prov. Dachentwässerung.

Gebrauchsüberlassung über die gesamte Einsatzzeit, ca . 20
Wochen

1 St EP ......................... GP ............................

10.00.2 Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung

Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung durch geeignete
Maßnahmen

25 m² EP ......................... GP ............................

10.00.3 Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

Stahlbetondecken einschl. An- und Abschlussbereiche
(horizontal und vertikal etc.  von groben
Verschmutzun gen wie Bauschutt etc. als
Vorbereitung für Herstellung der eigenen Leistungen, abfegen
und reini gen. Hervorstehende Teile und Lunker ggf. entfernen.
Angef allenen Schmutz beseitigen und entsorgen und bei
Bedarf Untergrund trocknen.

25 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  10.00  

  Vorbereitende Maßnahmen, Netto: ...............................
    

10.01   Bereich   Dämmung druckfest, Schaumglas

10.01.1  Dämmung auf Dachfläche, druckfest, Schaumglas

 Dämmung auf Dachfläche, druckfest, Schaumglas

Anwendungsgebiete nach DIN 4108_10:2021

D= 8 cm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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10 Titel Dachaufbau Typ 7 TRH 1 und Vorbereich Bauteil 2

Dämmung druckfest, SchaumglasBereich10.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,052 W/(m*K)

Nichtbrennbar, Euroklasse A1
Schmelzpunkt (gem. DIN 4102-17): >1000 °C
Anwendungsgebiet: DAA ds
mit besonderer Formbeständigkeit

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1
Biegefestigkeit >500 kPa
Zugfestigkeit: > 150 kPa
Druckfestigkeit CS: >900 kPa

Befestigung: auf den Untergrund nach geprüftem
Gefälleplan mit geeignetem Systemkleber ( Heißbitumen) gem.
Herstellervorgaben kraftschlüssig verkleben.

25 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  10.01  

  Dämmung druckfest, Schaumglas, Netto: ...............................
    

10.02   Bereich   Abdichtung/ Abklebung

10.02.1 Flüssiggrundierung

Flüssiggrundierung
2 K- Flüssiggrundierung auf Betondecken einschl. An- und
Abschlussbereiche (horizontal und vertikal etc.) und
Attikaaufkantungen  liefern, gut deckend auf dem gereinigten
Untergrund auftragen (streichen oder spritzen) und ausreichend
trocknen lassen. einschließlich aller Transportkosten.

Geeignet als Haftbrücke für nachfolgende
Heißluftbitumenabdichtung

liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verarbeiten.

Aufbringen im Flutverfahren, porenschließend,
Verbrauch ca. 300- 500 g/ m2

Abstreuung: in die frische Grundierung ist feuergetrockneter
Quarzsand ( Körnung 0,4- 0,8 mm) einzustreuen, um die
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10 Titel Dachaufbau Typ 7 TRH 1 und Vorbereich Bauteil 2

Abdichtung/ AbklebungBereich10.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Haftung und die Aufnahme von Schubkräften zu gewährleisten.

Nach Erhärten ist ist der nicht eingebundene Quarzsand restlos
zu entfernen.

25 m² EP ......................... GP ............................

10.02.2  Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage

 Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage

Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
nach DIN EN 13707,
mit mit variabler Nahtfügetechnik zur Ausbildung einer
funktionalen Dampfdruckausgleichsschicht.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DU/E1 PYE KTP KSP 3
DIN SPEC 20000-202: PYE KTP KSP 3

Dicke ca. 3,5 mm
Oberseitig: Folie
Unterseitig: Abziehfolie, Kaltselbstklebermasse

Trägereinlage: Gittergelege mit Glasvlies
 Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l + q > 1000 N/50 mm
Dehnung nach DIN 12311-1: l + q > 2 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:oben < -25 °C
unten < -30 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +100 °C

Verarbeitung:
Fachgerecht gemäß Werkvorschrift auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht und Kopfstoßüber-
deckung, mind. 8 cm breit fachgerecht, unter Verwendung einer
Andrückrolle verkleben.
Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich
des T-Stoßes auszuführen.
Stöße versetzt anordnen.

25 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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10 Titel Dachaufbau Typ 7 TRH 1 und Vorbereich Bauteil 2

Abdichtung/ AbklebungBereich10.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.02.3 Abdichtungsbahn EPDM heißluftverschweißt, obere Lage

Abdichtungsbahn EPDM heißluftverschweißt
auf Basis des Synthesekautschuks EPDM
mit einer Verstärkung aus Glasgelege.
Die Unterseite ist mit einer selbstkleben-
den, polymermodifizierten Bitumenschicht
versehen, die durch eine abziehbare
Trennfolie geschützt ist. Wurzelfest gemäß DIN EN 13948.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
Bahnenbezeichnung nach DIN SPEC 20000-201:
DE/E1 EPDM-BV-V-GG-1,5-SK;
Bahnenbezeichnung nach DIN/TS-20000-202:
BA/MSB-nQ EPDM-BV-V-GG-1,5-SK
CE-Zertifizierung nach DIN EN 13956, DIN EN 13967
und DIN EN 14909
Wurzelfestigkeit nach EN 13948 (FLL in Prüfung)
Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18531, der Fach
regel für Abdichtungen (Flachdachrichtlinie), nach
DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 und DIN 18535

Verarbeitung: Liefern und gem. Herstellevorgaben vollflächig
fachgerecht verschweißen.
Inkl. homogener Nahtüberdeckung: mind. 8 cm
Stöße versetzt anordnen.

25 m² EP ......................... GP ............................

10.02.4 Heißbitumen- Dachdichtungsbahn aufgehende Bauteile

Heißbitumen- Dachdichtungsbahn der Vorposition im Dach
Terrasse bei aufgehenden Bauteilen und Einbauten vertikal
hochführen mind. 15 cm ab wasserführdender Schicht nach DIN
18531,

20 m EP ......................... GP ............................

10.02.5 Klemmschienen für Fassadenanschlüsse,

Klemmschienen für Fassadenanschlüsse, Attikaanschlüsse etc.
Zur Linienbefestigung von Dachabdichtungsbahnen als
Fassadenanschlüsse liefern und montieren.
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10 Titel Dachaufbau Typ 7 TRH 1 und Vorbereich Bauteil 2

Abdichtung/ AbklebungBereich10.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Set bestehend aus 45 mm breiten, vorge-
bohrtenund stranggepressten  Aluminium-Kappleisten und
Befestigungsmaterial.

20 m EP ......................... GP ............................

10.02.6 Bautenschutzflies auf Abdichtung der Vorposition

Bautenschutzflies auf Abdichtung der Vorpositionen liefern und
verlegen.

Gewicht: 300 g/m2

liefern und verlegen

25 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  10.02  

  Abdichtung/ Abklebung, Netto: ...............................
    

10.03   Bereich   Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile

10.03.1 Anschluß Fassade

Anschluß Fassade
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Dämmung: Schaumglas

Anwendungsgebiete nach DIN 4108_10:2021

D= 20 cm

Fassadenanschluss: Dämmung und Abdichtung liefern und
herstellen.

Fassadenanschluß herstellen wie folgt:

Dämmung der Fassadenseite vertikal
Art der Dämmung: Schaumglas

Flächendämmung und die Unterlage der
Abdichtung ist  an die senkrechte
Dämmung zu führen.
Inkl. Dämmkeil Größe mind. 50 mm x 50 mm, aus
geeignetem Dämmstoff an aufgehenden Bauteil.
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10 Titel Dachaufbau Typ 7 TRH 1 und Vorbereich Bauteil 2

Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an EinbauteileBereich10.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dämmung liefern und fachgerecht zu befestigen.

Ausführung s. Detail:
1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0076_a_P_Sockel
Terrasse 1.OG

15 m² EP ......................... GP ............................

10.03.2 Aluminiumblech zum Schutz der Abdeckung

Aluminiumblech zum Schutz der Abdeckung

Aluminiumblech d=3mm liefern und montieren

20 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  10.03  

  Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  10
 

  Dachaufbau Typ 7 TRH 1 und Vorbereich Bauteil 2, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

11   Titel   Dachaufbau Typ 8 EG Lager Bauteil 5

11.00   Bereich   Vorbereitende Maßnahmen

11.00.1  Provisorische Dachentwässerung

Provisorische Dachentwässerung
Liefern, herstellen, vorhalten, abbauen und entsorgen einer
provisorischen Dachentwässerung wie folgt:

Anschluss von flexiblen Kunststoffrohren in ausreichender
Länge an Regenablauföffnungen (20x20 cm) in den
Außenwänden. Ausführung der Entwässerungsleitung möglichst
ohne waagerechter Verzüge, wenn nicht vermeidbar, dann mit
möglichst kurzen waagerechten Verzügen.

Rohre sind bis auf OK Gelände und ca. 10 m vom Gebäude
weg zu führen

Material: Kunststoffschlauch, Spiralschlauch
Größe: mind. DN 100
Traufhöhe: ca. 15,32 m
Befestigung: am Gerüst
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11 Titel Dachaufbau Typ 8 EG Lager Bauteil 5

Vorbereitende MaßnahmenBereich11.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Inkl. Verschluss Öffnungen, ca. 20 x 20 cm, in Außenwänden
nach Rückbau der prov. Dachentwässerung.

Gebrauchsüberlassung über die gesamte Einsatzzeit, ca . 20
Wochen

Pro Dachfläche werden 2 provisorische Dachabläufe benötigt.

1 St EP ......................... GP ............................

11.00.2 Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung

Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung durch geeignete
Maßnahmen

17 m² EP ......................... GP ............................

11.00.3 Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

 Betondecke reinigen, grobe Verschmutzung
Betondecken einschl. An- und Abschlussbereiche (horizontal
und vertikal etc.) von groben
Verschmutzun wie Bauschutt, Ölrückstände, als
Vorbereitung für Herstellung der eigenen Leistungen, abfegen
und reinigen. Hervorstehende Teile und Lunker ggf. entfernen.
Angefallenen Schmutz beseitigen und entsorgen und bei Bedarf
Untergrund trocknen.

17 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  11.00  

  Vorbereitende Maßnahmen, Netto: ...............................
    

11.01   Bereich   Dämmung / Gefälledämmung

11.01.1 Polystyrol-Hartschaum Grunddämmung

Polystyrol-Hartschaum, EPS 035, DAA dh 150,
Grunddämmung aus expandierten Polystyrol-Hartschaum nach
DIN EN 13163, liefern und dicht gestoßen fachgerecht verlegen.
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.

Stahlbetondach und Stahlbetonattika

Qualitätstyp: EPS 035 DAA dh
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
Anwendungstyp : DAA dh
Windlast/Windsog: 0,67kN/ m²
Windlastzone: 2, Geländerkategorie III
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Dämmung / GefälledämmungBereich11.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Plattendicke: 120 mm
Platten: mit umlaufendem
Stufenfalz
Geometrie der Dachflächen : rechtwinklig

Verarbeitung:
Platten dicht gestoßen im Verband
verlegen, Kreuzstöße vermeiden.
Falls erforderlich, Lagesicherung durch fachgerechte
Verklebung der Dämmung mit PU Kleber auf dem Untergrund.

Ausführung s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0001_d_P_Attika Dach ü.
2.OG Achse 11, StB 30cm

17 m² EP ......................... GP ............................

11.01.2  Polystyrol-Hartschaum Gefälledämmung

 Gefälledach 035 dh,
Gefälledach 035 dh aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
liefern und dicht gestoßen fachgerecht verlegen.
AbP/Zertifikat: Es wird ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) für das gesamte Dachsystem benötigt.

Qualitätstyp: EPS 035 DAA dh
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
Anwendungstyp:DAA dh

Standardgefälle: 3%
Anfangsdicke:min. 10 mm
Mittlere Dicke: ca. 270 mm

Verarbeitung:
Die Verlegung der Gefälledämmung erfolgt
gemäß dem Verlegeplan.

Platten dicht gestoßen im Verband
verlegen, Kreuzstöße vermeiden.
Falls erforderlich, Lagesicherung durch fachgerechte
Verklebung auf dem Untergrund.

Ausführung s. Detail:
1108_05_01_AR_BFM_DK_DE_XY_0001_d_P_Attika Dach ü.
2.OG Achse 11, StB 30cm

17 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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11 Titel Dachaufbau Typ 8 EG Lager Bauteil 5

Dämmung / GefälledämmungBereich11.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  11.01  

  Dämmung / Gefälledämmung, Netto: ...............................
    

11.02   Bereich   Abdichtung/ Abklebung

11.02.1  Bitumenvoranstrich

 Bitumenvoranstrich
Bitumenvoranstrich auf Betondecken einschl. An- und
Abschlussbereiche (horizontal und vertikal etc.) und
Attikaaufkantungen  liefern, gut deckend auf dem gereinigten
Untergrund auftragen (streichen oder spritzen) und ausreichend
trocknen lassen. einschließlich aller Transportkosten.
Verbrauch: ca. 0,3 l/m²

17 m² EP ......................... GP ............................

11.02.2 Dampfsperre, horizontal

Elastomerbitumen Kaltselbstklebebahn als Dampfsperrbahn,
horizontale Flächen, Dach,
nach DIN EN 13 970, mit Schweißnaht

Dampfsperre kaltselbstklebend, auch als temporäre
Behelfsabdichtung aus Elastomerbitumen,
Dampfsperrbahn nach DIN EN 13 970,

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
Dicke min.:   2,5 mm
oberseitig:   feinbestreut
unterseitig:  Kaltselbstklebemasse mit
  perforierter Abziehfolie
Trägereinlage:  Kombinationsträger mit Glasgewebe
  Durchtrittsicher
Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
    l/g: > 1000 N/50 mm,
Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 2 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -25 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > + 70 °C

liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflächig verkleben. Längsnaht- und
Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm breit fachgerecht verkleben.
Stöße versetzt anordnen. Im Bereich von An- und Abschlüssen
sowie Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht
anzuschließen.

17 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Abdichtung/ AbklebungBereich11.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

11.02.3 Dampfsperre, hochführen

Dampfsperre der Vorposition im Hauptdach bei aufgehenden
Bauteilen vertikal und horizontal hochführen bis zur Vorderkante
Stahlbetonattika bzw. Bohlenaufkantung incl. mechanischer
Befestigung.

Aufkantungshöhen:     15 cm

Abrechnung m²: Abwicklung

10 m² EP ......................... GP ............................

11.02.4  Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
nach DIN EN 13707,
mit mit variabler Nahtfügetechnik zur Ausbildung einer
funktionalen Dampfdruckausgleichsschicht.
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DU/E1 PYE KTP KSP 3
DIN SPEC 20000-202: PYE KTP KSP 3

Dicke ca. 3,5 mm
Oberseitig: Folie
Unterseitig: Abziehfolie, Kaltselbstklebermasse

Trägereinlage: Gittergelege mit Glasvlies
 Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l + q > 1000 N/50 mm
Dehnung nach DIN 12311-1: l + q > 2 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:oben < -25 °C
unten < -30 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +100 °C

Verarbeitung:
Fachgerecht gemäß Werkvorschrift auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht und Kopfstoßüber-
deckung, mind. 8 cm breit fachgerecht, unter Verwendung einer
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Abdichtung/ AbklebungBereich11.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Andrückrolle verkleben.
Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich
des T-Stoßes auszuführen.
Stöße versetzt anordnen.

17 m² EP ......................... GP ............................

11.02.5  Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage

 Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung
Oberlage der Abdichtung vollflächig verschweißt
aus Polymerbitumen-Schweißbahn mit integriertem
Wurzelschutz als obere Lage nach DIN EN 13707, mit
einer mechanisch hochbelastbaren und dimensions-
stabilen Kombinationsträgereinlage.

Polymerbitumen-Schweißbahn zur Verlegung direkt auf
Mineralfaserdachdämmplatten geeignet

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DO / E1 PYE KTP 300 S5
DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTP 300 S5

Dicke: ca.5,2 mm
Oberseitig: beschiefert
Unterseitig: folienkaschiert

Trägereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m²
Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l + q: > 1450 N/50 mm
Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 23 %
Maßhaltigkeit nach DIN EN 1107: < 0,1 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben < -25 °C,
unten < -40 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: oben > +150 °C
unten > +120 °C
wurzelresistent nach FLL-Richtlinie, einschließlich
rhizombildender Quecke.

Verarbeitung: Liefern und gem. Herstellervorgaben vollflächig
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Abdichtung/ AbklebungBereich11.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

fachgerecht verschweißen.
Inkl. homogener Nahtüberdeckung: mind. 8 cm
Stöße versetzt anordnen.

17 m² EP ......................... GP ............................

11.02.6 Dachdichtungsbahnen aufgehende Bauteile

Dachdichtungsbahnen der Vorposition bei aufgehenden
Bauteilen und Einbauten vertikal hochführen mind. 15 cm ab
wasserführdender Schicht nach DIN 18531,

10 m EP ......................... GP ............................

11.02.7 Klemmschienen für aufgehende Bauteile

Klemmschienen für aufgehende Bauteile wie
Fassadenanschlüsse, Attikaanschlüsse, Lüftungskanäle etc.
Zur Linienbefestigung von Dachabdichtungsbahnen als
Fassadenanschlüsse liefern und montieren.

Set bestehend aus 45 mm breiten, vorge-
bohrtenund stranggepressten  Aluminium-Kappleisten und
Befestigungsmaterial.

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  11.02  

  Abdichtung/ Abklebung, Netto: ...............................
    

11.03   Bereich   Dachbeläge, Platten

11.03.1  Wartungswege, Betonplatten, 60 x 60 x 4 cm

 Wartungswege, Betonplatten, 60 x 60 x 4 cm
Brandschutzanforderung: Harte Bedachung

Wartungswege aus Betonplatten auf Bautenschutzmatte, in
Splittbett verlegen, liefern und herstellen.
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Dachbeläge, PlattenBereich11.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Unterlage: Bautenschutzmatte in der Folgeposition
Plattenabmessung: 40/40/4 cm
Farbe: grau
Rutschhemmung: R13

17 m² EP ......................... GP ............................

11.03.2 Bautenschutzflies

Bautenschutzflies unter Betonplatten und Kiesschichten der
Vorpositionen

Gewicht: 300 g/m2

liefern und verlegen

17 m² EP ......................... GP ............................

11.03.3 Bautenschutzmatte

Bautenschutzmatte aus Gummigranulat

17 St EP ......................... GP ............................

11.03.4 Splittbett für Betonplatten

Splittbett für Betonplatten auf einer Bautenschutzmatte der
Vorposition liefern und verlegen.

D= 8 cm

Edelsplitt (Granit, Basalt) in einer Körnung von 2-5 mm oder 2-8
mm.
Der Splitt wird im Gefälle von 2% auf der Dachfläche verteilt, mit
einer Richtlatte eben abgezogen und die Betonplatten (mind. 4
cm dick) werden verlegt.

17 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  11.03  

  Dachbeläge, Platten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  11
 

  Dachaufbau Typ 8 EG Lager Bauteil 5, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

Übertrag: ................................
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12 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12   Titel   Stundenlohnarbeiten

Hinweis zu Stundenlohnarbeiten

Im Stundenlohn sind Arbeiten nur auf besondere Anordnung
und in der Absprache mit Bauleitung und nach Freigabe des AG
auszuführen.

Stundenlohnzettel sind 2-fach, täglich oder wöchentlich bei der
OÜ einzureichen.

12.1 Vorarbeiter

Stundenlohnverrechnungssatz einschl. aller Nebenkosten
für die Arbeitsstunde eines Vorarbeiters oder einer
entsprechend qualifizierten Arbeitskraft.

20 h EP ......................... GP ............................

12.2 Facharbeiter

Stundenlohnverrechnungssatz einschl. aller Nebenkosten
für die Arbeitsstunde eines Facharbeiters oder einer
entsprechend qualifizierten Arbeitskraft.

20 h EP ......................... GP ............................

12.3 Helfer

Stundenlohnverrechnungssatz einschl. aller Nebenkosten
für die Arbeitsstunde eines Helfers oder einer entsprechend
qualifizierten Arbeitskraft.

20 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  12  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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	6  Zulage Anarbeiten als Kreissegment

	02 Abdichtung/ Abklebung
	1  Flüssiggrundierung
	2   Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
	3  Abdichtungsbahn EPDM heißluftverschweißt, obere Lage
	4  Dacheindichtung, Notüberlauf Attikadurchführung
	5  Anarbeiten an Entwässerung im Attikabereich
	6  Anarbeiten Abklebung an Befestigung für Geländer
	7  Anarbeiten der Abklebung an Gebäudetrennfuge
	8  Heißbitumen- Dachdichtungsbahn aufgehende Bauteile
	9  Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 200 Flüssigkunststoff
	10  Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 50 bis DN 200  Flüssigkunststoff
	11  Klemmschienen für Fassadenanschlüsse,
	12  Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment
	13  Bautenschutzflies auf Abdichtung der Vorposition

	03 Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile
	1  Attikaanschluß Parkdeck
	2  Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment
	3  Anschluß Fassade
	4  Dachdurchführungen TGA- Leitungen DN 100
	5  Dachdurchdringungen mit Flüssigkunststoff schließen

	04 Attikabdeckung
	Attika-Konstruktion
	1  Attikaabdeckprofil Alublech b= 830 mm
	2  Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment
	3   Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°
	4  Attikaabdeckung Alu- Blech b= 1650 mm

	05 Dachentwässerung
	1  Attikaablaufablauf für Entwässerung; DN 100
	2  Rechteck - Speier Notentwässerung
	3   Fallrohr, Dachentwässerung, Notentwässerung DN 100 mm,
	4   Standrohr, Stahl, DN 100


	08 Dachaufbau Typ 5, Jugendfeuerwehr
	00 Vorbereitende Maßnahmen
	1   Provisorische Dachentwässerung
	2  Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung
	3  Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

	01 Dämmung / Gefälledämmung
	1  Polystyrol-Hartschaum Grunddämmung
	2   Polystyrol-Hartschaum Gefälledämmung
	3  Kehlgefälle/Dachreiter aus EPS Hartschaumplatten
	4  Anarbeiten an innenliegende Dacheinläufe
	5   Anarbeiten an Entwässerung durch Attika

	02 Abdichtung/ Abklebung
	1   Bitumenvoranstrich
	2  Dampfsperre, horizontal
	3  Dampfsperre, hochführen
	4   Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
	5   Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage
	6  Dachdichtungsbahnen aufgehende Bauteile
	7  Dacheindichtung, Notüberlauf Attikadurchführung
	8  Anarbeiten an Entwässerung im Attikabereich
	9  Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 200 Flüssigkunststoff
	10  Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 50 bis DN 200  Flüssigkunststoff
	11  Klemmschienen für Fassadenanschlüsse,
	12  Bautenschutzflies auf Abdichtung der Vorposition

	03 Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile
	1  Attikaanschluß Hauptdach EPS Dämmung
	2   Attikaanschluss Hauptdach nicht brennbar
	3  Dämmung nicht brennbar als Streifen an Attikaanschluß
	4  Anschluß Fassade
	5  Dachdurchführungen TGA- Leitungen DN 100
	6  Dachdurchdringungen mit Flüssigkunststoff schließen

	04 Attikabdeckung
	Attika-Konstruktion
	1  Attikaabdeckprofil Alublech b= 860 mm
	2   Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°
	Brandwand über Dach Konstruktion
	3  Attikaabdeckung Alu- Blech b= 1000 mm
	4   Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°

	05 Dachentwässerung
	1   Flachdachablauf für Entwässerung; DN 100
	2   Fallrohr, Dachentwässerung, Notentwässerung DN 100 mm,
	3   Anschluss waagerechte und senkrechte Dachentwässerung, DN
	4  Speier als Notentwässerung
	5   Standrohr, Stahl, DN 100


	09 Dachaufbau Typ 6 Feuerwehr- Übungsturm
	00 Vorbereitende Maßnahmen
	1   Provisorische Dachentwässerung
	2  Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung
	3  Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

	01 Gefälleestrich
	1  Gefälleestrich
	2  Abläufe DN 50 anarbeiten

	02 Abdichtung/ Abklebung
	1   Bitumenvoranstrich
	2   Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
	3   Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage
	4  Dachdichtungsbahnen aufgehende Bauteile
	5  Dacheindichtung, Dacheinlauf/ Ablauf DN 50

	03 Dachbeläge
	1  Dachfläche besenrein säubern
	2  Betonplatten, 50 x 50 x 5 cm
	3  Bautenschutzflies unter Betonplatten
	4  Splittbett für Betonplatten

	04 Dachentwässerung
	1   Flachdachablauf vertikal durch Stb.- Decke für Entwässerung;
	2   Fallrohr, Dachentwässerung, DN 50 mm,


	10 Dachaufbau Typ 7 TRH 1 und Vorbereich Bauteil 2
	00 Vorbereitende Maßnahmen
	1   Provisorische Dachentwässerung
	2  Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung
	3  Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

	01 Dämmung druckfest, Schaumglas
	1   Dämmung auf Dachfläche, druckfest, Schaumglas

	02 Abdichtung/ Abklebung
	1  Flüssiggrundierung
	2   Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
	3  Abdichtungsbahn EPDM heißluftverschweißt, obere Lage
	4  Heißbitumen- Dachdichtungsbahn aufgehende Bauteile
	5  Klemmschienen für Fassadenanschlüsse,
	6  Bautenschutzflies auf Abdichtung der Vorposition

	03 Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile
	1  Anschluß Fassade
	2  Aluminiumblech zum Schutz der Abdeckung


	11 Dachaufbau Typ 8 EG Lager Bauteil 5
	00 Vorbereitende Maßnahmen
	1   Provisorische Dachentwässerung
	2  Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung
	3  Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

	01 Dämmung / Gefälledämmung
	1  Polystyrol-Hartschaum Grunddämmung
	2   Polystyrol-Hartschaum Gefälledämmung

	02 Abdichtung/ Abklebung
	1   Bitumenvoranstrich
	2  Dampfsperre, horizontal
	3  Dampfsperre, hochführen
	4   Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
	5   Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage
	6  Dachdichtungsbahnen aufgehende Bauteile
	7  Klemmschienen für aufgehende Bauteile

	03 Dachbeläge, Platten
	1   Wartungswege, Betonplatten, 60 x 60 x 4 cm
	2  Bautenschutzflies
	3  Bautenschutzmatte
	4  Splittbett für Betonplatten


	12 Stundenlohnarbeiten
	Hinweis zu Stundenlohnarbeiten
	1  Vorarbeiter
	2  Facharbeiter
	3  Helfer

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



