223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Biete

r

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\-t Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02 Technische Bearbeitung Titel
02.1 Werk- und Gefalleplanung,
Windsogberechnung psch
02.2 Werkplanung und Werkstatik,
Oberlichter, RWA Dachfenster psch
02.3 Werkplanung,
Seilsicherungssystem psch
02.4 Erstellung Terminplan
psch
02.5 Sicherheitskonzept,
Gefahrdungsbeurteilung St
02.6 Dokumentation
psch
02.7 Montage-Dokumentation
Anschlageinrichtungen psch
02.8 Baustelleneinrichtung, eigener
Bedarf psch
03 Dachtypen Titel
Text Dachaufbau Typ 1 \ \ \ \ \ \ \ \
Text Dachaufbau Typ 2 Mehrzweckh... \ \ \ \ \ \ \ \
Text Dachaufbau Typ 3 Loggia und D... \ \ \ \ \ \ \ \
Text Dachaufbau Typ 4 Parkdeck \ \ \ \ \ \ \ \
Text Dachaufbau Typ 5 Jugendfeuer... \ \ \ \ \ \ \ \
Text Dachaufbau Typ 6 Feuerwehr-... \ \ \ \ \ \ \ \
Text Dachaufbau Typ 7 TRH 1 und V... \ \ \ \ \ \ \ \
Text Dachaufbau Typ 8 EG Lager Ba... \ \ \ \ \ \ \ \
04 Dachaufbau Typ 1 Titel
04.00 Vorbereitende MaBnahmen Ber...

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.00.1 Provisorische Dachentwasserung
12 St
04.00.2 Untergrundvorbereitung
Oberflachentrocknung 3.552 m?
04.00.3 Stahlbetondecken reinigen, grobe
Verschmutzung 3.552 m?
04.01 Dammung / Gefidlledimmung Ber...
04.01.1 Polystyrol-Hartschaum
Grunddammung 3.202 m?
04.01.2 Polystyrol-Hartschaum
Gefalleddmmung 3.202 m?
04.01.3 Warmedammekeil EPS
100 m
04.01.4 Grunddammung, nicht brennbar
F90, DAA 350 m?
04.01.5 Gefalleddmmung, nicht brennbar,
DAA 350 m?
04.01.6 Warmedammkeil nicht brennbar
125 m
04.01.7 Kehlgefalle/Dachreiter aus EPS
Hartschaumplatten 250 m
04.01.8 Dammung unter Luftungs- und
TGA Geraten, Schaumglas 120 m?
04.01.9 Kleinflache Dammung unter
Tragstitzen, druckfest 24 St
04.01.10 Anarbeiten an innenliegende
Dacheinlaufe 36 St
04.01.11 Anarbeiten an Entwasserung
durch Attika 36 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Flussigkunststoff

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.01.12 Dammung auf Aufzugliberfahrten
28 m?
04.02 Abdichtung/ Abklebung Ber...
04.02.1 Bitumenvoranstrich
3.552 m?
04.02.2 Dampfsperre, horizontal
3.552 m?
04.02.3 Dampfsperre, hochfiihren
100 m?
04.02.4 )
Elastomerbitumen-Kaltselbstkle... | 3.552 m?
als untere Lage
04.02.5 Polymerbitumen-Schweiftbahn,
Oberlage 3.552 m?
04.02.6 Dachdichtungsbahnen
aufgehende Bauteile 30 m
04.02.7 Dacheindichtung, Notuberlauf
Attikadurchfuihrung 54 St
04.02.8 Anarbeiten an Entwasserung im
Attikabereich 54 St
04.02.9 Anarbeiten an Stitzen fiir
Tragroste TGA- Anlagen 26 St
04.02.10 Anarbeiten an Luftungskanale
2 St
04.02.11 Anarbeiten an
Dachdurchfiihrungen fiir 3 St
Luftungsgerate TGA-
04.02.12 Anschluss, ungedammt, an
bauseitige Dachdurchfiihrungen, |6 St
04.02.13 Abdichtung TGA-
Durchdringungen DN 200 25 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

brennbar 1,20 x 1,20 m

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.02.14 Abdichtung TGA-
Durchdringungen DN 200- DN 10 St
500
04.02.15 Abdichtung TGA-
Durchdringungen DN 50 bis DN | 55 St
200 Flussigkunststoff
04.02.16 Klemmschienen fur aufgehende
Bauteile 200 m
04.03 Wandanschliisse, Attikaansch... Ber...
04.03.1 Attikaanschlufl EPS Dammung
580 m?
04.03.2 Attikaanschluss nicht brennbar
35 m?
04.03.3 Dammung nicht brennbar als
Streifen an Attikaanschlu® 20 m
04.03.4 Attikanschlu® bei Brandwand
55 m?
04.03.5 Dammung nicht brennbar als
Streifen horizontal an Brandwand | 175 m
04.03.6 Anschluf® Fassade
60 m?
04.03.7 Anschluf® Fassade nicht brennbar
88 m?
04.03.8 Dammung nicht brennbar als
Streifen an Fassade 80 m
04.03.9 Anschluf? Lichtkuppel/Oberlicht,
1,20 x 1,20 m 4 St
04.03.10 Anschluf® modulares Lichtband
3,55x1,47m 1 St
04.03.11 Anschluf
Lichtkuppel/Oberlicht/RWA nicht |4 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
de\7 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\- Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
L einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.03.12 Anschluf® Dachausstieg 0,90 x
2,40 m 1 St
04.03.13 Dammung nicht brennbar als
Streifen an RWA, Oberlichter etc, | 26 m
04.03.14 Anschluss, gedammt, an
bauseitige Dachdurchfiihrungen, |10 m
04.03.15 Anschluf an Aufzugsiberfahrten
25 m?
04.03.16 Klemmschienen fiir RWA,
Oberlichter 50 m
04.03.17 Klemmschienen fur
Fassadenanschlusse, 10 m
04.03.18 Anschluss an FuBpunkte,
Sekuranten 75 St
04.03.19 Anschluss an FuBBpunkte,
Schwanenhalse 12 St
04.03.20 Dachdurchfihrungen TGA-
Leitungen DN 100 15 St
04.04 Attikabdeckung und Blechab... Ber...
Text Attika-Konstruktion \ \ \ \ \ \ \ \
04.04.1 Attikaabdeckprofil Alublech b=
810 mm 350 m
04.04.2 Formsticke Attikaabdeckung
Winkel 90° 4 St
04.04.3 Attikaabdeckprofil Alublech b=
860 mm 100 m
04.04.4 Formstucke Attikaabdeckung
Winkel 90° 4 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
29.05.2026
Baumafnahme 208 . FRWL-Liidenscheid
Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid
Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.04.5 Attikaabdeckprofil Alublech b=
1010 mm 5 m
04.04.6 Formstuicke Attikaabdeckung
Winkel 90° 4 St
Text Brandwand uber Dach Konstruk... \ \ \ \ \ \ \ \
04.04.7 Attikaabdeckung Alu- Blech b=
1000 mm 53 m
04.04.8 Metallwinkel als
Metallhilfskonstruktion 25 m
04.04.9 Metallwinkel als
Metallhilfskonstruktion aus Stahl | 10 m
als L- Profil
04.04.10 Blechabdeckung bei
Revisionso6ffnung im 15 St
Verblendmauerwerk 32 x 32 cm
04.04.11 Blechabdeckung bei
Revisionsoffnung im 9 St
Verblendmauerwerk 32 x 57 cm
04.05 Dachbelage,Solargriindach, P... Ber...
Text Hinweise zu Aufbau und Montag... \ \ \ \ \ \ \ \
04.05.1 Statischer Nachweis Windsog
1 psch
04.05.2 Dachflache besenrein saubern
2.370 m?
04.05.3 Zustandserfassung der
Dachflache 1 St
04.05.4 Trenn-, Schutz- und
Speichervlies 2.370 m?
04.05.5 Trenn-, Schutz- und
Speichervlies hochfliihren 1.750 m?
04.05.6 Dran- und
Wasserspeicherelement 2.370 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.05.7 Systemerde/ Substrat
Sedumteppich 2.370 m?
04.05.8 Extensive Dachbegriinung
"Sedumteppich" 2.370 m?
04.05.9 Fertigstellungspflege fur
Extensivbegriinungen 1 psch
04.05.10 Kiesfangleiste
2.318 m
04.05.11 Kiesfangleiste bei
Aufzugsiberfahrt 37 m
04.05.12 Zulage: StoRverbinder
245 St
04.05.13 Zulage: Eckverbinder - Hohe 80
245 St
04.05.14 Randstreifen und Flachen aus
Kies 16/32 741 m?
04.05.15 Kies auf Aufzuguberfahrten und
Kleinflachen 38 m?
04.05.16 Wartungswege, Betonplatten, 60
x 60 x4 cm 325 m?
04.05.17 Bautenschutzflies
1.066 m?
04.05.18 Bautenschutzmatte
25 St
04.05.19 Splittbett fiir Betonplatten
325 m?
Text Hinweise zur Solaranlage und D... \ \ \ \ \ \ \ \
04.05.20 Solarbasis PV Unterkonstruktion
302 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
29.05.2026
Baumafnahme 208 . FRWL-Liidenscheid
Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid
Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.05.21 Solar-Grundrahmen als Rahmen
fur die PV- Anlage 604 St
04.05.22 Schraubenset fir die Verbindung
von zwei Solargrundrahmen 12 St
04.05.23 Windverband fur Solarrahmen-
Konstruktion liefern und 151 St
04.05.24 Montageprofil fir PV
Rahmenkonstruktion 1.208 m
04.05.25 PV-Modul-Randklemme
192 St
04.05.26 PV-Modul-Mittelklemme
592 St
04.05.27 Verflllen der Solarbasis mit
Splitt/Feinkies 685 m?
04.06 Oberlichter als RWA, Dachaus... Ber...
Text Systembeschreibung RWAs \ \ \ \ \ \ \ \
04.06.1 Lichtkuppel RWA
4 St
04.06.2 Durchsturzschutzgitter
4 St
04.06.3 Drehpunktverlegerung fir
Spindelhubantrieb 4 St
04.06.4 RWA Beschlag
4 St
04.06.5 RWA Taster
4 St
04.06.6 RWA Zentrale
4 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

DN

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloz 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge Yo | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .ge}:\-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.06.7 Rauchmelder zum Anschlu® an
RWA Zentrale 4 St
Text Systembeschreibung Dachfenster \ \ \ \ \ \ \ \
04.06.8 Dachfenster 1,20 x 1,20 m
4 St
04.06.9 Durchsturzschutzgitter 1,20 x 1,20
m 4 St
Text Systembeschreibung Dachausst... \ \ \ \ \ \ \ \
04.06.10 Dachausstieg 0,90 x 2,40 m
1 St
Text Systembeschreibung Modulares... \ \ \ \ \ \ \ \
04.06.11 Modulares Lichtband 1,65 x 3,73
m 1 St
04.07 Dachentwasserung + Strange... Ber...
04.07.1 Attikaablauf fur Entwasserung;
DN 100 26 St
04.07.2 Attikaentwasserung,
Freispiegelstromung; DN 100 7 St
04.07.3 Attikaentwasserung,
Druckstromung; DN 100 3 St
04.07.4 Rechteck - Speier
Notentwasserung 18 St
04.07.5 Flachdachablauf fur
Entwasserung DN 100 2 St
04.07.6 Fallrohr, Dachentwasserung,
Notentwasserung DN 100 mm, 460 m
04.07.7 Anschluss waagerechte und
senkrechte Dachentwasserung, |38 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloZ1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge Yo | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .ge}:\-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.07.8 Standrohr, Stahl, DN 100
28 St
04.07.9 Reinigungsrohr, Stahl, DN 100
28 St
04.07.10 Speier Revisionso6ffnung
Verblendmauerwerk 9 St
04.07.11 Sicherungsschelle, aus Stahl,
33 St
04.07.12 Winkelbogen aus Stahl
9 St
04.07.13 Speierrohr mit Froschklappe, aus
Edelstahl, DN 100, 9 St
04.07.14 Rohrschelle, aus Stahl, mit
Anschlussgewinde M 10/12 44 St
04.07.15 Abzweig, aus Stahl,
feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 | 24 St
mit
04.07.16 Rohrstutzen, aus Stahl,
24 St
04.07.17 Durchfiihrung durch STB- Decke
1 St
04.07.18 Strangentllftung als
Dachdurchfiihrung DN 70 5 St
04.07.19 Strangentltftung als
Dachdurchfiihrung DN 100 25 St
04.07.20 Strangentllftung als
Dachdurchfiihrung DN 125 3 St
04.08 Sicherungssysteme Ber...
Text Vorbemerkungen Seilsicherungs..| \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz M (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 on- Zeitan-
LV gc 9 9 gel:‘-'t satz2 2,3 2 2,4 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.08.1 Sekurant, permanenter
Anschlagspunkt 75 St
04.08.2 Abdichtungsmaschetten
75 St
04.08.3 Seilsicherungssystem uberfahrbar
741 m
04.08.4 Seitenschutzgelander, Aluminium
20 m
04.08.5 Montagedokumentation
Seitenschutzgelander 1 St
04.08.6 PSA Sicherheitsset
1 St
05 Dachaufbau Typ 2, Mehrzweck... Titel
05.00 Vorbereitende MaBnahmen Ber...
05.00.1 Provisorische Dachentwésserung
2 St
05.00.2 Untergrundvorbereitung
Oberflachentrocknung 460 m?
05.00.3 Brettsperrholzdecken reinigen,
grobe Verschmutzung 460 m?
05.01 Dammung / Gefidlledimmung Ber...
05.01.1 Grunddammung, nicht brennbar
F90, DAA 460 m?
05.01.2 Gefalleddmmung, nicht brennbar,
DAA 460 m?
05.01.3 Warmedammkeil nicht brennbar
25 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloZ1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge Yo | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .gehn-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.01.4 Kehlgefalle/Dachreiter aus
Steinwolle kaschiert, Gullyabstand| 47 m
05.01.5 VerschlielRen von
Einbring6ffnungen 9 St
05.01.6 Einbring6ffnungen mit Stahlblech
verschlieflen 9 St
05.01.7 Anarbeiten an Entwasserung im
Attikabereich 6 St
05.01.8 Anarbeiten an Entwasserung
durch Attika 6 St
05.02 Abdichtung/ Abklebung Ber...
05.02.1 .
Elastomerbitumen-Kaltselbstkle... | 460 m?
als untere Lage
05.02.2 Polymerbitumen-Schweilbahn,
Oberlage 460 m?
05.02.3 Dacheindichtung, Notuberlauf
Attikadurchfuihrung 6 St
05.02.4 Anarbeiten an Attika- und
Notentwasserung im Attikabereich| 6 St
05.02.5 Dachdichtungsbahnen
aufgehende Bauteile 10 m
05.02.6 Klemmschienen fur
Fassadenanschlusse, 25 m
05.03 Wandanschliisse, Attikaansch... Ber...
05.03.1 Attikaanschluss nicht brennbar
88 m?
05.03.2 Anschluf} Lichtkuppel/Oberlicht
RWA nicht brennbar 3 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
doz 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge ' Yon: | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .gehn-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.03.3 Klemmschienen fiir RWA,
Oberlichter 18 m
05.03.4 Anschluss an FuBpunkte,
Sekuranten 12 St
05.03.5 Anschluss an Fu3punkte,
Schwanenhalse 4 St
05.03.6 Dachdurchfiihrungen TGA-
Leitungen DN 100 3 St
05.04 Attikabdeckung- Aluminiumbl... Ber...
Text Attika-Konstruktion \ \ \ \ \ \ \ \
05.04.1 Attikaabdeckprofil Alublech b=
660 mm 12 m
05.04.2 Formstiicke Attikaabdeckung
Winkel 90° 4 St
05.04.3 Attikaabdeckprofil Alublech b=
860 mm 85 m
05.04.4 Formstiicke Attikaabdeckung
Winkel 90° 4 St
05.05 Dachbelédge,Solargriindach, P... Ber...
Text Hinweise zu Aufbau und Montag... \ \ \ \ \ \ \ \
05.05.1 Statischer Nachweis Windsog
1 psch
05.05.2 Dachflache besenrein sédubern
460 m?
05.05.3 Zustandserfassung der
Dachflache 1 St
05.05.4 Trenn-, Schutz- und
Speichervlies 315 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumalnahme 298 . FRWL-Liidenscheid
Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.05.5 Trenn-, Schutz- und
Speichervlies hochfliihren 125 m?
05.05.6 Dran- und
Wasserspeicherelement 315 m?
05.05.7 Systemerde/ Substrat
Sedumteppich 315 m?
05.05.8 Extensive Dachbegriinung
"Sedumteppich" 315 m?
05.05.9 Fertigstellungspflege fir
Extensivbegriinungen 1 psch
05.05.10 Kiesfangleiste
295 m
05.05.11 Zulage: StoRverbinder
25 St
05.05.12 Zulage: Eckverbinder - Hohe 80
24 St
05.05.13 Randstreifen aus Kies 16/32
90 m?
05.05.14 Wartungswege, Betonplatten, 60
x 60 x4 cm 28 m?
05.05.15 Bautenschutzflies unter
Betonplatten und Kiesschichten | 108 m?
05.05.16 Splittbett fiir Betonplatten
28 m?
Text Hinweise zur Solaranlage und D... \ \ \ \ \ \ \ \
05.05.17 Solarbasis PV Unterkonstruktion
42 St
05.05.18 Solar-Grundrahmen als Rahmen
fur die PV- Anlage 84 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.05.19 Schraubenset fir die Verbindung
von zwei Solargrundrahmen 2 St
05.05.20 Windverband Solarrahmen-
Konstruktion liefern, montieren 21 St
05.05.21 Montageprofil fur PV
Rahmenkonstruktion 168 m
05.05.22 PV-Modul-Randklemme
56 St
05.05.23 PV-Modul-Mittelklemme
56 St
05.05.24 Verfullen der Solarbasis mit
Splitt/Feinkies 85 m?
05.06 Oberlichter als RWA Ber...
Text Systembeschreibung RWAs \ \ \ \ \ \ \ \
05.06.1 Dunkelklappe
3 St
05.06.2 Durchsturzschutzgitter
3 St
05.06.3 RWA Beschlag
3 St
05.06.4 RWA Taster
3 St
05.06.5 RWA Zentrale
1 St
05.06.6 Rauchmelder zum Anschlu® an
RWA Zentrale 3 St
05.07 Dachentwasserung Ber...

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

29.05.2026

Baumalnahme 298 . FRWL-Liidenscheid
Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.07.1 Flachdachablauf fur
Entwasserung 3 St
05.07.2 Attikaentwasserung,
Druckstromung; DN 100 3 St
05.07.3 Fallrohr, Dachentwésserung,
Notentwasserung DN 100 mm, 92,1 m
05.07.4 Anschluss waagerechte und
senkrechte Dachentwasserung, |3 St
DN
05.07.5 Standrohr, Stahl, DN 100
3 St
05.08 Sicherungssysteme Ber...
Text Vorbemerkungen Seilsicherungs..| \ \ \ \ \ \ \ \
05.08.1 Sekurant, permanenter
Anschlagspunkt 12 St
05.08.2 Abdichtungsmaschetten
12 St
05.08.3 Seilsicherungssystem uberfahrbar
85 m
06 Dachaufbau Typ 3, Loggia un... Titel
06.00 Vorbereitende MaBnahmen Ber...
06.00.1 Provisorische Dachentwasserung
2 St
06.00.2 Untergrundvorbereitung
Oberflachentrocknung 475 m?
06.00.3 Stahlbetondecken reinigen, grobe
Verschmutzung 475 m?
06.01 Dammung / Gefidlledimmung Ber...

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.01.1 Polystyrol-Hartschaum
Grunddammung 475 m?
06.01.2 Polystyrol-Hartschaum
Gefalleddammung 475 m?
06.01.3 Warmedammekeil EPS
35 m
06.01.4 Kehlgefalle/Dachreiter aus EPS
Hartschaumplatten 50 m
06.01.5 Dammung unter Hochbeeten,
druckfest 100 m?
06.01.6 Anarbeiten an innenliegende
Dacheinlaufe 20 St
06.01.7 Anarbeiten an Entwasserung
durch Attika 20 St
06.01.8 Anarbeiten Dammung an
Befestigung fiir Gelander 25 St
06.01.9 Anarbeiten Dammung an
Gebaudetrennfuge 25 m
06.01.10 Zulage Anarbeiten als
Kreissegment 10 m
06.02 Abdichtung/ Abklebung Ber...
06.02.1 Bitumenvoranstrich
475 m?
06.02.2 Dampfsperre, horizontal
475 m?
06.02.3 Dampfsperre, hochfiihren
50 m?
06.02.4 Zulage fur das Anarbeiten als
Kreissegment 10 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.02.5 )
Elastomerbitumen-Kaltselbstkle... | 500 m?
als untere Lage
06.02.6 Polymerbitumen-Schweifbahn,
Oberlage 475 m?
06.02.7 Dacheindichtung, Notuberlauf
Attikadurchfuihrung 20 St
06.02.8 Anarbeiten an Entwasserung im
Attikabereich 20 St
06.02.9 Anarbeiten Abklebung an
Befestigung fiir Gelander 25 psch
06.02.10 Anarbeiten der Abklebung an
Gebaudetrennfuge 25 m
06.02.11 Abdichtung TGA-
Durchdringungen DN 200 5 St
Flussigkunststoff
06.02.12 Abdichtung TGA-
Durchdringungen DN 50 bis DN |5 St
200 Flussigkunststoff
06.02.13 Klemmschienen fur
Fassadenanschlisse, 25 m
06.02.14 Zulage fiir das Anarbeiten als
Kreissegment 10 m
06.02.15 Bautenschutzflies auf Abdichtung
der Vorposition 500 m?
06.03 Wandanschliisse, Attikaansch... Ber...
06.03.1 Attikaanschlufl EPS Dammung
86 m?
06.03.2 Zulage fiir das Anarbeiten als
Kreissegment 10 m?
06.03.3 Anschluf} Fassade
60 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
doz 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge Yo | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .gehn-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.03.4 Dachdurchfiihrungen TGA-
Leitungen DN 100 10 St
06.03.5 Dachdurchdringungen mit
Flussigkunststoff schliefen 5 St
06.04 Attikabdeckung Ber...
Text Attika-Konstruktion \ \ \ \ \ \ \ \
06.04.1 Attikaabdeckprofil Alublech b=
920 mm 80 m
06.04.2 Zulage fur das Anarbeiten als
Kreissegment 10 m
06.04.3 Formstiicke Attikaabdeckung
Winkel 90° 4 St
06.05 Dachentwasserung Ber...
06.05.1 Flachdachablauf fiir
Entwasserung; DN 100 9 St
06.05.2 Fallrohr, Dachentwasserung, DN
100 mm, 75 m
06.05.3 Anschluss waagerechte und
senkrechte Dachentwasserung, |9 St
DN
06.05.4 Speier als Notentwasserung
9 St
06.05.5 Standrohr, Stahl, DN 100
9 St
07 Dachaufbau Typ 4, Parkdeck Titel
07.00 Vorbereitende MaBnahmen Ber...
07.00.1 Provisorische Dachentwésserung
4 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.00.2 Untergrundvorbereitung
Oberflachentrocknung 1.180 m?
07.00.3 Stahlbetondecken reinigen, grobe
Verschmutzung 1.180 m?
07.01 Dammung druckfest, Schaum... Ber...
07.01.1 Dammung auf Parkdeck,
druckfest, Schaumglas 1.180 m?
07.01.2 Anarbeiten an innenliegende
Dacheinlaufe 4 St
07.01.3 Anarbeiten an Entwasserung
durch Attika 4 St
07.01.4 Anarbeiten Dammung an
Befestigung fiir Gelander 35 St
07.01.5 Anarbeiten Dammung an
Gebaudetrennfuge 25 m
07.01.6 Zulage Anarbeiten als
Kreissegment 10 m
07.02 Abdichtung/ Abklebung Ber...
07.02.1 Flussiggrundierung
1.180 m?
07.02.2 )
Elastomerbitumen-Kaltselbstkle... | 1.180 m?
als untere Lage
07.02.3 Abdichtungsbahn EPDM
heiRluftverschweil’t, obere Lage |1.180 m?
07.02.4 Dacheindichtung, Notuberlauf
Attikadurchfiihrung 4 St
07.02.5 Anarbeiten an Entwasserung im
Attikabereich 4 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
29.05.2026
Baumalnahme 298 . FRWL-Liidenscheid
Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid
Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.02.6 Anarbeiten Abklebung an
Befestigung fiir Gelander 25 psch
07.02.7 Anarbeiten der Abklebung an
Gebaudetrennfuge 25 m
07.02.8 Heifbitumen- Dachdichtungsbahn
aufgehende Bauteile 55 m
07.02.9 Abdichtung TGA-
Durchdringungen DN 200 5 St
Flussigkunststoff
07.02.10 Abdichtung TGA-
Durchdringungen DN 50 bis DN |5 St
200 Flussigkunststoff
07.02.11 Klemmschienen fur
Fassadenanschlisse, 55 m
07.02.12 Zulage fiir das Anarbeiten als
Kreissegment 10 m
07.02.13 Bautenschutzflies auf Abdichtung
der Vorposition 1.180 m?
07.03 Wandanschliisse, Attikaansch... Ber...
07.03.1 Attikaanschlu® Parkdeck
50 m?
07.03.2 Zulage fiir das Anarbeiten als
Kreissegment 10 m?
07.03.3 Anschluf} Fassade
60 m?
07.03.4 Dachdurchfiihrungen TGA-
Leitungen DN 100 10 St
07.03.5 Dachdurchdringungen mit
Flussigkunststoff schlieffen 5
07.04 Attikabdeckung Ber...
Text Attika-Konstruktion \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.04.1 Attikaabdeckprofil Alublech b=
830 mm 100 m
07.04.2 Zulage fiir das Anarbeiten als
Kreissegment 10 m
07.04.3 Formstiicke Attikaabdeckung
Winkel 90° 8 St
07.04.4 Attikaabdeckung Alu- Blech b=
1650 mm 24 m
07.05 Dachentwasserung Ber...
07.05.1 Attikaablaufablauf fur
Entwasserung; DN 100 2 St
07.05.2 Rechteck - Speier
Notentwasserung 2 St
07.05.3 Fallrohr, Dachentwasserung,
Notentwasserung DN 100 mm, 25 m
07.05.4 Standrohr, Stahl, DN 100
2 St
08 Dachaufbau Typ 5, Jugendfeu... Titel
08.00 Vorbereitende MaBnahmen Ber...
08.00.1 Provisorische Dachentwasserung
2 St
08.00.2 Untergrundvorbereitung
Oberflachentrocknung 129 m?
08.00.3 Stahlbetondecken reinigen, grobe
Verschmutzung 129 m?
08.01 Dammung / Gefidlleddmmung Ber...

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Flussigkunststoff

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloZ1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge Yo | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .gehn-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.01.1 Polystyrol-Hartschaum
Grunddammung 129 m?
08.01.2 Polystyrol-Hartschaum
Gefalleddammung 129 m?
08.01.3 Kehlgefalle/Dachreiter aus EPS
Hartschaumplatten 25 m
08.01.4 Anarbeiten an innenliegende
Dacheinlaufe 4 St
08.01.5 Anarbeiten an Entwasserung
durch Attika 4 St
08.02 Abdichtung/ Abklebung Ber...
08.02.1 Bitumenvoranstrich
129 m?
08.02.2 Dampfsperre, horizontal
129 m?
08.02.3 Dampfsperre, hochfiihren
25 m?
08.02.4 )
Elastomerbitumen-Kaltselbstkle... | 129 m?
als untere Lage
08.02.5 Polymerbitumen-Schweif3bahn,
Oberlage 129 m?
08.02.6 Dachdichtungsbahnen
aufgehende Bauteile 10 m
08.02.7 Dacheindichtung, Notuberlauf
Attikadurchfiihrung 4 St
08.02.8 Anarbeiten an Entwasserung im
Attikabereich 4 St
08.02.9 Abdichtung TGA-
Durchdringungen DN 200 5 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\-t Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.02.10 Abdichtung TGA-
Durchdringungen DN 50 bis DN |5 St
200 Flussigkunststoff
08.02.11 Klemmschienen fiir
Fassadenanschliisse, 25 m
08.02.12 Bautenschutzflies auf Abdichtung
der Vorposition 129 m?
08.03 Wandanschliisse, Attikaansch... Ber...
08.03.1 Attikaanschlu Hauptdach EPS
Dammung 30 m?
08.03.2 Attikaanschluss Hauptdach nicht
brennbar 5 m?
08.03.3 Dammung nicht brennbar als
Streifen an Attikaanschluf 20 m
08.03.4 Anschluf} Fassade
10 m?
08.03.5 Dachdurchfihrungen TGA-
Leitungen DN 100 15 St
08.03.6 Dachdurchdringungen mit
Flussigkunststoff schlieffen 5
08.04 Attikabdeckung Ber...
Text Attika-Konstruktion \ \ \ \ \ \ \ \
08.04.1 Attikaabdeckprofil Alublech b=
860 mm 25 m
08.04.2 Formstiicke Attikaabdeckung
Winkel 90° 2 St
Text Brandwand uber Dach Konstruk... \ \ \ \ \ \ \ \
08.04.3 Attikaabdeckung Alu- Blech b=
1000 mm 10 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.04.4 Formstiicke Attikaabdeckung
Winkel 90° 2 St
08.05 Dachentwiésserung Ber...
08.05.1 Flachdachablauf fur
Entwasserung; DN 100 2 St
08.05.2 Fallrohr, Dachentwasserung,
Notentwasserung DN 100 mm, 17 m
08.05.3 Anschluss waagerechte und
senkrechte Dachentwasserung, |2 St
DN
08.05.4 Speier als Notentwasserung
2 St
08.05.5 Standrohr, Stahl, DN 100
2 St
09 Dachaufbau Typ 6 Feuerwehr-... Titel
09.00 Vorbereitende MaBnahmen Ber...
09.00.1 Provisorische Dachentwasserung
1 St
09.00.2 Untergrundvorbereitung
Oberflachentrocknung 29 m?
09.00.3 Stahlbetondecken reinigen, grobe
Verschmutzung 29 m?
09.01 Gefalleestrich Ber...
09.01.1 Gefalleestrich
29 m?
09.01.2 Ablaufe DN 50 anarbeiten
2 St
09.02 Abdichtung/ Abklebung Ber...

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
doz 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge Yo | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .gehn-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.02.1 Bitumenvoranstrich
29 m?
09.02.2 )
Elastomerbitumen-Kaltselbstkle... | 29 m?
als untere Lage
09.02.3 Polymerbitumen-Schweif3bahn,
Oberlage 29 m?
09.02.4 Dachdichtungsbahnen
aufgehende Bauteile 34 m
09.02.5 Dacheindichtung, Dacheinlauf/
Ablauf DN 50 2 St
09.03 Dachbelage Ber...
09.03.1 Dachflache besenrein saubern
29 m?
09.03.2 Betonplatten, 50 x 50 x 5 cm
29 m?
09.03.3 Bautenschutzflies unter
Betonplatten 29 m?
09.03.4 Splittbett fiir Betonplatten
29 m?
09.04 Dachentwasserung Ber...
09.04.1 Flachdachablauf vertikal durch
Stb.- Decke fur Entwasserung; 1 St
09.04.2 Fallrohr, Dachentwésserung, DN
50 mm, 30 m
10 Dachaufbau Typ 7 TRH 1 und ... Titel
10.00 Vorbereitende MaBnahmen Ber...

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumalnahme 298 . FRWL-Liidenscheid
Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10.00.1 Provisorische Dachentwasserung
1 St
10.00.2 Untergrundvorbereitung
Oberflachentrocknung 25 m?
10.00.3 Stahlbetondecken reinigen, grobe
Verschmutzung 25 m?
10.01 Dammung druckfest, Schaum... Ber...
10.01.1 Dammung auf Dachflache,
druckfest, Schaumglas 25 m?
10.02 Abdichtung/ Abklebung Ber...
10.02.1 Flussiggrundierung
25 m?
10.02.2 )
Elastomerbitumen-Kaltselbstkle... | 25 m?
als untere Lage
10.02.3 Abdichtungsbahn EPDM
heiRluftverschweil’t, obere Lage |25 m?
10.02.4 HeiRbitumen- Dachdichtungsbahn
aufgehende Bauteile 20 m
10.02.5 Klemmschienen fiir
Fassadenanschliisse, 20 m
10.02.6 Bautenschutzflies auf Abdichtung
der Vorposition 25 m?
10.03 Wandanschliisse, Attikaansch... Ber...
10.03.1 Anschluf} Fassade
15 m?
10.03.2 Aluminiumblech zum Schutz der
Abdeckung 20 m
1 Dachaufbau Typ 8 EG Lager B... Titel

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.00 Vorbereitende MaBnahmen Ber...
11.00.1 Provisorische Dachentwasserung
1 St
11.00.2 Untergrundvorbereitung
Oberflachentrocknung 17 m?
11.00.3 Stahlbetondecken reinigen, grobe
Verschmutzung 17 m?
11.01 Dammung / Gefidlledimmung Ber...
11.01.1 Polystyrol-Hartschaum
Grunddammung 17 m?
11.01.2 Polystyrol-Hartschaum
Gefalleddmmung 17 m?
11.02 Abdichtung/ Abklebung Ber...
11.02.1 Bitumenvoranstrich
17 m?
11.02.2 Dampfsperre, horizontal
17 m?
11.02.3 Dampfsperre, hochfiihren
10 m?
11.02.4 )
Elastomerbitumen-Kaltselbstkle... | 17 m?
als untere Lage
11.02.5 Polymerbitumen-Schweiltbahn,
Oberlage 17 m?
11.02.6 Dachdichtungsbahnen
aufgehende Bauteile 10 m
11.02.7 Klemmschienen fur aufgehende
Bauteile 10 m
11.03 Dachbelége, Platten Ber...

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

29.05.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun . .
9 LV 307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.03.1 Wartungswege, Betonplatten, 60
x 60 x4 cm 17 m?
11.03.2 Bautenschutzflies
17 m?
11.03.3 Bautenschutzmatte
17 St
11.03.4 Splittbett fiir Betonplatten
17 m?
12 Stundenlohnarbeiten Titel
Text Hinweis zu Stundenlohnarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \
121 Vorarbeiter
20 h
12.2 Facharbeiter
20 h
12.3 Helfer
20 h

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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	20   Solarbasis PV Unterkonstruktion
	21   Solar-Grundrahmen als Rahmen für die PV- Anlage
	22  Schraubenset für die Verbindung von zwei Solargrundrahmen
	23   Windverband für Solarrahmen- Konstruktion liefern und
	24  Montageprofil für PV Rahmenkonstruktion
	25  PV-Modul-Randklemme
	26   PV-Modul-Mittelklemme
	27   Verfüllen der Solarbasis mit Splitt/Feinkies

	06 Oberlichter als RWA, Dachausstiege, Dachfenster
	Systembeschreibung RWAs
	1  Lichtkuppel RWA
	2  Durchsturzschutzgitter
	3  Drehpunktverlegerung für Spindelhubantrieb
	4  RWA Beschlag
	5  RWA Taster
	6  RWA Zentrale
	7  Rauchmelder zum Anschluß an RWA Zentrale
	Systembeschreibung Dachfenster
	8  Dachfenster 1,20 x 1,20 m
	9  Durchsturzschutzgitter 1,20 x 1,20 m
	Systembeschreibung Dachausstieg mit Alu- Treppe
	10  Dachausstieg 0,90 x 2,40 m
	Systembeschreibung Modulares Lichtband
	11  Modulares Lichtband 1,65 x 3,73 m

	07 Dachentwässerung + Strangentlüftung
	1   Attikaablauf für Entwässerung; DN 100
	2  Attikaentwässerung, Freispiegelströmung; DN 100
	3  Attikaentwässerung, Druckströmung; DN 100
	4  Rechteck - Speier Notentwässerung
	5   Flachdachablauf für Entwässerung DN 100
	6   Fallrohr, Dachentwässerung, Notentwässerung DN 100 mm,
	7   Anschluss waagerechte und senkrechte Dachentwässerung, DN
	8   Standrohr, Stahl, DN 100
	9   Reinigungsrohr, Stahl, DN 100
	10  Speier Revisionsöffnung Verblendmauerwerk
	11  Sicherungsschelle, aus Stahl,
	12  Winkelbogen aus Stahl
	13  Speierrohr mit Froschklappe, aus Edelstahl, DN 100,
	14   Rohrschelle, aus Stahl, mit Anschlussgewinde M 10/12
	15   Abzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit
	16   Rohrstutzen, aus Stahl,
	17  Durchführung durch STB- Decke
	18  Strangentlüftung als Dachdurchführung DN 70
	19  Strangentlüftung als Dachdurchführung DN 100
	20  Strangentlüftung als Dachdurchführung DN 125

	08 Sicherungssysteme
	Vorbemerkungen Seilsicherungssystem, Stahlbetondecke
	1   Sekurant, permanenter Anschlagspunkt
	2  Abdichtungsmaschetten
	3  Seilsicherungssystem überfahrbar
	4  Seitenschutzgeländer, Aluminium
	5  Montagedokumentation Seitenschutzgeländer
	6  PSA Sicherheitsset


	05 Dachaufbau Typ 2, Mehrzweckhalle
	00 Vorbereitende Maßnahmen
	1   Provisorische Dachentwässerung
	2  Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung
	3  Brettsperrholzdecken reinigen, grobe Verschmutzung

	01 Dämmung / Gefälledämmung
	1  Grunddämmung, nicht brennbar F90, DAA
	2  Gefälledämmung, nicht brennbar, DAA
	3  Wärmedämmkeil nicht brennbar
	4  Kehlgefälle/Dachreiter aus Steinwolle kaschiert, Gullyabstand
	5  Verschließen von Einbringöffnungen
	6  Einbringöffnungen mit Stahlblech verschließen
	7   Anarbeiten an Entwässerung im Attikabereich
	8   Anarbeiten an Entwässerung durch Attika

	02 Abdichtung/ Abklebung
	1   Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
	2   Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage
	3  Dacheindichtung, Notüberlauf Attikadurchführung
	4  Anarbeiten an Attika- und Notentwässerung im Attikabereich
	5  Dachdichtungsbahnen aufgehende Bauteile
	6  Klemmschienen für Fassadenanschlüsse,

	03 Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile
	1   Attikaanschluss nicht brennbar
	2  Anschluß Lichtkuppel/Oberlicht RWA nicht brennbar
	3  Klemmschienen für RWA, Oberlichter
	4   Anschluss an Fußpunkte, Sekuranten
	5   Anschluss an Fußpunkte, Schwanenhälse
	6  Dachdurchführungen TGA- Leitungen DN 100

	04 Attikabdeckung- Aluminiumbleche
	Attika-Konstruktion
	1  Attikaabdeckprofil Alublech b= 660 mm
	2   Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°
	3  Attikaabdeckprofil Alublech b= 860 mm
	4   Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°

	05 Dachbeläge,Solargründach, Platten, Kies
	Hinweise zu Aufbau und Montage Solaranlage und Gründach
	1   Statischer Nachweis Windsog
	2  Dachfläche besenrein säubern
	3  Zustandserfassung der Dachfläche
	4   Trenn-, Schutz- und Speichervlies
	5   Trenn-, Schutz- und Speichervlies hochführen
	6   Drän- und Wasserspeicherelement
	7  Systemerde/ Substrat Sedumteppich
	8  Extensive Dachbegrünung  "Sedumteppich"
	9   Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen
	10  Kiesfangleiste
	11  Zulage: Stoßverbinder
	12  Zulage: Eckverbinder  - Höhe 80
	13   Randstreifen aus Kies 16/32
	14   Wartungswege, Betonplatten, 60 x 60 x 4 cm
	15  Bautenschutzflies unter Betonplatten und Kiesschichten
	16  Splittbett für Betonplatten
	Hinweise zur Solaranlage und Dachbegrünung
	17   Solarbasis PV Unterkonstruktion
	18   Solar-Grundrahmen als Rahmen für die PV- Anlage
	19  Schraubenset für die Verbindung von zwei Solargrundrahmen
	20   Windverband Solarrahmen- Konstruktion liefern, montieren
	21  Montageprofil für PV Rahmenkonstruktion
	22  PV-Modul-Randklemme
	23   PV-Modul-Mittelklemme
	24   Verfüllen der Solarbasis mit Splitt/Feinkies

	06 Oberlichter als RWA
	Systembeschreibung RWAs
	1  Dunkelklappe
	2  Durchsturzschutzgitter
	3  RWA Beschlag
	4  RWA Taster
	5  RWA Zentrale
	6  Rauchmelder zum Anschluß an RWA Zentrale

	07 Dachentwässerung
	1  Flachdachablauf für Entwässerung
	2  Attikaentwässerung, Druckströmung; DN 100
	3   Fallrohr, Dachentwässerung, Notentwässerung DN 100 mm,
	4   Anschluss waagerechte und senkrechte Dachentwässerung, DN
	5   Standrohr, Stahl, DN 100

	08 Sicherungssysteme
	Vorbemerkungen Seilsicherungssystem Brettschichtholzdecke
	1   Sekurant, permanenter Anschlagspunkt
	2  Abdichtungsmaschetten
	3  Seilsicherungssystem überfahrbar


	06 Dachaufbau Typ 3, Loggia und Dachterrasse
	00 Vorbereitende Maßnahmen
	1   Provisorische Dachentwässerung
	2  Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung
	3  Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

	01 Dämmung / Gefälledämmung
	1  Polystyrol-Hartschaum Grunddämmung
	2   Polystyrol-Hartschaum Gefälledämmung
	3  Wärmedämmkeil EPS
	4  Kehlgefälle/Dachreiter aus EPS Hartschaumplatten
	5  Dämmung unter Hochbeeten, druckfest
	6  Anarbeiten an innenliegende Dacheinläufe
	7   Anarbeiten an Entwässerung durch Attika
	8  Anarbeiten Dämmung an Befestigung für Geländer
	9  Anarbeiten Dämmung an Gebäudetrennfuge
	10  Zulage Anarbeiten als Kreissegment

	02 Abdichtung/ Abklebung
	1   Bitumenvoranstrich
	2  Dampfsperre, horizontal
	3  Dampfsperre, hochführen
	4  Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment
	5   Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
	6   Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage
	7  Dacheindichtung, Notüberlauf Attikadurchführung
	8  Anarbeiten an Entwässerung im Attikabereich
	9  Anarbeiten Abklebung an Befestigung für Geländer
	10  Anarbeiten der Abklebung an Gebäudetrennfuge
	11  Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 200 Flüssigkunststoff
	12  Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 50 bis DN 200  Flüssigkunststoff
	13  Klemmschienen für Fassadenanschlüsse,
	14  Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment
	15  Bautenschutzflies auf Abdichtung der Vorposition

	03 Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile
	1  Attikaanschluß EPS Dämmung
	2  Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment
	3  Anschluß Fassade
	4  Dachdurchführungen TGA- Leitungen DN 100
	5  Dachdurchdringungen mit Flüssigkunststoff schließen

	04 Attikabdeckung
	Attika-Konstruktion
	1  Attikaabdeckprofil Alublech b= 920 mm
	2  Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment
	3   Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°

	05 Dachentwässerung
	1   Flachdachablauf für Entwässerung; DN 100
	2   Fallrohr, Dachentwässerung, DN 100 mm,
	3   Anschluss waagerechte und senkrechte Dachentwässerung, DN
	4  Speier als Notentwässerung
	5   Standrohr, Stahl, DN 100


	07 Dachaufbau Typ 4, Parkdeck
	00 Vorbereitende Maßnahmen
	1   Provisorische Dachentwässerung
	2  Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung
	3  Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

	01 Dämmung druckfest, Schaumglas
	1   Dämmung auf Parkdeck, druckfest, Schaumglas
	2  Anarbeiten an innenliegende Dacheinläufe
	3   Anarbeiten an Entwässerung durch Attika
	4  Anarbeiten Dämmung an Befestigung für Geländer
	5  Anarbeiten Dämmung an Gebäudetrennfuge
	6  Zulage Anarbeiten als Kreissegment

	02 Abdichtung/ Abklebung
	1  Flüssiggrundierung
	2   Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
	3  Abdichtungsbahn EPDM heißluftverschweißt, obere Lage
	4  Dacheindichtung, Notüberlauf Attikadurchführung
	5  Anarbeiten an Entwässerung im Attikabereich
	6  Anarbeiten Abklebung an Befestigung für Geländer
	7  Anarbeiten der Abklebung an Gebäudetrennfuge
	8  Heißbitumen- Dachdichtungsbahn aufgehende Bauteile
	9  Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 200 Flüssigkunststoff
	10  Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 50 bis DN 200  Flüssigkunststoff
	11  Klemmschienen für Fassadenanschlüsse,
	12  Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment
	13  Bautenschutzflies auf Abdichtung der Vorposition

	03 Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile
	1  Attikaanschluß Parkdeck
	2  Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment
	3  Anschluß Fassade
	4  Dachdurchführungen TGA- Leitungen DN 100
	5  Dachdurchdringungen mit Flüssigkunststoff schließen

	04 Attikabdeckung
	Attika-Konstruktion
	1  Attikaabdeckprofil Alublech b= 830 mm
	2  Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment
	3   Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°
	4  Attikaabdeckung Alu- Blech b= 1650 mm

	05 Dachentwässerung
	1  Attikaablaufablauf für Entwässerung; DN 100
	2  Rechteck - Speier Notentwässerung
	3   Fallrohr, Dachentwässerung, Notentwässerung DN 100 mm,
	4   Standrohr, Stahl, DN 100


	08 Dachaufbau Typ 5, Jugendfeuerwehr
	00 Vorbereitende Maßnahmen
	1   Provisorische Dachentwässerung
	2  Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung
	3  Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

	01 Dämmung / Gefälledämmung
	1  Polystyrol-Hartschaum Grunddämmung
	2   Polystyrol-Hartschaum Gefälledämmung
	3  Kehlgefälle/Dachreiter aus EPS Hartschaumplatten
	4  Anarbeiten an innenliegende Dacheinläufe
	5   Anarbeiten an Entwässerung durch Attika

	02 Abdichtung/ Abklebung
	1   Bitumenvoranstrich
	2  Dampfsperre, horizontal
	3  Dampfsperre, hochführen
	4   Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
	5   Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage
	6  Dachdichtungsbahnen aufgehende Bauteile
	7  Dacheindichtung, Notüberlauf Attikadurchführung
	8  Anarbeiten an Entwässerung im Attikabereich
	9  Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 200 Flüssigkunststoff
	10  Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 50 bis DN 200  Flüssigkunststoff
	11  Klemmschienen für Fassadenanschlüsse,
	12  Bautenschutzflies auf Abdichtung der Vorposition

	03 Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile
	1  Attikaanschluß Hauptdach EPS Dämmung
	2   Attikaanschluss Hauptdach nicht brennbar
	3  Dämmung nicht brennbar als Streifen an Attikaanschluß
	4  Anschluß Fassade
	5  Dachdurchführungen TGA- Leitungen DN 100
	6  Dachdurchdringungen mit Flüssigkunststoff schließen

	04 Attikabdeckung
	Attika-Konstruktion
	1  Attikaabdeckprofil Alublech b= 860 mm
	2   Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°
	Brandwand über Dach Konstruktion
	3  Attikaabdeckung Alu- Blech b= 1000 mm
	4   Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°

	05 Dachentwässerung
	1   Flachdachablauf für Entwässerung; DN 100
	2   Fallrohr, Dachentwässerung, Notentwässerung DN 100 mm,
	3   Anschluss waagerechte und senkrechte Dachentwässerung, DN
	4  Speier als Notentwässerung
	5   Standrohr, Stahl, DN 100


	09 Dachaufbau Typ 6 Feuerwehr- Übungsturm
	00 Vorbereitende Maßnahmen
	1   Provisorische Dachentwässerung
	2  Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung
	3  Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

	01 Gefälleestrich
	1  Gefälleestrich
	2  Abläufe DN 50 anarbeiten

	02 Abdichtung/ Abklebung
	1   Bitumenvoranstrich
	2   Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
	3   Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage
	4  Dachdichtungsbahnen aufgehende Bauteile
	5  Dacheindichtung, Dacheinlauf/ Ablauf DN 50

	03 Dachbeläge
	1  Dachfläche besenrein säubern
	2  Betonplatten, 50 x 50 x 5 cm
	3  Bautenschutzflies unter Betonplatten
	4  Splittbett für Betonplatten

	04 Dachentwässerung
	1   Flachdachablauf vertikal durch Stb.- Decke für Entwässerung;
	2   Fallrohr, Dachentwässerung, DN 50 mm,


	10 Dachaufbau Typ 7 TRH 1 und Vorbereich Bauteil 2
	00 Vorbereitende Maßnahmen
	1   Provisorische Dachentwässerung
	2  Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung
	3  Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

	01 Dämmung druckfest, Schaumglas
	1   Dämmung auf Dachfläche, druckfest, Schaumglas

	02 Abdichtung/ Abklebung
	1  Flüssiggrundierung
	2   Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
	3  Abdichtungsbahn EPDM heißluftverschweißt, obere Lage
	4  Heißbitumen- Dachdichtungsbahn aufgehende Bauteile
	5  Klemmschienen für Fassadenanschlüsse,
	6  Bautenschutzflies auf Abdichtung der Vorposition

	03 Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile
	1  Anschluß Fassade
	2  Aluminiumblech zum Schutz der Abdeckung


	11 Dachaufbau Typ 8 EG Lager Bauteil 5
	00 Vorbereitende Maßnahmen
	1   Provisorische Dachentwässerung
	2  Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung
	3  Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

	01 Dämmung / Gefälledämmung
	1  Polystyrol-Hartschaum Grunddämmung
	2   Polystyrol-Hartschaum Gefälledämmung

	02 Abdichtung/ Abklebung
	1   Bitumenvoranstrich
	2  Dampfsperre, horizontal
	3  Dampfsperre, hochführen
	4   Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
	5   Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage
	6  Dachdichtungsbahnen aufgehende Bauteile
	7  Klemmschienen für aufgehende Bauteile

	03 Dachbeläge, Platten
	1   Wartungswege, Betonplatten, 60 x 60 x 4 cm
	2  Bautenschutzflies
	3  Bautenschutzmatte
	4  Splittbett für Betonplatten


	12 Stundenlohnarbeiten
	Hinweis zu Stundenlohnarbeiten
	1  Vorarbeiter
	2  Facharbeiter
	3  Helfer




