
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel02 Technische Bearbeitung

 Werk- und Gefälleplanung, 
Windsogberechnung

02.1
1 psch

 Werkplanung und Werkstatik, 
Oberlichter, RWA Dachfenster

02.2
1 psch

 Werkplanung, 
Seilsicherungssystem

02.3
1 psch

Erstellung Terminplan02.4
1 psch

Sicherheitskonzept, 
Gefährdungsbeurteilung

02.5
1 St

Dokumentation02.6
1 psch

Montage-Dokumentation 
Anschlageinrichtungen

02.7
1 psch

Baustelleneinrichtung, eigener 
Bedarf

02.8
1 psch

            
Titel03 Dachtypen

Text Dachaufbau Typ 1 \ \ \ \ \ \ \ \

Text Dachaufbau Typ 2 Mehrzweckh... \ \ \ \ \ \ \ \

Text Dachaufbau Typ 3 Loggia und D... \ \ \ \ \ \ \ \

Text Dachaufbau Typ 4 Parkdeck \ \ \ \ \ \ \ \

Text Dachaufbau Typ 5 Jugendfeuer... \ \ \ \ \ \ \ \

Text  Dachaufbau Typ 6 Feuerwehr-... \ \ \ \ \ \ \ \

Text Dachaufbau Typ 7 TRH 1 und V... \ \ \ \ \ \ \ \

Text Dachaufbau Typ 8 EG Lager Ba... \ \ \ \ \ \ \ \

            
Titel04 Dachaufbau Typ 1

        
Ber...04.00 Vorbereitende Maßnahmen

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Provisorische Dachentwässerung04.00.1
12 St

Untergrundvorbereitung 
Oberflächentrocknung

04.00.2
3.552 m²

Stahlbetondecken reinigen, grobe 
Verschmutzung

04.00.3
3.552 m²

            
Ber...04.01 Dämmung / Gefälledämmung

Polystyrol-Hartschaum 
Grunddämmung

04.01.1
3.202 m²

 Polystyrol-Hartschaum 
Gefälledämmung

04.01.2
3.202 m²

Wärmedämmkeil EPS04.01.3
100 m

Grunddämmung, nicht brennbar 
F90, DAA

04.01.4
350 m²

Gefälledämmung, nicht brennbar, 
DAA

04.01.5
350 m²

Wärmedämmkeil nicht brennbar04.01.6
125 m

Kehlgefälle/Dachreiter aus EPS 
Hartschaumplatten

04.01.7
250 m

Dämmung unter Lüftungs- und 
TGA Geräten, Schaumglas

04.01.8
120 m²

 Kleinfläche Dämmung unter 
Tragstützen, druckfest

04.01.9
24 St

Anarbeiten an innenliegende 
Dacheinläufe

04.01.10
36 St

 Anarbeiten an Entwässerung 
durch Attika

04.01.11
36 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dämmung auf Aufzugüberfahrten04.01.12
28 m²

            
Ber...04.02 Abdichtung/ Abklebung

 Bitumenvoranstrich04.02.1
3.552 m²

Dampfsperre, horizontal04.02.2
3.552 m²

Dampfsperre, hochführen04.02.3
100 m²

 
Elastomerbitumen-Kaltselbstkle...
als untere Lage

04.02.4
3.552 m²

 Polymerbitumen-Schweißbahn, 
Oberlage

04.02.5
3.552 m²

Dachdichtungsbahnen 
aufgehende Bauteile

04.02.6
30 m

Dacheindichtung, Notüberlauf 
Attikadurchführung

04.02.7
54 St

Anarbeiten an Entwässerung im 
Attikabereich

04.02.8
54 St

Anarbeiten an Stützen für 
Tragroste TGA- Anlagen

04.02.9
26 St

Anarbeiten an Lüftungskanäle04.02.10
2 St

Anarbeiten an 
Dachdurchführungen für 
Lüftungsgeräte TGA-

04.02.11
3 St

Anschluss, ungedämmt,  an 
bauseitige Dachdurchführungen,

04.02.12
6 St

Abdichtung TGA- 
Durchdringungen DN 200 
Flüssigkunststoff

04.02.13
25 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Abdichtung TGA- 
Durchdringungen DN 200- DN 
500

04.02.14
10 St

Abdichtung TGA- 
Durchdringungen DN 50 bis DN 
200  Flüssigkunststoff

04.02.15
55 St

Klemmschienen für aufgehende 
Bauteile

04.02.16
200 m

            
Ber...04.03 Wandanschlüsse, Attikaansch...

Attikaanschluß EPS Dämmung04.03.1
580 m²

 Attikaanschluss nicht brennbar04.03.2
35 m²

Dämmung nicht brennbar als 
Streifen an Attikaanschluß

04.03.3
20 m

Attikanschluß bei Brandwand04.03.4
55 m²

Dämmung nicht brennbar als 
Streifen horizontal an Brandwand

04.03.5
175 m

Anschluß Fassade04.03.6
60 m²

Anschluß Fassade nicht brennbar04.03.7
88 m²

Dämmung nicht brennbar als 
Streifen an Fassade

04.03.8
80 m

Anschluß Lichtkuppel/Oberlicht, 
1,20 x 1,20 m

04.03.9
4 St

Anschluß modulares Lichtband 
3,55 x 1,47 m

04.03.10
1 St

Anschluß 
Lichtkuppel/Oberlicht/RWA nicht 
brennbar 1,20 x 1,20 m

04.03.11
4 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Anschluß Dachausstieg 0,90 x 
2,40 m

04.03.12
1 St

Dämmung nicht brennbar als 
Streifen an RWA, Oberlichter etc,

04.03.13
26 m

Anschluss, gedämmt,  an 
bauseitige Dachdurchführungen,

04.03.14
10 m

Anschluß an Aufzugsüberfahrten04.03.15
25 m²

Klemmschienen für RWA, 
Oberlichter

04.03.16
50 m

Klemmschienen für 
Fassadenanschlüsse,

04.03.17
10 m

 Anschluss an Fußpunkte, 
Sekuranten

04.03.18
75 St

 Anschluss an Fußpunkte, 
Schwanenhälse

04.03.19
12 St

Dachdurchführungen TGA- 
Leitungen DN 100

04.03.20
15 St

            
Ber...04.04 Attikabdeckung und Blechab...

Text Attika-Konstruktion \ \ \ \ \ \ \ \

Attikaabdeckprofil Alublech b= 
810 mm

04.04.1
350 m

 Formstücke Attikaabdeckung 
Winkel 90°

04.04.2
4 St

Attikaabdeckprofil Alublech b= 
860 mm

04.04.3
100 m

Formstücke Attikaabdeckung 
Winkel 90°

04.04.4
4 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite  5 von  29



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Attikaabdeckprofil Alublech b= 
1010 mm

04.04.5
5 m

Formstücke Attikaabdeckung 
Winkel 90°

04.04.6
4 St

Text Brandwand über Dach Konstruk... \ \ \ \ \ \ \ \

Attikaabdeckung Alu- Blech b= 
1000 mm

04.04.7
53 m

Metallwinkel als 
Metallhilfskonstruktion

04.04.8
25 m

Metallwinkel als 
Metallhilfskonstruktion aus Stahl 
als L- Profil

04.04.9
10 m

Blechabdeckung bei 
Revisionsöffnung im 
Verblendmauerwerk 32 x 32 cm

04.04.10
15 St

Blechabdeckung bei 
Revisionsöffnung im 
Verblendmauerwerk 32 x 57 cm

04.04.11
9 St

            
Ber...04.05 Dachbeläge,Solargründach, P...

Text Hinweise zu Aufbau und Montag... \ \ \ \ \ \ \ \

 Statischer Nachweis Windsog04.05.1
1 psch

Dachfläche besenrein säubern04.05.2
2.370 m²

Zustandserfassung der 
Dachfläche

04.05.3
1 St

 Trenn-, Schutz- und 
Speichervlies

04.05.4
2.370 m²

 Trenn-, Schutz- und 
Speichervlies hochführen

04.05.5
1.750 m²

 Drän- und 
Wasserspeicherelement

04.05.6
2.370 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Systemerde/ Substrat 
Sedumteppich

04.05.7
2.370 m²

Extensive Dachbegrünung  
"Sedumteppich"

04.05.8
2.370 m²

 Fertigstellungspflege für 
Extensivbegrünungen

04.05.9
1 psch

 Kiesfangleiste04.05.10
2.318 m

Kiesfangleiste bei 
Aufzugsüberfahrt

04.05.11
37 m

 Zulage: Stoßverbinder04.05.12
245 St

Zulage: Eckverbinder  - Höhe 8004.05.13
245 St

 Randstreifen und Flächen aus 
Kies 16/32

04.05.14
741 m²

Kies auf Aufzugüberfahrten und 
Kleinflächen

04.05.15
38 m²

 Wartungswege, Betonplatten, 60 
x 60 x 4 cm

04.05.16
325 m²

Bautenschutzflies04.05.17
1.066 m²

Bautenschutzmatte04.05.18
25 St

Splittbett für Betonplatten04.05.19
325 m²

Text Hinweise zur Solaranlage und D... \ \ \ \ \ \ \ \

 Solarbasis PV Unterkonstruktion04.05.20
302 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Solar-Grundrahmen als Rahmen 
für die PV- Anlage

04.05.21
604 St

Schraubenset für die Verbindung 
von zwei Solargrundrahmen

04.05.22
12 St

 Windverband für Solarrahmen- 
Konstruktion liefern und

04.05.23
151 St

Montageprofil für PV 
Rahmenkonstruktion

04.05.24
1.208 m

PV-Modul-Randklemme04.05.25
192 St

 PV-Modul-Mittelklemme04.05.26
592 St

 Verfüllen der Solarbasis mit 
Splitt/Feinkies

04.05.27
685 m²

            
Ber...04.06 Oberlichter als RWA, Dachaus...

Text Systembeschreibung RWAs \ \ \ \ \ \ \ \

Lichtkuppel RWA04.06.1
4 St

Durchsturzschutzgitter04.06.2
4 St

Drehpunktverlegerung für 
Spindelhubantrieb

04.06.3
4 St

RWA Beschlag04.06.4
4 St

RWA Taster04.06.5
4 St

RWA Zentrale04.06.6
4 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rauchmelder zum Anschluß an 
RWA Zentrale

04.06.7
4 St

Text Systembeschreibung Dachfenster \ \ \ \ \ \ \ \

Dachfenster 1,20 x 1,20 m04.06.8
4 St

Durchsturzschutzgitter 1,20 x 1,20
m

04.06.9
4 St

Text Systembeschreibung Dachausst... \ \ \ \ \ \ \ \

Dachausstieg 0,90 x 2,40 m04.06.10
1 St

Text Systembeschreibung Modulares... \ \ \ \ \ \ \ \

Modulares Lichtband 1,65 x 3,73 
m

04.06.11
1 St

            
Ber...04.07 Dachentwässerung + Strange...

 Attikaablauf für Entwässerung; 
DN 100

04.07.1
26 St

Attikaentwässerung, 
Freispiegelströmung; DN 100

04.07.2
7 St

Attikaentwässerung, 
Druckströmung; DN 100

04.07.3
3 St

Rechteck - Speier 
Notentwässerung

04.07.4
18 St

 Flachdachablauf für 
Entwässerung DN 100

04.07.5
2 St

 Fallrohr, Dachentwässerung, 
Notentwässerung DN 100 mm,

04.07.6
460 m

 Anschluss waagerechte und 
senkrechte Dachentwässerung, 
DN

04.07.7
38 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Standrohr, Stahl, DN 10004.07.8
28 St

 Reinigungsrohr, Stahl, DN 10004.07.9
28 St

Speier Revisionsöffnung 
Verblendmauerwerk

04.07.10
9 St

Sicherungsschelle, aus Stahl,04.07.11
33 St

Winkelbogen aus Stahl04.07.12
9 St

Speierrohr mit Froschklappe, aus 
Edelstahl, DN 100,

04.07.13
9 St

 Rohrschelle, aus Stahl, mit 
Anschlussgewinde M 10/12

04.07.14
44 St

 Abzweig, aus Stahl, 
feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 
mit

04.07.15
24 St

 Rohrstutzen, aus Stahl,04.07.16
24 St

Durchführung durch STB- Decke04.07.17
1 St

Strangentlüftung als 
Dachdurchführung DN 70

04.07.18
5 St

Strangentlüftung als 
Dachdurchführung DN 100

04.07.19
25 St

Strangentlüftung als 
Dachdurchführung DN 125

04.07.20
3 St

            
Ber...04.08 Sicherungssysteme

Text Vorbemerkungen Seilsicherungs... \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Sekurant, permanenter 
Anschlagspunkt

04.08.1
75 St

Abdichtungsmaschetten04.08.2
75 St

Seilsicherungssystem überfahrbar04.08.3
741 m

Seitenschutzgeländer, Aluminium04.08.4
20 m

Montagedokumentation 
Seitenschutzgeländer

04.08.5
1 St

PSA Sicherheitsset04.08.6
1 St

                
Titel05 Dachaufbau Typ 2, Mehrzweck...

        
Ber...05.00 Vorbereitende Maßnahmen

 Provisorische Dachentwässerung05.00.1
2 St

Untergrundvorbereitung 
Oberflächentrocknung

05.00.2
460 m²

Brettsperrholzdecken reinigen, 
grobe Verschmutzung

05.00.3
460 m²

            
Ber...05.01 Dämmung / Gefälledämmung

Grunddämmung, nicht brennbar 
F90, DAA

05.01.1
460 m²

Gefälledämmung, nicht brennbar, 
DAA

05.01.2
460 m²

Wärmedämmkeil nicht brennbar05.01.3
25 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite  11 von  29



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kehlgefälle/Dachreiter aus 
Steinwolle kaschiert, Gullyabstand

05.01.4
47 m

Verschließen von 
Einbringöffnungen

05.01.5
9 St

Einbringöffnungen mit Stahlblech 
verschließen

05.01.6
9 St

 Anarbeiten an Entwässerung im 
Attikabereich

05.01.7
6 St

 Anarbeiten an Entwässerung 
durch Attika

05.01.8
6 St

            
Ber...05.02 Abdichtung/ Abklebung

 
Elastomerbitumen-Kaltselbstkle...
als untere Lage

05.02.1
460 m²

 Polymerbitumen-Schweißbahn, 
Oberlage

05.02.2
460 m²

Dacheindichtung, Notüberlauf 
Attikadurchführung

05.02.3
6 St

Anarbeiten an Attika- und 
Notentwässerung im Attikabereich

05.02.4
6 St

Dachdichtungsbahnen 
aufgehende Bauteile

05.02.5
10 m

Klemmschienen für 
Fassadenanschlüsse,

05.02.6
25 m

            
Ber...05.03 Wandanschlüsse, Attikaansch...

 Attikaanschluss nicht brennbar05.03.1
88 m²

Anschluß Lichtkuppel/Oberlicht 
RWA nicht brennbar

05.03.2
3 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Klemmschienen für RWA, 
Oberlichter

05.03.3
18 m

 Anschluss an Fußpunkte, 
Sekuranten

05.03.4
12 St

 Anschluss an Fußpunkte, 
Schwanenhälse

05.03.5
4 St

Dachdurchführungen TGA- 
Leitungen DN 100

05.03.6
3 St

            
Ber...05.04 Attikabdeckung- Aluminiumbl...

Text Attika-Konstruktion \ \ \ \ \ \ \ \

Attikaabdeckprofil Alublech b= 
660 mm

05.04.1
12 m

 Formstücke Attikaabdeckung 
Winkel 90°

05.04.2
4 St

Attikaabdeckprofil Alublech b= 
860 mm

05.04.3
85 m

 Formstücke Attikaabdeckung 
Winkel 90°

05.04.4
4 St

            
Ber...05.05 Dachbeläge,Solargründach, P...

Text Hinweise zu Aufbau und Montag... \ \ \ \ \ \ \ \

 Statischer Nachweis Windsog05.05.1
1 psch

Dachfläche besenrein säubern05.05.2
460 m²

Zustandserfassung der 
Dachfläche

05.05.3
1 St

 Trenn-, Schutz- und 
Speichervlies

05.05.4
315 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Trenn-, Schutz- und 
Speichervlies hochführen

05.05.5
125 m²

 Drän- und 
Wasserspeicherelement

05.05.6
315 m²

Systemerde/ Substrat 
Sedumteppich

05.05.7
315 m²

Extensive Dachbegrünung  
"Sedumteppich"

05.05.8
315 m²

 Fertigstellungspflege für 
Extensivbegrünungen

05.05.9
1 psch

Kiesfangleiste05.05.10
295 m

Zulage: Stoßverbinder05.05.11
25 St

Zulage: Eckverbinder  - Höhe 8005.05.12
24 St

 Randstreifen aus Kies 16/3205.05.13
90 m²

 Wartungswege, Betonplatten, 60 
x 60 x 4 cm

05.05.14
28 m²

Bautenschutzflies unter 
Betonplatten und Kiesschichten

05.05.15
108 m²

Splittbett für Betonplatten05.05.16
28 m²

Text Hinweise zur Solaranlage und D... \ \ \ \ \ \ \ \

 Solarbasis PV Unterkonstruktion05.05.17
42 St

 Solar-Grundrahmen als Rahmen 
für die PV- Anlage

05.05.18
84 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Schraubenset für die Verbindung 
von zwei Solargrundrahmen

05.05.19
2 St

 Windverband Solarrahmen- 
Konstruktion liefern, montieren

05.05.20
21 St

Montageprofil für PV 
Rahmenkonstruktion

05.05.21
168 m

PV-Modul-Randklemme05.05.22
56 St

 PV-Modul-Mittelklemme05.05.23
56 St

 Verfüllen der Solarbasis mit 
Splitt/Feinkies

05.05.24
85 m²

            
Ber...05.06 Oberlichter als RWA

Text Systembeschreibung RWAs \ \ \ \ \ \ \ \

Dunkelklappe05.06.1
3 St

Durchsturzschutzgitter05.06.2
3 St

RWA Beschlag05.06.3
3 St

RWA Taster05.06.4
3 St

RWA Zentrale05.06.5
1 St

Rauchmelder zum Anschluß an 
RWA Zentrale

05.06.6
3 St

            
Ber...05.07 Dachentwässerung

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Flachdachablauf für 
Entwässerung

05.07.1
3 St

Attikaentwässerung, 
Druckströmung; DN 100

05.07.2
3 St

 Fallrohr, Dachentwässerung, 
Notentwässerung DN 100 mm,

05.07.3
92,1 m

 Anschluss waagerechte und 
senkrechte Dachentwässerung, 
DN

05.07.4
3 St

 Standrohr, Stahl, DN 10005.07.5
3 St

            
Ber...05.08 Sicherungssysteme

Text Vorbemerkungen Seilsicherungs... \ \ \ \ \ \ \ \

 Sekurant, permanenter 
Anschlagspunkt

05.08.1
12 St

Abdichtungsmaschetten05.08.2
12 St

Seilsicherungssystem überfahrbar05.08.3
85 m

                
Titel06 Dachaufbau Typ 3, Loggia un...

        
Ber...06.00 Vorbereitende Maßnahmen

 Provisorische Dachentwässerung06.00.1
2 St

Untergrundvorbereitung 
Oberflächentrocknung

06.00.2
475 m²

Stahlbetondecken reinigen, grobe 
Verschmutzung

06.00.3
475 m²

            
Ber...06.01 Dämmung / Gefälledämmung

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Polystyrol-Hartschaum 
Grunddämmung

06.01.1
475 m²

 Polystyrol-Hartschaum 
Gefälledämmung

06.01.2
475 m²

Wärmedämmkeil EPS06.01.3
35 m

Kehlgefälle/Dachreiter aus EPS 
Hartschaumplatten

06.01.4
50 m

Dämmung unter Hochbeeten, 
druckfest

06.01.5
100 m²

Anarbeiten an innenliegende 
Dacheinläufe

06.01.6
20 St

 Anarbeiten an Entwässerung 
durch Attika

06.01.7
20 St

Anarbeiten Dämmung an 
Befestigung für Geländer

06.01.8
25 St

Anarbeiten Dämmung an 
Gebäudetrennfuge

06.01.9
25 m

Zulage Anarbeiten als 
Kreissegment

06.01.10
10 m

            
Ber...06.02 Abdichtung/ Abklebung

 Bitumenvoranstrich06.02.1
475 m²

Dampfsperre, horizontal06.02.2
475 m²

Dampfsperre, hochführen06.02.3
50 m²

Zulage für das Anarbeiten als 
Kreissegment

06.02.4
10 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
Elastomerbitumen-Kaltselbstkle...
als untere Lage

06.02.5
500 m²

 Polymerbitumen-Schweißbahn, 
Oberlage

06.02.6
475 m²

Dacheindichtung, Notüberlauf 
Attikadurchführung

06.02.7
20 St

Anarbeiten an Entwässerung im 
Attikabereich

06.02.8
20 St

Anarbeiten Abklebung an 
Befestigung für Geländer

06.02.9
25 psch

Anarbeiten der Abklebung an 
Gebäudetrennfuge

06.02.10
25 m

Abdichtung TGA- 
Durchdringungen DN 200 
Flüssigkunststoff

06.02.11
5 St

Abdichtung TGA- 
Durchdringungen DN 50 bis DN 
200  Flüssigkunststoff

06.02.12
5 St

Klemmschienen für 
Fassadenanschlüsse,

06.02.13
25 m

Zulage für das Anarbeiten als 
Kreissegment

06.02.14
10 m

Bautenschutzflies auf Abdichtung 
der Vorposition

06.02.15
500 m²

            
Ber...06.03 Wandanschlüsse, Attikaansch...

Attikaanschluß EPS Dämmung06.03.1
86 m²

Zulage für das Anarbeiten als 
Kreissegment

06.03.2
10 m²

Anschluß Fassade06.03.3
60 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dachdurchführungen TGA- 
Leitungen DN 100

06.03.4
10 St

Dachdurchdringungen mit 
Flüssigkunststoff schließen

06.03.5
5 St

            
Ber...06.04 Attikabdeckung

Text Attika-Konstruktion \ \ \ \ \ \ \ \

Attikaabdeckprofil Alublech b= 
920 mm

06.04.1
80 m

Zulage für das Anarbeiten als 
Kreissegment

06.04.2
10 m

 Formstücke Attikaabdeckung 
Winkel 90°

06.04.3
4 St

            
Ber...06.05 Dachentwässerung

 Flachdachablauf für 
Entwässerung; DN 100

06.05.1
9 St

 Fallrohr, Dachentwässerung, DN 
100 mm,

06.05.2
75 m

 Anschluss waagerechte und 
senkrechte Dachentwässerung, 
DN

06.05.3
9 St

Speier als Notentwässerung06.05.4
9 St

 Standrohr, Stahl, DN 10006.05.5
9 St

                
Titel07 Dachaufbau Typ 4, Parkdeck

        
Ber...07.00 Vorbereitende Maßnahmen

 Provisorische Dachentwässerung07.00.1
4 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Untergrundvorbereitung 
Oberflächentrocknung

07.00.2
1.180 m²

Stahlbetondecken reinigen, grobe 
Verschmutzung

07.00.3
1.180 m²

            
Ber...07.01 Dämmung druckfest, Schaum...

 Dämmung auf Parkdeck, 
druckfest, Schaumglas

07.01.1
1.180 m²

Anarbeiten an innenliegende 
Dacheinläufe

07.01.2
4 St

 Anarbeiten an Entwässerung 
durch Attika

07.01.3
4 St

Anarbeiten Dämmung an 
Befestigung für Geländer

07.01.4
35 St

Anarbeiten Dämmung an 
Gebäudetrennfuge

07.01.5
25 m

Zulage Anarbeiten als 
Kreissegment

07.01.6
10 m

            
Ber...07.02 Abdichtung/ Abklebung

Flüssiggrundierung07.02.1
1.180 m²

 
Elastomerbitumen-Kaltselbstkle...
als untere Lage

07.02.2
1.180 m²

Abdichtungsbahn EPDM 
heißluftverschweißt, obere Lage

07.02.3
1.180 m²

Dacheindichtung, Notüberlauf 
Attikadurchführung

07.02.4
4 St

Anarbeiten an Entwässerung im 
Attikabereich

07.02.5
4 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Anarbeiten Abklebung an 
Befestigung für Geländer

07.02.6
25 psch

Anarbeiten der Abklebung an 
Gebäudetrennfuge

07.02.7
25 m

Heißbitumen- Dachdichtungsbahn
aufgehende Bauteile

07.02.8
55 m

Abdichtung TGA- 
Durchdringungen DN 200 
Flüssigkunststoff

07.02.9
5 St

Abdichtung TGA- 
Durchdringungen DN 50 bis DN 
200  Flüssigkunststoff

07.02.10
5 St

Klemmschienen für 
Fassadenanschlüsse,

07.02.11
55 m

Zulage für das Anarbeiten als 
Kreissegment

07.02.12
10 m

Bautenschutzflies auf Abdichtung 
der Vorposition

07.02.13
1.180 m²

            
Ber...07.03 Wandanschlüsse, Attikaansch...

Attikaanschluß Parkdeck07.03.1
50 m²

Zulage für das Anarbeiten als 
Kreissegment

07.03.2
10 m²

Anschluß Fassade07.03.3
60 m²

Dachdurchführungen TGA- 
Leitungen DN 100

07.03.4
10 St

Dachdurchdringungen mit 
Flüssigkunststoff schließen

07.03.5
5

            
Ber...07.04 Attikabdeckung

Text Attika-Konstruktion \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Attikaabdeckprofil Alublech b= 
830 mm

07.04.1
100 m

Zulage für das Anarbeiten als 
Kreissegment

07.04.2
10 m

 Formstücke Attikaabdeckung 
Winkel 90°

07.04.3
8 St

Attikaabdeckung Alu- Blech b= 
1650 mm

07.04.4
24 m

            
Ber...07.05 Dachentwässerung

Attikaablaufablauf für 
Entwässerung; DN 100

07.05.1
2 St

Rechteck - Speier 
Notentwässerung

07.05.2
2 St

 Fallrohr, Dachentwässerung, 
Notentwässerung DN 100 mm,

07.05.3
25 m

 Standrohr, Stahl, DN 10007.05.4
2 St

                
Titel08 Dachaufbau Typ 5, Jugendfeu...

        
Ber...08.00 Vorbereitende Maßnahmen

 Provisorische Dachentwässerung08.00.1
2 St

Untergrundvorbereitung 
Oberflächentrocknung

08.00.2
129 m²

Stahlbetondecken reinigen, grobe 
Verschmutzung

08.00.3
129 m²

            
Ber...08.01 Dämmung / Gefälledämmung

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Polystyrol-Hartschaum 
Grunddämmung

08.01.1
129 m²

 Polystyrol-Hartschaum 
Gefälledämmung

08.01.2
129 m²

Kehlgefälle/Dachreiter aus EPS 
Hartschaumplatten

08.01.3
25 m

Anarbeiten an innenliegende 
Dacheinläufe

08.01.4
4 St

 Anarbeiten an Entwässerung 
durch Attika

08.01.5
4 St

            
Ber...08.02 Abdichtung/ Abklebung

 Bitumenvoranstrich08.02.1
129 m²

Dampfsperre, horizontal08.02.2
129 m²

Dampfsperre, hochführen08.02.3
25 m²

 
Elastomerbitumen-Kaltselbstkle...
als untere Lage

08.02.4
129 m²

 Polymerbitumen-Schweißbahn, 
Oberlage

08.02.5
129 m²

Dachdichtungsbahnen 
aufgehende Bauteile

08.02.6
10 m

Dacheindichtung, Notüberlauf 
Attikadurchführung

08.02.7
4 St

Anarbeiten an Entwässerung im 
Attikabereich

08.02.8
4 St

Abdichtung TGA- 
Durchdringungen DN 200 
Flüssigkunststoff

08.02.9
5 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Abdichtung TGA- 
Durchdringungen DN 50 bis DN 
200  Flüssigkunststoff

08.02.10
5 St

Klemmschienen für 
Fassadenanschlüsse,

08.02.11
25 m

Bautenschutzflies auf Abdichtung 
der Vorposition

08.02.12
129 m²

            
Ber...08.03 Wandanschlüsse, Attikaansch...

Attikaanschluß Hauptdach EPS 
Dämmung

08.03.1
30 m²

 Attikaanschluss Hauptdach nicht 
brennbar

08.03.2
5 m²

Dämmung nicht brennbar als 
Streifen an Attikaanschluß

08.03.3
20 m

Anschluß Fassade08.03.4
10 m²

Dachdurchführungen TGA- 
Leitungen DN 100

08.03.5
15 St

Dachdurchdringungen mit 
Flüssigkunststoff schließen

08.03.6
5

            
Ber...08.04 Attikabdeckung

Text Attika-Konstruktion \ \ \ \ \ \ \ \

Attikaabdeckprofil Alublech b= 
860 mm

08.04.1
25 m

 Formstücke Attikaabdeckung 
Winkel 90°

08.04.2
2 St

Text Brandwand über Dach Konstruk... \ \ \ \ \ \ \ \

Attikaabdeckung Alu- Blech b= 
1000 mm

08.04.3
10 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Formstücke Attikaabdeckung 
Winkel 90°

08.04.4
2 St

            
Ber...08.05 Dachentwässerung

 Flachdachablauf für 
Entwässerung; DN 100

08.05.1
2 St

 Fallrohr, Dachentwässerung, 
Notentwässerung DN 100 mm,

08.05.2
17 m

 Anschluss waagerechte und 
senkrechte Dachentwässerung, 
DN

08.05.3
2 St

Speier als Notentwässerung08.05.4
2 St

 Standrohr, Stahl, DN 10008.05.5
2 St

                
Titel09 Dachaufbau Typ 6 Feuerwehr-...

        
Ber...09.00 Vorbereitende Maßnahmen

 Provisorische Dachentwässerung09.00.1
1 St

Untergrundvorbereitung 
Oberflächentrocknung

09.00.2
29 m²

Stahlbetondecken reinigen, grobe 
Verschmutzung

09.00.3
29 m²

            
Ber...09.01 Gefälleestrich

Gefälleestrich09.01.1
29 m²

Abläufe DN 50 anarbeiten09.01.2
2 St

            
Ber...09.02 Abdichtung/ Abklebung

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Bitumenvoranstrich09.02.1
29 m²

 
Elastomerbitumen-Kaltselbstkle...
als untere Lage

09.02.2
29 m²

 Polymerbitumen-Schweißbahn, 
Oberlage

09.02.3
29 m²

Dachdichtungsbahnen 
aufgehende Bauteile

09.02.4
34 m

Dacheindichtung, Dacheinlauf/ 
Ablauf DN 50

09.02.5
2 St

            
Ber...09.03 Dachbeläge

Dachfläche besenrein säubern09.03.1
29 m²

Betonplatten, 50 x 50 x 5 cm09.03.2
29 m²

Bautenschutzflies unter 
Betonplatten

09.03.3
29 m²

Splittbett für Betonplatten09.03.4
29 m²

            
Ber...09.04 Dachentwässerung

 Flachdachablauf vertikal durch 
Stb.- Decke für Entwässerung;

09.04.1
1 St

 Fallrohr, Dachentwässerung, DN 
50 mm,

09.04.2
30 m

                
Titel10 Dachaufbau Typ 7 TRH 1 und ...

        
Ber...10.00 Vorbereitende Maßnahmen

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Provisorische Dachentwässerung10.00.1
1 St

Untergrundvorbereitung 
Oberflächentrocknung

10.00.2
25 m²

Stahlbetondecken reinigen, grobe 
Verschmutzung

10.00.3
25 m²

            
Ber...10.01 Dämmung druckfest, Schaum...

 Dämmung auf Dachfläche, 
druckfest, Schaumglas

10.01.1
25 m²

            
Ber...10.02 Abdichtung/ Abklebung

Flüssiggrundierung10.02.1
25 m²

 
Elastomerbitumen-Kaltselbstkle...
als untere Lage

10.02.2
25 m²

Abdichtungsbahn EPDM 
heißluftverschweißt, obere Lage

10.02.3
25 m²

Heißbitumen- Dachdichtungsbahn
aufgehende Bauteile

10.02.4
20 m

Klemmschienen für 
Fassadenanschlüsse,

10.02.5
20 m

Bautenschutzflies auf Abdichtung 
der Vorposition

10.02.6
25 m²

            
Ber...10.03 Wandanschlüsse, Attikaansch...

Anschluß Fassade10.03.1
15 m²

Aluminiumblech zum Schutz der 
Abdeckung

10.03.2
20 m

                
Titel11 Dachaufbau Typ 8 EG Lager B...

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...11.00 Vorbereitende Maßnahmen

 Provisorische Dachentwässerung11.00.1
1 St

Untergrundvorbereitung 
Oberflächentrocknung

11.00.2
17 m²

Stahlbetondecken reinigen, grobe 
Verschmutzung

11.00.3
17 m²

            
Ber...11.01 Dämmung / Gefälledämmung

Polystyrol-Hartschaum 
Grunddämmung

11.01.1
17 m²

 Polystyrol-Hartschaum 
Gefälledämmung

11.01.2
17 m²

            
Ber...11.02 Abdichtung/ Abklebung

 Bitumenvoranstrich11.02.1
17 m²

Dampfsperre, horizontal11.02.2
17 m²

Dampfsperre, hochführen11.02.3
10 m²

 
Elastomerbitumen-Kaltselbstkle...
als untere Lage

11.02.4
17 m²

 Polymerbitumen-Schweißbahn, 
Oberlage

11.02.5
17 m²

Dachdichtungsbahnen 
aufgehende Bauteile

11.02.6
10 m

Klemmschienen für aufgehende 
Bauteile

11.02.7
10 m

            
Ber...11.03 Dachbeläge, Platten

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 29.05.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    307    Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Wartungswege, Betonplatten, 60 
x 60 x 4 cm

11.03.1
17 m²

Bautenschutzflies11.03.2
17 m²

Bautenschutzmatte11.03.3
17 St

Splittbett für Betonplatten11.03.4
17 m²

                
Titel12 Stundenlohnarbeiten

Text Hinweis zu Stundenlohnarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \

Vorarbeiter12.1
20 h

Facharbeiter12.2
20 h

Helfer12.3
20 h

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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	208 FRWL-Lüdenscheid
	307 Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
	02 Technische Bearbeitung
	1   Werk- und Gefälleplanung, Windsogberechnung
	2   Werkplanung und Werkstatik, Oberlichter, RWA Dachfenster
	3   Werkplanung, Seilsicherungssystem
	4  Erstellung Terminplan
	5  Sicherheitskonzept, Gefährdungsbeurteilung
	6  Dokumentation
	7  Montage-Dokumentation Anschlageinrichtungen
	8  Baustelleneinrichtung, eigener Bedarf

	03 Dachtypen
	Dachaufbau Typ 1
	Dachaufbau Typ 2 Mehrzweckhalle
	Dachaufbau Typ 3 Loggia und Dachterrasse 1.OG
	Dachaufbau Typ 4 Parkdeck
	Dachaufbau Typ 5 Jugendfeuerwehr 1.OG
	Dachaufbau Typ 6 Feuerwehr-Übungsturm
	Dachaufbau Typ 7 TRH 1 und Vorbereich Bauteil 2
	Dachaufbau Typ 8 EG Lager Bauteil 5

	04 Dachaufbau Typ 1
	00 Vorbereitende Maßnahmen
	1   Provisorische Dachentwässerung
	2  Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung
	3  Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

	01 Dämmung / Gefälledämmung
	1  Polystyrol-Hartschaum Grunddämmung
	2   Polystyrol-Hartschaum Gefälledämmung
	3  Wärmedämmkeil EPS
	4  Grunddämmung, nicht brennbar F90, DAA
	5  Gefälledämmung, nicht brennbar, DAA
	6  Wärmedämmkeil nicht brennbar
	7  Kehlgefälle/Dachreiter aus EPS Hartschaumplatten
	8  Dämmung unter Lüftungs- und TGA Geräten, Schaumglas
	9   Kleinfläche Dämmung unter Tragstützen, druckfest
	10  Anarbeiten an innenliegende Dacheinläufe
	11   Anarbeiten an Entwässerung durch Attika
	12  Dämmung auf Aufzugüberfahrten

	02 Abdichtung/ Abklebung
	1   Bitumenvoranstrich
	2  Dampfsperre, horizontal
	3  Dampfsperre, hochführen
	4   Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
	5   Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage
	6  Dachdichtungsbahnen aufgehende Bauteile
	7  Dacheindichtung, Notüberlauf Attikadurchführung
	8  Anarbeiten an Entwässerung im Attikabereich
	9  Anarbeiten an Stützen für Tragroste TGA- Anlagen
	10  Anarbeiten an Lüftungskanäle
	11  Anarbeiten an Dachdurchführungen für Lüftungsgeräte TGA-
	12  Anschluss, ungedämmt,  an bauseitige Dachdurchführungen,
	13  Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 200 Flüssigkunststoff
	14  Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 200- DN 500
	15  Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 50 bis DN 200  Flüssigkunststoff
	16  Klemmschienen für aufgehende Bauteile

	03 Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile
	1  Attikaanschluß EPS Dämmung
	2   Attikaanschluss nicht brennbar
	3  Dämmung nicht brennbar als Streifen an Attikaanschluß
	4  Attikanschluß bei Brandwand
	5  Dämmung nicht brennbar als Streifen horizontal an Brandwand
	6  Anschluß Fassade
	7  Anschluß Fassade nicht brennbar
	8  Dämmung nicht brennbar als Streifen an Fassade
	9  Anschluß Lichtkuppel/Oberlicht, 1,20 x 1,20 m
	10  Anschluß modulares Lichtband 3,55 x 1,47 m
	11  Anschluß Lichtkuppel/Oberlicht/RWA nicht brennbar 1,20 x 1,20 m
	12  Anschluß Dachausstieg 0,90 x 2,40 m
	13  Dämmung nicht brennbar als Streifen an RWA, Oberlichter etc,
	14  Anschluss, gedämmt,  an bauseitige Dachdurchführungen,
	15  Anschluß an Aufzugsüberfahrten
	16  Klemmschienen für RWA, Oberlichter
	17  Klemmschienen für Fassadenanschlüsse,
	18   Anschluss an Fußpunkte, Sekuranten
	19   Anschluss an Fußpunkte, Schwanenhälse
	20  Dachdurchführungen TGA- Leitungen DN 100

	04 Attikabdeckung und Blechabdeckungen
	Attika-Konstruktion
	1  Attikaabdeckprofil Alublech b= 810 mm
	2   Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°
	3  Attikaabdeckprofil Alublech b= 860 mm
	4  Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°
	5  Attikaabdeckprofil Alublech b= 1010 mm
	6  Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°
	Brandwand über Dach Konstruktion
	7  Attikaabdeckung Alu- Blech b= 1000 mm
	8  Metallwinkel als Metallhilfskonstruktion
	9  Metallwinkel als Metallhilfskonstruktion aus Stahl als L- Profil
	10  Blechabdeckung bei Revisionsöffnung im Verblendmauerwerk 32 x 32 cm
	11  Blechabdeckung bei Revisionsöffnung im Verblendmauerwerk 32 x 57 cm

	05 Dachbeläge,Solargründach, Platten, Kies
	Hinweise zu Aufbau und Montage Solaranlage und Gründach
	1   Statischer Nachweis Windsog
	2  Dachfläche besenrein säubern
	3  Zustandserfassung der Dachfläche
	4   Trenn-, Schutz- und Speichervlies
	5   Trenn-, Schutz- und Speichervlies hochführen
	6   Drän- und Wasserspeicherelement
	7  Systemerde/ Substrat Sedumteppich
	8  Extensive Dachbegrünung  "Sedumteppich"
	9   Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen
	10   Kiesfangleiste
	11  Kiesfangleiste bei Aufzugsüberfahrt
	12   Zulage: Stoßverbinder
	13  Zulage: Eckverbinder  - Höhe 80
	14   Randstreifen und Flächen aus Kies 16/32
	15  Kies auf Aufzugüberfahrten und Kleinflächen
	16   Wartungswege, Betonplatten, 60 x 60 x 4 cm
	17  Bautenschutzflies
	18  Bautenschutzmatte
	19  Splittbett für Betonplatten
	Hinweise zur Solaranlage und Dachbegrünung
	20   Solarbasis PV Unterkonstruktion
	21   Solar-Grundrahmen als Rahmen für die PV- Anlage
	22  Schraubenset für die Verbindung von zwei Solargrundrahmen
	23   Windverband für Solarrahmen- Konstruktion liefern und
	24  Montageprofil für PV Rahmenkonstruktion
	25  PV-Modul-Randklemme
	26   PV-Modul-Mittelklemme
	27   Verfüllen der Solarbasis mit Splitt/Feinkies

	06 Oberlichter als RWA, Dachausstiege, Dachfenster
	Systembeschreibung RWAs
	1  Lichtkuppel RWA
	2  Durchsturzschutzgitter
	3  Drehpunktverlegerung für Spindelhubantrieb
	4  RWA Beschlag
	5  RWA Taster
	6  RWA Zentrale
	7  Rauchmelder zum Anschluß an RWA Zentrale
	Systembeschreibung Dachfenster
	8  Dachfenster 1,20 x 1,20 m
	9  Durchsturzschutzgitter 1,20 x 1,20 m
	Systembeschreibung Dachausstieg mit Alu- Treppe
	10  Dachausstieg 0,90 x 2,40 m
	Systembeschreibung Modulares Lichtband
	11  Modulares Lichtband 1,65 x 3,73 m

	07 Dachentwässerung + Strangentlüftung
	1   Attikaablauf für Entwässerung; DN 100
	2  Attikaentwässerung, Freispiegelströmung; DN 100
	3  Attikaentwässerung, Druckströmung; DN 100
	4  Rechteck - Speier Notentwässerung
	5   Flachdachablauf für Entwässerung DN 100
	6   Fallrohr, Dachentwässerung, Notentwässerung DN 100 mm,
	7   Anschluss waagerechte und senkrechte Dachentwässerung, DN
	8   Standrohr, Stahl, DN 100
	9   Reinigungsrohr, Stahl, DN 100
	10  Speier Revisionsöffnung Verblendmauerwerk
	11  Sicherungsschelle, aus Stahl,
	12  Winkelbogen aus Stahl
	13  Speierrohr mit Froschklappe, aus Edelstahl, DN 100,
	14   Rohrschelle, aus Stahl, mit Anschlussgewinde M 10/12
	15   Abzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit
	16   Rohrstutzen, aus Stahl,
	17  Durchführung durch STB- Decke
	18  Strangentlüftung als Dachdurchführung DN 70
	19  Strangentlüftung als Dachdurchführung DN 100
	20  Strangentlüftung als Dachdurchführung DN 125

	08 Sicherungssysteme
	Vorbemerkungen Seilsicherungssystem, Stahlbetondecke
	1   Sekurant, permanenter Anschlagspunkt
	2  Abdichtungsmaschetten
	3  Seilsicherungssystem überfahrbar
	4  Seitenschutzgeländer, Aluminium
	5  Montagedokumentation Seitenschutzgeländer
	6  PSA Sicherheitsset


	05 Dachaufbau Typ 2, Mehrzweckhalle
	00 Vorbereitende Maßnahmen
	1   Provisorische Dachentwässerung
	2  Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung
	3  Brettsperrholzdecken reinigen, grobe Verschmutzung

	01 Dämmung / Gefälledämmung
	1  Grunddämmung, nicht brennbar F90, DAA
	2  Gefälledämmung, nicht brennbar, DAA
	3  Wärmedämmkeil nicht brennbar
	4  Kehlgefälle/Dachreiter aus Steinwolle kaschiert, Gullyabstand
	5  Verschließen von Einbringöffnungen
	6  Einbringöffnungen mit Stahlblech verschließen
	7   Anarbeiten an Entwässerung im Attikabereich
	8   Anarbeiten an Entwässerung durch Attika

	02 Abdichtung/ Abklebung
	1   Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
	2   Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage
	3  Dacheindichtung, Notüberlauf Attikadurchführung
	4  Anarbeiten an Attika- und Notentwässerung im Attikabereich
	5  Dachdichtungsbahnen aufgehende Bauteile
	6  Klemmschienen für Fassadenanschlüsse,

	03 Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile
	1   Attikaanschluss nicht brennbar
	2  Anschluß Lichtkuppel/Oberlicht RWA nicht brennbar
	3  Klemmschienen für RWA, Oberlichter
	4   Anschluss an Fußpunkte, Sekuranten
	5   Anschluss an Fußpunkte, Schwanenhälse
	6  Dachdurchführungen TGA- Leitungen DN 100

	04 Attikabdeckung- Aluminiumbleche
	Attika-Konstruktion
	1  Attikaabdeckprofil Alublech b= 660 mm
	2   Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°
	3  Attikaabdeckprofil Alublech b= 860 mm
	4   Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°

	05 Dachbeläge,Solargründach, Platten, Kies
	Hinweise zu Aufbau und Montage Solaranlage und Gründach
	1   Statischer Nachweis Windsog
	2  Dachfläche besenrein säubern
	3  Zustandserfassung der Dachfläche
	4   Trenn-, Schutz- und Speichervlies
	5   Trenn-, Schutz- und Speichervlies hochführen
	6   Drän- und Wasserspeicherelement
	7  Systemerde/ Substrat Sedumteppich
	8  Extensive Dachbegrünung  "Sedumteppich"
	9   Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen
	10  Kiesfangleiste
	11  Zulage: Stoßverbinder
	12  Zulage: Eckverbinder  - Höhe 80
	13   Randstreifen aus Kies 16/32
	14   Wartungswege, Betonplatten, 60 x 60 x 4 cm
	15  Bautenschutzflies unter Betonplatten und Kiesschichten
	16  Splittbett für Betonplatten
	Hinweise zur Solaranlage und Dachbegrünung
	17   Solarbasis PV Unterkonstruktion
	18   Solar-Grundrahmen als Rahmen für die PV- Anlage
	19  Schraubenset für die Verbindung von zwei Solargrundrahmen
	20   Windverband Solarrahmen- Konstruktion liefern, montieren
	21  Montageprofil für PV Rahmenkonstruktion
	22  PV-Modul-Randklemme
	23   PV-Modul-Mittelklemme
	24   Verfüllen der Solarbasis mit Splitt/Feinkies

	06 Oberlichter als RWA
	Systembeschreibung RWAs
	1  Dunkelklappe
	2  Durchsturzschutzgitter
	3  RWA Beschlag
	4  RWA Taster
	5  RWA Zentrale
	6  Rauchmelder zum Anschluß an RWA Zentrale

	07 Dachentwässerung
	1  Flachdachablauf für Entwässerung
	2  Attikaentwässerung, Druckströmung; DN 100
	3   Fallrohr, Dachentwässerung, Notentwässerung DN 100 mm,
	4   Anschluss waagerechte und senkrechte Dachentwässerung, DN
	5   Standrohr, Stahl, DN 100

	08 Sicherungssysteme
	Vorbemerkungen Seilsicherungssystem Brettschichtholzdecke
	1   Sekurant, permanenter Anschlagspunkt
	2  Abdichtungsmaschetten
	3  Seilsicherungssystem überfahrbar


	06 Dachaufbau Typ 3, Loggia und Dachterrasse
	00 Vorbereitende Maßnahmen
	1   Provisorische Dachentwässerung
	2  Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung
	3  Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

	01 Dämmung / Gefälledämmung
	1  Polystyrol-Hartschaum Grunddämmung
	2   Polystyrol-Hartschaum Gefälledämmung
	3  Wärmedämmkeil EPS
	4  Kehlgefälle/Dachreiter aus EPS Hartschaumplatten
	5  Dämmung unter Hochbeeten, druckfest
	6  Anarbeiten an innenliegende Dacheinläufe
	7   Anarbeiten an Entwässerung durch Attika
	8  Anarbeiten Dämmung an Befestigung für Geländer
	9  Anarbeiten Dämmung an Gebäudetrennfuge
	10  Zulage Anarbeiten als Kreissegment

	02 Abdichtung/ Abklebung
	1   Bitumenvoranstrich
	2  Dampfsperre, horizontal
	3  Dampfsperre, hochführen
	4  Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment
	5   Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
	6   Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage
	7  Dacheindichtung, Notüberlauf Attikadurchführung
	8  Anarbeiten an Entwässerung im Attikabereich
	9  Anarbeiten Abklebung an Befestigung für Geländer
	10  Anarbeiten der Abklebung an Gebäudetrennfuge
	11  Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 200 Flüssigkunststoff
	12  Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 50 bis DN 200  Flüssigkunststoff
	13  Klemmschienen für Fassadenanschlüsse,
	14  Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment
	15  Bautenschutzflies auf Abdichtung der Vorposition

	03 Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile
	1  Attikaanschluß EPS Dämmung
	2  Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment
	3  Anschluß Fassade
	4  Dachdurchführungen TGA- Leitungen DN 100
	5  Dachdurchdringungen mit Flüssigkunststoff schließen

	04 Attikabdeckung
	Attika-Konstruktion
	1  Attikaabdeckprofil Alublech b= 920 mm
	2  Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment
	3   Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°

	05 Dachentwässerung
	1   Flachdachablauf für Entwässerung; DN 100
	2   Fallrohr, Dachentwässerung, DN 100 mm,
	3   Anschluss waagerechte und senkrechte Dachentwässerung, DN
	4  Speier als Notentwässerung
	5   Standrohr, Stahl, DN 100


	07 Dachaufbau Typ 4, Parkdeck
	00 Vorbereitende Maßnahmen
	1   Provisorische Dachentwässerung
	2  Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung
	3  Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

	01 Dämmung druckfest, Schaumglas
	1   Dämmung auf Parkdeck, druckfest, Schaumglas
	2  Anarbeiten an innenliegende Dacheinläufe
	3   Anarbeiten an Entwässerung durch Attika
	4  Anarbeiten Dämmung an Befestigung für Geländer
	5  Anarbeiten Dämmung an Gebäudetrennfuge
	6  Zulage Anarbeiten als Kreissegment

	02 Abdichtung/ Abklebung
	1  Flüssiggrundierung
	2   Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
	3  Abdichtungsbahn EPDM heißluftverschweißt, obere Lage
	4  Dacheindichtung, Notüberlauf Attikadurchführung
	5  Anarbeiten an Entwässerung im Attikabereich
	6  Anarbeiten Abklebung an Befestigung für Geländer
	7  Anarbeiten der Abklebung an Gebäudetrennfuge
	8  Heißbitumen- Dachdichtungsbahn aufgehende Bauteile
	9  Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 200 Flüssigkunststoff
	10  Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 50 bis DN 200  Flüssigkunststoff
	11  Klemmschienen für Fassadenanschlüsse,
	12  Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment
	13  Bautenschutzflies auf Abdichtung der Vorposition

	03 Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile
	1  Attikaanschluß Parkdeck
	2  Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment
	3  Anschluß Fassade
	4  Dachdurchführungen TGA- Leitungen DN 100
	5  Dachdurchdringungen mit Flüssigkunststoff schließen

	04 Attikabdeckung
	Attika-Konstruktion
	1  Attikaabdeckprofil Alublech b= 830 mm
	2  Zulage für das Anarbeiten als Kreissegment
	3   Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°
	4  Attikaabdeckung Alu- Blech b= 1650 mm

	05 Dachentwässerung
	1  Attikaablaufablauf für Entwässerung; DN 100
	2  Rechteck - Speier Notentwässerung
	3   Fallrohr, Dachentwässerung, Notentwässerung DN 100 mm,
	4   Standrohr, Stahl, DN 100


	08 Dachaufbau Typ 5, Jugendfeuerwehr
	00 Vorbereitende Maßnahmen
	1   Provisorische Dachentwässerung
	2  Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung
	3  Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

	01 Dämmung / Gefälledämmung
	1  Polystyrol-Hartschaum Grunddämmung
	2   Polystyrol-Hartschaum Gefälledämmung
	3  Kehlgefälle/Dachreiter aus EPS Hartschaumplatten
	4  Anarbeiten an innenliegende Dacheinläufe
	5   Anarbeiten an Entwässerung durch Attika

	02 Abdichtung/ Abklebung
	1   Bitumenvoranstrich
	2  Dampfsperre, horizontal
	3  Dampfsperre, hochführen
	4   Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
	5   Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage
	6  Dachdichtungsbahnen aufgehende Bauteile
	7  Dacheindichtung, Notüberlauf Attikadurchführung
	8  Anarbeiten an Entwässerung im Attikabereich
	9  Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 200 Flüssigkunststoff
	10  Abdichtung TGA- Durchdringungen DN 50 bis DN 200  Flüssigkunststoff
	11  Klemmschienen für Fassadenanschlüsse,
	12  Bautenschutzflies auf Abdichtung der Vorposition

	03 Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile
	1  Attikaanschluß Hauptdach EPS Dämmung
	2   Attikaanschluss Hauptdach nicht brennbar
	3  Dämmung nicht brennbar als Streifen an Attikaanschluß
	4  Anschluß Fassade
	5  Dachdurchführungen TGA- Leitungen DN 100
	6  Dachdurchdringungen mit Flüssigkunststoff schließen

	04 Attikabdeckung
	Attika-Konstruktion
	1  Attikaabdeckprofil Alublech b= 860 mm
	2   Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°
	Brandwand über Dach Konstruktion
	3  Attikaabdeckung Alu- Blech b= 1000 mm
	4   Formstücke Attikaabdeckung Winkel 90°

	05 Dachentwässerung
	1   Flachdachablauf für Entwässerung; DN 100
	2   Fallrohr, Dachentwässerung, Notentwässerung DN 100 mm,
	3   Anschluss waagerechte und senkrechte Dachentwässerung, DN
	4  Speier als Notentwässerung
	5   Standrohr, Stahl, DN 100


	09 Dachaufbau Typ 6 Feuerwehr- Übungsturm
	00 Vorbereitende Maßnahmen
	1   Provisorische Dachentwässerung
	2  Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung
	3  Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

	01 Gefälleestrich
	1  Gefälleestrich
	2  Abläufe DN 50 anarbeiten

	02 Abdichtung/ Abklebung
	1   Bitumenvoranstrich
	2   Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
	3   Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage
	4  Dachdichtungsbahnen aufgehende Bauteile
	5  Dacheindichtung, Dacheinlauf/ Ablauf DN 50

	03 Dachbeläge
	1  Dachfläche besenrein säubern
	2  Betonplatten, 50 x 50 x 5 cm
	3  Bautenschutzflies unter Betonplatten
	4  Splittbett für Betonplatten

	04 Dachentwässerung
	1   Flachdachablauf vertikal durch Stb.- Decke für Entwässerung;
	2   Fallrohr, Dachentwässerung, DN 50 mm,


	10 Dachaufbau Typ 7 TRH 1 und Vorbereich Bauteil 2
	00 Vorbereitende Maßnahmen
	1   Provisorische Dachentwässerung
	2  Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung
	3  Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

	01 Dämmung druckfest, Schaumglas
	1   Dämmung auf Dachfläche, druckfest, Schaumglas

	02 Abdichtung/ Abklebung
	1  Flüssiggrundierung
	2   Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
	3  Abdichtungsbahn EPDM heißluftverschweißt, obere Lage
	4  Heißbitumen- Dachdichtungsbahn aufgehende Bauteile
	5  Klemmschienen für Fassadenanschlüsse,
	6  Bautenschutzflies auf Abdichtung der Vorposition

	03 Wandanschlüsse, Attikaanschlüsse, Anschlüsse an Einbauteile
	1  Anschluß Fassade
	2  Aluminiumblech zum Schutz der Abdeckung


	11 Dachaufbau Typ 8 EG Lager Bauteil 5
	00 Vorbereitende Maßnahmen
	1   Provisorische Dachentwässerung
	2  Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung
	3  Stahlbetondecken reinigen, grobe Verschmutzung

	01 Dämmung / Gefälledämmung
	1  Polystyrol-Hartschaum Grunddämmung
	2   Polystyrol-Hartschaum Gefälledämmung

	02 Abdichtung/ Abklebung
	1   Bitumenvoranstrich
	2  Dampfsperre, horizontal
	3  Dampfsperre, hochführen
	4   Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
	5   Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage
	6  Dachdichtungsbahnen aufgehende Bauteile
	7  Klemmschienen für aufgehende Bauteile

	03 Dachbeläge, Platten
	1   Wartungswege, Betonplatten, 60 x 60 x 4 cm
	2  Bautenschutzflies
	3  Bautenschutzmatte
	4  Splittbett für Betonplatten


	12 Stundenlohnarbeiten
	Hinweis zu Stundenlohnarbeiten
	1  Vorarbeiter
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	3  Helfer




