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Baubeschreibung

1. Bauvorhaben
Neubau der Hauptfeuer- und Rettungwache Lüdenscheid
Wiesenstraße 112, 58507 Lüdenscheid

2. Bauherr
Stadt Lüdenscheid
Zentrale Gebäudewirtschaft ( ZGW)
Rathausplatz 2
58507 Lüdenscheid

3. Baugrundstück
Anschrift:   Hauptfeuer- und Rettungwache Lüdenscheid,
    Wiesenstraße 112,
    58507 Lüdenscheid
Liegenschaftsbezeichnung: Gemarkung Lüdenscheid - Stadt
Flurstücknummer:  Flur 047, Flurstück 85
Fläche in qm:   ca.14.200 m² BGF gesamt

4. Baurechtliche Klassifizierung

Gebäudeklasse 5,gemäß §2(3) BauO NRW 2018, sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer Gebäude
BGF > 400 qm und Höhe OKFF oberstes nutzbares Geschoss < 13,00 m
Feuer- und Rettungswache gem.§ 50 (2) Nr. 3, 6 und 18 BauO NRW 2018
Sonderbau, gem. Branschutzkonzept

5. Beschreibung des Vorhabens

5.1 Allgemeines

Das Grundstück, auf dem die Feuer- und Rettungswache errichtet werden soll, ist nördlich des
Stadtzentrums an der Wiesenstraße gelegen.

Das Gebäude dient dem Betrieb der Hauptfeuer- und Rettungswache für die hauptamtliche Feuerwehr der
Stadt Lüdenscheid. Es ist ringförmig um einen Innenhof konzipiert und zur Wiesenstraße dreigeschossig,
nach Süd-Osten bzw. Nord-Westen zweigeschossig. Aufgrund der Hanglage ist der nordöstliche Teil des
Gebäudes in den Hang eingegraben. Dieser Bereich ist eingeschossig geplant, darauf befinden sich die
Stellplätze für die Mitarbeitende. Im Gebäudeabschnitt zur Wiesenstraße und zum Hang ist in Teilbereichen
ein Zwischengeschoss für Technik und Lagerflächen geplant.

5.2 Verkehrserschließung
Die Zu- und Ausfahrt auf das Grundstück für zurückkehrende Einsatzfahrzeuge, Besucher- /Anlieferverkehr
und Mitarbeitende erfolgt von der Wiesenstraße aus. Hier befindet sich auch der Haupteingang. Zur Altenaer
Straße im Nord-Westen wird eine Alarmausfahrt für ausrückende Einsatzfahrzeuge geschaffen.

Es sei darauf hingewiesen, dass auf BAB 45 Sanierungsmaßnahmen der Autobahn stattfinden. Der

Bieter hat sich über die besondere Verkehrssituation in und um Lüdenscheid vor Angebotsabgabe

hinsichtlich der möglichen Transportwege zur Baustelle zu informieren. Sämtliche Erschwernisse

beim Transport aufgrund der besonderen Verkehrssituation sind einzukalkulieren, eine gesonderte

Vergütung erfolgt nicht.
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5.3 Das Baufeld

Angaben zu BE Fläche
Das Baufeld kann durch eine baustelleninterne Baustellen Zu- und Abfahrt, ab Wiesenstraße an zwei Stellen
erschlossen werden. Eine zusätzliche westliche Zufahrt ( für Sondertransporte), als zukünftige
Alarmausfahrt,erfolgt über die Altenaer Straße. ( Ausfahrt nur in Ausnahmefällen)

Die Hauptanlieferung der Baustelle ist mit Sattelfahrzeugen vorgesehen. Eine Wendemöglichkeit aufgrund
der engen Grundstücksverhältnisse besteht nicht.
Diese Zufahrten können nur für die Anlieferung bzw. zum kurzzeitigem Be- und Entladen genutzt werden.
(Keine Halteflächen). Die Zufahrt erfolgt ausschließlich über die in den Plänen dargestellten Flächen.

Das Umsetzen der Baustoffe auf das Baufeld und umgekehrt ist durch Auftragnehmer in Eigenregie, mittels
eigenen Transportmitteln auszuführen.

Die Baucontainer- Aufstellfläche der Unternehmer befindet sich im nord-westlichen Teil des Baugrundstücks.
Die Bauleitungscontainer befinden sich und unmittelbarer Nähe, an der Ecke Wiesenstraße.

Öffentliche Verkehrsflächen, insbesondere Einfahrten, Einfriedungen, Gehwege und Randsteine sind bei der
Ausführung zu schützen. Bereits bestehende Beschädigungen sind vor Arbeitsbeginn zu dokumentieren und
bei der Objektüberwachung und dem Auftraggeber anzuzeigen. Nachweislich beschädigte Bereiche/ Flächen
sind durch AN mit Neumaterial zu ersetzen.
Für die Trennung zum öffentlichen Bereich wird vom Auftragnehmer Gewerk Baustelleneinrichtung ein
Bauzaun installiert. Die Toranlagen sind vor dem täglichen Arbeitsbeginn ( eigene Leistung) von dem
Auftragnehmer zu öffnen und nach Arbeitsende wieder zu schließen.
Der Auftragnehmer sichert den ordnungsgemäßen und fachgerechten Zustand und Umgang mit der
Baustelleneinrichtung während seiner laufenden Arbeiten zu. Eine Beschädigung der Sicherungsanlagen
obliegt einer sofortigen Meldepflicht, beabsichtigte Änderungen sind beim AG bzw. dem zuständigen Gewerk
rechtzeitig zu beantragen.
Während der Materialtransporte von und zur Baustelle sind alle genutzten Verkehrswege ständig von
Verschmutzungen freizuhalten. Die Unterhaltung der Wege ist in die entsprechenden Positionen

einzurechnen.

Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Baustrom- und Bauwasseranschlüsse werden von dem Autragnehmer Baustellneinrichtung hergestellt.  Der
Verbrauch wird ,gem. vertraglicher Vereinbarung, mit den Gewerken abgerechnet. Die Unterverteilung der
Medien sowie ein Anschluss an Abwasser sind vom Antragnehmer herzustellen. Die Anschlusspunkte sind
dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

Eine Beleuchtung der Verkehrswege wird durch das Gewerk Baustelleneinrichtung sichergestellt, die

Beleuchtung der Arbeitsbereiche und Arbeitsplätze liegt im Verantwortungsbereich des AN.

Lager- und Arbeitsplätze
Im Baustelleneinrichtungsplan sind die zur Verfügung stehenden Flächen farblich dargestellt. Die Lagerung
von Baustoffen, Materialien, Geräten usw. ist nur innerhalb der ausgewiesenen Baustelleneinrichtungsfläche
zulässig. Außerhalb des Baufeldes stehen keine zusätzlichen Lagerflächen zur Verfügung.

Anlagen im Baubereich
Der Auftragnehmer hat sich vor der Durchführung der eigenen Leistung, im Bereich der Baustelle, der
Baugruben etc., ausreichend Kenntnis über die Lage von Leitungen, Kabeln, Kanälen, Wurzelbereichen und
dergleichen zu verschaffen.
Wenn erforderlich, versichert sich der AN vor Arbeitsbeginn dass alle Leitungen vom Netz getrennt und
verschlossen sind. Schäden oder Haftungsansprüche Dritter, die aus Nichtbeachtung dieser Vorschrift

04.06.2026 - Seite 3



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
311 FaserzementfassadeLV

 Baubeschreibung

entstehen, gehen zu Lasten des AN.
Alle Arbeiten in unmittelbarer Nähe von Bauwerken, Grenzbebauungen, Leitungen, Kabeln, Dränagen
Kanälen etc. sowie Verkehr und Lagerungern im Bereich der Baustelle sind mit Vorsicht auszuführen.

Baumbestand
Für Fragen zum Baumschutz oder zur eventuell erforderlichen Baumschutzmaßnahmen ist der zuständige
Grünflächenamt zu kontaktieren.

Schutzbereiche und Objekte
Bei der Durchführung der Baumaßnahme ist das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen zu beachten (BImSchG).
Lärm- und Staubschutzmaßnahmen gelten als Nebenleistungen und sind mit den Preisen des Angebotes
abgegolten. Die Forderungen des Bundesimmissionsschutzes und die "Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Baulärm- und Geräuschimmissionen" sind zu erfüllen.

Die Bestimmungen der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm vom 19.08.1970
(VVBaulärmG) sind insbesondere hinsichtlich der Einhaltung der Immissionsrichtwerte und der Maßnahmen
zur Minderung des Baulärms (Nr. 3 und 4 ff VVBaulärmG) einzuhalten.
Die Arbeiten sind unter Einsatz von dem Stand der Technik entsprechenden lärm- und erschütterungsarmen
Baumaschinen und Geräten durchzuführen.
Arbeiten sind Werktags nur von 7.00 bis 18.00 Uhr ( Montag - Samstag) zulässig.
Für alle Arbeiten die während der Zeit von 18:00 bis  7:00 Uhr und am Wochenende ausgeführt werden
müssen, ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich, welche beim zuständigen Amt rechtzeitig zu
beantragen ist.
Der AG behält sich vor, zur Einhaltung von Lärm-  und Umweltschutz besondere Maßnahmen und die
evtl. Auswechslung einzelner Geräte bzw. Einrichtungen zu verlangen.
Soweit die Lärmschutzmaßnahmen Einfluss auf die Preisbildung haben, sind alle Fakten vor
Angebotsabgabe zu klären.

Die Belästigungen im Baustellenbereich, an/ auf den Zufahrtstraßen durch Lärm, Staubentwicklung o.ä. sind
bei den Arbeiten und Transporten auf das unvermeidbare Maß zu beschränken.
Auf die TRGS 559 (Mineralischer Staub) und deren Einhaltung wird ausdrücklich verwiesen.
Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, Stäube sind an der
Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die Ausbreitung des Staubs
auf unbelastete Arbeitsbereiche ist, soweit technisch möglich, zu verhindern. Ablagerungen sind zu
vermeiden. Zur Beseitigung von Staub sind Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren
einzusetzen. Die Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stäuben haben dem Stand der Technik zu
entsprechen und sind regelmäßig zu warten.

Baustellenüberwachung
Um am Projekt die höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten sowie Missbrauch und Diebstähle
weitestgehend einzudämmen, wird ein Kameraüberwachungssystem seitens des Auftraggebers installiert.
Dementsprechend ist aus Datenschutzgründen nur Personal einzusetzen, welches darüber informiert wurde
und diesem zugestimmt hat.
Dieser Punkt ist in die firmeneigene Unterweisung zum Baustart aufzunehmen und entsprechend schriftlich
von den einzelnen Mitarbeitern bestätigen zu lassen. 

Abfälle
Abfälle auf der Baustelle sind weitgehend zu vermeiden. Die dennoch anfallenden Abfälle sind sortenrein in
mineralische Abfälle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfälle, Problemabfälle zu sortieren. Schütt- und
Müllentsorgung ist die tägliche Pflicht des AN. Eigenes Restmaterial, Bruch, Verpackungsmaterial ist
Eigentum des AN und kostenlos zu beseitigen.

Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll sind streng einzuhalten. Entsprechende
Nachweise sind abzugeben.

04.06.2026 - Seite 4



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
311 FaserzementfassadeLV

 Baubeschreibung

5.4 Architektur und Freiraum

Baurechtliche Klassifizierung
Aufgrund von bautechnischen Notwendigkeiten ist das Gesamtgebäude in fünf Bauteile
untergliedert. Diese werden durch Treppenhäuser erschlossen, von denen zwei einen Aufzug erhalten. In
den Treppenhäusern der Bauteile 1 (TRH.3), 2 ( TRH.4) und 5 (TRH.2) sind zusätzlich
Sprungschachtanlagen geplant. Dies ermöglichen den Einsatzkräften ein schnelles Überwinden der
Geschosse.
Bauteil 5 ist in Teilbereichen für die Technikzentrale unterkellert. Erschlossen wir das
Untergeschoss über das Treppenhaus und den Aufzug.
Im Nord-Westen des Grundstücks ist als Solitär ein Turm für Übungszwecke für die Feuerwehr einschl.
Höhenrettung geplant.

Gebäudekubatur, Nutzung
Der neue Baukörper, wird ringförmig um einen Innenhof konzipiert und ist zur Wiesenstraße dreigeschossig,
im Süd-Osten und Nord -Westen zweigeschossig mit Teilunterkellerung im Bauteil 5.

Die Kote OKFF EG liegt als Gebäudenull auf +390,50 m üNHN
Die Kote OKFF ZG liegt auf +3,20 m
Die Kote OKFF 1.OG liegt auf +7,15 m
Die Kote OKFF 2.OG liegt auf +10,90 m
Die Kote OK Attika über 2.OG liegt auf +15,385 m = 405,885 üNHN

Die Nutzung im Erdgeschoss besteht im Wesentlichen aus den Fahrzeughallen, Werkstätten, Lagerflächen
und im Süd-Osten dem Haupteingang. Das Zwischengeschoss ist als Technikgeschoss, mit
Funktionsräumen in BT 2/3 und BT 5 konzipiert.
Im 1. Obergeschoss befinden sich die Ruhe- und Aufenthaltsbereiche für die Feuerwehr und den
Rettungsdienst, den Speiseraum einschl. Küchenbereich, der Schulungsbereich für den Brandschutz /
Rettungsdienst sowie der Bereich für die Jugendfeuerwehr bzw. die Löschzwerge. In der Nord-West-Ecke
des Gebäudes befinden sich Mehrzweckhalle einschl. der zugehörigen Umkleidekabinen sowie der
Hauptzugang für die Mitarbeitende. 

Im 2. Obergeschoss befinden sich die Räume für die Verwaltung und der Lageraum sowie die
entsprechenden Sanitär- und Abstellräume.

5.5 Gebäudekonstruktion und Materialien

Allgemein
Die Feuer- und Rettungswache wird aus robusten und langlebigen Materialien, in konventioneller Bauweise
errichtet.
Die tragenden Wände und Decken bestehen aus Stahlbeton, nichttragende Wände werden im EG und
Zwischengeschoss weitgehend aus Mauerwerk und in den oberen Geschossen in Trockenbau errichtet.
Sämtliche innenliegende Treppen und Podeste werden aus Stahlbeton-Fertigteilen hergestellt.
Für die Gründung des Gebäudes ist unter den Bauteilen 1, 4, 5 wegen der Bodenverhältnisse eine
Pfahlgründung notwendig. Alle weiteren Bauteile erhalten eine konventionelle Gründung.

Für die Fassade ist in der Sockelzone Verblendmauerwerk und in den oberen Geschossen helle
Faserzementtafeln auf einer Metallunterkonstruktion vorgesehen. Die Fassadendämmung besteht aus
Mineralwolle.

Das Dach erhält eine Attika und wird als Flachdach mit Gefälle von mind. 2% und als Warmdach ausgeführt.
Die Flachdächer über dem 1. und 2. Obergeschoss einschl. der Mehrzweckhalle erhalten eine extensive
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Dachbegrünung. Für die Gestaltung der Terrassen im 1. Obergeschoss werden Bereiche mit Plattenbelägen,
Pflanzbehälter, extensiver und intensiver Dachbegrünung kombiniert.

Als Fensterflächen und Pfosten-Riegel-Fassaden werden hochwärmedämmende Aluminium- Konstruktionen
mit entsprechender Wärmeschutzverglasungen vorgesehen.

5.6 Haustechnik
Die Wärme- bzw. Kälteversorgung wird durch Wärmepumpen sichergestellt, welche im
Aufstellraum im Untergeschoss bzw. auf dem Dach von Bauteil 5 verortet sind.
In den Bauteilen 1, 2, und 5 sind im Zwischengeschoss Lüftungsanlagen angeordnet. Diese versorgen die
angeschlossenen Bereiche mit Frischluft und Kühlung.
In den Fahrzeughallen sind für die ausrückenden Einsatzfahrzeuge Abgasabsaugung
geplant.
Auf den Dächern über dem 1. bzw. 2. Obergeschoss in Bauteil 1, 4 und 5 ist jeweils eine Fotovoltaikanlage
mit einer Gesamtleitung von ca. 160 kWP vorgesehen. Für die Bewässerung der Grünflächen ist ein
Regenwasserspeicher geplant. In diesen wird das Regenwasser der Dachflächen von Bauteil 5 eingeleitet.
In den Außenanlagen auf der Süd-Ost-Seite befindet sich in Verlängerung der Besucherparkplätze die
Netzersatzanlage (NEA) sowie der Trafo. Ein unterirdischer Heizöltank im Bereich des angrenzenden
Stellplatzes dient der Treibstoffversorgung der NEA über die festgelegte Einsatzzeit.

5. 7 Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit
Bei der Ausführung sollen möglichst nur Materialien und Bauteile verwendet, die hinsichtlich Gewinnung,
Transport, Verarbeitung, Funktion und Beseitigung eine hohe Gesundheits- und Umweltverträglichkeit sowie
eine hohe Lebensdauer aufweisen.

- Ende Baubeschreibung -

04.06.2026 - Seite 6



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
311 FaserzementfassadeLV

 Leistungsumfang

Leistungsumfang

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen für den Neubau der Feuer- und Rettungswache Lüdenscheid, wie
in "Baubeschreibung" beschrieben, umfassen den Bau einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade aus
Faserzementplatten sowie Abhangdecken aus Faserzementplatten. Dazu sind folgende Leistungen sind im
Zuge der Maßnahme des Neubaus auszuführen:
- Werk- und Montageplanungen
- Baustelleneinrichtung für die eigene Leistung
- Dokumentation

Bauseitige Leistungen Baustelleneinrichtung:
- Fassadengerüst
- Flächengerüste Durchfahrten
- Bauwasserverteilung
- Baustromverteilung
- Sanitäreinrichtungen

 - Ende Leistungsumfang -
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Anlagenliste

Alle diesem Leistungsverzeichnis anliegenden Pläne dienen ausschließlich der Kalkulation.

Plan- und Dokumentencodierung:
1108_NWP_NW_PI_001_0_241014_Plancodierung
1108_NWP_NW_PI_002_0_241014_Dokumentencodierung

Lagepläne:
1108_05_XY_AR_BFM_BE_ÜB_XY_0001_b_P_Baustelleneinrichtungsplan
1108_05_XY_AR_BFM_BE_ÜB_XY_0002_0_P_Container Baustelle

1108_05_XY_XY_TEN_BE_LA_AU_0001

Architektenpläne, siehe:
1108_05_AR_PL_001_0_Planliste-Auschreibung-Faserzement-20260519

Standsicherheitsnachweis:
1108_03_TP_BR_001_0_Entwurfsbericht-sig vom 15.04.2024

Gutachten:
1108_04_BP_GA_002_b_250523-Wärmschutznachweis inkl. Anlagen
1108_04_BS_KP_001_a_250214-Brandschutzkonzept

- Ende Anlagenliste -
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Ergänzende Hinweise zum LV

Wenn im Ausschreibungstext nicht explizit erwähnt, wird zur Vereinfachung auf alle selbstverständlichen
Ausdrücke, wie: Herstellen einschließlich Materiallieferung und Verschnitt, Verlegen, Montieren einschließlich
Befestigungsmaterial, Gerüste, Geräte, Förderungsmittel und Werkzeuge vorhalten, Schutzvorkehrungen
treffen, Unterhalten und Demontieren, sowie den An- und Abtransport, usw., verzichtet.

Alle notwendigen Leistungen, die zum vollständigen, ordentlichen und gebrauchstauglichen Erreichen der in

der Position beschriebenen Leistung, müssen hiermit nicht explizit erwähnt werden.

Die angebotenen Einheitspreise beinhalten deshalb alle Kosten und Aufwendungen für die vorschriftsmäßige,
vollständige, ordentliche und gebrauchstaugliche Ausführung der Konstruktion inkl. Materialien, Hilfsstoffe
und Nebenleistungen.

 - Ende Ergänzende Hinweise zum LV -
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.1 Mobile Außengerüste

Gestellung und Vorhaltung von mobilen Außengerüsten für
Arbeiten über 3,50 m Arbeitshöhe, geeignet zum Zweck der
nachfolgen beschriebene Herstellen von Deckendämmungen
und Abhangdecken. Art und Umfang der Gerüste nach Wahl
der AN, einschl. aller Transporte, Aufstellen, Umbauen,
Umsetzen, örtl. Lagerung sowie dem Abtransport.
- Vorhaltung: für die Dauer der eigenen Arbeiten.
- Deckenhöhe Durchfahrten: ca. 6,74 m
- Ausführung: nur auf Anweisung der Bauleitung / AG
- Einsatzort: EG, Durchfahrten

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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02 Titel Planungsleistungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Planungsleistungen

02.1 Werk- und Montageplanung Vorhangfassade u. Abhangdecken Außenbereich

Erstellen einer Werk- und Montageplanung (WMP) auf
Grundlage der Architektenplanung, für nachfolgend
beschriebene hinterlüftete Faserzement-Vorhangfassade und
abgehängte Decken im Außenbereich, sowie deren
Fortschreibung bis zur Freigabe durch die AG / Architekt*innen.
Leistungsbestandteile:
- Standsicherheitsnachweis Fassade und abgehängte

Decken, einschl. Windsogberechnung, Unterkonstruktion,
Verankerung und Bekleidung

- örtliche Aufmaße
- Ausführungs-, Verlege- und Montageplanung, einschl.

Ansichten, Details sowie der Darstellung von konstruktiven
Lösungen, Bauteilanschlüssen, Einbaufolge - Stücklisten,
Fugenplanung /-raster

- Bauphysikalischer Nachweis (Wärmeschutz)
- Eignungsnachweis des Bekleidungsmaterials für die

Verwendung als Fassaden- und Deckenverkleidung

Die WMP ist der AG rechtzeitig vor Beginn der Fertigung, in
digitaler Form (PDF-Format) vorzulegen und bei Aufforderung,
in gängigen CAD-Formaten (dwg, dxf) zur Prüfung vorzulegen.

Die Fertigung erfolgt auf Grundlage der freigegebenen WMP.

1 psch GP ............................

02.2 Werk- und Montageplanung Dauergerüstanker

Erstellen einer Werk- und Montageplanung (WMP) auf
Grundlage der Architekten- und Gerüstbauplanung, für
nachfolgend beschriebene Dauergerüstanker, sowie deren
Fortschreibung bis zur Freigabe durch die AG / Architekt*innen
und der beauftragten Gerüstbaufirma.
Anordnung und Bemessung in ausreichender Anzahl
entsprechend DIN 4420 / 4426.
- Gerüstklasse: LK 4, SW09 / W12 / H2

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Planungsleistungen, Netto: ...............................
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03 Titel Faserzementfassade

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Faserzementfassade

03.1 Dauergerüstanker, Edelstahl

Montage von Dauergerüstankern als System, geeignet für die
nachfolgend beschriebene Vorhangfassade aus
Faserzementplatten zur Verankerung von Gerüsten mit
Systemstatiken. Einbau, gem. freigegebener WMP sowie den
Vorgaben des gewählten Herstellers, einschl.
Untergrundprüfung, Anarbeitung an die Fassaden-UK, Zubehör
(wie Ringschraube, Verschluss, etc.) und Befestigungsmittel.
- Material Daueranker und Zubehör: nichtrostender

austenitischer Stahl, 1.4571 o. glw.
- Nachweis der Belastbarkeit durch Systemstatik
- Fassadenaufbau: ca. 335 mm
- Befestigungsuntergrund: Stahlbeton
- Dokumentation Haftzugnachweise

Fabrikat, Fabrikatsbezeichnung, vom Bieter auszufüllen

'...............................................................'

341 St EP ......................... GP ............................

03.2 Sperrfolie, EPDM, B bis 500 mm

Öffnungssturz, bestehend aus Jalousiekästen und
Winkelkonsolen mit einer Sperrfolie, geeignet für Abdichtungen
im Fassadenbereich, aus der Wandfläche, auf den
Jalousiekasten geführt, vollflächig verklebt abdichten, einschl.
Untergründe haftfähig vorbereiten.
- Material: EPDM-Kunststoffbahn
- Zuschnitt: ca. 500 mm
- Untergründe: Metall, Stahlbeton

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

305 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
311 FaserzementfassadeLV

03 Titel Faserzementfassade

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.3 Vorgeh. hinterlüft. Fassade aus Faserzemementplatte, sichtb. befestigt, T ca. 335 mm

Vorgehängte hinterlüftete Fassade aus Faserzementplatten mit
sichtbarer Befestigung, wie folgt, gem. freigegebener WMP,
Fertigen, Zuschneiden und montieren.
- Gesamtaufbaustärke VHF: 335 mm
- Befestigungsuntergrund: Stahlbeton
Unterkonstruktion
- Werkstoff: Aluminium
- Befestigung: Tragprofile u. thermisch getrennte Wandhalter,

für die thermisch bedingten Längenänderungen sowie
Konstruktionsbewegungen, sind ausreichende
Dehnmöglichkeiten (Fest- und Loslager) vorzusehen.

- Verbindungsmittel: Edelstahl
- Toleranzausgleich: bis 30 mm
Wärmedämmung
- Mineralwolleplatte WAB, 1-seit. kaschiert, schwarzes

Glasvlies
- Plattendicke: 200 mm
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W(m K)
- Euroklasse: A1
- Schmelzpunkt: > 1000°C
- Glimmverhalten: NoS
- Feuchtigkeitsgehalten: WL(P) durchgehend

wasserabweisend
Bekleidung
- Werkstoff: durchgefärbte Fassadentafeln aus Faserzement,

nach DIN EN 12467
- Ausführung: unbeschichtet, hydrophobiert
- Baustoffklasse: A2-s1,d0
- Dicke: 10 mm
- Format: max. 2500 x 1220 mm
- Befestigung: sichtbar genietet. Für die thermisch bedingten

Längenänderungen sowie Konstruktionsbewegungen, sind
ausreichende Dehnmöglichkeiten (Fest- und Loslager)
vorzusehen. Die Nieten sind passend zum Farbton der
Fassadentafeln zu wählen.

- Farbton: Standardfarben des gewählten Fabrikats, nach
Wahl der AG

- Oberfläche: geschliffen / matt
- Plattenstöße: mit Fuge 8 mm 
- Imprägnierung von Schnittkanten und

Hinterschnittbohrungen gem. Herstellerangaben

Fabrikat u. Fabrikatsbezeichnung, vom Bieter auszufüllen

'...............................................................'

3.050 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
311 FaserzementfassadeLV

03 Titel Faserzementfassade

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.4 Vorgeh. hinterlüft. Fassade, Faserzemementplatte, sichtb. befestigt, T ca. 285 mm

Wie Position 03.3 (Seite 13) jedoch:
Ausführung im Bereich von Eingängen.
- Gesamtaufbaustärke VHF: 285 mm
- Einbauort: 1. OG. BA2, Achse 21 / 1J
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0085

6 m² EP ......................... GP ............................

03.5 Vorgeh. hinterlüft. Fassade aus Faserzemementplatte, sichtb. befestigt, T ca. 270 mm

Wie Position 03.3 (Seite 13) jedoch:
Ausführung vor Installationsraum Mehrzweckhalle mit
verringerter Luftschichtdicke, ca. 50 mm, im Anschluss an eine
Dachfläche.
- Gesamtaufbaustärke VHF: 270 mm
- Einbauort: MZH, 2. OG., Achse 1A - 1J / 22
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_XY_SC_XY_0004 /

Schnitt H-H

Zeichnungsausschnitt nur informativ, o M

90 m² EP ......................... GP ............................

03.6 Vorgeh. hinterlüft. Fassade, Faserzemementplatte, sichtb. befestigt, T ca. 195 mm

Wie Position 03.3 (Seite 13) jedoch:
Ausführung im Bereich von Eingängen.
- Gesamtaufbaustärke VHF: 195 mm
- Dämmstärke: 120 mm
- Einbauort: 1. OG. BA2, Achse 21 / 1J
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0085

5 m² EP ......................... GP ............................

03.7 Vorgeh. hinterlüft. Fassade Fassadenbegrünung, Faserzemementplatte, sichtb. befestigt, T

ca. 260 mm

Wie Position 03.3 (Seite 13) jedoch:
Ausführung hinter begrünten Fassadenteilflächen gem.
Architektenplanung.
- Gesamtaufbaustärke VHF: 260 mm

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
311 FaserzementfassadeLV

03 Titel Faserzementfassade

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Einbauort: Fassade Mehrzweckhalle, Achsen 1A+1J / 22-25
Befestigung
- Werkstoff: Aluminium
- L-Profile, thermisch getrennt
- Hutprofile, senkrecht
- Hutprofile, hinter waagerechten Fugen
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0083

150 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.3 (Seite 13)

03.8 Zulage vorgeh. hinterlüft. Fassade, Faserzemementplatte, Rillenprofil, sichtb. befestigt

Zulage zur LV-Pos. 03.3 für die Ausführung der Fassadentafel
mit einem Rillenprofil als kleinteilige Teilflächen, zur Gliederung
der Fassade im Bereich von Fensteröffnungen, gem.
Architektenplanung. 
- Einbau: liegend

Profilmuster, nur informativ, o M

697 m² EP ......................... GP ............................

03.9 Vorgeh. hinterlüft. Fassade an Fassadenöffnungen anarbeiten

Wandaufbau der vorbeschriebene vorgehängte hinterlüftete
Fassade 3 + 4-seitig an Fassadenöffnungen anarbeiten,
einschl. Wärmedämmung, Imprägnierung von Schnittkanten
und Hinterschnittbohrungen. Die Wärmedämmung ist an die
Fensterprofile und Fensterbänke 2-teilig, mit unterschiedlichen
Dämmstärken sowie allen Schrägschnitten anzuarbeiten.
- Befestigungsuntergrund: Abkantungen Leibungs- und

Sturzbekleidungen aus ca. 3 - 4 mm Alu-Blech
- Plattendicken Wärmedämmung: 60 - 120 mm

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

  

1.400 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 15
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03 Titel Faserzementfassade

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.10 Vorgeh. hinterlüft. Fassade an Treppenlauf anarbeiten

Vorbeschriebene vorgehängte hinterlüftete Fassaden
Treppenlauf als Zahnung anarbeiten, einschl. Imprägnierung
von Schnittkanten und Hinterschnittbohrungen gem.
Herstellerangaben.
- 11 Stg. ca. 170 x 290 mm
- Einbauort: Mehrzweckhalle, Achse 1A / 25

1 St EP ......................... GP ............................

03.11 Vorgeh. hinterlüft. Fassade an Attika anarbeiten

Vorbeschriebene vorgehängte hinterlüftete Fassade 3-seitig an
Attika mit Mauerabdeckung nach örtlichen Aufmaß anarbeiten,
einschl. Anpassung der UK, Schrägschnitt gem. Neigung der
Blechabdeckung sowie Imprägnierung der Schnittkanten, gem.
Herstellerangaben.
- Abmessung Attika: ca. 750 / 400 mm

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

5 St EP ......................... GP ............................

03.12 Zulage Wärmedämmungsstreifen hinter Fallrohr, MW, 035, ca. 26 / 6 cm

Zulage zu den vorbeschriebenen LV-Positionen vorgeh.
hinterlüft. Fassade Faserzementplatte, für die Ausführung von
senkrechten Wärmedämmungstreifen, hinter den verdeckt
geführten Fallrohren der Dachentwässerung, wie folgt, einschl.
Anarbeitung der Wärmedämmung aus der Hauptposition.
Material Wärdämmungsstreifen wie in der Hauptposition
beschrieben, jedoch:
- Plattendicke: ca. 6 cm
- Streifbreite: ca. 26 cm

142 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 16



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
311 FaserzementfassadeLV

03 Titel Faserzementfassade

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.13 Zulage Wärmedämmungsstreifen hinter Fallrohr, MW, 035, ca. 51 / 6 cm

Wie Position 03.12 (Seite 16) jedoch:
Ausführung der Streifenbreite ca. 51 cm.

67 m EP ......................... GP ............................

03.14 Zulage Wärmedämmungsstreifen hinter Fallrohr, schrägwinklig

Zulage zu den vorbeschriebenen LV-Pos.
Wärmedämmungsstreifen hinter Fallrohr, für den
schrägwinkligen Zuschnitt der Wärmedämmung.

30 m EP ......................... GP ............................

03.15 Sockeldämmung 1. OG., XPS PW, 040, 200 mm, H ca. 440 mm

Sockeldämmung,senkrecht, wie folgt, verklebt verlegen.
- Anwendungstyp: extrudiertem Polystyrolschaum XPS PW

nach EN 13164
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: > 0,04 W(m K)
- Druckfestigkeit: > 150 kPa
- Plattendicke: 200 mm
- Höhe: ca. 440 mm
- Untergrund: 2-lagige Bitumendachbahn
- Einbauort: 1. OG., Achse 4A - 4D / 49
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0076

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

52 m EP ......................... GP ............................

03.16 Sockeldämmung 1. OG., XPS PW, 040, 200 mm, H ca. 650 mm

Wie Position 03.15  jedoch:
Höhe: ca. 650 mm
- Einbauort: 1. OG., Achse 4A - 4D / 49
Zeichnung:
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0077

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 17



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
311 FaserzementfassadeLV

03 Titel Faserzementfassade

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

12 m EP ......................... GP ............................

03.17 Sockeldämmung Fassade, Grünfläche, XPS PW, 040, 200 mm, H ca. 750 mm

Wie Position 03.15 (Seite 17) jedoch:
Dämmplattenhöhe: 750 mm
Einbauort:
- Achse 1A / 24 - 25 + 1J
- Achse 22 - 25
- Achse 1a - 1J / 25
Zeichnung:
1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0003
1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0082

60 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.16 (Seite 17)

03.18 Zulage Sockeldämmung profilgerecht zuschneiden

Zulage zur LV-Pos. 03.16 für den profilgerechten Zuschnitt an
einen Sohlenversatz und Abdichtungskeil.

52 m EP ......................... GP ............................

03.19 Eckausbildung Faserzementfassade

Herstellen von Innen und Außenecken der vorbeschriebenen
Vorhangfassade, einschl. Anpassen der UK-Abstände, einschl.
Tragprofil, Verbindungs- und Befestigungsmaterial.
- Ausführung: Fassadentafel an Ecken stumpf gestoßen
- Anschlüsse an Öffnungen: gesondert ausgeschrieben

72 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 18
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03 Titel Faserzementfassade

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.20 Fassadenabschluss, senkrecht

Herstellen von Fassadenanschlüssen der vorbeschriebenen
Vorhangfassade im Übergang an aufgehenden Bauteilen ,
einschl. Anpassen der UK-Abstände, einschl. der erforderlichen
Tragprofile und Verbindungs- und Befestigungsmaterial.
- Ausführung: stumpf gestoßen

25 m EP ......................... GP ............................

03.21 3-seit. Anschluss Vorhangfassade an begrünte Fassade

Anschluss der vorbeschriebene Vorhangfassade am Übergang
zur begrünten Fassade, bestehend aus 2 Metallprofilen, fertigen
und einbauen.
- Werkstoff: Aluminium
- L-Profil, thermisch getrennt: ca. 320 x 150 x 8
- Winkel (6.12): ca. 52 x 52 x 2 mm 
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0083

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

52 m EP ......................... GP ............................

03.22 Ausschnitt Notüberlauf, rechteckig, ca. 300 x100 mm

Herstellung eines rechteckigen Ausschnitt in der
vorbeschriebenen Vorhangfassade aus Faserzementplatten, für
die Durchführung des bauseitigen Notüberlaufes in
Attikabrüstungen, einschl. Imprägnierung der Schnittkanten.
- Abmessungen Notüberlauf: ca. 300 x 100 mm
- Einbauort: Nord-West- und Süd-Ost-Fasssade

11 St EP ......................... GP ............................

03.23 Ausschnitt Reinigungsöffnungen Fallrohre, rund, ca. DN 100

Wie Position 03.22  jedoch:
Ausführung eines runden Ausschnitts für Reinigungsöffnungen
von Fallrohren, ca. DN 100, zzgl. 8 mm Ringspalt.

7 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 19
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03 Titel Faserzementfassade

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.24 Ausschnitt Rankhilfenhalter, rund, D ca. 30 mm

Wie Position 03.22 (Seite 19) jedoch:
Ausführung runder Ausschnitte für Rankhilfenhalter.
- Durchmesser: ca. 30 mm.
- Einbauort: Bauteil 2

30 St EP ......................... GP ............................

03.25 Ausschnitt Steigleiterhalter, rechteckig

Wie Position 03.22 (Seite 19) jedoch:
rechteckiger Ausschnitt für Steigleiterhalter.
- Einbauort: Mehrzweckhalle, Nord-Ost-Fassade
- Fassadenausschnitt Halter: ca. 15 x 60 mm

Bildbeispiel, nur informativ, o M

14 St EP ......................... GP ............................

03.26 Ausklinkungen

Vorbeschriebene Faserzementplatten ausklinken, einschl.
Imprägnierung der Schnittkanten 
- Abrechnung: Abwicklung der Einzelschnitte

25 m EP ......................... GP ............................

03.27 Dehnfugenausbildung

Dehnfugenausbildung der Unterkonstruktion (UK) im Bereich
der Gebäudedehnfugen durch Trennen der Metall-UK.

100 m EP ......................... GP ............................

03.28 Elastische Fugen

Elastische Verfugung, wie folgt, geglättet, ansatzfrei, frei von
Einschlüssen sowie Lufteinschlüssen herstellen, einschl.
geeigneter Hinterfüllschnur sowie den Untergrund haftfähig
vorbereiten.
- Dichtstoff: PU- oder SMP-Dichtstoff
- Lösemittel- und Silikonfrei
- UV- und Wetterbeständigkeit
- Einbauort: Trennfuge Vordach, Untersicht und Stirnseiten

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 20
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03 Titel Faserzementfassade

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Farbton: passend zur Fassadenplatte
- Fugenbreite: bis 15 mm

Fabrikat, Fabrikatsbezeichnung, vom Bieter auszufüllen

'...............................................................' 

100 m EP ......................... GP ............................

03.29 Elastische Verfugung Fassadendurchringung, Rankhilfe, D ca. 30 mm

Wie Position 03.28 (Seite 20) jedoch:
Ausführung für runde Fassadendurchdringungen von
Rankhilfen.
- Durchmesser: ca. 30mm
- Ringspalt: ca. 8 mm
- Einbauort: Fassadenbegrünung
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0083

30 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Faserzementfassade, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 21
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04 Titel Abgehängte Außendecken

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   Abgehängte Außendecken

Umfang Wand-, Decken- und Flankendämmung abgehängte Faserzementdecken

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen der angehängten
Faserzementdecken umfassen zusätzlich die Ergänzung
fehlender Außenwanddämmung im Bereich des Deckenraums,
ab OK 2-schaliges Verblendmauerwerk bis UK Decke.

04.1 Deckendämmung, Außenbereich, MW 035 DAD, 160 mm

Deckendämmung von Stahlbetondecken für nachfolgend
beschriebene abgehängte Decken im Außenbereich, verklebt
einbauen, einschl. Verdübelung mit Tellerdübeln und
Anarbeitung der Abhänger Decken-UK.
- Mineralwolleplatte DAD, 1-seit. kachiert, schwarzes Glasvlies
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W(m K)
- Euroklasse: A1
- Schmelzpunkt: > 1000°C
- Glimmverhalten: NoS
- Feuchtigkeitsverhalten: WL(P) durchgehend

wasserabweisend
- Plattendicke: 160 mm
- Einbauort: Decke über Zwischengeschoss
- Mengenermittlung: Deckenflächen zwischen den

Flankendämmungen
Zeichnung:
- 1108_05_XY_AR_BFM_XY_ÜB_Z1_0002
- 1108_05_XY_AR_BFM_XY_AS_XY_0004
- 1108_05_XY_AR_BFM_XY_SC_XY_0009

320 m² EP ......................... GP ............................

04.2 Außenwanddämmung, Außenbereich, MW 035 DAD, 200 mm, B ca. 950 mm

Wie Position 04.1  jedoch:
Einbau senkrecht an Wänden im Außenbereich, als Streifen im
Anschluss an die vorgehängte Klinkerfassade
- Plattendicke: 200 mm
- Streifenhöhe: ca. 950 mm
Zeichnungen
- 1108_05_XY_AR_BFM_XY_SC_XY_0001
- 1108_05_XY_AR_BFM_XY_SC_XY_0004

96 m EP ......................... GP ............................

04.3 Flankendämmung, UZ, Außenbereich, MW 035 DAD, 160 mm, B ca. 900 mm

Wie Position 04.1  jedoch:
Ausführung als Flankendämmung von Unterzügen.
- Abmessung Unterzug: bis 600 / 900 mm
- Zuschnittbreite: ca. 900 mm
- Einbauhöhe ü. GOK: ca. 5,80 - 6,70 m
Zeichnung:
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 22
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04 Titel Abgehängte Außendecken

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- 1108_05_XY_AR_BFM_XY_ÜB_Z1_0004
- 1108_05_XY_AR_BFM_XY_AS_XY_0009
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0091

Zeichnungsausschnitte, nur informativ, o M.

1. OG. Loggia    Durchfahrten

  

318 m EP ......................... GP ............................

04.4 Deckenendämmung UZ Außenbereich, MW 035 DAD, 100 mm, B ca. 920 mm

Wie Position 04.1 (Seite 22) jedoch:
Dämmung von Kopfflächen von Unterzügen.
- Plattendicke: 100 mm
- Breite: bis ca. 920 mm
- Eibauhöhe ü. GOK: ca. 5,90 m
- Einbauort: Durchfahrt Abfahrt
Zeichnung:
- 1108_05_XY_AR_BFM_XY_ÜB_Z1_0004_
- 1108_05_XY_AR_BFM_XY_AS_XY_0009
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0091

Zeichnungsausschnitte, nur informativ, o M.

1. OG. Loggia  Durchfahrten

 

195 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Abgehängte Außendecken

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.5 Deckendämmung Deckenverstatz, 300 mm

Wie Position 04.1 (Seite 22) jedoch:
Wärmdämmung eines Deckenversatz.
- Breite: 300 mm
- Einbauort: Decke über ZG, Durchfahrt Abfahrt, Achse Z8 / 1I

2,5 m EP ......................... GP ............................

04.6 Schrägschnitte Deckendämmung

Deckendämmung wie vor beschrieben senkrecht und
waagerecht passgenau schrägwinklig zuschneiden.

95 m EP ......................... GP ............................

04.7 Deckendämmung gerundet anpassen

Deckendämmung, wie vor beschrieben, an gerundete
flankierende Bauteile mit unterschiedlichen Radien anpassen.

23 m EP ......................... GP ............................

04.8 Anarbeitung Deckendämmung, Rundstützen, D ca. 350 mm

Deckendämmung wie vor beschrieben an Rundstützen, 
D ca.350 mm anarbeiten.

9 St EP ......................... GP ............................

04.9 Abhangdecke Außenbereich, Faserzemementplatte, waagerecht, sichtb. befestigt

Abhandecke, waagerecht, im Außenbereich aus
Faserzementplatten, mit sichtbarer Befestigung, wie folgt, gem.
freigegebener WMP, fertigen und motieren.
- Abhängehöhe: ca. 1100 mm / UZ: ca. 200 mm
- Befestigungsuntergrund: Stahlbeton
- Decke Unterteilt mit 7 Stück Unterzüge, 350 / 900 mm
- Plattenformat: ausgehend von ca. 2455 x 1185 mm
Unterkonstruktion
- 3-dimensional justierbar
- Werkstoff: Aluminium
- Befestigung: Tragprofile u. thermisch getrennte

Deckenhalter
- Verbindungsmittel: Edelstahl
- Toleranzausgleich: bis 30 mm
Wärmedämmung
- gesondert ausgeschrieben
Bekleidung
- Werkstoff: durchgefärbte Fassadentafeln aus Faserzement,

nach DIN EN 12467
- Ausführung: unbeschichtet, hydrophobiert
- Baustoffklasse: A2-s1,d0
- Dicke: 10 mm

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Abgehängte Außendecken

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Befestigung: sichtbar genietet. Die Nieten sind passend zum
Farbton der Fassadentafeln zu wählen

- Farbton: Standardfarben des gewählten Fabrikats, nach
Wahl der AG

- Plattenstöße: mit Fuge 8 mm vertikal / horizontal, horizontal
offen, vertikal mit T-Profil hinterlegt

- Besäumschnitt an Stanzkanten gemäß Herstellervorgaben
- Imprägnierung von Schnittkanten und

Hinterschnittbohrungen gem. Herstellerangaben
Zeichnungen
- 1108_05_XY_AR_BFM_XY_AS_XY_0004
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_KP_XY_0009
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0025

Fabrikat u. Fabrikatsbezeichnung, vom Bieter auszufüllen

'...............................................................' 

490 m² EP ......................... GP ............................

04.10  Anschluss Abhangdecke an Vorhangfassade

Wie Position 04.9 (Seite 24) jedoch:
Ausführung als Streifen im Übergang von Fassade zu einer
Abhangandecken aus Zementbauplatten.
- Zuschnittbreite / Tiefe: bis 770 mm
- Abhängehöhe: ca. 740 mm / UZ: ca. 150 mm
- Teilung: passend zum Fugenraster der Vorhangfassade
Einbauort:
- 1. OG., Mehrzweckhalle, Eingang Achse 1J / 21
- 1. OG. Loggia, Achse 1J / 15 - 19
Zeichnung:
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0085
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0091
Zeichnungausschnitt, nur informatv, o M
Eingan Mehrzeckhalle  1. OG, Loggia

 

21 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Abgehängte Außendecken

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 04.9 (Seite 24)

04.11 Zulage Schrägschnitte

Zulage zur LV-Pos. 04.9 für das Herstellen von schrägwinkligen
Schnitten.

5 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 04.9 (Seite 24)

04.12 Zulage Flächen < 5 m²

Zulage zur LV-Pos. 04.9 für Flächern < 5,00 m²
- Ausführungsort: EG, Durchfahrt Abmarsch, Achse Z11 / Z7

5 m² EP ......................... GP ............................

04.13 Ausschnitte Abhangdecke, rund, D ca. 345 mm

Herstellen von runden Deckenausschnitten in der
vorbeschriebenen Abhangdecke, einschl. entgraten, glätten und
Imprägnierung der Schittkante.
- Ausschnitt Durchmesser: ca. 345 mm
- Stützendurchmesser: ca. 330 mm

9 St EP ......................... GP ............................

04.14 Zuschnitt Faserzementplatten, gerundet

Zuschnitt der vorbeschriebenen Faserzementplatten gerundet,
in unterschiedlichen Radien, nach örtlichen Aufmaß, einschl.
entgraten, glätten und Imprägnierung der Schnittkanten.

22 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Abgehängte Außendecken, Netto: ...............................
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05 Titel Fassadenbleche Fassade

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Titel   Fassadenbleche Fassade

05.1 Fassadenabschluss Klinkerfassade, mehrteilig

Fassadenabschluss, mehrteilig, im Übergang zur
Klinkerfassade, wie folgt fertigen und einbauen, einschl.
Antidröhnbeschichtung Fassadenabdeckung, Montagewinkel,
Befestigungs- und Verbindungsmaterialien.
- Zeichnung: 108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0004
- Einbauort: Übergang Fasezement- auf Klinkerfassade
Fassadenabdeckung
- Material: Aluminiumblech, 4 mm
- Kantungen: 3
- Abwicklung: ca. 300 mm
- Gefälle: 5%
- Befestigungsuntergrund: Tragprofile / Metall-UK

Vorhangfassade
- Für thermisch bedingte Längenänderungen sowie

Konstruktionsbewegungen, sind ausreichende
Dehnmöglichkeiten (Fest- und Loslager) vorzusehen

- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG
- Farbglanz: nach Wahl der AG
Abschlusswinkel, farbig beschichtet
- Material: Aluminiumblech, 3 mm
- L-Profil, ca. 40 / 90 mm
- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG
- Farbglanz: nach Wahl der AG
Insektenschutzgitter
- Material: 2 mm Aluminiumblech-Lochblech, blank
- freier Lüftungsquerschnitt: mind. 80%
- L-Winkel: ca. 30 / 110 mm
Befestigungswinkel
- Material: Aluminiumblech
- L-Profil, ca. 40 x 60 x 6 mm

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

260 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Fassadenbleche Fassade

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.2 Fassadenabschluss Klinkerfassade, Fensterelemente, mehrteilig

Fassadenabschluss, mehrteilig, im Übergang Fenstersturz zur
Klinkerfassade, wie folgt fertigen und einbauen, einschl.
Antidröhnbeschichtung Fassadenabdeckung, Montagewinkel,
Befestigungs- und Verbindungsmaterialien.
- Zeichnung: 108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0035
- Einbauort: Achse 4D
Fassadenabdeckung
- Material: Aluminiumblech, 4 mm
- Kantungen: 3
- Abwicklung: ca. 300 mm
- Gefälle: 5%
- Befestigungsuntergrund: Tragprofile / Metall-UK

Vorhangfassade
- Für thermisch bedingte Längenänderungen sowie

Konstruktionsbewegungen, sind ausreichende
Dehnmöglichkeiten (Fest- und Loslager) vorzusehen

- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG
- Farbglanz: nach Wahl der AG
Z-Blech, farbig beschichtet
- Material: Aluminiumblech, 3 mm
- Abwicklung: ca. 200 mm
- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG
- Farbglanz: nach Wahl der AG
Abschlusswinkel, farbig beschichtet
- Material: Aluminiumblech, 3 mm
- L-Profil, ca. 40 / 90 mm
- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG
- Farbglanz: nach Wahl der AG
Insektenschutzgitter
- Material: 2 mm Aluminiumblech-Lochblech, blank
- freier Lüftungsquerschnitt: mind. 80%
- U-Profil: ca. 40 / 50 / 80 mm
Montagewinkel
- Material: Aluminiumblech, 3 mm
- Kantung: 1
- Abwicklung: ca. 150 mm
Befestigungswinkel
- Material: Aluminiumblech
- L-Profil, ca. 40 x 60 x 6 mm

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Fassadenbleche Fassade

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

4,5 m EP ......................... GP ............................

05.3 Eckausbildung Fassadenan- u. abschluss Klinkerfassade

Ausführung von Innen- und Außenecken der vorbeschriebenen
Fassadenan- und abschlüsse Klinkerfassade, einschl. farblich
passender Stoßverbinder, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien.

4 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.1 (Seite 27)

05.4 Zulage Fassadenabschluss Klinkerfassade, gerundet

Zulage zur LV-Pos. 05.1 für die gerundete Ausführung in
unterschiedlichen Radien.

4,5 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.1 (Seite 27)

05.5 Zulage Ende Fassadenabschluss, gerundet

Ende Fassadenabschluss LV-Pos. 05.1 , passend zum Radius
der Fassade gerundet ausführen.

5 St EP ......................... GP ............................

05.6 Endboden Fassadenabschlussblech Klinkerfassade

Fertigen und Einbauen eines Endbodens passend zum
vorbeschriebenen Fassadenabschluss Klinkerfassade, einschl.
Befestigungs- und Verbindungsmaterialien.

2 St EP ......................... GP ............................

05.7 Unterer Abschluss Vorhangfassade Fassadenbegrünung BT 2 MZH / Fassadenbegrünung

Unterer mehrteiligen Abschluss vorgehängte hinterlüftete
Fassade, Fassadenbegrünung, thermisch, entkoppelt, fertigen
und einbauen, einschl. Anpassung der Fassaden-UK und aller
Befestigungsmittel.
- Einbauort: Achse 1A / 24 - 25 + 1J / 22 - 25
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0082
- Befestigungsuntergrund: Beton
Abschlussprofil
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Fassadenbleche Fassade

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Material: Alumiumblech, 3 mm
- Z-Profil, ca. 100 / 200 / 100 mm
- Wandbefestigung: thermisch entkoppelt
Insektenschutzgitter
- Material: 2 mm Aluminiumblech-Lochblech, blank
- freier Lüftungsquerschnitt: mind. 80%
- L-Winkel: ca. 100 / 60 mm
Sockelblech
- Material: Aluminiumblech, d = 3 mm
- Höhe: ca. 620 mm
- Für thermisch bedingte Längenänderungen sowie

Konstruktionsbewegungen, sind ausreichende
Dehnmöglichkeiten (Fest- und Loslager) vorzusehen

- Befestigung: genietete Oberfläche: pulverbeschichtet
- Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG
- Farbglanz: nach Wahl der AG

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

30 m EP ......................... GP ............................

05.8 Unterer Abschluss Vorhangfassade BT 2 MZH

Unterer mehrteiligen Abschluss vorgehängte hinterlüftete
Fassade, thermisch, entkoppelt, fertigen und einbauen, einschl.
Anpassung der Fassaden-UK und aller Befestigungsmittel.
- Einbauort: Achse 1a - 1J / 25
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0003
- Befestigungsuntergrund: Beton
Abschlussprofil
- Material: Alumiumblech, 3 mm
- Z-Profil, ca. 100 / 200 / 100 mm
- Wandbefestigung: thermisch entkoppelt
Insektenschutzgitter
- Material: 2 mm Aluminiumblech-Lochblech, blank
- freier Lüftungsquerschnitt: mind. 80%
- C-Profil: ca. 30 /110 / 30 mm
Befestigungswinkel
- Material: Aluminiumblech
- L-Profil, ca. 40 x 60 x 6 mm
Sockelblech
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Fassadenbleche Fassade

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Material: Aluminiumblech, d = 3 mm
- Höhe: ca. 500 mm
- Für thermisch bedingte Längenänderungen sowie

Konstruktionsbewegungen, sind ausreichende
Dehnmöglichkeiten (Fest- und Loslager) vorzusehen

- Befestigung: genietetberfläche: pulverbeschichtet
- Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG
- Farbglanz: nach Wahl der AG

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

29 m EP ......................... GP ............................

05.9 Wandabschluss Faserzementfassade, Außentür MZH, Sockel, therm. getrennt, 

T ca. 200 mm

Wandabschluss vorgehängte hinterlüftete Fassade als
mehrteiligen Abschluss, thermisch entkoppelt, fertigen und
einbauen, einschl. Anpassung der Fassaden-UK und aller
Befestigungsmittel.
- Einbauort: 1. OG. BA2, Achse 21 / 1J, Eingang

Mehrweckhalle
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0085
- Befestigungsuntergrund: Beton
Linienbefestigung
- Material: Alumiumblech, 3 mm
- Z-Profil, ca. 100 / 200 / 100 mm
- Wandbefestigung: thermisch entkoppelt
Insektenschutzgitter
- Material: 2 mm Aluminiumblech-Lochblech, blank
- freier Lüftungsquerschnitt: mind. 80%
- C-Profil: ca. 30 / 70 / 30 mm
Befestigungswinkel
- Material: Aluminiumblech
- L-Profil, ca. 40 x 60 x 6 mm
Sockelblech
- Material: Aluminiumblech, d = 3 mm
- Höhe: ca. 500 mm
- Für thermisch bedingte Längenänderungen sowie

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 31



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
311 FaserzementfassadeLV
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Konstruktionsbewegungen, sind ausreichende
Dehnmöglichkeiten (Fest- und Loslager) vorzusehen

- Befestigung: genietete Oberfläche: pulverbeschichtet
- Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG
- Farbglanz: nach Wahl der AG

2 m EP ......................... GP ............................

05.10 Wandabschluss Faserzementfassade, Außentür MZH, Sockel, therm. getrennt, T ca. 120 mm

Wie Position 05.9 (Seite 31) jedoch:
geänderte Ausführung Linienbefestigung,
- Z-Profil: ca.100 / 120 / 100 mm

1,7 m EP ......................... GP ............................

05.11 Fassadenabschluss Faserzementfassade Terrassen, Sockel, mehrteilig

Fassadenabschluss Faserzementfassade, mehrteilig, im
Bereich von Terrassen, wie folgt, fertigen und einbauen, einschl.
Anpassung der Fassaden-UK und aller Befestigungsmittel.
Stoßblech
- Material: 3 mm Aluminiumblech
- Kantungen: 1
- Abwicklung: ca. 310 mm
- Oberfläche. pulverbeschichtet 
- Farbton: RAL o. RAL Design nach Wahl der AG
- Farbglanz: nach Bemusterung AG
Insektenschutzgitter
- Material: 2 mm Aluminiumblech-Lochblech, blank
- freier Lüftungsquerschnitt: mind. 80%
- L-Winkel: 60 / 110 mm
Montagewinkell
- Material: Aluminiumblech, 2 mm
- L-Winkel: ca. 50 x 50 x 30
Zeichnung:
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0076
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0077

Zeichnungsausschnitt nur informativ, o M

49 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.12 Fassadenabschluss Faserzementfassade Dach, Sockel, mehrteilig, BT A, 2. OG.

Fassadenabschluss Faserzementfassade BT A, mehrteilig, im
im Anschluss an Gründach, wie folgt, fertigen und einbauen,
einschl. Anpassung der Fassaden-UK und aller
Befestigungsmittel.
- Einbauort: 2. OG, Achse 1A - 1J / 15
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0098
Insektenschutzgitter
- Material: 2 mm Aluminiumblech-Lochblech, blank
- freier Lüftungsquerschnitt: mind. 80%
- U-Profil: 30 / 110 / 30 mm
Montagewinkell
- Material: Aluminiumblech, 2 mm
- L-Winkel: ca. 50 x 50 x 30

Zeichnungsausschnitt nur informativ, o M

27 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Fassadenbleche Fassade, Netto: ...............................
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06 Titel Fassadenbleche Außendecken

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06   Titel   Fassadenbleche Außendecken

06.1 Deckenanschluss Klinkerfassade, Alu, 2-teilig, pulverbeschichtet

2-teiligen Deckenanschluss Abhangdecke, im Übergang zur
Klinkerfassade, wie folgt fertigen und einbauen, einschl.,
Befestigungs- und Verbindungsmaterialien, bestehend aus:
- Fassadenabschlussblech
- Lochblechstreifen
Fassadenabschlussblech
- Material: Aluminiumblech, 4 mm
- Kantungen: 3
- Abwicklung: ca. 300 mm
- Gefälle: 5%
- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Befestigungsuntergrund: Tragprofile / Metall-UK Abhandecke
- Für thermisch bedingte Längenänderungen sowie

Konstruktionsbewegungen, sind ausreichende
Dehnmöglichkeiten (Fest- und Loslager) vorzusehen

- Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG
- Farbglanz: nach Wahl der AG
Lochblechstreifen
- 2 mm Aluminiumblech-Lochblech, blank, freier

Lüftungsquerschnitt: mind. 80%
- Kantungen 1
- Abmessung: ca. 60 / 90 mm
Einbauort: 
- Durchfahrten
Zeichnung
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_KP_XY_0019

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

90 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 06.1

06.2 Deckenanschluss Fensterelemente Klinkerfassade, Alu, 3-teilig, pulverbeschichtet

3-teiligen Deckenanschluss Abhangdecke, im Übergang zu
Klinkerfassade, als Anschluss an Fensterelemente, wie folgt in
Einzellängen, passgenau zur LV-Pos. 06.1 fertigen, einbauen
und beidseitig mit dem Deckenanschluss verbinden, einschl.,
Stoßverbinder, Befestigungs- und Verbindungsmaterialien,
bestehend aus:
- Fassadenabschlussblech
- Lochblechstreifen
- Leibungsprofil

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fassadenabschlussblech
- Material: Aluminiumblech, 4 mm
- Kantungen: 3
- Abwicklung: ca. 300 mm
- Gefälle: 5%
- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Befestigungsuntergrund: Tragprofile / Metall-UK Abhandecke
- Für thermisch bedingte Längenänderungen sowie

Konstruktionsbewegungen, sind ausreichende
Dehnmöglichkeiten (Fest- und Loslager) vorzusehen

- Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG
- Farbglanz: nach Wahl der AG
Lochblechstreifen
- 2 mm Aluminiumblech-Lochblech, blank, freier

Lüftungsquerschnitt: mind. 80%
- Kantungen 1
- Abmessung: ca. 60 / 90 mm
Leibungsblech
- Aluminiumblech, 4 mm
- Kantungen: 3
- Abwicklung ca. 120 mm,
- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Befestigungsuntergrund: Tragprofile / Metall-UK Abhandecke
- Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG
- Farbglanz: nach Wahl der AG
- Einbauort: Durchfahrt Abmarsch, Zwischengeschoss
Zeichnung: 
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0117
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_KP_XY_0019
- 1108_05_XY_AR_BFM_XY_ÜB_Z1_0004

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

5,5 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06 Titel Fassadenbleche Außendecken

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 06.1 (Seite 34)

06.3 Zulage bogenförmiger Abschluss Deckenanschluss Klinkerfassade

Zulage zur LV-Pos. 06.1 für das Herstellen eines bogenförmige
Abschluss des Deckenanschluss in verschiedenen Radien,
nach örtlichen Aufmaß.
- Einbauort: EG, Durchfahrten

22 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  06  

  Fassadenbleche Außendecken, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08   Titel   Arbeiten zum Nachweis

Hinweis zu Stundenlohnarbeiten

Im Stundenlohn sind Arbeiten nur auf besondere Anordnung
und in der Absprache mit Bauleitung und nach Freigabe des AG
auszuführen.

Stundenlohnzettel sind 2-fach, täglich oder wöchentlich bei der
OÜ einzureichen.

08.1 Vorarbeiter

Stundenlohnverrechnungssatz einschl. aller Nebenkosten
für die Arbeitsstunde eines Vorarbeiters oder einer
entsprechend qualifizierten Arbeitskraft.

10 h EP ......................... GP ............................

08.2 Facharbeiter

Stundenlohnverrechnungssatz einschl. aller Nebenkosten
für die Arbeitsstunde eines Facharbeiters oder einer
entsprechend qualifizierten Arbeitskraft.

10 h EP ......................... GP ............................

08.3 Helfer

Stundenlohnverrechnungssatz einschl. aller Nebenkosten
für die Arbeitsstunde eines Helfers oder einer entsprechend
qualifizierten Arbeitskraft.

10 h EP ......................... GP ............................

08.4 Mobile Arbeitsbühne, Arbeitshöhe bis 7 m

Mobile Arbeitsbühne geeignet für den Einsatz bis zu einer
Arbeitshöhe von 7 m, nach Wahl der AN, einschl. An- sowie
Abtransport und Bedienpersonal.

10 h EP ......................... GP ............................

08.5 Mobile Arbeitsbühne, Arbeitshöhe bis 15 m

Wie Position 08.4  jedoch:
Arbeitshöhe bis 15 m.

10 h EP ......................... GP ............................

08.6 Dokumentation / Revisionsunterlagen

Der AN ist verpflichtet, auf Anordnung der Objektüberwachung
folgende Nachweise/Erklärungen vorzulegen, später auch zu
dokumentieren (s.u):
- Fachunternehmerbescheinigung

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

- Fachbauleitererklärung
- Produktdatenblätter

Spätestens mit Stellung der Schlussrechnung ist die
ausgeführte Konstruktion als Revisions- und Bestandsunterlage
zu dokumentieren.

Hierzu zählen insbesondere:
- Werkplanung / Montageplanung (Papier und digital)
- Prüfzeugnisse / Nachweise / Zulassungen sämtlicher

Konstruktionen, Materialien und Oberflächen /
Korrosionsschutzmaßnahmen etc.

- Produktdatenblätter
- ggf. erteilte Zustimmungen im Einzelfall / Zulassungen
- Übereinstimmungserklärung / Konformitätserklärung
- Nachweise des Wärmeschutzes
- Pflege- und Gebrauchsanweisungen

ggf. weitere Unterlagen nach Aufforderung durch die
Objektüberwachung.
Die Dokumentationsunterlagen sind an den AG in je 3-facher
Ausführung (Papierund digital als pdf- und dwg-Dateien auf
Datenträger) in Ordnern zu übergeben.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  08  

  Arbeiten zum Nachweis, Netto: ...............................
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