Inhaltsverzeichnis

FRWL-Liidenscheid (208)

31 LV Faserzementfassade
Nr. Bezeichnung Seite
Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
Baubeschreibung 2
Leistungsumfang 7
Anlagenliste 8
Erganzende Hinweise zum LV 9
01 Titel Baustelleneinrichtung 10
02 Titel Planungsleistungen 1
03 Titel Faserzementfassade 12
04 Titel Abgehangte AuBendecken 22
05 Titel Fassadenbleche Fassade 27
06 Titel Fassadenbleche AuBendecken 34
08 Titel Arbeiten zum Nachweis 37
Zusammenfassung der Gliederungspunkte 39

04.06.2026 - Seite 1



Leistungsverzeichnis FRWL-Liidenscheid (208)

311 LV Faserzementfassade
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Baubeschreibung

1. Bauvorhaben
Neubau der Hauptfeuer- und Rettungwache Lidenscheid
Wiesenstralte 112, 58507 Liidenscheid

2. Bauherr

Stadt Ludenscheid

Zentrale Gebaudewirtschaft ( ZGW)
Rathausplatz 2

58507 Ludenscheid

3. Baugrundstiick

Anschrift: Hauptfeuer- und Rettungwache Liidenscheid,
WiesenstralRe 112,
58507 Ludenscheid

Liegenschaftsbezeichnung: Gemarkung Lidenscheid - Stadt
Flursticknummer: Flur 047, Flurstiick 85
Flache in gm: ca.14.200 m? BGF gesamt

4. Baurechtliche Klassifizierung

Gebaudeklasse 5,gemal §2(3) BauO NRW 2018, sonstige Gebaude einschlieRlich unterirdischer Gebaude
BGF > 400 gm und Hoéhe OKFF oberstes nutzbares Geschoss < 13,00 m

Feuer- und Rettungswache gem.§ 50 (2) Nr. 3, 6 und 18 BauO NRW 2018

Sonderbau, gem. Branschutzkonzept

5. Beschreibung des Vorhabens
5.1 Allgemeines

Das Grundsttick, auf dem die Feuer- und Rettungswache errichtet werden soll, ist nérdlich des
Stadtzentrums an der Wiesenstrale gelegen.

Das Gebaude dient dem Betrieb der Hauptfeuer- und Rettungswache fur die hauptamtliche Feuerwehr der
Stadt Lidenscheid. Es ist ringformig um einen Innenhof konzipiert und zur Wiesenstralle dreigeschossig,
nach Sud-Osten bzw. Nord-Westen zweigeschossig. Aufgrund der Hanglage ist der nordéstliche Teil des
Gebaudes in den Hang eingegraben. Dieser Bereich ist eingeschossig geplant, darauf befinden sich die
Stellplatze fur die Mitarbeitende. Im Gebaudeabschnitt zur Wiesenstrale und zum Hang ist in Teilbereichen
ein Zwischengeschoss fir Technik und Lagerflachen geplant.

5.2 VerkehrserschlieBung

Die Zu- und Ausfahrt auf das Grundstlck fir zuriickkehrende Einsatzfahrzeuge, Besucher- /Anlieferverkehr
und Mitarbeitende erfolgt von der Wiesenstral3e aus. Hier befindet sich auch der Haupteingang. Zur Altenaer
Strafe im Nord-Westen wird eine Alarmausfahrt fur ausriickende Einsatzfahrzeuge geschaffen.

Es sei darauf hingewiesen, dass auf BAB 45 SanierungsmaBRnahmen der Autobahn stattfinden. Der
Bieter hat sich liber die besondere Verkehrssituation in und um Liidenscheid vor Angebotsabgabe
hinsichtlich der moglichen Transportwege zur Baustelle zu informieren. Samtliche Erschwernisse
beim Transport aufgrund der besonderen Verkehrssituation sind einzukalkulieren, eine gesonderte
Vergiitung erfolgt nicht.
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5.3 Das Baufeld

Angaben zu BE Flache

Das Baufeld kann durch eine baustelleninterne Baustellen Zu- und Abfahrt, ab WiesenstralRe an zwei Stellen
erschlossen werden. Eine zuséatzliche westliche Zufahrt ( fir Sondertransporte), als zukunftige
Alarmausfahrt,erfolgt tiber die Altenaer Straf3e. ( Ausfahrt nur in Ausnahmefallen)

Die Hauptanlieferung der Baustelle ist mit Sattelfahrzeugen vorgesehen. Eine Wendemdoglichkeit aufgrund
der engen Grundstiicksverhaltnisse besteht nicht.

Diese Zufahrten kénnen nur fir die Anlieferung bzw. zum kurzzeitigem Be- und Entladen genutzt werden.
(Keine Halteflachen). Die Zufahrt erfolgt ausschlie3lich Gber die in den Planen dargestellten Flachen.

Das Umsetzen der Baustoffe auf das Baufeld und umgekehrt ist durch Auftragnehmer in Eigenregie, mittels
eigenen Transportmitteln auszufihren.

Die Baucontainer- Aufstellflache der Unternehmer befindet sich im nord-westlichen Teil des Baugrundstticks.
Die Bauleitungscontainer befinden sich und unmittelbarer Nahe, an der Ecke Wiesenstrale.

Offentliche Verkehrsflachen, insbesondere Einfahrten, Einfriedungen, Gehwege und Randsteine sind bei der
Ausflhrung zu schiitzen. Bereits bestehende Beschadigungen sind vor Arbeitsbeginn zu dokumentieren und
bei der Objektiberwachung und dem Auftraggeber anzuzeigen. Nachweislich beschadigte Bereiche/ Flachen
sind durch AN mit Neumaterial zu ersetzen.

Far die Trennung zum o&ffentlichen Bereich wird vom Auftragnehmer Gewerk Baustelleneinrichtung ein
Bauzaun installiert. Die Toranlagen sind vor dem taglichen Arbeitsbeginn ( eigene Leistung) von dem
Auftragnehmer zu 6ffnen und nach Arbeitsende wieder zu schlielRen.

Der Auftragnehmer sichert den ordnungsgemafen und fachgerechten Zustand und Umgang mit der
Baustelleneinrichtung wahrend seiner laufenden Arbeiten zu. Eine Beschadigung der Sicherungsanlagen
obliegt einer sofortigen Meldepflicht, beabsichtigte Anderungen sind beim AG bzw. dem zustandigen Gewerk
rechtzeitig zu beantragen.

Wahrend der Materialtransporte von und zur Baustelle sind alle genutzten Verkehrswege standig von
Verschmutzungen freizuhalten. Die Unterhaltung der Wege ist in die entsprechenden Positionen
einzurechnen.

Anschlussmoéglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Baustrom- und Bauwasseranschliisse werden von dem Autragnehmer Baustellneinrichtung hergestellt. Der
Verbrauch wird ,gem. vertraglicher Vereinbarung, mit den Gewerken abgerechnet. Die Unterverteilung der
Medien sowie ein Anschluss an Abwasser sind vom Antragnehmer herzustellen. Die Anschlusspunkte sind
dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

Eine Beleuchtung der Verkehrswege wird durch das Gewerk Baustelleneinrichtung sichergestellt, die
Beleuchtung der Arbeitsbereiche und Arbeitsplatze liegt im Verantwortungsbereich des AN.

Lager- und Arbeitsplatze

Im Baustelleneinrichtungsplan sind die zur Verfligung stehenden Flachen farblich dargestellt. Die Lagerung
von Baustoffen, Materialien, Geraten usw. ist nur innerhalb der ausgewiesenen Baustelleneinrichtungsflache
zulassig. Aullerhalb des Baufeldes stehen keine zusatzlichen Lagerflachen zur Verfligung.

Anlagen im Baubereich

Der Auftragnehmer hat sich vor der Durchfiihrung der eigenen Leistung, im Bereich der Baustelle, der
Baugruben etc., ausreichend Kenntnis (iber die Lage von Leitungen, Kabeln, Kanalen, Wurzelbereichen und
dergleichen zu verschaffen.

Wenn erforderlich, versichert sich der AN vor Arbeitsbeginn dass alle Leitungen vom Netz getrennt und
verschlossen sind. Schaden oder Haftungsanspruche Dritter, die aus Nichtbeachtung dieser Vorschrift
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entstehen, gehen zu Lasten des AN.
Alle Arbeiten in unmittelbarer Nahe von Bauwerken, Grenzbebauungen, Leitungen, Kabeln, Dranagen
Kanalen etc. sowie Verkehr und Lagerungern im Bereich der Baustelle sind mit Vorsicht auszufthren.

Baumbestand
Fir Fragen zum Baumschutz oder zur eventuell erforderlichen Baumschutzmalnahmen ist der zustandige
Grinflachenamt zu kontaktieren.

Schutzbereiche und Objekte

Bei der Durchfiihrung der BaumaRnahme ist das Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnlichen Vorgangen zu beachten (BImSchG).
Larm- und StaubschutzmalRnahmen gelten als Nebenleistungen und sind mit den Preisen des Angebotes
abgegolten. Die Forderungen des Bundesimmissionsschutzes und die "Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Baularm- und Gerauschimmissionen" sind zu erfiillen.

Die Bestimmungen der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm vom 19.08.1970
(VVBaularmG) sind insbesondere hinsichtlich der Einhaltung der Immissionsrichtwerte und der MalRnahmen
zur Minderung des Baularms (Nr. 3 und 4 ff VVBaularmG) einzuhalten.

Die Arbeiten sind unter Einsatz von dem Stand der Technik entsprechenden Iarm- und erschitterungsarmen
Baumaschinen und Geraten durchzufiihren.

Arbeiten sind Werktags nur von 7.00 bis 18.00 Uhr ( Montag - Samstag) zulassig.

Fir alle Arbeiten die wahrend der Zeit von 18:00 bis 7:00 Uhr und am Wochenende ausgefiihrt werden
missen, ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich, welche beim zustédndigen Amt rechtzeitig zu
beantragen ist.

Der AG behalt sich vor, zur Einhaltung von Larm- und Umweltschutz besondere MalRnahmen und die

evtl. Auswechslung einzelner Gerate bzw. Einrichtungen zu verlangen.

Soweit die Larmschutzmalnahmen Einfluss auf die Preisbildung haben, sind alle Fakten vor
Angebotsabgabe zu klaren.

Die Belastigungen im Baustellenbereich, an/ auf den ZufahrtstraRen durch Larm, Staubentwicklung 0.a. sind
bei den Arbeiten und Transporten auf das unvermeidbare Malk zu beschranken.

Auf die TRGS 559 (Mineralischer Staub) und deren Einhaltung wird ausdricklich verwiesen.

Maschinen und Gerate sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, Staube sind an der
Entstehungsstelle moglichst vollstandig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die Ausbreitung des Staubs
auf unbelastete Arbeitsbereiche ist, soweit technisch mdglich, zu verhindern. Ablagerungen sind zu
vermeiden. Zur Beseitigung von Staub sind Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren
einzusetzen. Die Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stauben haben dem Stand der Technik zu
entsprechen und sind regelmaflig zu warten.

Baustelleniiberwachung

Um am Projekt die hochstmdgliche Sicherheit zu gewahrleisten sowie Missbrauch und Diebstahle
weitestgehend einzuddmmen, wird ein Kameralberwachungssystem seitens des Auftraggebers installiert.
Dementsprechend ist aus Datenschutzgriinden nur Personal einzusetzen, welches dariber informiert wurde
und diesem zugestimmt hat.

Dieser Punkt ist in die firmeneigene Unterweisung zum Baustart aufzunehmen und entsprechend schriftlich
von den einzelnen Mitarbeitern bestatigen zu lassen.

Abfille

Abfalle auf der Baustelle sind weitgehend zu vermeiden. Die dennoch anfallenden Abfélle sind sortenrein in
mineralische Abfélle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfélle, Problemabfélle zu sortieren. Schitt- und
Muillentsorgung ist die tagliche Pflicht des AN. Eigenes Restmaterial, Bruch, Verpackungsmaterial ist
Eigentum des AN und kostenlos zu beseitigen.

Die einschlagigen Vorschriften tber die Entsorgung von Sondermull sind streng einzuhalten. Entsprechende
Nachweise sind abzugeben.
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5.4 Architektur und Freiraum

Baurechtliche Klassifizierung

Aufgrund von bautechnischen Notwendigkeiten ist das Gesamtgebaude in finf Bauteile

untergliedert. Diese werden durch Treppenhauser erschlossen, von denen zwei einen Aufzug erhalten. In
den Treppenhausern der Bauteile 1 (TRH.3), 2 ( TRH.4) und 5 (TRH.2) sind zusatzlich
Sprungschachtanlagen geplant. Dies ermdglichen den Einsatzkraften ein schnelles Uberwinden der
Geschosse.

Bauteil 5 ist in Teilbereichen fur die Technikzentrale unterkellert. Erschlossen wir das

Untergeschoss lber das Treppenhaus und den Aufzug.

Im Nord-Westen des Grundstiicks ist als Solitar ein Turm fiir Ubungszwecke fiir die Feuerwehr einschl.
Hohenrettung geplant.

Gebaudekubatur, Nutzung
Der neue Baukoérper, wird ringférmig um einen Innenhof konzipiert und ist zur Wiesenstral3e dreigeschossig,
im Siid-Osten und Nord -Westen zweigeschossig mit Teilunterkellerung im Bauteil 5.

Die Kote OKFF EG liegt als Gebaudenull auf +390,50 m GNHN

Die Kote OKFF ZG liegt auf +3,20 m

Die Kote OKFF 1.0G liegt auf +7,15 m

Die Kote OKFF 2.0G liegt auf +10,90 m

Die Kote OK Attika Uber 2.0G liegt auf +15,385 m = 405,885 UNHN

Die Nutzung im Erdgeschoss besteht im Wesentlichen aus den Fahrzeughallen, Werkstétten, Lagerflachen
und im Sud-Osten dem Haupteingang. Das Zwischengeschoss ist als Technikgeschoss, mit
Funktionsrdumen in BT 2/3 und BT 5 konzipiert.

Im 1. Obergeschoss befinden sich die Ruhe- und Aufenthaltsbereiche fir die Feuerwehr und den
Rettungsdienst, den Speiseraum einschl. Kiichenbereich, der Schulungsbereich fir den Brandschutz /
Rettungsdienst sowie der Bereich fiir die Jugendfeuerwehr bzw. die Léschzwerge. In der Nord-West-Ecke
des Gebaudes befinden sich Mehrzweckhalle einschl. der zugehdrigen Umkleidekabinen sowie der
Hauptzugang fiir die Mitarbeitende.

Im 2. Obergeschoss befinden sich die Raume fir die Verwaltung und der Lageraum sowie die
entsprechenden Sanitar- und Abstellraume.

5.5 Gebdudekonstruktion und Materialien

Allgemein

Die Feuer- und Rettungswache wird aus robusten und langlebigen Materialien, in konventioneller Bauweise
errichtet.

Die tragenden Wande und Decken bestehen aus Stahlbeton, nichttragende Wande werden im EG und
Zwischengeschoss weitgehend aus Mauerwerk und in den oberen Geschossen in Trockenbau errichtet.
Samtliche innenliegende Treppen und Podeste werden aus Stahlbeton-Fertigteilen hergestellt.

Far die Grundung des Gebaudes ist unter den Bauteilen 1, 4, 5 wegen der Bodenverhaltnisse eine
Pfahlgriindung notwendig. Alle weiteren Bauteile erhalten eine konventionelle Griindung.

Fir die Fassade ist in der Sockelzone Verblendmauerwerk und in den oberen Geschossen helle
Faserzementtafeln auf einer Metallunterkonstruktion vorgesehen. Die Fassadendammung besteht aus
Mineralwolle.

Das Dach erhalt eine Attika und wird als Flachdach mit Gefalle von mind. 2% und als Warmdach ausgefihrt.
Die Flachdacher Uber dem 1. und 2. Obergeschoss einschl. der Mehrzweckhalle erhalten eine extensive
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Dachbegriinung. Fur die Gestaltung der Terrassen im 1. Obergeschoss werden Bereiche mit Plattenbelagen,
Pflanzbehalter, extensiver und intensiver Dachbegriinung kombiniert.

Als Fensterflachen und Pfosten-Riegel-Fassaden werden hochwarmedammende Aluminium- Konstruktionen
mit entsprechender Warmeschutzverglasungen vorgesehen.

5.6 Haustechnik

Die Warme- bzw. Kalteversorgung wird durch Warmepumpen sichergestellt, welche im

Aufstellraum im Untergeschoss bzw. auf dem Dach von Bauteil 5 verortet sind.

In den Bauteilen 1, 2, und 5 sind im Zwischengeschoss Liiftungsanlagen angeordnet. Diese versorgen die
angeschlossenen Bereiche mit Frischluft und Kuhlung.

In den Fahrzeughallen sind fir die ausriickenden Einsatzfahrzeuge Abgasabsaugung

geplant.

Auf den Dachern Gber dem 1. bzw. 2. Obergeschoss in Bauteil 1, 4 und 5 ist jeweils eine Fotovoltaikanlage
mit einer Gesamtleitung von ca. 160 kWP vorgesehen. Fur die Bewasserung der Grunflachen ist ein
Regenwasserspeicher geplant. In diesen wird das Regenwasser der Dachflachen von Bauteil 5 eingeleitet.
In den AulRenanlagen auf der Sid-Ost-Seite befindet sich in Verlangerung der Besucherparkplatze die
Netzersatzanlage (NEA) sowie der Trafo. Ein unterirdischer Heizéltank im Bereich des angrenzenden
Stellplatzes dient der Treibstoffversorgung der NEA Uber die festgelegte Einsatzzeit.

5. 7 Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit

Bei der Ausfiihrung sollen maglichst nur Materialien und Bauteile verwendet, die hinsichtlich Gewinnung,
Transport, Verarbeitung, Funktion und Beseitigung eine hohe Gesundheits- und Umweltvertraglichkeit sowie
eine hohe Lebensdauer aufweisen.

- Ende Baubeschreibung -
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Leistungsumfang

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen fiir den Neubau der Feuer- und Rettungswache Liidenscheid, wie
in "Baubeschreibung" beschrieben, umfassen den Bau einer vorgehangten hinterlifteten Fassade aus
Faserzementplatten sowie Abhangdecken aus Faserzementplatten. Dazu sind folgende Leistungen sind im
Zuge der MaBhahme des Neubaus auszufiihren:

— Werk- und Montageplanungen

— Baustelleneinrichtung fur die eigene Leistung

— Dokumentation

Bauseitige Leistungen Baustelleneinrichtung:
— Fassadengerust

— Flachengeruste Durchfahrten

— Bauwasserverteilung

— Baustromverteilung

— Sanitareinrichtungen

- Ende Leistungsumfang -
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Anlagenliste
Alle diesem Leistungsverzeichnis anliegenden Plane dienen ausschliellich der Kalkulation.

Plan- und Dokumentencodierung:
1108_NWP_NW_PI _001_0 241014_Plancodierung
1108_NWP_NW_PI_002_0_241014_Dokumentencodierung

Lageplane:

1108_05_XY_AR_BFM_BE_UB_XY _0001_b_P_Baustelleneinrichtungsplan
1108_05_XY_AR_BFM_BE_UB_XY_0002_0 P_Container Baustelle
1108_05_XY_XY_TEN_BE_LA_AU_0001

Architektenplane, siehe:
1108_05_AR _PL_001_0_Planliste-Auschreibung-Faserzement-20260519

Standsicherheitsnachweis:
1108_03_TP_BR _001_0_Entwurfsbericht-sig vom 15.04.2024

Gutachten:
1108_04_BP_GA 002_b 250523-Warmschutznachweis inkl. Anlagen
1108 04 BS KP_001_a 250214-Brandschutzkonzept

- Ende Anlagenliste -
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Ergdanzende Hinweise zum LV

Wenn im Ausschreibungstext nicht explizit erwahnt, wird zur Vereinfachung auf alle selbstverstandlichen
Ausdricke, wie: Herstellen einschlieBlich Materiallieferung und Verschnitt, Verlegen, Montieren einschlieRlich
Befestigungsmaterial, Gerlste, Gerate, Forderungsmittel und Werkzeuge vorhalten, Schutzvorkehrungen
treffen, Unterhalten und Demontieren, sowie den An- und Abtransport, usw., verzichtet.

Alle notwendigen Leistungen, die zum vollstandigen, ordentlichen und gebrauchstauglichen Erreichen der in
der Position beschriebenen Leistung, missen hiermit nicht explizit erwahnt werden.

Die angebotenen Einheitspreise beinhalten deshalb alle Kosten und Aufwendungen fir die vorschriftsmafige,
vollstandige, ordentliche und gebrauchstaugliche Ausfliihrung der Konstruktion inkl. Materialien, Hilfsstoffe
und Nebenleistungen.

- Ende Erganzende Hinweise zum LV -
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01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.1 Mobile AuBengeriiste

Gestellung und Vorhaltung von mobilen Auflzengerusten fur
Arbeiten Uber 3,50 m Arbeitshohe, geeignet zum Zweck der
nachfolgen beschriebene Herstellen von Deckendammungen
und Abhangdecken. Art und Umfang der Geruste nach Wahl
der AN, einschl. aller Transporte, Aufstellen, Umbauen,
Umsetzen, ortl. Lagerung sowie dem Abtransport.

— Vorhaltung: fur die Dauer der eigenen Arbeiten.

— Deckenhohe Durchfahrten: ca. 6,74 m

— Ausfiihrung: nur auf Anweisung der Bauleitung / AG

— Einsatzort: EG, Durchfahrten

1 psch

Summe Titel 01

Baustelleneinrichtung, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel Planungsleistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel Planungsleistungen

02.1 Werk- und Montageplanung Vorhangfassade u. Abhangdecken AuBenbereich

Erstellen einer Werk- und Montageplanung (WMP) auf
Grundlage der Architektenplanung, fiir nachfolgend
beschriebene hinterliftete Faserzement-Vorhangfassade und
abgehangte Decken im Auflenbereich, sowie deren
Fortschreibung bis zur Freigabe durch die AG / Architekt*innen.
Leistungsbestandteile:

— Standsicherheitsnachweis Fassade und abgehéangte
Decken, einschl. Windsogberechnung, Unterkonstruktion,
Verankerung und Bekleidung

— Ortliche Aufmalie

— Ausflhrungs-, Verlege- und Montageplanung, einschl.
Ansichten, Details sowie der Darstellung von konstruktiven
Lésungen, Bauteilanschlissen, Einbaufolge - Sticklisten,
Fugenplanung /-raster

— Bauphysikalischer Nachweis (Warmeschutz)

— Eignungsnachweis des Bekleidungsmaterials fir die
Verwendung als Fassaden- und Deckenverkleidung

Die WMP ist der AG rechtzeitig vor Beginn der Fertigung, in
digitaler Form (PDF-Format) vorzulegen und bei Aufforderung,
in gadngigen CAD-Formaten (dwg, dxf) zur Prafung vorzulegen.

Die Fertigung erfolgt auf Grundlage der freigegebenen WMP.
1 psch GP oo

02.2 Werk- und Montageplanung Dauergeriistanker

Erstellen einer Werk- und Montageplanung (WMP) auf
Grundlage der Architekten- und Gerustbauplanung, fir
nachfolgend beschriebene Dauergeristanker, sowie deren
Fortschreibung bis zur Freigabe durch die AG / Architekt*innen
und der beauftragten Gerustbaufirma.

Anordnung und Bemessung in ausreichender Anzahl
entsprechend DIN 4420 / 4426.

— Gerustklasse: LK 4, SW09 / W12/ H2

1 psch GP i

Summe Titel 02
Planungsleistungen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 11
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03 Titel Faserzementfassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel Faserzementfassade

03.1 Dauergeriistanker, Edelstahl

Montage von Dauergeristankern als System, geeignet fur die

nachfolgend beschriebene Vorhangfassade aus

Faserzementplatten zur Verankerung von Gerusten mit

Systemstatiken. Einbau, gem. freigegebener WMP sowie den

Vorgaben des gewahlten Herstellers, einschl.

Untergrundprifung, Anarbeitung an die Fassaden-UK, Zubehor

(wie Ringschraube, Verschluss, etc.) und Befestigungsmittel.

— Material Daueranker und Zubehor: nichtrostender
austenitischer Stahl, 1.4571 o. glw.

— Nachweis der Belastbarkeit durch Systemstatik

— Fassadenaufbau: ca. 335 mm

— Befestigungsuntergrund: Stahlbeton

— Dokumentation Haftzugnachweise

Fabrikat, Fabrikatsbezeichnung, vom Bieter auszufillen

03.2 Sperrfolie, EPDM, B bis 500 mm

Offnungssturz, bestehend aus Jalousiekasten und
Winkelkonsolen mit einer Sperrfolie, geeignet fiir Abdichtungen
im Fassadenbereich, aus der Wandflache, auf den
Jalousiekasten geflhrt, vollflachig verklebt abdichten, einschl.
Untergrinde haftféhig vorbereiten.

— Material: EPDM-Kunststoffbahn

— Zuschnitt: ca. 500 mm

— Untergrinde: Metall, Stahlbeton

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

A KN XS NN

305 m EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 12




Leistungsverzeichnis FRWL-Liidenscheid (208)

311 LV Faserzementfassade

03 Titel Faserzementfassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.3 Vorgeh. hinterliift. Fassade aus Faserzemementplatte, sichtb. befestigt, T ca. 335 mm

Vorgehangte hinterliiftete Fassade aus Faserzementplatten mit

sichtbarer Befestigung, wie folgt, gem. freigegebener WMP,

Fertigen, Zuschneiden und montieren.

— Gesamtaufbaustéarke VHF: 335 mm

— Befestigungsuntergrund: Stahlbeton

Unterkonstruktion

—  Werkstoff: Aluminium

— Befestigung: Tragprofile u. thermisch getrennte Wandhalter,
fur die thermisch bedingten Langenanderungen sowie
Konstruktionsbewegungen, sind ausreichende
Dehnmdglichkeiten (Fest- und Loslager) vorzusehen.

— Verbindungsmittel: Edelstahl

— Toleranzausgleich: bis 30 mm

Warmedammung

— Mineralwolleplatte WAB, 1-seit. kaschiert, schwarzes
Glasvlies

— Plattendicke: 200 mm

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,035 W(m K)

— Euroklasse: A1

— Schmelzpunkt: > 1000°C

— Glimmverhalten: NoS

— Feuchtigkeitsgehalten: WL(P) durchgehend
wasserabweisend

Bekleidung

— Werkstoff: durchgefarbte Fassadentafeln aus Faserzement,
nach DIN EN 12467

— Ausfiihrung: unbeschichtet, hydrophobiert

— Baustoffklasse: A2-s1,d0

— Dicke: 10 mm

— Format: max. 2500 x 1220 mm

— Befestigung: sichtbar genietet. Fir die thermisch bedingten
Langenanderungen sowie Konstruktionsbewegungen, sind
ausreichende Dehnmdglichkeiten (Fest- und Loslager)
vorzusehen. Die Nieten sind passend zum Farbton der
Fassadentafeln zu wahlen.

— Farbton: Standardfarben des gewahlten Fabrikats, nach
Wahl der AG

— Oberflache: geschliffen / matt

— PlattenstoRe: mit Fuge 8 mm

— Impragnierung von Schnittkanten und
Hinterschnittbohrungen gem. Herstellerangaben

Fabrikat u. Fabrikatsbezeichnung, vom Bieter auszufiillen

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis FRWL-Liidenscheid (208)

311 LV Faserzementfassade
03 Titel Faserzementfassade
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.4 Vorgeh. hinterliift. Fassade, Faserzemementplatte, sichtb. befestigt, T ca. 285 mm
Wie Position 03.3 (Seite 13) jedoch:
Ausfihrung im Bereich von Eingéngen.
— Gesamtaufbaustarke VHF: 285 mm
— Einbauort: 1. OG. BA2, Achse 21/ 1J
— Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0085
6 m? EP GP
03.5 Vorgeh. hinterliuft. Fassade aus Faserzemementplatte, sichtb. befestigt, T ca. 270 mm
Wie Position 03.3 (Seite 13) jedoch:
Ausfiihrung vor Installationsraum Mehrzweckhalle mit
verringerter Luftschichtdicke, ca. 50 mm, im Anschluss an eine
Dachflache.
— Gesamtaufbaustarke VHF: 270 mm
— Einbauort: MZH, 2. OG., Achse 1A -1J/22
— Zeichnung: 1108 _05_XY_AR_BFM_XY_SC_XY_0004 /
Schnitt H-H
Zeichnungsausschnitt nur informativ, o M
;OOKAnikagh
90 m? EP o GP e,
03.6 Vorgeh. hinterliift. Fassade, Faserzemementplatte, sichtb. befestigt, T ca. 195 mm
Wie Position 03.3 (Seite 13) jedoch:
Ausfiihrung im Bereich von Eingangen.
— Gesamtaufbaustarke VHF: 195 mm
— Dammstarke: 120 mm
— Einbauort: 1. OG. BA2, Achse 21/ 1J
— Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0085
5 m? EP o GP
03.7 Vorgeh. hinterliuft. Fassade Fassadenbegriinung, Faserzemementplatte, sichtb. befestigt, T
ca. 260 mm
Wie Position 03.3 (Seite 13) jedoch:
Ausfiihrung hinter begrinten Fassadenteilflachen gem.
Architektenplanung.
— Gesamtaufbaustarke VHF: 260 mm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis FRWL-Liidenscheid (208)

311 LV Faserzementfassade
03 Titel Faserzementfassade
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
— Einbauort: Fassade Mehrzweckhalle, Achsen 1A+1J / 22-25
Befestigung
—  Werkstoff: Aluminium
— L-Profile, thermisch getrennt
— Hutprofile, senkrecht
— Hutprofile, hinter waagerechten Fugen
— Zeichnung: 1108 _05_XY_AR_BFM_FA DE_XY_0083
150 m? EP .. GP e
Verweis auf Position: 03.3 (Seite 13)
03.8 Zulage vorgeh. hinterliift. Fassade, Faserzemementplatte, Rillenprofil, sichtb. befestigt
Zulage zur LV-Pos. 03.3 fur die Ausfuhrung der Fassadentafel
mit einem Rillenprofil als kleinteilige Teilflachen, zur Gliederung
der Fassade im Bereich von Fensteréffnungen, gem.
Architektenplanung.
— Einbau: liegend
Profilmuster, nur informativ, o M
2:17 84 12
697 m? EP .. GP e
03.9 Vorgeh. hinterliift. Fassade an Fassadeno6ffnungen anarbeiten

Wandaufbau der vorbeschriebene vorgehangte hinterliftete

Fassade 3 + 4-seitig an Fassadendffnungen anarbeiten,

einschl. Warmedammung, Impragnierung von Schnittkanten

und Hinterschnittbohrungen. Die Warmedadmmung ist an die

Fensterprofile und Fensterbanke 2-teilig, mit unterschiedlichen

Dammstarken sowie allen Schragschnitten anzuarbeiten.

— Befestigungsuntergrund: Abkantungen Leibungs- und
Sturzbekleidungen aus ca. 3 - 4 mm Alu-Blech

— Plattendicken Warmedammung: 60 - 120 mm

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M
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Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 15



Leistungsverzeichnis

FRWL-Liidenscheid (208)

311
03

Lv

Faserzementfassade

Titel Faserzementfassade

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.10

03.11

03.12

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Vorgeh. hinterliift. Fassade an Treppenlauf anarbeiten

Vorbeschriebene vorgehangte hinterliftete Fassaden
Treppenlauf als Zahnung anarbeiten, einschl. Impragnierung
von Schnittkanten und Hinterschnittbohrungen gem.
Herstellerangaben.

— 11 Stg. ca. 170 x 290 mm

— Einbauort: Mehrzweckhalle, Achse 1A / 25

1St EP o

Vorgeh. hinterliift. Fassade an Attika anarbeiten

Vorbeschriebene vorgehangte hinterliftete Fassade 3-seitig an
Attika mit Mauerabdeckung nach oértlichen Aufmalfd anarbeiten,
einschl. Anpassung der UK, Schragschnitt gem. Neigung der
Blechabdeckung sowie Impragnierung der Schnittkanten, gem.
Herstellerangaben.

— Abmessung Attika: ca. 750 / 400 mm

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M
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5 St EP o

Zulage Warmedammungsstreifen hinter Fallrohr, MW, 035, ca. 26 / 6 cm

Zulage zu den vorbeschriebenen LV-Positionen vorgeh.
hinterlift. Fassade Faserzementplatte, fur die Ausflihrung von
senkrechten Warmedammungstreifen, hinter den verdeckt
geflhrten Fallrohren der Dachentwasserung, wie folgt, einschl.
Anarbeitung der Warmedammung aus der Hauptposition.
Material Wardammungsstreifen wie in der Hauptposition
beschrieben, jedoch:

— Plattendicke: ca. 6 cm

— Streifbreite: ca. 26 cm

142 m EP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.06.2026 - Seite 16




Leistungsverzeichnis

FRWL-Liidenscheid (208)

311 LV Faserzementfassade
03 Titel Faserzementfassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.13 Zulage Warmedammungsstreifen hinter Fallrohr, MW, 035, ca. 51 /6 cm

Wie Position 03.12 (Seite 16) jedoch:
Ausfihrung der Streifenbreite ca. 51 cm.

67 m EP o

03.14 Zulage Warmedammungsstreifen hinter Fallrohr, schragwinklig

Zulage zu den vorbeschriebenen LV-Pos.
Warmedammungsstreifen hinter Fallrohr, fir den
schragwinkligen Zuschnitt der Warmedammung.

30 m EP o

03.15 Sockeldammung 1. OG., XPS PW, 040, 200 mm, H ca. 440 mm

Sockelddmmung,senkrecht, wie folgt, verklebt verlegen.

— Anwendungstyp: extrudiertem Polystyrolschaum XPS PW
nach EN 13164

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: > 0,04 W(m K)

— Druckfestigkeit: > 150 kPa

— Plattendicke: 200 mm

— Hohe: ca. 440 mm

— Untergrund: 2-lagige Bitumendachbahn

— Einbauort: 1. OG., Achse 4A-4D /49

— Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0076

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

20405 7 |51

,,,,,,
N

A

+7,04

52 m EP

03.16 Sockeldammung 1. OG., XPS PW, 040, 200 mm, H ca. 650 mm

Wie Position 03.15 jedoch:

Hohe: ca. 650 mm

— Einbauort: 1. OG., Achse 4A - 4D / 49
Zeichnung:

- 1108 05 XY_AR BFM_FA DE_XY 0077

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.06.2026 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

FRWL-Liidenscheid (208)

311 LV Faserzementfassade
03 Titel Faserzementfassade
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
12 m EP GP oo,
03.17 Sockeldammung Fassade, Griinflache, XPS PW, 040, 200 mm, H ca. 750 mm
Wie Position 03.15 (Seite 17) jedoch:
Dammplattenhéhe: 750 mm
Einbauort:
— Achse 1A /24 -25+1J
— Achse 22 -25
— Achse1a-1J/25
Zeichnung:
1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0003
1108_05_XY_AR BFM_FA_DE_XY_0082
60 m EP oo GP e
Verweis auf Position: 03.16 (Seite 17)
03.18 Zulage Sockeldammung profilgerecht zuschneiden
Zulage zur LV-Pos. 03.16 fir den profilgerechten Zuschnitt an
einen Sohlenversatz und Abdichtungskeil.
52 m EP GP oo,
03.19 Eckausbildung Faserzementfassade
Herstellen von Innen und AulRenecken der vorbeschriebenen
Vorhangfassade, einschl. Anpassen der UK-Abstande, einschl.
Tragprofil, Verbindungs- und Befestigungsmaterial.
- Ausfuhrung: Fassadentafel an Ecken stumpf gestof3en
— Anschlisse an Offnungen: gesondert ausgeschrieben
72 m EP GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.06.2026 - Seite 18



Leistungsverzeichnis

FRWL-Liidenscheid (208)

311
03

Lv

Faserzementfassade

Titel Faserzementfassade

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.20

03.21

03.22

03.23

Fassadenabschluss, senkrecht

Herstellen von Fassadenanschlissen der vorbeschriebenen
Vorhangfassade im Ubergang an aufgehenden Bauteilen ,
einschl. Anpassen der UK-Abstande, einschl. der erforderlichen
Tragprofile und Verbindungs- und Befestigungsmaterial.

— Ausfiihrung: stumpf gestofRen

25m EP ..o

3-seit. Anschluss Vorhangfassade an begriinte Fassade

Anschluss der vorbeschriebene Vorhangfassade am Ubergang
zur begrinten Fassade, bestehend aus 2 Metallprofilen, fertigen
und einbauen.

—  Werkstoff: Aluminium

— L-Profil, thermisch getrennt: ca. 320 x 150 x 8

— Winkel (6.12): ca. 52 x 52 x 2 mm

— Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0083

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

o=
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52 m EP ..o

Ausschnitt Notiiberlauf, rechteckig, ca. 300 x100 mm

Herstellung eines rechteckigen Ausschnitt in der
vorbeschriebenen Vorhangfassade aus Faserzementplatten, fir
die Durchfiihrung des bauseitigen Notlberlaufes in
Attikabristungen, einschl. Impragnierung der Schnittkanten.

— Abmessungen Notiberlauf: ca. 300 x 100 mm

— Einbauort: Nord-West- und Sud-Ost-Fasssade

11 St EP.............

Ausschnitt Reinigungsoéffnungen Fallrohre, rund, ca. DN 100
Wie Position 03.22 jedoch:

Ausfihrung eines runden Ausschnitts fir Reinigungséffnungen
von Fallrohren, ca. DN 100, zzgl. 8 mm Ringspalt.

7 St EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

FRWL-Liidenscheid (208)

311 Lv Faserzementfassade
03 Titel Faserzementfassade
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.24 Ausschnitt Rankhilfenhalter, rund, D ca. 30 mm
Wie Position 03.22 (Seite 19) jedoch:
Ausfihrung runder Ausschnitte fir Rankhilfenhalter.
— Durchmesser: ca. 30 mm.
— Einbauort: Bauteil 2
30 St EP GP e
03.25 Ausschnitt Steigleiterhalter, rechteckig
Wie Position 03.22 (Seite 19) jedoch:
rechteckiger Ausschnitt fiir Steigleiterhalter.
— Einbauort: Mehrzweckhalle, Nord-Ost-Fassade
— Fassadenausschnitt Halter: ca. 15 x 60 mm
Bildbeispiel, nur informativ, o M
14 St EP GP e
03.26 Ausklinkungen
Vorbeschriebene Faserzementplatten ausklinken, einschl.
Impragnierung der Schnittkanten
— Abrechnung: Abwicklung der Einzelschnitte
25m EP GP e
03.27 Dehnfugenausbildung
Dehnfugenausbildung der Unterkonstruktion (UK) im Bereich
der Gebaudedehnfugen durch Trennen der Metall-UK.
100 m EP GP e
03.28 Elastische Fugen
Elastische Verfugung, wie folgt, geglattet, ansatzfrei, frei von
Einschlissen sowie Lufteinschlissen herstellen, einschl.
geeigneter Hinterfullschnur sowie den Untergrund haftfahig
vorbereiten.
— Dichtstoff: PU- oder SMP-Dichtstoff
— L&semittel- und Silikonfrei
— UV- und Wetterbestandigkeit
— Einbauort: Trennfuge Vordach, Untersicht und Stirnseiten
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.06.2026 - Seite 20



Leistungsverzeichnis

FRWL-Liidenscheid (208)

311 LV Faserzementfassade
03 Titel Faserzementfassade
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
— Farbton: passend zur Fassadenplatte
— Fugenbreite: bis 15 mm
Fabrikat, Fabrikatsbezeichnung, vom Bieter auszufiillen
100 m EP GP
03.29 Elastische Verfugung Fassadendurchringung, Rankhilfe, D ca. 30 mm
Wie Position 03.28 (Seite 20) jedoch:
Ausfihrung fir runde Fassadendurchdringungen von
Rankhilfen.
— Durchmesser: ca. 30mm
— Ringspalt: ca. 8 mm
— Einbauort: Fassadenbegriinung
— Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0083
30 St EP GP

Summe Titel 03

Faserzementfassade, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.06.2026 - Seite 21



Leistungsverzeichnis FRWL-Liidenscheid (208)

311 LV Faserzementfassade
04 Titel Abgehangte AuRendecken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel Abgehidngte AuBRendecken

Umfang Wand-, Decken- und Flankendammung abgehingte Faserzementdecken

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen der angehangten
Faserzementdecken umfassen zusatzlich die Erganzung
fehlender AuRenwanddammung im Bereich des Deckenraums,
ab OK 2-schaliges Verblendmauerwerk bis UK Decke.

04.1 Deckendammung, AuBenbereich, MW 035 DAD, 160 mm

Deckendammung von Stahlbetondecken fir nachfolgend

beschriebene abgehangte Decken im AulRenbereich, verklebt

einbauen, einschl. Verdubelung mit Tellerdibeln und

Anarbeitung der Abhanger Decken-UK.

— Mineralwolleplatte DAD, 1-seit. kachiert, schwarzes Glasvlies

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,035 W(m K)

— Euroklasse: A1

— Schmelzpunkt: > 1000°C

— Glimmverhalten: NoS

— Feuchtigkeitsverhalten: WL(P) durchgehend
wasserabweisend

— Plattendicke: 160 mm

— Einbauort: Decke Uber Zwischengeschoss

— Mengenermittlung: Deckenflachen zwischen den
Flankenddmmungen

Zeichnung:

— 1108_05_XY_AR _BFM_XY_UB_Z1 0002

— 1108_05_XY_AR_BFM_XY_AS_XY_0004

— 1108_05_XY_AR BFM_XY_SC_XY_0009

320 m? EP o GP s

04.2 AuBenwanddammung, AuBenbereich, MW 035 DAD, 200 mm, B ca. 950 mm

Wie Position 04.1 jedoch:

Einbau senkrecht an Wanden im Aulienbereich, als Streifen im
Anschluss an die vorgehangte Klinkerfassade

— Plattendicke: 200 mm

— Streifenhohe: ca. 950 mm

Zeichnungen

— 1108_05_XY_AR BFM_XY_SC_XY_0001

— 1108 05 _XY_AR BFM_XY_SC_XY_0004

96 m EP o GP s

04.3 Flankendammung, UZ, AuBenbereich, MW 035 DAD, 160 mm, B ca. 900 mm

Wie Position 04.1 jedoch:

Ausfiihrung als Flankendammung von Unterziigen.
— Abmessung Unterzug: bis 600 / 900 mm

— Zuschnittbreite: ca. 900 mm

— Einbauhdhe i. GOK: ca. 5,80 - 6,70 m
Zeichnung:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 22



Leistungsverzeichnis FRWL-Liidenscheid (208)

311 LV Faserzementfassade

04 Titel Abgehangte AuRendecken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- 1108 05 XY_AR_BFM_XY_UB_Z1 0004
— 1108_05_XY_AR BFM_XY_AS XY _0009
- 1108 05 XY _AR BFM_FA DE_XY 0091
Zeichnungsausschnitte, nur informativ, o M.
1. OG. Loggia Durchfahrten
A . ) &)
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s /] + 3 :
g ==t 2
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318 m EP ...l GP e,
04.4 Deckenendammung UZ AuBenbereich, MW 035 DAD, 100 mm, B ca. 920 mm
Wie Position 04.1 (Seite 22) jedoch:
Dammung von Kopfflachen von Unterziigen.
— Plattendicke: 100 mm
— Breite: bis ca. 920 mm
— Eibauhohe 4. GOK: ca. 5,90 m
— Einbauort: Durchfahrt Abfahrt
Zeichnung: )
- 1108 05 XY AR BFM XY _UB Z1 0004
— 1108_05_XY_AR BFM_XY_AS XY _0009
- 1108 05 XY _AR BFM_FA DE_XY 0091
Zeichnungsausschnitte, nur informativ, o M.
1. OG. Loggia Durchfahrten
77474 H v i
7 (
| —
195 m =12 GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 23



Leistungsverzeichnis FRWL-Liidenscheid (208)

311 LV Faserzementfassade

04 Titel Abgehangte AuRendecken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.5 Deckendammung Deckenverstatz, 300 mm
Wie Position 04.1 (Seite 22) jedoch:
Warmdammung eines Deckenversatz.
— Breite: 300 mm
— Einbauort: Decke Uber ZG, Durchfahrt Abfahrt, Achse Z8 / 1l
2,5m =1 I GP oo,
04.6 Schragschnitte Deckendammung
Deckenddmmung wie vor beschrieben senkrecht und
waagerecht passgenau schragwinklig zuschneiden.
95 m EP o GP e,
04.7 Deckendammung gerundet anpassen
Deckendammung, wie vor beschrieben, an gerundete
flankierende Bauteile mit unterschiedlichen Radien anpassen.
23 m EP GP oo,
04.8 Anarbeitung Deckendammung, Rundstiitzen, D ca. 350 mm
Deckendammung wie vor beschrieben an Rundstiitzen,
D ca.350 mm anarbeiten.
9 St EP GP oo,
04.9 Abhangdecke AuBenbereich, Faserzemementplatte, waagerecht, sichtb. befestigt
Abhandecke, waagerecht, im Aufienbereich aus
Faserzementplatten, mit sichtbarer Befestigung, wie folgt, gem.
freigegebener WMP, fertigen und motieren.
— Abhangehdéhe: ca. 1100 mm / UZ: ca. 200 mm
— Befestigungsuntergrund: Stahlbeton
— Decke Unterteilt mit 7 Stlick Unterzige, 350 / 900 mm
— Plattenformat: ausgehend von ca. 2455 x 1185 mm
Unterkonstruktion
— 3-dimensional justierbar
—  Werkstoff: Aluminium
— Befestigung: Tragprofile u. thermisch getrennte
Deckenhalter
— Verbindungsmittel: Edelstahl
— Toleranzausgleich: bis 30 mm
Warmedammung
— gesondert ausgeschrieben
Bekleidung
— Werkstoff: durchgefarbte Fassadentafeln aus Faserzement,
nach DIN EN 12467
— Ausfiihrung: unbeschichtet, hydrophobiert
— Baustoffklasse: A2-s1,d0
— Dicke: 10 mm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 24



Leistungsverzeichnis

FRWL-Liidenscheid (208)

311
04

LV Faserzementfassade
Titel Abgehangte AuRendecken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.10

— Befestigung: sichtbar genietet. Die Nieten sind passend zum
Farbton der Fassadentafeln zu wahlen

— Farbton: Standardfarben des gewahlten Fabrikats, nach
Wahl der AG

— PlattenstéfRe: mit Fuge 8 mm vertikal / horizontal, horizontal
offen, vertikal mit T-Profil hinterlegt

— Besaumschnitt an Stanzkanten gemaf Herstellervorgaben

— Impragnierung von Schnittkanten und
Hinterschnittbohrungen gem. Herstellerangaben

Zeichnungen

— 1108_05_XY_AR_BFM_XY_AS_XY_0004

— 1108_05_XY_AR_BFM_FA_KP_XY_0009

— 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0025

Fabrikat u. Fabrikatsbezeichnung, vom Bieter auszufillen

490 m? EP...........

Anschluss Abhangdecke an Vorhangfassade

Wie Position 04.9 (Seite 24) jedoch:

Ausfiihrung als Streifen im Ubergang von Fassade zu einer
Abhangandecken aus Zementbauplatten.

— Zuschnittbreite / Tiefe: bis 770 mm

— Abhangehdéhe: ca. 740 mm / UZ: ca. 150 mm

— Teilung: passend zum Fugenraster der Vorhangfassade
Einbauort:

— 1. OG., Mehrzweckhalle, Eingang Achse 1J / 21

— 1. OG. Loggia, Achse 1J/ 15-19

Zeichnung:

— 1108 05 XY_AR BFM_FA_DE_XY_0085

- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0091
Zeichnungausschnitt, nur informatv, o M

Eingan Mehrzeckhalle 1. OG, Loggia

N

1+ P PRI
v

f~
>

~

I~
1>

lawe [ A I

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.06.2026 - Seite 25



Leistungsverzeichnis

FRWL-Liidenscheid (208)

311 LV Faserzementfassade
04 Titel Abgehangte AuRendecken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verweis auf Position: 04.9 (Seite 24)
04.11 Zulage Schragschnitte
Zulage zur LV-Pos. 04.9 fir das Herstellen von schragwinkligen
Schnitten.
5m EP GP e
Verweis auf Position: 04.9 (Seite 24)
04.12 Zulage Flachen < 5 m?
Zulage zur LV-Pos. 04.9 fir Flachern < 5,00 m2
— Ausfuhrungsort: EG, Durchfahrt Abmarsch, Achse 211/ Z7
5m? EP GP
04.13 Ausschnitte Abhangdecke, rund, D ca. 345 mm
Herstellen von runden Deckenausschnitten in der
vorbeschriebenen Abhangdecke, einschl. entgraten, glatten und
Impragnierung der Schittkante.
— Ausschnitt Durchmesser: ca. 345 mm
— Stitzendurchmesser: ca. 330 mm
9 St EP GP
04.14 Zuschnitt Faserzementplatten, gerundet
Zuschnitt der vorbeschriebenen Faserzementplatten gerundet,
in unterschiedlichen Radien, nach ortlichen Aufmal, einschl.
entgraten, glatten und Impréagnierung der Schnittkanten.
22 m EP GP e

Summe Titel 04

Abgehangte AuBendecken, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.06.2026 - Seite 26



Leistungsverzeichnis FRWL-Liidenscheid (208)

311 LV Faserzementfassade
05 Titel Fassadenbleche Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05 Titel Fassadenbleche Fassade

05.1 Fassadenabschluss Klinkerfassade, mehrteilig

Fassadenabschluss, mehrteilig, im Ubergang zur

Klinkerfassade, wie folgt fertigen und einbauen, einschl.

Antidrohnbeschichtung Fassadenabdeckung, Montagewinkel,

Befestigungs- und Verbindungsmaterialien.

— Zeichnung: 108_05_XY_AR_BFM_FA DE_XY_0004

— Einbauort: Ubergang Fasezement- auf Klinkerfassade

Fassadenabdeckung

— Material: Aluminiumblech, 4 mm

— Kantungen: 3

— Abwicklung: ca. 300 mm

— Gefélle: 5%

— Befestigungsuntergrund: Tragprofile / Metall-UK
Vorhangfassade

— Fur thermisch bedingte Langenanderungen sowie
Konstruktionsbewegungen, sind ausreichende
Dehnmdglichkeiten (Fest- und Loslager) vorzusehen

— Oberflache: pulverbeschichtet

— Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG

— Farbglanz: nach Wahl der AG

Abschlusswinkel, farbig beschichtet

— Material: Aluminiumblech, 3 mm

— L-Profil, ca. 40 / 90 mm

— Oberflache: pulverbeschichtet

— Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG

— Farbglanz: nach Wahl der AG

Insektenschutzgitter

— Material: 2 mm Aluminiumblech-Lochblech, blank

— freier Luftungsquerschnitt: mind. 80%

— L-Winkel: ca. 30 /110 mm

Befestigungswinkel

— Material: Aluminiumblech

— L-Profil, ca. 40 x 60 x 6 mm

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

Z/
vV /7

260 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 27




Leistungsverzeichnis

FRWL-Liidenscheid (208)

311
05

LV Faserzementfassade
Titel Fassadenbleche Fassade

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.2

Fassadenabschluss Klinkerfassade, Fensterelemente, mehrteilig

Fassadenabschluss, mehrteilig, im Ubergang Fenstersturz zur

Klinkerfassade, wie folgt fertigen und einbauen, einschl.

Antidrohnbeschichtung Fassadenabdeckung, Montagewinkel,

Befestigungs- und Verbindungsmaterialien.

— Zeichnung: 108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0035

— Einbauort: Achse 4D

Fassadenabdeckung

— Material: Aluminiumblech, 4 mm

— Kantungen: 3

— Abwicklung: ca. 300 mm

— Gefalle: 5%

— Befestigungsuntergrund: Tragprofile / Metall-UK
Vorhangfassade

— Fuar thermisch bedingte Ldngenanderungen sowie
Konstruktionsbewegungen, sind ausreichende
Dehnmdglichkeiten (Fest- und Loslager) vorzusehen

— Oberflache: pulverbeschichtet

— Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG
Farbglanz: nach Wahl der AG

Z Blech, farbig beschichtet

— Material: Aluminiumblech, 3 mm

— Abwicklung: ca. 200 mm

— Oberflache: pulverbeschichtet

Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG

— Farbglanz: nach Wahl der AG

Abschlusswinkel, farbig beschichtet

— Material: Aluminiumblech, 3 mm

— L-Profil, ca. 40 / 90 mm

— Oberflache: pulverbeschichtet

— Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG

— Farbglanz: nach Wahl der AG

Insektenschutzgitter

— Material: 2 mm Aluminiumblech-Lochblech, blank

— freier Luftungsquerschnitt: mind. 80%

— U-Profil: ca. 40 /50 / 80 mm

Montagewinkel

— Material: Aluminiumblech, 3 mm

— Kantung: 1

— Abwicklung: ca. 150 mm

Befestigungswinkel

— Material: Aluminiumblech

— L-Profil, ca. 40 x 60 x 6 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.06.2026 - Seite 28



Leistungsverzeichnis FRWL-Liidenscheid (208)

311 LV Faserzementfassade
05 Titel Fassadenbleche Fassade
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M
45m EP oo GP oo,
05.3 Eckausbildung Fassadenan- u. abschluss Klinkerfassade
Ausfiihrung von Innen- und Aufienecken der vorbeschriebenen
Fassadenan- und abschlisse Klinkerfassade, einschl. farblich
passender StoRverbinder, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien.
4 St EP GP oo,
Verweis auf Position: 05.1 (Seite 27)
05.4 Zulage Fassadenabschluss Klinkerfassade, gerundet
Zulage zur LV-Pos. 05.1 fur die gerundete Ausfihrung in
unterschiedlichen Radien.
45m == 2 (] =2
Verweis auf Position: 05.1 (Seite 27)
05.5 Zulage Ende Fassadenabschluss, gerundet
Ende Fassadenabschluss LV-Pos. 05.1 , passend zum Radius
der Fassade gerundet ausfihren.
5 St EP GP oo,
05.6 Endboden Fassadenabschlussblech Klinkerfassade
Fertigen und Einbauen eines Endbodens passend zum
vorbeschriebenen Fassadenabschluss Klinkerfassade, einschl.
Befestigungs- und Verbindungsmaterialien.
2 St EP o GP
05.7 Unterer Abschluss Vorhangfassade Fassadenbegriinung BT 2 MZH / Fassadenbegriinung
Unterer mehrteiligen Abschluss vorgehangte hinterliiftete
Fassade, Fassadenbegrinung, thermisch, entkoppelt, fertigen
und einbauen, einschl. Anpassung der Fassaden-UK und aller
Befestigungsmittel.
— Einbauort: Achse 1A /24 -25 +1J /22 - 25
— Zeichnung: 1108_05_XY_AR _BFM_FA_DE_XY_0082
— Befestigungsuntergrund: Beton
Abschlussprofil
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 29



Leistungsverzeichnis

FRWL-Liidenscheid (208)

311 LV Faserzementfassade

05 Titel Fassadenbleche Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

— Material: Alumiumblech, 3 mm

— Z-Profil, ca. 100 / 200 / 100 mm

— Wandbefestigung: thermisch entkoppelt

Insektenschutzgitter

— Material: 2 mm Aluminiumblech-Lochblech, blank

— freier Luftungsquerschnitt: mind. 80%

— L-Winkel: ca. 100/ 60 mm

Sockelblech

— Material: Aluminiumblech, d =3 mm

— Hohe: ca. 620 mm

— Fuar thermisch bedingte Ldngenanderungen sowie
Konstruktionsbewegungen, sind ausreichende
Dehnmdglichkeiten (Fest- und Loslager) vorzusehen

— Befestigung: genietete Oberflache: pulverbeschichtet

— Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG

— Farbglanz: nach Wahl der AG

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M
% ;

20 511;55‘”

4

y | v

30 m EP ...

05.8 Unterer Abschluss Vorhangfassade BT 2 MZH
Unterer mehrteiligen Abschluss vorgehangte hinterliiftete

Fassade, thermisch, entkoppelt, fertigen und einbauen, einschl.

Anpassung der Fassaden-UK und aller Befestigungsmittel.
— Einbauort: Achse 1a-1J/25

— Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0003
— Befestigungsuntergrund: Beton

Abschlussprofil

— Material: Alumiumblech, 3 mm

— Z-Prodfil, ca. 100 / 200 / 100 mm

— Wandbefestigung: thermisch entkoppelt
Insektenschutzgitter

— Material: 2 mm Aluminiumblech-Lochblech, blank

— freier Luftungsquerschnitt: mind. 80%

— C-Profil: ca. 30 /110 / 30 mm

Befestigungswinkel

— Material: Aluminiumblech

— L-Profil, ca. 40 x 60 x 6 mm

Sockelblech

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.06.2026 - Seite 30



Leistungsverzeichnis

FRWL-Liidenscheid (208)

311 Lv
05 Titel

Faserzementfassade
Fassadenbleche Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Material: Aluminiumblech, d =3 mm

Hohe: ca. 500 mm

Fir thermisch bedingte Ldngendnderungen sowie
Konstruktionsbewegungen, sind ausreichende
Dehnmdglichkeiten (Fest- und Loslager) vorzusehen
Befestigung: genietetberflache: pulverbeschichtet
Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG
Farbglanz: nach Wahl der AG

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

% Vs

n
Uber Gelande

2
R NES ,'L:‘.ﬂ

29 m

05.9
T ca. 200 mm

Wandabschluss vorgehangte hinterliftete Fassade als
mehrteiligen Abschluss, thermisch entkoppelt, fertigen und
einbauen, einschl. Anpassung der Fassaden-UK und aller
Befestigungsmittel.

Einbauort: 1. OG. BA2, Achse 21/ 1J, Eingang
Mehrweckhalle

— Zeichnung: 1108 _05_XY_AR _BFM_FA _DE_XY_0085
— Befestigungsuntergrund: Beton

Linienbefestigung

Material: Alumiumblech, 3 mm

— Z-Profil, ca. 100 /200 / 100 mm

— Wandbefestigung: thermisch entkoppelt
Insektenschutzgitter

Material: 2 mm Aluminiumblech-Lochblech, blank

— freier Luftungsquerschnitt: mind. 80%

C-Profil: ca. 30 /70 / 30 mm

Befestigungswinkel

Material: Aluminiumblech

L-Profil, ca. 40 x 60 x 6 mm

Sockelblech

Material: Aluminiumblech, d =3 mm

Hohe: ca. 500 mm

Fir thermisch bedingte Ldngendnderungen sowie

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Wandabschluss Faserzementfassade, AuBentiir MZH, Sockel, therm. getrennt,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.06.2026 - Seite 31



Leistungsverzeichnis FRWL-Liidenscheid (208)

311 LV Faserzementfassade
05 Titel Fassadenbleche Fassade
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Konstruktionsbewegungen, sind ausreichende
Dehnmdglichkeiten (Fest- und Loslager) vorzusehen
— Befestigung: genietete Oberflache: pulverbeschichtet
— Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG
— Farbglanz: nach Wahl der AG
2m EP GP oo,
05.10 Wandabschluss Faserzementfassade, AuBentiir MZH, Sockel, therm. getrennt, T ca. 120 mm
Wie Position 05.9 (Seite 31) jedoch:
geanderte Ausfliihrung Linienbefestigung,
— Z-Profil: ca.100/ 120/ 100 mm
1,7m =1 I (€=
05.11 Fassadenabschluss Faserzementfassade Terrassen, Sockel, mehrteilig
Fassadenabschluss Faserzementfassade, mehrteilig, im
Bereich von Terrassen, wie folgt, fertigen und einbauen, einschl.
Anpassung der Fassaden-UK und aller Befestigungsmittel.
StoRRblech
— Material: 3 mm Aluminiumblech
— Kantungen: 1
— Abwicklung: ca. 310 mm
— Oberflache. pulverbeschichtet
— Farbton: RAL o. RAL Design nach Wahl der AG
— Farbglanz: nach Bemusterung AG
Insektenschutzgitter
— Material: 2 mm Aluminiumblech-Lochblech, blank
— freier Luftungsquerschnitt: mind. 80%
— L-Winkel: 60/ 110 mm
Montagewinkell
— Material: Aluminiumblech, 2 mm
— L-Winkel: ca. 50 x 50 x 30
Zeichnung:
— 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0076
- 1108_05_XY_AR BFM_FA_DE_XY_0077
Zeichnungsausschnitt nur informativ, o M
05 7 511
< .- J‘
< 0
> 13 SN g
; 777
o
'rﬁié;
49 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 32



Leistungsverzeichnis FRWL-Liidenscheid (208)

311 LV Faserzementfassade

05 Titel Fassadenbleche Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.12 Fassadenabschluss Faserzementfassade Dach, Sockel, mehrteilig, BT A, 2. OG.

Fassadenabschluss Faserzementfassade BT A, mehrteilig, im
im Anschluss an Grindach, wie folgt, fertigen und einbauen,
einschl. Anpassung der Fassaden-UK und aller
Befestigungsmittel.

— Einbauort: 2. OG, Achse 1A-1J/15

— Zeichnung: 1108 _05_XY_AR BFM_FA DE_XY_0098
Insektenschutzgitter

— Material: 2 mm Aluminiumblech-Lochblech, blank

— freier Luftungsquerschnitt: mind. 80%

— U-Profil: 30/ 110/ 30 mm

Montagewinkell

— Material: Aluminiumblech, 2 mm

— L-Winkel: ca. 50 x 50 x 30

Zeichnungsausschnitt nur informativ, o M

27 m EP o GP s

Summe Titel 05

Fassadenbleche Fassade, Netto:  ..............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 33



Leistungsverzeichnis FRWL-Liidenscheid (208)

311 LV Faserzementfassade
06 Titel Fassadenbleche Auliendecken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06 Titel Fassadenbleche AuBRendecken

06.1 Deckenanschluss Klinkerfassade, Alu, 2-teilig, pulverbeschichtet

2-teiligen Deckenanschluss Abhangdecke, im Ubergang zur

Klinkerfassade, wie folgt fertigen und einbauen, einschl.,

Befestigungs- und Verbindungsmaterialien, bestehend aus:

— Fassadenabschlussblech

— Lochblechstreifen

Fassadenabschlussblech

— Material: Aluminiumblech, 4 mm

— Kantungen: 3

— Abwicklung: ca. 300 mm

— Gefalle: 5%

— Oberflache: pulverbeschichtet

— Befestigungsuntergrund: Tragprofile / Metall-UK Abhandecke

— Fuar thermisch bedingte Ldngenanderungen sowie
Konstruktionsbewegungen, sind ausreichende
Dehnmdglichkeiten (Fest- und Loslager) vorzusehen

— Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG

— Farbglanz: nach Wahl der AG

Lochblechstreifen

— 2 mm Aluminiumblech-Lochblech, blank, freier
Luftungsquerschnitt: mind. 80%

— Kantungen 1

— Abmessung: ca. 60 /90 mm

Einbauort:

— Durchfahrten

Zeichnung

- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_KP_XY_0019

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

90 m EP o GP

Verweis auf Position: 06.1
06.2 Deckenanschluss Fensterelemente Klinkerfassade, Alu, 3-teilig, pulverbeschichtet

3-teiligen Deckenanschluss Abhangdecke, im Ubergang zu
Klinkerfassade, als Anschluss an Fensterelemente, wie folgt in
Einzellangen, passgenau zur LV-Pos. 06.1 fertigen, einbauen
und beidseitig mit dem Deckenanschluss verbinden, einschl.,
StolRverbinder, Befestigungs- und Verbindungsmaterialien,
bestehend aus:

— Fassadenabschlussblech

— Lochblechstreifen

— Leibungsprofil

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 34



Leistungsverzeichnis

FRWL-Liidenscheid (208)

311 Lv
06 Titel

Faserzementfassade
Fassadenbleche Auliendecken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

554 75

Fassadenabschlussblech

Material: Aluminiumblech, 4 mm

Kantungen: 3

Abwicklung: ca. 300 mm

Gefalle: 5%

Oberflache: pulverbeschichtet
Befestigungsuntergrund: Tragprofile / Metall-UK Abhandecke
Fir thermisch bedingte Langenanderungen sowie
Konstruktionsbewegungen, sind ausreichende
Dehnmdglichkeiten (Fest- und Loslager) vorzusehen
Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG
Farbglanz: nach Wahl der AG

Lochblechstreifen

2 mm Aluminiumblech-Lochblech, blank, freier
Luftungsquerschnitt: mind. 80%

Kantungen 1

Abmessung: ca. 60 / 90 mm

Leibungsblech

Aluminiumblech, 4 mm

Kantungen: 3

Abwicklung ca. 120 mm,

Oberflache: pulverbeschichtet

Befestigungsuntergrund: Tragprofile / Metall-UK Abhandecke
Farbton: RAL / RAL Design, nach Wahl der AG

Farbglanz: nach Wahl der AG

Einbauort: Durchfahrt Abmarsch, Zwischengeschoss

Zeichnung:

1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0117
1108_05_XY_AR_BFM_FA_KP_XY_0019
1108_05_XY_AR_BFM_XY_UB_Z1_0004

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

<) 62

5,5m EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.06.2026 - Seite 35



Leistungsverzeichnis

FRWL-Liidenscheid (208)

Verweis auf Position: 06.1 (Seite 34)

06.3 Zulage bogenféormiger Abschluss Deckenanschluss Klinkerfassade
Zulage zur LV-Pos. 06.1 fir das Herstellen eines bogenférmige
Abschluss des Deckenanschluss in verschiedenen Radien,

nach ortlichen Aufmal3.

— Einbauort: EG, Durchfahrten

311 LV Faserzementfassade

06 Titel Fassadenbleche Aulkendecken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

22 m EP ..o

Summe Titel 06

Fassadenbleche AuBendecken, Netto:  ...............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.06.2026 - Seite 36



Leistungsverzeichnis

FRWL-Liidenscheid (208)

311 Faserzementfassade
08 Titel Arbeiten zum Nachweis
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08 Titel Arbeiten zum Nachweis

08.1

08.2

08.3

08.4

08.5

08.6

Hinweis zu Stundenlohnarbeiten

Im Stundenlohn sind Arbeiten nur auf besondere Anordnung
und in der Absprache mit Bauleitung und nach Freigabe des AG
auszufihren.

Stundenlohnzettel sind 2-fach, taglich oder wochentlich bei der
OU einzureichen.

Vorarbeiter
Stundenlohnverrechnungssatz einschl. aller Nebenkosten

fur die Arbeitsstunde eines Vorarbeiters oder einer
entsprechend qualifizierten Arbeitskraft.

10 h EP .............

Facharbeiter
Stundenlohnverrechnungssatz einschl. aller Nebenkosten

fur die Arbeitsstunde eines Facharbeiters oder einer
entsprechend qualifizierten Arbeitskraft.

10 h EP .............

Helfer

Stundenlohnverrechnungssatz einschl. aller Nebenkosten
fur die Arbeitsstunde eines Helfers oder einer entsprechend
qualifizierten Arbeitskraft.

10 h EP.............

Mobile Arbeitsbiihne, Arbeitshdohe bis 7 m

Mobile Arbeitsblhne geeignet fur den Einsatz bis zu einer
Arbeitshéhe von 7 m, nach Wahl der AN, einschl. An- sowie
Abtransport und Bedienpersonal.

10 h EP.eecc.
Mobile Arbeitsbiihne, Arbeitshohe bis 15 m
Wie Position 08.4 jedoch:
Arbeitshohe bis 15 m.

10 h EP e

Dokumentation / Revisionsunterlagen

Der AN ist verpflichtet, auf Anordnung der Objektliiberwachung
folgende Nachweise/Erklarungen vorzulegen, spater auch zu
dokumentieren (s.u):

— Fachunternehmerbescheinigung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

FRWL-Liidenscheid (208)

311 LV Faserzementfassade

08 Titel Arbeiten zum Nachweis

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

— Fachbauleitererklarung

— Produktdatenblatter

Spatestens mit Stellung der Schlussrechnung ist die
ausgefiihrte Konstruktion als Revisions- und Bestandsunterlage
zu dokumentieren.

Hierzu zahlen insbesondere:

— Werkplanung / Montageplanung (Papier und digital)

— Prufzeugnisse / Nachweise / Zulassungen samtlicher
Konstruktionen, Materialien und Oberflachen /
Korrosionsschutzmalinahmen etc.

— Produktdatenblatter

— gdf. erteilte Zustimmungen im Einzelfall / Zulassungen

— Ubereinstimmungserklarung / Konformitatserklarung

— Nachweise des Warmeschutzes

— Pflege- und Gebrauchsanweisungen

ggof. weitere Unterlagen nach Aufforderung durch die
Objektiiberwachung.

Die Dokumentationsunterlagen sind an den AG in je 3-facher
Ausfiihrung (Papierund digital als pdf- und dwg-Dateien auf
Datentrager) in Ordnern zu Ubergeben.

1 psch

Summe Titel 08

Arbeiten zum Nachweis, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

FRWL-Liidenscheid (208)

Anbieter - Unterschrift

31 LV Faserzementfassade
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Baustelleneinrichtung 10 svrsessssssssrssrsessasesnnn.
02 Titel Planungsleistungen 11 rvreseeressesssssssnaranranes
03 Titel Faserzementfassade L2
04 Titel Abgehangte AuBendecken 22 sesessssssssssrsssresressenns
05 Titel Fassadenbleche Fassade 27T seeesseresssseees——
06 Titel Fassadenbleche AuBendecken 34 sieeessrsesessssereseeesseees
08 Titel Arbeiten zum Nachweis 87 eveeesersssessssersssessseees
Summe LV 311 Faserzementfassade

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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