223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

04.06.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun
9 LV 311 Faserzementfassade
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz M (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 eerr:- Zeitan-
Lv g d. 9 9 'gh it satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Baustelleneinrichtung Titel
01.1 Mobile AuRengeriiste
psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

04.06.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Dauergerustanker

Leistun
9 LV 311 Faserzementfassade
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz M (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 eerr:- Zeitan-
Lv g d. 9 9 'gh it satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02 Planungsleistungen Titel
02.1 Werk- und Montageplanung
Vorhangfassade u. Abhangdecken| ! psch
Aufienbereich
02.2 Werk- und Montageplanung
1 psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

04.06.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

hinter Fallrohr, schragwinklig

Leistun
9 LV 311 Faserzementfassade
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .gehn-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 Faserzementfassade Titel
03.1 Dauergertistanker, Edelstahl
341 St
03.2 Sperrfolie, EPDM, B bis 500 mm
305 m
03.3 Vorgeh. hinterliift. Fassade aus N
Faserzemementplatte, sichtb. 3.050 m
befestigt, T ca. 335 mm
03.4 Vorgeh. hinterliift. Fassade, s
Faserzemementplatte, sichtb. 6 m
befestigt, T ca. 285 mm
03.5 Vorgeh. hinterluft. Fassade aus s
Faserzemementplatte, sichtb. 90 m
befestigt, T ca. 270 mm
03.6 Vorgeh. hinterliift. Fassade, s
Faserzemementplatte, sichtb. 5 m
befestigt, T ca. 195 mm
03.7 Vorgeh. hinterliift. Fassade s
Fassadenbegriinung, 150 m
Faserzemementplatte, sichtb.
befestigt, T ca- 260 mm
03.8 Zulage vorgeh. hinterlift. s
Fassade, Faserzemementplatte, | 897 m
Rillenprofil, sichtb. befestigt
03.9 Vorgeh. hinterliift. Fassade an
Fassadendffnungen anarbeiten | 1-400 m
03.10 Vorgeh. hinterliift. Fassade an
Treppenlauf anarbeiten 1 St
03.11 Vorgeh. hinterluft. Fassade an
Attika anarbeiten 5 St
03.12 Zulage Warmedammungsstreifen
hinter Fallrohr, MW, 035, ca. 26 / | 142 m
6 cm
03.13 Zulage Warmedammungsstreifen
hinter Fallrohr, MW, 035, ca. 51/ | 67 m
6 cm
03.14 Zulage Warmedammungsstreifen 30
m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

04.06.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Fassadendurchringung, Rankhilfe,
D ca. 30 mm

Leistun
9 LV 311 Faserzementfassade
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.15 Sockelddmmung 1. OG., XPS
PW, 040, 200 mm, H ca. 440 mm | 52 m
03.16 Sockeldammung 1. OG., XPS
PW, 040, 200 mm, H ca. 650 mm | 12 m
03.17 Sockeldammung Fassade,
Griinflache, XPS PW, 040, 200 | 60 m
mm, H ca. 750 mm
03.18 Zulage Sockeldammung
profilgerecht zuschneiden 52 m
03.19 Eckausbildung
Faserzementfassade 72 m
03.20 Fassadenabschluss, senkrecht 25
m
03.21 3-seit. Anschluss Vorhangfassade
an begriinte Fassade 52 m
03.22 Ausschnitt Notiberlauf,
rechteckig, ca. 300 x100 mm n St
03.23 Ausschnitt Reinigungsoéffnungen
Fallrohre, rund, ca. DN 100 St
03.24 Ausschnitt Rankhilfenhalter, rund,
D ca. 30 mm 30 St
03.25 Ausschnitt Steigleiterhalter,
rechteckig 14 St
03.26 Ausklinkungen
25 m
03.27 Dehnfugenausbildung
100 m
03.28 Elastische Fugen
100 m
03.29 Elastische Verfugung
30 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

04.06.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistung LV 311 Faserzementfassade
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz M (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 g:rr:- Zeitan-
Lv einheit satz 2 . 23 2 ) 24 . A_ngel_)oten(_ar
Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)

4

9

10

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

04.06.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistung

gerundet

LV 311 Faserzementfassade
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04 Abgehingte AuBendecken Titel
Text Umfang Wand-, Decken- und FI... \ \ \ \ \ \ \ \
04.1 Deckendammung, AuRRenbereich, s
MW 035 DAD, 160 mm 320 m
04.2 Auflenwanddammung,
Aufenbereich, MW 035 DAD, 200| 96 m
mm, B ca. 950 mm
04.3 Flankendammung, UZ,
AuBenbereich, MW 035 DAD, 160| 318 m
mm, B ca. 900 mm
04.4 Deckenendammung UZ
Aufenbereich, MW 035 DAD, 100| 195 m
mm, B ca. 920 mm
04.5 Deckendammung
Deckenverstatz, 300 mm 25 m
04.6 Schragschnitte Deckendammung 95
m
04.7 Deckendammung gerundet
anpassen 23 m
04.8 Anarbeitung Deckenddmmung,
Rundstitzen, D ca. 350 mm 9 st
04.9 Abhangdecke AulRenbereich, N
Faserzemementplatte, 490 m
waagerecht, sichtb. befestigt
04.10 Anschluss Abhangdecke an
Vorhangfassade 2 m
04.11 Zulage Schragschnitte 5
m
04.12 Zulage Flachen < 5 m?
5 m?
04.13 Ausschnitte Abhangdecke, rund,
D ca. 345 mm St
04.14 Zuschnitt Faserzementplatten, 22
m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

04.06.2026

Baumafinahme 208 . FRWL-Liidenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistung LV 311 Faserzementfassade
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz M (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 g:rr:- Zeitan-
Lv einheit satz 2 . 23 2 ) 24 . A_ngel_)oten(_ar
Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)

4

9

10

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

04.06.2026

Baumalnahme 298 . FRWL-Liidenscheid
Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun
9 LV 311 Faserzementfassade
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
05 Fassadenbleche Fassade Titel
05.1 Fassadenabschluss
Klinkerfassade, mehrteilig 260 m
05.2 Fassadenabschluss
Klinkerfassade, Fensterelemente, | 4> m
mehrteilig
05.3 Eckausbildung Fassadenan- u.
abschluss Klinkerfassade 4 St
054 Zulage Fassadenabschluss
Klinkerfassade, gerundet 4,5 m
05.5 Zulage Ende Fassadenabschluss,
gerundet St
05.6 Endboden
Fassadenabschlussblech 2 St
Klinkerfassade
05.7 Unterer Abschluss
Vorhangfassade 30 m
Fassadenbegriinung BT 2 MZH /
Fassadenbegrimung
05.8 Unterer Abschluss
Vorhangfassade BT 2 MZH 29 m
05.9 Wandabschluss
Faserzementfassade, AuRentir 2 m
MZH, Sockel, therm. getrennt, T
ca200-mm
05.10 Wandabschluss
Faserzementfassade, AuRentir 1.7 m
MZH, Sockel, therm. getrennt, T
ca. 120 mm
05.11 Fassadenabschluss
Faserzementfassade Terrassen, |4° m
Sockel, mehrteilig
05.12 Fassadenabschluss
27 m

Faserzementfassade Dach,
Sockel, mehrteilig, BT A, 2. OG.

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
04.06.2026

Baumalnahme 298 . FRWL-Liidenscheid
Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun
9 LV 311 Faserzementfassade
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz M (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 eerr:- Zeitan-
Lv g d. 9 9 'gh it satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06 Fassadenbleche AuBendecken Titel
06.1 Deckenanschluss Klinkerfassade,
Alu, 2-teilig, pulverbeschichtet 90 m
06.2 Deckenanschluss
Fensterelemente Klinkerfassade, | %° m
Alu, 3-teilig, pulverbeschichtet
06.3 Zulage bogenfoérmiger Abschluss 2
m

Deckenanschluss Klinkerfassade

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

04.06.2026

Baumalnahme 298 . FRWL-Liidenscheid
Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lidenscheid

Leistun
9 LV 311 Faserzementfassade
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz M (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 eerr:- Zeitan-
Lv g d. 9 9 'gh it satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08 Arbeiten zum Nachweis Titel
Text Hinweis zu Stundenlohnarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \
08.1 Vorarbeiter
10 h
08.2 Facharbeiter
10 h
08.3 Helfer
10 h
08.4 Mobile Arbeitsbiihne, Arbeitshdhe
bis 7 m 10 h
08.5 Mobile Arbeitsbiihne, Arbeitshdhe
bis 15 m 10 h
08.6 Dokumentation /
Revisionsunterlagen 1 psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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	208 FRWL-Lüdenscheid
	311 Faserzementfassade
	01 Baustelleneinrichtung
	1  Mobile Außengerüste

	02 Planungsleistungen
	1  Werk- und Montageplanung Vorhangfassade u. Abhangdecken Außenbereich
	2  Werk- und Montageplanung Dauergerüstanker

	03 Faserzementfassade
	1  Dauergerüstanker, Edelstahl
	2  Sperrfolie, EPDM, B bis 500 mm
	3  Vorgeh. hinterlüft. Fassade aus Faserzemementplatte, sichtb. befestigt, T ca. 335 mm
	4  Vorgeh. hinterlüft. Fassade, Faserzemementplatte, sichtb. befestigt, T ca. 285 mm
	5  Vorgeh. hinterlüft. Fassade aus Faserzemementplatte, sichtb. befestigt, T ca. 270 mm
	6  Vorgeh. hinterlüft. Fassade, Faserzemementplatte, sichtb. befestigt, T ca. 195 mm
	7  Vorgeh. hinterlüft. Fassade Fassadenbegrünung, Faserzemementplatte, sichtb. befestigt, T ca. 260 mm
	8  Zulage vorgeh. hinterlüft. Fassade, Faserzemementplatte, Rillenprofil, sichtb. befestigt
	9  Vorgeh. hinterlüft. Fassade an Fassadenöffnungen anarbeiten
	10  Vorgeh. hinterlüft. Fassade an Treppenlauf anarbeiten
	11  Vorgeh. hinterlüft. Fassade an Attika anarbeiten
	12  Zulage Wärmedämmungsstreifen hinter Fallrohr, MW, 035, ca. 26 / 6 cm
	13  Zulage Wärmedämmungsstreifen hinter Fallrohr, MW, 035, ca. 51 / 6 cm
	14  Zulage Wärmedämmungsstreifen hinter Fallrohr, schrägwinklig
	15  Sockeldämmung 1. OG., XPS PW, 040, 200 mm, H ca. 440 mm
	16  Sockeldämmung 1. OG., XPS PW, 040, 200 mm, H ca. 650 mm
	17  Sockeldämmung Fassade, Grünfläche, XPS PW, 040, 200 mm, H ca. 750 mm
	18  Zulage Sockeldämmung profilgerecht zuschneiden
	19  Eckausbildung Faserzementfassade
	20  Fassadenabschluss, senkrecht
	21  3-seit. Anschluss Vorhangfassade an begrünte Fassade
	22  Ausschnitt Notüberlauf, rechteckig, ca. 300 x100 mm
	23  Ausschnitt Reinigungsöffnungen Fallrohre, rund, ca. DN 100
	24  Ausschnitt Rankhilfenhalter, rund, D ca. 30 mm
	25  Ausschnitt Steigleiterhalter, rechteckig
	26  Ausklinkungen
	27  Dehnfugenausbildung
	28  Elastische Fugen
	29  Elastische Verfugung Fassadendurchringung, Rankhilfe, D ca. 30 mm

	04 Abgehängte Außendecken
	Umfang Wand-, Decken- und Flankendämmung abgehängte Faserzementdecken
	1  Deckendämmung, Außenbereich, MW 035 DAD, 160 mm
	2  Außenwanddämmung, Außenbereich, MW 035 DAD, 200 mm, B ca. 950 mm
	3  Flankendämmung, UZ, Außenbereich, MW 035 DAD, 160 mm, B ca. 900 mm
	4  Deckenendämmung UZ Außenbereich, MW 035 DAD, 100 mm, B ca. 920 mm
	5  Deckendämmung Deckenverstatz, 300 mm
	6  Schrägschnitte Deckendämmung
	7  Deckendämmung gerundet anpassen
	8  Anarbeitung Deckendämmung, Rundstützen, D ca. 350 mm
	9  Abhangdecke Außenbereich, Faserzemementplatte, waagerecht, sichtb. befestigt
	10   Anschluss Abhangdecke an Vorhangfassade
	11  Zulage Schrägschnitte
	12  Zulage Flächen < 5 m²
	13  Ausschnitte Abhangdecke, rund, D ca. 345 mm
	14  Zuschnitt Faserzementplatten, gerundet

	05 Fassadenbleche Fassade
	1  Fassadenabschluss Klinkerfassade, mehrteilig
	2  Fassadenabschluss Klinkerfassade, Fensterelemente, mehrteilig
	3  Eckausbildung Fassadenan- u. abschluss Klinkerfassade
	4  Zulage Fassadenabschluss Klinkerfassade, gerundet
	5  Zulage Ende Fassadenabschluss, gerundet
	6  Endboden Fassadenabschlussblech Klinkerfassade
	7  Unterer Abschluss Vorhangfassade Fassadenbegrünung BT 2 MZH / Fassadenbegrünung
	8  Unterer Abschluss Vorhangfassade BT 2 MZH
	9  Wandabschluss Faserzementfassade, Außentür MZH, Sockel, therm. getrennt,  T ca. 200 mm
	10  Wandabschluss Faserzementfassade, Außentür MZH, Sockel, therm. getrennt, T ca. 120 mm
	11  Fassadenabschluss Faserzementfassade Terrassen, Sockel, mehrteilig
	12  Fassadenabschluss Faserzementfassade Dach, Sockel, mehrteilig, BT A, 2. OG.

	06 Fassadenbleche Außendecken
	1  Deckenanschluss Klinkerfassade, Alu, 2-teilig, pulverbeschichtet
	2  Deckenanschluss Fensterelemente Klinkerfassade, Alu, 3-teilig, pulverbeschichtet
	3  Zulage bogenförmiger Abschluss Deckenanschluss Klinkerfassade

	08 Arbeiten zum Nachweis
	Hinweis zu Stundenlohnarbeiten
	1  Vorarbeiter
	2  Facharbeiter
	3  Helfer
	4  Mobile Arbeitsbühne, Arbeitshöhe bis 7 m
	5  Mobile Arbeitsbühne, Arbeitshöhe bis 15 m
	6  Dokumentation / Revisionsunterlagen




