
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 04.06.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    311    Faserzementfassade

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel01 Baustelleneinrichtung

01.1 Mobile Außengerüste
1 psch

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 04.06.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    311    Faserzementfassade

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel02 Planungsleistungen

02.1 Werk- und Montageplanung 
Vorhangfassade u. Abhangdecken
Außenbereich

1 psch

02.2 Werk- und Montageplanung 
Dauergerüstanker 1 psch

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 04.06.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    311    Faserzementfassade

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel03 Faserzementfassade

03.1 Dauergerüstanker, Edelstahl
341 St

03.2 Sperrfolie, EPDM, B bis 500 mm
305 m

03.3 Vorgeh. hinterlüft. Fassade aus 
Faserzemementplatte, sichtb. 
befestigt, T ca. 335 mm

3.050 m²

03.4 Vorgeh. hinterlüft. Fassade, 
Faserzemementplatte, sichtb. 
befestigt, T ca. 285 mm

6 m²

03.5 Vorgeh. hinterlüft. Fassade aus 
Faserzemementplatte, sichtb. 
befestigt, T ca. 270 mm

90 m²

03.6 Vorgeh. hinterlüft. Fassade, 
Faserzemementplatte, sichtb. 
befestigt, T ca. 195 mm

5 m²

03.7 Vorgeh. hinterlüft. Fassade 
Fassadenbegrünung, 
Faserzemementplatte, sichtb. 
befestigt, T ca. 260 mm

150 m²

03.8 Zulage vorgeh. hinterlüft. 
Fassade, Faserzemementplatte, 
Rillenprofil, sichtb. befestigt

697 m²

03.9 Vorgeh. hinterlüft. Fassade an 
Fassadenöffnungen anarbeiten 1.400 m

03.10 Vorgeh. hinterlüft. Fassade an 
Treppenlauf anarbeiten 1 St

03.11 Vorgeh. hinterlüft. Fassade an 
Attika anarbeiten 5 St

03.12 Zulage Wärmedämmungsstreifen 
hinter Fallrohr, MW, 035, ca. 26 / 
6 cm

142 m

03.13 Zulage Wärmedämmungsstreifen 
hinter Fallrohr, MW, 035, ca. 51 / 
6 cm

67 m

03.14 Zulage Wärmedämmungsstreifen 
hinter Fallrohr, schrägwinklig 30 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 04.06.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    311    Faserzementfassade

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.15 Sockeldämmung 1. OG., XPS 
PW, 040, 200 mm, H ca. 440 mm 52 m

03.16 Sockeldämmung 1. OG., XPS 
PW, 040, 200 mm, H ca. 650 mm 12 m

03.17 Sockeldämmung Fassade, 
Grünfläche, XPS PW, 040, 200 
mm, H ca. 750 mm

60 m

03.18 Zulage Sockeldämmung 
profilgerecht zuschneiden 52 m

03.19 Eckausbildung 
Faserzementfassade 72 m

03.20 Fassadenabschluss, senkrecht
25 m

03.21 3-seit. Anschluss Vorhangfassade
an begrünte Fassade 52 m

03.22 Ausschnitt Notüberlauf, 
rechteckig, ca. 300 x100 mm 11 St

03.23 Ausschnitt Reinigungsöffnungen 
Fallrohre, rund, ca. DN 100 7 St

03.24 Ausschnitt Rankhilfenhalter, rund, 
D ca. 30 mm 30 St

03.25 Ausschnitt Steigleiterhalter, 
rechteckig 14 St

03.26 Ausklinkungen
25 m

03.27 Dehnfugenausbildung
100 m

03.28 Elastische Fugen
100 m

03.29 Elastische Verfugung 
Fassadendurchringung, Rankhilfe,
D ca. 30 mm

30 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 04.06.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    311    Faserzementfassade

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 04.06.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    311    Faserzementfassade

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel04 Abgehängte Außendecken

Text Umfang Wand-, Decken- und Fl... \ \ \ \ \ \ \ \

04.1 Deckendämmung, Außenbereich, 
MW 035 DAD, 160 mm 320 m²

04.2 Außenwanddämmung, 
Außenbereich, MW 035 DAD, 200
mm, B ca. 950 mm

96 m

04.3 Flankendämmung, UZ, 
Außenbereich, MW 035 DAD, 160
mm, B ca. 900 mm

318 m

04.4 Deckenendämmung UZ 
Außenbereich, MW 035 DAD, 100
mm, B ca. 920 mm

195 m

04.5 Deckendämmung 
Deckenverstatz, 300 mm 2,5 m

04.6 Schrägschnitte Deckendämmung
95 m

04.7 Deckendämmung gerundet 
anpassen 23 m

04.8 Anarbeitung Deckendämmung, 
Rundstützen, D ca. 350 mm 9 St

04.9 Abhangdecke Außenbereich, 
Faserzemementplatte, 
waagerecht, sichtb. befestigt

490 m²

04.10  Anschluss Abhangdecke an 
Vorhangfassade 21 m

04.11 Zulage Schrägschnitte
5 m

04.12 Zulage Flächen < 5 m²
5 m²

04.13 Ausschnitte Abhangdecke, rund, 
D ca. 345 mm 9 St

04.14 Zuschnitt Faserzementplatten, 
gerundet 22 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 04.06.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    311    Faserzementfassade

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 04.06.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    311    Faserzementfassade

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel05 Fassadenbleche Fassade

05.1 Fassadenabschluss 
Klinkerfassade, mehrteilig 260 m

05.2 Fassadenabschluss 
Klinkerfassade, Fensterelemente, 
mehrteilig

4,5 m

05.3 Eckausbildung Fassadenan- u. 
abschluss Klinkerfassade 4 St

05.4 Zulage Fassadenabschluss 
Klinkerfassade, gerundet 4,5 m

05.5 Zulage Ende Fassadenabschluss,
gerundet 5 St

05.6 Endboden 
Fassadenabschlussblech 
Klinkerfassade

2 St

05.7 Unterer Abschluss 
Vorhangfassade 
Fassadenbegrünung BT 2 MZH / 
Fassadenbegrünung

30 m

05.8 Unterer Abschluss 
Vorhangfassade BT 2 MZH 29 m

05.9 Wandabschluss 
Faserzementfassade, Außentür 
MZH, Sockel, therm. getrennt,  T 
ca. 200 mm

2 m

05.10 Wandabschluss 
Faserzementfassade, Außentür 
MZH, Sockel, therm. getrennt, T 
ca. 120 mm

1,7 m

05.11 Fassadenabschluss 
Faserzementfassade Terrassen, 
Sockel, mehrteilig

49 m

05.12 Fassadenabschluss 
Faserzementfassade Dach, 
Sockel, mehrteilig, BT A, 2. OG.

27 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 04.06.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    311    Faserzementfassade

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel06 Fassadenbleche Außendecken

06.1 Deckenanschluss Klinkerfassade, 
Alu, 2-teilig, pulverbeschichtet 90 m

06.2 Deckenanschluss 
Fensterelemente Klinkerfassade, 
Alu, 3-teilig, pulverbeschichtet

5,5 m

06.3 Zulage bogenförmiger Abschluss 
Deckenanschluss Klinkerfassade 22 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 04.06.2026

 Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid

Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache   Lüdenscheid      

 Leistung
LV    311    Faserzementfassade

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel08 Arbeiten zum Nachweis

Text Hinweis zu Stundenlohnarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \

08.1 Vorarbeiter
10 h

08.2 Facharbeiter
10 h

08.3 Helfer
10 h

08.4 Mobile Arbeitsbühne, Arbeitshöhe 
bis 7 m 10 h

08.5 Mobile Arbeitsbühne, Arbeitshöhe 
bis 15 m 10 h

08.6 Dokumentation / 
Revisionsunterlagen 1 psch

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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	1  Dauergerüstanker, Edelstahl
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	4  Vorgeh. hinterlüft. Fassade, Faserzemementplatte, sichtb. befestigt, T ca. 285 mm
	5  Vorgeh. hinterlüft. Fassade aus Faserzemementplatte, sichtb. befestigt, T ca. 270 mm
	6  Vorgeh. hinterlüft. Fassade, Faserzemementplatte, sichtb. befestigt, T ca. 195 mm
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	8  Zulage vorgeh. hinterlüft. Fassade, Faserzemementplatte, Rillenprofil, sichtb. befestigt
	9  Vorgeh. hinterlüft. Fassade an Fassadenöffnungen anarbeiten
	10  Vorgeh. hinterlüft. Fassade an Treppenlauf anarbeiten
	11  Vorgeh. hinterlüft. Fassade an Attika anarbeiten
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	14  Zulage Wärmedämmungsstreifen hinter Fallrohr, schrägwinklig
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	16  Sockeldämmung 1. OG., XPS PW, 040, 200 mm, H ca. 650 mm
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	1  Deckendämmung, Außenbereich, MW 035 DAD, 160 mm
	2  Außenwanddämmung, Außenbereich, MW 035 DAD, 200 mm, B ca. 950 mm
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	8  Anarbeitung Deckendämmung, Rundstützen, D ca. 350 mm
	9  Abhangdecke Außenbereich, Faserzemementplatte, waagerecht, sichtb. befestigt
	10   Anschluss Abhangdecke an Vorhangfassade
	11  Zulage Schrägschnitte
	12  Zulage Flächen < 5 m²
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	1  Fassadenabschluss Klinkerfassade, mehrteilig
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	4  Zulage Fassadenabschluss Klinkerfassade, gerundet
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	6  Endboden Fassadenabschlussblech Klinkerfassade
	7  Unterer Abschluss Vorhangfassade Fassadenbegrünung BT 2 MZH / Fassadenbegrünung
	8  Unterer Abschluss Vorhangfassade BT 2 MZH
	9  Wandabschluss Faserzementfassade, Außentür MZH, Sockel, therm. getrennt,  T ca. 200 mm
	10  Wandabschluss Faserzementfassade, Außentür MZH, Sockel, therm. getrennt, T ca. 120 mm
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