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Baubeschreibung

1. Bauvorhaben
Neubau der Hauptfeuer- und Rettungwache Lüdenscheid
Wiesenstraße 112, 58507 Lüdenscheid

2. Bauherr
Stadt Lüdenscheid
Zentrale Gebäudewirtschaft ( ZGW)
Rathausplatz 2
58507 Lüdenscheid

3. Baugrundstück
Anschrift: Hauptfeuer- und Rettungwache Lüdenscheid,
 Wiesenstraße 112,
 58507 Lüdenscheid
Liegenschaftsbezeichnung: Gemarkung Lüdenscheid - Stadt
Flurstücknummer: Flur 047, Flurstück 85
Fläche in qm: ca.14.200 m² BGF gesamt

4. Baurechtliche Klassifizierung

Gebäudeklasse 5,gemäß §2(3) BauO NRW 2018, sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer Gebäude
BGF > 400 qm und Höhe OKFF oberstes nutzbares Geschoss < 13,00 m
Feuer- und Rettungswache gem.§ 50 (2) Nr. 3, 6 und 18 BauO NRW 2018
Sonderbau, gem. Branschutzkonzept

5. Beschreibung des Vorhabens

5.1 Allgemeines

Das Grundstück, auf dem die Feuer- und Rettungswache errichtet werden soll, ist nördlich des
Stadtzentrums an der Wiesenstraße gelegen.

Das Gebäude dient dem Betrieb der Hauptfeuer- und Rettungswache für die hauptamtliche Feuerwehr der
Stadt Lüdenscheid. Es ist ringförmig um einen Innenhof konzipiert und zur Wiesenstraße dreigeschossig,
nach Süd-Osten bzw. Nord-Westen zweigeschossig. Aufgrund der Hanglage ist der nordöstliche Teil des
Gebäudes in den Hang eingegraben. Dieser Bereich ist eingeschossig geplant, darauf befinden sich die
Stellplätze für die Mitarbeitende. Im Gebäudeabschnitt zur Wiesenstraße und zum Hang ist in Teilbereichen
ein Zwischengeschoss für Technik und Lagerflächen geplant.

5.2 Verkehrserschließung
Die Zu- und Ausfahrt auf das Grundstück für zurückkehrende Einsatzfahrzeuge, Besucher- /Anlieferverkehr
und Mitarbeitende erfolgt von der Wiesenstraße aus. Hier befindet sich auch der Haupteingang. Zur Altenaer
Straße im Nord-Westen wird eine Alarmausfahrt für ausrückende Einsatzfahrzeuge geschaffen.

Es sei darauf hingewiesen, dass auf BAB 45 Sanierungsmaßnahmen der Autobahn stattfinden. Der

Bieter hat sich über die besondere Verkehrssituation in und um Lüdenscheid vor Angebotsabgabe

hinsichtlich der möglichen Transportwege zur Baustelle zu informieren. Sämtliche Erschwernisse

beim Transport aufgrund der besonderen Verkehrssituation sind einzukalkulieren, eine gesonderte

Vergütung erfolgt nicht.
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5.3 Das Baufeld

Angaben zu BE Fläche
Das Baufeld kann durch eine baustelleninterne Baustellen Zu- und Abfahrt, ab Wiesenstraße an zwei Stellen
erschlossen werden. Eine zusätzliche westliche Zufahrt ( für Sondertransporte), als zukünftige
Alarmausfahrt,erfolgt über die Altenaer Straße. ( Ausfahrt nur in Ausnahmefällen)

Die Hauptanlieferung der Baustelle ist mit Sattelfahrzeugen vorgesehen. Eine Wendemöglichkeit aufgrund
der engen Grundstücksverhältnisse besteht nicht.
Diese Zufahrten können nur für die Anlieferung bzw. zum kurzzeitigem Be- und Entladen genutzt werden.
(Keine Halteflächen). Die Zufahrt erfolgt ausschließlich über die in den Plänen dargestellten Flächen.

Das Umsetzen der Baustoffe auf das Baufeld und umgekehrt ist durch Auftragnehmer in Eigenregie, mittels
eigenen Transportmitteln auszuführen.

Die Baucontainer- Aufstellfläche der Unternehmer befindet sich im nord-westlichen Teil des Baugrundstücks.
Die Bauleitungscontainer befinden sich und unmittelbarer Nähe, an der Ecke Wiesenstraße.

Öffentliche Verkehrsflächen, insbesondere Einfahrten, Einfriedungen, Gehwege und Randsteine sind bei der
Ausführung zu schützen. Bereits bestehende Beschädigungen sind vor Arbeitsbeginn zu dokumentieren und
bei der Objektüberwachung und dem Auftraggeber anzuzeigen. Nachweislich beschädigte Bereiche/ Flächen
sind durch AN mit Neumaterial zu ersetzen.
Für die Trennung zum öffentlichen Bereich wird vom Auftragnehmer Gewerk Baustelleneinrichtung ein
Bauzaun installiert. Die Toranlagen sind vor dem täglichen Arbeitsbeginn ( eigene Leistung) von dem
Auftragnehmer zu öffnen und nach Arbeitsende wieder zu schließen.
Der Auftragnehmer sichert den ordnungsgemäßen und fachgerechten Zustand und Umgang mit der
Baustelleneinrichtung während seiner laufenden Arbeiten zu. Eine Beschädigung der Sicherungsanlagen
obliegt einer sofortigen Meldepflicht, beabsichtigte Änderungen sind beim AG bzw. dem zuständigen Gewerk
rechtzeitig zu beantragen.
Während der Materialtransporte von und zur Baustelle sind alle genutzten Verkehrswege ständig von
Verschmutzungen freizuhalten. Die Unterhaltung der Wege ist in die entsprechenden Positionen

einzurechnen.

Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Baustrom- und Bauwasseranschlüsse werden von dem Autragnehmer Baustellneinrichtung hergestellt.  Der
Verbrauch wird ,gem. vertraglicher Vereinbarung, mit den Gewerken abgerechnet. Die Unterverteilung der
Medien sowie ein Anschluss an Abwasser sind vom Antragnehmer herzustellen. Die Anschlusspunkte sind
dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

Eine Beleuchtung der Verkehrswege wird durch das Gewerk Baustelleneinrichtung sichergestellt, die

Beleuchtung der Arbeitsbereiche und Arbeitsplätze liegt im Verantwortungsbereich des AN.

Lager- und Arbeitsplätze
Im Baustelleneinrichtungsplan sind die zur Verfügung stehenden Flächen farblich dargestellt. Die Lagerung
von Baustoffen, Materialien, Geräten usw. ist nur innerhalb der ausgewiesenen Baustelleneinrichtungsfläche
zulässig. Außerhalb des Baufeldes stehen keine zusätzlichen Lagerflächen zur Verfügung.

Anlagen im Baubereich
Der Auftragnehmer hat sich vor der Durchführung der eigenen Leistung, im Bereich der Baustelle, der
Baugruben etc., ausreichend Kenntnis über die Lage von Leitungen, Kabeln, Kanälen, Wurzelbereichen und
dergleichen zu verschaffen.
Wenn erforderlich, versichert sich der AN vor Arbeitsbeginn dass alle Leitungen vom Netz getrennt und
verschlossen sind. Schäden oder Haftungsansprüche Dritter, die aus Nichtbeachtung dieser Vorschrift
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entstehen, gehen zu Lasten des AN.
Alle Arbeiten in unmittelbarer Nähe von Bauwerken, Grenzbebauungen, Leitungen, Kabeln, Dränagen
Kanälen etc. sowie Verkehr und Lagerungern im Bereich der Baustelle sind mit Vorsicht auszuführen.

Baumbestand
Für Fragen zum Baumschutz oder zur eventuell erforderlichen Baumschutzmaßnahmen ist der zuständige
Grünflächenamt zu kontaktieren.

Schutzbereiche und Objekte
Bei der Durchführung der Baumaßnahme ist das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen zu beachten (BImSchG).
Lärm- und Staubschutzmaßnahmen gelten als Nebenleistungen und sind mit den Preisen des Angebotes
abgegolten. Die Forderungen des Bundesimmissionsschutzes und die "Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Baulärm- und Geräuschimmissionen" sind zu erfüllen.

Die Bestimmungen der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm vom 19.08.1970
(VVBaulärmG) sind insbesondere hinsichtlich der Einhaltung der Immissionsrichtwerte und der Maßnahmen
zur Minderung des Baulärms (Nr. 3 und 4 ff VVBaulärmG) einzuhalten.
Die Arbeiten sind unter Einsatz von dem Stand der Technik entsprechenden lärm- und erschütterungsarmen
Baumaschinen und Geräten durchzuführen.
Arbeiten sind Werktags nur von 7.00 bis 18.00 Uhr ( Montag - Samstag) zulässig.
Für alle Arbeiten die während der Zeit von 18:00 bis  7:00 Uhr und am Wochenende ausgeführt werden
müssen, ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich, welche beim zuständigen Amt rechtzeitig zu
beantragen ist.
Der AG behält sich vor, zur Einhaltung von Lärm-  und Umweltschutz besondere Maßnahmen und die
evtl. Auswechslung einzelner Geräte bzw. Einrichtungen zu verlangen.
Soweit die Lärmschutzmaßnahmen Einfluss auf die Preisbildung haben, sind alle Fakten vor
Angebotsabgabe zu klären.

Die Belästigungen im Baustellenbereich, an/ auf den Zufahrtstraßen durch Lärm, Staubentwicklung o.ä. sind
bei den Arbeiten und Transporten auf das unvermeidbare Maß zu beschränken.
Auf die TRGS 559 (Mineralischer Staub) und deren Einhaltung wird ausdrücklich verwiesen.
Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, Stäube sind an der
Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die Ausbreitung des Staubs
auf unbelastete Arbeitsbereiche ist, soweit technisch möglich, zu verhindern. Ablagerungen sind zu
vermeiden. Zur Beseitigung von Staub sind Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren
einzusetzen. Die Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stäuben haben dem Stand der Technik zu
entsprechen und sind regelmäßig zu warten.

Baustellenüberwachung
Um am Projekt die höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten sowie Missbrauch und Diebstähle
weitestgehend einzudämmen, wird ein Kameraüberwachungssystem seitens des Auftraggebers installiert.
Dementsprechend ist aus Datenschutzgründen nur Personal einzusetzen, welches darüber informiert wurde
und diesem zugestimmt hat.
Dieser Punkt ist in die firmeneigene Unterweisung zum Baustart aufzunehmen und entsprechend schriftlich
von den einzelnen Mitarbeitern bestätigen zu lassen. 

Abfälle
Abfälle auf der Baustelle sind weitgehend zu vermeiden. Die dennoch anfallenden Abfälle sind sortenrein in
mineralische Abfälle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfälle, Problemabfälle zu sortieren. Schütt- und
Müllentsorgung ist die tägliche Pflicht des AN. Eigenes Restmaterial, Bruch, Verpackungsmaterial ist
Eigentum des AN und kostenlos zu beseitigen.

Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll sind streng einzuhalten. Entsprechende
Nachweise sind abzugeben.
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5.4 Architektur und Freiraum

Baurechtliche Klassifizierung
Aufgrund von bautechnischen Notwendigkeiten ist das Gesamtgebäude in fünf Bauteile
untergliedert. Diese werden durch Treppenhäuser erschlossen, von denen zwei einen Aufzug erhalten. In
den Treppenhäusern der Bauteile 1 (TRH.3), 2 ( TRH.4) und 5 (TRH.2) sind zusätzlich
Sprungschachtanlagen geplant. Dies ermöglichen den Einsatzkräften ein schnelles Überwinden der
Geschosse.
Bauteil 5 ist in Teilbereichen für die Technikzentrale unterkellert. Erschlossen wir das
Untergeschoss über das Treppenhaus und den Aufzug.
Im Nord-Westen des Grundstücks ist als Solitär ein Turm für Übungszwecke für die Feuerwehr einschl.
Höhenrettung geplant.

Gebäudekubatur, Nutzung
Der neue Baukörper, wird ringförmig um einen Innenhof konzipiert und ist zur Wiesenstraße dreigeschossig,
im Süd-Osten und Nord -Westen zweigeschossig mit Teilunterkellerung im Bauteil 5.

Die Kote OKFF EG liegt als Gebäudenull auf +390,50 m üNHN
Die Kote OKFF ZG liegt auf +3,20 m
Die Kote OKFF 1.OG liegt auf +7,15 m
Die Kote OKFF 2.OG liegt auf +10,90 m
Die Kote OK Attika über 2.OG liegt auf +15,385 m = 405,885 üNHN

Die Nutzung im Erdgeschoss besteht im Wesentlichen aus den Fahrzeughallen, Werkstätten, Lagerflächen
und im Süd-Osten dem Haupteingang. Das Zwischengeschoss ist als Technikgeschoss, mit
Funktionsräumen in BT 2/3 und BT 5 konzipiert.
Im 1. Obergeschoss befinden sich die Ruhe- und Aufenthaltsbereiche für die Feuerwehr und den
Rettungsdienst, den Speiseraum einschl. Küchenbereich, der Schulungsbereich für den Brandschutz /
Rettungsdienst sowie der Bereich für die Jugendfeuerwehr bzw. die Löschzwerge. In der Nord-West-Ecke
des Gebäudes befinden sich Mehrzweckhalle einschl. der zugehörigen Umkleidekabinen sowie der
Hauptzugang für die Mitarbeitende. 

Im 2. Obergeschoss befinden sich die Räume für die Verwaltung und der Lageraum sowie die
entsprechenden Sanitär- und Abstellräume.

5.5 Gebäudekonstruktion und Materialien

Allgemein
Die Feuer- und Rettungswache wird aus robusten und langlebigen Materialien, in konventioneller Bauweise
errichtet.
Die tragenden Wände und Decken bestehen aus Stahlbeton, nichttragende Wände werden im EG und
Zwischengeschoss weitgehend aus Mauerwerk und in den oberen Geschossen in Trockenbau errichtet.
Sämtliche innenliegende Treppen und Podeste werden aus Stahlbeton-Fertigteilen hergestellt.
Für die Gründung des Gebäudes ist unter den Bauteilen 1, 4, 5 wegen der Bodenverhältnisse eine
Pfahlgründung notwendig. Alle weiteren Bauteile erhalten eine konventionelle Gründung.

Für die Fassade ist in der Sockelzone Verblendmauerwerk und in den oberen Geschossen helle
Faserzementtafeln auf einer Metallunterkonstruktion vorgesehen. Die Fassadendämmung besteht aus
Mineralwolle.

Das Dach erhält eine Attika und wird als Flachdach mit Gefälle von mind. 2% und als Warmdach ausgeführt.
Die Flachdächer über dem 1. und 2. Obergeschoss einschl. der Mehrzweckhalle erhalten eine extensive
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Dachbegrünung. Für die Gestaltung der Terrassen im 1. Obergeschoss werden Bereiche mit Plattenbelägen,
Pflanzbehälter, extensiver und intensiver Dachbegrünung kombiniert.

Als Fensterflächen und Pfosten-Riegel-Fassaden werden hochwärmedämmende Aluminium- Konstruktionen
mit entsprechender Wärmeschutzverglasungen vorgesehen.

5.6 Haustechnik
Die Wärme- bzw. Kälteversorgung wird durch Wärmepumpen sichergestellt, welche im
Aufstellraum im Untergeschoss bzw. auf dem Dach von Bauteil 5 verortet sind.
In den Bauteilen 1, 2, und 5 sind im Zwischengeschoss Lüftungsanlagen angeordnet. Diese versorgen die
angeschlossenen Bereiche mit Frischluft und Kühlung.
In den Fahrzeughallen sind für die ausrückenden Einsatzfahrzeuge Abgasabsaugung
geplant.
Auf den Dächern über dem 1. bzw. 2. Obergeschoss in Bauteil 1, 4 und 5 ist jeweils eine Fotovoltaikanlage
mit einer Gesamtleitung von ca. 160 kWP vorgesehen. Für die Bewässerung der Grünflächen ist ein
Regenwasserspeicher geplant. In diesen wird das Regenwasser der Dachflächen von Bauteil 5 eingeleitet.
In den Außenanlagen auf der Süd-Ost-Seite befindet sich in Verlängerung der Besucherparkplätze die
Netzersatzanlage (NEA) sowie der Trafo. Ein unterirdischer Heizöltank im Bereich des angrenzenden
Stellplatzes dient der Treibstoffversorgung der NEA über die festgelegte Einsatzzeit.

5. 7 Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit
Bei der Ausführung sollen möglichst nur Materialien und Bauteile verwendet, die hinsichtlich Gewinnung,
Transport, Verarbeitung, Funktion und Beseitigung eine hohe Gesundheits- und Umweltverträglichkeit sowie
eine hohe Lebensdauer aufweisen.

- Ende Baubeschreibung -
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Leistungsumfang

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen für den Neubau der Feuer- und Rettungswache Lüdenscheid,
wie in "Baubeschreibung" beschrieben, umfassen den Bau eines eines zweischaligen Mauerwerks und
Reliefmauerwerks aus Fassadenklinkern. Ergänzend hierzu sind vom AN folgende Leistungen im Zuge
dieser Baumaßnahme auszuführen:
- Werk- und Montageplanungen
- Baustelleneinrichtung für die eigene Bauleistung
- Dokumentation der Bauleistung

Bauseitige Leistungen Baustelleneinrichtung:
- Fassadengerüst
- Flächengerüste Durchfahrten
- Bauwasserverteilung
- Baustromverteilung
- Sanitäreinrichtungen

- Ende Leistungsumfang -

04.06.2026 - Seite 7



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
310 KlinkermauerwerkLV

 Anlagenliste

Anlagenliste

Alle diesem Leistungsverzeichnis anliegenden Pläne dienen ausschließlich der Kalkulation.

Plan- und Dokumentencodierung:
1108_NWP_NW_PI_001_0_241014_Plancodierung
1108_NWP_NW_PI_002_0_241014_Dokumentencodierung

Lagepläne: 
1108_05_XY_AR_BFM_BE_ÜB_XY_0001
1108_05_XY_AR_BFM_BE_ÜB_XY_0002

1108_05_XY_XY_TEN_BE_LA_AU_0001

Architektenpläne:
Siehe Planliste: 26_06_03_Anlagenverzeichnis LV Klinker.pdf

Standsicherheitsnachweis
1108_03_TP_BR_001_0_Entwurfsbericht-sig vom 15.04.2024

Wärmeschutznachweis
1108_04_BP_GA_002_b_250523-Wärmschutznachweis inkl. Anlagen

- Ende Anlagenliste -
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Ergänzende Hinweise zum LV

Wenn im Ausschreibungstext nicht explizit erwähnt, wird zur Vereinfachung auf alle selbstverständlichen
Ausdrücke, wie: Herstellen einschließlich Materiallieferung und Verschnitt, Verlegen, Montieren einschließlich
Befestigungsmaterial, Gerüste, Geräte, Förderungsmittel und Werkzeuge vorhalten, Schutzvorkehrungen
treffen, Unterhalten und Demontieren, sowie den An- und Abtransport, usw., verzichtet.

Alle notwendigen Leistungen, die zum vollständigen, ordentlichen und gebrauchstauglichen Erreichen der in

der Position beschriebenen Leistung, müssen hiermit nicht explizit erwähnt werden.

Die angebotenen Einheitspreise beinhalten deshalb alle Kosten und Aufwendungen für die vorschriftsmäßige,

vollständige, ordentliche und gebrauchstaugliche Ausführung der Konstruktion inkl. Materialien, Hilfsstoffe

und Nebenleistungen.

 - Ende Ergänzende Hinweise zum LV -
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.1 Schutzabdeckung Fenster / PR-Fassaden, Folie

Schutzabdeckung als besonderer Schutz der
Fensterkonstruktionen, Pfosten-Riegel-Fassaden herstellen und
vorhalten, als besondere Leistung über die Nebenleistungen der
VOB hinaus.
Abdeckung aus Kunststoff-Folie mind. PE 0,2 mm, Stöße und
Anschlüsse kleben einschl. der laufenden Unterhaltung,
Vorhaltung für die Dauer der eigenen Bauleistungen.
Nach Beendigung der Leistungen Folien restlos, einschl.
Klebereste, zu entfernen und zur eigenen Verwendung
bazutransportieren
- Ausführung: nur auf Anweisung der Objektüberwachung

250 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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02 Titel Planungsleistungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Planungsleistungen

02.1 Werk- und Montageplanung Klinkerfassade

Erstellen einer Werk- und Montageplanung (WMP) auf
Grundlage der vorliegenden statischen Berechnungen die
Ausführungsplanung für nachfolgend beschriebene 2-schalige
Verblendfassade mit Filter- und Reliefmauerwerk, einschl. aller
Fertigteilstürze sowie deren Fortschreibung bis zur Freigabe
durch die AG / Architekt*innen.
Leistungsbestandteile:
- Standsicherheitsnachweis Verblendfassade, einschl.

Windsogberechnung, Abfangungen, Rückverankerungen,
Unterkonstruktionen und Verankerungen

- Standsicherheitsnachweis Filterfassade
- Standsicherheitsnachweis Reliefmauerwerk
- Standsicherheitsnachweis Fertigteilstürze
- Dehnfugenplanung
- örtliche Aufmaße, auch in Bezug auf die umlaufenden

Geschosshöhen
- Ausführungs-, Verlege- und Montageplanung, einschl.

Ansichten, Details sowie der Darstellung von konstruktiven
Lösungen, Bauteilanschlüssen, Einbaufolge und
Fugenplanung

- Bauphysikalischer Nachweis (Wärmeschutz)
- Eignungsnachweis des Bekleidungsmaterials zur

Verwendung als Fassadenbekleidungen

Die WMP ist der AG rechtzeitig vor Beginn der Fertigung, in
digitaler Form (PDF-Format) vorzulegen und bei Aufforderung,
in gängigen CAD-Formaten (dwg, dxf) zur Prüfung vorzulegen.

Die diesen Verdingungsunterlagen beigefügten Planungen und
Berechnungen stellen auftraggeberseitig eine abgeschlossene
Leistung dar.

Die Kosten für den Prüfstatiker trägt die AG.

1 psch GP ............................

02.2 Werk- und Montageplanung Dauergerüstanker

Erstellen einer Werk- und Montageplanung (WMP) auf
Grundlage der Architekt*innen- und Gerüstbauplanung sowie in
Abstimmung mit der beauftragten Gerüstbaufirma, für
nachfolgend beschriebene Dauergerüstanker, sowie deren
Fortschreibung bis zur Freigabe durch die AG / Architekt*innen
und der Gerüstbaufirma.
Anordnung und Bemessung in ausreichender Anzahl
entsprechend DIN 4420 / 4426.
- Gerüstklasse: LK 4, SW09 / W12 / H2

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 11
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02 Titel Planungsleistungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  02  

  Planungsleistungen, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
310 KlinkermauerwerkLV

03 Titel Verblendmauerwerk

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Verblendmauerwerk

03.01   Bereich   Abfangungen / Auflagerwinkel / Verankerungen

03.01.1 Abfangung Verblendmauerwerk, Winkelkonsole

Abfang-Konstruktion passend zum vorbeschriebenen
Verblendmauerwerk, aus Winkelkonsole, wie folgt, gem.
freigegebener WMP und Herstelleranagaben in Einzellängen
fertigen einbauen.
- Material: Edelstahlstahl, Korrosionswiderstandsklasse III 1
- Befestigungsuntergrund: Stahlbeton
- Laststufe: je Konsole ca. 8 kN
- Einbauhöhe ab EG Sockel: ca. < 6 m
- Kragmaß (L): ca. 34 cm
- Höhenverstellbar: +/- 2 cm

Fabrikat u. Fabrikatsbezeichnung, vom Bieter auszufüllen

'...............................................................' 

606 m EP ......................... GP ............................

03.01.2 Winkelkonsole, Abtreppung Geländeböschung

Wie Position 03.01.1  jedoch:
Ausführung zur Abfangung einer Abtreppung des
Verblendmauerwerks im Anschluss an eine Geländeböschung.
- Länge: ca. 1,25 m
- Höhe. ca. 1,00 m
- Einbauort: Süd-West-Fassade, EG, Achse 5M- 4A / 11

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o

1 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.01.1

03.01.3 Zulage Abtreppung Winkelkonsolen

Wie Position 03.01.1  jedoch:
Zulage zur LV-Pos. 03.01.1 für die Ausführung mit
Abtreppungen als Einzellängen, einschl. aller Einmessarbeiten.
- Einzellängen: ca. 1,725 bis 2,505 m
Zeichnung:
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0001
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0002

80 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
310 KlinkermauerwerkLV

03 Titel Verblendmauerwerk

Abfangungen / Auflagerwinkel / VerankerungenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 03.01.1 (Seite 13)

03.01.4 Zulage Winkelkonsole, gerundet

Zulage zur LV-Pos. 03.01.1 für die gerundete Ausführung in
unterschiedlichen Radien.

37 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.01.1 (Seite 13)

03.01.5 Eckausbildung Winkelkonsole, rechtwinklig

Rechtwinklige Innen- und Außenecken der in LV-Pos. 03.01.1
beschriebenen Winkelkonsole fertigen und einbauen, einschl.
allen Verbindungs- und Befestigungsmaterial.

10 St EP ......................... GP ............................

03.01.6 Eckausbildung Winkelkonsole, schrägwinklig

Wie Position 03.01.5  jedoch:
Ausführung als schrägwinklige Außenecke.
- Einbauort: Durchfahrt Abmarsch, Achse Z9 / Z12

3 St EP ......................... GP ............................

03.01.7 Dauergerüstanker, Edelstahl

Montage von Dauergerüstankern als System, geeignet für die
nachfolgend beschriebene 2-schalige Verblendmauerwerks-
fassade, zur Verankerung von Gerüsten mit Systemstatiken.
Einbau, gem. freigegebener WMP sowie den Vorgaben des
gewählten Herstellers, einschl. Untergrundprüfung, Anarbeitung
an die Fassaden-UK, Zubehör (wie Ringschraube, Verschluss,
etc.) und Befestigungsmittel.
- Material Daueranker und Zubehör: nichtrostender

austenitischer Stahl, 1.4571 o. glw.
- Nachweis der Belastbarkeit durch Systemstatik
- Fassadenaufbau: ca. 355 mm
- Befestigungsuntergrund: Stahlbeton
- Dokumentation Haftzugnachweise

Fabrikat, Fabrikatsbezeichnung, vom Bieter auszufüllen

'...............................................................'

221 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Abfangungen / Auflagerwinkel / Verankerungen, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
310 KlinkermauerwerkLV

03 Titel Verblendmauerwerk

Wärmedämmung SockelBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02   Bereich   Wärmedämmung Sockel

Zuschnitt Polystyroldämmplatten

Zur Vermeidung des Freisetzens von Polystyrolpartikel sind alle
Polystyroldämmplatten entweder vorkonfektioniert zu fertigen
oder örtlich, mit für die Zwecke geeigneten, elektrischen
Heißschneidegeräten zuzuschneiden. Die Kosten hierfür sind in
die Einzelpreise einzurechnen. 
Sofern sich die AN nicht an diese Vorgabe hält, behält sich die
AG vor, diese (Umwelt-)Verschmutzungen zu Lasten der AN zu
beseitigen.

Verweis auf Position: 03.01.1 (Seite 13)

03.02.1 Sockeldämmung m. Auflagerkeil, dreieckig, vorkonfektioniert, XPS PW, 040, ca. 24 cm, H ca.

76 cm

Sockeldämmung mit Auflagerkeil, senkrecht, wie folgt, als
komplett vorkonfektioniertes Formteil fertigen und verklebt
verlegen, einschl. der Anarbeitungen an die Winkelkonsolanker
(LV-Pos. 03.01.1 .
- Anwendungstyp: extrudiertem Polystyrolschaum XPS PW

nach EN 13164
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: > 0,04 W(m K)
- Druckfestigkeit: > 150 kPa
- Plattendicke: 24 cm
- Höhe: ca. 76 cm
- Auflagerkeil, dreieckiger Zuschnitt: ca. 11,5 x 11,5 cm
- Untergrund: Bitumenbahn
- Einbauort: EG, Sockel gegen Erdreich
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0013 + 14

+ 

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

167 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 15



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
310 KlinkermauerwerkLV

03 Titel Verblendmauerwerk

Wärmedämmung SockelBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.2 Sockeldämmung m. Auflagerkeil, dreieckig, vorkonfektioniert, XPS PW, 040, ca. 24 cm, H ca.

86 cm

Wie Position 03.02.1 (Seite 15) jedoch:
Höhe ca. 86 cm
- Einbauort: EG Durchfahrt, Sockel gegen Erdreich
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0019 + 20

83 m EP ......................... GP ............................

03.02.3 Sockeldämmung m. Auflagerkeil, dreieckig, vorkonfektioniert, XPS PW, 040, ca. 24 cm, H ca.

86 cm

Wie Position 03.02.1 (Seite 15) jedoch:
Ausführung mit geänderten Dreieckskeilzuschnitt sowie unterer
Plattenzuschnitt passend zur Plattendicke der bauseitigen
Perimeterdämmung.
- Höhe: 86 cm
- Abmessung Dreieckskeil: ca. 23 / 24 cm
- Plattenstärke Perimeterdämmung: ca. 12 cm
- Einbauort: Achse 4D / 24 - 25  +  4A - AD / 24
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0002

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

57 m EP ......................... GP ............................

03.02.4 Sockeldämmung, L-Form, vorkonfektioniert, XPS PW, 040, B 24 cm, H ca. 76 cm

Wie Position 03.02.1 (Seite 15) jedoch:
Ausführung als L-förmigen Zuschnitt.
- Abmessung, senkrecht (T/H): ca. 24 / 76 cm
- Abmessung Rechteckkeil, waager. (T/H): ca. 11,5 / 21 cm
- Einbauort: EG Innenhof, Achse 1J - 4A / 21
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0016

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 16



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
310 KlinkermauerwerkLV

03 Titel Verblendmauerwerk

Wärmedämmung SockelBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zeichnungsausschnitt nur informativ, o M

43 m EP ......................... GP ............................

03.02.5 Sockeldämmung, XPS PW, 040, 24 cm, H ca. 51 cm

Wie Position 03.02.1 (Seite 15) jedoch:
jedoch Platthöhe ca. 51 cm.
- Einbauort: EG, Vorplatz Wäscherei, Müllraum + Zugang

Achse Z7 / Z11
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0025

Zeichnungsausschnitt nur informativ, o M

12,5 m EP ......................... GP ............................

03.02.6 Zulage Sockeldämmungsstreifen hinter Fallrohr, MW, 040, ca. 26 / 6 cm

Zulage zu den LV-Pos. Sockeldämmung für die Ausführung von
senkrechten Kerndämmungstreifen, hinter den verdeckt
geführten Fallrohren der Dachentwässerung mit geringerer
Dämmstärke, wie folgt, einschl. Anarbeitung der
Sockeldämmung aus der Hauptposition.
Material des Kerndämmungsstreifen wie in der Hauptposition
beschrieben, jedoch:
- Plattendicke: 6 cm
- Streifenbreite: ca. 26 cm
Zeichnung:
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0139
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0140

16 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 17



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
310 KlinkermauerwerkLV

03 Titel Verblendmauerwerk

Wärmedämmung SockelBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.7 Zulage Abtreppung Sockeldämmung, Rampen u. Böschungen

Zulage zur vorbeschriebenen Sockeldämmung für das
abgetreppte Verlegen im Übergang an Rampen und
Böschungen.
- Höhenunterschied: ca. 58,25 cm
- Anzahl Abtreppungen: ca. 7 / je Wand
- Einbauort: EG, Durchfahrt, Achse 4A - AD / 41 - 44
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0002

80 m EP ......................... GP ............................

03.02.8 Zulage Abtreppung Verblendmauerwerk, Geländeböschung

Zulage zur vorbeschriebenen Sockeldämmung, für das
abgetreppte verlegen an einer Geländeböschung.
- Länge: ca. 1,25 m
- Höhe. ca. 1,00 m
- Anzahl Abtreppungen: 
- Einbauort: Süd-West-Fassade, EG, Achse 5M- 4A / 11

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

1 St EP ......................... GP ............................

03.02.9 Zulage Sockeldämmung gerundet verlegen

Zulage zu den Vorpositionen Sockeldämmung für die Verlegung
der Sockeldämmung vor gerundeten Wänden in
unterschiedlichen Radien.

28,5 m EP ......................... GP ............................

03.02.10 Zulage Schrägzuschnitt Sockeldämmung

Zulage zu den Vorpositionen Sockeldämmung für
winkelgerechte schräge Zuschnitte.

3 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  Wärmedämmung Sockel, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 18



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
310 KlinkermauerwerkLV

03 Titel Verblendmauerwerk

VerblendmauerwerkBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03   Bereich   Verblendmauerwerk

03.03.1 Mustertafeln Verblendmauerwerk

Musterfläche in Form einer Mustertafel vor Ort, wie folgt.
Muster des gewählten Klinkerziegel zur Abstimmung und
Freigabe, auf einer geeigneten Trägerplatte, transportabel
anlegen,
- im geforderten Mauerwerksverband
- mit dem zu verwenden Mörtel und der Farbe bzw.

Fugenausbildung (mind. 2 Mörtelfarben) sowie einer
Dehnfugenausbildung

- Musterformat: ca. 1,0 m x 1,0 m

4 St EP ......................... GP ............................

03.03.2 Kimmschicht

Kimmschicht als Höhenausgleich mit Mörtel, unter Verwendung
von mineralischem Dichtungszusatz.
- Wandstärke: 11,5 cm
- Ausgleich Toleranzen: bis 30 mm
- Mauerstein: Klinker, DF, wie nachfolgend beschrieben
- Untergrund: Stahlbetonsohle
Einbauort:
- Eingang Durchfahrt Abmarsch, Achse Z11 / Z6-8
- Achse 1K / 11 - 13
Zeichnung:
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0025
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0037

12 m EP ......................... GP ............................

03.03.3 2-schal. Verblendmauerwerk m. Kerndämmung

2-schaliges Mauerwerk im Verband, gem. freigegebener WMP,
wie folgt, aufmauern.
Wandaufbau:
- Schalenbreite: ca. 35,5 cm
- Kerndämmung: D ca. 20 cm
- Luftschicht, D = ca. 4 cm
- Befestigungsuntergrund: Rohbauwand aus Stahbeton,

Dicke ca. 25 - 30 cm
Mauerwerk
- Mauerstein: Fassadenklinker
- Kennung: U Mauerziegel, Kategorie I
- Steinformat: DF
- Rohdichte: 1,8 kg / dm³
- Druckfestigkeitsklasse: 44 mm²
- Wasseraufnahme: < 6%
- Farbton / Steinmischung: beige brennender Ton, weiß

patiniert mit Kohlenstaub-Anhaftungen und roten
Akzent-Klinkern

- Rückverankerungen: Drahtanker, Edelstahl, einschl.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 19



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
310 KlinkermauerwerkLV

03 Titel Verblendmauerwerk

VerblendmauerwerkBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Klemmteller und Tropfscheibe
- Mauerverband: wilder Verband
- Normalmauermörtel (G) M 5 / DINEN 998-2,

Ausblühungsarm
- Winkelkonsolanker: gesondert ausgeschrieben
- Richtfabrikat: Hagemeister Farsund HS o. glw
Verfugung
- Mörtelgruppe: M 15
- Körnung: max. 1 mm
- Ausblühungsarm
- Ausführung: Fugenglattstrich
- Fugenfarbe: weißgrau, nach Bemusterung und Wahl der AG
Wärmedämmung
- Mineralwolleplatte WAB, 1-seit. kaschiert, schwarzes

Glasvlies
- Plattendicke: 20 cm
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W(m K)
- Euroklasse: A1
- Schmelzpunkt: > 1000°C
- Glimmverhalten: NoS
- Feuchtigkeitsverhalten: WL(P) durchgehend

wasserabweisend

Fabrikat + Fabrikatsbezeichnung Mauerstein, vom Bieter
auszufüllen

'...............................................................' 

Fabrikat + Fabrikatsbezeichnung Fugenmörtel, vom Bieter
auszufüllen

'...............................................................' 

2.300 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.03.3 (Seite 19)

03.03.4 Zulage Relief-Verblendmauerwerk

Zulage zur LV-Pos. 03.03.3 , für die Ausführung als Relief-
Mauerwerk, jede 2. Lage zurückspringend.
- Reliefversatz: 2,5 cm

850 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.03.3 (Seite 19)

03.03.5 Zulage Vollstein-Schicht Relief-Verblendmauerwerk

Zulage zur LV-Pos. 03.03.3 , für die Ausführung der oberen
Relief-Verblendmauerwerksschichten mit den vorbeschriebenen
Mauerstein, jedoch mit Vollsteinen.

550 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 20



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
310 KlinkermauerwerkLV

03 Titel Verblendmauerwerk

VerblendmauerwerkBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 03.03.3 (Seite 19)

03.03.6 Zulage Anschlusssteine Sohlbänke

Zulage zur LV-Pos. 03.03.3 , für die Ausführung der
Mauersteine mit geringerer Höhe, zum höhengerechten von
Sohlbänken.
- Format (LxBxH): ca. 24 x 11, 5 x 4,8 cm
- Ausführung nur nach Freigabe durch AG / BL

74 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.03.3 (Seite 19)

03.03.7 Zulage Mauersteine erdberührte Bereiche

Zulage zur LV-Pos. 03.03.3 für die Ausführung von Mauerwerk
im erdberührten Bereichen wie folgt
- Mauerstein als Vollstein als mit Mulde
- Wasseraufnahme: < 5%
- Normalmauermörtel (G) M 10 / DINEN 998-2, frost- und

wasserbeständig
- Höhe: bis ca. 0,6 m über Konsolauflager

362,5 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.03.3 (Seite 19)

03.03.8 Zulage 1-schaliges Filtermauerwerk, ca. 1,425 / 1,475 m

Zulage zur LV-Pos. 03.03.3 für die Ausführung als 1-schaliges
Filtermauerwerk einschl. Auflagerwinkel, gem. freigegebener
WMP, Fensterbereichen, bestehend aus waagerechten
Schichten vor Fensteröffnung, als Teil des vorbeschriebenen
Relief- Mauerwerks, mit der vorspringenden Schicht aufmauern,
einschl. Winkelkonsole und allen Befestigungsmitteln.
- Auflagerwinkel: Edelstahlstahl, Korrosionswiderstandsklasse

III 1
- 11 Schichten
- Einbauort: Süd-West-Fassade, Achsbereich 5B - 5G / 11
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0056

5 St EP ......................... GP ............................

03.03.9 Zulage Verblend- u. Reliefmauerwerk gerundet aufmauern

Zulage zu den Vorpositionen Verblend und Reliefmauerwerk für
die gerundete Ausführung in unterschiedlichen Radien, ohne
Verwendung von Formsteinen.
- Teilung von Abfangprofilen: gesondert ausgeschrieben

175 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 21



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
310 KlinkermauerwerkLV

03 Titel Verblendmauerwerk

VerblendmauerwerkBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.10 Zulage Abtreppung Verblend- und Reliefmauerwerk, Rampen u. Böschungen

Zulage zum vorbeschriebenen Verblendmauerwerk für das
abgetreppte Aufmauern an Rampen und Böschungen auf
Abfangungen.
- Abtreppung: 2 bis 7 Schichten
- Winkelkonsolanker: gesondert ausgeschrieben

80 m EP ......................... GP ............................

03.03.11 Zulage Abtreppung Reliefmauerwerk, Böschung

Zulage zum vorbeschriebenen Verblendmauerwerk, für das
abgetreppte Aufmauern an einer Böschung.
- Länge: ca. 1,25 m
- Höhe. ca. 1,00 m
- Anzahl Abtreppungen: 2
- Winkelkonsolanker: gesondert ausgeschrieben
- Einbauort: Süd-West-Fassade, EG, Achse 5M- 4A / 11

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

1 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.03.3 (Seite 19)

03.03.12 Zulage zus. Rückverankerungen Gebäudekanten

Zulage zur LV-Pos. 03.03.3 für den Einbau von zusätzlichen
Rückverankerungen mit Drahtankern an den Gebäudekanten
gem. freiegebener WMP.
- Anzahl: ca. 3 St / m

135 m EP ......................... GP ............................

03.03.13 Fassadenöffnungen Verblend- und Reliefmauerwerk anlegen

Fassadenöffnungen im vorbeschriebenen Verblend- und
Reliefmauerwerk im Zuge der Aufmauerung an anlegen,
einschl. der Wärmedämmung.

Die Leibungen werden in der Dämmebene bauseits von
Vorgewerk mit umlaufend Blechen geschlossen. Die
Anarbeitung des Verblend- und Reliefmauerwerks sowie der
Kerndämmung, erfolgt stumpf gegen die Leibungsbleche, bzw.
Jalousiekästen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 22



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
310 KlinkermauerwerkLV

03 Titel Verblendmauerwerk

VerblendmauerwerkBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zeichnungsausschnitte, nur informativ, o M

 

610 m EP ......................... GP ............................

03.03.14 Zuschnitt Reliefmauerwerk, Leibungsanschluss

Zuschnitt des Reliefmauerwerk, senkrecht, für den fluchtrechten
Anschluss der bauseitigen Fenster-UK Leibungsverkleidung an
die Innenseite Klinkermaerwerks. Dafür sind die nach innen
zurückspringenden Mauersteine passgenau und fluchtrecht
Nass zu schneiden.
- Zuschnitttiefe: ca. 12 mm
- Breite UK: ca. 3 cm
- Abrechnung: je Leibungsseite
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0015

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

175 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.03.13 (Seite 22)

03.03.15 Zulage 2-lagige Wärmedämmung Öffnungen

Zulage zur LV-Pos. 03.03.13 für die 2-teilige Ausführung der
Wärmedämmung im Anschluss an Fenster- und Türleibungen,
in unterschiedlichen Dämmstärken, einschl. aller
Schrägschnitte.
- Kerndämmung: D 8 bis 12 cm

         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 23



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
310 KlinkermauerwerkLV

03 Titel Verblendmauerwerk

VerblendmauerwerkBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Anschlussbreite: ca. 35 cm
- Einbauorte: EG + ZW Durchfahrt Abmarsch, 1. OG. Eingang

Treppenhaus BT 2, Achse 1J /21

Zeichnungsausschnitte, nur informativ, o M

 

62 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.03.3 (Seite 19)

03.03.16 Zulage Kerndämmungsstreifen hinter Fallrohr, MW, 035, ca. 26 / 6 cm

Zulage zur LV-Pos. 03.03.3 für die Ausführung von senkrechten
Kerndämmungstreifen, hinter den verdeckt geführten Fallrohren
der Dachentwässerung mit geringerer Dämmstärke, wie folgt,
einschl. Anarbeitung der Kerndämmung aus der Hauptposition.
Material des Kerndämmungsstreifen wie in der Hauptposition
beschrieben, jedoch:
- Plattendicke: 6 cm
- Streifenbreite: ca. 26 cm

85 m EP ......................... GP ............................

03.03.17 Zulage Kerndämmungsstreifen hinter Fallrohr, MW, 032, ca. 51 / 6 cm

Wie Position 03.03.16  jedoch:
Ausführung der Streifenbreite ca. 51 cm

58 m EP ......................... GP ............................

03.03.18 Zulage Kerndämmstreifen schrägwinklig verlegen

Zulage zu den Vorpostionen Kerndämmungsstreifen hinter
Fallrohr fürdas schrägwinklige verlegen.

2,5 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 24
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310 KlinkermauerwerkLV

03 Titel Verblendmauerwerk

VerblendmauerwerkBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.19 Eckausbildung Verblendmauerwerk, stumpfwinklig m. Fuge

Stumpfwinklige Eckausbildung mit Fuge von Außenecken des
vorbeschriebenen Verblend- und Relief-Verblendmauerwerks,
aus nass geschnittenen Klinkern, einschl. örtlichen Aufmaß.
- Abrechnung je Schnittkanten
- Einbauort: Durchfahrt Abmarsch, Achse Z11/Z6-Z8 + Z2/Z9

22 m EP ......................... GP ............................

03.03.20 Dehnungsfugen anlegen, senkrecht

Beidseitiges Anlegen senkrechter Bewegungsfugen im
vorbeschriebenen Verblendmauerwerk, gem. freigegebener
WMP, aus ganzen und halben Steinen im Wechsel.
- Fugenbreite: max. 2 cm
- Elastische Verfugung: gesondert ausgeschrieben
- Zuschnitt Mauersteine: nass geschnitten
- Abrechnung: je Fuge

280 m EP ......................... GP ............................

03.03.21 Zulage Entwässerungsöffnungen Stoßfugen anlegen

Zulage zum vorbeschriebenen 2-schaligen
Verblendmauerwerks für das Herstellen von
Entwässerungsöffnungen durch das Fehlen lassen des
Mauermörtels in den Stoßfugen, gem. Ausführungsplanung.
Mörtelreste sind restlos zu entferneren.

640 m EP ......................... GP ............................

03.03.22 Aussparungen Relief-Verblendmauerwerk anlegen, ca. 26 x 26 cm

Aussparung im vorbeschriebenen Relief-Verblendmauerwerk
gem. Ausführungsplanung. wie folgt herstellen, einschl.
Abfangung mit geeigneter Winkelkonsole.
- Öffnungsmass: ca. 26 x 26 cm
- Steinlage flächenbündig ca. 2,5 cm vorspringend
- Winkelkonsole: Edelstahlstahl, Korrosionswiderstandsklasse

III 1
- Einbauort: Gebäudesockel, Rohrauslässe

Dachentwässerung, DN 110
Zeichnung:
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0139
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0140

13 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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310 KlinkermauerwerkLV

03 Titel Verblendmauerwerk

VerblendmauerwerkBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.23 Aussparungen Relief-Verblendmauerwerk anlegen, ca. 51 x 26 cm

Wie Position 03.03.22 (Seite 25) jedoch:
Öffnungsmaß: ca. 51 x 26 cm.

9 St EP ......................... GP ............................

03.03.24 Aussparung anlegen, eckig, ca. 26 x 26 cm

Aussparung, eckig, im vorbeschriebenen Verblend- und
Relief-Verblendmauerwerk für eine Reinigungsöffnung Fallrohr
mit rechteckiger Blende anlegen, einschl. Anarbeitung der
Kerndämmung. Die Mauersteine sind zu nass zu schneiden, die
Kosten hierfür sind in den Einzelpreis einzurechnen.
- Abmessung: ca. 26 x 26 cm
- Einbauort: Sockel
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0139 + 140

14 St EP ......................... GP ............................

03.03.25 Aussparung anlegen, eckig, ca. 51 x 26 cm

Wie Position 03.03.24  jedoch:
Aussparung für 2 Rohre der Dachentwässerung,
Reinigungsöffnung und Auslass Notentwässerung
- Abmessung: ca. 51 x 26 cm

Zeichnungsausschnitt nur informativ, o M

9 St EP ......................... GP ............................

03.03.26 Aussparungen anlegen, ca. 30 x 30 cm

Wie Position 03.03.24  jedoch:
Aussparung für Lüftungsgitter o. ä.
- Abmessung: ca. 30 x 30 cm
- Einbauort: Schnittansicht F-F, Achse 44

2 St EP ......................... GP ............................

03.03.27 Aussparungen anlegen, ca. 30 x 10 cm

Wie Position 03.03.24  jedoch:
Aussparung für rechteckigen Speier Notüberlauf.
- Abmessung: ca. 30 x 10 cm
- Einbauort: Attika

11 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 26
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310 KlinkermauerwerkLV

03 Titel Verblendmauerwerk

VerblendmauerwerkBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.28 Aussparungen anlegen, rund, bis DN 300

Wie Position 03.03.24 (Seite 26) jedoch:
Ausführung rund, bis DN 300, für div. Einbauteile.

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.03  

  Verblendmauerwerk, Netto: ...............................
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310 KlinkermauerwerkLV

03 Titel Verblendmauerwerk

FertigteileBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04   Bereich   Fertigteile

03.04.1 Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d=11,5 cm, L = ca. 1,15 m

Verblend-FT-Läufersturz, zur Überdeckung einer Öffnung in
Vollziegelmauerwerk, mit Stahlbetonkern und passend zum
örtlichen Mauerstein verblendet, einschl. Typenstatik,
Bewehrung sowie aller Einzelkonsolanker, wie folgt, Fertigen
und Einbauen, einschl. aller Befestigungsmittel.
- Material: Beton mit Bewehrung und Einbauteilen für die

Konsolaufhängung, gem. Typenstatik 
- Wandstärke: 11,5 cm
- Öffnungsmaß: ca 1,15 m
- Steinformat: DF
- Konsolaufhängung: gem. Typenstatik
- Steinformat: DF
- Schichtenhöhe: 7
- Mauerwerksverband: Wilder Verband
- unteren Abschluss: verblendet mit Winkelriemchen
- seitl. Abschluss: gerade mit senkrechter Fuge
Einbauort
- Fassadenöffnungen Türen und Fenster
- 2. OG., Sockel Achse 4A-4D / 52

6 St EP ......................... GP ............................

03.04.2 Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 1,25 - 1,30  m

Wie Position 03.04.1  jedoch:
Öffnungsmaß ca. 1,25 bis 1,30 m.

24 St EP ......................... GP ............................

03.04.3 Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 1,51 m

Wie Position 03.04.1  jedoch:
Öffnungsmaß ca. 1,51 m.

2 St EP ......................... GP ............................

03.04.4 Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 1,65 m

Wie Position 03.04.1  jedoch:
Öffnungsmaß ca. 1,65 m

4 St EP ......................... GP ............................

03.04.5 Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 1,75 m

Wie Position 03.04.1  jedoch:
Öffnungsmaß ca. 1,75 m.

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 28
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310 KlinkermauerwerkLV

03 Titel Verblendmauerwerk

FertigteileBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.6 Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 1,90 m

Wie Position 03.04.1 (Seite 28) jedoch:
Öffnungsmaß ca. 1,90 m.

1 St EP ......................... GP ............................

03.04.7 Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 2,40 m

Wie Position 03.04.1 (Seite 28) jedoch:
Öffnungsmaß ca. 2,40 m.

1 St EP ......................... GP ............................

03.04.8 Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 2,65 m

Wie Position 03.04.1 (Seite 28) jedoch:
Öffnungsmaß ca. 2,65 m.

2 St EP ......................... GP ............................

03.04.9 Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 3,90 m

Wie Position 03.04.1 (Seite 28) jedoch:
Öffnungsmaß ca. 3,90 m.

2 St EP ......................... GP ............................

03.04.10 Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L=ca. 4,30 m

Wie Position 03.04.1 (Seite 28) jedoch:
Öffnungsmaß ca. 4,30 m.

1 St EP ......................... GP ............................

03.04.11 Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L=ca. 4,65 m

Wie Position 03.04.1 (Seite 28) jedoch:
Öffnungsmaß ca. 4,20 m.
- Einbauort: BA2, Achse 1A / 22 - 23 Eingänge Bereitschaft u.

Übungsraum

1 St EP ......................... GP ............................

03.04.12 Verblend-FT-Läufersturz, 5 Schichten DF, d = 11,5 cm, L=ca. 1,40 m

Wie Position 03.04.1 (Seite 28) jedoch:
von der Decke abgehängt montieren.
- Öffnungsmaß: ca. 1,40 m
- Schichtenhöhe: 5
- Einbauort: EG, Tür, Durchfahrt Abmarsch, Achse Z11 / Z6-7

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Verblendmauerwerk

FertigteileBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.13 Verblend-FT-Läufersturz, 5 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 3,70 m

Wie Position 03.04.1 (Seite 28) jedoch:
Öffnungsmaß: ca. 3,70 m
- Schichtenhöhe: 5
- Einbauort: EG, Sektionaltore

4 St EP ......................... GP ............................

03.04.14 Verblend-FT-Läufersturz, 5 Schichten DF, d = 11,5 cm,  L ca. 4,10 m

Wie Position 03.04.1 (Seite 28) jedoch:
Öffnungsmaß: ca. 4,10 m
- Schichtenhöhe: 5
- Einbauort: EG, Sektionaltore

10 St EP ......................... GP ............................

03.04.15 Verblend-FT-Läufersturz, 5 Schichten DF, d = 11,5 cm, L bis 4,50 m

Wie Position 03.04.1 (Seite 28) jedoch:
Öffnungsmaß: ca. 4,50 m
- Schichtenhöhe: 5
- Einbauort: EG, Sektionaltore

28 St EP ......................... GP ............................

03.04.16 Verblend-FT-Läufersturz, 6 Schichten DF, d = 11,5 cm, L bis 2,90 m

Wie Position 03.04.1 (Seite 28) jedoch:
Öffnungsmaß: ca. 2,90 m
- Schichtenhöhe: 6
- Einbauort: EG, Raum 0.026

1 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.03.4 (Seite 20)

03.04.17 Verblend-FT-Läufersturz Relief-Mauerwerk, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 1,25 m

Wie Position 03.04.1 (Seite 28) jedoch:
Ausführung mit Relief-Mauerwerk, wie in LV-Pos. 03.03.4
beschrieben.
- Öffnungsmaß: ca. 1,25 m

1 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.03.4 (Seite 20)

03.04.18 Verblend-FT-Läufersturz Relief-Mauerwerk, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 1,51 m

Wie Position 03.04.1 (Seite 28) jedoch:
Ausführung mit Relief-Mauerwerk, wie in LV-Pos. 03.03.4
beschrieben.
- Öffnungsmaß: ca. 1,51 m

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 30
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03 Titel Verblendmauerwerk

FertigteileBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 03.03.4 (Seite 20)

03.04.19 Verblend-FT-Läufersturz Relief-Mauerwerk, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 2,50 m

Wie Position 03.04.1 (Seite 28) jedoch:
Ausführung mit Relief-Mauerwerk, wie in LV-Pos. 03.03.4
beschrieben.
- Öffnungsmaß: ca. 2,50 m

1 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.03.4 (Seite 20)

03.04.20 Verblend-FT-Läufersturz Relief-Mauerwerk, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 3,90 m

Ausführung mit Relief-Mauerwerk, wie in LV-Pos. 03.03.4
beschrieben.
- Öffnungsmaß: ca. 3,90 m

1 St EP ......................... GP ............................

03.04.21 Zulage FT-Läufersturz, gerundet

Zulage zu den Vorpositionen FT-Läufersturz, für die gerundete
Ausführung in unterschiedlichen Radien.

3 m EP ......................... GP ............................

03.04.22 Verblend-FT-Abfangung , 2. OG., 7 Schichten DF, d=11,5 cm, L = ca. 3,16 m

Wie Position 03.04.1 (Seite 28) jedoch:
Ausführung als Fassadenabfangung. Abfangung im Übergang
zu einer Pfosten-Riegel-Fassade.
- Länge: ca. 3,16 m
- Einbauort: BA5, 2. OG., Achse 5O-4D /11

2 St EP ......................... GP ............................

03.04.23 Verblend-FT-Abfangung , 2. OG., 7 Schichten DF, d=11,5 cm, L = ca. 3,59 m

Wie Position 03.04.1 (Seite 28) jedoch:
Ausführung als Fassadenabfangung. Abfangung im Übergang
zu einer Pfosten-Riegel-Fassade.
- Länge: ca. 3,59 m
- Einbauort: BA5, 2. OG., Achse 4D / 11 - 13

2 St EP ......................... GP ............................

03.04.24 Verblend-FT-Abfangung, 2. OG. Giebel, 7 Schichten DF, d=11,5 cm, L = ca. 1,15 m

Ausführung als Abfangung Giebelmauerwerk.
- Länge: ca. 1,15 m
- Einbauort:  2. OG., Terrasse, Achse 4A - 4D / 15
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0099_a_P_

Übergang Fassade Klinker BA5

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Verblendmauerwerk

FertigteileBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zeichnung nur informativ, o M

1 St EP ......................... GP ............................

03.04.25 Verblend-FT-Abfangung, 2. OG. Giebel, 7 Schichten DF, d=11,5 cm, L = ca. 1,70 m

Wie Position 03.04.1 (Seite 28) jedoch:
Ausführung als Abfangung Giebelmauerwerk.
- Länge: ca. 1,70 m
- Einbauort: 2. OG., Terrasse, Achse 4A - 4D / 15
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0099_a_P_

Übergang Fassade Klinker BA5

1 St EP ......................... GP ............................

03.04.26 Verblend-FT-Abfangung, 2. OG. Giebel, 7 Schichten DF, d=11,5 cm, L = ca. 2,90 m

Wie Position 03.04.1 (Seite 28) jedoch:
Ausführung als Abfangung Giebelmauerwerk.
- Länge: ca. 2,90 m
- Einbauort:  2. OG., Terrasse, Achse 4A - 4D / 15
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0099_a_P_

Übergang Fassade Klinker BA5

1 St EP ......................... GP ............................

03.04.27 Verblend-FT-Abfangung, 2. OG. Giebel, 7 Schichten DF, d=11,5 cm, L = ca. 4,25 m

Wie Position 03.04.1 (Seite 28) jedoch:
Ausführung als Abfangung Giebelmauerwerk.
- Länge: ca. 4,25 m
- Einbauort: 2. OG., Terrasse, Achse 4A - 4D / 15
- Zeichnung: 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0099_a_P_

Übergang Fassade Klinker BA5

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Verblendmauerwerk

FertigteileBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.28 Zulage FT-Abfangungen, Verblendung freie Stirnseiten

Zulage zu den vorbeschriebenen FT-Abfangungen, für das
Verblenden von freien Stirnseiten mit Eckriemchen, bis 7
Steinschichten.
- Einbauort: BA 5, 2. OG., Türöffnung, Achse 5N-5O / 15, freie

Giebelenden Achse 4A + 4D / 15 sowie Achse 4D / 11

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04  

  Fertigteile, Netto: ...............................
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03 Titel Verblendmauerwerk

Abdichtungen, SperrschichtenBereich03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.05   Bereich   Abdichtungen, Sperrschichten

03.05.1 Mauerwerksbadichtung Sockelbereich, mineralisch, H ca. 60 cm

Mauerwerksabdichtung des Sockelbereich, mit einer
mineralischen, rissüberbrückenden Abdichtung gem. 
DIN 18533-1 und -3 für erdberührte Bauteile sowie den
Herstellerangaben, wie folgt herstellen.
Die Mauerwerksabdichtung ist von der Sockeldämmung auf das
Verblendmauerwerk, bis mind. 5 cm über GOK, hochgeführt
aufzutragen, einschl. dem haftfähigen vorbereiten der
Untergründe.

Untergründe:
- Sockeldämmung: XPS-Dämmplatten
- Mauersteine: Klinker m. Fugenglattstrich
- Abdichtungshöhe / Abwicklung: ca. 70 cm

Fabrikat, vom Bieter auszufüllen

'...............................................................' 

Zeichnungsausschnitt nur informativ, o M

287,5 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.05.6 (Seite 36)

03.05.2 Zulage Z-Folie in Bögen verlegen

Zulage zur LV-Pos. 03.05.6 für das Verlegen der Z-Folie in
unterschiedlichen Radien.

45 m EP ......................... GP ............................

03.05.3 Sockelabdichtung 2-schal. Mauerwerk

Sockelabdichtung in zweischaligen Mauerwerk, wie folgt, an der
Innenschale aufgekantet und gegen abrutschen fixiert, gem.
Herstellerangaben verlegen und verbinden.
- Abdichtungsbauart: Kunststoffbahn, verrottungsbeständig

und bitumenverträglich o. glw.
- Schalenbreite: ca. 35,5 cm
- Untergrund: bauseits, Sockelabdichtung

Bitumen-Dickbeschichtung
- Befestigungsuntergrund / Innenschale: Stahlbeton

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.06.2026 - Seite 34



Leistungsverzeichnis FRWL-Lüdenscheid (208)

            
310 KlinkermauerwerkLV

03 Titel Verblendmauerwerk

Abdichtungen, SperrschichtenBereich03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Eckausbildungen: gesondert ausgeschrieben

Fabrikat, Fabrikatsbezeichnung, vom Bieter auszufüllen

'...............................................................' 

Zeitungsausschnitt nur informativ, o M

287,5 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.05.3 (Seite 34)

03.05.4 Eckausbildung Z-Abdichtung

Ausbilden von Innen- und Außenecken der in LV-Pos. 03.05.3
beschriebenen Z-Abdichtung

53 m EP ......................... GP ............................

03.05.5 Sperrfolie Öffnungsstürze, B bis 75 cm

Öffnungssturz, bestehend aus Jalousiekästen und
Winkelkonsolen, mit einer geeigneten Sperrfolie, aus der
Wandfläche, über den Jalousiekasten, bis auf das
vorbeschriebene Verblendmauerwerk geführt, vollflächig
verklebt abdichten, einschl. Untergründe haftfähig vorbereiten.
- Material: EPDM-Kunststoffbahn
- Zuschnittbreite: bis 75 cm
- Untergründe: Metall, Stahlbeton, Mauerwerk

Fabrikat, vom Bieter auszufüllen

 '...............................................................' 

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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310 KlinkermauerwerkLV

03 Titel Verblendmauerwerk

Abdichtungen, SperrschichtenBereich03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

275 m EP ......................... GP ............................

03.05.6 Sperrfolie Fassadenübergang vorgeh. Faserzementfassade

Wie Position 03.05.5 (Seite 35) jedoch:
Einbau am Übergänge zur vorgehängte Faserzementfassade.
- Zeichnung:
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0004
- 1108_05_XY_AR_BFM_FA_DE_XY_0007

Zeichnungsausschnitt, nur informativ, o M

360 m EP ......................... GP ............................

03.05.7 Elastische Fugen

Elastische Verfugung in vorbeschriebenen Verblendfassade,
wie folgt, geglättet, ansatzfrei sowie frei von Einschlüssen
herstellen, einschl, Untergrund reinigen, haftfähig vorbereiten
und Hinterfüllschnur.
- Dichtstoff: PUR oder SMP., UV- und witterungsbeständig

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Verblendmauerwerk

Abdichtungen, SperrschichtenBereich03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Fugenbreite: bis 30 mm
- Dichtstofffarbe: Standardfarben des gewählten Fabrikats

Fabrikat, vom Bieter auszufüllen

 '...............................................................' 

1.000 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.05.7 (Seite 36)

03.05.8 Elastische Fugen besanden

Elastische Fugen der LV-Pos. 03.05.7 volldeckend und
dauerhaft mit feuertrockenen Quarzsand besanden.
- Farbton und Korngröße Besandung: nach Wahl der AG
- Ausführung nur nach Angabe der OÜ / AG

1.000 m EP ......................... GP ............................

03.05.9 Fugendichtband

Fugendichtungsband, wie folgt, einbauen.
- offenzelliger selbstexpandierender

Polyurethan-Weichschaumstoff
- imprägniert
- schlagregendicht
- Witterungs- und UV-beständig,
- Beanspruchungsgruppe BG1 nach DIN 18542
- Fugenbreite: 10 - 20 mm
- Farbe: passend zur Verblendfassade
- Ausführung nur auf Anweisung der AG / BL

Fabrikat, vom Bieter auszufüllen

 '...............................................................' 

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.05  

  Abdichtungen, Sperrschichten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  03
 

  Verblendmauerwerk, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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04 Titel Arbeiten zum Nachweis

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   Arbeiten zum Nachweis

Hinweis zu Stundenlohnarbeiten

Im Stundenlohn sind Arbeiten nur auf besondere Anordnung
und in der Absprache mit Bauleitung und nach Freigabe der AG
auszuführen.

Stundenlohnzettel sind 2-fach, täglich oder wöchentlich bei der
Bauleitung einzureichen.

04.1 Vorarbeiter

Stundenlohnverrechnungssatz einschl. aller Nebenkosten
für die Arbeitsstunde eines Vorarbeiters oder einer
entsprechend qualifizierten Arbeitskraft.

10 h EP ......................... GP ............................

04.2 Facharbeiter

Stundenlohnverrechnungssatz einschl. aller Nebenkosten
für die Arbeitsstunde eines Facharbeiters oder einer
entsprechend qualifizierten Arbeitskraft.

10 h EP ......................... GP ............................

04.3 Helfer

Stundenlohnverrechnungssatz einschl. aller Nebenkosten
für die Arbeitsstunde eines Helfers oder einer entsprechend
qualifizierten Arbeitskraft.

10 h EP ......................... GP ............................

04.4 Mobile Arbeitsbühne, Arbeitshöhe bis 7 m

Mobile Arbeitsbühne geeignet für den Einsatz bis zu einer
Arbeitshöhe von 7 m, nach Wahl der AN, einschl. An- und
Abtransport und Bedienpersonal.

5 h EP ......................... GP ............................

04.5 Mobile Arbeitsbühne, Arbeitshöhe bis 15 m

Wie Position 04.4  jedoch:
Arbeitshöhe bis 15 m.

5 h EP ......................... GP ............................

04.6 Dokumentation / Revisionsunterlagen

Der AN ist verpflichtet, auf Anordnung der Objektüberwachung
folgende Nachweise/Erklärungen vorzulegen, später auch zu
dokumentieren (s. u.):
- Fachunternehmerbescheinigung
- Fachbauleitererklärung

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Arbeiten zum Nachweis

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Produktdatenblätter
Spätestens mit Stellung der Schlussrechnung ist die
ausgeführte Konstruktion als Revisions- und Bestandsunterlage
zu dokumentieren.

Hierzu zählen insbesondere:
- Werkplanung / Montageplanung (Papier und digital)
- Prüfzeugnisse / Nachweise / Zulassungen sämtlicher

Konstruktionen, Materialien und Oberflächen /
Korrosionsschutzmaßnahmen etc.

- Produktdatenblätter
- ggf. erteilte Zustimmungen im Einzelfall / Zulassungen
- Übereinstimmungserklärung / Konformitätserklärung
- Nachweise des Wärmeschutzes
- Pflege- und Gebrauchsanweisungen

ggf. weitere Unterlagen nach Aufforderung durch die
Objektüberwachung.
Die Dokumentationsunterlagen sind an den AG in je 3-facher
Ausführung (Papier und digital als pdf- und dwg-Dateien auf
Datenträger) in Ordnern zu übergeben.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Arbeiten zum Nachweis, Netto: ...............................
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