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Einleitung

Im Zuge der BaumalRnahmen zur Zentralisierung des Berufskolleg Dinslaken an einem Standort
an der Wiesenstralde -in der Stadtmitte von Dinslaken durch den Kreis Wesel-, wird durch die
Stadt Dinslaken auch die auf dem Gelénde vorhandene KiTa durch einen Ersatzneubau erneuert.
Die Neuerrichtung der KiTa ist im zweiten Bauabschnitt der Gesamtmalnahme geplant und bau-
lich losgel6st zum Berufskolleg zu sehen.

Die Krawinkel Ingenieure sind beauftragt, als Teil des Generalplanungsteams Kister Scheithauer
und Grof3 Architekten die Planung der technischen Gebaudeausristung (KG 400 nach DIN 276)

durchzufihren.

Dies beinhaltet die Gewerke
o Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
o Warmeversorgungsanlagen
e Lufttechnische Anlagen
e Starkstromanlagen
e Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
e Forderanlagen
e Lehrkuchen
e Feuerldschanlagen

e (Gebaudeautomation

Die notwendigen Rickbaumaflinahmen der technischen Gebaudeausrustung, im Zuge des Rick-
baus des Bestandsgebaudes KiTa an der Douvermannstralle, sind in der Planung nicht enthal-

ten.

Kein Bestandteil der beauftragten Planung ist die Planung der technischen Anlagen in Aul3en-
anlagen, gemal der Schnittstellenliste. Der Ruckbau der vorhandenen Realschule sowie der

Neubau der Turnhalle sind ebenso nicht Bestandteil dieser Planung.
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Im Rahmen der Leistungsphasen 1 und 2 (Grundlagenermittlung und Vorplanung) wurden zu-

nachst Konzepte fir die technische Ausstattung des Gebaudes entwickelt.

Grundlage der Entwurfsplanung sind:
o Entwurfsplanung des Architekten Kister Scheithauer und Grof3
e Vorabstimmungen mit dem Brandschutzsachverstandigen ISRW
e Vorabstimmung mit dem Statiker ISRW
e Abstimmungen mit den Versorgungstragern Stadt Dinslaken, Stadtwerke Dinslaken und
Fernwarme Niederrhein
o Abstimmungen mit dem Bauherrn und Nutzern, insbesondere der Bauherrenvertretung

,ProZent"

Die bisherigen und hier dokumentierten Planungs- und Ingenieurleistungen umfassen gemaf

Teil 4; Abschnitt 2 HOAI zur Technischen Ausristung die Leistungsphasen:

e LP1 Grundlagenermittlung
e LP2 Vorplanung
e LP3 Entwurfsplanung

Die Gliederung des nachfolgenden Erlauterungsberichtes entspricht der Gliederung der DIN 276
(Ausgabe 12/2018).

Aufgrund von gewlnschten Einsparungsmafnahmen der Stadt Dinslaken wurden diverse Ein-

sparungspotentiale untersucht und die Entwurfsplanung dahingehend angepasst.

Aus den Anmerkungen zur Prufung der LPH 3 (Stand 31.03.2025), aufgestellt von der ProZent
GmbH sowie dem Besprechungsergebnis vom 28.03.2025 zwischen der ProZent GmbH und ksg

ergeben sich die Anpassungen fur die Entwurfsplanung.
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Folgende Einsparpotentiale wurden in der angepassten und Uberarbeiteten Kostenberechnung

berucksichtigt:
KG 410:

- Die Anzahl der Waschtische wurde reduziert
- Entfall Gipsfangbecken im EG
- Rohleitungsmassen wurden auf die umgeplante LP 3 angepasst und reduziert

- Entfall einer Dusche
KG 430:

- Die Anzahl der mechanisch belufteten Rdume wurde auf das Minimum reduziert
KG 440:

- Reduzierung der Brandschutzplatten fir die Elektrotechnik aufgrund Anpassung des
Brandschutzkonzeptes

- Entfall der dimmbaren Beleuchtung

- Die Qualitat der Leuchten wurde verringert

- Die Kabelmassen wurden auf die umgeplante LP 3 angepasst und reduziert
KG 450:

- Die Anzahl der Video-Sprechstellen wurde reduziert
KG 490:

- Bauwasser und Baustromversorgung wird bauseits gestellt

- Die Baubeheizung wird nicht mehr vorgesehen
KG 550:

- Entfall der Wallbox. Es wird nur eine Vorristung bertcksichtigt
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Energiekonzept

Im Rahmen der Vorplanung des Berufskollegs wurden zur Versorgung der Gebdude mit Warme
mehrere Varianten untersucht. Neben der Fernwarme, die vor Ort verflgbar ist, wurden auch
unterschiedliche Varianten der Versorgung des Gebaudes mit Umweltenergie, welche Gber War-

mepumpen bereitgestellt wird, untersucht.

Der Bauherr hat sich aufgrund der Wirtschaftlichkeit und vertretbaren 6kologischen Auswirkun-
gen, fur die Variante Fernwarme Vollversorgung entschieden, diese Variante wird auch zur War-

meversorgung fur die Kindertagesstatte angesetzt.

Der Primarenergiefaktor, der zur Verfigung stehenden Fernwarme, betragt 0,34, sodass hiermit

die Anforderungen des GEG ohne andere Kompensationen erflillt werden kdénnen.

Die Warmwasserbereitung erfolgt fur die KiTa zentral Uber eine Frischwasserstation im Durch-
laufprinzip, die bendétigte Heizenergie wird Gber einen heizungsseitigen Pufferspeicher bereitge-

stellt.

Dokument:  24007_EB_Entwurf_Umplanung_250808
Projekt-Nr.:  24/007
Stand: 08.08.2025 8/43



Erlauterungsbericht zur Entwurfsplanung der TA

K«Krawinkel

. . , Ingenieure
Zentralisierung Berufskolleg Dinslaken - KiTa

Stadt Dinslaken

Zahlerkonzept

Da es sich in diesem Gebaude nur um einen Nutzer handelt, wird kein explizites Zahlerkonzept
vorgesehen.

Eine Unterzahlung der elektrischen Unterverteilungen und der Warmeverbraucher, zur internen
Energieerfassung und Energiecontrolling, ist an den Hauptverteilungen gemal® AMEV ,Energie
2010“ vorgesehen.

Fur den Klchenbereich ist keine separate Unterzahlung der Verbrauche gewlnscht.
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KG 200 Vorbereitende MaBRnahmen
KG 220 Offentliche ErschlieRung

KG 221 Abwasserentsorgung

Das Schmutzwasser wird in den StralRenkanal in der Douvermannstralle eingeleitet.
Unter Berlcksichtigung der Gleichzeitigkeit von 0,7, betragt der Volumenstrom 5,10 I/s. Der zu-
satzliche Volumenstrom Uber die Pumpleistung der Fettabscheideranlage betragt 1,36 I/s. Das

Regenwasser soll in den 6ffentlichen Kanal in der Douvermannstral3e eingeleitet werden.

Die Dachflachen haben eine abzuleitende Gesamtmenge von 11,22 I/s, bei einem flinfminutigen
Regenereignis, welches alle flinf Jahre anfallt. Die Regenmenge von 39,42 I/s, die bei einem

Jahrhundertregen anfallt, ist auf schadlos Uberflutbare Flachen abzuleiten.
KG 222  Wasserversorgung

Gemal der durch die Stadtwerke Dinslaken zur Verfigung gestellten Trinkwasseranalyse, be-
tragt die Gesamtharte des Trinkwassers im Versorgungsgebiet 2,05 mmol/l, dies entspricht ei-

ner Gesamtharte von 11,5°dH und ist somit als mittelhartes Wasser einzustufen.

Nach Auskunft der Stadtwerke Dinslaken im Rahmen der Voranfrage fur das Berufskolleg, ist
ein MindestflieRdruck von 4 bis 5 bar vorhanden. Die Anschlussleistung betragt Os= 1,35 I/s

und wird an der Douvermannstrale neu angebunden.
KG 223  Gasversorgung

Das Gebaude erhalt keinen Gasanschluss.

KG 224  Fernwarmeversorgung

Die Versorgung mit Fernwarme erfolgt aus dem Netz der Fernwarme Niederrhein, mit einer vo-
raussichtlichen Anschlussleistung von 71 kW. Der Primarenergiefaktor betragt 0,34.

Es werden ganzjahrlich mindestens 70°C zur Verfugung gestellt, um die Versorgung einer Trink-
warmwasserbereitung zu ermdglichen. Das Gebaude wird indirekt angebunden, sodass ein War-

metauscher die Systeme der Stadtwerke von den Kundeneigenen trennt.
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Die Anordnung der Fernwarmestation erfolgt in einem Hausanschlussraum auf der rechten Ge-

baudeseite bei Achse F.

KG 225 Stromversorgung

Gemal der beiliegenden Leistungsbilanz gehen wir von einem Energiebedarf von ca. 70 kVA
aus. Die Leistung steht aus dem Niederspannungsnetz des ortlichen Energieversorgers, den
Stadtwerken Dinslaken, zur Verfugung.

Sollte sich der Energiebedarf durch Anforderungen des Nutzers an die Gebdudeausstattung an-
dern z.B. eine leistungsfahigere Kiiche, so ist mit einem erheblichen Kostenmehraufwand zur
ErschlieBung an das Stromnetzes zu rechnen, da die Stadtwerke Dinslaken max. 70kVA am jet-
zigen Standort zur Verfligung stellen kénnen.

Auf dem Gebaude ist eine PV-Anlage zur Eigennutzung mit einer installierten Leistung von ca.

38 kWp geplant. Der Uberschuss wird in das Ortsnetz eingespeist.

KG 226 Telekommunikation

Die KiTa erhalt einen Anschluss aus dem Leitungsnetz der Telekom.

KG 229  Sonstiges zur KG 220

In dieser Anlagengruppe sind keine Leistungen berlcksichtigt.
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KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen

KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
KG 411 Abwasseranlagen

Die im Gebaude vorhandenen Entwasserungspunkte werden Uber Freispiegelentwasserung an
ein Schmutzwassersystem angebunden. Diese Entwasserungspunkte befinden sich oberhalb der
Ruckstauebene, sodass keine Hebeanlagen notwendig sind.

Die Kichen werden zur Ruckhaltung der Fette im Abwasser Uber einen im Erdreich liegenden
Fettabscheider NS 2 (Kompaktstation in beschichteter Betonausfiihrung), aul3erhalb des Gebau-
des, abgeleitet. Das Gefalle der Grundleitung betragt 1:50. In einem Schrank im AuRenbereich
wird die elektrische Versorgung und Steuerung sichergestellt und die Druckschleife zur Rick-
stausicherung angeordnet.

Der Tief- und Erdbau flr die Schmutzwassergrundleitungen und den Fettabscheider sind Be-
standteil der Kostenberechnung.

Die gesamte Schmutzwassermenge betragt nach DIN 1986-100 5,10 I/s, hinzu kommen noch die
zu ermittelnden Volumenstrdme der Pumpenanlagen fir den Fettabschscheider von 1,36 I/s.
Alle Abwasserleitungen innerhalb und auflerhalb des Gebaudes werden zum Nachweis des

Schallschutzes aus PP-Rohren ausgefuhrt.

Die Regenentwasserung des Gebaudes erfolgt Uber eine Freispiegelentwasserung mittels Fall-
leitungen aulRerhalb des Gebaudes und ist nicht Bestandteil dieser Planung.
Die Notentwasserung erfolgt Gber Speier auf frei Uberflutbare Aufienflachen und obliegt der Ob-

jektplanung.
KG 412  Wasseranlagen

Nach Auskunft der Stadtwerke Dinslaken, betragt der FlieRdruck max. 5 bar, min. 4 bar bei einer
Wasserharte im Versorgungsgebiet von 2,05 mmol/l, dies entspricht einer Gesamtharte von
11,5°dH. Fir die KiTa wird keine zentrale Enthartungsanalage vorgesehen. Somit sind Verbrau-
cher, die eine Enthartung benotigen, im Kichenbereich mit endstandigen Enthartungspatronen

auszustatten.
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Da sichergestellt werden muss, dass ein bestimmungsgemafer Betrieb der Trinkwasserinstalla-
tion nach VDI 6026 gewahrleistet ist, sind alle Entnahmestellen mindestens alle 72 h bestim-
mungsgemal zu nutzen. Dies kann organisatorisch durch Spulplane erfolgen oder automatisiert
Uber eine automatische Spullung Uber die Armatur.

Im Rahmen der Leistungsphase 2 fir das Berufskolleg, wurde sich gemaf EV 03 fir eine end-
standige automatisierte Spllung entschieden. Dies erlaubt einen bestimmungsgemalien Betrieb
der Trinkwasserinstallation auch bei Nichtnutzung des Gebadudes, wie zum Beispiel in der Zeit
der Sommerferien. Im Planungs-Jour-Fixe vom 26.10.2022 wurde sich drauf geeinigt, diese Ent-
scheidung auch fir die KiTa anzusetzen. Im Zuge der Entwurfsplanung werden weit entfernte
Armaturen mit automatischen Armaturen inkl. Spulfunktion ausgestattet. Die innenliegenden WC-

Kerne werden durchgeschliffen und am WC endstandig gespuilt.

FUr das Gebaude ist eine zentrale Warmwasserbereitung mittels Frischwasserstation im Durch-
laufprinzip vorgesehen. Diese ist im Technikraum im Erdgeschoss verortet und versorgt den Ku-
chenbereich und die Wasch- und Wickelbereiche der Gruppenrdume sowie das Elterncafé mit
Trinkwarmwasser.

Alle Entnahmestellen, die eine Kontamination des Trinkwassers zur Folge haben kdnnen, werden
gemal den Vorgaben nach DIN EN 1717 abgesichert.

Um die Anforderungen an die Trinkwasserversorgung im Trinkwarmwasser zu erfullen, wird das

Trinkwarmwasser Uber Zirkulationsleitungen zu der Frischwasserstation zurtickgefuhrt.

Fir die Rohrleitungsinstallation innerhalb des Gebaudes werden Mehrschichtverbundrohre be-
rucksichtigt, um Korrosion und frihzeitige Alterung des Materials zu vermeiden.
Die Trinkwasserleitungen kalt -innerhalb des Gebaudes- werden gemaf Tabelle 8 der DIN 1988-

200:2012-05 gegen Schwitzwasser und unzuldssige Erwarmung gedammt.

Die Warmwasser- und Zirkulationsleitungen erhalten ebenfalls eine Dammung mit einer Damm-
starke gemal GEG.

Fir die Ausgabe- und die Kinderkliche liegt zum Zeitpunkt der Erstellung der Entwurfsplanung
noch keine Kiichenplanung vor. Die Anzahl der Sanitarobjekte wurde als Planungsgrundlage fiir

die Dimensionierung aus einer Klichenplanung der Kita Hagenstralte entnommen.
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KG 413  Gasanlagen
Das Gebaude erhalt keinen Gasanschluss
KG 419  Sonstiges zur KG 410
In dieser Anlagengruppe sind keine Leistungen berlcksichtigt.
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KG 420 Warmeversorgungsanlagen
KG 421 Warmeerzeugungsanlagen

Die Gesamtleistung, die zur Warmeversorgung des Gebaudes bendtigt wird, betragt ca.71 kW
und wird Uber einen Fernwarmeanschluss bereitgestellt. Die Warmeleistung teilt sich auf 49,6 kW
zur Versorgung der FuRbodenheizung und 12,6 k\W zur Versorgung der Luftung, zur Sicherstel-
lung des hygienischen Mindestluftwechsel, auf.

Die Fernwarme wird, gemal} des Energiekonzepts EV 02 des Berufskollegs, genutzt, da ein guter
Primarenergiefaktor von 0,34 zur Verfugung gestellt werden kann. Zudem sind die Investitions-
und Wartungsintervalle gering. Diese Entscheidung wird auch fur die KiTa berucksichtigt, dies

wurde im Planungs-Jour-Fixe am 26.10.2022 abgestimmt.

KG 422  Warmeverteilnetze
Die Leitungsfiihrung erfolgt innerhalb der thermischen Gebaudehdille. Lediglich die Versorgung,
der auf dem Dach aufgestellten Luftungsgerate, wird notwendigerweise im Aul3enbereich gefuhrt.

Die Leitungsflihrung erfolgt Gber Abhangdecken und Schachte Uber das Erdgeschoss zur Ver-

sorgung der Ful3bodenheizkreisverteiler und zur Anbindung der Warmwasserbereitung.

Leitungsfuhrungen im Bodenaufbau werden vermieden, und wenn notwendig, auf den Bereich

am FuRbodenheizkreisverteiler beschrankt.

Folgende Verteilerabgange sind am Kompaktverteiler vorgesehen:
1. Warmeeinspeisung Fernwarme
2. Warmeversorgung Warmwassererzeugung
3. Warmeversorgung LUftungsgerat

4. Warmeversorgung FuRbodenheizung

Zur Nachspeisung des Heizungswassers nach VDI 2035 wird eine Nachspeisestation mit einer

Enthartungspatrone vorgesehen.
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Fur die Rohrleitungsinstallation innerhalb des Gebaudes wird C-Stahl bericksichtigt.

Fur das gesamte Warmeverteilnetz ist ein hydraulischer Abgleich vorgesehen. Die Warmedam-

mung wird entsprechend dem Gebaudeenergiegesetz (GEG) geplant.
KG 423  Raumheizflachen

Die Beheizung wird gemaR der Entscheidungsvorlage 06 FuRbodenheizung flir das Berufskolleg,
auch fir die Kindertagesstatte eingesetzt. Dies erlaubt die geforderten niedrigen Systemtempe-
raturen von maximal 45°C gemald BNB Zertifizierungskatalog. Eine niedrige Systemtemperatur
erlaubt einen flexiblen Einsatz von Warmeerzeugern und somit auch von diversen regenerativen

Energieerzeugungssystemen.

Weitere Vorteile sind zudem:
e Flexible Moblierung, da keine Heizflachen zugestellt werden kdnnen
¢ Keine Verletzungsgefahr an Heizflachen

o Keine Notwendigkeit der Reinigung der Heizkorper

Als Nachteil ist die gewisse Tragheit und die komplexe spatere Anpassungsmaoglichkeit von ein-
zelnen Raumen zu nennen.

Sollten in Bereichen die Bodenflachen nicht ausreichen, um den Heizwarmebedarf zu decken,
sind unterstitzende Heizkdrper notwendig. Dies betrifft die Behinderten WCs. Hierflir kommen

elektrische Infrarot-Heizkérper zum Einsatz.
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Die Auslegungsinnentemperaturen sind nach DIN EN 12831-1, Tabelle 32, Arbeitsstattenrichtli-
nie A3.5 und nach Empfehlung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (Sichere Schule) wie folgt

festgelegt worden:

. Ruhe- und Mehrzweckraume und Blrordume: + 20°C

o Gruppen- Diff- R&ume und Spielbereiche: + 21°C

o WC-Anlagen Personal: + 21°C

o Behinderten WC und WC- Kinder: 24°C

o Elterncafe/Familien: +20°CAusgabe- Kinderkliche: + 20°C
° Mensa, Personal- und Pausenraum: + 21°C

o Wasch und Trockenrdume und KiWa: + 15°C

o Abstell- Lagerraume und Technikrdume: + 15°C

. Flure: + 20°C

o Foyer: + 20°C

KG 424 Verkehrsheizflachen

In dieser Anlagengruppe sind keine Leistungen berlcksichtigt.

KG 429  Sonstiges zur KG 420

In dieser Anlagengruppe sind keine Leistungen berlcksichtigt.
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KG 430 Raumlufttechnische Anlagen
KG 431 Ldftungsanlagen

Die Luftmengenermittlung erfolgt auf folgende Grundlagen:

Putzmittelraume, WC’s, WCs, Garderoben (Personal) ASRA 41

Technikraume und Abstellraume Luftwechselzahl

Gemaly Abstimmungsgesprach am 28.03.2025 werden nur die Sanitarraume, die Technikraume
sowie die Kiche und Mensa mit einer mechanischen Luftung ausgestattet werden.

Abstellraume werden Uber Luftungsgitter in den Turen belUftet.

Zentrales Liftungsgeréat:

Die kombinierten Zentralgerate werden nach RLT-Richtlinie 01 sowie nach der ErP Richtlinie

2018 ausgelegt.
Die Zentralgerate der Zuluft enthalten nachfolgende Bauteile, mit Wartungstiren:

¢ Ansaugkammer mit Jalousieklappe

o Filter AuBRenluft (min. ePM1-50%, M5)

e Schalldampfer

o Warmerlckgewinnung: Kreuzstromwarmetauscher nmin = 79%
e Lufterhitzer

e Ventilator (freilaufendes Rad mit EC-Motor)

e Schalldampfer

e Filter Zuluft (min. ePM1-85%, M7)

o Ausblaskammer mit Jalousieklappe
Die Zentralgerate der Abluft enthalten nachfolgende Bauteile mit Wartungstiren:

¢ Ansaugkammer mit Jalousieklappe

o Filter Abluft (min. min. ePM1-55%, M5)

e Schalldampfer

e Warmeruckgewinnung: Kreuzstromwarmetauscher nmin = 79%
e Ventilator (freilaufendes Rad mit EC-Motor oder FU)
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e Schalldampfer

e Ausblaskammer mit Jalousieklappe

Anlagenbeschreibung:

Zur Be- und Entliftung der Kita-Raume und Mensa ist ein zentrales Zu- und Abluftgerat vorgese-
hen. Das RLT-Gerat wird als AuRengerat in wetterfester Ausfihrung freistehend auf einer Stahl-
unterkonstruktion auf dem Flachdach vorgesehen. Die Gerateanordnung erfolgt nebeneinander.
Die Instandhaltungsflache wurde nach VDI 2050 bemessen. Die RLT-Anlagenposition ist aus

dem Grundriss RLT-Dachgeschoss zu enthehmen. Die gesamte Zu- bzw. Abluftmenge der RLT-

Anlage 1, betragt ca. 4.790 %3

Fur die Warmeruckgewinnung wird ein Plattenwarmetauscher mit einem Wirkungsgrad von ca.
74 % vorgesehen. Das Luftungsgerat ist mit entsprechenden Filtern, einem Erhitzer fur den Win-
terfall sowie einer stufenlosen Ventilatorregelung ausgestattet. Eine aktive Kihlung der Raume
durch die Luftungsanlage sieht die Entwurfsplanung nicht vor. Daher ist das RLT-Gerat ohne
Kuhler geplant. Die Platzierung erfolgt auf dem Dachgeschoss. Das Kanalnetz der RLT-Anlage
wird in der Dichtheitsklasse C und Druckstufe 2 (DIN EN 12237 (fir Rohre) und der DIN EN 1507

(fur Kanale) ausgefuhrt.

Um die brandschutztechnischen Bedingungen einhalten zu kénnen, werden im Zu- und Abluftka-
nal Rauchmelder angeordnet, die die Luftungsanlage abschaltet, und die im Gerat angeordneten
Jalousieklappen schlieRen. Beim Durchdringen der Zu- und Abluftkanale von Decken und Wan-
den mit ausgewiesener Feuerwiderstandsdauer werden Brandschutzklappen mit Federricklauf-

motor eingebaut.

Regelfunktion:
Konstante Zulufttemperaturregelung:
Die Auf3enluft- und Fortluftklappen des Gerates 6ffnen beim Einschalten der Anlage in Abhangig-

keit der Freigabe der Regelfunktion tber GLT/DDC. Die Klappen schlie3en bei Abschaltung der

Anlage Uber Federriicklaufmotoren.
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Die Luftmengen fir Zu- und Abluftgerat wird Uber Druckregelungen der Ventilatoren, je nach Be-

triebsartzustand, konstant gefahren.

Sequenzregelung:

Heizen Uber WRG, Nachheizen Gber Nacherhitzer 60/40 °C

Zulufttemperatur im Winterfall bis 21 °C:

Die Soll Raumtemperatur liegt bei 21°C.

Betriebsarten:

Betriebsart 1 Tagbetrieb:
Automatikbetrieb Gber Schaltuhrfunktion aus der DDC / GLT oder von Hand.

Erhaltungsbetrieb:

Nutzungsbetrieb bei Nutzung/ Belegung der Rdume. Die Betriebszeiten missen mit dem Betrei-

ber noch abgestimmt werden.

Betriebsart 1 Nachtbetrieb:

Anlage aus
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Steuerung Lufter:

Die Zu- und Abluftventilatoren werden entsprechend der gewahlten Betriebsart gefahren. Mittels
Druckflhler in der Zuluft und in der Abluft wird Gber dem zugeordneten Sollwert die geforderte

Luftmenge konstant gehalten.

Frostschutzanfahrschaltung:

e Einschaltung der Anlage bei AulRentemperaturen unter +5°C.
e Aufheizung

e  WRG-Ventil fahrt auf

e Heizventil fahrt auf

o Erhitzerpumpe lauft an

e Aulien- und Fortluftklappen zu

o Bei Erreichen der Betriebsartentemperatur geht die Anlage in den Regelzustand.

Anfahren Uber +8°C:

Die Anlage fahrt in jeder Betriebsart sofort in Regelstellung.

Frostschutzschaltung:

Luftseitiger Frostschutz

Uber Frostschutzthermostat in Luftrichtung hinter dem Lufterhitzer, verhindert bei einer Zulufttem-
peratur unter +5°C das Ausklhlen der Rdume durch Einschalten der Erhitzerpumpe, 6ffnen des

Erhitzerventils, abschalten der Ventilatoren, schlieRen der Aul3en-, Fortluft- und Bypassklappe.

Wasserseitiger Frostschutzthermostat:

bei Anlagenstillstand 6ffnet das Erhitzerventil zu 100 %, ab einer Wassertemperatur von +10°C

im Rucklauf. Die Erhitzerpumpe lauft unter einer AuRentemperatur von +5°C im Dauerbetrieb.

Pumpen- Blockier- Schutz:
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Samtliche Pumpen werden zyklisch Uber Zeitschaltprogramme einmal am Tag fiir ca. 10 Minuten

eingeschaltet, um ein Festsetzen bei langeren Stillstandzeiten zu vermeiden.

Nachtkiihlung:

Die Raumtemperatur ist um 2K gréRer als Raumsolltemperatur
Ruckschalthysterese 4K

Raumtemperatur ist héher als AulRentemperatur

Die AulRentemperatur liegt zwischen 14°C und 18°C

Die Nachtkuhlung wird Uber Zeitschaltprogramm vorgegeben.

Rauchabschaltung:

Im Zuluftkanal und Abluftkanal sind Rauchmelder angeordnet. Bei Ausldsung des Rauchmelders

wird die Anlage komplett abschaltet und die Stérung gemeldet.

Bei Ausldsung der Rauchmelder Uber die BMA, wird die Luftungsanlage Uber einen Alarmkontakt

(Koppler) hardwareseitig abgeschaltet und die Anlage komplett abschaltet.

Anlagenelemente:

Brandschutzklappen (BSK)

Die Brandschutzklappen sind mit elektrischen Endlagenschaltern ausgestattet.

Die BSK schlie®en im Brandfall durch thermische Auslésevorrichtung selbsttatig Uber Federkraft.
In diesem Fall signalisiert der Endlagenschalter an der BSK eine Einzelstérung. Die Endlagen-
schalter sind seitlich anzubringen. Dadurch wird gewahrleistet, dass bei geringster Klappenstel-

lenanderung sofort eine Stérmeldung erfolgt.
Die Brandschutzklappen fahren bei Eingangssignal am Rauchmelderkontakt zu.

Bei Anlagenzustand aus, sind die BSK’s ebenfalls geschlossen.
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Es ist Uber Software ein Wartungslauf der Brandschutzklappen vorzusehen, welcher die motori-

schen Brandschutzklappen anlagenzugehérig schlief3t.

Es werden beide Endlagenschalter ,AUF/ZU* abgefragt. Wird innerhalb einer vorgegebenen Zeit

(120 Sek) nicht ein Endlagenschalter beaufschlagt, erfolgt eine Stérmeldung.

Betriebs- und Stormeldetberwachung (Wartungsmeldung):

Luftfilter

Die Uberwachung und Meldung bei Filterverschmutzung erfolgt tiber Druckflhler.
Zu- und Abluftventilator

Reparaturschalter

Aulen- und Fortluftklappen

Bypassklappe

Rauchmelder

Brandschutzklappen

Anlage 2 Technik (HA- Fernwarme):

Technische Daten:

Luftmenge 60—

Anlagenbeschreibung:

Die Steuerung erfolgt Temperatur- bzw. zeitgesteuert

Standort / Technik Fernwarme
Technikraum (HA)

KG 432  Teilklimaanlagen

Es sind keine Teilklimaanlagen vorgesehen, die RLT-Gerate erhalten lediglich einen Erhitzer zur

Sicherstellung von behaglichen Zuluft-Zustanden im Winterfall.
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KG 433 Klimaanlagen

Es sind keine Klimaanlagen vorgesehen, die RLT-Gerate erhalten lediglich einen Erhitzer zur

Sicherstellung von behaglichen Zuluft-Zustanden im Winterfall.

KG 434  Kalteanlagen

Serverraume / EDV-Raume:

Der Server-/EDV- Raum im 1. Obergeschoss wird Uber eine autarke Split-Anlage gekuhlt. Die
max. Kalteleistung betragt je Einheit max. 2,6 kW. Als Kaltemittel ist R32 vorgesehen. Die Au-

Reneinheit ist auf dem Dach angeordnet.

Regelfunktion:

Der zu kiihlenden EDV- und Serverraum wird als Split-Anlage ausgefiihrt. Dieser wird Uber die
interne Regelung geregelt. Bei Ausfall der Anlage wird die Meldung auf Automationsstation ge-

meldet. Parallel werden die Anlagenwerte Uber die Automationsstation tGberwacht.
KG 439  Sonstiges zur KG 430

In dieser Anlagengruppe sind keine Leistungen berlcksichtigt.
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KG 440 Elektrische Anlagen

KG 441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen

In dieser Kostengruppe sind keine Leistungen geplant.

KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen

Sicherheitstechnische Anlagen, wie Rauch-Warmeabzugs-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung und
Brandmeldeanlagen, sind als notstrombatteriegestiitzte (Ersatzstromversorgung) Anlagen vorge-
sehen.

Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit der zugehdrigen Batterie wird in einem eigenen Raum im
Erdgeschoss Technikzentrale direkt an der Fassade geplant. Die direkte Be- und Entliiftung ins
Freie kann somit Gber entsprechende Fassadenéffnungen umgesetzt werden und muss nicht se-
parat Uber Dach geflhrt werden.

Die Batterien fur die RWA-Anlagen, BMA und EMA werden in den jeweiligen Zentralen unterge-

bracht und sind ausschlief3lich fur diese Anlagengruppen.

Das Gebdude erhalt eine PV-Anlage im Bereich der extensiven Begrinung von zurzeit
ca. 38 kWp. Die Flache entspricht der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestflache von brutto 30%
der Dachflache.

Es wird mit zwei dachstandigen Wechselrichtern geplant, diese werden untern einem Wetter-

schutzgehause verortet.

KG 443  Niederspannungsschaltanlagen

Gemal der aktuellen Leistungsbilanz gehen wir von einer Gesamtleistung von 70 kW fir die KiTa
aus, sodass das Gebaude einen eigenen Niederspannungsanschluss erhalt.

Die Gebaudehauptverteilung (GHV) wird in einem ELT-Technikraum errichtet. In dieser wird
ebenfalls der Zweirichtungsstromzahler des VNB vorgesehen, fur die Erzeugungszahlung ist ein

separater Einrichtungsstromzahler vorgesehen.
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Von hier aus werden die Hauptstromkabel Uiber Steigepunkte und im Deckenbereich installierte
Kabeltrassen und Sammelhalterwege verlegt. Die Belange der LAR (Brandlastfreihaltung von

notwendigen Fluren und Treppenraumen) werden hierbei bertcksichtigt.

KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen

Die Elektrobereichsverteiler werden als Stand- bzw. Wandverteiler mit abschlielbarer Stahlblech-
tur in Nebenraumen bzw. Wandnischen, die abgekoffert auf die GroRRe der jeweiligen Verteilung,
unter Einhaltung der Leitungsanlagenrichtlinie, angeordnet.

Die Endgerateversorgung erfolgt von dort aus tber Kabelblihnen und Sammelhalterwege aus
Metall bis in die Raume. In den Raumen selbst werden die Leitungen dann auf Putz mittels Leer-
rohre aus Metall (Technikraume) oder unter Putz mittels Schlitzfrase durch den Elektriker zu den
Installationsgeraten (Schalter, Steckdosen, etc.) verlegt. Wunsch des Bauherrn ist, dass die Zu-
leitungsanbindung sternférmig von der jeweiligen Raummitte zu Steckdosen, Beleuchtung und E-
Anschlissen erfolgt. Dies ist bei der Installation und Ausbau der Verlegsysteme zu berlcksichti-

gen.

Es ist keine halogenfreie Verkabelung vorgesehen, da keine behdérdliche- oder Bauherren-Vor-
gabe fur halogenfreie Verkabelung gefordert, bzw. empfohlen wurde.

Derzeit sind keine Kosten fur einen akkugepufferten, auf3enliegenden Sonnenschutz geplant, da
hier die Abstimmung zur Verglasung noch nicht feststehen. Sollte der au3enliegende Sonnen-
schutz auch in den Fluchtturen verbaut werden, so miussen diese Kosten neu berechnet werden.

KG 445  Beleuchtungsanlagen

Die Ausstattung der Raume erfolgt, auch unter Berlcksichtigung moderner Steuerungstechnik,
als bewegungsabhangige Beleuchtungssteuerung mittels Prasenz- und Bewegungsmeldern mit
Deckenleuchten in LED-Technik. Es werden keine dimmbaren Leuchten im Gebaude vorgese-
hen. Flure und WC-Anlagen werden vollautomatisch tber Prasenz- und Bewegungsmelder ge-
steuert. Blros, Gruppen-, Mehrzweck-, Ruhe- und Diff.-Raume sind mit einer halbautomatiksteu-
erung ausgestattet.
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Dies bedeutet, dass Licht muss beim Betreten des Raumes aktiv eingeschaltet werden, beim
Verlassen des Raumes, ohne dass manuell ausgeschaltet wurde, schaltet der Prasenzmelder

nach einer definierten Zeit (Vorschlag: 10 min) das Licht im Gesamten ab.

Entsprechend der Abhangdeckenkonstruktion werden entweder Einlege-, Einbau oder Pendel-
leuchten zur Ausleuchtung der Raume vorgesehen. Wandleuchten befinden sich ausschliellich
im 1.0G Flurbereich, da hier Lichtkuppeln vorhanden sind.

Es sind keine Sonder- oder Tafelleuchten geplant.

Allgemeinbereiche und Verkehrswege sind mit Anbau- bzw. Einbauleuchten in LED-Technik vor-

gesehen.

Folgende Beleuchtungsstarken sind vorgesehen:

Raumart Beleuchtungsstarke

Verkehrsflachen und Flure 150 Lux
Vorrats- und Lagerrdume

Treppenhauser 200 Lux
Garderoben, 300 Lux
Wasch- und Trockenraume,

Toiletten

Technikraume
Schaltgerateraume
Bereich vor Aufzigen
Ruheraume

Personal-, Pausenrdume 500 Lux
Mensa
Gruppenraume
Diffraume

Biros 750 Lux
Mehrzweckraume
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Raume mit einer Vollverdunklung sowie Technikrdume, Flure und notwendige Flure/Treppen er-
halten eine Sicherheitsbeleuchtung, die als Panikflachen mit mindestens 1Lux ausgeleuchtet wer-
den. Vor Elektroverteilern sowie vor Handmeldern werden 5Lux Leuchten geplant.

Notwendige Flure und Treppenraume sowie Rdume mit Technikanlagen werden mit Flucht- und

Rettungsweghinweisleuchten ausgestattet.
KG 446  Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Der Neubau wird mit einer Blitzschutzanlage der Blitzschutzklasse 3 ausgestattet. Die Funda-
mente mit erhéhtem Erdibergangswiderstand (WU-Beton) erhalten ein Fundamenterdersystem
mit Funktionspotentialausgleichmaschen. Das Ringerdersystem wird in der Maschenweite 10 m
x 10 m aufgebaut. Die Fangeinrichtung auf dem Dach wird mittels Fangstangen realisiert, diese
werden an der Gebdudeattika ca. 2,5 m hoch sein und in den Bereichen der Luftungsanlage ca.
4,5 m. Um die Spieltreppe mit in den zu schitzenden Bereich aufnehmen zu kénnen, muss das

Metallgelander mit in den Blitzschutz integriert werden.

Der innere Blitz- und Uberspannungsschutz wird tber Blitzstromableiter in der Hauptverteilung

und Uberspannungsableiter in den Unterverteilungen umgesetzt.

KG 447  Fahrleitungssysteme

In dieser Anlagengruppe sind keine Leistungen vorgesehen.

KG 449  Sonstiges zur KG 490

In dieser Anlagengruppe sind keine Leistungen vorgesehen.
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KG 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen

KG 451 Telekommunikationsanlagen

Die Anschlusse fir IT-basierte Telefone werden in der IT-Infrastruktur berticksichtigt und mittels

RJ45-Anschlussdose realisiert.

Telekommunikationsanlagen (aktive Komponenten und Endgerate) sind hier nicht beriicksichtigt.

KG 452  Such- und Signalanlagen

Im Bereich der barrierefreien WC-Anlagen sind Rufanlagen mit Akkupufferung vorgesehen. Eine

zentrale Anzeige Uber den Zustand aller Rufanlagen wird im Raum ,Leitungsbiiro“ montiert.

Es wird eine Video-TUrsprechanlage geben, von der aus ins 1. Obergeschoss an zwei Sprech-
stellen geklingelt und gesprochen werden kann. Eine zusatzliche Aufschaltung auf mobile End-

gerate ist moglich.

KG 453  Zeitdienstanlage

Zeitdienstanlagen wie Uhren in Fluren oder KiTa-Raumen sowie eine Zeiterfassung sind hier nicht

berucksichtigt.

KG 454  Elektroakustische Anlagen

Eine ELA-Anlage ist nicht vorgesehen und entsprechend nicht in den Kosten berlcksichtigt.

KG 455  Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen

Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen sind hier nicht bericksichtigt.
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KG 456  Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

Entsprechend der Abstimmungen mit dem Brandschutzsachverstandigen erhalt der Neubau eine
flachendeckende Brandmeldeanlage der Kategorie 1 — Vollschutz. Ein Kostenansatz fir das FIZ
sowie die bendtigte Peripherie sind in den Kosten enthalten.

Eine Aufschaltung auf ist laut Brandschutzkonzept vorgesehen.

Die Alarmierung erfolgt Uber Sirenen und Sockelsirenen der Brandmeldeanlage.
Aufgrund der Gebaudeausdehnung gehen wir davon aus, dass keine BOS-Anlage bendtigt wird.

Aus diesem Grund sind hierfiir auch keine Kosten berticksichtigt.

Es ist eine Einbruchmeldeanlage vorgesehen, bei der lediglich die Raume mit direkten Zugang
nach Auflen (Aulenhautiiberwachung) Uber Bewegungsmelder tUberwacht werden. Raume im
1.0G, die nicht direkt mit dem AufRenbalkon verbunden sind, oder welche Uber die Dachfenster
erreichbar waren, werden nicht Uberwacht. Ebenfalls werden keine Magnet- und Riegelkontakte
an Turen und Fenstern, sowie Sperrelemente an Tldren oder Glasbruchmelder geplant. Die An-

lage erhalt ein Modul zur Weiterleitung an einen Wachdienst.

KG 457  Datenubertragungsnetze

Es wird ein Datennetz IT-Infrastruktur mit Cat. 7 Leitungen und RJ45 Dosen installiert. Der zent-

rale Netzwerkschrank wird in einem Technikraum im Obergeschoss untergebracht.

Es ist ein flachendeckendes WLAN-Netz vorgesehen. Hierflr erhalt in der Regel jeder Raum

einen LAN-Anschluss.

Es sind keine aktiven Komponenten wie Active Panels, Displays, Server, Switche, Access-Points

oder eine Netzwerkausleuchtung in den Kosten berucksichtigt.

KG 458  Verkehrsbeeinflussungsanlagen

Verkehrsbeeinflussungsanlagen sind hier nicht bertcksichtigt.

KG 459  Sonstiges zur KG 450
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In dieser Anlagengruppe sind keine Leistungen bericksichtigt.
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KG 460 Forderanlagen
KG 461 Aufzugsanlagen

Fir die vertikale ErschlieBung des Gebaudes ist ein Seilaufzug in triebwerksraumloser Ausfuh-
rung vorgesehen. Der Aufzug dient der behindertengerechten ErschlieBung der jeweiligen Bau-
teilebenen. Daher wurde die Kabinenabmessung des Aufzugs sowie dessen Zugange auf eine
behindertengerechte Nutzung, gemal der DIN 18040 ,Barrierefreies Bauen, Planungsgrundla-
gen®, sowie der DIN EN 81-70 ,Zugéanglichkeit von Personen- und Lastenaufziigen flr Personen
einschliel3lich Personen mit Behinderungen® abgestimmt. Der Aufzug wird Gber Transponderleser

nur fur einen eingeschrankten Nutzerkreis zugelassen.

Der Aufzug hat eine Tragkraft von ca. 1000 kg / 13 Personen, eine KabinengréfRe von 1,10 m x
2,10 m und fahrt die Geschosse EG und OG an.

Die KabinengroRle ist ausgelegt fiir einen Rollstuhlbenutzer (Rollstuhl Klasse A, B oder C) sowie
weitere Personen. Der Aufzug eignet sich flr den Transport von Krankentragen. Die Turoffnung
betragt B x H= 0,90 m x 2,10 m.

Der Aufzug erhalt folgende Ausstattung:

e Brandfallsteuerung: nach spaterer Angabe durch den Brandschutzsachverstandigen.

e Fahrschachtentrauchungssystem: Es wird eine Beluftungséffnung Gber der obersten
Fahrschachttire vorgesehen. Falls der Brandschutzgutachter eine Fahrschachtentrau-
chung fordert, wird eine Entrauchungséffnung mit Jalousieklappe und eine Wetter-
schutzhaube mit einem freiem Liftungsquerschnitt von 2,5 % der Schachtgrundflache
(mind. 0,1m?), sowie einem der Schachthdhe entsprechendem Rauchmelder vorgese-
hen.

e Notrufeinrichtung mit GSM-Modul (Notrufschaltung an 24h besetzte Notrufstelle) des
Auftragnehmers oder einer von der Stadtverwaltung benannten Stelle. Der Notruf-Ser-
vicevertrag muss bei Inverkehrbringung des Aufzugs abgeschlossen sein.

e Optische und akustische Haltestellenansageeinrichtung

e Kabinenwande, Kabinentiiren und Fahrschachttiiren mit einer Belegung aus strukturier-
tem Edelstahl.
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e Senkrechtes und waagerechtes Kabinenbedientableau

e Spiegel an der Kabinenrtickwand

e Mauerumfassungszargen aus strukturiertem Edelstahl

e Verbotszeichen an den Fahrschachtzugangen sowie in der Kabine: ,,Aufzug im Brandfall
nicht benutzen!”

e Eine Notstromversorgung der Aufzugsanlagen wird nicht vorgesehen. Die elektrische

Zuleitung wird als Sprinklerschaltung verlegt.

Die Planung erfolgt nach den einschlagigen Richtlinien und Normen wie der DIN EN 81 Teile
20, 28, 58, 70,73 usw., sowie der europaischen Aufzugs-Richtlinie 2014/33/EU.

Laut Brandschutzkonzept ist keine Brandfallsteuerung fur den Aufzug erforderlich.
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KG 470 Nutzungsspezifische Anlagen
KG 471 Kichentechnische Anlagen

In dieser Anlagengruppe sind keine Leistungen berucksichtigt.

KG 472  Wascherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen

In dieser Anlagengruppe sind keine Leistungen berlcksichtigt.

KG 473 Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen

In dieser Anlagengruppe sind keine Leistungen berlcksichtigt.

Tafeln, auch interaktive Tafeln, sowie Beamer sind nicht Bestandteil dieser Planung und werden

vom Nutzer spater bauseits beigestellt.

KG 474  Feuerldschanlagen

Es werden Feuerléscher, gemaf Auslegung nach ASR, fur alle Bereiche berlcksichtigt.

Weitere Feuerldschanlagen sind aktuell nicht vorgesehen.

KG 475 Prozesswarme-, -kalte- und -luftanlagen

In dieser Anlagengruppe sind keine Leistungen berucksichtigt.

KG 479  Sonstiges zur KG 470

In dieser Anlagengruppe sind keine Leistungen berucksichtigt.

Dokument:  24007_EB_Entwurf_Umplanung_250808
Projekt-Nr.:  24/007
Stand: 08.08.2025 34/43



Erlauterungsbericht zur Entwurfsplanung der TA

K«Krawinkel

. . , Ingenieure
Zentralisierung Berufskolleg Dinslaken - KiTa

Stadt Dinslaken

KG 480 Gebaude- und Anlagenautomation

Fir die Steuerung und Regelung der Anlagenautomation (AA) und Raumautomation (RA) sind
in der Gebaudeautomation Automationseinrichtungen (AE) mit zugehdrigen Automationsstatio-
nen (AS) auf Basis des BACnet- Datenkommunikationsprotokolls gemaf} DIN EN ISO 16484-5
vorgesehen.

Durch die Ausflihrung der gemaf der DIN EN I1SO 16484, Teil 3 bzw. VDI 3814 vorzusehenden
projektbezogenen Funktionen steuern und regeln die Automationseinrichtungen eines GA-
Systems (GA-S) die Anlagenteile der HKLS-Technik automatisch und erméglichen damit den
wirtschaftlichen Betrieb sowie gewahrleisten eine hohe Verfligbarkeit.

Fur die strukturierte Planung, Projektierung, Errichtung, Inbetriebnahme, das Betreiben und die
Instandhaltung von gebaudetechnischen Anlagen ist die Verwendung eines einheitlichen Kenn-
zeichnungssystems vorgesehen. Es dient der einheitlichen Bezeichnung, eindeutigen Identifizie-
rung und ggf. auch Lokalisierung von Anlagen, Komponenten und Funktionen.

Alle Feldgerate werden mit Schildern gekennzeichnet. Die Kabel werden beidseitig mit dauerhaf-
ten Kabelkennzeichnungssystemen versehen.

KG 481 Automationseinrichtungen

Fir die Steuerung und Regelung der Anlagenautomation (AA) und der Raumautomation (RA)
sind in der Gebaudeautomation Automationseinrichtungen (AE) mit zugehdrigen Automations-
stationen (AS) auf Basis des BACnet-Datenkommunikationsprotokolls gema DIN EN ISO
16484-5 vorgesehen. Das System soll im Wesentlichen folgende Funktionen umfassen:

e Messen, Steuern, Regeln (MSR)
e Uberwachen, Melden

e Schalten, Stellen

e Zahlen

e Optimieren

Gesteuert und/oder Uberwacht werden die Anlagen der Gewerke:

e Sanitar

e Heizung
e Llftung

o Kalte
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Die Feldgerate des geplanten GA-Systems umfassen Messwert- und Kontaktgeber sowie Schalt-
und Stellgerate. Diese sind mit den Eingangs-/Ausgangsschnittstellen der Automationseinrich-
tungen und bei den Raumautomationssystemen direkt oder iber Datenkommunikationsprotokolle
verbunden. Messwertgeber, Stellgerate und andere Feldgerate geben die nétigen Informationen
Uber Bedingungen, Zustdnde und Werte von Prozessen in der Anlage und erméglichen den pro-
grammgesteuerten Betrieb. Alle Mess- und Stellsignale der eingesetzten Sensoren und Aktoren
verwenden nur Standard-Normsignale. Die eingesetzten Feldgerate sind fir eine Spanungsver-

sorgung von 24V DC ausgelegt.
Samtliche Feldgerate der Anlagensensorik werden in kalibrierbarer Ausfiihrung vorgesehen.

Fabrikats- und Typenvorgaben sind nicht vorgesehen.

Zum Einsatz kommen drei Gruppen von Messwert- und Kontaktgebern:

o Gruppe 1, Kontaktgeber fir Binarsignale

Normal gedffnete oder geschlossene prell- und potentialfreie Kontakte missen als binare

Signalquelle zur Verfugung stehen.

e Gruppe 2, passive analoge Messwertgeber

Passive Messwertgeber stellen einen analogen Widerstandswert fur die

Signalerzeugung zur Verfigung.

o Gruppe 3, aktive Messwertgeber/Messwertumformer

Analoge aktive Messwertgeber und Messwertumformer liefern analoge Signale. Aktive
Messwertgeber bestehen aus einem passiven Messwertaufnehmer (Sensor) und einem
im Fuhlergehduse integrierten Messwertumformer. Die aktiven Messsignale werden mit
spannungsfuhrendem Nullpunkt als 2 — 10V Signal ausgefuhrt.

Die Schalt- und Stellgerate (einschlie3lich Stellantriebe) werden direkt oder Uber Koppelmodule
an die bindren oder analogen Ausgadnge der Automationseinrichtung angeschlossen.
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Fur jede Automationsanwendung sind die entsprechende Art und Funktion des Schalt- und Stell-
gerates oder Aktors festgelegt worden. Die Stellantriebe werden mit analoger Stellungsrickmel-
dung ausgefuhrt und i. d. R. mit Handverstellungsmdglichkeit am Antrieb ausgerustet.

KG 482 Schaltschranke, Automationsschwerpunkte

Die Neuanlagen werden mit neuen Schaltschranken, aufgeteilt in Steuerungs- und Leistungsteil
ausgestattet. Ein Leistungsschaltschrank bildet zusammen mit der Automationseinrichtung einen
Automationsschwerpunkt. Pro Automationsschwerpunkt wird eine optische Sammelstérmeldung
mit Quittierfunktion vorgesehen. Die Eigenmeldungen der Schaltanlage werden einzeln aufge-
schaltet und als Sammelstérmeldungen am Schaltschrank visualisiert.

Nach Vorgaben und Anforderungen der Technischen Ausristung und ELT werden separate Au-
tomationsschwerpunkte (ASP) in den technischen Zentralen vorgesehen.

Es sind insgesamt 2 Schaltschrankstandorte vorgesehen:
e RLT-Anlagen auf dem Dach
e Heizungstechnikzentrale im EG

KG 483  Automationsmanagement

Ein Gebaudeautomations-Management (GA-M) mit ihren Management- und Bedieneinrichtungen
(ZBE) wird an die bestehende Anlage der Stadt Dinslaken, auf eine MBE des Fabrikats ,Siemens
Desigo CC* aufgeschaltet.

KG 484  Kabel, Leitungen und Verlegesysteme

Die Verlegung von Leitungen und Kabeln erfolgt im Bereich der Technikzentrale auf neu zu er-
richtenden Kabeltrassen sowie in den Ebenen auf eigenen Kabelwegen oder gemeinsam auf den
geplanten Trassen der Elektrotechnik.

Es ist keine halogenfreie Verkabelung vorgesehen, da keine behdérdliche- oder Bauherren-Vor-
gabe fur halogenfreie Verkabelung gefordert, bzw. empfohlen wurde.
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Anlagenteile, welche sich aulierhalb des Gebaudes befinden, werden entsprechend der Schutz-
klasse mittels Uberspannungsschutzgeraten iberwacht.

KG 485  Datenlbertragungsnetze

Fir die Gebaudeautomation sind eigensténdige Ubertragungsnetze vorzusehen. Als Bussysteme
werden beispielsweise folgende Systeme verwendet:

e BACnel/IP

e BACnetMS/TP

o ggf. KNX (fur Beleuchtungssteuerung und Bediengerate der Raumautomation).
o ggf.SMI (fir Sonnenschutzsteuerung)

e ggf. M-Bus (Zahler)

o gdf. Dali (tageslichtabhangige Steuerung)

e ggf. Modbus (fir autarke Systeme)

Far Automationsstationen wird ausschlie3lich BACnet/IP verwendet. BACnet MS/TP kann ggf. im
Bereich der Raumautomation und als Feldbus verwendet werden. Fur die Kommunikation zwi-
schen Fremdsystemen (z.B. KNX oder M-Bus) und BACnet-Systemen sind Datenschnittstellen-
einheiten (DSE) vorgesehen.
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KG 490 Sonstige MaBnahmen fiir technische Anlagen

KG 491 Baustelleneinrichtung

Es ist keine Bauwasserver- und entsorgung bericksichtigt. Diese wird bauseits gestellt.

Die Baustromversorgung wird ebenfalls bauseits gestellt. Die Baubeleuchtung ist Bestandteil der
Kostenberechnung. Ausgeleuchtet werden die Hauptflure sowie die Treppenrdume. Die jeweili-
gen Arbeitsbereiche erhalten keine Leuchten und mussen durch die ausfuhrenden Firmen selbst
beleuchtet werden.

Die Baubeheizung ist nicht Bestandteil der Kostenberechnung, da dies von der Bauherrenschaft
nicht gewlinscht ist.

Etwaige Auswirkungen auf den Bauablauf aufgrund von zu niedrigen Temperaturen sind durch

den Bauherren zu bericksichtigen.

KG 494 Abbruchmafnahmen

Es sind keine Demontagen und Entsorgungen vorgesehen.

Der Rickbau der Bestandsgebaude Berufskolleg, Sporthalle und KiTa wird bereits Uber die Bau-

maflnahme Ersatzneubau Berufskolleg abgedeckt.

KG 498  Provisorische technische Anlagen

Fur den Winter wird eine Baubeheizung Uber eine mobile Heizanlage vorgesehen.
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KG 500 AuBenanlagen und Freiflachen

KG 550 Technische Anlagen
KG 551 Abwasseranlagen

Die Abwasseranlagen sind Teil der technischen Anlagen in Aulienanlagen, die nicht in der KG
400 aufgeflhrt sind. Die in der Kostenberechnung aufgeflihrten Bauteile umfassen lediglich die
Anlagenkomponenten, die direkt mit der Gebaudetechnik in Verbindung stehen. Dies ist der Fett-
abscheider im Aulienbereich sowie dazugehérige Verrohrung.

Zusatzlich sind die Tiefbauarbeiten und die Grundleitung bis zur Grundsticksgrenze Bestandteil

der Kostenberechnung.

KG 556  Elektrische Anlagen

Rund um die KiTa wird ein Kostenansatz fir Aufenleuchten vorgesehen. Eine genaue Planung

erfolgt in der nachsten Leistungsphase, sobald eine Planung der AuRenanlagen vorliegt.

Aufgrund der zurzeit noch unbekannten Aufienanlagenplanung wird ein Kostenansatz fur den
Mindestumfang an Ladestationen gemal GEIG vorgesehen sowie eine geschatzte Vorrustung

fur 1 Ladesaule in Form von Erdarbeiten, Leerrohren, Kabel sowie Kabelmuffe.
KG 557 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen, Automation

Es ist ein Kostenansatz fur die Datenkabel der Ladestation berticksichtigt.

KG 558  Nutzungsspezifische Anlagen

In dieser Anlagengruppe sind keine Leistungen berucksichtigt.

KG 559  Sonstiges zur KG 550

In dieser Anlagengruppe sind keine Leistungen berucksichtigt.
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Kosten-, Termin- und Risikomanagement

Kostenkontrolle

Gemal den Pflichten des Auftragnehmers, ist im Zuge der Planungen der Auftraggeber Uber die

Kostenrisiken zu beraten.

Die Kostenschatzung aus dem Februar 2022, mit den berlcksichtigten Kosten aus der KG 200,
400 sowie der KG 550, lag bei 1.772.654,39 € netto.

Die Kostenberechnung zum 19.12.2024 endet mit einer Gesamtsumme von 1.721.353,05 €

netto.

Durch die Reduzierung der Anforderungen an die Liftung, konnte die Kostenberechnung unter-
halb der Kostenberechnung abschlielen. Jedoch ist auch die Baupreissteigerung tber knapp 2
Jahre zu bertcksichtigen, welche die Einsparung zu Teilen kompensiert. So betrug die Entwick-
lung der Baukosten zum Beispiel fir das Gewerk RLT zwischen dem Zeitraum Februar 2022 und
August 2024 19,44%. Im Bereich Elektro sogar insgesamt 23%.

Durch die weitere Bearbeitung der Entwurfsplanung und der Umsetzung der Einsparpotentiale
endet die Kostenberechnung zur Uberarbeitung der Entwurfsplanung mit einer Gesamtsumme
von 1.508.948,84 € netto.

Einsparpotentiale

Einsparpotentiale sind ohne eine wesentliche Anderung der Planungsziele ,Qualitét und Quanti-
tat* aus fachplanerischer Sicht nicht vorhanden. Einsparpotentiale in entsprechenden GroéfRen-

ordnungen sind nur realisierbar, wenn Teilmalinahmen nicht umgesetzt werden sollen.

Es kann an folgenden Qualitaten und Quantitaten Einsparungen vorgenommen werden:
e Reduzierung oder Entfall der Einbruchmeldeanlage

Die weiteren abgesprochenen Einsparpotentiale wurden vollstandig umgesetzt. Weitere Einspar-

potentiale sind nur umsetzbar, wenn Teilmal3nahmen nicht umgesetzt werden.
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Terminplanung und Meilenstein-Termine

Gemal aktueller Planung erfolgt die Erstellung und Freigabe der Uberarbeiteten Entwurfsplanung
bis Ende August 2025.

Auf Grundlage der freigegeben Planung ist bis Mitte Oktober 2025 die Genehmigungsplanung zu
erstellen.

Nach der aktuellen Planung der Planung ist ein Baubeginn im 2. Quartal 2026 vorgesehen und

einer Fertigstellung bis November 2027 avisiert.

Risikobetrachtungen

Gemal DIN 276 sind im Rahmen der laufenden Planungen Risiken aufgrund von Unsicherhei-
ten und Unwagbarkeiten aufzuzeigen und zu bewerten, die ebenfalls bei der angestrebten Ver-

einbarung zum genannten Projektziel der Kostenobergrenze zu berlcksichtigen sind.
Bei dem hier vorliegenden Projekt sind dies fir die technische Ausristung:

= Ausschreibungs- und Vergaberisiko
= Ausfallrisiko

" Ausfuhrungsrisiko

= Planungsrisiko

" Risiken im Abbruch des Bestandes (Schadstoffe, etc.)

Die hier vorliegende Planung basiert auf den bisherigen Abstimmungen mit Bauherrn und Pla-
nungsbeteiligten. Schnittstellen zu den Auf3enanlagen sind zunachst definiert, missen jedoch

noch ggf. fortgeschrieben werden.

Daruber hinaus ist auf die momentan angespannte Marktlage am Bausektor hinzuweisen. Dem-
nach ist zu erwarten, dass bis zum Baustart, beziehungsweise bis hin zur Fertigstellung Uber
einen Zeitraum von sechs Jahren, mit weiteren Steigerungen der Baukosten zu rechnen ist. In-
sofern empfiehlt es sich, fur die Laufzeit des Projektes mit einer Kostensteigerungsrate von min-

destens 5 % per anno zu kalkulieren.

Unsere Annahmen stlitzen sich dabei auf eine grafische Prognosebetrachtung der Baupreisent-

wicklung in NRW, die regelmafig vom Landesbetrieb IT.NRW erfasst und gepflegt wird.

Es ist jedoch ebenfalls darauf hinzuweisen, dass die Konjunkturentwicklung und damit letztlich

die Vergabesituation nicht prognostizierbar sind.
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Erlauterungsbericht zur Entwurfsplanung der TA

K«Krawinkel

. . , Ingenieure
Zentralisierung Berufskolleg Dinslaken - KiTa

Stadt Dinslaken

Schlussendlich ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der vorliegenden Kostenermittiung um
eine Kostenberechnung handelt, die mit zuldssigen Abweichungen von +/-30% (Lo-

cher/Koeble/Frick oder Werner/Pastor) behaftet sein kann.

Fazit und weitere Vorgehensweise

Die vorliegende Entwurfsplanung sollte nach kritischer Prifung auf Ubereinstimmung mit dem
gewunschten Raum- und Funktionsprogramm als Grundlage fur die weiteren Planungen (Geneh-

migungs- und Ausfiihrungsplanung) durch die Bauherren freigegeben werden.

Krefeld, den 19.12.2024, Uberarbeitet 08.08.2025,

MK/DH/Koe/Fs/VVH/HNn/Ja

KRAWINKEL
Ingenieure GmbH
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