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1. ALLGEMEINES

1.1 Aufgabenstellung bei Hauptangebot/Basisplanung

Die ProZent GmbH plant und errichtet im Auftrag der Stadt Dinslaken den Ersatzneubau
der KiTa Douvermannstrale mit Ausgestaltung als Familienzentrum. Die bestehende Kita
ist Teil eines im Zuge der Baumaflnahme ,Zentralisierung des Berufskollegs Dinslaken“ des
Kreises Wesel abgangigen Gebaudes und muss daher auf einem anderen Teil des
Grundstucks neu errichtet werden.

Der Auftraggeber wiinscht eine moéglichst 6kologische Bauweise, die eine energiesparende
und effiziente, mdglichst CO»-neutrale Betreibung der Einrichtung méglich macht.

Basisplanung:

Die von Blro kister scheithauer gross (nachfolgend als ksg“ benannt) erarbeiteten
Ergebnisse der Leistungsphase 4 gem. HOAI liegen dem Bauherren/AG bauantragsreif vor.
Ebenso liegen weitere, zum Teil nicht genehmigungsrelevante, Planungen sowie
Erlauterungsberichte der Kostengruppen 200-500 vor. Gemeinsam bilden sie die
Angebotsgrundlage flir das Hauptangebot dieser Ausschreibung und werden im weiteren
Verlauf ,Basisplanung“ genannt. Sie werden dem Bieter vollstdndig und digital zur
Angebotserstellung zur Verfugung gestellt. Grundlage und Leistungssoll des
Hauptangebots sind die Inhalte samtlicher im Anlageverzeichnis unter Titel 10 aufgelisteten
Unterlagen. Die sich aus diesen Unterlagen ergebenen Anforderungen, Qualitaten,
Fabrikate, etc. sind mindestens zu erfiillen.

Sofern eine Beauftragung eines Hauptangebotes erfolgt, wird das Bauantragsverfahren bis
zur Baugenehmigung vom Blro ksg und dem AG (hier ProZent GmbH fiir den
Bauherrenfachdienst Jugend und Soziales) abgewickelt.

Durch den Bieter (im Weiteren AN / Auftragnehmer genannt) sind die kompletten
Planungs- und Ausfiihrungsleistungen ab der Leistungsphase 5 gemaf HOAI zu
erbringen, die als Ergebnis die Ubergabe einer funktionstiichtigen Kindertagesstatte
haben.

Die Planung ab LP 5 und Herstellung der Freianlagen ist ebenfalls Gegenstand dieser
Aufgabenstellung. Grundlage der Kalkulation ist die von Buro greenbox erarbeitete
Entwurfsplanung.

Kommt es insoweit zu einem Vertragsschluss auf Basis eines ,Hauptangebots® definieren
sich die von dem AN geschuldeten Leistungen (vorbehaltlich der vertraglichen Regelung
des gesonderten GU-Vertrags) an folgenden Ziffern und Inhalten bzw. Anlagen dieser FLB:

- Ziffern 1.1, 1.3 bis 1.6 FLB,
- Ziffer 2.1 FLB

- Ziffer 3.1 FLB

- Ziffer 3.3 FLB

- Ziffer 4 FLB
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- Ziffer 6 FLB
- Ziffer 7 FLB
- Ziffer 8 FLB
- Ziffer 9 FLB
- Ziffer 10 FLB

1.2 erweiterte Aufgabenstellung bei Nebenangebot

Nach Einschatzung des Erstellers dieser Ausschreibung, birgt die vorliegende
Bauantragsplanung von ksg erhebliches Kostenoptimierungspotential. Auf Grund der
fixierten Terminschiene der BaumalRnahme ,Zentralisierung des Berufskollegs Dinslaken®
des Kreises Wesel, ist ein Umplanungsprozess des derzeit beauftragten Buros zeitlich nicht
mehr moglich.

Aus diesem Grund sind vorliegend Nebenangebote zur Optimierung der Planung zulassig
und erwunscht.

Unter Titel 2.2 ,optimierte Planung Nebenangebot®, findet sich eine Zusammenstellung,
welche Voraussetzungen bei einer optimierten Planung erflllt werden missen und an
welchen Stellen Optimierungen denkbar sind.

Sofern der Bieter also von der Mdaglichkeit zur Einreichung eines optimierten
Nebenangebotes gemal den Bewertungskriterien des Verfahrensleitfadens, Ziffer 4.1
»Optimierungskonzept®, und Titel 2.2 ,,optimierte Planung Nebenangebot* Gebrauch macht,
hat er im Rahmen seines Nebenangebotes sdmtliche zur Umsetzung der optimierten
Planung erforderlichen Planungs- und Abstimmungsleistungen zu berlcksichtigen und
vollstandig zu kalkulieren.

Es kdnnen Nebenangebote mit oder ohne Hauptangebot eingereicht werden.

Im Falle einer Beauftragung auf Grundlage eines Nebenangebotes umfasst der
Leistungsumfang des Auftragnehmers insbesondere auch alle aufgrund des
Nebenangebotes erforderlichen Planungsleistungen einschliellich Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) gemaf HOAI sowie alle hierfir erforderlichen Fachplanungen.

Der Auftragnehmer ist in diesem Fall verantwortlich fir die vollstandige Erstellung,
Koordination und Einreichung der Bauantragsunterlagen sowie fur die Durchfiihrung aller
erforderlichen Abstimmungen mit den zustandigen Behoérden und sonstigen Beteiligten,
soweit diese zur Erlangung einer Baugenehmigung flir die optimierte Planung erforderlich
sind.

Alle hierfir erforderlichen Leistungen sind Bestandteil des Nebenangebotes und gelten
mit der Angebotsabgabe als vollstandig bericksichtigt.

Kommt es insoweit zu einem Vertragsschluss auf Basis eines ,Nebenangebots” definieren
sich die von dem AN geschuldeten Leistungen (vorbehaltlich der vertraglichen Regelung
des gesonderten GU-Vertrags) an folgenden Ziffern und Inhalten bzw. Anlagen dieser FLB:

- Ziffern 1.2 bis 1.6 FLB,
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- Ziffer 2.2 FLB

- Ziffer 3.2 FLB

- Ziffer 3.3 FLB

- Ziffer 4 FLB

- Ziffer 5 FLB

- Ziffer 6 FLB

- Ziffer 7 FLB

- Ziffer 8 FLB

- Ziffer 9 FLB

- Ziffer 10 FLB, dort alle Anlagen bis auf die in Ziffer 10 beschriebenen Ausnahmen

1.3 Leitlinien zum nachhaltigen Bauen, Vorgaben der Stadt Dinslaken

Die folgenden grundsatzlichen Leitlinien / Standards zum nachhaltigen und
wirtschaftlichen Bauen sind sowohl bei Hauptangeboten als auch bei Nebenangeboten
einzuhalten:

o Wirtschaftlichkeit liber den Lebenszyklus
Planung und Ausflihrung sind so auszurichten, dass neben den Investitionskosten
insbesondere auch die zu erwartenden Betriebs-, Wartungs-, Instandhaltungs- und
Erneuerungskosten minimiert werden.

¢ Robuste und langlebige Konstruktionen
Es sind konstruktive Lé6sungen und Materialien zu wahlen, die eine hohe
Dauerhaftigkeit, geringe Schadensanfalligkeit sowie einen wirtschaftlichen Unterhalt
gewahrleisten

e Energieeffizienz und Ressourcenschonung
Das Gebaude ist unter Berucksichtigung aktueller gesetzlicher Anforderungen sowie
anerkannter Regeln der Technik energieeffizient und ressourcenschonend zu planen
und zu errichten.

e Wartungs- und Betriebsfreundlichkeit
Bauteile, technische Anlagen und Konstruktionen sind so auszulegen, dass
Wartungs-, Pruf- und Instandhaltungsarbeiten einfach, sicher und wirtschaftlich
durchgeflihrt werden kénnen.

o Standardisierung und Wirtschaftlichkeit
Planung und Ausfuhrung sollen méglichst auf wirtschaftlichen, bewahrten und
wartungsarmen Standardldsungen basieren. Sonderkonstruktionen sind auf das
erforderliche Mal} zu beschranken.

Der Auftragnehmer hat diese Grundsatze im Rahmen seiner Planung, Materialwahl und
technischen Auslegung zu bericksichtigen und in geeigneter Weise nachzuweisen.

Selbes gilt fur die ,IT-technischen Anforderungen fur KITAs der Stadt Dinslaken® gem.
Anlage 5

1.4 Allgemeine Objektbeschreibung
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Der Neubau ist geplant am Standort ,Douvermannstraf3e” in 46535Dinslaken.
Gemarkung: Dinslaken, Flur 47, Flurstliicke 135, 174,175 (Vereinigungsbaulast durch
Stadt Dinslaken)

Far den Neubau inkl. Freianlagen steht eine Flache von rd. 3.005 m? zur Verfligung.
Die neue Kindertagesstatte hat 5 Gruppen und einen unabhangig vom KiTa-Betrieb
nutzbaren Mehrzweckbereich.

Die Kindertagesstatte ist fiir eine Gesamtanzahl von max. 125 Kinder konzipiert.

Es werden ca. 25 Mitarbeiter beschaftigt.

Baurecht nach §34 BauGB.

Es ist zu beachten, dass an das Baufeld grenzende Gebaude und Aullenanlagen durch
die BaumafRnahme nicht beschadigt oder verunreinigt werden. Alle diesbezlglichen
Beschadigungen oder Verschmutzungen gehen zu Lasten des Verursachers.

Fir die beschriebenen Leistungen sind die Vorschriften der Landesbauordnung NRW,
aus dem Baugesetzbuch (BauGB) sowie die einschlagigen DIN — Vorschriften
anzuwenden. Vorgaben der Unfallkasse NRW sowie der Arbeitsstattenrichtlinie sind
umzusetzen. Ebenso die auf die entsprechenden Gewerke zutreffenden anerkannten
Regeln der Technik und die Vorschriften der Produkthersteller.

Das Gebaude ist im EG 40 Standard aus dem aktuell glltigen GebaudeEnergieGesetz
(GEG) zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung umzusetzen.

Abweichung von dieser Bau- und Leistungsbeschreibung, verursacht durch behdrdliche
Auflagen oder aus wirtschaftlichen, technischen und architektonischen Griinden werden
vorbehalten.

Alle verwendeten Materialien missen frei sein von gesundheitsschadlichen Bestandteilen
wie Formaldehyd, Dioxin, Toluol, Lindan, PCB, Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW),
teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (HFCKW), Asbest u.a. Hinsichtlich der
Unbedenklichkeit sind die Prifungen des Bundesgesundheitsamtes malRgebend.

Alle Materialien missen untereinander vertraglich sein. Systemvermischungen sind
weitestgehend auszuschliel3en.

Nicht naher beschriebene Materialien sind vor Ausfiihrung durch den AN zu benennen
und friihzeitig im Rahmen einer Bemusterung mit dem AG auszuwahlen.

Zur Bestatigung, dass die Leistungseigenschaften des Endproduktes die gesetzlich
geregelten Anforderungen an den Verwendungszweck erflllen, sind nur solche Produkte /
Materialien mit entsprechender CE-Kennzeichnung zu verwenden.

Die Luftdichtigkeit des Gebaudes ist mittels Blower Door Test zu Uberprifen. Die
Ergebnisse sind entsprechend zu dokumentieren.

Behdrdlich erforderliche Genehmigungsverfahren zur Erstellung des Bauvorhabens wie
Sondernutzungserlaubnis, verkehrsrechtliche Anordnung etc. sind friihzeitig und priffahig
in der erforderlichen Anzahl einzureichen. Dem AN wird empfohlen, sich (ber die
diesbezlglichen Forderungen zu informieren und die zur Erfillung notwendigen Kosten
zu erfassen. Mit Auftragserteilung ist die Einhaltung aller zum jeweiligen Leistungswerk
gehdrenden Aufgaben Auftragsbestandteil.

Durch den AN sind die im Leistungstext gekennzeichneten bzw. abgefragten Fabrikate
anzugeben und entsprechende Datenblatter vorzulegen.

Werden in der Ausschreibung teilweise Preise abgefragt, sind diese durch den AN
anzugeben.

Fordermittel / Zuwendungsrechtliche Anforderungen

Der Auftraggeber beabsichtigt, flir das vorliegende Bauvorhaben Férdermittel im Rahmen
der Investitionsrichtlinie Kindertagesbetreuung des Landes Nordrhein-Westfalen zu
beantragen. Grundlage hierfir sind die entsprechend geltenden Férderrichtlinien
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(https://recht.nrw.de/lrmb/verwaltungsvorschrift/02102025-richtlinie-ueber-die-
gewaehrung-von-zuwendungen-fuer/) sowie die einschlagigen Nebenbestimmungen,
insbesondere die ANBest-G (Anlage Ziffer 10.8).

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der Planung und Ausfiihrung samtliche
férderrechtlichen Vorgaben zu beachten und sicherzustellen, dass keine férderschadlichen
Abweichungen oder MalRnahmen erfolgen. Insbesondere sind die genehmigten
Planungsgrundlagen, das Raumprogramm  sowie die wirtschaftliche und
zweckentsprechende Mittelverwendung einzuhalten.

1.5 Terminplanung / Schnittstellen / Abhangigkeiten / Grundstiickssituation,

1.5.1 Zeitschiene:

Die Bau- und Abriss-MalRnahmen der KiTa sind eingegliedert in den gesamten Bauablauf zur
Zentralisierung des Berufskollegs Dinslaken und die dazugehdrigen Baumalnahmen.
Samtliche Bauabschnitte sind in ihren Ablaufen so aufeinander abgestimmt, dass jedes Bauteil
fur sich einen unumganglichen Bauablauf aufweist.

Der Ausfiihrungszeitraum fir die Baumalnahme KiTa ist durch den Gesamtablauf fixiert. Fur
den Erfolg und die Einhaltung der Ziele des Grol3projektes auftretende Schnittstellen sind
gemeinsam mit dem Projektleiter der bereits begonnenen Baumalinahme ,Zentralisierung
Berufskolleg Dinslaken® eigenverantwortlich durch den AN abzustimmen.

Der Neubau muss parallel zum Betrieb der Kita gebaut werden. Die fir den Bauzustand
beengten Verhaltnisse und Einschrankungen des KiTa-Betriebs sind zwingend in einem
optimierten Zeitrahmen zu halten und dirfen nicht langer andauern als flir die
Projektumsetzung zwingend erforderlich. Die Nutzer sind eng in die Abstimmung der
geplanten Ablaufe einzubeziehen.

Baubeginn KiTa:
Das Baufeld fur die KiTa wird vom Kreis Wesel Ende November 2026 nach Abbruch der
noch bestehenden Sporthalle bergeben.

Fertigstellung KiTa-Gebaude und AuRenanlagen:

Die Ubergabe der KiTa an den Nutzer muss bis 31.05.2028 vollstandig erfolgt sein. Zu
diesem Zeitpunkt missen Teilbereich der Au3enanlagen ebenfalls fertiggestellt sein. Die
entsprechenden Bereiche und fertig zu stellenden Teilleistungen sind im Plan ,Ubersicht
Teilleistung AuRenanlagen fertig bis Umzug KiTa unter Anlage Ziffer 10.5 gekennzeichnet

Der Abbruch des bestehenden KiTa-Gebaudes erfolgt durch den Kreis Wesel und muss am
11.07.2028 im Rahmen der Baumalnahmen des Berufskollegs durch den Kreis Wesel
begonnen werden kénnen.

Nach erfolgtem Abbruch wird das neue KiTa-Grundstlick vollstandig bis zum 31.08.2028
gerdumt und die AuRenanlagen kénnen finalisiert werden. Die Fertigstellung der gesamten
Aulenanlagen muss bis 30.10.2028 erfolgen.
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Hinweis zum Bauablauf siehe auch Anlage Ziffer 10.5 ,Ubersicht Teilleistung AuBenanlagen
fertig bis Umzug*:

1.5.2 Rahmenbedingungen Bauablauf / Grundstiickssituation

Wahrend der Durchfihrung der Baumalnahme ist aufgrund der Bautatigkeit mit einer
temporaren  Einschrankung der nutzbaren  AuRenflichen der  bestehenden
Kindertageseinrichtung zu rechnen. Der Auftragnehmer hat seine Planung der
Baustelleneinrichtung, Bauablaufe sowie Logistik so zu organisieren, dass die
Einschrankungen der nutzbaren Auflenflachen auf das flr die Bauausfihrung zwingend
erforderliche MaR begrenzt werden.

Der Betrieb der bestehenden Kindertageseinrichtung ist wahrend der gesamten Bauzeit
aufrechtzuerhalten. Der Auftragnehmer hat seine Bauablaufe, Baustellenlogistik,
SicherungsmalRnahmen sowie alle erforderlichen Schutzmafnahmen so zu planen und
umzusetzen, dass der Betrieb der Einrichtung nicht unzulassig beeintrachtigt oder gefahrdet
wird. Hierzu gehdren insbesondere geeignete MalRnahmen zur Sicherung von
Baustellenbereichen, zur Trennung von Baustellen- und Nutzungsbereichen sowie zur
Gewahrleistung sicherer Zugange.

Der Auftragnehmer hat die Bauausfiihrung dartber hinaus so zu organisieren, dass der
laufende Betrieb der Einrichtung die Durchfiihrung der Bauarbeiten nicht beeintrachtigt.
Erforderliche Abstimmungen mit dem Auftraggeber sowie der Einrichtungsleitung sind
rechtzeitig in die Bauablaufplanung einzubeziehen.

Im Zuge der Errichtung der neuen Kindertageseinrichtung sind 10 Stellplatze, davon
mindestens ein barrierefreier Stellplatz, fir die Andienung der Einrichtung vorgesehen.

Aufgrund der begrenzten Grundstiicksflache von ca. 3.000 m? kdnnen diese Stellplatze nicht
vollstandig innerhalb des Baugrundstliicks realisiert werden. Die Herstellung der
erforderlichen Stellplatze erfolgt durch den Kreis Wesel, sobald die Bautatigkeit auf den
betreffenden  Flachen dies zuldsst. Die Schnittstelle ist im Plan 2%-
29 G_LA 001_Erdgeschossplan  Aufdenanlagen_00_p.pdf* wunter Anlage 4. gem.
Anlagenverzeichnis mit roter Strick-Punkt-Linie gekennzeichnet. Der Bauablauf muss seitens
des AN eng mit dem Projektleiter des Bauvorhabens Neubau Berufskolleg Wesel abgestimmt
werden.

Einschrankungen bestehender Stellplatzflachen wahrend der Bauphase sind zu vermeiden,
da diese flr den Weiterbetrieb der Bestands-KiTa zur Verfiigung stehen missen.

Temporare Einschrankungen sind nur wahrend der Sanierung und Umgestaltung der
bestehenden Parkplatze durch den Kreis Wesel zugelassen. Der Auftragnehmer hat dies bei
seiner Planung, Bauablaufplanung sowie bei der Organisation der Baustellenlogistik zu
bertcksichtigen.

Mit der Abgabe des Angebotes ist dem AG ein Bauzeitenplan vorzulegen.
Hierzu Verweis auf den Verfahrensleitfaden Ziff. 4.1.
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1.5.3 Ubergabe des Baufeldes durch den Kreis Wesel:

Im Bereich des Baugrundstiicks befindet sich eine bestehende Turnhalle. Der Rickbau der
Turnhalle, sowie die Rodung der Flache erfolgt durch den Kreis Wesel. Nach Durchfiihrung
des Rickbaus wird das Grundstiick in diesem Bereich bis auf das flir die Bauausflihrung
erforderliche Niveau vorverfullt.

Die genaue Definition der Schnittstelle zwischen den durch den Kreis Wesel zu erbringenden
Leistungen und den Leistungen des Auftragnehmers ist im Rahmen der weiteren Planung,
spatestens bis zum Abschluss der Leistungsphase 5 (Ausfuhrungsplanung), in Abstimmung
mit dem Auftraggeber verbindlich festzulegen.

Fir die Herrichtung des Baugrundstiicks durch den Kreis Wesel gelten fiir die Ubergabe an
den AG und AN folgende Rahmenbedingungen:

e Die Aufflillung und Herstellung des erforderlichen Gelandeniveaus hat entsprechend
den statischen und geotechnischen Anforderungen zu erfolgen.

e Das verwendete Aufflllmaterial muss den Anforderungen der Statik sowie den
einschlagigen technischen Regelwerken entsprechen.

e Die Auffullung ist lagenweise einzubauen und entsprechend den geforderten
Verdichtungsgraden nachzuweisen.

e Die Verdichtung ist durch geeignete Prifverfahren nachzuweisen und mit der
Tragwerksplanung der Kindertageseinrichtung abzustimmen.

e Das Grundstlick ist abschlieend mit einem ebenen Planum auf der fir die
Bauausfuhrung erforderlichen Héhenlage — Unterkante Griindung - herzustellen.

Die Abnahme der Baugrubensohle erfolgt durch ein unabhangiges Ingenieurbiro fur
Baugrund im Auftrag des AG im Zuge der Ubergabe des Baufeldes durch den Kreis Wesel.
Die Ubergebene Flache wird geprft, abgenommen und dokumentiert werden.

Der Auftragnehmer hat diese Rahmenbedingungen bei seiner Planung, Bauablauf-planung
und Kalkulation zu bertcksichtigen.

1.5.4 Bergbauliche Aktivititen

Das Bauvorhaben befindet sich im Stillstandbereich der RAG Aktiengesellschaft. Gem.
Mitteilung der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW, sind die
Einwirkungen des in diesem Bereich bis in die 1970er Jahre umgegangenen
senkungsauslésenden Bergbaus abgeklungen. Mit bergbaulichen Einwirkungen auf die
Tagesoberflache ist demnach nicht mehr zu rechnen.

Seitens des AN muss die RAG Aktiengesellschaft und der ThyssenKrupp AG zu
Stellungnahmen angefragt werden.

1.5.5 Kampfmittel
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Nach Mitteilung der Stadt Dinslaken— Fachbereich Offentliche Sicherheit und Ordnung vom
07.12.2023 liegt das Gesamtvorhaben, KiTa und Berufskolleg, in einem
Bombenabwurfgebiet.

Eine Luftbildauswertung des Grundstlickes liegt gem. Stellungnahme des
Kampfmittelbeseitigungsdienstes vom 06.12.2023 vor. Dort wird eine Uberpriifung der zu
Uberbauenden Flachen empfohlen.

Die Uberprifung des Grundstiicks auf Kampfmittel erfolgte im September 2025, jedoch
NICHT auf den fur den Neubau der KiTa relevanten Flachen. Dies ist zunachst auch noch
nicht méglich, da sich auf einem GroRteil des Baufeldes der KiTa noch die Bestandsturnhalle
befindet. In welchem Umfang der Kreis Wesel im Zuge der Abbruchmalinahmen der
Turnhalle weitere Kampfmitteluntersuchungen durchfiihren Iasst, ist nicht bekannt.

Den Anlagen ist zu entnehmen, dass bei Bodeneingriffen von bis zu 80cm keine
Oberflachendetektion/Flachenraumung erforderlich ist.

Far die Grundleitungen und Schéachte der KiTa werden allerdings tiefere Aushubhéhen
erreicht.

Der AN hat mit dem Kampfmittelraumdienst in Zusammenarbeit mit dem Projektleiter der
Baumalinahme Berufskolleg abzustimmen, ob in weiteren Bereichen eine weitere Detektion
durchzufiihren ist. Sollte diese der Fall sein, hat der AN die Beantragung und die
Durchflhrung eigenstandig zu organisieren.

Luftbildauswertung und Bericht der bislang erfolgten Kampfmitteluntersuchung siehe Anlage
6 gem. Anlagenverzeichnis. Den dort aufgefihrten Anmerkungen und Hinweisen ist in jedem
Fall Folge zu leisten.

1.6 Einzureichende fachtechnische Angebotsunterlagen

Zur fachtechnischen Bewertung der Angebote sind durch den AN mit dem Hauptangebot als
auch fir das Nebenangebot folgende Unterlagen einzureichen:

¢ Funktionale Leistungsbeschreibung -ausgefillt- inkl. Pauschalpreisangebot mit
Angabe der Einzelsummen gemal der aufgezeigten Ziffer 10

e Zahlungsplan (AN-Seitiger Vorschlag)

e Konzept: Bauablauf und Terminkonzept

e Fabrikats-Angaben gemalf Anlage ,Fabrikate zum Hauptangebot®

Mit Abgabe seines Angebotes bestatigt der Bieter, dass er samtliche den Vergabeunterlagen
beigefligten Planungsunterlagen gemafl dem beigefligten Anlagenverzeichnis vollstandig
zur Kenntnis genommen und fachlich gepruft hat.

Der Bieter bestatigt ferner, dass die vorliegenden Planungsunterlagen nach seiner fachlichen
Einschatzung hinsichtlich Umfangs, Inhalt und Detaillierungsgrad einer einreichungsreifen
Bauantragplanung nach HOAI entsprechen und eine geeignete und ausreichende Grundlage
fur die Erstellung seines Angebotes darstellen.

Der Bieter erklart mit Angebotsabgabe ausdriicklich, dass er die Planungsunterlagen sowie
die funktionale Leistungsbeschreibung auf Vollstandigkeit, Plausibilitdt und technische
Umsetzbarkeit geprift hat und sein Angebot auf Grundlage dieser Unterlagen kalkuliert wurde.
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Etwaige Unklarheiten, Widerspriche oder fehlende Angaben, die fir die Angebotskalkulation
von Bedeutung sein konnten, hatten vom Bieter im Rahmen der Angebotsphase durch
Ruckfragen zu klaren sein missen.

Mit Angebotsabgabe bestatigt der Bieter daher, dass ihm keine Unklarheiten oder
Widerspriche bekannt sind, die einer ordnungsgemalen Kalkulation oder Ausfihrung
entgegenstehen.

Nachtragliche Forderungen oder Mehrkosten, die auf eine behauptete Unvollstandigkeit,
Unklarheit oder Fehlinterpretation der zur Verfigung gestellten Planungsunterlagen
zurtckzufuihren sind, kdnnen nicht geltend gemacht werden, sofern diese bei fachgerechter
Prifung der Vergabeunterlagen im Rahmen der Angebotsbearbeitung erkennbar waren.

1.6.1_zusatzliche einzureichende fachtechnische Angebotsunterlagen bei der
Einreichung eines Nebenangebotes

Zur fachtechnischen Bewertung des Nebenangebotes sind vom Auftragnehmer mit dem
Angebot folgende Unterlagen zusatzlich einzureichen. Das geforderte Qualitédtsniveau
entspricht dem Entwurf, die Mal3stdbe sind den nachstehenden Angaben zu entnehmen:

¢ Funktionale Leistungsbeschreibung (FLB) -ausgeflllt- inkl. Pauschalpreisangebot mit
Angabe der Einzelsummen gemal der aufgezeigten Ziffer 11

e Grundrisse aller Ebenen — Maf3stab 1:100

e Langs- und Querschnitte — MafRstab 1:100

e Ansichten — Maf3stab 1:100

¢ Bau-/Entwurfsbeschreibung — Freitext, nachvollziehbare Erlduterung der Planung zur
Optimierung

e Brandschutztechnische Stellungnahme

e Bestatigung zur Einhaltung der Mindestanforderungen geman der FLB

o Hinweis:
Die Konzepte Bauablauf und Terminkonzept ist in gleicher Form wie zum
Hauptangebot angepasst auf die Parameter und Gegebenheiten des
Nebenangebotes einzureichen

Die Angebote sind in Anlehnung an § 7c Abs. 3 VOBJ/A zu erstellen. Die Unterlagen sind in
vollstandiger Form vorzulegen, um die fachtechnische Bewertung durch den Auftraggeber
zu ermoglichen. Unvollstandige oder nicht nachvollziehbare Unterlagen kénnen zu einer
Nichtwertung des Angebotes flihren.

2.PLANUNGSVORGABEN DURCH DEN AG
2.1 Basisplanung - Hauptangebot
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Als Basisplanung liegen dieser Ausschreibung als Kalkulationsgrundlage fur ein Hauptangebot
die Unterlagen gem. Anlagenverzeichnis bei. Die vorliegende Basisplanung hat
Bauantragsreife erreicht, die Bauantragsunterlagen liegen vollstandig vor, wurden aber noch
nicht eingereicht.

Zusatzlich zu den genehmigungsrelevanten Unterlagen liegen detaillierte Berechnungen,
Anlagenbeschreibungen, Erlauterungsberichte, Planunterlagen und Bemusterungskataloge
fur die Kostengruppen 200-500 vor.

Hauptangebote sind vollstandig auf Grundlage der beigefligten Basisplanung gem.
Anlagenverzeichnis zu kalkulieren, ohne hiervon abweichende planerische Optimierungen
vorzunehmen.

Die in der Planung genannten Produkte, Fabrikate und Materialien gelten als Leitprodukte
und dienen der Beschreibung des Qualitats- und Ausfihrungsstandards als
Mindestanforderungen.

Gleichwertige Alternativprodukte sind zulassig, sofern der Bieter mit Angebotsabgabe die
Gleichwertigkeit vollstandig und nachvollziehbar nachweist. Der Nachweis hat insbesondere
die Ubereinstimmung in Bezug auf:

technische Eigenschaften

funktionale Anforderungen
gestalterische Qualitat

Dauerhaftigkeit und Wartungsaufwand

zu umfassen.

Die Gleichwertigkeit ist durch geeignete Unterlagen (z. B. Datenblatter, Prifzeugnisse,
Referenzen, ect.) zu belegen. Ein Anspruch auf Anerkennung besteht nur bei vollstandigem
und pruffahigem Nachweis.

Es ist nicht zwingend ein Nebenangebot einzureichen.

2.2 optimierte Planung - Nebenangebot

Es kdnnen Nebenangebote mit oder ohne Hauptangebot eingereicht werden.

Nebenangebote sind ausschlieldlich zur Optimierung der Planung gemaf’ den nachfolgenden
Anforderungen zulassig. Darlberhinausgehende Nebenangebote kdnnen nicht eingereicht
werden bzw. werden von der Wertung ausgeschlossen.

Nebenangebote kénnen Optimierungen der Grundrissstruktur, der Raumorganisation und der
Baukorperstruktur enthalten, soweit die folgenden aufgelisteten Rahmenbedingungen
einhalten werden und sie die Anforderungen der in Ziffer 5 beschriebenen Qualitaten,
mindestens erflllen. Eine Anderung der vorliegenden AuBenanlagenplanung gem.
Anlagenverzeichnis ist nicht zulassig. Die AuRenanlagen sind jeglicher Angebotsform
unverandert auszufihren.

Nur Angebote, die die Mindestanforderungen in 0.g. Sinne erfiillen, kdnnen gewertet werden.
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Im Rahmen eines Nebenangebotes ist es zulassig, die Grundrissorganisation der
Basisplanung zu optimieren oder umzugestalten, sofern folgende Voraussetzungen erfullt
werden:

Das Raumprogramm aus der Basisplanung bleibt vollstandig erhalten
genehmigungsrechtlichen Rahmenbedingungen werden einhalten

Die Anzahl der funktional erforderlichen Raume bleibt unverandert

Die KiTa wird zweigeschossig, nicht unterkellert und mit einem Flachdach aus
Stahlbeton erstellt

Dachterrasse und Laubengang im OG

Dachbegriinung und PV-Anlage angelehnt an die Basisplanung

Standort eines ggf. erforderlichen zentralen Liftungsgerates auf dem Flachdach
Das Gebaude erhalt eine barrierefrei nutzbaren Aufzugsanlage gem. Anlage 2.10
Beibehaltung der grundsatzlichen Anordnung der Gruppen- und Mehrzweckraume,
der Mensa mit Kiichen und der Eingangssituation mit angegliedertem
Kinderwagenraum und Leitungsbiiro gem. Basisplanung

Die Sanitarbereiche fur die Kinder bleiben auf kurzem Wege aus den
Gruppenraumen Uber den Flur erreichbar sein und werden mechanisch belliftet.
Die padagogischen Anforderungen werden eingehalten

Die Anforderungen an die Barrierefreiheit werden in gleichem Umfang wie ind er
Basisplanung umgesetzt

Die Vorgaben und Empfehlungen des LVR miussen berlcksichtigt werden
Fluchtwegkonzept gemaf des BSK der Basisplanung

Autarke Nutzung des Mehrzweckraums im EG bleibt gewahrleistet, inkl. Anbindung
an die Nutzung des Behinderten WC

Die Auflienanlagenplanung der Basisplanung wird umgesetzt

Ziel eines Nebenangebotes:

Reduzierung des Bruttorauminhaltes durch Vereinfachung des Baukorpers
Reduzierung der BGF gem. Basisplanung um bis zu ca. 200gm ist zulassig
Reduzierung der Terrassengrofe im OG

Optimierte, straffere Flachenorganisation

Verkleinerung von Verkehrsflachen (Halle, Kommunikationszone, Bibliothek)

eine wirtschaftlichere Baukorperstruktur

Reduktion von Uberdachungen

Fassade als mehrschalige Klinkerfassade anstelle einer Holzfassade

eine optimierte Gebaudetechnikfiihrung

eine Reduzierung der Bau- und Betriebskosten

Anpassungen der Raumgréfen innerhalb fachlich vertretbarer Bandbreiten
Optimierungen der raumlichen Anordnung

Anpassungen der Raumgeometrien

Optimierung von Treppen-Auf- und Abgangen / innen und aul3en

Optimierung der Spieltreppe im Aulienbereich

funktionale Zusammenfassungen von Nebenraumen

Wirtschaftlichere Fensteranordnungen, Aufteilungen, Konstruktionsarten

Fenster dirfen in Kunststoff anstelle der Aluminiumfenster gemag der Basisplanung
ausgefihrt werden

Das Gebaude ist grundsatzlich in Massivbauweise zu errichten. Die Wahl der
tragenden Gebaudekonstruktion hat sich an den allgemein anerkannten Regeln der
Technik sowie an den ublichen Bauweisen fir Gebaude dieses Typs zu orientieren
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3.PLANUNGSLEISTUNGEN

(siehe auch Punkt 1.1 Aufgabenstellung)

3.1 Planungs- und Nebenleistungen bei Hauptangebot gem. Ziffer 1.1 und 2.1
(Basisplanung)

3.1.1 Planungs- und Nebenleistungen des AG - Hauptangebot

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer flir die Angebotsbearbeitung sowie fir die weitere
Planung und Ausfiihrung der Basisplanung ausschlieBlich die nachfolgend aufgefihrten
Unterlagen und Leistungen zur Verfiigung. Diese sind vom Auftragnehmer im Rahmen seiner
Planung zu berlcksichtigen.

e Basisplanung gemal Anlagenverzeichnis
e Farbkonzept fiir den Innenbereich und Aufienbereich

3.1.2 Planungs- und Nebenleistungen des AN bei Hauptangebot

e Es sind samtliche Leistungen zu erbringen, welche zur schllsselfertigen und vollstéandig
funktionsfahigen Leistungserbringung der Gesamtbaumalinahme bzw. zur Erzielung der
Nutzungsfreigabe durch das Bauordnungsamt erforderlich sind. Teilleistungen, welche
davon ausgenommen sind, sind gesondert erwahnt.

e Der AN muss fur seine Planung Planauskuinfte hinsichtlich aller erforderlichen Unterlagen
von den zustandigen Behoérden der Stadt Dinslaken abfordern, sofern diese nicht bereits
Bestandteil der vom AG zur Verfiigung gestellten Unterlagen sind.

e Statikprifung

¢ Fachbauleitung Brandschutz sowie stichprobenhafte Kontrollen wahrend der
Bauausflihrung

¢ Anfertigen der Flucht- und Rettungswegplane

¢ Antrage und Anschlusskosten fir die Versorgungsunternehmen wie Wasser, Elektro,
Gas, Fernwarme, Telefon, 0.a.

o Energiebedarfsausweis bzw. Energiepass

¢ Haustechnische Ausflihrungsplanung fir Heizung, Sanitar, Liftung, MSR-Anlagen,
Elektroinstallation

o Ausflhrungsplanung Aufzugsplanung

o Ausflhrungsstatik incl. Schal- und Bewehrungsplane

Komplette Werk- und Ausflihrungsplanung / Architektenplane inkl. Entwasserung

Aulenanlagenplanung gem. Kapitel 4.4 dieser Ausschreibung

Fassadenplanung inkl. der erforderlichen statischen Berechnung

Sicherheits- und Gesundheitskoordination (SiGeKo), regelmaflige Vorlage der

Begehungsberichte

Dokumentation des Bauablaufs, wochentliche Vorlage der Bautagebuchberichte

erforderliche Tests / Untersuchungen einschl. deren Nachweise

Blower Door Test

Terminplanung mit Microsoft Project, Darstellung der verknlpften Vorgange, monatliche

Aktualisierung mit Darstellung in "Gantt-Uberwachungs-Diagramm", Einreichung des

ersten Terminplans vor Baubeginn in Papierform und als MS-Project-Datei.
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o Erforderliche Abstimmungen mit den Behérden, Fachplanern, Schnittstellenkoordination
mit Projektleitern des BVH Berufskolleg Dinslaken (Kreis Wesel) und der zustandigen
Dienststelle der Feuerwehr sowie Versorgungsunternehmen

¢ Einhaltung / Umsetzung aller aus den oben genannten Unterlagen entstehenden
Forderungen

¢ Dokumentationen, Revisions- und Abnahmeunterlagen gemaf Ordnerstrukturvorgabe
des AG, siehe Anlagenverzeichnis Ziffer 7

e Fachunternehmererklarungen aller Beteiligten

e Einweisungen in technische Anlagenteile inkl. Protokoll

e samtliche Sachverstandigenabnahmen

e Erstellung von Formularen sowie Beantragung von mdglichen Férdermitteln (z.B.
Fordermittel beglinstigte Energietrager 0.3.)

e Koordination und Anzeige der Schlussabnahme sowie die Beibringung aller von
stadtischen Behdrden vorab geforderten Unterlagen

e Vermessungsleistungen inkl. Schluss-Einmessung

Das Objekt ist funktionstiichtig, mangelfrei und bezugsfertig, soweit nicht einzelne

Leistungsteile vom Leistungsumfang des AN ausdrticklich ausgenommen sind, zu
Ubergeben.

3.2 Planungs- und Nebenleistungen bei Nebenangeboten gem. Ziff. 1.2 und 2.2

3.2.1 Planungs- und Nebenleistungen des AG — Nebenangebot

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer flir die Angebotsbearbeitung sowie fir die weitere
Planung und Ausfiihrung der Basisplanung ausschlieBlich die nachfolgend aufgefihrten
Unterlagen und Leistungen zur Verfiigung. Diese sind vom Auftragnehmer im Rahmen seiner
Planung zu berlcksichtigen.

e Basisplanung gemal Anlagenverzeichnis
e Farbkonzept fir Innenbereich, AuRenbereich siehe 5.1.10 (Fassade)
3.2.2 Planungs- und Nebenleistungen des AN - Nebenangebot

¢ Es sind samtliche Leistungen zu erbringen, welche zur schliisselfertigen und vollstandig
funktionsfahigen Leistungserbringung der Gesamtbaumalnahme bzw. zur Erzielung der
Nutzungsfreigabe durch das Bauordnungsamt erforderlich sind. Teilleistungen, welche
davon ausgenommen sind, sind gesondert erwahnt.

o Der AN muss flr seine Planung Planausktinfte hinsichtlich aller erforderlichen Unterlagen
von den zustandigen Behoérden der Stadt Dinslaken abfordern, sofern diese nicht bereits
Bestandteil der vom AG zur Verfiigung gestellten Unterlagen sind.

o Ggf. die Entwurfs- und Baugenehmigungsplanung aller Leistungsbereiche

¢ AufRlenanlagenplanung ab LP 5 der HOAI

¢ Genehmigungsstatik

e Entwasserungsplanung mit Uberflutungsnachweis

o Einreichung der Bauantrage einschl. Entwasserungsantrag

o Statikprifung
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e Vorbeugender Brandschutz, Brandschutzkonzept in Abstimmung mit der
Brandschutzbehdrde Dinslaken inkl. Verortung der Feuerléscheinrichtungen,
Brandschutzkontrolle

¢ Nachweis der Nutzbarkeit der Rettungswege im Brandfall

¢ Fachbauleitung Brandschutz sowie stichprobenhafte Kontrollen wahrend der
Bauausflihrung

¢ Anfertigen der Flucht- und Rettungswegplane

¢ Antrage und Anschlusskosten fiir die Versorgungsunternehmen wie Wasser, Elektro,
Gas, Fernwarme, Telefon, 0.a.

e Energiebedarfsausweis bzw. Energiepass

o Haustechnische Ausflihnrungsplanung fir Heizung, Sanitar, Liftung einschl.
Laftungsgesuch, MSR-Anlagen, Elektroinstallation

o Erstellung Liftungskonzept

e Aufzugsplanung

o Ausflhrungsstatik incl. Schal- und Bewehrungsplane

e Schallschutznachweis

o Warmeschutznachweis mit sommerlichem Warmeschutz gem. GEG in der glltigen
Fassung zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe

o Komplette Werk- und Ausfihrungsplanung / Architektenplane inkl. Entwasserung

e Fassadenplanung inkl. ggf. erforderlichen statischen Berechnung

¢ Sicherheits- und Gesundheitskoordination (SiGeKo), regelmafige Vorlage der

Begehungsberichte

Dokumentation des Bauablaufs, wochentliche Vorlage der Bautagebuchberichte

erforderliche Tests / Untersuchungen einschl. deren Nachweise

Blower Door Test

Terminplanung mit Microsoft Project, Darstellung der verknlpften Vorgange, monatliche

Aktualisierung mit Darstellung in "Gantt-Uberwachungs-Diagramm", Einreichung des

ersten Terminplans vor Baubeginn in Papierform und als MS-Project-Datei.

e Erforderliche Abstimmungen mit den Behdrden, Fachplanern, Schnittstellenkoordination
mit Projektleitern des BVH Berufskolleg Dinslaken (Kreis Wesel) und der zustandigen
Dienststelle der Feuerwehr sowie Versorgungsunternehmen

¢ Einhaltung / Umsetzung aller aus den oben genannten Unterlagen entstehenden
Forderungen

¢ Dokumentationen, Revisions- und Abnahmeunterlagen gemaf Ordnerstrukturvorgabe
des AG siehe Anlagenverzeichnis Ziffer 7

e Fachunternehmererklarungen aller Beteiligten

e Einweisungen in technische Anlagenteile inkl. Protokoll

e samtliche Sachverstandigenabnahmen

o Erstellung von Formularen sowie Beantragung von moéglichen Férdermitteln

¢ Die Koordination und Anzeige der Schlussabnahme sowie die Beibringung aller von
stadtischen Behdrden vorab geforderten Unterlagen gehért ebenfalls zum
Leistungsumfang des AN.

e Vermessungsleistungen inkl. Schluss-Einmessung

o Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Falle der Beauftragung eines Nebenangebotes
samtliche zur Erlangung der Baugenehmigung erforderlichen Bauantragsunterlagen
vollstéandig und pruffahig zu erstellen und dem AG zur Einreichung vorzulegen. Dies
umfasst alle durch das Nebenangebot bedingten Anpassungen der Planung sowie
samtliche dadurch erforderlichen werdenden Nachweise, Berechnungen und
Abstimmungen mit den Genehmigungsbehdrden.
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Das Objekt ist funktionstiichtig, mangelfrei und bezugsfertig, soweit nicht einzelne
Leistungsteile vom Leistungsumfang des AN ausdrticklich ausgenommen sind, zu
Ubergeben.

3.3 Beweissicherung

Vor Beginn und nach Fertigstellung aller Arbeiten ist eine Beweissicherung durchzufihren.

Beweissicherung des Zustandes der angrenzenden offentlichen Flachen, Gehsteige, Wege,
StraRenzufahrten, Einfahrten, etc. bei der Ubernahme des Grundstiicks in Zusammenarbeit
mit dem zustandigen Fachdienst fur Tiefbau der Stadt Dinslaken und einem fur die
Baumalnahme Berufskolleg verantwortlichen Vertreter des Kreises Wesel. Erstellung von
Fotodokumentationen und ggf. Skizzen. Protokollierung der hierzu stattfindenden Ortstermine
und Weiterleitung des gegengezeichneten Materials an den AG.

4. BAUSTELLENEINRICHTUNG / Baustellensicherung /
Baustellenzufahrt

4.1. Baustelleneinrichtung

¢ Die Baustelleneinrichtung besteht aus An- und Abtransport, Montage und
Vorhaltung aller fir die Bauausfiihrung erforderlichen Gerate, Werkzeuge,
Bohlenwege, Maschinen, Krane, Kompressoren, Aufzugs-, Misch- und
Transportanlagen, Energie- und Bauwasseranschlisse, Baustralen, Lager- und
Arbeitsplatze, Verkehrssicherungen, Abdeckungen, Bauschilder, Bau- und
Schutzzaune, Schuttbeseitigung sowie den erforderlichen Unterkunfts-, Material-,
Werkstatt-, Gerate- und Blrocontainern.

e Ebenso WC- und Waschanlagen, den Wege-, Bau- und Sicherungsbeleuchtungen
gemal den Unfallverhitungsvorschriften, provisorischen Treppengelandern,
Absperrungen, Warnschilder, Beleuchtung der Baustelle, Durchfiihrung aller
Maflnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen, baupolizeilichen und
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften einschlie3lich aller Anschluss-,
Genehmigungs- und sonstigen Gebuhren etc.

e Nach Beendigung der Bauarbeiten wird die gesamte Baustelleneinrichtung wieder
entfernt und alle Anschlisse ordnungsgemal beseitigt.

¢ Das Baufeld einschlieRende Wege, Zufahrten und der durch den Fahrverkehr
berihrten StralRen auch auRenhalb des Baufeldes sind nach Bedarf, mindestens
taglich, zu reinigen bzw. aufzurdumen. Der anfallende Schutt ist ordnungsgeman zu
entsorgen.

e Verkehrssicherungen sind taglich zu kontrollieren.

o Abfallbeseitigung generell: Das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist
untersagt. Die Abfallbeseitigung ist zu dokumentieren und entsprechende
Entsorgungsnachweise sind dem AG vorzulegen. Es gelten die Vorgaben des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrwG).
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e Verschmutzungen des Verkehrsraumes sind sofort vom AN zu beseitigen

e Fir den Schutz des Baumbestandes sind ca. 25 gm befahrbare Wurzelbriicken
auszufuhren und einzukalkulieren. Die Position der Wurzelbrlcke kann Plan ,24-
29 G_LA _001_Erdgeschossplan AuRenanlagen_00_p.pdf‘ gem. Punkt 4.
Anlagenverzeichnis entnommen werden. In jedem Fall muss der Baumschutz nach
DIN 18920 eingehalten werden.

4.2 Baustellensicherung

Der gesamte Baubereich (Hochbau und Freianlagen) ist wahrend der gesamten
Bauzeit vollstandig und ausreichend durch einen Bauzaun mit einer Mindesthéhe von
2,00 m gegen unbefugtes Betreten zu sichern.

Die Bauzaunanlage ist standsicher zu errichten und dauerhaft zu unterhalten. Die
einzelnen Zaunelemente sind jeweils mit mindestens zwei Verbindungsschellen
(Standardschellen) mit den angrenzenden Elementen zu verbinden. Die
Standsicherheit ist unter Bericksichtigung der ortlichen Gegebenheiten sowie der zu
erwartenden Windlasten sicherzustellen.

Besondere Anforderungen ergeben sich aus der unmittelbaren Nachbarschaft
zu der bestehenden und wéahrend der Bauzeit weiter betriebenen
Kindertageseinrichtung. Der Auftragnehmer hat daher sicherzustellen, dass:

» eine vollstandige und sichere Trennung zwischen Baustellenbereich und dem
Betriebsbereich der KiTa gewahrleistet ist,

e der Bauzaun zum Bereich der bestehenden KiTa lickenlos, standsicher und nicht
Ubersteigbar ausgefuhrt wird

e Nach Abschluss des Abschnittes 2 ist durch den Auftragnehmer im Bereich ,Bauzaun

fir Abbruch KiTa Bestand gemaR der in Anlage 5 enthaltenen Ubersicht
»1eilleistungen AuBenanlagen fertig bis Umzug“ ein Bauzaun in Form eines
Holzzaunes herzustellen. Der Zaun hat eine sichere, dauerhafte und betriebssichere
Trennung zwischen dem in Betrieb befindlichen Neubau der Kindertagesstatte und
dem abzubrechenden Bestandsgebaude sicherzustellen.

« der Betrieb der Kindertageseinrichtung sowie deren genehmigter AuRenbereich
wahrend der gesamten Bauzeit aufrechterhalten werden kann,

e besondere MalRnahmen zur Verhinderung eines unbefugten Betretens der Baustelle
durch Kinder oder Dritte vorgesehen und umgesetzt werden.

Der Auftragnehmer hat die Baustellenabsicherung entsprechend den besonderen
Sicherheitsanforderungen eines laufenden KiTa-Betriebes zu planen, herzustellen
und wahrend der gesamten Bauzeit zu Uberwachen und instand zu halten.

Des Weiteren gilt:

o Gefahrenquellen flr Passanten sind auszuschlief3en.

o Gefahrenbereiche mit Absturz- und Verletzungsgefahr sind sicht- und haltbar zu
kennzeichnen, wirksam abzugrenzen und vorzuhalten.

¢ Die Bauarbeiten, insbesondere larmintensive Arbeiten sind im Hinblick auf die
umliegende Bebauung zu minimieren.
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o Bei allen Arbeiten sind die Vorgaben aus dem Bundes —Immissionsschutzgesetz
(BImSchG) sowie der Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung (32.
BImSchV) zu beachten.

e Durch die Arbeiten auftretende Beschadigungen an angrenzenden Flachen,
Gebauden etc. sind unverziglich zu beseitigen.

e Ebenso sind die an das Baugelédnde angrenzenden Flachen absolut zuverlassig
und unfallsicher fiir die gesamte Bauzeit bis zur Ubergabe zu schiitzen. Hierzu
gehdren auch Verkehrsanlagen.

e Samtliche Leistungen zur Verkehrssicherung, einschl. der anfallenden Gebuhren,
gehdren zum Leistungsumfang des AN.

¢ Die Funktionstiichtigkeit vorhandener Feuerwehrzufahrten ist stets zu
gewabhrleisten,

e d.h. keine Einschrankung durch den Baubetrieb.

e Fachgerechter Baumschutz gegen mechanische Beschadigung wahrend der
Bauzeit.

e Nach Beendigung der Arbeiten hat der AN die beanspruchten Flachen, Wege,
Stralen

e Uu. a. wieder in ordnungsgemalen Zustand zu versetzen. Schaden, auch an
angrenzenden o6ffentlichen Flachen, die durch den AN zu verantworten sind, sind
umgehend auf dessen Kosten zu beseitigen.

e Die Entscheidung darlber trifft im Zweifel der zur Beweissicherung beauftragte
Sachverstandige.

Es ist Sache des Bieters, sich vor Angebotserstellung tber die 6rtlichen
Gegebenheiten zu informieren, insbesondere Uber das Baugrundstick, die
Zufahrtsmaoglichkeiten, sowie die ortlichen Verkehrsverhaltnisse. Auf etwa
anstehende Schwierigkeiten ist vor Auftragsvergabe unbedingt hinzuweisen.
Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der
Auftraggeber zur Vergutung der daraus resultierenden Mehraufwendungen nicht
verpflichtet.

4.3 Baustellenzufahrt

o FUr die Bauausflhrung ist eine Baustellenzufahrt herzustellen.

o Entsprechende Bauzaune / Absperr- und Sicherungsmalnahmen, deutliche
Kennzeichnungen u. dergl., insbesondere hinsichtlich des FulRganger- und
Fahrzeugverkehrs, sind dabei zu berlicksichtigen. Hierzu sind notwendige
Abstimmung mit den entsprechenden Behoérden der Stadt Dinslaken sowie dem
AG und Nutzer zu flhren.

e Baustellen- Zu- bzw. Abfahrten sowie alle sonstigen mit der BaumalRnahme
verbundene Arbeiten sind so anzulegen und zu koordinieren, dass die im Umfeld
befindlichen baulichen Anlagen einschlie3lich Freianlagen nicht beschadigt
werden. Alle diesbezlglichen Beschadigungen gehen zu Lasten des
Verursachers. Dies gilt generell fur alle Arbeiten.

¢ Durch den AN angelegte Baustrallen, fir den Baustellenbetrieb verlegte Ver- oder
Entsorgungsleitungen o. a. sind zum Ende der Malinahme entsprechend und in
Abstimmung mit dem AG zurlickzubauen und das Gelande in der geforderten Art
und Weise herzurichten.
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5. MINDESTANFORDERUNGEN der KG 300+400 BEI
NEBENANGEBOTEN

5.1 ROHBAU

5.1.1 Erdarbeiten

Grundlage fur die Ausfuhrung der Erdarbeiten bildet das durch den AG zur
Verfigung gestellte Boden- und Baugrundgutachten, vgl. Anlage 1.5

Es gelten ebenso erganzende Angaben, welche sich aus den vertiefenden
statischen Berechnungen ergeben kdnnen sowie aus Restriktionen des
Fachbereiches Umwelt der Stadt Dinslaken.

Sollten wahrend der Aushubarbeiten von den vorliegenden
Untersuchungsergebnissen abweichende Gegebenheiten festgestellt werden, ist
der Bodengutachter unverzuglich zu benachrichtigen.

Die Abnahme der Baugrubensohle erfolgt durch ein unabhangiges Ingenieurbiro
fir Baugrund im Auftrag des AG im Zuge der Ubergabe des Baufeldes durch den
Kreis Wesel. Die tibergebene Flache wird geprift, abgenommen und
dokumentiert werden. (Siehe auch 1.5.3)

Die Erdarbeiten beinhalten weiterhin die vorhandenen Gelandestrukturen,
ausschlief3lich das Baufeld und fir die Errichtung des Baukérpers notwendigen
Arbeitsrdume, Lager- und Verkehrsflachen betreffend, inkl. der
Freianlagenplanung und Héheneinordnung des Gebaudes auszufiihren und zu
profilieren.

Die Leistung umfasst Aushub, Abfuhr, Entsorgung des Bodenmaterials bzw.
Erdmaterials fur die Griindung, Grundleitungen usw. Sofern geeignetes Material
vorhanden ist, ist dies zwischen zu lagern und an geeigneten Stellen wieder
einzubauen, lagenweise Verfullung der Arbeitsrdume. Einsatz der verwendbaren
Erdstoffe gemafl Angaben des Baugrundgutachtens oder neu anzulieferndes
Fullmaterial. Die Entsorgung von Uberschiissigen Materialien hat nach den
gesetzlichen Bestimmungen zu erfolgen

Fuar zu liefernde Erdstoffmaterialien ist der Nachweis gemaf Bundesbodenschutz-
und Altlastenverordnung zu erbringen und zu dokumentieren.

Fur die Lieferung von qualifiziertem Tragschicht-, bzw. Frostschutzschichtmaterial
gelten die Vorgaben der "Technischen Lieferbedingungen fir Baustoffgemische
und Boéden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Strallenbau (TL
SoB-StB 04)" sowie die ergdnzenden ZTV in der jeweils aktuellen Fassung.
Sofern WasserhaltungsmalRnahmen erforderlich werden, sind diese entsprechend
einzukalkulieren und sind mit dem Angebotspreis abgegolten.

Bei Abbruch- und Aushubarbeiten sind die zuldssigen Schmutzemissionswerte
einzuhalten. Gegebenenfalls ist Schuttgut vor dem Abschitten zu befeuchten.

5.1.2 Entwasserung / Grundleitungen

e Die Planung ab der LP 5 der HOAI und Ausflihrung der AuRenanlagen ist im
Leistungsumfang des AN enthalten.

e Durch den AN ist die Entwasserung des Gebaudes zu realisieren.

o Die Entwasserung resultiert aus den jeweiligen Auflagen und Vorschriften der
Behorden.
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e Die Dachentwasserung ist als auRenliegende Entwasserung auszufiihren.

e Die Ausflhrung erfolgt einschlieBlich aller erforderlichen Erdarbeiten sowie
gemal der Entwasserungssatzung der Stadt Dinslaken und eventuell
erstellter Auflagen.

e Hierbei ist ebenfalls das Baugrundgutachten zu beachten.

e Schmutz- und Regenwasser-Grundleitungen aus KG 2000-Rohr,
Dimensionen und Ausflhrung nach Planung und DIN 1986-100, DIN EN 752
und DIN EN 12056.

e Schmutz- und Regenwasserleitungen mit Beton-Revisionsschachten DN 1000
mit geschlossener Leitungsfuhrung und Reinigungséffnung,
Schachtabdeckung Klasse B, sofern erforderlich Klasse D 400.

e Bei Richtungswechsel der Grundleitungen Uber 45Grad sind zu
Kontrollzwecken Kunststoffreinigungs- und Kontrollschachte DN 400
zugelassen. Abdeckung und Ausfuhrung je nach nutzungsspezifischer
Anforderung

e Fettabscheider flr Klichenabwasser gem. Vorgabe des Fachdienst 5.1 der
Stadt Dinslaken, nachfolgende Leistungen sind zu berilicksichtigen:

o Nachweis der Dichtigkeit der verlegten Leitungen inkl. Ubergabe der
erforderlichen Protokolle und Zertifikate.

o Einhaltung der Auflagen der Stadt Dinslaken bzw. der
Entwasserungssatzung, insbesondere hinsichtlich der Durchflihrung
der Druckdichtigkeitsprifung, TV-Inspektion usw.

5.1.3 Griindung

e Grundlage fir die Grindung ist das Boden- und Baugrundgutachten (siehe
Anlage 1.5). Entsprechende Griindungsempfehlungen sind zu beachten.

o Geforderte Verdichtungen werden durch ein unabhangiges Ingenieurburo fir
Baugrund im Auftrag des AG gepruft, abgenommen und dokumentiert. Die
Abnahme ist seitens des AN rechtzeitig dem AG anzumelden um einen
Verzug der weitergehenden Arbeiten zu vermeiden.

e Der geforderte Verdichtungsgrad ist nachzuweisen und zu dokumentieren.

o Aus der Tragwerksplanung resultierende erdstatische Anforderungen sind mit
dem Bodengutachter abzustimmen.

e Einsatz von Betonstahl 500S(A) und 500M(A), Betonglten gemaf den
statischen Angaben.

e Expositionsklasse und Druckfestigkeit sind nach statischen Angaben
auszufihren.

e Warmedammschichten nach Warmeschutzberechnung.

e Ausfiihrung der Bodenplattenoberflache maschinell geglattet, vorgerichtet fur
nachfolgenden FuRbodenaufbau (Abdichtung, Dammung, Estrich).

e Einbau von Fundamenterden mittels verzinktem Bandeisen nach VDE- nach
Angabe Elektroplanung.

¢ Einbau einer kapillar brechenden Sauberkeitsschicht und Trennlagen geman
Planung und statischen Angaben unter Beachtung der
Baugrundbeschaffenheit.

¢ Falls erforderlich, sind einzelne statisch notwendige Verstarkungen
einzukalkulieren.

e Fir aulienliegende Fluchttreppen sind entsprechende Fundamente nach
statischer Berechnung vorzusehen.
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Im Bereich des Aufzuges ist, falls erforderlich, eine entsprechende Unterfahrt
vorzusehen. Dimensionierung gemafl Aufzugsplanung bzw. nach statischer
Berechnung.

Nach Erfordernis Einbau von wasserdichten Rohrdurchfihrungen fiir
Versorgungsleitungen in Abstimmung mit den Versorgungsunternehmen.
Anschlisse der Versorgungstrager mit Mehrspartenhauseinfiihrung, passend
fur alle Medien (aulder IT-Kabel).

IT-Kabel:

Fir die IT-Kabeleinfiihrung sind im Technikraum entsprechend abgedichtete
Leer- bzw. Schutzrohre DN 110 fur die Gebaudeeinfiihrung einzubauen.
Material KG-Rohr 0.a., 15°-Radien.

Weiterfihrende und konkretisierende Erlauterungen sind den Ausflhrungen in
der Anlage ,IT-technischen Anforderungen fur KITAs der Stadt Dinslaken“ zu
entnehmen.

Ebenso erganzende Ausfihrungen dazu im Ziffer 7 ,AUSSENANLAGEN UND
ERSCHLIESSUNG®.

5.1.4 AuBenwande in Massivbauweise

Es gelten die anerkannten Regeln der Technik sowie die entsprechenden DIN-
Normen.

Samtliche Wande sind gemal Warmeschutz,- Schallschutz,- und
Brandschutzberechnungen auszufiihren.

Einbau von horizontalen Abdichtungsbahnen, Breite entsprechend der
Wandstarke.

Bei allen Anschlissen von Mauerwerk an Stahlbeton ist entweder gegen
Verzahnung zu betonieren oder es werden entsprechende Halfenschienen /
Maueranker verwendet.

Wo erforderlich, Thermische Trennung durch Einbau von Schock-Isokérben
gemal Statik und Planung.

Mischkonstruktionen aus unterschiedlichen Mauerwerkssorten sind zu
vermeiden

Siehe auch Ausfuhrungen im Ziffer 5.1.10 ,Fassade”

5.1.5 Innenwande in Massivbauweise (tragend)

Es gelten die anerkannten Regeln der Technik sowie die entsprechenden DIN-
Normen.

Die statischen sowie brand- und schallschutztechnischen Anforderungen sind
zu berucksichtigen.

Bei konstruktionsbedingten Erfordernissen sind u.U. Warmedammungen zu
bertcksichtigen.

Allgemein sind in hoch beanspruchten Bauteilen und in Stltzen keine
Querschnittsschwachungen infolge von Durchbriichen und Schlitzen zulassig,
Schlitze und Aussparungen in den ubrigen tragenden Bauteilen sind nach
statischen Erfordernissen zu dimensionieren und entsprechend den Angaben in
den gultigen Normen auszufiihren.
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e Schlitze fir Ver- und Entsorgungsleitungen in Wanden, die als
Bereichstrennwande gelten, sind zu unterlassen.

e Alle Aufenthaltsrdume sind stitzenfrei zu errichten.

¢ Mischkonstruktionen aus unterschiedlichen Mauerwerkssorten sind zu
vermeiden

5.1.6 GeschoRdecken mit Balkonen und Uberdachungen

Die GescholRdecken werden gemal} statischen Berechnungen und feuerbestandig
(F90) hergestellt.

Die Verkehrslasten der Decken, Balkone und Uberdachungen etc. sind entsprechend
den statischen Berechnungen zu beachten.

Bei der Ausflihrung der Gescholddecken aus Stahlbeton:

¢ Einsatz von Betonstahl 500S(A) und 500M(A) gemal den statischen
Angaben.

e Entsprechende Grundbewehrung zur Beschrankung der Rissbreiten
vorsehen.

e Betongite entsprechend den statischen Angaben.

e Fir Durchfiihrungen von haustechnischen Installationen sind entsprechende
Brandschottungen geman DIN 4102 einzubauen.

e Im Bereich von Leitungsquerungen (haustechnische Installationen) sind
partiell Aussparungen bzw. entsprechende konstruktive Erfordernisse zu
berucksichtigen.

e Die Fugen der Deckenelemente sind fachgerecht zu schlieRen und malerfertig
herzustellen.

e Massive Balkone, Laubengange und Uberdachungen sind thermisch von den
Geschossdecken mittels Isokérben zu trennen.

5.1.7 Treppen

Die Treppen werden gemal statischen Berechnungen und feuerbestandig (F90)
hergestellt.

Die Verkehrslasten der Treppen sind entsprechend den statischen Berechnungen zu
beachten.

¢ DIN 18065 sowie DGUV-R 102-002 und die Vorgaben der Unfallkasse NRW
sind zu beachten.

e Treppenlaufe mit Podest aus Stahlbeton nach statischer Angabe, Untersicht
und Seiten in Sichtbetonqualitat (mind. SB2), glatt geschalt, Kanten
gebrochen.

e Schalltechnische Entkopplung, Trittschallgedammte Lagerung durch den
Einsatz von Tronsolen. Die Randfugen der Treppenlaufe sind mittels
Fugenplatten von den aufgehenden Bauteilen zu entkoppeln, Auflager der
Treppen / Podeste mittels Tronsolen in den Massivwanden.
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¢ Die FuBbodenaufbauten im Innenbereich auf den Treppenpodesten sind
konsequent schwimmend auszubilden, einschlief3lich Randentkopplung.

o Treppen-Auftritt ca. 30-32 cm / Steigung ca. 14-16 cm.

e Seitliche Abstande zwischen Treppenwangen und Wand sowie zwischen
Treppenwangen und Umwehrung dirfen nicht groRer als 4 cm sein.

o Aulentreppen als Fluchttreppen kénnen ggf. als Stahlkonstruktion ausgefihrt
werden. Die Ausfiihrung ist mit dem Arbeitssicherheitsdienst sowie mit der
Feuerwehr abzustimmen.

e Im Zuge der Planung und Ausfiihrung sind zur Verhinderung des unbefugten
Aufsteigens der Kinder entsprechende Schutzmallinahmen vorzusehen.
(Siehe auch Ausbaugewerke)

e Die Unterlaufe der Treppen im Innen- und Auf3enbereich sind zur Abwendung
von StofRRgefahren zu sichern. Im Aul3enbereich durch Ausgestaltung
entsprechender Spielflachen oder Bepflanzungen, im Innenbereich durch
Abmauerung und Erstellung eines Zugangs unter die Treppe mit Innentdr.
Dabei ist ein ausreichender Luftwechsel durch Turunterschnitt und
Zuluftéffnung sicher zu stellen.

5.1.8 Dach/Flachdach

¢ Flachdachaufbau auf Stahlbetondecke geeignet flir Dachbegriinung und
Photovoltaikanlagen. Abdichtungen aus BitumenschweiRbahnen.

e Dachrandausbildung als massive Attika mit vollstandiger Abdeckung aus
vorbewittertem Titanzinkblech mit Tropfkanten oder Aluminium-
Dachrandprofilen, Farbton nach Wahl des AG

o Anforderung des aktuell gliltigen Gebaude Energie-Gesetzes (GEG), die
Anforderungen an den Warme-, Schall- und Brandschutz sind zu beachten.

e Es sind nur geprufte, bauaufsichtlich zugelassene und den Angaben
entsprechende Produkte einzubauen.

e Fur die Qualitat der Erzeugnisse sind spatestens bei der Abnahme der Anlage
entsprechende Zertifikate vorzulegen.

o Lieferung und Einbau von Dachdurchfiihrungen wie Abluft, Raumlifter, Be-
und Entliftung Schmutzwasser, einschl. fachgerechter Eindichtung etc.
Dachhauben / Lifter u. dergl. sind mit dem AG zu bemustern.

¢ Alle Dachdurchdringungen wie Lifter, Liftungsgerate, Lichtkuppeln etc. sind
gemaf DIN 18531 und DIN 18195 sowie den Angaben in der
Flachdachrichtlinie auszuflhren

e Lichtkuppeln sind mit festen Gelandern zu umwehren

e Wartungsgange und Dachzugéange (Bodentreppe) sind mit Klappgelandern zu
sichern.

5.1.8.1 Dachbegriinung

e Die Erlauterung der gewahlten Ausfihrung ist in der einzureichenden Bau-,
Vorentwurfsbeschreibung darzustellen.

e Die Planung sieht die Ausfiihrung einer extensiven, funktionellen
Grinbedachung vor, es sind folgende Hinweise zu beachten (hier auf
Stahlbeton).
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e Kaltbitumen - Voranstrich auf Stahlbeton - Decke entsprechend DIN 18195-2
und DIN 18531-2

e Kaltselbstklebende Elastomerbitumen — Dampfsperrbahn gemal DIN EN
13970, durchtrittfest, mit Aluminiumpolyester-Kombieinlage (durch ein
Polyestervlies gegen Rauigkeit des Untergrundes geschutzt) und oberseitiger
warmeaktivierbarer Deckschicht zum Einflammen von Polystyrol -
Dammstoffplatten.

e Dammplatten als Gefalledammung aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum,
aus EPS nach DIN EN 13163 fur die Warmedammung von Flachdachern,
Dicke und Ausflihrung entsprechend Warmeschutzberechnung.

e Dachabdichtung 1. Lage, kaltselbstklebende Elastomerbitumen-
Unterlagsbahn mit spezieller Fligetechnik zur sicheren NahtschlieRung in
extremen Anwendungen fir mehrlagige Dachabdichtungen, fur
Bauwerksabdichtungen in hdchster Qualitadt gemafl DIN EN 13707, DIN EN
13969, DIN V 20000-201 und DIN V 20000-202 mit technischen Werten Uber
den Mindestanforderungen der Normen.

e Dachabdichtung 2. Lage, durchwurzelungsfest ausgerustete
Elastomerbitumen Schweilbahn als Oberlage fir mehrlagige
Dachabdichtungen oder flir Bauwerksabdichtungen in héchster Qualitat
gemaf DIN EN 13707, DIN EN 13969, DIN V 20000201 und DIN V 20000-
202 mit technischen Werten Uber den Mindestanforderungen der Normen.

e Durchwurzelungsfestes Trenn- und Schutzvlies, hochwertiges, mechanisch
verfestigtes Polyesterfiltervlies mit 300 g/m? Gewicht und entspricht der FLL-
Richtlinie fur die Filterschicht in Dachbegriinungen nach DIN 18195-10 und
DIN 18531-3 als Trenn- und Schutzvlies geeignet.

¢ Dranschicht aus Kunststoffplatte aus tiefgezogenem HDPE-Regenerat mit
Wasserspeicherfunktion, unterseitigem Kanalsystem zur Dranung und mit
Diffusions- und Entwasserungsbohrungen.

e Dachgartensubstrat fur extensive Begriinung, hochwertiges mineralisches
Pflanzsubstrat nach FLL-Dachbegriinungsrichtlinie fiir den extensiven
Einschichtaufbau auf Flachdachern mit Dachneigungen bis 5° (8,8 %).

o Extensive Dachbegriinung im Ansaaterfahren mit speziellem Keimsubstrat
und im System abgestimmter Saatgutmischungen bestehend aus vielen
Krautern und einigen Grasern sowie Sedum-Sprossen in mehreren Arten.

e An allen An- und Abschlissen, aufgehenden Bauteilen sowie
Durchdringungen ist ein ca. 50 cm breiter Kiesrandstreifen anzulegen, die
Trennung zwischen Substrat und Kies erfolgt durch eine Aluminium-Kiesleiste,
Hohe entsprechend Substrat, Kérnung Kies: 16-22 bis 16/32 mm.

o Fertigstellungspflege fur Extensivbegrinungen mit vorgenannter Vegetation
nach den Richtlinien der FLL-Dachbegrinungsrichtlinie bis zur Abnahme der
Flachen. Flachen bis zum vollen Einwurzeln ausreichend wassern, Fehlstellen
mit Substrat auffullen und nachsaen, Fremdaufwuchs von Geholzen
beseitigen, Kontrolle und Reinigung der Entwasserungseinrichtungen. Zu
Beginn der Vegetationsperiode einmalig mit 50 g/m? Langzeitdiinger diingen.
Die Abnahme erfolgt gemaf den Richtlinien der FLL nach dem festen
Einwurzeln der Ansaat.

e Die Dachhaut und die Dammschicht des Flachdachs bzw. der Dachterrasse
sind zum aufgehenden Bauteil des OG gegen Entflammen zu schitzen.
Weitere Festlegungen / Prazisierungen, insbesondere zu Abmessungen /
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Dimensionierung / Ausflihrung, u. dergl. entsprechend dem zu erarbeitenden
Brandschutzkonzept.

e Herstellung eines Flachenbelags, angrenzend an aufgehende Bauteile auf
mind. 4 cm Feinsplitt der Kérnung 2/5 mm unter Einhaltung der
Anforderungen und Regelungen des ZVDH (Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks).

e Plattenbelage (Standardmalfe) aus Betonwerkstein als Wartungsgange,
Breite ca. 60 — 80 cm.

e Eine abgewandelte Ausfihrung im Zuge der Planung ist méglich. Abstimmung
/ Bemusterung ist dazu mit dem AG erforderlich.

5.1.8.2 Dachterrasse iiber EG und Laubengang

Im Obergeschol} soll das Flachdach des vorspringenden Erdgeschosses als
Terrasse genutzt werden. Ebenso ist der fiir die Entfluchtung des
Obergeschosses vorzusehende Laubengang sicher begehbar wie folgt
auszufuhren:

e Liefern und Verlegen von Terrassenbelag aus Betonwerksteinplatten nach
DIN 18500, Farbe nach Planung und Bemusterung mit dem AG, Format 50 x
50 x 5 cm oder 40 x 40 x 4 cm, gesandstrahlt, Rutschhemmklasse R 11 und
auf Stelzlagern oder mind. 4 cm Feinsplitt der Kérnung 2/5 mm (oberhalb der
Dran- und Filterschicht) stolperfrei und kippsicher verlegen, inkl. aller
erforderlichen Anpassungsarbeiten.

o Fugenkreuze zur Gewahrleistung eines gleichbleibenden Fugenabstandes
von 3 mm, Fugen mit polymeren Fugensand- Trockenmischung ausflllen;
Farbe anthrazit.

¢ Im Belag integrierte Ablaufrinne mit verzinkter Gitterrostabdeckung jeweils vor
den Terrassentlren oder auch vor bodentiefen Fensterelementen im OG,
barrierefreier Anschluss bzw. Ausfiihrung, inkl. samtlicher
Anpassungsarbeiten.

¢ Beachtung notwendiger Warmedamm-, Abdichtungs- und
Entwasserungsarbeiten.

e Siehe dazu auch Ausfiihrungen im Ziffer Rohbau - Abschnitt Dacher /
Dachentwasserung.

e Gelander sind entsprechend vorzusehen (siehe auch Abschnitt:
Aullengelander).

o Abgewandelte Ausfiihrung im Zuge der Planung maéglich. Abstimmung /
Bemusterung mit dem AG erforderlich.

5.1.8.3 Vordacher / Lichtkuppeln

e Uber allen AuReneingéngen sind, soweit sie nicht von Dachterrassen oder
Laubengangen uUberdacht werden, Vordacher anzubringen. Diese sind mit dem
AG abzustimmen.

e Glasdacher sind aus Reinigungsgriinden auf der Oberseite zu floatieren.

¢ Lichtkuppeln nach Erfordernis, 3-schalig, aus Acrylglas und je nach Bedarf mit
RWA-Ausstattung und elektrisch bedienbar (z.B. fur Liftungszwecke). Gegen
willkdrliches Betatigen sind Sicherungsmalnahmen zu treffen.
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Durchsturzsicherungen oder Umwehrungen sind zu bertcksichtigen und
nachzuweisen.

¢ Die Lichtkuppeln sind mit einem auf3enliegenden, elektrisch zu betatigenden
Sonnenschutz zu versehene. Ausnahme bildet die RWA-Anlage Uber der
Innentreppe.

¢ Nach Erfordernis Beriicksichtigung als Dachausstieg (inkl. Leiter und sonstigem
Zubehor).

e Lichtbander nach Erfordernis, mit opal eingefarbter, hochwertiger
Kunststoffverglasung als Energieeffizienz-Lichtband mit warmebrickenfreien
Profilen, inkl. EPDM-Dichtprofilen. Mit UV-Schutzbeschichtung.

¢ Bericksichtigung der Anforderung des GebaudeEnergieGesetzes (GEG) sowie
die Anforderungen aus dem Warmeschutz- und Schallschutznachweis sind zu
beachten. Ebenso Anforderungen an den Brandschutz (evtl.
Funktionskombination RWA und Luftung 0.a.).

5.1.8.4 Dachentwasserung

e Die Dachentwasserung ist als au3enliegende Entwasserung auszufihren.

e Fur das Durchdringen der Fallrohre von Fluchtbalkonen sind DIN-gerechte
Formteile anzuwenden

¢ Einsatz von Flachdachgullys mit Kontrollaufsatzelement, Anzahl gemaf
Planung, Anschluss an die Entwasserungsleitungen und / oder:

¢ Vorgehangte halbrunde Dachrinnen oder Kastenrinnen und Fallrohre, NW nach
ortlichem Erfordernis, einschlielich aller Formstlicke, vorgesetzten
Einlaufkasten etc.

¢ Regenwasser-Rinnen und —Leitungen sind in Zn, Cu, Al oder verz. Stahl gemaf
Bemusterung einzusetzen. Ein Schutz vor Laubfall ist vorzusehen.

¢ Notuberlaufe als Wanddurchdringungen der Betonaufkantung, Ausbildung als
Wasserspeier.

e Standrohr aus Stahl, feuerverzinkt mit zusatzlicher Innenbeschichtung, mit
Reinigungsoffnung, Bauldange und NW nach Erfordernis jedoch min 2,00 m,
passend zu den Fallrohren, einschl. Anschluss an die Grundleitungen und aller
Befestigungen.

Angeb. Fabrikat Standrohr: ...

Hinweis:

Verletzungsgefahren insbesondere durch scharfe Kanten oder Ecken, raue
Oberflachen sowie vorstehende Teile sind zu vermeiden (Beachte DGUV-
Vorschrift 82 / DGUV-R 102-002).

Dies betrifft u.a. auch, dass Fallrohrschellen nicht scharfkantig und moglichst
nicht in Kopfhéhe von Kindern angebracht werden. Ansonsten sind hier
entsprechende Malinahmen notwendig, evtl. durch Verkleidungen oder
Kunststoffkappen u.a.

5.1.9 Fenster, AuBentiiren, Alu-Glas-Konstruktionen
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5.1.9.1 Konstruktion

Normen und Richtlinien:

Die flr dieses Gewerk malfigeblichen DIN-Normen; Verglasungs-
Richtlinien der Isolierglas-Hersteller; Unfallverhitungsvorschriften; sind
einzuhalten.

Konstruktionsmerkmale:

e Warmegedammtes Fenster-System mit mind. 82 mm Grundbautiefe.

¢ Raumseitig aufschlagender Fliigelrahmen mit 10 mm Flachenversatz zu
Rahmenebene.

¢ Die innere Anschlagdichtung ist umlaufend anzuordnen und wird nicht durch
Band- und/oder Ecklagerausnehmungen unterbrochen.

¢ An den Flugelrahmenecken sind Dichtungs-Formstucke anzuordnen.

¢ Die Mitteldichtung wird im Bereich der Dammzone angeordnet.

e Die statische Bemessung der Profile hat der Bieter selbst festzulegen.

e TPS-Abstandhalter ,warme Kante“ zur Reduzierung von Warmebricken im
Randbereich und zur Kondensatverminderung

Werkstoff Aluminium:

e Stranggepresste Aluminium-Profile der Legierung AIMgSi 0,5 F22 in Eloxalqualitat
nach DIN 1748 und DIN 17615.

¢ Anodisierte Aluminium-Bleche in Eloxalqualitat - Legierung AlMg 1, halbhart, fur
farbbeschichtete Aluminium-Bleche - Legierung AIMg 1 oder Al 99,5 in
Normalqualitat.

Werkstoff Kunststoff:

o Profile aus PVC- Hart, z.B. VEKA oder gleichwertig.

¢ hochschlagzahe weichmacherfreie Hart- PVC Formmasse.
e Mehrkammerprofile mit innerer Stahlrohrverstarkung

Werkstoff Stahl:

o Stahlteile flr Verankerungen und Aussteifungen sind in feuerverzinkter
Ausflhrung vorzusehen. Die Nachbesserung von Fehlstellen und
Beschadigungen muss entsprechend DIN 50976 erfolgen.

Profilauswahl:

e Die erforderlichen Profile sind fur den gewtinschten Verwendungszweck aus den
Unterlagen des Herstellers auszuwahlen. Bei warmegedammten Profilen sind nur
solche zulassig, bei denen die Innen- und AulRenschalen durch
Warmedammprofile durchgehend kraft- und formschlissig miteinander verbunden
sind.

¢ Die Profile missen die Lasten nach DIN 1055 sicher abtragen. Die dabei zwischen
Innen- und AufRenschalen auftretenden Schubkrafte missen vom Verbund
zuverlassig Ubertragen werden. Die vom System-Hersteller angegebenen
wirksamen Tragheitsmomente (Ix) sind fir die Profil-Auswahl zu berlcksichtigen.

e Das Prinzip der Warmedammung ist flr die gesamte Konstruktion einzuhalten.

¢ Die Profile missen nach DIN 4108 eingruppiert sein.

Stadt Dinslaken — Neubau KiTa Douvermannstral3e Dinslaken
Vergabe Generalunternehmer — Funktionale Leistungsbeschreibung Seite 30 von 125
Stand: 01.04.2026



¢ Die Beliiftung und Entwasserung des Falzgrundes und der Vorkammer muss so
ausgebildet sein, dass anfallende Feuchtigkeit nach aul3en abgeleitet wird.

e Sofern der Profilverbund im Falzgrund und in der Vorkammer angeordnet ist,
muss dieser ohne zusatzliche Abdichtung wasserdicht und wasserbestandig sein.
Die Bellftung des Falzgrundes bei Isolierverglasungen muss nach den Richtlinien
der Isolierglas Hersteller erfolgen.

¢ Die fur das Profilsystem angegebenen minimalen und maximalen FligelgréRen
und - gewichte sind einzuhalten.

¢ Die Verglasungs-Richtlinien der Isolierglas-Hersteller sowie DIN 18056 sind fir die
zulassige Durchbiegung der Riegel und Pfosten zu berlicksichtigen.

Profilverbindungen:

e Eckverbinder missen in ihrem Querschnitt den inneren Profilkonturen
entsprechen. Bei den Gehrungen ist auf eine einwandfreie Verklebung der
Gehrungsflache zu achten. Auch an den T-St6R3en ist das Einsickern von Wasser
in die Konstruktion durch entsprechende Flillstiicke mit dauerelastischer
Abdichtung zu verhindern.

e Bei warmegedammten Profilen muss die Dammwirkung auch im Eck- und T-
Verbinderbereich voll erhalten bleiben.

Fliigeldichtungen:

¢ Alle Dichtungsprofile missen so angebracht sein, dass sie die Forderungen der
verlangten Beanspruchungsgruppe fir die Fensterkonstruktion dauerhaft erfillen.

¢ Die Dichtungen missen auswechselbar sein.

Entwasserung der Konstruktion:

e Falze und Profilnuten, in die Niederschlag und Kondenswasser eindringen kann,
mussen nach aufen entwassert werden.

e Sichtbare Entwasserungsschlitze sind mit Kappen abzudecken.

Beschlage:

¢ Alle Beschlagteile, mit Ausnahme der Bedienungshebel und Fligelbander,
mussen verdeckt liegend angeordnet werden. Material Edelstahl.

¢ Die im Falz angeordneten Beschlage sind form- und kraftschliissig mit den
Profilen zu verbinden. Bei Schraubverbindungen in Profilwandungen sind
Einnietmuttern oder Hinterlegstiicke zu verwenden.

» Offenbare Fenster sind mit abschlieRbaren Oliven auszustatten

Verglasung, Ausfachung:

Die Verglasung kann mittels EPDM- Dichtungsprofilen oder Vorlegebandern mit
dauerelastischer Falzkantenversiegelung erfolgen. Besonders hingewiesen wird auf
die Befolgung der Verglasungs-Richtlinien der Isolierglas-Hersteller.

Sonnenschutzverglasung / Warmeschutz:

e gemal den Vorgaben des GebaudeEnergieGesetzes (GEG)

e gemal’ den Ergebnissen der Berechnung des sommerlichen Warmeschutzes
e Warmeschutz der Elemente nach DIN 4108-2 2013-02

o Rechenwerte der Warmedurchgangskoeffizienten nach Tabelle 3

¢ Rahmenmaterialgruppe: 1
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e U-Wert der Elemente gemall Warmeschutzberechnung

Schallschutz:

Schallschutz der Elemente nach DIN 4109, gemal} Eignungsprifung | in Prifstanden
nach DIN 52210 Teil 2

Berechnung gemal} Schallschutznachweis, fir alle Fenster, Fensterttiren und
AuRentiiren

Beanspruchungsgruppen:

Fugendurchlassigkeit und Schlagregendichtheit nach DIN 18055
Beanspruchungsgruppe: Fenster B

Lastannahmen:

¢ Windlast nach EC1 DIN EN 1991, Beanspruchungsgruppe B

o Waagerechte Verkehrslast (Seitenkraft) nach EC 1 DIN EN 1991
e Zusatzlasten mit: 1,0 KN/m wirkend in Bristungshoéhe

Glas / Verglasung GT (Glastyp):

¢ Die Dicken der Einzelscheiben sind unter Berlicksichtigung der Scheibengrofien
und der Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des Glas-Herstellers zu
ermitteln.

Anschliisse:

¢ Die Verankerung von Fensterwanden hat gemaf DIN 18056 zu erfolgen.

e Die Anordnung und die Ausbildung der Warmedammung im Anschlussbereich
sowie die Abdichtung der Fugen muissen unter Berlcksichtigung der
bauphysikalischen und klimatischen Gegebenheiten erfolgen.

¢ Die Verankerung und Anschlisse der Elemente am Baukdrper missen den
bauphysikalischen Anforderungen gerecht werden, d.h. Anforderungen an
Warme-, Feuchte-, Schallschutz und Fugenbewegung sind zu bericksichtigen.

¢ Die Abdichtung zum Baukorper erfolgt mit ,dauerelastischer” Dichtmasse, im
Farbton der Fassade angepasst.

Oberflachen:
¢ Alu-Glas-Konstruktionen:
o pulverbeschichtet, Farbe gemaR Farbkonzept und Abstimmung mit
dem AG
¢ Kunststoff-Elemente:
o Coextrudierte PMMA-Formmasse nach DIN EN ISO 306 (Acryl)
homogen mit dem Grundprofil verbunden, hochkratzfest,
witterungsbestandig, lichtecht (keine Lackierung, keine Folie)

Systemgarantie:

¢ Die Elemente/Konstruktionen sind vom AN so auszufiihren, dass vom
Systemlieferanten eine Systemgarantie iUbernommen werden kann, d.h. Profile,
Oberflachenveredelung.
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Dichtungen, Zubehdr und Verarbeitungsrichtlinien missen den Richtlinien des
Systemlieferanten entsprechen.

Eine gleichmaRige Rahmenansicht ist zu gewahrleisten und Uber innere
Rahmenverbreiterungen auszugleichen.

Ubereinanderliegende Fenster sind generell axial einzubauen.

Alle Fensterfliigel mit einer Unterkante bis ca. 2,10 m tber OF FuRboden sind mit
Offnungsbegrenzer auszustatten; die Offnungsweite sollte der Ausladung der
inneren Fensterbank entsprechen.

Alle Tiren missen so gestaltet sein, dass sie gefahrlos benutzt werden kénnen,
d.h. Griffe und Hebel die gerundet sind, Griffe, Hebel und Schiésser mit
mindestens 2,5 cm Abstand zur Gegenschliel3)kante angeordnet sind.
Verwendung von Objektbeschlagen

Die hintere SchlieRkante ist mit beidseitigem Klemmschutz tber die gesamte Hohe
zu versehen, wenn der Offnungsspalt gréRer als 4 mm werden kann.

Bedienhdhe der Offnungsmechanismen 1,60 m tiber OFFB, Festlegung nach
Abstimmung mit dem Nutzer.

Beschlage generell Edelstahl, Bemusterung der Beschlage erforderlich;
Ausflhrung als Objektbeschlag.

Tarpuffer aus Edelstahl und Feststeller sind weniger als 15 cm von der Wand
entfernt einzubauen. Aufgrund von Stolpergefahren soll moéglichst auf
Bodentirstopper verzichtet werden.

Vor dem Einbau von horizontalen Stof3biigeln ist zu beachten, wie die
Einbausituation des Tirblattes sich darstellt, d. h. Uberpriifen der Offenbarkeit der
Tar >90 Grad Bereich Leibung

Reedkontakte: Wenn Reedkontakte vorgesehen sind, sind diese durch den
Fenster- und Turbauer einzubauen und die Anschlussleitungen in dem Fenster-
und Tirrahmen zu verlegen. Der Ubergabepunkt ist mit dem Elektroinstallateur
abzustimmen.

(Leitungslange ab Rahmenaustritt mind. 5 m.)

In die Angebotspreise sind alle notwendigen Nebenarbeiten wie erforderliche
Acryl- und Silikonfugen, Blendrahmenverbreiterungen auf Grund von Anschlagen
usw. einzukalkulieren.

Werkstattzeichnungen, statische Berechnungen und Inbetriebnahme der Elemente
gehoéren zum Leistungsumfang des AN und sind n. A. dem AG rechtzeitig
vorzulegen.

5.1.9.2 AuBentiiren

Komplette Elemente als Aluminium-Glas-Konstruktionen.

Eine Entkopplung der AuRentiren muss zu Wartungszwecken mdglich sein. D.h.
eine entsprechende Trennung zu den Fassadenelementen ist zu bertcksichtigen.
Notausgangstiren missen nach auf’en aufschlagen!

Eingangstir Haupteingang mit oder ohne Oberlicht, 1-fliigelig, mit feststehendem
Seitenteil, Elemententeilung sowie Aufschlagrichtung entsprechend Planung und
nach Bemusterung. Mindestens lichter Durchgang 1,05 m, Turgriff innen h=1,05
m, turblatthohe Griffstange aufien, mit ObentirschlieRer gemal DIN SPEC 1104
und E.-Offner und Tageseinstellung.

Auf3entlren (Fluchttiren): 1-fligelig, ohne Seitenteil, Elemententeilung sowie
Aufschlagrichtung entsprechend Planung und nach Bemusterung.
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o Komplette Elemente als Aluminium-Glas-Konstruktionen mit Warmeschutzglas,
VSG beidseitig, Verglasung entsprechend Anforderungen gemal Warmeschutz-
und Schallschutznachweis.

¢ Profile pulverbeschichtet nach RAL, aul3en- / innenseitig wie die

Fenster/Fenstertiren bzw. nach Farbprojekt / nach Bemusterung mit AG / Nutzer.

Profile thermisch getrennt.

Beschlage aus Edelstahl, nach Bemusterung (Objektbeschlage).

3-teilige Anschraubbander, mit Mehrfachverriegelung.

Obenttrschlieler gemaf DIN SPEC 1104

Tiren mit Panikschloss, mit Rettungswegsystem zur Uberwachung und Sicherung

von Fluchttiren incl. Fluchttiroffner. Die Turen kénnen von innen Gber einen fir

Kinder nicht erreichbaren Taster (Hohe ca. 1,60 m Gber OFFB) begangen werden.

e Tur mit Magnet- und Riegelschaltkontakt, Sperrelement und Blockschloss, mit
innenliegender KabelUbertragung.

e Turen in ebenengleicher, barrierefreier Ausflihrung (Schwelle max. 20 mm).

e Bodenanschluss mittels automatisch absenkbarer Bodendichtung.

e Konstruktionen nach den Richtlinien des Instituts fiir Fenstertechnik e.V.,
Rosenheim.

¢ Wind- und dampfdichter Anschluss innen sowie auf3en schlagregendicht.

e Zur Kriminalpravention sind die Turen in der Widerstandsklasse RC 2 nach DIN
EN 1627 auszufihren.

¢ Einbau von Einbruch hemmenden Elementen unter Beachtung der folgenden
Kriterien:

o Feste Verbindungen des Rahmens mit der umgebenden Wand-, Boden- und
Deckenkonstruktion (druckfeste Unterfutterung, stabile Anbindung)
Verwindungssteifigkeit durch verstarkte Rahmenprofile
Bohrschutz im Getriebe- und Befestigungsbereich des Fenstergriffs
Verwendung abschlieRbarer Fenstergriffe
Einbau von widerstandsfahigen, ausreif3festen SchlieRstlicken und rund
umlaufende Sicherheitsbeschlage (Pilzkopfverriegelung umlaufend alle 40 —
50 cm)

(Entwasserungsrinnen vor allen Ausgangstiren bzw. bodentiefen

Fensterkonstruktionen im Erdgeschof} einschl. Anbindung an die Entwasserung =

Leistung Gewerk Aufenanlagen.)

O O O O

Angeb. Fabrikat Element: ...

Angeb. Fabrikat Beschlag: ..o

Angeb. Fabrikat Bodendichtung: ...........ccooiiiiiiiii e
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5.1.9.3 Fenster / Fenstertiiren Beschlag / Driickerh6he bei Tiiren

o Komplette Elemente als Kunststoff-Elemente. Die Bautiefe der Grundprofile betragt
min. 82 mm. Anzahl der Profilkammern nach Notwendigkeit der Profilstatik und
gem. Herstellervorschriften

o Der Ausschreibung liegen die Konstruktions- und Qualitatsmerkmale der Systeme
SOFTLINE 82 AD / SOFTLINE 82 MD der VEKA-AG, D-48324 Sendenhorst,
zugrunde. Andere Systeme sind zugelassen, wenn diese die
Qualitatsanforderungen erfillen und die Gleichwertigkeit nachgewiesen ist.

Eine Entkopplung der Fenster und Fenstertiren muss zu Wartungszwecken
mdglich sein. D.h. eine entsprechende Trennung zu den Fassadenelementen ist zu
bertcksichtigen.

o Alle Fliigel mit Drehkippbeschlag auch als Balkon- bzw. Terrassentiren, Sechs-
Kammer-Mitteldichtungssystem, oder gleichwertig. (Schliel3regelung Beschlage
Kipp- vor Drehfunktion).

¢ Profile, Verglasung und Montage entsprechend den Warme- und
Schallschutzberechnungen.

e Bodentiefe Elemente mit beidseitiger VSG-Verglasung sowie in Absturz
gefahrdeten Bereichen mit Verglasung nach den Technischen Regeln fir die
Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV).

o FenstergrofRen, Fensterteilung und Aufschlagrichtung entsprechend Planung bzw.
nach Bemusterung.

e Farbe aulien- bzw. innenseitig entsprechend Farbkonzept bzw. nach Bemusterung
mit AG bzw. Nutzer.

e Oberflache: Coextrudierte PMMA-Formmasse nach DIN EN ISO 306 (Acryl)
homogen mit dem Grundprofil verbunden, hochkratzfest, witterungsbestandig,
lichtecht (keine Lackierung, keine Folie),

o Verdeckt liegende Einhand-Beschlage.

o Fenstergriffe aus Edelstahl (Objektqualitat), nach Bemusterung.

e Mehrpunktverriegelung mit Rollzapfen an allen Fenstern.

e Wind- und dampfdichter Anschluss innen sowie aul3en schlagregendicht.

o Terrassen- bzw. Balkontliren mit duRerem Griff bzw. Schnapper.

e Fensterkonstruktionen nach den Richtlinien des Instituts flir Fenstertechnik e.V.,
Rosenheim.

e Terrassen- und Balkonfenstertiiren in ebenengleicher, barrierefreier Ausfihrung
(Schwelle max. 20 mm).
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¢ Bodenanschluss mittels absenkbarer Bodendichtung, barrierefrei.

e Zur Kriminalpravention sind die Fenster / Fenstertiiren im EG in Anlehnung an die
Widerstandsklasse RC 2 nach DIN EN 1627 auszufihren.

e Einbau von einbruchhemmenden Elementen unter Beachtung der folgenden
Kriterien:

o Feste Verbindungen des Rahmens mit der umgebenden Wand-, Boden-
und Deckenkonstruktion (druckfeste Unterfutterung, stabile Anbindung)
Verwindungssteifigkeit durch verstarkte Rahmenprofile

Bohrschutz im Getriebe- und Befestigungsbereich des Fenstergriffs
Verwendung abschlieRbarer Fenstergriffe

Einbau von widerstandsfahigen, ausreil}festen Schlielstlicken und
rundumlaufende

O O O O

¢ Sicherheitsbeschlage (Pilzkopfverriegelung umlaufend alle 40 — 50 cm)
e Beachtung von Besonderheiten flr Tiren als Fluchtwegtlren resultierend aus dem
Brandschutzkonzept.

e Tulren mit Panikschloss Funktion D, nach aul3en &ffnend.

e Tur mit Magnet- und Riegelschaltkontakt, Sperrelement und Blockschloss, mit
innenliegender Kabellbertragung.

o Entwasserungsrinnen vor allen bodentiefen Fensterkonstruktionen u. dergl. im
Obergeschof, einschl. Anbindung an die Entwasserung. Rinnenabdeckungen mit
kindgerechter, kleinformatigen Lochung / Schlitzung.

5.1.9.4 AuBenfensterbanke

¢ Die Art und Ausfiihrung der AuRenfensterbanke ist in Abhangigkeit der
Fassadengestaltung festzulegen und mit dem AG zu bemustern.

e Einbau und Montage im Zuge der Fassadenherstellung.

¢ Ausladung der Aufenfensterbanke in Abhangigkeit der Leibungstiefe.

o Aulenseitiger Wetterschenkel ca. 40 mm fluchtgerecht vor der Fertigfassade
stehend.

¢ Falls erforderlich, sind bei gréReren Fensterbanken entsprechende Dehnprofile zu
verwenden, um Schaden aus Langenausdehnungen durch
Temperaturschwankungen zu vermeiden.

o Fur bodentiefe Fenster / Fenstertliren sind entsprechende Ausfihrungen zu
berlcksichtigen
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Angeb. Ausflhrung / Material: ...

5.1.9.5 Innenfensterbanke

¢ Die Art und Ausfiihrung der Innenfensterbanke ist im Zuge der Planung festzulegen
und mit dem AG zu bemustern.

¢ Beim Einsatz von Steinfensterbanken kann Naturstein oder Werkstein verwendet
werden.

e Bevorzugt werden Holzwerkstoffe

¢ Alle Kanten gefast / gerundet

¢ In gefliesten Raumen, Bader / WC’s o0.a. werden die Fensterbanke gefliest, gleiches
Material wie die Wandfliesen.

¢ Bodentiefe Fenster / Fenstertiiren erhalten keine Innenfensterbank.

e Fensterbanke im Mehrzweckraum diirfen nicht Gberstehen.

Angeb. Ausflhrung / Material: ..........coooiiiiiii e

5.1.9.6 Insektenschutz

Die Fensterelemente in der Hauptkiche sowie im Vorratsraum erhalten ein
innenliegendes Insektenschutzgitter auf zusatzlichen Schienen (Metall), passend und
abgestimmt auf das Fenstersystem.

Insektenschutz- hier Festrahmen zum Einhangen mit verschiebbaren Winkellaschen

Produktauswahl der Planung ist ein System der Fa. WAREMA. Es kénnen auch andere
gleichwertige Systeme anderer Hersteller angeboten werden, mit mindestens
gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen. Die Gleichwertigkeit ist in den
Angebotsunterlagen zu belegen.

Angeb. Ausflihrung / Material: ........cccccooiiiiiii

Insektenschutz-Festrahmen, z.B. F.E.68, Fabrikat WAREMA oder gleichwertig, zum
aulReren Einhdngen mit verschiebbaren Winkellaschen unten, verdrehbare
Winkellaschen, mit  umlaufender  Abdichtungsbirste  nach innen, ohne
Montagebohrungen am Fenster oder Fassade, oder Insektenschutz-Festrahmen mit
mindestens gleichwertigen technischen Ausstattungsmerkmalen.

Zum Einbau in Kunststofffenster-Elemente, zum Ein- und Aushangen ohne bauseitigen
Montageaufwand, bestehend aus:

1. Rahmenprofil
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Abmessung ca. 12,5x29 mm, pulverbeschichtet gem. Standartfarbkarte des Herstellers,
nach Wahl des AG, passend zu den Fensterfarben.

2. Gaze

Hochtransparente Insektenschutz-Gaze aus kunststoffummanteltem Fiberglas-
Gewebe, extrem reil’fest, witterungs- und korrosionsbestandig, in der Farbe Schwarz,

3. Oberflachenbehandlung

Die sichtbaren Aluminiumteile sind in den Pulverfarben gemaR Fensterfarben
pulverbeschichtet. Die Pulverfarben stehen in bis zu 5 unterschiedlichen
Oberflachenqualitdten zur Verfugung. Die Pulverbeschichtung ist mit einem
Polyesterpulver in einer Schichtdicke von 60 - 120 my auszufiihren. Die Vorbehandlung
muss chromfrei im No-Rinse-Verfahren nach Qualitatsrichtlinie GSB AL 631 erfolgen.
Die Beschichtung muss die Qualitat ,GSB-Sea-Proof* erfullen.

5.1.10 Fassade

Allgemeines

e Bei der Wahl der AuRenschale sind robuste Materialien, die den Anforderungen
des Betriebes einer Kindertagesstatte gerecht werden, zu wahlen.

e Ebenso die ,Leitlinien / Standards zum nachhaltigen und wirtschaftlichen Bauen*
Hinweis:

o Verletzungsgefahren insbesondere durch scharfe Kanten oder Ecken, raue
Oberflachen sowie vorstehende Teile sind zu vermeiden (Beachte DGUV-
Vorschrift 82 / DGUV-R 102-002).

¢ Dies betrifft u.a. auch, dass den Kindern zugangliche Gebaudeauf3enkanten mit
einem stollidampfenden und stol3absorbierenden Kantenschutz aus Kunststoff
oder Holz zu versehen sind.

¢ Die farbliche Gestaltung der Aufzenhaut (ein- oder mehrfarbig) ist mit dem AG /
Nutzer gemeinsam zu entwickeln, abzustimmen und zu bemustern. Hierzu sind
Farbproben oder Platten vorzulegen.

Klinkerfassade

Bei Abgabe eines Nebenangebotes und Umsetzung einer optimierten Planung ist eine
Klinkerfassade anzubieten.

Fassadenaufbau mit Klinker-Verblendmauerwerk als Aul3enschale (mehrschaliger
Wandaufbau) nach DIN 1053

Vorsatzschale Wanddicke: 0,115 m

Uberstand (iber Fundament: 0,025 m

Kernddmmung, Dicke der Warmedammung: 2-lagig gem. Warmeschutzanforderungen

Angebotener Klinkertyp:
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Angebotenes Format:

Verlegung: der zu wahlende Verband ist mit dem AG abzustimmen.

Eine Musterflache von 80/80 cm ist vor Ausfiihrung anzulegen.
Bestellung erst nach Freigabe.

Hinweise zum Verblendmauerwerk:

Dichtungsarbeiten sind mit besonderer Sorgfalt auszufihren. Die Verarbeitung hat
grundsatzlich nach der Herstellervorschriften zu erfolgen.

Die Moértelzusammensetzungen und Konsistenzen sind dem Saugverhalten des Steines
anzupassen. Die Fugenfarbe muss Uber die gesamte Fassade gleich sein. Zur
Mértelherstellung darf nur reines Wasser (Leitungswasser) verwendet werden. Dem
Mortel durfen keine Frostschutzmittel und Auftausalze zugegeben werden. Zusatzmittel
wie Dichtungsmittel, Haftanschlussverbesserer usw. diirfen nur nach den Empfehlungen
der Hersteller dem Mortel beigemengt werden soweit garantiert wird, dass dies zu
keinem Mangel am Fugmdrtel oder Mauerwerk fuihrt. Bei Frost darf Mauerwerk nur unter
besonderen SchutzmalRnahmen ausgeflihrt werden. Gefrorene Baustoffe dirfen nicht
verwendet werden. Auf gefrorenem Mauerwerk darf nicht weitergemauert werden. Salze
zum Auftauen durfen nicht verwendet werden. Frisches Mauerwerk ist vor Frost zu
schitzen. Mauerwerk, das durch Frost beschadigt ist, ist vor dem Weiterbau abzureil3en.
HinterlGftungen, Feuchtigkeitssperren, Anordnung offener StofRfugen sind nach den
Hersteller- / Verarbeitungsrichtlinien bzw. gemal DIN herzustellen. Die Fugen zwischen
Warmedammung (Kernddmmung) und Verblendmauerwerk sind frei von Mortel zu
halten.

Das Sichtmauerwerk ist nach jeder Arbeitsunterbrechung waagerecht abzudecken und
gegen Durchfeuchtung und vor Verunreinigung zu schitzen. Bei hohen Temperaturen
ist das Mauerwerk nach dem Abbinden des Mortels zu befeuchten. Ferner ist dafir
Sorge zu tragen, samtliche sichtbar bleibende Mauerwerksteile, insbesondere Ecken
und Kanten, sowie sonstige empfindliche Bereiche durch geeignete Malkhahmen vor
jeglicher Beschadigung durch z.B.: Handwerker anderer Gewerke usw. geschutzt wird.
Der in der Schalenfuge / bzw. Luftschicht herunterfallende Mauermortel ist zu entfernen.
Hierbei ist darauf zu achten, dass die wandseitig befestigten Folien der
Feuchtigkeitssperrschicht nicht beschadigt werden. Die Kosten fiir das Abdecken und
Schitzen des Mauerwerks sowie fur das Entfernen des Mortels sind einzukalkulieren.

Vormauerziegel oder Klinker sind grobkeramische Produkte und kdénnen in Farbe und
Malf} Toleranzen aufweisen. Alle am Bauvorhaben zu vermauernden Ziegel missen aus
einem Brand sein. Damit ein entsprechendes Fassadenbild erreicht werden kann ist es
erforderlich, die Verblendziegel aus mehreren Paketen (3-5) gleichzeitig zu entnehmen
und gemischt zu verarbeiten. Flr entsprechende Bevorratung auf der Baustelle ist Sorge
zu tragen. Mit ganzen Paketen an der Verarbeitungsstelle (Gerust) lasst sich ein
ausreichendes Vermischen nicht erreichen. Das erforderliche Mischen und Sortieren der
Verblendklinker wird nicht besonders vergutet.
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Ebenso ist es erforderlich jeden Stein in Augenschein zu nehmen, auf seine
Verwendbarkeit im gewinschten Verband zu prifen und eventuell auszusortieren. Zum
Schneiden von Teilsteinen ist vorzugsweise auf die aussortierten Steine
zurickzugreifen.

Teilstlicke von Steinen dirfen nicht geschlagen, sondern missen mit einer geeigneten
Steinsage sauber und mafigerecht geschnitten werden. Die Steine sind sofort nach dem
Schneiden mit klarem Wasser grundlich vom Schneidschlamm zu reinigen. Die
Abnutzung geeigneter Diamantsageblatter sind vom AN einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass das Material ohne Beschadigung bis zum
Einbau gelagert wird. Das Steinmaterial und die Abfangmittel sind ebenflachig zu lagern.
Sie missen vor Regen und Bodenfeuchtigkeit, vor Verschmutzung und mechanischer
Beschadigung ausreichend geschitzt werden.

Der Materialtransport bis zum Einbauort ist Sache des AN.

Der Aufwand fir die Fertigung der notwendigen Formsteine fir Laibungen, Ecken und
Kanten ist mit den Einheitspreisen der entsprechenden Positionen fir die Ecken,
Laibungen usw. abgegolten, unabhangig davon, ob es sich um Formsteine aus dem
Standartprogramm des Lieferanten (Klinkerhersteller) oder um extra anzufertigende
Steinformate handelt.

Die Abfangung des Verblendmauerwerks erfolgt durch Abfangkonsolen, bauaufsichtlich
zugelassenen Ankerschienen oder an Dibeln. Samtliche Verankerungsteile wie z.B.
Drahtanker, Dubelanker, Abfangkonsolen, Ankerschienen usw. sind, soweit nicht anders
angegeben, in VA4 - Edelstahl auszufihren.

Abfangung sind aus nichtrostendem Edelstahl, thermisch optimiert, héhenverstellbar
bzw. justierbar, typengeprift, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und CE-
Kennzeichen, herzustellen

Art und Hersteller nach Wahl des AN

Fabrikat/Ausfiihrung gem. Tragwerks-und Ausflhrungsplanung

Angeb. Fabrikat Abfangungen: ...........ooiiiiii i ———————

Die Anordnung der Dehnfugen sowie die Abfangkonstruktionen sind vor Ausfihrung mit
dem AG abzustimmen. Werden alternative Bauteile, Materialien oder Abfangarten
verwendet, so muss der AN vor Beginn der Verblendarbeiten den Nachweis Uber die
Eignung und die Standsicherheit erbringen.

Reinigung:

Das Sichtmauerwerk ist nach dem Rickirocknen auf die natlrliche
Gleichgewichtsfeuchte zu reinigen. Alle groben Verschmutzungen sind mit Spatel oder
Holzbrettchen zu entfernen. Die Fassadenflachen sind abzublrsten. Es dirfen keine
harten und spitzen Werkzeuge wir Spachtel, Schraubenzieher oder Drahtblrsten usw.
verwendet werden.
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Die Reinigung erfolgt grundsatzlich mit Wasser und Burste. Die Fassade ist bis zur
Wassersattigung vorzunassen. Bei starken Verschmutzungen ist die vorgereinigte und
vorgenasste Fassadenflache mit geeigneten Reinigungsmitteln zu behandeln.

Die Eignung des Reinigungsmittels ist an einer Probeflache zu prifen. Die
Verblendklinker dirfen nicht mit Salzsdure behandelt werden, da evtl. vorhandene
Eisen- und Vanadiumverbindungen Ausblihungen verursachen kdnnen.

5.2 AUSBAU

5.2.1 Innenwédnde (nichttragend)

Es gelten die anerkannten Regeln der Technik. Die brand- und
schallschutztechnischen Anforderungen sind zu berlcksichtigen.

o Ausflhrung der Platten- bzw. Wanddicke gemaf Planung

¢ Im Bereich der Bader / Klichen / Nassbereiche sind entsprechend
feuchtraumgeeignete Produkte zu verwenden.

¢ Elastischer Anschluss mit Randstreifen an Boden, Wand und Decke = Die
Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien sind zu berucksichtigen.

¢ Vorwandinstallationswande aus Standerwerk mit Metallprofilunterkonstruktion und
Gipskarton, doppelt beplankt, feuchtraumgeeignet bzw. Verwendung von
zementgebundenen Platten.

¢ Sonstige Verkofferungen, ebenfalls aus Gipskartonstanderwerk, doppelt beplankt.

¢ Brand- und Schallschutzanforderungen sind - soweit erforderlich- durch geeignete
Konstruktionen bzw. geeignete Wandstarken zu bericksichtigen.

5.2.2 Wand- und Deckenoberflachen

5.2.2.1 Wandbekleidungen / Putzarbeiten

e Mauerwerkswande erhalten innenseitig einen harten, sto3festen mineralischen
Innenputz fir stark beanspruchte Innenflachen, Mindestdicke 1 cm, z.B. Knauf
Diamantputz.

Angeb. Ausflihrung / Material: ............cccc
¢ Wande aus Gipsbaustoffen, Oberlage in robuster Ausfiihrung z.B. Knauf Diamant,
Angeb. Ausflhrung / Material: ...........oooiiiiiii e

erhalten nach Erfordernis einen Spachtelputz bzw. werden verspachtelt zur
Herstellung einer tapezierfahigen Oberflache gemaf DIN V 18 550: 2005-04
(Qualitatsstufe 3 - Ubersicht der Qualitatsstufen fiir Innenputzoberflachen -
geglattete Putzoberflache). Fur die Ausfliihrungen, einschlieldlich der erforderlichen
Untergrundvorbereitung, sind die Verarbeitungsrichtlinien der Stein- bzw. Platten-
und Putzsystemhersteller zu beachten.
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o Fensterleibungen werden entweder mit Putz oder mit Gipskarton tapezierfahig
ausgebildet. Dabei werden Eckschutzschienen eingesetzt. Ausbriiche und
Unebenheiten sind entsprechend beizuarbeiten.

¢ Alle WandaufRenecken erhalten Eckschutzschienen aus Edelstahl, Kanten
gerundet.

e Einbauhdhe bis ca. 1,60 m ab OKFF. Schenkellange ca. 40/40 mm, Materialdicke
ca. 1,5 mm. Bemusterung mit dem AG erforderlich.

5.2.2.2 Deckenbekleidungen

Unterdecken allgemein:

e Liefern und Einbau von Unterdecken gemaf DIN 18168.

¢ Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Grund- und
Tragprofile; Deckenbekleidung / Unterdecke unter Decke abgehangt, mit
zugelassenem Befestigungsmitteln

¢ Brand- und Schallschutzgutachten sind zu beachten.

e Leistung komplett incl. aller Materialien, Befestigungsmittel etc. sowie allen
Anschlissen, Anpassungen etc. Ausfihrung entsprechend den Einbau- und
Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers.

¢ In den Decken sind diverse Leitungsflihrungen fir Heizungs,- Luftungs- IT- und
Elektroinstallation vorzusehen. Revisionséffnungen sind entsprechend der TGA-
Planung und dem Brandschutzkonzept vorzusehen. Eine Abstimmung zwischen den
Gewerken ist vor Ausfuhrung notwendig.

e Gdgf. sind Verstarkungen im Deckenaufbau erforderlich fiir Anbauten o.a.

e Die Anarbeitung der Deckensysteme an Schienensysteme und Lasthaken fir die
Befestigung von Spielgeraten o.4. ist einzukalkulieren.

e UK Unterdecke: ca. 3,00 m u. OFF

Ballwurfsichere Akustikdecken (gelochte Gipsplatten), in Mehrzweckraumen

¢ Ballwurfsicher montierte Akustikdesignplatten DIN 18180.

o Decklage / Bekleidung aus gelochten Gipsplatten DIN 18180.

o Akustikplatten, einlagig, vierseitig scharfkantig, Plattendicke und Lochung geman
Planung, Rickseite kaschiert mit schallabsorbierenden Faservlies Farbe schwarz,
Ausflhrung der Fugen gespachtelt.

o Dammschichtauflage aus mineralischem Faserdammstoff DIN 18165-1.

e Umlaufender ungelochter Randfries, biindig mit den Unterdecken, Breite ca. 20-40
cm.

o Deckenflache oberflachenfertig hergestellt.

¢ Anarbeiten der Decke an ein mitzulieferndes und zu montierendes 2x2 m langes
Schienensystem flr die Befestigung von Spielgeraten

o Bemusterung mit dem AG erforderlich.

Angeb. Fabrikat Decke: ...
Angeb. Fabrikat Schienensystem: ...

Akustikdecken (Rasterdecken)
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Samtliche Aufenthaltsraume sowie Lager, Pumi und Hauswirtschaftsraum erhalten eine
revisionierbare abgehangte Decke (Rasterdecke mit mineralischen, akustisch
wirksamen Deckenplatten, A-Absorber, ggf. mit einem Fries aus gestrichenem
Gipskarton).

o Sandwichplatten aus Mineralwolle, glitetiberwacht, festgebunden, ohne
Asbest/Formaldehyd mit glltigem Prifbescheid und DIN Sicherheitsblatt.

¢ Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177.

¢ Mineralfaserddmmestoffauflage zur Schallabsorption.

e Geprifte Schienenkonstruktion.

e Abhangung gemal Systemhersteller.

o Art des Schienensystems, Design, Plattenkanten, Rastermal}, Farbe u. dergl. gemaf}
Planung sowie nach Abstimmung und Bemusterung mit dem AG.

¢ Ausfiihrung ohne ungelochten Randfries.

¢ Deckenflache oberflachenfertig hergestellit.

e Bemusterung mit dem AG erforderlich.

Leitfabrikat: Ecophon Advantage A oder gleichwertig

ANngeb. Fabrikat: ... s

¢ In Raumen mit Duschen und in den Kinderbadern/Matschbader sind Rasterdecken
mit Feuchtraumdeckenplatten einzusetzen.

AngeDb. Fabrikat: ...

e In der Ausgabekiche mit Vorraum und Lager ist eine Hygienedecke einzubauen.

ANngeb. Fabrikat: ...

¢ Injedem Gruppen- und Mehrzweckraum ist je ein Schaukelhaken gem.
Anlagenverzeichnis Ziffer 5 ,Abhangsystem Nestschaukeln.pdf‘ und gem. Angabe
des Nutzers einzubauen

o Brandmeldezentrale, Hausanschluss- und Technikrdume erhalten keine
Abhangdecken, hier kdnnen Deckenkonstruktionen sowie Installationen sichtbar
bleiben. Abstimmung mit dem Nutzer erforderlich.

o Dem Nutzer werden Dekorationshaken passend zum Deckensystem ausgehandigt.

Akustik-Deckensegel

Fir Foyer sowie Elterncafé Erdgeschoss, und in der Kommunikationszone im
Obergeschoss liefern und montieren von insgesamt 6 Stk Deckensegeln.

e Hochabsorbierender Filzabsorber als Akustiksegel, abgehangt, liefern und montieren
bestehend aus:
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monolithischer Baustoff,

rahmenlose Konstruktion,

Drahtseilabhangung,

Befestigung mit flir den Untergrund geeigneten Befestigungsmitteln,
rickseitige Aussteifung mit T-Trageschienen,

robuste feucht abwischbare fertige Flache,

Oberflachenfarbe gemal Farbkonzept und Abstimmung mit dem AG.

O O O O O O O

Angeb. Fabrikat und Groe: .........occiiiiiiiiiiie e

Gipskartondecken

o Gipsplattendecke / Deckenkoffer, abgehangt, liefern und montieren bestehend aus: -
Metall-Unterkonstruktion aus CD-Profilen,

o Beplankung mit 2 x 12,5 mm GK-Platten, Fugen und Schraubenkdpfe
verspachteln, oberflachenfertig geschliffen, als Grundlage fir Malerarbeiten
o Abhangung mit Nonius- oder Direktabhangern

¢ Feucht- und Nassraum-geeignete Platten sind flir WC-Bereiche, Kiichen, Umkleide-
und Nassrdume einzuplanen.

o Alle Leitungen, die nicht in Decken- oder Wandbereichen eingebaut werden, sind in
Schachtwanden, Verkofferungen o. a. zu verbauen. Das betrifft horizontale wie
vertikale Leitungsflihrungen entsprechend der Fachplanung fir TGA.

5.2.3 Estriche

Im Erdgeschol und im OG kommt ein Heizestrich als schwimmender
Zementestrich zum Einsatz. Die Parameter zur FulRbodenheizung und zum
Gesamtaufbau des Fulibodens ergeben sich aus der Warmeschutz- und
Schallschutzberechnung und der Planung zur TGA.
Hierbei ist folgendes zu beachten:

o Estriche auf Trennschicht nach DIN 18560

o Trennlagen sind nach DIN 18560, T.4 zu verlegen.

o Dammlagen unter Estrichen nach DIN 18165
Es wird darauf hingewiesen, dass Teilflachen mit Podesten oder Spielteppichen
abgedeckt werden. Dies ist bei der Verlegung der Heizleitungen zu beachten.
Diesbezlglich ist eine Abstimmung mit dem AG/Nutzer erforderlich.
Vor Einbau der Dammschicht ist die Rohdecke griindlich zu reinigen. Die
Dammeschicht ist mit versetzten Fugen, dicht aneinanderstofend und an die Wande
anschlielend, zu verlegen.
Die Randdammstreifen, 8 mm dick mit kaschierter Folienlasche, sind fugendicht zu
stol3en.
Rohrleitungen, Stltzen und sonstige, mit der Rohdecke verbundene Bauteile sind
in gleicher Weise durch Dammstreifen vom Estrich zu trennen.
Der Estrichmortel ist zu verdichten, vollkommen plan abzuziehen und zu glatten.
Das Versetzen von Trenn- und Anschlagschienen hat in Zusammenarbeit mit den
unmittelbar beteiligten Firmen (Tischler, Schlosser usw.) zu erfolgen.
Fugen und Trennschienen sollen grundsatzlich unter dem Turblatt liegen. Bei
Fliesenbelagen werden sie als Bewegungsfuge ausgebildet, bei Linoleum 0.4.
Belagen werden sie fest verfillt, kraftschlussig. Diese Fugen dienen der Aufnahme
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der baustoffbedingten Schwindung des Estrichs. Diese bleiben offen und werden
(ebenso wie aufgetretene Risse) friihestens 28 Tage nach Herstellung des Estrichs
kraftschlissig mit Kunstharz geschlossen, ggf. zusatzlich verdibelt.

Schwimmende Estriche sind so herzustellen, dass keinesfalls Boden- oder
Wandkontakt des Estrichs auftritt und die geforderten Auflagen n. DIN 4109, Blatt 4
~>chwimmende Estriche auf Massivdecken® zuverlassig eingehalten werden.

Auf der Rohdecke verlegte Elektro-, Sanitér und Heizungsrohre etc. sind DIN -
gerecht einzubetten.

Da Trittschallddmmstoffe eine Stauchung unter Belastung aufweisen, darf diese It.
Vorschrift nicht gréRer als 5 mm sein, um Schaden zu vermeiden.

Auf der Bodenplatte ist vor dem Aufbringen des Estrichs eine Bauwerksabdichtung
nach DIN 18195 Teil 4 aufzubringen, Bitumenschweiflbahn d= 4 mm, mit Glasvlies
u. 0,1 mm Alu - Bandeinlage, Stof3e 10 cm Uberlappend, vollflachig geklebt u.
verschweil3t, an den Wanden wannenartig ausbilden sowie an Einbauteile
anarbeiten.

In Rdumen mit Wasseranschluss sowie im Vorrats- und im Kinderwagenraum
(auer in Gruppenraumen, Elterncafé, Personalraum und Padagogische Arbeit) sind
Bodenablaufe mit Geruchsverschluss vorzusehen und das Gefélle
dementsprechend auszubilden. (Siehe auch Ziffer Gebaudetechnik —
Sanitaranlagen — Bodenablaufe).

Das Anlegen von Aussparungen fir grofl¥flachige Sauberlaufzonen /
Reinstreifermatten in Eingangsbereichen ist vorzusehen.

5.2.4 Innentiiren

5.2.4.1 Aligemeines

Liefern und Einbauen von Innentlren.

Die Turen sind so einzubauen, dass 90° aufgeschlagene Tlren in der Endstellung
einschl. Turgriff max. 20 cm in den Fluchtweg hineinragen.

Turpuffer oder Feststeller sind weniger als 15 cm von der Wand entfernt
einzubauen.

Aufgrund von Stolpergefahren soll méglichst auf Bodentlirstopper verzichtet
werden. Wo méglich, sind Wandtirpuffer einzubauen.

Generell sind fiir Tlren mit erhéhten Anforderungen nur Tlaren mit Prifzeugnis
bzw. bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden.

Turen in Flurwanden sind mindestens als dichtschlieRende Tiren auszubilden;
Ausfiihrung einer 3-seitig umlaufenden Dichtung mit Hohlkammerprofilen.

Alle Tlren, die Kindern zuganglich sind, missen an der hinteren SchlieRkante mit
beidseitigem Klemmschutz Uber die gesamte Hohe versehen werden, wenn der
Offnungsspalt groRer als 4 mm werden kann.

Die Anforderungen an ,Barrierefreies Planen und Bauen im 6ffentlichen Bereich®
sind zu berilcksichtigen.

Brandschutzklassifizierung

e Brandschutzklassifizierung und Anforderung an die Turen entsprechend

Brandschutzkonzept bzw. Architektenplanung entsprechend den gultigen DIN-
Normen, DIN 4102 in Verbindung mit DIN 18095.
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e Zu beachten ist die ,Fachempfehlung zur brandschutztechnischen Beurteilung von
Kindertagesstatten“ der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in
NRW (AGBF NRW), der Arbeitsgemeinschaft der Leiter hauptamtlicher
Feuerwehren (AGHF NRW) und des Verbandes der Feuerwehren in NRW e.V.
(VdF NRW).

Oberflachen

¢ Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL)-Auflage n. DIN 16926, beidseitig, Dicke =
0,8 mm; mit feinstrukturierter, matt wirkender Oberflache, wenig reflektierend,
richtungslos, gute Farbwiedergabe. bzw. gemaf Farbkonzept und Bemusterung
(Vorgabe AG/Nutzer)

o Farbton It. festzulegendem Farbprojekt bzw. nach Bemusterung mit AG / Nutzer

Einlagen
Vollspanplatte, Emissionsklasse E1

Absperrung, Deckplatten
Spandeckplatten, beidseitig je 3 mm, Tlrblattdicke ca. 40 mm.

Kantenausbildung, Rahmen
Turblatt gefalzt (Normfalz), unten bis 50 mm kuirzbar, 3-seitig,
Folienkantenbeschichtung wie Tlroberflache.

Klimaklassen
Die Turen entsprechen den Klassen nach RAL - RG 426 Klimaklasse Il und der
Beanspruchungsgruppe S; Verleimung D 2 nach EN 204.

Beschlage Einbauhdhe /
Mindestens zwei eingebaute 3-dimensional verstellbare Objektbander, Edelstahl,
Oberflachen nach Bemusterung.
Schloss vorgerichtet fur Profilzylinder, mit Metallfalle/ -riegel; fir 55 mm Dorn (bei
Wechselgarnitur entsprechend gréf3er), Klasse 4 nach DIN 18251; Schloss- und
Bandsitz nach DIN 18101 und 18268.

Zargen
Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert, Farbe It. Farbprojekt bzw. nach
Bemusterung mit AG / Nutzer, Spiegel ca. 30/45 mm, fur gefalztes Turblatt, massiv
verfillen;

Drickergarnitur
Tardrickergarnitur, als Objektbeschlag, ausgerustet mit Securitas-
Ausgleichslager, festdrehbar gelagert, beidseitig unsichtbar befestigt, Schilder mit
Stitznocken 10 mm, Rosetten mit Stiitznocken 8,5 mm, lockerungsgesichert,
vorgerichtet fir TUrdicke 40 mm, gefertigt aus Edelstahl.
Tardricker aus Rundrohr, der Hals konisch aufgeweitet und das gebogene Ende
mit einem halbkugeligen Auslauf versehen.
Putzmittelrdume, Technikrdume o. a. sind mit einem aulRenliegenden Knauf
auszustatten.
Turpuffer aus Edelstahl, zylinderférmig, stufig, @ ca. 45 mm, H = 34 mm, mittig
liegender Ring mit gréRtem Durchmesser in schwarz.
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In die Angebotspreise sind alle notwendigen Nebenarbeiten wie Acryl- und
Silikonfugen usw. einzukalkulieren.
Zusatzliche Hinweise fur Feuchtraumtiiren:

Einlagen
Hartschaumeinlage in stabiler, wasserfester Ausflihrung

Absperrung, Deckplatten
Beidseitig mit Hartfaserdeckplatten, Turdicke ca. 40 mm.

Kantenausbildung, Rahmen
Tuarblatt gefalzt (Normfalz), 4-seitiger, wasserbestandiger Kunststoffrahmen mit
AluStabilisatoren an beiden Langsseiten, unten bis 20 mm kuirzbar;

Beschlage
Zwei eingebaute 3-teilige Bander, Edelstahl, Oberflachen nach Bemusterung

Zusatzliche Hinweise fiir Schallschutztiiren:

Einbau nach Angaben gemafR Schallschutz — Nachweis und gemaf DIN 68706

Einlagen
3-schichtige Vollspanplatte, Emissionsklasse E1

Absperrung, Deckplatten
Beidseitig mit je 3 mm Hartfaserdeckplatten, Turdicke ca. 40 mm,
Turblatt 5-fach verleimt

Kantenausbildung, Rahmen
Turblatt gefalzt (Normfalz), Rahmen mit beidseitigem Schloss-/ Bandverstarkungen,
unten bis 50 mm kirzbar; mit eingebautem Tur-Dichtungsautomat (Athmer-Schall-
ExRD)

Zargen
Geprifte Stahlumfassungszarge feuerverzinkt und grundiert, Spiegel ca. 30/45 mm,
mit tiefverformbarer, schallhemmender Zargendichtung

Beschlage
Zwei eingebaute 3-teilige Bander, Edelstahl, Oberflachen nach Bemusterung.

Kita-Leitungszimmer:

In der Kita-Leitung ist kein erhéhter Schallschutz gemaf DIN 4109 Beiblatt 2
erforderlich.

5.2.4.2 Innentiiren fir Gruppen-, Schlaf-, Gruppenneben- und
Gruppenabstellraume

e |nnentiren nach DIN 68706
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¢ Oberflache aus Hochdruck-Schichtstoffplatte (HPL)-Auflage nach DIN 16926,
beidseitig, Dicke ca. 0,8 mm,

o Dekor: mit feinstrukturierter, matt wirkender Oberflache, wenig reflektierend,
richtungslos bzw. gemal Farbkonzept und Bemusterung (Vorgabe AG/Nutzer)

e Farbe: nach RAL, nach Wahl des AG / Nutzer bzw. nach Farbprojekt

Einlage aus Réhrenspanfiillung, Emissionsklasse E1, = Absperrung, Deckplatten:

Spandeckplatten, beidseitig je 3 mm, = Kantenausbildung, Rahmen:

Turblatt gefalzt (Normfalz),

3-seitige Folienkantenbeschichtung wie Tlroberflache,

Rahmen unten bis 50 mm kiirzbar,

Klimaklasse Il nach RAL - RG 426, Beanspruchungsgruppe S

Verleimung: D2 nach EN 204

eingebaute 3-dimensional verstellbare Objektbander

Zarge: Stahlumfassungszarge flr gefalzte Turblatter, einschlief3lich

Zargenvermortelung

Turdicke: ca. 40 mm

Schloss vorgerichtet flr Einbau Profilzylinder

Turdrickergarnitur, Edelstahl (Schild oder Rosette nach Bemusterung mit dem AG)

Tarpuffer, Edelstahl, zylinderférmig, stufig, Durchmesser ca. 45 mm, Héhe ca. 34

mm, mittig liegender Ring mit gréerem Durchmesser in schwarz (Mustervorlage

erforderlich).

e Turblatter mit rechteckigem Lichtausschnitt mit Sicherheitsglas als Festverglasung
gem. Architekturplanung

¢ Wandoffnungsmale: B x H: 1,01 x 2,13 m

Angeb. Fabrikat Element: ...

Angeb. Fabrikat Druckergarnitur: ...........cccooooiiiiiiene e

5.2.4.3 Innentiiren fiir Sanitarraume, WCs, Technik usw.

¢ Innentlren, feuchtraumgeeignet, nach DIN 68706
e Brandschutzklassifizierung der Tlren entsprechend Brandschutzkonzept bzw.
Architektenplanung
¢ Oberflache aus Hochdruck-Schichtstoffplatte (HPL)-Auflage nach DIN 16926,
beidseitig, Dicke ca. 0,8 mm
e Dekor: mit feinstrukturierter, matt wirkender Oberflache, wenig reflektierend,
richtungslos bzw. gemal Farbkonzept und Bemusterung (Vorgabe AG/Nutzer)
e Farbe: nach RAL, nach Wahl des AG / Nutzer bzw. nach Farbprojekt
¢ Einlage aus Réhrenspanfiillung, Emissionsklasse E1, = Absperrung, Deckplatten:
Spandeckplatten, beidseitig je 3 mm, = Kantenausbildung, Rahmen:
o Turblatt gefalzt (Normfalz),
o 3-seitige Folienkantenbeschichtung wie Turoberflache,
o Rahmen unten bis 50 mm kiirzbar,
¢ Klimaklasse Il nach RAL - RG 426, Beanspruchungsgruppe S
o Verleimung: D2 nach EN 204
e 2 eingebaute 3-dimensional verstellbare Objektbander, Edelstahl
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Zarge: Stahlumfassungszarge flr gefalzte Turblatter, einschliellich
Zargenvermortelung

Turdicke: ca. 40 mm,

Schloss vorgerichtet fir Einbau Profilzylinder

Tardrickergarnitur, Edelstahl (Schild oder Rosette nach Bemusterung mit dem
AG).

In den Kinder-WCs ist die entsprechende Driickerhéhe zu beachten.

Wenn kein separater Vorraum vorhanden ist, sind WC-Tlren zum Flur mit
Drehknopf, Sichtscheibe und aul3erer Notentriegelung auszustatten.

Tarpuffer, Edelstahl, zylinderférmig, stufig, Durchmesser ca. 45 mm, Héhe ca. 34
mm, mittig liegender Ring mit groRerem Durchmesser in schwarz (Mustervorlage
erforderlich).

Wandoéffnungsmalle: B x H: 1,01 x 2,13 m

Angeb. Fabrikat Element: ...

Angeb. Fabrikat Druckergarnitur: ...

5.2.4.4 Ein- oder 2-flg. Innentiiren (Alu-Glas)
Anforderungen:

Innenttren mit Oberlichtern und Seitenteilen, 1- oder 2-fligelig
Elementaufteilung sowie Aufschlagrichtung entsprechend der Architektenplanung
bzw. nach Bemusterung

Komplette Elemente als Aluminium-Glas-Konstruktionen

Ausfuhrung unter Berlcksichtigung Brandschutzkonzept

Verglasung VSG beidseitig (Anforderungen aus Warmeschutz- und
Schallschutznachweis beachten)

Verglasung mit Folierung im Sichtbereich der Kinder zur Vermeidung von
Unfallen, Folien nach Wahl des AG bzw. nach Bemusterung

Profile pulverbeschichtet nach RAL, auf3en- / innenseitig nach Farbprojekt / nach
Bemusterung mit AG / Nutzer

Beschlage aus Edelstahl, nach Bemusterung

3-teilige Anschraubbander, mit Mehrfachverriegelung

Gangfligel rechts oder links gemaR Planung bzw. nach Bemusterung mit AG /
Nutzer

Standflugel mit Standflligelverriegelung

Gang- und Standfliigel mit Obentirschlief3er incl. mechanischer Feststellung, mit
Schlielkfolgeregler (nacheinander schlieRend), nach auflen 6ffnend.

DIN SPEC 1104 (stark abfallender Offnungsmoment) ist zu beachten.
Tdren in ebenengleicher, barrierefreier Ausfliihrung

Bodenanschluss mittels automatisch absenkbarer Bodendichtung.

Alle den Kindern zugangliche Tiren sind an der hinteren Schlief}kante mit
beidseitigem Klemmschutz liber die gesamte Héhe zu versehen, wenn der
Offnungsspalt gréRer als 4 mm werden kann.

5.2.5 Bodenbeldge Kautschuk

In Raumen, die keine Fliesenbodenbelag erhalten, wird der Boden mit Kautschuk
belegt.
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e Der Belag ist fugenfrei zu verlegen und muss den Anforderungen der EN 1817
entsprechen.

e Zur Anwendung kommen rutschhemmende Belage (R9), fest verlegt, nicht
elektrostatisch aufladend. Fir FulBbodenheizung geeignet

e Der Belag muss nachweislich die Anforderungen nach dem ,AgBB-
Bewertungsschema® und dem Blauen Engel nach RAL-ZU 120 fir elastische
FuBbodenbelage erfillen.

¢ Um eine wirtschaftliche Reinigung wahrend der gesamten Nutzungsdauer
sicherzustellen, muss der Belag dauerhaft ohne Oberflachenbeschichtung zu
unterhalten sein. Dazu muss die Belagsoberflache werkseitig dicht und
geschlossen sowie zusatzlich nachvernetzt sein.

¢ Die entsprechende Pflegeanleitung ist an den AG bzw. Nutzer zu libergeben

e Oberseite: Hammerschlagoberflache mit rundem, wellenahnlichem Verlauf,
einschichtig, homogen, dichte, geschlossene Oberflache
(hochdruckgepresst);3.5 mm dick, mit 2-farbigem Korndesign,
Korndurchmesser ca. 4 mm

e Unterseite: glatt, geschliffen

e Format: ca. 1000 mm x 1000 mm, gestanzt

Leitfabrikat Kautschuk: Zum Beispiel norament grano 926, Farbe 5304 oder
ahnliche Schmutz verbergende Farben

Angeb. Fabrikat: ..o

¢ In Mehrzweckrdumen mit zusatzlicher Trittschall-Dammunterlage,
Trittschallminderung 19 dB gem. DIN EN ISO 10 140

e Trenn-, Abschluss- bzw. Ubergangsprofile, Edelstahl (nach Bemusterung), in den
Turbereichen bzw. im Ubergang zu anderen Belagen.

e Massivholz-Sockelleisten z.B. Esche, Format ca. 58 x 16 mm, Ecken und Kanten
auf Gehrung geschnitten und farblich passender Versiegelung zum Bodenbelag.
Farbe / Dekor nach Bemusterung mit dem AG.

Angeb. Fabrikat: ...

e Belag fir Innentreppe mit leicht abgerundeten Profilen an der Stufenvorderkante
und visueller kontrastreichen Gestaltung mindestens der ersten und letzten Stufe
Zulassig sind Stufenbelage aus Kautschuk, Holz oder Fliesen mit entsprechender
Rutschhemmung.

Angeb. Fabrikat Treppenbelag: ...

5.2.6 Fliesenbeldge

e Dehnfugen, Arbeitsfugen, Bauwerksfugen und Anschlisse der Beldge und Sockel
an andere Bauteile sind fachgerecht anzulegen und auszubilden.

 Die Belage sind zur Ubergabe mit einer Erstpflege oder Impréagnierung zu
versehen.
e Die entsprechende Pflegeanleitung ist an den AG bzw. Nutzer zu tUbergeben.
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¢ Sind nach statischer Vorgabe Dehn- oder Bauwerksfugen o. a. in Bauwerksteilen
eingeplant, so sind diese in die oberen Belage zu ibernehmen und durch
geeignete Profile nach Herstellerangabe abzudecken. Bemusterung der Profile
erforderlich.

e Samtliche Fliesen und Fugenfarben sind mit dem AG zu bemustern

5.2.6.1 Wandfliesen

Wandfliesen WC’s / Sanitarbereiche und Fliesenspiegel hinter Waschtischen in

Gruppenbereichen:

¢ Wandfliesen im Innenbereich aus keramischen Steingut, glasiert, Markenfabrikat,
auf verlegefertigem Untergrund, liefern und einbauen.

o Format der Planung. 150 x 150 mm, erlaubt ist auch 300 x 600 mm bzw. nach
Bemusterung und Abstimmung mit dem AG

e Oberflache: matt

e Farbe: uni, weil} (&hnlich RAL 9003 / RAL 9016), und dunkelgrau (&hnlich RAL 080
50 05) an allen Wanden mit weier Sanitéarkeramik, bzw. nach Bemusterung mit
dem AG

Angeb. Fabrikat: ...

Bieterangabe: Materialpreis .......................... € netto/ m?

e Fugenfarbe: grau, bzw. nach Bemusterung mit dem AG

o Verlegeart: entsprechend Bemusterung mit dem AG umlaufend ca. 2,00 m hoch
im Fliesenraster / oder OK Turzarge.

e Verlegung: im Dinnbett einschl. Grundierung und eventuell erforderlichen
Spachtelausgleich, einschl. Eindichtung aller sanitédren Zu- und Ableitungs- bzw.
Rohrdurchgange und Abdichtung der Wandflachen im Bereich von Duschen mit
Dichtungsschlamme und Dichtband

e An den Kanten sind Edelstahl-Eckprofile geburstet mit leicht gerundeten Kanten
r>=2mm zu verwenden.

¢ Elastische Verfugung in allen Innenecken und im Anschluss an alle Einbauteile,
Farbe entsprechend der Fugenfarbe.

e Einfliesen der Fensterbanke einschl. Fensterleibungen in Hohe der angrenzenden
Wandfliesen.

e Herstellen von Revisionséffnungen mit Revisionsklappen

e Fugenschnitt zu Bodenfliesen beachten.

o Wandspiegel aus Kristallglas geschliffen im
Wandbereich uber allen Waschtischen in den
Fliesenbelag eingelassen
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5.2.6.2 Bodenfliesen

In WC’s / Sanitarbereichen / Ausgabekiiche inkl. Lager und Vorraum

Bodenfliesen im Innenbereich aus Feinsteinzeug, glasiert, Markenfabrikat, auf
verlegefertigem Untergrund, liefern und einbauen.

Format ca. 200 x 200 mm, oder 300 x 600 mm bzw. nach Bemusterung und in
Abstimmung mit dem AG.

Fliesenfarbe: grau, bzw. nach Bemusterung mit dem AG

Fugenfarbe: grau, bzw. nach Bemusterung mit dem AG

Verlegeart: gerade, Kreuzfuge, im Fugenschnitt mit den Wandfliesen, bzw. nach
Abstimmung mit dem AG.

Verlegung: im Dunnbett einschl. Grundierung und eventuell erforderlichen
Spachtelausgleich, einschl. Eindichtung aller sanitéaren Zu- und Ableitungs- bzw.
Rohrdurchgange und Abdichtung der Bodenflachen mit Dichtungsschlamme und
Dichtband.

Rutschklasse WC’s / Sanitarbereiche: R 10

Rutschklasse Kichen: R 11

Rutschklasse R 12 V4 im Bereich von Bodeneinlaufen bzw. Gefallebereichen mit
erhéhtem Wasseranfall.

Elastische Verfugung im Ubergang zu den Wandfliesen, Farbe entsprechend der
Fugenfarbe.

Hohlkehlleiste aus dem gleichen Material und passend zu den Bodenfliesen,
liegend verlegt

Trenn-, Abschluss- bzw. Ubergangsprofile, Edelstahl (nach Bemusterung), in den
Turbereichen bzw. im Ubergang zu anderen Belagen.

Bodengleiche Duschen werden mit rutschhemmenden Mosaikfliesen, passend zu
den Bodenfliesen, belegt (Bemusterung erforderlich).

Angeb. Fabrikat Bodenfliese: ............c.ccc .

Bieterangabe: Materialpreis Bodenfliese .......................... € netto / m?

Angeb. Fabrikat + Format Mosaik: ..........c..uueiiiiiiiiiece e

Bieterangabe: Materialpreis Mosaik ...........cc.......o..... € netto / m?

In Windfang, Kinderwagen, Hauswirtschafts- und Hausanschlussraum

Bodenfliesen, wie unter WC’s / Sanitarbereiche beschrieben

Farbton nach Bemusterung nach Wahl des AG.

Verlegung, Plattengrofie, Verfugung, Flachenaufteilung etc. in Abstimmung
mit dem AG.

Rutschklasse: R 10

Alle Platten und Fliesensockel aus gleichem Material und gleicher Struktur.

Sockelleisten: Hohe ca. 6 cm,
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Angeb. Fabrikat Bodenfliese: ...

Bieterangabe: Materialpreis Bodenfliese .......................... € netto / m?

5.2.7 Eingangsmatten (innen)

e Lieferung und Einbau von rollstuhlgeeigneten Blrstenreinstreifermatten incl.
Aluminium-Winkel-Mattenrahmen und allem Zubehor.

Bemusterung mit dem AG erforderlich.

Rutschhemmung gemal GUV-Richtlinie 108-003.

Kratzprofile als Streifenblrste in Alu-Profilen.

Abwischstreifen aus synthetischem Nadelvlies, Farben aus der Produktpalette des

Herstellers, nach Wahl und Bemusterung mit dem AG.

Breite entsprechend dem gesamten Tlrelement

¢ Mattentiefe (Gehrichtung) nach Planung

¢ Im Estrich bzw. Boden-/Plattenbelag sind entsprechend grof3e Aussparungen dafir
vorzusehen.

e Mattenboden mit Epoxydharzbeschichtung (leicht zu reinigen).

e Einbauort: vor Ausgangsturen aus Fluren und Windfangen, raumbreit, ca. 2,50m tief

Bieterangabe Birstenreinstreifermatte inkl. Montage:....................... € netto/ m?

5.2.8 Maler- und Tapezierarbeiten

5.2.8.1 Innenbereiche

e Tapezierarbeiten an allen Wanden / Decken (aufRer Akustikdecken) der Kita mit
Maleranstrichvlies, einschliellich Dispersionsanstrich in verschiedenen Farben,
nach Farbkonzept bzw. nach Vorgaben des AG. Fir die Bemusterung der Farben
vor Ort sind Musterpapiere in DIN-A4 Formaten anzufertigen.

Angeb. Fabrikat DiSPersion: ...
e Ausbildung eines 1,20 m hohen Sockels mit Latexplasik-Anstrich
an alle Wanden, aulRer gefliesten Wanden und in den
Technikraumen 11 a-d

Angeb. Fabrikat Latexplastik: ...........cccooiiiiiiiieee s

Innentreppe

Decken, Podest- und Treppenlaufuntersichten und -wangen erhalten einen Anstrich mit
waschbestandiger Dispersionsfarbe.

Tiren, Gelander etc.
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¢ Die Stahlzargen der Innentliren erhalten eine Alkydharzlackierung, einschl.
Untergrundvorbehandlungen, Farbe gemaf Farbkonzept bzw. nach Bemusterung
mit AG / Nutzer.

¢ Nicht verzinkte Stahlteile (Stahlkonstruktionen Gelander Innentreppe o. &.) erhalten
eine Alkydharzlackierung, einschl. Untergrundvorbehandlungen, Farbe gemaf
Farbkonzept bzw. nach Bemusterung mit AG / Nutzer.

¢ Freiliegende Stahleinbauteile von Konstruktionen (Trager o. &.) sind mit einer
dauerhaften korrosionsbestandigen Beschichtung einzubauen.

5.2.8.2 AuBBenbereiche

Decken, Podest- und Treppenlaufuntersichten und -wangen erhalten einen Anstrich mit
wetterbestandiger Farbe, Farbe geman Farbkonzept bzw. nach Bemusterung mit AG /
Nutzer.

Alternativ kann die Ausfihrung in Sichtbetonqualitat SP 3 erfolgen.

Bei Ausfuhrung in Sichtbeton sind die Betonoberflachen fur den AuBenbereich
dauerhaft zu schiitzen. Hierflr ist eine geeignete transparente oder lasierende
Betonschutzbeschichtung bzw. Hydrophobierung vorzusehen, die:

o die Sichtbetonoptik erhilt,

e einen Schutz gegen Feuchteeintrag, Verschmutzung und
Karbonatisierung gewahrleistet,

o fir AuBenbauteile geeignet und dauerhaft witterungsbestandig ist.

Das eingesetzte System ist vor Ausfiihrung zu bemustern und durch den
Auftraggeber freigeben zu lassen.

e Treppengelander, Bristungsgelander sowie sonstige Absturzsicherungen im
Aullenbereich sind grundsatzlich in Stahlkonstruktion mit dauerhaftem
Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung auszufihren. Oberflachen sind
gleichmaRig feuerverzinkt auszufiihren. Sichtflachen missen eine saubere und
gleichmaRige Oberflache ohne scharfkantige Grate oder Zinknasen aufweisen.

¢ Nicht verzinkte Stahlteile erhalten eine wetterbesténdige Lackierung, einschl.
Untergrundvorbehandlungen, Farbe gemal Farbkonzept bzw. nach Bemusterung
mit AG / Nutzer.

o Sofern gestalterisch erforderlich, kann zusatzlich eine Pulverbeschichtung oder
Farbbeschichtung gemaf Farbkonzept vorgesehen werden. Die Farbgebung ist
vor Ausflihrung mit dem Auftraggeber abzustimmen und zu bemustern.

¢ Freiliegende Stahleinbauteile von Konstruktionen (Trager 0.a.) sind mit einer
dauerhaften korrosionsbestandigen Beschichtung einzubauen.

e Treppenlauf- und Podestbeschichtungen in Rutschklasse R11, Farbe geman
Farbkonzept bzw. nach Bemusterung mit AG / Nutzer.
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5.2.9 Gelander / Handlaufe

Innen- und Auf3engelander fir Treppenanlagen, einschl. aller Schweillarbeiten,
Bohrungen, Befestigungsmittel, Passstlicke und Anpassungsarbeiten liefern und
fachgerecht montieren.

Die ,Information Treppen“ GUV-I 561 sowie die Anforderungen zur Barrierefreiheit
offentlicher Gebaude sind zu beachten.

Bei Abgabe eines Nebenangebotes und Umsetzung einer optimierten Planung ist der
vom AN vorgeschlagene Gelanderaufbau anzubieten, der mindestens folgende
Anforderungen zu erflllen hat:

e Die Hohe der Umwehrung (Treppengelander) darf nicht zum Uberklettern einladen,
z.B. senkrechte Flllstabe.

e Gelanderhéhe mindestens 1,00 m Uber OK Belag, gemessen lotrecht an
Stufenvorderkante.

¢ Abstand der Flillstabe und Héhe der Umwehrung nach den derzeit gultigen Regeln
und Normen flr die Betreuung Unter-3-jahriger-Kinder (U-3).

o Treppen missen auf beiden Seiten Handlaufe haben. Handlaufe missen so
angeordnet und gestaltet sein, dass Erwachsene und Kinder das sichere Begehen
der Treppe moglich ist und die Handlaufe durchgehend benutzbar sind.

e Handlaufe in der Héhe 90 cm (gemessen lotrecht an Stufenvorderkante).

¢ Im U-3-Bereich sind zusatzliche Handlaufe in Hohe von 60 cm zu montieren
(gemessen lotrecht an Stufenvorderkante).

¢ (Die genauen Hoéhen sind nochmals mit dem AG abzustimmen.)

e Handlaufe rund, Durchmesser ca. 40 mm mit einem Abstand von 50 mm an
Bauteilen. = Sie dirfen nicht zum Klettern, Aufsitzen und Rutschen verleiten.

o Das Ende der Handlaufe muss so beschaffen sein, dass ein Hangenbleiben
verhindert wird.

e Alle Kanten gerundet, keine scharfen Kanten, keine tUberstehenden Schrauben,
Verwendung von Hutmuttern.

e Keine Fangstellen gemafl DIN EN 1176-1.

¢ Handlauf Beginn und Ende mindestens 30 cm vor Antritt und Austrittstuf, beidseitig
und durchgehend zu den Geschossen

e Absturzsicherung am Podest und zum Luftraum Gber der Treppe in der Halle im OG
aus Plexiglas mit einer H6he von 1,60 m.

Angeb. Ausfihrung / Hersteller / Material:

Stadt Dinslaken — Neubau KiTa Douvermannstral3e Dinslaken
Vergabe Generalunternehmer — Funktionale Leistungsbeschreibung Seite 55 von 125
Stand: 01.04.2026



5.2.10 Blower-Door Test

Die Luftdichtigkeit des Gebaudes ist mittels Blower-Door Test zu Uberprufen. Die
Ergebnisse sind entsprechend zu dokumentieren.

5.2.11 Feuerloscher

o Ausstattung des Gebaudes mit Feuerldschern in ausreichender Anzahl entspr. ASR
2.2 sowie nach den Vorschriften der GUV-R 133 bzw. nach Angaben des
Brandschutzkonzepts, einschl. Kunststoffabdeckung, Hauben o. a.

e Alle Zulassungen / Bescheinigungen sind mitzuliefern.

5.2.12 Briefkastenanlage

o Am Gebaude, im Bereich des Haupteinganges, ist folgende Briefkastenanlage

vorzusehen.
N AT
[Hausnummer: ausgestanzt, wei hinteriegt| —
[Farbe - RAL Ton 9003, Glanzgrad <= 35 ca | ‘3
N : —
A\; I Briefkasten] AT
—_ [Briefkasten-Offr
= [Scharfschaltung EMA + Chipleser + Gegensprechaniage| ticksditige Offnung fur 3 D:}: rea;tsl" a
S A\_ OO [Taster Tarofiner + Kiinge! - taktil erfassbar]] Eewsm:”sehenl BB
o] | w >
o] @ |w 8 3
b |9 N _©
— | O |« [rackseitige Offnung fur Revision vorsehen'| ~
- | (=)
o]
© ® ;
Material: gekantetes Blech, pulverbeschichtet] '
[Farbe - RAL Ton 7016, Glanzgrad <= 35, AT
Muster zur Freigabe bitte vorlegen! “?w
Al —
N~ 1
o |  Pfiaster
o Sand
AT AT / I I Schotter
’ Y JQ/ . ‘
ola 10,/ 10
|3 i 240 Xz |
4205 ; L 40 |
L WLV 4 V' 7 1 n
|

o Briefkastenanlage nach DIN EN 13724 mit RSA — Qualitat. Oberflache
pulverbeschichtet, Farbe entsprechend Farbkonzept bzw. nach Wahl des AG.

e Sofern eine Postentnahme von aufden, Position des Briefkastens im geschitzten
Eingangsbereich (Vordach, Uberdachung)

¢ In die Briefkastenanlage soll die Klingel- und Gegensprechanlage mit Video integriert
werden, sowie die Hausnummer, das Schlisselrohr flir den Feuerwehrschlissel und
die Scharfschaltungseinrichtungen fir EMA und Chipleser. Die Anzahl der
Klingelfelder betragt mindestens 2 Stlick. Eine Erweiterung der Anlage soll méglich
sein.

e Siehe dazu auch Ziffer 5.4.3.9 Gebaudetechnik — Klingel und Sprechanlage.
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Angeb. Fabrikat/Typ Briefkastenanlage. ...

5.2.13 SchlieRsystem

¢ Eine zentrale SchlieRanlage ist fir das Objekt vorzusehen.

e Ausfuhrung als mechanische SchlieRanlage.

o Die Erstellung eines Schliel3planes, die Lieferung und der Einbau einer
Generalschlieltanlage fur alle Bereiche der Kita und der AuRenanlagen (Tore,
Geratehaus/lager, Mullstandplatz, AuRenzapfstellen u. dergl.), unterteilt in
SchlieRgruppen ist zu kalkulieren. Die Ausflhrung erfolgt als Profilzylinderanlage.

¢ Das Brandschutzkonzept ist zu beachten (Notausgangstiiren 0.3.)

¢ Die Anlage soll 3 SchlieRgruppen umfassen:

1 x SchlieRgruppe fiir alle Technik-Raume/Bereiche
1 x Schliegruppe fir alle Gbrigen Raumlichkeiten
1 x Schliegruppe flur Mehrzweckbereich EG

e Es missen in angemessener Anzahl (ca. 5 Stiick) Schlissel je Schlieltgruppe
zusatzlich vorgehalten werden.

o Es sind zusatzlich 2 Stiick Generalschlissel einzuplanen.

e Zur Prazisierung von Schlie®bereichen, SchlieRgruppen, Schlossarten und
Zutrittsberechtigungen ist vor der Ausfuihrung eine Abstimmung mit dem AG / Nutzer
durchzufuhren.

¢ Restlaufzeit Patentschutz 15 Jahre

e Fir den Feuerwehrtresor zwei Generalhauptschlissel

5.2.14 Sonnenschutz

Innerer Sonnenschutz:

¢ Alle besonnten Fensterflachen der Aufenthaltsraume, der Raume mit Nutzung als
Bildschirm-Arbeitsplatz sind mit Sonnen- und Blendschutz zu versehen.

o Der Sonnenschutz sollte gleichzeitig als Blendschutz und als Teilverdunklung
verwendet werden konnen.

¢ Die Schlafrdume sind mit einem innen liegenden Verdunklungssystem an allen
Fensterflachen auszustatten.

¢ Innerer Sonnenschutz an Fluchttiren (je nach Lage). Bemusterung mit dem AG
erforderlich.
Innenverdunkelung und Sonnenschutz als Plissee mit oberem und unterem
beweglichen Profil aus stranggepresstem Aluminium, ,, senkrecht verspannt.
Produkte RAL gutegesichert (RAL-GZ 370 2-3), Bedienung mittels je einem
Bediengriff fur verstellbares Ober- und Unterprofil. Befestigung mit stabilem
Spannschuh aus hochfestem Kunststoff mit Verdrehsicherung. Obere
Spannschuhbefestigung mit zusatzlicher Magnetverrastung.
Samtliche Farben und Materialien fir Behange und Profile nach Wahl des AG gem.
Katalog des Herstellers.

Angeb. Fabrikat/Typ PlISSEE..........ceuivieieiriiiiieieeeeeeeeeeeeeeee e

AuRerer Sonnenschutz (auBer Fluchttiiren):
e Lieferung und Einbau von Raffstore (keine Rollladen).
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e AuBerer Sonnenschutz an den Fensterkonstruktionen (aufRer Fluchttiiren) fur
Gruppenraume, Gruppennebenrdume, Schlafraume, Bilro, Personal-Raum und dort,
wo es fir die Erfillung des sommerlichen Warmeschutzes erforderlich ist.

e Die Art und Ausflihrung der Sonnenschutzanlagen ist in Abhangigkeit der
Fassadengestaltung, jedoch in Unterputzkasten festzulegen.

e Die Leistung umfasst die komplette Lieferung und Montage der Sonnenschutz-
Anlagen, einschl. Motorantriebe 230 V. Montage gemaf den Herstellerrichtlinien,
einschl.

o aller Bedienungs-, Befestigungsmittel und Zubehérmaterialien.

e Einschl. Steuergerate mit Sonnen-/ Wind- u. Regenwéachter.

o Die Gesamtanlage ist zentral zu steuern.

e Einzelbedienung der Anlagen uber Schlisselschalter in Gruppenrdumen und
Tastschalter in restlichen Raumen.

e Bemusterung mit dem AG erforderlich.

Angeb. Fabrikat / SysStem: ...

5.2.15 WC-Trennwande

¢ Kindergarten WC-Trennwandsysteme unfallsicher nach den
Sicherheitsbestimmungen des GUV/TUV

e Trennwandsystem muss TUV- und GS gepriift sein.

¢ Nachweis Uber die Verwendung schadstofffreier Kunststoffe muss vorliegen.

¢ = WC-Kabinentiren sind generell nach auflden zu 6ffnen.

Angeb. Fabrikat / SYStem: ...

5.2.15.1 Sanitarbereiche der Gruppenraume

e Hohe: ca. 200 cm einschl. ca. 90 mm Bodenfreiheit.

¢ Wande: 30 mm starke melaminharzbeschichtete Vollspanplatten. Alle Kanten sind mit
3 mm starken ABS-Umleimern (Radius=2 mm) stol3sicher geschiitzt.

e Alle Ecken werden zur Vermeidung von Verletzungen im Radius von 33 mm
gerundet. WandanschllUsse mit stabilen Plattenhaltern aus Aluminium
pulverbeschichtet, zum Ausgleich von Bautoleranzen.

e FuRe: hdhenverstellbar, aus Aluminium pulverbeschichtet mit Edelstahlteller und
trittfester Abdeckrosette aus Nylon.

e Tiuren: In gleicher Konstruktion wie die Wande, mit Sicherheits-Fingerklemmschutz,
aus gerundetem Weichlippen-Fingerklemmschutzprofil an der Anschlagseite und
einem durchlaufendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr auf der Bandseite.

e Pendeltiren sind nicht erlaubt, Turoéffnung nur nach auflen. Oberer Abschluss der
Tlren gerade.

e Beschlage: 3-Rollen-Sicherheitsfederband,

o alle Kanten gerundet,

o Turgriffe: Sicherheits-Ringgriff aus schlag- und bruchsicherem Nylon mit integriertem
Gummidampfer als Tlranschlag.
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o Die Turen der Sanitarkabinen missen sich jederzeit ohne Hilfsmittel nach auf3en hin
offnen lassen.

o Farben: Farbe fur Turen, Wandteile, Platten, Profile, Beschlage, Turgriffe, File,
Griffe, Zubehdr, Umleimer, Klemmschutz nach Wahl des AG nach Bemusterung

5.2.15.2 Sanitarbereiche Personal
Allgemeine Ausfiihrung.
Entspr. Entwurfsplanung evtl. auch als Massivwande.
Héhe der Anlage: ca. 200 cm incl. ca. 15 cm Fulluft.
Vorderfront: aus 28 mm starken, dreischichtig verleimten Holzwerkstoffplatten mit
beidseitiger Melaminharzbeschichtung, Verleimung V20-E1. Oberflache Perlstruktur.
Die Oberflache muss kratz-, schlag-, scheuerfest und schmutzabweisend sein.

e Turen: Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Alle Kanten sind mit farbigem,
2 mm starkem ABS wasserfest verleimt. Kante gerundet, beschichtet. Turbreite: ca.
60 cm

e TrennwandfiiRe: Aus 16 mm starkem Aluminium-Rundmaterial. Die Fii3e missen in
den Turanschlagprofilen und Pfosten fest verankert sein, um ein Ausbrechen aus den
Platten auszuschlieRen. Die Bodenbefestigung der FlRe ist mit einer trittfesten
Rosette, in der Farbe der Beschlage, abzudecken.

e Trennwande: Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Alle Wandanschlisse
haben durch Aluminiumprofile zu erfolgen, um Bautoleranzen ausgleichen zu kénnen.

o Profile: Designprofile sind mit innenliegenden Rohrprofil fir Verankerung der
verstellbaren Fufle versehen. Die Aluminiumanschlagprofile haben eingelassenes
Anschlaggummi zur Gerduschdammung. Uber der Vorderfront der Anlage
durchgéangig ein robustes Aluminiumprofil 48 x 41 mm als Stabilisator verlaufen.

o Beschlage: Pro Kabine 3 Spezialbander aus Aluminium, ein
Badezelleneinsteckschloss, eine Sicherheitsdriickergarnitur aus Edelstahl, gerundete
Ausflhrung, Griffende nach innen gebogen, mit Rosette, Frei/Besetzt-Anzeige,
Notodffnungsschlitz und integriertem Stahlkern.

e Zubehor: Je Kabine ein Kleiderhaken und ein Tluranschlagpuffer, Material und Farbe
wie Beschlage, verdeckt befestigt.

e Farben: Farbe fur Tiren, Wandteile, Platten, Profile, Beschlage, Turgriffe, FulRke,
Griffe, Zubehdr, Umleimer, Klemmschutz nach Wahl des AG nach Bemusterung

5.2.16 Wegweiser / Beschilderung

¢ Lieferung und Montage von Wegweiser / Beschilderung inkl. Beschriftung der
Raumlichkeiten gemal den Anforderungen Erfordernissen des AG / Nutzer inkl.
Vorlage eines Musters zur Freigabe durch AG / Nutzer.

e Wegweiser / Beschilderung fur Einzel-Raumbeschilderungen, Hauptwegweiser,
GescholRwegweiser.

e Beschriftungssoftware (CD + Handbuch + Erst-Beschriftungs-CD mit
Musterbeschriftung je Schildtyp) zur Selbstbeschriftung durch den Nutzer, liefern und
an den Nutzer Gbergeben.

e Papiereinlage fur Turschilder, zum Selbstbeschriften durch den Nutzer, RAL nach
Abstimmung mit dem Nutzer, blanko, angestanzt auf DIN A4 Bogen, Laser- und
Tintenstrahldrucker geeignet, liefern und an den Nutzer Gbergeben (1 VE = 50 Blatt).
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ANGED. FabriKat: .......eeeeiiiiie e

¢ Die Fluchtwegbeschilderung wird durch Sicherheitszeichen-Leuchten mit Piktogramm
realisiert. Bei Stromausfall wird die Beleuchtung netzstromunabhangig Uber eine
Zentralbatterie nach DIN VDE 0108 fur Beherbergungsstatten fir 8 Stunden
abgesichert. (Siehe auch Ziffer 5.3 Gebaudetechnik — Elektroanlagen — Beleuchtung,
Installation, Ausstattung)

e Rettungswege und Ausgange / Notausgange sind als solche mit mindestens
langnachleuchtenden Schildern zu kennzeichnen.

o Lieferung und Montage von DIN A-3 Alu-Rahmen flr Flucht- und Rettungswegeplane
bzw. gemaf den Angaben des Brandschutzkonzeptes sowie fir die
Brandschutzordnung und Feuerwehrplan.

(DIN A-3 Sicherheitsklapprahmen aus Aluminium, natureloxiert, UV-stabilisierte
Antireflexfolie, Rickwand aus wetterbestandigem Kunststoff, robuste Eckwinkel aus
nichtrostendem Edelstahl. Klapprahmen kann mit Inbusschliissel ge- und entsperrt
werden.) Einschl. Lieferung und Montage der Flucht- und Rettungswegeplane.

ANgeDb. Fabrikat: ...

5.2.17 Baukonstruktive Einbauten Spiel- und Sitztreppe aus Holz (Treppenhaus
Kita)

Herstellen, liefern und montieren einer Spiel- und Sitztreppe im Innenraum des
Treppenhauses gemal Planung.

Die Anlage dient nebenliegend der vertikalen ErschlieRung als padagogisch nutzbare
Aufenthalts-, Spiel- und Sitzflache fiir Kinder und ist fir eine intensive Nutzung in
einer Kindertagesstatte auszulegen.

Die Stufen sind hierfir ausreichend tief und robust auszuflihren und erméglichen ein
sicheres Sitzen, Spielen und Begehen.

Konstruktion
Die Treppenanlage ist als Holzkonstruktion auszufihren mit:

tragfahiger Unterkonstruktion

massiven Holztrittstufen mit vier ausgebildeten Sitzblécken
Holzsetzstufen bzw. geschlossenen Stufen

ausreichend dimensionierten Stufenflachen zur Nutzung als Sitzstufen

Die Konstruktion muss dauerhaft stabil, verwindungssteif und fiir den &ffentlichen
Innenbereich geeignet sein.

Materialien und Oberflache
¢ sichtbare Bauteile aus Massivholz oder gleichwertigem hochwertigen

Holzwerkstoff
e Oberflachen nach Bemusterung und Wahl des AG'’s.
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o stoB- und abriebfest beschichtet (z. B. gedlt oder lackiert)
e emissionsarme Materialien geeignet fur Aufenthaltsrdume von Kindern
e rutschhemmende Ausbildung der Trittflachen

Die Ausfiihrung hat unter Bericksichtigung der jeweils giltigen Regelwerke zu
erfolgen, insbesondere:

e DIN 18065 — Gebaudetreppen
e Anforderungen an Gebaude fiir Kindertageseinrichtungen
e einschlagige Unfallverhitungsvorschriften

Insbesondere sind zu berucksichtigen:

Mogliche Optik und Formen

abgerundete Kanten und Ecken
keine scharfkantigen Bauteile
keine Quetsch- oder Fangstellen
sichere Begehbarkeit der Stufen

Quelle:pinterest.com Quelle: https://exarchitects.com
/portfolio/colegio-highlands-el-encinar/#services

Quelle: Sitzstufenanlage lettore seating www.Mayr Schulmobel.at

ANgeDb. KONSIIUKLION: ... ....iiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiee e e e e e e e e e eeeeeeeee s
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5.3

GEBAUDETECHNIK

5.3.1 Allgemeines

Der AN ist verpflichtet, seine Planung mit den Anforderungen dieser
Baubeschreibung inhaltlich und baulich abzugleichen und eigenverantwortlich
umzusetzen.

Der AN hat dem AG alle fur die Sicherheit und wirtschaftlichen Betrieb der
Anlagen erforderlichen Bedienungs- und Wartungsanweisungen, sowie
Bestandsplane, Mess- und Prifprotokolle 4-fach auf Papier, 4-fach auf
Datentrager in dwg- und pdf-Format anzufertigen und geordnet mit
Inhaltslibersicht gem. Ordnerstrukturvorgabe Ziffer 10 Anlagenverzeichnis Punkt
7 zu Ubergeben.

Wartungsanweisungen und Wiederholungsprtifzyklen, sind dem AG detailliert
aufzuzeigen und zur Abnahme zu Ubergeben.

Bei der Ausflihrung der Leistungen sind die letztglltigen Architektenplane, die
Auflagen und Forderungen aus der Baugenehmigung sowie der
Landesbauordnung NRW, die Bau- und Leistungsbeschreibung und die
Ausfuihrungsunterlagen der Gebaudetechnik mafgeblich.

Der Bauherr / Betreiber wird in die Prifung der TGA-Planung des AN mit
einbezogen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die folgenden Beschreibungen lediglich eine
mogliche Ausflhrung grob skizziert. Sie dient zur Veranschaulichung der
planerischen Anforderungen und sind Grundlage fiir die Festlegungen von
Baustandards und Anforderungen an den Sicherheitsstandard.

Die Ausfiihrungen kénnen nur als Leit- oder/und Regeldetail flir die vom AN zu
erbringenden Planungen genutzt werden. Die Planung ist dem Bauherrn zur
Prifung und Freigabe vorzulegen und ebenso mit den genehmigenden Behdrden
abzustimmen.

Der AN muss generell bei der Planung und bei der Durchfiihrung alle Gewerke-
und ggf. bauteilibergreifenden Ausfuihrungen berlcksichtigen. Dies gilt
ausdriicklich auch dann, wenn beim beeinflussten Bauteil oder Gewerk nicht
gesondert im Text der Leistungsbeschreibung darauf eingegangen wurde.

Fir die Durchfiihrung und die Uberwachung der geforderten Leistungen sind
seitens des AN die kompletten Planungsleistungen ab der Leistungsphase 1 im
Sinne der HOAI zu erbringen. Dies betrifft ebenso séamtliche Lieferungen und
betriebsfertige Leistungen, die zum ordnungsgemafen, funktionstichtigen
Betreiben der Kindertageseinrichtung erforderlich sind.

Dies umfasst ebenso die zeichnerische Darstellung des Objekts mit allen fiir die
Ausflhrung notwendigen Einzelangaben, zum Beispiel endglltige, vollstandige
Ausflihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen im Mafstab 1:50 bis 1:20,
mit den erforderlichen textlichen Ausflihrungen.

Folgende zeichnerische Darstellungen sind mindestens zu erbringen:
Grundrisse aller Geschosse sowie aller Gewerke (inkl. Darstellung
Deckenspiegel)

Strangschemen Heizung / Liftung / Sanitar

Schema Warmeversorgung

Regelschemen MSR-Technik

Datenpunktlisten
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o Der AN ist verpflichtet, die Haustechnikplanung mit den Anforderungen dieser
Beschreibung inhaltlich und baulich abzugleichen und eigenverantwortlich
umzusetzen.

e Samtliche Einrichtungsgegenstande loser oder festverbauter Art wie z. B.
Hygienebecken Spiil- und Waschbecken, Geschirrspiilmaschine und Ahnliches
werden durch die vom AN beauftragten Firmen angeschlossen.

e Samtliche Durchfiihrungen von Rohr- oder Kabelleitungen durch Bauteile mit
brandschutztechnischen Anforderungen werden in der geforderten Qualitat
hergestellt.

e Samtliche Unterlagen sind in ausreichender Anzahl und in deutscher Sprache
ohne gesonderte Berechnung zu liefern.

5.3.2 Heizungs-, Luftungs-, Sanitar- und MSR-Anlagen

Alle erforderlichen Berechnungen (u.a. Heizlast, Rohrnetzberechnungen fir Heizung /
Luftung / Sanitar, Pumpen-/Bauteilauslegungen etc.) sind durchzufiihren. Die
Madglichkeit einer getrennten Zahlung von Trinkwassermengen und Heizenergien in
unterschiedlichen Nutzungsbereichen ist vorzuristen.

5.3.2.1 Heizungsanlagen

Vorbemerkungen Heizungstechnik:

e Vorschriften und Richtlinien:

o Als Grundlage der Planung und Ausfihrung der Heizungsinstallation dienen die
anerkannten Regeln der Technik und DIN- Normen, insbesondere nachfolgend
aufgeflihrte Vorschriften und Richtlinien in der jeweils neuesten Ausgabe:

o VDI 2050 Heizraumrichtlinien

o VDI 2035 Vermeidung von Schaden in Warmwasser-Heizungsanlagen

o AMEV-Richtlinie - Planung und Bau von Heizanlagen in &ffentlichen Gebauden
(Heizanlagenbau 95)

o VDE Vorschriften

AMEV-Richtlinie - Messgerate fir Energie und Medien (EnMess 2001)

o AMEV-Richtlinie - Wartung, Inspektion und damit verbundene kleine

Instandsetzungsarbeiten von technischen Anlagen und Einrichtungen in

offentlichen Gebauden (Wartung 2002)

DIN EN 442, VDI 6030 Raumheizkorper

DIN EN 1264 raumflachenintegrierter Heiz- und Kuhlsysteme

DIN 2404 Kennfarben fir Rohrleitungen

EN 12831 Normheizlastberechnung

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

DIN 4140 Dammarbeiten an Betriebstechnischen Anlagen

DIN 4102 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen

DIN EN 12828 Heizungssysteme in Gebduden

DIN 50931 Korrosionsschutz

GebaudeEnergieGesetz (GEG)

Bauordnung fur das Land NRW, Justiz 2003

o

O O O O O 0 O 0O 0 O O
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o Es dirfen nur dem zulassigen Druck der Anlage entsprechende
Installationsmaterialien angeboten werden. Fr alle Bauteile, die einer Abnahme, (z.
B. TUV) bediirfen, hat der Auftragnehmer diese Bescheinigung tber die
Durchflhrung vorzulegen.

¢ Anlage als geschlossene Pumpenwarmwasserheizung gemaf DIN EN 12828.

e Samtliche Armaturen (Absperr-, Regel-, Mess- und Sicherheitsarmaturen) fir den
optimalen Heizkreisbetrieb sind einzukalkulieren.

¢ Die hydraulische Ausflihrung des Leitungsnetzes hat so zu erfolgen, dass eine
gerauscharme Versorgung gewahrleistet ist. Die max. FlieRgeschwindigkeit in den
Leitungen betragt 0,8 m/s in Heizkérperanschlussleitungen max. 0,4 m/s.

¢ An allen Rohrleitungen muss eine Druckprobe gemaf VOB durchgeflihrt werden. Die
Druckproben sind der Bauleitung im Voraus anzumelden, zu protokollieren, und die
Protokolle der Bauleitung umgehend zu Ubergeben.

e Das Heizungsnetz ist vor der Inbetriebnahme durch mehrfaches Spulen griindlich zu
reinigen. Dieser Vorgang ist zu protokollieren. Die Protokolle sind umgehend an die
Bauleitung des Auftraggebers zu tibergeben. Durch den Einbau von gut zuganglichen
Entliftungs-, Flll-, Entleerungs-, Ausdehnungs-, Absperr- und Messorganen muss
eine zlgige und einwandfreie Wartung der gesamten Systeme mdglich sein.

¢ Die Anlage ist gemaf DIN 18380 hydraulisch einzuregulieren, d.h. Einregulierung der
einzelnen Wassermengen an Pumpen, Strangregulierventilen und Heizkorpern. Der
hydraulische Abgleich ist so vorzunehmen, dass bei bestimmungsgemaflem Betrieb
der Heizanlage, alle Warmeverbraucher entsprechend ihrem Warmebedarf mit
Heizwasser versorgt werden. Die eingestellten Durchflussmengen sind entsprechend
zu dokumentieren.

e Die Berechnung der Heizlast erfolgt nach der DIN EN 12831.

Wéarmeerzeugung:

e Die Wahl des Energietragers obliegt dem AN.

e Energietrager der Planung ist der Versorgungstragern Stadt Dinslaken, Stadtwerke
Dinslaken und Fernwarme Niederrhein

e Durch den AN ist ein wirtschaftlich sinnvolles Konzept zu wahlen bzw. anzubieten /
auszuarbeiten.

¢ Sinnvoll begriindete alternative Energien / Trager sind anhand einer
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung anzubieten.

e Die drtlichen Bestimmungen der Versorgungsunternehmen sind zu beachten.

¢ Die erforderlichen Abstimmungen mit den entsprechenden Versorgungsunternehmen
koordiniert der AN. Dies betrifft ebenso die exakte Festlegung der Leistungsgrenzen.

e Alternative Haus-/ Heiztechnik / Energietrager (Warmepumpe etc.) sind im Hinblick
auf Nachhaltigkeit auch sehr erwiinscht und werden nicht ausgeschlossen.

e Photovoltaik muss nach dem geltenden Recht mit geplant und angeboten werden

e Solarthermie kann, sofern sinnvoll und wirtschaftlich, angeboten werden.

e Entsprechende Erlauterungen dazu sind durch den AN innerhalb des
einzureichenden Energiekonzeptes mit einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
darzulegen.

e Sofern die Wahl des Energietragers durch Férdermittel begtinstigt ist, muss der AN
die notwendigen Formulare, Antrage etc., die flir eine erfolgreiche Einreichung des
Antrages erforderlich sind, erarbeiten, beim Férdergeber einreichen und bzw. dem
AG vollumfanglich bereitstellen.
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Warmwasserbereitung:

e Die Warmwasserbereitung ist vom Auftragnehmer im Rahmen seiner Planung und
Ausflhrung eigenverantwortlich zu konzipieren.

e Es kann sowohl eine zentrale Warmwassererzeugung als auch eine dezentrale
Losung (z. B. mittels Durchlauferhitzern) vorgesehen werden.

o Der Auftragnehmer hat ein wirtschaftlich, technisch und betrieblich sinnvolles
Gesamtkonzept fir die Warmwasserbereitung zu entwickeln, anzubieten und
umzusetzen.

Dabei sind insbesondere zu berucksichtigen:

Energieeffizienz und Betriebskosten

Investitionskosten

Nutzungsanforderungen des Gebaudes

hygienische Anforderungen (insbesondere gemal einschlagiger Regelwerke)
Wartungs- und Instandhaltungsaufwand

O O O O O

o Das gewahlte System ist im Rahmen der Angebotsabgabe nachvollziehbar zu
begrinden.

¢ In diesem Zuge ist eine wirtschaftliche Planung der Raume und des Leitungsnetzes
zu bertcksichtigen.

e Nur in gut begriindeten Ausnahmefallen ist eine dezentrale Warmwasser-Versorgung
an einzelnen Entnahmestellen méglich.

e Es ist darauf zu achten, dass samtliche Warmwasser-Entnahmestellen mit einem
Verbrihschutz (System) ausgestattet sind.

o Warmwasserbereitung lber Frischwasserstationen; keine Bevorratung von
Warmwasser.

Waéarmeverteilung:

e Die Raumheizungsanlagen sind als 2-Rohr-Heizungsanlagen auszustatten und
werden aulientemperaturabhangig geregelt. Die Gebaudeverteilungsleitungen
werden geschoRweise zu den jeweiligen Gebaudeteilen geflihrt. Die Verteilung
erfolgt senkrecht in einer Abhangdecke. Samtliche Rohrleitungen sind als Cu-
Mantelverbund- oder Edelstahlrohr auszuflhren. C-Stahl ist nicht als
Rohrleitungsmaterial zugelassen.

¢ Robhrleitungen auf der Rohdecke sind mit der Dammung zu befestigen. Hier kann auf
Dammeinlagen verzichtet werden. Eine Verschlechterung der Trittschallddmmung
darf durch die Rohrleitungen nicht entstehen. Die Dammestoffdicke darf durch die
Befestigung nicht verringert werden.

e Bei Wand- und Deckendurchbriichen sind zum Schutz der Rohrleitungen und zur
Minderung der Gerauschentwicklung und —ubertragung Schutzrohre zu verwenden.
Die Hohlraume zwischen den Rohren und Schutzrohren sind mit schalldammenden
Stoffen unter besonderer Beachtung der DIN-Normen 4109 und 4102 auszufillen.

o Den Erfordernissen entsprechend sind Festpunkte vorzusehen. Die Rohrleitungen
sind gemaf DIN 2404 zu kennzeichnen. Alle Rohrleitungen sind entsprechend GEG
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mit alukaschierter Mineralwolle zu ddammen. In sichtbaren Bereichen wird die
Dammung zusatzlich mit einem Kunststoffmantel versehen.

o Das Gebaude wird mit einer FuRbodenheizung beheizt (Vorlauf/Ricklauf = 45/35°C).

o Die Dimensionierung der Heizflachen erfolgt nach Heizlastberechnung DIN EN
12831, basierend auf die mit dem Bauherrn abzustimmenden Raumtemperaturen.

¢ Im Rahmen der Planung und unter Vorlage des Energieausweises wird eine
detaillierte Heizlastberechnung in ausflihrlichem Verfahren durchgefiihrt.

e FUr die Verteilung der Warme in einzelne Heizkreise wird ein Verteiler aufgebaut. Die
Armaturen am Verteiler erhalten zweischalige Dammkappen aus Stahlblech. Die
Verteilerabgange sind bis zu einer Hohe von 2,5 m mit einer Stahlblechummantelung
zu versehen.

5.3.2.2 Klimagerate und Lufttechnische Anlagen

Es soll auf den Einsatz von Klimageraten verzichtet. In Betriebsraumen (z.B.
Technikrdume, Lagerraume mit Kihl- und Gefrierschranken) ist die Abwarme Uber
Luftungsanlagen uber Dach abzufihren. Es sind Warmelastberechnungen fir o.g.
Raume auf Grundlage der technischen Beschreibungen der zur Aufstellung geplanten
Gerate anzufertigen. Entsprechende Unterlagen werden vom AG bereitgestellt.

Vorbemerkungen Luftungstechnik:
e Vorschriften und Richtlinien, Techn. Unterlagen:
¢ Als Grundlage der Planung und Ausflihrung gelten die anerkannten Regeln der
Technik und die DIN-Normen in der jeweils neuesten Ausgabe, insbesondere
o LUAR NRW
o VDI 6022- Hygiene-Anforderungen an RLT-Anlagen, DIN EN 13779, DIN
SPEC 13779, DIN 12934, DIN 12925
o AMEV-Richtlinie Hinweise zur Planung von Raumlufttechnischen Anlagen fiir
Offentliche Gebaude
o AMEV-Richtlinie Wartung, Inspektion und damit verbundene kleine
Instandsetzungsarbeiten von technischen Anlagen und Einrichtungen in
offentlichen Gebauden
o GebaudeEnergieGesetz (GEG)
Bauordnung fur das Land NRW
o Grundsatze fur die Prufung technischer Anlagen und Einrichtungen
entsprechend der Technischen Prifverordnung durch staatlich anerkannte
Fachleute.
e Grundsatzlich sollen betriebsfertige Anlagen angeboten werden. Fir die
Projektierung sind die Architektenplane mafligebend.
e Vom Auftragnehmer sind weiterhin folgende Unterlagen zu liefern:
o Llftungsgesuch
o Luftungskonzept
Ausflhrungs-, Montage- und Revisionsplane - Schemazeichnungen mit
Luftmengen etc. - Stromlaufplane, Verdrahtungsplane
Luftmengen- / Druckverlustberechnung
Technische Datenblatter
Ventilatorenauslegung (einschl. Kennlinien)
Gerauschberechnungen (und Auslegung Schalldampfer)
Protokolle Uber Luftmengenmessungen

o

(0]

O O O O O

Stadt Dinslaken — Neubau KiTa Douvermannstral3e Dinslaken
Vergabe Generalunternehmer — Funktionale Leistungsbeschreibung Seite 66 von 125
Stand: 01.04.2026



o Schaltschemata mit Eintrag DDC-Parametern, alle digitalen Ein- und
Ausgange

o Funktionsbeschreibung unter Einbeziehung der Regelung mit Darstellung der
Regeldiagramme

o Protokolle Gber die im Rahmen der Einregulierungsarbeiten durchgefihrten
endgultigen Einstellungen und Messungen

o Ersatzteillisten

o Der Auftragnehmer stellt auf seine Kosten rechtzeitig die Antrage flr die
Genehmigung und Abnahme seiner Leistungen. Er veranlasst aullerdem die
Durchflihrung von amtlich vorgeschriebenen sowie durch den Auftraggeber
geforderten Abnahmen etc.

o Der Auftragnehmer hat das Bedienungs- und Wartungspersonal in dem fiir eine
einwandfreie Bedienung und Wartung notwendigem Umfang einzuweisen; hieriiber
ist ein Bestatigungsprotokoll anzufertigen:

o Wartungsanweisungen

o Fehlersuchtabelle

o Der jeweilige Wartungsumfang ist detailliert nach zeitlichen Ablauf in einer
Tabelle aufzulisten.

o Vorgeschriebene behérdliche Kontrollen und Uberwachungen in Art und
Zeitfolge erlautert.

¢ In allen Luftkanalen, die Brandabschnitte durchqueren, werden Brandschutzklappen
der geforderten Widerstandsdauer eingebaut. Jede Brandschutzklappe ist Gber
Revisionsklappen zur Inspektion und Funktionsprifung zuganglich. Entsprechender
Koordinationsaufwand mit Fremdgewerken ist einzukalkulieren.

e Durch Schalldampfer ist der durch die RLT-Anlagen erzeugte Schallpegel auf die
zulassigen DIN-Werte zu begrenzen.

e Ubersprechschall zwischen den Versorgungsbereichen ist ebenfalls zu vermeiden.
Schlafraume sind gegenliber den angrenzenden Raumen durch
Telefonieschalld@mpfer abzuschotten.

¢ Die nachfolgenden Systemkomponenten sind mit Schildern zu versehen:

o Anlagen: Anlagenkennzeichnung, Techn. Daten

o Verteilsysteme: Medium, Flussrichtung

o Feldgerate der Regelung: Bezeichnung Anlage, Kennzeichnung im
Schaltschrank.

o Hygieneprifung der kompletten RLT-Anlagen unter besonderer Berlicksichtigung der
VDI 6022. Inkl. schriftlicher Dokumentation der Ergebnisse.

Mechanische Be- und Entliftung:

e Eine mechanische Be- und Entliftungsanlage ist grundsatzlich nur in den Bereichen
vorzusehen, in denen dies aufgrund gesetzlicher, normativer oder funktionaler
Anforderungen zwingend erforderlich ist.

¢ In Raumen, in denen durch eine natirliche Liftung Uber Fenster eine ausreichende
Luftwechselrate sichergestellt werden kann und die Anforderungen der
Arbeitsstattenrichtlinien (ASR) sowie weiterer einschlagiger Regelwerke erfullt
werden, ist keine mechanische Be- und Entliftung vorzusehen.

o Der Auftragnehmer hat im Rahmen seiner Planung ein wirtschaftlich, technisch und
hygienisch geeignetes Liftungskonzept zu entwickeln, welches insbesondere
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folgende Aspekte berucksichtigt:

Sicherstellung der erforderlichen Luftwechselraten
Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Regelwerke
Minimierung von Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten
Berucksichtigung der Nutzung als Kindertagesstatte

O O O O

o Die Entscheidung Uber den Einsatz mechanischer Liiftungsanlagen ist vom
Auftragnehmer raumweise zu prifen, zu begriinden und im Angebot darzustellen.
Ausnahme bilden:

o Die Sanitarraume, WC’s, Putzkammer, Wirtschaftsraum, Wickelraume, EDV-
Technikraum, innenliegende Raume o0.4., werden Uber 2-Rohrsystem und
zentral angeordnete Rohrventilatoren und einer Warmeriickgewinnung
mechanisch be- und entliftet (auch wenn Fenster vorhanden sind). Die
Ansteuerung erfolgt Gber Zeitschaltuhren in der Unterverteilung.

o Wickelrdume sollen mit einer Boostertaste ausgeristet sein um kurzfristig
eine erhohte Luftwechselzahl zu gewahrleisten / mind. 5-facher Luftwechsel.

o Einige Rdume kénnen auch Einzelraumventilatoren mit Wandeinbaugehause
fur Unterputzinstallationen erhalten. Die Steuerung der Gerate erfolgt Gber
Lichtschalter und Nachlaufrelais.

o Raume, bei denen nutzungsbedingt mit Gertichen sowie einer erhdhten
Luftfeuchtigkeit zu rechnen ist, sind nutzerunabhangig zu betreiben.

Luftungsanlage — Hauptkiiche und Mensa:

o Die Aufwarmkulche erhalt eine Zu- und Abluftanlage mit Warmeriickgewinnung nach
Bedarf in angemessener Auslegung.

e Eine Luftungsanlage gemal der VDI 2052 mit einer Anschlussleistung uber 25 kW
soll nicht zum Einsatz kommen.

e Es st in der Kiuche Luftwechsel nach VDI 2052 und DIN 16282-1 einzuhalten.
Insbesondere in exponierten Klichenbereichen wie Aufwarmen / Spilen ist durch
eine zeitweise Erhéhung der Luftwechselrate auszugehen und insgesamt eine
technisch durchdachte Liftungsfuhrung anzuwenden. In der Mensa ist ein
Luftwechsel nach ASR zu gewahrleisten

Luftleitungen und -kanale:
Zur Ausflihrung kommen Luftungskanale und Wickelfalzrohre aus verzinktem Stahlblech.
Laftungskanale zur Auenluftansaugung sind dampfdiffusionsdicht zu dammen.
Zuluftkanale sind mit Mineraldammmatten 30 mm zu dammen; im
Auflenbereich/Bodenkanéle mit 50 mm. Luftleitungen in Technikzentralen sind bis zu
einer HOhe von 2,5 m zusatzlich mit einem Stahlblechmantel zu versehen.

5.3.2.3 Sanitdranlagen

Schmutzwasserleitungen:
o Alle Abflussleitungen sind gemaR der jeweiligen gultigen DIN/DIN EN-Norm,
technischen Regeln und glltigen értlichen Vorschriften zu verlegen.
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Alle Abflussleitungen missen einem Prifdruck von 0,5 bar standhalten. Die
entsprechende Bescheinigung dariber ist vorzulegen.

Die Hauptleitungen des Schmutzwassersystems (Strang- und
Sammelanschlussleitungen) werden in dickwandigem Kunststoffrohr (AS-Rohr o. &.)
ausgefihrt. Einzelanschlussleitungen kénnen in heiBwasserbestandigem
Kunststoffrohr (HT-Rohr) hergestellt werden.

Samtliche Fallleitungen werden im Erdgescholl an die Grundleitung angeschlossen.
Die Grundleitungsanschliisse sind Bestandteil der Sanitarinstallation.

Fallleitungen sowie Anschlussleitungen, welche die zulassige Rohrlange
uberschreiten, werden zur Be- und Entliftung des Schmutzwassersystems tber Dach
geflhrt.

Schmutzwasserleitungen sind gemaf DIN 4109 Schallschutz im Hochbau zu
verlegen und dementsprechend zu isolieren. Alle Isolierungen sind aus nicht
brennbaren Materialien herzustellen. Fur die Dimensionierung sind die
Sanitargegenstande gemal den beiliegenden Planen zu berlicksichtigen.

Bodenablaufe:

In Rdumen mit Wasseranschluss sowie im Vorratsraum (aufRer in Gruppenraumen,
Personalraum und Padagogische Arbeit) sind Bodenablaufe mit Geruchsverschluss
und entsprechendem Gefalle um den Einlauf vorzusehen.

Regenentwasserung:

Seitens des AG ist eine aulRenliegende Regenentwasserung gewlinscht.

Trinkwasserversorqung:

Die Trinkwasserversorgung des Gebaudes erfolgt gemaf den ortlichen
Bestimmungen des Versorgungsunternehmens. Die Trinkwasserinstallation wird
gemal der gultigen DIN 1988, den Arbeitsblattern W551, W552 und DVGW-
Vorschriften ausgeflihrt. Dies gilt insbesondere hinsichtlich Einhaltung der
Trinkwasserqualitaten im Leitungsnetz sowie der Ausschaltung des
Legionellenrisikos. Nach § 18 der Trinkwasserverordnung unterliegt die Anlage der
Uberwachung des Gesundheitsamtes.

Nach § 20 sind entsprechende Untersuchungen durchzufiihren und im Vorfeld
eigenverantwortlich abzustimmen.

Die Anlagen kénnen erst nach Keimfreiheit und nach Bestatigung der
Bakterienfreiheit durch ein zugelassenes Institut ibernommen werden. Kosten flr die
Uberpriifung auf o. g. Sachverhalte tragt der AN.

Die Leistungen beginnen hinter den Wasserzahlern bzw. mit der letzten Armatur des
Versorgers. Der Hausanschluss ist mit einem automatischen, rickspulbaren Filter
und Druckminderer zuganglich auszufihren.

Die Verteilungen der Trinkwasserleitungen erfolgt aus dem Hausanschlussraum.
Es ist grundséatzlich eine zentrale Warmwasser-Erzeugung vorzusehen.

In diesem Zuge ist eine wirtschaftliche Planung der Rdume und des Leitungsnetzes
zu bertcksichtigen.

Nur in gut begriindeten Ausnahmefallen ist eine Warmwasser-Versorgung an
einzelnen Entnahmestellen madglich.

Es ist darauf zu achten, dass samtliche Warmwasser-Entnahmestellen mit einem
Verbrihschutz (System) ausgestattet sind.

Bei der Dimensionierung der Rohrnetze soll eine FlieRgeschwindigkeit von
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¢ 1,5m/s in den Nutzerbereichen und in den sonstigen Bereichen von 2,0 m/s nicht
Uberschritten werden.

¢ Als Rohrmaterial kommt Mantelverbundrohr oder Edelstahlrohr mit DVGW-Zulassung
zur Ausfihrung.

o Alle Absperrventile sind mit Schildern zu versehen. Vor Installation der
Sanitdrarmaturen ist die gesamte Wasserleitung zu spilen. Jeder Steigestrang wird
mit einer Absperrung und Entleerung versehen; einzelne Gruppen erhalten separate
Absperrungen. Die einzelnen WC-Bereiche erhalten in der Abhangdecke Absperr-
und Regulierarmaturen, welche Uber Revisionséffnungen zuganglich sind.
Grundsatzlich werden alle Verbraucher ,eingeschliffen®.

e Die Anlage ist mit einer zentralen Hygienespulung zur automatischen

Trinkwassererneuerung in den Leitungen und zur Vermeidung von Stagnationszeiten

auszustatten. Die zentrale Hygienespulung ist so auszulegen, dass eine sofortige

Aufschaltung auf eine zentrale GLT der Stadtverwaltung mdéglich ist.

Es sind generell Einhebelarmaturen zu verwenden.

Der Schmutzwasser-/Trinkwasseranschluss fur Wickeltische ist auszufuhren.

Es sind vier Aulienzapfstellen (abschliebar) zu installieren.

Anordnung drei Stiick hinten und ein Stlick im Eingangsbereich. Die genaue Lage der

Aulenzapfstellen ist mit dem Bauherrn abzustimmen. Zum Einsatz kommen

frostsichere Armaturen.

Warmedammung Rohre:

o Es ist die gesamte Anlage so auszufiihren, dass die DIN 4109 (erhéhter)
Schallschutz im Hochbau sowie VDI 4100, mit Sicherheit eingehalten wird. Durch
geeignete Mal3nahmen, wie Schallddmm-Elemente oder Einlagen in die Befestigung
ist zu verhindern, dass Kdrperschall im Gebaude Ubertragen wird. Die
Warmedammung der Rohre erfolgt gemal GebaudeEnergieGesetz (GEG).

¢ Das Kaltwasser-Rohrleitungsnetz ist gegen Schwitzwasseranfall bzw. Erwarmung
Uber 25°C zu schitzen, nach Moéglichkeit sind getrennte Leitungswege zu wahlen.

e Isolierungen in Schachten und abgehangenen Decken mit Mineralfaserschalen,
alukaschiert; Leitungen in sichtbaren Bereichen zusatzlich mit Kunststoffmantel.
Isolierungen auf Rohboden mit zugelassener Dammung mdglich.

Putzraum / Wirtschaftsraum:

e Im Putzraum sind Anschlisse fur 1 Waschmaschine erforderlich, einschl. ca. 30 cm
Podest.

¢ Im Wirtschaftsraum sind Anschlisse fir insgesamt 2 Waschmaschinen und 2
Trockner erforderlich, einschl. ca. 30 cm Podest.

e Die Lieferung der Gerate erfolgt durch den Betreiber/Nutzer.
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5.3.2.4 Sanitéare Einrichtungsgegenstinde

Einrichtungsgegenstéande:

e Die detaillierten Ausstattungen der einzelnen Raume sind in Ausstattungsblattern
darzustellen und mit dem AG/Nutzer abzustimmen.

e Einrichtungsgegenstande nach Bemusterung

o Die Hygienegegenstande sind mit der Erstbefillung auszustatten.

¢ Alle Einrichtungsgegenstande sind vor Montage als Muster bei dem Bauherrn
vorzulegen.

Sanitarbereiche — Kinder:

o Die Toiletten mit unterschiedlicher Hohe (U3-Bereich fiir Kleinkinder) mit kérper- und
gréRenangepassten Sitzbrillen, Anzahl der Toiletten gemaR gesetzlicher Vorgaben.

¢ Die Handwaschbecken als Stufen-Waschrinnen (weif3) fir mindestens 3 Kinder, mit 3
Waschplatzen und herausnehmbarer Wasserstauscheibe, mit integrierter
Hohenabstufung, Version links oder rechts nach Abstimmung mit dem AG / Betreiber,
Montage auf Wandkonsolen, mit Plus — Siphon - Réhrengeruchsverschluss,
Siebventil inkl. Standrohr oder Schaftventil mit Ablaufkappe, inkl. Armaturen
(Einhebelmischer - kinderfreundlich designte Armatur, sensorgesteuert mit
Intervallspilung), und sonstigem Installationsmaterial. Inkl. Front- und
Seitendekorblenden, Farbe nach Bemusterung.
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Angebotene Fabrikate Sanitirgegenstinde
(zum Nebenangebot vom Bieter auszufiillen):

Drickerplatte flir WC ErwachsSene: ..........cooccuviiiiiiee i

Drickerplatte flir WC KINAEr: .........ooiiiiiiiiiieeee e

Stadt Dinslaken — Neubau KiTa Douvermannstral3e Dinslaken
Vergabe Generalunternehmer — Funktionale Leistungsbeschreibung Seite 72 von 125
Stand: 01.04.2026



5.3.2.5 MSR-Anlage

Regelungstechnik der Heizungsanlagen:

Die Warmeverteilung erfolgt Gber eine Fullbodenheizung. Die Regelung der
einzelnen Heizkreise erfolgt Uber eine zentrale MSR- bzw. GLT-Anbindung:

Die Regelung der FuBbodenheizung ist Uber raumweise bzw. zonenweise
steuerbare Stellantriebe (Magnetventile) an den Heizkreisverteilern auszufiihren.
Die Heizkreise sind hierbei hydraulisch sinnvoll zu Gruppen zusammenzufassen,
sodass einzelne Raume oder Raumgruppen getrennt geregelt werden konnen.

Die Regelung erfolgt mindestens in den Betriebszustanden:

e Ein/Aus
e Absenkbetrieb
e Frostschutzbetrieb

Die Anordnung der Regelzonen bzw. Raumgruppen ist in Abstimmung mit dem
Auftraggeber festzulegen.

Die Steuerung hat Uber eine einfach bedienbare Zeit- und Kalenderfunktion zu
erfolgen, die auch durch nicht fachkundiges Personal (z. B. Hausmeister) problemlos
bedient werden kann. Einzelne Raume sowie definierte Raumgruppen missen
zeitlich individuell steuerbar sein.

Der Auftragnehmer hat die Zeitprogramme fur das Jahr der Fertigstellung sowie fir
das darauffolgende Kalenderjahr vollstéandig einzurichten und funktionsfahig zu
Ubergeben.

Die gewahlte Regelungstechnik ist so auszulegen, dass ein wartungsarmer und
energieeffizienter Betrieb gewahrleistet wird.

Heizkorper werden ggf. mit rein thermischen Thermostatkdpfen versehen
(Beschreibung s.0.) und sind damit nicht tber die MSR bzw zentrale GLT zu regeln.
Als langlebige und wartungsarme Technik erfolgt die Einzelraumregelung Uber
Magnetventile im Rohrnetz. Die Heizkorper sind auf hydraulischer Seite (Rohrnetz) in
entsprechende Gruppen aufgeteilt, sodass sich in einzelnen Raumen oder Gruppen
von mehreren Raumen die Heizkdrper mittels der Magnetventile im Rohrnetz an und
aus, bzw. auf Frostschutz schalten lassen. Diese Technik befindet sich geschitzt in
Zwischendecken. Einfache Thermostatkopfe an den Heizkérpern (,Behérdenmodell)
werden durch BAGUV empfohlen.

Die Raume sind in Absprache mit dem Auftraggeber zu gruppieren. Einzelne Raume,
sowie definierte Gruppen missen Uber eine Zeitschaltung steuerbar sein. Die
Kalenderfunktion muss fir einen Nicht-Fachmann (Hausmeister) bedienbar sein. Der
AN Programmiert die Zeitsteuerung fir das Jahr der Fertigstellung und das kommende
Kalenderjahr.
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Regelungstechnik der Liftungsanlagen:

Samtliche Liftungsgerate verfiigen Uber eigene Thermostatventile. Der Frostschutz
von Heizregistern ist mit geeigneten Mitteln sicherzustellen. Alle Liftungsgerate blasen
isotherm ein. Luftungsgerate, die Aufenthaltsrdaume versorgen, regeln CO;-gefihrt
(Zielwert <1000 ppm). Liftungsgerate, die Sanitarrdume versorgen, werden Uber eine
Zeitsteuerung geregelt. Die Kalenderfunktion muss fir einen Nicht-Fachmann
(Hausmeister) bedienbar sein. Der AN Programmiert die Zeitsteuerung fur das Jahr der
Fertigstellung und das kommende Kalenderjahr auf Pausenzeiten AN und zur
Unterrichtszeit AUS. Eine Abschaltung der Liftung an Wochenenden, in den Ferien
und zu Feiertagen wird auf Wunsch des Auftraggebers implementiert. Fiir die Anlagen
MRZ mit WC-Einheiten werden sinnvolle Intervalle mit dem Auftraggeber abgestimmt.
Zusatzlich erfolgt eine Regelung in Pumi-Raumen abhangig von Zeitintervallen.

Die RLT-Gerate werden als Gruppe CO»-gefiihrt geregelt. Des Weiteren werden sie
ebenfalls als Gruppe zur Nachtauskihlung eingesetzt. Hier auch Nutzung am
Wochenende.

Fensterkontakte:

Aufenthaltsrdume werden mit Fensterkontakten versehen. Diese werden raumweise
durchgeschleift (Reihenschaltung bzw. ODER-Schaltung) und auf die GLT
aufgeschaltet. Bei offenem Fenster erfolgt eine Abschaltung von Luftung und Heizung.

Heizkreise und Zweileitersystem
Die Heizkreise sollen die FBH und die RLT zentral zur Verfliigung stellen.
Betriebsart:

Méglich sind die folgenden Betriebsarten:

- Aus
- Heizen (automatisch in Abhangigkeit von Au3entemperatur)
- Handbetrieb als Riickfallebene

Vorrangig werden die Vor- und Ricklauftemperatur der Heizkreise geman
AuRentemperatursteuerung vorgegeben, vorgeschaltet dazu erhalt der Heizkreis ein
Regelventil um Uber die MSR Technik ein jeweils individuelles Zeitprogramm fiur
einzelne Bereiche realisieren zu konnen, in Form einer programmierbaren
Zeitsteuerung.

Die Heizkérper werden ggf. per Heizkdrperthermostatventil gesteuert.

Vorrangig werden die Vor- und Ricklauftemperatur von den Warmerzeugern gemaf
Aulentemperatursteuerung vorgegeben, vorgeschaltet dazu erhalt der Heizkreis ein
Regelventil um Uber die MSR Technik ein jeweils individuelles Zeitprogramm fiur
einzelne Bereiche realisieren zu konnen, in Form einer programmierbaren
Zeitsteuerung.
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o Als zentrale Regeleinheit in Schrankbauweise zur Regelung der Liftungs- und
Heizungsanlage.

¢ Die Regelfunktionen sind in einer Datenpunktliste darzustellen.

¢ Alle Regelfunktionen sollen lber eine Fernabfrage und -verstellung verfiigen. Hierzu
wird die Anlage BACnet-fahig ausgebaut und mit Webserver (Controller)
ausgestattet.

o Der Anforderungskatalog flir die Automationsstationen der Liegenschaften zur
Sicherung der ordnungsgemafRen Aufschaltung auf die bestehende GLT (MBE) der
Stadt Dinslaken ist nicht nur in der KG480 zu beriicksichtigen, sondern bei allen
Bauteilen, die an diese angebunden sind. Die Kompatibilitat ist nicht allein durch das
Protokoll BACnet gegeben. Der Anforderungskatalog muss mit den Komponenten
umsetzbar sein. Insbesondere sind hier u.a. zu nennen:

o Fernwarmelbergabe und Heizungsverteilung inkl. Pumpen,
Warmemengenmessungen an allen Heizkreisverteilern, Stellventile, usw.

o Zonenventile

dezentrale RLT-Gerate Uber BACnet (eigene Regelung und Aufschaltung auf
GA)

zentrale RLT-Gerate tGber BACnet (eigene Regelung und Aufschaltung auf GA)
Brandschutzklappen

automatische Spullarmaturen

automatische Spiilstationen

o

O O O O

o Bei der Gebaudeautomation ist eine lokale manuelle Bedienebene flir die gesamte
Heizungsanlage vorzusehen fir den Fall eines Ausfalls der automatisierten
Regelung.

o Die Luftungstechnik soll bei einem Ausfall der zentralen GA weiter durch die eigene
Regelung geregelt werden. Fur einen Ausfall der eigenen Regelung ist keine weitere
Ruckfallebene vorzusehen.

o Das gleiche gilt fir automatische Spularmaturen und automatische Spulstationen.
Es sind nur BACnet IP-zertifizierte Controller nach WSPcert 1ISO448-6 zu verwenden.

¢ In der Gebaudeautomation missen Trends anlegbar sein.

Abklarung der BACnet-Interoperabilitatskriterien fiir die gesamte Anlage:

¢ Die Dienstleistung umfasst die detaillierte Absprache mit den Beteiligten, zur
technischen Klarung der wichtigsten Interoperabilitatskriterien, wie sie sich aus den
im BACnet Standard definierten Richtlinien ergeben und wie sie fir eine
ordnungsgemafe Durchflihrung der BACnet-Aufschaltung notwendig sind.

e Zur Prifung der Funktion auf optimales Zusammenwirken von BACnet-Geraten der
Luftungsanlagen und der Gebaudeleittechnik wird eine Testinstallation
(Interoperabilitatstest) erforderlich. Der Funktionstest umfasst sowohl die allgemeine
BACnet-Kommunikation als auch die im Projekt geforderte herstelleriibergreifende
Funktionen.

o Leistungsinhalte: vorbereitende Prifung der Interoperabilitatskriterien anhand
der Produktunterlagen, PICS und BIBB's im Vergleich zum BACnet-Standard
des AG Mitwirkung bei der Uberpriifung der allgemeinen BACnet-
Kommunikation, Querkommunikation (peer to peer), Stabilitat und
Systemreaktionszeit
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o Mitwirkung bei der Prufung der Steuer- und Regelungsfunktion mit den zur
Funktionserfillung notwendigen kommunikativen Ein-/Ausgangsfunktionen

o Mitwirkung bei der Prifung der Bedien- und Beobachtungsfunktionen flr
Alarm und Systemstérungen, Trend, Zeitschalten

o Mitwirkung bei der Dokumentation und Bewertung der Testergebnisse
= |n der zum Test einzusetzenden Automationsstation des AN sind die
angegebenen Ein-/Ausgange einzurichten und die Funktionen einer
Liftungsanlage zu programmieren
» Auch die Objekte Device, Calendar, Event, Enroliment, File,
Notification Class, Schedule und TrendLog sind einzurichten.

Folgende Grundfunktionen sind iiber die Anbindung an die MBE des AN
Gebaudeautomation nachzuweisen und zu dokumentieren:

o Benutzeradressierung sowie Klartexte, Zustandstexte, Einheiten nach
Betreibervorgabe

alle Funktionen zum Bedienen und Beobachen
Handbedieneingriffe in Anlagen

Andern von Sollwerten auf AS und MBE- Ebene

Anzeige und Quittierung von Alarmmeldungen, Prio, Meldetexte
Wartungsalarm (mit Event Enrolment Objekt)

Anzeige der Fern/Ortlich Meldungen

Anzeige und Andern der Zeitprogramme

Auslesen der Trendwerte

Querkommunikation

Anlaufverhalten, Netzwiederkehr

Alarmunterdrickung

Andern von Datenpunkten im laufenden System

Speicherung der Daten bei Netzausfall

Fir den Funktionstest ist eine Testdauer von 3 Tagen vorgesehen. Die beteiligten
Testpartner stellen dazu geeignetes Personal und Testausristung fir die gesamte
Testdauer zur Verfigung.

Schaltschrank MSR:

¢ Schaltschranke mit Nothandbedienungen.

¢ Die Ausfiihrung des Schaltschrankes erfolgt gemaf nachfolgender Beschreibung:
o Schaltschrank gemaf DIN EN 60439-1/VDE 0660-500 und DIN EN

50178/VDE 0160,

Schutzmalnahmen DIN VDE 0100-410

Verdrahtungsfarben DIN EN 60204-1/VDE 0113-1

Farbkennzeichnung DIN EN 60073/ VDE 0199071

BerlUhrungsschutz DIN VDE 0106-100 in Schutzart DIN VDE 0470-1 IP 43
Geltende EMV-Richtlinien sind einzuhalten.

o O O O
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e Gehause in verwindungsfreier Stahlblechkonstruktion, mit feldweiser Trennung bei
verschiedenen Netzarten. Fillung mit max. 75%. Bezeichnungsschilder aus
Kunststoff fur alle Bauteile auf der Frontseite, Beschriftung nach genehmigter
Schilderliste. Betriebsmittel-Kennzeichnung auf Einbauteilen, sowie auf der
Montageplatte/Tr.

o FUr gleichartige Bauteile werden Produkte des gleichen Herstellers verwendet.

e Schaltplantasche auf der Innenseite der Tir in stabiler Kunststoffausfiihrung.

¢ Erstellen der Schalt- und Stromlaufplane, Klemmenanschlussplane, Kabellisten,
Gerateaufbauplane und Geratelisten mit CAD-Programm.

Verkabelung:

o Die kompl. Elektroverdrahtung fur die gesamte MSR-Installations- und sonstige
Regel- und Sicherheitseinrichtungen, sowie aller im Rahmen der Heizungs-,
Liftungs- und Sanitarinstallation installierten Bauteile, Einbauten etc. einschl.
Auflegen aller Betriebs- und Stérmeldungen, die fliir die Gesamtinbetriebnahme
erforderlich sind, nach VDE Vorschriften. Stemmarbeiten fachgerecht, betriebsfertig
verlegen und verdrahten. = Es sind ausschlieRlich halogenfreie Kabel zu verwenden.

5.3.2.6 Qualitatsstandart / Fabrikate / Bemusterung

Das zur Verwendung kommende Material ist dem AG kostenlos zur Bemusterung
und Genehmigung vorzulegen.

5.3.2.7 Wartung (siehe auch Ziffer 8 Wartungsarbeiten)

Sofern nichts anderes bestimmt ist, sind samtliche Wartungsvertrage, die vom

Betreiber abzuschliel3en sind, vom AN vorzubereiten. Siehe dazu genauere
Festlegungen im gesonderten Ziffer 8 - Wartungsangebote
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5.3.3 Elektroanlagen

5.3.3.1 Elektroinstallation

Die Stark- und Schwachstrominstallation wird gemaf den DIN und VDE-
Vorschriften sowie nach den Vorschriften des zustandigen
Versorgungsunternehmens installiert.

Soweit nicht naher spezifiziert, ist nur neues, den VDE- und DIN-Vorschriften
entsprechendes und bekanntes Markenmaterial zu verwenden.

Die komplette Installation erfolgt ausschliel3lich halogenfrei.

Fir erforderliche BrandschutzmafRnahmen sind entsprechende Prifzeugnisse mit
den Verarbeitungshinweisen vor Ausflihrung dem AG vorzulegen.

Die Genehmigungs-, Ausfiihrungs- und Werkplanung ist vom AN inklusive aller
Grundrisse, Schemen, Stromlaufplane, Kabelziehlisten, Detail- und Aufbauplane,
Installationsplane mit Stromkreisnummern, Leitungsberechnungen,
Beleuchtungsstarkeberechnungen, Fundamenterder- und Blitzschutzplan zu
erstellen.

Zur Abnahme ist vom AN eine mangelfreie Abnahme der Elektroanlage durch einen
vereidigten Sachverstandigen vorzulegen. Die Beauftragung von
Sachverstandigenprifungen ist durch den AG in Abstimmung mit dem AN als nicht
Ubertragbare Bauherrenaufgabe zu veranlassen. Die Revisionsunterlagen sind
vollstandig mit einem Prifvermerk des verantwortlichen Bauleiters in den aktuellen
Architektenplanen zu Gbernehmen und 4-fach farbig mit Inhaltsverzeichnis im
Ordner gebunden sowie auf DVD im dxf- und pdf-Format mit den
Bemusterungsprotokollen Messprotokollen, Datenlisten, Technischen
Beschreibungen, Verarbeitungshinweisen, Prifzeugnissen, Wartungshinweisen,
Ersatzteillisten mit Bestell-Nr., Errichterbescheinigungen der ausfiihrenden Firmen
und dem Abnahmebericht des vereidigten Sachverstandigen zu tUbergeben.

Die Elektroplanung ist mit den Méblierungsplanen des AG abzustimmen.

Planung und Ausfliihrung der Elektroinstallation erfolgt auf der Grundlage der jeweils
gultigen DIN und VDE Vorschriften. Insbesondere sind dieses die Vorschriften der
DIN VDE 0100, der DIN VDE 0108, DIN VDE 0834 sowie der DIN VDE 0185. ....
Des Weiteren sind die technischen Anschlussbedingungen des zustandigen EVU
und gegebenenfalls die Auflagen der zustandigen Bauaufsichtsbehoérde zu
bericksichtigen.

Samtliche gewerkfremde Einrichtungen wie Wickeltische, Dachventilatoren,
Raumlifter, Automatiktiren, Feststellanlagen, Sonnenschutzanlagen, Fenster-
Anlagen, RWAAnlagen etc. werden durch die vom AN beauftragte Elektrofirma
angeschlossen.

Innerhalb der Kita ist eine getrennte Zahlung / Messung des Stromverbrauchs von
unterschiedlichen Nutzungsbereichen derzeit nicht vorgesehen.

In den Unterverteilungen sollte allerdings ausreichend Platzreserve fur eine
elektronische Unterzahlung vorgehalten werden.

Die Brandmeldeanlage (nach DIN 14675), deren Erfordernis und
Installationsumfang vom vorbeugenden Brandschutz bzw. durch das
Brandschutzkonzept vorgegeben wird, gehoért ebenso zum Leistungs- und
Koordinierungsumfang des AN. Da es sich um eine Hausalarmierungsanlage
handelt, kann diese mit (auf das Wahlgerat, standig besetzte Stelle) und auf die
EMA geschaltet werden. Eine ausreichende Alarmierung ist Gber Signalgeber
sicherzustellen.
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Installation von Fluchtwegiberwachungssystemen inkl. Fluchttirterminals fir die
Uberwachung von einzelnen Fluchttiiren (mit schlieRanlagenfahigen Profilzylinder),
einschl. allem systembedingtem Zubehor.

Fir das Obijekt ist eine Einbruchmeldeanlage gem. DIN VDE 0833 (VDS Klasse B)
einzubauen.

Bieterangabe
(Preis ist in der Angebots-Gesamtsumme enthalten)

Lieferung und Einbau Einbruchmeldeanlage: ... € netto

5.3.3.2 Blitzschutz

Fir das Gebaude, samtliche Anbauten und abgesetzte Gebaudeteile wird die
Blitzschutzanlage nach DIN EN 62305 ausgefuhrt. Es wird eine dufRere und innere
Blitzschutzanlage gemaf? DIN 18014 und VDE 0185 vorgesehen.

Die Fundamenterder werden in den vorhandenen Fundamenten zum Einbetonieren
auf Abstandshalter eingelegt und mit Anschlussfahnen aus V4A-Stahl fir die
Potentialausgleichschienen geliefert und angeschlossen. Der Fundamenterder ist
nach den aktuell gultigen Vorschriften und Normen auszufihren.

Mit Hilfe von Erdungsbandschellen und Erdungskabeln sind alle
Metallkonstruktionen an der Potentialausgleichschiene anzuschlief3en.

Alle Verbindungsstellen der Erdungs- und Potentialausgleichsanlage missen im
Erdreich, im Freien und in feuchten Radumen mit geeigneten Mitteln, z. B. plastische
Korrosionsschutzbinde, gegen Korrosion geschitzt sein.

Die Trenn- und Messklemmen (Einbaukasten) sind im Sockelbereich des Hauses
innerhalb der Warmedammung 0.4a. anzuordnen.

Die Blitzschutzableiter werden isoliert aul3enliegend unter dem WDVS bzw. der
Fassade zum Dach gefiihrt. Die Fallrohre werden am Ful3punkt an den
Fundamenterder angeschlossen. Die Dachfangleitungen werden passend zum
Material / Baustoff der Klempnerarbeiten ausgefiihrt. Samtliche Dachaufbauten wie
Rinnen, Dunstréhren, Entliftungen, Gauben, Dachflachenfenster, Schornsteine,
Sat-Anlage, Antenne etc. werden durch Fangstangen vor Blitzeinschlag geschitzt.
Hierbei sind die Trennungsabstande zu berlcksichtigen.

Metallfassaden, Gelander usw. sind an den Fangeinrichtungen anzuschlie3en. =
Die Messprotokolle sind vor der Abnahme vorzulegen.

5.3.3.3 Potentialausgleich

Durch den AN ist mit dem zustandigen EVU abzustimmen welche Netzform nach
DIN VDE 0100 zur Ausfiihrung kommt.

Im vorliegenden Fall wird angenommen, dass ein TN-S-Netz nach DIN VDE 0100
mit getrenntem Neutral- und Schutzleiter im gesamten Netz errichtet wird. Als
zusatzliche Schutzmalinahme wird die Fehlerstromschutzschaltung aufgebaut.
Folgende Anlagenteile werden in den Potentialausgleich einbezogen:

Leiter fir den Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 410
Fundamenterder bzw. Blitzschutzerder

Flhrungsschienen der Aufzugsanlagen und Hebegerate

metallene Wasserverbrauchsleitungen

metallene Abwasserleitungen

O O O O O
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metallene Gasleitungen

Zentrale Heizungsanlagen und Edelstahl Schornsteine

EDV-Anlage

Erdungsanlagen fiir Antennen (nach DIN VDE 0855 Teil 1)

Erdungsanlage fir Fernmeldeanlagen (nach DIN VDE 0800Teil 2)

Schutzleiter der Elektroanlage nach DIN VDE 0100

Blechkanale fir Zu- und Abluftanlagen mussen grindlich mit flexiblen

Potentialausgleichsleitungen untereinander verbunden werden. Jedes

Kanalsystem wird dabei mindestens zweimal angeschlossen

o In den Technikzentralen sind alle Rohrleitungssysteme mittels Potential-
Ausgleichsleitungen untereinander zu verbinden und auf nachstgelegener PA-
Schiene zu fuhren

o Fahrstihle, Kiichengerate, Wickeltische

O O O O O O O

o Der Erdungswiderstand der gesamten betriebsfertigen Anlage darf 1 Ohm nicht
Uberschreiten.

e Die Auslegung der Kabel und Leitungen erfolgt gemaR VDE 0100 Teil 410 und VDE
0298.

Zuséatzlicher Potentialausgleich:

e Gemal DIN VDE 0100 Teil 410 ist der zusatzliche Potentialausgleich zur Einhaltung
der geforderten Abschaltzeiten im TN - Netz gefordert.

5.4.3.4 Hausanschliisse und Zahleranlagen
Hausanschlisse und Zahleranlagen sind im Hausanschlussraum abschlieRbar
zusammengefasst. Der Aufbau der Niederspannungshauptverteilung soll geman
DIN VDE 0660 Teil 500 erfolgen.

5.4.3.5 ErschlieBung Starkstrom

e Die Stromversorgung erfolgt aus dem o6ffentlichen Netz des
Versorgungsunternehmens (EVU).

¢ Die Lieferung und Einbau des Hauptkabels erfolgen seitens des EVU, die
Schachtarbeiten und die Verlegung der Hausanschlusskabel ab Grundstiicksgrenze
werden durch den Versorger ausgefihrt.

e Die Leistung des Versorgungsunternehmens (EVU) endet mit der Herstellung des
Hausanschlusskastens. Die Koordination obliegt dem AN.

¢ Die Hauseinfihrung im Raum HAR/ELT, falls erforderlich als wasserdichte
Hauseinflihrung / Gebaudeeinfihrung einschliel3lich der druckwasserfesten
Eindichtungsarbeiten, gehéren zum Leistungsumfang des AN.

5.3.3.6 Stromversorgung, NSHV, Unterverteilung und Netzaufbau

e Die geplanten Anschlusswerte sind mit dem zustandigen Stromversorger
abzustimmen.

¢ Die Stromversorgung des Bauvorhabens erfolgt aus dem Niederspannungsnetz des
EVU. Die Niederspannungshauptverteilung und EVU-Wandlermessung 250A
werden im Raum HAR/ELT im Gebaude installiert.

e In den einzelnen Etagen oder Leistungsbereichen werden Unterverteiler an daftr
geeigneten Stellen installiert. Die Verteilungen werden nach DIN 43871 gefertigt.

e Ausfuhrung der SchutzmaRnahmen entsprechend der gewahlten Netzform.
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e Von der Niederspannungshauptverteilung werden die Unterverteilungen mit
elektrischer Energie versorgt. Die Unterverteilungen werden geschofRbezogen in
Technik- oder Nebenraumen angeordnet.

e Die Zuleitungen fir die Unterverteilungen werden unter Berlicksichtigung von
brandschutztechnischen Forderungen in Steigeschachten und auf Kabeltrassen
bzw. auf dem Rohful3boden (in Kanalen) oder in der Betondecke verlegt.

e Zum Leistungsumfang gehoren die vollstandige ErschlieBung des Bauvorhabens
mit den Versorgungsanschlissen Elektro (Starkstrom), Telekommunikation und die
Ubrige Schwachstromverkabelung.

o Alle Verteilungen und Zahleranlagen sind entsprechend den geforderten Funktionen
auszuristen, auf gekennzeichneten Reihenklemmen zu verdrahten und ordentlich
mit maschineller Beschriftung / Schildern zu versehen.

¢ Inden jeweiligen Geschossen sind Standverteilungen aus Stahlblech mit
Schwachstromteil und Rangiersockel einzubauen. Die Verteilungen sind mit
Uberspannungsschutz, Hauptschalter, RCD-Schalter (als RCD-LS) und Automaten
ausreichend zu besticken und zu verkabeln.

e Die Unterverteilungen sind auf3erhalb der Flure und Rettungswege anzuordnen.
Falls dieses unumganglich wird, sind Verteilungen brandschutztechnisch
abzuschotten.

e Das Stromversorgungsnetz ist mit gestaffeltem Uberspannungsschutz vorgesehen.
Die Hauptverteilung erhalt einen Blitzstromableiter / Kombiableiter als Grobschutz,
die Unterverteilungen erhalten einen Uberspannungsschutz als Mittelschutz. Der
Feinschutz wird nur im Bedarfsfall dezentral (z. B. EDV-Gerate) eingebaut.

e Bei der Verkabelung sind die Richtlinien fir Leitungsanlagen (LAR), die
Brandschutzauflagen und die VDE-Vorschriften fiir die Verlegung in
Sicherheitsbereichen einzuhalten.

e Fir Beleuchtung und Steckdosen sind getrennte RCDs vorzusehen.

e Separate Hauptzuleitungen sind vorzusehen fir:

o Etagenunterverteilungen

o Heizung
o Aufzug
o Luftung

e Alle Verteilungen mussen eine Platzreserve von mindestens 30 % haben.

e Kabel und Leitungen werden nach Erfordernis auf Kabelbihnen mit Trennsteg,
beides aus Metall, oder im Leerrohr verlegt und sind ebenfalls fir eine
Reserveleistung von 20 % zu bemessen.

e Eine direkte Verkabelung mit z.B. Erdkabel in der Betondecke ist zugelassen. Diese
mussen flr die jeweilige Beanspruchung geeignet sein.

e In Personal- und Blrordumen ist ein Bristungskanal aus Kunststoff in
Standardfarbe nach Wahl des AG auszufihren.

e Durchfuihrungen fir Kabel und Leitungen sind entsprechend der baulichen
Klassifizierung abzuschotten. Die Durchfiihrungen sind dementsprechend zu
beschriften.

o Kabel und Leitungsmassierungen in Flucht und Rettungswegen, die nicht zur
Versorgung des Rettungsweges dienen, sind brandschutztechnisch abzuschotten.

e Fr die Trassenflhrung in der Vertikalen werden Kabelleiter fir KSV-Schellen
verwendet. Die Kabel- und Leitungseinzelverlegung im sichtbaren Bereich hat
grundsatzlich in Schutzrohr auf Abstand zu erfolgen. Die Rohrverlegung kann offen
ausgefuhrt werden.
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¢ Bei Kabelverlegung im Erdreich wird in Gberbauten bzw. betonierten Flachen
ebenfalls Schutzrohr eingesetzt. Das gilt auch flr Leitungsverlegung im
FuRbodenaufbau (Estrich). Hier sind die Leitungen vor mechanischen
Beschadigungen durch Rohre/Kanéle zu schitzen.

¢ Bei Kabeldurchfihrungen durch Brandwande sind nach DIN 4102
Brandabschottungen in F90 auszuflihren (Brandschutzboxen). Unterdecken mit
Zwischendeckeninstallation in Fluchtwegen miissen eine Feuerwiderstandsdauer
von 30 Minuten besitzen. Bei Brandlastuberschreitung in Fluchtwegen ist eine
Brandschutzverkleidung vorzusehen (samtliche Brandschutzverkleidungen sind
einzukalkulieren). Kabeleinfihrungen im Erdreich in das Gebaude sind gas- und
wasserdicht auszuflihren und gehdren auch wie die Hauseinfihrungen durch die
Energieversorgungsunternehmen zum Leistungsumfang des AN. = Fur die
Hauptstromkreise der Sicherheitsbeleuchtung, fir RWA-Anlagen, Aufzige, Brand-
und Meldebusleitung sowie Alarmierungseinrichtungen sind die Leitungen
funktionserhaltend zu verlegen.

e Es durfen nachweislich nur zugelassene Verlegesysteme eingesetzt werden. Der
Abstand von mindestens 30cm bei Stark- und Schwachstrom ist einhalten.

¢ Klemmkasten sind entsprechend ihrer Funktionszuordnung dauerhaft zu
beschriften.

e Die Beschriftung ist mit dem AG bzw. dessen Vertreter festzulegen.

e Fir die Gebaudetechnik sind in den Verteilungen jeweils FI-Schutzschalter und
Sicherungs- bzw. Automatenabgange fir Steckdosen und Beleuchtung vorgesehen.
Das Auflegen und die Erstellung von Belegungsplanen / Legenden sind fiir diese
Bereiche einzukalkulieren.

e Wasserrohrleitungen durfen nicht zur Erdung der elektrischen Stromanlagen
verwendet werden.

¢ Die Anlagen, insbesondere Verteilungen, sind so auszufiihren, dass berufsfremdes,
aber eingewiesenes Wartungspersonal alle Sicherungen und Entsperrungsknépfe
fur Uberstromausldser gefahrlos bedienen kann, ohne die Anlage stromlos schalten
Zzu mussen.

e Als Schutz bei indirektem Berthren sind Malinahmen gemaf DIN 57100 Teil 410
"Schutz durch Abschaltung oder Meldung" erforderlich. Ggf. sind auch andere
Schutzmaflinahmen dieser DIN anwendbar.

e Zusatzlich ist zum Schutz von Personen, Nutztieren und Sachen geman DIN VDE
0664, Teil 1, gegen wechselpulsierende Gleichstrome und Fehlerstrome die Fl-
Schutzschaltung vorzusehen.

e Die Auftrennung zwischen N- und PE-Leiter erfolgt ab Verbraucherverteilung (EVU-
und VDE Richtlinien beachten).

e Gemal VDE ist eine Isolationsmessung samtlicher Verbrauchergruppen
durchzufiihren. Diese Ergebnisse sind in Tabellenform festzuhalten und den
Revisionsunterlagen beizufiigen.

o Ferner ist ein schriftlicher bzw. zeichnerischer Nachweis Uber die Prifung der
durchgeflihrten Schutzmalinahmen zu erstellen und den Revisionsunterlagen
beizufiigen.

e Kabelbestellungen dirfen erst nach Erstellung und Genehmigung der Kabel- und
Leitungsverlegungsplane erfolgen.

o Die Beleuchtung wird entsprechend den Arbeitsstattenrichtlinien und nach den
Vorgaben der EN 12464 ausgeflihrt. Alle Betriebspunkte sind gem.
Arbeitsstattenrichtlinie auszuleuchten.
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e Durch den AN ist ein Beleuchtungskonzept zu entwickeln und mit dem AG / Nutzer
abzustimmen.

e Samtliche Leuchten sind anschlussfertig verdrahtet zu liefern, einschl. Wirgenippel
zum Schutz der Netzzuleitung. Fur die geforderten Schutzarten, Schutzklassen und
Brandschutzzeichen sind auf den Leuchten die vom VDE festgelegten Kurzzeichen
gut sichtbar anzubringen. In Betriebs- und Arbeitsrdumen sind Feuchtraumleuchten
mit Plexiglas-Wannen eingesetzt.

e Die angebotenen Leuchten missen nach dem "Gesetz uber technische
Arbeitsmittel" (Geratesicherheitsgesetz vom 24.06.1968) den VDE-Bestimmungen
genlgen und daher das VDE-Zeichen tragen. Ebenso alle elektrischen Einbauteile,
wie Vorschaltgerate, Kondensatoren, Starter, Klemmen und Fassungen.

e Leuchtenkdrper sollen durch entsprechende Konstruktionen formstabil und
verwindungssteif sein. Leuchtenkoérper aus Stahlblech missen innen und aul3en mit
hochwertigen, stol3festen Kunstharzlacken einbrennlackiert sein. Leuchten fur
Durchgangsverdrahtung mussen stirnseitige Durchfihrungen oder
Ausbrechdffnungen und flr die Leitungsfihrung entsprechende Halterungen in den
Leuchten aufweisen. Alle Raster missen selbsttatig in die elektrische
Schutzmallnahme einbezogen sein, ohne dass Leitungen zwischen Raster und
Leuchtengehause anzuschlieRen sind. Beim Absenken der Raster missen diese in
der Schutzmalinahme verbleiben, werkzeuglos beidseitig abklappbar und
aushangbar sein. Rasterverschlisse und zugehorige Befestigungsmittel wie z.B.
Bugel, Scharniere, Nieten und Schrauben dirfen bei eingesetztem Raster nicht
sichtbar sein.

e Leuchtenwannen mussen aus hochwertigem Kunststoff, nicht vergilbendem
Material, wie z.B. PLEXIGLAS, bestehen und aus einem Stiick eckenstabil
hergestellt sein.

e Als Prismenwannen werden nur solche anerkannt, die nach optischen Gesetzen
berechnete Prismen mit exakter Lichtlenkung aufweisen.

e Vom Bieter ist zu bestatigen, dass fir die Dauer von mind. 10 Jahren nach
Auslaufen des Leuchtenmodells Ersatzwannen geliefert werden kénnen.

e Es sind elektronische Vorschaltgerate einzusetzen.

¢ Die von den Leuchtenherstellern mitgelieferten Silikonschlauche sind unbedingt
Uber die freien Adern im Leuchtengehause lUberzuziehen um ein Verschmoren der
Adern zu verhindern.

e Die Stromversorgung fir bauseitige AuRenanlagen sind durch den AN zu
bertcksichtigen und einzukalkulieren.

5.3.3.7 Qualitatsstandart / Fabrikate / Bemusterung

e Das zur Verwendung kommende Material ist dem AG kostenlos zur Bemusterung
und Genehmigung vorzulegen.

e Objekte, auch Schalter, Steckdosen und Leuchten sind vorher grundsatzlich zu
bemustern. Soweit nicht naher spezifiziert, ist nur neues den VDE- und DIN-
Vorschriften entsprechendes und bekanntes Markenmaterial zu verwenden.

¢ Die Anzahl der Schalt- und Steckvorrichtungen richtet sich nach der DIN 18015 als
Mindestanforderung.

e Eine Aufzugsverteilung vom Aufzugsanbieter ist zu installieren, an die der Aufzug,
die Raum-, die Schachtbeleuchtung und die Wartungssteckdosen angeschlossen
werden. Die interne Aufzugsinstallation (Anschluss der Anlagen,
Schachtbeleuchtung, Schleppkabel, Notruf, Stormeldung mit Rufweiterschaltung auf

Stadt Dinslaken — Neubau KiTa Douvermannstral3e Dinslaken
Vergabe Generalunternehmer — Funktionale Leistungsbeschreibung Seite 83 von 125
Stand: 01.04.2026



eine standig besetzte Stelle) ist ebenfalls Leistungsbestandteil des
Aufzugsanbieters. Die Zuleitungskabel bis zur Aufzugsverteilung sowie die
Stérmelde- und Notrufleitung liefert und verlegt der Elektroinstallateur.

Die Gesamtleistung gehort jedoch zum Leistungsumfang des AN.

Gewerkfremde Anlagen wie Heizung, Liftung, etc. werden nur
niederspannungsseitig angeschlossen.

Die internen Anlagen-Installationen (Steuerungen, Regelungen, Fuhler-, Lufter- und
Pumpenanschliisse) gehéren zum Leistungsumfang Heizung, Liftung bzw. Sanitar.

5.3.3.8 IT-technische Anforderungen

Allgemeine Anforderungen zur Ausstattung Grundsatzlich:

Die Einrichtung wird per Glasfaser in das stadtische Netzwerk eingebunden.
Parallel muss ein separater DSL-Anschluss im Technikraum aufgeschaltet werden
kdénnen.

Die Netzwerkverteilung geschieht grundsatzlich tGber PoE+-fahige Switche.

Es ist eine anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlage nach DIN EN
501731:2018-11, nach Class EA (500MHz, Datenleitungen Kat. 7A (bis 1500 MHz),
Datendosen und Patchfelder Kat. 6A) zu erstellen.

Im Gebaude ist eine durchgangige Trasse zwischen dem Hausanschlussraum und
dem EDV-Verteilerschrank zu schaffen.

Die Verkabelung samtlicher Anschlisse sowie die Aufschaltung und Inbetriebnahme
samtlicher Endgerate erfolgt durch den AN.

Die Leistungen verstehen sich einschl. aller systembedingten Anlagenkomponenten
komplett verdrahtet liefern und betriebsfertig montieren.

Die Lage / Zuordnung der einzelnen Datendosen ist durch den AN im Zuge der
Planung mit dazugehdrigen Strangplanen festzulegen und mit dem AG / Nutzer
abzustimmen.

Samtliche Kabelstrecken sind durchgemessen rechtzeitig vor Inbetriebnahme zu
dokumentieren und an den AG bzw. Betreiber funktionstlichtig zu tGbergeben.

Die Benutzer-Hardware (PC, Drucker, Bildschirm, Maus, Tastatur) wird durch den
AG bzw. Betreiber fir das Gewerk EDV gestellt. Ebenso die Software.

Samtliche Programmierarbeiten sind durch den AN einzukalkulieren.

Die Endgerate (Telefone) werden durch den Betreiber, bzw. den Nutzer gestellt.

Es ist ein separater Hausiibergabepunkt (HUP) der Provider im Gebaude durch den
Auftragnehmer zu schaffen.

Durch den AN ist eine Anbindung an das 6ffentliche Netz eines 6ffentlichen
Providers zu koordinieren und herzustellen.

Die Hauseinflhrung als gas- und wasserdichte Geb&audeeinfuhrung einschlief3lich
druckwasserfesten Eindichtungsarbeiten und Antragstellung der Hausanschlisse
sind Sache des AN.

Ausflhrung von Beschriftungen in Abstimmung bzw. nach Vorgabe des AG.

Auf das Verkabelungssystem ist eine Hersteller-Garantie von 25 Jahren zu
gewahren. Um die Voraussetzungen zur Erlangung der Herstellergarantie zu
erfullen, muss die Verkabelung durch einen vom Hersteller geschulten und
zertifizierten Installateur erfolgen.

Dieser hat den Nachweis einer glltigen Zertifizierung dem AG vorzulegen.
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Die Herstellergarantie ist nach Fertigstellung des Projektes beim Hersteller zu
beantragen. Die Messwerte der Linkmessungen sind dem Hersteller zur
Uberpriifung vorzulegen und es ist die Abnahme der Verkabelung zu erwirken.
Das Verkabelungssystem muss vorbereitet sein fur die Aufnahme von:
o Visueller Farbmarkierung mit integriertem Staubschutz von Dose, Rangierfeld
und Rangierkabel
o Mechanischer Codierung von Dose, Rangierfeld und Rangierkabel

Leistungs-Schnittstelle ist der EDV-Verteiler (42HE). Was von auf3en kommt wird
durch den AG aufgeklemmt.

EDV-Arbeitsplatze:

Im Leitungsbiro sind zwei feste Arbeitsplatze vorgesehen.

Bei Bedarf muss im Personalraum (OG-20 des Mustergrundrisses) die Moglichkeit
zur Einrichtung eines dritten vollwertigen Arbeitsplatzes gegeben sein.

Weitere feste Arbeitsplatze werden grundsatzlich nicht eingeplant, da per
Notebooks und WLAN die Mdglichkeit zu mobilem Arbeiten Uberall in der
Einrichtung gegeben sein wird.

Pro Arbeitsplatz muss ein von der Gbrigen Elektroverteilung getrennter EDV-
Stromkreis mit min. 3 Schuko-Steckdosen (CEE 7) eingeplant werden.

Wireless LAN:

Die Einrichtung wird flichendeckend mit stadtischem WLAN versorgt. Informationen
Uber die zum Zeitpunkt der Ausfihrung dafiir eingesetzten Gerate stellt der AG zur
Verfligung.

Weiterhin wird Uber den separaten DSL-Anschluss freies WLAN fir Besuchende
und Eltern bereitgestellt. Informationen Uber die zum Zeitpunkt der Ausflihrung
eingesetzten Gerate stellt der AG zur Verfigung.

Anschlussmadglichkeiten fiir Access Points sind an den hierbei festgestellten
Standorten zu schaffen. Hierbei werden eine RJ45-Datendose mit 2
Datenanschlissen (Stadtisch sowie freies WLAN) deckennah montiert (lber der
abgehangenen Decke, ca. 30 cm unter UKRD).

Telefonie:

Jeder Funktionsraum (Gruppenraume, Personalraum, Mehrzweckraum, Kiiche,
Pad. Raum) sowie jeder Arbeitsplatz werden mit einem kabelgebundenen IP-
Telefon (betrieben Gber PoE+) ausgestattet. Die Gerate werden vom AG installiert.

In den Gruppen-sowie im Mehrzweckraum und der Kiiche werden diese in
Stehhohe an der Wand montiert. Hierfir ist eine Anschlussméglichkeit in Form von
RJ45-Doppeldosen in entsprechender Montagehdhe (130-150 cm Gber OKFF, ca.
30-40 cm Abstand vom Turstock) zu schaffen.

Multimedia:

Im Mehrzweckraum wird ein fest an der Decke installierter Beamer (Vorgabe Stadt
Dinslaken zum Zeitpunkt der Ausfiihrung) sowie eine motorisierte Leinwand
montiert. Die effektive Bild-Diagonale betragt mindestens 130 Zoll. Der Beamer ist
mittels Kabel Uber ein Wandanschlussfeld (Anschliisse min. VGA, HDMI, Audio in
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3,5) und zusatzlich kabellos mittels einer Prasentationslésung (vg. Clickshare)
ansteuerbar. Fir die Prasentationsldsung muss eine RJ45-Datendose im
Deckenbereich nahe des Beamers montiert werden. Die Leinwand ist mittels auf der
Wand montiertem Wippschalter (ahnlich Rollladenschalter; Montagehdhe 130-
150cm) oder alternativ per Fernbedienung steuerbar.

¢ Im dem Leitungsbiro am nachsten liegenden Abstellraum wird eine zusatzliche
RJ45-Doppeldose sowie eine Schuko-Steckdose (EDV-Stromkreis) auf der Wand
montiert (Hohe ca. 30 cm Uber OKFF), um einen von der Stadt Dinslaken zu
beschaffenden Kopierer (MFC) anschlief3en zu kénnen. Dieser kann aus
Arbeitsschutzgriinden nicht in einem Buro platziert werden.

Netzwerktechnik:

o FUr das freie WLAN-Netzwerk missen physisch vom stadtischen Netzwerk
getrennte Aktiv-Komponenten (Switch) eingesetzt werden.
e Pro Etage ist die Installation mindestens eines 48 Port-Patchpanels vorzusehen.

Kiosksysteme:

Kiosksysteme sind derzeit nicht vorgesehen. Fir eine mogliche spatere Montage sind jedoch
die entsprechenden Kabel und Leitungen vorzuinstallieren (Abstimmung mit dem AG
erforderlich).

Sonstige / spezielle IT-technische Anforderungen bei KiTa’s in Dinslaken:

Weiterfihrende und konkretisierende Erlauterungen und Vorgaben zur Ausflihrung sind aus
den ,IT-technischen Anforderungen fir KITAs der Stadt Dinslaken“ nachfolgend zu
entnehmen.

IT-technischen Anforderungen fiir KITAs der Stadt Dinslaken:

Der Raum zur Aufstellung flr den EDV Schrank ist moglichst zu klimatisieren oder
zumindest ausreichend zu bellften um eine uneingeschrankte Funktionalitat der Technik
gewahrleisten zu kdnnen.

e EDV Schrank 42 HE

o Einbaurasterist 19 Zoll

e EDV Schrank ist von 2 Seiten zuganglich

e Vorderseite und Ruckseite

e Grundflache: min. 800 breit x 1000 tief

e 2 Gerateboden fur den Router/ Telefonanlage
e 2 Steckdosenleisten min. 5 fach

e 2 Zuleitungen 230 Volt abgesichert Uber je einen FI-LS B 16 A
o Kitaleitung als Tandem vorsehen:

e Schreibtische mit Hohenverstellung elektrisch
e x PC Arbeitsplatze

e Biro PC Platzbestlickung:

o 2 x Duplex Leitungen 1x2-fach Steckdose EDV und 1x2-fach Steckdose
allgemein.
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¢ We-Lan flachendeckend je access point 1xduplex in einer Oberon AP Box (Beispiel
https://cables24.com/en/racks-accessories/10001624-oberon-1015-00-hi-bar-plastic-
wi-fi-access-point-lock-box-with-opague-door) Es wird voraussichtlich der Aruba AP
der Serie 500 oder 600 verbaut.
o EDV Simplex Anschlisse vorsehen fir DECT Antennen der Telefonanlage:
o Flachendeckend fur den gesamten Kindergarten inklusive der Spielflache der
Kinder im Gartenbereich
o Kiche 1x EDV Simplex vorsehen fiir ein Wandtelefon
o Mehrzweckraum 1x EDV Simplex vorsehen flir ein Wandtelefon
o Je Gruppe ist in Abstimmung mit der Kita Leitung ein Arbeitsplatz vorsehen
e mit 1x EDV Duplex 1x 2-fach Steckdosen EDV und 1x 2-fachSteckdose allgemein.
o z.B. Kita 5 gruppig = 5 Arbeitsplatze
o Empfangstheke ndhe Haupteingang:
o 2x 2-fach Steckdosen allgemein.
o 1x EDV Duplex
o 1x Taster fiir das LED Panel separat zu schalten und dimmen
e Haupteingang Infotafel (Fernseher+Tiny):
o 1xEDV Duplex
o 1 x Steckdose 230 Volt

5.3.3.9 Klingel und Sprechanlage siehe auch Barrierefreikonzept

o Lieferung und Montage einer Klingelanlage mit Gegensprechanlage und
Videofunktion mit Aufschaltung in jedem Gruppenraum, Personalraum und
Leitungszimmer, sowie den MRZ-Raum.

¢ Eine Komfortsprechstelle ist einzuplanen.

¢ Inden Fluren sind Parallellautewerke zu berlcksichtigen.

o Keine Aufschaltung auf die Telefonanlage der Stadt Dinslaken

o Separate Verlegung der Leitungen im Gebaude fir die Klingel-/ Sprech-/
Videoanlage.

e Keine Speicherung der Bilder oder permanente Videoluberwachung der KiTa oder
des Eingangsbereiches.

¢ Die Klingel- und Gegensprechanlage soll in die Briefkastenanlage integriert werden
(siehe dazu auch Ziffer 5.2.12 Ausbau — Briefkastenanlage).

¢ Einzelne Komponenten passend zur angebotenen Briefkastenanlage.

e Die Anzahl der Klingelfelder betragt mindestens 6 Stiick. Eine Erweiterung der
Anlage soll moglich sein.

Aufschaltung der Gegensprechanlage auf IP-Telefonie: .......................... € netto

5.3.3.10 Beleuchtung, Installation, Ausstattung
¢ Die Beleuchtung des gesamten Bauvorhabens ist gemaf} den einschlagigen
Vorschriften der DIN / VDE 0100 und DIN 5035, EN 12464 sowie den
Arbeitsstattenrichtlinien ausgelegt.
¢ Die Berechnung der Lichtstarken entsprechend der DIN und der Nachweis
ausreichender Lichtmenge auf der Reflexionsebene muss durch die ausflihrende
Firma vor Ausfihrung nachgewiesen werden.
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Beleuchtungskorper

Die Anzahl der Leuchten in den diversen Bereichen richtet sich nach den geltenden
Beleuchtungsvorschriften, der aktuellen Arbeitsstattenverordnung fur kiinstliche
Beleuchtung sowie der Planung des Fachplaners fiir Elektroanlagen.

Die Lage und Anordnung samtlicher Beleuchtungskérper ist durch den Fachplaner
vorzunehmen und mit dem AG / Nutzer abzustimmen.

Es sind energiesparende Leuchtmittel in LED-Technik einzubauen.

Der AN liefert und montiert grundsatzlich alle Leuchten des gesamten Gebaudes
inklusive Leuchtmittel von einem Hersteller in der Lichtfarbe nach Wahl des AG.
Samtliche einzubauenden Beleuchtungskorper entsprechen mittlerer Qualitat und
Gute.

(mindestens 50.000 Betriebsstunden, Lichtfarbe 3000k, Dimmbar)

Die verbindliche Festlegung der Leuchtentypen erfolgt bei einer Bemusterung mit den
Originalleuchten mit dem AG bzw. Betreiber.

Ein Messprotokoll der erreichten Beleuchtungsstarke ist bereits zur Vorbegehung zur
Abnahme bereitzuhalten.

Treppenhauser sind pro Geschol3- und Zwischenpodestplatte mit Wand- und
Deckenleuchten auszustatten. Die Schaltung der Treppenhausbeleuchtung erfolgt
Uber Bewegungsmelder mit Abschaltverzégerung durch Nachtriggern tber Mikrofon.
In jedem Flurbereich aller Geschosse werden Reinigungssteckdosen installiert. Im
Treppenhaus werden ebenfalls Reinigungssteckdosen im Bereich der Fluchttiren der
Geschosse installiert (C16A Uber FI/LS Abgesichert).

Die Fluchtwegbeschilderung wird durch Sicherheitszeichen-Leuchten mit Piktogramm
realisiert. Bei Stromausfall wird die Beleuchtung netzstromunabhangig tber eine
Zentralbatterie nach DIN VDE 0108 fir Beherbergungsstatten fur 3 Stunden
abgesichert.

Zur Verlegung der Rohre sind vorwiegend die Stahlbetondecke und der
FuRbodenaufbau zu nutzen. Im Bereich der Wande bzw. Decken sind die Leitungen
unter Putz zu legen sowie entsprechende Gerate-, Abzweig- bzw. Auslassdosen beim
Erstellen der Wande bzw. Decken fachgerecht in die Wande einzulegen. Im Bereich
von Standerwanden sind zur Verlegung die Zwischenraume der Profile zu nutzen. Bei
Mehrfachkombinationen von Schaltern / Steckdosen sind Einzelinstallationsgerate mit
gemeinsamen Abdeckplatten zu verwenden.

Die Male vertikal und horizontal sind durch den Architekten festzulegen und in der
Werkplanung zu dokumentieren.

Die Beleuchtungskreise ergeben sich aus der Raumaufteilung. (In
Fluren/Treppenhausern 2 Stromkreise vorsehen)

Die elektrische Versorgung der Sanitarbereiche erfolgt grundsatzlich Gber FI-LS
Schutzschalter mit einem Nennfehlerstrom von 30 mA.

Die Sanitarraume, Putzraum, Wirtschaftsraum, Wickeltische, Technik- / EDV-Raume,
alle innenliegende Abstellrdume (auch wenn Fenster vorhanden sind) werden
mechanisch be- und entliftet. Die Schaltung erfolgt Uber Bewegungsmelder bzw.
Schalter.

Die WC- und Abstellraumlifter werden tGber ein Nachlaufrelais angesteuert.
Samtliche Gerate, Schaltschranke und Verteilungen sind dauerhaft kundenorientiert
zu beschriften.

Nach Mdéglichkeit sind alle technischen Anlagen frei programmierbar auszufuhren.
Hinsichtlich des Einsatzes von Brandschutzschaltern (AFDD) wird auf die DIN VDE
010-420:2019-10 Abschnitt 421.7 verwiesen. Durch den AN ist in der Planungsphase
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eine Risiko- und Sicherheitsbewertung durchzuflihren und das Ergebnis zu
dokumentieren. In Anhangigkeit dieser Bewertung sind die entsprechenden
MaRnahmen umzusetzen.

AuBenbereich

¢ Die Kabelverlegung im Schutzrohr auBerhalb des Gebaudes, der Anschluss und die
Montage der Leuchten, Steckdosen u. dergl. erfolgt durch den AN.

¢ Im AuRenbereich sind entsprechend der Gruppenanzahl Steckdosen zu installieren (1
Stlck jeweils den Gruppen zugehdrig)

e Werden Dachterrassen angeordnet sind dort zusatzlich 2 Stick AuRensteckdosen zu
installieren.

¢ Die Steckdosen miissen separat vom Gebaudeinneren schaltbar und fiir den
Aullenbereich geeignet und abschliel3bar sein.

¢ An jedem Ausgang ist eine Leuchte vorzusehen (oberhalb der Tdr).

¢ Die AuBenbeleuchtung ist Uber Schalter und Dammerungsschalter mit einer 4-
KanalZeitschaltuhr zu schalten.

¢ AnschlUsse fur beleuchtete Hausnummer

¢ Anschlisse flr einen beleuchteten Schaukasten sind vorzusehen (Lieferung und
Montage des Schaukastens durch Gewerk AulRenanlagen)

5.3.3.11 RWA-Anlagen
¢ RWA-Anlagen sind nach Vorgaben des Brandschutzkonzeptes, TGA-Planung,
GebaudeEnergieGesetz (GEG) sowie behérdlichen Auflagen (z.B.
Baugenehmigung) auszufiihren.
o Leitungen werden unter Putz verlegt. Die Verbindung zwischen Zentrale und
Antrieb ist in Form einer Leitung mit Funktionserhalt im Brandfall herzustellen.

RWA-Anlage fiir Aufzugsschacht nicht erforderlich
e Das System zur Aufzugsschachtentrauchung in Form einer Kuppel oder eines
seitlichen Lamellenfensters ist mit folgendem Zubehdr fachgerecht zu installieren:
o Einbaurahmen
Elektromotoréffner mit netzunabhangiger RWA-Auslésung
Rauchmelder
Alarmkasten mit mech. Handauslésung nach Ricksprache mit dem SV
Steuerzentrale als Kompakteinheit mit Schaltplan
o Ubergabe des Inbetriebnahme- und SV-Protokolls an AG zur Abnahme
e Die Rauchabzugszentrale mit eingebauter Notstromversorgung, Ladeteil und
kompletter Steuerung, der Auftriebsmotor mit elektronischer Endabschaltung fur
Rauchklappen / -Kuppeln / -Lamellen, Schubstange und Schere einschl. aller
erforderlichen Zusatzleistungen sind Leistung des AN.

O
O
O
O

RWA-Anlage im Bereich Treppenhaus

e Rauchabzugsflache 5% der Treppenhausflache, mind. jedoch 1 m?2 pro
Treppenhaus.

e Im Treppenhaus ist eine Lichtkuppel einschlieRlich des erforderlichen Zubehors, bzw.
nach den behdrdlichen Auflagen (z.B. Baugenehmigung) mit folgendem Zubehor
fachgerecht zu installieren:

o Einbaurahmen
o Elektromotoréffner mit netzunabhangiger RWA-Auslésung
o tagliche Luftung: Luftungstaster mit Vorrangschaltung RWA-Funktion
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Rauchmelder

Alarmkasten mit mech. Handausldsung

Steuerzentrale als Kompakteinheit mit Schaltplan

Ubergabe des Inbetriebnahme- und SV-Protokolls an AG zur Abnahme

O O O O

e Die Rauchabzugszentrale mit eingebauter Notstromversorgung, Ladeteil und
kompletter Steuerung, der Fenster- /Lichtkuppelauftriebsmotor mit elektronischer
Endabschaltung flir Rauchklappen, Schubstange und Schere sowie die
Rauchabzugstaster unter Putz und der Liftungstaster, einschl. aller erforderlichen
Zusatzleistungen sind Leistung des AN.

5.3.3.12 Putzraum / Wirtschaftsraum
e Im Putzraum sind Anschlisse fir 1 Waschmaschine erforderlich.
¢ Im Wirtschaftsraum sind Anschlisse fir insgesamt 2 Waschmaschinen und 2
Trockner erforderlich.
o Die Lieferung der Gerate erfolgt durch den Betreiber/Nutzer.

5.3.3.13 Wartung (siehe auch Ziffer 8 Wartungsarbeiten)

Sofern nichts anderes bestimmt ist, sind samtliche Wartungsvertrage, die vom Betreiber
abzuschlief3en sind, vom AN vorzubereiten.
Siehe dazu genauere Festlegungen im gesonderten Ziffer 8 - Wartungsangebote

5.3.4 Aufzugsanlage
e Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines maschinenraumlosen
Personenaufzuges nach DIN 15309 mit getriebelosem Antrieb im Schachtkopf,
schwingungsisoliert auf den Fihrungsschienen montiert und Riemenantrieb.
o Kabinengrofle / Turbreite fur Rollstuhlfahrer geeignet, Kabinenausstattung und Turen
in Edelstahl.
Aufzug barrierefrei.
DIN 18040-1 ist zu beachten.
GrolRe: Typ 2 (DIN EN 81-70)
fir 630 kg
Fahrkorbbreite: 1100 mm
Fahrkorbtiefe: 1400 mm
Ausflhrung gemal Beschreibung sowie nach Bemusterung / Abstimmung mit AG
bzw. Nutzer.
Insgesamt 2 Haltestellen mit 2 vollautomatischen Tiren.

e O OO © o @

Antrieb

o Frequenzgesteuerter gerauscharmer Dreiphasen-Asynchronmotor mit hoher
Regeldynamik.

e Elektronisch geregeltes Beschleunigen bis Nenngeschwindigkeit und Bremsen bis
zum Stillstand.

e Die Nenngeschwindigkeit ist bei allen Lastzustanden konstant.

o Haltegenauigkeit + 3mm durch Direkteinfahrt.
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Frequenzumrichter mit Steuer- und Leistungsteil ohne Befestigung am Gebaude.

o Alle Lager mit selbsttatiger Dauerschmierung.

o Elektromechanische Zweikreis-Doppelbackenbremse als Haltebremse.

o Motor mit eingebautem Ventilator.

¢ Die Antriebsmaschine steht auf einer schwingungsisolierten Stahltrager-Konsole.
Steuerung

Elektronische Mikroprozessor-Steuerung, Steuerung abwarts sammelnd

Etagen- und Kabinenrufe werden jederzeit angenommen, durch Aufleuchten der
Druckknopfquittierung wird der abzuarbeitende Ruf angezeigt.

Verwendung modernster elektronischer Bauelemente auf gedruckten Platinen in
ICTechnik. Die Steuerung soll aus einzelnen Modulen aufgebaut und vorgetestet
sein, um Frihausfalle zu vermeiden.

Es muss die Mdglichkeit zur Fernuberwachung mittels Telemonitoring bestehen.
Samtliche Anschlisse sind steckbar bzw. geklemmt auf Klemmenleisten
auszufuhren.

Hauptschalter und Motorschutzschalter sind mit thermischer und magnetischer
Auslosung ausgestattet.

Eine Hilfsstromquelle (Batteriepuffer) sorgt im Bedarfsfall fur die
Kabinennotbeleuchtung sowie fir das Alarmsignal. Die Hilfsstromquelle ist in der
Steuereinheit in der obersten Haltestelle unterzubringen.

Die Steuerung befindet sich in einem geschlossenen Gehause, welche in den oberen
Schachttirrahmen integriert wird.

Eine zu liefernde und zu montierende Uberlasteinrichtung verhindert das Uberladen
der Kabine.

Nach einer vordefinierten Zeit wird bei nicht benutzter Kabine das Kabinenlicht
reduziert. Bei Annahme eines Rufsignals wird das Kabinenlicht wieder eingeschaltet.
Im Falle eines Stromausfalls wird durch die Steuerung eine automatische
Notbefreiung in die am nachsten gelegene Haltestelle eingeleitet. Der dazu
erforderliche Akkupuffer ist in der Steuereinheit -oberste Turrahmen- untergebracht.

Brandfall-Steuerung

Auf Grundlage des zu erstellenden Brandschutzkonzeptes ist die Brandfallsteuerung /
Brandfallmatrix zu konkretisieren bzw. abzustimmen.

Als Kalkulationsgrundlage dienen folgende Parameter:

Automatische Rlckfahrt zum Haupthalt von allen Stockwerken.

BR1 - Mit der Brandfallsteuerung BR1 wird jede Kabine in die Riuckrufhaltestelle
gefahren und dort mit offener Tir und mit eingeschaltetem Kabinenlicht blockiert.
Wird der Brandfallschalter betatigt oder spricht die automatische Brandiberwachung
an, so bewirkt dies:

Léschung aller vorhandenen Rufe

Verweigerung weiterer Rufannahme

Uberbriickung der Reversiermittel (Lichtschranke, Tirleisten, und Tirdéffnungsknopf;
lediglich der Schliel3kraftbegrenzer bleibt wirksam)

Einleitung einer Direktfahrt zur Rickrufhaltestelle

Blockierung aller Kabinen in der Rickrufhaltestelle mit offener Tur sowie
eingeschaltetem Kabinenlicht
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Bedienungs- und Anzeigeelemente:
Kabine
¢ 1 Kabinentableau an einer Seitenwand mit folgenden Elementen und Eigenschaften:
e Das Kabinentableau aus gehartetem Glas mit Sensorelementen / ist als Tastatur /
Tastenanzahl entsprechend Stockwerksanzahl auszufiihren.

o Das Tableau enthalt auRerdem je einen Tiréffnungs-, Tlrschliel®- und Alarmknopf

sowie eine Standort- und Fahrtrichtungsanzeige.

¢ Die Rufannahme wird visuell und akustisch quittiert.

¢ Die Tableauoberflache besteht aus Griinglas, wobei das Glas auf der Riickseite mit

dem Farbton RAL 9016 (verkehrsweil}) beschichtet ist.

e Tableauoptionen:

o Lieferung und Montage des 0.g. Kabinentableaus mit mechanischen Kurzhubtastern.

e Lieferung und Montage eines zusatzlichen Etagen-Hinweisschildes im Design des

Kabinentableaus.
Etagen

e Je Schachttlir 1 Etagentableau mit je einem Befehlsgeber zum Einbau im Tdrrahmen.

o Deckplatten (160 x 65 mm) aus gehartetem Glas mit Rufquittung. Die Glasdetails
entsprechen der Beschreibung des Kabinentableaus.

e Lieferung und Einbau von elektronischen Schlisselschaltern / Chips, damit ein
unbefugtes Bedienen des Aufzuges durch die Kinder verhindert wird.

e Es muss eine ausreichende Anzahl (ca. 5 Stlck) an Schlisseln / Chips zur Verfligung
gestellt werden.

o Der Schlusselschalter / Chip (Karten)-leser ist auRerhalb der Reichweite der Kinder,
angrenzend an das Aufzugsportal an der Wand, in einer Héhe ab ca. 1,60 m tber
OKFF in Abstimmung mit dem AG anzubringen.

Konstruktion / Ausstattung Kabine

e Tragrahmen als Stahlprofilkonstruktion mit Gleitfihrungen und automatischen
Flhrungsschienendlern sowie Schwingmetallisolation gegenulber der Einsatzkabine.

o Kabinendecke aus Edelstahl leicht verspiegelt, mit versenkt angeordneten
NiedervoltHalogenstrahlern.

e Kabinenwande aus Edelstahl.

e Kabinenboden aus grundiertem Stahlblech, belegt mit dem gleichen Plattenbelag wie
Kinderwagenabstellraum und umlaufende Sockelleiste. Die Fulbodenwanne ist
entsprechend abgesenkt.

¢ Kabinentur als automatisch betatigte, 2-teilige Schiebetir (analog
Schachttirausfiihrung) mit Sicherheitskontakt und Dampfungselementen.

¢ Kabinenspiegel in Kabinenhéhe aus 6 mm Sicherheitsglas mit einer Breite von 600 mm
an der Rickwand.

e Handlauf an der Rickwand / Seitenwand aus rundem Edelstahl mit ca. 40 mm
Durchmesser.

Gerauschentwicklung
Folgende Gerauschwerte sind zwingend einzuhalten:

¢ Der maximale Luftschall in der Kabine bei Nenngeschwindigkeit betragt 50 +/- 3 dBA.

o Der maximale Luftschall auf den Stockwerken (TUrbetrieb) betragt 60 dBA.

¢ Der maximale Luftschall vor geschlossener Schachttir betragt bei vorbeifahrender
Kabine nicht mehr als 50 dBA.

Schachttiiren

o Zweiteilige nach links / rechts 6ffnende, automatisch betétigte Teleskop-Schiebetliren

= Die Tiren besitzen die Brandschutzklassifizierung E120 entsprechend EN 81 — 58.
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e Umlaufender Tlrrahmen und Turfligel aus Edelstahl.

e Die Turschwellen bestehen aus stranggepresstem Aluminium und sind leicht zu
reinigen.

¢ Die Sicherung des Turbereiches erfolgt mittels Lichtleiste.

Sonstiges

o Gemal der eingebauten Aufzugsanlage sind die Schachtausriistungen nach Vorgabe
des Aufzugsherstellers einzubauen.

¢ Einzukalkulieren ist ebenso die Herstellung der Schachtentliftung in ausreichender
Dimension (Entliftung Gber Dach), sowie

o Lieferung, Ein- und Ausbau der Montageristungen im Schacht einschlie3lich
Schachtabsperrungen, Einsetzen von Ankerschienen, Ankerplatten und Risthilsen u.
dergl.

¢ Die Leistung umfasst ebenso die Lieferung und Montage eines Notrufsystems auf
Basis des digitalen Funknetzes durch Nutzung eines GSM-Moduls.

¢ Das Notrufsystem hat in einer standig besetzten Notrufzentrale aufgeschaltet zu sein.

o Lieferung und Montage eines Systems zur automatischen Evakuierung bei
Stromausfall mittels Batteriepufferung.
¢ Nach dem Einbau ist die Kabine incl. Decke und Boden zum Schutz mit Spanplatten zu

verkleiden. Ruckbau der Verkleidung und Reinigung der Kabine nach Freigabe des
AG.

¢ Die gesamte Aufzugsanlage ist so zu konzipieren, dass alle Anlagenbestandteile von
Dritten gewartet und repariert werden konnen.

Angeb. Art der Ausflhrung / Fassadensystem .............coooiiiiiiiiiiini,
Wartung
Sofern nichts anderes bestimmt ist, sind samtliche Wartungsvertrage, die vom

Betreiber abzuschlieen sind, vom AN vorzubereiten.
Siehe dazu genauere Festlegungen im gesonderten Ziffer 8 Wartungsangebote.

6. AUSSTATTUNGEN

6.1 Kiichen
Fir alle Kiichen gilt:

¢ Die Kiichen sind als gewerbliche Aufwarme- und Ausgabekiiche zu planen und
auszufuhren.

¢ Die elektrische Gesamtanschlussleistung aller Warme und Feuchte abgebenden
Gerate darf 25 kW nicht Ubersteigen.

¢ Die Gesamtanschlussleistung von weniger als 25 kW der warme- und
feuchteabgebenden Gerate (Gargerate, Spulmaschinen etc.) ist nachzuweisen.

e Zum Leistungsumfang des AN gehoren die Planung und Errichtung der kompletten,
funktionstlichtigen Kiichen mit allen Geraten und haustechnischen Installationen
sowie allen Ausstattungsgegenstanden.

o Die Kichenplanung, Funktionsweise und Dimensionierung der Kiichenmablierung
und Ausstattung hat durch den AN in Abstimmung mit dem AG / Nutzer zu erfolgen

e Geschirr und Besteck u.a. sind nicht im Leistungsumfang des AN enthalten.

o Die Armaturen sind mit automatischer Hygienespllung vorzusehen.
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o Alle Warmwasser-Entnahmestellen sind mit einem Verbrihschutz (System)
auszustatten.
Verwendung von Markenfabrikaten.

e Der Einbau einer Abluftanlage ist einzuplanen.

¢ Die zu den nachfolgend beschriebenen Kiichen angegebenen Farb-/Dekor-Angaben
u.a. sind final mit dem AG zu bemustern und abzustimmen.

Teamzimmer, Elterncafé, Ausgabekiche und Mensa (hier Kinderkiche) erhalten
Einbauktichen in Abstimmung mit und Bemusterung durch den Nutzer.

Vorgaben fiir die insgesamt 4 anzubietenden Kiichen, die im Folgenden
besispielhaft bildlich und zeichnerisch aufgefiihrt sind:

¢ Die den folgenden Unterlagen, Skizzen und den Grundrissplénen zu entnehmenden
Mafie und Mengen sind nur RichtmalRe. Nach Auftragsvergabe sind die genauen
Mafie und Mengen durch Aufmald des AN festzulegen und mit dem AG abzustimmen.

¢ Die fertige Klichenplanung ist dem Veterinaramt Kreis Wesel (Frau Hiulls ,
0281/2077001 andrea.huels@kreis-wesel.de) zur Abstimmung vorzulegen, die
Notwendigkeit eines Insektenschutzes ist hierbei abzustimmen.

¢ Im Auftragsfall sind vom Bieter Gber samtliche Positionen Ausfliihrungszeichnungen
mit Typenbezeichnung nach erfolgtem Aufmal} zu erstellen. Diese sind vor
Fertigungsbeginn dem Auftraggeber vorzulegen und von diesem genehmigen zu
lassen. Ungeklarte Details der Ausflihrung sind vor Herstellung mit dem Auftraggeber
abzusprechen.

¢ In diesem Zuge erfolgt ebenfalls eine Bemusterung aller erforderlichen Materialien
(z.B. Griffe, Steckosen, LED Leuchten, Fronten, Schubladen, Arbeitsplatte,
Rickwand etc.) und eine technische Klarung der Gerate. Erst dann kann eine
Freigabe zur Herstellung bzw. Lieferung und Montage erfolgen.

Angaben zu Materialien und Konstruktion der Kiichen Frontausfiihrung:
Schichtstoff matt

Frontfarbe: z.B. weil}, nach Wahl des AG aus Standardfarbpalette
Griff-Kombination: Bugelgriff Edelstahlfarben

Korpusausfuhrung: Kunststoff

Korpusaullenfarbe: z.B. weild, nach Wahl des AG aus Standardfarbpalette
Schub-/Zugausfihrung:Vollauszug mit Glas-Boxside
Sockelausfuhrung: Kunststoff kaschiert

Sockelfarbe: nach Wahl des AG aus Standardfarbpalette
Schub-/Zug-Offnungssystem : ohne TIP-ON
Arbeitsplattenausfiihrung: 3,5 - 4,0 cm dick , 8 - 10 mm gerundet
Arbeitsplattenfarbe: z.B. Struktur und Farbe nach Wahl des AG
Arbeitsplatten-Kantenfarbe:Struktur und Farbe nach Wahl des AG
Wandanschlussleiste: gem. Arbeitsplatte

Korpus-Blendenmaterial: Kunststoff

Korpus-Blendenfarbe: nach Wahl des AG aus Standardfarbpalette
Wangen/Bord-Ausfiihrung: Kunststoff

Wangen/Bord-Farbe: nach Wahl des AG aus Standardfarbpalette
alle sichtbaren Kanten ebenso beschichtet

Einlegematte: mit Einlegematte silberfarben

Nischen, Rickwand
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fur den Einsatzzweck geeignete Kiichenrtickwande aus HPL-beschichteten Dekorplatten
(von UK Oberschrank bis OK Arbeitsplatte, min jedoch 60 cm Hbhe).

Oberflache und Dekor inkl.aller sichtbarer Kanten, passend zu den jeweiligen Klichen
Struktur und Farbe nach Wahl des AG.

Bericksichtigung von Ausschnitten (bis zu 4 Stlck) fur Elt-Dosen 0.4.

Hygienischer, fugenloser Ubergang zwischen Arbeitsplatte und Riickwand. =
Bemusterung und Abstimmung mit dem AG.

AngeDb. Fabrikat: ...

Materialpreis Platten: ...l € netto/ m?

Korpussystem: Standard

Angebotenes Fabrikat / Material Tragerplatten(vom Bieter einzutragen):

Angebotenes Fabrikat / Material Beschichtung (vom Bieter einzutragen):

Kiiche 1 - Ausgabekiiche:

Fir die Ausgabekiiche ist nach Auftragsvergabe die Kiichenplanung an die Gegebenheiten
der KiTa Douvermannstraf3e in Abstimmung mit der Bauherrnschaft zu erstellen. Fir die
Kalkulation sind folgende Parameter anzusetzen:

Ca. 11m Kiichenzeile, davon 1,80m (3 Stk) Gerate-Hochschranke h ca. 2,03m, fur
Backofen, Mikrowelle, Kiihlschrank.

Anteil Unterschranke als Schublandenschranke mit min 3 Schubladen 50%.

Alle Einlegebdden héhenvariabel einsetzbar.

2 Stk Nischen fir Warmhaltewagen mit entsprechenden Stromanschlussen.

3,00m offenes Regal, Hohe wie Unterschranke, mit Arbeitsplattenabdeckung und seitlicher
Einfassung, mensaseitig vor der statisch notwendigen Trennwand, Trennwand mit moglichst
grofder Durchreiche ausstatten.

3,6m Hange-Oberschranke h= ca. 65 cm mit Drehtiren und variabel einsetzbaren
Einlegebdden.

Einbauten und Geréate:

Spulenanzahl 2, raumlich getrennt (1 Geschirr spllen — 1 Lebensmittel waschen), als
Einbausptlen mit Abtropfflache und 1,5 Spllbecken, Spulbecken mit Ablauffernbedienung,
inkl. Ablaufgarnitur und Armaturvorbohrung mit Zusatzbecken mit eigenem Ablauf mit
herausnehmbarer Restschale, Material: Edelstahl naturfinisch

1 Handwaschbecken mit Fliesenspiegel, Seifen und Desinkektionmittelspender
wandhangend,

2 Spulmaschinen 230V, Anschluss als Gewerbespulmaschinen (17 Min Spllvorgang),
Leitfabrikat Miele PG8130U,

Einbaukiihlschrank ca. 346 L Nutzinhalt
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Gefrierschrank weil}, freistehend im Lager ca. 250 L Nettofassungsvermdgen, min. 6
Facher als Gefrierschubladen

Standkiihlschrank weild im Lager, ca. 346 L Nutzinhalt

Flachenbiindiges Induktionskochfeld rahmenlos in die Arbeitsplatte integrierbar, GréRRe:
ca. 90 x 52 5¢cm, Material: Keramic, Farbe: schwarz, Stromquelle: Kabelgebunden,
Kraftstoffart: Elektrisch, Heizelemente: 5, Touchslider Bedienung, power Induktion, power
Boost fiir bis zu 50% Extra-Energiezufuhr, Timer mit Ausschaltfunktion, vario Induktion
(automatischer Topferkennung), Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Wandablufthaube Edelstahl ca.900 x 500 mm, auf mechanische Luftungsanlage
abgestimmt, Gber der Kochstelle, Abluft mit Anschluss an den Gber Dach gefiihrten
Abluftstutzen, Esse aus Edelstahl, mdglichst flach, mit Kamin Hohe ca. 1000 mm zuztglich
500mm gedammtes Abluftrohr in der abgehangten Decke, inkl. allen erforderlichen
Anschlussmaterialien, mit spllmaschinenfesten Metall-Fettfiltern, 1 Motor mit
Leistungsstufen und Intensivstufen, mit LED-Beleuchtung

Einbau Mirkowelle ca.600 x 300 mm, als Einbau-Mikrowelle, Edelstahl, ca. 1.000 W
Leistung, 5 Leistungsstufen, Auftau- und Garprogramme, Edelstahl - Garraum mit ca. 20 L,
Glasdrehteller, Touch Control Bedienung, LED-Innenbeleuchtung, Elektronikuhr

Backofen integrierbar, ca. 600 x 600 mm als Einbaubackofen Edelstahl, mit Elektronikuhr,
Universalbackofen mit 5 Heizarten, automatische Schnellaufheizung, versenkbare
Drehwahler, Backofenbeleuchtung, Vollglasinnentir, Klihlgeblase, Kindersicherung, Auszug
nachrustbar.
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Ausfiihrung der Ausgabekiiche ahnlich des hier dargestellten Beispielprojekts KiTa

HagenstraBe Dinslaken:

€ netto

Bieterangabe: 1 Stk Ausgabekiiche ................................
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Kiiche 2 - Kinderkiiche:

3,00 m Kichenzeile, wie nachfolgend dargestellt, Ausstattungsmerkmale/Einbaugerate siehe

Ausgabekuche:

— [ ] — [cocoo - —
[ | — —
o Ofen
o @ [ = —
g
. 60 , 60 , 60 , 60 , 60
i i i i T g
Bieterangabe: 1 Stk Kinderkiiche ............................. € netto
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Kiiche 3 - Teamzimmer:

3,00 m Kichenzeile, wie nachfolgend dargestellt- jedoch mit Einbaumikrowelle (nicht
dargestellt!), Ausstattungsmerkmale/Einbaugerate siehe Ausgabekiiche:

5 Stromanschiuss
= fiir Unterschrankbeleuchtung

= Spulmaschine
@l @]
e 3.00 L
7] 7]
Bieterangabe: 1 Stk Teamzimmerkiiche ................................ € netto
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Kiiche 4 - Elterncafé

3,60 m Kichenzeile, wie nachfolgend dargestellt, Ausstattungsmerkmale/Einbaugerate siehe
Ausgabekuche:

Thekenabdeckung wie Arbeitsplatte
aulenseiig chne Uberstand, mi Ausbidung Schattenfug

Innen Uberstand mit durchgangigem LED-Bebuchtungs&ireihn—l 22

Einfassung Kichenzsaike
und Aushildung Theke
<1—aus Trockenbau oder massiv

90

eilentiefe Wange

1.4 , 60 . B0 , B0 , 60 9 15

T T T T T T

b 3.60 ¢15 )
Bieterangabe: 1 Stk Eltercafékiiche ................................ € netto
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6.2. Moblierung

6.2.1 Kinder-Garderoben

gemal GUV-SR 2002.

brennbar sind.
[ ]

Ausfiihrung Kinder-Garderoben

weillaluminium

Erkennungsschilder aus Holz.

Garderobenanlagen gem. nachfolgender Skizzen

Korpusse aus 3-Schichtspanplatte, Birke-Vollholz,
Rickwand aus Birke Echtholz-Furnier.

Sitzflache aus Birke-Furnierplatte, Oberflache HPL Schichtstoff lackiert
Boden Schuhfach pulverbeschichtete Stahlablage / Schuhrost (RAL 9006,

An der Riickwand je Kind ein 3-fach Haken aus Metall
Befestigungsschrauben werden mit Nylon-Kappen flachenblindig abgedeckt.

Zuruckgesetzter Sockel mit feuchtebestandiger Oberflache

Kindergarderoben U3 fiir 2 Gruppen (40 Kinder)
2 19 49 49 g9 28 |
y, 30 ,, 30 , 30 , 30 , 30", 30
A Al A Kl l ’ 7
e 4 d |
N a5
o . Eigentums-
S D fagh
N |
L db b i b
& ' Riickwand
N Bl B ’ mit Metall-
' haken
L | itzflache | Sitzfiache
4 a4
s & Too ool T ‘D Sethutch |
[sp] N ©
v F N ! Sockel
28 19 9 19 19 28 i
y, 30 , 30,30 , 30 , 30" 39
Al A A A T+
Ansicht Seitenansicht
Kindergarderoben U3 fiir 3 Gruppen (75 Kinder)
2% 1 1" . |
y, 30 , 30 , 30 0/30 y 30 30
(N 7 7 7l ’ T
q
(5 © Eigentums-
“ N D fach
4oa s
: * * ¢ & [ Rickwand
- )
a ’ - mit Metall-
- © 0 { haken
° Sitzflache | Sitzflache
Q F
- 5 ‘ H H H H ‘ ' Schhufach‘
[s2] o\
(L: F T ]. Sockel
28 9 19 19 19 28 |
,, 30,3 , 30,30 4 30° 39
il l Al Z il T
Stadt Dinslaken - Ansicht Seitenansicht

Garderobenanlagen entsprechend der Kinderzahl (40 Stk U3, 75 Stk U3) und

Farben, Oberflachen, Dekore nach Farbkonzept und Bemusterung mit AG / Nutzer.

Je nach Standort sind die entsprechenden Brandschutzanforderungen zu beachten
und Materialien zu wahlen, die nach DIN EN 13501 schwer entflammbar oder nicht
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6.2.3 Wickeltische mit elektrische Hohenverstellung

Wickelstation gemaf Sicherheitsvorschriften BG/GUV-SR S2.

Siehe auch UK NRW 51 ,Die sichere Kindertageseinrichtung®.
Wickelkombination mit integrierter Waschgelegenheit.

Alle Flachen aus stabiler Dreischichtqualitdtsspanplatte, beidseitig
melaminharzbeschichtet, mit 3-mm-ABS-Anleimer, aulRerst robust und
wasserbestandig, kratz-, stol3- und abriebfest, hygienisch, pflegeleicht,
desinfizierbar, antistatisch, lichtecht.

Fronten, Seitenwande, Ober- und Unterbdden 19 mm stark. Ecken gerundet.
Arbeitsplatte aus 40 mm Spanplatte mit HPL-Oberflache oder 35 mm
Spanplatte mit Mineralwerkstoff.

Korpuskanten mit schlagfestem 2 mm ABS-Anleimer.

Drehtliren mit 180° Scharnier und Anschlagpuffer.

Integrierte Hohensteller zum Ausgleich von Unebenheiten.

Seitliche Sicherheitsaufkantungen. = Einschl. Sockelblende (HPL).
Warmwasser-Anschluss, Armatur mit Schwenkauslauf und ausziehbarer
Handbrause.

Verbrihschutz ist zu beachten.

Einschl. Armaturbohrung und verchromten Abflussteil mit Stopfen.

Einschl. Armaturen, Installationszubehér und Installation (Gewerk Sanitar).
Wickelauflage aus Kunststoff (1 Keil).

Griffe oder Griffmulden nach Bemusterung mit dem AG/Nutzer.

Festlegung der Farben / Dekore nach Bemusterung mit dem AG/Nutzer aus
der Farbtonkarte des Herstellers.

Die genauen Abmessungen sind entsprechend der geplanten Raumgeometrie
entsprechend anzupassen.

Bemusterung mit dem AG / Nutzer erforderlich.

Einzukalkulieren sind 2 Stk Wickelanlage mit Handwaschbecken und 2 Stk
Wickelanlage mit Handwaschbecken und Babywanne gem. nachfolgender Skizze:
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i; 1.85 L
/L 85 L 1.00 /L Mabel aus beidseitig melaminbeschichteten Dekorspanplatten
1 2 7 in Standardfarbton des Herstellers, Farbe nach Wahl des AG
Korpusse aus 28 mm Dekorspanplatte
N N Mittelwande und Rickwand aus 19 mm Dekorspanplatte
Aufkantung 3-seitig Q umlaufender zuriickgesetzter Sockel aus 19 mm Dekorspanplatte
| N feuchtebestandige PUR-Kantenverieimung
Figkelfliécne, T ~
ydraulisc : ——
9 3hrt bis Ok 90¢m ﬂydrafjlscher Wickeltisch: . '
o= die Flache von ca. 85 x 90 cm ist hydraulisch rauf und runter
8 zu fahem, Einknopfregelung, Arbeitshéhen ca. 35 - 90 cm
Waschbeckenschrank
hydraulischer Wickeltisch it gnbauwaschbocken
Tiefe 30cm mit Tar und 4 Schubladen
Tiefe 90cm
Ansicht Wickelelement mit Handwaschbecken
4|/ 2.65 /|I/
L 85 L 1.00 L 80 L
7 1 /1 1
S 1 N
o
™
S— N
ickelflache, T
ydraulisch
& ahrt bis Ok 90cm
8
3 e : Waschbeckenschrank
hydraulischer Wickeltisch  Babywannenelement mit mit Doppeltir und Beispiel Waschbecken- und Babywannenschrank
Tiefe 90cm feststehender Blende hohenversetzbaren www.widmaier-spielen.de
und 8 Schubkasten Einlegebaden
Sauglingswanne 910x515x280mm
zum Einbau von oben
mit Einhebelmischer mit
Auszieh-Brause

Ansicht Wickelelement mit Handwaschbecken und Babywanne
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6.2.4 Eigentumsfacher Wickelbereich

Mobel aus beidseitig melaminbeschichteten Dekorspanplatten in standardfarbtonen des

Herstellers, Farbe nach Wahl des AG.

Sitzflache und Korpus aus 28mm Dekorspanplatte.
Mittelwande und Riickwand aus 19mm Dekorspanplatte. Sockel zurlickgesetzt.
Feuchtebestandige PUR-Kantenverleimung.

Anzubieten sind je zwei Stiick der dargestellten Eigentumsfacher:

Eigentumsfacher Wickelbereiche 1+2

ATN ég
v}
™
N ég
V)
™
o~ AE
8 8 Elemv te inkl. Rickwand
* | i 5% als Elﬁentumsfg her
™
™
o~ ég
)
™
s | |
A=
2 2 2 2
U.y33 Jy33 }/33 Jy33 Jy33 I
A A Al 1 77”1 A A
L . l
1 1
Vorderansicht
25 Eigentumsflacher
o
o
¥ \ [ \ | [ \
| Il | [ Il l
2 2 2 2 2 2
7“733 Llr/33 WSB/:H?GB Lk33 L
Al il A A
Grundriss

Eigentumsfacher Wickelbereiche 3+4

Elemente inkl. Rickwand
als Eigentumsfacher

(]
[sp]
o~ ég
2 8
A
o
[sp]
ONAE l l
AV —_N
2 2 2 2 2 2 2 2 2
L 33 ), 33 w33}k33 y 33 1,33 33 33
A K il Al il Zi| il A
* 2.82 4|/
Vorderansicht
| lecenuensener | 1 1 1 ]
o |genh.. flacher
e \ ll [ [ [ [ \
| I | | [l [l Il I |
2 2 2 2 2 2 2 2
y, 33, 33,33, 33,33, 33, 33, 33 )
Zi Al 7 i il Z( i il Kl
Grundriss
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6.2.5 SchlieRfacher Teamzimmer

Mobel aus beidseitig melaminbeschichteten Dekorspanplatten in standardfarbtonen des
Herstellers, Farbe nach Wahl des AG.

Korpus aus 28mm Dekorspanplatte.

Mittelwande und Riickwand aus 19mm Dekorspanplatte. Sockel zurlickgesetzt.
Feuchtebestandige PUR-Kantenverleimung.

Anzubieten ist ein Stlick der dargestellten Schliel3facher:

SchlielRfacher Teamzimmer

L 1.62
/[
N N
" T Rl leddh 1/
30 SSchlieB@ch
g4 1 s 1 _
R ll____Tf_:é_H__V_T
g \” b SchlieRfach |
o o | &/5cHientachdy |
—| ¥ | | |
/H/ 5 Schlienfichdr |
| | |
S SR | — _]
;I SS_cHIieréch 1
/ | \ |
N I N
e |
Ansicht
162 L
/[
- f\
r\\\ /’/ B // ‘
| N\ / |/ \
| \/ I |
[ I S—
FZ?ﬁZZZ#Zﬁzzgw
| | o | Schlierfacher 7#'&_ s @
\ || < | cal 300 x 340 x 400 mm 2
Lo~ u . ||e
Grundriss
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6.2.6 Moblierung Sideboard und Empfang

Im Eingangsbereich Erdgeschoss Stehpult Empfang ist 1 Stlick anzubieten.

1.00
Mébel aus beidseitig melaminbeschichteten Dekorspanplatten % 5=
in Standardfarbton des Herstellers, Farbe nach Wahl des AG ,l};ll/ e ,,1;}/
Kgrpus?e aus 28 mm Dekorspanplatte T = - - = )
Mittelwande und Riickwand aus 19 mm Dekorspanplatte ° || /Eovisteéckdosen s
umlaufender zulickgesetzter Sockel aus 19 mm Dekorspanplatte DL * \ ? ,' 8|°
feuchtebestandige PUR-Kantenverleimung i A
Schubladen, L
Grundriss
o | o O_ES “To| oo o S
scunacen | R Y |
™
5 o
g o2
s 00° -
g 6
s J_|
3 66
n— ITellerful rund
MOb“erunq Empfanq/StehpuIt Tischbein rund, hohl zur Kabefihrung
Metall, Farbe Anthrazit / Schwarz
Vorderansicht Stehpult
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Sideboard: Je Gruppe eine zentrales Telefon/EDV-Bord, insgesamt 5 Stlick

Telefon / EDV - Bord in 5 Ankergruppenrdumen

540

fet

2
Zuleitung Strom 3-5 cm

~ L
Wandlampe -
N o [N:I Wandlampe =
EDV
- O g NI EDV -~
™ ¢ I e S K
o Schuppladenc 0 Schubladen
| o Schufiadens | o N
o o
o | °
- S K . ° Bl o latte , 9 -
- Heizkreisverteiler 2 e o mversibell -
Rahmen A * Heizkreisverteiler
774x86x 11 cm =] \‘ || Rahmen
Q L 77,4%x86x 11 cm
o o Hohe Fussleiste?
N 2. NS & e NI | | e ——
A& _J
(o]
3 3 auf Hohe 123
y 42, 42 Verteilerbalke %
K| 1 M
L 90 L abstimmen! >
7] 1 . . .
Ansicht Schnitt / Seitenansicht
i
ne——— it o Xy ©
3 : Heizkreisverteiler ©
EDV / Steckdosen Riunin o <

?

774x86x 11 cm

[
Schubladen l—Wandlampe

3 3

L 42 L 42 L
A 7] A

L 90 %
7] 71

Grundriss
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6.2.7 Einfassung FIBS und Leiter

Je 1 Stk Einfassung aus beidseitig melaminbeschichteten Dekorspanplatten in
standardfarbtonen des Herstellers, Farbe nach Wahl des AG.

Korpusse aus 35 mm Dekorspanplatte.

Feuchtebestandige PUR-Kantenverleimung.

ﬁg W

1.10

Rahmen-Elemente inkl. Rickwand Ansicht
- fur Feuerwehrieiter
- fur Laufkartenschrank

44

v |
RT ﬁ%@m&?@&ﬂ || _____ el &
L Il 1A

L 1.06 Ly, T8

1
Grundriss
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6.2.8 Innenspielgerate

Die Innenspielgerate sind im Leistungsumfang des AG/Betreibers.
Schienensysteme oder Lasthaken etc. flr die Befestigung von Spielgeraten sind
im Leistungsumfang des AN und sind in enger Abstimmungen frihzeitig mit dem
AG/Betreiber festzulegen. Siehe auch Punkt 4.2.2.2 Deckenbekleidungen

6.3 Kantenschutz

» Generell sind alle scharfkantigen Wandecken, Leibungen, Pfeiler etc. mit einem
stoRdampfenden und stoRabsorbierenden Kantenschutz aus Kunststoff oder Holz
zu versehen (Beachte DGUV-Vorschrift 82 / DGUV-R 102-002).

= Gleiches trifft auch auf den Au3enbereich zu.

6.4 Bauendreinigung
Vor der Ubergabe ist eine komplette Baufeinreinigung durchzufiihren.

6.5 Produktnachweise / Eignungsnachweis

Alle verwendeten Materialien, Anstriche, Spachtelmassen usw. sind I6semittelfrei
und emissionsarm zu wahlen und nachzuweisen.

es werden ausschliel3lich Stoffe verwendet mit folgenden Priifzeichen:
Lhatureplus®,

.blauer Engel",

,GEV-EMICODE EC1“ der Gemeinschaft emissionskontrollierter
Verlegerwerkstoffe,

,GUT" flr Teppichbdden,

»,0ekotex Standard 100 / Standard 1000“

,TUVdotCOM/TFI*

Abweichungen hiervon sind zu begriinden und bedurfen der schriftlichen
Zustimmung des AG

Durch den AN sind fir die einzubauenden Produkte entsprechende Nachweise
hinsichtlich ihrer chemischen Eignung zu erbringen und im Vorfeld des Einbaus
mit dem AG zu bemustern.

Nach Fertigstellung ist die Einhaltung der Unbedenklichkeit der Raumluft mittels
Gutachten nachzuweisen.
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7. AUSSENANLAGEN UND ERSCHLIESSUNG

7.1 AuBenanlagen

7.1.1 Grundlagen

Die Planung und Ausflihrung der Aufienanlagen fur das Bauvorhaben Kita Douvermannstralie
erfolgt auf Grundlage der durch den Auftraggeber bereitgestellten Basisplanung des Biros
GREENBOX Landschaftsarchitekten, bestehend aus Lageplanen, Erlauterungsberichten,
Material- und Pflanzkonzept, Entwésserungsplanung sowie dem Uberflutungsnachweis. Diese
Unterlagen stellen eine abgestimmte und genehmigungsfahige Planung dar und definieren die
funktionalen, gestalterischen und technischen Mindestanforderungen an die Auf3enanlagen.
Sie sind vom Auftragnehmer verbindlich zugrunde zu legen, fachlich zu prifen, im Rahmen
der Ausfihrungsplanung weiterzuentwickeln und im Wesentlichen umzusetzen. Die Planung
ist dabei nicht als unverbindliches Konzept, sondern als qualifizierte Basisplanung zu
verstehen, die eine weitgehende Realisierung vorgibt.

7.1.2 Leistungen des AN

Der Auftragnehmer Ubernimmt samtliche zur vollstandigen, funktionsfahigen und
gebrauchstauglichen Herstellung der Aulenanlagen erforderlichen Planungs- und
Ausflhrungsleistungen. Hierzu gehdren insbesondere die Ausfuhrungs-, Werk- und
Montageplanung, die Koordination mit den angrenzenden Gewerken des Hochbaus und der
technischen Gebaudeausristung sowie die Herstellung aller Freiflachen einschlie3lich Wege-
und Platzflachen, Spielflachen, Grin- und Vegetationsflachen, Einfriedungen,
Ausstattungselemente sowie samtlicher baulicher Anlagen und Einbauten in den
Auflenanlagen. Die AuRenanlagen sind dabei funktional und gestalterisch eng mit dem
Gebaude verzahnt und folgen einem abgestimmten Gesamtkonzept, das insbesondere durch
eine differenzierte Zonierung von Spiel-, Aufenthalts- und ErschlieBungsflachen, die
Ausbildung von Spielinseln mit unterschiedlichen Belagen und Spielangeboten sowie durch
ein abgestimmtes Farb- und Materialkonzept gepragt ist, welches naturliche Grundténe mit
thematischen Akzenten verbindet und ein einheitliches Erscheinungsbild sicherstellt
Die Auf3enanlagen sind insgesamt als naturnaher, funktionaler und wirtschaftlicher Freiraum
auszubilden, der sowohl den padagogischen Anforderungen einer Kindertagesstatte als auch
den Anforderungen an Dauerhaftigkeit, Pflegeaufwand und Betriebskosten gerecht wird.
Hierbei ist insbesondere auf eine wirtschaftliche Bauweise, robuste Materialien sowie einen
langfristig nachhaltigen Betrieb zu achten.

7.1.3 Leistungen des AG

Der Auftraggeber stellt ausschlieRlich die genannten Planungsgrundlagen sowie die darin
enthaltenen Vorgaben zur Verfiigung; sdmtliche dartber hinausgehenden, zur vollstandigen
Leistungserbringung erforderlichen Planungsleistungen sind durch den Auftragnehmer
eigenverantwortlich zu erbringen.

Mit Abgabe seines Angebots bestatigt der Auftragnehmer, dass die zur Verfigung gestellten
Planungsunterlagen vollstandig, schlissig und ausreichend sind, um die Leistungen
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vollstandig und mangelfrei zu kalkulieren und auszufihren. Etwaige Unklarheiten,
Widerspriiche oder fehlende Angaben gelten als erkannt und sind bei der Angebotserstellung
berlicksichtigt.  Nachtrage  aufgrund  angeblich  unvollstandiger  oder  unklarer
Planungsgrundlagen sind insoweit ausgeschlossen.

7.1.4 Fabrikate

Die in den Planunterlagen benannten Materialien, Bauweisen und Fabrikate sind als
Leitfabrikate zu verstehen und definieren die qualitative, gestalterische und funktionale
Zielsetzung der Planung. Gleichwertige Produkte sind zuldssig, sofern diese den
Anforderungen an Funktion, Dauerhaftigkeit, Wartungsaufwand sowie Gestaltung
entsprechen und die Gesamtwirkung der Anlage nicht beeintrachtigen. Dies betrifft
insbesondere die vorgesehenen Belagsarten wie Betonsteinpflasterflachen fur
ErschlielBungsbereiche, wasserdurchlassige Belage innerhalb der Spielbereiche,
Fallschutzbelage aus Sand und Holzhackschnitzeln sowie die vorgesehenen
Vegetationsflachen und Bepflanzungskonzepte.

7.1.5 Entwasserung

Ein wesentlicher Bestandteil der Planung ist das integrale Entwasserungs- und
Regenwassermanagement, welches vom Auftragnehmer vollstdndig umzusetzen ist. Die
Entwasserung erfolgt Gber ein abgestimmtes System aus Gefallefiihrung,
Entwéasserungsrinnen und Ablaufen mit Anschluss an das 6ffentliche Kanalnetz, hier als
Trennsystem, unter Berucksichtigung einer vorgegebenen Einleitbeschrankung. Zur
Einhaltung dieser Randbedingungen ist ein Rlickhaltesystem in Form von Retentionsflachen
beziehungsweise einer Rigole vorgesehen, welches die anfallenden Niederschlagsmengen
zwischenspeichert und gedrosselt ableitet. Darliber hinaus ist die schadlose Uberflutung des
Grundstucks im Falle von Starkregenereignissen durch geeignete Gelandemodellierungen,
Anstauflachen und Uberflutungsmulden sicherzustellen. Die Planung basiert hierbei auf den
Anforderungen der DIN 1986-100 sowie den entsprechenden Nachweisen zum
Uberflutungs- und Riickhaltevolumen, welche integraler Bestandteil der bereitgestellten
Unterlagen sind

Der Auftragnehmer hat diese Konzepte zu prifen, zu bestatigen und in seiner
Ausfiihrungsplanung vollstandig zu bericksichtigen und umzusetzen.

Auf dem Grundstiick sind ca. 1m vor der Grundstlicksgrenze fur Regenwasser und
Schmutzwasser je ein Ubergabeschacht, ausgefiihrt als Betonschacht DN 1000 mit
geruchsdichtem, Gberfahrbarem Deckel zu errichten. Samtliche notwendigen
Abwasserleitungen sind durch den AN bis in den jeweiligen Ubergabeschacht zu fiihren.

Der Anschluss von hier an den 6ffentlichen Kanal erfolgt durch den Fachdienst 5.1 Tiefbau
der Stadt Dinslaken.

7.1.6 Schnittstellen und Bauablauf
Die Schnittstelle zu den AuRenanlagen, die durch den Kreis Wesel fir das Berufskolleg
Dinslaken hergestellt werden, ist im Plan ,2 4-29 G_LA_001_Erdgeschossplan
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Aulenanlagen_00_p.pdf‘ unter Anlage 4. gem. Anlagenverzeichnis mit roter Strick-Punkt-
Linie gekennzeichnet.

Die Aufienanlagen missen wie eingangs unter Ziffer 1.5.1 beschrieben, in 2 Bauabschnitten
hergestellt werden.

Unter Anlage 5 findet sich der Plan ,Ubersicht Teilleistung AuBenanlagen fertig bis Umzug*
der die bis zum Umzug erfolgten Teilleistungen mittels hellrotem Filling markiert.

Alle mit weil3 hinterlegte textliche Angaben beschreiben weitere Leistungen, die bis zu
diesem Zeitpunkt ebenfalls fertiggestellt sein missen.

7.2

ErschlieBung

7.2.1 Allgemeine Aufgabenstellung

*

Durch den Auftragnehmer sind samtliche Ver- und Entsorgungsanlagen des
Gebaudes zu realisieren.

Die Erschliefung des Objektes durch den AN beinhaltet die Wasserversorgung,
Stromversorgung, Gas- oder Fernwarmeversorgung (bzw. je nach geplantem
Energiekonzept) sowie die Telekommunikation.

Samtliche fiir die Durchfliihrung der MaRnahme erforderlichen Planungs-, Antrags-,
Koordinierungs-, Sicherungs- und Bauleistungen sowie Abstimmungen mit den
entsprechenden Behdérden / Einrichtungen und Fachbereichen der Stadt Dinslaken
und dem AG sind im Leistungsumfang des Auftragnehmers enthalten.

Dies betrifft ebenso die Abstimmung zu vorhandenen Ver- und Entsorgungs-
Leitungen und —Einrichtungen.

Die Koordinierung der Versorgungsunternehmen und Abstimmung der
Ubergabepunkte ist Leistungsbestandteil des AN und daher in die Leistung
einzukalkulieren.

Ausflhrungen in den Abschnitten Rohbau, Gebaudetechnik und AuRenanlagen
treffen hier sinngemal’ zu und sind zu beachten.

Beachtung zur Kampfmittelklarung mit der Stadt Dinslaken- Fachbereich Offentliche
Ordnung und Sport (siehe auch Ausflihrungen Ziffer 1.5.5).

Die Zu-/Abflhrung der entsprechenden Medien (Wasser, Abwasser, Strom, Gas-
oder Fernwarme, Telekommunikation) kénnen je nach Lage und Abstimmung mit
dem Versorger und dem AG ausgeflihrt werden.

7.2.2 IT-Kabelverlegung

Durch den AN sind die Voraussetzungen fir die eigentliche IT-Kabel-Verlegung zu
schaffen.

Dazu sind die Ausfihrungen in den ,IT-technischen Anforderungen der Stadt
Dinslakenfir Kitas“ mafigebend.

Durch den AN ist eine durchgangige Kabelschutzrohrtrasse, bestehend aus einem
Kabelschutzrohr, zwischen dem Hausanschlussraum der Kita und der
Grundstuicksgrenze, Birgersteig herzustellen.

Die Kabelschutzrohre sind mit entsprechenden Hauseinfiihrungen abzudichten.
Die Kabelschutzrohre sind mit einer Deckung von mindestens 60 cm in einem
Sandbett zu verlegen.

Es sind Kabelschutzrohre mit einen Durchmesser von ca. 110 mm und einer
Wandstéarke von 4,3 mm, Innenseite glatt (kein Riffelrohr griine Aussenfarbe) zu
verwenden.

Kabelschachte einschl. Schachtabdeckung aus Stahl — auspflasterbar, tberfahrbar,
mit Rohreinfihrungen 110 mm an Stirn- und Langsseiten.
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o Kalkulationsbasis: AuRenabmessung L/B/H: ca. 800 / 800 / 1000 mm (genaue
Abstimmung mit dem AG vor Bestellung / Ausflihrung).

o Die reine IT-Kabelverlegung erfolgt durch den AG.

o Im Gebaude ist durch den AN eine durchgangige Trasse zwischen dem
Hausanschlussraum und dem EDV-Verteilerschrank im Technikraum zu schaffen.
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8. WARTUNGSANGEBOTE (optional)

Durch den Auftragnehmer sind fur samtliche Bauteile, technischen Anlagen und
Anlagenteile, die einer Wartung, Inspektion oder regelmafigen Prifung bedrfen,
vollstindige und pruffahige Wartungsangebote Uber finf Jahre nach Abnahme
vorzulegen.

Fir die AuRenanlagen ist die Fertigstellungspflege fur 1 Jahr und die Gewahrleistungspflege
fur weitere 2 Jahre anzubieten.

Die Wartungsangebote sind:

an den Auftraggeber (Stadt Dinslaken) zu adressieren,
nach Gewerken bzw. Anlagengruppen zu strukturieren
inhaltlich vollstandig zu beschreiben und

mit Preisen zu versehen.

Die Erstellung der Wartungsangebote hat verbindlich unter Beachtung der AMEV-
Empfehlung ,,Wartung 2018“ sowie der jeweils aktuellen Fortschreibungen (z. B.
AMEV 2022) zu erfolgen.

Dabei sind die Wartungsangebote mindestens wie folgt zu strukturieren:

eindeutige Bezeichnung der Anlage bzw. des Anlagenteils

Zuordnung zur Kostengruppe (DIN 276)

Vollstandige Beschreibung der Wartungsleistung (Inspektion, Wartung, Instandhaltung)
Angabe/Festlegung der Wartungsintervalle

Darstellung der Leistungsinhalte gemalk AMEV-Systematik

Angabe der jahrlichen Wartungskosten

Angabe optionaler Zusatzleistungen

Darstellung von Reaktionszeiten und Stérungsbeseitigung (optional)

die Benennung der erforderlichen Prif- und Inspektionsleistungen

die Angabe der hierflir entstehenden Kosten

Ziel ist eine einheitliche, vergleichbare und betreiberfreundliche Struktur, die den
Anforderungen der 6ffentlichen Hand entspricht.

Der konkrete Umfang der wartungspflichtigen Anlagen ist im Zuge der Planung und
Ausflhrung mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Unabhangig davon, ob ein Wartungsvertrag zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
zustande kommt, sind durch den Auftragnehmer samtliche fir den sicheren und
wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen:

o Bedienungsanleitungen
o Wartungsanweisungen
e Prif- und Inspektionsvorgaben
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vollstandig und systematisch entsprechend der AMEV-Struktur aufzubereiten und zu
Ubergeben.

Der Auftragnehmer hat zudem als gesonderte Anlage zum Hauptangebot eine vollsténdige
Ubersicht aller Wartungsangebote zu erstellen. Diese ist:

nach Gewerken zu gliedern

nach Jahren zu unterteilen 1./2./3./4./5.
entsprechend AMEV-Systematik aufzubauen
mit Einzelpreisen zu versehen

und nachvollziehbar darzustellen

Mindestens fir folgende Anlagen sind Wartungsangebote mit einzureichen:

Bereich Elektrotechnik:

Brand- und Rauchmeldeanlagen

Einbruchmeldeanlage

Einzelbatterieleuchtenanlage / Sicherheitsbeleuchtung
Sicherheitsbatterieanlagen

Sprechanlage

Behindertennotrufanlage

Alarmaufschaltungen

Aufzugsanlagen

Fluchttlrsteuerungen

Automatikturen (falls geplant)

Rauch- und Warmeabzugsanlagen (RWA) (falls geplant)
Blitzschutzanlagen

sowie vergleichbare Anlagen und Einrichtungen (mindestens fur alle
sicherheitsrelevanten und betriebstechnisch notwendigen Anlagen)

Bereich Heizung/Liftung/Sanitar:

Sanitareinrichtungen — Wasseranschlisse
Trinkwasserhygiene

Heizungsanlage

Luftungsanlagen

Brandschutzklappen

Klimagerat fur EDV-Technikraum (falls geplant)

Sonstiges:

Brandschutztiren

Dach- und Rinnenuberprifung

Dachbegriinung

Sicherheitseinrichtungen auf Dachflachen (Klappgelander, Sekuranten etc.)
Tragbare Feuerldéscher

Fertigstellungspflege Aufenanlagen 1 Jahr

Gewahrleistungspflege Aulienanlagen 2 Jahre
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Es wird ausdrucklich darauf hingewiesen, dass die Wartungsleistungen nicht Bestandteil
des Hauptauftrages sind.

Dem Auftraggeber bleibt es vorbehalten, Wartungsleistungen ganz oder teilweise auf
Grundlage der vorgelegten Angebote in einem separaten Wartungsvertrag zu beauftragen.
Die Ausgestaltung des Wartungsvertrages erfolgt auf Basis der angebotenen Leistungen und
wird zwischen den Vertragsparteien gesondert abgestimmt.

9. DOKUMENTATIONEN

9.1 Dokumentation fiir baurechtliche Abnahme

e Zusammenstellung der fir die baurechtliche Abnahme erforderlichen Unterlagen in
Abstimmung mit dem AG

o Lieferung der erforderlichen Unterlagen 2-fach in Papierform, DIN A-4 Aktenordner
mit beschrifteten Trennblattern, 2-fach digital der gescannten Unterlagen im PDF-
Format.

o Zusammenstellung samtlicher, flr die baurechtliche Abnahme erforderlicher
Unterlagen, die aufgrund der Baugenehmigung, Bauauflagen und Baufahrplan
erforderlich sind.

e Zum Beispiel Sockelabnahme, Rohbauabnahme, Nachweis des fachgerechten
Entwasserungsanschlusses an das &éffentliche Kanalnetz, Verwendbarkeitsnachweise
(abZ / abP / ZiE / CE), Ubereinstimmungserklarungen fir z.B. erforderliche Tiren /
Tore, Wande, Decken, Klappen etc..

o Ebenso Unternehmerbescheinigungen fiir haustechnische Anlagen (vor der
Inbetriebnahme der haustechnischen Anlagen muss durch Bescheinigung eines
Unternehmers oder Sachverstandigen nachgewiesen werden, dass die Anlagen den
offentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen).

o Samtliche Zulassungsbescheide fir Rohrdurchfiihrungen durch qualifizierte Wande
oder Decken (F30/F90) einschl. zugehoriger, ausgefiillter
Ubereinstimmungserklarungen.

e Prifung technischer Anlagen und Sachverstandigenabnahmen gem. Priifverordnung
(PrafVONRW) fir lUftungstechnische Anlagen, Brandmelde- und
Alarmierungsanlagen, maschinelle Rauchabzugsanlagen, elektrische Anlagen, TUV-
Abnahme des Aufzugs, Fachunternehmererklarungen,
Fachbauleiterbescheinigungen, Blower Door Test, etc. in Abstimmung mit AG.

9.2 Dokumentation fiir geschaftsrechtliche Abnahme gem. VOB

o Zusammenstellung samtlicher baurelevanter Unterlagen wie
o Ausflhrungsplane

Schal- und Bewehrungsplane

Aulenanlagenplane

Fassadenplane

Statik fur Fassade, (Plane nur digital im PDF-Format)

Bautagesberichte (digital)

O O O O O
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o Materialnachweise wie z.B. bauaufsichtliche Zulassungen, Datenblatter,
Verwendbarkeitsnachweise (abZ / abP / ZiE / CE) und
Ubereinstimmungserklarungen fiir z.B. erforderliche Tiren / Tore, Wande,
Decken, Klappen etc.

o Fachunternehmerbescheinigungen, Fachbauleiterbescheinigung,
Wartungsangebote etc. in Abstimmung mit dem AG

o Druckprotokolle, Inbetriebnahmeprotokolle samt eingestellter Parameter

o Gegengezeichnete Einweisungsprotokolle

o Samtliche Bedienungs- und Reinigungsanleitungen

o Lieferung der erforderlichen Unterlagen digital im pdf- und /oder dwg Format
geordnet gem Inhaltsverzeichnis Revisionsordnerstruktur.pdf gem.
Anlagenverzeichnis Ziffer 10.7, Prufblcher fur Brandschutztiren, RWA-Anlagen und
dgl. in Papierform zur Ubergabe an den Nutzer und Verbleib vor Ort

e Dokumentation zu den IT-Anlagen
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10. ANLAGENVERZEICHNIS

Folgende Anlagen sind Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen und gelten sowohl fir
Haupt-, als auch fir Nebenangebote, wenn sie nicht ausdriicklich nur Haupt- oder nur
Nebenangebot zugeordnet sind.

Hinweis zu 1.: Da sich Optimierungskonzepte fir Nebenangebote an der Basisplanung in
Bezug auf Beibehaltung der grundsatzlichen Anordnung der Gruppen- und
Mehrzweckrdume, der Mensa mit Kiichen und der Eingangssituation mit angegliedertem
Kinderwagenraum und Leitungsbuiro zu orientieren haben, sind die unter Punkt 1.
Bauantragsunterlagen auch fir Nebenangebote relevant.

Verzeichnis der Anlagen

1. Bauantragsunterlagen inkl. Tragwerksplanung

1.1 Bauzeichnungen
1.1.1_Grundrisse 1_100

e 27.1-01_ARC_GR 4 E0_001_K_01_f.pdf
e 27.1-02_ ARC_GR 4 E1_002_K_01_f.pdf
e 27.1-03 ARC_GR 4 E2 003_K_01_f.pdf

1.1.2_Schnitte 1_100

e 27.2-01_ARC_SC_4 BB_020 K_01_f.pdr
e 27.2-02_ARC_SC_4_CC_021_K_01_f.pdf
e 27.2-03_ARC_SC_4 DD_022_K_01_.pdf
e 27.2-04 ARC_SC_4 T1_023_K_01_f.pdf
e 27.2-05_ARC_SC_4 T2 024 _K_01_f.pdf

1.1.3_Ansichten 1_100

e 27.3-01_ARC_AN_4_NR_010_K_01_f.pdf
e 27.3-02_ ARC_AN_4_OS 011 _K_01_f.pdf
e 27.3-03_ ARC_AN_4_SU 012 K_01_f.pdf
e 27.3-04_ARC_AN_4 WE_013_K_01_f.pdf

1.1.4_Details 1_100

e 27.4-01_ARC DT 4 TR_010_K_01_f.pdf
e 27.4-02_ ARC DT 4 TR_011_K_01_f.pdf
e 27.4-03_ARC DT 4 FA 012_K_01_f.pdf
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1.2 Qualifizierter Lageplan
e LP_251215.pdf

1.3 Berechnungen BGF BRI NUF

o 08 BE-002-ARC-251119-Flachenberechnung BGF+BRI.pdf
e (09 BE-001-ARC-251119-Flachenberechnung NUF.pdf

1.4 Brandschutzkonzept

o 2025-07-16 Aktennotiz-01.pdf

e 24056 _Kita_Douvermannstralle_Dinslaken BSK 2025-12-18 g1.pdf
e BS-01_LP_2025-12-19.pdf

e BS-02_EG_2025-11-20.pdf

e BS-03_0OG_2025-11-20.pdf

1.5 Geotechnischer Bericht

e 15_049 25 BGA.pdf

1.6 Konzept zur Barrierefreiheit

e 22 251010_Anlage 1 EG.pdf
e 22 251010_Anlage 2 OG.pdf
o 22 251010_Barrierefreikonzept.pdf

1.7 Nachweis GEG Neubau-Nichtwohngebaude
e 13 24056 KitaDouvermannstr WS LP4 2025-11-24.pdf

1.8 Luftungsgesuch

e 17 _24007_4 RLT_GR_DA _001_00_Installationsplan Raumlufttechnik DA.pdf

e 17 _24007_4 RLT_GR_EG_001_00_Installationsplan Raumlufttechnik EG.pdf

e 17 _24007_4 RLT_GR_OG_001_00_Installationsplan Raumlufttechnik
OG.pdf

e 17_24007_4 RLT_SC_RLT_001_00_Schema.pdf

e 17 _24007_EB_Geneh_Luftungsgesuch 251125.pdf

e 17_24007_Kita Dinslaken LBM_LP4_251014.pdf
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1.9 Schallschutznachweis

e 12 24056 Kita-Douvermannstr_SS_LP4_ 2025-11-24.pdf

1.10 Bericht zur Solaranlagen-Verordnung NRW
e 24007_EB_Geneh_Erlauterungen ELT_(SAN-VO NRW+GEIG).pdf

1.11 Tragwerksplanung

e 24056 NB Kita Douvermannstr Stat. Berechnung LPH4.pdf

o P-01
o P-02
e P-03

2. Technische Gebaudeausriistung (nicht fiir Nebenangebot, fiir Nebenangebot siehe

Ziffer 5.3)

2.1 Planverzeichnis

e 24007 _LP3_ZV_20250919.pdf

2.2 Erlauterungsbericht
e 24007_EB_Entwurf_Umplanung_250919.pdf

2.3 Entscheidungsvorlagen

e 24007_EV_001_halogenfreie-ELT-Installationen.pdf

2.4 Technische Berechnungen
2.4.1 Heizung

e 24007 _FuRbodenheizung HZG_LP3_Uberarbeitung.pdf
e 24007_Heizlastberechnung_HZG_LP3_Uberarbeitung.pdf
e 24007 _Rohrnetzberechnung_HZG_LP3 Uberarbeitet.pdf

2.4.2 Luftung

e 24007_Kita Dinslaken LBM_LP3 250808 Anpassung_EP.pdf
e 24007_Kita Dinslaken_LP3 241125 RLT_Druckverluste.pdf
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2.4.3 Sanitar

e 24007 _Rohrnetzberechnung_SW_LP3 Uberarbeitung.pdf
e 24007_Rohrnetzberechnung_ TW_LP3_Uberarbeitet.pdf
e 24007_Schmutz_LP3 20241128 Auslegung Fettabscheider.pdf

2.5 Bemusterung

e 24007_Bemusterung TGA 250808.pdf

2.6 Plane Abwasser-, Wasser- Gasanlagen

e 24007_3 SAN_GR_DA 001 - Installationsplan Sanitartechnik DA.pdf

e 24007_3 SAN_GR_EG_001 - Installationsplan Sanitartechnik EG.pdf
e 24007_3 SAN_GR_GL_001 - Installationsplan Sanitartechnik GL.pdf

e 24007_3 SAN_GR_OG_001 - Installationsplan Sanitartechnik OG.pdf
e 24007_3_SAN_SC_SW_001.pdf

e 24007_3 SAN_SC_TW_001.pdf

2.7 Plane Warmeversorgungsanlangen

e 24007_3 H K GR_DA 001 - Installationsplan Heizungstechnik DA.pdf
e 24007_3 H K GR_EG 001 - Installationsplan Heizungstechnik EG.pdf
e 24007_3 H K GR_OG_001 - Installationsplan Heizungstechnik OG.pdf
e 24007_3 H K SC _HZA 001-Anlagenschema.pdf

e 24007_3 H K SC_HZS 001-Strangschema.pdf

2.8 Plane Raumlufttechnische Anlagen

e 24007_3 RLT_GR_EG_001 - Installationsplan Raumlufttechnik EG.pdf
e 24007_3 RLT_GR_DA_001 - Installationsplan Raumlufttechnik DA.pdf
e 24007_3 RLT_GR_OG_001 - Installationsplan Raumlufttechnik OG.pdf
e 24007_3 RLT_SC_RLT_001.pdf
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2.9 Plane Elektro
2.9.1 Grundrisse

e 24007_3 BLZ_GR_DG_001_01.pdf
e 24007 _3 BLZ GR_EG_001_01.pdf
e 24007 _3 BLZ_GR_OG_001_01.pdf
e 24007 _3 ELT_GR_DA_001_01.pdf
e 24007 _3 ELT_GR_EG_001_02.pdf
e 24007 _3 ELT_GR_OG_001_02.pdf

2.9.2 Schemen

e 24007_3 ELT_SC_BMA_001_00.pdf.pdf
e 24007 _3_ELT_SC_EDV_001_00.pdf.pdf

e 24007_3_ELT_SC_EMA_001_00.pdf.pdf

e 24007_3_ELT_SC_GSA_001_00.pdf.pdf

e 24007 _3_ELT_SC_HSV_001_00.pdf.pdf

e 24007 3 ELT_SC_NOT_001_00 Beh.WC.pdf.pdf
e 24007_3 ELT_SC_PAS_001_00.pdf.pdf

e 24007 3 ELT_SC_SIB_001_00.pdf

e 24007 3 ELT_SC_SON_001_00.pdf

2.10 Plane Férderanlagen

e 24007 _3_FOT_DE_000_001_01.pdf
e 24007_3_FOT_DE_000_002_00.pdf

2.11 Fabrikate zum Hauptangebot

¢ Anlage Fabrikate zum Hauptangebot.pdf

3. MSR - Ergdanzungen zur TGA-Planung MSR

e Anforderungen Stadt Dinslaken GLT.pdf

4. AuBenanlagen+Uberflutungsnachweis

4.1 Auldenanlagen

e 24-29 G_Erlauterungsbericht_00_p.pdf
e 24-29 G_LA 001_Erdgeschossplan AuRenanlagen_00_p.pdf
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e 24-29 G_LA 002_Dachgeschossplan Aufienanlagen_00_p.pdf
o 24-29 G _LA 004 Entwasserungsplan_00 p.pdf

o 24-29 G_Material- und Pflanzkatalog_00_p.pdf

e 24-29 Planliste LP04_00_p.pdf

4.2 Uberflutungsnachweis

e 24-29 G _Berechnung UFN_Formel 20_00_p.pdf

e 24-29 G _Berechnung UFN_Formel 22_00_p.pdf

e 24-29 G_Entwasserungsberechnung_00_p.pdf

e 24-29 G_Erlauterungsbericht UFN_00_p.pdf

e 24-29 G_LA 003 _Uberflutungsnachweis_00_p.pdf

5. diverse Anlagen

¢ Abhangsystem Nestschaukeln

e Ergebnisprotokoll Netzwerk Schranke - Dimensionierung und Beschaffung
2023-09-25

e |T-technische Anforderungen fir KiTas der Stadt Dinslaken

o ksg-KiTa Erlauterungsbericht KoGr 200+300 LP 03_Nachtrag (nur fiir
Hauptangebot)

o Ubersicht Teilleistung AuRenanlagen fertig bis Umzug KiTa

6. Kampfmitteliiberpriifung

o 231113 Luftbildauswertung.pdf
e 250911 Bericht Kampfmitteliberprifung.pdf

7. Dokumentationen Revisions- und Abnahmeunterlagen gem. Ordnerstrukturvorgabe

¢ Inhaltsverzeichnis Revisionsordnerstruktur.pdf

8 Fordermittel

o AnBestG.pdf
e MB.NRW 2025 Nr. 113 _ RECHT.NRW.DE.pdf
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11. ANGEBOTSSUMME / Hauptangebot (Basisplanung)

Angebot:
Ersatz-Neubau einer stadtischen Kindertageseinrichtung
am Standort: DouvermannstraBe 7 in 46535 Dinslaken

A. Planungsleistungen gem. Ziff. 3: = €
B. Baustelleneinrichtung gem. Ziff. 4: €
C. Rohbau Basisplanung gem. Ziff. 10: ... €
D. Ausbau Basisplanung gem. Ziff. 10: .. €
E. Gebaudetechnik Basisplanung gem. Ziff. 10: ........ccccieiiiiiiiiii e €
F. Ausstattungen gem. Ziff. 6: €
G. AuBenanlagen gem. Ziff. 7: s €
GU-Zuschlag: = s €
H. Wartungsarbeiten gem. Ziff. 8 (Option): .. €
Summe netto: s €
zzgl. gesetzl. MWSt 19%: €
Gesamtsumme brutto: te e rararerrererereeeeeerereresrsrerarararens €
T4 o] (=7 o P
....................................................................................................... Euro
o  eeneeens (Dat u m) ................

Bieter (Stempel und Unterschrift)
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12. ANGEBOTSSUMME / Nebenangebot

Angebot:
Ersatz-Neubau einer stadtischen Kindertageseinrichtung
am Standort: DouvermannstraBBe 7 in 46535 Dinslaken

A. Planungsleistungen gem. Ziff. 3: .. €
B. Baustelleneinrichtung gem. Ziff. 4: ... €
C. Rohbau gem. Ziff. 5.1: s €
D. Ausbau gem. Ziff. 5.2: €
E. Gebaudetechnik gem. Ziff. 5.3: €
F. Ausstattungen gem. Ziff. 6: €
G. AuBenanlagen gem. Ziff. 7: e €
GU-Zuschlag: = €
H. Wartungsarbeiten gem. Ziff.8 €
(OPtion):
Summe netto: s
zzgl. gesetzl. MWSt 19%: s
Gesamtsumme brutto: 0 €
T4 o] (=7 o P
....................................................................................................... Euro
o  eeneeens (Dat u m) ................

Bieter (Stempel und Unterschrift)
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