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m Leistungsumfang - Anlagengruppen 1-8

1 - Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

2 - Warmeversorgungsanlagen

3 - Lufttechnische Anlagen

4 - Starkstromanlagen

5 - Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

6 - Forderanlagen

7 - Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen

8 - Gebaudeautomation
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m Verzeichnisse und Legende

Abkiirzungsverzeichnis

DN Nennweite

ME Mengeneinheit

EP/GP Einheitspreis / Gesamtbetrag

DIN 276 Kostengruppen im Bauwesen

GEG Gebadudeenergiegesetz

VOB/A,C Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen
STLB-Bau Standardleistungsbuch fiir das Bauwesen

0oz Ordnungszahl der Position

Legende der Positionsarten

Zulageposition (Bezug auf

N Normalposition (mit EP/GP) V4 Grundposition)

E Eventualposition (mit GP, in Summe) E-0.GP Eventual ohne GP (nicht in Summe)

s Stundenlohn / Regie w Wahl-/Alternativposition (nicht in
Summe)

H Hinweis (ohne Preis) G Grundposition (Bezug fiir Zulage)
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1 Bauherrenseitige Vorbemerkungen
siehe Ausschreibungspaket
1.1 Bauherrenseitige Vorbemerkungen
Projekt
+ Sanierung Campus Wuppertal
1.2 Projektbeschreibung

Die Auftraggeberin BARMER gehort zu den fiihrenden gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Als Teil der gesetzli-
chen Krankenversicherung ist die Auftraggeberin Kérperschaft des o6ffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung. Sie unterhalt
drei Hauptverwaltungen in Berlin (juristischer Sitz), Wuppertal und Schwabisch Gmiind. Das betreffende Objekt der
BARMER befindet sich in Wuppertal an der Lichtscheider StraRe 89-95 im Stadtteil Barmen. Vor dem Hintergrund der bau-
technischen Gegebenheiten plant die BARMER die Durchfiihrung von erforderlichen Sanierungsarbeiten.

Bestand

Das derzeitige Bestandsgebaude besteht aus fiinf Gebaudeteilen (Geb&ude A, B, C, D und E), die in den Jahren 1984, 1992
und 2002 fertiggestellt wurden. Der Gebdudekomplex verfiigt tber drei Untergeschosse inklusive Tiefgarage, Erdgeschoss,
sechs Obergeschosse sowie Technikgeschoss. In unmittelbarer Nahe befindet sich ebenfalls eine Mehrzweckhalle. Die
Bausubstanz entspricht weitgehend dem Stand der Erbauungszeit. Die Gebaudeteile weisen ihrem Alter entsprechende
Schéaden auf und sind teilweise dringend sanierungsbediirftig

¢ Abbildung: Lageplan Bestandssituation

ErschlieBung

Das Grundstiick der Barmer ist durch drei Toranlagen mit entsprechenden Zaunanlagen abgegrenzt. Im siidlichen Bereich
befinden sich Zu- und Abfahrten zu Firmen-, Behinderten- und Besucherparkpladtzen, der Mehrzweckhalle, der Tiefgarage
und zu den insgesamt 3 Anlieferungszonen. Die Vorfahrt zum Haupteingang wird im Wesentlichen durch Berechtigte und
Taxiunternehmer befahren. Ein Parken auf dieser Flache ist nicht vorgesehen. Der nérdliche Bereich der AulRenanlagen
wird dominiert durch die Nutzung eines hoherliegenden Parkplatzes. Die Zufahrt hierzu erfolgt direkt tber 6ffentliche
Verkehrsflachen mit einer gewundenen und steilen Auffahrt zum hinteren Bereich, vorbei am Gebdudeteil E. An dieser
Stelle erfolgt auf separater Fahrspur auch die Abfahrt des hinteren Parkplatzbereichs.
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1.3 Projektbeteiligtenliste

Projektbeteiligte

Auftraggeber/ Bauherr
* BARMER
¢ Lichtscheider Stralte 89
e 42285 Wuppertal

Architekten/ Objektplanung/ Generalplaner
¢ RKW Architektur +
¢ Rhode Kellermann Wawrowsky GmbH
* TersteegenstralRe 30
e 40474 Disseldorf

TGA-Planung HKLS/ ELT
¢ LESH Ingenieurbiiro
¢ Alemannenring 7
* 89437 Haunsheim

Tragwerkplanung
* kevee cologne GmbH & CO. KG
¢ (vormals IDK Kleinjohann)
¢ Sechtemer Str. 5
e 50968 Kdln

Brandschutzgutachter
* Gortzen Stolbrink & Partner mbB
¢ Beratende Ingenieure fir
¢ Brandschutz
¢ TalstralRe 41
e 47546 Kalkar

Bauphysik, -akustik
* ISRW / Klapdor
* Institut fiir Schalltechnik,
¢ Raumakustik, Warmeschutz
¢ Dr.-Ing. Klapdor GmbH
e Kalkumer StraRe 173
* 40468 Disseldorf

Geotechnik/ Baugrundgutachten
* IGW Ingenieurgesellschaft fiir
¢ Geotechnik Wuppertal mbH
Uellendahl 70
* 42109 Wuppertal

1.4 Vertragsbedingungen

1.4.1 Anlagenliste
Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis bei und sind Vertragsbestandteil:
Anlagen

¢ Handlungsanweisung
¢ Baulogistikhandbuch
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1.4.2

1.4.3

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

e Ausfiihrungsfristen

Ausfiihrungsfristen

Sicherheitshinweis

¢ Die beiliegende Handlungsanweisung fiir externe Firmen bei Arbeiten an verputzten und unverputzten
Betonbauteilen sind zu beachten und werden Kalkulationsgrundlage!

Angaben und Hinweise zum LV

Klarung von Unstimmigkeiten
Der Kurztext der Positionen ist u. U. softwarebedingt nicht vollstandig.

Fir die Kalkulation und Ausfiihrung der Arbeiten sind grundsatzlich die Langtexte verbindlich. Der Auftragnehmer hat die
Verpflichtung, die Langtexte der einzelnen Positionen, so wie diese in der gedruckten Leistungsbeschreibung vorliegen, an-
zuerkennen.

Auf Unstimmigkeiten zwischen Kurz- und Langtext ist unverziiglich hinzuweisen.

Qualifizierter Bauleiter

Die Baustelle muss wahrend der Ausfiihrungszeit mit einem qualifizierten, deutschsprachigen Bauleiter des
Auftragnehmers besetzt sein.

Die Bauleiterqualifikation ist innerhalb von 2 Wochen nach Vertragsschluss vorzulegen (Berufserfahrung, etc.).

Unterbrechung der Bauausfiihrung

Vom Auftragnehmer beabsichtigte Unterbrechungen bei der Ausfiihrung der Leistungen sind der Objektiiberwachung vor-
her und mit Angabe des Unterbrechungsgrundes schriftlich anzuzeigen. Entstehen durch das Unterlassen dieser Anzeigen
dem Auftraggeber gegebenenfalls Mehrkosten, ist dieser berechtigt, diese dem Auftragnehmer anzulasten.

Die Wiederaufnahme der Ausfiihrung ist der Objektiiberwachung ebenfalls schriftlich anzuzeigen.

Baustellentagebuch

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber in geeigneter Form (iber den Personal- und Gerateeinsatz, Materiallieferungen,
die Arbeitsleistungen, den Arbeitsfortschritt und iber besondere Vorkommnisse aktuell zu berichten. Hierzu zéhlen auch
Begehungen mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt. Dem Auftraggeber sind alle Unfélle, Erste
Hilfe - Falle und Schadensfalle unter Angabe des Verursachers unverziiglich mitzuteilen.

Das Bautagebuch ist tdglich unaufgefordert vorzulegen. In den Berichten sind u.a. aufzunehmen:

* Name der Firma und Baustelle

* fortlaufende Nummerierung

¢ Datum

e Temperatur um 7.00 Uhr (morgens), windgeschitzte Stelle

* Witterungsverhaltnisse

* Anzahl der Arbeitnehmer nach Lohngruppen

¢ Maschineneinsatz

» ausgefihrte Leistung mit Ortsangabe (Geschoss/ Achsen/Raumnummer)

¢ besondere MaBnahmen und Vorkommnisse

* Anweisungen der Objektiiberwachung des SiGeKos,

* Gewerbeaufsichtsamt, Berufsgenossenschaft etc.

* Unterschrift des Bauleiters des Auftragnehmer
Das Bautagebuch ist mittels EDV zu fiihren und als PDF-Datei zu {ibermitteln und als Papier zu (ibergeben. Die Originale
sind auf der Baustelle zur Einsicht vorzuhalten.

Die Tagebuchseiten sind pro Kalenderwoche in einer PDF-Datei mit eindeutigem Dateinamen zusammenzufiihren. Die
Datei ist bis Montag, 16:00 Uhr der jeweiligen Folgewoche per email zu verteilen.
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Die entsprechenden E-Mailadressen werden nach Zuschlag bekannt gegeben.
Fir alle PDF-Dateien des Auftragnehmers an den Auftraggeber und dessen Projektbeteiligte gilt, dass diese
maschinenlesbar sein missen, d.h. eine Volltextsuche ermdglichen.
1.5.5 Ausfiihrung von Bedarfs- und Eventualpositionen
Leistungen, die im Leistungsverzeichnis als Bedarfs- oder Eventualpositionen gekennzeichnet sind, diirfen nur nach
vorheriger Zustimmung der Objektiiberwachung ausgefiihrt werden, sonst entfallt hierflir der Vergiitungsanspruch.
Die Zustimmung bedarf der Schriftform und ist im Zweifelsfall vom Auftragnehmer nachzuweisen.
1.6 Aufgaben und Planung des Auftragnehmers
1.6.1 Planungsleistungen des Auftragnehmers
1. Planungsleistungen
Das Angebot ist zwingend auf Basis der Ausschreibung beiliegenden Unterlagen und Planungsrandbedingungen vorzule-
gen.
Zur Leistung des Auftragnehmers gehért auch die Uberpriifung der ihm zur Verfiigung gestellten Planungen des Auftragge-
bers auf technische Durchfiihrbarkeit und Widerspriiche und Vollstéandigkeit auch hinsichtlich der formulierten Projektzie-
le.
2. Einmessen
Die Hohenangaben in den Plénen beziehen sich auf einen Hohenpunkt: OKFF EG = + 0,00 (Baunull) = 337 (i.NHN
Dem Auftragnehmer wird zu Beginn des Bauvorhabens eine verbindliche X-Y-Koordinate sowie ein verbindlicher Hohenbe-
zugspunkt in unmittelbarer Ndhe des Bauvorhabens durch den Auftraggebers zur Verfligung gestellt. Alle weiteren Ver-
messungsarbeiten gehdren zum Leistungsumfang des Auftragnehmers. Alle Absteckungen und Vermessungen, die wah-
rend der Ausfiihrung erforderlich werden, hat der Auftragnehmer selbst und so rechtzeitig durchzufiihren, dass eine
Nachpriifung ohne Behinderung der Bauarbeiten mdoglich ist. Er tragt fiir die richtige planméRige Lage und Hohe aller von
ihm ausgefihrten Arbeiten die alleinige Verantwortung.
Der Bauherr behélt sich eine Priifung aller vom Auftragnehmer ausgefiihrten Vermessungs- und Absteckungsarbeiten vor.
Der Auftragnehmer hat die zur Priifung und Abnahme seiner Arbeit erforderlichen Gerate und Arbeitskrafte ohne besonde-
re Entschadigung zu stellen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das fiir die Vermessungsarbeiten erforderliche Absteck-
und Vermarkungsmaterial standig an der Baustelle bereitzuhalten. Die vom Auftragnehmer durchzufiihrenden und fir die
Erbringung seiner Leistungen erforderlichen Vermessungsarbeiten gelten als Nebenleistung und werden nicht gesondert
vergiitet. Alle Vermessungsarbeiten sind digital in Form von PDF und DWG zu dokumentieren und dem Auftraggeber zur
Verfligung zu stellen.
3. Priifung der durch den Auftragnehmer zu erstellenden Werkstatt- und Montageplane
Die Werkstatt- und Montageplanung ist dem Auftraggeber bzw. seinem Bevollméachtigten zur Priifung vorzulegen.
Die letztendliche Freigabe zur Ausfiihrung erfolgt durch den Generalplaner.
Es darf nur nach gepriiften und genehmigten Planen gefertigt und ausgefiihrt werden.
Die entsprechende Genehmigung erteilt der Generalplaner, als Vertreter des Auftraggebers.
Die Fristen fiir die Werkstatt- und Montageplankontrolle sind im Planlieferbuch darzustellen.
1.6.2 Aufgaben und Planung des Auftragnehmers

Allgemeines:

Dem Auftragnehmer wird tber die den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Unterlagen gem. aktuellem Inhalts- und An-
lagenverzeichnis nur noch die Projektbeteiligtenliste zur Verfiigung gestellt. Ausgenommen hiervon sind eventuelle Ande-
rungswiinsche des Bauherrn. Einwénde sind vor Vertragsabschluss zu erheben, sodass ohne Auswirkung auf die Planung
des Auftragnehmers und seine Bauleistung Abhilfe geschaffen werden kann.
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1.6.3 Terminplane
Der Auftragnehmer hat binnen 3 Wochen nach Zuschlagserteilung einen Rahmenterminplan auf Basis der in den besonde-
ren Vertragbedingungen genannten Ausfiihrungszeitraums und der Bauablaufpldne, die Bestandteil der
Ausschreibungsunterlagen sind, zu erstellen.
Hierbei ist zu berlicksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Ausfiihrung weitere Auftragnehmer des Auftraggebers im und um
das Baufeld tatig sein werden. Siehe hierzu Abschnitt Kalkulationshinweise.
Der Terminplan wird im Auftragsfall Vertragsbestandteil werden.
Innerhalb von 5 Wochen nach Zuschlagserteilung ist durch den Auftragnehmer ein Feinterminplan aufzustellen, der auf
dem Rahmenterminplan basiert.
Der Feinterminplan ist mit dem Auftraggeber einvernehmlich abzustimmen.
Der Feinterminplan ist im MS Project Format und als pdf-Datei einzureichen.
Der Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Die Terminplane miissen alle ausfiihrungsrelevanten Leistungen, insbesondere auch Planungsleistungen, Priifzeitrdume,
Freigabezeitraume des Auftraggebers sowie Zeiten der Eigen- Kontroll- und Fremduntersuchungen und die Abhangigkeiten
der Leistungen untereinander darstellen.
Alle Termine, zu denen Entscheidungen des Auftraggebers notwendig sind, sind als Meilensteine darzustellen und deutlich
zu kennzeichnen. Die fiir diese Entscheidungen notwendigen Unterlagen sind friihzeitig einzureichen.
Die notwendigen Entscheidungsfristen sind mit dem Auftraggeber rechtzeitig im Vorfeld abzustimmen.
Alle Veranderungen im Planungs- und Bauablauf sind in den Terminpldnen fortzuschreiben. Terminverzégerungen sind zu
kompensieren.
Soweit Terminverzogerungen nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind, entscheidet der Auftraggeber Gber die weitere
Vorgehensweise.
Der Auftraggeber ist unverziiglich liber jede Terminverschiebung zu informieren.
Die aktualisierten Terminplane sind 14-tagig zu den Baubesprechungen vorzulegen. Die Plane sind jeweils 3 AT vor dem
Beprechungstermin bei der Objektiiberwachung einzureichen.
Auch Uber unplanméRige Stillstandszeiten und Behinderungen ist die Bautiberwachung des Auftraggebers tagesaktuell zu
informieren, selbst wenn diese keine Auswirkungen auf den Gesamtfertig- stellungstermin haben.
1.6.4 Planlieferbuch
Der Auftragnehmer hat erganzend zum Feinterminplan des Planungsterminplans innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Ver-
tragsabschluss ein Planlieferbuch zu erstellen, welches alle Plane enthélt, die der Auftragnehmer zu erstellen beabsichtigt
und die vom Auftraggeber gepriift werden miissen.
Aus diesem sind sowohl die Plannummern und -inhalte, als auch Planliefertermine abzulesen.
Der Umfang der zu liefernden Plane und Details richtet sich nach der Komplexitat der einzelnen Leistungsbereiche.
Im Planlieferbuch sind auch die von etwaigen Nachunternehmern (ausfiihrenden Firmen) zu erstellenden Werkstatt- und
Montagepléne zu erfassen.
Die Konventionen zur Benennung von Dokumenten sind im my Projekt-Handbuch geregelt.
1.6.5 Dokumentationsunterlagen

Alle Unterlagen sind in deutscher Sprache durch den Auftragnehmer in geordneter Form mit Inhaltsverzeichnis und Regis-
tertrennblattern gegliedert (Titelblatt mit Angaben des Gewerkes, des Objektes, der Anschrift der Herstellerfirma und
Inhaltsverzeichnis) spatestens 2 Wochen vor Abnahme durch den Auftraggeber und vor Ubergabe des fertiggestellten Ver-
tragsgegenstandes vollstandig, geordnet und bezeichnet sowohl dem Auftraggeber zu ibergeben als auch eigenverant-
wortlich auf einer internetbasierte Plattform = Projektraum (wird nach Zuschlag bekannt gegeben) einzustellen.
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Die Unterlagen sind dem Auftraggeber in digitaler Form und 1-fach als Papiersatz in neuen, einheitlichen Ordnern mit
ordentlich beschriftetem Riickenschild und Inhaltsverzeichnis zu (bergeben. Fir das Riickenschild wird eine
Formatvorgabe getroffen.
Jedes digitale Dokument, muss im PDF-Format maschinenlesbar, d.h. auch digital nach Schlagwértern durchsuchbar sein.
Parallel dazu sind die Unterlagen im Projektraum zur Sicherung einzustellen. Die Unterlagen sind gemafR den Anforderun-
gen des Auftraggebers an Dokumentationsunterlagen zusammen zu stellen. Die Codierung der Unterlagen hat gemaR den
Vorgaben des Auftraggebers zu erfolgen. Nicht korrekt bezeichnete Dateien werden zuriickgewiesen. Eine Freigabe der
Schlussrechnung wird verweigert, wenn o. g. Procedere nicht eingehalten wird.
Fir alle Planunterlagen, die erstellt wurden, ist jeweils ein Bestandsplan zu erstellen, der den tatsadchlich ausgefiihrten
Leistungsstand widerspiegelt.
Alle Planunterlagen sind mit einer einheitlichen Planfahne zu versehen.
Das Layout der Planfahne ist mit Planungsbeginn abzustimmen.
Bestandteil der Dokumentationsunterlagen sind samtliche Priifzeugnisse, Nachweise und Abnahmebescheinigungen fiir
alle Bauteile die in irgendeiner Weise einer Sicherheitstechnischen Priifung oder Abnahme unterliegen sowie samtliche
Auswertungs- und Abschlussberichte, Soll/Ist Lage etc..
Eine Liste der zu iibergebenden Dokumentationsunterlagen ist im Vorfeld zu erstellen und mit dem Auftraggeber abzustim-
men. Die Abstimmung muss zwei Arbeitstage vor Abnahmetermin erfolgen, sodass der Abnahmetermin nicht geféhrdet
ist/wird.
1.6.6 CAD-Standard
Alle durch den Auftragnehmer vertraglich geschuldeten Planungsunterlagen sind ausschliellich auf dem letztgiiltigen
Planstand des Architekten und der Fachplaner zu erstellen.
Der Auftragnehmer hat seine Plane mit CAD zu erstellen. Hierbei ist der Projekt- und CAD- Standard des Auftraggebers
bzw. seiner Planer zu beriicksichtigen.
Fir den Datenaustausch mit dem Auftraggeber bzw seinem Planer sind folgende Bedingungen zwingend vorgeschrieben:
» Datenformat: mind. Autocad 2009 (DWG) und pdf
= Datentrager: Austausch tiber den Projetkraum (my Projekt)
Vor Erstellung von Planen mit CAD sind folgende Randbedingungen beim Auftraggeber zu erfragen und zu tibernehmen:
¢ Layer-Belegung
* Datei-Namensgebung und Dateiinhalte
+ Lagerichtigkeit von Grundrissen, Schnitten, Ansichten
e CAD Standard
Die Planbezeichnung und Dokumentenbezeichung hat geméaR den der Ausschreibung beigefiigten Vorgaben zu erfolgen.
+ Allgemein
1.6.7 Projektraum

Der Auftraggeber setzt fiir die Datenablage und als Kommunikations- instrument eine internetbasierte Plattform der Firma
"my Projekt" ein.

Eine Anmeldung muss spatestens 14 Tage nach Beauftragung erfolgen.

Die Dateiformate, Dateinamenskonventionen und Ablagestrukturen werden durch den Auftraggeber verbindlich vorgege-
ben.

Die durch den Auftragnehmer einzustellenden Priifplane sind durch einen Repro-Service auszuplotten. Die Plottkosten, fiir
die vom Auftragnehmer zu erstellenden Priifplane sind durch den Auftragnehmer zu tragen. Die Anzahl der zu plottenden
Exemplare pro Priifplan ist variabel. Diese richtet sich nach den Inhalten des Plans und der zu beteiligenden Priifinstanzen.
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Weiterhin gelten folgende Bestimmungen:
Verpflichtungserklarung
Mit Abgabe des Angebotes verpflichtet sich der Auftragnehmer im Falle der Beauftragung am Projektraum teilzunehmen
und samtliche dafiir notwendigen Bedingungen auf eigene Kosten zu schaffen und wahrend der Projektlaufzeit vorzuhal-
ten.
Inhalt
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sémtliche Arbeitsergebnisse digital im Projektraum abzulegen sowie projektrelevante
Kommunikation im Projektraum zu dokumentieren. Dies kann dazu fiihren, dass Unterlagen -und insbesondere Planunter-
lagen - durch den Auftragnehmer eingescannt werden miissen. Samtliche Planungsleistungen gelten erst dann als er-
bracht, wenn sie in dem durch den Auftraggeber vorgegebenen Dateiformat und durch den Auftraggeber freigegeben in der
Datenbank des Projektraumes abgelegt wurden.
Form
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die im Projektraum vorgegebenen Konventionen einzuhalten. Dazu gehort die
einheitliche Benennung von Plénen, von Dokumenten und die Ablage in bestimmten Formaten.
Insbesondere sind die fiir die Planunterlagen vorgesehene Layerstruktur und die Layerbezeichnungen verbindlich einzuhal-
ten.
Vertraulichkeit
Jeder Teilnehmer am Projektraum erhélt einen Benutzernamen und ein eigenes, personenbezogenes Passwort, dass er
nach erster Anmeldung am System jederzeit selbsténdig andern kann. Dieses Passwort ist auf jeden Fall geheim zu hal-
ten.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich mit Auftragserhalt zur Vertraulichkeit.

1.6.8 Planpriifung

Der Auftraggeber behélt sich vor, die Planung des Auftragnehmers auf Ubereinstimmung mit den Vertragsbedingungen
und der Erfillung der funktionalen, technischen und gestalterischen Belange des Auftraggebers durch seinen
Generalplaner und seine Fachplaner priifen zu lassen.

Die Haftung und Gewahrleistung fiir bauliche und technische Richtigkeit und die Einhaltung aller giiltigen DIN-Normen
sowie der anerkannten Regeln der Technik und der behdrdlichen Auflagen bleibt beim Auftragnehmer.

Pléne zur Planpriifung sind digital im PDF-Format abzugeben, bei Bedarf zusétzlich im DWG-Format.

Die einzureichenden Plane miissen endkoordiniert sein, d.h. alle an der Planung beteiligten Fachplaner bzw. Nachunterneh-
mer des Auftragnehmers oder, stellvertretend der Auftragnehmer fiir seine Fachplaner und Nachunternehmer, haben die
Richtigkeit des Planinhaltes schriftlich auf dem eigens dafiir vorzusehenden Priiffeld zu bestatigen. Die terminlichen und
monetdren Konsequenzen aus nicht endkoordinierten Planen gehen zu Lasten des Auftragnehmer.

Die Planung wird durch den Priifenden mit dem Status "A", "B" oder "C" versehen;

* Status "A" =Aus Sicht des Generalplaners/ Fachplaners zur Ausfiihrung freigegeben.
e Status "B" =Aus Sicht des Generalplaners/ Fachplaners zur Ausfiilhrung freigegeben, wenn die bezeichneten
Korrekturen ausgefiihrt wurden.
e Status "C"=Zur Ausfiihrung nicht freigegeben, da die geplante Ausfiihrung nicht der vertraglich geschuldeten
Leistung entspricht. Die Werkpléne sind erneut korrigiert einzureichen.
Die letztendliche Freigabe zur Ausfiihrung erfolgt durch den Auftraggeber bzw. dessen Generalplaner oder Fachplaner.

Die Anderungen und Berichtigungen aus den Priifplanen sind in die Originale zu iibernehmen. Bei Widerspriichen zwischen
den eingetragenen Anderungen hat der Auftragnehmer diese mit dem Auftraggeber abzustimmen. Durch ungeniigende Ab-
stimmung entstehende Mehraufwendungen werden nicht vergiitet. Erst nach Ubernahme der Priifeintragungen des
Auftraggebers diirfen die Unterlagen zur Ausfiihrung ibergeben werden.

Es darf nur nach gepriiften und genehmigten Planen gefertigt und ausgefiihrt werden.

Die Plane des Auftragnehmers werden durch den Auftraggeber und seine Fachplaner einmal, max. zweimal (bei Priifstatus
C in der ersten Priifung) geprift. Sollte auf Grund mangelhafter Plane eine dariiberhinausgehende Planpriifung notwendig
werden, sind die hieraus resultierenden terminlichen und monetaren Konsequenzen durch den Auftragnehmer zu vertreten.
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Plane mit Priifstatus B sind nur noch einmal zur Kenntnisnahme einzureichen. Die Priifung der Plane durch den
Auftraggeber ldsst die Verantwortung des Auftragnehmers fiir seine Leistungen unberiihrt.
Sollte der Auftragnehmer aus den Priifeintragungen einen Anspruch auf zusatzliche Vergltung ableiten, ist dieser im
Vorfeld anzuzeigen und durch eine detaillierte Kostenaufstellung zu begriinden. Vor Ubernahme in die Planung ist die
Entscheidung des Auftraggebers einzuholen.
Planénderungen nach Freigabe der Pldne I6sen einen neuen Index und ein neues Freigabeprocedere aus. Alle Anderungen
zum Vorindex sind durch eine Wolke zu kennzeichnen.
Dieses Procedere ist bei der Terminplanung der Planlieferungen zu beriicksichtigen.
Fristen fiir die Werkplankontrolle
Bei der Erstellung des Terminplans durch den Auftragnehmer ist zu beriicksichtigen, dass fiir den Architekten und die
Fachingenieure jeweils bis zu 10 (zehn) Arbeitstage ab Eingang der Plane (ohne Postweg) bis zur Genehmigung vorgese-
hen werden missen. Die Fristen miissen anhand des Planlieferbuches friihzeitig mit dem Generalplaner abgestimmt wer-
den.
Werden mehr als 10 (bis max. 30) Plane pro Gewerk bzw. technische Fachdisziplin auf einmal zur Genehmigung
eingereicht, verdoppelt sich die oben genannte Dauer fiir die Genehmigung.
Erforderliche Berechnungen, Nachweise, Priifzeugnisse usw., sind zusammen mit den Werk- und Montageplénen vorzule-
gen.
Die Fristen fiir die Werkplankontrolle sind im Planlieferbuch darzustellen.

1.6.9 Anderungsmanagement und Anderungen des Auftragnehmers
Sollte der Auftragnehmer aus Planpriifungen Mehr- /Minderkosten ableiten oder aus eigener Intention Anderungsvorschl&-
ge unterbreiten die zu Mehr-/Minderkosten fiihren, sind diese im Zuge des Anderungsmanagements vor Anderung der
Planung anzumelden und durch den Auftraggeber zu bestétigen.
Hierzu sind die zur Verfligung gestellten und der Ausschreibung beiliegenden Formblatter zwingend zu verwenden.
Entscheidungen iiber Annahme oder Ablehnung von Anderungsantrégen obliegen nur dem Auftraggeber. Die auszufiillen-
den und einzureichenden Formblatter werden mit dem Auftragnehmer durchgesprochen und diesem zur Verfligung ge-
stellt.
Bei Anderungswiinschen des Auftragnehmers, bei Anderungswiinschen des Auftraggebers oder Nachtragen aufgrund von
gednderter oder notwendiger nicht vertraglich geschuldeter Leistung hat der Auftragnehmer eine priifbare Kostenaufstel-
lung zu unterbreiten und die terminlichen, qualitativen und betrieblichen Konsequenzen zu benennen.
Planungskosten die durch Anderungen des Auftragnehmers in seinem und / oder anderen Gewerken entstehen sind durch
den Verursacher zu tragen.
1.6.10 Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
Es gilt die "Verordnung (iber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen" (Baustellenverordnung - BaustellV) vom
10.Juni 1998 in der neuesten Novelle.

Der Auftraggeber tibernimmt die ihm obliegenden Pflichten aus der Baustellenverordnung.

Es ist Aufgabe des Auftragnehmers alle Beteiligten in versténdlicher Form und Sprache Uber die sie betreffenden Schutz-
malnahmen zu informieren, soweit dies nicht in einer gesonderten Einweisung durch den SiGeKo erfolgt ist.

Aktuelle Regelungen zum Arbeitsschutz (z.B. DGUV Vorschrift 38 -Bauarbeiten 2020, DGUV Regel 101-603 Abbruch + Ri-
ckbau).

Die Verantwortlichkeit des Auftragnehmers fiir die Erfiillung seiner Arbeitsschutzpflichten bleibt von der Tatigkeit des
SiGeKo unberiihrt.

Diesbeziiglich gilt zudem das Arbeitsschutzgesetz, die Arbeitsstattenverordnung, die Regeln zum Arbeitsschutz auf
Baustellen und die Betriebssicherheitsverordnung.
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Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
Die Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans fiir die Entwurfsphase ist bereits durch den Auftraggeber
erfolgt. Der Plan ist den Vergabeunterlagen beigefiigt oder wird ggf. nachgereicht.
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan wird vom SiGeKo des Auftraggebers fortgeschrieben. Als Basis dienen hierzu
die Rahmentermine des Auftraggebers und die detaillierten Ausfiihrungstermine des Auftragnehmers. Hier besteht von
Seiten des Auftragnehmers eine Mitwirkungspflicht.
Baustellenordnung
Aufgrund seiner Verpflichtung nach § 2 Abs. 1 der Baustellenverordnung, bei der Planung der Ausfiihrung eines Bauvorha-
bens die allgemeinen Grundsdtze nach § 4 Arbeitsschutzgesetz zu beriicksichtigen, macht der Auftraggeber die
Baustellenordnung zum Bestandteil des Bauvertrages.
Sie enthalt Regelungen zur Organisation, Koordination und Uberwachung des sicheren Baubetriebes. Sie umfasst
MalRgaben zu Arbeitssicherheit, die ein unfallfreies Zusammenwirken aller am Bau Beteiligten betreffen.
Sie ist auch Bestandteil des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes.
Jeder Auftragnehmer hat sein Personal tiber den Inhalt der Baustellenordnung zu unterrichten sowie fiir die Einhaltung der
Malgaben zu sorgen.
Alle Nachunternehmer (auch Lieferanten, etc.) unterliegen der Baustellenordnung und sind von ihren Auftraggebern mit
dieser vertraut zu machen.
Auftragnehmer / Nachunternehmer mit Beschéftigten haben generell das Arbeitsschutzgesetz vom 7. August 1996 in
seiner neuesten Novelle und alle sonst zum Schutz Beschéftigter geltenden Vorschriften einzuhalten.
Auf der Baustelle gelten fiir Arbeitgeber insbesondere die Arbeitsschutzverpflichtungen, die sich aus § 5 Baustellenverord-
nung ergeben. lhre Verantwortlichkeiten zum Schutz der Beschéftigten -insbesondere aufgrund des Arbeitsschutzgesetzes
- werden durch die MaBnahmen des Auftraggebers nicht beriihrt. Arbeitgeber, die selbst mitarbeiten, und Unternehmer
ohne Beschéaftige haben die bei der Arbeit anzuwendenden staatlichen Arbeitsschutzvorschriften und
Unfallverhltungsvorschriften einzuhalten.
Die aktuellen SiGe-Unterlagen werden dem Auftragnehmer vor dem Startgesprach durch den SiGeKo per E-Mail ibersandt.
Vom Auftragnehmer an den SiGeKo zu tibergebende Unterlagen:
Folgende Unterlagen sind vom Auftragnehmer, sowie von seinen Nachunternehmern, dem SiGeKo unaufgefordert vor
Arbeitsantritt zu Ubersenden:

* ausgefiillte Formblatter des SiGeKo

+ Schriftliche Dokumentation der Unterweisung seiner dort tatigen Mitarbeiter - Benennung des Ersthelfers,

einschlieBlich des Ausbildungsnachweises

¢ Ansprechpartner des Unternehmens

+ Vorlage der Bundesdatenblatter bei Verwendung von Gesundheitsgefdahrdenden Stoffen und Materialien

¢ Schriftliche Beauftragungen von Maschinenfiihrern und Benutzern.

1.6.11 Gefahrdungsbeurteilungen
Von Seiten des Auftragnehmers sind fir alle Aktivitaten rechtzeitig Gefahrdungsbeurteilungen zu erstellen, die dem SiGeKo
zur Freigabe vorzulegen sind.
1.6.12 Beweissicherung

Vom Auftraggeber wird keine Beweissicherung vor Beginn der beauftragten Arbeiten gefordert.
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Zum Startgesprach, vor Beginn der Arbeiten wird eine Begehung mit allen Beteiligten durchgefiihrt, um den Zustand der
umgebenden Gebaude sowie der AuBenflachen zu begutachten!
1.7 Kalkulationshinweise
1.7.1 Kalkulationshinweise

Bei der Kalkulation ist zu beriicksichtigen, dass sich das Baufeld auf einem Firmengelénde befindet. Die Vorschriften des
Auftraggebers, insbesondere die Zutritts- / Zufahrtsregelungen (Ausweiskontrolle, Kontrolle der Fahrzeuge bei Ein- und
Ausfahrt, Transportbegleitformulare, Fotoverbot, etc.) sind zu beachten.

Erschwernisse fiir den Transport aller erforderlichen Materialien, Maschinen usw. zur Erreichung des Baufeldes sind in die
Position der eigenen Baustelleneinrichtung einzukalkulieren und werden nicht separat vergdtet.

Alle 6ffentlichen StraRen und Stralen des Firmengeldndes sind unverziiglich bei Verschmutzungen durch den Baustellen-
betrieb des Auftragnehmersohne zusétzliche Vergiitung und Aufforderung standig sauber zu halten und zu reinigen.

Der Aufbau von Wohn- und Schlafcontainern im Bereich des Baufeldes bzw. auf dem Firmengelande ist ausdriicklich nicht
gestattet.

Die vom Auftraggeber erstellten Messpunkte sind vom Auftragnehmer wéhrend der Arbeiten zu sichern.

Die Lager- und Arbeitsplatze sind im vom Auftraggeber erstellten und vorgegebenen Baustelleneinrichtungsplan vorgege-
ben.

Dartiber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze - nur auBerhalb des Firmengeldandes maglich - hat der Auftragneh-
mer selbst auf eigene Kosten zu beschaffen. Die Kosten sind durch den Vertragspreis abgegolten.

Soweit keine anderen Gewerke dadurch behindert werden, kann zudem das Baufeld des Bauvorhabens in Abstimmung mit
der Bauliberwachung des Auftraggebers genutzt werden.

Fir Genehmigungen und Abnahmen zum Aufstellen von Containern, Maschinen, Geradten und Sonstigem sowie fiir Geneh-
migungen der Benutzung der ZufahrtstraBen zur Baustelle und der Absicherung, ist der Auftragnehmer verantwortlich.

Die fiir die Transporte und Transportmittel entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergiitet.

Der Auftragnehmer hat fiir alle Bauteile Baumethoden zu wéhlen, die méglichst ein Minimum an Erschiitterungen - Larm
und Staub verursachen. Es dirfen nur schallgedammte Maschinen verwendet werden. Die notigen Vorkehrungen hierfiir
sind vor Baubeginn zu treffen und mit der Bauleitung des Auftraggebers abzustimmen.

Es dirfen nur Gerdte eingesetzt werden, die den neuesten Vorschriften und den Auflagen von zuldssigen
Immissionswerten genligen.

Alle einschldgigen neuesten Vorschriften und Vorgaben der genehmigenden Behorde (iber den Einsatz von gesundheitsge-
fahrdenden Stoffen sowie Materialtrennung und -beseitigung von Materialresten sind einzuhalten.

Diese Vorgaben sind bei der Kalkulation zu beriicksichtigen.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer in eigener Verantwortung, im Einvernehmen mit den zusténdigen
Stellen, mit den jeweiligen Versorgungstrégern iiber die Lage von unterirdischen Einbauten zu informieren.

Dem Auftragnehmer werden auf der Baustelle ein Hohenpunkt sowie die Hauptachsen (1 St. y-Achse + 1 St. x-Achse!) des
Gebdudes angegeben. Weitergehende Vermessungs- und Absteckarbeiten miissen vom Auftragnehmer vorgenommen
werden.

Zu den Vertragsleistungen des Auftragnehmers gehért die Mitwirkung bei den Sachversténdigenpriifungen / Abnahmen im
jeweils erforderlichen sachlichen, personellen und zeitlichen Umfang einschl. Vorhaltung von Priifeinrichtungen. Die
Kosten fiir diese vorgenannten Leistungen sind in das Angebot einzukalkulieren.

Die erforderlichen UnfallverhiitungsmalRnahmen sind unter Beachtung aller Vorschriften alleinverantwortlich vom
Auftragnehmer vorzunehmen.

Werbung auf der Baustelle ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zuldssig.
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Auf dem Firmengelénde der BARMER herrscht Fotografie- und Filmverbot. Fir die Baustelle gilt, dass die Bautétigkeiten zu
Dokumentationszwecken fotografiert werden diirfen. Von Seiten des Auftraggebers wird beabsichtigt Kameras zur
Dokumentation der Bauentwicklung zu errichten.
Die Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen beigefiigten Betriebsordnung fiir Fremdfirmen sind vom
Auftragnehmer zu beriicksichtigen, mit einzukalkulieren und umzusetzen.
Der Zugang zum Firmengeldnde erfolgt nach Beantragung und Ubergabe von Zutrittsausweisen mit Lichtbild. Die
Beantragung sowie die Zutrittskontrollen kénnen zu zeitlichen Verzégerungen fiihren.
Hier wird auf das Organisationshandbuch verwiesen.
Wichtige Hinweise:
1. Baustellensituation:
¢ Siehe Lageplan
Wesentliche Punkte:
¢ Sanitdreinrichtungen werden bauseits vom Auftraggeber gestellt.
* Auf dem Firmengelande stehen Parkmdglichkeiten in begrenzter Anzahl fiir die am Bau Beteiligten zur Verfligung.
2. Vorhandene und zu sichernde Gebaudeteile wahrend der gesamten Arbeiten:
¢ Kindergarten
* Gebaude A
* Zufahrtswege und Parkplétze des Auftraggeber
3. Auf dem Baufeld finden auch Arbeiten anderer Gewerke statt, die eine Abstimmung und Koordinierung
erfordern.
4. Bauablauf:
Die Einteilung des Baufeldes ist dem Auftragnehmer freigestellt.
5. Uberfahrbarkeit der bestehenden Tiefgarage, Zugangstunnel etc.:
Die Statik der Tiefgarage, des Zugangstunnels etc. ist zwingend zu beriicksichtigen.
Eine Uberfahrbarkeit mit GroRgeraten ist nicht sichergestellt.
Zusatzmalnahmen sind erforderlich.
Hinweis als Kalkulationsgrundlage - Wegeldnge bis 150 m zum Bauvorhaben.
1.7.2 Lieferung und Verarbeitung
Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben iiber Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gilt die Lieferung
sowie auch der Einbau, Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung, unter Zugrundelegung der anerkannten
Regeln der Technik und der gesetzlichen und behordlichen Vorschriften als beschrieben, einschl. aller notwendigen
Materialien und Befestigungsmittel, Lohnneben- und Geratekosten, sowie das Abladen und Lagern auf der Baustelle,
Transport zur Einbaustelle.
Reine Lieferleistungen sind besonders ausgewiesen und sind mit der Ubergabe der Teile und der Abnahme durch den
Auftrageber abgeschlossen.
1.7.3 Aufmal, Rechnungsstellung und Datenschutz

Vor jeder Rechnungsstellung ist vom Auftragnehmer ein priifbares Aufmal} zu erstellen und von der Objektiiberwachung
RKW freigeben zu lassen. Das von der Objektiiberwachung RKW freigegebene Aufmal ist mit der Rechnung einzureichen.

Fir die Priifung der AufmaRunterlagen durch die Objektiiberwachung RKW ist ein Zeitraum von einer Arbeitswoche einzu-
kalkulieren.

Die Schlussrechnung ist nach der Freigabe der Dokumentation zu stellen. Die Priifung und Freigabe der Bestandsunterla-
gen und der Dokumentation ist Voraussetzung fir die Priifung und Freigabe der Schlussrechnung.
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Der Auftragnehmer hat innerhalb von 4 Wochen nach Auftragsvergabe dem Auftraggeber eine Prognose zur Abrechnung
des Auftragsumfangs, in Form von voraussichtlichen Rechnungssummen pro Kalendermonat vorzulegen.

Dies soll den Auftraggeber beféhigen einen Mittelabflussplan zu erstellen. Sollten im weiteren Projektverlauf Anderungen
zu einem signifikant anderen Verlauf der Abrechnungen fiihren, ist der Auftraggeber vom Auftragnehmer dariiber
unverziiglich zu informieren.

* Weitere Erlauterungen siehe Anlage BARMER "Rechnungslegung_V1"

Datenschutz

Die Vertragspartner sind verpflichtet, die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen nach der Europdischen-Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO0), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und — soweit zutreffend —iiber den Schutz der Sozial-
daten nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) einzuhalten. Der Auftragnehmer hat die MaRnahmen zum Datenschutz und zur
Datensicherheit gemaR Artikel 32 DSGVO insbesondere in Verbindung mit Artikel 5 DSVGO herzustellen und einzuhalten
sowie die Rechte der Betroffenen (Artikel 12 — 23 DSGVO) ausreichend zu beriicksichtigen.

Werden bei den Bauarbeiten alte BARMER Dokumente gefunden, so sind diese Dokumente zentral zu sammeln und es ist
der Bauherr zu informieren.
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2 Il. Zusatzliche technische Vorbemerkungen
2.1 Vorbereitung
211 Praambel, allgem. ZTV's
Praambel
Die folgenden aufgefiihrten zusétzlichen technischen Vertragsbedingungen gelten als Ergédnzung zu den allgemeinen tech-
nischen Vertragsbedingungen der VOB Teil C in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giiltigen Version.
Sie gelten fiir alle zur Leistungserbringung des Vertragsziels erforderlichen Leistungsbereiche, auch wenn die hier
aufgefiihrten Punkte nicht noch einmal in den gewerkespezifischen ZTV explizit aufgefiihrt werden.
Inhaltsiibersicht
1. Grundlagen
2. Leistungsumfang
3. Ausfiihrungsunterlagen durch den Auftraggeber
4, Unterlagen durch den Auftragnehmer
5. Eignungsnachweise Genehmigungen etc.
6. Anforderungen, Ausfiihrung
1. Grundlagen
Als Grundlage der Leistungserbringung werden vorausgesetzt:
« alle einschlagigen Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschlieRlich der Anderungen,
Berichtigungen und Beibl&tter und alle darin aufgefiihrten Regelwerke
* Die anerkannten Regeln der Technik und der Stand der Technik. Die Ausfiihrung nach dem Stand der Technik bedarf
der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers und der Bautiberwachung des Generalplaners.
* Werksvorschriften der Material- und Zubehdrlieferanten
+ die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller
Ebenso die Auflagen und Bestimmungen:
» der Bauaufsichtsbehdrden
* der stadtischen Ver- und Entsorgungsunternehmen
¢ der StralBenverkehrsordnung
* besondere wasserrechtliche Bestimmungen
* Vorschriften liber SchutzmalRnahmen zur Nachbarbebauung nachbarlicher Grundstiicke
+ Brandschutzkonzept
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europdische
Normen umgesetzt werden, europdische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale
Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
2. Leistungsumfang
e Gemal Leistungsbeschreibung
3. Ausfiihrungsunterlagen durch den Auftraggeber
3.1 Gemal Inhaltsverzeichnis Vergabeunterlagen
3.2 Dem Auftragnehmer werden die Ausfiihrungspléne und weitere Unterlagen (iber eine vom Auftraggeber bereitgestellte
digitale Plattform zur Verfligung gestellt und kénnen vom Auftragnehmer in der fiir eine Zwecke erforderlichen Anzahl
vervielfaltigt werden.
Uber diese Plattform werden auch Priifung, Freigabe und Dokumentationen der Werk- und Montageplanung erfolgen.
Die Werk- und Montageplanung des Auftragnehmers und die Dokumentation ist vom Auftragnehmer in den Projektraum in
die dort bereitgestellten Ordner einzustellen.
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Die Nutzung der Plattform ist verpflichtend und fiir den Auftragnehmer kostenfrei.

4. Unterlagen durch den Auftragnehmer

4.1 Fir alle verarbeiteten Materialien sind vor dem Einbau Produkt- und Sicherheitsdatenblatter vorzulegen.

4.2 Berechnungen, Genehmigungen und Ausfiihrungsplanung Werk- und Montageplanung fiir die eigenen Leistungen sind vom
Auftragnehmer zu liefern.

4.3 Mit allen Rechnungen sind farbig angelegte AufmaRplane in Papierform und digital einzureichen. Die auf den AufmaRblat-
tern und der Rechnung verwendeten Male miissen eindeutig mit den Malen der AufmaRplédne libereinstimmen.

4.4 Von der Schlussrechnung sind Dokumentationsunterlagen geméR Leistungsverzeichnis in Papierform und digital einzurei-
chen. Die Freigabe der Schlussrechnung ist an die Einreichung der kompletten Dokumentationsunterlagen und deren
Freigabe gebunden.

5. Eignungsnachweise, Genehmigungen etc.

5.1 Fir alle zur Verwendung kommenden Materialien und Bauteile sind samtliche Nachweise wie Schweillnachweise, Werks-
zeugnisse, Werkspriifzeugnisse, Werksbescheinigungen, Abnahmepriifzeugnisse und Leistungen der Priifsachverstandi-
gen, Priifingenieure etc. vom Auftragnehmer auf seine Kosten zu fiihren und dem Auftraggeber in der in dem Kapitel "Doku-
mentationsunterlagen’ benannten Anzahl und Ausfiihrung zu iibergeben. Die Ubergabe der Unterlagen hat mit der Be-
standsdokumentation zu erfolgen, wenn dieses vertraglich vereinbart wurde. Ansonsten sind die Unterlagen vor der
Ausfiihrung bzw. unmittelbar nach der Fertigstellung zu ibergeben.

5.2 Alle notwendigen behdordlichen Genehmigungen, die zur Erbringung der beauftragten Leistung notwendig sind und nicht
explizit als durch den Auftraggeber zu erbringend beschrieben sind, bzw. den Ausschreibungsunterlagen bereits beiliegen,
sind vom Auftragnehmer auf seine Kosten einzuholen.

5.3 Zustimmungen im Einzelfall gehdren zum Leistungsumfang des Auftragnehmer und sind generell eigenverantwortlich
durch den Auftragnehmer auf seine Kosten rechtzeitig beizubringen und dem Auftraggeber vor Fertigungsbeginn / Einbau
vorzulegen.

6. Anforderungen, Ausfiihrung

6.1 Bei zeitlich abschnittsweiser Durchfiihrung der Leistung, auch bei Leistungen geringeren Umfangs, entsprechend den
ortlich und Bauablauf bedingten oder anderweitig sich einstellenden Notwendigkeiten kann vom Auftragnehmer aus
Unterbrechungen, Kleinleistungen usw. kein Anspruch auf zusatzliche Vergiitung abgeleitet werden.

6.2 Fir die ordnungsgemaRe Durchfiihrung der Arbeiten ist der Auftragnehmer allein verantwortlich. Er kann sich nicht darauf
berufen, dass die Arbeiten unter Aufsicht der ortlichen Objektiiberwachung, in deren Beisein oder mit deren Duldung
ausgefiihrt werden. Ausgefiihrte Leistungen sind vor schadigenden Witterungseinflissen, Diebstahl usw. zu schiitzen.
Entsprechende VorsichtsmaRRnahmen sind zu treffen.

6.3 Fir die ungestorte Abwicklung des Verkehrs auf der Baustelle und den angrenzenden Flachen ist der Auftragnehmer ver-
antwortlich.

6.4 Alle Vorkehrungen zur Vermeidung von Larm und Staubentwicklung sind durch den Auftragnehmer nach dem Stand der
Technik zu treffen.

6.5 Offentliche StraRen und WerksstraBen im Einzugsgebiet der ausgefiihrten Arbeiten sind bei Verschmutzung mit
geeignetem Gerét unverziiglich nach Verursachung zu reinigen.

6.6 Der Auftragnehmer hat in Abstimmung mit der Objektiiberwachung an der Koordination der Vor- und Folgegewerke mitzu-
wirken.

6.7 Unverziiglich nach Fertigstellung der Leistung ist ein digitales Aufmal im DWG / PDF Format vorab vor Zusammenstellung
der Dokumentationsunterlagen dem Auftraggeber zur Ubergabe an den nachfolgenden Unternehmer zu {ibergeben.

6.8 Alle Leistungen sind nach ortlichem Aufmal zu fertigen. Die in den Planunterlagen angegebenen Male sind nur Richtwer-

te.
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6.9

6.10

6.12

6.13

Verkehrswege sowie Flucht- und Rettungswege sind stets freizuhalten. Miissen diese im Zuge der Ausfiihrung versperrt
werden, ist dieses im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen. Ggf. Anpassung der Kennzeichnung Schaffung von
alternativen Flucht- und Rettungswegen.

Alle erforderlichen Sicherungsmalnahmen sind so zu installieren, dass die Nachfolgegewerke in ihren Arbeiten nicht
behindert werden! Ist fiir die Ausfiihrung der Arbeiten erforderlich die Sicherheitseinrichtungen zu entfernen, dann ist
dieses im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen und ErsatzmalRnahmen anzuwenden.

Bei Nutzung von dieselbetriebenen Geraten in geschlossenen Rdumen sind die MaRnahmen der TRGS 554 "Abgase von
Dieselmotoren" einzuhalten.

Bei Arbeiten mit Kunstharzen, Lésungsmitteln usw. ist insbesondere die Gefahrstoffverordnung und TRGS 401 "Technische
Regeln fiir Gefahrstoffe" beachten.

Alle Vermessungsleistungen, die zur Durchfiihrung der eigenen Leistung notwendig werden, sind vom Auftragnehmer zu
erbringen. Dabei sind die bauseitigen Vermessungspunkte zu Grunde zu legen. Der Auftragnehmer fiihrt die fiir die Erstel-
lung der eigenen Leistungen erforderlichen Messungen, Bauabschniirungen, usw. in allen Geschossen eigenstandig durch.

Alle zur Durchfiihrung der Leistungen erforderlichen Gerliste, Absturzsicherungen, Hebezeuge, Transportmittel, Maschinen
usw. sind Bestandteil der angebotenen Leistungen einschl. spaterem Abbau und Abtransport.
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21.2 ZTV Sicherheits- und Baustelleneinrichtung
Die folgenden aufgefiihrten zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen gelten als Ergdnzung zu den allgemeinen tech-
nischen Vertragsbedingungen der VOB Teil C in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giiltigen Version.
Alle Leistungen und Bauteile, die in den ZTV und den Ausschreibungsunterlagen beschrieben sind, sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Inhaltsiibersicht
1. Grundlagen
2. Angaben zur Ausfiihrung

1. Grundlagen

1.1 Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschlieBlich der Anderungen,
Berechtigungen und Beiblatter.

1.2 DIN 18920, Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bdaumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen

1.3 ASR, Technische Regeln fiir Arbeitsstétten (ASR)

1.4 ASR A5.2, Anforderungen an Arbeitsplatze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum StraBenverkehr - Stra-
Renbaustellen

1.5 RSA 21, Richtlinien fiir die verkehrsrechtliche Sicherungen von Arbeitsstellen an StraBen (RSA)

1.6 Das Baulogistikhandbuch

1.7 Die anerkannten Regeln der Technik

1.8 Werksvorschriften der Material- und Zubehdérlieferanten

1.9 BG Bau Broschiire, SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard fiir das Baugewerbe

2. Angaben zur Ausfiihrung

2.1 Allgemeines

Die Kronen- und Wurzelbereiche von Baumen sind freizuhalten. Das gilt auch fiir Materiallagerungen.
Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

+ Der Auftraggeber ist liber den beabsichtigten Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen dersel-
ben zu informieren. Nicht mehr bendtigte Teile der Baustelleneinrichtung sind unverziiglich zu entfernen.
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213 ZTV Geriistarbeiten
Samtliche Geriistbauarbeiten inkl. aller Nebenleistungen, Absturzsicherungen und Hilfsmittel wie Innen-, Aussen-,
Fassaden-, Sicherheits- und fahrbare Geriiste, Auffangnetze, Treppentiirme, Hebebiihnen, Gelenkbiihnen, Traggeriiste usw.
sowie deren Vorhaltung fiir die eigenen Arbeiten.
Inhaltsiibersicht
1. Grundlagen
2. Angaben zur Ausfiihrung
3. Erdung von Geriisten

1. Grundlagen
Fir die Ausfiihrung gelten grundsatzlich alle Vorschriften, Normen, Gesetze, Empfehlungen fiir die Arbeitsweisen, Verfah-
ren und Sicherheits-, Unfall- und Gesundheitsschutzregeln, sowie die Europaischen Normen, insbesondere DIN 18 451 Ge-
ristarbeiten, DIN EN 1004 Fahrgeriiste und DIN EN 1263 Personenauffangnetze, Arbeits- und Schutzgeriiste DIN 4420, DIN
EN 12810, DIN EN 12811, DIN EN 12813, DGUV Information 201 - 011, DGUV Information 201-026, DGUV Regel 101-011,
DGUV-Information 201-037 (bisher BGI 5075) "Montage von Profiltafeln fiir Dach und Wand".

Dariiber hinaus sind die Regeln der Berufsgenossenschaften und alle einschldagigen Gesetze zu beachten, insbesondere
* Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
* Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)
¢ Arbeitsstattenverordnung ArbStattVv
e DGUV-Vorschriften
* Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
» Baustellenverordnung (BaustellV)
* Berufsgenossenschaftliche Regelungen und einschlagige Normen
+ Technische Regeln fiir Betriebssicherheit TRBS 2121
¢ Technische Regeln fiir Arbeitsstatten A2.1
* Geféhrdungsbeurteilung

2. Angaben zur Ausfiihrung

2.1 Die Geriste sind auch anderen Unternehmern zur Verfiigung zu stellen. Die Ubergabe des/der Geriiste an Nachfolge- bzw.
andere Hauptgewerke sind zu dokumentieren. (Prifprotokoll)

2.2 Der Aufbau der Geriiste und aller Bestandteile im AuRenbereich hat einschl. einer Allgemein- und Sicherungsbeleuchtung
auf den Geriisten Uber die gesamte Ausfiihrungszeit fiir die Arbeiten bei Nacht bzw. Dunkelheit zu erfolgen. Die gesamte
Beleuchtung ist vom Auftragnehmer gemaR den einschlégigen VDE-Bestimmungen zu errichten und in den vorgeschriebe-
nen Zeitabstdanden nach DGUV Vorschrift 3 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" zu liberpriifen, ebenso deren Wartung,
Vor- und Instandhaltung. Die Beleuchtungsstédrke muss mindestens 20 Lux geméaR der Technische Regel fir Arbeitsstétten
ASR A3.4 "Beleuchtung" betragen.

3. Erdung von Geriisten
Gem. DIN EN 62305 und DIN VDE 0185305:2006 sind entsprechende MaRnahmen gegen Gefahrdungen durch
Blitzeinschlag an Geriisten vorzusehen.
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2.1.4 ZTVTGA
Inhaltsiibersicht

1. Normen, Richtlinien und Vorschriften

2. Stoffe, Bauteile

3. Montage

4, Inbetriebnahme der Anlage

5. Abnahme

1. Normen, Richtlinien und Vorschriften
Grundlagen des Vertrages sind alle fiir das jeweilige Bauvorhaben einschlédgigen gesetzlichen Bestimmungen und behord-
lichen Vorschriften, Anordnungen und Auflagen, insbesondere die einschlagigen bauplanungs- und bauordnungsrechtli-
chen und sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen sowie die Auflagen und Bedingungen der Bauaufsichtshehorden,
Auftraggeber-spezifische Fabrikplanungsstandards ("FP-Standards") und Liefervorschriften, die einschldgigen Technischen
Normen, Richtlinien und Bestimmungen, auch die empfohlenen Technischen Bestimmungen, mindestens jedoch die DIN-,
VDI-, VDE-Normen, Hersteller-Richtlinien sowie die anerkannten Regeln der Technik und Baukunst sowie der aktuelle Stand
der Ingenieurwissenschaften unter Berlicksichtigung der groRtmaoglichen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zum Zeit-
punkt der Auftragserteilung, insbesondere hinsichtlich der spéteren Unterhaltungs- und Betriebskosten.
Andern sich Normen oder erscheinen neue Normen vor Abnahme, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hieriiber
schriftlich zu informieren. Sind bereits bei Angebotslegung fiir den Zeitraum der Ausfiihrung Anderungen von Normen/
Verordnungen bekannt oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten (Gelbdrucke etc.), so ist der Auftraggeber auch
hiertiber noch vor Vertragsschluss zu informieren.
Liefervorschriften des Auftraggeber:

¢ Raum- und Funktionsprogramm

2. Stoffe, Bauteile
Erganzend zu Abschnitt 2 "Stoffe, Bauteile" der DIN 18299 VOB/C gilt:

+ Vom Auftraggeber beigestellte Baustoffe hat der Auftragnehmer gegen Diebstahl und andere Schaden zu lagern, zu
schiitzen und ggf. zu versichern.

* Der Auftragnehmer verpflichtet sich, vor Ausfiihrung die ausgeschriebene Leistung und das Verfahrenskonzept ein-
schlieBlich der Anlagendimensionierung zu priifen und erforderliche Anderungen aus dieser Priifung mit der
Auftraggeber-Bauleitung/-Fachbauleitung abzustimmen.

+ Der Auftraggeber oder dessen Beauftragter ist berechtigt, laufend und jederzeit Giitepriifungen von allen verwende-
ten Baustoffen, Materialien, Anlagen oder Anlagenteilen durch ein staatliches Materialpriifamt auf Kosten des
Auftragnehmer vornehmen zu lassen.

¢ Der Auftraggeber bleibt fiir seine Angaben, Anordnungen oder Lieferungen nur dann verantwortlich, wenn er trotz
schriftlich geduRerter Bedenken seitens des Auftragnehmers auf den von ihm geforderten Ausfiihrungen besteht.

3. Montage
Ergénzend zu Abschnitt 3 "Ausfiihrung” der DIN 18299 VOB/C gilt:
3.1 Montagearbeiten

e Arbeiten dirfen nur nach den von der zustdndigen Auftraggeber-Fachbauleitung genehmigten Montagepldanen
ausgefiihrt werden. Der Auftragnehmer wird dadurch nicht von seiner Verantwortung entbunden.

e Der Auftraggeber behélt sich vor, Anlagenteile, die unsachgemal oder nicht normgerecht montiert sind, vom
Auftragnehmer ohne Anspruch auf Mehrkosten demontieren und neu montieren zu lassen.

* Die Anlagenteile sind so auszufiihren, dass alle Bereiche fiir Wartung und Reinigung gut zuganglich sind.

e Samtliche Gerate und Anlagenteile miissen den einschldgigen EMV-Richtlinien entsprechen.

¢ Nicht verzinkte Anlagenteile miissen mit einem haltbaren Grundanstrich versehen sein.

* Die Stoffe und Bauteile sind wahrend der Bauzeit zum Schutz vor Beschadigung und Verschmutzung zu schiitzen.

e Samtliche Schrauben miissen aus korrosionsbestandigem Material bestehen.
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3.2

Durchfiihrungen durch Wande und Decken, die nach Kanal- bzw. Rohrmontage von den Platzverhéltnissen her nicht
mehr ordnungsgemall eingemauert bzw. einbetoniert werden konnen, sind mit Durchfiihrungsstiicken bzw.
Rohrhiilsen, die vorab eingemauert bzw. einbetoniert werden, auszufiihren.

Rohrhiilsen sind so zu dimensionieren, dass die isolierten Rohrleitungen durchgefiihrt werden kdnnen.

Bauseits einzubetonierende Teile sind lagerichtig zu fixieren und einschalungsgerecht einzubauen sowie gegen das
Eindringen von Beton zu schiitzen.

Ist im Lieferumfang des Auftragnehmer eine Schaltanlage enthalten, in welcher Regel- und Steuereinrichtungen von
anderen Gewerken mit eingebaut werden, so hat er dies technisch abzustimmen und die Gerdte so rechtzeitig
anzufordern, dass er (der Auftragnehmer) in seiner Leistungserbringung nicht behindert wird.

Montageunterlagen

Die Ausarbeitung der Werk- und Montagepldne obliegt dem Auftragnehmer. Die Ausfiihrungs- und Montagepléne
sind auf Basis der vom Auftraggeber gefertigten Ausfiihrungsunterlagen auszuarbeiten.

Diese Plane sind dem Auftraggeber 3-fach in Farbe auszuhéndigen, wobei ein Exemplar mit dem Freigabevermerk
des Auftraggeber an den Auftragnehmer zuriickgeht.

Die Korrekturvermerke sind in die anschlieRend vorzulegenden endgiiltigen Montageunterlagen einzuarbeiten.

Gehen die vom Auftragnehmer zu erstellenden Unterlagen nicht 10 Arbeitstage vor dem vorgesehenen Ausfiihrungs-
und Montagetermin beim Auftraggeber ein, ist der Auftraggeber berechtigt, diese von einem Dritten fertigen zu
lassen. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Die vom Auftragnehmer zu erstellenden Unterlagen miissen projektgebunden gekennzeichnet und mit Datum sowie
Unterschrift des Sachbearbeiters und des verantwortlichen Projektleiters versehen sein.

Die zur Erstellung der Werk- und Montageplane erforderliche Koordination mit den anderen Gewerken ist Aufgabe
des Auftragnehmers.

Berechnungen sind in priffahiger Form auszuarbeiten.

Der Auftragnehmer hat die Berechnungen und die Ausfiihrungs- und Montageplanung umgehend nach Auftragsertei-
lung zu erstellen und dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen.

Darstellungsweise der Ausfiihrungs- und Montageplanung: Mindestens Mal3stab 1:50, Zentralen, Schachte und In-
stallationsschwerpunkte im MaRstab 1:20, Details in geeigneter Darstellungsweise (Isometrie, Explosionszeichnung,
Schnitt, Ansicht usw.).

Bei CAD-Planung wird der zu wahlende Mafstab fiir die Ausdrucke (Plotts) vom Auftraggeber genannt.

Es dirfen nur deutsche Bezeichnungen und Symbole nach DIN gewahlt werden.

Montagepléne, Detailzeichnungen und Schemata miissen alle Angaben der beauftragten Leistung enthalten, wie z.
B.:

Anlagenbezeichnungen mit Leistungsdaten

Gerate und Armaturen mit Typen- und GréRRenangaben, Temperaturen, Driicke

Motordaten

Messgerate

Montage-/Koordinationshinweise

Rohrleitungen, nach Durchflussmedien unterschieden (Geschwindigkeiten, Volumenstréme)

Symbolliste (Legende)

Hohenangaben mit eindeutigem, durchgangigem Bezug

Nennweiten, Kanalabmessungen

Reinigungsoffnungen

Ausbaumale fiir Demontage/Wartung

Werkstoffe, Werkstoffwechsel

GroRe und Lage der Fundamente sowie Angaben von Montagedffnungen und deren Abmessungen
Gewichtsangaben von Geréaten, Rohrtrassen usw.

Leitungen der regel- und elektrotechnischen Einrichtungen

Lage von Stellgliedern, Fernthermometern, Motoren

Hohenangaben der Leitungen und Kandle, bezogen auf Unter- bzw. Oberkante des nicht isolierten Rohres
entsprechend der endgiltigen Koordination mit den Nebengewerken.

Die Anlagenbeschreibungen mit Leistungsdaten, Gerate mit Typen- und GroRenangaben, Messgerate, Sicherheitsein-
richtungen etc., Art und Lage der Isolierung gegen Korper- und Luftschalliibertragung, statische und dynamische
Belastung von Aufhdnge-, Festpunkt- und Zwischenbodenkonstruktionen, GroRe und Lage der Fundamenten, sowie
Angaben von Montagedffnungen und deren Abmessungen.
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* Schaltpléne allgemein: Das Papierformat fiir Stromlaufpldne und Klemmenpléne ist DIN A4, Querformat.

» Ubersichtsschaltplan der im LV enthaltenen Anlagen:

* Er zeigt in einpoliger Darstellung die eingebauten Gerédte des Hauptstromkreises und deren Verbindungen.

* Er enthélt keine Hilfs- und Steuerkreise.

» Stromlaufplan: Er enthélt alle Einzelteile und Leitungen der Steuerung nach Strompfaden aufgeldst (Innen- und Au-
Rensteuerung)

¢ Klemmenplan: Er zeigt die einzelnen Klemmleisten, die Klemmen und Leitungsbezeichnungen, Briicken und Leitungs-
biindel.

¢ Stiickliste: Sie enthélt: Bezeichnung des Gerates, Funktion des Gerétes, Einbauort, Gerdtekennzeichnung nach DIN
EN 61082-1 (VDE 0040-1). Nummer des Planabschnittes im Stromlaufplan, Fabrikat, Typ, Bestell-Nr., Fabrikats-Nr.
Technische Daten, z. B. Steuerspannung, Nennstrom, Frequenz, Einstellwerte von Relais usw.

¢ Funktionsbeschreibung der Steuerung: Sie soll eine Ablaufbeschreibung der Ein- und Ausschaltung der Anlage wie-
dergeben.

¢ Kabelplan und Kabelliste: Der Kabelplan zeigt die Ortliche Lage der einzelnen Einheiten und den Verlauf auf der
Trasse. In der Kabelliste sind der Querschnitt sowie Anfangs- und Zielort anzugeben.

* Wesentliche Punkte der Schaltungen: Die Plane und Schaltzeichen sind nach DIN EN 60617 und DIN EN 61082-1
(VDE 0040-1) zu erstellen. Die Bezeichnung der Leitungen und Kabel erfolgt nach dem Prinzip der Zielbezeichnung
entsprechend DIN EN 61082-1 (VDE 0040-1). An den Kontakten im Plan ist unter einem Bet&tigungsorgan eine
Tabelle der Strompfade anzugeben, in denen die einzelnen Kontakte eingezeichnet sind.

* Aufbauzeichnungen der Schaltanlagen, Verteilungen, Schaltschrénke etc.: Die Zeichnungen sollen die rdumliche
Lage aller Einbauteile der Elektroanlagen mit zugehorigen Grobzeichen auf der Montageplatte und auf der Frontseite
zeigen. Die Gerate erhalten ihre Bezeichnung und Kennziffern entsprechend den tibrigen Unterlagen. Die Darstellung
der Frontplatte soll die Anordnung der von auRen sichtbaren Einbau-, Uberwachungs- und Bedienungsteile und die
vorgesehene Beschriftung, die Anlagenteile, Funktion, Aufgabe und deren Systemzugehdrigkeit zeigen.

¢ Schaltanlagen, Zentralen, Steuerschranke, Schaltwarten etc.: Grundriss- und Schnittzeichnungen der Zentralen mit
Eintragung der Schaltanlage, Transformatoren und aller zur Zentrale gehorenden Aggregate und Gerate, Feldteilung
und Bezeichnung sowie VermaRung der Aufstellung. Trassenfiihrung der Zu- und Abgangskabel bzw. Sammelschie-
nen, Anschlusskasten und Aufbauzeichnungen samtlicher Feldtypen mit genau vermalter Eintragung der Sammel-
schienen, Gerateanschlussschienen bzw. Klemmen sowie Kabelschellen. Vermalite Ansichtszeichnungen der
Schaltanlage, aus denen die gesamte Front der Anlage ersichtlich ist (mindestens im MaRstab1:20).

+ Ausfilihrungsunterlagen: Die Projektplane bzw. Projektunterlagen kénnen bei der Auftraggeber-Fachbauleitung einge-
sehen werden. Nachstehend aufgefiihrte Unterlagen sind genehmigt in 2-facher Ausfertigung, davon 1 Satz farbig
angelegt, dem Auftraggeber zur Verfiigung zu stellen:

* Montagezeichnungen

¢ Detailplane

* Konstruktionszeichnungen, Aufstellungszeichnungen

* alle Pléne, die fiir die ordnungsgemaRe Erstellung der Anlage benétigt werden

« Zeichnungen fir Ausfiihrung von Nebenarbeiten durch andere Gewerke,

» Strangschemata, Schaltschemata (RI-FlieRbilder).

3.3 Schwingungsschutz
Die von der Anlage ausgehenden Schwingungen miissen so giinstig gehalten werden, wie es konstruktiv mdglich ist. Ins-
besondere diirfen an den benachbarten Arbeitsplatzen keine stérenden Schwingungen auftreten. Detaillierte Anforderun-
gen akustischer und schwingungstechnischer Art sowie Hinweise auf bestimmte Anlagenausfiihrungen sind jeweils vom
Auftraggeber anzufordern. Eventuell erforderliche Schwingungsmessungen erfolgen mit einem Messgerdt nach DIN
456609.

3.4 Schallschutz

Die von den Anlagen durch Luft- und Korperschall ins Freie libertragenen Gerdusche dirfen im Einwirkungsbereich die
zuldssigen Immissions-Richtwerte nicht lberschreiten. Die aus Anlagen iiber Kandle lbertragenen Gerdausche diirfen in
Anlehnung an die entsprechenden Richtlinien, die bei der Anlagenbeschreibung angegebenen Grenzschallpegel in dB(A)
und die Oktav-Schallpegel der jeweiligen Bewertungskurve nicht iberschreiten.

Alle Anlagen oder Anlagenteile, von denen Kdrperschall ausgehen kann, sind korperschallgedampft aufzustellen bzw. an-
zuschlielRen.
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Maximal zuldssiger Schallleistungspegel:

¢ Zu dB(A)-Angaben siehe dem LV vorangestellte "Besondere Vertragsbedingungen'.

* Der maximale Schallleistungspegel der Anlage muss an den nachstgelegenen Arbeitsplatzen mindestens 15 dB(A)
unter den von der Tatigkeit oder dem Schutzbediirfnis abhdngigen Grenzwerten fiir das Gesamtgerdusch gemal
Arbeitsstattenverordnung liegen.

e Der Schallschutz erfolgt mit Préazisionsschallmesser nach den anerkannten Regeln der Technik unter Einsatz von
Oktavbandfilter nach DIN 61260.

¢ Die von einer RLT- Anlagen und Rickkihlern erzeugten Gerausche diirfen die in der DIN EN 16798-1:2022-3 und VDI
2081 Blatt 1 festgelegten Werte nicht tibersteigen.

4. Inbetriebnahme
der Anlagen

+ Der Termin der Inbetriebnahme ist mit dem Auftraggeber bzw. dessen Beauftragtem abzustimmen.

e Der Auftragnehmer bestétigt schriftlich vor der Inbetriebnahme, dass die Anlage betriebssicher ist und alle
Schutzvorkehrungen getroffen sind um Gefahren auszuschlieRen.

+ Der Auftragnehmer hat die Anlage auf einwandfreie Funktion zu priifen.

¢ Leistungs- und Funktionsmessungen sind vor Inbetriebnahme durchzufiihren und dem Auftraggeber eine Woche vor
der Inbetriebnahme in einem priiffahigen Protokoll vorzulegen.

+ Wahrend des Probebetriebes ist das Bedienungspersonal einzuweisen.

¢ Nach Einregulierung und Funktionspriifung ist die Fertigstellung der Anlage an den Auftraggeber zu melden.

* Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ein eventuell vom Auftraggeber gefordertes notwendiges Betreiben der Anlage
in der Zeit zwischen Inbetriebnahme und Abnahme unter Beriicksichtigung der VDI 3810 Blatt 1 und 4 sowie der
VDMA 24186 zu Lasten des Auftraggeber durchzufiihren.

» Die Uberwachung der Anlage erfolgt in mindestens 3 mal téglich vorzunehmenden Kontrollgédngen durch den Auf-
tragnehmer.

* Wichtige Betriebsdaten wie Ein- und Abschaltzeiten, Temperaturen, Ausfalle, Storungen und Reparaturen sind zu pro-
tokollieren.

¢ Die Funktionspriifung und Inbetriebnahme der Anlagen ist in Absprache mit dem Auftraggeber durchzufiihren.

e Zu den Schnittstellen der Inbetriebnahme, den Leistungen welche durch den Auftragnehmer im Gesamten geschul-
det sind und den Voraussetzungen zur Teilnahme am Inbetriebnahmemanagement und Monitoring-Management
sind die Vorbemerkungen unter der Position Inbetriebnahme / Abnahme / Einweisung zwingend zu beachten

* Der Auftragnehmer hat die Teilnahme am Inbetriebnahmemanagement gesondert anzubieten und auszufiihren

5. Abnahme

e Zur Abnahme sind die Revisionspléne und -unterlagen einschlieflich der Inbetriebnahmeunterlagen zu ibergeben.

« Die vorgenannten Unterlagen sind spatestens 14 Werktage vor Abnahme dem Auftraggeber zur Einsicht und Priifung
vorzulegen.

* Alle Einregulierungsarbeiten und der Probebetrieb miissen vor Abnahme abgeschlossen sein.

¢ Das Vorbereiten, Organisieren und Durchfiihren der Abnahmen ist Sache des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer
hat den Auftraggeber und die entsprechenden Beteiligten 10 Werktage vorher zu informieren.

* Geblhren fiir Sachverstéandigen-Abnahmen werden vom Auftraggeber getragen.

* Zur Abnahme sind sd@mtliche Ausfiihrungs- und Revisionsunterlagen einschliellich der Inbetriebnahmeunterlagen zu
erstellen. Die vorgenannten Unterlagen sind dem Auftraggeber spatestens 2 Wochen vor Abnahme vollsténdig zur
Einsicht und Priifung vorzulegen.
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2.1.5 ZTV Warmeversorgung
Inhaltsiibersicht
1. Technische Vorschriften und Richtlinien
2. Montage
3. Dichtheitspriifung
4. Inbetriebnahme
5. Einregulierung
1. Technische Vorschriften und Richtlinien
Fir die Erstellung der heizungstechnischen Anlagen gelten die nachstehenden Vorschriften, Richtlinien und Arbeitsblatter:
¢ DIN, DIN EN Normen,
* DVGW Arbeitsblatter,
¢ VDI-Richtlinien,
* behordliche Vorschriften,
* GEG
* Bauauflagen
* Richtlinien der Versorgungsunternehmen,
¢ Verlege- und Montagerichtlinien der Hersteller sowie - der anerkannte Stand der Technik.
2. Montage
Die Montage erfolgt gem. den Verlege- und Montagerichtlinien der Hersteller. Vor der Montage missen alle Bauteile z. B.
durch Kappen gegen Verunreinigungen geschiitzt werden. Bei der Montage der Anlagenteile und Apparate ist darauf zu
achten, dass diese innen nicht verschmutzt sind. Bereits montierte Anlagenteile und Apparate sind an offenen
Anschlussstellen gegen Verschmutzung zu schiitzen.
Die Befestigung von Rohrleitungen an Stahlbauteilen darf nur durch Anklemmen erfolgen. Werden bei Befestigungen am
Bauwerk Diibel im Zugzonenbereich gesetzt, so muss hierfiir die Zustimmung des Statikers und der Bauleitung eingeholt
werden. Es sind nur zugelassene Diibel einzusetzen. Die Tragfédhigkeit der Diibelverbindungen ist an mind. 5 % der
gesetzten Diibel zu kontrollieren, zu protokollieren und bei der Abnahme vorzulegen.
Bei der Montage der Rohrleitungen ist unbedingt ein genligend grolRer Abstand fiir die Isolierung einzuhalten. Rohre die
nach der Montage nicht mehr oder nur unter schwierigen Umsténden isoliert werden konnen, sind sofort bei der Montage
mit zu isolieren.
Rohre, die durch Wand- und Deckendurchbriiche gefiihrt werden, sind vor dem SchlieRen derselben mit einer geeigneten
Isolierung oder erforderlichen Schottung zu versehen.
3. Heizungs-/ Kaltegruppenaufbau
Im Umfang des Auftragnehmers ist zu beachten, dass die im Leistungskatalog enthaltenen Feldgeréte fiir Heizungs- und
Kéltegruppen fir RLT-Anlagen (Durchgangs-/ Dreiwegeventile, Umwalzpumpen, etc.) durch den Auftragnehmer zu
berticksichtigen sind.
Dies umfasst zudem die Leitungsanlagen mit Formteilen und Dammarbeiten, die Anschlussarbeiten an die
Leistungsumfénge Dritter sowie der Anschluss an die Heiz-/ KiihIregister.
Zur Leistungserstellung ist je RLT-Anlage eine Zulage benannt in welcher die Erstellung der Sekundarschaltung enthalten
ist.
4. Dichtheitspriifung

Die Priifung auf Dichtheit nach Verlegung der Rohrleitung erfolgt mit 6lfreier Druckluft bzw. inerten Gasen (Stickstoff). Der
Prifdruck darf maximal 3 bar ber Nenndruck betragen. Die Priifung mit Trinkwasser ist zuldssig, wenn der
bestimmungsgemaRe Betrieb sich unmittelbar anschlie3t.

Die Dichtheitspriifung ist so lange zu wiederholen bis sie bestanden wird.
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5. Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme erfolgt durch die Mitarbeiter des ausfiihrenden Unternehmens. Der Betreiber ist spatestens zu diesem
Zeitpunkt durch den Auftragnehmer auf seine Pflichten zum bestimmungsgemaRen Betrieb der Anlage hinzuweisen. Hier-
liber ist durch den Auftragnehmer ein Protokoll anzufertigen. Mit dem Befiillen der Anlage muss diese grundsétzlich
sorgféltig gespilt werden.

Zu den Schnittstellen der Inbetriebnahme, den Leistungen welche durch den Auftragnehmer im Gesamten geschuldet sind
und den Voraussetzungen zur Teilnahme am Inbetriebnahmemanagement und Monitoring-Management sind die Vorbe-
merkungen unter der Position Inbetriebnahme / Abnahme / Einweisung zwingend zu beachten.

Der Auftragnehmer hat die Teilnahme am Inbetriebnahmemanagement gesondert anzubieten und auszufiihren.

6. Einregulierung
Das Heizungssystem ist insgesamt bzw. in Teilabschnitten abzugleichen und einzuregulieren.
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2.1.6 ZTV Kalteversorgung
Inhaltsiibersicht
1. Technische Vorschriften und Richtlinien
2. Montage
3. Heizungs-/ Kéltegruppenaufbau
4. Dichtheitspriifung
5. Einregulierung
6. Inbetriebnahme von Kélte-Anlagen
7. Betrieb der Kalte-Anlage vor der Abnahme
8. Abnahmen
9. Garantiedaten
1. Technische Vorschriften und Richtlinien
Fir die Erstellung der kaltetechnischen Anlagen gelten die nachstehenden Vorschriften, Richtlinien und Arbeitsblatter:
¢ DIN, DIN EN Normen,
* DVGW Arbeitsblatter,
= VDI-Richtlinien,
* behordliche Vorschriften,
* GEG
* Bauauflagen
* Richtlinien der Versorgungsunternehmen,
+ Verlege- und Montagerichtlinien der Hersteller sowie - der anerkannte Stand der Technik.
2. Montage
Die Montage erfolgt gem. den Verlege- und Montagerichtlinien der Hersteller. Vor der Montage miissen alle Bauteile z. B.
durch Kappen gegen Verunreinigungen geschiitzt werden. Bei der Montage der Anlagenteile und Apparate ist darauf zu
achten, dass diese innen nicht verschmutzt sind. Bereits montierte Anlagenteile und Apparate sind an offenen
Anschlussstellen gegen Verschmutzung zu schiitzen.
Die Befestigung von Rohrleitungen an Stahlbauteilen darf nur durch Anklemmen erfolgen. Werden bei Befestigungen am
Bauwerk Diibel im Zugzonenbereich gesetzt, so muss hierfiir die Zustimmung des Statikers und der Bauleitung eingeholt
werden. Es sind nur zugelassene Diibel einzusetzen. Die Tragfahigkeit der Dibelverbindungen ist Auftragnehmer mind. 5 %
der gesetzten Diibel zu kontrollieren, zu protokollieren und bei der Abnahme vorzulegen.
Bei der Montage der Rohrleitungen ist unbedingt ein geniigend groRer Abstand fiir die Isolierung einzuhalten. Rohre die
nach der Montage nicht mehr oder nur unter schwierigen Umsténden isoliert werden konnen, sind sofort bei der Montage
mit zu isolieren.
Rohre, die durch Wand- und Deckendurchbriiche gefiihrt werden, sind vor dem SchlieRen derselben mit einer geeigneten
Isolierung oder erforderlichen Schottung zu versehen.
3. Heizungs-/ Kaltegruppenaufbau
Im Umfang des Auftragnehmers ist zu beachten, dass die im Leistungskatalog enthaltenen Feldgeréte fiir Heizungs- und
Kéltegruppen fiir RLT-Anlagen (Durchgangs-/ Dreiwegeventile, Umwalzpumpen, etc.) durch den Auftragnehmer zu
beriicksichtigen sind.
Dies umfasst zudem die Leitungsanlagen mit Formteilen und D&ammarbeiten, die Anschlussarbeiten an die
Leistungsumfénge Dritter sowie der Anschluss an die Heiz-/ KiihIregister.
Zur Leistungserstellung ist je RLT-Anlage eine Zulage benannt in welcher die Erstellung der Sekundarschaltung enthalten
ist.
4. Dichtheitspriifung

Die Priifung auf Dichtheit nach Verlegung der Rohrleitung erfolgt mit 6lfreier Druckluft bzw. inerten Gasen (Stickstoff). Der
Prifdruck darf maximal 3 bar (ber Nenndruck betragen. Die Priifung mit Trinkwasser ist zuldssig, wenn der
bestimmungsgemaRe Betrieb sich unmittelbar anschlie3t.
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Die Dichtheitspriifung ist so lange zu wiederholen bis sie bestanden wird.

5. Einregulierung
Das Kaltesystem ist insgesamt bzw. in Teilabschnitten abzugleichen und einzuregulieren.

6. Inbetriebnahme von Kilte-Anlagen
Die Anforderungen nach VDI 2047 Blatt 2 bzw. die 42. BimSchV und nach BetrSichV / Druckgeréterichtlinie 2014/68/EU
sind bindend.

Zu den Schnittstellen der Inbetriebnahme, den Leistungen welche durch den Auftragnehmer im Gesamten geschuldet sind
und den Voraussetzungen zur Teilnahme am Inbetriebnahmemanagement und Monitoring-Management sind die Vorbe-
merkungen unter der Position Inbetriebnahme / Abnahme / Einweisung zwingend zu beachten.

Der Auftragnehmer hat die Teilnahme am Inbetriebnahmemanagement gesondert anzubieten und auszufiihren.

7. Betrieb der Kalte-Anlage vor der Abnahme

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ein eventuell vom Auftraggeber gefordertes notwendiges Betreiben der Anlage in der
Zeit zwischen Inbetriebnahme und Abnahme unter Beriicksichtigung der VDI 3810 Blatt 1 und Blatt 4 sowie der VDMA
24186 zu Lasten des Auftraggeber durchzufiihren. Die Entscheidung lber eine vorliegende Notwendigkeit trifft
ausschlieBlich der Auftraggeber.

8. Abnahmen
Abnahmen sind ergénzend zu den ZTV durchzufiihren nach:

* VDI 2047 Blatt 2

Hygiene-Erstuntersuchung
Das Ein- und Zuschalten einer Anlage zur Erstellung, Mangelbeseitigung, Inbetriebnahme sowie den Priifungen und
Abnahmen ist nicht gleichbedeutend mit dem Gewabhrleistungsbeginn.

9. Garantiedaten

Die im Leistungsumfang beschriebenen Gerédte werden nach der Fertigung einer sorgféltigen Garantiewertiiberpriifung un-
terzogen. Die Grundlage der Uberpriifung sind die in der Leistungsbeschreibung angegebenen technischen Garantiewerte
jedes einzelnen Gerétes.
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2.1.7 ZTV lIsolierarbeiten

Inhaltsiibersicht

1. Allgemeines
2. Montage
1. Allgemeines

Die Isolierung von betrieblichen Anlagenteilen muss dem nachfolgenden Standard entsprechen und im Ubrigen nach den
allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet und betrieben werden.

Nachfolgend aufgefiihrte Normen und Richtlinien sind in der neuesten Ausfertigung zu beachten:

= DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Leitungsanlagenrichtlinie (Brandschutz)

e DIN 4140 Teil 1 + 2 Dammarbeiten Auftragnehmer betriebstechnischen Anlagen in der Industrie und in der
technischen Gebaudeausristung - Ausfiihrung von Warme- und Kaltedammungen

* DIN 18421 Damm- und Brandschutzarbeiten Auftragnehmer technischen Anlagen

* DIN EN 10346 Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl zum Kaltumformen - Technische
Lieferbedingungen

¢ VDI 2055 Warme- und Kalteschutz von betriebstechnischen Anlagen in der Industrie und in der Technischen Gebau-
deausriistung

* AGI-Arbeitsblatt Warmedammarbeiten

* AGI-Arbeitsblatt Q 112 Dammarbeiten Auftragnehmer betriebstechnischen Anlagen - Dampfsperren

¢ AGI-Arbeitsblatt Q 132 Mineralwolle als Dammstoff fiir betriebstechnische Anlagen

* AGI-Arbeitsblatt Q 152 Dammarbeiten Auftragnehmer betriebstechnischen Anlagen - Schutz gegen Durchfeuchten

* DB-Normen und Festlegungen des Arbeitskreis Heizung - Liiftung

* Heizungsanlagen-Verordnung (HeizAnIV)

* Gebé&udeenergiegesetz (GEG) Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Warme-
und Kalteerzeugung in Gebauden

2. Montage
Die Dammung darf nur auf trockenen Flachen aufgebracht werden.

Der Dammstoff muss vor und wahrend der Montage vor Verschmutzung und Einwirkung von Feuchtigkeit geschiitzt wer-
den.
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2.1.8 ZTV Sonstiges TGA
Inhaltsiibersicht

1. Installation von Leitungs-/ Kanalsystemen

2. Halterungskonzept

3. Dammung von Leitungs-/ Kanalsystemen

4. Brandschutzmalnahmen

5. Umfang der Bezeichnungen

6. Bohr-/ Stemmarbeiten, Drittfirma

7. Priifung von Aussparungen

8. Priifung von gewerkefremden sowie bestehenden Anschlusspunkten, z.B. Rohrleitungen, Bestandsleitungen, etc.

9. Schweillarbeiten innerhalb des Geb&udes

10.  Arbeiten in oberflachenfertigen Raumen sowie Auftragnehmer oberflachenfertigen Bauteilen

11.  Schlagschnur-Verbot

12.  Einbringhilfen

13.  Ubergabe von sichtbaren Installationen

14.  Lackieren von sichtbaren, nicht gedammten Leitungen

15.  Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen innerhalb des Geb&udes, Rohr-/ Ddmmungsanschluss

16.  Dachdurchfiihrungen

17.  AuBRenwand-Einbauten

18.  Bautagebuch

19.  Dokumentvorhaltung des Auftragnehmers vor Ort

20.  Werk-/ Montageplanung

1. Installation von Leitungs-/ Kanalsystemen
Fir alle im Liefer- und Leistungsumfang des Auftragnehmer in diesem Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten ist durch
den Auftragnehmer bei der Ausfiihrung darauf zu achten dass:

* Die Leitungsinstallation den zum Ausfiihrungszeitpunkt giltigen und anzuwendenden Vorschriften, Richtlinien und
Normen entspricht.

¢ Vor der Ddmmung eine Sichtpriifung und Dichtheitspriifung erfolgt.

* Unmittelbar nach einer Dichtheitspriifung mit Wasser die Leitungen gespiilt und restlos entleert werden oder ggf.
eine Dichtheitspriifung mit inerten Gasen erfolgt. Absprache der Art ist vor der Ausfiihrung mit der Projektleitung zu
erstellen und zu dokumentieren!

* Die gesamte Rohinstallation vor dem Dammen und vor dem VerschlieRen durch die Bauleitung abgenommen und ge-
wertet wird. Es ist daher die vom Auftragnehmer fertiggestellte Leistung rechtzeitig bei der Bauleitung anzuzeigen,
bevor die VerschlieBung oder Dammung erfolgt (hieriiber ist ein Arbeitsbericht auf Formblatt anzufertigen und direkt
nach Abschluss der Arbeiten bei der Bauleitung einzureichen).

¢ Die Rohrleitungen (ber ihre gesamte Lange und an jeder Stelle von Kontakten zum Baukorper vor Korperschall
konsequent akustisch entkoppelt wird.

+ Samtliche verwendeten Montagehilfen und -stiitzen nur in geeigneter schallentkoppelter Ausfertigung verwendet
werden.

¢ Warme-/ Schallddmmungen sind im Leistungsverzeichnis als eigensténdige Positionen ausgewiesen.

* Abschottungen von Decken-/ Wanddurchbriiche von Leitungen gegen Feuer und Rauch, siehe Hinweis Brandschutz-
maflnahmen.

¢ Als Rohr-/ Kanalbefestigungssystem ist ein den Normen und Vorschriften entsprechendes Befestigungssystem mit
Schallentkopplung zu verwenden (bei Kalteanlagen vorgeddmmte Montagehalterungen). Dieses muss in Absprache
mit evtl. anderen am Bauvorhaben beteiligten Firmen abgestimmt werden, um zu einer einheitlichen, gleichen form-
schonen Gestaltung zu gelangen. Rohrschellen, Gewindestangen, Hohenregulierstiicke, Muttern, Beilagscheiben,
Diibel oder Metallspreizdiibel, Schrauben, Montageschienen oder Halferschienen, sowie benétigte Formstahl- und
Sonderkonstruktionen sind im Leistungsverzeichnis unter dem Titel Befestigungstechnik als eigenstédndige Positio-
nen ausgewiesen. In diese Positionen einzubeziehen sind zudem Werkzeuge, Arbeits-, Hilfs- und Betriebsstoffe fir
deren Montage.

¢ Ein Positionszuschlag als eigenstandige Position erfolgt nicht. Diese Zuordnung ist auch bei Nachtragspositionen
sowie Ausfiihrungen von Lieferungen und Leistungen in Stundenlohn anzuwenden.
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» Bei der Wahl von Montage-/ Halferschienen ist darauf zu achten, dass die Lasten inkl. 25% Zuschlag aufgenommen
werden und dass Leitungstrassen verschiedener Gewerke optisch passend und abstandsgleich ausgefiihrt werden.

¢ Die im Leistungsverzeichnis aufgefiihrte Einzelposition "Zulage Befestigung, verz. Formstahl, fiir Sonderbefestigung”
deckt keinerlei vorgenannte Lieferungen und Leistungen fiir Leitungs- und Kanalbefestigungen ab. Sie dient dem
Auftragnehmer nach Angabe und Freigabe durch die Projektleitung fiir zuséatzlich benétigte Halterungen, wobei die
statische Bemessung dem Auftragnehmer obliegt (allgemeine und Sonderbefestigung). Nachweise hieriiber sind
auf Verlagen der Bauleitung vorzulegen. Das Halterungskonzept kann den Trassenplanungen in den beigefiigten
Planunterlagen entnommen werden.

= Sichtbare Installationen mit mehr als einer Leitung nebeneinander (ab 2 Leitungen) sind immer mit einer Montage-/
Halferschiene zu befestigen. Eine Einzelbefestigung ist nicht zuldssig.

* Bei den Befestigungen ist zudem zu beachten, dass sdmtliche Bohrungen an Bauteilen aus Stahlbeton mit zugelas-
senen, hohlraumfreien Diibeln / Schrauben ausgefiihrt werden. Nicht hohlraumfreie Befestigungen sind strikt
untersagt (Rissbildung).

= Weiterhin ist bei Bauteilen mit Anforderung an die Wasserundurchléssigkeit (WU-Beton) davon auszugehen, dass die
Befestigungen nur mit Klebeankern zugelassen sind.

¢ Fixpunkte inkl. Haltekonstruktionen sind als eigenstandige Position im Leistungsverzeichnis genannt.

Halterungskonzept

Das Halterungskonzept der mechanischen Gewerke gliedert sich in Umféange aufRerhalb und innerhalb der Gebaude.

AuRBerhalb von Geb&uden:

Entsprechend der Aufstellung fiir RLT-Anlagen wird fiir die Hauptkanéle, welche von den RLT-Anlagen zu den Gebaudeein-
flhrungen zu erstellen sind, eine feuerverzinkte Stahlunterkonstruktion durch Dritte erstellt und zur Trassenverlegung zu
Verfligung gestellt.

Diese Unterkonstruktionen sind in der statischen Berechnung fiir das Auflegen der RLT-Kanéle inkl. Warmeddammung und
wasserdichter AuRendammung erstellt.

Die Trassenkonstruktion ist langs-/ querausgesteift erstellt und kann fiir das Auflegen sowie das Aufstandern verwendet
werden. In ihrer Ausfiihrung wurde vorgegeben, dass in einem Achsabstand von 1,5 m eine Auflagekonstruktion zu erstel-
len ist. Dementsprechend kann ab RLT-Gerdteanschluss bis Gebadudeeinfiihrung mit durchgehend erstellten
Unterkonstruktionen kalkuliert werden.

Installationsmaterialien zur Befestigung der Kanale auf benannten Unterkonstruktionen sowie Elemente fiir das schallge-
dammte / kontaktverhindernde Installieren der geddmmten und ummantelten Kanale obliegt dem Ausfiihrenden. Diese
Umfange sind entsprechend einzukalkulieren.

Der Ausfiihrende hat in seiner Halterung auch zu beachten, dass die Sicherung und Stabilisierung der Kanale durch ihn
erfolgt. Dementsprechend miissen Befestigungen einbezogen werden, welche ein Fixieren der Kanéle auf den Stahlunter-
konstruktionen ermaglicht (z.B. U-Profil tiber RLT-Kanélen zur Niederhaltung der Kanéle auf den Unterkonstruktionen als
Windsicherung).

Wie fiir die RLT-Anlagen, wird auch fiir die K&lteerzeugung inkl. der dazugehorigen Verrohrung eine feuerverzinkte Stahlun-
terkonstruktion in gleicher Bauweise durch Dritte errichtet. Die Unterkante der Konstruktion ist ebenfalls mind. 1,5 m tiber
OK- Dachhochpunkt zu errichten bzw. in gleicher Hohenlage wie die Konstruktion der RLT- Anlage.

Die statische Berechnung und die Anordnung der Aussteifungen ist so erfolgt, dass die Ausfédelung bzw. die Anbindung
der Rickkihler / Kéltemaschine direkt nach unten unterhalb des Podestes gefiihrt werden kann und anschlieBend bis zur
Gebaudeeinfiihrung auch hier verlegt werden kann.

Innerhalb von Gebauden:

Primar wird auf die vorstehenden Hinweise fir Installationen von Leitungs- und Kanalsystemen hingewiesen. Diese
Ausfiihrungsarten sind grundsétzlich zu beachten.

Innerhalb von Gebauden wird keine zusétzliche Leistung durch Dritte erbracht. Die gesamte Halterungstechnik fiir
Leitungs-/ Kanalsysteme ist im Umfang des Ausfiihrenden zu liefern und zu montieren.

Kanéle und Formteile:
Das Halterungskonzept sieht vor fiir Kandle und Formteile eine aufgelegte Halterungskonstruktion zu erstellen. Hier ist je
Halterungspunkt in identischem Achsabstand anzusetzen, dass die Liiftungskanéle auf eine Halterungsschiene aufgelegt
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werden konnen (sogenannte "Affenschaukel”). Die Halterungsschiene ist in ihrer Aufbauhdhe entsprechend dem
erforderlichen Abhénge-Achsabstand zu dimensionieren.
Zu bericksichtigen ist, dass die Auflageflache des Kanals auf der Haltekonstruktion mit Schalldammeinlage vollflachig
belegt ist.
Die Befestigung der Halterschiene kann, wie zuvor benannt, Gber zwei Abhdngepunkte links und rechts neben dem Kanal
an an der Rohdecke erfolgen.
Rohrbefestigungen:
Liiftungsrohre und Formteile sind generell Giber Rohrschellen mit Ddmmeinlage zu befestigen / abzuhangen. Dementspre-
chend ist fir jeden Befestigungspunkt, ca. alle 1,5 m einzubeziehen, dass die Rohrschelle mit Dammeinlage sowie der
Gewindestab mit Zubehor (Muttern, Beilagscheiben) verwendet wird und die Materialien zur Befestigung entsprechend
Montageuntergrund beachtet sind.
Im Kalkulationsumfang ist zu beriicksichtigen, dass eine max. Lastabtragung von 40 kg/m2 fiir die RLT-Rohrinstallationen
nicht tberschritten wird.
Entsprechend Befestigungsrichtlinien ist zudem einzubeziehen, dass Rohre bis DN 630 iiber eine Abhdngung je Rohrschel-
le, > DN 630 mit mind. zwei Abhdngungen je Rohrschelle zu beriicksichtigen sind. Die Anwendung von Einzelpunktabhan-
gung oder Uiber Schienenverteilung erstellte Sammelabhéngung eines Anschlusspunktes obliegt dem Ausfiihrenden.
Analog zur Liiftung werden auch die rohrgebundenen Medien (Sanitar, Heizung und Kélte) tiber Abhangungen an der Roh-
decke befestigt. Eine Kombination in den Biirofingern aus Kanalabhangung und Abhangung von Rohrschelle von dieser
Abhang-Schiene soll angestrebt werden.
3. Dammung von Leitungs-/ Kanalsystemen

Warmedd@mmung aller Leitungs- und Kanalanlagen ist entsprechend den aktuellen Vorschriften und Normen anzuwenden.
Hierbei fiir:

¢ Schmutzentwéasserung gegen Korper- und Luftschall

* Regenentwdsserung gegen Korper- und Luftschall, diffusionsdicht als Schwitzwasserschutz

e TW-Kalt nach DIN 1988 gegen Korper- und Luftschall, diffusionsdicht als Schwitzwasserschutz

e TW-Warm und -Zirkulation nach GEG gegen Korper- und Luftschall sowie gegen Warmeverlust

* HZ nach GEG gegen Korper- und Luftschall sowie gegen Warmeverlust

e Kalte gegen Korper- und Luftschall, diffusionsdicht als Schwitzwasserschutz

e Liftung AU und FO gegen Korper- und Luftschall, diffusionsdicht als Schwitzwasserschutz

e Liftung ZU, UM und AB, sofern im LV eigens beschrieben, gegen Korper- und Luftschall, sowie gegen Warmeverlust

ggf. bei Funktion Kiihlen diffusionsdicht als Schwitzwasserschutz
Im Leistungsverzeichnis wird nachstehend beschrieben, welche Lieferungen und Leistungen durch den Auftragnehmer zu
erbringen sind oder durch Dritte (Isolierer) ausgefiihrt werden.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass im Leistungsverzeichnis im Bereich Ddmmung zusétzlich eine Unterscheidung
zwischen Unterputz- und Aufputzddmmungen vorgenommen wird.
In jedem Fall wird darauf hingewiesen, dass alle Leitungen vor dem Dammen durch die Bauleitung zu werten sind und
durch den Auftragnehmer fiir die Dammung freigegeben sein miissen. Sofern Dammungen durch den Auftragnehmer bei
UP-Installationen teilweise bereits vor genanntem errichtet werden ist zwingend darauf zu achten, dass alle
Verbindungsstellen frei und einsehbar belassen werden.
Der Aufwand fiir das Reinigen der Leitungen zum Anbringen der Ddmmung ist in die Einheitspreise einzubeziehen. Eine
separate Verglitung fiir diese Leistung (z.B. Tauwasser-, Staubentfernung) erfolgt nicht.
Sofern Leitungen mit, z.B. Putzresten oder anderen festen, starken oder nicht durch leichtes Reinigen entfernbaren
Materialien verschmutzt sind, ist dies nicht in die Einheitspreise einzubeziehen.
4. BrandschutzmafBnahmen

Durch den Auftragnehmer sind im Rahmen seiner Lieferungen und Leistungen alle MaBnahmen zur Einhaltung der
Brandschutzbestimmungen und Brandschutzmalnahmen zu erfiillen.
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Der Auftragnehmer ist nach Auftragsvergabe verpflichtet Einsicht in die Brandschutzplanung, Brandschutznachweise und
-gutachten zu nehmen, ggf. diese beim Auftraggeber zu beantragen, insofern diese nicht mit dem Leistungsverzeichnis
versendet wurden.
Die Abschottungen der Decken-/ Wanddurchbriiche von Leitungen gegen Feuer und Rauch entsprechen den Brandschutz-
anforderungen der Landesbauordnung sowie die Bauleitungsvorgaben miissen eingehalten werden.
Brandabschottungen sind im Leistungsverzeichnis als eigensténdige Positionen ausgewiesen. Alle Durchfiihrungen mit
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind mit Ausfiihrungsschildern als Zertifikat durch den Ausfiihrenden zu ver-
sehen.
Zudem wird darauf hingewiesen, dass durch den Auftragnehmer neben dem Erstellen der Brandschutzdurchfiihrungen /
Brandschutzeinrichtungen auch samtliche Lieferungen und Leistungen fiir das SchlieRen der Wand-/ Decken- und
Bodend&ffnungen sowie -Aussparungen zu erbringen sind.
Hierbei nur fur das SchlieBen des Ringspaltes, um die Durchfiihrung / Einrichtung mit Mértel, mindestens Klasse lla, inkl.
herstellen einer planen, an das Umgebungsbauwerk angepassten Oberflache. Fertigbelag ist nicht zu erbringen.
Die Anzahl der zu verschlieBenden Offnungen entspricht der Anzahl aller im Leistungskatalog genannten Brandschutzein-
richtungen und Brandschutzdurchfiihrungen, wobei fiir den Ringspalt das maximale Mal} anzusetzen ist, mind. jedoch 100
mm umlaufend.
Bezogen auf die Wahl der Brandschutzdurchfiihrungen, ist darauf zu achten, dass die Brandschutzdurchfiihrungen den An-
forderungen der Rohrleitungsddmmung entsprechen oder hochwertiger sind, wobei die Mindestanforderungen der Feuer-
widerstandsdauer zwingend einzuhalten sind (z. B. diffusionsdicht, fluchtweggeeignet, etc.)
Das VerschlieRen des Ringspalts ist in die Position der Brandschutzeinrichtungen und Brandschutzdurchfiihrungen mit
einzukalkulieren, hier der Brandschutzmortel inkl. Verpressen.
5. Umfang der Bezeichnungen
Am Projekt wird grof3te Sorgfalt auf eine ordnungsgemalie, durchgédngige und saubere Kennzeichnung wert gelegt.
Samtliche Leitungsanlagen, sichtbar oder nicht direkt einsehbar (z.B. Uber angehdngten Decken) miissen mit
Flussrichtungspfeilen versehen werden. Hierbei ist zu beachten:
* Angabe muss immer nach Wand-/ Decken oder Bodendurchfiihrungen erfolgen und beidseitig der Durchdringung
angebracht werden.
+ Die Montage erfolgt auf den Ddmmungen
* Die Befestigung muss dauerhaft erfolgen
* Die Angabe muss eindeutig sein und der Farbkennzeichnung entsprechen sowie die Bezeichnung der Leitungen aus-
weisen
Im Weitern sind Bezeichnungsschilder zur eindeutigen Zuordnung anzubringen, hier z.B. fiir
* Verteilerbezeichnungen
¢ Brandschutzdurchfiihrungen
* Absperrungen als auch Einstellorgane
* Bauteilbezeichnung, z.B. Dachaufbauten wie Ventilatoren, etc.
+ Einbauteilbezeichnung, z.B. VSR, BSK, etc.
Diese Schilder sind in ihrer Ausfiihrung und Anordnung so anzubringen dass
* Die Befestigung dauerhaft ist
+ Die Bezeichnung eindeutig ist
» Die wichtigsten Bezeichnungen enthalten sind (z.B. Leitungsart, Einstellung ,etc.)
* Die Anordnung mit der Bauleitung zu definieren ist, z. B. bei Revisionsoffnungen iiberhalb, nicht einsehbar oder
unterhalb im Sichtbereich
6. Bohr-/ Stemmarbeiten, Drittfirma

Samtliche am Projekt bendtigen Aussparungen, Offnungen und Kernbohrungen sowie Stemmarbeiten werden nicht durch
den Auftragnehmer sondern durch Drittfirmen erstellt.

Die Aussparungsplanung liegt bei den Verdingungsunterlagen aus und kann eingesehen werden.
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10.

11.

12.

Es wird darauf hingewiesen dass vor der Erstellung durch die Drittfirma eine gemeinsame Begehung zu erfolgen hat in
welcher die Kernbohrungen / Aussparungen zwischen Auftragnehmer und Drittfirma fest zu legen sind. Kosten sind in die
Positionen ein zu kalkulieren.

Priifung von Aussparungen

Der Auftragnehmer hat vor Ausfiihrung séamtlicher Bohr-/ Stemmarbeiten die Aussparungen mit den Aussparungsplanen
so rechtzeitig zu priifen, dass Abweichungen innerhalb von 5 Werktagen nach Anzeige durch den Auftragnehmer ausge-
fihrt werden konnen und hierdurch fiir den Auftragnehmer keine Behinderung der Lieferungen und Leistungen entsteht.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend zu melden.

Priifung von gewerkefremden sowie bestehenden Anschlusspunkten, z.B. Rohrleitungen, Bestandsleitungen,
etc.

Der Auftragnehmer hat vor Ausfiihrung der Anschlussarbeiten an Anschlusspunkte gewerkefremder oder bestehender
Leistungen diese zu Sichten und auf Anschlussmdglichkeit zu priifen.

Hier einbezogen sind zudem Leistungen Dritter, die vor Ausfiihrung der Leistungen des Auftragnehmers zu erbringen sind
(z. B. freilegen von Grundleitungsanschliissen inkl. deren spiilen, Entfernen von Ddmmungen, etc.).

Dies ist so rechtzeitig zu priifen, dass Abweichungen innerhalb von 5 Werktagen nach Anzeige durch den Auftragnehmer
ausgefiihrt werden kdnnen und hierdurch fiir den Auftragnehmer keine Behinderung der Lieferungen und Leistungen
entsteht. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend zu melden.

SchweiBarbeiten innerhalb des Gebaudes
Sofern am Projekt Schweilarbeiten innerhalb des Geb&udes erforderlich sind miissen diese in geordnetem Malle mit
Sicherheitsmalinahmen ausgefiihrt werden.

Hierzu sind vom Auftragnehmer wéhrend der Schweillarbeiten Sofortmalnahmen beizustellen (z.B. Feuerloscher,
Brandwache, Léschdecken, etc.) um ein sofortiges Handeln zu ermoglichen.

Zudem sind alle Schweilarbeiten innerhalb des Geb&dudes mind. 4 Stunden vor Arbeitsende des Auftragnehmers zu Enden.
Vor Verlassen der Baustelle sind alle in den Schweillbereichen betroffenen Bereiche nochmals durch den Auftragnehmer
zu begehen und zu priifen.

* Nach Mdglichkeit sind SchweiRarbeiten am Projekt auf ein Minimum zu reduzieren!

Arbeiten in oberflaichenfertigen Raumen sowie Auftragnehmer oberflachenfertigen Bauteilen

In den Kalkulationen des Auftragnehmer muss einbezogen sein, dass bei der Ausfiihrung in Teilbereichen davon
auszugehen ist, dass die Wand-/ Decken- oder Bodenoberflachen bereits fertig gestellt sind.

In diesen Bereichen ist mit erhdhter Sorgfalt zu arbeiten. Betroffen sind fiir alle Installationen:

* Technikraume wie Hausanschlussraume, RLT-Anlagenaufstellrdume, E-Rdume, etc.
Die zum LV beigelegten Planunterlagen enthalten die Raumbezeichnungen und sofern hier ein Technikraum enthalten ist,
muss von obiger Voraussetzung ausgegangen werden.

In diesen Raumen ist durch die Installation an alle Oberflichen mit geeigneten Malnahmen zu arbeiten um die
Verschmutzung so gering als mdglich zu halten.

Anzeichnen von Befestigungen ist auf ein Mindestmal} zu reduzieren, unnétige Beschriftungen sind zu unterlassen.

Schlagschnur-Verbot
Im gesamten Projekt ist die Verwendung von Schlagschniiren zur linearen, farblichen Kennzeichnung verboten.

Sofern fiir eine ordnungsgemalRe, fluchtende Installation Kennzeichnungen erforderlich sind, sind diese durch Lasereinrich-
tung oder Spannschnur zu erstellen. Auf keinen Fall diirfen Schlagschniire verwendet werden.

Dem Auftragnehmer entstehende Mehraufwendungen sind in die Einheitspreise einzubeziehen.
Einbringhilfen

Den Planunterlagen kann in Ubersicht die Lage der Aufstell-/ Einbauorte entnommen werden. Zudem die Zuwege sowie
sonstigen Einbringmaoglichkeiten.
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Fir die Einbringung der Bauteile, z. B. RLT-Anlagen, Verteiler, Erzeuger oder sonstigen GroBanlagen werden dem Auftrag-
nehmer baulich keine Konstruktionen oder Einbringhilfen gestellt. Die Rahmenbedingungen zur Nutzung von Fordereinrich-
tungen oder Krananlagen uber die Baulogistik sind dem Auftragnehmer durch die Definitionen des Baulogistikhandbuch
bekannt.
Die Einbringung ist im Einheitspreis der gesamten Lieferungen und Leistungen zu kalkulieren und durch den
Auftragnehmer entsprechend zu wéhlen.
13. Ubergabe von sichtbaren Installationen
Der Auftragnehmer hat in die Einheitspreise einzukalkulieren, dass samtliche sichtbaren Installationen, Einbauten,
Armaturen und Einrichtungs-/ Ausstattungsgegensténde sowie Ddmmungen - wie z. B. HK inkl. Zubehor und Anschliisse,
DSP, Ventile, Pumpen, San. Einrichtungen und Ausstattungen, Eckventile, Siphon, sichtbare und nicht geddmmte Leitungen,
Rosetten, Befestigungen, Ddmmung inkl. Ummantelung - zur Ubergabe / Abnahme in ordnungsgemaRem Zustand
libergeben werden.
Dies beinhaltet auch und vor allem:
» restloses Entfernen von Aufklebern und Bezeichnungen
+ Saubern und Reinigen
¢ Entfernen von Markierungen und Kennzeichnungen an Rohrleitungen welche als Sichtinstallation vorgesehen sind;
die Herstellerkennzeichnung der Qualitét ist hiervon nicht betroffen, jedoch die Markierungs- und Farbringe fiir z. B.
Pressungen und Kennzeichnung von Anwendungsart (z. B. fiir Gas gelbe Markierungspunkte auf Fittinge)
* Freimachen und Spiilen (z. B. Perlatoren).
14. Lackieren von sichtbaren, nicht gedammten Leitungen
Sofern im Leistungsverzeichnis Positionen fiir das Lackieren von Leitungsanlagen aufgefiihrt sind, ist dies durch den
Auftragnehmer auszufiihren (siehe Titel Streichen von Leitungen).
Sofern nicht, werden Dritte mit dieser Leistung beauftragt.
In jedem Fall ist durch den Auftragnehmer zu kalkulieren, dass alle sichtbaren Leitungen hierfiir in gesdubertem Zustand
libergeben werden.
15. Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen innerhalb des Gebaudes, Rohr-/ Dammungsanschluss
Fir alle sichtbaren Wand-/ Deckendurchfiihrungen der Installationen mit oder ohne Ddmmung gilt:
+ Die Anforderung ist fir samtliche Materialarten der Querung zu erstellen (z.B. Mauerwerk, Beton, Gipskarton,
Faserplatten, etc.).
* Die Querung muss der Vermeidung von Korperschalliibertragung Rechnung tragen und angepasst ausgefiihrt sein.
¢ Die Durchfiihrung ist bei Anforderungen an die Brand-/ Rauchbestédndigkeit des zu querenden Bauteils mit
Zulassungsnachweis zu erstellen und zu bescheinigen.
* Die Durchfiihrung ist beidseitig mit formschonem Anschluss zu erstellen. Ringspalt fiir Dehnung oder
Rissvermeidung ist durch den Auftragnehmer zu verdecken.
* Die Anwendung der Abdichtung ist nur in zugelassenen Materialien zu erstellen und muss den Eigenschaften der
Querung entsprechen (z.B. Temperatur, Zug-/ Druck, Brandbestandigkeit, Rauchschutz, Umfang und
Ringspaltdeckung, etc.
Bei Querungen von Leitungen und Kanalen ohne Dammung ist generell eine Einfassung zu erstellen. Diese muss in
Grundform die Anforderungen erfiillen fir:
* Zweiteilig
+ Befestigung mit mind. 2 Schrauben
* Gesamtes Verwendetes Material: Feuerverzinkt
» Reibungsschutz Innendurchmesser (Rohrseite) mit Kantenschutz
* Kantenschutz AuRendurchmesser (Abdeckseite) mit entgrateten, geschliffenen und gerundeten Enden, Alternativ mit
Kantenschutz
» Verformungsgegendruck durch umlaufende 15° Kantung zum Wand-/ Deckenauflager; durch das Verschrauben
muss die Abdeckung umlaufend an der Oberflache der Bauteilquerung anliegen.
* Die Starke des Kreisringes muss mind. 20 mm betragen.
* Bei Kanalquerungen gilt identisches, jedoch als rechteckige oder quadratische Durchfiihrung.
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16.

¢ Die Materialstarke muss mind. 1,0 mm betragen.
* An der Zweiteilung muss eine Deckung von mind. 5 mm vorliegend sein.
Bei Querungen von Leitungen und Kandlen mit Dammung ist eine erweiterte Einfassung nicht erforderlich sofern:

* Die Ddmmung ohne Ummantelung bereits als verdeckendes Element ausgefiihrt ist. Eine Ummantelung, z.B. PVC-
Mantel oder verz. Blech ist nicht heran zu ziehen.
Eine VergroRerung der Dammung zum verdecken des Spaltes ist nicht zuldssig. Die Dammung ist in einer durchgehenden
Starke, den Anforderungen des Rohrdurchmessers inkl. des transportierten Mediums auszufiihren.

Sofern der Ringspalt hierdurch nicht verdeckt wird ist die Deckung identisch der Beschreibung ohne Dammung auszufiih-
ren, wobei darauf hingewiesen wird, dass der Innenring in der Ddmmstarke liegen muss und auf einen Reibungsschutz
verzichtet werden kann sofern mind. umlaufend zwischen Rohr und Schutz 5,0 mm Freiraum ausgefiihrt sind.

Sonderhinweis:

Bei allen Querungen, vor allem fiir Leichtbauwénde, ist durch den Auftragnehmer sicher zu stellen, dass die Starke der
Wand-/ Deckenquerung umlaufend, vollflichig und tiber die gesamte Lénge der Querung ordnungsgemaR verfiillt ist (z.B.
Steinwollestopfung).

Bei Anforderungen an Brandbestandigkeit sind fiir die Systemquerung zugelassene Systeme zu verwenden.

Bei Querung ohne Anforderung an die Brandbestédndigkeit ist immer im mindesten eine Stopfung mittels Steinwolle > 1.000
°C Besténdigkeit zur Rauchabschottung anzuwenden.

¢ Offene Querungen sind nicht zuldssig!

Mehrspartenquerung / Mehrsystemquerung:

Sofern auf Grund baulicher Voraussetzungen keine Einzelschottung durch Sichtabdeckung ermdglich ist, kdnnen in Ab-
stimmung mit der Projektleitung Zusammenlegungen ausgefiihrt werden. Diese sind jedoch aullen in rechteckiger oder
quadratischer Ausfiihrung zu erstellen.

Kalkulation:

Im Titel Insgemein dieser Leistungsbeschreibung sind fiir diese Querungen Zulagen fiir Wand-/ Deckenquerungen aufge-
flhrt.

Dachdurchfiihrungen

Fir alle Dachdurchfiihrungen sowie fiir Dachentwéasserungen gilt:

« Hierfiir erforderliche Einbauten sind im LV enthalten. Diese sind zur Montage der Ausfiihrungsfirma fiir die Dachar-
beiten rechtzeitig zu tibergeben (vor Bestellung sind Anschlussart, Abdichtungsart und Dichtebenen nochmals zu
hinterfragen).

+ Beidseitiger Anschluss obliegt dem Auftragnehmer

¢ Ringspaltverfiillung obliegt dem Auftragnehmer

» Alle Durchfiihrungen miissen mit der Offnung mind. 500 mm iiber OK der obersten Dachlage am Durchdringungs-
punkt gefiihrt werden. Schneehohen sind zusétzlich zu beachten.

¢ Bei SW sind Umliiftungen nur wenn in der Planung vorgegeben gestattet.

« Selbiges gilt fir Be-/ Entliiftungen innerhalb des Gebaudes

+ Dacheinlaufkorper sowie Notentwéasserungen sind ebenfalls zu liefern. Montage wie zuvor beschrieben.

¢ Durchfilihrungen fiir Elektrotechnische Anlagen zur energetischen Versorgung von HLS-Anlagen sind gesamt als
Schwanenhals auszufiihren.

« Offnungen ohne Be-/ Entliiftungsfunktion sind gesamt zu verschlieRen (z. B. Brunnenschaum).

¢ Bei der Art der Dachdurchdringung ist stets darauf zu achten, dass diese schlagfest, UV- und Temperaturbestandig
sind (mind. 90°C)

* Bei E-Durchfiihrungen sind 20% Reserve vorzuhalten.

e Zudem ist bei der Ausfiihrung auf die Vermeidung von Warmebriicken zu achten.

= Sofern zusétzliche statische Belange an die Durchfiihrung gestellt sind (z. B. bei FO (iber Dachventilatoren) und die
FO-Leitungen hoher gefiihrt werden (z. B. 5,0 m tber OK-Dach) sind hierfiir Abspannungen vorzusehen. Diese sind
mind. dreiseitig zu erstellen. Abspannungen missen flexibel und nachspannbar sein (z. B. Drahtseil mit UV-bestandi-
gem Kunststoffschutzmantel (Transparent) mit Osenschloss fiir Spannungskraft und Nachstellung. Der Abspann-
winkel muss bezogen auf die senkrechte Ableitung in mind. 30° ausgefiihrt werden.
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* Dachaufbauten, welche naher als 1,0 m an der Attika oder Dachkante sind, miissen gegen herabfallen gesichert
werden. Hierzu kann entsprechend der Abspannung gehandelt werden, wobei die Ausfiihrung spannungsfrei und nur
1-fach erfolgen muss. Waagerechte Anordnung ist zuldssig.

e Abspannungspunkte sind der Dachfirma mitzuteilen und anzugeben. Die Verankerungselemente sind vom
Auftragnehmer zu liefern. Die Montage obliegt der Dachabdeckungsfirma.

Gewabhrleistung fiir die Dachabdichtung obliegt der Dachabdichtungsfirma. Fiir die Bauteile dem Auftragnehmer!
17. AuBenwand-Einbauten
Fir alle AuBenwand-Einbauten (WSG, Rohrdurchfiihrungen, etc.) gilt:

e Lieferung und Montage durch den Auftragnehmer

* Beidseitiger Anschluss obliegt dem Auftragnehmer

¢ Ringspaltverfiillung obliegt dem Auftragnehmer

¢ Bei SW sind Umliftungen nur wenn in der Planung vorgegeben gestattet.

* Selbiges gilt fiir Be-/ Entliiftungen innerhalb des Gebaudes

+ Dacheinlaufkorper sowie Notentwéasserungen sind ebenfalls zu liefern. Montage wie zuvor beschrieben.

¢ Durchfiihrungen fiir Elektrotechnische Anlagen zur energetischen Versorgung von HLS-Anlagen sind gesamt als
Schwanenhals auszufiihren.

» Offnungen ohne Be-/ Entliiftungsfunktion sind gesamt zu verschlieRen (z. B. Brunnenschaum).

e Bei der Art der Dachdurchdringung ist stets darauf zu achten dass diese schlagfest, UV- und Temperaturbestandig
sind (mind. 90°C)

¢ Bei E-Durchfiihrungen sind 20% Reserve vorzuhalten.

e Zudem ist bei der Ausfiihrung auf die Vermeidung von Warmebriicken zu achten.

» Sofern zusétzliche statische Belange an die Durchfiihrung gestellt sind (z. B. bei FO (iber Dachventilatoren) und die
FO-Leitungen hoher gefiihrt werden (z. B. 5,0 m iber OK-Dach) sind hierfiir Abspannungen vorzusehen. Diese sind
mind. dreiseitig zu erstellen. Abspannungen miissen flexibel und nachspannbar sein (z. B. Drahtseil mit UV-bestandi-
gem Kunststoffschutzmantel (Transparent) mit Osenschloss fiir Spannungskraft und Nachstellung. Der Abspann-
winkel muss bezogen auf die senkrechte Ableitung in mind. 30° ausgefiihrt werden.

* Dachaufbauten welche ndher als 1,0 m an der Attika oder Dachkante sind, miissen gegen herabfallen gesichert
werden. Hierzu kann entsprechend der Abspannung gehandelt werden, wobei die Ausfiihrung spannungsfrei und nur
1-fach erfolgen muss. Waagerechte Anordnung ist zuldssig.

+ Abspannungspunkte sind der Dachfirma mitzuteilen und anzugeben. Die Verankerungselemente sind vom
Auftragnehmer zu liefern. Die Montage obliegt der Dachabdeckungsfirma.

Gewadbhrleistung fiir die Dachabdichtung obliegt der Dachabdichtungsfirma. Fiir die Bauteile dem Auftragnehmer!
18. Bautagebuch
¢ siehe Position "Angaben und Hinweise zum LV" unter den allgemeinen Vorbemerkungen
19. Dokumentvorhaltung des Auftragnehmer vor Ort
Der Auftragnehmer ist verpflichtet samtliche Dokumente wie

* W+M Planunterlagen

s Zulassungen

* Bautagebiicher

» Gefahrenbetrachtungen und -analysen

¢ Firmenausweise

» Nachweisedokumentationen (z.B. Druckproben)

stetig vor Ort zu halten.
Auf Verlangen sind die Dokumente der Projektleitung sowie weiteren Weisungsbefugten unverzogert vorzulegen.
20. Werk-/ Montageplanung

Die Werk-/ Montageplanung nach VOB ist durch den Auftragnehmer zu erbringen und vor der Ausfiihrung von Tétigkeiten
am Projekt durch den Auftragnehmer bei der Projektleitung zur Genehmigung vorzulegen und frei zu geben. Hierbei ist die
Vorlage mind. 10 Werktage vor Beginn der Montagearbeiten zu kalkulieren.
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Zur Ausfiihrung und Erstellung der Werk-/ Montageplanung wird auf die im Leistungskatalog definierte Bestandsdokumen-
tation Bezug genommen und verwiesen. Detailbeschreibungen sind dort zu entnehmen.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Montageplanung mit allen am Projekt beteiligten vor Ubergabe an den
Auftraggeber abzustimmen ist.

Sie ist zudem sukzessive zu erstellen und abzustimmen, so dass der stetige Fortschritt nachvollziehbar ist sowie
Probleme friihzeitig erkannt werden.

Unumgangliche, z.B. aus Termindruck erforderliche, Einzelfreigaben, sind bei Bedarf mit dem Projektanten rechtzeitig
abzustimmen und zu forsieren.

Wichtig ist, dass zur Werk-/ Montageplanung die zugehdrigen Unterlagen wie Zulassungen, techn. Dokumentationen, Be-
rechnungen, Details, etc. beigelegt werden. Das Halterungskonzept ist im Zuge der Werk- und Montageplanung durch den
Auftragnehmer zu erstellen.

Die Werk- und Montageplanung ist durch den Auftragnehmer auf die beigefiigte Planung aufzubauen und zu erstellen. Sie
muss jegliche Angabe iber die durch den Auftragnehmer verwendeten Bauteile wie Fabrikat, Typ, etc. erhalten (in Schema
und Grundrisse sowie auf Details).

Zudem ist die Funktionsbeschreibung der Anlage zur Werk- und Montageplanung zu erstellen und beizufligen.

Bei der Werk- und Montageplanung ist letztlich darauf zu achten, dass die Freigabe durch die Projektleitung so erteilt
werden kann, dass mit Beachtung von Bestellzeiten die Montage ausgefiihrt werden kann. Sofern der obig genannten Ter-
minlichen Vorgabe hier langere Bestellzeiten entgegenstehen, sind diese Bauteile vorgehend zu betrachten.
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Titel 3  Sonstiges und Insgemein
3.1 Werk-/ Montageplanung
H
Werk-/ Montageplanung
* Werk-/ Montageplanung
Die Werk-/ Montageplanung nach VOB ist durch den Auftragnehmerzu erbringen und
vor der Ausfiihrung von Tatigkeiten am Projekt durch den Auftragnehmerbei der Pro-
jektleitung zur Genehmigung vorzulegen und frei zu geben. Hierbei ist die Vorlage
mind. 10 Tage vor Beginn der Montagearbeiten zu kalkulieren.
Zur Ausfiihrung und Erstellung der Werk-/ Montageplanung wird auf die im Leis-
tungskatalog definierte Bestandsdokumentation Bezug genommen und verwiesen.
Detailbeschreibungen sind dort zu entnehmen.
Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Montageplanung mit allen am Projekt be-
teiligten vor Ubergabe Auftragnehmerden Auftraggeberabzustimmen ist.
Sie ist zudem sukzessive zu erstellen und abzustimmen, so dass der stetige Forts-
chritt nachvollziehbar ist sowie Probleme friihzeitig erkannt werden.
Unumgangliche, z.B. aus Termindruck erforderliche, Einzelfreigaben, sind bei Bedarf
mit dem Projektanten rechtzeitig abzustimmen und zu forcieren.
Wichtig ist, dass zur Werk-/ Montageplanung die zugehérigen Unterlagen wie Zulas-
sungen, techn. Dokumentationen, Berechnungen, Details, etc. beigelegt werden. Das
Halterungskonzept ist im Zuge der Werk-/ Montageplanung durch den
Auftragnehmerzu erstellen.
Die Werk-/ Montageplanung ist durch den Auftragnehmer auf die beigefiigte Pla-
nung aufzubauen und zu erstellen. Sie muss jegliche Angabe (iber die durch den Auf-
tragnehmerverwendeten Bauteile wie Fabrikat, Typ, etc. erhalten (in Schema und
Grundrisse sowie auf Details).
Zudem ist die Funktionsbeschreibung der Anlage zur Werk-/ Montageplanung zu
erstellen und beizufiigen.
Bei der Werk-/ Montageplanung ist letztlich darauf zu achten, dass die Freigabe
durch die Projektleitung so erteilt werden kann, dass mit Beachtung von Bestellzei-
ten die Montage ausgefiihrt werden kann. Sofern der obig genannten Terminlichen
Vorgabe hier langere Bestellzeiten entgegenstehen, sind diese Bauteile vorgehend
zu betrachten.
3.1.1 N KG 429 - 0Z 03 01 0001
Zulage zur Erstellung der Werk- und Montageplanung als 3D Modell
Anfertigen von der Werk- und Montageplanung als 3D Modell entsprechend genann-
tem Hinweis fir die gesamten Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers.
Grundlage hierfiir ist die (ibergebene Ausfiihrungsplanung.
Austauschformat ist am Projekt Revit 2023 und / oder IFC in der aktuellen Version.
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Die Werk- und Montageplanung ist der Projektleitung koordiniert, zusammengefasst
fiir Grundrisse, Schemata, Ubersichten, Schnitte, Berechnungen, Auslegungen, etc. in
pdf sowie als ifc-Modell zu tibergeben.
1,00 St
3.1.2 N KG 429 - 0Z 03 01 0002
Rohrstatische Berechnung ab DN 100
Rohrspannungsberechnung fiir alle vorher beschriebenen Gewerke.
Die Bearbeitung besteht aus der Erfassung der berechnungsrelevanten Daten in Be-
rechnungsisometrien mit allen notwendigen MaRen. Die Berechnung muss mit ei-
nem Rohrspannungsberechnungsprogramm nach den Regelwerten ANSI B31.1
unter Berlicksichtigung der deutschen Werkstoffkennwerte erfolgen.
Als Dokumentation muss die Berechnung bestehend aus Berechnungsisometrie, so-
wie Fertigungsisometrie, Berechnungskurzbericht mit allen berechnungsrelevanten
Daten, EDV-Output, Lastlisten, Spezifikationsblatter fiir bendtigte Federhanger und
Kompensatoren, sowie Systemplots der berechneten Rohrleitungen zur Verfiigung
stehen.
Die Unterlagen miissen in elektronisch lesbarem File im PDF-Format (ibergeben wer-
den.
Berechnet werden miissen die Lastfélle Betriebsgewicht Rohr, Innendruck und Tem-
peratur.
Berechnungspunkte gesamt:
Alle berechnungsrelevanten Daten missen durch eine Rohrleitungsliste erstellt wer-
den.
Zu den wichtigsten Daten zahlen:
* Rohrabmessungen (Da x s), nahtlos oder geschweif3t
* Berechnungstemperatur
» Berechnungsdruck und Druckstufen (PN)
= Isolierung (Art und Stérke)
= Lagerarten (Rollenlager, PTF Lager oder Stahl/ Stahl Gleitlager)
* Armaturengewichte (besonders von Sonderarmaturen wie Regler und Messstre-
cken)
* Zulassige Lasten an Komponentenanschliissen (Kessel, Warmetauscher und
Pumpen)
* Hersteller von Kompensatoren und Federlager
¢ Vollstandig vermasste Rohrplane mit in Isometrien aufgeteilt in Leitungsabschnit-
te mit den entsprechenden vorgenannten Basisdaten, benannt mit Positionsnum-
mern
1,00 psch
3.2 Baustelleneinrichtung
H
Baustelleneinrichtung
* Baustelleneinrichtung
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Zur Kalkulation der Baustelleneinrichtung ist das in als Anlage beigelegte Baulogis-
tikhandbuch zu Grunde zu legen. In diesem sind alle Regelungen und Verhaltensan-
weisungen, sowie die bereits zur Verfligung gestellen Positionen zur Einrichtung des
Baufeldes definiert. Dieses beinhaltet konkret Anweisungen zu folgenden Aspekten:
+ Baustellenzufahrt und -abfahrt
e Zufahrtsberechtigungen
¢ Baustellendffnungszeiten
* Baustellenregelen
= Ansprechpartner der Baulogistik
¢ Firmenregistrierung und Mitarbeiteranmeldung
* Transportanmeldung
¢ Anfahrt und Laden von Lieferfahrzeugen
= Verbringung und Lagerung von Material
* Umgang mit Kleinstlieferungen
* Aufstell- und Zwischenlagerflichen
* Fahrzeugstellplatze
¢ Mietbedingungen und Nutzungsregeln von Biiro- und Tagesunterkunftscontainern
¢ Entsorgungsprinzipien
¢ Elemente und Abrechnung der Entsorgungseinrichtung
¢ Reinigungspflicht des Auftragnehmers
+ Baustelleneinrichtungsgegensténde
e Baustromversorgung
e Bauwasserversorgung
Die gesamte Baustelleneinrichtung wird pauschal abgegolten. Sie umfasst alle Ar-
beiten und Malnahmen auRerhalb und innerhalb des Baufeldes, welche fir eigene
Leistungen und fir die Bedienung der Baustelle getroffen werden miissen. Zur Kal-
kulation sind die Definitionen aus dem Baulogistikhandbuch heranzuziehen inkl. evtl.
hierfiir erforderlicher Genehmigungen und Genehmigungskosten.
Alle fiir die Montage der Konstruktionsteile erforderlichen Geréte, Hebezeuge, Krane
und dergleichen sowie deren Transport, Einsatz und Vorhaltung fiir die eigenen
Arbeiten sind pauschal unter Beachtung der bereits gestellten Einrichtung der
Baulogistik einzukalkulieren.
Sondergenehmigungen fiir Schwer- bzw. Spezialtransporte sind vom Auftragnehmer
rechtzeitig bei den zuldssigen Stellen einzuholen. Der Transport der Bauteile und die
Transportwege bis zur Einbaustelle sind zu beriicksichtigen. Evil. entstehende
Kosten sind in den Einheitspreisen enthalten.
Des weiteren wird darauf hingewiesen, dass bei der Einrichtung der Baustelle und
der Ausfiihrung der beauftragten Arbeiten zeitgleiche Arbeiten anderer Baugewerke
und der Betriebseinrichtung eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer zu
beriicksichtigen sind.
Die Flache fir die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers ist gem.
Baustellenleitplan einzurichten.
Fir den Verschluss von Lager- und Arbeitspldtzen sowie fiir die Einrichtung der vor-
handenen Lager- und Vormontageplétze hat der Auftragnehmer unter Beriicksichti-
gung des Baulogistikhandbuchs selbst zu sorgen.
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3.2.1

Die bauseitige Grundlagenvermessung ist durch den Auftragnehmer verantwortlich
zu Uberpriifen und zu ibernehmen. Der Auftragnehmer ist fiir die weiteren Vermes-
sungsleistungen selbst verantwortlich, er hat auf Verlangen einen Nachweis iiber die
MaRhaltigkeit zu fiihren. Der Auftraggeber behélt sich Prifungen der
Vermessungsleistungen vor.

H

Schutz von eigenen / gewerkefremden oder vorhandenen Einrichtungen

» Schutz von eigenen / gewerkefremden oder vorhandenen Einrichtungen

* In die Position der Baustelleneinrichtung sind alle Aufwendungen
einzukalkulieren, die fiir den Schutz von

* eigenen,

* gewerkefremden,

* bestehenden / vorhandenen sowie

* zum Zeitpunkt der Ausfiihrung bereits montierten
Anlagen, Einrichtungen oder Ausstattungen erforderlich sind.

Die Wahl der Schutzeinrichtung obliegt dem Auftragnehmer, wobei eine vorgehende
Ricksprache / Freigabe durch die Projektleitung zu erwirken ist.

Bei der Wahl ist darauf zu achten, dass die Schutzeinrichtungen den jeweiligen Tatig-
keiten und dem zu schiitzenden Objekt angepasst sind, so dass keine Schaden an
genannten zu schiitzenden Anlagen entstehen kdnnen.

Dies gilt auch fir Anlagen / Einbauten und Ausstattungen welche durch den Auftrag-
nehmer geliefert und montiert wurden. Diese sind bis zur Ubergabe an den
Auftraggeber durch den Auftragnehmer vollsténdig zu schiitzen.

Schaden, welche aus mangelndem Schutz, sowie Schaden die durch den Auftrag-
nehmer verursacht wurden, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Zudem ist ein geeigneter Diebstahlschutz durch den Auftragnehmer einzubeziehen.

Der Abzug evil. entstehender, bauseitiger Kosten wird bei der néchstfolgenden
Abschlagszahlung bzw. Schlussrechnung in Ansatz gebracht.

N KG 429 - 0Z 03 02 0001
Baustelleneinrichtung, Vorhalten und Wiederentfernen

In dieser Position sind durch den Auftragnehmer alle Lieferungen und Leistungen
aufzunehmen, die zur ordnungsgemaRen, vorschriftsgeméafen und mangelfreien
Durchfiihrung der Lieferungen und Leistungen aller im Leistungsverzeichnis genann-
ten Positionen bis zur Vollendung des Auftrages notwendig sind (inkl. Lieferungen
und Leistungen welche als Stundenlohnarbeiten ausgefiihrt werden), wie:

¢ An-/ Abfahrten, Aufbauen, Frachten, Transporte, Verpackungen.

¢ Umsetzen, Vorhalten, Verteilen auf der Baustelle, Wiederentfernen insbesondere
sonstiger Kosten.

* Unterkunft flr eigenes Personal, einschl. Heizung, Wasser, Sanitére Anlagen und
Beleuchtung, sowie Reinigung nach den Arbeitsstéttenrichtlinien, sofern fir den
Auftragnehmer erforderlich. Containerunterkiinfte sind mit der Bauleitung vor
Auftragsvergabe zu klaren.

+ Stellen der Werkzeuge, Gerate, Maschinen, Hilfsmittel und Forderanlagen jeglicher
Art sowie Konstruktionshilfen oder Lehren zur Erbringung aller Lieferungen und
Leistungen.

Betrdge in EUR
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3.3

* Beseitigung und Abtransport des gesamten eigenen Bauschuttes und
Verpackungsmaterials (siehe Hinweis)!

¢ Schutz und Abdeckungen von Einrichtungen, Ausstattungen, Transportwegen und
gefahrdeten Bauteilen wéahrend der gesamten Bauzeit (siehe Hinweis)!

* Personenschutz-Einrichtungen nach den Unfallverhiitungsvorschriften (siehe Hin-
weis).

e Erstellen der Aufmalle, Dokumentationen, Protokollierungen, An-/ Abmeldungen,
Zulassungen, Gutachten, Genehmigungen, inkl. Betriebs- und Hilfsmittel.

¢ Versicherungen.

¢ Vorhalten von Lagermdglichkeiten.

* Fotos, insbesondere Beweissicherungsverfahren, sowie Aufzeichnungen fir die
Bestandsunterlagen als Ablichtung aller unterputz verlegter Leitungen einschl.
Dokumentation. Hierzu muss eine auf Fotografien gut sichtbare Hohen- und Brei-
tenmessung angewendet werden. Als Skalierung sollte max. ein 10 cm Raster
verwendet werden. Die fiir die Bestandsunterlagen anzufertigende Bilddokumen-
tation (Bestandsbilder, Beweissicherung, UP-Leitungen) sind gesamt auf CD in
jpg oder tif zusammen zu stellen. Alle Einzelbilder miissen in der Kennzeichnung
mindestens Geschoss, Raum, Position und Gewerk enthalten.

Der Abzug evil. entstehender, bauseitiger Kosten wird bei der nachstfolgenden
Abschlagszahlung bzw. Schlussrechnung in Ansatz gebracht.

Fir die nachstehend beschriebenen Arbeiten wird fiir die genannten Werte eine
Pauschale (iber die gesamte Bauzeit berechnet.

Leistungsgrenze: Alle zur Baustelleneinrichtung erforderlichen Lieferungen, Monta-
gen und Anschluesse sind Leistung des Auftragnehmers; bauseits werden lediglich
die Uebergabepunkte (Baustrom, Bauwasser) bereitgestellt.

1,00 psch

Betrdge in EUR

Elektrotechnische Arbeiten

H

Umfang
¢ Umfang

Leistungsumfang fiir elektrotechnische Arbeiten des Gewerks der Leistungsaus-
schreibung sind alle im Leistungskatalog aufgefiihrten elektrischen Bauteile. Hierauf
beziehen sich nachstehende Positionen.

Am Projekt erfolgt eine eigensténdige Ausschreibung fiir MSR. Die durch den Auf-
tragnehmer zu erstellenden Unterlagen sind dem Gewerk MSR vollstéandig und
lickenlos zu Gibergeben.

Gewerkibergreifende Dokumente werden durch das Gewerk MSR erstellt.

Der Auftragnehmer hat im Bereich der elektrotechnischen Arbeiten nur den Umfang
anzubieten, welcher durch den Auftragnehmer geliefert, errichtet und erstellt wird,
z.B. Systemschaltanlagen.

Das Auflegen und Anklemmen an diesen Schaltanlagne inkl. dem Einfiihren obliegt
dem Auftragnehmer. Dritte flihren keine direkten Arbeiten an Anlagen und Feldgera-
ten von im Auftragnehmer zu errichtenden Anlagen durch.
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

3.3.1

3.3.2

3.3.3

N KG 429 - 0Z 03 03 0001
Projektabwicklung und Koordination mit allen am Projekt beteiligten Gewerken
Projektabwicklung im Rahmen der MSR ist durch den Auftragnehmer auszufiihren,
hierbei:
¢ Aktualisieren der Informationslisten

+ Aktualisieren der Anlagenschemata und Anlagengrundrisse mit MSR-Komponen-
ten

» Uberpriifung und Festlegung der Einstellwerte fiir Soll- und FiihrungsgréRen

* Auslegung der Stellgerate entsprechend der Leistungsdaten

* Festlegung der Kennzeichnung der MSR Komponenten in Abstimmung mit dem
Auftraggeber

» Uberpriifung der Anschlussbedingungen anhand der beigestellten Dokumentation
flr Ubergreifende Funktionen aus anderen Gewerken

¢ Festlegung der Regelalgorithmen und Regelparameter in DDC Regelkreisen

* Festlegung aller Alarme

* Festlegung aller Verriegelungen und Anlaufiiberbriickungen in DDC-Anlagensteue-
rungen

¢ Festlegung von Terminplanen in Abstimmung mit den Firmen der beteiligten Ge-
werke

+ Klarung von Schnittstellen zu anderen Gewerken
¢ Abstimmung und Festlegung von Einbauorten fiir Geber und Stellgeréte
¢ Teilnahme Auftragnehmer vereinbarten Baustellenbesprechungen

e Abstimmung und Festlegung von Art und Umfang der Vorleistungen sowie
Zeitdauer der Inbetriebnahme.

¢ Koordination mit Fremdgewerken sowie Schnittstellenbildung und Zusammenfiih-
rung aller MSR Dokumente inkl. Baubegehung und Abstimmung (mehrmalig)

Klarstellung: Die Koordination bezieht sich auf das Gewerk Heizung/Kaelte; die
Federfuehrung verbleibt beim Auftragnehmer.

1,00 psch

Betrdge in EUR

N KG 429 - 0Z 03 03 0002
Kabellisten 2-fach in digitaler und schriftlicher Form

Kabelliste 2-fach erstellen, beinhaltend die Darstellung von Leitungen und Kabeln mit
Klemmen auf der Kabel- und Gerételiste sowie deren fortlaufende Nummerierung.

Hinweis: Die erstellte Kabelnummerierung ist fiir das gesamte Projekt zu liberneh-
men (z. B. Kabelliste, Planunterlagen wie Montagepldne und Revisionsplane,
Feldgeratebezeichnung, Visualisierungen auf GLT).

Die Kabelliste ist in digitaler Form (Excel-Liste) und in schriftlicher Form zu (iberge-
ben.

1,00 psch

N KG 429 - 0Z 03 03 0003
Feldgeratebezeichnung

Bezeichnung aller elektrischen Feldgerate wie Fihler, Mischer, Pumpen, RLT-Anlagen,
etc. in elektronischer Ausgabeform bestehend aus:
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MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

3.3.4

3.3.5

3.4

¢ Feldgeratebezeichnung und Kabelnummer entsprechend Kabelliste mit Mindest-
schriftgroBe 10 pt bei M 1:100, aufgedruckt auf Selbstklebefolie in heller Farbe
(gelb, weil), fur alle Beschriftungen in EinheitsgroRe

¢ Absprache mit am Projekt beteiligten Firmen zur Erstellung

+ Vor-Ort-Aufnahme der Situation

¢ Anbringen der Beschriftungen

¢ Erstellen einer Auflistung aller erstellten Beschriftungen

Hinweis:

Die erstellte Feldgerédtebezeichnung ist fiir das gesamte Projekt zu tibernehmen (z.
B. Kabelliste, Planunterlagen wie Montageplane und Revisionsplane, Feldgeratebe-
zeichnung, Visualisierungen auf GLT).

¢ Ausfiihrung entsprechend Kabelliste.

40,00 St

Betrdge in EUR

N KG 429 - 0Z 03 03 0004
Kabelbezeichnung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* anstelle fiir Feldgerate als Kabelbezeichnung mit Kabelbezeichnungsbinder.
¢ Ausfiihrung entsprechend Kabelliste

250,00 St

N KG 429 - 0Z 03 03 0005

Abisolieren und Einfiihren an Feldgerate und Schaltanlagen

¢ Abisolieren, Eindichten und Einfiihren der verlegten Elektroleitungen fiir alle im
Leistungsverzeichnis enthaltenen elektrischen Bauteile, auch wenn diese nicht
einzeln erwahnt wurden

¢ in die Schaltschranke mit Verschraubungen IP 65 fiir alle angeschlossenen Gerate
sowie

+ an den Feldgeraten wie, Fiihler, Motoren, Regelventile, Tableaus und sonstige mit
dem Schaltschrank zu verbindenden Gerate.

e Ausfiihrung fiir

* Kennzeichnung aller elektrischen Endgerate mit gravierten Bezeichnungsschildern
im Schaltschrank.

¢ Kennzeichnung samtlicher Kabel am Leitungsanfang und Leitungsende mit
Weitmiiller-Kabelmarker, MKM,

* Anschluss mit Aderendhiilsen {iber die Steueradern

¢ Funktionskontrolle aller Feldgerate und der Schaltanlage

In den Preis sind alle notigen Materialien wie Wiirgenippel, Verschraubungen usw.
einzukalkulieren.

120,00 St
Aufstiegshilfen (Hebebiihnen, Geriiste, etc.)

H

Projektabwicklung fiir Arbeitsgeriiste, Hebe-/ Scherenbiihnen
* Projektabwicklung fir Arbeitsgeriiste, Hebe-/ Scherenbiihnen

11.07.2026

VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE

Seite 47 von 502



Projekt BARMER - Sanierung Campus Wuppertal
Bauherr BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider Stralle 89-95 - 42285 Wuppertal
Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
Am Projekt sind samtliche Hilfs-/ Arbeits-/ Gerlist und Transportanlagen (Hebebih-
nen / Scherenbiihnen) fiir die Leistungserbringung durch den Auftragnehmer eigens
zu stellen, vorzuhalten, einzusetzen sowie anzuwenden.
Eine Mitbenutzung von Anlagen Dritter ist nicht in der Angebotsgrundlage zu beriick-
sichtigen.
Entsprechend dem angedachten und erforderlichen Projektablauf ist durch den
Auftragnehmer fiir seine Arbeitsmittel einzubeziehen:
¢ Beachtung der gesetzlichen Vorgaben fiir Arbeitsmittel aller Art
+ Einhaltung der UVV fiir Betrieb, Nutzung und vor allem fiir die Arbeitsbereichsab-
sicherung
¢ Abstimmung und Koordination der Arbeiten mit der Baulogistik sowie der Projekt-
leitung
e Vorhalten, Betreiben sowie Aufstellen, Sichern bis zum Rickbau fir die
Gesamtdauer der ProjektmaBnahme
¢ Einbeziehung der Sonderanforderungen an fahrbare Transportanlagen fiir:
¢ nicht befestigten Untergrund (Geldndefahigkeit)
* Oberflachenfertigen Untergrund (weile Reifen)
Entsprechend dieser Angaben muss durch den Auftragnehmer kalkuliert sein, dass
verschiedene Typen am Projekt erforderlich sind und je nach Baufortschritt einzuset-
zen sind. Diese Aufwendungen sind durch den Auftragnehmer in die nachstehende
Position zu beriicksichtigen und fiir die Gesamtdauer der Leistungserbringung zu
kalkulieren.
3.4.1 N KG 429 - 0Z 03 04 0001
Stellen von Sicherheitsarbeitsgeriisten, Leitern bis Arbeitshohe 10,0 m
Stellen von Sicherheitsarbeitsgeriisten und Leitern nach UVV fiir die Dauer der
gesamten Montagearbeiten einschl. Auf- und Abbau, An- und Abfahrt fiir alle Ge-
schosse fiir die gesamte Bauzeit bis 10,0 m Arbeitshohe ohne Hebebiihnen.
1,00 psch
3.4.2 N KG 429 - 0Z 03 04 0002
Hebe-/ Scherenbiihnen bis Arbeitshohe 10,0 m
Beistellen von Hebe-/ Scherenbiihnen mit elektrischem Antrieb fiir Arbeitshohen bis
10,0 m. Hebebiihnen aller Art als Hub-, Schertisch, etc.
1,00 psch
3.43 N KG 429 - 0Z 03 04 0003
Stundensatz fiir Hebe-/ Scherenbiihnen bis Arbeitshohe 10,0 m
Stundensatz fiir Hebe-/ Scherenbiihnen mit elektrischem Antrieb fir Arbeitshohen
bis 10,0 m. Hebebiihnen aller Art als Hub-, Schertisch, etc.
16,00 h
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3.4.4

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

N KG 429 - 0Z 03 04 0004
An- und Abfahrt fiir Hebe-/ Scherenbiihnen
An- und Abfahrt fiir zuvor benannte Hebe-/ Scherenbiihnen, die nach der regularen

Bauzeit erforderlich sind.

1,00 psch

Betrdge in EUR

Kennzeichnungssysteme

N KG 429 - 0Z 03 05 0001
Bezeichnungsschilder Alublech, 100x50 mm, 3-Zeilig
Bezeichnungsschilder aus Alublech mit abgeschragten Kanten und eingravierter
Schrift mit min. 3-zeiliger Beschriftung fiir SchriftgroRe 12 bis 20.
¢ Die Bezeichnungsschilder je nach Erfordernis zur Montage an
* Wand/Decke mit Schilderhaltern
« auf Rohrleitungen mit Schilderhalter und Spannband oder
« auf Konstruktionen mit Senkbohrschrauben oder mit geeigneten Klebebéndern zu
befestigen
Alle Bezeichnungsschilder Silbergrau mit schwarzer Gravur mit (I/b) 100 / 50 mm.
¢ Text nach Abstimmung der Projektleitung.

400,00 St

N KG 429 - 0Z 03 05 0002

Zulage Bezeichnungsschilder fiir Schilderhalter fiir Wand- / Decken-/

Rohrmontage

e Zulage fiir Bezeichnungsschilder fiir Schilderhalter aus Alublech mit riickseitiger
Befestigungsmdglichkeit an Wand oder Decke direkt,

inkl. Schrauben, Dibel und Beilagscheiben sowie transparenter Abdeckplatte sowie
fir Rohrhalterung mit Spannband.

150,00 St

N KG 429 - 0Z 03 05 0003

Flussrichtungspfeile in farbiger Ausfiihrung, mit Beschriftung, Aufklebbar in 30
m Rollen, bis DN 50

Flussrichtungspfeile in farbiger Ausfiihrung, mit maschineller Beschriftung, zum
Aufkleben an Robhrisolierung, Stahlkonstruktionen oder Kanéle, Lieferung und
Montage nach DIN 2403, DIN 2404 und DIN 12792.

¢ Banderolen bis Leitungen DN 50

* Gesamtbreite 60 mm

¢ Hintergrund weil}

« Banderolenseiten

¢ beidseitig an den AulRenkanten durchgangig im RAL des Mediums mit Breite ca.
14 mm

¢ Text

e GroRe 14

» Textfeld oberhalb und unterhalb (unterhalb um 180° gedreht) Flussrichtungspfeil
e Textfeld mit je 2 Zeilen, z.B. fiir Trinkwasser TWK

11.07.2026

VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE

Seite 49 von 502



Projekt BARMER - Sanierung Campus Wuppertal
Bauherr BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider Stralle 89-95 - 42285 Wuppertal
Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG

Betrdge in EUR
e Flussrichtungspfeil:
¢ Lange 25 mm, Hohe 5 mm
¢ in RAL des Mediums

Bezeichnung und Montage nach Ricksprache mit Projektleitung, im
kalkulationsumfang alle RAL-T6ne beachten.
+ Lieferung in Rollen mit je 30 Ifdm.

20,00 St

3.54 N KG 429 - 0Z 03 05 0004

Flussrichtungspfeile in farbiger Ausfiihrung, mit Beschriftung, Aufklebbar in 30

m Rollen, ab DN 65 bis DN 300

Flussrichtungspfeile in farbiger Ausfiihrung, mit maschineller Beschriftung, zum

Aufkleben an Rohrisolierung, Stahlkonstruktionen oder Kanéle, Lieferung und

Montage nach DIN 2403, DIN 2404 und DIN 12792.

¢ Banderolen bis Leitungen ab DN 65 bis DN 300

* Gesamtbreite 80 mm

* Hintergrund weil}

* Banderolenseiten

* beidseitig an den AuRenkanten durchgangig im RAL des Mediums mit Breite ca.
20 mm

e Text

* GroRe 18

» Textfeld oberhalb und unterhalb ( unterhalb um 180° gedreht) Flussrichtungspfeil

¢ Textfeld mit je 2 Zeilen, z.B. fiir Trinkwasser TWK

¢ Flussrichtungspfeil:

¢ Lange 35 mm, Héhe 10 mm

¢ in RAL des Mediums

Bezeichnung und Montage nach Riicksprache mit Projektleitung, im
kalkulationsumfang alle RAL-T6ne beachten.
e Lieferung in Rollen mit je 30 Ifdm.

500 St

3.55 N KG 429 - 0Z 03 05 0005
Sonderschild sichtbar anbringen 500x500, 3-zeilig

Sonderschild entsprechend der Verwendung in angepasster Form als Klebeschild fiir

Turaufkleber erstellen und anbringen (z. B. Hinweis-/ Gefahrenschilder, etc.).

* Textfeld ist 3 zeilig zu kalkulieren, Schild im Farbton nach RAL-Standartkatalog
mit

* GroRe ca. | x b 500 x 500 mm

Einfassungsrahmen der Bezeichnung als Aufdruck umlaufend, UV-besténdig fir in-

nen oder AuRenbereich, inkl. reinigen des Untergrunds. Anbringen nur in

Abstimmung mit der Projektleitung.

20,00 St
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3.5.6

3.6

N KG 429 - 0Z 03 05 0006
Schema sichtbar anbringen

Revisionsplan des Schemas als CAD-Plot farbig angelegt, auf VK100 Platte 19 mm
aufgeklebt, mit Plexiglasabdeckung in der Zentrale gut sichtbar aufhdngen, einschl.
der entsprechenden Wandaufhanger aus Edelstahl.

e GroReca.lxb2.000x 1.000 mm

20,00 St

Betrdge in EUR

Anzeichnen von Bohr-/ Stemmarbeiten fiir Ausfiihrung Dritter

H
Bohrungen, Kernbohrungen, Durchfiihrungen, Brech-/ Stemmarbeiten an Wand-
Decken oder Dachelementen aller Materialien
+ Bohrungen, Kernbohrungen, Durchfiihrungen, Brech-/ Stemmarbeiten an Wand-
Decken oder Dachelementen aller Materialien

Am Projekt werden samtliche eventuell erforderlichen zuséatzlichen Wandoffnungen
durch Dritte erstellt.

Durch den Auftragnehmer ist in die nachfolgenden Positionen einzubeziehen, dass
die Aussparung in Lage und GroRe vor Ort anzuzeichnen ist.

Zudem, dass die Koordination, das Beantragen, Erwirken und termingerechte Durch-
flihren sowie die Dokumentation und Abstimmung mit Tragwerksplanung durch den
Auftragnehmer Vollumfanglich einbezogen ist.

Es wird explizit darauf hingewiesen, dass Dritte lediglich die Aussparungen vor Ort
erstellen und erforderliche Schutz-/ reinigungsarbeiten durchfiihren, Abstimmungen,
Anzeichnungen sowie statische Abstimmungen erfolgen nicht durch dieses und
miissen durch den Auftragnehmer einbezogen sein.

Die Kalkulation sollte einzeln je Aussparung erfolgen, da dem Auftragnehmer nicht
zugestanden werden kann, dass mehrere Aussparungen gleichzeitig oder wahrend
der Baustellenbesetzung zu erbringen sind.

Umfang der Position bezieht sich auf An-/ Abfahrt, Anzeichnen der erforderlichen
Offnung in eindeutiger Lage und GroBe, Abstimmung mit Dritten sowie auf die
bendtigten Hilfsstoffe sowie Arbeitsmaterialien.

Sie bezieht sich sowohl auf Durchbriiche als auch auf Schlitze in Wand-/ Decken mit
Materialien aller Art. Folglich sind neben Kernbohrungen auch Leichtbauelemente
sowie Mauerwerk oder Trapezdachdurchfiihrungen einzubeziehen.

Das Herstellen der Aussparung inkl. Schutzmallnahmen, Entsorgung bis zur
nutzbaren Aussparung obliegt Dritten.

Sofern durch den Auftragnehmer zur Bauteilquerung zusétzliche MalRnahmen erfor-
derlich sind, welche nicht in seinen Leistungsumfang zuriickzufiihren sind (z.B. Aus-
wechselungen bei Dach&ffnungen, Lastabfangungen oder Lastabtragungen, Beach-
tung von gleitenden Deckenanschliissen oder sonstigen Anforderungen bei Querun-
gen insbesondere bei Feuerschutzbestandigen Querungen), so sind diese Angaben
in Art, Qualitdt sowie Detailerstellung durch den Auftragnehmer zu beachten und in
die nachstehenden Positionen aufzunehmen.

Sonderhinweis fiir Querungen mit Brandschutzanforderungen:
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3.6.1

3.6.2

3.7

Bei der Kennzeichnung des Auftragnehmer fiir Bauteilquerungen mit Brandschutzan-

forderungen ist durch den Auftragnehmer zusatzlich zu beachten:

* Die GroRe der Aussparung ist auf ein Minimum anzugeben.

* Der umlaufende Ringspalt ist entsprechend der erforderlichen Mindestspaltbreite
flr das Verpressen zu beachten.

¢ Das Verpressen erfolgt durch den Auftragnehmer und ist eigens in Positionen
dieses Leistungskataloges ausgewiesen.

¢ Die Brandschutzkennzeichnung erfolgt durch den Auftragnehmer.

¢ Das Oberflachenfertigstellen erfolgt durch Dritte.

N KG 429 - 0Z 03 06 0001

Anzeichnen fiir baulich zu erbringende Querungen an Dachflachen bis 0,5 m2,
vertikal sowie horizontal, rund oder eckig

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut, jedoch
* Querung Dachflachen bis 0,5 m2, vertikal oder horizontal, rund oder eckig

20,00 St

Betrdge in EUR

N KG 429 - 0Z 03 06 0002

Anzeichnen fiir baulich zu erbringende Querungen an Wanden / Decken bis 0,5
m2, vertikal sowie horizontal, rund oder eckig

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut, jedoch
* Querung von Wanden oder Decken bis 0,5 m2, vertikal oder horizontal, rund oder
eckig

20,00 St

Revisionsunterlagen

H

Kalkulationshinweis fiir nachstehende Positionen
« Kalkulationshinweis fiir nachstehende Positionen

Nachstehende Positionen sind so zu kalkulieren, dass Sie den Gesamtumfang aller
Anlagen der Heizungs- und Kaltetechnik erfassen. Die Angabe ist als Pauschalpreis
flr den im Leistungskatalog benannten Umfang anzubieten.

H
Revisionsunterlagen
¢ Revisionsunterlagen

Die Revisionsunterlagen sind Bestandteil der Werksleistung und miissen daher bis
zum Zeitpunkt der Abnahme ausgearbeitet werden (ohne Vorlage der Bestandsun-
terlagen und ohne mind. einen vollstédndigen Satz erfolgt keine Abnahme).

Sie sind dem Projektplaner mind. 14 Werktage vor Abnahme zur Verfiigung zu stel-
len.

Die Revisionsunterlagen miissen in deutscher Sprache liickenlos und aktualisiert
sein, bestehend aus dem Ordner mit Inhaltsverzeichnis und Register:
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Ordnergestaltung als z. B. Leitzordner breite Ausfiihrung, Optik gesamt weil} mit
Kunststoffeinfassung, Anzahl entsprechend der Erfordernis, wobei darauf hingewie-
sen wird, dass die Ordner nicht tberfiillt sein diirfen und einfach in der Handhabung
sein missen.

Riickenschild nach Abstimmung mit der Projektleitung, passend fiir den genannten
Ordner. Die Einteilung und Gestaltung (farbig) wird durch die Projektplanung vorge-
geben.

Die Revisionsunterlagen sind auf dem Rickenschild zudem mit dem Vermerk: Ord-
nernummer von insgesamt Ordneranzahl sowie der Fassungsnummer von
insgesamt Fassungen zu markieren.

Registereinteilung aus Kunststoff, weil}, mit fortlaufenden Nummern, je Ordner von
eins beginnend.

Inhaltsverzeichnis, maschinell gefertigt, in allen Ordnern als Deckblatt vor den
Registern enthalten.

Je Fassung ist durch den Auftragnehmer ein Datentrager (Stick USB 2 mind. 4 GB)
im Ordner 1 fiir die gesamte digitale Dokumentation beizufligen. Hierbei wird darauf
hingewiesen, dass die digitale Vervielféltigung um eine Fassung mehr als die Anzahl
der Revisionsunterlagen zu erstellen ist. Auf der digitalen Fassung sind abzulegen
und anzuordnen:

Die Zeichenanzahl je Dokument in der Gesamtstruktur darf 150 Zeichen nicht tber-
schreiten. Die Codierung der Unterlagen hat gemaR den Vorgaben des Auftragge-
bers zu erfolgen. Nicht korrekt bezeichnete Dateien werden zuriickgewiesen. Eine
Freigabe der Schlussrechnung wird verweigert, wenn o.g. Procedere nicht
eingehalten wird.

Struktur und Einteilung muss der gedruckten Version entsprechen. Das Inhaltsver-
zeichnis ist direkt im ersten Unterverzeichnis abzulegen. Die Ordner in erforderlicher
Anzahl sind auf der CD / DVD als Unterordner mit Abkiirzung 01, 02, etc. zu erstel-
len. Unter diesen Unterordnern sind die Registereinteilungen entsprechend Inhalts-
verzeichnisangabe zu erstellen und mit den jeweiligen Dokumenten zu fiillen. Die Do-
kumentenreihenfolge muss hier der Ablageordnung der gedruckten Version entspre-
chen.

Die digitalen Dokumente sind entsprechend der Dokumentation zu benennen. Abkdir-
zungen missen eindeutig und bauteilzuordnend sein. Bei Planunterlagen ist die
Bezeichnung des Planes zu ibernehmen.

Alle digitale Unterlagen sind in editierbarem Format (Microsoft Office, DWG-Datei)
und zusétzlich als PDF Datei zu erstellen. Es ist darauf zu achten, dass alle Doku-
mente im PDF-Format maschinenlesbar sein miissen. Plane sind im PDF- und DWG-
Format gem. den Vorgaben des Auftraggebers zu erstellen und in den Projektraum
(wird nach Zuschlag bekannt gegeben) einzustellen. Bei der Erstellung ist darauf zu
achten, dass XREF gebunden sind. Wichtig: Es missen alle Dokumente in der
digitalen Version enthalten sind!

Bei Planunterlagen ist besondere Sorgfalt zu legen auf:

Anfordern, Einarbeiten des aktuellen Grundrisses vom Architekten, Statiker, anderen
Technikgewerken, etc.

Betrdge in EUR
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EINHEITSPREIS
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Abgleich mit am Projekt beteiligten Firmen (von allen, die aktuelle Planunterlagen
verwenden). Hierzu wird entsprechend DIN 276, 91 vorgegangen und von Gewerk Sa-
nitar bis Gewerk Geb&dudeautomation der Abgleich vorgenommen. Der Abgleich ist
mit der digitalen Dokumenteniibergabe an den Projektanten zu bestatigen.

» Ubernahme vorgegebener Layerstrukturen

Berechnungsschemata miissen auch nach Revisionsanpassung weiterhin funktions-
fahig sein. Ubergebene Berechnungsschemata sind mit AutoCAD und Linear-Haus-
technikprogrammen fiir Sanitér, Heizung, Liiftung, Druckluft, etc. in aktueller Version
erstellt und entsprechend fortzufiihren.

Die Darstellung der Anlagen muss den Ausfiihrungen vor Ort entsprechen.
Alle relevanten Daten sind in den Unterlagen darzustellen.
Sonstiges:

Vor Erstellung der endgiiltigen Revisionsunterlagen ist ein Entwurf von der Projektlei-
tung freizugeben, wobei alle Unterlagen digital per E-Mail oder auf CD zu diesem
Zeitpunkt zu Ubergeben sind. Erst nach Freigabe des Entwurfs kann der erste Satz
erstellt werden. Die weiteren Ausfiihrungen sind erst nach Freigabe mit der
Projektleitung zu fertigen.

Werk-/ Montageplanung: Die nach VOB durch den Auftragnehmer zu erbringende
Montageplanung ist vor Beginn der Arbeiten durch den Auftraggeber sowie dessen
Vertretern freizugeben. Hierzu miissen die erforderlichen Unterlagen der Projektpla-
nung 14 Tage vor Montagebeginn tbergeben werden. Ein stetiger Abgleich und Kla-
rung werden vorausgesetzt. Die Werk-/ Montageplanung des Auftragnehmer muss
lickenlos und gesamt dokumentiert sein. Bereits hier wird auf die Einhaltung und die
Struktur der erforderlichen Revisionsplanungen hingewiesen. Diese ist durch den
Auftragnehmer im Stadium der Werk-/ Montageplanung bereits anzuwenden und
umzusetzen.

Zur Freigabe der Werk-/ Montageplanung sind neben den Planunterlagen alle erfor-

derlichen Unterlagen wie Zulassungen, Datenblétter, Sicherheitsdatenblatter, Berech-

nungen, Dokumentationen und Beschreibungen, Details, Anbindungen und Schnitt-

stellen mit Dritten, Fabrikate und Typen, etc. zu ibergeben.

* Die gesamte Werk-/ Montageplanung ist wie genannt ebenfalls digital zu tiberstel-
len, zudem fiir die schriftliche Freigabe farbig gedruckt (Anzahl siehe Position der
Bestandsunterlagen)

Wartungsunterlagen sind dem Projekt angepasst zu erstellen und nicht als allgemei-
ne Unterlage zu fiihren. Vorlagen und Arbeitskarten sind dementsprechend
anzupassen und zu libergeben.

Inhaltsverzeichnis und Mindestumfang der Revisionsunterlagen:
* Inhaltsverzeichnis

* Digitale Unterlagen

¢ Firmendaten mit Fachunternehmererklarung Auftragnehmer

* Fertigstellungserklarung durch den Auftragnehmer, sofern erforderlich inkl. Nach-
unternehmererklarungen

e Abnahme durch den Auftraggeber
* Gutachten, Priifberichte fiir z. B. Sachverstéandigenabnahmen, Priifingenieure

+ Einweisungsprotokolle mit Bestdtigung der eingewiesenen Personen sowie
Auffiihrung der eingewiesenen Tatigkeiten.

¢ Anlagen- und Funktionsbeschreibung
¢ Raumbuch mit Aufgliederung aller montierten Gegenstande in voller Bezeichnung

Betrdge in EUR
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3.71

3.7.2

» Bilddokumentation (Fotoreportage tber alle UP-verlegten Leitungen mit genann-
ter Hhen-/ Breitenbemalung sowie eventuell zusétzl. erstellten Bildern)

* Genehmigungsantrage

¢ Inbetriebnahmeprotokollierung

¢ Einstellprotokolle und Messergebnisse mit allen bendtigten Daten entsprechend
der Einstellung aller Bauteile

* Dichtheits-/ Spiilprotokolle

* Kabelliste

e Schaltplane

¢ Produktions-, Fabrikats-/ Typenlisten und Beschreibungen
+ Bautageberichte

¢ Planunterlagen; beginnend mit Planverzeichnis getrennt in Grundrisse, Schemata,
Details,  Schnitte,  Deckenspiegel, Koordinationsplane, = Gewerkeplane,
Einrichtungspléne sowie in Etagen.

e Wartungs-/ Instandhaltungsdokumentation sowie Bedienungsanweisung nach
AMEV fir den erstellten Umfang inkl. Arbeitskarten; sofern gegeben sind
Arbeitsanweisungen hier zudem einzubinden.

N KG 429 - 0Z 03 07 0001

Anfertigen von Bestandsunterlagen in 1-facher Ausfertigung, Druck und Digital
des Gewerks Warmeversorgung und Kilteanlagen

Anfertigen von Bestandsunterlagen in 1-facher Ausfertigung entsprechend genann-
tem Hinweis fir die gesamten Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers.
Hinweis:

Bei vorliegendem Bauobjekt muss mit der Erstellung von Bestandsplanen mit mind.:
Bezeichnung: Menge

Grundrisse 80 (nur Gewerk des AN)

Einrichtungspléane 80 (alle Gewerke der TGA)

Koordinationspléne 80 (alle Gewerke der TGA)
Funktions-Schemata 12 (nur Gewerk des AN)
Berechnungs-Schemata 12 (nur Gewerk des AN)

Details 10 (nur Gewerk des AN)

¢ gerechnet werden.

1,00 psch

Betrdge in EUR

N KG 429 - 0Z 03 07 0002
Zulage zur Erstellung der Bestandsunterlagen als 3D Modell

Anfertigen von Bestandsunterlagen als 3D Modell entsprechend genanntem Hinweis
flir die gesamten Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers.

Grundlage hierfir ist die fortgefiihrte Werk- und Montageplanung und die AufmaRe
vor Ort.

Austauschformat ist am Projekt Revit 2023 und / oder IFC in der aktuellen Version.

Es wird darauf hingewiesen, dass die zur Revisionsunterlagenerstellung abzugeben-
den Dokumente als ifc und rvt Datei zu erfolgen hat.

1,00 St
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3.8 Druckproben, Dichtheitspriifungen
H
Kalkulationshinweis fiir nachstehende Positionen
* Kalkulationshinweis fiir nachstehende Positionen
Nachstehende Positionen sind so zu kalkulieren das Sie den Gesamtumfang aller
folgenden Anlagen erfassen:
* KG 420 Warmeversorgungsanlagen
* KG 434 Kalteanlagen
3.8.1 N KG 429 - 0Z 03 08 0001
Absperren und Entleeren der Heizungs-Leitungen
Absperren und Entleeren der Heizungsleitungen vom vorhandenen Leitungsnetz und
VerschlieBen der Anschliisse fiir die gesamte Bauphase.
Als erhohter Aufwand muss das Absperren von Teilstrecken mit einkalkuliert wer-
den.
Systeminhalt: ca. 54,0 m3
1,00 St
3.8.2 N KG 429 - 0Z 03 08 0002
Teilstrecken-Entleeren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
o fir Teilstrecken, separat absperrbar
Systeminhalt: ca. 0,3 m3 (Teilstrecke)
* z.B. abgetrennter Birobereich je
+ Geschoss, Kantine,
¢ Veranstaltungsraum
20,00 St
3.8.3 N KG 429 - 0Z 03 08 0003
Abdriicken und Spiilen mit Reinigen von Heizungsleitungen (P)
Abpressen der Heizungsleitungen nach DIN, unter Verwendung von Druckmessgera-
ten, mit welchen ein einwandfreies Ablesen einer Druck@nderung von 0,1 bar gestat-
tet ist, das Druckmessgerat ist moglichst an der tiefsten Stelle der Leitungsanlage
anzuordnen, die fertiggestellten aber noch nicht verdecken Leitungen sind zur Dicht-
heitspriifung mit filtriertem Wasser zu fiillen, vollstandig zu entliiften und einem
Priifdruck entsprechend dem 1,5-fachen des zuldssigen Betriebsiiberdruckes auszu-
setzen, unter Einhaltung einer Wartezeit von 30 Minuten fiir Temperaturausgleich,
und einer anschlieBenden 10 minitigen Dichtheitspriifung, einschl. Sichtkontrolle
der Verbindungsstellen, Analyse von Undichtigkeiten und Ausbesserung.
Vor dem Apressen der Heizungsanlage, ist die selbige nach DIN EN 14336 zu spiilen
und zu reinigen.
Uber die Priifung ist ein schriftliches Protokoll vom Auftragnehmer zu verfassen und
binnen 14 Werktage beim Fachplaner einzureichen. Hierfiir miissen Vordrucke
verwendet werden, in welchen mind.
e Datum, Ort, Zeit,
¢ Anfangs-/ Enddruck
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¢ Bildnachweis

¢ Aussteller mit rechtsverb. Unterschrift

¢ Durchfiihrender mit rechtsverb. Unterschrift

* Weitere Anwesende (Fachingenieur, Auftraggebervertreter, etc.

* enthalten sind.

Benotigte Arbeits- und Verbrauchsmittel miissen vom Auftragnehmer zur Priifung

bereitgestellt werden.

1,00 psch
3.8.4 N KG 439 - 0Z 03 08 0004

Abdriicken und Spiilen mit Reinigen von Kalteleitungen (P)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

o fir

Kalteanlagen.

1,00 psch
3.8.5 N KG 429 - 0Z 03 08 0005

Abdriicken von Teilstrecken Heizungsanlagen (P)

e Leistung wie zuletzt genannt, jedoch nur Abdriicken von Teilstrecken, welche
aufgrund des Baufortschrittes fertig gestellt werden missen, mit Kalkulation von
Dichtheitspriifungszeit und bendtigten Materialien wie Verloten der Rohrenden
oder Abstopfen

Leitungsabschnitt ca. DN 15 bis DN 200, bis 500 Ifdm

Abschnitt: z.B. abgetrennter Biirobereich je

¢ Geschoss, Kantine,

¢ Veranstaltungsraum

90,00 St
3.8.6 N KG 439 - 0Z 03 08 0006

Abdriicken von Teilstrecken Kilteanlagen (P)

e Leistung wie zuletzt genannt, jedoch nur Abdriicken von Teilstrecken, welche
aufgrund des Baufortschrittes fertig gestellt werden miissen, mit Kalkulation von
Dichtheitspriifungszeit und bendtigten Materialien wie Verloten der Rohrenden
oder Abstopfen

Leitungsabschnitt ca. DN 15 bis DN 200, bis 500 Ifdm

Abschnitt: z.B. abgetrennter Biirobereich je

¢ Geschoss, Kantine,

¢ Veranstaltungsraum

90,00 St
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3.8.7 N KG 439 - 0Z 03 08 0007
Druckprobe Heiz- und Kiihlsegel (P)
Einmaliges abdriicken (abschnittweise) der kompletten Heiz- und Kiihlsegel. Der
Vorgang ist mit einem Protokoll zu dokumentieren. Weitere Abschnitte werden nach
Aufmal berechnet.
1,00 psch
3.8.8 N KG 439 - 0Z 03 08 0008
Druckprobe Heiz- und Kiihldecke (P)
Einmaliges abdriicken (abschnittweise) der kompletten Heiz- und Kiihldecke. Der
Vorgang ist mit einem Protokoll zu dokumentieren. Weitere Abschnitte werden nach
Aufmal berechnet.
1,00 psch
3.9 Inbetriebnahme / Abnahme / Einweisung
H
Kalkulationshinweis fiir nachstehende Positionen
» Kalkulationshinweis fiir nachstehende Positionen
Nachstehende Positionen sind so zu kalkulieren das Sie den Gesamtumfang aller
folgenden Anlagen erfassen:
* KG 420 Warmeversorgungsanlagen
e KG 434 Kélteanlagen
H
Inbetriebnahmemanagement durch Dritte
¢ Inbetriebnahmemanagement durch Dritte
Am Projekt soll ein separates, allumfassendes Inbetriebnahmemanagement gemaf
AMEV-Empfehlung Nr. 170 implementiert werden. Das Inbetriebnahmemanagement
wird (iber eine separate Ausschreibung vergeben.
Der Auftragnehmer hat die Mitwirkung am Inbetriebnahmemanagement gesondert
anzubieten. Zudem hat er die Erstinbetriebnahme / Vorinbetriebnahme der installier-
ten Anlagen inkl. benannter Zulagen wie nachstehend benannt durchzufiihren. Des
Weiteren hat der Auftragnehmer die Mitwirkung am Technischen Monitoring anzu-
bieten, welches im Zuge der separaten Ausschreibung als Gesamtleistung mit dem
Inbetriebnahmemanagement ausgeschrieben wird. Der Auftragnehmer ist nicht dazu
beauftragt, eine Koordination des Inbetriebnahmemanagement durchzufiihren.
H
Inbetriebnahme / Abnahme / Einweisung Auftragnehmer
¢ Inbetriebnahme / Abnahme / Einweisung Auftragnehmer
Der Auftragnehmer ist im Zuge der Inbetriebnahme / Abnahme / Einweisung der An-
lage, welche er geliefert und montiert hat verpflichtet, alle Leistungen zur techni-
schen Funktionsfahigkeit dieser Anlage inkl. der Nebenanlagen, Sicherheitseinrich-
tungen und Regelungen vollstandig, protokolliert und dokumentiert zu erbringen.
Dies ist Voraussetzung fiir die Mitwirkung und Umsetzung des Inbetriebnahmema-
nagements / Montitoringmanagements.
11.07.2026 VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE

Seite 58 von 502



Projekt

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal

Bauherr BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider Stralle 89-95 - 42285 Wuppertal
Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
Die nachstehenden Positionen, Inbetriebnahme, Abnahme und Einweisung der Anla-
ge, welche vom Auftragnehmer geliefert und montiert wird, ist von diesem mind. 10
Werktage vor gewiinschten Terminen beim Fachplaner schriftlich zu beantragen
oder wird ggf. vom Fachplaner im selbigen Zeitraum angesetzt.
Die Beantragung ist nur rechtsgiiltig, wenn alle zur Inbetriebnahme / Abnahme /
Einweisung bendotigten Mittel bereitgestellt werden konnen sowie eine vorab erfolgte
Vorinbetriebnahme und Einregulierung zur Reduzierung der Aufwandszeit erfolgt ist.
Inbetriebnahmen / Abnahmen und Einweisungen, welche auf Grund mangelnder Vor-
bereitung nicht vollstandig oder nur unter Erbringung erhohten Zeitaufwands fiir
andere beteiligte Firmen und Personen mdglich ist, wird zu Lasten des Auftragneh-
mers wiederholt. Der Auftragnehmer ist dafiir verantwortlich, dass das eigens durch
Dritte implementierte Inbetriebnahmemanagement / Monitoringmanagement auf
Basis der von ihm geschuldeten Leistungen zur (Vor)-Inbetriebnahme
ordnungsgemaR ausgefiihrt werden kann.
Allgemein:
Inbetriebnahme / Abnahme und Einweisung der gesamten Anlagen ist grundsétzlich
in Gegenwart von Verantwortlichen des:
e Bauherren
¢ Ingenieurbiiro / Fachplanung / Bauleitung
* Auftragnehmer (Techniker & Monteur)
* Elektriker
* Regelungstechniker
* sowie weiteren Personen nach Bedarf (Werkskundendienst, gewerkefremde
Firmen, etc.)
auszufiihren.
Uber Inbetriebnahme und Einweisung ist ein schriftliches Protokoll vom Auftragneh-
mer zu verfassen. Diese ersetzen nicht die férmlichen Dokumente des Fachplaners,
dienen jedoch der Projektverfolgung sowie bei der Einweisung der unterwiesenen
Funktionen. Uber die Abnahme wird vom Fachplaner eine Dokumentation erstellt.
Die durch den Auftragnehmer zu erstellenden Dokumente sind unmittelbar nach
Ausfiihrung, spatestens mit nachster Rechnungsstellung an den Fachplaner zu tiber-
geben.
Hierfiir miissen Vordrucke verwendet werden, in welchen mind.
* Datum, Ort, Zeit,
* Aussteller mit rechtsverb. Unterschrift
¢ Durchfiihrender mit rechtsverb. Unterschrift
* Weitere Anwesende (Fachingenieur, Auftraggebervertreter, Hygieniker sofern
erforderlich, etc.)
= Funktion und Méngel (sofern gegeben)
» Einweisungspunkte (fehlende Punkte oder im Dokument nicht aufgefiihrte gelten
als nicht unterwiesen. Allgemeine Aussagen sind nicht gestattet.)
* enthalten sein.
Bendtigte Arbeitsmittel miissen vom Auftragnehmer zur Inbetriebnahme / Abnahme
und Einweisung bereitgestellt werden. Hier z. B.
e Stromungsrichtungsmessgerate
* Feuchtemessgerate
* Geschwindigkeitsmessgerate
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¢ Nennvolumenstrommessgerate
* Rauchanlagen
¢ Temperaturmessgerate
* Schallmessgerate (Schallleistung A bewertet)
» Luftkeimkonzentrationsmessgerat (Hygienepriifung)
* Abklatsch (Hygienepriifung)
Alle Gerate missen zugelassen und mit Priif-/ Zulassungskennzeichnung versehen
sein.
Fir alle im Leistungskatalog mit (P) gekennzeichneten Positionen im Kurztext ist
durch den Auftragnehmer ein Protokoll spatestens mit Rechnungsstellung tiber die-
se Position zu Ubersenden. Bei fehlender Unterlage wird die Position bis zur
Dokumenteniibersendung nicht vergiitet.
Zulagen fir Einregulierungen:
Zulage zum Einregulieren wahrend der Inbetriebnahme von gemaR IST-Druck auf
SOLL-Druck. Werte (Soll) mussen in die Bestandsunterlagen tibernommen werden,
mind. je nach Feldgerat:
¢ Haupt-Gruppe
e Strangnummer
¢ Hersteller
¢ Type
* Baujahr
= Druck (eingestellt)
¢ Widerstand
¢ Durchfluss
¢ Temperaturen
e Forderhohe
* Forderart (variabel / konstant / Temperatur)
* Steuerungsart (Hand, GLT)
= Freigabe (gesperrt / frei)
* Nachtabsenkung (frei / gesperrt)
Inbetriebnahmen:
Der Auftragnehmer ist verantwortlich fiir die Koordination der Inbetriebnahme der
von ihm gelieferten und montieren Anlagen und fiir die Benachrichtigung aller fir
diese Anlage bendtigten Personen und Firmen.
Sofern im Leistungsverzeichnis vorgesehen, sind Inbetriebnahmen durch Werkskun-
dendienst der Hersteller auch durch diese auszufiihren. Ein Nachweis und Protokoll
des Herstellers ist diesen Positionen beizufiigen. Ohne Nachweis erfolgt keine Ver-
glitung fir diese Positionen (z. B. RLT-Anlagen, Druckerhéhungen, Enthartungen,
Heizkessel, Osmoseanlagen, etc.).
Abnahmen:
Bestandteil der Abnahmen sind ebenso die Bestandsunterlagen. Diese sind mind. 10
Werktage vor beantragter Abnahme in 1-facher Form der Fachplanung vollstandig zu
libergeben. Ohne Bestandsunterlagen sowie deren vorgehende Ubersendung erfolgt
keine formliche Abnahme! Ebenfalls ist eine Abnahme des Gesamtprojekts erst ab
Nachweis des storungsfreien Betriebs moglich. Die Gesamtabnahme erfordert eine
Mitwirkung des Auftragnehmers, da diese erst nach der Beendigung des storungs-
freien Betriebs und damit des Inbetriebnahmemanagement erfolgen kann.
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Die Abnahme beinhaltet die Kontrolle und Beurteilung aller im Leistungsumfang ent-
haltenen Lieferungen und Leistungen, die der Auftragnehmer zu erbringen hat.
Die technische Abnahmepriifung ist - zeitlich dem Baufortschritt entsprechend -
durch den Fachingenieur vorzunehmen.
Die allgemeine Abnahmepriifung erfolgt geman DIN und VOB.
Einweisungen:
Einweisung des Bedienpersonals zu einem vorgeschlagenen Termin des Bauherrn.
Bei der Einweisung ist auf alle Funktionen der Anlage einzugehen, z. B.
¢ Funktion und Lage aller Bedienungsorgane und Feldgerate
* Bedienungsreihenfolge in Abhéngigkeit der Betriebsweise
* Erklarung und Einweisung aller Anzeige-, Steuer-, Schalt-, Schutz- und Regelgerate
¢ Sicherheitseinrichtungen
+ Erlauterung der Stérmeldungen und Alarme
e Erklarung der eingestellten Sollwerte/ Istwerte und deren Verdnderung
Auftragnehmer den Regelgeréten
¢ Erlauterung der Anlagenfunktion und dessen Ablauf
¢ Hinweis auf die Technischen Stordienste
¢ Erldauterung von Wartungsarbeiten
Das Einweisungsprotokoll hat nur Giiltigkeit und wird somit vom Bauherrn akzeptiert,
wenn alle vorgenannten Punkte im Einweisungsprotokoll erwéhnt sind und mit der
Unterschrift der eingewiesenen Person rechtsverbindlich unterzeichnet ist.
H
Fiillen / Entliiften / Anheizen der Anlage
e Fillen / Entliften / Anheizen der Anlage
3.9.1 N KG 429 - 0Z 03 09 0001
Heizanlage Erst-Befiillung (P)
Die Befiillung des Heizungssystems muss mit enthartetem Wasser, insofern die ort-
liche Wasserharte nicht der VDI 2035 Blatt 1:2021-03 entspricht, erfolgen.
Die Erstbefiillung muss liber einen Wassermengenzahler erfolgen und dokumentiert
werden (Bestandsunterlagen beilegen).
Die bendtigten Arbeitsmittel sind vom Auftragnehmer zu stellen.
Die Anlagenbefiillung muss Uber das Riicklaufsystem der Anlage erfolgen, wobei
alle Verteilabgange und Strangregulierungen separat und nacheinander zu befiillen
sind.
Systeminhalt: siehe technische Berechnungen
1,00 psch
3.9.2 N KG 439 - 0Z 03 09 0002
Kilteanlage Erst-Befiillung (P)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
« fiir Kalteanlagen.
1,00 psch
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3.9.3 N KG 429 - 0Z 03 09 0003
Heizanlage Teilstrecken Erst-Befiillung (P)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
o fir Teilstrecken, separat absperrbar
Systeminhalt: bis 1,0 m3 (Teilstrecke)
Abschnitt: z.B. abgetrennter Biirobereich je
* Geschoss, Kantine,
¢ Veranstaltungsraum
90,00 St
3.94 N KG 439 - 0Z 03 09 0004
Kilteanlage Teilstrecken Erst-Befiillung (P)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ fiir Kalteanlagen.
90,00 St
3.9.5 N KG 429 - 0Z 03 09 0005
Heizanlage Inhibitoren-Beimischung (P)
Nach der zweiten Entliftung des gesamten Systems ist die entsprechende Menge
Inhibitor zuzugeben.
Ein Messprotokoll tiber die Befiillmenge ist spatestens der Schlussrechnung beizule-
gen.
Die bendtigten Arbeitsmittel sind vom Auftragnehmer zu stellen.
Systeminhalt: siehe technischen Berechnungen
1,00 psch
3.9.6 N KG 429 - 0Z 03 09 0006
Heizanlage Entliiften (P)
Wahrend und nach der Heizanlagenbefiillung muss der Auftragnehmer das gesamte
angeschlossene Heizungsnetz entliiften.
Hierzu missen alle neu installierten oder bestehende Verbraucher (statische Heizfla-
chen, Wand-/ Decken-/ FuBbodenheizungen, RLT-Anlagen, Lufttopfe, etc.) im gesam-
ten Anlagennetz entliiftet werden bis die Heizungsanlage lufteinschlussfrei ist.
Uber die Gegebenheiten des Bestands hat sich der Auftragnehmer vorab selbst ein
Bild zu verschaffen und kann gleichfalls Auskiinfte iber den Fachplaner und die
Vorbemerkungen erhalten.
Eine separate Vergiitung tiber das Entliiften erfolgt nicht.
1,00 psch
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MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN
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3.9.7

3.9.8

3.9.9

3.9.10

3.9.11

3.9.12

N KG 439 - 0Z 03 09 0007
Kilteanlage Entliiften (P)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* fiir Kalteanlagen.

1,00 psch

Betrdge in EUR

N KG 429 - 0Z 03 09 0008
Heizanlage Teilstrecken Entliiften (P)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
o fir Teilstrecken, separat absperrbar
Systeminhalt: bis 1,0 m3 (Teilstrecke)
Abschnitt: z.B. abgetrennter Biirobereich je
* Geschoss, Kantine,
¢ Veranstaltungsraum

90,00 St

N KG 439 - 0Z 03 09 0009
Kilteanlage Teilstrecken Entliiften (P)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

« fiir Kalteanlagen.

90,00 St

N KG 429 - 0203 09 0010
Anheizen der gesamten Heizungsanlage (P)

Nach Vorinbetriebnahme der gesamten Heizungsanlage (WEA, Brenner, Ausdeh-
nungsanlagen, Entgasung, Nachspeisung, Pumpen, Mischer, Regelung, BWWB, etc.)
muss das System zum ersten mal Aufgeheizt werden.

Die erste Aufheizung des Systems muss bis zur max. Anlagenauslegung (siehe
Vorbemerkung oder Auskunft Fachplaner) erfolgen.

1,00 psch

N KG 429 - 0203 09 0011
Zulage fiir Heizanlage Entliiften, nach Aufheizphase (P)

Zur Gewahrleistung einer einwandfreien Anlagenfunktion muss die gesamte Hei-
zungsanlage wie im Vorpunkt erldutert, nach dem Anheizen / Aufheizen des
gesamten Systems wiederholt werden.

» Kalkulationsbasis ist vorgenannte Position!

1,00 psch

N KG 439 - 0Z 03 09 0012
Heiz- und Kiihlsegel Fiillen und Spiilen (P)

Einmaliges Fiillen mit bauseitigem Fiillmedium, Spiilen und Entliiften der gesamten
Heiz- und Kaltekreise fiir Deckensegel. Der Vorgang ist mit einem Protokoll zu
dokumentieren. Weitere Abschnitte werden nach AufmaR berechnet.
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Die bauseitigen Rohrleitungen bzw. Rohrnetz sind bis zur definierten Leistungs-
schnittstelle ordnungsgemaR gespiilt und entliiftet. Der Auftraggeber gewabhrleistet,
dass keine Luft in die Kiihldecke gelangen kann. Den Einsatz einer Entgasungsanla-
ge setzen wir voraus. Im Falle einer Verwendung von aufbereitetem Fillmedium
muss dieses bauseitig zur Verfligung gestellt werden. Empfohlen wird eine
Fillwasser-Qualitdt nach VDI 2035 Blatt 1:2021-03.
Leistungsgrenze: Saemtliche Rohrleitungen und Anschluesse innerhalb dieses Ge-
werks sind vollstaendig Leistung des Auftragnehmers; bauseitige Rohrleitungen
bestehen nicht.
1,00 psch
3.9.13 N KG 439 - 0Z 0309 0013
Heiz- und Kiihldecke Fiillen und Spiilen (P)
Einmaliges Fiillen mit bauseitigem Fiillmedium, Spiilen und Entliiften der gesamten
Heiz- und Kaltekreise fiir die Klimadecke. Der Vorgang ist mit einem Protokoll zu
dokumentieren. Weitere Abschnitte werden nach AufmaR berechnet.
Die bauseitigen Rohrleitungen bzw. Rohrnetz sind bis zur definierten Leistungs-
schnittstelle ordnungsgemal gespiilt und entliiftet. Der Auftraggeber gewéhrleistet,
dass keine Luft in die Kiihldecke gelangen kann. Den Einsatz einer Entgasungsanla-
ge setzen wir voraus. Im Falle einer Verwendung von aufbereitetem Fillmedium
muss dieses bauseitig zur Verfligung gestellt werden. Empfohlen wird eine
Fillwasser-Qualitat nach VDI 2035 Blatt 1:2021-03.
Leistungsgrenze: Saemtliche Rohrleitungen und Anschluesse innerhalb dieses Ge-
werks sind vollstaendig Leistung des Auftragnehmers; bauseitige Rohrleitungen
bestehen nicht.
1,00 psch
3.9.14 N KG 429 - 0Z 03 09 0014
Zulage fiir Einregulieren von Volumenstromregelventilen (P)
Zulage zum Einregulieren der Volumenstromregelventilen aller Art, manuell oder
elektronische.
60,00 St
3.9.15 N KG 429 - 0Z 03 090015
Zulage fiir Einregulieren von Temperaturregelventilen (P)
Zulage zum Einregulieren der Temperaturregelventile aller Art, manuell oder elektro-
nische.
800,00 St
3.9.16 N KG 429 - 0Z 03 09 0016
Zulage fiir Einregulieren von Strangreglern / Differenzdruckreglern (P)
Zulage zum Einregulieren der Strangregler / Differenzdruckregler aller Art, manuell
oder elektronische.
60,00 St
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3.9.17 N KG 429 - 0Z 03 09 0017
Zulage fiir Einregulieren von Pumpen (P)
Zulage zum Einregulieren der Umwalzpumpen inkl. sperren der Funktionen.
30,00 St
3.9.18 N KG 429 - 0Z 03 09 0018
Infrarot-Thermografie (P)
Nachweis der ordnungsgemaRen Montage der aktiven Kiihldeckenflachen mittels
Echtzeit-Infrarot-Thermografie. Stichproben an den Deckenflaichen werden nach In-
betriebnahme der Kaltwasseranlage oder Heizungsanlage mit einer Spezialkamera
gescannt und per PC-Programm hinsichtlich warmeleitenden Kontaktes zwischen
den Klimaregistern und der Metalldecke gepriift. Die Auswertungen werden doku-
mentarisch als pdf-Datei und mit je 10 Farbbildern je Geschoss fiir den Kiihl- oder
Heizfall festgehalten.Die Nachweise sind in den Dokumentationsunterlagen
abzuheften, erfolgt im Zuge der Ausfiihrung.
1,00 psch
3.9.19 N KG 429 - 0Z 03 09 0019
Warmetechnischer Inbetriebnahme der FW-Ubergabestation inkl. beider
Heizkreise (P)
Inbetriebnahme einer Nah-/Fernwarme-Ubergabestation mit einem Regelkreis durch
den Werkskundendienst. Fiir die Inbetriebnahme muss sich die Anlage in einem be-
triebsbereiten Zustand befinden. Voraussetzung fiir die Inbetriebnahme ist eine in-
stallierte Anlage nach den Planungsunterlagen und Installationsanleitungen des Auf-
tragnehmers.
Leistungsbeschreibung:
« Uberpriifung der Installation/Einbindung
» Uberpriifen der Anschliisse: Vorlauf/Riicklauf, Fernwdrme/Heizung/Warmwasser,
Sekundar/Primar, der Durchflussmengen und Stellantriebe
¢ Stromanschluss am Gerat priifen und Sicherheitsmessung nach VDE 0701durch-
flihren
« Uberpriifen der Zuordnung Temperaturfiihler, Mischer, Stellantriebe und Pumpen-
ansteuerung
* Entllften des Pufferspeichers und der Module
» Probebetrieb aller Systemkomponenten mit Uberpriifung der Betriebsdaten und
sicherheitstechnischen Einrichtungen
* System auf wasserseitige Dichtheit priifen
« Fdlldruck der Anlage priifen
e Parametrierung der Regelung fiir einen Regelkreis
+ Einstellen der kundenspezifischen Parameter
e Optimierung und Anpassung der Systemparameter auf die Verbrauchsstruktur
des Objektes
* Anlagenbetreiber einweisen und Anlage libergeben
* Erstellen des Inbetriebnahmeprotokolls
* Automatische Zusendung des Inbetriebnahmeprotokolls
* An-und Abfahrt inklusive
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3.9.20

3.9.21

Zur Anforderung eines Servicetechnikers bendtigen wir von lhnen einen schriftlichen
Auftrag. Fir die Beauftragung von Inbetriebnahmen bitten wir Sie, uns spatestens 10
Werktage vor Ihrem Wunschtermin zu informieren.

2,00 St

Betrdge in EUR

N KG 439 - 0Z 03 09 0020
Kiltetechnische Inbetriebnahme der Wasserkiihimaschine (P)

Kaltetechnische Inbetriebnahme in Form von Anfahren der Kaltemaschine in
Zusammenarbeit aller beteiligten Gewerke.

Uberpriifung der Gesamtanlage bestehend aus:

* Sicherheitsabschatzung der Aufstellbedingungen und bauseitigen Gegebenheiten
(ohne Protokoll)

« Uberpriifung der Sicherheitskette (Pumpen und Strémungswéchter - Uberpriifung
der elektrischen Anschliisse auf geradtespezifische Anforderungen, sowie der
Elektroinstallation gemaR DIN 18382

e Griindliche Funktionspriifung samtlicher angeschlossenen Fihler, Geber und
Antriebe ohne Eingriff der Regelung (iber die Handebene

* Messen der tatsachlichen Ist-Strome aller Antriebe und Einstellen der zugehori-
gen Motorschutzeinrichtungen, inkl. Festhalten der Werte in der Dokumentation,
Drehrichtungskontrolle - Griindliche Funktionspriifung aller geforderter Regelfunk-
tionen Uber eine schrittweise Aufschaltung der Stellorgane (Automatik- Ebene)

* Einstellen séamtlicher Parameter (Reglerparameter, Grenzwerte, Sollwerte, Schalt-
punkte, Messbereiche etc.) auf optimal mdgliche Regelgiite

¢ Nachweis der Inbetriebnahme und Einregulierung durch

* Protokollieren von MeR- und Einstellwerten.

Anfahren, Einregulierung aller Regel- und Sicherheitsgerate, Einweisen des
Bedienungspersonals, Erstellen der Abnahmeprotokolle.

Klarstellung: Die Inbetriebnahme der Anlage liegt vollstaendig beim Auftragnehmer.
Das uebergeordnete Inbetriebnahmemanagement wird durch Dritte ausgefuehrt; die
erforderliche Mitwirkung des Auftragnehmers ist einzukalkulieren.

2,00 St

N KG 429 - 0Z 03 09 0021
Inbetriebnahme und Einregulierung der gesamten Anlage (P)
Inbetriebnahme und Einregulierung der vorstehenden Anlage. Die Inbetriebnahme
beinhaltet:
* Priifen der elektrischen Anschliisse
* Einregulieren der Regelungsanlage
* Einregulieren der Pumpen
¢ Einregulieren samtlicher Ventile
* Einregulieren aller Gerate und Anlagen
¢ Simulation der max. Anlagenwerte
» Uberpriifung des Anlagenregelverhaltens
+ Vergleichen der Bestandsunterlagen
* Anbringen von Bezeichnungsschildern
¢ Anbringen von Flussrichtungspfeilen
* Montage der Plane im Heizraum
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Weiterhin ist tiber die Inbetriebnahme und Einregulierung ein vollstandiges Einstell-/
Mess- und Ubergabeprotokolls mit allen der bei der Einregulierung gemessenen
Istwerte und bendtigten Sollwerte zu erstellen.
Vorinbetriebnahmen sowie Teilinbetriebnahmen fiir einzelne Anlagen zur gesamten
Anlageninbetriebnahme sind eigens durch den Auftragnehmer auszufiihren.
+ Ohne die Vorlage des Dokumentes erfolgt keine Abnahme!
1,00 psch
3.9.22 N KG 429 - 0Z 03 09 0022
Inbetriebnahme des Schaltschrankes (P)
Inbetriebnahme der Schaltanlagen und Funktionsprobe der Steuerung entsprechend
der, gemal durch die Fachbauleitung freigegebenen, Funktionsliste mit zu erfiillen-
den Schaltungen. Priifen der angeschlossenen Antriebe auf richtige Drehrichtung.
Messen der Motor-/Iststréme und Einstellung der thermischen Relais.
¢ Erstellen eines Messprotokolles.
Angabe der bei Abschluss der Inbetriebnahme gemessenen Istwerte.
1,00 psch
3.9.23 N KG 429 - 0Z 03 09 0023
Inbetriebnahme DDC Automationsstation (P)
Inbetriebnahme Automationsstation, bestehend aus:
* Anwenderprogramme priifen
¢ Einstellung der Parameter entsprechend der Funktionsbeschreibung und des
Regel- und Steuerungsverhaltens sowie der Alarmierung
+ Einstellung der Feldgerate
¢ Funktionstest der angeschlossenen Feldgerate und Informationspunkte in der Au-
tomationsstation
* Erstellen eines Messprotokolls der Soll- und Istwerte (auch fiir Alarmierung)
1,00 psch
3.9.24 N KG 429 - 0Z 03 09 0024
Ubergabe / Aufschaltung auf GLT (P)
Ubergabe / Aufschaltung auf GLT im Werk fiir erstellte Anlage bestehend aus:
» Ubergabe aller Datenpunktlisten
» Ubergabe aller Programmieranforderungen
» Ubergabe aller Visualisierungsbilder
« Ubergabe aller Funktionsbeschreibungen
» Ubergabe aller Dokumentationen
» Ubergabe aller Stérmeldelisten inkl. Prioritdtenanforderung
» Ubergabe aller Trendanforderungen
» Ubergabe aller dyn. Einblendungen sowie Klartexte und Ereignistexte
« Ubergabe aller Einstellungen fiir Alarme, Soll-Ist-Werte, etc.
e Ausfiihrung inkl.
* Einweisung des Personals fiir die Aufschaltung
¢ Dauerhafte Unterstlitzung wahrend der Aufschaltung (1 Person ist Uber die
Gesamtzeit der Aufschaltung vor Ort zu sein)
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3.9.25

3.9.26

e Priifen aller Funktionen an GLT

¢ Simulieren von Anforderungen, Stérungen, etc.

+ Koordination sowie schriftliche Freigabe fiir den Beginn des storungsfreien Betrie-
bes.

Hinweis:

Sofern nach Freigabe durch den Auftragnehmer fiir den 2-wochigen stérungsfreien
Anlagenbetrieb erneut Anderungen an der GLT vorgenommen werden miissen, wel-
che der Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Fehler in der Programmierung, unsch-
lissige Funktionen, etc.) sind diese Anderungen inkl. der Anderungskosten fiir den
Programmierer GLT durch den Auftragnehmer zu tragen. Eine separate Vergiitung
erfolgt nicht.

1,00 psch

Betrdge in EUR

N KG 429 - 0Z 03 09 0025
Einweisung des Bedienpersonals (P)
Einweisung des Bedienpersonals zu einem vorgeschlagenen Termin des Bauherrn
bestehend aus:
+ Erlauterung und Durchsprache der Revisionsunterlagen
e Erlauterung aller Anlagenfunktionen
= Vor Ort Besichtigung aller erstellten Leistungsumfange
* Dokumentation der Einweisung

1,00 psch

N KG 429 - 0Z 03 09 0026
2-wdochiger storungsfreier Probebetrieb inkl. Nachbesserung vor Ubergabe (P)

Der Probebetrieb beginnt nach schriftlicher Anmeldung bei der Bauleitung, friihes-
tens nach mangelfreier Ubergabe und ausgefiihrter Vorabnahme (keine Abnahme).

Innerhalb des Probebetriebs darf keine Stérung an den Komponenten auftreten. An-
sonsten beginnt der Probebetrieb nach jeder Stérung von Neuem vom Tage 0.

Der Probetrieb der Anlage bezieht sich in Bezug das Inbetriebnahmemanagement
auf die Inbetriebnahme der aufgefiihrten Anlagen. Der Probebetrieb kann hierbei
flieRend in den Beginn des Inbetriebnahmemanagement falls erforderlich Gibergehen,
wodurch die Mitwirkung in diesem wie nachfolgend benannt ebenfalls erforderlich
ist.

Ubergabe und Abnahme des Gesamtprojekts sind erst ab Nachweis des
storungsfreien Betriebs moglich.

Die Leistungen umfassen samtliche im Angebot aufgefiihrten Gewerke:
¢ KG 420 Warmeversorgung

* KG 420 Kélteanlagen

* KG 480 Geb&dudeautomation

Es sind alle notwendige Werkzeuge, Materialien und Betriebsmittel im Einheitspreis
miteinzukalkulieren.

1,00 psch
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3.9.27

3.9.28

3.9.29

N KG 429 - 0Z 03 09 0027
Gesamtanlagenkonformitat

Um der Forderung nach der Gesamtheit von Maschinen gemaR der EG-Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG (Mai 2006) zu entsprechen, ist eine Nachweisfiihrung einschl.
einer zugehorigen Dokumentation zu erbringen.

Erlauterungen:

Da gewerkelibergreifend (Liftungsgerat, Heizungspumpe, MSR-Schaltschrank, usw.)
funktionale, steuerungstechnische und sicherheitstechnische Verkniipfungen beste-
hen, ist es notwendig den Anlagen-Betreibern spatesten zur Abnahme die Konformi-
tatserklarung und CE-Kennzeichnung der Gesamtanlage vorzulegen.

Dies bedeutet folgendes:

* Fir die Anlagen ist eine gewerkelibergreifende "Gesamt-Anlagen-Bestands-
Dokumentation” (GABD) zu erstellen.

» Diese GABD enthélt dann folgerichtig komplett alle CE-Kennzeichen, sodass vom
Auftragnehmer eine Gesamt-Anlagenkonformitatserklarung einschl. aller CE-
Kennzeichen vorzulegen ist.

Somit kann dem Auftraggeber bzw. dessen Anlagen-Betreibern vor Abnahme eine
Gesamtheit von Maschinen, die, damit sie zusammenwirken, so ausgefiihrt wurden,
dass sie als Gesamtheit funktionieren, schriftlich vorgelegt werden kann.

1,00 psch

Betrdge in EUR

N KG 429 - 0Z 03 09 0028
Abnahme

Abnahme der im Leistungsverzeichnis gefiihrten Gewerke, nach der zuvor
benannten Anforderungen.

Abnahmen:

Bestandteil der Abnahmen sind die Bestandsunterlagen. Diese sind mind. 10 Werk-
tage vor beantragter Abnahme in 1-facher Form der Fachplanung vollstéandig zu
iibergeben. Ohne Bestandsunterlagen sowie deren vorgehende Ubersendung erfolgt
keine formliche Abnahme! Ebenfalls ist eine Abnahme des Gesamtprojekts erst ab
Nachweis des stérungsfreien Betriebs maoglich.

Die Abnahme beinhaltet die Kontrolle und Beurteilung aller im Leistungsumfang ent-
haltenen Lieferungen und Leistungen, die der Auftragnehmer zu erbringen hat.

Die technische Abnahmepriifung ist - zeitlich dem Baufortschritt entsprechend -
durch den Fachingenieur vorzunehmen.

Die allgemeine Abnahmepriifung erfolgt geman DIN und VOB.

1,00 psch

N KG 429 - 0Z 03 09 0029
Mitwirkung am Inbetriebnahmemanagement und Monitoringmanagement
Wahrend dem durch Dritte ausgefiihrten und koordinierten Inbetriebnahmemanage-
ment / Monitoringmanagement hat der Auftragnehmer folgendermallen mitzuwir-
ken:
* Teilnahme an geplanten Inbetriebnahmeterminen

* Durchfiihrung von Funktionspriifungen gemal dem Priifkonzept nach AMEV
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3.10

e Anpassung und Optimierung von Regelstrategien auf Anforderung
« Unterstiitzung bei der Fehleranalyse und -beseitigung
* Begleitung bei Leistungsmessungen, Probebetrieben und Abnahmen

¢ Mitwirken am Probebetrieb des Technischen Monitorings und Schaffung der
Voraussetzungen zur Durchfiihrung von diesem

Umfang der Mitwirkung (Schaetzung, da die Vergabe des Inbetriebnahme- und Moni-
toringmanagements noch nicht definiert ist): rund 90 Tage fuer Inbetriebnahmen,
Einregulierungen, Abnahmen und Einweisungen sowie rund ein halbes Jahr fuer die
Teilnahme am Monitoring; der hierfuer erforderliche Aufwand ist in den Einheitspreis
einzurechnen. Nicht geschuldet ist die Koordination des Gesamt-Inbetriebnahme-
und Monitoringmanagements; diese erfolgt durch Dritte.

1,00 St

Betrdge in EUR

Stundenlohnarbeiten

H

Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten
¢ Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

Fir alle nicht im Leistungsverzeichnis enthaltenen, eventuell erforderlich werdenden
Leistungen, sind nach aufgefiihrte Regie-Stunden vorgesehen.

Anmerkung:

Stundenlohnarbeiten konnen nur dann anerkannt werden, wenn ordnungsgemafl
ausgefiillte Formblatter mit der Unterschrift des Bauherrn oder dessen Bevollméch-
tigtem vorliegen und priifbar zusammengestellt sind, sowie eine Beauftragung durch
eine der genannten Personen erfolgt ist.

Die Verrechnungssatze fiir die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind
unaufgegliedert anzubieten. In ihnen sind enthalten:

* Lohn- Gehaltskosten

* Lohn-und Gehaltsnebenkosten

* Sozialkosten einschliellich Sozialkassenbeitrage

¢ Gemeinkostenanteile

+ Wagnis und Gewinn

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fiir vom Auftraggeber angeordnete oder zu
vertretende Nacht-, Sonn-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind gesondert
nachzuweisen; sie werden in Hohe der tariflichen Vereinbarung vergitet.

Fir Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzli-
chen Unfallversicherung vergiitet. Fiir Mehrarbeit werden zusétzlich die Sozialkosten
vergltet.

Beschéftigt der Auftragnehmer bei einer der nachstehenden Lohn-/ Berufsgruppen
keine Arbeitskréfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz moglichst
gleichwertiger Arbeitskrafte anzubieten.

Bei Rechnungsstellungen sind Stundenlohnarbeiten je nachgewiesenem und aner-
kanntem Formblatt aufzugliedern. Sie missen eine fortlaufende Nummerierung
sowie eine Aufstellung aller bendtigten Arbeitsmittel enthalten.

Selbiges gilt fiir Lieferungen und Leistungen aller Art sowie Nachweise und Protokol-
le aller Art fiir Lieferungen und Leistungen die im Leistungsverzeichnis aufgefiihrt
sind.
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3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.10.6

Werden durch die Projektleitungen Lieferungen und Leistungen angeordnet welche
iber Positionen im LV gedeckt sind, sind diese auch (iber die jeweilige Position abzu-
decken.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass alle Lieferungen und Leistungen iiber Regiear-
beiten wahrend der Bauzeit zu den im LV genannten Bedingungen zu erstellen sind.
Geruste, Hilf-/ Betriebsmittel sowie Werkzeuge und Gerédte sowie Kleinmaterialien
wie Hanf, Dichtungen, etc. werden nicht eigens vergiitet.

N KG 429 - 0Z 03 10 0001

Bauleiter (Ingenieur, Techniker)
¢ Tarifliche Lohnstunde

40,00 h

Betrdge in EUR

N KG 429 - 0Z 03 10 0002

Ober-Monteur
¢ Tarifliche Lohnstunde

120,00 h

N KG 429 - 0Z 03 10 0003

A-Monteur
¢ Tarifliche Lohnstunde

80,00 h

N KG 429 - 0Z 03 10 0004

B-Monteur
¢ Tarifliche Lohnstunde

60,00 h

N KG 429 - 0Z 03 10 0005

C-Monteur
¢ Tarifliche Lohnstunde

60,00 h

N KG 429 - 0Z 03 10 0006

Helfer
* Tarifliche Lohnstunde

45,00 h

H

Stundenlohnarbeiten (Nachtext)
= Stundenlohnarbeiten (Nachtext)

Vor aufgefiihrte Regiestunden werden nur fiir die von der Bauleitung ausdriicklich in
Auftrag gegebenen Stunden vergiitet.

Die entsprechenden Rapportzettel sind nur giiltig, wenn sie am Tag nach Ausfiihrung
der Arbeiten der Bauleitung zur Unterzeichnung vorgelegt wurden.
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Auf den Rapportzetteln muss, auBer dem Namen der ausfiihrenden Person, auch de-
ren Qualifikation angegeben sein. Sie miissen fortlaufend fiir dieses Bauvorhaben
nummeriert sein.
Die Qualifikation der Monteure muss den Anforderungen der Regiearbeiten
angepasst werden.
H
Zuschldge fiir Arbeiten auBBerhalb der iiblichen Arbeitszeiten
* Zuschlage fiir Arbeiten auBerhalb der lblichen Arbeitszeiten
Nachstehende Positionen beziehen sich auf die Grundpositionen der Stundenlohnar-
beiten mit entsprechender Qualitfikation, stellen jedoch in ihrer Abfrage eine Zulage
fir besondere Arbeitsbedinungen auBerhalb der werktédglichen Regelarbeitszeiten
dar.
Die BaumalRnahme hat sich nach den Betriebsbedingungen des Auftraggebers zu
richten.
Das Montagepersonal des Auftragnehmers hat sich bei den auszufiihrenden Arbei-
ten, standig mit den Mitarbeitern des Auftraggebers abzusprechen, wann es erfor-
derlich wird, z.B. nach 18:00 Uhr, an Wochenenden, an Feiertagen usw. zu arbeiten.
In den folgenden Positionen sind diese geldlichen Zusatzkosten erfasst und finden
nur Anwendung, wenn die Veranlassung/Anordnung hierzu vom Auftraggeber
kommt.
Der Zuschlag wird nur auf die tatsdchlichen Mehrkosten/Zuschldge zum Sowieso-
Lohn gewahrt. Der eigentliche Stundenlohn ist mit den Einheitspreisen der
Materialien abgegolten.
Bei z.B. einem Stundenlohn von 65,00 und einem internen 25%igem Zuschlag,
betragt der EP-Lohn 16,25.
Sollten Arbeiten an Samstagen, Sonn- und/oder Feiertagen, nach 18:00 Uhr erforder-
lich werden, so wird zusétzlich der jeweilige - Zuschlag auf Arbeiten auRerhalb der
Ublichen Arbeitszeiten - gewahrt.
Die Zuschléage werden allerdings nur auf Arbeiten gewahrt, die nicht auf selbstver-
schuldete Terminprobleme des Auftragnehmers beruhen.
3.10.7 N KG 429 - 0Z 03 10 0007
Bauleiter (Ingenieur, Techniker)
e Zuschlag fiir Arbeiten aufRerhalb der iblichen
+ Arbeitszeiten,
* Arbeiten ab 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr sowie
¢ Arbeiten an Samstagen
25,00 h
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3.10.8

3.10.9

3.10.10

3.10.11

3.10.12

N KG 429 - 0Z 03 10 0008

Ober-Monteur

Zuschlag fiir Arbeiten auRerhalb der {iblichen
* Arbeitszeiten,

Arbeiten ab 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr sowie
Arbeiten an Samstagen

.

.

50,00 h

N KG 429 - 0Z 03 10 0009

A-Monteur

Zuschlag fir Arbeiten aulRerhalb der {iblichen
* Arbeitszeiten,

Arbeiten ab 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr sowie

* Arbeiten an Samstagen

.

35,00 h

N KG 429 - 0Z 03 100010
B-Monteur
* Zuschlag fiir Arbeiten aufRerhalb der tiblichen
+ Arbeitszeiten,
= Arbeiten ab 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr sowie
* Arbeiten an Samstagen

25,00 h

N KG 429 - 0Z 03 100011
C-Monteur
e Zuschlag fiir Arbeiten aulRerhalb der iblichen
¢ Arbeitszeiten,
* Arbeiten ab 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr sowie
* Arbeiten an Samstagen

25,00 h

N KG 429 - 0203 100012
Helfer
e Zuschlag fiir Arbeiten aulRerhalb der tiblichen
e Arbeitszeiten,
¢ Arbeiten ab 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr sowie
* Arbeiten an Samstagen

15,00 h

Betrdge in EUR
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Titel 4  Warmeversorgungsanlagen

411 Fernwarmeiibergabestation

H

Aufbau und Aufstellfliche
* Aufbau und Aufstellflache

Die Fernwarmetibergabestation wird mit zwei Warmetauschern ausgefiihrt. Sie stellt
die einzige Komponenten im Projekt fiir die Warmeerzeugung bzw. -libergabe dar. Zu
Grunde liegen die TAB der Stadtwerke Wuppertal in Bezug auf die Lieferung und Be-
reitstellung von Fernwarme. Die Aufstellung erfolgt im Raum C.0.023 "Lager". Die
Anlage kann Uber die Anlieferung, das Treppenhaus und die entsprechenden Zu-
gangstiren und Flure in den besagten Bereiche eingebracht werden.

Die maximale Aufstellflache betragt:
* 4500x1500x2100 (Lénge x Breite x Hohe in mm)

Es sind die Lagen der Anschliisse sowohl primér- als auch sekundarseitig anzuge-
ben. Des Weiteren sind die geforderten GroRen der verbauten WMZ-Passstiicke an-
zugeben.

4.1.1.1 N KG 421 - 0Z 04 01 01 0001
FWU-Station

Ausfiihrung: Fernwarme-Kompaktstation fir indirekte Betriebsweise. Geschweillte
Ausfiihrung nach EN 287 mit Spezialanstrich. Komplett auf Grundrahmen verrohrt
und elektrisch verdrahtet, zum Anschluss an Fernwdrmenetz und Hausanlage. Gefor-
derte Wasserqualitat gemaR AGFW-Arbeitsblatt FW 510/vVdTUV TCh 1466 bzw. nach
VDI2035 (Vermeidung von Schaden an Warmwasser- Heizungsanlagen nach DIN EN
12828). Vor dem Fertigungsbeginn kann bei Bedarf eine 3-D-Zeichnung mit dem Auf-
traggeber abgestimmt werden. Primarseitige Warmedammung aus PUR-Hart-
schaum mit Halteklammern (max. 140°C) mit Ausnahme der Pumpen, Entleerungen,
Entliftungen, Passstiicke, Mengeneinstellventile und Beistellteile. Sekundéarseitige
Warmedammung aus PUR-Hartschaum mit Halteklammern (max. 140°C) mit Aus-
nahme der Pumpen, Entleerungen, Entliiftungen, Passstiicke, Mengeneinstellventile
und Beistellteile.

Auslegungsspezifikation: Max. Auslegungstemperatur [°C] 130 95.0
Max. Auslegungsdruck [bar] 14.3 5.0 Druckstufe PN [bar]
16 6
Druckverlust gesamt [bar] 0.54
Anwendungsfall Heizung [kw] 725.0 Durchfluss: [m3
Leistung: /h] 21.27 21.23
Vorlauftemperatur: [°C] 90.
0 85.0 Riicklauftemperatur:
[°C] 60.0 55.0
Druckverlust: [bar] 0.15
0.15
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Anwendungsfall Heizung [kw] 725.0 Durchfluss: [m3
Leistung: /h] 21.27 21.23

Vorlauftemperatur: [°C] 90.
0 85.0 Riicklauftemperatur:

[°C] 60.0 55.0
Druckverlust: [bar] 0.15

0.15

Kreise: HEX1 HK1 Heizung
Leistung: 1450 kW
Vorlauftemperatur: 85.0°C

Riicklauftemperatur: 55.0°C
Volumenstrom: 42.45m3/h
Pumpenrestforderdruck: 0.0 bar

Merkmale:

L

Stabiler Rahmen aus geschlossenem Vierkantprofil
Rahmen und Rohre + Fittings pulverbeschichtet

DSE-Station bestehend aus:

L

Warmeilibertrager

2 x Dichtungsloser Kompakt-Plattenwédrmeaustauscher aus Edelstahl, mit Kupfer-
lot unter Vakuum hartgelotet, einschlieBlich Warmedammung (FCKW-frei). Korro-
sionsbestandige Ausfiihrung. Berechnung und Werkstoffe entsprechend den AD-
Merkbl&ttern. CE-gepriift

Primérseite, DN80, PN16, Stahl

2 x Absperrventil, DN100, PN25, max temp. 180°C, Anschlussart: Geschweil3t

2 x Absperrventil, DN80, PN25, max temp. 180°C, Anschlussart: Geschweif3t

2 x Absperrventil, DN80, PN25, max temp. 180°C, Anschlussart: Geschweil3t

1 x Schmutzféanger, DN 80, PN16, max. temp. 150°C, Anschlussart: Flansch,
Spezialfunktion: Standard

1 x Entleerung, DN15, PN40, max temp. 180°C, Anschlussart Eintritt/Austritt:
Geschweilt/Verschlusskappe

1 x Entleerung, DN15, PN40, max temp. 180°C, Anschlussart Eintritt/Austritt:
Geschweilt/Verschlusskappe

1 x Warmemengenzahler, Passstueck fiir Warmemengenzéhler

2 x Tauchhiilse fir Thermometer, Tauchhiilse fiir Thermometer

2 x Thermometer, DN15, 0-160°C, PN25, Anschlussart: Geschweil3t

1 x Tauchhiilse fiir Thermometer, Tauchhdilse fiir Thermometer

1 x Thermometer DN15, 0-160°C, PN25, Anschlussart: Geschweif3t

1 x Tauchhiilse fiir Thermometer, Tauchhiilse fiir Thermometer

1 x Thermometer, DN15, 0-160°C, PN25, Anschlussart: Geschweil}t

3 x Manometer, 1/2", Anschlussrichtung: unten, PN16, max temp. 130°C,
Anschlussart: Aulengewinde

1 x Manometer, 1/2", Anschlussrichtung: unten, PN16, max temp. 130°C,
Anschlussart: AuBengewinde

1 x Manometer, 1/2", Anschlussrichtung: unten, PN16, max temp. 130°C,
Anschlussart: AuBengewinde

3 x Manometerventil, DIN 16270, 2-Wege Ventil, 1/2", PN40, max temp. 200°C,
Anschlussart: Aulengewinde

1 x Manometerventil, DIN 16270, 2-Wege Ventil, 1/2", PN40, max temp. 200°C,
Anschlussart: AuRengewinde

Betrdge in EUR
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L ]

.

L ]

1 x Manometerventil, DIN 16270, 2-Wege Ventil, 1/2", PN40, max temp. 200°C,
Anschlussart: Aulengewinde

1 x Kombiventil, kvs 8.0 m3/h, Dp=0.2bar, 1 1/4", DN25, PN16, max temp. 150°C,
Anschlussart: AuRengewinde

1 x Kombiventil, kvs 8.0 m3/h, Dp=0.2bar, 1 1/4", DN25, PN16, max temp. 150°C,
Anschlussart: Aulengewinde

1 x Kombiventil, kvs 16.0 m3/h, Dp=0.2bar, 2", DN40, PN25, max temp. 150°C,
Anschlussart: Aulengewinde

1 x Kombiventil, kvs 16.0 m3/h, Dp=0.2bar, 2", DN40, PN25, max temp. 150°C,
Anschlussart: AuBengewinde

2 x elektr. Stellantrieb, safety function spring: ausfahrend, 24V, 15 s/mm,
Ansteuerung: modulierend

2 x elektr. Stellantrieb, safety function spring: ausfahrend, 24V, 15 s/mm,
Ansteuerung: modulierend

2 x Tauchhiilse fiir Tauchfihler, Tauchhiilse fiir Tauchfihler

2 x Tauchfihler, 6x35mm L=3m. PT1000, PN25, max temp. 130°

2 x Tauchhiilse fiir Tauchfihler, Tauchhiilse fiir Tauchfihler

2 x Tauchfihler, 6x35mm L=3m. PT1000, PN25, max temp. 130°C

2 x Fuihlermuffe, Muffe fir Fiihler Warmemengenzahler

Sekundarseite, Warmetauscher 1, DN100, PN6, Stahl

1 x Sicherheitsventil, 1/2", Abblasedruck: 5.0 bar, max temp. 120°C, Anschlussart:
Innengewinde

1 x Absperrventil, DN100, PN10, max temp. 115°C, Anschlussart: Zwischenflansch
1 x Manometerventil, automatisches Ventil, 1/2", PN10, max temp. 110°C,
Anschlussart: AuBengewinde

1 x Manometer, 1/2", Anschlussrichtung: hinten, PN6, max temp. 130°C,
Anschlussart: Aulengewinde

1 x Anschluss fiir Ausdehnungsgefal, DN20 L = 45mm, 3/4", Anschlussart: Au-
Rengewinde

1 x Entleerung, DN15, PN16, max temp. 120°C, Anschlussart Eintritt/Austritt:
Aulengewinde / Verschlusskappe

1 x Tauchhiilse fiir Tauchfihler, Tauchhiilse fur Tauchfihler

1 x Tauchfihler, 6x35mm L=3m. PT1000, PN25, max temp. 130°C

1 x Absperrventil, DN100, PN10, max temp. 115°C, Anschlussart: Zwischenflansch
2 x Tauchhiilse fiir Tauchfihler, Tauchhiilse fiir Tauchfihler

2 x Tauchfihler, 6x35mm L=3m. PT1000, PN25, max temp. 130°C

1 x Zubehor, Tauchhiilse fiir Thermostat 2-sensor L=150

1 x Thermostat, STW

1 x Thermostat, STB

2 x Druckschalter, PN 16, max. temp. 120°C, Anschlussart: AuBengewinde
Heizkreis, DN125, PN6, Stahl

2 x Absperrventil, DN125, PN10, max temp. 115°C, Anschlussart: Zwischenflansch
1 x Schmutzfénger, DN 125, PN 16, max. temp. 150°C, Anschlussart: Flansch,
Spezialfunktion: Standard

2 x Tauchhiilse fiir Thermometer, Tauchhiilse fiir Thermometer

2 x Thermometer, DN15, 0-120°C, PN25, Anschlussart: Geschweil3t

1 x Tauchhilse fiir Tauchfihler, Tauchhiilse fur Tauchfihler

1 x Tauchfihler, 6x35mm L=3m. PT1000, PN25, max temp. 130°C

Sekundarseite, Warmetauscher 2, DN100, PN6, Stahl

Betrdge in EUR
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¢ 1 x Sicherheitsventil, 1/2", Abblasedruck: 5.0 bar, max temp. 120°C, Anschlussart:
Innengewinde
¢ 1 x Absperrventil, DN100, PN10, max temp. 115°C, Anschlussart: Zwischenflansch
* 1 x Manometerventil, automatisches Ventil, 1/2", PN10, max temp. 110°C,
Anschlussart: Aulengewinde
e 1 x Manometer, 1/2", Anschlussrichtung: hinten, PN6, max temp. 130°C,
Anschlussart: AuBengewinde
* 1 x Anschluss fiir Ausdehnungsgefall, DN20 L = 45mm, 3/4", Anschlussart: Au-
Rengewinde
¢ 1 x Entleerung, DN15, PN16, max temp. 120°C, Anschlussart Eintritt/Austritt:
AuBengewinde / Verschlusskappe
¢ 1 x Tauchhiilse fiir Tauchfiihler, Tauchhtilse fiir Tauchfihler
e 1 x Tauchfihler, 6x35mm L=3m. PT1000, PN25, max temp. 130°C
* 1 x Absperrventil, DN100, PN10, max temp. 115°C, Anschlussart: Zwischenflansch
* 2 x Tauchhiilse fiir Tauchfihler, Tauchhiilse fiir Tauchfihler
¢ 2 x Tauchfihler, 6x35mm L=3m. PT1000, PN25, max temp. 130°C
¢ 1 x Zubehor, Tauchhiilse fiir Thermostat 2-sensor L=150
* 1 x Thermostat, STW
® 1 x Thermostat, STB
e 2 x Druckschalter, PN 16, max. temp. 120°C, Anschlussart: AuRengewinde
* Regelung
¢ Kabel-Set
* Anwendungsschliissel fir Standard-Elektrokasten
e ECL-Set
e Separat verpackt und geliefert AuRentemperaturfiihler
* Elektronischer Regler Zentralgerédt zur witterungsgefiihrten Vorlauftemperaturre-
gelung mit beleuchtetem grafischem Display, fiir direkt oder indirekt angeschlos-
sene Nah- und Fernwdrmeanlagen, Kessel- oder Liiftungsanlagen. Softwarevorga-
be lber intelligente Applikationsschliissel. Gleitende Ricklauftemperaturbegren-
zung fiir Raumheizung, Frostschutzfunktion, min.- und max. Vorlauftemperaturbe-
grenzung, Sommerausschaltung, Nachtabsenkung, einstellbarer Heizkennlinie
und Parallelverschiebung, Regelung der Raumtemperatur, Fihleriiberwachung,
Stellantriebsschutz und Pumpenintervallschaltung, Sommer-/Winterzeitumschal-
tung. Datenbus RS485 (intern) fiir Fernbedienungseinheiten, Zusatzmodule oder
den Einsatz als Master oder Slave in einer MasterSlave-Folgeregelung. 6 x Fih-
lereingdnge Pt1000 4 x frei konfigurierbare Eingdnge 0-10V oder Pt1000 1 x Im-
pulseingang 3 x Triac-Ausgéange fiir Stellantriebe 6 x Relaisausgénge fir Umwalz-
pumpen 1 x USB-Serviceschnittstelle 1 x Mod-Bus-Schnittstelle fiir Vernetzung
und Datenfernauslesung 1 x M-Bus-Schnittstelle 1 x TCP/IP-Schnittstelle fir
Zugriff Uber das Internet (Fernwartung) 1 x Schaltkasten
1,00 St
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4.1.1.2 N KG 421 - 0Z 04 01 01 0002
Plattenwarmetauscher, geschraubter Typ, 725 kW
Plattenwarmetauscher geschraubter Typ bestehend aus profilierten Warmeiibertra-
gungsplatten, mittels Spannbolzen zwischen Stativ- und Druckplatte zusammenge-
spannt und an oberer und unterer Tragstange fixiert. Mit zusatzlichem Stiitzprofil zur
einwandfreien Montage und Demontage der beweglichen Druckplatte und des Plat-
tenpakets. Verwendung ausschliellich klebstofffreier Dichtungen. Gestell aus Stahl,
grundiert und blau lackiert (RAL 5010). Gefertigt nach dem Qualitdtssicherungssys-
tem DS/EN I1SO 9001:2000 und gemaf PED
* Druckgeraterichtlinie 97/23 EG
Inklusive:
* Druckprobe und Dichtigkeitspriifung mit Werkzertifikat
¢ Installations-/ Inbetriebnahme- und Wartungshandbuch
Leistung: 725 kW
Medium Warm: Wasser
Medium Kalt: Wasser
Eintrittstemp. Warm: 70°C
Austrittstemp. Warm: 55°C
Eintrittstemp. Kalt: 50°C
Austrittstemp. Kalt: 65°C
Menge (m3/h) Warm: 67,19
Menge (m3/h) Kalt: 67,05
max. Druckverlust Warm: 0,53 bar
max. Druckverlust Kalt: 0,53 bar
Prifdruck: 13 bar
zul. Betriebsdruck: 10 bar
zul. Betriebstemperatur: 110°C
¢ Anschliisse
Warm: DN 100 PN 10 Flansch mit
°  Gummimuffe
Kalt: DN 100 PN 10 Flansch mit
* Gummimuffe
Plattenmaterial: DIN 1.4301 0,4 mm
Dichtungsmaterial: NITRIL HT SONDER LOCK (S)
Inklusive: Halterung fiir geschraubten Plattenwarmetauscher, als stabile FuRkon-
struktion, Isolierung Mineralwolle im Alu-Mantel, demontierbar, Dicke 65 mm nach
DIN4102-A2,
2,00 St
4.1.1.3 N KG 421 - 0Z 04 01 01 0003
Fertig-Isolierung fiir Plattenwarmetauscher
¢ Fertig-Isolierung fiir Plattenwarmetauscher, Mineralisch, fiir Rlickwand 600 mm
2,00 St
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4.1.2 Warmertauscher zur Trennung der kombinierten Heiz- und Kiihlkreise Deckenstrahlplatten
4.1.21 N KG 421 - 0Z 04 01 02 0001
Plattenwarmetauscher, geschraubter Typ, 750 kW
Plattenwarmetauscher geschraubter Typ bestehend aus profilierten Warmeiibertra-
gungsplatten, mittels Spannbolzen zwischen Stativ- und Druckplatte zusammenge-
spannt und an oberer und unterer Tragstange fixiert. Mit zusé&tzlichem Stiitzprofil zur
einwandfreien Montage und Demontage der beweglichen Druckplatte und des Plat-
tenpakets. Verwendung ausschlieBlich klebstofffreier Dichtungen. Gestell aus Stahl,
grundiert und blau lackiert (RAL 5010). Gefertigt nach dem Qualitétssicherungssys-
tem DS/EN ISO 9001:2000 und gemaf PED
* Druckgeraterichtlinie 97/23 EG
Inklusive:
* Druckprobe und Dichtigkeitspriifung mit Werkzertifikat
¢ Installations-/ Inbetriebnahme- und Wartungshandbuch
Leistung: 750 kW
Medium Warm: Wasser
Medium Kalt: Wasser
Eintrittstemp. Warm: 50°C
Austrittstemp. Warm: 40°C
Eintrittstemp. Kalt: 32°C
Austrittstemp. Kalt: 35°C
Menge (m3/h) Warm: 65,24
Menge (m3/h) Kalt: 216,55
max. Druckverlust Warm: 0,0499 bar
max. Druckverlust Kalt: 0,4581 bar
Prifdruck: 14,3 bar
zul. Betriebsdruck: 10 bar
zul. Betriebstemperatur: 100°C
¢ Anschliisse
Warm: DN 150 PN 10 Flansch mit
* Gummimuffe
Kalt: DN 150 PN 10 Flansch mit
e Gummimuffe
Plattenmaterial: DIN 1.4301 0,4 mm
Dichtungsmaterial: NITRIL HT SONDER LOCK (S)
Inklusive: Halterung fiir geschraubten Plattenwarmetauscher, als stabile Fultkon-
struktion, Isolierung Mineralwolle im Alu-Mantel, demontierbar, Dicke 65 mm nach
DIN4102-A2,
1,00 St
4.1.2.2 N KG 421 - 0Z 04 01 02 0002
Fertig-Isolierung fiir Plattenwarmetauscher
* Fertig-Isolierung fir Plattenwarmetauscher, Mineralisch, fir Riickwand 600 mm
1,00 St
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4.2.1

Warmeverteilung Zentrale

H

Warmeverteiler, thermisch getrennt
= Warmeverteiler, thermisch getrennt

Heizungsverteiler als kombinierter Vor- und Riicklaufverteiler bestehend aus:

Thermisch getrennter Vor- und Ricklaufkammer, Gbereinander angeordnet, aus
Stahlblech geschweillt. Verteilerkammer fir Vorlauf mit Flanschenabgangsstutzen
nach DIN PN 6, PN 10, oder PN 16, sowie eingeschweil3te Rohrhiilsen fiir Durchfiih-
rungen der Riicklaufstutzen. Verteilerkammer fiir Ricklauf mit Flanschenabgangs-
stutzen nach DIN PN 6, PN 10 oder PN 16, durch die Rohrhiilsen in der
Vorlaufkammer mit Zwischenraum gefiihrt.

Abgangsstutzen Vor- und Riicklauf nebeneinander. Die Flanschen sind auf gleiche
Spindelhdhe, fiir Armaturen entsprechend F1, F4 oder K1 nach DIN 3202, sowie dem
Fabrikat der Armaturen und der Isolierstarke des Verteilers, abgestimmt. Entlee-
rungsmuffen fiir Vor- und Ricklaufkammer. Der Verteiler ist werkseitig druckgepriift
und grundiert.

Anmerkung:

Die Stutzen des Verteilers werden gemall EneV mit 100 % gedammt. Die Verteiler-
stutzen sind so anzuordnern, dass je geddmmten Stutzenabgang, dimensionsunab-
hangig, ein lichter Abstand von 150 mm zwischen dem engsten Punkt der
AuBenkante der Warmedammung gegeben ist.

An den beiden Stirnseiten ist das Verteilerrohr ab AulRenkante letztes Verteilerrohr
um 150 mm lénger auszufiihern.

Ausfiihrung fiir Mediumstemperatur -10°C bis +130°C bei Umgebungstemperatur +
50°C und PN 16.

Verteilerlange ist entsprechend zu kalkulieren inkl. Warmeddammung und
Halterungen nach Herstellerangabe.

Ausfiihrungen:

* R,V+Roben

* 0S, Voben, R seitlich

* OU, V oben, Runten

e SU, V seitlich, R unten

* GroRen

e 122/122, max. DN 65, Anschluss bis DN 80 bis 11m3/h

° 162/162, max. DN 80, Anschluss bis DN 100 bis 22m3/h

* 202/202. max. DN 100, Anschluss bis DN 125 bis 35m3/h

e 252/282 max. DN 100, Anschluss bis DN 150 bis 60m?3/h

¢ 302/332 max. DN 125, Anschliisse bis DN 200 bis 90m3/h

¢ 402/432 max. DN 150, Anschliisse bis DN 250 bis 129m3/h

e 452/482 max. DN 200, Anschliisse bis DN 300 bis 181Tm?3/h

* 502/532 max. DN 200, Anschluss bis DN 350 bis 241m3/h

* 602/632 max. DN 250, Anschluss bis DN 400 bis 350m3/h

Betrdge in EUR
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Am Projekt werden zwei Warmeverteiler installiert. Beide sollen im Raum "Kaltema-
schine" positioniert werden. Der Verteiler mit 6 Abgéngen ist zur Versorgung der RLT-
Anlagen, der Heizkorper und der Brauchwarmwasserbereitung verantwortlich. Der
zweite Verteiler mit 2 Abgangen versorgt im Niedertemperaturbereich die Decken-
strahlpaltten am Gebadude. Beide Verteiler knnen in einem Stiick in das Gebaude
durch die Eingange, Flure und Zugangstiiren zum Aufstellraum eingebracht werden.
4211 N KG 422 - 0Z 04 02 01 0001
Heizungsverteiler, thermisch getrennt, 252/282, Ausfiihrung R, 6
Abgangsgruppen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
GroRe: 252/282
Ausfiihrung: R
Anschlussgruppe: DN 150
Gruppe 1: DN 65
Gruppe 2: DN 32
Gruppe 3: DN 65
Gruppe 4: DN 50
Gruppe 5: DN 40
Gruppe 6: DN 150
1,00 St
4.2.1.2 N KG 422 - 0Z 04 02 01 0002
Zulage zum Heizungsverteiler fiir Fertigisolierung, 100mm, verzinkter
Blechmantel
Fertigisolierung mit verzinktem Stahlblechmantel und Mineralfaser entsprechend
der EneV., bestehend aus:
verzinkt Stahlblechmantel mit Schnellverschliissen und Mineralfaser, in Form von
Schalen. Stirnseitig mit Deckel. Mit Aussparungen fiir die Abganggasstutzen,
Entleerungen und Konsolen, Dammstérke 100 mm.
1,00 St
4.21.3 N KG 422 - 0Z 04 02 01 0003
Zulage fiir Verteiler in zwei Teilen geliefert und vor Ort zusammenschweif3en
Genannten Verteiler in zwei Teilen an die Baustelle liefern, in Aufstellungsraum
transportieren und vor zusammen-schweillen, unter Kalkulation aller
Nebenkosten wie Hebewerkzeuge, Schweilmittel, usw.
1,00 St
4.2.1.4 N KG 422 - 0Z 04 02 01 0004
Heizungsverteiler, thermisch getrennt, 452/482, Ausfiihrung R, 2
Abgangsgruppen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
GroRe: 452/482
Ausfiihrung: R
Anschlussgruppe: DN 200
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Gruppe 1: DN 125
Gruppe 2: DN 150
1,00 St
4.2.1.5 N KG 422 - 0Z 04 02 01 0005
Zulage zum Heizungsverteiler fiir Fertigisolierung, 100mm, verzinkter
Blechmantel
Fertigisolierung mit verzinktem Stahlblechmantel und Mineralfaser entsprechend
der EneV., bestehend aus:
verzinkt Stahlblechmantel mit Schnellverschliissen und Mineralfaser, in Form von
Schalen. Stirnseitig mit Deckel. Mit Aussparungen fiir die Abganggasstutzen,
Entleerungen und Konsolen, Dammstarke 100 mm.
1,00 St
4.2.1.6 N KG 422 - 0Z 04 02 01 0006
Zulage zum Heizungsverteiler fiir Standkonsolen
Standkonsolen schallgedammt bestehend aus:
Bodenplatte fiir Schraubbefestigung und Profilstahl. Galvanisch verzinkt. Konsolen-
hohe stufenlos verstellbar von 325 mm bis 515 mm, einschl. Schrauben, Diibeln und
Unterlegscheiben
4,00 St
4.2.1.7 N KG 422 - 0Z 04 02 01 0007
Entwasserungsrinne
Entwésserungsrinne Uber die Lange der Warmeverteiler (b/h) mind. 100/150 mm
aus feuerverzinktem Stahlblech mit einem zentralen Ablaufstutzen DN 100 und ei-
nem Innengefélle der Rinne >1,0 %. Bei Léangen der Rinne lber 5 m sind je 50 m
mind. ein weiterer Ablaufstutzen zu erstellen.
2,00 St
422 Heizungsrohre und Formteile Edelstahl fiir Heizungsanlagen
H
Anforderungen und Kriterien ohne Rontgenpriifung - Warmeversorgung 90°C,
PN 10
¢ Anforderungen und Kriterien ohne Rontgenpriifung - Warmeversorgung 90°C, PN
10
Ausfiihrung der Installationen fiir Rohre mit Formteile und Armaturen / Einbauten
aller Art sind fiir nachstehende Anforderungen und Kriterien zu wahlen:
e System
+ Warmeversorgungsanlagen fiir Gebaude-, Prozess- und Anlagenversorgungen mit
Warmwassererwdrmungen
¢ Auslegung max.
* Systemabsicherungstemperatur: 90 °C
* Mediumstemperatur: 50 / 40 °C
e Maximaler Betriebsdruck: 6 bar
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e Druckstufe: 10 bar
= Diffusionsdichtigkeitsanforderungen: nein
+ Verlegung
Gefallelose Verlegung mit Beachtung und Vermeidung von Wassersacken, ggf. mit
Tiefpunktentleerung, als hydraulisch optimiertes System mit geringen Druckverlus-
ten.
¢ Priifungen der Verbindungen
Zur Qualitatssicherung sind die Verbindungen / Schweillndhte einer Medien- und
Anwendungskonformen Druckprobe zu unterziehen.
Die Prifungen sind umfanglich und abschlieBend in die Einheitspositionen
einzubeziehen und zu kalkulieren.
Ausfiihrungen von SchweilRverbindungen sind nur von geschultem, zertifiziertem
und fiir den Anwendungszweck bei genannten Druckstufen, Temperaturen und Be-
dingungen geeignetem Personal zu erstellen und zu kalkulieren. Nachweise liber die
Zulassung sind vor der Ausfiihrung der Projektleitung unaufgefordert zu tibergeben.
* Spiilen und Reinigen
Zur Qualitatssicherung sind die gesamten Installationen und Installationswege von
Anschluss bis Zapfstellen vor Verbraucheranschluss und vor Ubergabe zu reinigen
und zu spiilen.
Hierbei wird darauf hingewiesen, dass bei Druckproben mit Wasser oder Wasser-
Luftgemischen unmittelbar nach Abschluss der Druckproben die Leitungen gesamt
zu entleeren und freizublasen sind. Restwasser in den Systemen ist auszuschlielfen.
Der Aufwand ist die den Einzelpositionen zu beriicksichtigen.
Bei der Anwendung von Luft-Druckproben kann dieser Umfang entfallen, wobei die
Luft nach Hygienegesichtspunkten gereinigt und keimfrei als Druckprobenmedium
vorliegend sein muss.
* Besonderheiten
Samtliche Leitungen sind in geschlossenem Zustand anzuliefern und miissen jeder-
zeit in gelagertem Zustand an beiden enden geschlossen sein. Installierte Leitungen
sind auBerhalb der Ausfiihrungszeiten ebenfalls zu verschieRen.
H

Systembeschreibung Edelstahlrohre und Formteile 1.4520 mit Pressverbindung
CIIR / schwarze Dichtringe
Systembeschreibung Edelstahlrohre und Formteile 1.4520 mit Pressverbindung
CIIR / schwarze Dichtringe
Die nachstehenden Positionen beziehen sich auf die Ausfiihrung der gesamten
Rohrinstallationen  zur  benannten Anwendung am Projekt und sind
demenstprechend zu beachten.
¢ System
Fir das ausgeschriebene Produkt liegt eine Haftungsiibernahmevereinbarung
zwischen dem Hersteller und dem ZVSHK bzw. dem BTGA vor.
Mit Nachweis der Zwangsundichtigkeit in unverpresstem Zustand, inkl. Markierungs-
ringe, die das sichere Feststellen von Pressungen ermoglichen und Markierung der
Einstecktiefe. Mit Kennzeichnung Symbol "Kein Trinkwasser".
System anwendbar fiir verschiedene Medienver-/ Medienentsorgungen (siehe
Hinweis Einsatzbereich Edelstahlrohre / Dichtringe).

11.07.2026 VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE

Seite 83 von 502



Projekt
Bauherr
Betreff

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal
BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider Stralle 89-95 - 42285 Wuppertal
Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

¢ Rohre

Edelstahl Systemrohre fiir Heizungsanlagen d = 15 bis 108 mm, gepriift nach Werks-
norm. Systemrohre 1.4520 (Cr-Ti Stahl) nicht biegbar, Rohrldnge je 6 m.

Formteile:

Edelstahl Pressfittings d = 15 bis 54 mm mit Konturdichtringen der Anforderung zu-
geordnet. Die Fittings sind zur Verbesserung der Korrosionsbestandigkeit
|6sungsgegliiht und blankgegliiht.

Edelstahl Pressfittings d = 76,1 bis 108 mm mit Rundschnurdichtringen der Anforde-
rung zugeordnet. Die Fittings sind zur Verbesserung der Korrosionsbestandigkeit
|6sungsgegliiht und blankgegliiht.

¢ Verbindungstechnik

Grundlegend sind alle vor benannten Rohre sowie Formteile mittels Pressverbindung
zu erstellen.

Erforderiche Materialien, Vorleistungen sowie Priifungen zur Verbindung sind in die
Positionen einzukalkulieren und auszufiihren.

Die Bedingungen fir Dichtringe sind entsprechend ihrem Einsatz fir alle Rohre und
Formteile tUibergreifend zu beachten.

Gewinde-/ Flansch- oder Verschraubungsverbindungen sind lediglich bei
Anbindungen, Armaturen und Leitungseinbauten anzuwenden.

Diese miissen - ein- oder mehrseitig der Bauteile und Anbindungen mit allen zugeho-
rigen Komponenten - Dichtmittel, Dichtungen, Gewinden, etc., kalkuliert und
ausgefiihrt werden.

» Fir vorgesehene Installationen, Dichtringe Butylkautschuk (CIIR) schwarz

¢ Formteilanmerkungen

Zusatzlich zu den grundlegenden Anforderungen an Formteile zu benannten Rohrin-

stallationen sind nachstehende Bedingungen zu beachten:

¢ Formteile in Material und Qualitdt der Rohrinstallationen inkl. bendtigter
Anforderungen fir Dichtelemente

¢ Reduzierstiicke in allen handelsiiblichen Dimensionen sind exzentrisch oben
gleich Rohr horizontal anzuordnen und zentrisch in vertikalen Leitungen

* Vorschweil}flanschen PN 6, PN 10, PN 16, etc., einschliellich temperaturbestéandi-
ger IT-Dichtungen sowie Edelstahl V4A Schrauben und Muttern in der bendtigten
Lange in allen handelsiiblichen Lochkreisdurchmessern

* Verschraubung, Edelstahl V4A, flach dichtend, mit temperaturbesténdiger IT-Dich-
tung in Durchgangs- oder Eckform, mit Innen- und AulRengewindeanschluss, je
nach Erfordernis, einschl. Dichtmittel

* T-Stiicke sind generell als Bauteile mit identischen Dimensionen angegeben und
durch eventuell benétigte Reduzierungen erganzt. Die Anwendung reduzierter T-
Stiicke oder die Ausfiihrung einschweilen obliegt dem Ausfiihrenden.

¢ Anschlussverschraubungen werden nur im Titel Rohrleitungen und Formteile auf-
gefiihrt fiir z.B. Speicheranschliisse oder Fremdanschliisse. Fiir alle Rohrleitungs-
einbauten wie Armaturen, Regulierungen, etc. sind diese in den Positionen der
Armaturen enthalten (nicht bei Gegenflansch).

+ Verlegung

Betrdge in EUR
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Verarbeitung und Verlegung nach den herstellerspezifischen Vorschriften sowie der
Einhaltung aller anzuwendenden und dem Anwendungsfall zugeordneten einschlagi-
ger DIN-Normen, Arbeits-/ Merkblattern sowie Hygiene- und Sicherungsmalnahmen
zur Erstellung eines konformen Installationssystems der Anwendung und Nutzung
entsprechend.
Verlegung in angegebenem Gefélle oder waagerecht, ausreichend und mit geeigne-
tem Befestigungsmaterial sichern, inkl. sauberen rechtwinkligen Ablangen auf erfor-
derliches MaB und dem Schnittkantenschutz gemaR Herstellerangabe (in EP
einkalkulieren inkl. Passstiicke).
¢ Grundierung
Alle Leitungen konnen ohne Anforderung an eine zusétzliche Aulen- oder
Innengrundierung angeliefert und einzubauen werden.
H
Zusatz fiir Systembeschreibung Edelstahlrohre und Formteile Werkstoff
1.4301, DN 10 bis 50 - zulassig
Zusatz fir Systembeschreibung Edelstahlrohre und Formteile Werkstoff 1.4301, DN
10 bis 50 - zul&ssig
* Werkstoff
Gegeniliber dem Grundwerkstoff Edelstahl 1.4520 wird zudem der Werkstoff
Edelstahl 1.4301 fiirdie Dimensionen DN 10 bis DN 50 angeboten.
Werkstoff 1.4301 bietet den Vorteil, dass die Systemrohre biegbar sind.
Am Projekt steht es dem Ausfiihrenden frei anstelle Werkstoff 1.4520 fiir die Diems-
nionen DN 10 bis DN 50 den Werkstoff 1.4301 zu verwenden um den Vorteil biegbar
nutzen zu kénnen.
4221 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0001
Edelstahl-Rohr 1.4520 / 1.4301, CIIR / schwarze Dichtringe, DN 12, 15 x 1,0 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e RohrDN 12,15x 1,0 mm
50,00 Ifdm
4.2.2.2 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0002
Edelstahl-Rohr 1.4520 / 1.4301, CIIR / schwarze Dichtringe, DN 15, 18 x 1,0 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* RohrDN 15,18 x 1,0 mm
33.400,00 Ifdm
4.2.2.3 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0003
Edelstahl-Rohr 1.4520 / 1.4301, CIIR / schwarze Dichtringe, DN 20, 22 x 1,2 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ Rohr DN 20,22 x 1,2 mm
2.200,00 Ifdm
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4224

4.2.2.5

4.2.2.6

4.2.27

4.2.2.8

4.2.2.9

4.2.2.10

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0004
Edelstahl-Rohr 1.4520 / 1.4301, CIIR / schwarze Dichtringe, DN 25, 28 x 1,2 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Rohr DN 25,28 x 1,2 mm

250,00 Ifdm

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0005
Edelstahl-Rohr 1.4520 / 1.4301, CIIR / schwarze Dichtringe, DN 32, 35 x 1,5 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e Rohr DN 32,35x 1,5 mm

350,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0006
Edelstahl-Rohr 1.4520 / 1.4301, CIIR / schwarze Dichtringe, DN 40, 42 x 1,5 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Rohr DN 40,42 x 1,5 mm

700,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0007
Edelstahl-Rohr 1.4520 / 1.4301, CIIR / schwarze Dichtringe, DN 50, 54 x 1,5 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Rohr DN 50, 54 x 1,5 mm

50,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0008
Edelstahl-Bogen 15°, 15 mm, 1 Muffe
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 15° mit 1 Muffe 15 mm

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0009
Edelstahl-Bogen 15°, 18 mm, 1 Muffe
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 15° mit 1 Muffe 18 mm

520,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0010
Edelstahl-Bogen 15°, 22 mm, 1 Muffe
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 15° mit 1 Muffe 22 mm

10,00 St
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT

MATERIAL

LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.2.11

4.2.2.12

4.2.2.13

4.2.2.14

4.2.2.15

4.2.2.16

4.2.2.17

N KG 422 - 02 04 02 02 0011
Edelstahl-Bogen 15°, 28 mm, 1 Muffe
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 15° mit 1 Muffe 28 mm

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0012
Edelstahl-Bogen 15°, 35 mm, 1 Muffe
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 15° mit 1 Muffe 35 mm

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0013
Edelstahl-Bogen 15°, 42 mm, 1 Muffe
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 15° mit 1 Muffe 42 mm

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0014
Edelstahl-Bogen 15°, 54 mm, 1 Muffe
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 15° mit 1 Muffe 54 mm

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0015
Edelstahl-Bogen 45°, 15 mm, 1 Muffe
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 45° mit 1 Muffe 15 mm

20,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0016
Edelstahl-Bogen 45°, 18 mm, 1 Muffe
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 45° mit 1 Muffe 18 mm

370,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0017
Edelstahl-Bogen 45°, 22 mm, 1 Muffe
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 45° mit 1 Muffe 22 mm

20,00 St

Betrdge in EUR
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT

MATERIAL

LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.2.18

4.2.2.19

4.2.2.20

4.2.2.21

4.2.2.22

4.2.2.23

4.2.2.24

N KG 422 - 0204 02020018
Edelstahl-Bogen 45°, 28 mm, 1 Muffe
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 45° mit 1 Muffe 28 mm

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0019
Edelstahl-Bogen 45°, 35 mm, 1 Muffe
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 45° mit 1 Muffe 35 mm

20,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0020
Edelstahl-Bogen 45°, 42 mm, 1 Muffe
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 45° mit 1 Muffe 42 mm

50,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0021
Edelstahl-Bogen 45°, 54 mm, 1 Muffe
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 45° mit 1 Muffe 54 mm

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0022
Edelstahl-Bogen 90°, 15 mm, 1 Muffe
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 90° mit 1 Muffe 15 mm

50,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0023
Edelstahl-Bogen 90°, 18 mm, 1 Muffe
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 90° mit 1 Muffe 18 mm

1.200,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0024
Edelstahl-Bogen 90°, 22 mm, 1 Muffe
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 90° mit 1 Muffe 22 mm

50,00 St

Betrdge in EUR
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MATERIAL

LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.2.25

4.2.2.26

4.2.2.27

4.2.2.28

4.2.2.29

4.2.2.30

4.2.2.31

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0025
Edelstahl-Bogen 90°, 28 mm, 1 Muffe
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 90° mit 1 Muffe 28 mm

20,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0026
Edelstahl-Bogen 90°, 35 mm, 1 Muffe
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 90° mit 1 Muffe 35 mm

15,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0027
Edelstahl-Bogen 90°, 42 mm, 1 Muffe
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 90° mit 1 Muffe 42 mm

80,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0028
Edelstahl-Bogen 90°, 54 mm, 1 Muffe
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 90° mit 1 Muffe 54 mm

20,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0029
Edelstahl-Bogen 15°, 15 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 15° mit 2 Muffen 15 mm

20,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0030
Edelstahl-Bogen 15°, 18 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 15° mit 2 Muffen 18 mm

3.100,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0031
Edelstahl-Bogen 15°, 22 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 15° mit 2 Muffen 22 mm

135,00 St

Betrdge in EUR
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Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG

Betrdge in EUR

4.2.2.32 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0032
Edelstahl-Bogen 15°, 28 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 15° mit 2 Muffen 28 mm

25,00 St

4.2.2.33 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0033
Edelstahl-Bogen 15°, 35 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 15° mit 2 Muffen 35 mm

20,00 St

4.2.2.34 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0034
Edelstahl-Bogen 15°, 42 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 15° mit 2 Muffen 42 mm

10,00 St

4.2.2.35 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0035
Edelstahl-Bogen 15°, 54 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 15° mit 2 Muffen 54 mm

10,00 St

4.2.2.36 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0036
Edelstahl-Bogen 45°, 15 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 45° mit 2 Muffen 15 mm

25,00 St

4.2.2.37 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0037
Edelstahl-Bogen 45°, 18 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 45° mit 2 Muffen 18 mm

2.250,00 St

4.2.2.38 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0038
Edelstahl-Bogen 45°, 22 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 45° mit 2 Muffen 22 mm

120,00 St
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Betrdge in EUR

4.2.2.39 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0039
Edelstahl-Bogen 45°, 28 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 45° mit 2 Muffen 28 mm

20,00 St

4.2.2.40 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0040
Edelstahl-Bogen 45°, 35 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 45° mit 2 Muffen 35 mm

20,00 St

4.2.2.41 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0041
Edelstahl-Bogen 45°, 42 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 45° mit 2 Muffen 42 mm

125,00 St

4.2.2.42 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0042
Edelstahl-Bogen 45°, 54 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 45° mit 2 Muffen 54 mm

10,00 St

4.2.2.43 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0043
Edelstahl-Bogen 90°, 15 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 90° mit 2 Muffen 15 mm

150,00 St

4.2.2.44 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0044
Edelstahl-Bogen 90°, 18 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 90° mit 2 Muffen 18 mm

11.000,00 St

4.2.2.45 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0045
Edelstahl-Bogen 90°, 22 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 90° mit 2 Muffen 22 mm

480,00 St
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LOHN
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4.2.2.46

4.2.2.47

4.2.2.48

4.2.2.49

4.2.2.50

4.2.2.51

4.2.2.52

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0046
Edelstahl-Bogen 90°, 28 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 90° mit 2 Muffen 28 mm

40,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0047
Edelstahl-Bogen 90°, 35 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 90° mit 2 Muffen 35 mm

75,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0048
Edelstahl-Bogen 90°, 42 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 90° mit 2 Muffen 42 mm

750,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0049
Edelstahl-Bogen 90°, 54 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 90° mit 2 Muffen 54 mm

25,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0050
Edelstahl-T-Stiick, 15 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e T-Stlick 15 mm

20,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0051
Edelstahl-T-Stiick, 18 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e T-Stlick 18 mm

200,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0052
Edelstahl-T-Stiick, 22 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e T-Stlick 22 mm

70,00 St

Betrdge in EUR
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LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.2.53

4.2.2.54

4.2.2.55

4.2.2.56

4.2.2.57

4.2.2.58

4.2.2.59

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0053
Edelstahl-T-Stiick, 28 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e T-Stlick 28 mm

15,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0054
Edelstahl-T-Stiick, 35 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e T-Stilick 35 mm

20,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0055
Edelstahl-T-Stiick, 42 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e T-Stlick 42 mm

25,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0056
Edelstahl-T-Stiick, 54 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e T-Stlick 54 mm

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0057
Edelstahl-T-Stiick mit IG, DN 15/15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e T-Stiick mit Abgang IG, DN 15/15

1.050,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0058
Edelstahl-T-Stiick mit IG, DN 20/15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e T-Stiick mit Abgang IG, DN 20/15

40,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0059
Edelstahl-T-Stiick mit IG, DN 25/15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e T-Stiick mit Abgang IG, DN 25/15

20,00 St

Betrdge in EUR
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LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.2.60

4.2.2.61

4.2.2.62

4.2.2.63

4.2.2.64

4.2.2.65

4.2.2.66

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0060
Edelstahl-T-Stiick mit IG, DN 25/20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e T-Stiick mit Abgang IG, DN 25/20

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0061
Edelstahl-T-Stiick mit IG, DN 32/15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e T-Stiick mit Abgang IG, DN 32/15

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0062
Edelstahl-T-Stiick mit IG, DN 32/20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e T-Stiick mit Abgang IG, DN 32/20

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0063
Edelstahl-Muffe, 15 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e Muffe 15 mm

25,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0064
Edelstahl-Muffe, 18 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Muffe 18 mm

2.900,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0065
Edelstahl-Muffe, 22 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Muffe 22 mm

180,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0066
Edelstahl-Muffe, 28 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Muffe 28 mm

25,00 St

Betrdge in EUR
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MATERIAL

LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.2.67

4.2.2.68

4.2.2.69

4.2.2.70

4.2.2.71

4.2.2.72

4.2.2.73

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0067
Edelstahl-Muffe, 35 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Muffe 35 mm

25,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0068
Edelstahl-Muffe, 42 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Muffe 42 mm

65,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0069
Edelstahl-Muffe, 54 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Muffe 54 mm

20,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0070
Edelstahl-Reduzierstiick, 18-15 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Reduzierstiick 18- 15 mm

50,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0071
Edelstahl-Reduzierstiick, 22-18 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Reduzierstiick 22 - 18 mm

160,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0072
Edelstahl-Reduzierstiick, 28-15 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Reduzierstiick 28 - 15 mm

25,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0073
Edelstahl-Reduzierstiick, 28-18 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Reduzierstiick 28 - 18 mm

1.920,00 St

Betrdge in EUR
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Betrdge in EUR

4.2.2.74 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0074
Edelstahl-Reduzierstiick, 28-22 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Reduzierstiick 28 - 22 mm

20,00 St

4.2.2.75 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0075
Edelstahl-Reduzierstiick, 35-18 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Reduzierstiick 35-18 mm

50,00 St

4.2.2.76 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0076
Edelstahl-Reduzierstiick, 35-22 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Reduzierstiick 35-22 mm

15,00 St

4.2.2.77 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0077
Edelstahl-Reduzierstiick, 35-28 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Reduzierstiick 35-28 mm

10,00 St

4.2.2.78 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0078
Edelstahl-Reduzierstiick, 42-35 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Reduzierstiick 42 - 35 mm

25,00 St

4.2.2.79 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0079
Edelstahl-Reduzierstiick, 54-42 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Reduzierstiick 54 - 42 mm

225,00 St

4.2.2.80 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0080
Edelstahl-Ubergangsverschraubung mit AG, DN 12/15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

» Ubergangsverschraubung mit AuRengewinde DN 12/15

2.100,00 St

11.07.2026 VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE
Seite 96 von 502



Projekt
Bauherr
Betreff

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal
BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal
Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS
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4.2.2.81

4.2.2.82

4.2.2.83

4.2.2.84

4.2.2.85

4.2.2.86

4.2.2.87

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0081
Edelstahl-Ubergangsverschraubung mit AG, DN 20/20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

» Ubergangsverschraubung mit AuRengewinde DN 20/20

45,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0082
Edelstahl-Ubergangsverschraubung mit AG, DN 25/25
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

» Ubergangsverschraubung mit AuRengewinde DN 25/25

40,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0083
Edelstahl-Ubergangsverschraubung mit AG, DN 32/32
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

» Ubergangsverschraubung mit AuRengewinde DN 32/32

25,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0084
Edelstahl-Ubergangsverschraubung mit AG, DN 40/40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

» Ubergangsverschraubung mit AuRengewinde DN 40/40

30,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0085
Edelstahl-Ubergangsverschraubung mit AG, DN 50/50
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

» Ubergangsverschraubung mit AuRengewinde DN 50/50

35,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0086
Edelstahl-Ubergangsverschraubung mit IG, DN 15/15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

» Ubergangsverschraubung mit Innengewinde DN 15/15

2.500,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0087
Edelstahl-Ubergangsverschraubung mit IG, DN 20/20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

» Ubergangsverschraubung mit Innengewinde DN 20/20

150,00 St
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4.2.2.88 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0088
Edelstahl-Ubergangsverschraubung mit IG, DN 25/25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
» Ubergangsverschraubung mit Innengewinde DN 25/25

15,00 St

4.2.2.89 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0089
Edelstahl-Ubergangsverschraubung mit IG, DN 32/32
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

» Ubergangsverschraubung mit Innengewinde DN 32/32

10,00 St

4.2.2.90 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0090
Edelstahl-Ubergangsverschraubung mit IG, DN 40/40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

» Ubergangsverschraubung mit Innengewinde DN 40/40

10,00 St

4.2.2.91 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0091
Edelstahl-Ubergangsverschraubung mit IG, DN 50/50
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

» Ubergangsverschraubung mit Innengewinde DN 50/50

10,00 St

4.2.2.92 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0092
Edelstahl-Verschlussstopfen, DN 12
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Verschlussstopfen DN 12

500 St

4.2.2.93 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0093
Edelstahl-Verschlussstopfen, DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Verschlussstopfen DN 15

25,00 St

4.2.2.94 N KG 422 - 0Z 04 02 02 0094
Edelstahl-Verschlussstopfen, DN 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Verschlussstopfen DN 20

10,00 St
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4.2.2.95

4.2.2.96

4.2.2.97

4.2.2.98

4.2.2.99

4.2.2.100

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0095
Edelstahl-Verschlussstopfen, DN 25
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Verschlussstopfen DN 25

7,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0096
Edelstahl-Verschlussstopfen, DN 32
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Verschlussstopfen DN 32

8,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0097
Edelstahl-Verschlussstopfen, DN 40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Verschlussstopfen DN 40

15,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0098
Edelstahl-Verschlussstopfen, DN 50
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Verschlussstopfen DN 50

500 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0099
Ringwellschlauchleitung, DN 15, Lange 300 mm

Ringwellschlauch als Wellschlauch aus Edelstahl 1.4541, mit Edelstahl-Umflechtung
aus 1.4301, einerseits TG-Nippel mit AG nach DIN EN 10226-1, andererseits 3-teilige,
konisch dichtende TG-Verschraubung mit IG nach DIN/ISO 228/1, DIN-DVGW-Priif-
zeichen, VdS-zugelassen, zuldssige Betriebstemperatur 200 °C, Ldnge 300 mm
Anschluss:

Seite 1: R1/2" AG

Seite 2: G1/2" Durchgangsverschraubung

50,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0100
Ringwellschlauchleitung, DN 15, Lange 1000 mm
Ringwellschlauch als Wellschlauch aus Edelstahl 1.4541, mit Edelstahl-Umflechtung
aus 1.4301, einerseits TG-Nippel mit AG nach DIN EN 10226-1, andererseits 3-teilige,

konisch dichtende TG-Verschraubung mit IG nach DIN/ISO 228/1, DIN-DVGW-Priif-
zeichen, VdS-zugelassen, zuldssige Betriebstemperatur 200 °C, Ldnge 1000 mm

Anschluss:
Seite 1: R1/2" AG
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4.2.2.101

4.2.3

Seite 2: G1/2" Durchgangsverschraubung

250,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 02 0101
Ringwellschlauchleitung, DN 15, Lange 1500 mm

Ringwellschlauch als Wellschlauch aus Edelstahl 1.4541, mit Edelstahl-Umflechtung
aus 1.4301, einerseits TG-Nippel mit AG nach DIN EN 10226-1, andererseits 3-teilige,
konisch dichtende TG-Verschraubung mit IG nach DIN/ISO 228/1, DIN-DVGW-Priif-
zeichen, VdS-zugelassen, zuldssige Betriebstemperatur 200 °C, Ldnge 1500 mm
Anschluss:

Seite 1: R1/2" AG

Seite 2: G1/2" Durchgangsverschraubung

50,00 St

Heizungsrohre und Formteile Nahtlose Gewinderohre

H
Anforderungen und Kriterien mit Rontgenpriifung - Warmeversorgung 140°C,
PN 16
* Anforderungen und Kriterien mit Rontgenpriifung - Warmeversorgung 140°C, PN
16

Ausfiihrung der Installationen fiir Rohre mit Formteile und Armaturen / Einbauten

aller Art sind fiir nachstehende Anforderungen und Kriterien zu wéhlen:

¢ System

* Warmeversorgungsanlagen fiir Gebaude-, Prozess- und Anlagenversorgungen mit
Warmwassererwdarmungen mit erhdhten Anforderungen an Temperatur und
Druck sowie an Verbindungen

¢ Auslegung max.

* Systemabsicherungstemperatur: 140 °C

¢ Mediumstemperatur: 120 / 80 °C

e Maximaler Betriebsdruck: 14 bar

¢ Druckstufe: 16 bar

* Diffusionsdichtigkeitsanforderungen: nein

* Verlegung

Geféllelose Verlegung mit Beachtung und Vermeidung von Wassersacken, ggf. mit
Tiefpunktentleerung, als hydraulisch optimiertes System mit geringen Druckverlus-
ten.

* Priifungen der Verbindungen

Zur Qualitatssicherung sind die Verbindungen / Schweillnahte einer Medien- und
Anwendungskonformen Druckprobe zu unterziehen.

Die Prifungen sind umfénglich und abschlieBend in die Einheitspositionen
einzubeziehen und zu kalkulieren.

Ausfiihrungen von Schweillverbindungen sind nur von geschultem, zertifiziertem
und fiir den Anwendungszweck bei genannten Druckstufen, Temperaturen und Be-
dingungen geeignetem Personal zu erstellen und zu kalkulieren. Nachweise liber die
Zulassung sind vor der Ausfiihrung der Projektleitung unaufgefordert zu tibergeben.
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Betrdge in EUR
Zur Qualitatssicherung sind die Verbindungen / Schweillnahte einer Réntgenpriifung
zu unterziehen.
Hierbei ist grundlegend der nach giiltigen und anzuwendenden Regelwerken
festgelegte Prozentsatz aller Schweillnahte einzubeziehen.
Sofern bei der Priifung Fehler festgestellt sind, so sind zusétzlich zum festgelegten
Prozentsatz weitere 20 v.H. in den Umfang einzubeziehen.
Bei erneuter Fehlerfeststellung sind 100 v.H. der erstellten Schweillnéhte einzubezie-
hen.
Die Prifungen sind umfanglich und abschlieRend in die Einheitspositionen
einzubeziehen und zu kalkulieren.
e Spiilen und Reinigen
Zur Qualitatssicherung sind die gesamten Installationen und Installationswege von
Anschluss bis Zapfstellen vor Verbraucheranschluss und vor Ubergabe zu reinigen
und zu spiilen.
Hierbei wird darauf hingewiesen, dass bei Druckproben mit Wasser oder Wasser-
Luftgemischen unmittelbar nach Abschluss der Druckproben die Leitungen gesamt
zu entleeren und freizublasen sind. Restwasser in den Systemen ist auszuschlielfen.
Der Aufwand ist die den Einzelpositionen zu beriicksichtigen.
Bei der Anwendung von Luft-Druckproben kann dieser Umfang entfallen, wobei die
Luft nach Hygienegesichtspunkten gereinigt und keimfrei als Druckprobenmedium
vorliegend sein muss.
* Besonderheiten
Samtliche Leitungen sind in geschlossenem Zustand anzuliefern und miissen jeder-
zeit in gelagertem Zustand an beiden enden geschlossen sein. Installierte Leitungen
sind auBerhalb der Ausfiihrungszeiten ebenfalls zu verschieRen.
Ab DN 65 sind Doppelabsperrungen (zwei unmittelbar hintereinander installierte Ab-
sperrungen mit geringem Abstand) mit Zwischenentleerung (DN 15) und Zwi-
schenentliiftung (DN 15) erforderlich und anzuwenden.
* Armaturen als Absperrventile als Endarmaturen PN 16, beidseitig dicht schlieRend
H

Systembeschreibung Stahlrohre und Formteile schwarz mit Schwei3verbindung
* Systembeschreibung Stahlrohre und Formteile schwarz mit Schweillverbindung
Die nachstehenden Positionen beziehen sich auf die Ausfiihrung der gesamten
Rohrinstallationen  zur  benannten Anwendung am  Projekt und sind
dementsprechend zu beachten.
¢ Rohr-Gliederung
Bis zu Dimension DN 40 sind am Projekt nahtlose Gewinderohre nach DIN EN
10255/ 10216-1 (alte DIN 2440) anzuwenden.
Ab Dimension DN 50 bis DN 150 sind am Projekt nahtlose Stahlrohre nach DIN EN
10216-2 (alt DIN 2448) anzuwenden.
Ab Dimension DN 200 kdénnen am Projekt geschweillte Stahlrohre nach DIN EN
10217-2 verwendet werden.
Zuvor benannten Rohre sind mit Giitestempel und Lieferantennachweis fiir Stangen
zu beachten.
¢ Formteile
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Die Formteile sind passend zum System zu liefern.
e AulRendurchmesser

Zuvor benannte Rohre sind nach Nennweite (DN) im folgenden als Positionen
aufgefiihrt und mit AuRendurchmesser nach ISO festgelegt.
* Wanddicken nach DIN EN 10253-2

Rohre bis DN 40 sind fiir Dickwandrohre nach DIN EN 10253-2 auszuwahlen, wobei
am Projekt die EN-Reihe 3 anzuwenden ist.

Rohre DN 50 bis DN 150 sind fiir Normalwandrohre nach DIN EN 10253-2 auszuwéh-
len, wobei am Projekt die EN-Reihe 2 (entspricht DIN / 1ISO-Reihe 3) anzuwenden ist.

Rohre ab DN 200 sind fiir Normalwandrohre nach DIN EN 10253-2 auszuwahlen, wo-
bei am Projekt die EN-Reihe 1 (entspricht DIN / ISO-Reihe 2) anzuwenden ist.
¢ Verbindungstechnik

Grundlegend sind alle vor benannten Rohre sowie Formteile mittels schweillen als
unlésbare Verbindung zu erstellen.

Hierbei diirfen die benotigten Schweilerarbeiten nur von qualifizierten Schweillern
mit Zulassung fiir benannte Anforderungen und Kriterien ausgefiihrt werden.

Erforderliche Materialien, Vorleistungen sowie Priifungen zur Verbindung sind in die
Positionen einzukalkulieren und auszufiihren.

Gewinde-/ Flansch- oder Verschraubungsverbindungen sind lediglich bei
Anbindungen, Armaturen und Leitungseinbauten anzuwenden.

Diese miissen - ein- oder mehrseitig der Bauteile und Anbindungen mit allen zugeho-
rigen Komponenten - Dichtmittel, Dichtungen, Gewinden, etc., kalkuliert und
ausgefiihrt werden.

* Formteilanmerkungen

Zusatzlich zu den grundlegenden Anforderungen an Formteile zu benannten Rohrin-

stallationen sind nachstehende Bedingungen zu beachten:

* Formteile in Material und Qualitat der Rohrinstallationen

e Sattelstutzen in kurzer Ausfiihrung inkl. Rohrausschnitt

¢ Reduzierstiicke in allen handelsiiblichen Dimensionen sind exzentrisch oben
gleich Rohr horizontal anzuordnen und zentrisch in vertikalen Leitungen

» Vorschweilflanschen nach DIN 2631 / DIN 2632 / DIN 2633, PN 6, PN 10, PN 16,
etc., einschlieBlich temperaturbesténdiger IT-Dichtungen sowie verzinkten (sofern
hoherwertig siehe Position) Schrauben und Muttern in der bendtigten Lénge in
allen handelsiblichen Lochkreisdurchmessern

* Tempergussverschraubung, verzinkt, flach dichtend, mit temperaturbestdndiger
IT-Dichtung in Durchgangs- oder Eckform, mit Innen- und AuBengewindean-
schluss, je nach Erfordernis, einschl. Dichtmittel

+ Bogen bis DN 32 konnen, sofern eine fachgerechte und konforme Ausfiihrung
gesichert ist, auch im Biegeverfahren hergestellt werden.

* T-Stiicke sind generell als Bauteile mit identischen Dimensionen angegeben und
durch eventuell benétigte Reduzierungen erganzt. Die Anwendung reduzierter T-
Stiicke oder die Ausfiihrung einschweilRen obliegt dem Ausfiihrenden.

* Verlegung

Verarbeitung und Verlegung nach den herstellerspezifischen Vorschriften sowie der
Einhaltung aller anzuwendenden und dem Anwendungsfall zugeordneten einschlagi-
ger DIN-Normen, Arbeits-/ Merkblattern sowie Hygiene- und SicherungsmaRnahmen
zur Erstellung eines konformen Installationssystems.

Betrdge in EUR
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4.2.3.1

4232

4233

4234

4235

Verlegung in angegebenem Gefélle oder waagerecht, ausreichend und mit geeigne-
tem Befestigungsmaterial sichern, inkl. sauberen rechtwinkligen Ablangen auf erfor-
derliches MaB und dem Schnittkantenschutz gemaR Herstellerangabe (in EP
einkalkulieren inkl. Passstiicke).

* Grundierung

Alle Leitungen konnen ohne Anforderung an eine zusétzliche Aulen- oder
Innengrundierung angeliefert und einzubauen werden.

¢ Sonstiges

Das gesamte erstellte Netz ist vor Verbraucheranschluss zu reinigen und zu spiilen.

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0001
Nahtlose Gewinderohre EN-Reihe 3, DN 10
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN10

20,00 Ifdm

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0002
Nahtlose Gewinderohre EN-Reihe 3, DN 12
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e DN12

50,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0003
Nahtlose Gewinderohre EN-Reihe 3, DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN15

65,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0004
Nahtlose Gewinderohre EN-Reihe 3, DN 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 20

20,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0005
Nahtlose Gewinderohre EN-Reihe 3, DN 25
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 25

30,00 Ifdm

11.07.2026

VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE

Seite 103 von 502



Projekt
Bauherr
Betreff

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal

BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal

Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT

MATERIAL

LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.3.6

4.23.7

4238

4.2.3.9

4.2.3.10

4.2.3.11

4.2.3.12

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0006
Nahtlose Gewinderohre EN-Reihe 3, DN 32
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 32

20,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0007
Nahtlose Gewinderohre EN-Reihe 3, DN 40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 40

100,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0008
Nahtlose Stahlrohre EN-Reihe 2, DN 50
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 50

1.500,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0009
Nahtlose Stahlrohre EN-Reihe 2, DN 65
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 65

550,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0010
Nahtlose Stahirohre EN-Reihe 2, DN 80
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 80

300,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0011
Nahtlose Stahlrohre EN-Reihe 2, DN 100
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 100

350,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0012
Nahtlose Stahlrohre EN-Reihe 2, DN 125
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 125

100,00 Ifdm

Betrdge in EUR
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4.2.3.13

4.2.3.14

4.2.3.15

4.2.3.16

4.2.3.17

4.2.3.18

4.2.3.19

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0013
Geschweil3te Stahlrohre EN-Reihe 2, DN 150
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 150

270,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 0203 0014
Geschweil3te Stahlrohre EN-Reihe 1, DN 200
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 200

20,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0015
Bogen zum einschweif3en, DN 10 - 3S

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 10
Type: Bogen 90° Norm 3S

35,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0016
Bogen zum einschweif3en, DN 15 - 3S

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 15
Type: Bogen 90° Norm 3S

70,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0017
Bogen zum einschweif3en, DN 20 - 3S

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 20
Type: Bogen 90° Norm 3S

50,00 St

N KG 422 - 0Z 04 0203 0018
Bogen zum einschweil3en, DN 25 - 3S

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 25
Type: Bogen 90° Norm 3S

25,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0019
Bogen zum einschweif3en, DN 32 - 3S

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

Betrdge in EUR
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Nennweite: DN 32
Type: Bogen 90° Norm 3S
20,00 St
4.2.3.20 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0020
Bogen zum einschweif3en, DN 40 - 3S
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 40
Type: Bogen 90° Norm 3S
20,00 St
4.2.3.21 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0021
Bogen zum einschweif3en, DN 50 - 3S
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 50
Type: Bogen 90° Norm 3S
500,00 St
4.2.3.22 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0022
Bogen zum einschweif3en, DN 65 - 3S
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 65
Type: Bogen 90° Norm 3S
170,00 St
4.2.3.23 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0023
Bogen zum einschweif3en, DN 80 - 3S
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 80
Type: Bogen 90° Norm 3S
120,00 St
4.2.3.24 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0024
Bogen zum einschweiflen, DN 100 - 3S
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 100
Type: Bogen 90° Norm 3S
110,00 St
4.2.3.25 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0025
Bogen zum einschweiflen, DN 125 - 3S
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 125
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4.2.3.26

4.2.3.27

4.2.3.28

4.2.3.29

4.2.3.30

4.2.3.31

Type: Bogen 90° Norm 3S

35,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0026
Bogen zum einschweifRen, DN 150 - 3S

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 150
Type: Bogen 90° Norm 3S

90,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0027
Bogen zum einschweif3en, DN 200 - 3S

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 200
Type: Bogen 90° Norm 3S

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0028
T-Stiick zum einschweiBen, DN 10

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN10-10-10
Type: T-Stlick

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0029
T-Stiick zum einschweien, DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN15-15-15
Type: T-Stiick

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0030
T-Stiick zum einschweil3en, DN 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN20-20-20
Type: T-Stlick

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0031
T-Stiick zum einschweiflen, DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 25-25-25

Betrdge in EUR
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Bauherr
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BARMER - Sanierung Campus Wuppertal
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Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.3.32

4.2.3.33

4.2.3.34

4.2.3.35

4.2.3.36

4.2.3.37

Type: T-Stiick

20,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0032
T-Stiick zum einschweien, DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 32-32-32
Type: T-Stiick

15,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0033
T-Stiick zum einschweien, DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 40 -40- 40
Type: T-Stlick

130,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0034
T-Stiick zum einschweiBen, DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 50-50-50
Type: T-Stlick

100,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0035
T-Stiick zum einschweiBen, DN 65

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 65-65-64
Type: T-Stlick

75,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0036
T-Stiick zum einschweil3en, DN 80

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 80-80-80
Type: T-Stlick

100,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0037
T-Stiick zum einschweifen, DN 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 100-100-100

Betrdge in EUR
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.3.38

4.2.3.39

4.2.3.40

4.2.3.41

4.2.3.42

4.2.3.43

Type: T-Stiick

50,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0038
T-Stiick zum einschweilen, DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 125-125-125
Type: T-Stiick

20,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0039
T-Stiick zum einschweifen, DN 150

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 150-150-150
Type: T-Stlick

40,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0040
T-Stiick zum einschweifen, DN 200

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 200 - 200 - 200
Type: T-Stlick

500 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0041
Reduzierstiick zu einschweif3en, DN 25 - 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 25-20
Type: Reduzierstiick

25,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0042
Reduzierstiick zu einschweif3en, DN 32 - 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 32-25
Type: Reduzierstiick

25,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0043
Reduzierstiick zu einschwei3en, DN 40 - 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 40 -32

Betrdge in EUR

11.07.2026
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Bauherr
Betreff

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal
BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal
Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.3.44

4.2.3.45

4.2.3.46

4.2.3.47

4.2.3.48

4.2.3.49

Type: Reduzierstiick

50,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0044
Reduzierstiick zu einschwei3en, DN 50 - 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 50 - 40
Type: Reduzierstiick

85,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0045
Reduzierstiick zu einschweil3en, DN 65 - 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 65 - 50
Type: Reduzierstiick

80,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0046
Reduzierstiick zu einschweil3en, DN 80 - 65

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 80-65
Type: Reduzierstiick

60,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0047
Reduzierstiick zu einschweif3en, DN 100 - 80

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 100 - 80
Type: Reduzierstiick

70,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0048
Reduzierstiick zu einschweil3en, DN 125 - 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 125-100
Type: Reduzierstiick

50,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0049
Reduzierstiick zu einschwei3en, DN 150 - 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 150 - 125

Betrdge in EUR
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Bauherr
Betreff

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal
BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal
Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.3.50

4.2.3.51

4.2.3.52

4.2.3.53

4.2.3.54

4.2.3.55

Type: Reduzierstiick

40,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0050
Reduzierstiick zu einschwei3en, DN 200 - 150

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 200 - 150
Type: Reduzierstiick

500 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0051
Sattelstutzen zum einschweif3en DN 10

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 10
Type: Sattelstutzen

8,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0052
Sattelstutzen zum einschweiBen DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 15
Type: Sattelstutzen

22,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0053
Sattelstutzen zum einschweif3en DN 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 20
Type: Sattelstutzen

11,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0054
Sattelstutzen zum einschweif3en DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 25
Type: Sattelstutzen

14,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0055
Sattelstutzen zum einschweif3en DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 32

Betrdge in EUR

11.07.2026
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Projekt
Bauherr
Betreff

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal

BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal

Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT

MATERIAL

LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.3.56

4.2.3.57

4.2.3.58

4.2.3.59

4.2.3.60

4.2.3.61

Type: Sattelstutzen

22,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0056
Sattelstutzen zum einschweiflen DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 40
Type: Sattelstutzen

18,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0057
Sattelstutzen zum einschweif3en DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 50
Type: Sattelstutzen

12,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0058
Sattelstutzen zum einschweiBen DN 65

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 65
Type: Sattelstutzen

25,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0059
Sattelstutzen zum einschweif3en DN 80

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 80
Type: Sattelstutzen

15,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0060
Sattelstutzen zum einschwei3en DN 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 100
Type: Sattelstutzen

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0061
Sattelstutzen zum einschwei3en DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 125

Betrdge in EUR

11.07.2026
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Projekt

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal

Bauherr BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider Stralle 89-95 - 42285 Wuppertal
Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
Type: Sattelstutzen
10,00 St
4.2.3.62 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0062
Sattelstutzen zum einschweifen DN 150
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 150
Type: Sattelstutzen
10,00 St
4.2.3.63 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0063
Sattelstutzen zum einschweifen DN 200
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 200
Type: Sattelstutzen
10,00 St
4.2.3.64 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0064
VorschweiBgegenflansch DN 15, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 15
Type: Vorschweillgegenflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
4,00 St
4.2.3.65 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0065
Vorschwei3gegenflansch DN 20, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 20
Type: Vorschweillgegenflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
4,00 St
4.2.3.66 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0066
VorschweiBgegenflansch DN 25, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 25
Type: Vorschweillgegenflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
4,00 St
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Betrdge in EUR
4.2.3.67 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0067
VorschweiBgegenflansch DN 32, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 32
Type: Vorschweillgegenflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
42,00 St
4.2.3.68 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0068
VorschweiBgegenflansch DN 40, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 40
Type: VorschweilRgegenflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
1.644,00 St
4.2.3.69 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0069
VorschweiBgegenflansch DN 50, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 50
Type: Vorschweillgegenflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
78,00 St
4.2.3.70 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0070
VorschweiBgegenflansch DN 65, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 65
Type: Vorschweillgegenflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
36,00 St
4.2.3.71 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0071
VorschweiBgegenflansch DN 80, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 80
Type: VorschweilRgegenflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
4,00 St
4.2.3.72 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0072
VorschweiBgegenflansch DN 100, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
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Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
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Betrdge in EUR
Nennweite: DN 100
Type: Vorschweillgegenflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
26,00 St
4.2.3.73 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0073
VorschweiBgegenflansch DN 125, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 125
Type: Vorschweillgegenflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
26,00 St
4.2.3.74 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0074
VorschweiRgegenflansch DN 150, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 150
Type: Vorschweillgegenflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
44,00 St
4.2.3.75 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0075
VorschweiBgegenflansch DN 200, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 200
Type: Vorschweillgegenflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
14,00 St
4.2.3.76 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0076
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 15, flachdichtend, IG / IG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 15
Type: Tempergussverschraubung,
® vzin
Anschluss: IG/1G
Art: flachdichtend
8,00 St
4.2.3.77 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0077
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 20, flachdichtend, IG / IG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 20
Type: Tempergussverschraubung,
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e vzin
Anschluss: IG/IG
Art: flachdichtend
12,00 St
4.2.3.78 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0078
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 25, flachdichtend, IG / IG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 25
Type: Tempergussverschraubung,
° vzin
Anschluss: IG/1G
Art: flachdichtend
8,00 St
4.2.3.79 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0079
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 32, flachdichtend, IG / IG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 32
Type: Tempergussverschraubung, vzin
Anschluss: IG/IG
Art: flachdichtend
10,00 St
4.2.3.80 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0080
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 40, flachdichtend, IG / IG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 40
Type: Tempergussverschraubung,
e vzin
Anschluss: IG/1G
Art: flachdichtend
7,00 St
4.2.3.81 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0081
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 50, flachdichtend, IG / IG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 50
Type: Tempergussverschraubung,
° vzin
Anschluss: IG/1G
Art: flachdichtend
500 St
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4.2.3.82 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0082
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 15, flachdichtend, IG / AG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 15
Type: Tempergussverschraubung,
° vzin
Anschluss: IG/ AG
Art: flachdichtend
10,00 St
4.2.3.83 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0083
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 20, flachdichtend, IG / AG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 20
Type: Tempergussverschraubung,
° vzin
Anschluss: IG/ AG
Art: flachdichtend
10,00 St
4.2.3.84 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0084
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 25, flachdichtend, IG / AG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 25
Type: Tempergussverschraubung,
¢ vzin
Anschluss: IG/ AG
Art: flachdichtend
35,00 St
4.2.3.85 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0085
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 32, flachdichtend, IG / AG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 32
Type: Tempergussverschraubung,
° vzin
Anschluss: IG/ AG
Art: flachdichtend
17,00 St
4.2.3.86 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0086
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 40, flachdichtend, IG / AG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 40
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Type: Tempergussverschraubung,
e vzin
Anschluss: IG/AG
Art: flachdichtend
27,00 St
4.2.3.87 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0087
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 50, flachdichtend, IG / AG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 50
Type: Tempergussverschraubung,
° vzin
Anschluss: IG/AG
Art: flachdichtend
60,00 St
4.2.3.88 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0088
Blindgegenflansch DN 32, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 32
Type: Blindflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
2,00 St
4.2.3.89 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0089
Blindgegenflansch DN 40, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 40
Type: Blindflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
2,00 St
4.2.3.90 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0090
Blindgegenflansch DN 50, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 50
Type: Blindflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
2,00 St
4.2.3.91 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0091
Blindgegenflansch DN 65, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 65
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Type: Blindflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
2,00 St
4.2.3.92 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0092
Blindgegenflansch DN 80, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 80
Type: Blindflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
2,00 St
4.2.3.93 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0093
Blindgegenflansch DN 100, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 100
Type: Blindflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
2,00 St
4.2.3.94 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0094
Blindgegenflansch DN 125, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 125
Type: Blindflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
2,00 St
4.2.3.95 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0095
Blindgegenflansch DN 150, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 150
Type: Blindflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
2,00 St
4.2.3.96 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0096
Enddeckel zum einschwei3en, DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 15
Type: Enddeckel, gewdlbte Scheibe
10,00 St
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BARMER - Sanierung Campus Wuppertal
BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider Stralle 89-95 - 42285 Wuppertal
Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.3.97

4.2.3.98

4.2.3.99

4.2.3.100

4.2.3.101

4.2.3.102

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0097
Enddeckel zum einschweil3en, DN 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 20
Type: Enddeckel, gewdlbte Scheibe

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0098
Enddeckel zum einschwei3en, DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 32
Type: Enddeckel, gewdlbte Scheibe

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0099
Enddeckel zum einschweil3en, DN 65

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 65
Type: Enddeckel, gewdlbte Scheibe

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0100
Enddeckel zum einschweillen, DN 80

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 80
Type: Enddeckel, gewdlbte Scheibe

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0101
Enddeckel zum einschwei8en, DN 150

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 150
Type: Enddeckel, gewdlbte Scheibe

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0102
EinschweiBmuffen DN 10, Lange bis 100 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 10
Gewinde: 3/8"
Lange: 0...100 mm

Betrdge in EUR
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POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
Type: Muffe
15,00 St
4.2.3.103 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0103
EinschweiBmuffen DN 10, Lange 100 mm bis 200 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 10
Gewinde: 3/8"
Lange: 100...200 mm
Type: Muffe
10,00 St
4.2.3.104 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0104
EinschweiBmuffen DN 15, Lange bis 100 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 15
Gewinde: 1/2"
Lange: 0...100 mm
Type: Muffe
110,00 St
4.2.3.105 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0105
EinschweiBmuffen DN 15, Ldnge 100 mm bis 200 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 15
Gewinde: 1/2"
Lange: 100...200 mm
Type: Muffe
40,00 St
4.2.3.106 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0106
EinschweiBmuffen DN 20, Lange bis 100 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 20
Gewinde: 3/4"
Lange: 0...100 mm
Type: Muffe
20,00 St
4.2.3.107 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0107
EinschweiBmuffen DN 20, Ldnge 100 mm bis 200 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 20
Gewinde: 3/4"
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Lange: 100...200 mm
Type: Muffe
10,00 St
4.2.3.108 N KG 422 - 0Z 04 0203 0108
EinschweiBmuffen DN 25, Lange bis 100 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 25
Gewinde: 1"
Lange: 0...100 mm
Type: Muffe
20,00 St
4.2.3.109 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0109
EinschweiBmuffen DN 25, Lange 100 mm bis 200 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 25
Gewinde: 1"
Lange: 100...200 mm
Type: Muffe
10,00 St
4.2.3.110 N KG 422 - 0Z 0402030110
EinschweiBmuffen DN 32, Lange bis 100 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 32
Gewinde: 11/4"
Lange: 0...100 mm
Type: Muffe
20,00 St
4.2.3.111 N KG 422 - 0204 02030111
EinschweiBmuffen DN 32, Liange 100 mm bis 200 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 32
Gewinde: 11/4"
Lange: 100...200 mm
Type: Muffe
15,00 St
4.2.3.112 N KG 422 - 02 0402030112
EinschweiBmuffen DN 40, Lange bis 100 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 40
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Gewinde: 2"
Lange: 0...100 mm
Type: Muffe
40,00 St
4.2.3.113 N KG 422 - 02 0402030113
EinschweiBmuffen DN 40, Lange 100 mm bis 200 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 40
Gewinde: 2"
Lange: 100...200 mm
Type: Muffe
25,00 St
4.2.3.114 N KG 422 - 020402030114
EinschweiBmuffen DN 50, Lange bis 100 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 50
Gewinde: 2"
Lange: 0...100 mm
Type: Muffe
100,00 St
4.2.3.115 N KG 422 - 02 0402030115
EinschweiBmuffen DN 50, Liange 100 mm bis 200 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 50
Gewinde: 2"
Lange: 100...200 mm
Type: Muffe
40,00 St
H
Anfertigen von Lufttopfen
* Anfertigen von Lufttopfen
Anfertigen von Lufttopfen, bestehend aus Abzweigstiick Reduzierung, Rohrstiick und
Kappe, einschliellich Anschluss fiir Liiftungsleitung fertigen.
4.2.3.116 N KG 422 - 020402030116
Anfertigen von Lufttopfen, DN 32
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 32
Type: Lufttopf
4,00 St
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4.2.3.117

4.2.3.118

4.2.3.119

4.2.3.120

4.2.3.121

4.2.3.122

N KG 422 - 0204 02030117
Anfertigen von Lufttopfen, DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 40
Type: Lufttopf

30,00 St

N KG 422 - 020402030118
Anfertigen von Lufttopfen, DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 50
Type: Lufttopf

4,00 St

N KG 422 - 0Z 0402030119
Anfertigen von Lufttopfen, DN 65

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 65
Type: Lufttopf

6,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0120
Anfertigen von Lufttopfen, DN 80

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 80
Type: Lufttopf

6,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 03 0121
Anfertigen von Lufttopfen, DN 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 100
Type: Lufttopf

6,00 St

N KG 422 - 02 04 02 03 0122
Anfertigen von Lufttopfen, DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 125
Type: Lufttopf

4,00 St

Betrdge in EUR
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4.2.3.123 N KG 422 - 0204 0203 0123
Anfertigen von Lufttopfen, DN 150
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 150
Type: Lufttopf
6,00 St
4.2.3.124 N KG 422 - 0204 0203 0124
Anfertigen von Lufttopfen, DN 200
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 200
Type: Lufttopf
2,00 St
4.2.3.125 N KG 422 - 0Z 04 02 03 0125
Zulage Lufttopfe fiir Entliiftungsleitung bis 10 m Lange mit 3 Bogen und
Entleerventil DN 15
Erstellen einer Entliiftungsleitung mit Anschluss an Lufttopf bestehend aus:
Nennweite: DN 15
Leitungsléange: bis 10,0 m
Anzahl Bogen: 3 Stiick je bis 90°
Ubergang: Gewinde 1/2" am Ende
Type: Entliftungsleitung
Zubehor:
Fill-/ Entleerhahn DN 15, auen verchromt mit rotem Hebelgriff, voller Durchgang
nach 90° Griffdrehung, inkl. Endkappe zum dauerhaften Verschluss
68,00 St
4.2.4 Sl-Anlagen, Verteiler, Pumpen, Armaturen
H
Automatische Druckhaltungs- und Entgasungsstation / Nachspeisestation
Heizung Allgemein
e Automatische Druckhaltungs- und Entgasungsstation / Nachspeisestation
Heizung Allgemein
Im Folgenden sind alle Komponenten aufgelistet die Teil der automatischen Druck-
haltungs- und Entgasungsstation bzw. Nachspeisestation sind. Diese dient dem
Druckausgleich fiir die Hauptanlage nach der Fernwarmeiibergabestation. Alle Kom-
ponenten der Anlage konnen lber die gangigen Zugédnge in den Raum
"Kaltemaschine" eingebracht werden.
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MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.4.1

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0001

Hydraulik- und Steuerungsmodul zur Druckhaltung, Entgasung und
Nachspeisung

Steuereinheit, Hydraulik und Steuerungsmodul fiir Druck halten, entgasen, nachspei-
sen in geschlossenen Heizwasser- und Kiihlkreisldufen.Gebaut nach DIN EN 12828
und den Anforderungen der VDI 4708 mit CE-Kennzeichen.Geeignet fuer den Einsatz
in larmsensiblen Bereichen.

Funktionseinheit bestehend aus Hydraulikteil und Steuerungs- und Bedieneinheit.
Beides ist ergonomisch und wartungsfreundlich in ein modulares bodenstehendes
Rahmensystem aus EV 1 eloxierten Aluminiumprazisionsprofilen eingebunden mit
CE Kennzeichen.

Hydraulikteil:

Druckhaltung wird mittels einer Edelstahlkreiselpumpe in Verbindung mit einem
robusten schmutzunempfindlichen Motorkugelhahn mit vorgeschaltetem Schmutz-
faenger als Uberstroemeinrichtung realisiert. Ein Sicherheitsventil dient zur Druckab-
sicherung des anzuschlieBenden GrundgefdRBes bzw. Folgegefdlles. Die System-
druckmessung erfolgt mittels elekronischem Sensor. Druckseitige Systemanschliis-
se sind als gesicherte Absperrkugelhdhne ausgefuehrt.

Samtliche Armaturen befinden sich zur variableren Anordnung der Hydraulik auf
einer drehbaren Grundplatte.

Die Control Touch Bedieneinheit mit TFT Farb-Display inkl. Kommunikationselektro-

nik ist in einem als Tableau gestalteten robusten Kunststoffgehduse integriert und

direkt an der Steuerung horizontal ausgerichtet montiert. Eine optionale separate

und vertikale Wandmontage in max. drei Meter Entfernung zur Leistungselektronik

ist moglich.

Kommunikationselektronik bestehend aus:

* 43" resistivem Farb-Touchdisplay zur Programmierung, Betriebsdokumentation
und Uberwachung sowie Bereitstellung von Hilfetexten fiir sdmtliche Funktionen

* zwei Schnittstellen RS485 als Daten- bzw. Kommunikationsschnittstellen

* serielle TTL-Schnittstelle mit zwei Anschlussklemmen zum Anschluss von 2 |0-
Platinen

* potentialfreier Ausgang zur Weiterleitung der Sammelmeldung

* zwei galvanisch getrennte analoge Ausgénge z.B. fiir Systemdruck

* Eingang zur Auswertung von Kontaktwasserzaehlern

+ Steckplatz fuer ein Kompakt-Busmodul, eine SD-Karte z.B. zur Datenauslesung,
Softwareaktualisierung usw.

e 230V Ausgang zum Anschluss niveauabhangiger Nachspeise- / Entgasungsstati-
onen. Die Leistungselektronik ist in einem eigenen Kunststoffschaltschrank direkt
unterhalb der Bedieneinheit montiert. Die Spannungsversorgung erfolgt Uber
einen Hauptschalter. Im Einzelnen bestehend aus: Hauptschalter an
Gehduseaulenseite, Pumpensteuerung

* Kabelmanagement fiir externe Anschliisse -Montageplatz fuer optionale Module

Betrdge in EUR
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Steuereinheit komplett verrohrt und anschlussfertig nach VDE-Vorschriften verdrah-
tet. Systemanschluesse mittels integrierten Absperrungen. Ausfiihrung Steuerung
als eine vollautomatische und frei parametrierbare Mikroprozessorsteuerung mit
Touch Bedienung, Echtzeituhr, differenzierendem Fehler- und Parameterspeicher,
kombinierte grafische und klartextliche Darstellung von Systemdruck, GefaRfillni-
veau und allen relevanten Betriebs- und Stérmeldungen, Funktionsschema, Signali-
sierung des aktiven Betriebsmodus, Sammelstdrmeldung, Minimalfuellniveau sowie
der Funktion von Pumpe, Uberstrdmkugelhahn und Nachspeiseventil. Funktionswei-
se der Druckhaltung in den Grenzen +/- 0,2 bar inkl. Pumpenueberwachung.
Optimierte Systemwasserentgasung durch patentierte vollautomatische Uberstro-
emregelung mit Zyklen fiir, Dauer-, Intervall- und Nachlaufentgasung. Kontrollierte
Nachspeisung, automatische Unterbrechung und Stérmeldung bei Uberschreitung
der Laufzeit und/oder der Zyklenanzahl. Verarbeitung des Signals eines Kontaktwas-
serzahlers zur Maximalmengenbegrenzung und/oder zur Kapazitatsauswertung von
in der Nachspeiseleitung befindlichen lonenaustauschern. Dokumentation und
Kontrolle des Gesamtsystems bezueglich o0.g. Parameter.
Steuereinheit: nebenstehend
Anzahl Pumpen: 1St
Max. zul. Systemtemperatur: 120°C
* Max. zul. Sicherheitstemperatur:110 °C
Max. zul. Betriebstemperatur: 90 °C zulassig
Betriebstemperatur Erzeuger: 105 °C max.
zul. Betriebsueberdruck: 10 bar
* Ansprechdruck SV
Gefaessseite: 5.0 bar
Max. p0 Einstellung: 2.7 bar
Max. Schalldruckpegel: 55 dB(A)
Schutzart: IP 54
Anzahl Anschluesse: 2 St
Anschluss elektrisch: 230V/50Hz
* Anschluss
Ausdehnungsleitung: Rp 1"
Anschluss Nachspeisung: Rp 1/2"
Max. elektr. Nennleistung: 1.10 kW
Max. Hoehe: 927 mm
Breite: 561 mm
Tiefe: 536 mm
Nennwaermeleistung [kW]: 1580 kW
Waermeerzeuger STB: 85°C
statische Hoehe: 250m
Waermeerzeuger SV: 5,0 bar
1,00 St
4.2.4.2 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0002

MembrandausdehnungsgefaB3, 1.000 |, d = 740 mm
Membran-Ausdehnungsgefaess fiir ein- oder zwei-pumpengesteuerte Druckhaltesta-
tionen, drucklos, gegeniiber der Atmosphaere geschlossen.
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Zulassung gemal EU-Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU.
Gefale sind gebaut nach DIN EN 13831 und VDI 4708 bzw. AD 2000.
¢ stehend mit FuRkonstruktion
¢ austauschbare Vollmembran nach DIN EN 13831
¢ aullen kunststoffbeschichtet
= mit Peilrohrentgasung
» inklusive angeschweillter seitlicher Muffe zum Anschluss eines Membranbruch-
melders
¢ GrundgefaBe inkl. Messumformer fiir Niveaumessung
Farbe: grau
Nennvolumen: 10001
Max. Nutzvolumen: 9001
Max. zul. Systemtemperatur: 120 °C
* Max. zul.
Sicherheitstemperatur: 110°C
Min. zul. Betriebstemperatur: -10 °C max.
zul. Betriebstemperatur: 70 °C max. zul.
Betriebsiiberdruck: 6 bar
Anschluss: G1"
Durchmesser: 740 mm
Max. Hohe: 2737 mm
Hohe Wasseranschluss: 178 mm
1,00 St
4.2.4.3 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0003
Anhschlusset, G 1"
Anschlussset zum Anschluss des Hydraulikmoduls an die Grundgefalle, bestehend
aus zwei Edelstahl-Anschlusswellrohren mit Verschraubungen und gesicherten Ab-
sperrkugelhahnen.
Betriebstemperatur: 120 Grad C
Betriebstiberdruck: 25 bar
Anschluss: G1"
1,00 St
4.2.4.4 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0004
Motorkugelhahn zur Wassernachspeisung, G 1/2 "
Motorkugelhahn als Umruestsatz zur Wassernachspeisung. Die Ansteuerung erfolgt
direkt von der Steuereinheit. Der schmutzresistente Motorkugelhahn ist mittels
Federkraft stromlos geschlossen.
Der hydraulische und elektrische Anschluss ist vom Auftragnehmer zu erstellen.
Betriebstemperatur: 120 Grad C
Betriebsiiberdruck: 25 bar
Anschluss: Rp 1/2"
1,00 St
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4.2.45 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0005
Membranausdehnungsgefal3, 80 1, d = 512 mm
Membran-Druckausdehnungsgefaess fuer geschlossene Heiz- und Kuehlwassersys-
teme. Gefaesse sind konstruiert und gefertigt nach DIN EN 13831. Zulassung
gemaess Richtlinie fuer Druckgeraete 2014/68/EU.
¢ Langlebige Epoxidharzbeschichtung
* Nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831
* Ab 35 Liter stehend
e Fuer Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
* Mit Gewindeanschluessen
* Max. zulaessige Systemtemperatur 120 Grad C
* Max. zulaessige Betriebstemperatur 70 Grad C
Hinweis: Keine Bewilligungspflicht gemaess schweizer Richtlinie SWKI HE301-01
und SVTI bei (PSV * VN <= 3.000 bar * Liter).
Farbe: grau
Membranmaterial: SBR
Nennvolumen: 801
Max. Nutzvolumen: 721
Max. zul. Systemtemperatur: 120 Grad C
Min. zul. Betriebstemperatur: -10 Grad C
Max. zul. Betriebstemperatur: 70 Grad C
Max. zul. Betriebstiberdruck: 6 bar
Gasvordruck werksseitig: 1,5 bar
Anschluss: R1"
Durchmesser: 512 mm
Max. Hohe: 558 mm
Hoehe Wasseranschluss: 172 mm
Kippmal ca.: 757 mm
einzustellender Vordruck: 2,7 bar
1,00 St
4.2.4.6 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0006
Kappenventil, R 1"
Kappenventil fiir Membran-Druckausdehnungsgefédlle in geschlossenen Heizungs-
und Kihlwasseranlagen. Mit einer gegen unbeabsichtigtes SchlieRen gesicherten
Absperrung und einer Entleerung gemaf DIN EN 12828.
Max. zul. Betriebstemperatur: 120°C
Betriebstemperatur: 120 °C
Max. zul. Betriebstiberdruck: 10 bar
Betriebsuiberdruck: 10 bar
Anschluss: R1"
1,00 St
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4.2.4.7 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0007
Bus-Modul Modbus RTU
Busmodul zur Umsetzung der Informationen wie z.B. Betriebszustand oder -daten
aus der Steuerungsschnittstelle. Direkte Integration an der Steuerungsplatine der
Control Touch. Es ist keine zusatzliche Montage notwendig. Verbindung zur Touch
Control Uber Steckersockel. Als integriertes Erweiterungsmodul montiert im Regler
Gehduse der Control Touch. Profibus-seitig steht eine RS 485 Schnittstelle zur
Verfligung. Fernsteuerung der folgenden Funktionen und Parameter von
libergeordneter Gebaudeleittechnik:
* Pumpe/Kompressor 1 Ein
* Pumpe/Kompressor 1 Aus
¢ Pumpe/Kompressor 2 Ein
¢ Pumpe/Kompressor 2 Aus
» Uberstromventil 1 Auf
» Uberstrémventil 1 Zu
» Uberstromventil 2 Auf
» Uberstromventil 2 Zu
* Nachspeisung Auf
¢ Nachspeisung Zu
* Druckvorgabe p0 (Druck in 1/10 bar)
Max. Hohe: 22 mm
Breite: 50 mm
Tiefe: 52 mm
1,00 St
4.2.4.8 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0008
Armaturen-Kombination zur Nachspeisung, R 1/2"
Armatur zur direkten Verbindung von Nachspeiseeinrichtungen fuer Heiz- und Kuehl-
wassersysteme mit Trinkwassernetzen. Im Einzelnen bestehend aus:
* Armaturabsperrkugelhaehnen mit Motoraufnahme fuer Fillset Safecontrol zur
automatischen kontrollierten Nachspeisung
e Systemtrenner nach DIN 1988-100 bzw. DIN EN 1717 (BA), mit integriertem
Schmutzfaenger
¢ Wasserzaehler
Max. zul. Betriebstemperatur: 65 °C
Max. zul. Betriebsueberdruck: 10 bar
Anschluss Ein-/Austritt: R1/2"/R1/2"
Max. Hoehe: 170 mm
Hoehe inkl. Druckminderer: 204 mm
Breite: 314 mm
Einbaulaenge: 314 mm
Tiefe: 150 mm
1,00 St
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4.2.49

4.2.4.10

4.2.4.11

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0009
Patronengehiuse zur Aufnahme der Harzpatronen zur Nachspeisung, R 1/2"
Patronengehaeuse, kompakte Basisarmatur zur Aufbereitung von Fill- und Ergén-

zungswasser mittels lonenaustauschverfahren zum Schutz von Warmeerzeugern u.
Warmwasserheizungsanlagen gemaf VDI 2035 Blatt 1:2021-03.

Patronengehduse kann in Kombination mit den entsprechenden Patroneneinsaetzen

(separate Produkte) optional zur Wasserenthartung oder Wasserentsalzung einge-

setzt werden. Leergehduse ist montagefertig mit Wandhalterung, bestehend aus:

¢ zwei in Reihe geschalteten zylindrischen Polypropylen-Gehduse mit Messing Ge-
windeanschlissen zur Aufnahme von je zwei Wasserbehandlungspatronen und
optionaler Anbringung einer Verschneideeinrichtung

¢ Durchflussbegrenzer

= Absperrkugelhahn mit Probeentnahmehahn Bauteile werden als kompakte Arma-
tur zum Einbau in die Fiill- und Ergdnzungswasserleitung angeordnet.

Patronenplatze: 2 St.

Max. zul. Betriebstemperatur: 40 °C

Lagertemperatur: -

Max. zul. Betriebstiberdruck: 8 bar

Anschluss Ein-/Austritt: Rp 1/2"/Rp 1/2"

Max. Dauerdurchfluss: 3601/h

Max. Hohe: 600 mm

Breite: 380 mm

1,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0010
Impulsgeber zur Ferniiberwachung des Wasserverbrauchs

Der Impulsgeber erweitert die Funktionalitédt des Wasserzéhlers und ermdglicht eine
komfortable Fernliberwachung des Wasserverbrauchs.

Die erzeugten Impulse werden zuverlassig an ein externes Auslesegerat oder ein Da-
tenerfassungssystem, wie z. B. eine Gebaeudeleittechnik (GLT), weitergeleitet.

1,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0011
Kationenharzpatrone zur Fiill- und Erganzungswassernachspeisung
Kationenharzpatrone zur Fiill- und Ergdnzungswasserentsalzung.
Bestehend aus zylindrischer Polypropylen-Patrone gefuellt mit Kationentauscherha-
rz zur Enthartung von Fill- und Ergdnzungswasser nach z.B. VDI 2035 Blatt
1:2021-03 und/oder Herstellerangaben in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN
EN 12828.
Farbe: grin
Kapazitat: 6000 Grad dH
Max. zul. Betriebstemperatur: 40 °C
Max. zul. Betriebstiberdruck: 8 bar
Max. Hohe: 513 mm

2,00 St
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4.2.4.12 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0012
Filterkopf-Schliissel zum Kartuschenwechsel
Stabiler Kunststoffschliissel fiir das sichere Losen und Anziehen der Verschraubung
zur Erleichterung des Kartuschenwechsels.
1,00 St
4.2.4.13 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0013
Sicherheitsventil DN 20
Sicherheitsventil zur Druckabsicherung von Warmeerzeugern, Kennbuchstabe D/G/H
und gemal den Anforderungen TRD 721, EN 12828, SWKI HE301-01.
Anschluss Eintritt: DN20/PN16
Anschluss Austritt: DN32/PN16
Ansprechdruck SV: 4,5 bar
1,00 St
H
Passstiick fiir WMZ
e Passstlick fiir WMZ
Passstiick fiir Warmemengenzahler inkl. Flansch und Gegenflansch, sowie Dichtun-
gen und Schrauben in Qualitat, wie unter Titel Rohre und Formteile beschrieben.
4.2.4.14 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0014
Passstiick fiir WMZ DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN15
1,00 St
H
Automatische Druckhaltungs- und Entgasungsstation / Nachspeisestation
Heizung Deckenstrahlplatten
¢ Automatische Druckhaltungs- und Entgasungsstation / Nachspeisestation
Heizung Deckenstrahlplatten
Im Folgenden sind alle Komponenten aufgelistet die Teil der automatischen Druck-
haltungs- und Entgasungsstation bzw. Nachspeisestation sind. Diese dient dem
Druckausgleich zwischen dem ersten Heizungsverteiler und dem zweiten Heizungs-
verteiler fir die Deckenstrahlplatten. Alle Komponenten der Anlage konnen iber die
gangigen Zugange in den Raum "Kaltemaschine" eingebracht werden.
4.2.4.15 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0015
Hydraulik- und Steuerungsmodul zur Druckhaltung, Entgasung und
Nachspeisung
Steuereinheit, Hydraulik und Steuerungsmodul fiir Druck halten, entgasen, nachspei-
sen in geschlossenen Heizwasser- und Kihlkreisldaufen.Gebaut nach DIN EN 12828
und den Anforderungen der VDI 4708 mit CE-Kennzeichen.Geeignet fuer den Einsatz
in larmsensiblen Bereichen.
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Funktionseinheit bestehend aus Hydraulikteil und Steuerungs- und Bedieneinheit.
Beides ist ergonomisch und wartungsfreundlich in ein modulares bodenstehendes
Rahmensystem aus EV 1 eloxierten Aluminiumprézisionsprofilen eingebunden mit
CE Kennzeichen.

Hydraulikteil:

Druckhaltung wird mittels einer Edelstahlkreiselpumpe in Verbindung mit einem
robusten schmutzunempfindlichen Motorkugelhahn mit vorgeschaltetem Schmutz-
faenger als Uberstroemeinrichtung realisiert. Ein Sicherheitsventil dient zur Druckab-
sicherung des anzuschlieRenden Grundgefdlles bzw. FolgegefdlRes. Die System-
druckmessung erfolgt mittels elekronischem Sensor. Druckseitige Systemanschliis-
se sind als gesicherte Absperrkugelhdhne ausgefuehrt.

Samtliche Armaturen befinden sich zur variableren Anordnung der Hydraulik auf
einer drehbaren Grundplatte.

Die Control Touch Bedieneinheit mit TFT Farb-Display inkl. Kommunikationselektro-
nik ist in einem als Tableau gestalteten robusten Kunststoffgehduse integriert und
direkt an der Steuerung horizontal ausgerichtet montiert. Eine optionale separate
und vertikale Wandmontage in max. drei Meter Entfernung zur Leistungselektronik
ist moglich.

Kommunikationselektronik bestehend aus:

e 43" resistivem Farb-Touchdisplay zur Programmierung, Betriebsdokumentation
und Uberwachung sowie Bereitstellung von Hilfetexten fiir sémtliche Funktionen

e zwei Schnittstellen RS485 als Daten- bzw. Kommunikationsschnittstellen

* serielle TTL-Schnittstelle mit zwei Anschlussklemmen zum Anschluss von 2 |0-
Platinen

+ potentialfreier Ausgang zur Weiterleitung der Sammelmeldung

¢ zwei galvanisch getrennte analoge Ausgange z.B. fiir Systemdruck

¢ Eingang zur Auswertung von Kontaktwasserzaehlern

e Steckplatz fuer ein Kompakt-Busmodul, eine SD-Karte z.B. zur Datenauslesung,
Softwareaktualisierung usw.

e 230V Ausgang zum Anschluss niveauabhéngiger Nachspeise- / Entgasungsstati-
onen. Die Leistungselektronik ist in einem eigenen Kunststoffschaltschrank direkt
unterhalb der Bedieneinheit montiert. Die Spannungsversorgung erfolgt tber
einen Hauptschalter. Im Einzelnen bestehend aus: Hauptschalter an ,
Gehduseaulenseite, Pumpensteuerung

¢ Kabelmanagement fiir externe Anschliisse -Montageplatz fuer optionale Module

Steuereinheit komplett verrohrt und anschlussfertig nach VDE-Vorschriften verdrah-
tet. Systemanschluesse mittels integrierten Absperrungen. Ausfiihrung Steuerung
als eine vollautomatische und frei parametrierbare Mikroprozessorsteuerung mit
Touch Bedienung, Echtzeituhr, differenzierendem Fehler- und Parameterspeicher,
kombinierte grafische und klartextliche Darstellung von Systemdruck, GefaRfiillni-
veau und allen relevanten Betriebs- und Stormeldungen, Funktionsschema, Signali-
sierung des aktiven Betriebsmodus, Sammelstérmeldung, Minimalfuellniveau sowie
der Funktion von Pumpe, Uberstrdmkugelhahn und Nachspeiseventil. Funktionswei-
se der Druckhaltung in den Grenzen +/- 0,2 bar inkl. Pumpenueberwachung.

Betrdge in EUR
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Optimierte Systemwasserentgasung durch patentierte vollautomatische Uberstro-
emregelung mit Zyklen fir, Dauer-, Intervall- und Nachlaufentgasung. Kontrollierte
Nachspeisung, automatische Unterbrechung und Stérmeldung bei Uberschreitung
der Laufzeit und/oder der Zyklenanzahl. Verarbeitung des Signals eines Kontaktwas-
serzahlers zur Maximalmengenbegrenzung und/oder zur Kapazitatsauswertung von
in der Nachspeiseleitung befindlichen lonenaustauschern. Dokumentation und
Kontrolle des Gesamtsystems bezueglich o.g. Parameter.
Steuereinheit: nebenstehend
Anzahl Pumpen: 1St
Max. zul. Systemtemperatur: 120 °C
e Max. zul. Sicherheitstemperatur:110 °C
Max. zul. Betriebstemperatur: 90 °C zulassig
Betriebstemperatur Erzeuger: 105 °C max.
zul. Betriebsueberdruck: 10 bar
¢ Ansprechdruck SV
Gefaessseite: 5.0 bar
Max. p0 Einstellung: 4.0 bar
Max. Schalldruckpegel: 55 dB(A)
Schutzart: IP 54
Anzahl Anschluesse: 2 St
Anschluss elektrisch: 230V/50Hz
e Anschluss
Ausdehnungsleitung: Rp 1"
Anschluss Nachspeisung: Rp 1/2"
Max. elektr. Nennleistung: 1.10 kW
Max. Hoehe: 927 mm
Breite: 561 mm
Tiefe: 536 mm
Nennwaermeleistung [kW]: 750 kW
Waermeerzeuger STB: 55°C
statische Hoehe: 250m
Waermeerzeuger SV: 5,5 bar
1,00 St
4.2.4.16 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0016
MembrandausdehnungsgefaB}, 600 |, d = 740 mm
Membran-Ausdehnungsgefaess fiir ein- oder zwei-pumpengesteuerte Druckhaltesta-
tionen, drucklos, gegeniiber der Atmosphaere geschlossen.
Zulassung gemal EU-Druckgeréterichtlinie 2014/68/EU.
Geféle sind gebaut nach DIN EN 13831 und VDI 4708 bzw. AD 2000.
» stehend mit FulRkonstruktion
¢ austauschbare Vollmembran nach DIN EN 13831
¢ aullen kunststoffbeschichtet
+ mit Peilrohrentgasung
¢ inklusive angeschweilter seitlicher Muffe zum Anschluss eines Membranbruch-
melders

¢ Grundgefale inkl. Messumformer fiir Niveaumessung
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Farbe: grau
Nennvolumen: 600 |
Max. Nutzvolumen: 5401
Max. zul. Systemtemperatur: 120°C
* Max. zul.
Sicherheitstemperatur: 110°C
Min. zul. Betriebstemperatur: -10 °C max.
zul. Betriebstemperatur: 70 °C max. zul.
Betriebsiiberdruck: 6 bar
Anschluss: G1"
Durchmesser: 740 mm
Max. Hohe: 1807 mm
Hohe Wasseranschluss: 177 mm
1,00 St
4.2.4.17 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0017
Anhschlusset, G 1"
Anschlussset zum Anschluss des Hydraulikmoduls an die GrundgefaRe, bestehend
aus zwei Edelstahl-Anschlusswellrohren mit Verschraubungen und gesicherten Ab-
sperrkugelh@hnen.
Betriebstemperatur: 120 Grad C
Betriebsuiberdruck: 25 bar
Anschluss: G1"
1,00 St
4.2.4.18 N KG 422 - 0Z 04 0204 0018
Motorkugelhahn zur Wassernachspeisung, G 1/2 "
Motorkugelhahn als Umruestsatz zur Wassernachspeisung. Die Ansteuerung erfolgt
direkt von der Steuereinheit. Der schmutzresistente Motorkugelhahn ist mittels
Federkraft stromlos geschlossen.
Der hydraulische und elektrische Anschluss ist vom Auftragnehmer zu erstellen.
Betriebstemperatur: 120 Grad C
Betriebsuiberdruck: 25 bar
Anschluss: Rp 1/2"
1,00 St
4.2.4.19 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0019
MembranausdehnungsgefaB, 50 I, d = 441 mm
Membran-DruckausdehnungsgefaB fiir geschlossene Heiz- und Kiihlwassersysteme.
Gefdle sind konstruiert und gefertigt nach DIN EN 13831. Zulassung gemafl
Richtlinie fiir Druckgeréte 2014/68/EU.
+ Langlebige Epoxidharzbeschichtung
* Nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831
* Ab 35 Liter stehend
e Fir Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
¢ Mit Gewindeanschliissen
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¢ Max. zulassige Systemtemperatur 120 °C
* Max. zuldssige Betriebstemperatur 70 °C
Hinweis: Keine Bewilligungspflicht geméaR schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und
SVTI bei (PSV * VN <= 3.000 bar * Liter).
Farbe: grau
Membranmaterial: SBR
Nennvolumen: 501
Max. Nutzvolumen: 451
Max. zul. Systemtemperatur: 120 °C
Min. zul. Betriebstemperatur: -10°C
Max. zul. Betriebstemperatur: 70°C
Max. zul. Betriebstiberdruck: 6 bar
Gasvordruck werksseitig: 1.5 bar
Anschluss: R 3/4"
Durchmesser: 441 mm
Max. Hohe: 487 mm
Hohe Wasseranschluss: 175 mm
Kippmal ca.: 657 mm
einzustellender Vordruck: 4,0 bar
1,00 St
4.2.4.20 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0020
Kappenventil, G 3/4"
Kappenventil fiir Membran-Druckausdehnungsgefédlie in geschlossenen Heizungs-
und Kiihlwasseranlagen. Mit einer gegen unbeabsichtigtes SchlieBen gesicherten
Absperrung und einer Entleerung gemaf DIN EN 12828.
Max. zul. Betriebstemperatur: 120°C
Betriebstemperatur: 120°C
Max. zul. Betriebstiberdruck: 10 bar
Betriebsuiberdruck: 10 bar
Anschluss: G 3/4"
1,00 St
4.2.4.21 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0021
Bus-Modul Modbus RTU
Busmodul zur Umsetzung der Informationen wie z.B. Betriebszustand oder -daten
aus der Steuerungsschnittstelle. Direkte Integration an der Steuerungsplatine der
Control Touch. Es ist keine zusé&tzliche Montage notwendig. Verbindung zur Touch
Control iber Steckersockel. Als integriertes Erweiterungsmodul montiert im Regler
Gehduse der Control Touch. Profibus-seitig steht eine RS 485 Schnittstelle zur
Verfligung. Fernsteuerung der folgenden Funktionen und Parameter von
Ubergeordneter Gebaudeleittechnik:
¢ Pumpe/Kompressor 1 Ein
* Pumpe/Kompressor 1 Aus
* Pumpe/Kompressor 2 Ein
* Pumpe/Kompressor 2 Aus
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» Uberstromventil 1 Auf

« Uberstromventil 1 Zu

« Uberstromventil 2 Auf

» Uberstrémventil 2 Zu

¢ Nachspeisung Auf

¢ Nachspeisung Zu

* Druckvorgabe p0 (Druck in 1/10 bar)

Max. Hohe: 22 mm

Breite: 50 mm

Tiefe: 52 mm

1,00 St
4.2.4.22 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0022

Armaturen-Kombination zur Nachspeisung, R 1/2"

Armatur zur direkten Verbindung von Nachspeiseeinrichtungen fuer Heiz- und Kuehl-

wassersysteme mit Trinkwassernetzen. Im Einzelnen bestehend aus:

¢ Armaturabsperrkugelhaehnen mit Motoraufnahme fuer Fillset Safecontrol zur
automatischen kontrollierten Nachspeisung

* Systemtrenner nach DIN 1988-100 bzw. DIN EN 1717 (BA), mit integriertem
Schmutzfaenger

* Wasserzaehler

Max. zul. Betriebstemperatur: 65 °C

Max. zul. Betriebsueberdruck: 10 bar

Anschluss Ein-/Austritt: R1/2"/R1/2"

Max. Hoehe: 170 mm

Hoehe inkl. Druckminderer: 204 mm

Breite: 314 mm

Einbaulaenge: 314 mm

Tiefe: 150 mm

1,00 St
4.2.4.23 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0023

Patronengehiduse zur Aufnahme der Harzpatronen zur Nachspeisung, R 1/2"

Patronengehaeuse, kompakte Basisarmatur zur Aufbereitung von Fill- und Ergén-

zungswasser mittels lonenaustauschverfahren zum Schutz von Warmeerzeugern u.

Warmwasserheizungsanlagen geman VDI 2035 Blatt 1:2021-03.

Patronengehéduse kann in Kombination mit den entsprechenden Patroneneinsaetzen

(separate Produkte) optional zur Wasserenthartung oder Wasserentsalzung einge-

setzt werden. Leergehause ist montagefertig mit Wandhalterung, bestehend aus:

* zwei in Reihe geschalteten zylindrischen Polypropylen-Gehduse mit Messing Ge-
windeanschlissen zur Aufnahme von je zwei Wasserbehandlungspatronen und
optionaler Anbringung einer Verschneideeinrichtung

* Durchflussbegrenzer

+ Absperrkugelhahn mit Probeentnahmehahn Bauteile werden als kompakte Arma-
tur zum Einbau in die Fill- und Ergdnzungswasserleitung angeordnet.

Patronenplatze: 2 St.

Max. zul. Betriebstemperatur: 40 °C
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4.2.4.24

4.2.4.25

4.2.4.26

4.2.4.27

Lagertemperatur: -

Max. zul. Betriebstiberdruck: 8 bar

Anschluss Ein-/Austritt: Rp1/2"/Rp1/2"
Max. Dauerdurchfluss: 3601/h

Max. Hohe: 600 mm

Breite: 380 mm

1,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0024
Impulsgeber zur Ferniiberwachung des Wasserverbrauchs

Der Impulsgeber erweitert die Funktionalitat des Wasserzahlers und ermdglicht eine
komfortable Fernliberwachung des Wasserverbrauchs.

Die erzeugten Impulse werden zuverldssig an ein externes Auslesegerat oder ein Da-
tenerfassungssystem, wie z. B. eine Gebaeudeleittechnik (GLT), weitergeleitet.

1,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0025
Kationenharzpatrone zur Fiill- und Erganzungswassernachspeisung
Kationenharzpatrone zur Fiill- und Erganzungswasserentsalzung.
Bestehend aus zylindrischer Polypropylen-Patrone gefuellt mit Kationentauscherha-
rz zur Enthartung von Fill- und Ergdnzungswasser nach z.B. VDI 2035 Blatt
1:2021-03 und/oder Herstellerangaben in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN
EN 12828.
Farbe: griin
Kapazitat: 6000 Grad dH
Max. zul. Betriebstemperatur: 40 °C
Max. zul. Betriebstiberdruck: 8 bar
Max. Hohe: 513 mm

2,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0026
Filterkopf-Schliissel zum Kartuschenwechsel
Stabiler Kunststoffschliissel fiir das sichere Losen und Anziehen der Verschraubung

zur Erleichterung des Kartuschenwechsels.

1,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0027
Sicherheitsventil DN 20

Sicherheitsventil zur Druckabsicherung von Warmeerzeugern, Kennbuchstabe D/G/H
und gemél den Anforderungen TRD 721, EN 12828, SWKI HE301-01.

Anschluss Eintritt: DN20/PN16

Anschluss Austritt: DN32/PN16

Ansprechdruck SV: 4,5 bar

1,00 St
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H

Passstiick fiir WMZ

e Passstlick fiir WMZ

Passstiick fiir Warmemengenzahler inkl. Flansch und Gegenflansch, sowie Dichtun-

gen und Schrauben in Qualitat, wie unter Titel Rohre und Formteile beschrieben.

4.2.4.28 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0028

Passstiick fiir WMZ DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN15

1,00 St
4.2.4.29 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0029

Heizkreisverteiler, 80 x 80 mm, 6 bar, bis 13 m3/h, 6 HK

Heizkreisverteiler als Verteilerpaar bestehend aus:

¢ Verteilerkammer Vorlauf aus Stahl 80/80 mm. Heizkreisabgénge als Gewindestut-
zen 1" nebeneinander im Abstand 75 mm. Stirnseitig rechts 1 Verteileranschluss
als Gewindestutzen 2" und links 1 Muffe 3/4". Zusétzlich 1 Muffe 1/2" oben mittig
auf der Verteilerkammer. Mit montierten Vorlaufventilen absperr- und voreinstell-
bar. Passend fiir Klemmringverschraubungen fiir Rohr 25x2,3. Ohne Klemmring-
verschraubungen.

» Verteilerkammer Riicklauf aus Stahl 80/80 mm. Heizkreisabgénge als Gewindes-
tutzen 1" nebeneinander im Abstand 75 mm. Stirnseitig links 1 Verteileranschluss
als Gewindestutzen 2" und rechts

1 Muffe 3/4". Zusétzlich 1 Muffe 1/2" oben mittig auf ~ der Verteilerkammer. Mit

montierten Riicklaufventilen nachristbar mit elektrischen Stellantrieben.

Passend fiir Klemmringverschraubungen fiir Rohr 25x2,3.  Ohne

Klemmringverschraubungen.

Oberflache: werkseitig grundiert

* Heizwasser-Durchsatz: 13 m3/h

* Betriebstiberdruck: 6 bar

¢ Betriebstemperatur: max. 110 °C

* Anzahl Heizkreise: 06

7,00 St
4.2.4.30 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0030

Isolierung, 35 mm, PU-Hartschaum, mit Alu-Blechmantel, 6 HK

Fertig-Isolierung bestehend aus 35 mm PU-Hartschaum mit Alu-Blechmantel mit

Ausschnitten fiir die Verteileranschlisse und Konsolen, inkl. Befestigungsbander

und Schnellverschlisse.

7,00 St
4.2.4.31 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0031

Zulage fiir Anschlussstutzen Vorlauf und Riicklauf aufgesetzt

Zulage fiir Sonderkonstruktion:
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Bauherr BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal
Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG

Betrdge in EUR

Anbindung des Gewindestutzens 2" fir Vorlauf und Ricklauf oben auf der
Verteilerkammern aufgesetzt und angeschweil3t.

7,00 St

4.2.4.32 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0032

Heizkreisverteiler, 80 x 80 mm, 6 bar, bis 13 m3/h, 7 HK
¢ Leistung wie zuletzt in vollem Wortlauf, jedoch 7 Heizkreise

28,00 St

4.2.4.33 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0033
Isolierung, 35 mm, PU-Hartschaum, mit Alu-Blechmantel, 7 HK

Fertig-Isolierung bestehend aus 35 mm PU-Hartschaum mit Alu-Blechmantel mit
Ausschnitten fiir die Verteileranschlisse und Konsolen, inkl. Befestigungsbander
und Schnellverschliisse.

28,00 St

4.2.4.34 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0034
Zulage fiir Anschlussstutzen Vorlauf und Riicklauf aufgesetzt
Zulage fiir Sonderkonstruktion:
Anbindung des Gewindestutzens 2" fir Vorlauf und Riicklauf oben auf der

Verteilerkammern aufgesetzt und angeschweil3t.

28,00 St

4.2.4.35 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0035

Heizkreisverteiler, 80 x 80 mm, 6 bar, bis 13 m3/h, 8 HK
* Leistung wie zuletzt in vollem Wortlauf, jedoch 8 Heizkreise

9,00 St

4.2.4.36 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0036
Isolierung, 35 mm, PU-Hartschaum, mit Alu-Blechmantel, 8 HK

Fertig-Isolierung bestehend aus 35 mm PU-Hartschaum mit Alu-Blechmantel mit
Ausschnitten fiir die Verteileranschlisse und Konsolen, inkl. Befestigungsbander
und Schnellverschliisse.

9,00 St

4.2.4.37 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0037
Zulage fiir Anschlussstutzen Vorlauf und Riicklauf aufgesetzt
Zulage fiir Sonderkonstruktion:
Anbindung des Gewindestutzens 2" fiir Vorlauf und Ricklauf oben auf der

Verteilerkammern aufgesetzt und angeschweifit.

9,00 St
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4.2.4.38 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0038
Heizkreisverteiler, 80 x 80 mm, 6 bar, bis 13 m3/h, 9 HK
* Leistung wie zuletzt in vollem Wortlauf, jedoch 9 Heizkreise
31,00 St
4.2.4.39 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0039
Isolierung, 35 mm, PU-Hartschaum, mit Alu-Blechmantel, 9 HK
Fertig-Isolierung bestehend aus 35 mm PU-Hartschaum mit Alu-Blechmantel mit
Ausschnitten fiir die Verteileranschlisse und Konsolen, inkl. Befestigungsbander
und Schnellverschliisse.
31,00 St
4.2.4.40 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0040
Zulage fiir Anschlussstutzen Vorlauf und Riicklauf aufgesetzt
Zulage fiir Sonderkonstruktion:
Anbindung des Gewindestutzens 2" fir Vorlauf und Riicklauf oben auf der
Verteilerkammern aufgesetzt und angeschweifit.
31,00 St
4.2.4.41 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0041
Heizkreisverteiler, 80 x 80 mm, 6 bar, bis 13 m3/h, 10 HK
e Leistung wie zuletzt in vollem Wortlauf, jedoch 10 Heizkreise
24,00 St
4.2.4.42 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0042
Isolierung, 35 mm, PU-Hartschaum, mit Alu-Blechmantel, 10 HK
Fertig-Isolierung bestehend aus 35 mm PU-Hartschaum mit Alu-Blechmantel mit
Ausschnitten fiir die Verteileranschlisse und Konsolen, inkl. Befestigungsbénder
und Schnellverschliisse.
24,00 St
4.2.4.43 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0043
Zulage fiir Anschlussstutzen Vorlauf und Riicklauf aufgesetzt
Zulage fiir Sonderkonstruktion:
Anbindung des Gewindestutzens 2" fiir Vorlauf und Ricklauf oben auf der
Verteilerkammern aufgesetzt und angeschweif3t.
24,00 St
4.2.4.44 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0044
Heizkreisverteiler, 80 x 80 mm, 6 bar, bis 13 m3/h, 11 HK
e Leistung wie zuletzt in vollem Wortlauf, jedoch 11 Heizkreise
5,00 St
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4.2.4.45 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0045
Isolierung, 35 mm, PU-Hartschaum, mit Alu-Blechmantel, 11 HK
Fertig-Isolierung bestehend aus 35 mm PU-Hartschaum mit Alu-Blechmantel mit
Ausschnitten fiir die Verteileranschlisse und Konsolen, inkl. Befestigungsbander
und Schnellverschlisse.
5,00 St
4.2.4.46 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0046
Zulage fiir Anschlussstutzen Vorlauf und Riicklauf aufgesetzt
Zulage fiir Sonderkonstruktion:
Anbindung des Gewindestutzens 2" fir Vorlauf und Riicklauf oben auf der
Verteilerkammern aufgesetzt und angeschweil3t.
5,00 St
4.2.4.47 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0047
Wandkonsole, schallgedammt
Wandkonsole bestehend aus Wandplatte und Tragarmen aus Stahlblech galvanisch
verzinkt flir Schraubbefestigung, Ausladung = 145 mm oberer Verteiler, Ausladung =
305 mm unterer Verteiler, inkl. Schrauben, Diibel und Unterlegscheiben.
104,00 St
H
Ultraschall-Durchflusssensoren (Warme-Zihler)
e Ultraschall-Durchflusssensoren (Warme-Zahler)
Die Ultraschall-Durchflusssensoren werden von der Regelungsfirma geliefert. Die
Montage muss durch den Auftragnehmer kalkuliert werden. Anschlussverschrau-
bungen verzinkt oder Flansche sind durch den Auftragnehmer beizustellen.
¢ Das hierzugehorige Energie-Rechenwerk wird von der Regelungsfirma geliefert,
montiert und verdrahtet!
* Die Koordination zur Lieferung obliegt dem Auftragnehmer!
4.2.4.48 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0048
Bauseitig Ultraschall Durchflusssensor DN32 (Warme), installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 32
2,00 St
4.2.4.49 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0049
Bauseitig Ultraschall Durchflusssensor DN50 (Warme), installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
« DN 50
1,00 St
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.4.50

4.2.4.51

4.2.4.52

4.2.4.53

4.2.4.54

4.2.4.55

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0050
Bauseitig Ultraschall Durchflusssensor DN65 (Warme), installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 65

1,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0051
Bauseitig Ultraschall Durchflusssensor DN80 (Warme), installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 80

1,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0052
Bauseitig Ultraschall Durchflusssensor DN100 (W&rme), installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 100

2,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0053
Bauseitig Ultraschall Durchflusssensor DN150 (Warme), installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 150

1,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0054

Zulage fiir Eichgebiihr genannte Warmemengenzahler
* Zulage Eichgebihr fiir vor genannte Warmemengenzahler mit Beglaubigungs-
schreiben liefern und den Bestandsunterlagen beiheften!

8,00 St

H

Passstiick fiir WMZ
e Passstiick fir WMZ

Passstiick fiir Warmemengenzahler inkl. Flansch und Gegenflansch, sowie Dichtun-
gen und Schrauben in Qualitat, wie unter Titel Rohre und Formteile beschrieben.

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0055
Passstiick fiir WMZ DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 32

1,00 St
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Betrdge in EUR
4.2.4.56 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0056

Passstiick fiir WMZ DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 40

1,00 St
4.2.4.57 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0057

Passstiick fiir WMZ DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e DN 50

15,00 St
4.2.4.58 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0058

Passstiick fiir WMZ DN 65

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e DN 65

2,00 St
4.2.4.59 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0059

Passstiick fiir WMZ DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e DN 125

1,00 St
4.2.4.60 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0060

Passstiick fiir WMZ DN 150

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 150

1,00 St
H

Wartungsfreie-Hocheffizienz-Nasslaufer-Umwalzpumpen (W-H-N-

Umwalzpumpe) mit elektronischer Leistungsregelung fiir Rohreinbau (Gewinde

oder Flanschanschluss)

* Wartungsfreie-Hocheffizienz-Nasslaufer-Umwalzpumpen (W-H-N-Umwalzpumpe)
mit elektronischer Leistungsregelung fiir Rohreinbau (Gewinde oder Flanschan-
schluss)

* Wartungsfreie-Hocheffizienz-Nasslaufer-Umwalzpumpen mit niedrigen Betriebs-
kosten und niedrigsten Stromaufnahmen, fiir Rohreinbau als

* Einzelpumpen oder

¢ als Doppelpumpen

* sowie bei Einzelpumpenausfiihrung als Doppelpumpenanlage mit Schnittstellen-
zubehor fiir Doppelpumpen-Management

Einsetzbar fiir alle Heizungs-Liiftungs-Klima-Zirkulations-Anwendungen bei:
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Bauherr BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider Stralle 89-95 - 42285 Wuppertal
Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
e Temperaturbereich =10 °C bis +110 °C
¢ Umgebungstemperaturen max. 50°C
¢ Fordermedien Wasser
* Wasser/Glykol (50:50%)
Hinweis: Glykol als Ethylen- oder Propylenglykol
Mit integrierter elektronischer Leistungsregelung fiir konstanten/variablen
Differenzdruck, serienméRig (Lieferumfang bestehend aus) mit:
¢ Ein-Knopf-Handbedienebene
* Pumpe Ein/Aus
* Autom. Absenkbetrieb auf Min.-Drehzahl (selbstl. durch FUZZY-Techn.)
¢ Sollwert- bzw. Drehzahl-Einstellung
¢ Wahl der Regelungsart:
» dp-c (Differenzdruck constant)
* dp-v (Differenzdruck variabel)
* dp-T (Differenzdruck temperaturgefiihrt)
* Handstellerbetrieb (feste Einstellung einer Drehzahl)
* Autom. Absenkbetrieb auf Min.-Drehzahl (selbstl. durch FUZZY-Techn.)
¢ Sollwert- bzw. Drehzahl-Einstellung
* Grafisches Pumpen-Display
e von vorne ablesbar, mit drehbarer Anzeige fiir horizontale und vertikale
Modulanordnung, zur Anzeige von:
* Betriebszustand
* Betriebsart bei Doppelpumpen
¢ Regelungsart
« Differenzdruck- bzw. Drehzahlsollwert
* Fehler- und Warnmeldungen als Stormeldeleuchte
° Warmedammschalen
* fir Pumpenkorper zweischalig aus geschaumtem Werkstoff, auf Form der Pumpe
angepasst, Riickseite gesamt geschlossen
¢ Synchronmotor
¢ nach ECM-Technologie mit Dauermagnetrotor, spezieller sensorloser Ansteue-
rungselektronik und 1-phasig gespeistem Frequenzumrichter
e mit hochsten Wirkungsgraden und hohem Anlaufmoment, einschlieflich
automatischer Deblockierfunktion.
* integrierter Motorvollschutz,
e Stromart 1~230V, 50 Hz
e Schutzart IP 44
¢ MSR / Schnittstellen
¢ potentialfreie Sammelstérmeldung
* |R-Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit Bedien- und Service-Gerat.
Hinweis:
Schnittstellenkonverter nach VDI 3814 fiir Schaltanlageneinbau zur Auswertung / als
Gegenstiick der / zur IF-Schnittstelle (siehe Zubehér) ist nicht einzubeziehen. Der
Schnittstellenkonverter ist in den Titeln Schaltanlagen enthalten, ggfls. im
Leistungsverzeichnis Gebaudeautomation.
* Material
* Pumpengehduse aus Grauguss mit Kataphorese- Beschichtung,
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¢ Laufrad aus glasfaserverstarktem Kunststoff
¢ Chromstahlwelle mit Kohle-Gleitlagern
* Gewindeverschraubungsanschluss bis DN 25, PN 6
¢ Flanschanschliisse ab DN 32, PN 6
* Zubehor
¢ Interface Modul als Steckmodul mit den Funktionen
+ Serielle, digitale Schnittstelle zum Anschluss an Gebdudeautomation tiber
Koppelmodule fiir den Transfer von Datenpunkten als:
* Steuerbefehle zur Pumpe
* Meldungen von der Pumpe (Betrieb / Stérung / Laufzeit / Volumenstrom / Férder-
druck / bei Doppelpumpen zusétzlich welche Pumpe Hauptpumpe ist und welche
Pumpe auf Standby ist)
* Doppelpumpen-Schnittstelle fiir ein Doppelpumpen-Management (zwischen
Master- und Slave-Pumpe):
* Haupt-/Reservebetrieb mit automatischem Pumpentausch
* Additionsbetrieb mit wirkungsgradoptimierter Spitzenlastzu- und -abschaltung
von 2 x Einzel- oder 1 x Doppelpumpe zur Kommunikation mit IF-Modul der Slave-
Pumpe
* Gewindeanschlussverschraubung
* bei Pumpen bis DN 25 als feuerverzinkte Anschlussverschraubung mit Innenge-
windeanschluss fiir Anschlussrohrleitungen aus Stahl, Edelstahl, etc.
* Flanschanschluss
* als Gegenflansch ab DN 32 PN 6 mit Schweil’- oder Gewindeanschluss mit Innen-
gewindeanschluss fiir Anschlussrohrleitungen aus Stahl, Edelstahl, etc. (Bei Flan-
schanschliissen mit Gewinde ist eine feuerverzinkte Ausfiihrung zu wéhlen. bei
Schweilverbindung kdnnen schwarze Flansche gewahlt werden wobei diese
(nicht in die Position einzukalkulieren) spéter zu lackieren sind, sofern Sie als
sichtbare Anschlussteile vorliegen.
Positionsbeschreibung:
Nachstehende Positionen beziehen sich auf vor genannte Grundlagen fir die
Auswahl / Ausfiihrung der Pumpenanlagen.
Diese sind je beschriebene Pumpenanlage einzukalkulieren.
Bei der Positionsbeschreibung erfolgt lediglich die Auffiihrung von:
¢ Nennweite (DN)
= Forderstrom (m3/h)
* Forderhohe (mWS)
4.2.4.61 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0061
W-H-N-Umwalzpumpe, DN 25 / bis 4 m3/h / bei 5 mWS
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ Nennweite DN 25
e Forderstrom bis 4 m3/h
¢ Forderhohe bei 5 mWS
3,00 St
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.4.62

4.2.4.63

4.2.4.64

4.2.4.65

4.2.4.66

4.2.4.67

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0062
W-H-N-Umwalzpumpe, DN 30 / bis 9 m3/h / bei 5 mWS

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* Nennweite DN 30

* Forderstrom bis 9 m3/h

e Forderhohe bei 5 mWS

14,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0063
W-H-N-Umwalzpumpe, DN 30 / bis 12 m3/h / bei 7 mWS

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* Nennweite DN 30

e Forderstrom bis 12 m3/h

¢ Forderhohe bei 7 mWS

2,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0064
W-H-N-Umwalzpumpe, DN 40 / bis 20 m3/h / bei 7 mWS

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ Nennweite DN 40

* Forderstrom bis 20 m3/h

e Forderhohe bei 7 mWS

2,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0065
W-H-N-Umwalzpumpe, DN 50 / bis 47 m3/h / bei 10 mWS

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ Nennweite DN 50

* Forderstrom bis 47 m3/h

¢ Forderhohe bei 10 mWS

2,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0066
W-H-N-Umwalzpumpe, DN 100 / bis 81 m3/h / bei 6 mWS

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ Nennweite DN 100

* Forderstrom bis 81 m3/h

¢ Forderhohe bei 6 mWS

1,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0067
W-H-N-Umwalzpumpe, DN 100 / bis 88 m3/h / bei 10 mWS

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
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¢ Nennweite DN 100
¢ Forderstrom bis 88 m3/h
¢ Forderhohe bei 10 mWS
2,00 St
4.2.4.68 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0068
W-H-N-Umwalzpumpe, DN 100 / bis 195 m3/h / bei 11 mWS
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ Nennweite DN 100
* Forderstrom bis 195 m3/h
* Forderhohe bei 11 mWS
2,00 St
H
Riickschlagklappen
¢ Rickschlagklappen
Systembeschreibung:
Rickschlagklappe als Zwischenflanschklappe, inkl. Befestigungsmaterial, aus
Pressmessing, Klappe aus aus tenitischem Stahl fiir PN 10 oder
Riickschlagklappe als Zwischenflanschklappe, inkl. Befestigungsmaterial, aus
Pressmessing, Klappe Kunststoff fiir PN 10 oder
Riickschlagklappe als Verschraubungsriickschlagklappe, inkl. Befestigungsmaterial,
aus Pressmessing/ aus tenitischem Stahl fiir PN 10 oder
* Heizungs-Kugelhahn mit Riickschlagklappe
Kugelhahn-Gehduse und Kugel aus korrosionsbesténdigem, entzinkungsfreiem Rot-
guss. Gehéauserohrformig fiir durchlaufende Warmedammung. Kugel mit glattem
Durchgang. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe. Kugelabdichtung
durch PTFE-Ringe. Knebel aus schlagfestem Kunststoff, Anschlége verdeckt. Knebel
auch bei warmegedammten Gehduse von aullen bedienbar. Die mediumberihrten
Materialien entsprechen E DIN 3433 bzw. der KTW-Empfehlung (Kunststoffe in Trink-
wasser). Anschluss Innengewinde fiir Gewinderohr. Zul. Betriebstemperatur TB 120
°C. Zul. Betriebsiiberdruck PB 10 bar.
Zusatzlich mit gerduscharm arbeitender Schwerkraftbremse aus Kunststoff, von
aulen aufstellbar, Auf-/ Zustellung von aulRen erkennbar, zum direkten Anschluss an
Pumpen.
4.2.4.69 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0069
Einklemm-Riickschlagklappe, DN 32, Klappenblatt Kunststoff
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 32
2,00 St
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4.2.4.70 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0070
Einklemm-Riickschlagklappe, DN 40, Klappenblatt Kunststoff
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 40

15,00 St

4.2.4.71 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0071
Einklemm-Riickschlagklappe, DN 50, Klappenblatt Kunststoff
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 50

32,00 St

4.2.4.72 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0072
Einklemm-Riickschlagklappe, DN 65, Klappenblatt Kunststoff
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 65

4,00 St

4.2.4.73 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0073
Einklemm-Riickschlagklappe, DN 125, Klappenblatt Kunststoff
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 125

2,00 St

4.2.4.74 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0074
Einklemm-Riickschlagklappe, DN 150, Klappenblatt Kunststoff
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 150

3,00 St

H

Schmutzfinger mit Edelstahlsieb
¢ Schmutzfanger mit Edelstahlsieb

Schmutzféanger mit Edelstahlsieb in Flanschausfiihrung oder als Innengewindean-
schluss inkl. feuerverzinkten Anschlussverschraubungen in DN.

Ausfiihrung fiir Medien:

¢ Flissigkeiten aller Art
* Gase

e Dampfe

¢ und aggressive Medien
Anlagenaufbau als:

¢ Schragsitzschmutzfanger

¢ herausnehmbares Sieb
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¢ Sieb aus Edelstahl nicht rostend
¢ Grundkorper mit Innengewinde aus Rotguss
* Grundkorper bei Flanschausfiihrung in Grauguss
¢ Entnahmekammer bei Innengewindeanschluss als Schaubverschluss mit EPDM
Dichtung
¢ Entnahmekammer bei Flanschausfiihrung mit 4 Schraubbefestigungen der
Abdeckplatte mit EPDM Dichtung
¢ Temperaturen -10°C bis +200°C
¢ Umgebungstemperatur bis 50 °C
¢ Druckstufe PN 16
+ Grundkorper mit Druckablass und Entleerstopfen
¢ Maschenweite des Siebs entsprechend Angabe sowie als Zulage fiir gednderte
SiebgrofRe passend
¢ Ausfiihrung mit 100 % freiem Durchgang bei Siebentnahme und 100 % Filterung
bei Siebeinsatz
¢ mit Dichtsitz fir Sieb
4.2.4.75 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0075
Schmutzfinger, DN 50, mit Edelstahlsieb, Maschenweite 0,5mm,
Flanschanschluss
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 50
14,00 St
4.2.4.76 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0076
Schmutzfinger, DN 100, mit Edelstahlsieb, Maschenweite 1,2mm,
Flanschanschluss
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
« DN 100
4,00 St
4.2.4.77 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0077
Zulage zu Schmutzfanger DN 100, Maschenweite 0,6 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ als Zulage zu genanntem Schmutzfanger fiir Maschenweite 0,6 mm
4,00 St
4.2.4.78 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0078
Schmutzfinger, DN 125, mit Edelstahlsieb, Maschenweite 1,2mm,
Flanschanschluss
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 125
1,00 St
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4.2.4.79 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0079
Zulage zu Schmutzfanger DN 125, Maschenweite 0,6 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage zu genanntem Schmutzfanger fiir Maschenweite 0,6 mm
1,00 St
4.2.4.80 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0080
Schmutzfianger, DN 150, mit Edelstahlsieb, Maschenweite 1,5mm,
Flanschanschluss
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 150
1,00 St
4.2.4.81 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0081
Zulage zu Schmutzfanger DN 150, Maschenweite 0,6 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ als Zulage zu genanntem Schmutzfanger fiir Maschenweite 0,6 mm
1,00 St
4.2.4.82 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0082
Schmutzfinger, DN 200, mit Edelstahlsieb, Maschenweite 1,5mm,
Flanschanschluss
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 200
1,00 St
4.2.4.83 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0083
Zulage zu Schmutzfanger DN 200, Maschenweite 0,6 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage zu genanntem Schmutzfénger fiir Maschenweite 0,6 mm
1,00 St
H
Durchgangs-/ Mischventile und Stellantriebe
* Durchgangs-/ Mischventile und Stellantriebe
Die Durchgangs-/ Mischventile und Absperrklappen werden von der Regelungsfirma
geliefert. Die Montage muss durch den Auftragnehmer kalkuliert werden. Anschluss-
verschraubungen verzinkt oder Flansche sind durch den Auftragnehmer beizustellen.
¢ Die Stellantriebe werden von der Regelungsfirma geliefert, montiert und verdrah-
tet!
* Die Koordination zur Lieferung obliegt dem Auftragnehmer!
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4.2.4.84 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0084
Bauseitig Durchgangsventil, DN 15, IG-Anschlussverschraubung, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN15
1.030,00 St
4.2.4.85 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0085
Bauseitig Durchgangsventil, DN 20, IG-Anschlussverschraubung, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 20
500 St
4.2.4.86 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0086
Bauseitig Durchgangsventil, DN 25, IG-Anschlussverschraubung, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 25
3,00 St
4.2.4.87 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0087
Bauseitig Durchgangsventil, DN 32, Flansch, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 32
3,00 St
4.2.4.88 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0088
Bauseitig Durchgangsventil, DN 40, Flansch, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 40
1,00 St
4.2.4.89 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0089
Bauseitig Durchgangsventil, DN 50, Flansch, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 50
500 St
4.2.4.90 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0090
Bauseitig Durchgangsventil, DN 65, Flansch, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 65
1,00 St
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MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.4.91

4.2.4.92

4.2.4.93

4.2.4.94

4.2.4.95

4.2.4.96

4.2.4.97

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0091
Bauseitig Durchgangsventil, DN 80, Flansch, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 80

1,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0092
Bauseitig Durchgangsventil, DN 100, Flansch, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 100

1,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0093
Bauseitig Dreiwegventil, DN 32,Flansch, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 32

1,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0094
Bauseitig Dreiwegventil, DN 40, Flansch, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 40

1,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0095
Bauseitig Dreiwegventil, DN 50, Flansch, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 50

1,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0096
Bauseitig Dreiwegventil, DN 65, Flansch, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 65

2,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0097
Bauseitig Dreiwegventil, DN 125, Flansch, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 125

1,00 St
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4.2.4.98

4.2.4.99

4.2.4.100

4.2.4.101

4.2.4.102

4.2.4.103

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0098
Bauseitig Dreiwegventil, DN 150, Flansch, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 150

1,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0099
Bauseitig Absperrklappe, DN 32, Flansch, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 32

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0100
Bauseitig Absperrklappe, DN 40, Flansch, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 40

410,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0101
Bauseitig Absperrklappe, DN 100, Flansch, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 100

4,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0102
Bauseitig Absperrklappe, DN 125, Flansch, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 125

2,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0103
Bauseitig Absperrklappe, DN 150, Flansch, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 150

2,00 St

H
Absperrklappen mit Handhebel
+ Absperrklappen mit Handhebel
Wartungsfrei und asbestfrei Einklemm-Absperrklappe.
* Gehéause-/Scheibendichtung elastisch weichdichtend aus EPDM-XV-Ringbalg
* Gehé&use aus Spharoguss EN-GJS-400-15/(GGG-40),

* Armatur als Endarmatur einsetzbar,
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GESAMTBETRAG

4.2.4.104

4.2.4.105

4.2.4.106

4.2.4.107

4.2.4.108

» beidseitig abflanschbar (bei Montage mit Gewindebolzen),
+ Vollisolierbar nach HeizAnlV, mit integrierter Taupunktsperre, Scheibe aus 1.4301,
* Wellenabdichtung elastisch weichdichtend, wartungsfrei, mit abschlieBbarem

plombierbarem Handhebel.

¢ Armatur bei Vordruck PN 10 und Nachdruck PN 0 oder PN 10 absolut dicht schlie-

Rend

¢ Handhebelverlangerung je angegebener DN fiir Warmedammung der Armatur mit

100 % nach EneV bei metallischer Ummantelung zur gefahrlosen

Handhebelbedienung vor der Dammung
¢ Ausfiihrung PN 10
* inkl. mit Befestigungs-/Dichtmaterial

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0104

Einklemm-Absperrklappe mit Handhebel PN 10, DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 32

8,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0105
Einklemm-Absperrklappe mit Handhebel PN 10, DN 40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 40

420,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0106
Einklemm-Absperrklappe mit Handhebel PN 10, DN 50
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 50

22,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0107
Einklemm-Absperrklappe mit Handhebel PN 10, DN 65
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 65

16,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0108
Einklemm-Absperrklappe mit Handhebel PN 10, DN 100
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 100

4,00 St

Betrdge in EUR
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4.2.4.109 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0109
Einklemm-Absperrklappe mit Handhebel PN 10, DN 125
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 125
9,00 St
4.2.4.110 N KG 422 - 0Z 0402 040110
Einklemm-Absperrklappe mit Handhebel PN 10, DN 150
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 150
18,00 St
4.2.4111 N KG 422 - 0Z 0402 04 0111
Einklemm-Absperrklappe mit Handhebel PN 10, DN 200
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 200
6,00 St
H
Absperrkugelh@hne H,PS, mit Entleerung
* Absperrkugelhdhne H,RS
¢ Kugelhahn H
Gehduse und Kugel aus korrosionsbestandigem, entzinkungsfreiem Rotguss. Geh&u-
serohrférmig fur durchlaufende Warmedammung. Kugel mit glattem Durchgang.
Wartungsfreie Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe. Kugelabdichtung durch PTFE-
Ringe. Knebel aus schlagfestem Kunststoff, Anschldage verdeckt. Knebel auch bei
warmegeddammten Gehaduse von aullen bedienbar. Die mediumberiihrten Materialien
entsprechen E DIN 3433 bzw. der KTW-Empfehlung (Kunststoffe in Trinkwasser). An-
schluss Innengewinde fiir Gewinderohr. Zul. Betriebstemperatur TB 120 °C. Zul. Be-
triebsiiberdruck PB 10 bar, inkl. vzin Verschraubungs-Uberwurfmutter je nach DN
des Kugelhahn
¢ Kugelhahn P
Kugelhahn P entsprechend H, jedoch zusatzlich zum direkten Anschluss an Pumpen,
inkl. vzin Verschraubungs-Uberwurfmutter je nach DN des Kugelhahn mit Schwer-
kraftbremse.
¢ Kugelhahn S
Kugelhahn S entsprechend H, jedoch zusétzlich mit gerduscharm arbeitender
Schwerkraftbremse aus Kunststoff, von aulen aufstellbar, Auf-/ Zustellung von
aullen erkennbar, zum direkten Anschluss an Pumpen, inkl. vzin Verschraubungs-
Uberwurfmutter je nach DN des Kugelhahn mit Schwerkraftbremse.
Fir alle Kugelhahne ist zu kalkulieren: Entleerung mit Schlauchanschluss 3/4" und
Schutzkappe.
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4.2.4.112 N KG 422 - 02 0402 040112

Heizungskugelhahn H, DN 15, mit Entleerung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN15

1.030,00 St

4.2.4.113 N KG 422 - 02 0402 04 0113
Heizungskugelhahn H, DN 20, mit Entleerung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 20

10,00 St

4.2.4.114 N KG 422 - 0Z 040204 0114
Heizungskugelhahn H, DN 25, mit Entleerung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e DN 25

10,00 St

4.2.4.115 N KG 422 - 0Z 04 02 040115
Heizungskugelhahn H, DN 32, mit Entleerung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 32

2,00 St

4.2.4.116 N KG 422 - 0Z 0402 04 0116
Heizungskugelhahn H, DN 40, mit Entleerung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 40

2,00 St

4.2.4.117 N KG 422 - 0Z 0402 04 0117
Heizungskugelhahn H, DN 50, mit Entleerung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 50

30,00 St

H

Absperr-/ Regulierventile als Strangventile mit Entleerung
¢ Absperr-/ Regulierventile als Strangventile mit Entleerung

Strangregulierventil mit Voreinstellung in Schragsitzbauweise fiir Heizungs-, Klima-
und Industrieanlagen.

Gehduse und Innengarnitur aus korrosionsbestandigem, entzinkungsresistentem
Messing (z. B. CW602N nach DIN EN 12165) oder gleichwertig.
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4.2.4.118

4.2.4.119

4.2.4.120

4.2.4.121

Stufenlose Voreinstellung durch Hubbegrenzung und digitaler Anzeige im Handrad,

plombierbar.

Selbstdichtende Messnippel (2-fach dichtend) fiir Druckverlust bzw. Durchflussmes-

sung.
¢ Alle Bedienungselemente auf der Handradseite.

Nichtsteigende Spindel mit abzugsicherem Ventilkegel und O-Ring-Abdichtung.

¢ Sitzdichtung: Kegel mit O-Ring aus EPDM.

Anschluss Innengewinde fiir Gewinderohr. Betriebstemperatur von - 20 ° C bis + 120

°C. Nenndruck PN 20.

Fill- und Entleerungsventil mit drehbarem Schlauchanschluss G 3/4.

Anwendung fir:

* Voreinstellung

¢ Differenzdruck

¢ Durchflussmessung
* Absperren

* Entleeren

N KG 422 - 020402040118
Strangventile mit Entleerung, Innengewinde, DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN15

25,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02040119
Strangventile mit Entleerung, Innengewinde, DN 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e DN 20

25,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0120
Strangventile mit Entleerung, Innengewinde, DN 25
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 25

25,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0121
Strangventile mit Entleerung, Innengewinde, DN 32
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e DN 32

15,00 St

Betrdge in EUR
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4.2.4.122 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0122
Strangventile mit Entleerung, Innengewinde, DN 40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 40

25,00 St

4.2.4.123 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0123
Strangventile mit Entleerung, Innengewinde, DN 50
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 50

30,00 St

4.2.4.124 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0124
Strangventile mit Entleerung, Innengewinde, DN 65
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 65

30,00 St

4.2.4.125 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0125
Strangventile mit Entleerung, Innengewinde, DN 80
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 80

30,00 St

H

Entleerung als KFE-Kugelhahn
+ Entleerung als KFE-Kugelhahn

Entleerung als KFE-Kugelhahn PN 16, selbstdichtend mit Spezial- Gewindeein-
schneiddichtung, mit Kontermutter, mit abnehmbarem Fliigelgriff, Blindkappe mit
Edelstahlbiigel positionsgenau gefiihrt, Blindkappe als Handbetatigung nutzbar,
hartverchromte Kugel mit PTFE-Dichtung, mit Schlauchverschraubung, max. +130 °C
Mediumstemperatur, 50° C Umgebungstemperatur und PN 16

4.2.4.126 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0126
KFE-Kugelhahn PN 16 1/2" Durchgang vernickelt, m. Fliigelgriff
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

o 12"

110,00 St
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4.2.4.127 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0127
KFE-Kugelhahn PN 16 3/4" Durchgang vernickelt, m. Fliigelgriff
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
° 3/4"
30,00 St
4.2.4.128 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0128
KFE-Kugelhahn PN 16 1" "Durchgang vernickelt, m. Fliigelgriff
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
o 1"
10,00 St
H
Zeigerthermometer mit Bimetall-Messsystem, Klasse 1, waagerecht oder
senkrecht 90° gewinkelt
e Zeigerthermometer mit Bimetall-Messsystem, Klasse 1, waagerecht oder
senkrecht 90° gewinkelt
e Zeigerthermometer, Industrieausfiihrung mit Bimetall-Messsystem, fiir universel-
len Einsatz zur ortlichen Temperaturmessung im Edelstahlgehduse, Schutzart IP
54 oder IP 65 bei TZ 047, Industrieausfiihrung Klasse 1 nach DIN 16203,
¢ Bauform mit Messrohr waagerecht und Gehéuse d = 100 mm
* Bauform mit Messrohr senkrecht 90° gewinkelt und Gehduse d =100 mm
Anzeigebereich Messbereich Fehlergrenze
-20...+040 °C; -10...+0 30 °C, 1,0°C
-20...+060 °C; -10...+0 60 °C, 10°C
-20...+080 °C; -10..+0 70 °C, 10°C
-20...+100 °C; -00...+0 80 °C, 20°C
-20...+120 °C; -00...+ 100 °C, 20°C
-30...+030 °C; -20...+0 20 °C, 10°C
-30...+050 °C; -20...+0 40 °C, 10°C
-30...+070 °C; -20...+0 60 °C, 10°C
-30...+170 °C; -10...+ 150 °C, 2,0°C
-40...+040 °C; -30...+0 30 °C, 10°C
-40...+060 °C; -30...+0 50 °C, 1,0°C
-50...+050 °C; -40...+0 40 °C, 1,0°C
0...+060°C; +10..+ 50 °C, 1,0°C
0...+0 80°C; +10..+ 70 °C, 1,0°C
0...+100°C; +10..+ 90 °C, 1,0°C
0...+120°C; +20..+ 100 °C, 2,0°C
0...+160°C; +20..+ 140 °C, 2,0°C
0... +200°C; +20..+ 180 °C, 2,0°C
0... +250°C; +30..+ 220 °C, 25°C
0... +300°C; +30..+ 270 °C, 50°C
0...+350°C; +50..+ 300 °C, 50°C
0...+400°C; +50..+ 350 °C, 50°C
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0...+500°C; +50..+ 450 °C, 5,0 °C inkl.
Einschraubschutzrohr aus Edelstahl je nach
Rohrleitungsdimension fiir Léange bis tber
Rohrachse bei Dammung 100 % mit
metallischer Ummantelung und lichter Abstand
Thermometer zu D&mmung 30 mm.
inkl. Einschweilmuffe 1/2" in Rohr einbinden mit L&nge entsprechend vor
beschriebener Tauchrohrlénge jedoch ab RohrauBenwandung
4.2.4.129 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0129
Zeigerthermometer, waagerecht, d=100mm, 0 bis +120 °C fiir Rohr DN 10 bis
25
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
DN 10-25
120,00 St
4.2.4.130 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0130
Zeigerthermometer, waagerecht, d=100mm, 0 bis +120 °C fiir Rohr DN 32 bis
50
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 32-50
160,00 St
4.2.4.131 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0131
Zeigerthermometer, waagerecht, d=100mm, 0 bis +120 °C fiir Rohr DN 65 bis
80
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 65-80
4,00 St
4.2.4.132 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0132
Zeigerthermometer, waagerecht, d=100mm, 0 bis +120 °C fiir Rohr DN 100 bis
125
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
DN 100-125
10,00 St
4.2.4133 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0133
Zeigerthermometer, waagerecht, d=100mm, 0 bis +120 °C fiir Rohr DN 150
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
DN 150
6,00 St
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4.2.4.134 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0134
Zeigerthermometer, waagerecht, d=100mm, 0 bis +120 °C fiir Rohr DN 200
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 200
6,00 St
4.2.4.135 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0135
Prazisionsentliifter m.Absperrautom. DN10, 3/8"AG, PN10, Rotguss
Schwimmerentliifter aus Rotguss, mit dichtschlieBendem Absperrventil zum Netz,
mit angeformtem Luftaustrittsbogen und Luftventil. Temperaturbereich Medium
-10°C bis +130°C, Umgebungstemperatur 50°C.
4,00 St
4.2.4.136 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0136
Prazisionsentliifter m.Absperrautom. DN10, 1/2"AG, PN10, Rotguss
Schwimmerentliifter aus Rotguss, mit dichtschlieRendem Absperrventil zum Netz,
mit angeformtem Luftaustrittsbogen und Luftventil. Temperaturbereich Medium
-10°C bis +130°C, Umgebungstemperatur 50°C.
2,00 St
4.2.4137 N KG 422 - 0Z 04 02 04 0137
Absorptions-Luftabscheider DN 20, 3/4"AG, PN 10, Rotguss
Absorptions-Luftabscheider fiir geschlossene Warm-/ Kaltwasseranlagen mit max.
130 °C Betriebstemperatur und 10 Bar Betriebsiiberdruck, Gehduse aus Messing, mit
Gewinde- und Quetschanschluss, komplett mit PALL-Ringen zur Beruhigung des
Wassers und einwandfreiem Entliiftungsablauf iber sehr grofle Kontaktoberfliche
mit absperrbarem Luftventil und Absperrventil zum Netz.
4,00 St
H
Bauseitige Fiihler eindichten
¢ Bauseitige Fiihler eindichten
Fir Fihler, Mess-, Druckaufnehmer, etc. sind durch den Auftragnehmer
Anschlussstellen zu erstellen.
Hierbei fiir:
* Bauseitig gestellte Tauchhilsen fiir Fihler, Druckaufnehmer und sonstige el.
angeschlossene Bauteile,
e GroRen 1/4" bis 3/4"
¢ Ausfiihrung als voreingeschweifite Einschraubmuffen
¢ Lange entsprechend Tauchhiilse fiir Einschub bis iber Rohrachse sowie fiir Dam-
mung 100 % nach GEG mit metallischer Ummantelung mind. 30 mm lichter
Abstand Fiihlerelement zu Dadmmung
* Eindichten und einbauen der Fiihlerhiilse
Lieferung der Edelstahl-Tauchhiilsen erfolgt durch Regelungsfirma. Montage durch
Auftragnehmer!
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4.2.4.138

4.2.4.139

4.2.4.140

4.2.4.141

4.2.4.142

4.2.4.143

4.2.5

Die Lange sowie die Beistellung der Tauchhiilsen sind vom Auftragnehmer mit der

Regelungsfirma zu koordinieren.

N KG 422 - 0Z 0402 04 0138

Bauseitige Fiihler eindichten Rohr DN 10 bis DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
DN 10-25

95,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0139

Bauseitige Fiihler eindichten Rohr DN 32 bis DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 32-50

34,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0140

Bauseitige Fiihler eindichten Rohr DN 65 bis DN 80

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 65-80

4,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0141

Bauseitige Fiihler eindichten Rohr DN 100 bis DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 100-125

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0142
Bauseitige Fiihler eindichten Rohr DN 150
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 150

8,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 04 0143
Bauseitige Fiihler eindichten Rohr DN 200
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

= DN 200

4,00 St
Warmedammung

H
Allgemeine Beschreibung

Dammstarken nach Mediumsart und Lage:

Betrdge in EUR
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Im folgenden werden die Grundséatze der Dammungen am Projekt benannt:
* Regenwasserleitungen

sind nach Diffusionsberechnung mind. 19 mm zu ddmmen.
* Schmutzwasserleitungen

sind, sofern im LV nicht eigens erwahnt:
* bei UP-Verlegung gegen Kdrper-/ Luftschall zu démmen

* bei Querverziigen in Aufenthaltsrdumen mit erhohter Schallddmmung mind. 30
mm Minerallwolle mit Alukaschierung zzgl. Schallddmmmatten

¢ bei Verlegung in notwendigen Fluren mind. 30 mm Minerallwolle mit Alukaschie-
rung

= Frei verlegte Leitungen werden nicht gedammt (z.B. sichtbar, tiber abgehéngten
Decken, etc.).

Trinkwasser, Eigenwasser und Brunnenwasser auch in aufbereiteter Form, z.B.

enthartet, demineralisiert, etc.

sind nach Anwendung wie folgt auszufiihren:

¢ Mediumstemperatur < 20°C, Dammstarke 19 oder 20 mm

* Mediumstemperatur > 20°C, Dammstarke nach GEG

¢ bei Verlegung in notwendigen Fluren mind. 30 mm Minerallwolle mit Alukaschie-
rung

* Warmeversorgungsanlagen

» sind nach GEG 100 % auszufiihren.

* Abweichungen, z.B. 50 % sind nur auszufiihren wenn dies explizit beschrieben ist.

+ Kalteanlagen

¢ sind nach Taupunktberechnung diffusionsdicht mind. 19 mm zu dédmmen.

e fir Anlagen < 7°C mit mind 32 mm diffusionsdicht zu dammen

e fiir Anlagen 7 bis 15°C mind 19 mm diffusionsdicht zu ddmmen

« fiir Anlagen >16°C nach den Regelungen der Warmeversorgung jedoch max. 30
mm Minerallwolle mit Alukaschierung

e AUund FO

¢ sind mind. 32 mm diffusionsdicht zu ddmmen.

¢ AB, ZUund UM

* sind generell 30 mm Minerallwolle mit Alukaschierung zu ddmmen

Dies gilt fiir alle Rohrleitungen, Kanéle und Formteile.
e Zusatz fir Dammstédrken nach Mediumsart und Lage fiir Zustandserfassung /
Dichtheit vor Dammung

Im Umfang aller Dammarbeiten an allen Medien und Installationen ist in die
Positionen der Dammarbeiten einzubeziehen und zu beachten:
» Zustandserfassung / Dichtheit vor Ddmmung

Vor dem Beginn der Dammungen an jeglichen Verbindungen muss eine Zustands-
feststellung durch die Projektleitung erfolgt sein.

Zu dieser sind samtliche Leistungen zum Nachweis der ordnungsgemafen Installati-
on inkl. Dichtheitspriifungen durch den Ausfiihrenden der Medienverlegung vorzule-
gen.

Eine Freigabe fiir die Dammung der Verbindungen kann nur nachfolgend gefiihrt
werden.

Diese Leistungen sind im Projektablauf durch die Beteiligten zu beachten.

Betrdge in EUR
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e Zusatz fiir Ddmmstérken nach Mediumsart und Lage fiir Unterrgrundvorbereitung
Im Umfang aller Dammarbeiten an allen Medien und Installationen ist in die
Positionen der Dammarbeiten einzubeziehen und zu beachten:
¢ Untergrundvorbereitung
Der Aufwand fir das Reinigen der Leitungen, zum Anbringen der Ddmmung ist in die
Einheitspreise einzubeziehen. Eine separate Vergiitung fir diese Leistung (z.B.
Tauwasser-, Staubentfernung) erfolgt nicht.
Sofern Leitungen mit, z.B. Putzresten oder andern festen, starken oder nicht durch
leichtes reinigen entfernbaren Materialien verschmutzt sind, ist dies nicht in die
Einheitspreise einzubeziehen und vorgehend einer Dammarbeit bei der Projektlei-
tung aufzuzeigen um geeignete Mallnahmen einleiten zu kdnnen.
e Zusatz fir Ddmmstéarken nach Mediumsart und Lage fiir Dimensionen und Kan-
tenldngen

Die Angabe der Dimensionen fiir Dammungen richtet sich nach:
¢ Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten
¢ AuBendurchmesser als Nennweite in Angabe DN nach ISO
* Wanddicken nach DIN EN 10253-2
* bis DN 40 EN-Reihe 3
e dariiber EN-Reihe 2
e Kanale mit Formteilen und Einbauten
* Kantenlangen nach DIN 18379 fiir Kanéle L1 bis L6 sowie Formteile F1 bis F6
e Zusatz fir Ddmmstérken nach Mediumsart und Lage fiir Verbingungstechnik
Bei der Ausfiihrung der Ddmmungen ist fiir Leitungen und Formteile zur Ddmmung
zu berticksichtigen:
* Regenwasser
« Spannverbinder / Klemmverbinder aufenliegend
¢ Schmutzwasser
e Spannverbinder / Klemmverbinder aufenliegend
* Trinkwasser aller Arten
* Pressverbindungen
* Warmeversorgung
+ bis DN 40 Pressverbindungen
* ab DN 50 Schweillverbindungen
¢ Warmeversorgung
* bis DN 40 Pressverbindungen
e ab DN 50 Schweilverbindungen
* Liftungsversorgung
¢ Kandle mit Flanschverbindungen bis 30 mm
¢ Rohre mit Steckverbindungen genietet / geschraubt
¢ Medienversorgung, z.B. Druckluft
* Pressverbindungen
¢ Feuerldschtechnik
+ Klemmverbindungen auBenliegend
e Zusatz fir Dammstarken nach Mediumsart und Lage fiir Armaturen
Bei der Ausfiihrung der DAmmungen ist fir Armaturen und Einbauten zur Dammung
zu beriicksichtigen:
e Zu beachten
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e Armaturen und Rohrleitungseinbauten sind generell im System und der Ausfiih-
rung fiir Rohrleitungen zu ddmmen, wobei die Dammstéarke abhangig der Ausfiih-
rung und den Einzelpositionshinweisen zu entnehmen ist.
¢ Sie werden grundsétzlich lose, bis DN 40 mit Anschlussverschraubung dariiber
mit Flanschanschluss vorgesehen.
e Zusatz flir Dammstarken nach Mediumsart und Lage in AuBenanlagen
Alle in Freianlagen verlegten Installationen sind grundsatzlich mit der 200 v.H.
Regelung zu beachten.
® Zu beachten
¢ bis Dammstarke 100 mm sind durchgehende Elemente zu verwenden
e (ber 100 mm Gesamtdammestarke konnen mittels zwei Lagen, wobei die Befesti-
gung je Lage einzeln zu erstellen ist, die Gesamtdicken errichtet werden. Eine
Gliederung 50:50 ist im Grundsatz angedacht.
e Zusatz fiir Dammstarken nach Mediumsart und Lage fiir Begleit-/ Forstschutz-
bander
Bei der Ausfiihrung der Dammungen ist fir Leitungen und Formteile zur Dammung
zu beriicksichtigen:
e Zu beachten und zu kalkulieren
¢ Rohrleitung mit Formteile und Armaturen sind in Sohlachse oder spiralférmig mit
Begleit-/ Frostschutzbandern liber die gestreckte Lange ausgefiihrt.
+ Die Befestigung dieser ist ca. alle 500 mm umlaufend der Installationen mittels
Spannverbindungen / Kabelbindern / Klebeband erstellt.
e Das ordnungsgedlle einarbeiten dieser ZusatzmaBnahme ist in die
Einzelpositionen der Dammarbeiten zu beachten.
*  Anmerkung
e Heizbander fiir kurzfristigen Einsatz bis 85°C und Dauereinsatz bis 65°C fiir Span-
nungsversorgung 200 bis 277 V bei Warmeabgabe bis 40 W/m bsi 10°C
* GroRe Heizband Breite bis 15 mm x Dicke bis 7 mm
e Der Zusatz ist fur alle nachstehenden Positionen zu beachten.
* Benotigte Arbeitsmittel fir Leitern, Gerliste, Arbeitsbiihnen, etc. sind im
Leistungskatalog eigens ausgewiesen
e Zusatz fiir Ddmmstédrken nach Mediumsart und Lage fiir Brandschutzmalinah-
men
Die Ausfiihrung fiir BrandschutzmafRnahmen mit Anspruch an eine Feuerwieder-
standsdauer wird nachstehender Grundsatz in den Leistungsverzeichnisen inte-
griert:
e Fir die Medien
* Regenwasserleitungen
* Schmutzwasserleitungen
* Trinkwasser, Eigenwasser und Brunnenwasser auch in aufbereiteter Form, z.B.
enthartet, demineralisiert, etc.
* Warmeversorgungsanlagen
* Kalteanlagen
¢ Liftungsanlagen
* Medienversorgungen (z.B. Druckluft)
* Feuerloschanlagen (z.B. Sprinkleranlagen)
e gilt
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¢ BrandschutzmalRnahme fiir Wand-/ Deckenquerungen sind im Umfang des Lei-
tungserrichters zu liefern, zu montieren, zu verpressen und abzunehmen.

¢ Fortfiihrende Dammungen, ein oder beidseitg der Querung sind durch den Auf-
tragnehmer Warmedammarbeiten zu liefern und zu montieren.

* Im Umfang zu beachten

Durch den Ausfiihrenden sind im Rahmen seiner Lieferungen und Leistungen alle
MaRnahmen zur Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und
Brandschutzmalnahmen zu erfiillen.

Der Ausfiihrenden ist nach Auftragsvergabe verpflichtet Einsicht in die Brandschutz-
planung, Brandschutznachweise und -gutachten zu nehmen, ggf. diese bei der Pro-
jektleitung zu beantragen insofern diese nicht mit dem Leistungsverzeichnis
versendet wurden.

Die Abschottungen der Decken-/ Wanddurchbriiche von Leitungen gegen Feuer und
Rauch entsprechen den Brandschutzanforderungen der Landesbauordnung, sowie
die Bauleitungsvorgaben miissen eingehalten werden.

Brandabschottungen sind im Leistungsverzeichnis als eigenstandige Positionen mit
Zulagen, z.B. fiir VerschlieRen ausgewiesen.

Alle Durchfiihrungen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind mit Aus-
flihrungsschildern als Zertifikat durch den Ausfiihrenden zu versehen und in den kal-
kulationen der malRnahmen einzubeziehen. Auch geltende Regelungen (ber eine
nicht gegebene Anforderungen sind hier nicht anzuwenden. Durch den Ausfiihren-
den sind diese Kennzeichnungen zwingend einzubeziehen und in der Brandschutz-
dokumentation ebenfalls darzustellen.

Bezogen auf die Wahl der Brandschutzdurchfiihrungen ist darauf zu achten, dass die

Brandschutzdurchfiihrungen den Anforderungen der Rohrleitungsddmmung entspre-

chen oder hochwertiger sind, wobei die Mindestanforderungen der Feuerwider-

standsdauer zwingend einzuhalten sind (z. B. diffusionsdicht, Fluchtweggeeignet,

etc)

e Zusatz fur Dammstarken nach Mediumsart und Lage fiir Umhiillung, optische
Ausfiihrung und mechanische Beanspruchung

Die Ausfiihrung der Umhillung sieht zur optischen Gestaltung sowie zur
mechanischen Beanspruchung vor dass:
¢ nicht sichtbare Leitungen

z.B. UP, Giber abgehangten Decken, etc. ohne Umhiillungen ausgefiihrt werden
* sichtbare Leitungen in Allgemeinbereichen

z.B. Schachten, Fluren, etc. mit allgemeiner Umhiillung ausgefiihrt werden
¢ sichtbare Leitungen in Technikrdumen

z.B. Heizzentrale, RLT-Raum ,etc. mit Blechummantelung ausgefiihrt werden
¢ sichtbare Leitungen in AuRenanlagen

z.B. Freileitungen, mit Aluminium oder Edelstahlumhiillung ausgefiihrt werden.

* Hinweis

Hierbei werden sichtbare Leitungen in Innenbereichen mit Blechmantel ausgefihrt

von Standhdhe bis + 3,0 m, weiterfiihrende Leitungen jedoch mit allgemeinr Umman-

telung (bei Verteilern ist die Gesamthohe des Verteilers in Blech zu erstellen.

e Zusatz fir Dammstarken nach Mediumsart und Lage fiir Farbkennzeichnung der
Medien

Im Zuge einer Farbkennzeichnung ist zu beachten:

Betrdge in EUR
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¢ |dentische Form-/ GroBengebung unterschiedlicher Medien
¢ Beachtung der Lesbarkeit an Rohren bis und tiber DN 50
* Farbgebung nach Norm je Durchflussstoff
* Anordnung iiber Dammung / Umhiillung
¢ Formschone Gestaltung
* Dauerhafte Haltbarkeit
* Farbkennzeichnung
Lieferung und Montage einschl. Farbkennzeichnungsringe DIN 2403, DIN 2404 und
DIN 12792. Hierbei in
* Banderrolen
* Bezeichnungsschilder
e Zusatz fir Dammstarken nach Mediumsart und Lage fiir Umfang und Zuordnung
der Bezeichnungen
Am Projekt wird groBte Sorgfalt auf eine ordnungsgeméle, durchgangige und
saubere Kennzeichnung wert gelegt.
* Kennzeichnung der Rohre-/ Kanéle und Formteile
¢ (im Leistungsumfang Dd@mmarbeiten)
Samtliche Leitungsanlagen, sichtbar oder nicht direkt einsehbar (z.B. liber ange-
hangten Decken) miissen mit Flussrichtungspfeilen versehen werden. Hierbei ist zu
beachten:
* Angabe muss immer nach Wand-/ Decken oder Bodendurchfiihrungen erfolgen
und beidseitig der Durchdringung angebracht werden.
* Die Montage erfolgt auf den Ddmmungen
» Die Befestigung muss dauerhaft erfolgen
* Die Angabe muss eindeutig sein und der Farbkennzeichnung entsprechen sowie
die Bezeichnung der Leitungen ausweisen
¢ Kennzeichnung von Armaturen / Einbauten
* (im Leistungsumfang Ausfiihrdener der Medieninstallation)
Im Weiteren sind Bezeichnungsschilder zur eindeutigen Zuordnung anzubringen, hier
z.B. fir
* Verteilerbezeichnungen
¢ Brandschutzdurchfiihrungen
* Absperrungen als auch Einstellorgane
¢ Bauteilbezeichnung, z.B. Ventilatoren, etc.
¢ Einbauteilbezeichnung, z.B. VSR, BSK, etc.
* Diese Schilder sind in ihrer Ausfiihrung und Anordnung so anzubringen dass
* die Befestigung dauerhaft ist
¢ die Bezeichnung eindeutig ist
¢ die wichtigsten Bezeichnungen enthalten sind (z.B. Leitungsart, Einstellung ,etc.)
¢ die Anordnung mit der Bauleitung zu definieren ist, z. B. bei Revisionséffnungen
tiberhalb, nicht einsehbar oder unterhalb im Sichtbereich
¢ Zusatz fiir Dammstérken nach Mediumsart und Lage fiir Montagehohen (bis 5,5
m) und Mindestabstédnde unterschritten
Bei der Ausfiihrung der DAmmungen ist fiir Rohre, Kanale, Formteile, Armaturen und
Einbauten zur Dammung nachstehender Grundsatz fiir die Montage zu beriicksichti-
gen:
e Zu beachten und zu kalkulieren
11.07.2026 VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE

Seite 168 von 502



Projekt

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal

Bauherr BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider Stralle 89-95 - 42285 Wuppertal
Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
* Mindestabstande nach DIN 4140: > 100 mm unterschritten Mehraufwand (DIN
18421:2016-09, 4.2.8) ist bei der kalkulation zu beriicksichtigen, Ansatz Absténde
ca. 30 mm
* Regel-Arbeitshdhenbereich: bis 5,5 m
* Anmerkung
¢ Sofern Abweichungen zu den benannanten Mindestabsténden und Regel-Arbeits-
hohenbereiche fiir einzelne Positionen zu beachten sind, so ist dies als Zulage zu
den zu beachtenden und zu kalkulierenden im Leistungskatalog ausgewiesen.
* Bendtigte Arbeitsmittel fiir Leitern, Gerlste, Arbeitsbiihnen, etc. sind im
Leistungskatalog eigens ausgewiesen
4.2.5.2 Warmedammung - Rundextrudierter Schlauch aus PE-Schaum
H
Dammung, Rundextrudierte, geschlossenzelliger Polyethylenschaum fiir Rohre,
geschlossen, geschlitzt
* Dammung, Rundextrudierte, geschlossenzelliger Polyethylenschaum fiir Rohre,
geschlossen, geschlitzt
Dammung von Leitungen und Formstiicke fir:
¢ Abwasser
* Kaltwasser
* Warmwasser, Zirkulation
* Heizung
* Kalte
+ sowie Leitungsanlagen im Auftragsumfang nach Angabe
+ Systembeschreibung
rundextrudierter Schlauch aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum mit coextru-
dierter PE-Folie, alterungsbestandig und unverrottbar, rei3- und trittfest, Schutz
gegen Schwitzwasser, Korrosion und Korperschall. Die DAmmung enthalt keine PVC-
Anteile
¢ Beschreibung Leitungen allgemein
zum Schutz gegen Schwitzwasser, Korrosion und Korperschall. Flexibler Schlauch
aus rundextrudiertem, geschlossenzelligem Polyathylenschaum. Alterungsbestandig
und unverrottbar. FCKW-, HFCKW- und PVC-frei. Verarbeitungshinweise des
Herstellers sind zu beachten !
¢ Inklusive
Einkalkulation je Position fir StoRstellen, Verbindungsstellen, Anbindungen wie
Klebebander, Kleber, Werkzeuge, usw.
¢ Hinweis
Es ist zu beachten, das jede StoRstelle eigens umlaufend gesamt, dicht und vollfla-
chig verklebt wird. Eine Zusammenlegung mehrerer Rohre in eine Verklebung ist
nicht zuldssig.
Lieferlangen: 2 oder 10 m
Ausfiihrung: geschlossen oder geschlitzt mit
Verschluss
Einsatzbereich: -45 bis +105 °C
Brandverhalten: B1 (DIN4102)
Lamda: 0,040 W/mk (Mitteltemp. 40°C)
Schallreduzierung: bis 23 dB(A)
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MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.5.2.1

4.2.5.2.2

4.25.23

4.25.24

4.2.5.2.5

4.2.5.2.6

N KG 422 - 0Z 04 02 05 02 0001

Polyethylenschaum Dammung fiir Rohre und Formteile bis DN 15, Dammstarke
4 -9 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* bisDN15

24.900,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 02 0002

Polyethylenschaum Dammung fiir Rohre und Formteile DN 20, Dammstarke 4 -
9 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN20

1.600,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 02 0003

Polyethylenschaum Dammung fiir Rohre und Formteile DN 25, Dammstarke 4 -
9 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 25

50,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 02 0004

Polyethylenschaum Dammung fiir Rohre und Formteile DN 32, Dammstarke 4 -
9 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 32

50,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 02 0005

Polyethylenschaum Dammung fiir Rohre und Formteile DN 40, Dammstarke 4 -
9 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 40

100,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 02 0006

Polyethylenschaum Dammung fiir Rohre und Formteile DN 50, Dammstarke 4 -
9 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 50

100,00 Ifdm

Betrdge in EUR
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4.25.2.7 N KG 422 - 0Z 04 02 05 02 0007
Polyethylenschaum Dammung fiir Rohre und Formteile bis DN 15, Dammstarke
13-16 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bisDN 15
100,00 Ifdm
4.25.2.8 N KG 422 - 0Z 04 02 05 02 0008
Polyethylenschaum Dammung fiir Rohre und Formteile DN 20, Dammstarke 13
-16 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN20
100,00 Ifdm
4253 Warmedammung - Rohre mit Mineralwolle
H
Dammung, Mineralisch als Rohrschale oder Matten mit Alukaschierung fiir
Rohre, Formteile, Armaturen und Einbauten
+ Dammung, Mineralisch als Rohrschale oder Matten mit Alukaschierung fiir Rohre,
Formteile, Armaturen und Einbauten
Dammung von Leitungen und Formstiicke fiir:
» Kaltwasser (DIN 1988)
* Warmwasser, Zirkulation (GEG)
* Heizung (GEG)
¢ sowie Leitungsanlagen im Auftragsumfang nach Angabe
* Systembeschreibung
Dammung von Leitungen und Formstiicke mit konzentrisch gewickelter Steinwolle.
Rohrschale, einerseits aufgeschlitzt , auf der Innenwandung eingeséagt, nichtbrenn-
bar A2 nach 4102/1, in AS- Qualitat, nach AGI Q 135, Hydrophobiert nach AGI Q 136,
Giiteliberwachung nach GEG., gleichmaRig in der Dicke aufgebracht oder
Dammung von Leitungsanlagen mit Steinwollematten mit gitternetzverstarkter Alu-
miniumfolie kaschiert, nichtbrennbar A2 nach DIN 4102/1, hergestellt in AS - Quali-
tat, gesundheitlich unbedenklich durch erhohte Bioldslichkeit, an den StoR- und Ver-
bindungsstellen sauber eingeschnitten, verzinkter Bindedraht als mechanische Si-
cherung, 6 Bindungen pro Ifdm, Bogen und Abgédnge mit fugendicht eingesetzten
Formstiicken bzw. Schalensegmenten, Warmeleitzahl gleich oder kleiner 0,035 W/
mK mit selbstklebenden Alubandern diffusionsdicht verklebt.
Schalen auf vorhandenen Leitungsldnge zuschneiden an den StoR- und Verbin-
dungsstellen sauber eingeschnitten und mit feuerverzinktem Bindedraht, mind. 6
Bindungen pro Ifdm, befestigen,
Warmeschutzisolierung fiir Einbauten, wie Absperrungen, Riickschlagventile/-klap-
pen, Schmutzfénger, Drosselklappen, etc. aus entsprechend genannter Warmeleit-
zahl einschl. aller erforderlichen Klein-, Neben- und Befestigungsmaterialien, die zur
Fachgerechten Montage erforderlich sind, einschl. Farbkennzeichnungsringe inkl.
Zubehor wie Kleber, Werkzeuge, etc.
e Inklusive
11.07.2026 VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE

Seite 171 von 502



Projekt
Bauherr
Betreff

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal
BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal
Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.5.3.1

4.2.5.3.2

42533

4.253.4

4.2.5.3.5

4.2.5.3.6

Einkalkulation je Position fiir StoRstellen, Verbindungsstellen, Anbindungen wie

Klebebander, Kleber, Werkzeuge, usw.
* Hinweis

Es ist zu beachten, das jede Stol3stelle eigens umlaufend gesamt, dicht und vollfla-
chig verklebt wird. Eine Zusammenlegung mehrerer Rohre in eine Verklebung ist

nicht zuldssig.

N KG 422 - 0Z 04 02 05 03 0001

Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %, Dammstarke 30 mm, bis DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bisDN15

8.700,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 03 0002
Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %, Dammstarke 30 mm, DN 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 20

715,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 03 0003
Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %, Dammstarke 30 mm, DN 25
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e DN 25

280,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 03 0004
Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %, Dammstarke 30 mm, DN 32
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 32

370,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 03 0005
Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %, Dammstarke 40 mm, DN 40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 40

800,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 03 0006
Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %, Dammstarke 50 mm, DN 50
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 50

1.150,00 Ifdm

Betrdge in EUR
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MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.5.3.7

4.2.5.3.8

4.2.5.3.9

4.2.5.3.10

4.2.5.3.11

4.2.5.3.12

N KG 422 - 0Z 04 02 05 03 0007
Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %, Dammstarke 70 mm, DN 65/70
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 65/70

550,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 03 0008
Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %, Dammstarke 80 mm, DN 80/90
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 80/90

300,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 03 0009
Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %, Dammstarke 100 mm, DN 100
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 100

350,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 0503 0010
Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %, Dammstarke 100 mm, DN 125
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 125

100,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 0503 0011

Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %, Dammstarke 100 mm, DN
140/150/160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

= DN 140/150/160

270,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 0503 0012

Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %, Dammstarke 100 mm, DN
180/200/225

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= DN 180/200/225

20,00 Ifdm

Betrdge in EUR
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425313 N KG 422 - 0Z 04 02 0503 0013
Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 200 %, Dammstarke 100 mm, DN 50
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 50
460,00 Ifdm
4254 Warmedammung - Formteile mit Mineralwolle
H
Dammung, Mineralisch als Rohrschale oder Matten mit Alukaschierung fiir
Rohre, Formteile, Armaturen und Einbauten
e Dammung, Mineralisch als Rohrschale oder Matten mit Alukaschierung fiir Rohre,
Formteile, Armaturen und Einbauten
Dammung von Leitungen und Formstiicke fiir:
» Kaltwasser (DIN 1988)
* Warmwasser, Zirkulation (GEG)
* Heizung (GEG)
¢ sowie Leitungsanlagen im Auftragsumfang nach Angabe
+ Systembeschreibung
Dammung von Leitungen und Formstiicke mit konzentrisch gewickelter Steinwolle.
Rohrschale, einerseits aufgeschlitzt , auf der Innenwandung eingeségt, nichtbrenn-
bar A2 nach 4102/1, in AS- Qualitat, nach AGI Q 135, Hydrophobiert nach AGI Q 136,
Giteliberwachung nach GEG., gleichmaRig in der Dicke aufgebracht oder
Dammung von Leitungsanlagen mit Steinwollematten mit gitternetzverstarkter Alu-
miniumfolie kaschiert, nichtbrennbar A2 nach DIN 4102/1, hergestellt in AS - Quali-
tat, gesundheitlich unbedenklich durch erhdhte Biol6slichkeit, an den StoR- und Ver-
bindungsstellen sauber eingeschnitten, verzinkter Bindedraht als mechanische Si-
cherung, 6 Bindungen pro Ifdm, Bgen und Abgange mit fugendicht eingesetzten
Formstlicken bzw. Schalensegmenten, Warmeleitzahl gleich oder kleiner 0,035 W/
mK mit selbstklebenden Alubandern diffusionsdicht verklebt.
Schalen auf vorhandenen Leitungslédnge zuschneiden an den Sto3- und Verbin-
dungsstellen sauber eingeschnitten und mit feuerverzinktem Bindedraht, mind. 6
Bindungen pro Ifdm, befestigen,
Warmeschutzisolierung fiir Einbauten, wie Absperrungen, Riickschlagventile/-klap-
pen, Schmutzfénger, Drosselklappen, etc. aus entsprechend genannter Warmeleit-
zahl einschl. aller erforderlichen Klein-, Neben- und Befestigungsmaterialien, die zur
Fachgerechten Montage erforderlich sind, einschl. Farbkennzeichnungsringe inkl.
Zubehor wie Kleber, Werkzeuge, etc.
* Inklusive
Einkalkulation je Position fiir StoRstellen, Verbindungsstellen, Anbindungen wie
Klebebénder, Kleber, Werkzeuge, usw.
* Hinweis
Es ist zu beachten, das jede Stof3stelle eigens umlaufend gesamt, dicht und vollfla-
chig verklebt wird. Eine Zusammenlegung mehrerer Rohre in eine Verklebung ist
nicht zulassig.
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.5.41

4.2.5.4.2

4.25.43

4.25.4.4

4.2.5.4.5

4.2.5.4.6

N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0001

Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, mineralische Dammung Alu-
kaschiert 100 %, 30 mm, bis DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

+ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 15

7.400,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0002

Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, mineralische Dammung Alu-
kaschiert 100 %, 30 mm, DN 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 20

480,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0003

Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, mineralische Dammung Alu-
kaschiert 100 %, 30 mm, DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 25

150,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0004

Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, mineralische Dammung Alu-
kaschiert 100 %, 30 mm, DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 32

180,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0005

Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, mineralische Dammung Alu-
kaschiert 100 %, 40 mm, DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 40

1.050,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0006

Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, mineralische Dammung Alu-
kaschiert 100 %, 50 mm, DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bgen bis 90 °, DN 50

585,00 St

Betrdge in EUR
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4.2.5.4.7 N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0007
Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, mineralische Dammung Alu-
kaschiert 100 %, 70 mm, DN 65/70
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 65/70
170,00 St
4.2.5.4.8 N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0008
Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, mineralische Dammung Alu-
kaschiert 100 %, 80 mm, DN 80/90
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bgen bis 90 °, DN 80/90
120,00 St
4.2.5.49 N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0009
Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, mineralische Dammung Alu-
kaschiert 100 %, 100 mm, DN 100
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 100
110,00 St
425410 N KG 422 - 0Z 04 02 0504 0010
Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, mineralische Dammung Alu-
kaschiert 100 %, 100 mm, DN 125
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 125
35,00 St
4.2.5.4.11 N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0011
Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, mineralische Dammung Alu-
kaschiert 100 %, 100 mm, DN 140/150/160
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bgen bis 90 °, DN 140/150/160
90,00 St
4.2.5.4.12 N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0012
Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, mineralische Dammung Alu-
kaschiert 100 %, 100 mm, DN 180/200/225
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bgen bis 90 °, DN 180/200/225
10,00 St
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425413 N KG 422 - 0Z 04 02 0504 0013
Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, mineralische Dammung Alu-
kaschiert 200 %, 100 mm, DN 50
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 50
165,00 St
H
Zulage zu mineralische Dammung fiir Stutzen
e Zulage zu mineralische Dammung fiir Stutzen
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Stutzen, z.B. winkliger
Abgang, T-Stlick-Einbindung, etc. benannt.
Zu beachten:
* Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
¢ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstérken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
4.2.5.4.14 N KG 422 - 0204 020504 0014
Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Stutzen Umfang bis 300
mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 300 mm
1.490,00 St
4.2.5.4.15 N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0015
Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Stutzen Umfang iiber 300
bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95 mm bis 190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= (ber 300 bis 600 mm
295,00 St
4.2.5.4.16 N KG 422 - 0Z 04 02 0504 0016
Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Stutzen Umfang iiber 600
bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191 mm bis 380 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ (ber 600 bis 1200 mm
365,00 St
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Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
425417 N KG 422 - 0Z 04 02 0504 0017
Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Stutzen Umfang iiber 1200
bis 2000 mm (Gesamtdurchmesser von 381 mm bis 630 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ (iber 1200 bis 2000 mm
15,00 St
H
Zulage zu mineralische Dammung fiir Endstellen
e Zulage zu mineralische Dammung fir Endstellen
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Endstellen, z.B.
Enddeckel, Abschluss, etc. , etc. benannt.
Zu beachten:
* Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
¢ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstérken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
4.2.5.4.18 N KG 422 - 0Z 04 02 0504 0018
Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Endstellen Umfang bis 300
mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 300 mm
85,00 St
4.2.5.4.19 N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0019
Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Endstellen Umfang iiber
300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95 mm bis 190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= (ber 300 bis 600 mm
20,00 St
4.2.5.4.20 N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0020
Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Endstellen Umfang iiber
600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191 mm bis 380 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ (ber 600 bis 1200 mm
30,00 St
H
Zulage zu mineralische Dammung fiir Passstiicke / Konuse
* Zulage zu mineralische Dammung fiir Passstiicke / Konuse
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Passstlicke / Konuse,
z.B. Reduzierungen gleichseitig und einseitig, Langen < 0,5 m, etc. benannt.
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Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG

Betrdge in EUR

Zu beachten:

* Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.

¢ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstérken ist auf Grund der

Umfangsdefinition nicht gegeben.
4.2.5.4.21 N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0021

Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Passstiicke / Konuse
Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 300 mm

2.300,00 St

4.2.5.422 N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0022

Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Passstiicke / Konuse
Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95 mm bis 190 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e (ber 300 bis 600 mm

385,00 St

425423 N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0023

Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Passstiicke / Konuse
Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191 mm bis 380 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* (iber 600 bis 1200 mm

300,00 St

4.2.5.424 N\ KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0024

Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Passstiicke / Konuse
Umfang iiber 1200 bis 2000 mm (Gesamtdurchmesser von 381 mm bis 630
mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e (ber 1200 bis 2000 mm

500 St

H

Zulage zu mineralische Dammung fiir Abflachungen
e Zulage zu mineralische Dammung fiir Abflachungen

Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Abflachungen, z.B. Ab-
flachungen, Abkantungen an Abflachungen und Endstellen an Abflachungen , etc.
benannt.

Zu beachten:

+ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.

* Eine Differenzierung der Positionen zu den Da@mmstérken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
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Betrdge in EUR
425425 N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0025
Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Abflachungen Umfang bis
300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 300 mm
850,00 St
4.2.5.4.26 N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0026
Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Abflachungen Umfang
iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95 mm bis 190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= (ber 300 bis 600 mm
212,00 St
4.2.5.4.27 N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0027
Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Abflachungen Umfang
iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191 mm bis 380 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e (ber 600 bis 1200 mm
160,00 St
H
Zulage zu mineralische Dammung fiir Verbindungen
e Zulage zu mineralische Dammung fiir Verbindungen
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Verbindungen {iber Rohr
AuBendrurchmesser mehr als 10 mm ausragend, z.B. Rohrmuffen, Verbinder (CV,
Rapid, Klemm-/ Spannverbinder), Schweilmuffen, etc. benannt.
Zu beachten:
+ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
e Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstérken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
425428 N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0028
Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Verbindungen Umfang bis
300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 300 mm
3.630,00 St
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Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
425429 N KG 422 - 0Z 04 02 05 04 0029
Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Verbindungen Umfang
iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95 mm bis 190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e Uber 300 bis 600 mm
185,00 St
4255 Warmedammung - Umhiillungen fiir Rohre
H
Umhiillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech,
Aluminium, Edelstahl
Umhiillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech, Aluminium,
Edelstahl
¢ Im Zuge einer Umhiillung fiir Leitungen und Formteile mittels
e PVC
* Feuerverzinktem-Blech
¢ Aluminium-Blech
¢ Edelstahl-Blech V4A
sind im Leistungskatalog Zuschlagspositionen als Zulage fir die Umhillung von
Rohrleitungen und Formteilen enthalten.
Hierbei sind in die Einheitsposition der Umhiihllung alle Lieferungen und Leistungen
einzukalkulieren die fiir eine Objektspezifische Umhiillung erforderlich sind.
* PVC-Ummantelung
Ummantelung der geddmmten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen als
Zulagepositionen der Einzelposition nachgestellt aus PVC-Folie 0.63 mm dick, St63e
liberlappend, mindestens 50 mm. Befestigung mit dauerhaft und feureresistenten
Klebemittel und zusatzlich alle 500 mm mit Fixpunkthalter.
¢ Feuerverzinkte-Blechummantelung
Ummantelung der geddmmten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen aus
feuerverzinktem Stahl DIN 17162/ T1, 0.63 mm dick, StoRe durch Sicke und
Gegensicke verbinden, Befestigung mit rostfreien Schrauben.
¢ Edelstahl-Blechummantelung
Ummantelung der ged@ammten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen aus
Edelstahlblech V4A, 0.63 mm dick, StolRe durch Sicke und Gegensicke verbinden,
Befestigung mit rostfreien Schrauben.
¢ Aluminium-Blechummantelung
Ummantelung der gedammten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen aus
Aluminiumblech natur, 0.63 mm dick, StoRe durch Sicke und Gegensicke verbinden,
Befestigung mit rostfreien Schrauben.
H
Zusatz fiir Umhiillungen fiir Rohre, Kanile, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm
e Zusatz fiir Umhillungen fiir Rohre, Kanale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm
e Fur die vor bernannten Hinweise
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MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

Umhdllung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech, Aluminium,
Edelstahl

Umhillung von Armaturen und Einbauten mittels PVC, Feuerverz.-Blech,
Aluminium, Edelstahl

ist fir die nachstehenden Positionen zusétzlich zu beachten und je Position einzu-
kalkulieren:

L

Aufiihrung mit Abstandshalter

Abstandshalter, z.B. als Zick-Zack-Band mit Aufbauhdhe bis 30 mm - im Material
und Qualitat der Umhiillung, auf die AuRenseite der fertiggestellten Warmedam-
mung angebracht, fixiert und dauerhaft befestigt - fiir gleichlaufenden Abstand
umseitig Rohre sowie allseitig bei Kanalen, als Auflage fiir die Umhillung welche
mit Abstand zur Ddmmung bis 30 mm aufzubringen ist. Im Ansatz ist die Auflage
so zu erstellen, dass eine homogene, durchlaufende Umhiillung erstellt wird, max.
Abstand ca. 0,5 m zwischen den Abstandshaltern sowie mind. 2 je Formteile.

H

Zusatz fiir Umhiillungen fiir Rohre, Kanile, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung Regendicht

L

Zusatz fir Umhillungen fiir Rohre, Kandle, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung Regendicht

Fir die vor bernannten Hinweise

Umhiillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech, Aluminium,
Edelstahl

Umhillung von Armaturen und Einbauten mittels PVC, Feuerverz.-Blech,
Aluminium, Edelstahl

gdfls. fiir Zusatz fir Umhillungen fiir Rohre, Kanale, Formteile sowie Armaturen
und Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm

ist fiir die nachstehenden Positionen zusétzlich zu beachten und je Position einzu-
kalkulieren:

L

L

Aufiihrung Regen-/ Schlagregendicht

Die Umhiillung ist iber die gesamte Lange an allen Verbindungsstellen / Stol3stel-
len fir Rohre, Kanéle, Formteile sowie fiir Armaturen und Einbauten so auszufiih-
ren, dass Sie absolut Regen-/ Schlagregendicht ist und kein Wasser von auflen
nach innen eindringen kann.

Hierbei ist je Verbindung zu beachten:

Je Verbindungssicke ist ein Dichtband als Quellband umlaufend einzuarbeiten

Je Verbindungsstelle ist das Dichtband mittels Dichtstoff (z.B. Polymere - kein
Silikon zulédssig) aufzubringen und eine Klebende Wirkung zwischen den beiden
zu verbindenen Elementen zu erstellen.

Die mechaniche Befestigung ist in Rohrachse unten mittels dichtenden Schrau-
ben / Nieten zzgl. dem zuvorbenannten Dichtstoff zu erstellen und einzudichten.
Zudem ist fiir die mechanischen Befestigungen (Schrauben / Nieten), welche liber
die gesamte Lange anzubringen sind, zu beachten:

Alle Schrauben / Nieten sind grundsétzlich nur als selbstdichtende Elemente zu
verwenden.

Jede Schraube / Niete ist mit dem Dichtstoff (z.B. Polymere - kein Silikon
zuldssig) einzudichten.

Alle Schrauben / Nieten sind in der Lage nur unten in Rohrachse, bei Kanélen
unten mit mind. 50 mm Abstand zur Seitenkante, zu erstellen.

Betrdge in EUR
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4.2.5.5.1

4.2.5.5.2

4.2.5.5.3

H
PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %
gedammt mit PVC-Mantel, Innennanlagen, ohne Abstandhalter
Nachstehende Positionen sind als Zulage zu erstellter Dammung zu erstellen:
e Zu Beachten
+ Dammung Mineralwolle mit Aluminiumkaschierung
° Dammstéarke 100 % nach GEG
¢ Anwendung fiir Innenanlagenddmmung
¢ Rohre und Formteile
e Ausfiihrung in PVC-Kunststoffmantel
* Wesentlich zu beachtende Hinweise
¢ Allgemeine Hinweise zu Ddmmungen
* Nicht in die Positionen einzukalkulieren
e Zusatz flir Dammstarken nach Mediumsart und Lage in AuBenanlagen

e Zusatz fir Umhillungen fiir Rohre, Kanale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung Regendicht

e Zusatz fir Umhillungen fir Rohre, Kandale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm
N KG 422 - 0Z 04 02 05 05 0001

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %,
Dammstéarke 30 mm, bis DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* bisDN15

800,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 05 0002

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dimmung Alu-kaschiert, 100 %,
Dammstarke 30 mm, DN 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 20

100,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 05 0003

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %,
Dammstarke 30 mm, DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 25

60,00 Ifdm

Betrdge in EUR
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4.2.5.54

4.2.5.5.5

4.2.5.5.6

4.2.5.5.7

4.2.5.5.8

4.2.5.5.9

N KG 422 - 0Z 04 02 05 05 0004

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %,
Dammstarke 30 mm, DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ DN 32

280,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 05 0005

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %,
Dammstarke 40 mm, DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 40

100,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 05 0006

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %,
Dammstarke 50 mm, DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 50

140,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 05 0007

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %,
Dammstarke 70 mm, DN 65/70

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 65/70

100,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 05 0008

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %,
Dammstarke 80 mm, DN 80/90

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ DN 80/90

120,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 05 0009

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %,
Dammstéarke 100 mm, DN 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 100

200,00 Ifdm

Betrdge in EUR
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425510 N KG 422 - 0Z 04 02 05050010

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %,
Dammstarke 100 mm, DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 125
60,00 Ifdm
4.2.5.5.11 N KG 422 - 02 04 02 05050011

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %,
Dammstarke 100 mm, DN 140/150/160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= DN 140/150/160

150,00 Ifdm

425512 N KG 422 - 0Z 04 02 0505 0012

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %,
Dammstarke 100 mm, DN 180/200/225

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 180/200/225

20,00 Ifdm

H

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,

100 % gedammt mit feuerverzinkter Blechmantel, Innennanlagen, ohne

Abstandhalter

¢ Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
100 % gedammt mit feuerverzinkter Blechmantel, Innennanlagen, ohne Abstand-
halter

Nachstehende Positionen sind als Zulage zu erstellter Dammung zu erstellen:

e Zu Beachten

¢ Dammung Mineralwolle mit Aluminiumkaschierung

+ Dammstéarke 100 % nach GEG

¢ Anwendung fiir Innenanlagendammung

* Rohre und Formteile

e Ausfiihrung in feuerverzinkter Blechmantelumhiillung

¢ Wesentlich zu beachtende Hinweise

+ Allgemeine Hinweise zu Ddmmungen

e Nicht in die Positionen einzukalkulieren

e Zusatz fir Dammstarken nach Mediumsart und Lage in AuRenanlagen

e Zusatz fir Umhillungen fiir Rohre, Kanale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fir Ausfiihrung Regendicht

e Zusatz fir Umhillungen fiir Rohre, Kandale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm
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4.2.5.5.13

4.2.5.5.14

4.2.5.5.15

4.2.5.5.16

4.2.5.5.17

4.2.5.5.18

N KG 422 - 0Z 04 02 05050013

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
100 %, Dammstarke 30 mm, bis DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bisDN 15

7.500,00 Ifdm

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 0505 0014

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
100 %, Dammstarke 30 mm, DN 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN20

350,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 0505 0015

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Daimmung Alu-kaschiert,
100 %, Dammstarke 30 mm, DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 25

20,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05050016

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
100 %, Dammstarke 30 mm, DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 32

50,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 0505 0017

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
100 %, Dammstarke 40 mm, DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 40

620,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05050018

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
100 %, Dammstarke 50 mm, DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 50

450,00 Ifdm
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4.2.5.5.19

4.2.5.5.20

4.2.5.5.21

4.2.5.5.22

4.2.5.5.23

4.2.5.5.24

N KG 422 - 0Z 04 02 05050019

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
100 %, Dammstarke 70 mm, DN 65/70

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 65/70

400,00 Ifdm

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 05 05 0020

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
100 %, Dammstarke 80 mm, DN 80/90

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ DN 80/90

180,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 05 0021

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Daimmung Alu-kaschiert,
100 %, Dammstéarke 100 mm, DN 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 100

150,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 05 0022

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
100 %, Dammstarke 100 mm, DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 125

40,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 05 0023

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
100 %, Dammstarke 100 mm, DN 140/150/160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= DN 140/150/160

120,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 05 05 0024

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
100 %, Dammstarke 100 mm, DN 180/200/225

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 180/200/225

20,00 Ifdm
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Bauherr
Betreff
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BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal
Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.5.5.25

4.2.5.6

H

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,

200 % gedammt mit Edelstahl-Blechmantel, AuBenanlagen-Regen-/

Schlagregendicht, ohne Abstandhalter

¢ Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
200 % geddammt mit Edelstahl-Blechmantel, Aufllenanlagen-Regen-/
Schlagregendicht, ohne Abstandhalter

Nachstehende Positionen sind als Zulage zu erstellter Dammung zu erstellen:
* Zu Beachten

¢ Dammung Mineralwolle mit Aluminiumkaschierung

¢ Dammstéarke 200 % nach GEG

¢ Anwendung fiir Freianlagenddmmung

* Ausfiihrung Regen-/ Schlagregendicht

* Rohre und Formteile

e Ausfiihrung in Edelstahl-Blechmantelumhiillung

¢ Wesentlich zu beachtende Hinweise

e Zusatz fir Dammstarken nach Mediumsart und Lage in AufRenanlagen

e Zusatz fir Umhillungen fir Rohre, Kandale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fir Ausfiihrung Regendicht

+ Nicht in die Positionen einzukalkulieren

e Zusatz fir Umhillungen fiir Rohre, Kandale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm
N KG 422 - 0Z 04 02 05 05 0025

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
200 %, Dammstarke 100 mm, DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 50

460,00 Ifdm

Betrdge in EUR

Warmedammung - Umhiillungen fiir Formteile

H

Umihiillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech,
Aluminium, Edelstahl

Umhdiillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech, Aluminium,
Edelstahl

¢ Im Zuge einer Umhiillung fir Leitungen und Formteile mittels

* PVC

* Feuerverzinktem-Blech

® Aluminium-Blech

* Edelstahl-Blech V4A

sind im Leistungskatalog Zuschlagspositionen als Zulage fiir die Umhdllung von
Rohrleitungen und Formteilen enthalten.

Hierbei sind in die Einheitsposition der Umhihllung alle Lieferungen und Leistungen
einzukalkulieren die fiir eine Objektspezifische Umhiillung erforderlich sind.
¢ PVC-Ummantelung
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Projekt

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal

Bauherr BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal
Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
Ummantelung der geddmmten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen als
Zulagepositionen der Einzelposition nachgestellt aus PVC-Folie 0.63 mm dick, St63e
liberlappend, mindestens 50 mm. Befestigung mit dauerhaft und feureresistenten
Klebemittel und zusatzlich alle 500 mm mit Fixpunkthalter.
* Feuerverzinkte-Blechummantelung
Ummantelung der geddmmten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen aus
feuerverzinktem Stahl DIN 17162/ T1, 0.63 mm dick, StoRe durch Sicke und
Gegensicke verbinden, Befestigung mit rostfreien Schrauben.
¢ Edelstahl-Blechummantelung
Ummantelung der gedammten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen aus
Edelstahlblech V4A, 0.63 mm dick, StoRe durch Sicke und Gegensicke verbinden,
Befestigung mit rostfreien Schrauben.
¢ Aluminium-Blechummantelung
Ummantelung der geddmmten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen aus
Aluminiumblech natur, 0.63 mm dick, StoRe durch Sicke und Gegensicke verbinden,
Befestigung mit rostfreien Schrauben.
H
Zusatz fiir Umhiillungen fiir Rohre, Kanidle, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm
e Zusatz fur Umhillungen fiir Rohre, Kanéle, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm
e Fur die vor bernannten Hinweise
¢ Umhillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech, Aluminium,
Edelstahl
e Umhillung von Armaturen und Einbauten mittels PVC, Feuerverz.-Blech,
Aluminium, Edelstahl
ist fir die nachstehenden Positionen zusétzlich zu beachten und je Position einzu-
kalkulieren:
» Aufiihrung mit Abstandshalter
¢ Abstandshalter, z.B. als Zick-Zack-Band mit Aufbauhdhe bis 30 mm - im Material
und Qualitat der Umhiillung, auf die AulRenseite der fertiggestellten Warmedam-
mung angebracht, fixiert und dauerhaft befestigt - fiir gleichlaufenden Abstand
umseitig Rohre sowie allseitig bei Kanalen, als Auflage fiir die Umhillung welche
mit Abstand zur Ddmmung bis 30 mm aufzubringen ist. Im Ansatz ist die Auflage
so zu erstellen, dass eine homogene, durchlaufende Umhiillung erstellt wird, max.
Abstand ca. 0,5 m zwischen den Abstandshaltern sowie mind. 2 je Formteile.
H
Zusatz fiir Umhiillungen fiir Rohre, Kanile, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung Regendicht
e Zusatz fir Umhillungen fiir Rohre, Kandale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung Regendicht
¢ Fr die vor bernannten Hinweise
¢ Umhiillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech, Aluminium,
Edelstahl
e Umhillung von Armaturen und Einbauten mittels PVC, Feuerverz.-Blech,
Aluminium, Edelstahl
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EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

e ggfls. fir Zusatz fir Umhiillungen fiir Rohre, Kanéle, Formteile sowie Armaturen
und Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm

ist fiir die nachstehenden Positionen zuséatzlich zu beachten und je Position einzu-

kalkulieren:

e Aufiihrung Regen-/ Schlagregendicht

¢ Die Umhiillung ist Giber die gesamte Lange an allen Verbindungsstellen / Stol3stel-
len fir Rohre, Kanéle, Formteile sowie fiir Armaturen und Einbauten so auszufiih-
ren, dass Sie absolut Regen-/ Schlagregendicht ist und kein Wasser von aufen
nach innen eindringen kann.

* Hierbei ist je Verbindung zu beachten:

+ Je Verbindungssicke ist ein Dichtband als Quellband umlaufend einzuarbeiten

* Je Verbindungsstelle ist das Dichtband mittels Dichtstoff (z.B. Polymere - kein
Silikon zuldssig) aufzubringen und eine Klebende Wirkung zwischen den beiden
zu verbindenen Elementen zu erstellen.

¢ Die mechaniche Befestigung ist in Rohrachse unten mittels dichtenden Schrau-
ben / Nieten zzgl. dem zuvorbenannten Dichtstoff zu erstellen und einzudichten.

¢ Zudem ist fiir die mechanischen Befestigungen (Schrauben / Nieten), welche tiber
die gesamte Lange anzubringen sind, zu beachten:

* Alle Schrauben / Nieten sind grundséatzlich nur als selbstdichtende Elemente zu
verwenden.

e Jede Schraube / Niete ist mit dem Dichtstoff (z.B. Polymere - kein Silikon
zuldssig) einzudichten.

* Alle Schrauben / Nieten sind in der Lage nur unten in Rohrachse, bei Kanélen
unten mit mind. 50 mm Abstand zur Seitenkante, zu erstellen.

H
PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %
gedammt mit PVC-Mantel, Innennanlagen, ohne Abstandhalter
Nachstehende Positionen sind als Zulage zu erstellter Dammung zu erstellen:
e Zu Beachten
* Dammung Mineralwolle mit Aluminiumkaschierung
* Dammstérke 100 % nach GEG
* Anwendung fiir Innenanlagenddmmung
¢ Rohre und Formteile
¢ Ausfiihrung in PVC-Kunststoffmantel
* Wesentlich zu beachtende Hinweise
¢ Allgemeine Hinweise zu Dammungen
= Nicht in die Positionen einzukalkulieren
e Zusatz fir Ddmmstédrken nach Mediumsart und Lage in AuRenanlagen
e Zusatz fur Umhillungen fiir Rohre, Kanale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fir Ausfiihrung Regendicht

e Zusatz fiir Umhillungen fiir Rohre, Kanale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm

Betrdge in EUR
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.5.6.1

4.2.5.6.2

4.2.5.6.3

4.2.5.6.4

4.2.5.6.5

4.2.5.6.6

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0001

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 30 mm, bis DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

+ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 15

1.200,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0002

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 30 mm, DN 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 20

130,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0003

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 30 mm, DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 25

100,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0004

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 30 mm, DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 32

140,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0005

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 40 mm, DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 40

200,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0006

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 50 mm, DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bgen bis 90 °, DN 50

175,00 St

Betrdge in EUR
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.5.6.7

4.2.5.6.8

4.2.5.6.9

4.2.5.6.10

4.2.5.6.11

4.2.5.6.12

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0007

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 70 mm, DN 65/70

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

+ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 65/70

40,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0008

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 80 mm, DN 80/90

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ als Zulage fiir Bgen bis 90 °, DN 80/90

40,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0009

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 100 mm, DN 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 100

70,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 0506 0010

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 100 mm, DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 125

25,00 St

N KG 422 - 02 0402 0506 0011

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 100 mm, DN 140/150/160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bgen bis 90 °, DN 140/150/160

65,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 0506 0012

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 100 mm, DN 180/200/225

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bgen bis 90 °, DN 180/200/225

10,00 St

Betrdge in EUR
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POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
H
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Stutzen
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Stutzen, z.B. winkliger
Abgang, T-Stlick-Einbindung, etc. benannt.
Zu beachten:
+ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
* Eine Differenzierung der Positionen zu den Da@mmstérken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
425.6.13 N KG 422 - 0Z 04 02 0506 0013
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Stutzen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 300 mm
60,00 St
4.2.5.6.14 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0014
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Stutzen Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95 mm bis
190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e (ber 300 bis 600 mm
50,00 St
4256.15 N KG 422 - 0Z 04 02 0506 0015
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Stutzen Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191 mm bis
380 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* (ber 600 bis 1200 mm
80,00 St
4.2.5.6.16 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0016
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Stutzen Umfang iiber 1200 bis 2000 mm (Gesamtdurchmesser von 381 mm bis
630 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* (iber 1200 bis 2000 mm
500 St
H
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Endstellen
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Endstellen, z.B.
Enddeckel, Abschluss, etc. , etc. benannt.
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Betrdge in EUR
Zu beachten:
* Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
¢ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstérken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
4.2.5.6.17 N KG 422 - 0Z 04 02 0506 0017
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Endstellen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 300 mm
5,00 St
4.2.5.6.18 N KG 422 - 0Z 04 020506 0018
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Endstellen Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95 mm bis
190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* (iber 300 bis 600 mm
5,00 St
4.2.5.6.19 N KG 422 - 0Z 04 02 0506 0019
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Endstellen Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191 mm
bis 380 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* (ber 600 bis 1200 mm
10,00 St
H
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Passstiicke /
Konuse
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur D&mmung fiir Passstiicke / Konuse,
z.B. Reduzierungen gleichseitig und einseitig, Langen < 0,5 m, etc. benannt.
Zu beachten:
* Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
¢ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstérken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
425.6.20 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0020
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Passstiicke / Konuse Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e bis 300 mm
80,00 St
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4.2.5.6.21 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0021
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Passstiicke / Konuse Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von
95 mm bis 190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= (ber 300 bis 600 mm
90,00 St
4.2.5.6.22 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0022
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Passstiicke / Konuse Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von
191 mm bis 380 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e (ber 600 bis 1200 mm
100,00 St
4.2.5.6.23 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0023
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Passstiicke / Konuse Umfang iiber 1200 bis 2000 mm (Gesamtdurchmesser
von 381 mm bis 630 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e (ber 1200 bis 2000 mm
5,00 St
H
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Abflachungen
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Ddmmung fiir Abflachungen, z.B. Ab-
flachungen, Abkantungen an Abflachungen und Endstellen an Abflachungen , etc.
benannt.
Zu beachten:
* Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
* Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstérken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
4.2.5.6.24 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0024
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Abflachungen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 300 mm
100,00 St
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4256.25 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0025
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Abflachungen Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95 mm
bis 190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= (ber 300 bis 600 mm
60,00 St
4.2.5.6.26 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0026
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Abflachungen Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191
mm bis 380 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* (iber 600 bis 1200 mm
90,00 St
H
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Verbindungen
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Verbindungen {iber Rohr
AuBendrurchmesser mehr als 10 mm ausragend, z.B. Rohrmuffen, Verbinder (CV,
Rapid, Klemm-/ Spannverbinder), Schweillmuffen, etc. benannt.
Zu beachten:
¢ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
* Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstarken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
4.2.5.6.27 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0027
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Verbindungen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bis 300 mm
510,00 St
4256.28 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0028
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Verbindungen Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95 mm
bis 190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* (iber 300 bis 600 mm
60,00 St
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Betrdge in EUR
H
Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
100 % gedammt mit feuerverzinkter Blechmantel, Innennanlagen, ohne
Abstandhalter
¢ Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
100 % gedammt mit feuerverzinkter Blechmantel, Innennanlagen, ohne Abstand-
halter
Nachstehende Positionen sind als Zulage zu erstellter Dammung zu erstellen:
e Zu Beachten
¢ Dammung Mineralwolle mit Aluminiumkaschierung
+ Dammstéarke 100 % nach GEG
¢ Anwendung fiir Innenanlagendammung
* Rohre und Formteile
e Ausfiihrung in feuerverzinkter Blechmantelumhiillung
* Wesentlich zu beachtende Hinweise
+ Allgemeine Hinweise zu Ddmmungen
e Nicht in die Positionen einzukalkulieren
e Zusatz fir Dammstarken nach Mediumsart und Lage in AufRenanlagen
e Zusatz fiir Umhillungen fiir Rohre, Kanale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fir Ausfiihrung Regendicht
e Zusatz fir Umhillungen fiir Rohre, Kandale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm
4.2.5.6.29 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0029
Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 30 mm, bis DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 15
6.200,00 St
425630 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0030
Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 30 mm, DN 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 20
350,00 St
4.2.5.6.31 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0031
Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 30 mm, DN 25
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 25
50,00 St
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.5.6.32

4.2.5.6.33

4.2.5.6.34

4.2.5.6.35

4.2.5.6.36

4.2.5.6.37

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0032

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 30 mm, DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

+ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 32

40,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0033

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 40 mm, DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ als Zulage fiir Bgen bis 90 °, DN 40

850,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0034

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 50 mm, DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 50

410,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0035

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 70 mm, DN 65/70

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

+ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 65/70

130,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0036

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 80 mm, DN 80/90

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* als Zulage fiir Bgen bis 90 °, DN 80/90

80,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0037

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 100 mm, DN 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 100

40,00 St

Betrdge in EUR
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.5.6.38

4.2.5.6.39

4.2.5.6.40

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0038

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 100 mm, DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 125

10,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0039

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 100 mm, DN 140/150/160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bgen bis 90 °, DN 140/150/160

25,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0040

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 100 mm, DN 180/200/225

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 180/200/225

10,00 St

H

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,

200 % gedammt mit Edelstahl-Blechmantel, AuBenanlagen-Regen-/

Schlagregendicht, ohne Abstandhalter

¢ Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
200 % gedammt mit Edelstahl-Blechmantel, Aulenanlagen-Regen-/
Schlagregendicht, ohne Abstandhalter

Nachstehende Positionen sind als Zulage zu erstellter Dammung zu erstellen:

e Zu Beachten

¢ Dammung Mineralwolle mit Aluminiumkaschierung

¢ Dammstéarke 200 % nach GEG

¢ Anwendung fiir Freianlagenddmmung

* Ausfiihrung Regen-/ Schlagregendicht

* Rohre und Formteile

e Ausfiihrung in Edelstahl-Blechmantelumhiillung

¢ Wesentlich zu beachtende Hinweise

e Zusatz fir Dammstarken nach Mediumsart und Lage in AufRenanlagen

e Zusatz fir Umhillungen fir Rohre, Kandle, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fir Ausfiihrung Regendicht

¢ Nicht in die Positionen einzukalkulieren

e Zusatz fir Umhillungen fiir Rohre, Kandale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm
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Betrdge in EUR
4.2.5.6.41 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0041
Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 200 %, 100 mm, DN 50
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 50
160,00 St
H
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Stutzen
¢ Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Stutzen
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Stutzen, z.B. winkliger
Abgang, T-Stlick-Einbindung, etc. benannt.
Zu beachten:
* Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
¢ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstérken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
4.2.5.6.42 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0042
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Stutzen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 300 mm
240,00 St
4.2.5.6.43 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0043
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Stutzen Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95 mm bis
190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
« (ber 300 bis 600 mm
100,00 St
4.2.5.6.44 |\ KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0044
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Stutzen Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191 mm
bis 380 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e (ber 600 bis 1200 mm
250,00 St
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4256.45 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0045
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Stutzen Umfang iiber 1200 bis 2000 mm (Gesamtdurchmesser von 381 mm
bis 630 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e (ber 1200 bis 2000 mm
10,00 St
H
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Endstellen
¢ Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Endstellen
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Endstellen, z.B.
Enddeckel, Abschluss, etc. , etc. benannt.
Zu beachten:
¢ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
¢ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstdrken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
4.2.5.6.46 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0046
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Endstellen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bis 300 mm
15,00 St
4.2.5.6.47 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0047
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Endstellen Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95 mm
bis 190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e ({ber 300 bis 600 mm
10,00 St
4.2.5.6.48 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0048
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Endstellen Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191
mm bis 380 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e (ber 600 bis 1200 mm
15,00 St
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.5.6.49

4.2.5.6.50

4.2.5.6.51

4.2.5.6.52

H
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir
Passstiicke / Konuse
¢ Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Passstiicke /
Konuse

Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Passstlicke / Konuse,

z.B. Reduzierungen gleichseitig und einseitig, Langen < 0,5 m, etc. benannt.

Zu beachten:
¢ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.

+ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstéarken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0049

Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Passstiicke / Konuse Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bis 300 mm

380,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0050

Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Passstiicke / Konuse Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser
von 95 mm bis 190 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= (ber 300 bis 600 mm

100,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0051

Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Ddammung Alu-kaschiert,
fiir Passstiicke / Konuse Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser
von 191 mm bis 380 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e (ber 600 bis 1200 mm

170,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0052

Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Passstiicke / Konuse Umfang iiber 1200 bis 2000 mm (Gesamtdurchmesser
von 381 mm bis 630 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e (ber 1200 bis 2000 mm

500 St
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POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
H
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir
Abflachungen
¢ Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Abflachun-
gen
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Abflachungen, z.B. Ab-
flachungen, Abkantungen an Abflachungen und Endstellen an Abflachungen , etc.
benannt.
Zu beachten:
+ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
* Eine Differenzierung der Positionen zu den Da@mmstérken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
4256.53 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0053
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Abflachungen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 300 mm
70,00 St
4.2.5.6.54 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0054
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Abflachungen Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95
mm bis 190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e (ber 300 bis 600 mm
40,00 St
4.256.55 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0055
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Abflachungen Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191
mm bis 380 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e Uber 600 bis 1200 mm
50,00 St
H
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir
Verbindungen
¢ Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Verbindun-
gen
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Verbindungen {iber Rohr
AuBendrurchmesser mehr als 10 mm ausragend, z.B. Rohrmuffen, Verbinder (CV,
Rapid, Klemm-/ Spannverbinder), Schweillmuffen, etc. benannt.
Zu beachten:
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¢ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
¢ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstarken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
4.2.5.6.56 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0056
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Verbindungen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bis 300 mm
220,00 St
4.2.5.6.57 N KG 422 - 0Z 04 02 05 06 0057
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Ddammung Alu-kaschiert,
fiir Verbindungen Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95
mm bis 190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ {iber 300 bis 600 mm
30,00 St
4257 Warmedammung - Armaturen
H
Dammung, Mineralisch als Rohrschale oder Matten mit Alukaschierung fiir
Rohre, Formteile, Armaturen und Einbauten
¢ Dammung, Mineralisch als Rohrschale oder Matten mit Alukaschierung fiir Rohre,
Formteile, Armaturen und Einbauten
Dammung von Leitungen und Formstiicke fiir:
* Kaltwasser (DIN 1988)
» Warmwasser, Zirkulation (GEG)
* Heizung (GEG)
* sowie Leitungsanlagen im Auftragsumfang nach Angabe
e Systembeschreibung
Dammung von Leitungen und Formstiicke mit konzentrisch gewickelter Steinwolle.
Rohrschale, einerseits aufgeschlitzt , auf der Innenwandung eingeséagt, nichtbrenn-
bar A2 nach 4102/1, in AS- Qualitat, nach AGI Q 135, Hydrophobiert nach AGI Q 136,
Giteliberwachung nach GEG., gleichmaRig in der Dicke aufgebracht oder
Dammung von Leitungsanlagen mit Steinwollematten mit gitternetzverstéarkter Alu-
miniumfolie kaschiert, nichtbrennbar A2 nach DIN 4102/1, hergestellt in AS - Quali-
tat, gesundheitlich unbedenklich durch erhohte Bioloslichkeit, an den StoR- und Ver-
bindungsstellen sauber eingeschnitten, verzinkter Bindedraht als mechanische Si-
cherung, 6 Bindungen pro Ifdm, Bogen und Abgédnge mit fugendicht eingesetzten
Formstlicken bzw. Schalensegmenten, Warmeleitzahl gleich oder kleiner 0,035 W/
mK mit selbstklebenden Alubandern diffusionsdicht verklebt.
Schalen auf vorhandenen Leitungslange zuschneiden an den StoR- und Verbin-
dungsstellen sauber eingeschnitten und mit feuerverzinktem Bindedraht, mind. 6
Bindungen pro Ifdm, befestigen,
11.07.2026 VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE

Seite 204 von 502



Projekt

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal

Bauherr BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider Stralle 89-95 - 42285 Wuppertal
Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
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Warmeschutzisolierung fiir Einbauten, wie Absperrungen, Riickschlagventile/-klap-
pen, Schmutzfénger, Drosselklappen, etc. aus entsprechend genannter Warmeleit-
zahl einschl. aller erforderlichen Klein-, Neben- und Befestigungsmaterialien, die zur
Fachgerechten Montage erforderlich sind, einschl. Farbkennzeichnungsringe inkl.
Zubehor wie Kleber, Werkzeuge, etc.
¢ Inklusive
Einkalkulation je Position fiir StoRstellen, Verbindungsstellen, Anbindungen wie
Klebebander, Kleber, Werkzeuge, usw.
* Hinweis
Es ist zu beachten, das jede StoRstelle eigens umlaufend gesamt, dicht und vollfla-
chig verklebt wird. Eine Zusammenlegung mehrerer Rohre in eine Verklebung ist
nicht zuldssig.
H
Umihiillung von Armaturen und Einbauten mittels PVC, Feuerverz.-Blech,
Aluminium, Edelstahl
Umhdillung von Armaturen und Einbauten mittels PVC, Feuerverz.-Blech, Aluminium,
Edelstahl
¢ Im Zuge einer Umhiillung fiir Armaturen und Leitungseinbauten mittels
* PVC
¢ Feuerverzinktem-Blech
® Aluminium-Blech
* Edelstahl-Blech V4A
sind im Leistungskatalog Zuschlagspositionen als Zulage fiir die Umhdllung von
Armaturen udn Einbauten enthalten.
Hierbei sind in die Einheitsposition der Umhihllung alle Lieferungen und Leistungen
einzukalkulieren die fiir eine Objektspezifische Umhiillung erforderlich sind.
° Grundsatz
Armaturen- und Einbautend@mmungen sind generell so zu gestalten, dass diese als
Schalen (mind. Halb- max. Viertelschalen) gefertigt werden.
Diese Schalen sind auen und innen so zu erstellen, dass keine Dd&mmung aus der
Schale entfallen kann und ein leichtes montieren und demontieren ermdglicht ist,
wobei Bedienelemente ungestort die Schahlen durchdringen muss und eine stetige
Bedinung von aufRerhalb der Schalen gewéhrleistet ist.
Mittels Spannverbinder sind die einzelteile der Hiilsen iber dem Einbauelement zu
befestigen.
* Materialwahl
Die Materialwabhl richtet sich nach folgenden Grundsatzen:
¢ Kunststoff
* Kann nur als Armaturenddmmung passend zur verwendeten Armatur angewandt
werden und ist folglich ein Zubehor zum Einbauteil.
* Eigenfertigungen aus Kunststoff sind am Projekt nicht angdacht.
* Metallisch
* Sofern vor benannte Ausfiihrung durch den Ausfiihrenden mit Fertigboxen nicht
herangezogen wird, so sind alle Armaturen und Einbauten metallisch zu erstellen.
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Bauherr BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal
Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
e Bei der Werkstoffwahl Feuerverzinkt, Edelstahl oder Aluminium gilt als MalRge-
bend die Position des Einbaus und somit die Vorgabe der Leitungsummantellung
welche identisch an den Einbauten anzuwenden ist.
* Beschreibung
Armaturen bestehend aus 2- oder mehrteiligen Kappen, min. 50 mm (ber die Rohri-
solierung Ubergreifend mit allen erforderlichen Aussparungen fiir Spindel und dergl.
und den erforderlichen Abstandshaltern, Befestigung durch rostfreie Schnellspann-
verschliisse in der erforderlichen Anzahl versehen inkl. Verriegelungsschutz, mit
formschonem Abschluss
Alle Ausschnitte sorgféltig mit Kantenschutz gesichert.
Fir WMZ-Dammung ist der Ausschnitt so zu erstellen, dass die Abdeckkappe unge-
hindert gedffnet werden kann und die Zahlerdaten ohne Abnahme der Dammung
abgelesen werden konnen.
H
Zulage zur Dammung fiir Absperrventile, -hahne, -schieber, gerade oder
schrégsitz - mineralisch mit feuerverzinkter Blechmantel
+ Zulage zur Dammung fiir Absperrventile, -hdhne, -schieber, gerade oder schragsitz
- mineralisch mit feuerverzinkter Blechmantel
Nachstehende Positionen sind als Einbauzuschlage fiir:
¢ Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten
¢ Zulage zur Dammung an Rohrleitungen fiir Absperrschieber, -hdhne, ventile,
Durchgang-, Eck- oder Axialform, schragsitz oder gerade, in Gewinde oder Flan-
schanschlussform
* Ausfiihrung in feuerverzinkter Blechmantelumhiillung
4.2.5.7.1 N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0001
Zulage zur Dammung fiir Absperrventile, -hahne, -schieber, gerade oder
schragsitz, bis DN 15, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer
Ummantelung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bisDN15
1.170,00 St
4.2.5.7.2 N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0002
Zulage zur Dammung fiir Absperrventile, -hahne, -schieber, gerade oder
schrégsitz, DN 20, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 20
65,00 St
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.25.7.3

4.25.7.4

4.25.7.5

4.2.5.7.6

4.25.7.7

4.2.5.7.8

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0003

Zulage zur Dammung fiir Absperrventile, -hdhne, -schieber, gerade oder
schragsitz, DN 25, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 25

45,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0004

Zulage zur Dammung fiir Absperrventile, -hahne, -schieber, gerade oder
schrégsitz, DN 32, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 32

17,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0005

Zulage zur Dammung fiir Absperrventile, -hdahne, -schieber, gerade oder
schragsitz, DN 40, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 40

27,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0006

Zulage zur Dammung fiir Absperrventile, -hdhne, -schieber, gerade oder
schragsitz, DN 50, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung
(feuerverzinkter Blechmantel)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 50

32,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0007

Zulage zur Dammung fiir Absperrventile, -hdahne, -schieber, gerade oder
schragsitz, DN 65/70, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer
Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 65/70

30,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0008

Zulage zur Dammung fiir Absperrventile, -hahne, -schieber, gerade oder
schrégsitz, DN 80/80, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer
Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 80/90

30,00 St

Betrdge in EUR
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.5.7.9

4.2.5.7.10

4.2.5.7.11

H
Zulage zur Dammung fiir Absperrventile, -hdhne, -schieber, gerade oder
schragsitz - mineralisch mit Edelstahl-Blechmantel

* Zulage zur Dammung fiir Absperrventile, -hdhne, -schieber, gerade oder schragsitz
- mineralisch mit Edelstahl-Blechmantel

Nachstehende Positionen sind als Einbauzuschlage fiir:
¢ Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten

e Zulage zur Ddmmung an Rohrleitungen fiir Absperrschieber, -hdhne, ventile,
Durchgang-, Eck- oder Axialform, schréagsitz oder gerade, in Gewinde oder Flan-
schanschlussform

¢ Ausfiihrung in edelstahl-Blechmantelumhiillung

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0009

Zulage zur Dammung fiir Absperrventile, -hahne, -schieber, gerade oder
schrégsitz, DN 50, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung
(Edelstahl-Blechmantel)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 50

28,00 St

Betrdge in EUR

H

Zulage zur Dammung fiir Absperrklappen - mineralisch mit feuerverzinkter

Blechmantel

e Zulage zur Ddmmung fiir Absperrklappen - mineralisch mit feuerverzinkter Blech-
mantel

Nachstehende Positionen sind als Einbauzuschlage fiir:

¢ Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten

e Zulage zur Dammung an Rohrleitungen fiir Absperrklappen mit geringem Oberfla-
chenanteil, als Einklemmm- oder Anschlussklappe, mit Rasterhebel, Planetengetrie-
be oder Motorantreib, in Gewinde- oder Flanschanschlussform

e Ausfiihrung in feuerverzinkter Blechmantelumhiillung

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0010

Zulage zur Dammung fiir Absperrklappen, DN 32, Dam. 50 mm - mineralisch
mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 32

18,00 St

N KG 422 - 02 0402 0507 0011

Zulage zur Dammung fiir Absperrklappen, DN 40, Dam. 50 mm - mineralisch
mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 40

830,00 St
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.5.7.12

4.2.5.7.13

4.2.5.7.14

4.2.5.7.15

4.2.5.7.16

4.2.5.7.17

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0012

Zulage zur Dammung fiir Absperrklappen, DN 50, Dam. 50 mm - mineralisch
mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 50

22,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0013

Zulage zur Dammung fiir Absperrklappen, DN 65/70, Ddm. 50 mm - mineralisch
mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 65/70

16,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0014

Zulage zur Dammung fiir Absperrklappen, DN 100, Dam. 50 mm - mineralisch
mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 100

8,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0015

Zulage zur Dammung fiir Absperrklappen, DN 125, Dam. 50 mm - mineralisch
mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 125

11,00 St

N KG 422 - 02 04 02 0507 0016

Zulage zur Dammung fiir Absperrklappen, DN 140/150/160, Dam. 50 mm -
mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= DN 140/150/160

20,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0017

Zulage zur Dammung fiir Absperrklappen, DN 180/200/225, Dam. 50 mm -
mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 180/200/225

6,00 St
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POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
H

Zulage zur Dammung fiir Riickschlagventil, -klappe und Schmutzfinger -

mineralisch mit feuerverzinkter Blechmantel

e Zulage zur Dammung fiir Rickschlagventil, -klappe und Schmutzfanger -
mineralisch mit feuerverzinkter Blechmantel

Nachstehende Positionen sind als Einbauzuschlage fir:

¢ Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten

e Zulage zur Da@mmung an Rohrleitungen fiir Riickschlagventile, -klappen und
Schmutzfanger, Durchgang-, Eck- oder Axialform, schrédgsitz oder gerade, in
Gewinde oder Flanschanschlussform

e Ausfiihrung in feuerverzinkter Blechmantelumhiillung

425718 N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0018

Zulage zur Dammung fiir Riickschlagventil, -klappe und Schmutzfianger, DN 32,
Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung (feuerverzinkter
Blechmantel)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 32

2,00 St

425719 N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0019

Zulage zur Dammung fiir Riickschlagventil, -klappe und Schmutzfanger, DN 40,
Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 40

15,00 St

425720 N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0020

Zulage zur Dammung fiir Riickschlagventil, -klappe und Schmutzfianger, DN 50,
Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 50

4,00 St

4.2.5.7.21 N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0021

Zulage zur Dammung fiir Riickschlagventil, -klappe und Schmutzfanger, DN
65/70, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 65/70

4,00 St
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.5.7.22

4.2.5.7.23

4.2.5.7.24

4.2.5.7.25

4.2.5.7.26

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0022

Zulage zur Dammung fiir Riickschlagventil, -klappe und Schmutzfanger, DN
80/90, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ DN 80/90

2,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0023

Zulage zur Dammung fiir Riickschlagventil, -klappe und Schmutzfanger, DN
100, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 100

4,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0024

Zulage zur Dammung fiir Riickschlagventil, -klappe und Schmutzfanger, DN
125, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 125

3,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0025

Zulage zur Dammung fiir Riickschlagventil, -klappe und Schmutzfanger, DN
140/150/160, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 140/150/160

4,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0026

Zulage zur Dammung fiir Riickschlagventil, -klappe und Schmutzfanger, DN
180/200/225, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= DN 180/200/225

1,00 St

H
Zulage zur Dammung fiir Riickschlagventil, -klappe und Schmutzfanger -
mineralisch mit Edelstahl-Blechmantel
e Zulage zur Dammung fiir Rickschlagventil, -klappe und Schmutzfanger -
mineralisch mit Edelstahl-Blechmantel

Nachstehende Positionen sind als Einbauzuschlage fir:
* Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.5.7.27

4.2.5.7.28

4.2.5.7.29

4.2.5.7.30

e Zulage zur Da@mmung an Rohrleitungen fiir Riickschlagventile, -klappen und
Schmutzfanger, Durchgang-, Eck- oder Axialform, schrédgsitz oder gerade, in
Gewinde oder Flanschanschlussform

¢ Ausfiihrung in Edelstahl-Blechmantelumhiillung

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0027

Zulage zur Dammung fiir Riickschlagventil, -klappe und Schmutzfianger, DN 50,
Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung (Edelstahl-
Blechmantel)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e DN 50

42,00 St

Betrdge in EUR

H
Zulage zur Dammung fiir Wasserzahler - mineralisch mit feuerverzinkter
Blechmantel
e Zulage zur Dammung fiir Wasserzahler - mineralisch mit feuerverzinkter Blech-
mantel

Nachstehende Positionen sind als Einbauzuschlage fiir:
¢ Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten

e Zulage zur Dd&mmung an Rohrleitungen fiir Wasserzahler mit Ausschnitt fiir
Zahlwerk, in Gewinde oder Flanschform

¢ Ausfiihrung in feuerverzinkter Blechmantelumhiillung

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0028

Zulage zur Dammung fiir Wasserzahler, DN 32, Dam. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 32

2,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0029

Zulage zur Dammung fiir Wasserzahler, DN 50, Dam. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
« DN 50

1,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0030

Zulage zur Dammung fiir Wasserzahler, DN 65, Dam. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 65

1,00 St
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4.2.5.7.31

4.2.5.7.32

4.2.5.7.33

4.2.5.7.34

4.2.5.7.35

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0031

Zulage zur Dammung fiir Wasserzahler, DN 80, Dam. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
« DN 80

1,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0032

Zulage zur Dammung fiir Wasserzahler, DN 100, Ddm. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
DN 100

2,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0033

Zulage zur Dammung fiir Wasserzahler, DN 140/150/160, Dam. 50 mm -
mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 140/150/160

1,00 St

H

Zulage zur Dammung fiir Pumpen - mineralisch mit feuerverzinkter
Blechmantel
e Zulage zur Dammung fiir Pumpen - mineralisch mit feuerverzinkter Blechmantel

Nachstehende Positionen sind als Einbauzuschlage fiir:
* Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten

e Zulage zur DAmmung an Rohrleitungen fiir Umwalzpumpen in Gewinde oder Flan-
schanschlussform, mit Ausschnitt fiir Antreib, Anzeige und Kiihlkdrper

¢ Ausfiihrung in feuerverzinkter Blechmantelumhiillung

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0034

Zulage zur Dammung fiir Pumpen, DN 25, Dam. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung (feuerverzinkter Blechmantel)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 25

3,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0035

Zulage zur Dammung fiir Pumpen, DN 32, Dam. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung (feuerverzinkter Blechmantel)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 32

2,00 St
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GESAMTBETRAG

4.2.5.7.36

4.2.5.7.37

4.2.5.7.38

4.2.5.7.39

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0036

Zulage zur Dammung fiir Pumpen, DN 40, Dam. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 40

2,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0037

Zulage zur Dammung fiir Pumpen, DN 50, Dam. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 50

2,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0038

Zulage zur Dammung fiir Pumpen, DN 100, Ddm. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 100

500 St

H
Zulage zur Dammung fiir Pumpen - mineralisch mit Edelstahl-Blechmantel
e Zulage zur Dammung fiir Pumpen - mineralisch mit Edelstahl-Blechmantel
Nachstehende Positionen sind als Einbauzuschlage fir:
¢ Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten

e Zulage zur DAmmung an Rohrleitungen fiir Umwalzpumpen in Gewinde oder Flan-
schanschlussform, mit Ausschnitt fiir Antreib, Anzeige und Kihlkorper

¢ Ausfiihrung in Edelstahl-Blechmantelumhiillung

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0039

Zulage zur Dammung fiir Pumpen, DN 32, Dam. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung (Edelstahl-Blechmantel)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 32

14,00 St

H
Zulage zur Dammung fiir Durchgangsventile - mineralisch mit feuerverzinkter
Blechmantel
e Zulage zur Dammung flir Durchgangsventile - mineralisch mit feuerverzinkter
Blechmantel

Nachstehende Positionen sind als Einbauzuschlage fiir:
¢ Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.5.7.40

4.2.5.7.41

4.2.5.7.42

4.2.5.7.43

4.2.5.7.44

e Zulage zur D&mmung an Rohrleitungen fiir Durchgangsventile in Gewinde oder
Flanschanschlussform, mit Ausschnitt fiir Antrieb!

¢ Ausfiihrung in feuerverzinkter Blechmantelumhiillung

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0040

Zulage zur Dammung fiir Durchgangsventile, bis DN 15, Dém. 50 mm -
mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bisDN15

1.030,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0041

Zulage zur Dammung fiir Durchgangsventile, DN 20, Ddam. 50 mm - mineralisch
mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
« DN 20

500 St

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0042

Zulage zur Dammung fiir Durchgangsventile, DN 25, Ddm. 50 mm - mineralisch
mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 25

3,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0043

Zulage zur Dammung fiir Durchgangsventile, DN 32, Dam. 50 mm - mineralisch
mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 32

3,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0044

Zulage zur Dammung fiir Durchgangsventile, DN 40, Ddm. 50 mm - mineralisch
mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
« DN 40

1,00 St

Betrdge in EUR
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.5.7.45

4.2.5.7.46

4.2.5.7.47

4.2.5.7.48

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0045

Zulage zur Dammung fiir Durchgangsventile, DN 50, Ddm. 50 mm - mineralisch

mit metallischer Ummantelung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 50

500 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0046

Zulage zur Dammung fiir Durchgangsventile, DN 65/70, Dam. 50 mm -
mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 65/70

1,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0047

Zulage zur Dammung fiir Durchgangsventile, DN 80/90, Dam. 50 mm -
mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
DN 80/90

1,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0048

Zulage zur Dammung fiir Durchgangsventile, DN 100, Ddm. 50 mm -
mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
« DN 100

1,00 St

H

Zulage zur Dammung fiir Durchgangsventile - mineralisch mit Edelstahl-

Blechmantel

e Zulage zur Dammung fiir Durchgangsventile - mineralisch mit Edelstahl-Blech-

mantel

Nachstehende Positionen sind als Einbauzuschlage fiir:
¢ Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten

e Zulage zur Dammung an Rohrleitungen fiir Durchgangsventile in Gewinde oder

Flanschanschlussform, mit Ausschnitt fiir Antrieb!

¢ Ausfiihrung in Edelstahl-Blechmantelumhiillung

Betrdge in EUR

11.07.2026

VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE

Seite 216 von 502



Projekt
Bauherr
Betreff

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal
BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal
Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.5.7.49

4.2.5.7.50

4.2.5.7.51

4.2.5.7.52

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0049

Zulage zur Dammung fiir Durchgangsventile, DN 50, Ddm. 50 mm - mineralisch
mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 50

28,00 St

Betrdge in EUR

H
Zulage zur Dammung fiir Dreiwegeventile - mineralisch mit feuerverzinkter
Blechmantel
e Zulage zur Dammung fiir Dreiwegeventile - mineralisch mit feuerverzinkter Blech-
mantel
Nachstehende Positionen sind als Einbauzuschlage fir:
¢ Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten

e Zulage zur Dammung an Rohrleitungen fiir Dreiwegeventile in Gewinde oder
Flanschanschlussform, mit Ausschnitt fiir Antrieb!

* Ausfiihrung in feuerverzinkter Blechmantelumhiillung

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0050

Zulage zur Dammung fiir Dreiwegeventile, DN 32, Ddm. 50 mm - mineralisch
mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 32

1,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0051

Zulage zur Dammung fiir Dreiwegeventile, DN 40, Ddm. 50 mm - mineralisch
mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 40

1,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0052

Zulage zur Dammung fiir Dreiwegeventile, DN 50, Ddm. 50 mm - mineralisch
mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 50

1,00 St
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.5.7.53

4.2.5.7.54

4.2.5.7.55

4.2.5.7.56

4.2.5.7.57

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0053

Zulage zur Dammung fiir Dreiwegeventile, DN 65/70, Dam. 50 mm - mineralisch
mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 65/70

2,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0054

Zulage zur Dammung fiir Dreiwegeventile, DN 125, Ddm. 50 mm - mineralisch
mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 125

1,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0055

Zulage zur Dammung fiir Dreiwegeventile, DN 140/150/160, Dam. 50 mm -
mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 140/150/160

1,00 St

H

Zulage zur Dammung fiir Lufttopfe - mineralisch mit feuerverzinkter
Blechmantel
e Zulage zur Ddmmung fiir Lufttopfe - mineralisch mit feuerverzinkter Blechmantel

Nachstehende Positionen sind als Einbauzuschlage fiir:
* Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten

e Zulage zur Dammung an Rohrleitungen fir Lifttopfe, komplett mit Endabschlis-
se, Ausschnitt fiir Entliiftung, Entleerung und Rohranschluss!
¢ Ausfiihrung in feuerverzinkter Blechmantelumhiillung

N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0056

Zulage zur Dammung fiir Lufttopfe, DN 32, Dam. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 32

4,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0057

Zulage zur Dammung fiir Lufttopfe, DN 40, Dam. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 40

30,00 St
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425758 N KG 422 - 0Z 04 02 0507 0058
Zulage zur Dammung fiir Lufttopfe, DN 50, Dam. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 50
4,00 St
4.2.5.7.59 N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0059
Zulage zur Dammung fiir Lufttopfe, DN 65/70, Dam. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 65/70
6,00 St
4.2.5.7.60 N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0060
Zulage zur Dammung fiir Lufttopfe, DN 80/90, Dam. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
DN 80/90
6,00 St
4.2.5.7.61 N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0061
Zulage zur Dammung fiir Lufttopfe, DN 100, Ddm. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
« DN 100
6,00 St
4.2.5.7.62 N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0062
Zulage zur Dammung fiir Lufttopfe, DN 125, Ddm. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 125
4,00 St
4.2.5.7.63 N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0063
Zulage zur Dammung fiir Lufttopfe, DN 140/150/160, Dam. 50 mm -
mineralisch mit metallischer Ummantelung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 140/150/160
6,00 St
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425764 N KG 422 - 0Z 04 02 05 07 0064
Zulage zur Dammung fiir Lufttopfe, DN 180/200/225, Dam. 50 mm -
mineralisch mit metallischer Ummantelung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 180/200/225
2,00 St
4258 Warmedammung - Sonstiges
H
Zulage zu mineralische Dammung fiir Ausschnitte mit Kantenabdeckung
e Zulage zu mineralische Dammung fiir Ausschnitte mit Kantenabdeckung
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur D&mmung fiir Ausschnitte mit Kante-
nabdeckung, z.B. Ausschnitte fiir Entleerungen, Thermometer, Manometer, Fihler,
Rohrbefestigungen , etc. benannt. Hierbei sind die Kanten der Dammung
ordnungsgemal und herstellerkonform abzudecken.
Zu beachten:
¢ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Durchmesser bis 50 / 50-100 /
100-200 mm
* Ausschnitte sind in ihrer Tiefe grundlegend bis 100 mm einzubeziehen.
4.2.5.8.1 N KG 422 - 0Z 04 02 05 08 0001
Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Ausschnitte mit
Kantenabdeckung Durchmesser bis 50 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bis 50 mm
5.200,00 St
4.2.5.8.2 N KG 422 - 0Z 04 02 05 08 0002
Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Ausschnitte mit
Kantenabdeckung Durchmesser iiber 50 mm 100 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e Uber 50 bis 100 mm
2.000,00 St
4.2.5.8.3 N KG 422 - 0Z 04 02 05 08 0003
Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Ausschnitte mit
Kantenabdeckung Durchmesser iiber 100 mm 200 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ (iber 50 bis 100 mm
600,00 St
H
Zubehor selbstklebender Streifen zur Uberklebung an Verbindungsstellen
» Zubehor selbstklebender Streifen zur Uberklebung an Verbindungsstellen
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

42584

4.2.6

Nachstehende Positionen sind als Zubehdr zur Dammung als Uberklebung an Ver-
bindungsstellen, z.B. StéRe, Flanschen, etc. benannt.

Zu beachten:
e Ausfiihrung im System passend zur DAmmung, aluminiumkaschiert
* Selbstklebend, reisfest

Kalkulationsansatz fiir Verlegung in Ifdm, nicht je Verbindungsstelle.

.

L ]

Elementbreite mind. 80 bis 100 mm
¢ Rollen mit 100 Ifdm je Stiick

N KG 422 - 0Z 04 02 05 08 0004
Zubehor selbstklebender Streifen, reisfest - aluminiumkaschiert
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

» selbstklebender Streifen, reisfest - aluminiumkaschiert

1.750,00 Ifdm

Betrdge in EUR

Brandschutz

H
R 90, Wand-/ Deckendurchfiihrungen, nichtbrennbare Rohre / nichtbrennbare
Abwasserrohre, mineralisch
* R 90, Wand-/ Deckendurchfiihrungen, nichtbrennbare Rohre / nichtbrennbare
Abwasserrohre, mineralisch

Durch den Ausfiihrenden sind an allen Durchfiihrungen mit Anforderungen an die
Feuerwiderstandsklasse (30, 60, 90) Rohrabschottung einzusetzten welche generell
fiir 90 Minuten einen Ubertrag von Feuer und Rauch verhindern.

Diese sind in die Aussparungen / Kernbohrungen mit dafiir angemessener lichter
Bauteil6ffnung einzubauen.
Die weiterfiihrende Ddmmung bei Mineralwolle-Dammstoffen ist hier mit nichtbrenn-

baren Mineralwolle-Dammstoffen, die einen Schmelzpunkt von >1000°C aufweisen,
auf 1T m Lange beidseitig der Wand-/ Deckendurchfiihrung anzubringen.

Die Rohrabschottung ist formschliissig in die Kernbohrung oder erstellte Durchfiih-
rung einzupressen. Bei vorhandenen Fugen werden diese bis zu einer Breite von ca.
2 mm mit vollflichigem auf die Schale aufgebrachten Kleber abgedichtet.

GroRere Fugen werden mit Mortel (MG lla, Ill) vollsténdig verschlossen.

Bei leichten Trennwénden muss die verbleibende Offnung mit Spachtelmasse voll-
standig verschlossen werden. Zwischen den Platten muss vollflachig mit Steinwolle
ausgestopft werden.

Alle Dammestoffe sind mit verzinktem Bindedraht, 6 Wicklungen pro Ifdm auf dem
Rohr zu befestigen.

Die Ausfilihrung muss gemaR ABP Nr. P-3725/4130-MPA BS erfolgen.

Die ordnungsgemalle Ausfiihrung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten
durch eine Ubereinstimmungserkldrung zu bescheinigen. Diese ist unmittelbar
neben die Durchfiihrung und in Kopie den Bestandsunterlagen bei zu fligen.

Als Vorschlag fiir die Systemausfiihrung wird vorgesehen:

Die Abschottung ist auf das Leitungssystem nichtbrennbare Rohrleitungen abzu-
stimmen.
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MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.6.1

4.2.6.2

4.2.6.3

4.2.6.4

Baustoffklasse: nichtbrennbar nach DIN 4102-1
Schmelzpunkt: >1000°C nach DIN 4102-17
Rohdichte: > 150 kg/m?

Weiterfiihrende Leitungen: MIWO-Alukaschiert >1000°C

Die Leistungen sind vom Auftragnehmer gesamt bis zur Herstellung einer einwand-
freien Wandabschottung durchzufiihren und miissen wie erwahnt bescheinigt wer-
den.

Sofern eine Dammfirma als Dritter durch den Auftraggeber am Projekt beauftragt ist,
sind durch den Auftragnehmer jedoch diese Leistungen bis Ende der beschriebenen
weiterfiihrenden Ddmmung (mind. 1,0 m beidseitig) auszufiihren. Erst ab hier be-
ginnt der Umfang der Drittfirma, wobei Umhdillungen bis unmittelbar an die Wand
durch die Drittfirma erstellt werden.

N KG 422 - 0Z 04 02 06 0001

R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, bis DN 15, Bauteilquerung bis
400 mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert >1.000°C

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bisDN15

1.320,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 06 0002

R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, DN 20, Bauteilquerung bis 400
mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert >1.000°C

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 20

40,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 06 0003

R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, DN 25, Bauteilquerung bis 400
mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert >1.000°C

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 25

20,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 06 0004

R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, DN 32, Bauteilquerung bis 400
mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert >1.000°C

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 32

20,00 St
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4.2.6.5 N KG 422 - 0Z 04 02 06 0005
R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, DN 40, Bauteilquerung bis 400
mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert >1.000°C
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 40
40,00 St
4.2.6.6 N KG 422 - 0Z 04 02 06 0006
R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, DN 50/56, Bauteilquerung bis
400 mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert >1.000°C
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 50/56
180,00 St
4.2.6.7 N KG 422 - 0Z 04 02 06 0007
R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, DN 65/70, Bauteilquerung bis
400 mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert >1.000°C
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 65/70
80,00 St
4.2.6.8 N KG 422 - 0Z 04 02 06 0008
R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, DN 80/90, Bauteilquerung bis
400 mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert >1.000°C
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ DN 80/90
50,00 St
4.2.6.9 N KG 422 - 0Z 04 02 06 0009
R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, DN 100, Bauteilquerung bis 400
mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert >1.000°C
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 100
50,00 St
4.2.6.10 N KG 422 - 0Z 04 02 06 0010
R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, DN 125, Bauteilquerung bis 400
mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert >1.000°C
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 125
5,00 St
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4.2.6.11 N KG 422 - 0Z 04 02 06 0011
R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, DN 140/150/160,
Bauteilquerung bis 400 mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert
>1.000°C
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= DN 140/150/160
10,00 St
H
Einmorteln / Verpressen Ringspalt zwischen Durchbriichen und
Brandschutzeinbauten in Wanden oder Decken mit Brandschutzanforderung
30/60/90
* Einmorteln / Verpressen Ringspalt zwischen Durchbriichen und Brandschutzein-
bauten in Wanden oder Decken mit Brandschutzanforderung 30/60/90
Einmdrteln / Verpressen von Ringspalt / Rest6ffnungen zwischen gegebenen Durch-
briichen (Innenkante) zu eingebauten BrandschutzmaBnahmen (AuRenkante) in
Wanden oder Decken mit Brandschutzanforderung und Bauteilqualitat 30/60/90.
Das einmorteln / verpressenals schlieRen der Restaussparungen erfolgt nach abge-
schlossener Installation von Rohrleitungen / Kandlen mit Einbauten als
Brandschutzelemente / Brandschutzklappen.
Hierbei fiir nicht brennbare sowie brennbare Systeme mit zugelassenen Brand-
schutzmafRnahmen mit oder ohne Anforderung an Diffusionsdichtigkeit.
Die Angabe der Einzelposition erfolgt getrennt fiir Einzelquerungen oder Sammel-
querungen.
e Zu beachten
¢ Aussparungen sind durch Dritte erstellt
* Installationen sind durch Dritte erstellt
¢ BrandschutzmalRnahmen sind, sofern nicht in diesem Leistungskatalog
aufgefihrt durch Dritte erstellt.

¢ In den Einzelpositionen zu kalkulieren
Durch den Auftragnehmer ist zu kalkulieren, dass die Ausfiihrung gemaR allgemei-
ner bauaufsichtlicher Zulassung des Herstellers mit Mauermértel der Mortelklasse
M10 nach DIN EN 998-2 (friiher Mértelgruppe MG Il nach DIN 1053), umlaufend
auszufiihren ist.
Die Einmortelung erfolgt liber Mortelpumpe oder Verpresslanzen.
Der Spalt zwischen der Durchfiihrung und Durchbruchswand sowie die Durchbruchs-
tiefe ist in den Einzelpositionen angegeben.
Der Durchbruch nach erfolgter Dammung der Rohrleitungen ist einzuschalen und zu
verpressen. Die ausragende Schalung ist zu demontieren und zu entsorgen.
* Inklusive
In die Einheitspositionen ist neben dem Mortel zudem das herrichten der Ausspa-
rung (sdubern), die Schalung inkl. Einpassen, Entfernen und Entsorgen der Schalung,
die Hilfs-/ Betriebsmittel sowie das sdubern und ordnungsgemale Herstellen der
Oberfléche zu kalkulieren.
Eventuell erforderliche Nacharbeit zur Entfernung von Tropfnasen ist ebenfalls
Umfang der Position.
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Die Bezeichnung sowie Brandschutzdokumentation ist zu beachten inkl. Aufwendun-
gen fiir die Personal-/ Arbeitsmaterialbeisteillung fiir Sachkundigenabnahmen.
H
Zusatz zu Hinweis Einmorteln / Verpressen F 90 - Massiv-Bauteil bis s=400
mm, Ringspalt bis 40 mm, Einzelrohrdurchfiihrung
¢ Zusatz zu Hinweis Einmorteln / Verpressen F 90 - Massiv-Bauteil bis s=400 mm,
Ringspalt bis 40 mm, Einzelrohrdurchfiihrung
* Fir nachstehende Positionen ist in der Kalkulation zusétzlich zu beachten (BSM =
BrandschutzmaRnahme)
Brandschutzqualitat: bis F 90
Art: Massiv-Wand oder Decke
Bauteilstarke: bis 400 mm
Ausfiihrung: Einzelrohrdurchfiihrung mit
Brandschutzmallnahme
Beispiel zur Ringspaltermittlung:
Aussparungsgrofle: Durchmesser bis 140 mm
Installation mit BSM: Durchmesser bis 60 mm
Ringspalt: bis 40 mm
4.2.6.12 N KG 422 - 0Z 04 02 06 0012
Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung bis DN 15, Massiv-Bauteil bis s=400 mm, Ringspalt bis
40 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bisDN15
230,00 St
4.2.6.13 N KG 422 - 0Z 04 02 06 0013
Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung DN 20, Massiv-Bauteil bis s=400 mm, Ringspalt bis 40
mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 20
40,00 St
4.2.6.14 N KG 422 - 0Z 04 02 06 0014
Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung DN 25, Massiv-Bauteil bis s=400 mm, Ringspalt bis 40
mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 25
10,00 St
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4.2.6.15 N KG 422 - 0Z 04 02 06 0015
Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung DN 32, Massiv-Bauteil bis s=400 mm, Ringspalt bis 40
mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 32
10,00 St
4.2.6.16 N KG 422 - 0Z 04 02 06 0016
Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung DN 40, Massiv-Bauteil bis s=400 mm, Ringspalt bis 40
mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 40
35,00 St
4.2.6.17 N KG 422 - 0Z 04 02 06 0017
Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung DN 50/56, Massiv-Bauteil bis s=400 mm, Ringspalt bis
40 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 50/56
180,00 St
4.2.6.18 N KG 422 - 0Z 04 02 06 0018
Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung DN 65/70, Massiv-Bauteil bis s=400 mm, Ringspalt bis
40 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 65/70
80,00 St
4.2.6.19 N KG 422 - 0Z 04 02 06 0019
Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung DN 80/90, Massiv-Bauteil bis s=400 mm, Ringspalt bis
40 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ DN 80/90
50,00 St
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4.2.6.20

4.2.6.21

4.2.6.22

4.2.6.23

4.2.6.24

N KG 422 - 0Z 04 02 06 0020

Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung DN 100, Massiv-Bauteil bis s=400 mm, Ringspalt bis 40
mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
DN 100

45,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 06 0021

Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung DN 125, Massiv-Bauteil bis s=400 mm, Ringspalt bis 40
mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 125

500 St

N KG 422 - 0Z 04 02 06 0022

Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung DN 140/150/160, Massiv-Bauteil bis s=400 mm,
Ringspalt bis 40 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 140/150/160

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 06 0023

Kennzeichnung / Ausfiihrungsschild je Einmorteln / Verpressen von Einzel-/
Sammelquerungen

Zulage fir das verschlieBen von Aussparungen mit Brandschutzanforderung an die
Querung fir das Anbringen eines Ausfiihrungsschildes. Gemal Zulassungsbescheid
muss die Rohrabschottung mit einem Ausfiihrungsschild dauerhaft gekennzeichnet
werden. Ausfiihrungsschild beschriften und neben der Rohrabschottung sichtbar be-
festigen. Werksbescheinigung/ Ubereinstimmungsbestétigung ausfiillen und den
Bestandsunterlagen beilegen! Es wird darauf hingewiesen, dass an allen Anlagen
und Anlagenteilen eine Beschriftung anzubringen ist.

695,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 06 0024

Brandschutzmortel mit warmeisolierender Wirkung, Mortelgruppe lla inkl.
Ausfiihrungsschild

Feuerbestandiger Mortel auf Zementbasis mit warmeisolierender Wirkung durch
Perlite gemal Herstellerangabe verarbeiten, Liefermenge 20 kg, Mischungsverh. 3 :
1, Verarbeitungstemp. +5 bis +45°C, Schalung entfernbar an Decke 2 bis 12 h und an
Wand 2 bis 4 h, Dichte 1,2 g/cm3 (ausgehartet), Druckfest 595 n/mm2 (nach 28d
bei 23°C), Mortelgruppe lla, Baustoffklasse A 1.

e Inkl. Ausfihrungsschild.
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Gemal Zulassungsbescheid muss die Rohrabschottung mit einem Ausfiihrungs-
schild dauerhaft gekennzeichnet werden. Ausfiihrungsschild beschriften und neben
der Rohrabschottung sichtbar befestigen. Werksbescheinigung/ Ubereinstimmungs-
bestéatigung ausfiillen und den Bestandsunterlagen beilegen!
Je Leitung, Kanal ist mit einem Ringspalt von 60 mm und einer Wandstarke von bis
zu 300 mm zu kalkulieren.
2.750,00 kg
427 Begleitheizung Frostschutz
H
Frostschutzband
* Frostschutzband
Die nachstehenden Positionen beziehen sich auf frei verlegte Rohre in
frostgefahrdeten Bereichen.
Das durch den Auftragnehmer gewdhlte Fabrikat ist als Gesamtsystem mit Zulas-
sungsnachweis anzubieten (Schaltanlage, Fihler, Leitungen, Anschlisse und
Verteilungen, Halterungen, etc.)
Systembeschreibung:
Vorgesehen ist, dass der Rohranlegefiihler unmittelbar an das Rohr - unter die
Dammung im Gefahrdungsbereich installiert wird.
Bei Zwei-Leitersystemen ist - sofern ein Zwangsumlauf gewéhrleistet ist - der Anla-
gefiihler an die Leitung anzulegen mit dem kalter fihrendem Medium.
Sofern kein Zwangsumlauf gegeben ist ist je Leitung ein Fiihler vorzusehen.
Die Steuereinheit ist in einem nicht gefahrdendem Bereich vorzusehen.
Forstschutzfunktion an nach Meldung Rohranlegefiihler Temperatur <5,0 °C.
Das Forstschutzband ist spiralformig am Tragerrohr aufzubringen, wobei 360° inner-
halb eines Meters erreicht sein miissen, unabhangig der Rohrlage horizontal oder
vertikal.
Die Befestigung mit Kabelbindern ist alle 0,5 m auszufiihren. Alternative Befestigung
mit Metallklebeband ist zuléssig, hierbei ist jedoch alle 50 m spéatestens vor und
nach einem Bogen / T-Stlick) eine Sicherung mit Kabelbinder auszufiihren und La-
geunabhéngig ein stabile und stetige Lage der halterung sicher zu stellen.
Eine Kennzeichnung, stetig sichtbar und max. alle 5,0 m sowie vor und nach jeder
Durchfiihrung ist fiir die Leitungsstrecke fiir el. betriebene Frostschutz-/
Begleitheizbdnder zu beachten.
4271 N KG 422 - 0Z 04 02 07 0001
Steuermodul mit Thermostat mit Rohranlegefiihler und Alarmmeldekontakt mit
Ausgingen fiir Gebaudeautomation
Steuermodul mit Thermostat mit Rohranlegefiihler und Alarmmeldekontakt, Tempe-
raturbereich 0°C bis +150°C. Digitale Anzeige von Temperaturen und Fehlermeldun-
gen.
Anschlussmaglichkeit fir gesamt 1 externen Rohr- oder Umgebungsfiihler beste-
hend aus Steuermodul - Thermostat und Rohranlegefiihler inkl. Befestigungen, Ein-/
Ausfiihrungen mit MG-Verschraubungen.
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4.2.7.2

4.2.7.3

4.2.7.4

Energiesparende Steuerung fiir Frostschutzanwendung mit Alarmmeldung fiir GLT
Rohrtemperatur - oder Umgebungstemperaturproportionale Steuerung, Digitale An-
zeige von Temperaturen und Fehlermeldungen. Programmierbare Schutzfunktion bei
Fuhlerbruch und Fihlerkurzschluss - Funktionen: Betriebsmodus 1: Umgebungstem-
peratur proportionale Steuerung (PASC) fiir mehr Energieeffizienz - Betriebsmodus 2:
Temperatur-Rohranlegefiihler Steuerung - Temperaturabhangige Leistungsregelung
zur Optimierung des Energieeinsatzes und Vermeidung von Ubertemperierung im
Rohrnetz bzgl. Einhaltung der Trinkwasserhygienevorschriften - Maximale und Mini-
mum-Temperatur-Alarm-Funktion - Digital Display - Programmierung ohne Anschluss
an Stromversorgung moglich - 25 A Schaltkapazitat - Fiihler-Fehler-Alarm mit pro-
grammierbarer Schutzfunktion bei Fiihlerbruch, Fiihlerkurzschluss, - Spannungsfeh-
ler-Alarm - Alarmrelais fiir die Weiterleitung der Alarme an die GLT - System-Fehler
Meldung - Inbetriebnahme-Testprogram - Tastensperre - Schaltstrom: 25 A-Alarm-
kontakt: 2 A-Sensortyp: NTC, Zweileitertechnik - Sensorkabellange: 10 m,
verlangerbar bis 150 m - Schutzart: IP 65

12,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 07 0002

Frostschutzband Anschluss- und Endabschlussgarnitur
e Anschluss- und Endabschlussgarnitur fiir Frostband, bestehend aus PG-
Verschraubung, Schrumpfschlauchen und Schlitzdichtungen

12,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 07 0003
Frostschutzband 10 W/m bei 5°C

Halogenfreies, selbstverldschendes und raucharmes Heizband neuester Generation,
bestehend aus: Zwei parallelen, verzinnten Kupferlitzen, 1,2 mm2, dem dazwischen-
liegenden molekular-vernetzten, selbstregelnden Heizelement, einer elektrischen
Isolierhiille und einem Schutzmantel aus selbstverléschenden, halogenfreien als
auch raucharmen Material und einem Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze,
gemal EN 62395. Das Heizband entspricht den aktuellen elektrischen Anforderun-
gen nach IEC62395-1 (2013 Edition), VDE-0721-52, DIN EN 62395-1 als auch den ak-
tuellen Feuer-, Halogen-, Rauch und UV-Schutz Anforderungen nach DIN IEC 61034-2,
IEC 60754-1, IEC 60068-2-5/9. Zudem entsprechen die Heizbander der aktuellen
RoHS Richtlinie.

Nennleistung bei 5°C: 10 W/m, Schutzklasse: 1, Brandschutz: Low Smoke Zero Halo-
gen (Halogenfrei, selbstverléschend und raucharm), Schnellverbindungssystem,
Max. zuldssige Umgebungstemperatur: 65°C / 85°C (kumuliert 800 Stunden), Min.
Biegeradius: (gem. VDE-Gutachten) 10 mm

450,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 07 0004
Frostschutzband T-Abzweig

Temperaturhalteband-T-Abzweig mit Stromanschluss, bestehend aus:

e 1 St. Verbindungsmodul mittels Isolationsdurchdringung fiir 3 Temperaturhalte-
bander,UV-bestandig. Mit fertig angeschlossener, 1,5 m langer Anschlussleitung
(3x2,5gmm)
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e 3 St. Endabschluss, UV-bestédndig, mit molekularvernetztem Gel gefiillt.
¢ 1 St. Abstandhalter
Netzspannung: 1~230V
Nennstrom: 20 A
Temperaturbestandig.: 65° Grad C
Schutzart: 1P68
12,00 St
4.2.7.5 N KG 422 - 0Z 04 02 07 0005
Frostschutzband Muffe
Temperaturhalteband-Muffe mit Stromanschluss, bestehend aus:
e 1 St. Verbindungsmodul mittels Isolationsdurchdringung fiir 2 Temperaturhalte-
bander,UV-bestandig. Mit fertig angeschlossener, 1,5 m langer Anschlussleitung
(3x2,5gmm)
e 2 St. Endabschluss, UV-besténdig, mit molekularvernetztem Gel gefiillt.
¢ 1 St. Abstandhalter
Netzspannung: 1~230V
Nennstrom: 20 A
Temperaturbestandig.: 65° Grad C
Schutzart: 1P68
12,00 St
4.2.7.6 N KG 422 - 0Z 04 02 07 0006
Isoliereinfuehrung fiir Temperaturhalteband fiir Blechummantelung
Isoliereinfiihrung fiir Blechummantelungen zur sicheren und reibungslosen Einfiih-
rung von Temperaturhaltebandern, Kabeln oder Rohranlegefiihlern.
24,00 St
4.2.7.7 N KG 422 - 0Z 04 02 07 0007
Nylon Kabelbinder, DN 10 - DN 100, Temperatur- und UV-bestandig
* Nylon Kabelbinder fiir Rohre aller Art, DN 10 bis DN 100, Temperatur- (160°C) und
UV-bestéandig
900,00 St
4.2.7.8 N KG 422 - 0Z 04 02 07 0008
Befestigungswinkel fiir Anschluss-/ Verbindungskasten
» Befestigungswinkel (Edelstahl V4A) fiir Anschluss- und Verbindungskasten
12,00 St
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4.2.7.9 N KG 422 - 0Z 04 02 07 0009

Kennzeichnungsaufkleber, Achtung - el. Begleitband, Netzspannung 230V,
Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)

Kennzeichnungsaufkleber "Achtung - el. Begleitband, Netzspannung 230 V", alle 5 m
bei Aufputz-Rohrfiihrung auf der Dammung bzw. dem Blechmantel befestigen

150,00 St

4.2.8 Befestigungstechnik

H

Anzeichnen / Kennzeichnen - Schlagschnur-Verbot
* Anzeichnen / Kennzeichnen - Schlagschnur-Verbot

Im gesamten Projekt ist die Verwendung von Schlagschniiren zur linearen, farblichen
Kennzeichnung verboten.

Sofern flr eine ordnungsgemaRe, fluchtende Installation Kennzeichnungen erforder-
lich sind, sind diese durch Lasereinrichtung oder Spannschnur zu erstellen. Auf
keinen Fall diirfen Schlagschniire verwendet werden.

Dem Ausfiihrenden entstehende Mehraufwendungen sind in die Einheitspreise ein-
zubeziehen.

H

Anzeichnen / Kennzeichnen - Arbeiten in oberflachenfertigen Raumen sowie an

oberflachenfertigen Bauteilen

¢ Anzeichnen / Kennzeichnen - Arbeiten in oberflichenfertigen Rdumen sowie an
oberflachenfertigen Bauteilen

In den Kalkulationen des Ausfiihrenden muss einbezogen sein, dass bei der Ausfiih-
rung in Teilbereichen davon auszugehen ist, dass die Wand-/ Decken- oder
Bodenoberflachen bereits fertig gestellt sind.

In diesen Bereichen ist mit erhéhter Sorgfalt zu arbeiten. Betroffen sind fir alle In-

stallationen:

¢ Technikraume wie Hausanschlussrdaume, RLT-Anlagenaufstellrdaume, E-Raume,
etc.

Die zum Leistungsverzeichnis beigelegten Planunterlagen enthalten die Raumbe-
zeichnungen und sofern hier ein Technikraum enthalten ist, muss von obiger
Voraussetzung ausgegangen werden.

In diesen Raumen ist durch die Installation an alle Oberflachen mit geeigneten
MaRnahmen zu arbeiten um die Verschmutzung so gering als mdglich zu halten.

Anzeichnen von Befestigungen ist auf ein MindestmaR zu reduzieren, unndtige
Beschriftungen sind zu unterlassen.

H
Befestigungen, Rohr-/ Kanal-/ Formteil-/ Einbautenhalterungen als
Einzelpositionen
* Befestigungen, Rohr-/ Kanal-/ Formteil-/ Einbautenhalterungen als Einzelpositio-
nen

In Umfang der Befestigungen werden im nachstehendem Leistungsverzeichnis
unterschieden nach:
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e Art der Befestigung

¢ z.B. Rohre und Formteile, Kanéle und Formteile, etc.

* Anordnung der Befestigung

¢ z.B. an Montageschienen, mit Diibeln an Massiv-Bauwerk, etc.
* Typ der Befestigungen

* z.B. Befestigung, Lospunkt, Fihrungspunkt, Gleitpunkt
* Materialqualitat der Befestigungen

+ z.B. feuerverzinkt, Edelstahl 1.4301, etc.

¢ Lage der Befestigungen

¢ Innenraum, AuRenanlagen, Hygienebereiche

¢ Sonstiges

e z.B. Zubehor, Einzelteile, etc.

+ Kalkulationsbasis Befestigungstechnik

Der zu beachtende Umfang der Befestigungstechnik ist den obigen Gliederungen
nach zugeordnet als Positionen im Lesitungsverzeichnis benannt und fir die

gesamte Befestigungstechnik angegeben und einzubeziehen.

Hierbei sind die nachstehenden Anforderungen beachtet fir:
* Lastabtragung

* Halterungsabstande

* Materialqualitaten

¢ Schalld@mmungen und Korperschallminderung

» Bestandigkeiten (Temperatur, etc.)

e Zu beriicksichtigende Anforderungen

¢ Die Rohrleitungen iber ihre gesamte Lénge und an jeder Stelle von Kontakten

zum Baukorper, vor Kérperschall konsequent akustisch entkoppelt wird.

e Samtliche verwendeten Montagehilfen und -stiitzen nur in geeigneter

schallentkoppelter Ausfertigung verwendet werden.

¢ Abschottungen nach Brandschutzauflagen fiir Decken-/ Wanddurchbriiche von
Leitungsquerungen gegen Feuer und Rauch konform ausgefiihrt werden, inkl.

nach Zulassung erforderlicher Halterungen.

® Als Rohr-/ Kanalbefestigungssystem ein den Normen und Vorschriften entspre-
chendes Befestigungssystem mit Schallentkopplung zu verwenden (bei Kéltean-
lagen vorgeddmmte Montagehalterungen). Dieses muss in Absprache mit evtl.
anderen am Bauvorhaben beteiligten Firmen abgestimmt werden, um zu einer

einheitlichen, gleichen formschdnen Gestaltung zu gelangen.

¢ Sichtbare Installationen mit mehr als einer Leitung nebeneinander (ab 2 Leitun-
gen) sind immer mit einer Montage-/ Halferschiene zu befestigen. Eine

Einzelbefestigung ist nicht zulédssig.

¢ Bei den Befestigungen ist zudem zu beachten, dass sdmtliche Bohrungen an Bau-
teilen aus Stahlbeton mit zugelassenen, hohlraumfreien Diibeln / Schrauben aus-
gefiihrt werden. Nicht hohlraumfreie Befestigungen sind strikt untersagt (Rissbil-

dung).

= Weiterhin ist bei Bauteilen mit Anforderung an die Wasserundurchléssigkeit (WU-
Beton) davon auszugehen dass die Befestigungen nur mit Klebeankern

zugelassen sind.

* Haltekonstruktionen als Lospunkte, Fiihrungspunkte oder Gleitpunkte zu erstellen

sind.
¢ Grundsatz Befestigungstechnik

Betrdge in EUR
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Das gesamte Rohrleitungs-/ Kanal- und Formteilbefestigungssystem ist durch den
Ausfiihrenden in Materialqualitdten der Positionen zu beachten.

In die Einzelpositionen der Leitungs-/ Kanal- und Formteilbefestigungen sind zudem
die Werkzeuge, Arbeits-, Hilfs- und Betriebsstoffe fiir deren Montage einzukalkulie-
ren.

Im Leistungsverzeichnis benannte Position "Formstahl als Sonderbefestigung",
welche im Einzelfall nach Riicksprache mit der Projektleitung zur Anwendung
kommen, dienen nur zur Erstellung von Sonderabhangungen.

* Primargrund / Sekundéarhalterung

Um eine klare Abgrenzung und Kléarung der Begrifflichkeiten zu definieren, gilt:

¢ Primérgrund

* Werden gesamt durch Dritte erstellt und konnen als Grundlage / Auflager / Anhén-
gung fiur die Sekundéarhalterungen herangezogen werden. Neben den géngigen
wie Massiv-Bauwerke, Leicht-Bauwerke als Boden-/ Wand- und Dachkonstruktio-
nen fallen auch Stahlkonstruktionen oder Podestkonstruktionen hierunter. Die im
Vorfeld gefiihrten Abstimmungen wuden so gefiihrt, dass eine durchgangie Mon-
tage der Sekundérhalterungen an den Primargrund erfolgen kann. Dies beinhaltet
auch Trassenwege mit Auslagerungen, Aufstdnderungen auf Dachern zur Kanal-
verlegung, etc. Info: Im Leistungsverzeichnis benannte Position "Formstahl als
Sonderbefestigung” gilt als Primérgrund und ist abweichend vor genanntem
durch den Ausfiihrenden zu erstellen und zu montieren.

¢ Sekundarhalterungen

¢ Sind gesamt im Umfang durch den Ausfiihrenden zu erstellen und Bestandteil die-
ses Leistungsverzeichnisses. Hierbei handelt es sich um jegliche Art von Befesti-
gungstechnik welche zum An-/ Ab-/ Aufhangen der Medien bendtigt wird, z.B. C-
Profilschienen, Rohrschellen, Rohrhalter, Abhéger, gleit-/ Fixpunkte, etc. Sekundér-
halterungen konnen generell an jegliche Art von Primargrund angebracht und be-
festigt werden, wobei die unterschiedlichen Bedingungen fir die
ordnungsgemaRe Befestigung zu beachten sind.

H

Verlegung und Befestigung von Rohrtrassen in notwendigen Fluren
+ Verlegung und Befestigung von Rohrtrassen in notwendigen Fluren

Die Befestigungen von Rohrleitungen miissen mit brandschutzgepriiften Befesti-
gungssystemen erfolgen. Die Befestigungssysteme miissen in Anlehnung an DIN
4102 ausgelegt sein und eine ABZ oder ABP besitzen (nur Stahldibel mit
Verwendbarkeitsnachweis einsetzen).

H
Befestigung Rohre an Montageschienen, bandverzinktes System, Auf-/
Abhdngung bis 500 mm, Mediumtemperatur ab 16°C, horizontal / vertikal
+ Befestigung Rohre an Montageschienen, bandverzinktes System, Auf-/ Abhé&n-
gung bis 500 mm, Mediumtemperatur ab 16°C, horizontal / vertikal

Nachstehende Positionen sind zu betrachten als:

* Rohraufhdngung zur Befestigung an Montageschienen bestehend aus:

e Zu beachten / zu kalkulieren

+ Rohrschelle aus bandverzinktem Stahl, mit schallddmmenden schwarzen, elasti-
schen Einlagen nach Anforderungen DIN 4109-1 Anwendung fiir Temperaturbe-
reich -40 bis +110 Grad C fiir Metall- und Kunststoffrohre Einsatzbereich tiberhalb
Taupunktgrenze > +16°C

Betrdge in EUR
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e Auf-/ Abhdngung aus bandverzinktem, stufenlos kiirzbarem metrischem Gewin-
destab inkl. Ablangen mit entgraten auf erforderliches MalR mit bend&tigtem
Uberstand in Montageschiene
* inkl. bandverzinkter Mutter, Profilhalter C-Profil sowie Hammerkopf fiir nachtrégli-
chen Einsatz in Montageschiene mit 90° Verdrehsicherung, Nuten fiir Anpassung
an Montageschienekanten
* mit Hohennivellierung der Rohrschelle fiir horizontale oder vertikale Ausrichtung
der Einzel-Rohrschelle im Abgleich mit weiteren Einzel-Rohrschellen, welche im
Langsverlauf der Installationen anzuordnen sind zur Erschaffung einer optisch
ansprechenden Installation fiir horizontal waagerechte sowie fiir horizontal in
Gefélle zu errichtenden Installationen
¢ mit Hoéhennivellierung der Einzel-Rohrschelle im Abgleich mit weiteren Einzel-
Rohrschellen, welche an der selben Montageschiene befestigt sind zur Erschaf-
fung einer optisch ansprechenden Installation fiir hohengleiche Ausfiihrungen,
auch bei unterschiedlichen RohrgréRen, z.B. fiir identische horizontale Verlegung
fur Rohroberkante, Rohrachse oder Rohrunterkante sowie vertikal fiir
Rohrhinterkante, Rohrachse oder Rohrvorderseite
¢ Halterungsgewicht entspricht grundséatzlich der mit Wasser gefiillten Rohrlei-
tungsdimension zzgl. Si-Faktor 1,5 fiir Dammung und Ummantelung
* Langsabstand von Einzelabhdngungen entspricht grundsatzlich den maximal zu-
lassigen Verlegeabstanden nach Dimension und Werkstoff, wobei bei Sammelab-
hdngung iiber die Ldnge der kleinste Nenner fir alle an einem Sammelhalter zu
erstellenden Leitungen zu wahlen ist sofern dieser nicht < 1,25 m ist.
¢ Nicht in den Einheitspreise der nachstehenden Positionen
= Montageschiene als C-Profilschiene
¢ Rohrabhéngung als Einzelabhdngung mit direkter Befestigung
* Hinweis Montageschienen
Fir die Befestigung von benannten Rohrschellen sind nachstehende C-Profil-Monta-
geschienen je Position nach Dimension der Leitungen fir Einzel- und
Sammelabhé@ngungen zu beriicksichtigen:
* Montageschiene mit Profilbreite 20, 30, 40 mm
* Einzelabhdngung: DN 15 bis DN 200
¢ Sammelabhédngung: DN 15 bis DN 200
¢ Montageschiene mit Profilbreite 40, 50 mm
¢ Einzelabhangung: DN 125 bis DN 300
* Sammelabhangung: DN 15 bis DN 300
¢ Montageschiene mit Profilbreite 60, 70 mm
¢ Einzelabhangung: DN 200 bis DN50
+ Sammelabhangung: DN 15 bis DN 500
* Montageschiene mit Profilbreite 70, 700 mm
¢ Einzelabhangung: DN 600 bis DN 1200
e Sammelabhangung: DN 15 bis DN 1200
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4.2.8.1

4.2.8.2

4.2.8.3

4.2.8.4

4.2.8.5

4.2.8.6

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0001

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abh@ngung bis 500
mm, M8/10, bis DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bisDN 15

22.400,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0002

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN20

1.800,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0003

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 25

180,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0004

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 32

250,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0005

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 40

475,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0006

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 50

650,00 St
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4.2.8.7

4.2.8.8

4.2.8.9

4.2.8.10

4.2.8.11

4.2.8.12

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0007

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abh@ngung bis 500
mm, M8/10, DN 65/70

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 65/70

280,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0008

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 80/90

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ DN 80/90

100,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0009

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 100

120,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0010

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 125

50,00 St

N KG 422 - 02 04 02 08 0011

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 140/150/160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= DN 140/150/160

100,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0012

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 180/200/225

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 180/200/225

15,00 St
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H

Befestigung Rohre an Montageschienen, bandverzinktes System, Auf-/
Abhangung iiber 500 bis 1000 mm, Mediumtemperatur ab 16°C, horizontal /
vertikal

Befestigung Rohre an Montageschienen, bandverzinktes System, Auf-/ Abhan-
gung lber 500 bis 1000 mm, Mediumtemperatur ab 16°C, horizontal / vertikal

Nachstehende Positionen sind zu betrachten als:

L

L

L

Rohraufhangung zur Befestigung an Montageschienen bestehend aus:

Zu beachten / zu kalkulieren

Rohrschelle aus bandverzinktem Stahl, mit schallddmmenden schwarzen, elasti-
schen Einlagen nach Anforderungen DIN 4109-1 Anwendung fiir Temperaturbe-
reich -40 bis +110 Grad C fiir Metall- und Kunststoffrohre Einsatzbereich tiberhalb
Taupunktgrenze > +16°C

Auf-/ Abhangung aus bandverzinktem, stufenlos kiirzbarem metrischem Gewin-
destab inkl. Ablangen mit entgraten auf erforderliches MalR mit bendtigtem
Uberstand in Montageschiene

inkl. bandverzinkter Mutter, Profilhalter C-Profil sowie Hammerkopf fiir nachtragli-
chen Einsatz in Montageschiene mit 90° Verdrehsicherung, Nuten fiir Anpassung
an Montageschienekanten

mit Hohennivellierung der Rohrschelle fiir horizontale oder vertikale Ausrichtung
der Einzel-Rohrschelle im Abgleich mit weiteren Einzel-Rohrschellen, welche im
Langsverlauf der Installationen anzuordnen sind zur Erschaffung einer optisch
ansprechenden Installation fir horizontal waagerechte sowie fiir horizontal in
Gefélle zu errichtenden Installationen

mit Hohennivellierung der Einzel-Rohrschelle im Abgleich mit weiteren Einzel-
Rohrschellen, welche an der selben Montageschiene befestigt sind zur Erschaf-
fung einer optisch ansprechenden Installation fiir héhengleiche Ausfiihrungen,
auch bei unterschiedlichen RohrgréRen, z.B. fir identische horizontale Verlegung
fir Rohroberkante, Rohrachse oder Rohrunterkante sowie vertikal fir
Rohrhinterkante, Rohrachse oder Rohrvorderseite

Halterungsgewicht entspricht grundséatzlich der mit Wasser gefiillten Rohrlei-
tungsdimension zzgl. Si-Faktor 1,5 fiir Dammung und Ummantelung
Langsabstand von Einzelabhangungen entspricht grundsatzlich den maximal zu-
lassigen Verlegeabstdnden nach Dimension und Werkstoff, wobei bei Sammelab-
hangung tber die Lange der kleinste Nenner fiir alle an einem Sammelhalter zu
erstellenden Leitungen zu wahlen ist sofern dieser nicht < 1,25 m ist.

Nicht in den Einheitspreise der nachstehenden Positionen

Montageschiene als C-Profilschiene

Rohrabhdngung als Einzelabh&ngung mit direkter Befestigung

Hinweis Montageschienen

Fir die Befestigung von benannten Rohrschellen sind nachstehende C-Profil-Monta-

geschienen je Position nach Dimension der Leitungen fiir Einzel- und
Sammelabhangungen zu beriicksichtigen:

L

L

L

Montageschiene mit Profilbreite 20, 30, 40 mm
Einzelabhdngung: DN 15 bis DN 200
Sammelabhangung: DN 15 bis DN 200
Montageschiene mit Profilbreite 40, 50 mm
Einzelabhangung: DN 125 bis DN 300
Sammelabhéangung: DN 15 bis DN 300

Betrdge in EUR
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4.2.8.13

4.2.8.14

4.2.8.15

4.2.8.16

4.2.8.17

* Montageschiene mit Profilbreite 60, 70 mm
¢ Einzelabhangung: DN 200 bis DN50

+ Sammelabhangung: DN 15 bis DN 500

* Montageschiene mit Profilbreite 70, 700 mm
¢ Einzelabhangung: DN 600 bis DN 1200

¢ Sammelabhangung: DN 15 bis DN 1200

N KG 422 - 02 0402 08 0013

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung iiber 500
bis 1000 mm, M8/10, bis DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bisDN15

250,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0014

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung iiber 500
bis 1000 mm, M8/10, DN 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN20

50,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0015

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung iiber 500
bis 1000 mm, M8/10, DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 25

100,00 St

N KG 422 - 02 0402 08 0016

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung iiber 500
bis 1000 mm, M8/10, DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 32

150,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0017

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung iiber 500
bis 1000 mm, M8/10, DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 40

90,00 St
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4.2.8.18 N KG 422 - 0Z 04 0208 0018

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung iiber 500

bis 1000 mm, M8/10, DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ DN 50

50,00 St
4.2.8.19 N KG 422 - 0Z 04 02 08 0019

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung iiber 500

bis 1000 mm, M8/10, DN 65/70

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 65/70

120,00 St
4.2.8.20 N KG 422 - 0Z 04 02 08 0020

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung iiber 500

bis 1000 mm, M8/10, DN 150

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 150

60,00 St
H

C-Profil Montageschienen fiir Massiv-/ Leicht-Bauwerke, bandverzinktes

System, horizontal / vertikal

= C-Profil Montageschienen fiir Massiv-/ Leicht-Bauwerke, horizontal / vertikal

Nachstehende Positionen sind zu betrachten als:

* Montageschienen mit C-Profil bestehend aus:

® Zu beachten / zu kalkulieren

* Montageschiene in erforderlicher GréRe abléngen / entgraten auf erforderliche
Lange (mind + 50 mm Uberstand von letzter Abhdgnung beidseitig)

+ Befestigungsset in Materialqualitdt der Montageschiene bestehend aus

¢ Diibel, mind. 2 je Einzelelement sowie max. Abstand 500 mm zwischen den Diibel,
Beilagscheiben, Muttern und Schrauben, Endkappen beidseitig als Kantenschutz,
in Ausfiihrung als Einsteckelemente, Distanz-/ Hohenausgleichselemente fiir die
Anpassung an bauliche Toleranzen (Beilagscheiben in verschiedenen Starken)

* mit Hohennivellierung sowie winkligen und ausgerichtetem Anordnen der Einzel-
elemente sowie als Trassenanordnung fiir merhere folgende Einzelelemente ent-
lang der Installationstrasse in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung

* Halterungsgewicht entspricht grundséatzlich der mit Wasser gefiillten Rohrlei-
tungsdimension zzgl. Si-Faktor 1,5 fir DAmmung und Ummantelung fir Einzel-/
Sammelhalterung

¢ Langsabstand von Einzelabhdngungen entspricht grundsétzlich den maximal zu-
lassigen Verlegeabstanden nach Dimension und Werkstoff, wobei bei Sammelab-
hangung lber die Lédnge der kleinste Nenner fir alle an einem Sammelhalter zu
erstellenden Leitungen zu wahlen ist sofern dieser nicht < 1,25 m ist.

¢ Nicht in den Einheitspreise der nachstehenden Positionen
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* Begestigungssystem der Abhangungen als Rohrabhager
* Hinweis Befestigungsarten
Fir die Befestigung der C-Profil Montageschienen ist in den Positionen zu beachten
und zu kalkulieren:
¢ Massiv-Bauwerk, armierter Stahlbeton
+ metallischen Schlagdiibel bei Anwendung fiir armierten Stahlbeton
* Massiv-Bauwerk, Mauerwerk
¢ Kunststoff Diibel bei Anwendung fiir Mauerwerke
e Leicht-Bauwerk
* Sonderdiibelung fiir Leicht-Bauwerk, z.B. Kippdiibel
* Holz
° Gewindestab mit selbstschneidenden Schraubenansatz zum  direkten
Einschrauben in Holz
* Hinweis Montageschienen
Fir die C-Profil-Montageschienen sind nachsthende ca. ProfilgroRen, welche
Herstellervariable sind, zu beriicksichtigen:
* Breite 20 (b/h): 27/18/1,25
s Breite 30 (b/h/s): 28/30/1,75 mm
* Breite 40 (b/h/s): 38/40/2,0 mm 40/60/3,0 mm 40/80/3,0 mm
* Breite 50 (b/h/s): 50/80/4,0 mm
= Breite 60 (b/h/s): 60/100/4,0 mm
= Breite 70 (b/h/s): 70/120/5,0 mm
¢ Breite 100 (b/h/s): 100/150/5,0 mm
4.2.8.21 N KG 422 - 0Z 04 02 08 0021
C-Profil-Montageschiene, (bxhxs) 20/30 x 18/30 x 1,25/1,75 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* 20/30x18/30x1,25/1,75 mm
15.000,00 Ifdm
4.2.8.22 N KG 422 - 0Z 04 02 08 0022
C-Profil-Montageschiene, (bxhxs) 38/40 x 40/60/80 x 2/3 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* 38/40x40/60/80x2/3 mm
2.500,00 Ifdm
H
Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk,, bandverzinktes System, Auf-/
Abhangung bis 500 mm, Mediumtemperatur ab 16°C, horizontal / vertikal
* Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, bandverzinktes System, Auf-/ Abhé&n-
gung bis 500 mm, Mediumtemperatur ab 16°C, horizontal / vertikal
Nachstehende Positionen sind zu betrachten als:
* Rohraufhdngung zur Einzel-Befestigung direkt an Massiv - Bauwerk (Mauerwerk
Ziegel, Kalkstein sowie armierter Stahlbeton) bestehend aus:
e Zu beachten / zu kalkulieren
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4.2.8.23

4.2.8.24

Rohrschelle aus bandverzinktem Stahl, mit schalldammenden schwarzen, elasti-
schen Einlagen nach Anforderungen DIN 4109-1 Anwendung fiir Temperaturbe-
reich -40 bis +110 Grad C fiir Metall- und Kunststoffrohre Einsatzbereich tiberhalb
Taupunktgrenze > +16°C

Auf-/ Abhangung aus bandverzinktem, stufenlos kiirzbarem metrischem Gewin-
destab inkl. Ablangen mit entgraten auf erforderliches MaR mit ben&tigtem Uber-
stand

inkl. bandverzinkter Mutter, Beilagscheibe sowie zugfeste und zulassungskonfor-
me

metallischen Schlagdiibel bei Anwendung fiir armierten Stahlbeton

Kunststoff Diibel bei Anwendung fiir Mauerwerke

mit Hohennivellierung der Rohrschelle fiir horizontale oder vertikale Ausrichtung
der Einzel-Rohrschelle im Abgleich mit weiteren Einzel-Rohrschellen, welche im
Langsverlauf der Installationen anzuordnen sind zur Erschaffung einer optisch
ansprechenden Installation fir horizontal waagerechte sowie fiir horizontal in
Gefélle zu errichtenden Installationen

mit Hohennivellierung der Einzel-Rohrschelle im Abgleich mit weiteren Einzel-
Rohrschellen, welche fluchtend und paralellanordnend befestigt sind zur Erschaf-
fung einer optisch ansprechenden Installation fiir hohengleiche Ausfiihrungen,
auch bei unterschiedlichen RohrgréRen, z.B. fiir identische horizontale Verlegung
fir Rohroberkante, Rohrachse oder Rohrunterkante sowie vertikal fir
Rohrhinterkante, Rohrachse oder Rohrvorderseite

Halterungsgewicht entspricht grundséatzlich der mit Wasser gefiillten Rohrlei-
tungsdimension zzgl. Si-Faktor 1,5 fiir Dammung und Ummantelung
Langsabstand von Einzelabhangungen entspricht grundsatzlich den maximal zu-
lassigen Verlegeabstéanden nach Dimension und Werkstoff, wobei bei Sammelab-
hangung tber die Lange der kleinste Nenner fiir alle an einem Sammelhalter zu
erstellenden Leitungen zu wahlen ist sofern dieser nicht < 1,25 m ist.

Nicht in den Einheitspreise der nachstehenden Positionen

Montageschiene als C-Profilschiene

Rohrabhédngung als Einzelabhdngung an Montageschiene

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0023

Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10,
bis DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* bisDN15

450,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0024

Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10,
DN 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN20

45,00 St

Betrdge in EUR
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4.2.8.25

4.2.8.26

4.2.8.27

4.2.8.28

4.2.8.29

4.2.8.30

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0025

Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10,
DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 25

40,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0026

Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10,
DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 32

60,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0027

Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abh@ngung bis 500 mm, M8/10,
DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 40

100,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0028

Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10,
DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 50

180,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0029

Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10,
DN 65/70

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
DN 65/70

100,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0030

Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10,
DN 80/90

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 80/90

50,00 St
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4.2.8.31

4.2.8.32

4.2.8.33

4.2.8.34

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0031

Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10,
DN 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
« DN 100

50,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0032

Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10,
DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 125

15,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0033

Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abh@ngung bis 500 mm, M8/10,
DN 140/150/160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 140/150/160

35,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0034
Formstahl als Sonderkonstruktion, bandverzinkte Ausfiihrung
Form-/ Hohlprofilstahl nach Angabe der Projektleitung bearbeiten und herstellen von
Konstruktionen fir Stiitz-, Hange-, Trag- und Sonderauflager aus bandverzinktem
Stahl zur Schaffung von Sonderbefestigungen.
Konstruktionen fiir:
* Schilderhaltern
+ Schilderleisten
¢ Spezialrohrbefestigungen
¢ Sonderrohrschellen
* Rohrtrassenbriicken
* Rohrtrassenausleger

¢ oder anderen Anwendungen

inkl. Befestigen und Befestigungsmaterial mit schallentkoppelter Lage sowie
Werkzeuge aller Art, statische Nachweise und Ausziehversuche.
¢ Hinweis

Diese Position gilt nicht fir die allgemeine Befestigung fiir Rohrleitungen, Einbauten,
Anlagen, etc.

Es obliegt dem Ausfiihrenden die Konstruktion aus schwarzem Stahl mit spéaterer
Bandverzinkung zu erstellen oder direkt aus bandverzinktem Material. Eine eigene
Zulage fiir Bandverzinkung erfolgt nicht.

Der Ausfiihrende muss in der Position beriicksichtigen, dass Halterungen teilweise
nur durch Schweillverbindungen erstellt werden kénnen. In diesem Fall ist vor
genannter Absatz zu beachten.
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Sollte durch den Auftraggeber eine Anforderung an lackierte Oberflachen erfolgen,
so ist dies als Zulage zu den Sonderbefestigungen ausgewiesen.
Befestigungsmaterial ist in Materialqualitat der Konstruktion zu beachten.
e Abrechnung erfolgt in kg je Element.
+ Hinweis Konstruktionen aus C-Profil-Montageschienen
Konstruktion aus C-Profil-Montageschienen kdnnen gegeniiber obig genannten
durch den Ausfiihrenden ebenfalls einbezogen werden.
Hierbei sind die Bedingungen unverdndert und die Abrechnung dieser erfolgt
identisch der vor genannten in kg je Element.
5.000,00 kg
4.2.8.35 N KG 422 - 0Z 04 02 08 0035
Zuschlag zur Sonderbefestigungen fiir Oberflache in Standard-RAL-Ton
Zuschlag fiir genannte Sonderbefestigung zur gesamten Bauteillackierung nach
Standard-RAL-Ton iiber das Standard-Programm.
¢ Ausfiihrung in witterungsbestandiger Form fiir Anwendung in AuBenbereichen mit
geeigneter Mindeststarke der Lackierung
Die Lackierung muss dem RAL-Ton entsprechen und ist ohne Verfarbung oder
Schadstellen zu montieren.
Das gesamte Befestigungsmaterial ist hierbei ebenfalls in lackierter Ausfiihrung der
Konstruktion zu kalkulieren.
Zur Vorbehandlung ist Sandstrahlen der Bauteile einzukalkulieren.
Zur Montage ist weiterhin zu beachten, dass die Oberflachen unbeschédigt bleiben
und nur mit geeignetem Werkzeug gearbeitet wird.
750,00 kg
4.2.8.36 N KG 422 - 0Z 04 02 08 0036
Bezeichnungsschilderleiste Formstahl, bandverzinkt
Formstahl nach Angabe der Bauleitung bearbeitet und herstellen, feuerverzinkt, als
Schilderhalter und Schilderleiste.
Verbindung Formstahl mittels Schweilverfahren inkl. nach-verzinken der Schweil3-/
Verbindungsstellen.
Befestigen und Befestigungsmaterial sowie Werkzeuge aller Art. Die Schilderleiste
ist mittels verzinkt Rohren 1/2" an den Rohrleitungen zu befestigen (anschweil3en an
Schilderleiste und Rohrleitungen)
*  Winkelprofil 50/30/4 mm, 2,41 kg/m
40,00 Ifdm
H
Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen innerhalb des Gebaudes, Rohr-/
Dammungsanschluss
* Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen innerhalb des Geb&audes, Rohr-/ Dam-
mungsanschluss
Fir alle sichtbaren Wand-/ Deckendurchfiihrungen der Installationen mit oder ohne
Dammung gilt:
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» Die Anforderung ist flir sémtliche Materialarten der Querung zu erstellen (z.B.
Mauerwerk, Beton, Gipskarton, Faserplatten, etc.).

¢ Die Querung muss der Vermeidung von Korperschalliibertragung Rechnung
tragen und angepasst ausgefiihrt sein.

+ Die Durchfiihrung ist bei Anforderungen an die Brand-/ Rauchbesténdigkeit des zu
querenden Bauteils mit Zulassungsnachweis zu erstellen und zu bescheinigen.

* Die Durchfiihrung ist beidseitig mit formschénem Anschluss zu erstellen. Ring-
spalt fiir Dehnung oder Rissvermeidung ist durch den Auftragnehmer zu verde-
cken.

* Die Anwendung der Abdichtung ist nur in zugelassenen Materialien zu erstellen
und muss den Eigenschaften der Querung entsprechen (z.B. Temperatur, Zug-/
Druck, Brandbesténdigkeit, Rauchschutz, Umfang und Ringspaltdeckung, etc.

Bei Querungen von Leitungen und Kandlen ohne Dammung ist generell eine Einfas-

sung zu erstellen. Diese muss in Grundform die Anforderungen erfiillen fir:

* Zweiteilig

» Befestigung mit mind. 2 Schrauben

¢ Gesamtes Verwendetes Material: Feuerverzinkt

* Reibungsschutz Innendurchmesser (Rohrseite) mit Kantenschutz

* Kantenschutz AuRendurchmesser (Abdeckseite) mit entgrateten, geschliffenen
und gerundeten Enden, Alternativ mit Kantenschutz

¢ Verformungsgegendruck durch umlaufende 15° Kantung zum Wand-/ Deckenauf-
lager; durch das Verschrauben muss die Abdeckung umlaufend an der
Oberflache der Bauteilquerung anliegen.

+ Die Stérke des Kreisringes muss mind. 20 mm betragen.

¢ Bei Kanalquerungen gilt identisches, jedoch als rechteckige oder quadratische
Durchfiihrung.

* Die Materialstdrke muss mind. 1,0 mm betragen.

* An der Zweiteilung muss eine Deckung von mind. 5 mm vorliegend sein.

Bei Querungen von Leitungen und Kandlen mit Da@mmung ist eine erweiterte

Einfassung nicht erforderlich sofern:

+ Die Dammung ohne Ummantelung bereits als verdeckendes Element ausgefiihrt
ist. Eine Ummantelung, z.B. PVC-Mantel oder verz. Blech ist nicht heran zu zie-
hen.

Eine VergréRerung der Ddmmung zum verdecken des Spaltes ist nicht zul&dssig. Die

Dammung ist in einer durchgehenden Starke, den Anforderungen des Rohrdurch-

messers inkl. des transportierten Mediums auszufihren.

Sofern der Ringspalt hierdurch nicht verdeckt wird ist die Deckung identisch der

Beschreibung ohne Dammung auszufiihren, wobei darauf hingewiesen wird, dass

der Innenring in der Ddmmstéarke liegen muss und auf einen Reibungsschutz verzich-

tet werden kann sofern mind umlaufend zwischen Rohr und Schutz 5,0 mm Freiraum
ausgefiihrt sind.

Sonderhinweis:

Bei allen Querungen, vor allem fir Leichtbauwéande, ist durch den Auftragnehmer

sicher zu stellen, dass die Stérke der Wand-/ Deckenquerung umlaufend, vollflachig

und Uber die gesamte Lange der Querung ordnungsgemal verfiillt ist (z.B. Steinwol-
lestopfung).

Bei Anforderungen an Brandbestéandigkeit sind fiir die Systemquerung zugelassene

Systeme zu verwenden.
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4.2.8.37

4.2.8.38

4.2.8.39

4.2.8.40

4.2.8.41

Bei Querung ohne Anforderung an die Brandbestandigkeit ist immer im mindesten
eine Stopfung mittels Steinwolle > 1.000 °C Bestandigkeit zur Rauchabschottung an-
zuwenden.

¢ Offene Querungen sind nicht zulassig!

Systemtemperaturen sind bis zu 120°C zu berticksichtigen.
Mehrspartenquerung / Mehrsystemquerung:

Sofern auf Grund baulicher Voraussetzungen keine Einzelschottung durch Sichtab-
deckung ermdoglich ist, konnen in Abstimmung mit der Projektleitung Zusammenle-
gungen ausgefiihrt werden. Diese sind jedoch aufen in rechteckiger oder
quadratischer Ausfiihrung zu erstellen.

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0037
Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen ohne Ddmmung, bis DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* bisDN15

50,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0038
Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen ohne Ddmmung, DN 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 20

20,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0039
Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen ohne Dammung, DN 25
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e DN 25

20,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0040
Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen ohne Dammung, DN 32
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 32

15,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0041
Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen ohne Dammung, DN 65/70
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 65/70

25,00 St
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4.2.8.42

4.2.9

4.2.9.1

4.2.9.2

N KG 422 - 0Z 04 02 08 0042
Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen ohne Dammung, DN 100
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 100

10,00 St

Betrdge in EUR

Befestigungstechnik - Dach

H

Aufstdanderung Medienleitungen
+ Aufstdnderung Medienleitungen

Erstellen von Aufstdnderungen fiir Medienleitungen (Heizung, Kalte, Kondensatab-
wasser) aus Sockelhaltern, Auslegerkonsolen und Montageschienen, sowie Rohr-
schellen zur Befestigung von Rohrleitungen, im Einzelnen bestehend aus:

N KG 422 - 0Z 04 02 09 0001

Sockelhalter zur Konstruktion von Konsolen oder Aufstanderungen mit
Montageschienen bis 40 mm, Kautschuk, (bxl) 350 mm x 350 mm

Sockelhalter zur Realisierung von beliebigen Aufbauten mit Montageschienen bis zu
einer Breite von 40 mm mit einer Plattenabmessung von 350 mm x 350mm. Kom-
plett-Kautschuk-Bauteil fiir Flach- bzw. Foliendacher und Versorgungszentralen mit
beschichtetem Bodenaufbau im Keller. Der wasserdurchldssige Kautschuk ermog-
licht eine sichere und zuverldssige Unterstlitzung mit gleichméRiger Lastverteilung.
Abmessungen: (bxl) 350 mm x 350 mm
zul. Belastung: Fn =16 kN Material: SBR (Styrol-
Butadien- Kautschuk)

30,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 09 0002

Sockelhalter zur Konstruktion von Konsolen oder Aufstanderungen mit
Montageschienen bis 40 mm, inkl. Schutzmatte, Kautschuk und feuerverzinkter
Stahl, (bxl) 300 mm x 300 mm

Sockelhalter zur Realisierung von beliebigen Aufbauten mit Montageschienen bis zu

einer Breite von 40 mm mit einer Plattenabmessung von 300 mm x 300mm. Bauteil

bestehend aus Schmutzmatte aus Kautschuk-Verbundwerkstoff und feuerverzink-

tem Stahl fiir Flach- bzw. Foliendédcher und Versorgungszentralen mit beschichtetem

Bodenaufbau im Keller. Die wasserdurchlassige Kautschuk-Schutzmatte ermdglicht

eine sichere und zuverldssige Unterstiitzung mit gleichmaRiger Lastverteilung.

Abmessungen: (bxI) 300 mm x 300 mm Material: Kauts
chuk-Verbundwerk-

o stoff und feuerverzinkter

= Stahl

210,00 St
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4293

4294

4.2.9.5

N KG 422 - 0Z 04 02 09 0003

Auslegerkonsole zur Rohr- und Kanalmontage mit beidseitig gedffneten
Montageschienen bis 40 mm, feuerverzinktes System, | = 320 mm

Fertigkonsole mit aufgeschweillter Zweiloch-Grundplatte zur schnelle Befestigung
an Montageschienen bis zu einer Breite von 40 mm, geeignet fiir die Rohre- und Ka-
nalmontage.

Angeschweilste Montageschiene aus beidseitig nach links und rechts gedffnetem,

gekantetem C-Profil mit variablem Lochbild am Profilriicken, Schienendffnung

umgebordelt und verzahnt.

Lange: 320 mm

Werkstoffdicke: 2,0 mm Material: feuerverzinkter
Stahl

75,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 09 0004

Auslegerkonsole zur Rohr- und Kanalmontage mit beidseitig gedffneten
Montageschienen bis 40 mm, feuerverzinktes System, | = 570 mm

Fertigkonsole mit aufgeschweillter Zweiloch-Grundplatte zur schnelle Befestigung

an Montageschienen bis zu einer Breite von 40 mm, geeignet fiir die Rohre- und Ka-
nalmontage.

Angeschweillte Montageschiene aus beidseitig nach links und rechts gedffnetem,

gekantetem C-Profil mit variablem Lochbild am Profilriicken, Schienenoffnung

umgebdrdelt und verzahnt.

Lange: 570 mm

Werkstoffdicke: 2,0 mm Material: feuerverzinkter
Stahl

75,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 09 0005

Auslegerkonsole zur Rohr- und Kanalmontage mit Montageschienen bis 40
mm, feuerverzinktes System, | = 320 mm

Fertigkonsole mit aufgeschweil3ter Zweiloch-Grundplatte zur schnelle Befestigung
an Montageschienen bis zu einer Breite von 40 mm, geeignet fiir die Rohre- und Ka-
nalmontage.

Angeschweilte Montageschiene aus gekantetem C-Profil mit variablem Lochbild am
Profilriicken, Schienen6ffnung umgebdrdelt und verzahnt.

Lange: 320 mm

Werkstoffdicke: 2,0 mm Material: feuerverzinkter
Stahl

50,00 St
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4.2.9.6

4.2.9.7

4.2.9.8

N KG 422 - 0Z 04 02 09 0006

Auslegerkonsole zur Rohr- und Kanalmontage mit Montageschienen bis 40
mm, feuerverzinktes System, | = 570 mm

Fertigkonsole mit aufgeschweillter Zweiloch-Grundplatte zur schnelle Befestigung

an Montageschienen bis zu einer Breite von 40 mm, geeignet fiir die Rohre- und Ka-
nalmontage.

Angeschweilste Montageschiene aus gekantetem C-Profil mit variablem Lochbild am
Profilriicken, Schienendffnung umgebdrdelt und verzahnt.

Lange: 570 mm

Werkstoffdicke: 2,0 mm Material: feuerverzinkter
Stahl

10,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 09 0007

Eckverbinder zur Befestigung von Rahmenkonstruktionen aus
Montageschienen bis 40 mm, Stahl feuerverzinktes System

Verbinder zur optimierten Befestigung von Rahmenkonstruktionen aus
Montagschienen bis 40 mm.

Die Ausrichtung der Schienendffnung ist frei wahlbar. Hohe Steifigkeit durch hoch-
festen Werkstoff und Formgebung. Rautenprédgung zur sicheren Einleitung der
Schraubenvorspannkraft.

Max. zul. Belastung: 5,0 kN als mittige Last je

¢ Traverse mit zwei

e Verbindern

Anzugsmoment: 40 Nm Material: Stahl, feuerverzinkt

310,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 09 0008

Grundplatte zur Anbindung an Tréagerprofile bis 80 mm, M12, feuerverzinktes
System

Grundplatte mit zentrischem Gewindeanschluss zur Anbindung an Trégerprofile bis
zu 80 mm Breite.

Die Grundplatte ist durch die beiden Bohrungen auch fiir Betonbefestigungen geeig-
net.
Gewindeanschluss: M12 Material: Stahl, feuerverzinkt

330,00 St

H
Befestigung Rohre an Montageschienen, feuerverzinktes System, Auf-/
Abhadngung bis 500 mm, Mediumtemperatur ab 16°C, horizontal / vertikal
¢ Befestigung Rohre an Montageschienen, feuerverzinktes System, Auf-/ Abhé&n-
gung bis 500 mm, Mediumtemperatur ab 16°C, horizontal / vertikal

Nachstehende Positionen sind zu betrachten als:
* Rohraufhdngung zur Befestigung an Montageschienen bestehend aus:
¢ Zu beachten / zu kalkulieren
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* Rohrschelle aus feuerverzinktem Stahl, mit schallddmmenden schwarzen, elasti-
schen Einlagen nach Anforderungen DIN 4109-1 Anwendung fiir Temperaturbe-
reich -40 bis +110 Grad C fiir Metall- und Kunststoffrohre Einsatzbereich tiberhalb
Taupunktgrenze > +16°C
* Auf-/ Abhdangung aus feuerverzinktem, stufenlos kiirzbarem metrischem Gewin-
destab inkl. Ablangen mit entgraten auf erforderliches MalR mit bend&tigtem
Uberstand in Montageschiene
¢ inkl. feuerverzinkter Mutter, Profilhalter C-Profil sowie Hammerkopf fiir nachtragli-
chen Einsatz in Montageschiene mit 90° Verdrehsicherung, Nuten fiir Anpassung
an Montageschienekanten
e inkl. feuerverzinktem Adapter IG/IG zur Verlangerung oder Verbindung von ver-
schiedenen AuRengewinden, sowie Gewindeplatte zur Befestigung von Rohr-
schellen
* mit Hohennivellierung der Rohrschelle fiir horizontale oder vertikale Ausrichtung
der Einzel-Rohrschelle im Abgleich mit weiteren Einzel-Rohrschellen, welche im
Langsverlauf der Installationen anzuordnen sind zur Erschaffung einer optisch
ansprechenden Installation fir horizontal waagerechte sowie fiir horizontal in
Gefalle zu errichtenden Installationen
¢ mit Hohennivellierung der Einzel-Rohrschelle im Abgleich mit weiteren Einzel-
Rohrschellen, welche an der selben Montageschiene befestigt sind zur Erschaf-
fung einer optisch ansprechenden Installation fiir héhengleiche Ausfiihrungen,
auch bei unterschiedlichen RohrgroRen, z.B. fiir identische horizontale Verlegung
fir Rohroberkante, Rohrachse oder Rohrunterkante sowie vertikal fir
Rohrhinterkante, Rohrachse oder Rohrvorderseite
¢ Halterungsgewicht entspricht grundsétzlich der mit Wasser gefiillten Rohrlei-
tungsdimension zzgl. Si-Faktor 1,5 fiir Dammung und Ummantelung
¢ Langsabstand von Einzelabhangungen entspricht grundsatzlich den maximal zu-
lassigen Verlegeabstdnden nach Dimension und Werkstoff, wobei bei Sammelab-
hangung tber die Lange der kleinste Nenner fiir alle an einem Sammelhalter zu
erstellenden Leitungen zu wahlen ist sofern dieser nicht < 1,25 m ist.
« Nicht in den Einheitspreise der nachstehenden Positionen
* Montageschiene als C-Profilschiene
¢ Rohrabhangung als Einzelabh@ngung mit direkter Befestigung
¢ Hinweis Montageschienen
Fir die Befestigung von benannten Rohrschellen sind nachstehende C-Profil-Monta-
geschienen je Position nach Dimension der Leitungen fiir Einzel- und
Sammelabhangungen zu beriicksichtigen:
* Montageschiene mit Profilbreite 20, 30, 40 mm
¢ Einzelabh@ngung: DN 15 bis DN 200
* Sammelabhangung: DN 15 bis DN 200
¢ Montageschiene mit Profilbreite 40, 50 mm
¢ Einzelabhdngung: DN 125 bis DN 300
+ Sammelabhdngung: DN 15 bis DN 300
* Montageschiene mit Profilbreite 60, 70 mm
* Einzelabh@ngung: DN 200 bis DN50
* Sammelabhangung: DN 15 bis DN 500
* Montageschiene mit Profilbreite 70, 700 mm
* Einzelabh@ngung: DN 600 bis DN 1200
e Sammelabhdangung: DN 15 bis DN 1200
11.07.2026 VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE

Seite 250 von 502



Projekt
Bauherr
Betreff

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal
BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider Stralle 89-95 - 42285 Wuppertal
Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.29.9

N KG 422 - 0Z 04 02 09 0009

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 50

330,00 St

Betrdge in EUR

H

C-Profil Montageschienen fiir Massiv-/ Leicht-Bauwerke, horizontal / vertikal
= C-Profil Montageschienen fiir Massiv-/ Leicht-Bauwerke, horizontal / vertikal

Nachstehende Positionen sind zu betrachten als:

* Montageschienen mit C-Profil bestehend aus:

e Zu beachten / zu kalkulieren

* Montageschiene in erforderlicher GréRe abléangen / entgraten auf erforderliche
Lange (mind + 50 mm Uberstand von letzter Abhdgnung beidseitig)

+ Befestigungsset in Materialqualitdt der Montageschiene bestehend aus

¢ Diibel, mind. 2 je Einzelelement sowie max. Abstand 500 mm zwischen den Diibel,
Beilagscheiben, Muttern und Schrauben, Endkappen beidseitig als Kantenschutz,
in Ausfiihrung als Einsteckelemente, Distanz-/ Hohenausgleichselemente fiir die
Anpassung an bauliche Toleranzen (Beilagscheiben in verschiedenen Starken)

¢ mit Hohennivellierung sowie winkligen und ausgerichtetem Anordnen der Einzel-
elemente sowie als Trassenanordnung fiir merhere folgende Einzelelemente ent-
lang der Installationstrasse in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung

* Halterungsgewicht entspricht grundséatzlich der mit Wasser gefiillten Rohrlei-
tungsdimension zzgl. Si-Faktor 1,5 fir Dammung und Ummantelung fiir Einzel-/
Sammelhalterung

+ Langsabstand von Einzelabhdngungen entspricht grundsatzlich den maximal zu-
lassigen Verlegeabstanden nach Dimension und Werkstoff, wobei bei Sammelab-
hangung lber die Lédnge der kleinste Nenner fir alle an einem Sammelhalter zu
erstellenden Leitungen zu wahlen ist sofern dieser nicht < 1,25 mist.

¢ Nicht in den Einheitspreise der nachstehenden Positionen

* Begestigungssystem der Abhangungen als Rohrabhager

* Hinweis Befestigungsarten

Fir die Befestigung der C-Profil Montageschienen ist in den Positionen zu beachten

und zu kalkulieren:

e Massiv-Bauwerk, armierter Stahlbeton

* metallischen Schlagdiibel bei Anwendung fiir armierten Stahlbeton

¢ Massiv-Bauwerk, Mauerwerk

¢ Kunststoff Diibel bei Anwendung fiir Mauerwerke

* Leicht-Bauwerk

* Sonderdiibelung fiir Leicht-Bauwerk, z.B. Kippdiibel

¢ Holz

¢ Gewindestab mit selbstschneidenden Schraubenansatz zum direkten
Einschrauben in Holz

¢ Hinweis Montageschienen

Fir die C-Profil-Montageschienen sind nachsthende ca. ProfilgroRen, welche
Herstellervariable sind, zu beriicksichtigen:
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Projekt
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Bauherr BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider Stralle 89-95 - 42285 Wuppertal
Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
= Breite 20 (b/h): 27/18/1,25
s Breite 30 (b/h/s): 28/30/1,75 mm
* Breite 40 (b/h/s): 38/40/2,0 mm 40/60/3,0 mm 40/80/3,0 mm
e Breite 50 (b/h/s): 50/80/4,0 mm
* Breite 60 (b/h/s): 60/100/4,0 mm
= Breite 70 (b/h/s): 70/120/5,0 mm
* Breite 100 (b/h/s): 100/150/5,0 mm
4.2.9.10 N KG 422 - 0Z 04 0209 0010
C-Profil-Montageschiene, (bxhxs) 40 x 20 x 2 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ 40x20x2mm
110,00 Ifdm
4.2.9.11 N KG 422 - 0204 0209 0011
C-Profil-Montageschiene, (bxhxs) 40 x 40 x 2,5 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ 40x40x2,5mm
30,00 Ifdm
4.2.9.12 N KG 422 - 0Z 04 02 09 0012
Formstahl als Sonderkonstruktion, feuerverzinkte Ausfiihrung
Form-/ Hohlprofilstahl nach Angabe der Projektleitung bearbeiten und herstellen von
Konstruktionen fiir Stiitz-, Hdange-, Trag- und Sonderauflager aus feuerverzinkter
Stahl zur Schaffung von Sonderbefestigungen.
Konstruktionen fiir:
e Schilderhaltern
¢ Schilderleisten
* Spezialrohrbefestigungen
+ Sonderrohrschellen
* Rohrtrassenbriicken
* Rohrtrassenausleger
¢ oder anderen Anwendungen
inkl. Befestigen und Befestigungsmaterial mit schallentkoppelter Lage sowie
Werkzeuge aller Art, statische Nachweise und Ausziehversuche.
* Hinweis
Diese Position gilt nicht fir die allgemeine Befestigung fiir Rohrleitungen, Einbauten,
Anlagen, etc.
Es obliegt dem Ausfiihrenden die Konstruktion aus schwarzem Stahl mit spaterer
Feuerverzinkung zu erstellen oder direkt aus feuerverzinktem Material. Eine eigene
Zulage fiir Feuerverzinkung erfolgt nicht.
Der Ausfiihrende muss in der Position beriicksichtigen, dass Halterungen teilweise
nur durch Schweillverbindungen erstellt werden konnen. In diesem Fall ist vor
genannter Absatz zu beachten.
Sollte durch den Auftraggeber eine Anforderung an lackierte Oberflachen erfolgen,
so ist dies als Zulage zu den Sonderbefestigungen ausgewiesen.
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BARMER - Sanierung Campus Wuppertal

Bauherr BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider Stralle 89-95 - 42285 Wuppertal
Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
Befestigungsmaterial ist in Materialqualitat der Konstruktion zu beachten.
e Abrechnung erfolgt in kg je Element.
¢ Hinweis Konstruktionen aus C-Profil-Montageschienen
Konstruktion aus C-Profil-Montageschienen konnen gegeniiber obig genannten
durch den Ausfiihrenden ebenfalls einbezogen werden.
Hierbei sind die Bedingungen unverdndert und die Abrechnung dieser erfolgt
identisch der vor genannten in kg je Element.
750,00 kg
4.2.10 Streichen von Leitungen
H
2-fach grundieren von Rohrleitungen
« 2-fach grundieren von Rohrleitungen
2-fach grundieren von Leitungen und Formteilen aller Art (z. B. Bogen, Abzweige, T-
Stlicke, Flanschen, Verschraubungen, Gewindeformteile, Etagen, Verbinder, etc.)
nach dem Verlegen und nach der Dichtheitspriifung inkl. Reinigung bestehend aus:
e Leitungen sadubern
¢ Untergrund vorbereiten und reinigen
* Abkleben, Objektschutz, Abdecken und Sichern
* gesamte verlegte Leitungsstrecke, einschl. Form- und Verbindungsstiicke grundie-
ren
¢ Rickbau und Entfernen von Sicherungen, Abkleben, etc.
¢ Erste Beschichtung
* Grundierung mit weilBer oder heller Rostschutzfarbe
e Zweite Beschichtung
¢ Grundierung mit weil3er oder heller Rostschutzfarbe
In die Position ist zudem der bendétigte Anteil fiir Reiniger, Abdeckungen, Abkleben
und Hilfsmittel einzubeziehen.
Der RAL-TON ist in Abstimmung mit der Objektleitung entsprechend Leitungsart zu
wahlen.
In der Kalkulation gilt:
Grundierung: RAL 7004 - Grau
4.2.10.1 N KG 422 - 0Z 04 02 10 0001
2-fach grundieren von Leitungen DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bisDN15
50,00 Ifdm
4.2.10.2 N KG 422 - 0Z 04 02 10 0002
2-fach grundieren von Leitungen DN 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 20
15,00 Ifdm
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.10.3

4.2.10.4

4.2.10.5

4.2.10.6

4.2.10.7

4.2.10.8

N KG 422 - 0Z 04 02 10 0003
2-fach grundieren von Leitungen DN 25
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e DN 25

15,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 10 0004
2-fach grundieren von Leitungen DN 32
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 32

20,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 10 0005
2-fach grundieren von Leitungen DN 40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 40

90,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 10 0006
2-fach grundieren von Leitungen DN 50
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 50

435,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 10 0007
2-fach grundieren von Leitungen DN 65/70
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 65/70

75,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 10 0008
2-fach grundieren von Leitungen DN 140/150/160
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ DN 140/150/160

75,00 Ifdm

H
Zulage zu 2-fach grundieren fiir Formteile aller Art
* Zulage zu 2-fach grundieren fiir Formteile aller Art
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Grundierung fir

L ]

Stutzen, z.B. winkliger Abgang, T-Stiick-Einbindung, etc.

Endstellen, z.B. Enddeckel, Abschluss, etc. , etc. benannt.

Betrdge in EUR
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.10.9

4.2.10.10

4.2.10.11

4.2.10.12

4.2.10.13

4.2.10.14

* Passstiicke / Konuse, z.B. Reduzierungen gleichseitig und einseitig, Langen < 0,5
m, etc.

¢ Abflachungen, z.B. Abflachungen, Abkantungen an Abflachungen und Endstellen
an Abflachungen, etc.

+ Verbindungen Gber Rohr AuRendrurchmesser mehr als 10 mm ausragend, z.B.
Rohrmuffen, Verbinder (CV, Rapid, Klemm-/ Spannverbinder), Schweilmuffen, etc.

benannt.

N KG 422 - 0Z 04 02 10 0009
Zulage 2-fach grundieren fiir Formteile aller Art bis DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* bisDN15

100,00 St

N KG 422 - 0204 02100010
Zulage 2-fach grundieren fiir Formteile aller Art DN 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

= DN 20

500 St

N KG 422 - 020402100011
Zulage 2-fach grundieren fiir Formteile aller Art DN 25
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 25

500 St

N KG 422 - 0204 02100012
Zulage 2-fach grundieren fiir Formteile aller Art DN 32
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 32

10,00 St

N KG 422 - 020402100013
Zulage 2-fach grundieren fiir Formteile aller Art DN 40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 40

25,00 St

N KG 422 - 020402100014
Zulage 2-fach grundieren fiir Formteile aller Art DN 50
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 50

180,00 St

Betrdge in EUR
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.10.15

4.2.10.16

N KG 422 - 0Z 0402100015
Zulage 2-fach grundieren fiir Formteile aller Art DN 65/70
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 65/70

10,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 02 0402100016
Zulage 2-fach grundieren fiir Formteile aller Art DN 140/150/160
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ DN 140/150/160

10,00 St

H

Lackieren von Rohrleitungen
¢ Lackieren von Rohrleitungen

Lackieren von Leitungen und Formteilen aller Art (z. B. Bégen, Abzweige, T-Stlicke,
Flanschen, Verschraubungen, Gewindeformteile, Etagen, Verbinder, etc.) nach dem
Verlegen und nach der Dichtheitspriifung inkl. Reinigung bestehend aus:

e Leitungen sdubern

+ Untergrund vorbereiten und reinigen

* Abkleben, Objektschutz, Abdecken und Sichern

* gesamte verlegte Leitungsstrecke, einschl. Form- und Verbindungsstiicke grundie-
ren

* gesamte verlegte Leitungsstrecke, einschl. Form- und Verbindungsstiicke lackie-
ren

e Rickbau und Entfernen von Sicherungen, Abkleben, etc.
* Erste Beschichtung

¢ Grundierung mit weiller oder heller Rostschutzfarbe

e Zweite Beschichtung

* Lackierung mit Lackfarbe nach RAL.

In die Position ist zudem der benétigte Anteil fiir Reiniger, Abdeckungen, Abkleben
und Hilfsmittel einzubeziehen.

Der RAL-TON ist in Abstimmung mit der Objektleitung entsprechend Leitungsart zu
wahlen.

In der Kalkulation ist die Farbpalette der Standard- RAL-Tone vollumfanglich zu
beachten wobei grundsatzlich gilt:

Wasser: RAL 6032 - Grin

Wasserdampf: RAL 3001 - Rot

Entliftung / Luft: RAL 7004 - Grau

Heizung Vorlauf: RAL 3001 - Rot

Heizung Riicklauf: RAL 5005 Blau

Gasleitung: RAL 1003 - Gelb mit RAL 3001 Rot
oder RAL 1021 - Kadmiumgelb
Druckluftleitungen: RAL 7004 - Grau

oder RAL 5009 - Azurblau
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.10.17

4.2.10.18

4.2.10.19

4.2.10.20

4.2.10.21

4.2.10.22

Sprinklerleitungen: RAL 3000 - Feuerrot

Konstruktionen: verzinkt

N KG 422 - 0Z 0402100017
Lackieren von Leitungen DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* bisDN15

50,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 0402100018
Lackieren von Leitungen DN 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e DN 20

15,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 040210 0019
Lackieren von Leitungen DN 25
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e DN 25

15,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 10 0020
Lackieren von Leitungen DN 32
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ DN 32

20,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 10 0021
Lackieren von Leitungen DN 40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ DN 40

90,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 10 0022
Lackieren von Leitungen DN 50
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ DN 50

435,00 Ifdm

Betrdge in EUR
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MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.10.23

4.2.10.24

4.2.10.25

4.2.10.26

4.2.10.27

N KG 422 - 0Z 04 02 10 0023
Lackieren von Leitungen DN 65/70
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 65/70

75,00 Ifdm

N KG 422 - 0Z 04 02 10 0024
Lackieren von Leitungen DN 140/150/160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 140/150/160

75,00 Ifdm

H
Zulage zu lackieren fiir Formteile aller Art
+ Zulage zu lackieren fiir Formteile aller Art
* Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Lackierung fiir
¢ Stutzen, z.B. winkliger Abgang, T-Stiick-Einbindung, etc.
* Endstellen, z.B. Enddeckel, Abschluss, etc. , etc. benannt.

¢ Passstiicke / Konuse, z.B. Reduzierungen gleichseitig und einseitig, Langen < 0,5
m, etc.

* Abflachungen, z.B. Abflachungen, Abkantungen an Abflachungen und Endstellen
an Abflachungen, etc.

¢ Verbindungen Gber Rohr AuRendrurchmesser mehr als 10 mm ausragend, z.B.
Rohrmuffen, Verbinder (CV, Rapid, Klemm-/ Spannverbinder), Schweilmuffen, etc.

benannt.

N KG 422 - 0Z 04 0210 0025
Zulage lackieren fiir Formteile aller Art bis DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* bisDN15

100,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 10 0026
Zulage lackieren fiir Formteile aller Art DN 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 20

500 St

N KG 422 - 0Z 04 02 10 0027
Zulage lackieren fiir Formteile aller Art DN 25
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 25

500 St
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.2.10.28

4.2.10.29

4.2.10.30

4.2.10.31

4.2.10.32

4.3.1

N KG 422 - 0Z 04 02 10 0028
Zulage lackieren fiir Formteile aller Art DN 32
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 32

10,00 St

Betrdge in EUR

N KG 422 - 0Z 04 02 10 0029
Zulage lackieren fiir Formteile aller Art DN 40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 40

25,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 10 0030
Zulage lackieren fiir Formteile aller Art DN 50
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 50

180,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 10 0031
Zulage lackieren fiir Formteile aller Art DN 65/70
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 65/70

10,00 St

N KG 422 - 0Z 04 02 10 0032
Zulage lackieren fiir Formteile aller Art DN 140/150/160
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 140/150/160

10,00 St

Metall Heiz- / Kiihldeckensegel

H

Metall Heiz- / Kiihldeckensegel fiir Biirobereiche, Marktplatz, Kantine und

Veranstaltungsraum

* Metall Heiz- / Kiihldeckensegel fiir Bilirobereiche, Marktplétz, Kantine und Veran-
staltungsraum

Alle nachstehenden Positionen umfassen die Materiallieferung sowie die zugehérige
Montage. Montage beinhaltet die Unterkonstruktion, hydraulischer Verschaltung der
Kiihldeckenmodule untereinander sowie den Anschluss an die bauseitig zu erbrin-
genden Zuleitungen, endend tiber dem Deckensegel IG 1/2". Diese bilden den Leis-
tungsiibergang. Beziiglich der komplexen Zusammenhange und Gewahrleistung von
Hydraulik, Kiihlleistung und Trockenbau, ist die Fertigung und Montage in einer Firma
zu gewahrleisten.
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Am Projekt werden in sdmtlichen Biirobereichen, Besprechungsraumen, Marktplat-
zen, in der Kantine und im Veranstaltungsraum freihdngende Deckensegelsysteme
zum Heizen und Kiihlen als Metalldecke verbaut. Diese werden je "Birofinger" und je
Geschoss Uber einen jedem Finger zugeordneten Technikraum {ber einen sich dort
befindlichen Verteiler separat angefahren. In diesem Raum befindet sich zudem die
Umschaltung zwischen Heizen und Kiihlen und fiir jede Platte ein entsprechendes
Strangregulierventil.

Die Verbringung der Plattenmodule kann tber die durch die Baulogistik bereitgestell-
ten Aufziige und Lager- bzw. Zubringerwege im und auBerhalb des Gebdudes
erfolgen. Hierzu ist das Baulogistikhandbuch zu Grunde zu legen.

¢ Metall Heiz- und Kiihideckensegel bestehend aus

H

Systembeschreibung Metalldecke als freihdingendes Segelsystem, verzinktes

Stahlblech, perforiert, LDPE-Dammung

¢ Systembeschreibung Metalldecke als freihdngendes Segelsystem, verzinktes
Stahlblech, perforiert, LDPE-Ddmmung

Systembeschreibung:

Metalldecke zum Heizen und Kiihlen als freihdngende Klimasegel nach DIN EN
13964:2014-08 (Kihlleistung nach DIN EN 14240, Heizleistung nach DIN EN 14037),
Material verzinktes Stahlblech, Mindestdicke 0,7 mm zur Abfiihrung sensibler
Warmelasten zu ca. 60% Strahlung und 40% Konvektion.

Klimadeckenmodule aus verzinktem Stahlblech mit allseitigen Aufkantungen fiir
eine stabile Lage, mit innenliegender Warmetauscheinlage aus Kupfer in einem
Stiick geformt ohne Verbindungstellen; aus hartem Kupferrohr @12 mm mit hoher
Abriebfestigkeit und Stabilitdt und verstarkten Anschlussenden fiir Vor- und Riick-
lauf. Die formschliissig das Rohr umgebenden, vorgeformten Warmeleitprofile aus
Aluminium sind werkseitig mit einem Spezialkleber mit dem Blech verpresst, um
einen optimalen Warmeiibergang zu gewahrleisten. Es sind ausschliellich Rohre mit
dem @ 12 mm aus Kupfer fiir die Klima- und Kéltetechnik nach DIN EN 12735-2 zu
verwenden. Die Konfiguration des Warmeleitregisters erfolgt projektspezifisch zum
Erreichen der beschriebenen technischen Daten. Die Kiihldecken sind hydraulisch so
zu schalten, dass sich ein maximaler Druckverlust von 30 kPa je Regelkreis ergibt.

Allgemein:
Material: Verzinktes Stahlblech Pulverbeschichtung:
RAL 9010 Oberflache: Perforiert,
Lochbild RD-1,5 - 22% freier
Querschnitt Max. Betriebstemperatur: 50
°C (hchere Temperaturen auf Anfrage)
Max. Betriebsdruck: 6 bar

Kihlen:

Kihlleistung bei Auslegungsbedingungen: 2K Temperaturunterschied Oberflachen
zwischen und Raumluft / Strahlung durch Fenster / turbulente Stromung / gedammt
Raumtemperatur: 26 °C Kiihlwasservorlauf: 16 °C Kiihlwasserriicklauf:
19 °C mind.104,9 W/m? aktive Flache Spez. Leistung: 99,4 W/m?

Heizen:

Betrdge in EUR
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4.3.1.1

4.3.1.2

Heizleistung bei Auslegungsbedingungen: 2K Temperaturunterschied Oberflachen
zwischen und Raumluft / Strahlung durch Fenster / turbulente Stromung / gedéammt
Raumtemperatur®: 22 °C Warmwasservorlauf: 35 °C Warmwasserriicklauf:
32 °C mind. 107,3 W/m? aktive Flache Spez. Leistung: 101,7 W/m?

Freihdngendes Metalldecken-Segelsystem als Heiz- und Kiihlsegel inklusive:
Dammung:

Mineralwolle in PE-Folie eingeschweildt, riickseitig aufgebracht, Dammschichtdicke
30 mm, mit RAL-Gltezeichen der Glitegemeinschaft Mineralwolle e.V. Freigezeichnet
nach Gefahrenstoffverordnung, Chemikalienverbotsordnung und EU-Richtlinie.
Vollflachig aufgelegt.

Bewerter Schallabsorptionsgrad aw = min. 0,9 in Anlehnung an DIN EN ISO
11654/97 bei Abhdangehohe: 265 mm Alle angegebenen Leistungen sind durch einen
offiziellen Priifbericht eines unabhéngigen Institutes nachzuweisen.

Segel-Aufhdngung: Segelmontagesystem mit Abklappfunktion fiir einfache Montage
und Revision; System bestehend aus einem Trageprofil mit speziellen verschiebba-
ren Aufnahmeschuhen und finaler Fixierung, Deckenabhangern mit Nonius-Einstell-
raster und bauaufsichtlich zugelassener Metalldiibel mit einer maximalen Belastung
bis mindestens 0,5 kN je Dibel fiir die Befestigung an der Rohdecke (kein
Hohlkammerbeton), alle Teile aus verzinktem Stahlblech.

Verbinder:

Ubergang 3/4" Y-Verbinder 2 x Rohrende 12 mm zur Verbindung der flexiblen
Anschlussschlauche an einer Verschraubung DN20 mm.

Ubergang 1/2" AG auf Steckverbindung 12mm zur Verbindung der flexiblen
Anschlussschlduche an einer Verschraubung DN15 mm.

Anschluss erfolgt stirnseitig mittig tiber dem Segel.

Schlauchverbindung 12 x 12 mm bis 3500 mm als flexibler, sauerstoff-diffusions-
dichter Verbindungsschlauch mit Edelstahlumflechtung nach DIN 4726, temperatur-
bestandig bis 80°C, druckbesténdig im Betrieb bis 6 bar, beidseitig verpresste Steck-
kupplungen aus Messing. Steckkupplungen aus Kunststoff sind nicht zul&ssig.
Steckkupplung beidseitig flir CU-Rohr 12 mm. Die bauseitig verwendeten Kupferroh-
re zum Anschluss der Verbindungs-Schldauche miissen den Anforderungen der DIN
EN 1057 entsprechen. Es sind nur Kupferrohre in den Zustanden R220 (weich) und
R250 (halbhart) zul&ssig.

N KG 434 - 0Z 04 03 01 0001

Metalldecke als freihdngendes Segelsystem, verzinktes Stahlblech, perforiert,
LDPE-Dammung, 4200 x 2050 mm, Abhanghdhe 265 - 450 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

Abmessungen:
4-teiliges Segel SegelgroRe: 4200 x 2050 mm Abhangehdhe: 265 mm
-450 mm

570,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 04 03 01 0002

Metalldecke als freihangendes Segelsystem, verzinktes Stahlblech, perforiert,
LDPE-Dammung, 4200 x 2050 mm, Abhangh6he 570 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
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Abmessungen:
4-teiliges Segel Segelgrole: 4200 x 2050 mm Abhangehdhe: 570 mm
14,00 St
4.3.1.3 N KG 434 - 0Z 04 03 01 0003
Metalldecke als freihdangendes Segelsystem, verzinktes Stahlblech, perforiert,
LDPE-Dammung, 4200 x 2050 mm, Abhanghohe 900 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
4-teiliges Segel SegelgroRe: 4200 x 2050 mm Abhangehdhe: 900 mm
22,00 St
4.3.1.4 N KG 434 - 0Z 04 03 01 0004
Metalldecke als freihangendes Segelsystem, verzinktes Stahlblech, perforiert,
LDPE-Dammung, 3900 x 2050 mm, Abhanghdhe 265 - 450 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
5-teiliges Segel Segelgrole: 3900 x 2050 mm Abh&ngehodhe: 265 mm
-450 mm
12,00 St
4.3.1.5 N KG 434 - 0Z 04 03 01 0005
Metalldecke als freihdngendes Segelsystem, verzinktes Stahlblech, perforiert,
LDPE-Dammung, 3900 x 2050 mm, Abhanghdhe 1100 - 1280 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
4-teiliges Segel SegelgroRe: 3900 x 2050 mm Abh&ngehdhe: 1100
mm - 1280 mm
20,00 St
4.3.1.6 N KG 434 - 0Z 04 03 01 0006
Metalldecke als freihangendes Segelsystem, verzinktes Stahlblech, perforiert,
LDPE-Dammung, 3600 x 2050 mm, Abhanghdhe 265 - 450 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
3-teiliges Segel SegelgroRe: 3600 x 2050 mm Abh&ngehohe: 265 mm
- 450 mm
150,00 St
4.3.1.7 N KG 434 - 0Z 04 03 01 0007
Metalldecke als freihangendes Segelsystem, verzinktes Stahlblech, perforiert,
LDPE-Dammung, 3000 x 2050 mm, Abhanghdhe 265 - 450 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
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2-teiliges Segel Segelgrole: 3000 x 2050 mm Abhangehdhe: 265 mm
-450 mm
42,00 St
4.3.1.8 N KG 434 - 0Z 04 03 01 0008
Metalldecke als freihangendes Segelsystem, verzinktes Stahlblech, perforiert,
LDPE-Dammung, 2050 x 2050 mm, Abhanghdhe 265 - 450 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
3-teiliges Segel SegelgroRe: 2050 x 2050 mm Abhangehohe: 265 mm
-450 mm
3,00 St
4.3.1.9 N KG 434 - 0Z 04 03 01 0009
Metalldecke als freihangendes Segelsystem, verzinktes Stahlblech, perforiert,
LDPE-Dammung, 4500 x 2050 mm, Abhangh6he 265 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
4-teiliges Segel Segelgrole: 4500 x 2050 mm Abhangehdhe: 265 mm
2,00 St
4.3.1.10 N KG 434 - 0Z 0403 01 0010
Metalldecke als freihangendes Segelsystem, verzinktes Stahlblech, perforiert,
LDPE-Dammung, 4200 x 3400 mm, Abhangh6he 530 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
6-teiliges Segel Segelgrole: 4200 x 3400 mm Abhangehdhe: 530 mm
2,00 St
4.3.1.11 N KG 434 - 0Z 04 0301 0011
Metalldecke als freihangendes Segelsystem, verzinktes Stahlblech, perforiert,
LDPE-Dammung, 4200 x 2500 mm, Abhanghdhe 265 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
4-teiliges Segel SegelgroRe: 4200 x 2500 mm Abhangehdhe: 265 mm
1,00 St
4.3.1.12 N KG 434 - 0Z 04 0301 0012
Metalldecke als freihangendes Segelsystem, verzinktes Stahlblech, perforiert,
LDPE-Dammung, 4200 x 1025 mm, Abhanghohe 1100 - 1280 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
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2-teiliges Segel SegelgroRe: 4200 x 1025 mm Abh&ngehdhe: 1100

mm - 1280 mm

4,00 St

4.3.1.13 N KG 434 - 0Z 04 03 01 0013

Metalldecke als freihangendes Segelsystem, verzinktes Stahlblech, perforiert,
LDPE-Dammung, 3900 x 1025 mm, Abhanghdhe 1100 - 1280 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

Abmessungen:
2-teiliges Segel SegelgroRe: 3900 x 1025 mm Abhangehodhe: 1100
mm - 1280 mm
2,00 St

4.3.1.14 N KG 434 - 020403 01 0014

Metalldecke als freihangendes Segelsystem, verzinktes Stahlblech, perforiert,
LDPE-Dammung, 3897 x 3400 mm, Abhangh6he 350 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

Abmessungen:
6-teiliges Segel Segelgrofe: 3897 x 3400 mm Abh&ngehohe: 350 mm

6,00 St

4.3.1.15 N KG 434 - 0Z 04 03 01 0015

Metalldecke als freihangendes Segelsystem, verzinktes Stahlblech, perforiert,
LDPE-Dammung, 3150 x 1025 mm, Abhanghdhe 1100 - 1280 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

Abmessungen:
2-teiliges Segel SegelgroRe: 3150 x 1025 mm Abhangehodhe: 1100
mm - 1280 mm
2,00 St

4.3.1.16 N KG 434 - 0Z 0403 01 0016

Metalldecke als freihangendes Segelsystem, verzinktes Stahlblech, perforiert,
LDPE-Dammung, 3000 x 2500 mm, Abhangh6he 265 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

Abmessungen:
2-teiliges Segel SegelgroRe: 3000 x 2500 mm Abh&ngehohe: 265 mm

1,00 St

H
Hinweis Erganzung Segelinsel in Trapezform
* Hinweis Ergénzung Segelinsel in Trapezform
Segelinsel in Trapezform als Einzelstiick: nachstehende Segelpositionen sind als
Trapezformen auszufiihren. Folgende Mehrarbeiten sind zu beriicksichtigen und ein-
zukalkulieren:
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* Abmale der Trapezsegel gemal Aufmal (vor Ort)
¢ gednderte Abhdangungen
+ notwendige Anpassungen der Unterkonstruktion
* Metallkasseten in Trapezform
= Aktivierung in zur Trapezform angepasster Ausfiihrung (Maander)
* Mehraufwand der Montage
Abrechnungs- bzw. Kalkulationsbasis ist die langste Seite der Segelinsel als Einzel-
stick.
4.3.1.17 N KG 434 - 0204 03 01 0017
Metalldecke als freihangendes Segelsystem in Trapezform, verzinktes
Stahlblech, perforiert, LDPE-Dammung, Typ 1, 4200 x 2050 mm, Abhanghdhe
265 - 450 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
4-teiliges Segel in Trapezform (Typ 1):
beinhaltet je 4 verschiedene Deckensegel (Grundform 2,1 m x 1,025 m) in
Trapezausfiihrung inkl. der notwendigen Riistkosten fiir das Sonderformat fiir jede
Einzelplatte. Die Perforation lauft an den schrégen Seiten liber die Umkantung des
Deckensegels. Segelgrofe: 4200 x 2050 mm Abhangehdhe: 265 mm - 450
mm
57,00 St
4.3.1.18 N KG 434 - 0Z 0403 01 0018
Metalldecke als freihangendes Segelsystem in Trapezform, verzinktes
Stahlblech, perforiert, LDPE-Dammung, Typ 2, 4200 x 2050 mm, Abhanghohe
265 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
4-teiliges Segel in Trapezform (Typ 2):
beinhaltet je 4 verschiedene Deckensegel (Grundform 2,1 m x 1,025 m) in
Trapezausfiihrung inkl. der notwendigen Riistkosten fiir das Sonderformat fir jede
Einzelplatte. Die Perforation lauft an den schragen Seiten liber die Umkantung des
Deckensegels. SegelgroRe: 4200 x 2050 mm Abh&dngehdhe: 265 mm
4,00 St
4.3.1.19 N KG 434 - 0Z 04 03 01 0019
Metalldecke als freihangendes Segelsystem in Trapezform, verzinktes
Stahlblech, perforiert, LDPE-Dammung, Typ 3, 4200 x 2050 mm, Abhanghohe
265 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
4-teiliges Segel in Trapezform (Typ 3):
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4.3.1.20

4.3.1.21

4.3.1.22

beinhaltet je 4 verschiedene Deckensegel (Grundform 2,17 m x 1,025 m) in
Trapezausfiihrung inkl. der notwendigen Riistkosten fiir das Sonderformat fir jede
Einzelplatte. Die Perforation lauft an den schrdgen Seiten liber die Umkantung des
Deckensegels. SegelgroRe: 4200 x 2050 mm Abh&dngehdhe: 265 mm

1,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 04 03 01 0020

Metalldecke als freihangendes Segelsystem in Trapezform, verzinktes
Stahlblech, perforiert, LDPE-Dammung, Typ 4, 4200 x 2050 mm, Abhanghche
265 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

Abmessungen:

4-teiliges Segel in Trapezform (Typ 4):

beinhaltet je 4 verschiedene Deckensegel (Grundform 2,7 m x 1,025 m) in
Trapezausfiihrung inkl. der notwendigen Riistkosten fiir das Sonderformat fir jede

Einzelplatte. Die Perforation lauft an den schrdgen Seiten liber die Umkantung des
Deckensegels. SegelgroRe: 4200 x 2050 mm Abh&dngehdhe: 265 mm

1,00 St

N KG 434 - 0Z 04 03 01 0021

Metalldecke als freihangendes Segelsystem in Trapezform, verzinktes
Stahlblech, perforiert, LDPE-Dammung, Typ 5, 4200 x 2425 mm, Abhanghche
265 - 450 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:

4-teiliges Segel in Trapezform (Typ 5):

beinhaltet je 4 verschiedene Deckensegel (Grundform 2,1 m x 1,213 m) in
Trapezausfiihrung inkl. der notwendigen Riistkosten fiir das Sonderformat fir jede
Einzelplatte. Die Perforation lauft an den schrdgen Seiten liber die Umkantung des
Deckensegels. SegelgroRe: 4200 x 2425 mm Abhangehdhe: 265 mm - 450
mm

1,00 St

N KG 434 - 0Z 04 03 01 0022

Metalldecke als freihdangendes Segelsystem in Trapezform, verzinktes
Stahlblech, perforiert, LDPE-Dammung, Typ 6, 3897 x 4966 mm, Abhanghohe
265 - 450 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:

4-teiliges Segel in Trapezform (Typ 6):
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4.3.1.23

4.3.1.24

4.3.1.25

beinhaltet je 4 verschiedene Deckensegel (Grundform 1,949 m x 1,242 m) in
Trapezausfiihrung inkl. der notwendigen Riistkosten fiir das Sonderformat fir jede
Einzelplatte. Die Perforation lauft an den schrdgen Seiten liber die Umkantung des
Deckensegels. SegelgroRe: 3897 x 4966 mm Abh&ngehohe: 265 mm - 450
mm

1,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 02 04 03 01 0023

Metalldecke als freihdangendes Segelsystem in Trapezform, verzinktes
Stahlblech, perforiert, LDPE-Dammung, Typ 7, 3600 x 2050 mm, Abhangh6he
265 - 450 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

Abmessungen:

4-teiliges Segel in Trapezform (Typ 7):

beinhaltet je 4 verschiedene Deckensegel (Grundform 1,8 m x 1,025 m) in
Trapezausfiihrung inkl. der notwendigen Riistkosten fiir das Sonderformat fiir jede
Einzelplatte. Die Perforation lduft an den schrdgen Seiten liber die Umkantung des

Deckensegels. Segelgrofe: 3600 x 2050 mm Abhéngehodhe: 265 mm - 450
mm

500 St

N KG 434 - 0Z 04 03 01 0024
Metalldecke als freihangendes Segelsystem in Trapezform, verzinktes

Stahlblech, perforiert, LDPE-Dammung, Typ 8, 3600 x 1800 mm, Abhanghohe
265 - 450 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:

4-teiliges Segel in Trapezform (Typ 8):

beinhaltet je 4 verschiedene Deckensegel (Grundform 1,8 m x 0,9 m) in
Trapezausfiihrung inkl. der notwendigen Riistkosten fiir das Sonderformat fiir jede
Einzelplatte. Die Perforation lauft an den schrégen Seiten liber die Umkantung des
Deckensegels. Segelgrofe: 3600 x 1800 mm Abh&ngehohe: 265 mm - 450
mm

1,00 St

N KG 434 - 0Z 04 03 01 0025
KFE-Kugelhahn PN 16 1/2" Durchgang vernickelt, m. Fliigelgriff
KFE-Kugelhahn PN 16, 1/2" Durchgang, vernickelt, selbstdichtend mit Spezial- Ge-
windeeinschneiddichtung, mit Kontermutter, mit abnehmbarem Fliigelgriff, Blindkap-
pe mit Edelstahlbiigel positionsgenau gefiihrt, Blindkappe als Handbetatigung nutz-
bar, hartverchromte Kugel mit PTFE-Dichtung, mit Schlauchverschraubung, max.
+130 °C Mediumstemperatur, 50 °C Umgebungstemperatur und PN 16

930,00 St
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H

Ausschnitte, Bohrungen und Vorkehrungen fiir Fremdgewerke
* Ausschnitte, Bohrungen und Vorkehrungen fiir Fremdgewerke

Die Platten erhalten teilweise werkseitig, teilweise vor Ort Ausschnitte fiir
Elektroeinbauten wie Leuchten, Brandmelder und Prasenzmelder.
* unterteilt in

4.3.1.26 N KG 434 - 0Z 04 03 01 0026

Riistkosten fiir werkseitige Ausschnitte

Zusatzlicher Aufwand fiir werkseitige Rist- und Einstellkosten je AusschnittsgroRe,
Platzierung und Abruf.

120,00 St

4.3.1.27 N KG 434 - 0Z 04 03 01 0027

Bohrungen vor Ort in Metalldecken, rund bis @ 25 mm, fiir
Kabeldurchfiihrungen

Herstellen von Bohrungen vor Ort rund bis ¢ 25 mm in Metalldeckenplatten fiir Ka-

beldurchfiihrung.
550,00 St
4.3.1.28 N KG 434 - 0Z 04 03 01 0028

Deckenausschnitte werkseitig in Metalldecken, rund bis @ 68 mm, fiir
Elektroeinbauten

Herstellen von runden Ausschnitten bis @ 68 mm fiir Elektroeinbauten. Ohne Einbau
der Bestlickung. Die Punktlast der einzelnen Einbauten ist separat vom Auftragneh-
mer der Einbauten abzufangen. Geeignet fiir Einbauteile mit Abdeckrahmen mind.
10mm zur Abdeckung der Schnittflachen.

Bei gelochten Platten wird die Perforation nicht ausgesetzte, kein ungelochter Rand,
ohne zusatzliche Verstarkungen/ Aussteifungen.

1.000,00 St

4.3.1.29 N KG 434 - 0Z 04 03 01 0029

Deckenausschnitte werkseitig in Metalldecken, quadratisch 68 x 68 mm, ohne
Aufkantung, fiir Elektroeinbauten

Herstellen von eckigen Ausschnitten bis 68 x 68 mm fiir Elektroeinbauten, ohne Auf-
kantung. Ohne Einbau der Bestlickung. Die Punktlast der einzelnen Einbauten ist
separat vom Auftragnehmer der Einbauten abzufangen.

Bei gelochten Platten wird die Perforation nicht ausgesetzte, kein ungelochter Rand,
ohne zusétzliche Verstarkungen/ Aussteifungen.

2.600,00 St
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4.3.1.30

4.3.1.31

4.3.1.32

N KG 434 - 0Z 04 03 01 0030

Deckenausschnitte werkseitig in Metalldecken, quadratisch 190 x 190 mm,
ohne Aufkantung, fiir Elektroeinbauten

Herstellen von eckigen Ausschnitten bis 68 x 68 mm fiir Elektroeinbauten, ohne Auf-
kantung. Ohne Einbau der Bestlickung. Die Punktlast der einzelnen Einbauten ist
separat vom Auftragnehmer der Einbauten abzufangen.

Bei gelochten Platten wird die Perforation nicht ausgesetzte, kein ungelochter Rand,
ohne zusétzliche Verstarkungen/ Aussteifungen.

30,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 04 03 01 0031

Bohrungen vor Ort in Metalldecken, rund bis @ 13 mm, fiir Durchfiihrung von
Aufhangungen

Herstellen von Bohrungen vor Ort rund bis @ 13 mm in Metalldeckenplatten fiir
Durchfiihrungen von Aufhangungen. Aufhdangungen mit Stahlseil-Abhangern kdnnen
an Stellen erforderlich sein, an denen durch die Innenarchitektur Sonderleuchten
unter die Metalldeckenplatten eingeplant werden. Diese diirfen nicht direkt an den
Metalldecken befestigt werden, sondern miissen an der Rohdecke montiert werden.

Die Lage, Anzahl und GréR3e der Bohrungen ist den Vorgaben und Plénen der Innena-
rchitektur zu entnehmen und vor Ort mit dieser abzustimmen.

25,00 St

N KG 434 - 0Z 04 03 01 0032

Bohrungen vor Ort in Metalldecken, rund bis @ 68 mm, fiir Durchfiihrung von
Aufhangungen

Herstellen von Bohrungen vor Ort rund bis @ 68 mm in Metalldeckenplatten fiir
Durchfiihrungen von Aufhangungen. Aufhangungen mit Stahlseil-Abhdngern konnen
an Stellen erforderlich sein, an denen durch die Innenarchitektur Sonderleuchten
unter die Metalldeckenplatten eingeplant werden. Diese diirfen nicht direkt an den
Metalldecken befestigt werden, sondern miissen an der Rohdecke montiert werden.

Die Lage, Anzahl und Gré3e der Bohrungen ist den Vorgaben und Planen der Innena-
rchitektur zu entnehmen und vor Ort mit dieser abzustimmen.

500 St

H

Schutzrohr als Sichtinstallation zur Querung Deckenkoffer /
Deckenstrahlplatten
¢ Schutzrohr als Sichtinstallation zur Querung Deckenkoffer / Deckenstrahlplatten

11.07.2026

VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE

Seite 269 von 502



Projekt
Bauherr
Betreff

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal
BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider Stralle 89-95 - 42285 Wuppertal
Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

4.3.1.33

4.3.1.34

Am Projekt wird zur ErschlieBung der Deckenstrahlplatten in den Biiro-Bereichen mit
Rohdecke ein Schutzrohr verwendet, welches aus dem Deckenkoffer lber die De-
ckenstrahlplatte fiihrt und die Heizwasser fiihrenden Leitungen sowie Kabel fir die
Elektroeinbauten beinhaltet. In den Biiro-Bereichen sind standardméRig vier Schutz-
rohre je Platte zu flihren, in den Besprechungsrdumen sind teilweise bis zu sieben
Rohre zu fiihren. Es ist darauf zu achten, dass fiir Heizungsinstallation und die Elek-
troeinbauten das selbe Rohr verwendet wird (immer identische Dimension), um eine
optische Einheit in den Bereichen zu gewahrleisten. Der Auftragnehmer hat alle
Rohre fiir beide Gewerke zu kalkulieren. Wandrosetten zum optisch einheitlichen
Anschluss an den Deckenkoffer sind ebenfalls einzukalkulieren.

N KG 434 - 0Z 04 03 01 0033

Schutzrohr, da = 42 mm, bis 600 mm, Aluminium oder Edelstahl rostfrei, RAL
9010, inkl. Wandrosette

Schutzrohr zur Querung der Sichtinstallation zur ErschlieBung der Deckenstrahlplat-
ten samt Elektroeinbauten, fiir Heizungswasser fiihrendes Rohr und Kabel, Befesti-
gung einseitig im Deckenkoffer und einseitig tiberhalb der Platte von Rohdecke im
Sichtbereich abgehangt und ausgelotet, inkl. Wandrosette aus Kunststoff in weil,
RAL 9010 fiir 42 mm
Aufendurchmesser: 42 mm
Langenbereich: bis 600 mm
Werkstoff: Aluminium oder Edelstahl rostfrei
mit dulerlicher vollflachiger
Beschichtung inkl. Kanten
Farbe: RAL 9010

655,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 04 03 01 0034

Schutzrohr, da = 42 mm, bis 1200 mm, Aluminium oder Edelstahl rostfrei, RAL
9010, inkl. Wandrosette

Schutzrohr zur Querung der Sichtinstallation zur ErschlieBung der Deckenstrahlplat-
ten samt Elektroeinbauten, fiir Heizungswasser fiihrendes Rohr und Kabel, Befesti-
gung einseitig im Deckenkoffer und einseitig tiberhalb der Platte von Rohdecke im
Sichtbereich abgehangt und ausgelotet, inkl. Wandrosette aus Kunststoff in weil,
RAL 9010 fiir 42 mm
Aufendurchmesser: 42 mm
Langenbereich: bis 1200 mm
Werkstoff: Aluminium oder Edelstahl rostfrei
mit dulerlicher vollflachiger
Beschichtung inkl. Kanten
Farbe: RAL 9010

3.375,00 St
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4.3.1.35 N KG 434 - 0Z 04 03 01 0035

Schutzrohr, da = 42 mm, bis 1800 mm, Aluminium oder Edelstahl rostfrei, RAL
9010, inkl. Wandrosette

Schutzrohr zur Querung der Sichtinstallation zur ErschlieBung der Deckenstrahlplat-
ten samt Elektroeinbauten, fiir Heizungswasser fiihrendes Rohr und Kabel, Befesti-
gung einseitig im Deckenkoffer und einseitig tiberhalb der Platte von Rohdecke im
Sichtbereich abgehangt und ausgelotet, inkl. Wandrosette aus Kunststoff in weil,

RAL 9010 fiir 42 mm

Aufendurchmesser: 42 mm

Langenbereich: bis 1800 mm

Werkstoff: Aluminium oder Edelstahl rostfrei
mit dulerlicher vollflachiger
Beschichtung inkl. Kanten

Farbe: RAL 9010

80,00 St
H

Allgemeine und zusatzliche Dienstleistungen
+ Allgemeine und zusétzliche Dienstleistungen

4.3.1.36 N KG 434 - 0Z 04 03 01 0036

Hohengerechtes Einmessen der Metallsegel im Zuge der Deckenmontage

Mit Hilfe eines Lasergerétes, unter Beachtung der baulich vorgegebenen Héhenko-
ten und den zulassigen Toleranzen im Hochbau. Nach DIN 18201 und DIN 18202, im
Zuge der Deckenmontage. Kein Aufmal vor Ort.

1,00 St

4.3.1.37 N KG 434 - 0Z 04 03 01 0037
Koordinations-Dienstleistungen Metallsegel

Koordination der Klimadeckenausfiihrung mit den Ausbau-, Liiftung-, Elektroarbeiten
sowie sonstige Gewerke, Abstimmungsgesprache mit der Bauleitung.

1,00 psch

4.3.1.38 N KG 434 - 0Z 04 03 01 0038
Traversen und Briicken bis 1000 mm

Zur Einhaltung der Installationsabsténde fiir die Unterkonstruktion sind Auswechse-
lungen aus Weitspanntrdger in Bereichen von Liftungskanalen, Elektrotrassen etc.
notwendig. Ausfiihrung nach értlichen und statischen Erfordernissen.

¢ Lange bis 1000 mm

50,00 St
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4.3.1.39 N KG 434 - 0Z 04 03 01 0039
Zulage fiir Montagehohen bis 4,5 Meter
Mehraufwand fiir Montagehohen bis max. 4,50 Meter. Dies beinhaltet den
Mehraufwand fiir die Montage.
620,00 m?
4.3.1.40 N KG 434 - 0Z 04 03 01 0040
Zulage fiir Montagehohen iiber 4,5 Meter
Mehraufwand fiir Montagehohen (iber 4,50 Meter. Dies beinhaltet den Mehraufwand
fir die Montage.
220,00 m?
432 Einhangeheiz- und Kiihldecke
H
Gipskarton Heiz- / Kiihldecke fiir Empfangsbereich
¢ Gipskarton Heiz- / Kiihldecke fiir Empfangsbereich
Alle nachstehenden Positionen umfassen die Materiallieferung sowie die zugehérige
Montage.
Montage beinhaltet die Unterkonstruktion, Abhdngung der Metallelemente, hydrauli-
sche Verschaltung der Kiihldeckenmodule untereinander sowie den Anschluss an
die bauseitig zu erbringenden Zuleitungen mit Kugelhahn.
Ventile und MSR-Komponenten sind nicht Bestandteil des Angebotes. Beziiglich der
komplexen Zusammenhénge und Gewahrleistung von Hydraulik, Kihlleistung und
Trockenbau, ist die Fertigung und Montage in einer Firma zu gewahrleisten.
Am Projekt soll im Lounge-Bereich des Empfangs als Ergédnzung zu den Heiz- und
Kiihlsegeln eine Einhangeheiz- und Kiihldecke als geschlossenes Metalldeckensys-
tem in der Umgebungsflache angepasst Oberflache zum Einsatz kommen.
H
Systembeschreibung Einhdangeheiz- und Kiihldecke als geschlossenes
Deckensystem mit Metalllangfeldplatten und Akustikvlies
+ Systembeschreibung Einh@ngeheiz- und Kiihldecke als geschlossenes Decken-
system mit Metalllangfeldplatten und Akustikvlies
Einhangesystem als geschlossene Kiihistrahldecke zur Abfilihrung sensibler
Warmelasten zu ca. 60 % Strahlung und 40 % Konvektion.
Werkseitig konfektionierte, frei abschwenkbare und revisionierbare Deckenelemente
zum Anschluss an das Hydrauliksystem auf der Baustelle.
Ausfiihrung der Gesamtkonstruktion nach DIN EN 13964 und den technischen
Regelwerken des TAIM e.V..
Aufbau der Deckenkonstruktion:
e Aufbau aus Grund- und Feinrost
e Abhéngung des Grundrost, bestehend aus C-Profilen mit verzinkten, justierbaren
Nonius-Abhangern von der Rohdecke nach DIN 13964.
+ Abhdngung von Sondereinhangeprofilen an den C-Deckenprofilen
* Kraftschlissige und drucksteife Verbindung zwischen Grund- und Feinrost
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4.3.2.1

* Abhéangung der Unterkonstruktion nach DEIN 18168

Aufbau der Heiz- und Kiihldecke:

* Freitragende Einhdngung der der Metalllangfeldplatten in die Feinrostprofile

¢ Die Oberflache der Metalllangfeldplatten ist einbrennlackiert, RAL nach Wunsch

* Warmetauscherelemente aus gebogenen Edelstahl-Rohrmaandern mit einem
Durchmesser von mind. 12 mm und einer Mindestwandstérke von 0,5 mm.

¢ In die Rohrenden der Warmetauscherelemente sind, falls erforderlich Messing-
stitzhilsen einzupressen, um eine normgerechte Verbindung mit den Steckver-
bindern der flexiblen Anschlussschlduche sicherzustellen.

+ Umbordelung an den Rohrenden der Kiihlregister als Anschlag fiir den Steckver-
binder

Montage:

* Das Abschwenken der Deckenelemente erfolgt lber die Plattenlangsseite. Die
Metalllangfeldplatten sind mit je 2 Einhdngehaken/Platte ausgestattet. Sdmtliche
Deckenelemente sind werkzeuglos revisionierbar auszubilden..

Schallschutz:

¢ Verbesesserung der Schallabsorption durch vollflichiges, hochwarmeleitendes
Akustikvlies.

Technische Daten Allgemein: Glatt, einbrennlakiert mit

Oberflache: Vorgabe

* RAL9010

Lochung: perforiert, RV = 2,0-20,

ungelochter Rand ca. 10-12 mm Akustikvlies: Ja, NRC = 0,60

Dammung: Mineralwolleeinlage Aktivierung:
Edelstahl Die Kiihldecken
sind hydraulisch so zu schalten, dass sich ein
maximaler Druckverlust von 25 kPa je
Regelkreis ergibt. GemalR dem vorgenannten
Druckverlust ist eine entsprechende Anzahl
von Kihlregistern in Reihe zu schalten und
parallel auf die Verteilerleitung anzuschlieRen
Technische Daten Kiihlen: Raumtemperatur:
26 °C Kihlwasservorlauf:
16 °C Kiihlwasserriicklauf: 19 °C Spez.
Leistung: 91,5 W/m2 Technische
Daten Heizen: Raumtemperatur:
22 °C Warmwasservorlauf: 35°C
Warmwasserriicklauf: 32 °C Spez.
Leistung: 92,5 W/m?

N KG 434 - 0Z 04 03 02 0001

AufmaB der Rdume
¢ Einmessen Wande, Fassaden und Decken in den entsprechenden Raumen, zur Mi-
nimierung von MalRabweichungen und Festlegung des Montageablaufs

1,00 psch

Betrdge in EUR
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4.3.2.2 N KG 434 - 0Z 04 03 02 0002
Einhdangeheiz- und Kiihldecke als geschlossenes Deckensystem mit
Metalllangfeldplatten und Akustikvlies, 2.300 x 1.200 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Technische Daten: Elementgrofe:  2.300 x 1.200 mm Abh&ngehdhe: 570
mm
Montagehdhe: 3.445 mm
Oberflache: standardweil}, RAL 9010
85,00 m?
4.3.2.3 N KG 434 - 0Z 04 03 02 0003
Zulage zu Einhangeheiz- und Kiihldecke, trapezformige Passplatte
Passplatten und Platten mit vom Regelformat (b x | = 2.300 x 1.200 mm)
abweichender Geometrie.
Generell sind Passplatten industriell herzustellen und einbaufertig anzuliefern. Sollte
es jedoch erforderlich sein, dass Platten vor Ort zugeschnitten werden miissen, um
sich an bauseitige Sondergeometrien anzupassen, sind die Schnittkanten entspre-
chend sauber herzustellen und eine entsprechende Umkantung der Platten ist aus-
zufiihren. Bei Seitenkanten die rechtwinklig aufeinandertreffen ist ein lochfreier Rand
von 10-12 mm einzuhalten, bei schragen Seiten wird die tber die Kante gelocht.
Leistungsgrenze: Die Platten werden industriell gefertigt und geliefert; Einbau sowie
erforderliche Anpassungen auf der Baustelle sind Leistung des Auftragnehmers
gemaess Ausfuehrungsbeschreibung.
7,00 St
4.3.2.4 N KG 434 - 0Z 04 03 02 0004
Montage- und Revisionshilfe fiir aktive Deckenplatten
Montage- und Revisionshilfen hergestellt aus Stahlseilen zur Abhdngung der be-
schriebenen Heiz-/Kiihldeckenplatte. Die Montageseile sind mit Karabinerhaken aus-
gestattet, so dass sie jeder Zeit von der Deckenplatten bzw. dem Befestigungsprofil
geldst werden konnen. Ein unbeabsichtigtes Losen der Seile ist nicht moglich. Die
Lange der Montagehilfen muss so gewahlt werden, dass die Verbindungsschlauche
im abgeklappten Zustand nicht belastet oder geknickt werden. Pro Platte missen
mind. zwei Montage- bzw. Revisionsseile eingesetzt werden.
180,00 St
4.3.2.5 N KG 434 - 0Z 04 03 02 0005
Mineralwolleinlage, 20 mm als Einlage in die Deckenplatten
Mineralwolleinlage, 20 mm, in schwarzer akustisch transparenter PE-Folie ver-
schweillt und in die Deckenplatten eingelegt. Spezifisches Raumgewicht der
Dammstoffauflage nach akustischer Erfordernis.
120,00 m?2
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4.3.2.6

4.3.2.7

4.3.2.8

4.3.2.9

4.3.2.10

4.3.2.11

N KG 434 - 0Z 04 03 02 0006
Wandanschliisse herstellen, mit Alu-L-Winkel, 30x30x2 mm

Alu-L-Winkel, Abmessung 30/30/2 mm. Oberfliche des Winkels wie Decke. Der Ab-
stand der Befestigungspunkte ist so zu wéhlen, dass die Winkel das Plattengewicht
(inklusive Kiihltechnik) aufnehmen kdnnen. Auf eine exakt ebenflachige StoRausbil-
dung ist zu achten. An den Eckpunkten sind die Winkel sauber auf Gehrung zu
schneiden.

100,00 m

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 04 03 02 0007

Deckenausschnitte werkseitig in Metalldecken, rund bis @ 50 mm, fiir
Elektroeinbauten

Herstellen von runden Ausschnitten, Durchmesser bis 50 mm. Die Ausschnitte sind
zentral innerhalb der einzelnen Deckenplatten werkseitig herzustellen.
Verstarkungen sind in dieser Position nicht enthalten.

10,00 St

N KG 434 - 0Z 04 03 02 0008

Deckenausschnitte werkseitig in Metalldecken, rund bis @ 101-150 mm, fiir
Elektroeinbauten

Herstellen von runden Ausschnitten, Durchmesser 101-150 mm. Die Ausschnitte
sind zentral innerhalb der einzelnen Deckenplatten werkseitig herzustellen.
Verstarkungen sind in dieser Position nicht enthalten.

30,00 St

N KG 434 - 0Z 04 03 02 0009
Gerade Anschnitte an den Metallplatten vor Ort herstellen

Zuschneiden von Metallplatten vor Ort, Anschnitt aufkanten oder mit U-Profil
verstérken, zur Anpassung der Decke an die Raumgeometrie.

8,00 m

N KG 434 - 0Z 04 03 02 0010
Ausklinkungen an den Kiihlelementen vor Ort herstellen

An einspringenden Ecken, Kanten etc. sind die Kiihlelemente entsprechend auszu-
schneiden und die Kiihltechnik anzupassen. Ein ortliches Aufmal ist vorher erforder-
lich.

8,00 St

N KG 434 - 0Z 04 03 02 0011
Traversen und Briicken bis 1000 mm

Zur Einhaltung der Installationsabstande fiir die Unterkonstruktion sind Auswechse-
lungen aus Weitspanntrager in Bereichen von Liiftungskanélen, Elektrotrassen etc.
notwendig. Ausfiihrung nach 6rtlichen und statischen Erfordernissen.
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¢ Lange bis 1000 mm
5,00 St
433 Heizkorper
H
Plan-Flachheizkorper fiir Treppenhauser, Sanitarbereiche und Nebenraume
¢ Plan-Flachheizkorper fiir Treppenh&user, Sanitarbereiche und Nebenrdume
Am Projekt werden in samtlichen Treppenhdusern, Sanitarbereichen und
Nebenrdumen im EG Plan-Flachheizkorper verbaut.
H
Heizflachenbeschreibung Plan-Flachheizkorper, mit Montageset, mit Stopfen
¢ Heizflachenbeschreibung Plan-Flachheizkdrper, mit Montageset, mit Stopfen
Heizflachenbeschreibung:
Planer Flachheizkorper aus kaltgewalztem Stahlblech nach DIN EN 442 mit glatter
Vorwand und Verkleidung in Kompaktausfiihrung. Rohrleitungsanschluss gleich-
oder wechselseitig tiber vier seitliche G 1/2-Innengewinde.
Lackierung gemaR DIN 55900 mit erhdhtem Korrosionsschutz durch Entfettung,
Phosphatierung, kataphoretischer Tauchgrundierung und Einbrenn-Pulverlackierung
in RAL 9010 reinweil.
Heizkorperverkleidung bestehend aus Seitenteilen, sowie demontierbarem Abdeck-
gitter.
Heizkorper entspricht den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemaR den Richtlini-
en der GUV, garantierter Qualitdtsstandard mit Registrierung nach RAL-Giitezeichen
RAL-RG 618. Warmeleistung nach DIN EN 442 gepriift mit permanenter
Fertigungsiiberwachnung nach EN-ISO 9001.
Inklusive Blind- und Entliftungsstopfen, sowie Montage-System-Set, bestehend aus
Bohrkonsolen, Schrauben und Diibeln zur Wandmontage gemaR den Anforderungs-
klassen 1 und 2 der VDI-Richtlinie 6036.
4.3.3.1 N KG 423 - 0Z 04 03 03 0001
Plan-Flachheizkorper, Typ 11, BH = 400 mm, BL = 500 mm, mit Montageset, mit
Stopfen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
Typ: 11
Bauhohe: BH =400 mm
Baulédnge: BL = 500 mm
21,00 St
4.3.3.2 N KG 423 - 0Z 04 03 03 0002
Plan-Flachheizkorper, Typ 11, BH = 600 mm, BL = 700 mm, mit Montageset, mit
Stopfen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
Typ: 11
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Bauhohe: BH =600 mm
Baulénge: BL =700 mm
21,00 St
4.3.3.3 N KG 423 - 0Z 04 03 03 0003
Plan-Flachheizkorper, Typ 21, BH = 300 mm, BL = 400 mm, mit Montageset, mit
Stopfen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
Typ: 21
Bauhohe: BH =300 mm
Baulédnge: BL =400 mm
3,00 St
4.3.3.4 N KG 423 - 0Z 04 03 03 0004
Plan-Flachheizkorper, Typ 21, BH = 400 mm, BL = 600 mm, mit Montageset, mit
Stopfen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
Typ: 21
Bauhohe: BH =400 mm
Baulédnge: BL = 600 mm
6,00 St
4.3.3.5 N KG 423 - 0Z 04 03 03 0005
Plan-Flachheizkorper, Typ 21, BH = 600 mm, BL = 700 mm, mit Montageset, mit
Stopfen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
Typ: 21
Bauhohe: BH =600 mm
Baulédnge: BL =700 mm
12,00 St
4.3.3.6 N KG 423 - 0Z 04 03 03 0006
Plan-Flachheizkorper, Typ 21, BH = 600 mm, BL = 800 mm, mit Montageset, mit
Stopfen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
Typ: 21
Bauhdhe: BH =600 mm
Bauléange: BL =800 mm
1,00 St
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4.3.3.7 N KG 423 - 0Z 04 03 03 0007
Plan-Flachheizkorper, Typ 21, BH = 600 mm, BL = 900 mm, mit Montageset, mit
Stopfen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
Typ: 21
Bauhohe: BH = 600 mm
Baulédnge: BL =900 mm
2,00 St
4.3.3.8 N KG 423 - 0Z 04 03 03 0008
Plan-Flachheizkorper, Typ 22, BH = 500 mm, BL = 800 mm, mit Montageset, mit
Stopfen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
Typ: 22
Bauhohe: BH = 500 mm
Bauléange: BL =800 mm
2,00 St
4.3.3.9 N KG 423 - 0Z 04 03 03 0009
Plan-Flachheizkorper, Typ 22, BH = 500 mm, BL = 1000 mm, mit Montageset,
mit Stopfen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
Typ: 22
Bauhohe: BH = 500 mm
Baulange: BL =800 mm
3,00 St
4.3.3.10 N KG 423 - 0Z 04 03 03 0010
Plan-Flachheizkorper, Typ 22, BH = 600 mm, BL = 900 mm, mit Montageset, mit
Stopfen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
Typ: 22
Bauhdohe: BH = 600 mm
Baulange: BL =900 mm
28,00 St
4.3.3.11 N KG 423 - 0Z 04 0303 0011
Plan-Flachheizkorper, Typ 22, BH = 900 mm, BL = 800 mm, mit Montageset, mit
Stopfen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
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Abmessungen:
Typ: 22
Bauhohe: BH =900 mm
Baulédnge: BL =800 mm
7,00 St
4.3.3.12 N KG 423 - 0Z 04 03 03 0012
Plan-Flachheizkorper, Typ 22, BH = 900 mm, BL = 900 mm, mit Montageset, mit
Stopfen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
Typ: 22
Bauhohe: BH =900 mm
Baulédnge: BL =900 mm
1,00 St
4.3.3.13 N KG 423 - 0204 03 03 0013
Plan-Flachheizkorper, Typ 22, BH = 900 mm, BL = 1000 mm, mit Montageset,
mit Stopfen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
Typ: 22
Bauhohe: BH =900 mm
Bauléange: BL = 1000 mm
3,00 St
4.3.3.14 N KG 423 - 0Z 04 03 03 0014
Plan-Flachheizkorper, Typ 33, BH = 900 mm, BL = 1000 mm, mit Montageset,
mit Stopfen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Abmessungen:
Typ: 33
Bauhohe: BH =900 mm
Bauléange: BL = 1000 mm
4,00 St
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4.3.3.15 N KG 423 - 0Z 04 03 03 0015
Thermostat-Ventilunterteil, Durchgang, Winkel-, Eck-, Axialform, DN 15,
Rotguss vernickelt
Thermostat-Ventilunterteil mit Voreinstellung, CEN-zertifiziert, gepriift nach DIN EN
215 Teil 1. Gehduse aus korrosionsbestdndigem, entzinkungsfreiem Rotguss. Mit
Niro-Stahlspindel und doppelter O-Ring-Abdichtung. Thermostat-Oberteil und &ule-
rer O-Ring ohne Entleeren der Anlage auswechselbar. Mit Voreinstellung durch Prazi-
sionsbohrungen und ablesbaren Einstellwerten. Geringste Durchflusstoleranzen.
Voreinstellung manipulationsgeschiitzt. Anschluss Innengewinde fiir Gewinderohr,
oder in Verbindung mit Klemmverschraubungen fiir Kupfer-, Prazisionsstahl- oder
Verbundrohr.
e Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grad. C.
e Zul. Betriebsiliberdruck PB 10 bar.
Ausfiihrung: Rotguss vernickelt
Winkel, Eck, Durchgang, Axial
Nennweite: DN 15
114,00 St
4.3.3.16 N KG 423 - 0Z 04 03 03 0016
Thermostat-Kopf weiBl, mit Diebstahlsicherung
Thermostat-Kopf mit eingebautem Fihler und zwei Sparclips. Diebstahlsicherung
durch 2 Schrauben. CEN-zertifiziert, gepriift nach DIN EN 215 Teil 1. Flissigkeitsge-
flllter Thermostat. Obere und untere Begrenzung bzw. Markierung des Temperatur-
bereiches oder Blockierung einer Einstellung durch zwei Sparclips. Verdeckte obere
und untere Begrenzung des Temperaturbereiches oder Blockierung einer Einstellung
durch Anschlagclips. Stirnseitige Einstellhilfe und erfiihlbare Markierungen fiir Seh-
behinderte. Drehrichtungsanzeige und Symbole fiir Grundeinstellung und Nachtab-
senkung.
Kurzinformation mit den wichtigsten Einstellungen. Sollwertbereich 6 bis 28 Grad. C.
Merkzahl 1-5.
Frostschutzsicherung.
Fihlertemp. max. t150°C
Hysterese: h0,2K
Wassertemp.einf.: 0,4K
Differenzdreinf.: 0,3K
7,00 St
4.3.3.17 N KG 423 - 0Z 04 03 03 0017
Thermostat-Kopf weiB3, mit Diebstahlsicherung, Beh6rdenmodell
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ Ausfiihrung als Behérdenmodell, Verstellung nur durch Spezialschlissel!
107,00 St
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4.3.3.18

4.3.3.19

4.3.3.20

4.3.3.21

N KG 423 - 0Z 04 03 03 0018

Riicklauf-Regulier-Verschraubung, Durchgang, Winkel-, Eck-, Axialform, DN 15,
Rotguss vernickelt

Heizkorper-Ricklaufverschraubung als absperrbare und regulierbare Verschraubung
mit Entleerungsmaoglichkeit. Gehduse aus korrosionsbestandigem, entzinkungsfrei-
em Rotguss. Einbaumale nach DIN 3842. Anschluss Innengewinde fiir Gewinderohr
oder in Verbindung mit Klemmverschraubungen fiir Kupfer-, Prazisionsstahl- oder
Verbundrohr. Mit Absperrung und Feinstregulierung durch Doppelkegel, ohne Hubbe-
grenzung. Keine Veranderung der Voreinstellung beim Offnen bzw. SchlieRen. Ver-
schlussdeckel flachdichtend. Anschluss fiir Entleerungs- und Fiilleinrichtung.

e Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grad. C.

e Zul. Betriebslberdruck PB 10 bar.
Ausfiihrung: Rotguss vernickelt
* Winkel, Eck, Durchgang, Axial

Nennweite: DN 15

114,00 St

Betrdge in EUR

N KG 423 - 0Z 04 03 03 0019
KFE-Kugelhahn PN 16 1/2" Durchgang vernickelt, m. Fliigelgriff

KFE-Kugelhahn PN 16, 1/2" Durchgang, vernickelt, selbstdichtend mit Spezial- Ge-
windeeinschneiddichtung, mit Kontermutter, mit abnehmbarem Fliigelgriff, Blindkap-
pe mit Edelstahlbiigel positionsgenau gefiihrt, Blindkappe als Handbetatigung nutz-
bar, hartverchromte Kugel mit PTFE-Dichtung, mit Schlauchverschraubung, max.
+130 °C Mediumstemperatur, 50 °C Umgebungstemperatur und PN 16

90,00 St

N KG 423 - 0Z 04 03 03 0020
Wandrosette aus Kunststoff, weil3/RAL 9010, fiir 18 mm
Wandrosette aus Kunststoff, weil3/RAL 9010, fur 18 mm.
RAL 9010
licht 18 mm
Kunststoff

Farbe:
GroRe:
Material:
Typ: Wandrosette

180,00 St

N KG 423 - 0Z 04 03 03 0021
Edelstahlrosetten 1.4301, geschliffen K240, fiir 18 mm
Edelstahl-Abschlussrosetten fiir Heizkdrper-Anbindleitungen aus tenitischen Stahl
1.4301, Oberflache geschliffen K240, einschl. der Verklebung
GroRe: licht 18 mm
Aufendurchm.: d 60 mm
1.4301
geschliffen K240
Wandrosette

Material:
Oberflache:

Type:

80,00 St
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4.3.3.22 N KG 423 - 0Z 04 03 03 0022
Elektro-Flachheizkorper fiir Wandmontage, BH: 600 mm, BL: 1000 mm, BT: 73
mm, mit Schukostecker und Regler
Elektrischer Warmeheizkorper als Flachheizkorper fiir Wandmontage mit Strahlungs-
und Konvektionsiibertragung, Front mit Glattpaneel, Abdeckung als Schlitzrost mit
gerundeten Kanten, Gesamtausfiihrung Massiv aus Stahlblech, pulverbeschichtet,
Lackierung aller sichtbaren Teile.
Netzanschluss 230V, 50 Hz, Schukostecker fiir bauseitige Steckdose. Kabellange 1,0
m.
Anlage mit TUV-Zulassung sowie mit Sicherheitsabschaltung.
+ Befestigung nicht sichtbar, im Farbton der Heizflache
Reglung seitlich, programmierbar iber LCD, verdeckt mit transparenter, klarbaren
Kunststoffabdeckung, fiir Temperaturbereich bis 100°C.
Regelung fiir Sollwertvorgabe Raumtemperatur von 0...24°C, Stufenschaltungsfrei-
gabe der Leistung mind. 2-stufig.
Farbe: weil}, RAL 9010
Hohe: 600 mm
Lange: 1000 mm
Bautiefe: 73 mm
Wandabstand: 30 mm
Warmeleistung: 1.430 Watt
Schnittstelle Elektro/MSR (VE 405): Der elektrische Anschluss wird durch das
Gewerk Elektro/MSR (VE 405) hergestellt; Lieferung und Montage bis zu diesem
Anschluss sind Leistung des Auftragnehmers.
3,00 St
4.3.3.23 N KG 423 - 0Z 04 03 03 0023
Elektro-Flachheizkorper fiir Wandmontage, BH: 600 mm, BL: 1200 mm, BT: 73
mm, mit Schukostecker und Regler
Elektrischer Warmeheizkorper als Flachheizkorper fiir Wandmontage mit Strahlungs-
und Konvektionsiibertragung, Front mit Glattpaneel, Abdeckung als Schlitzrost mit
gerundeten Kanten, Gesamtausfiihrung Massiv aus Stahlblech, pulverbeschichtet,
Lackierung aller sichtbaren Teile.
Netzanschluss 230V, 50 Hz, Schukostecker fiir bauseitige Steckdose. Kabellange 1,0
m.
Anlage mit TUV-Zulassung sowie mit Sicherheitsabschaltung.
+ Befestigung nicht sichtbar, im Farbton der Heizflache
Reglung seitlich, programmierbar iiber LCD, verdeckt mit transparenter, klarbaren
Kunststoffabdeckung, fiir Temperaturbereich bis 100°C.
Regelung fiir Sollwertvorgabe Raumtemperatur von 0...24°C, Stufenschaltungsfrei-
gabe der Leistung mind. 2-stufig.
Farbe: weil}, RAL 9010
Hohe: 600 mm
Lange: 1200 mm
Bautiefe: 73 mm
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4.3.3.24

4.3.3.25

Wandabstand: 30 mm
Warmeleistung: 1.645 Watt

Schnittstelle Elektro/MSR (VE 405): Der elektrische Anschluss wird durch das
Gewerk Elektro/MSR (VE 405) hergestellt; Lieferung und Montage bis zu diesem
Anschluss sind Leistung des Auftragnehmers.

1,00 St

Betrdge in EUR

N KG 423 - 0Z 04 03 03 0024
Elektro-Konvektorheizgerit, 1.500 W, 230 V, fiir Unterbau / Mobeleinbau
Gerduscharmes Elektrisches Konvektorheizgerdt zum Mdobelein bzw. -unterbau. Leis-
tung 1.500 W, Anschlussspannung 230 V und iiber Schukostecker, mit stufenloser
elektronischer Thermostatregelung im Einstellbereich von ca. 5-30 °C. Mit integrier-
tem Ubertemperatur- und Umkippschutz nach DIN EN 60335-2-330, Schutzart mind.
IP21, inkl. aller Befestigungsmaterialien.

2,00 St

H

Erstmontage / Endmontage / Einregulieren fiir statische Heizflachen
* Erstmontage / Endmontage / Einregulieren fiir statische Heizflachen

In die folgenden Positionen ist jeweils die Erstmontage, die Endmontage und das
Einregulieren fir die folgende Anzahl an statischen Heizflachen einzukalkulieren:
Anzahl statische Heizflachen:

Anzahl EG 45 Stiick

Anzahl 1. 0G 18 Stiick

Anzahl 2. 0G 17 Stiick

Anzahl 3. 0G 17 Stick

Anzahl 4. 0G 17 Stiick

Dach (ELT-HK) 4 Stiick

N KG 423 - 0Z 04 03 03 0025
Statische Heizflachen - Erstmontage

Statische Heizflachen in die Rdume transportieren, entfernen der Schutzfolie im
Bereich der Haltelaschen und Anschlussmuffen auf die Konsolen/ Halterungen set-
zen, horizontal und vertikal ausrichten sowie mit den Rohrleitungen verbinden.

118,00 St
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4.3.3.26 N KG 423 - 0Z 04 03 03 0026
Statische Heizflichen - Endmontage
Heizkorper nach Erstmontage und nach Anschluss der Anbindleitungen und nach
dem VerschlieRen der Deckendurchbriiche abnehmen und zum Schutz gegen Be-
schadigung entfernen, Kennzeichnung der Heizkdrper mit dauerhaften Anhangern
flr unverwechselbare Wiedermontage, entfernen der Schutzverpackung, Transport
zu einem zugewiesenen Lagerraum und erneute Montage nach Ausfiihrung der Ma-
ler- und Putzerarbeiten sowie biindiges Abschneiden der Dammung an den Anbind-
leitungen Uber den Estrich oder der Wand, auch in Etappen, Entliften und Inbetrieb-
nahme.
118,00 St
4.3.3.27 N KG 423 - 0Z 04 03 03 0027
Statische Heizflachen - Einregulieren
Einregulieren der genannten Heizkdrper auf Nennmassenstrom, je nach Gegebenheit
an den Thermostatventilen und Riicklaufverschraubungen, einschl. Anfertigen eines
Einstellprotokolls.
118,00 St
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Titel 5  Kalteanlagen
5.1.1 Kalteanlage
H
Wassergekiihlte Kdltemaschinen und Riickkiihlwerke
+ Wassergekihlte Kadltemaschinen und Riickkiihiwerke
Am Projekt erfolgt die Kélteerzeugung fir die Deckenstrahlplatten tiber 2 wasserge-
kihlte Kéltemaschinen mit Schraubverdichtern und 2 Rickkuihlwerke. Zum Einsatz
kommt das Kaltemittel R515B. Die Kéltemaschinen werden im Raum "Kéltemaschi-
ne" aufgestellt und speisen dort einen groBen Pufferspeicher vor der Verteilung mit
einer Maximalleistung von ca. 860 kW. Die Maschinen kdnnen Uber die konventienel-
len Zugangswege und Tiren in den Raum eingebracht werden. Geratschaften zum
Absenken vom Podest innerhalb des Raumes auf die Aufstellfliche werden bendtigt.
Die Riickkiihlwerke werden an zentraler Stelle auf dem Dach auf Stahlpodesten auf-
gestellt. GemaR Baulogistikhandbuch kdnnen diese nach Anlieferung tiber die bereit-
gestellten Krananlagen auf das Dach gehoben werden. Terminlich sind die Begren-
zungen der Lagerflachen zu beachten. Fiir alle Maschinen ist die Montage von
Auffwangwannen zu beriicksichtigen.
5.1.1.1 N KG 434 - 0Z 0501 01 0001
Wasserkiihimaschine, wassergekiihlt, mit Schraubenverdichter, Kaltemittel
R515B, zur Innenaufstellung, Kalteleistung 431,6 kW
Kaltemaschine, wassergekiihlt, mit Schraubenverdichter, Kaltemittel R515B, zur In-
nenaufstellung mit stufenlos geregeltem Schraubenverdichter in halbhermetischer
Ausfiihrung in Hochtemperaturausfiihrung. Werkseitig auf einem Grundrahmen mon-
tiert, anschlussfertig verdrahtet und verrohrt. Optimiert flir den Betrieb mit
Kaltemittel R515B mit Werkstest und EUROVENT Zertifizierung.
Qualitatssicherung:
Die Einheit wird im Rahmen eines gesetzlichen Versicherungssystems und eines
Umweltmanagementsystems entworfen und hergestellt,die nach den Standards 1SO
9001 und 14001 zertifiziert sind.
Das Geréat wird nach der Norm EN14511 getestet, daher Eurovent- und AHRI-zertifi-
ziert. Alle Einheiten folgen einem Produktionsqualitdtsplan, um einen ordnungsge-
maRen Betrieb sicherzustellen, bevor sie zur Baustelle geliefert werden.
« Der Bau der Einheiten erfolgt in Ubereinstimmung mit
den folgendeneuropéischen Richtlinien:
* Druckgeraterichtlinie (PED) 97/23/CE
» Maschinenrichtlinie (MD) 2006/42/EG
» Niederspannungsrichtlinie (LV) 2006/95/CE
» Elektromagnetische Vertréaglichkeitsrichtlinie (EMV)
e 2004/108/EG Sicherheitsnorm fiir elektrische Maschinen
* EN 60204-1 ElektromagnetischeEmissionen und IMmunity
¢ Standard EN 61800-3 Kategorie C3
Kéltemaschine bestehend aus:
Motorerdichtereinheit:
11.07.2026 VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE

Seite 285 von 502



Projekt
Bauherr
Betreff

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal
BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider Stralle 89-95 - 42285 Wuppertal
Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

Halbhermetische Motorverdichtereinheit mit Zwei-Rotoren Schraubenverdichter in
robuster Industrieausfiihrung, unempfindlich gegen Fliissigkeitsschlage. Speziell fiir
den Einsatz im Industrie- / Kalte- / Klimabereich und den Betrieb mit Sicherheitskal-
temittel R515B entwickelt. Fiir niedrigen Verschleil} und gerduscharmen Betrieb ist
der Verdichterantrieb ohne Zwischengetriebe ausgefiihrt.

Motornenndrehzahl und Verdichterdrehzahl 3000 1/min.

Uberdimensionierte, wartungsfreie Walzrollenlager der Prazisionsklasse 5 garantie-
ren hochste Betriebssicherheit und Langlebigkeit. Aufwendige Verdichteriiberholun-
gen sind somit nicht notwendig. Stufenlose Leistungsregulierung mittels Axial-Leis-
tungsschieber durch Positionierung der hydraulischen Steuerkolben.

Leistungsregelung iber Schieberventil, welches eine Reduktion der Leistung bis auf
15 % oder 20 % desNennwerts ermdglicht. Der Kompressor startet immer entlastet.

Der sauggasgekiihlte Drehstrommotor ist mit Stern-Dreieck-Anlauf ausgeriistet und
in 400 V Spezialausfiihrung. Der Starter reduziert den Anlaufstrom um 66%.

Antrieb mit adaptiver Frequenzumformer. Die Anlage verfligt tiber einen Antrieb mit
adaptiver Frequenz, der im Werk montiert, getestet und verdrahtet wird. Der Frequen-
zumwandler wird vom Hersteller basierend auf dem vorhandenen Motorstrom bei
maximaler Last des Gerdts ausgewahlt und steuert den Kihimaschinenstart und
-anlauf sowie den

Betrieb bei Teillast:

Das AFD-Gehause verfiigt standardmaRig liber IP54-Schutzart mit integriertem Luft-
kiihlsystem und beinhaltet einen Liifter unter dem AFD-Rahmen ohne Hindernisse
der Luftzirkulation.

Olmanagementsystem:

Das Gerat ist mit einem Olmanagementsystem ohne Olpumpe ausgeriistet, das die
korrekte Olzirkulation durch die gesamte Maschine sicherstellt. Die wichtigsten
Komponenten des Systems umfassen einen Olabscheider und einen Olfilter mit ei-
nem Partikelriickhaltevermégen von mindestens 5um. Ein Olerhitzer wird installiert,
um Systemstarts bei niedriger Oltemperatur zu vermeiden. Bei Verwendung der Ma-
schine fir hohe Verflissigertemperaturen oder niedrige Verdampfertemperaturen
wird ein Olkiihler installiert.

Der Olkiihler ist auch an allen Geraten mit AFD installiert.
Verdampfer:

Uberfluteter Verdampfer als Fliissigkeitskiihler mit patentiertem, neuartigem Ver-
dampfungsprozess. Ausgelegt fiir die Kiihlung von Wasser oder Wasser/Glycolge-
misch.

Mantel aus Karbonstahl, mit einem wasserseitigen Durchgang und 2 getrennten Kal-
temittelkreislaufen. Die Rohrbiindel besteht aus nahtlosen Kupferrohren mit Innen-
und AuBenlamellen, die mechanisch in Rohrbiindel eingewalzt wurden. Die Rohre
werden Uber Rohrstitzplatten, die lber die gesamte Verdampferlange angeordnet
sind, getragen.

Das Medium wird in den Rohren gekiihlt, das Kaltemittel verdampft im Mantelraum.
Die Rohre lassen sich dank abnehmbarer Wasserkammern (Abnehmbare Wasserum-
lenkdeckel aus Stahlguss mit O-Ring-Dichtung.) einfach reinigen. Der Durchmesser
der Rohre ist 19 mm. Jedes Rohr kann einzeln ausgetauscht werden.

Integrierte Sensoren Giberwachen den Kaltemittelfiillstand im Verdampfer.

Betrdge in EUR
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Die Wasseranschliisse sind als Stahl-Rohrstutzen ausgefiihrt. Der Verdampferman-
tel ist mit einer geschlossenzelligen, vollflichig verklebten Isolierung, mit einem
hohen Wasserdampf- Diffusionswiderstand, versehen Maximale Betriebstiberdriicke
kaltemittelseitig 14,0 bar, wasserseitig 10,0 bar.

Rohrbiindelverfliissiger:

Rohrbiindelwarmetauscher zur Kaltemittelverflissigung mit zwei getrennten Kélte-
mittelkreisldufen und einem Durchgang, zur Verflissigung des Kéaltemittels im Man-
telraum. Das Kihimedium wird durch die Rohre gefiihrt und nimmt dabei die
Verflissigungswéarme auf.

Der Rohrbiindelwarmetauscher ist mit nahtlos gefertigten Rohren mit internen/exter-
nen Lamellen bestiickt. Die Rohre enden in Rohrbdden und sind mechanisch an den
Rohrhalterungen befestigt (aufgewalzt). Der Durchmesser der Verflissigerrohre
betragt 19 mm. Alle Rohre kdnnen einzeln ausgetauscht werden und kénnen mecha-
nisch gereinigt werden. Die Rohrbiindel sind aus Karbonstahl gefertigt. Ausgelegt fiir
den Betrieb mit Wasser oder Wasser/Glykolgemischen (Solen).

Im Verflissiger sind Fillstandssensoren angebracht. Damit regelt die Anlage den
Fillstand im Verflissiger und optimiert dadurch den stabilen Betrieb der Anlage bei
optimaler Kaltemittelfiillmenge und Unterkiihlungstemperatur.

Abnehmbare Wasserumlenkdeckel aus Stahlguss mit O-Ring- Dichtung. Die Wasser-
anschliisse sind als Stahl-Rohrstutzen ausgefiihrt. Maximale Betriebsiiberdriicke
kaltemittelseitig 25 bar, wasserseitig 14,5 bar.

Kaltetechnische Komponenten:

Jede Maschine verfligt tiber zwei Kaltekreislaufe mit einem oder zwei Schraubenver-
dichtern pro Kreislauf. Kéltemittelverbindungsleitungen je nach Anordnung teilweise
aus Stahl oder Kupfer, mit den erforderlichen Kaltearmaturen wie Absperr- und Fiill-
ventile, Kaltemittelfilter, Absperrventil in der Flissigkeitsleitung und elektronisch
angesteuertem elektrischen Expansionsventil mit Schaglas. Saugleitung einschliel-
lich Isolierung mit Dampfsperre. Kaltekreislauf im Werk einer Druck- und Dichtig-
keitspriifung unterzogen, getrocknet, evakuiert und mit Kaéltemittel- und
Olbetriebsfiillung versehen.

Alle erforderlichen Sicherheitseinrichtungen gem. DGRL 97/23/EG & MRL 2006/42/
EG sind montiert, verrohrt und an die Regelung angeschlossen Geratesteuerung.

Das mikroprozessorgesteuerte Regel- und Steuermodul ist werkseitig eingebaut und
gepriift. Das Steuersystem wird lber einen Transformator mit Spannung versorgt
und be- bzw. entlastet die Wasserkiihimaschine liber einen Antrieb mit adaptiver Fre-
quenzsteuerung.

SerienmaBige Kaltwassersollwert-Verstellung in Abhangigkeit der Wassereintritt-
stemperatur. Die Geratesteuerung arbeitet mit einem Mikroprozessor, der ein Ab-
schalten der Kiihimaschine bei aulergewdhnlichen Betriebsbedingungen verhindert,
deren Folge eine zu niedrige Kaltemitteltemperatur im Verdampfer, eine zu hohe Ver-
flissigungstemperatur und eine Motoriiberlastung sind. Nur wenn die unnormale Be-
triebsbedingung langer andauert und der Sicherheitsgrenzwert erreicht ist, wird die
Maschine

abgeschaltet. Die Steuerung der Maschine beinhaltet eine Schutzabschaltung, die
bei folgenden Storungsursachen eine manuelle Rickstellung erfordert:

¢ Verdampfungstemperatur und -druck zu niedrig

* Verflussigungsdruck zu hoch

« Niedriger Olstrom

Betrdge in EUR
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e Kritische Fiihlerwerte oder Feststellung von Stérungen im Kaltemittelkreislauf
* Motorstromiiberlastung
* Hohe Verdichterauslasstemperatur
e Kommunikationsverlust zwischen Modulen
e Storungen der Spannungsversorgung: Phasenverlust, Phasenungleichheit oder
Phasenumkehr

+ Externe und lokale Not-Ausschaltung
» Starter-Ubergangsstérung.
Die Steuerung beinhaltet auch eine Schutzabschaltung der Maschine mit automati-
scher Riickstellung nach Behebung folgender Stérungsursachen:
° Momentaner Stromausfall
= Uber-/Unterspannung
e Zu geringer Kalt- oder Kiihlwasserdurchfluss
Bei Erfassung einer Stérung werden mehr als 100 Diagnosepriifungen durchgefiihrt
und angezeigt. Angezeigt werden die Stérung, die Art der erforderlichen Riickstel-
lung, Datum und Uhrzeit der Diagnose, der Betriebsmodus zum Zeitpunkt des Fehler-
auftretens und ein Hilfe-Hinweis. Ein Diagnoseprotokoll zeigt die letzten 20 Fehler-
diagnosen mit Zeit und Datum ihres Auftretens an. Alarme und Diagnosen werden in
chronologischer Reihenfolge mit einem Farb-/Symbolcode angezeigt: rotes Achteck
flr sofortige Abschaltung, gelbes Dreieck fiir normale Abschaltung und blauer Kreis
flir Warnmeldungen.
Bedienung lber beriihrungsempfindliches Display. Die werkseitig an der Seite des
Steuerpults angebrachte Bedienerschnittstelle verfiigt iber ein beriihrungsempfindli-
ches UV- bestandiges 16 BitTouch - Display (Farbgrafikdisplay / IP 56) zur Datenein-
und
-ausgabe. Die Schnittstelle bietet vom Hauptbildschirm einen Zugriff auf: Status der
Kiihimaschine mit mindestens den folgenden Funktionen:
+ Kihlmaschinenstatus-Schaltflache (laufender Betrieb)
¢ Alarmanzeiger-Schaltflache
* Schaltflache fiir manuelle Eingriffe
* Wasseraustrittszieltemperatur des Verdampfers
* Temperatursollwert, Auto-/Stopp-Schaltflachen
¢ Hauptanzeigebereich / Startansicht mit mindestens den
folgenden Funktionen fiir den Zugriff auf:
» Betriebsstatus des Verdichters und Oldifferenzdruck
» Eintritts-/Austrittstemperatur und Flussstatus des Verflissigers
* Eintritts-/Austrittstemperatur des Verdampfers aktueller Sollwert
¢ Flussstatus
* Durchschnittswert (%) des Motors innerhalb des zuldssigen Strombereichs
¢ individuelle Berichte und Kiihimaschinen-Tag.
Hauptmeniibereich mit Schnellzugriff auf mindestens folgende Untermeniis:
¢ Alarmmeldungen
* Berichte
e Grafiken
+ Einstellungen
¢ Bildschirmsprachenauswahl.
Potenzialfreie Kontakte:
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Mit dem Modul kénnen Alarm- oder Betriebszustandsmeldungen durch Schlie3en ei-
nes potenzialfreien Kontaktes an einem externen Standort angezeigt werden (liber
eine fest verdrahtete Verbindung). Vier Relais sind fiir diese Funktion verfligbar.
Qualitatssicherung:
Die KiihImaschine wird gemaR einem nach den Standards ISO 9001 und 14001 zerti-
fizierten Qualitatssicherungs- und Umweltschutzverfahren konstruiert und gefertigt.
Die KiihImaschine wird nach dem Standard EN14511 getestet und verfligt damit
liber eine Eurovent-Zertifizierung. Alle Kiihimaschinen werden nach einem Produkti-
onsqualitdtsplan getestet, um vor der Auslieferung an den Einsatzort einen
ordnungsgemaRen Betrieb zu gewahrleisten.
Kalteleistung: 431,6 kW
Leistungsaufnahme: 119,4 kW
EER: 59
Kaltemittelart: R515B
GWP: 293
» Kéltemittelfiillmenge (pro Kreis):95 kg
Olfiilllmenge (pro Kreis): 14 kg
max. Leistungsaufnahme: 226 kW
max. Nennstrom: 360 A
max. Anlaufstrom: 453 A
Stromart: 400/50/3 V/Hz/Ph
Kaltwasser:
Eintritt: 16 °C
Austritt: 10°C
Medium: 100% Wasser
Kaltwassermenge: 17151/s
Druckverlust im Verdampfer: 19,6 kPa
Kihlwasser:
Medium: 30% Ethylen-Glykol 70% Wasser
HE_Wassermenge: 12,7 1/s
Druckverlust im Verfliissiger: 41,5 kPa
¢ Schalleistungspegel (IS0 9614): 95 dB(A)
Abmessungen / Gewicht:
Lange max: 3160 mm
Breite max: 1350 mm
Hohe: 1935 mm
Betriebsgewicht: 3371 kg
2,00 St
5.1.1.2 N KG 434 - 0Z 0501 01 0002
Zubehor zur Wasserkiihimaschine, schwingungsdampfende
Neoprenunterlagen, als ganzer Satz
Schwingungsddampfende Neoprenunterlagen als kompletter Satz zur Aufstellung der
Kéltemaschine.
2,00 St
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5.1.1.3

5.1.1.4

5.1.1.5

5.1.1.6

5.1.1.7

5.1.1.8

N KG 434 - 0Z 0501 01 0003
Zubehor zur Wasserkiihimaschine, Doppelsicherheitsventil
Ausstattung der Apparate mit Doppel-Sicherheitsventil.
Zu jedem doppelten Uberdruckventil gehoért ein Absperrventil. Einzelne

Uberdruckventile sind Standard.

2,00 St

N KG 434 - 0Z 0501 01 0004
Zubehor zur Wasserkiihimaschine, Stromungswachter

Stromungswachter zum Einbau in die Kaltwasserleitung ausgefiihrt als Paddelstro-
mungswachter zur Weitergabe des Schaltkontakts an die Verriegelungskette der Kél-
temaschine.

4,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0501 01 0005
Zubehor zur Wasserkiihimaschine, Schnittstelle externer Einstellwert, 4-20 mA

Karte fir externen Kaltwassersollwert und externe Anzeige als Schnittstelle. Diese
Karte bietet die Moglichkeit, von einem externen Standort den Kiihimaschinensoll-
wert zu andern oder die Verdichterleistung zu begrenzen und den Sollwert der
Wasseraustrittstemperatur anzuzeigen, 4-20 mA.

2,00 St

N KG 434 - 0Z 0501 01 0006

Zubehor zur Wasserkiihimaschine, Bacnet MS-TP Kommunikationsschnittstelle
* Bacnet MS-TP Kommunikationsschnittstelle zwischen der

Wasserkiihimaschine und dem tibergeordneten Kéltemanagement.

2,00 St

N KG 434 - 0Z 0501 01 0007
Zubehor zur Wasserkiihimaschine, Schalldammverkleidung der Verdichter
Schalldammverkleidungen der Verdichter zur Reduzierung des Schalldruckpegels

inkl. allen Zubehor, fir Wartungszwecke leicht demontierbar, komplett montiert.

4,00 St

N KG 434 - 07 0501 01 0008
Zubehor zur Wasserkiihimaschine, Wasseranschluss-Kit

Bausatz zur Umstellung aller Wasseranschliisse von gerillten Rohren auf An-
schweilrohrstutzen. Zum Bausatz gehdren: gerillte Kupplungen und Anschweilrohr-
stutzen.

2,00 St
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5.1.1.9 N KG 434 - 0Z 0501 01 0009
Auffangwanne
Auffang- und Riickhaltesystem fiir alle Anlagen im iberdachten Aulenbereich oder
Innenbereich zur Einhaltung der Gesetzesanforderungen nach § 62g ff. des WHG
(Wasserhaushaltsgesetz) § 17 der AwSV (Anlagenverordnung) § 3 USchadG (Um-
weltschadensgesetz) sowie Art. 4, Art. 11 § 3 der Europaischen Wasserrahmenricht-
linie (EU WRRL) und ihrer EU Tochterrichtlinie "Grundwasserschutz".
Es handelt sich um ein Sicherheitssystem auf dem neuesten Stand der Technik und
entspricht den Anforderungen européischer und nationaler Umweltgesetze.
Abmessungen: (LxBxH): 3300 x 1450 x 100 mm
bestehend aus: Edelstahl-Auffangwanne (Innenaufstellu
ng) mit
¢ Manuellem Kugelhahn 1"
Flussigkeiten: jegliche Art
Werkstoff: Edelstahl 1.4301
Abnahmezeugnis: ED 10204-3.1
Materialgite: 3.1.b ADW2, DIN EN 10259
Schweiungen: DIN-EN 287-1 141
2,00 St
5.1.1.10 N KG 434 - 020501010010
Wasserpegelschalter
Eis- oder Wasserpegelabhéngige Steuerung mit Stérmeldeausgang.
Durch die Steuerung wird ein potentialfreier Relaiskontakt, in Abhangigkeit des Eis-
oder Wasserpegelstandes in einer Auffangwanne, gesteuert. Steigt der Wasserpegel
(oder der Eispegel) in der Wanne so weit an, dass er fast die Sensorflache bertihrt,
so wird der Stormeldeausgang eingeschaltet.
Die Control-P1 ist werksseitig voreingestellt, mit Hilfe eines Magneten kénnen kun-
denspezifische Sonderprogramme eingestellt werden. Eine LED auf der Leiterplatte
zeigt den Status der Steuerung an.
Abmessungen HxBxT: 110x 155 x 65 mm
Material: PC (geeignet fiir den Einsatz im
AuRenbereich, f1-Listung nach UL 746C)
Schutzart: P67
Nennspannung: 2 30V AC £10% 50/ 60Hz
* Stérmeldekontakt
Schaltleistung: max. 1A bei 125VAC/ 60VDC
2,00 St
5.1.1.11 N KG 434 - 020501 01 0011
PE-Montagesockel inkl. Sockelbohrung
Abmessungen (LxBxH): 120 x 120 x 1710 mm
8,00 St
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5.1.1.12 N KG 434 - 0Z 0501 010012

Riickkiihlwerk fiir Wasserkiihimaschine, lamellierter Warmeiibertrager,
Leistung 559 kW
* Lamellierter Warmetbertrager fiir die Funktion als Riickkiihler
Zertifikate:
+ Zertifiziert gemaf 1ISO 9001/2015
e Zertifiziert gemaf 1ISO 14001/2015
Leistung: 559.0 kW
Geodétische Hohe: 1700 m
Warmetrager: Ethylenglykol 30 Vol. %
Max. Betriebsdruck: 10.0 bar
Mediumvolumenstrom: 85.48 m3/h
Mediumdruckverlust: 0.60 bar
Luftvolumenstrom: 216662 m3/h
Lufteintrittstemp.: 35.0°C
Anzahl der Ventilatoren: 10
Ventilatordurchmesser: 800 mm
Drehzahl: 975 min?’
Spannung / Frequenz: 400V / 3Ph, 50-60Hz
e Stromaufnahme je
Ventilator: 3.00A
Leistung (mech./el.): je Ventilator: 1.59 kW / 1.94 kW
Schalldruckpegel: 57 dB(A)
im Abstand: 10.0m
Schallleistung: 90 dB(A)
Eintrittsstutzen: 2x88.9*2.00 mm
Austrittsstutzen: 2x88.9*2.00 mm
Geratelange: 6694 mm
Geréatebreite: 2300 mm
Geratehohe: 2532 mm
Leergewicht: 2254 kg
Ausfiihrung Warmetbertragerblock:
Ausgestattet mit bewahrter Tragrohrkonstruktion, bei der ausgeschlossen ist, dass
die Kaltemittel fiihrenden Rohre mit den tragenden Rahmenteilen in Beriihrung kom-
men. Leckagen durch Warmeausdehnungen werden vermieden, wodurch eine max.
Betriebssicherheit und Lebensdauer erreicht wird. Rohrgeometrie 50.0 x 25.0 mm in
Luftrichtung versetzt, Kernrohre Kupfer innenberippt (X) @ 12 mm Lamellen aus
Aluminium, Lamellenteilung 2.10 mm
Kleinere Lamellenteilungen und geschlitzte Lamellen werden wegen erhohter Ver-
schmutzungsgefahr nicht akzeptiert. Zu Priifzwecken sind an allen Kreisldufen
Schraderventile angebracht, Sammelrohr und Verteilrohr Kupfer, Entleerungs- und
Entliftungsstutzen.
Stabiles Gehause als selbsttragende Konstruktion:
Gepriift durch Zugversuche und FEM-Nachweisrechnungen.
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Statische Uberpriifung bzgl. Eigengewicht, Schneelast, Windlast und Erdbeben inkl.

Nachweis von einem zertifizierten externen Dienstleister, Gehduse aus Stahl

verzinkt, Lackierung RAL 7035 lichtgrau.

Axialventilatoren EC-Technologie:

Ventilatoren geeignet fiir stufenlose Drehzahlregelung mit Motor Management, An-

triebsmotor, Ventilatorfliigel und Tragschutzgitterkonstruktion bilden eine lufttech-

nisch optimale Einheit. Gerduscharme und wartungsfreie Antriebsmotoren. Alle Ven-
tilatoren unterliegen der Wuchtgiite Q 6,3 nach VDI 2060 Antriebsmotoren mit

Schutzart IP 55 Wicklungen der Warmeklasse F nach DIN EN 60 034-1 Wechsel-

strommotor(en) 230 V, 50-60 Hz Temperaturbereich Ventilator von -25.0 °C bis 60.0

°C.

Berlihrungsschutzgitter nach EN294. Alle Axialventilatoren sind servicefreundlich

montiert

Die Thermokontakte sind in die Motorwicklung integriert.

Ausfiihrungsoptionen/Geratezubehor:

e Schwingungsdampfer

¢ Kugelhahn 1/2" fiir Entliiftung/Entleerung

¢ Reparaturschalter eintourig, Ventilatoren stirnseitig paarweise verdrahtet

¢ Temperaturfiihler mit Edelstahl-Tauchhiilse

¢ Montage und Verdrahtung

¢ Losflansche mit Bérdel DN80 PN10

Regelung:

+ EC-Controller IP54

Motor Management fiir die Steuerung der Drehzahl der Ventilatoren oder des Venti-

lators in Abhangigkeit des Drucks oder der Temperatur und die Steuerung und

Uberwachung des gesamten Systems.

Integrierter Regler mit Klartextdisplay digitalen / analogen In-/ Output-Signalen und

Busschnittstellen. Kommunikation und Ansteuerung zwischen Motormanagement

und Ventilatoren via Bus-System. Bus- Abgénge fiir bis zu 24 Ventilatoren, wobei

jeder Ventilator iber eine Punkt zu Punkt Verbindung angebunden werden muss,
damit eine Adressierung der Ventilatoren nicht notwendig ist.

Eingénge / Ausgéange:

* 5 analoge Eingange (Al1 bis Al5) jeweils variabel konfigurierbar. 2 analoge
Ausgénge (AO1 und A02)

» 5digitale Eingénge (DI1 bis DI5)

» 5 digitale potentialfreie Relais- Ausgange (DO1 und DO2 Wechsler, DO3 bis DO5
SchlieBer)

* Digitale Eingange sind fiir positive Spannung +24V ausgelegt. Profile und Funktio-
nen der Ein- Ausgange kdnnen im Regler (10- Konfigurationsmeni) eingestellt
werden. "Funktion" ist z.B. SollwertVorgabe; "Profil" ist z.B. die Einheit 4-20mA.

1/0 - Funktionen::

* Analog Eingang (Al1 bis Al5):

e fir Drucksensoren 4-20mA

e fiir Temperatursensoren / Widerstandstermometer KTY210 oder Pt1000

e fiir 0-10VDC Signal

¢ fiir 4-20mA Signal

Digitale Eingédnge:
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* Freigabe - potentialbehaftet mit 24VDC
+ Nachtbegrenzung - potentialbehaftet mit 24VDC
+ Systemumschaltung - potentialbehaftet mit 24VDC

Digitale Ausgénge:

¢ 2 Reglerstormeldungen - pot.-freier Wechsler max.250 V AC, 1A - mit Prioritat 1
und 2

* Betriebsmeldung >5% - pot.-freier Wechsler max.250 V AC, 1A - Schwellenwert-
meldung - pot.-freier Wechsler max.250 V AC, 1A Gehduse Polycarbonat PC, RA-
L7035, schlagfest nach EN 50102, temperatur- und witterungsbesténdig -20°C ...
+55°C, UV-besténdig. IP54

* Spannungsversorgung: 100 - 260VAC 1~ + N + PE 50/60Hz

Interface Modul fiir Modbus:

Zusatzliches integriertes Modbus RTU-Kommunikationsmodul. Der Datenverkehr
funktioniert nur in Master-Slave Umgebung. Der Datentransfer wird vom Master kon-
trolliert, Motormanagement ist immer Modbus Slave. Es wird nur der RTU-Ubertra-
gungsmodus unterstiitzt. Ubertragungsmedium RS485-Standard, Anschliisse A,B
und Schirm.

* RS485 Standard (Modbus RTU), 9600 Baud (8 Databits, No

* Parity, 1 Stopbit), Terminierung 120 Ohm

Lese- und Schreib-Parameter:
e StellgrolRe, Betriebsart, PID- Regelparameter Kp, Ti und Td, Sollwert 1/2,
Watchdog, Verwendetes Kaltemittel

Disconnect Box for EC Fans:

Sicherungskasten; Komplett bestiickter Kunststoff-Kasten mit Hauptschalter (Dis-
connect) als Zentraler Anschlusspunkt fiir das Gewerk Elektro zu erbringende Span-
nungsversorgung und LS Schalter. Gehduse Polycarbonat PC, RAL7035, schlagfest
nach EN 50102.

Temperatur- und witterungsbesténdig -20°C ... +55°C, UV-bestédndig. min IP54.

Mit eingebauter 35mm DIN Schiene zur Aufnahme von Klemmen, LS Automaten, etc.
Kabeleinfiihrungen tiber ausbrechbare, metrische Vorpragungen im Gehauseboden.
Schaltschrankzubehér:

Reglerzubehor:

Temperaturfiihler mit Fiihlerelement KTY81-210. Messelement in Messinghiilse
6x30mm. Kabelanschluss 3m, 2x0,25mm?2 nicht geschirmt, gasdicht an Fiihlerspitze
angeschlossen, Schutzart IP54. Widerstandsmessbereich 1400-2800 Ohm. Tempe-
raturfiihler fir Temperaturmessungen von flissigen und gasférmigen nicht
aggressiven Medien.

V2A-Edelstahltauchhiilse fir die Aufnahme von Temperaturfiihlern mit einem Kopf-
durchmesser von 6mm und 30mm L&nge. Gesamtldnge der Tauchhiilse 90mm incl.
R1/2" Einschraubgewinde. Eintauchtiefe 60mm - abhangig von der Lédnge des Ein-
schraubstutzens. Kabeleintritt mittels ABS Kabelverschraubung M12x1 mit Zugent-
lastung.

Betrdge in EUR
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5.1.1.13

Montage des Schaltschrankes/Sicherungskasten oder Klemmkasten am Warmeaus-
tauscher (WA). Montage incl. Wetterschutzdach, mittels Haltebligel und/oder Halte-
blech an der Stirnseite des Gerates. Die Montage erfolgt bevorzugt, auf der Rohran-
schluss- Seite. Alle Gerdte mit montierten Schaltschridnken oder Kunststoff Elektro-
Gehdusen sind gemal EN 60204-1 konzipiert. Verkabelung sowie Anschluss der
Ventilatoren auf dem Wéarmeaustauscher. Die Verdrahtung erfolgt mittels UV-Bestén-
diger Kabel. Die Kabelfiihrung erfolgt bevorzugt im Gehauseinneren des Warmeaus-
tauschers. Minimum IP-Schutzklasse betragt IP54 und die gewdahlten Materialien,
sowie Gehduse sind fiir den Einsatz im AufRenbereich geeignet. Der ermittelte Preis
beinhaltet das fiir die Montage und Verdrahtung notwendige Material, deren Installa-
tion und Montage am Warmeaustauscher, sowie den elektrischen Anschluss der ent-
sprechenden Komponenten (Schaltschrank, Klemmkasten, Reparaturschalter, Tem-
peratursensoren).

Verkabelung sowie Anschluss der Ventilatoren auf dem Warmeaustauscher. Die Ka-
belverlegung erfolgt mittels UV- besténdigen, glasfaserverstarkten Polyesterkabelka-
nalen, mittels PVC- Installationsrohr oder innenverlegt im Warmeaustauscher in
dafiir vorbereiteten Kabeltrassen. Die Kabel bestehen ebenfalls aus einer UV-
bestandigen dulBeren

PU-Isolierung. Der Einheitspreis beinhaltet die Kabelkanale, das Kabel sowie deren
Verlegung auf oder in dem Ger&t und dem beidseitigem Anschluss am Ventilator,
Schaltschrank oder Reparaturschalter.

2,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0501 010013
Glykol-Auffangwanne mit Zubehor

Ol - und Glykol Riickhaltesystem fiir Kaltwasseranlagen und Riickkiihler zur Einhal-
tung der Gesetzesanforderungen nach § 62g ff. des WHG (Wasserhaushaltsgesetz)
§ 3 der VAWS

(Anlagenverordnung) § 3 USchadG (Umweltschadensgesetz) sowie Art. 4, Art. 11 §

3 der Europédischen Wasserrahmenrichtlinie (EU WRRL) und ihrer EU Tochterrichtlinie

"Grundwasserschutz", bestehend aus:

* Edelstahl-Wannensegmente (1.4301)

¢ beheizbares Spezialventil mit Schnellschlusstechnologie - Heizelement mit Au-
Rentemperatursensor (Optional) - elektronische Steuerung inkl. Mikroprozessor -
Sensor zur Uberwachung des Systemdrucks Schutzart: IP67 - Spiilkammer mit
Olabscheider und Laubschutzgitter

Funktionsweise:

Uber einen Drucksensor im Wasser-Glykol-Kreislauf wird eine Leckage im System
erkannt (Druckabfall) und daraufhin der Ablauf der Wanne verschlossen. Das Was-
ser- Glykol-Gemisch kann dann aus der Auffangwanne abgepumpt und entsorgt wer-
den. Wenn keine Storung vorliegt, kann Regenwasser iber den Ablauf entweichen.
Eventuell austretendes Ol wird am Ablauf iiber ein Spezial-Fleece abgeschieden.
Optional kann zusatzlich ein Glykolsensor im Auslauf integriert werden.

Enthaltenes Zubehor:

* 1 x Heizeinsatz

* 10 m Kantenschutzprofil

¢ 8 Stck. Montagesockel HxBxT - 110 x 180 x 180 mm
Werkstoff: Edelstahl (1.4301)
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Abmessung (HxLxB): 100 x 2500 x 2400 mm
Wannenflache: 6 m2
Auffangvolumen: 210 Liter
Leergewicht: 89,01 kg
max. Betriebsgewicht: 689,01 kg
Anzahl Wannenelemente: 2 Stek.
2,00 St
5.1.1.14 N KG 434 - 020501010014
Glykol-Erkennung mit Glykoldetektor an der Auffangwanne
Glykol-Erkennung mit Glykoldetektor fiir Kaltwasseranlagen und Riickkiihler zur Ein-
haltung der Gesetzesanforderungen nach § 62g ff. des WHG (Wasserhaushaltsge-
setz) § 3 der VAWS (Anlagenverordnung) § 3 USchadG (Umweltschadensgesetz), so-
wie Art. 4, Art. 11 § 3 der Européischen Wasserrahmenrichtlinie (EU WRRL) und ihrer
EU Tochterrichtlinie "Grundwasserschutz".
Der Glykoldetektor tiberwacht den Auslauf bzw. den Rohrbereich des Riickhaltesys-
tems. Bei einer Detektion von Kleinstmengen Glykol im auslaufenden Medium wird
ein potentialfreier Kontakt an die weitergehende Sicherheitskette ausgegeben.
Lieferumfang:
¢ Glykoldetektor
¢ 2m Anschlussleitung 3x0,752
¢ Schaltmodul Logo Web
Flussigkeiten: handelstbliche Glykole (bei unabhéangig
er Temperatur des zu messenden
Mediums)
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 und PP
Temperaturbereich: -20°C-+80°C
Schutzart: IP65
Leistungsaufnahme: 3VA
Ansprechzeit: sofort
Messzyklen: unbegrenzt
UV-Bestandigkeit: ja
Alarmgeber: Potentialfreier Wechsler IP 67
Konfiguration: Vorprogrammiert und vorkonfiguriert
zur Inbetriebnahme
Uberwachung: 24 Std, 365 Tage im Jahr
Fir AuBenbereich geeignet, geschiitzt gegen StoRe, Verschmutzungen und beson-
ders gegen Witterungseinfliisse, insbesondere Windeinfluss.
2,00 St
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5.1.1.15

5.1.1.16

5.1.1.17

N KG 434 - 0Z 0501 01 0015
Montage-Set zur Sockelfixierung der Auffangwanne

Das Montage-Set fiir Sockel-Fixierung dient der Fixierung der Montagesockel an der
Unterkonstruktion und verhindert ein Verrutschen der Maschine in der Wanne (Die
genaue Anzahl und Ausfiihrung ist von der Unterkonstruktion anhé@ngig und muss
bei Auftragserteilung geklart werden).

8,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0501 010016
Kalte-Pufferspeicher, 4.000 I, (dxh) 1.400 mm x 2.680 mm
Pufferspeicher fiir alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar fiir Fest-
brennstoffkessel, 6l-gefeuerte Heizkessel, Warmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder
Elektrodurchlauf- erhitzer. Gefertigt aus Qualitdtsstahl S235 JRG2. AulRen mit Rost-
schutzanstrich, innen roh. Entsprechende Isolierung ist als separate Position erhélt-
lich. Je nach hydraulischer Einbindung kénnen zusatzliche Stutzen in unterschiedli-
chen Dimensionen als Zubehor bestellt werden.
Nenninhalt: 3599 |
Betriebsdruck Speicher max.: 6 bar
Priifdruck Speicher: 9 bar
Minimaldruck Speicher: 0 bar
Betriebstemperatur max.: 95°C
* Abmessungen ohne
Isolierung (dxh): 1.400 mm x 2.680 mm
Kippmal: 2.729 mm
Min. Temperatur: 4°C

Ausristung:

* 4 x Flansch DN80/PN6 inkl. internem Bogenrohr DN100 zur Stromungsberuhi-
gung

° 9x1/2" Muffe

° 2x11/2" Muffe fiir E-Heizeinsatz

* 1 x Trennblech 10/15 50%

Die Systemanschlussstutzen sind in 180 Grad-Abstanden zueinander angeordnet.

3,00 St

N KG 434 - 0Z 0501 01 0017
Sonderbeschichtung AGI Q 151 inkl. Sandstrahlung

Werkseitiges Sandstrahlen des System-Pufferspeichers sowie anschlieBendes Auf-
bringen der Sonderbeschichtung AGI Q 151. Die Sonderbeschichtung ist bestandig
gegen Kleber fir diffusionsdichte Isolierung fiir Kalteanlagen.

3,00 St
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5.1.1.18 N KG 434 - 020501010018

Isolierung fiir Kalte-Pufferspeicher, 4.000 |, Kautschuk diffusionsdicht und
schwerentflammbar (B1), 32 mm

Isolierung Kalte-Pufferspeicher, 4.000 |, (dxh) 1.400 mm x 2.680 mm mit diffusions-
dichtem, geschlossenzelliger Kautschuk, schwerentflammbar (B1), Farbe schwarz
Dammschichtdicke 32 mm. Der Schaumstoff enthélt weder asbesthaltige Bestand-
teile noch FCKW-Treibgase. Bei Anwendung von Matten als selbstklebendes System.

Ausfiihrung als vollflachige, fugenlose Ddmmung des zylindrischem Stahlbehélters
einschlieBlich Mantel- und Stirnflachen sowie fugenlose Anarbeitung an alle StoR3-
und Nahtstellen mit systemgleichen und konformen Klebemitteln unter Verwendung
der hierfir erforderlichen Werkzeuge.

Inklusive fachgerechter Ausbildung und Abdichtung aller Aussparungen fiir An-
schlussstutzen, Entleerungen, Entliiftungen, Fihler- und Messstellen, sowie
Flanschbereiche und Wartungsoffnungen.

Temperatureinsatzbereich:
e -50° C bis +105° C
¢ Flache und Band: +85° C

Folgende technische Eigenschaften sind zu gewahrleisten und durch amtliche

Priifzeugnisse/Priifbescheide zu belegen:

* Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl (DIN 52 615): 7000 (aufgrund des ho-
hen Diffusionswiderstandes ist eine zusétzliche Dampfbremse nicht erforderlich)

» Warmeleitfahigkeit (DIN 52 612 / DIN 52 613): bei 0° C Mitteltemperatur £ 0,033
W/ (m-K)

¢ Physiologische Unbedenklichkeit: das Material darf keine geruchlichen und ge-
schmacklichen Auswirkungen auf in der N&dhe gelagerte Lebensmittel haben.

+ Baustoffklasse: schwerentflammbar, DIN 4102 - B1

¢ Praktisches Brandverhalten: selbstverléschend, nichttropfend, leitet kein Feuer
(falls Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse von Wand- und Decken-
durchfiihrungen gestellt werden, bitte gesondert spezifizieren

3,00 St

5.1.1.19 N KG 434 - 020501 01 0019

Stutzen System-Puffer DN100
e Stutzen JT System-Puffer DN100

6,00 St

5.1.1.20 N KG 434 - 02 0501 01 0020

Sensortaschenset 400mm, Tauchhiilse 1/2" x 400 mm
* Sensortaschenset 400mm Tauchhiilse 1/2" x 400 mm (3 Stiick)

3,00 St

5.2.1 Kalteverteilung Zentrale

H

Kaltehauptverteiler, thermisch getrennt
« Kaltehauptverteiler, thermisch getrennt
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5.2.1.1

Kalteverteiler als kombinierter Vor- und Riicklaufverteiler bestehend aus:

Thermisch getrennter Vor- und Ricklaufkammer, (ibereinander angeordnet, aus
Stahlblech geschweillt. Verteilerkammer fir Vorlauf mit Flanschenabgangsstutzen
nach DIN PN 6, PN 10, oder PN 16, sowie eingeschweil3te Rohrhiilsen fiir Durchfiih-
rungen der Riicklaufstutzen. Verteilerkammer fiir Ricklauf mit Flanschenabgangs-
stutzen nach DIN PN 6, PN 10 oder PN 16, durch die Rohrhilsen in der
Vorlaufkammer mit Zwischenraum gefiihrt.

Abgangsstutzen Vor- und Riicklauf nebeneinander. Die Flanschen sind auf gleiche
Spindelhdhe, fiir Armaturen entsprechend F1, F4 oder K1 nach DIN 3202, sowie dem
Fabrikat der Armaturen und der Isolierstarke des Verteilers, abgestimmt. Entlee-
rungsmuffen fiir Vor- und Ricklaufkammer. Der Verteiler ist werkseitig druckgepriift
und grundiert.

Anmerkung:

Die Stutzen des Verteilers werden gemall EneV mit 100 % gedammt. Die Verteiler-
stutzen sind so anzuordnern, dass je geddmmten Stutzenabgang, dimensionsunab-
hangig, ein lichter Abstand von 150 mm zwischen dem engsten Punkt der
AuBenkante der Kalteddmmung gegeben ist.

An den beiden Stirnseiten ist das Verteilerrohr ab AulRenkante letztes Verteilerrohr
um 150 mm langer auszufiihern.

Ausfiihrung fiir Mediumstemperatur -10°C bis +130°C bei Umgebungstemperatur +
50°C und PN 16.

Verteilerlange ist entsprechend zu kalkulieren inkl. Kdlteddmmung und Halterungen
nach Herstellerangabe.

Ausfiihrungen:

* R,V+Roben

* 0S, Voben, R seitlich

* QOU,V oben, Runten

¢ SU, V seitlich, R unten

e GroRen

e 122/122, max. DN 65, Anschluss bis DN 80 bis 11Tm?3/h

* 162/162, max. DN 80, Anschluss bis DN 100 bis 22m3/h

e 202/202. max. DN 100, Anschluss bis DN 125 bis 35m3/h

e 252/282 max. DN 100, Anschluss bis DN 150 bis 60m?3/h

¢ 302/332 max. DN 125, Anschliisse bis DN 200 bis 90m3/h

® 402/432 max. DN 150, Anschliisse bis DN 250 bis 129m?3/h

* 452/482 max. DN 200, Anschliisse bis DN 300 bis 181m?3/h

* 502/532 max. DN 200, Anschluss bis DN 350 bis 241m3/h

e 602/632 max. DN 250, Anschluss bis DN 400 bis 350m3/h

Am Projekt werden ein Kalteverteiler installiert. Dieser soll im Raum "Kéaltemaschine"
positioniert werden. Der Verteiler mit 2 Abgangen ist zur Versorgung der Decken-
strahlplatten verantwortlich. Der Verteiler kann in einem Stiick in das Geb&dude durch
die Eingénge, Flure und Zugangstiiren zum Aufstellraum eingebracht werden.

N KG 434 - 0Z 0502 01 0001

Kalteverteiler, thermisch getrennt, 452/482, Ausfiihrung R, 2 Abgangsgruppen

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
GroRe: 452/482

Betrdge in EUR
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Ausfiihrung: R
Anschlussgruppe: DN 200
Gruppe 1: DN 125
Gruppe 2: DN 150
1,00 St
5.2.1.2 N KG 434 - 0Z 0502 01 0002
Zulage zum Kailteverteiler fiir diffusionsdichte Dammung
Fertigisolierung aus 32 mm diffusionsdichter Dammung inkl. Einfassung aller Ab-
gange, Stutzen und FiRe, stirnseitig beidseitig Enddeckel sowie Dammung der
abgénge fiir Fill-/ Entleerung und Thermometer.
Eine Ummantelung ist nicht erforderlich. Die Ausfiihrung der diffusionsdichten
Dammung ist optisch ansprechend und formschon als Sichtdammung auszufiihren.
1,00 St
5.2.1.3 N KG 434 - 0Z 0502 01 0003
Zulage zum Kailteverteiler fiir Beschichtung, AGI
AGI-Beschichtung Typ F 452/482 Verteiler mit Korrosionsschutzsystem nach AGI-
Arbeitsblatt Q 151 System Nr. 1.4:
¢ Oberflachenvorbereitung gemafR DIN EN ISO 12944-4/SSPC Norm - Reinheitsgrad
SA21/2.
¢ Grundbeschichtung Epoxidharz, zweikomponentig, Sollschichtdicke 80 pm, Farbe
lichtgrau.
¢ Deckbeschichtung Epoxidharz, zweikomponentig Sollschichtdicke 80 pym, Farbe
schwarz.
1,00 St
5.2.1.4 N KG 434 - 0Z 0502 01 0004
Zubehor Standkonsolen
Standkonsolen schallgedammt bestehend aus:
Bodenplatte fiir Schraubbefestigung und Profilstahl. Galvanisch verzinkt. Konsolen-
hohe stufenlos verstellbar von 325 mm bis 515 mm, einschl. Schrauben, Diibeln und
Unterlegscheiben
2,00 St
5.2.1.5 N KG 434 - 0Z 0502 01 0005
Entwasserungsrinne
Entwé&sserungsrinne Uber die Lange der Warmeverteiler (b/h) mind. 100/150 mm
aus feuerverzinktem Stahlblech mit einem zentralen Ablaufstutzen DN 100 und ei-
nem Innengefélle der Rinne >1,0 %. Bei Langen der Rinne iber 5 m sind je 50 m
mind. ein weiterer Ablaufstutzen zu erstellen.
1,00 St
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5.2.2 Kalterohre und Formteile Edelstahl fiir Kilteanlagen
H
Anforderungen und Kriterien ohne Rontgenpriifung - Kélteversorgung < 20°C,
PN 10
+ Anforderungen und Kriterien ohne Rontgenpriifung - Kélteversorgung < 20°C, PN
10

Ausfiihrung der Installationen fiir Rohre mit Formteile und Armaturen / Einbauten
aller Art sind fiir nachstehende Anforderungen und Kriterien zu wéhlen:
e System
e Kalteversorgungen
¢ Auslegung max.
+ Systemabsicherungstemperatur: bis 40 °C
¢ Mediumstemperatur: 6 bis 19 °C
* Maximaler Betriebsdruck: 4 bar
¢ Druckstufe: 10 bar
« Diffusionsdichtigkeitsanforderungen: ja
+ Verlegung
Gefallelose Verlegung mit Beachtung und Vermeidung von Wassersacken, ggf. mit
Tiefpunktentleerung, als hydraulisch optimiertes System mit geringen Druckverlus-
ten.
¢ Priifungen der Verbindungen
Zur Qualitatssicherung sind die Verbindungen / Schweillnahte einer Medien- und
Anwendungskonformen Druckprobe zu unterziehen.
Die Prifungen sind umfanglich und abschlieBend in die Einheitspositionen
einzubeziehen und zu kalkulieren.
Ausfiihrungen von SchweilRverbindungen sind nur von geschultem, zertifiziertem
und fiir den Anwendungszweck bei genannten Druckstufen, Temperaturen und Be-
dingungen geeignetem Personal zu erstellen und zu kalkulieren. Nachweise iiber die
Zulassung sind vor der Ausfiihrung der Projektleitung unaufgefordert zu ibergeben.
e Spiilen und Reinigen
Zur Qualitatssicherung sind die gesamten Installationen und Installationswege von
Anschluss bis Zapfstellen vor Verbraucheranschluss und vor Ubergabe zu reinigen
und zu spiilen.
Hierbei wird darauf hingewiesen, dass bei Druckproben mit Wasser oder Wasser-
Luftgemischen unmittelbar nach Abschluss der Druckproben die Leitungen gesamt
zu entleeren und freizublasen sind. Restwasser in den Systemen ist auszuschlielfen.
Der Aufwand ist die den Einzelpositionen zu berticksichtigen.
Bei der Anwendung von Luft-Druckproben kann dieser Umfang entfallen, wobei die
Luft nach Hygienegesichtspunkten gereinigt und keimfrei als Druckprobenmedium
vorliegend sein muss.
* Besonderheiten
Samtliche Leitungen sind in geschlossenem Zustand anzuliefern und miissen jeder-
zeit in gelagertem Zustand an beiden Enden geschlossen sein. Installierte Leitungen
sind auBerhalb der Ausfiihrungszeiten ebenfalls zu verschieRen.
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H
Systembeschreibung Edelstahlrohre und Formteile 1.4520 mit Pressverbindung
CIIR / schwarze Dichtringe
Systembeschreibung Edelstahlrohre und Formteile 1.4520 mit Pressverbindung
CIIR / schwarze Dichtringe
Die nachstehenden Positionen beziehen sich auf die Ausfiihrung der gesamten
Rohrinstallationen  zur  benannten Anwendung am  Projekt und sind
demenstprechend zu beachten.
e System
Fir das ausgeschriebene Produkt liegt eine Haftungsiibernahmevereinbarung
zwischen dem Hersteller und dem ZVSHK bzw. dem BTGA vor.
Mit Nachweis der Zwangsundichtigkeit in unverpresstem Zustand, inkl. Markierungs-
ringe, die das sichere Feststellen von Pressungen ermdglichen und Markierung der
Einstecktiefe. Mit Kennzeichnung Symbol "Kein Trinkwasser".
System anwendbar fiir verschiedene Medienver-/ Medienentsorgungen (siehe
Hinweis Einsatzbereich Edelstahlrohre / Dichtringe).
* Rohre
Edelstahl Systemrohre fiir Kélteanlagen d = 15 bis 108 mm, gepriift nach Werks-
norm. Systemrohre 1.4520 (Cr-Ti Stahl) nicht biegbar, Rohrlénge je 6 m.
Formteile:
Edelstahl Pressfittings d = 15 bis 54 mm mit Konturdichtringen der Anforderung zu-
geordnet. Die Fittings sind zur Verbesserung der Korrosionsbestédndigkeit
|6sungsgegliht und blankgegliiht.
Edelstahl Pressfittings d = 76,1 bis 108 mm mit Rundschnurdichtringen der Anforde-
rung zugeordnet. Die Fittings sind zur Verbesserung der Korrosionsbestandigkeit
|6sungsgegliiht und blankgegliiht.
* Verbindungstechnik
Grundlegend sind alle vor benannten Rohre sowie Formteile mittels Pressverbindung
zu erstellen.
Erforderiche Materialien, Vorleistungen sowie Priifungen zur Verbindung sind in die
Positionen einzukalkulieren und auszufiihren.
Die Bedingungen fir Dichtringe sind entsprechend ihrem Einsatz fiir alle Rohre und
Formteile Gbergreifend zu beachten.
Gewinde-/ Flansch- oder Verschraubungsverbindungen sind lediglich bei
Anbindungen, Armaturen und Leitungseinbauten anzuwenden.
Diese miissen - ein- oder mehrseitig der Bauteile und Anbindungen mit allen zugeho-
rigen Komponenten - Dichtmittel, Dichtungen, Gewinden, etc., kalkuliert und
ausgefiihrt werden.
= Fir vorgesehene Installationen, Dichtringe Butylkautschuk (CIIR) schwarz
¢ Formteilanmerkungen
Zusatzlich zu den grundlegenden Anforderungen an Formteile zu benannten Rohrin-
stallationen sind nachstehende Bedingungen zu beachten:
¢ Formteile in Material und Qualitdt der Rohrinstallationen inkl. bendtigter
Anforderungen fiir Dichtelemente
* Reduzierstiicke in allen handelsiiblichen Dimensionen sind exzentrisch oben
gleich Rohr horizontal anzuordnen und zentrisch in vertikalen Leitungen
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5.2.21

* Vorschweil}flanschen PN 6, PN 10, PN 16, etc., einschliellich temperaturbestéandi-
ger IT-Dichtungen sowie Edelstahl V4A Schrauben und Muttern in der bendtigten
Lange in allen handelsiiblichen Lochkreisdurchmessern

e Verschraubung, Edelstahl V4A, flach dichtend, mit temperaturbesténdiger IT-Dich-
tung in Durchgangs- oder Eckform, mit Innen- und AulRengewindeanschluss, je
nach Erfordernis, einschl. Dichtmittel

* T-Stiicke sind generell als Bauteile mit identischen Dimensionen angegeben und
durch eventuell benétigte Reduzierungen erganzt. Die Anwendung reduzierter T-
Stiicke oder die Ausfiihrung einschweien obliegt dem Ausfiihrenden.

¢ Anschlussverschraubungen werden nur im Titel Rohrleitungen und Formteile auf-
gefiihrt fiir z.B. Speicheranschliisse oder Fremdanschliisse. Fiir alle Rohrleitungs-
einbauten wie Armaturen, Regulierungen, etc. sind diese in den Positionen der
Armaturen enthalten (nicht bei Gegenflansch).

* Verlegung

Verarbeitung und Verlegung nach den herstellerspezifischen Vorschriften sowie der
Einhaltung aller anzuwendenden und dem Anwendungsfall zugeordneten einschlédgi-
ger DIN-Normen, Arbeits-/ Merkblattern sowie Hygiene- und SicherungsmaRnahmen
zur Erstellung eines konformen Installationssystems der Anwendung und Nutzung
entsprechend.

Verlegung in angegebenem Gefélle oder waagerecht, ausreichend und mit geeigne-
tem Befestigungsmaterial sichern, inkl. sauberen rechtwinkligen Abléangen auf erfor-
derliches MaB und dem Schnittkantenschutz gemaR Herstellerangabe (in EP
einkalkulieren inkl. Passstiicke).

* Grundierung

Alle Leitungen konnen ohne Anforderung an eine zusatzliche AuBen- oder
Innengrundierung angeliefert und einzubauen werden.

H

Zusatz fiir Systembeschreibung Edelstahlrohre und Formteile Werkstoff
1.4301, DN 10 bis 50 - zuléssig

Zusatz fir Systembeschreibung Edelstahlrohre und Formteile Werkstoff 1.4301, DN
10 bis 50 - zul&ssig
* Werkstoff

Gegeniliber dem Grundwerkstoff Edelstahl 1.4520 wird zudem der Werkstoff
Edelstahl 1.4301 fiirdie Dimensionen DN 10 bis DN 50 angeboten.

Werkstoff 1.4301 bietet den Vorteil, dass die Systemrohre biegbar sind.
Am Projekt steht es dem Ausfiihrenden frei anstelle Werkstoff 1.4520 fiir die Diems-
nionen DN 10 bis DN 50 den Werkstoff 1.4301 zu verwenden um den Vorteil biegbar
nutzen zu kénnen.

N KG 434 - 0Z 0502 02 0001
Edelstahl-Rohr 1.4520 / 1.4301, CIIR / schwarze Dichtringe, DN 40, 42 x 1,5 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Rohr DN 40,42 x 1,5 mm

300,00 Ifdm

Betrdge in EUR
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5.2.2.2

5.2.2.3

5.2.2.4

5.2.2.5

5.2.2.6

5.2.2.7

5.2.2.8

N KG 434 - 0Z 05 02 02 0002
Edelstahl-Bogen 45°, 42 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 45° mit 2 Muffen 42 mm

210,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 02 0003
Edelstahl-Bogen 90°, 42 mm, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 90° mit 2 Muffen 42 mm

200,00 St

N KG 434 - 0Z 05 02 02 0004
Edelstahl-T-Stiick, 42 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e T-Stlick 42 mm

210,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 02 0005
Edelstahl-Muffe, 42 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Muffe 42 mm

40,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 02 0006
Edelstahl-Reduzierstiick, 42-35 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Reduzierstiick 42 - 35 mm

20,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 02 0007
Edelstahl-Ubergangsverschraubung mit IG, DN 40/40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

» Ubergangsverschraubung mit Innengewinde DN 40/40

40,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 02 0008
Edelstahl-Verschlussstopfen, DN 40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Verschlussstopfen DN 40

20,00 St

Betrdge in EUR
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5.2.29 N KG 434 - 0Z 0502 02 0009
Ringwellschlauchleitung, DN 15, Lange 300 mm
Ringwellschlauch als Wellschlauch aus Edelstahl 1.4541, mit Edelstahl-Umflechtung
aus 1.4301, einerseits TG-Nippel mit AG nach DIN EN 10226-1, andererseits 3-teilige,
konisch dichtende TG-Verschraubung mit IG nach DIN/ISO 228/1, DIN-DVGW-Priif-
zeichen, VdS-zugelassen, zuldssige Betriebstemperatur 200 °C, Ldnge 300 mm
Anschluss:
Seite 1: R1/2" AG
Seite 2: G1/2" Durchgangsverschraubung
50,00 St
5.2.2.10 N KG 434 - 0Z 0502 02 0010
Ringwellschlauchleitung, DN 15, Lange 1000 mm
Ringwellschlauch als Wellschlauch aus Edelstahl 1.4541, mit Edelstahl-Umflechtung
aus 1.4301, einerseits TG-Nippel mit AG nach DIN EN 10226-1, andererseits 3-teilige,
konisch dichtende TG-Verschraubung mit IG nach DIN/ISO 228/1, DIN-DVGW-Priif-
zeichen, VdS-zugelassen, zuldssige Betriebstemperatur 200 °C, Ldnge 1000 mm
Anschluss:
Seite 1: R1/2" AG
Seite 2: G1/2" Durchgangsverschraubung
25,00 St
5.2.2.11 N KG 434 - 020502020011
Ringwellschlauchleitung, DN 15, Lange 1500 mm
Ringwellschlauch als Wellschlauch aus Edelstahl 1.4541, mit Edelstahl-Umflechtung
aus 1.4301, einerseits TG-Nippel mit AG nach DIN EN 10226-1, andererseits 3-teilige,
konisch dichtende TG-Verschraubung mit IG nach DIN/ISO 228/1, DIN-DVGW-Priif-
zeichen, VdS-zugelassen, zuldssige Betriebstemperatur 200 °C, Ldnge 1500 mm
Anschluss:
Seite 1: R1/2"AG
Seite 2: G1/2" Durchgangsverschraubung
10,00 St
5.2.3 Kalterohre und Formteile Nahtlose Gewinderohre
H
Anforderungen und Kriterien ohne Rontgenpriifung - Kélteversorgung < 20°C,
PN 10
+ Anforderungen und Kriterien ohne Rontgenpriifung - Kélteversorgung < 20°C, PN
10
Ausfiihrung der Installationen fiir Rohre mit Formteile und Armaturen / Einbauten
aller Art sind fiir nachstehende Anforderungen und Kriterien zu wéhlen:
e System
e Kalteversorgungen
e Auslegung max.
* Systemabsicherungstemperatur: bis 40 °C
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¢ Mediumstemperatur: 6 bis 19 °C
« Maximaler Betriebsdruck: 4 bar
¢ Druckstufe: 10 bar
« Diffusionsdichtigkeitsanforderungen: ja
* Verlegung
Geféllelose Verlegung mit Beachtung und Vermeidung von Wassersacken, ggf. mit
Tiefpunktentleerung, als hydraulisch optimiertes System mit geringen Druckverlus-
ten.
¢ Priifungen der Verbindungen
Zur Qualitatssicherung sind die Verbindungen / Schweillnahte einer Medien- und
Anwendungskonformen Druckprobe zu unterziehen.
Die Prifungen sind umfanglich und abschlieRend in die Einheitspositionen
einzubeziehen und zu kalkulieren.
Ausfiihrungen von Schweillverbindungen sind nur von geschultem, zertifiziertem
und fiir den Anwendungszweck bei genannten Druckstufen, Temperaturen und Be-
dingungen geeignetem Personal zu erstellen und zu kalkulieren. Nachweise liber die
Zulassung sind vor der Ausfiihrung der Projektleitung unaufgefordert zu tibergeben.
¢ Spiilen und Reinigen
Zur Qualitatssicherung sind die gesamten Installationen und Installationswege von
Anschluss bis Zapfstellen vor Verbraucheranschluss und vor Ubergabe zu reinigen
und zu spilen.
Hierbei wird darauf hingewiesen, dass bei Druckproben mit Wasser oder Wasser-
Luftgemischen unmittelbar nach Abschluss der Druckproben die Leitungen gesamt
zu entleeren und freizublasen sind. Restwasser in den Systemen ist auszuschlieRen.
Der Aufwand ist die den Einzelpositionen zu beriicksichtigen.
Bei der Anwendung von Luft-Druckproben kann dieser Umfang entfallen, wobei die
Luft nach Hygienegesichtspunkten gereinigt und keimfrei als Druckprobenmedium
vorliegend sein muss.
¢ Besonderheiten
Sé@mtliche Leitungen sind in geschlossenem Zustand anzuliefern und miissen jeder-
zeit in gelagertem Zustand an beiden Enden geschlossen sein. Installierte Leitungen
sind auBerhalb der Ausfiihrungszeiten ebenfalls zu verschielien.
H

Systembeschreibung Stahlrohre und Formteile schwarz mit Schwei3verbindung
¢ Systembeschreibung Stahlrohre und Formteile schwarz mit Schweillverbindung
Die nachstehenden Positionen beziehen sich auf die Ausfiihrung der gesamten
Rohrinstallationen  zur  benannten Anwendung am  Projekt und sind
dementsprechend zu beachten.
* Rohr-Gliederung
Bis zu Dimension DN 40 sind am Projekt nahtlose Gewinderohre nach DIN EN
10255/ 10216-1 (alte DIN 2440) anzuwenden.
Ab Dimension DN 50 bis DN 150 sind am Projekt nahtlose Stahlrohre nach DIN EN
10216-2 (alt DIN 2448) anzuwenden.
Ab Dimension DN 200 kdnnen am Projekt geschweilite Stahlrohre nach DIN EN
10217-2 verwendet werden.
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Zuvor benannten Rohre sind mit Giitestempel und Lieferantennachweis fiir Stangen

zu beachten.

* Formteile

Die Formteile sind passend zum System zu liefern.

e AulRendurchmesser

Zuvor benannte Rohre sind nach Nennweite (DN) im folgenden als Positionen

aufgefiihrt und mit AuRendurchmesser nach ISO festgelegt.

* Wanddicken nach DIN EN 10253-2

Rohre bis DN 40 sind fiir Dickwandrohre nach DIN EN 10253-2 auszuwahlen, wobei

am Projekt die EN-Reihe 3 anzuwenden ist.

Rohre DN 50 bis DN 150 sind fiir Normalwandrohre nach DIN EN 10253-2 auszuwéh-

len, wobei am Projekt die EN-Reihe 2 (entspricht DIN / ISO-Reihe 3) anzuwenden ist.

Rohre ab DN 200 sind fiir Normalwandrohre nach DIN EN 10253-2 auszuwahlen, wo-

bei am Projekt die EN-Reihe 1 (entspricht DIN / ISO-Reihe 2) anzuwenden ist.

¢ Verbindungstechnik

Grundlegend sind alle vor benannten Rohre sowie Formteile mittels schweillen als

unlésbare Verbindung zu erstellen.

Hierbei diirfen die benotigten Schweilerarbeiten nur von qualifizierten Schweilern

mit Zulassung fiir benannte Anforderungen und Kriterien ausgefiihrt werden.

Erforderliche Materialien, Vorleistungen sowie Priifungen zur Verbindung sind in die

Positionen einzukalkulieren und auszufiihren.

Gewinde-/ Flansch- oder Verschraubungsverbindungen sind lediglich bei

Anbindungen, Armaturen und Leitungseinbauten anzuwenden.

Diese miissen - ein- oder mehrseitig der Bauteile und Anbindungen mit allen zugeho-

rigen Komponenten - Dichtmittel, Dichtungen, Gewinden, etc., kalkuliert und

ausgefiihrt werden.

* Formteilanmerkungen

Zusatzlich zu den grundlegenden Anforderungen an Formteile zu benannten Rohrin-

stallationen sind nachstehende Bedingungen zu beachten:

* Formteile in Material und Qualitat der Rohrinstallationen

e Sattelstutzen in kurzer Ausfiihrung inkl. Rohrausschnitt

¢ Reduzierstiicke in allen handelsiiblichen Dimensionen sind exzentrisch oben
gleich Rohr horizontal anzuordnen und zentrisch in vertikalen Leitungen

» Vorschweillflanschen nach DIN 2631 / DIN 2632 / DIN 2633, PN 6, PN 10, PN 16,
etc., einschlieBlich temperaturbestéandiger IT-Dichtungen sowie verzinkten (sofern
hoherwertig siehe Position) Schrauben und Muttern in der bendtigten Lange in
allen handelsiblichen Lochkreisdurchmessern

* Tempergussverschraubung, verzinkt, flach dichtend, mit temperaturbestandiger
IT-Dichtung in Durchgangs- oder Eckform, mit Innen- und Aullengewindean-
schluss, je nach Erfordernis, einschl. Dichtmittel

+ Bogen bis DN 32 konnen, sofern eine fachgerechte und konforme Ausfiihrung
gesichert ist, auch im Biegeverfahren hergestellt werden.

* T-Stiicke sind generell als Bauteile mit identischen Dimensionen angegeben und
durch eventuell benétigte Reduzierungen erganzt. Die Anwendung reduzierter T-
Stiicke oder die Ausfiihrung einschweilRen obliegt dem Ausfiihrenden.

* Verlegung
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5.2.3.1

5.2.3.2

5.2.33

5.2.3.4

5.2.3.5

Verarbeitung und Verlegung nach den herstellerspezifischen Vorschriften sowie der
Einhaltung aller anzuwendenden und dem Anwendungsfall zugeordneten einschlagi-
ger DIN-Normen, Arbeits-/ Merkblattern sowie Hygiene- und Sicherungsmalnahmen
zur Erstellung eines konformen Installationssystems.

Verlegung in angegebenem Gefélle oder waagerecht, ausreichend und mit geeigne-
tem Befestigungsmaterial sichern, inkl. sauberen rechtwinkligen Ablangen auf erfor-
derliches MaR und dem Schnittkantenschutz geméaR Herstellerangabe (in EP
einkalkulieren inkl. Passstiicke).

¢ Grundierung

Alle Leitungen konnen ohne Anforderung an eine zusatzliche Aufen- oder
Innengrundierung angeliefert und einzubauen werden.

¢ Sonstiges

Das gesamte erstellte Netz ist vor Verbraucheranschluss zu reinigen und zu spiilen.

N KG 434 - 0Z 0502 03 0001
Nahtlose Gewinderohre EN-Reihe 3, DN 10
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN10

20,00 Ifdm

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 05 02 03 0002
Nahtlose Gewinderohre EN-Reihe 3, DN 12
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN12

20,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 03 0003
Nahtlose Gewinderohre EN-Reihe 3, DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN15

55,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 05 02 03 0004
Nahtlose Gewinderohre EN-Reihe 3, DN 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

= DN 20

25,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 03 0005
Nahtlose Gewinderohre EN-Reihe 3, DN 25
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

= DN 25

30,00 Ifdm
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5.2.3.6

5.2.3.7

5.2.3.8

5.2.3.9

5.2.3.10

5.2.3.11

5.2.3.12

N KG 434 - 0Z 0502 03 0006
Nahtlose Gewinderohre EN-Reihe 3, DN 32
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 32

30,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 05 02 03 0007
Nahtlose Gewinderohre EN-Reihe 3, DN 40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 40

130,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 03 0008
Nahtlose Stahlrohre EN-Reihe 2, DN 50
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 50

100,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 03 0009
Nahtlose Stahlrohre EN-Reihe 2, DN 65
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 65

400,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 03 0010
Nahtlose Stahirohre EN-Reihe 2, DN 80
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 80

400,00 Ifdm

N KG 434 - 02 0502 03 0011
Nahtlose Stahlrohre EN-Reihe 2, DN 100
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 100

150,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 03 0012
Nahtlose Stahlrohre EN-Reihe 2, DN 125
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 125

50,00 Ifdm

Betrdge in EUR
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5.2.3.13

5.2.3.14

5.2.3.15

5.2.3.16

5.2.3.17

5.2.3.18

5.2.3.19

N KG 434 - 02 0502 03 0013
Geschweil3te Stahlrohre EN-Reihe 2, DN 150
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 150

360,00 Ifdm

N KG 434 - 020502030014
Geschweil3te Stahlrohre EN-Reihe 1, DN 200
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 200

260,00 Ifdm

N KG 434 - 02050203 0015
Bogen zum einschweif3en, DN 10 - 3S

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 10
Type: Bogen 90° Norm 3S

15,00 St

N KG 434 - 02 0502 03 0016
Bogen zum einschweif3en, DN 15 - 3S

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 15
Type: Bogen 90° Norm 3S

65,00 St

N KG 434 - 0Z 050203 0017
Bogen zum einschweif3en, DN 20 - 3S

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 20
Type: Bogen 90° Norm 3S

15,00 St

N KG 434 - 0Z 0502030018
Bogen zum einschweil3en, DN 25 - 3S

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 25
Type: Bogen 90° Norm 3S

25,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 03 0019
Bogen zum einschweif3en, DN 32 - 3S

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

Betrdge in EUR
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Nennweite: DN 32
Type: Bogen 90° Norm 3S
10,00 St
5.2.3.20 N KG 434 - 0Z 0502 03 0020
Bogen zum einschweif3en, DN 40 - 3S
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 40
Type: Bogen 90° Norm 3S
35,00 St
5.2.3.21 N KG 434 - 0Z 0502 03 0021
Bogen zum einschweif3en, DN 50 - 3S
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 50
Type: Bogen 90° Norm 3S
20,00 St
5.2.3.22 N KG 434 - 0Z 0502 03 0022
Bogen zum einschweif3en, DN 65 - 3S
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 65
Type: Bogen 90° Norm 3S
60,00 St
5.2.3.23 N KG 434 - 0Z 0502 03 0023
Bogen zum einschweif3en, DN 80 - 3S
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 80
Type: Bogen 90° Norm 3S
120,00 St
5.2.3.24 N KG 434 - 0Z 0502 03 0024
Bogen zum einschweiflen, DN 100 - 3S
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 100
Type: Bogen 90° Norm 3S
90,00 St
5.2.3.25 N KG 434 - 0Z 05 02 03 0025
Bogen zum einschweiflen, DN 125 - 3S
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 125
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5.2.3.26

5.2.3.27

5.2.3.28

5.2.3.29

5.2.3.30

5.2.3.31

Type: Bogen 90° Norm 3S

20,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 03 0026
Bogen zum einschweifRen, DN 150 - 3S

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 150
Type: Bogen 90° Norm 3S

155,00 St

N KG 434 - 0Z 05 02 03 0027
Bogen zum einschweif3en, DN 200 - 3S

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 200
Type: Bogen 90° Norm 3S

75,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 03 0028
T-Stiick zum einschweiBen, DN 10

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN10-10-10
Type: T-Stlick

10,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 03 0029
T-Stiick zum einschweien, DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN15-15-15
Type: T-Stiick

10,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 03 0030
T-Stiick zum einschweil3en, DN 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN20-20-20
Type: T-Stlick

10,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 03 0031
T-Stiick zum einschweiflen, DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 25-25-25

Betrdge in EUR
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5.2.3.32

5.2.3.33

5.2.3.34

5.2.3.35

5.2.3.36

5.2.3.37

Type: T-Stiick

10,00 St

N KG 434 - 0Z 05 02 03 0032
T-Stiick zum einschweien, DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 32-32-32
Type: T-Stiick

10,00 St

N KG 434 - 0Z 05 02 03 0033
T-Stiick zum einschweien, DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 40 -40- 40
Type: T-Stlick

60,00 St

N KG 434 - 02 0502 03 0034
T-Stiick zum einschweiBen, DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 50-50-50
Type: T-Stlick

65,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 03 0035
T-Stiick zum einschweiBen, DN 65

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 65-65-64
Type: T-Stlick

70,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 03 0036
T-Stiick zum einschweil3en, DN 80

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 80-80-80
Type: T-Stlick

100,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 03 0037
T-Stiick zum einschweifen, DN 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 100-100-100

Betrdge in EUR
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5.2.3.38

5.2.3.39

5.2.3.40

5.2.3.41

5.2.3.42

5.2.3.43

Type: T-Stiick

25,00 St

N KG 434 - 0Z 05 02 03 0038
T-Stiick zum einschweilen, DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 125-125-125
Type: T-Stiick

50,00 St

N KG 434 - 0Z 05 02 03 0039
T-Stiick zum einschweifen, DN 150

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 150-150-150
Type: T-Stlick

30,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 03 0040
T-Stiick zum einschweifen, DN 200

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 200 - 200 - 200
Type: T-Stlick

25,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 03 0041
Reduzierstiick zu einschweif3en, DN 25 - 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 25-20
Type: Reduzierstiick

80,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 03 0042
Reduzierstiick zu einschweif3en, DN 32 - 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 32-25
Type: Reduzierstiick

10,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 03 0043
Reduzierstiick zu einschwei3en, DN 40 - 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 40 -32

Betrdge in EUR
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5.2.3.44

5.2.3.45

5.2.3.46

5.2.3.47

5.2.3.48

5.2.3.49

Type: Reduzierstiick

10,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 03 0044
Reduzierstiick zu einschwei3en, DN 50 - 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 50 - 40
Type: Reduzierstiick

100,00 St

N KG 434 - 0Z 05 02 03 0045
Reduzierstiick zu einschweil3en, DN 65 - 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 65 - 50
Type: Reduzierstiick

60,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 03 0046
Reduzierstiick zu einschweil3en, DN 80 - 65

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 80-65
Type: Reduzierstiick

60,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 03 0047
Reduzierstiick zu einschweif3en, DN 100 - 80

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 100 - 80
Type: Reduzierstiick

80,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 03 0048
Reduzierstiick zu einschweil3en, DN 125 - 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 125-100
Type: Reduzierstiick

25,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 03 0049
Reduzierstiick zu einschwei3en, DN 150 - 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 150 - 125

Betrdge in EUR

11.07.2026

VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE

Seite 315 von 502



Projekt

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal

Bauherr BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider Stralle 89-95 - 42285 Wuppertal
Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
Type: Reduzierstiick
50,00 St
5.2.3.50 N KG 434 - 0Z 0502 03 0050
Reduzierstiick zu einschweil3en, DN 200 - 150
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 200 - 150
Type: Reduzierstiick
40,00 St
5.2.3.51 N KG 434 - 0Z 0502 03 0051
VorschweiBgegenflansch DN 32, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 32
Type: Vorschweillgegenflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
14,00 St
5.2.3.52 N KG 434 - 0Z 0502 03 0052
VorschweiRgegenflansch DN 40, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 40
Type: Vorschweillgegenflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
14,00 St
5.2.3.53 N KG 434 - 0Z 0502 03 0053
Vorschwei3gegenflansch DN 50, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 50
Type: Vorschweillgegenflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
18,00 St
5.2.3.54 N KG 434 - 0Z 0502 03 0054
VorschweiBgegenflansch DN 65, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 65
Type: Vorschweillgegenflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
20,00 St
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5.2.3.55 N KG 434 - 0Z 0502 03 0055
VorschweiBgegenflansch DN 80, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 80
Type: Vorschweillgegenflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
48,00 St
5.2.3.56 N KG 434 - 0Z 0502 03 0056
VorschweilBgegenflansch DN 100, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 100
Type: Vorschweillgegenflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
10,00 St
5.2.3.57 N KG 434 - 0Z 0502 03 0057
VorschweiRgegenflansch DN 125, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 125
Type: Vorschweillgegenflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
22,00 St
5.2.3.58 N KG 434 - 0Z 0502 03 0058
VorschweiRgegenflansch DN 150, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 150
Type: Vorschweillgegenflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
86,00 St
5.2.3.59 N KG 434 - 0Z 0502 03 0059
VorschweiBgegenflansch DN 200, PN 6/10/16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 200
Type: VorschweilRgegenflansch
Druckklasse: PN 6/10/16
60,00 St
5.2.3.60 N KG 434 - 0Z 0502 03 0060
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 15, flachdichtend, IG / IG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
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Nennweite: DN 15
Type: Tempergussverschraubung,
® vzin
Anschluss: IG/1G
Art: flachdichtend
5,00 St
5.2.3.61 N KG 434 - 0Z 0502 03 0061
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 20, flachdichtend, IG / IG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 20
Type: Tempergussverschraubung,
° vzin
Anschluss: IG/IG
Art: flachdichtend
5,00 St
5.2.3.62 N KG 434 - 0Z 0502 03 0062
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 25, flachdichtend, IG / IG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 25
Type: Tempergussverschraubung,
® vzin
Anschluss: IG/1G
Art: flachdichtend
500 St
5.2.3.63 N KG 434 - 0Z 0502 03 0063
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 32, flachdichtend, IG / IG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 32
Type:: Tempergussverschraubung, vzin
Anschluss: IG/1G
Art: flachdichtend
10,00 St
5.2.3.64 N KG 434 - 0Z 0502 03 0064
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 40, flachdichtend, IG / IG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 40
Type: Tempergussverschraubung,
e vzin
Anschluss: IG/1G
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Art: flachdichtend
10,00 St
5.2.3.65 N KG 434 - 0Z 0502 03 0065
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 50, flachdichtend, IG / IG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 50
Type: Tempergussverschraubung,
¢ vzin
Anschluss: IG/IG
Art: flachdichtend
10,00 St
5.2.3.66 N KG 434 - 0Z 0502 03 0066
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 15, flachdichtend, IG / AG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 15
Type: Tempergussverschraubung,
° vzin
Anschluss: IG / AG
Art: flachdichtend
500 St
5.2.3.67 N KG 434 - 02 0502 03 0067
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 20, flachdichtend, IG / AG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 20
Type: Tempergussverschraubung,
° vzin
Anschluss: IG/ AG
Art: flachdichtend
500 St
5.2.3.68 N KG 434 - 0Z 0502 03 0068
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 25, flachdichtend, IG / AG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 25
Type: Tempergussverschraubung,
° vzin
Anschluss: IG/ AG
Art: flachdichtend
5,00 St
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5.2.3.69 N KG 434 - 0Z 0502 03 0069
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 32, flachdichtend, IG / AG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 32
Type: Tempergussverschraubung,
° vzin
Anschluss: IG/ AG
Art: flachdichtend
500 St
5.2.3.70 N KG 434 - 0Z 0502 03 0070
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 40, flachdichtend, IG / AG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 40
Type: Tempergussverschraubung,
° vzin
Anschluss: IG/ AG
Art: flachdichtend
10,00 St
5.2.3.71 N KG 434 - 0Z 0502 03 0071
Tempergussverschraubung, verzinkt, DN 50, flachdichtend, IG / AG
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 50
Type: Tempergussverschraubung,
¢ vzin
Anschluss: IG/ AG
Art: flachdichtend
5,00 St
5.2.3.72 N KG 434 - 0Z 0502 03 0072
EinschweiBmuffen DN 10, Lange bis 100 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 10
Gewinde: 3/8"
Lange: 0...100 mm
Type: Muffe
25,00 St
5.2.3.73 N KG 434 - 0Z 0502 03 0073
EinschweiBmuffen DN 10, Ldnge 100 mm bis 200 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 10
Gewinde: 3/8"
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Lange: 100...200 mm
Type: Muffe
10,00 St
5.2.3.74 N KG 434 - 0Z 0502 03 0074
EinschweiBmuffen DN 15, Lange bis 100 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 15
Gewinde: 1/2"
Lange: 0...100 mm
Type: Muffe
15,00 St
5.2.3.75 N KG 434 - 02 0502 03 0075
EinschweiBmuffen DN 15, Lange 100 mm bis 200 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 15
Gewinde: 1/2"
Lange: 100...200 mm
Type: Muffe
10,00 St
5.2.3.76 N KG 434 - 0Z 0502 03 0076
EinschweiBmuffen DN 20, Lange bis 100 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 20
Gewinde: 3/4"
Lange: 0...100 mm
Type: Muffe
15,00 St
5.2.3.77 N KG 434 - 0Z 0502 03 0077
EinschweiBmuffen DN 20, Liange 100 mm bis 200 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 20
Gewinde: 3/4"
Lange: 100...200 mm
Type: Muffe
10,00 St
5.2.3.78 N KG 434 - 0Z 0502 03 0078
EinschweiBmuffen DN 25, Lange bis 100 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 25
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Gewinde: 1"
Lange: 0...100 mm
Type: Muffe
10,00 St
5.2.3.79 N KG 434 - 0Z 0502 03 0079
EinschweiBmuffen DN 25, Lange 100 mm bis 200 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 25
Gewinde: 1"
Lange: 100...200 mm
Type: Muffe
5,00 St
5.2.3.80 N KG 434 - 0Z 0502 03 0080
EinschweiBmuffen DN 32, Lange bis 100 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 32
Gewinde: 11/4"
Lange: 0...100 mm
Type: Muffe
10,00 St
5.2.3.81 N KG 434 - 0Z 0502 03 0081
EinschweiBmuffen DN 32, Ldange 100 mm bis 200 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 32
Gewinde: 11/4"
Lange: 100...200 mm
Type: Muffe
5,00 St
5.2.3.82 N KG 434 - 0Z 05 02 03 0082
EinschweiBmuffen DN 50, Lange bis 100 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 50
Gewinde: 2"
Lange: 0...100 mm
Type: Muffe
10,00 St
5.2.3.83 N KG 434 - 0Z 0502 03 0083
EinschweiBmuffen DN 50, Liange 100 mm bis 200 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
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Nennweite: DN 50
Gewinde: 2"
Lange: 100...200 mm
Type: Muffe
5,00 St
H
Anfertigen von Lufttopfen
¢ Anfertigen von Lufttopfen
Anfertigen von Lufttopfen, bestehend aus Abzweigstiick Reduzierung, Rohrstiick und
Kappe, einschlieBlich Anschluss fiir Liiftungsleitung fertigen.
5.2.3.84 N KG 434 - 0Z 0502 03 0084
Anfertigen von Lufttopfen, DN 40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 40
Type: Lufttopf
30,00 St
5.2.3.85 N KG 434 - 0Z 0502 03 0085
Anfertigen von Lufttopfen, DN 50
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 50
Type: Lufttopf
5,00 St
5.2.3.86 N KG 434 - 0Z 0502 03 0086
Anfertigen von Lufttopfen, DN 100
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 100
Type: Lufttopf
2,00 St
5.2.3.87 N KG 434 - 0Z 0502 03 0087
Anfertigen von Lufttopfen, DN 125
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 125
Type: Lufttopf
4,00 St
5.2.3.88 N KG 434 - 0Z 0502 03 0088
Anfertigen von Lufttopfen, DN 150
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 150
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5.2.3.89

5.2.3.90

Type: Lufttopf

4,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 03 0089
Anfertigen von Lufttopfen, DN 200

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
Nennweite: DN 200
Type: Lufttopf

10,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 03 0090

Zulage Lufttopfe fiir Entliiftungsleitung bis 10 m Lange mit 3 Bogen und
Entleerventil DN 15

Erstellen einer Entliiftungsleitung mit Anschluss an Lufttopf bestehend aus:
Nennweite: DN 15

Leitungslénge: bis 10,0 m

Anzahl Bogen: 3 Stiick je bis 90°

Ubergang: Gewinde 1/2" am Ende

Type: Entliftungsleitung

Zubehor:

Fill-/ Entleerhahn DN 15, auRen verchromt mit rotem Hebelgriff, voller Durchgang

nach 90° Griffdrehung, inkl. Endkappe zum dauerhaften Verschluss

55,00 St

H

Axialkompensatoren ohne Zugstangen / Gelenke mit Losflanschanschluss -
Balg mehrlagig, innen mit Teleskopleitrohr, auBen mit Schutzrohr - fiir

Bewegung +100 / -100 mm - PN 16, Gehaduse Edelstahl 1.4571 beschichtet mit

Balg Edelstahl 1.4571

Kompensatoren zum Einsatz in Rohrleitungen fiir folgende Einsatzbereiche:
» Ausgleich thermischer Warmedehnungen (axial, lateral, angular)
¢ Ausgleich von Montageungenauigkeiten

* Ausgleich von Relativbewegungen zwischen Anlagen

¢ Reduzierung von Kraften und Momenten an Anschliissen

* Schwingungsdampfung und Kérperschallminderung

¢ Abdichten von Rohrdurchfiihrungen

* Montage-/ Demontageerleichterung Rohre und Formteile

» Einsatzdefinition

* Axial

* Ausgleich in der Rohrachse

e Lateral mit Zugstangen oder Gelenke

¢ Ausgleich von Verschiebung der Achsen

= Angular mit Gelenken (Einfach oder Kardan)

* Ausgleich von Verdrehungen der Achsen

* Universal

Betrdge in EUR
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e Adiert die Einzelvorteile von Axial, Lateral und Angular wobei kleinere

Bewegungen gegeniiber den zuvor benannten mdéglichsind

* Anwendung fir
= neutrale, nicht aggressive, fliissige und gasférmige Medien sowie fiir aggresive

flissige und gasférmige Medien inkl. Sauren, Laugen und korrosive Medien inkl.
Vakuum (bis 1 mbar (abs))

= lageunabhangigen (stehend, liegend, hangend) Einbau
* Anwendung als Endarmatur, beidseitig abflanschbar (Montage mit

Gewindebolzen anwenden)

e Zugstangen mit Verspannung sowie Gelekverspannung
* Ausfiihrung Balg ein-, zwei- oder mehrlagig, knickstabil
* hervorragende Verschleillfestigkeit der mediums- und nicht mediumsberihrten

Anlagenteile

= wirbelungsarmen, balgschonenden Medientransport mit Leitrohren, Teleskoproh-

ren bei Axialkompensatoren oder bei anderen Kompensatoren mit konischen Leit-
rohren

e Ausfiihung mit mdoglichem Schutzrohre auBen als Balgschutz, einseitig fixiert

oder als Teleskopschutzrohr beidseitig fixiert

* Anschluss geschweilt, geschraubt, geflanscht mit Los- oder Festflansch je nach

Anforderung und Einsatzdefinition mit Laschen fiir Zugstangen oder Gelenke

= Zur Aufnahme positiver, abgebender (+) sowie negativer, aufnehmender (-) Bewe-

gungen

¢ Hochtemperatur- und Hochdruckbestandig

* totzonenfreies Design

¢ Einbau in gedammte und nicht gedammte Leitungsanlagen

* wartungsarmen Betrieb

+ Zertifizierung nach CE-Kennzeichnung, ABS, DVGW, RMRS, DNV, ASME U-Stamp

sowie Typenzulassung

¢ Priifnormen nach API 598, ISO 5208, EN 12266

¢ Ausfiihrung als

¢ Art: Axialkomensator

e Fihrung aulen: keine Zugstangen / Gelenke

= Balg: mehrlagig

e Leitrohr innen: Teleskopschutzrohr

e Schutzrohr aulen: Schutzrohr

* Anschluss beidseitig: Los-Flanschanschluss

* Bewegungsart: in Rohrachse

* Bewegungsaufnahme: positiv bis + 100 mm

¢ Bewegungsaufnahme: negativ bis - 7100 mm

* Einbauart: neutral zur Bewegungsaufnahme

+ Vorspannung: als Einbauvorrichtung

e Zu beachtende Leistungsmerkmale

¢ Verwendung: neutrale, nicht agressive, fliissige Medien
* Einbau: lageunabhéngig

* Einbau in Leitungen: geddmmt nach GEG bis 200 % GroRen: DN 15 bis DN 1200
¢ Druckstufe: PN 16

+ Mediumstemperatur: - 20°C bis + 200°C

¢ Umgebungstemperatur: - 40°C bis + 80°C
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» Lastspielzahl (LZ): 1000 mit Abminderungsfaktor (Kn): entspricht 1,0
e LZ-Kn2000-0,83
¢ LZ-Kn10.000-0,55
e LZ-Kn20.000-0,46
e LZ-Kn 100.000-0,32
e LZ-Kn 1.000.000-0,20
* Temperatureinfluss (TE): 20°C Abminderungsfaktor (Kt): entspricht 1,0
¢ TE-Kt100°C entspricht 0,83
e TE-Kt150°C entspricht 0,78
* TE-Kt200°C entspricht 0,74
* Montagetemperatur: 10°C zur Berechnung
* Dokumentation / vor Montage vorzulegende Ermittlungen
Unter Anwendung der Parameter zur Anwendung (z.B. Absicherungstemperatur
160°C - Betriebstemperatur 123 °C, Absicherungsdruck 12 bar - Betriebsdruck 6 bar):
¢ Warmedehnung des Teilabschnittes
+ Lastspielabhédngige Reduzierung der Bewegungsaufnahme
¢ Temperaturabhéngie Druckminderung
¢ Bestimmung der Reaktionskrafte
* Bauart
* Gehéuse: 1.4571
¢ Flansch: 1.4571
* Balg: 1.4571
e Bordel: 1.4571
* Schutzrohr aufen: 1.4571
e Schutzrohr innen: 1.4571
¢ Hinweis
Ausfiihrung und Einbau zwischen zwei Festpunkten in Teilstrecken mit Lospunkt ge-
flhrten Leitungsanlagen sowie Fiihrungspunkten unmittelbar am Kompensator inkl.
Befestigungsmaterial in Materialqualitdat Flanschen sowie Anschlussdichtelementen
zur Anwendung innerhalb Gebauden sowie in AuRenanlagen fiir benannte Leistungs-
merkmale.
5.2.3.91 N KG 434 - 0Z 0502 03 0091
Axialkompensatoren ohne Zugstangen / Gelenke mit Losflanschanschluss -
Balg mehrlagig, innen mit Teleskopleitrohr, auBen mit Schutzrohr - fiir
Bewegung +100 / -100 mm - PN 16, Gehaduse Edelstahl 1.4571 beschichtet mit
Balg Edelstahl 1.4571, DN 150
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 150
12,00 St
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5.2.3.92

524

N KG 434 - 0Z 0502 03 0092

Axialkompensatoren ohne Zugstangen / Gelenke mit Losflanschanschluss -
Balg mehrlagig, innen mit Teleskopleitrohr, auBen mit Schutzrohr - fiir
Bewegung +100 / -100 mm - PN 16, Gehaduse Edelstahl 1.4571 beschichtet mit
Balg Edelstahl 1.4571, DN 200

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 200

4,00 St
Kalterohre und Formteile Kupfer Lotsystem

H
Anforderungen und Kriterien ohne Rontgenpriifung - Kélteversorgung < 20°C,
PN 10

* Anforderungen und Kriterien ohne Rontgenpriifung - Kélteversorgung < 20°C, PN
10

Ausfiihrung der Installationen fiir Rohre mit Formteile und Armaturen / Einbauten
aller Art sind fiir nachstehende Anforderungen und Kriterien zu wahlen:
e System

¢ Kalteversorgungen

¢ Auslegung max.

¢ Systemabsicherungstemperatur: bis 40 °C

* Mediumstemperatur: 6 bis 19 °C

* Maximaler Betriebsdruck: 4 bar

e Druckstufe: 10 bar

« Diffusionsdichtigkeitsanforderungen: ja

* Verlegung

Gefallelose Verlegung mit Beachtung und Vermeidung von Wassersacken, ggf. mit
Tiefpunktentleerung, als hydraulisch optimiertes System mit geringen Druckverlus-
ten.

¢ Prifungen der Verbindungen

Zur Qualitatssicherung sind die Verbindungen / Schweillnahte einer Medien- und
Anwendungskonformen Druckprobe zu unterziehen.

Die Prifungen sind umfanglich und abschlieBend in die Einheitspositionen
einzubeziehen und zu kalkulieren.

Ausfiihrungen von SchweilRverbindungen sind nur von geschultem, zertifiziertem
und fiir den Anwendungszweck bei genannten Druckstufen, Temperaturen und Be-
dingungen geeignetem Personal zu erstellen und zu kalkulieren. Nachweise liber die
Zulassung sind vor der Ausfiihrung der Projektleitung unaufgefordert zu ibergeben.
* Spiilen und Reinigen

Zur Qualitatssicherung sind die gesamten Installationen und Installationswege von
Anschluss bis Zapfstellen vor Verbraucheranschluss und vor Ubergabe zu reinigen
und zu spiilen.

Hierbei wird darauf hingewiesen, dass bei Druckproben mit Wasser oder Wasser-
Luftgemischen unmittelbar nach Abschluss der Druckproben die Leitungen gesamt
zu entleeren und freizublasen sind. Restwasser in den Systemen ist auszuschlieBen.
Der Aufwand ist die den Einzelpositionen zu beriicksichtigen.
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Bei der Anwendung von Luft-Druckproben kann dieser Umfang entfallen, wobei die
Luft nach Hygienegesichtspunkten gereinigt und keimfrei als Druckprobenmedium
vorliegend sein muss.
* Besonderheiten
Samtliche Leitungen sind in geschlossenem Zustand anzuliefern und miissen jeder-
zeit in gelagertem Zustand an beiden Enden geschlossen sein. Installierte Leitungen
sind auBerhalb der Ausfiihrungszeiten ebenfalls zu verschieRen.
H
Systembeschreibung Kupferrohre (Stangen / Ringe / Ummantelt / Isoliert) und
Formteile mit L6t-/ SchweilBverbindung
» Systembeschreibung Kupferrohre (Stangen / Ringe / Ummantelt / Isoliert) und
Formteile mit L6t-/ Schweiverbindung

Die nachstehenden Positionen beziehen sich auf die Ausfiihrung der gesamten
Rohrinstallationen  zur  benannten Anwendung am  Projekt und sind
demenstprechend zu beachten.
e Arten
Grundsatzlich wird unterschieden in:
+ Kupferrohre in Stangen
+ Kupferrohre in Ringen
Zudem in die Art der Schutzmalinahmen an AuBenflachen:
* Blank, ohne weitere SchutzmafRnahme
¢ Kunststoff-Ummantelung
¢ |solier-Ummantelung 50 / 100 % nach GEG, diffusionsdicht
¢ System
Hochwertiges Kupfer mit einem Reinheitsgrad von mindestens 99,9 % fir vielseiti-
gen Einsatz Installation mit Systempriifzeichen vom DVGW fiir die Anwendungen als
Saug- und Druckleitung, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung einsetzbar.
* Rohre
+ Stangenrohre
Kupfer-Installationsrohre in Stangen nach DIN EN 1057 und DVGW-GW 392 mit Glite-
zeichen RAL und DVGW-Zeichen, Cu-DHP, R 290 (hart), R 250 (halbhart) geschiitzt
gegen Lochkorrosion. Eingetragenes Warenzeichen.
* Stangenrohre mit Steg-Kunststoffummantelung
Installationsrohre aus hochwertigem Markenkupfer, fertig ummantelt bestehend aus
Kupferrohr (siehe Stangenware) geschiitzt gegen Lochkorrosion und mit werkseitig
aufgebrachtem Kunststoff-Stegmantel.
Brandverhalten: DIN 4102-B 2. Werkseitiger dulRerer Korrosionsschutz fiir Gasleitun-
gen nach TRGI, TRF und Leitungen fiir Trinkwasser nach DIN 1988 Teil 7. Schutz vor
Tauwasserbildung gemafR DIN 1988 Teil 2.
Stangen 50% Warmedammung:
Installationsrohre aus hochwertigem Markenkupfer, fertig ummantelt bestehend aus
Kupferrohr (siehe Stangenware), geschiitzt gegen Lochkorrosion und mit werkseitig
aufgebrachter Warmedammung (50%) nach GEG, aus FCKW/FKW-freiem Polyure-
than-Schaum (PUR) und einer Kunststoff-AuRenhaut. Brandverhalten: DIN 4102-B 2.
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Stangen 100% Warmedammung: Installationsrohre aus hochwertigem Markenkup-
fer, fertig ummantelt bestehend aus Kupferrohr (siehe Stangenware) geschiitzt
gegen Lochkorrosion und mit werkseitig aufgebrachter Warmedammung (100%)
nach GEG, aus FCKW/FKW-freiem Polyurethan-Schaum (PUR) und einer Kunststoff-
Aufenhaut. Brandverhalten: DIN 4102-B 2.

* Ringenrohre

+ Kupfer-Installationsrohre in Ringen nach DIN EN 1057 und DVGW-GW 392 mit

Gltezeichen RAL und

DVGW-Zeichen, Cu-DHP, R 220 (weich) geschiitzt gegen Lochkorrosion.
Eingetragenes Warenzeichen
= Ringrohre mit Steg-Kunststoffummantelung

Installationsrohre aus hochwertigem Markenkupfer, fertig ummantelt bestehend aus
Kupferrohr (siehe Ringrohre) geschiitzt gegen Lochkorrosion und mit werkseitig
aufgebrachtem Kunststoff-Stegmantel.

Brandverhalten: DIN 4102-B 2. Werkseitiger dulRerer Korrosionsschutz fiir Gasleitun-
gen nach TRGI, TRF und Leitungen fiir Trinkwasser nach DIN 1988 Teil 7. Schutz vor
Tauwasserbildung gemal DIN1988 Teil 2.

* Ringrohre mit PE-Kunststoffummantelung

Installationsrohre aus hochwertigem Markenkupfer, fertig ummantelt bestehend aus
Kupferrohr (siehe Ringrohre) geschiitzt gegen Lochkorrosion und mit werkseitig auf-
gebrachtem D&mm-Mantel aus FCKW/FKW-freiem Polyethylen (PE) und einer PE-
Strukturfolie.

Fir Trinkwasserleitungen gem. DIN 1988 Teil 2, Tabelle 9, in den Anforderungen bis 4
mm und fir Heizungsleitungen ohne Dammanforderungen nach GEG.
Brandverhalten: DIN 4102-B2.

Ringe 50% Warmedammung:

Installationsrohre aus hochwertigem Markenkupfer, fertig ummantelt bestehend aus
Kupferrohr (siehe Ringrohre) geschiitzt gegen Lochkorrosion und mit werkseitig auf-
gebrachter Warmedammung (50%) entsprechend der Forderung aus GEG aus
FCKW/FKW-freiem Polyurethan-Schaum (PUR) und einer Kunststoff-AuRenhaut.
Brandverhalten: DIN 4102-B 2.

* Formteile fir Stangen-/ Ringrohre

Beim L6ten mit Fittings sind Fittings nach DIN EN 1254 und DVGW-Arbeitsblatt GW 6
und GW 8 zu verwenden.

Bei Weichlotverbindungen: Weichlote nach DIN EN 29453: S-Sn97Cu3, S-Sn97Ag3
mit Flussmittel nach DIN EN 29454-1 und DVGW-Arbeitsblatt GW 7: Typen 2.1.2,
3.1.1,3.1.2.

Bei Hartl6tverbindungen: Hartlote nach EN 1044: CP105 (L-Ag2P) und CP203 (L-
CuP6) ohne Flussmittel bei Kupfer an Kupfer.

Bei Fittings und Armaturen aus Messing oder Rotguss sind Flussmittel nach DIN EN
1045 und DVGW-Arbeitsblatt GW 7 zu verwenden. Typ: FH 10.

Fir die Lote AG104 (L-Ag45Sn), AG106 (L-AG34Sn) und AG203 (L-Ag44) sind Fluss-
mittel nach DIN EN 1045 und DVGW-Arbeitsblatt GW 7 zu verwenden. Typ: FH 10.

Schweillverbindungen sind durch Gasschmelzschwei3en oder Schutzgasschweilten
mit oder ohne Schweil}fittings nach geeigneter Schweillnahtvorbereitung herzustel-
len.

Die Mindestwanddicke der Kupferrohre hat 1,5 mm zu betragen.
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Schweillzusédtze sind nach DIN 1733 zu verwenden, und zwar: SG-CuAg fir die
Gasschweillung und SG-CuShn fiir die Schutzgasschweiltung.
¢ Verbindungstechnik

Grundlegend sind alle vor benannten Rohre sowie Formteile mittels Lot-/
Schweillverbindungen zu erstellen.

Erforderiche Materialien, Vorleistungen sowie Priifungen zur Verbindung sind in die
Positionen einzukalkulieren und auszufiihren.

Die Bedingungen sind entsprechend ihrem Einsatz fiir alle Rohre und Formteile
libergreifend zu beachten.

Gewinde-/ Flansch- oder Verschraubungsverbindungen sind lediglich bei
Anbindungen, Armaturen und Leitungseinbauten anzuwenden.

Diese miissen - ein- oder mehrseitig der Bauteile und Anbindungen mit allen zugeho-
rigen Komponenten - Dichtmittel, Dichtungen, Gewinden, etc., kalkuliert und
ausgefiihrt werden.

* Formteilanmerkungen

Zusatzlich zu den grundlegenden Anforderungen an Formteile zu benannten Rohrin-

stallationen sind nachstehende Bedingungen zu beachten:

¢ Formteile in Material und Qualitdt der Rohrinstallationen inkl. bendtigter
Anforderungen fir Dichtelemente

* Reduzierstiicke in allen handelsiiblichen Dimensionen sind exzentrisch oben
gleich Rohr horizontal anzuordnen und zentrisch in vertikalen Leitungen

¢ Vorschweil}flanschen PN 6, PN 10, PN 16, etc., einschliellich temperaturbestéandi-
ger IT-Dichtungen sowie Edelstahl V4A Schrauben und Muttern in der bendtigten
Lange in allen handelsiiblichen Lochkreisdurchmessern

e Verschraubung, Edelstahl V4A, flach dichtend, mit temperaturbesténdiger IT-Dich-
tung in Durchgangs- oder Eckform, mit Innen- und AulRengewindeanschluss, je
nach Erfordernis, einschl. Dichtmittel

¢ Bogen bis DN 32 konnen, sofern eine fachgerechte und konforme Ausfiihrung
gesichert ist, auch im Biegeverfahren hergestellt werden.

* T-Stiicke sind generell als Bauteile mit identischen Dimensionen angegeben und
durch eventuell bendtigte Reduzierungen ergénzt. Die Anwendung reduzierter T-
Stiicke oder die Ausfiihrung einschwei3en obliegt dem Ausfiihrenden.

¢ Anschlussverschraubungen werden nur im Titel Rohrleitungen und Formteile auf-
gefiihrt fiir z.B. Speicheranschliisse oder Fremdanschliisse. Fiir alle Rohrleitungs-
einbauten wie Armaturen, Regulierungen, etc. sind diese in den Positionen der
Armaturen enthalten (nicht bei Gegenflansch).

+ Verlegung

Verarbeitung und Verlegung nach den herstellerspezifischen Vorschriften sowie der
Einhaltung aller anzuwendenden und dem Anwendungsfall zugeordneten einschlagi-
ger DIN-Normen, Arbeits-/ Merkblattern sowie Hygiene- und SicherungsmafRnahmen
zur Erstellung eines konformen Installationssystems der Anwendung und Nutzung
entsprechend.

Verlegung in angegebenem Gefélle oder waagerecht, ausreichend und mit geeigne-
tem Befestigungsmaterial sichern, inkl. sauberen rechtwinkligen Abléngen auf erfor-
derliches MaR und dem Schnittkantenschutz gemaR Herstellerangabe (in EP
einkalkulieren inkl. Passstiicke).

¢ Grundierung
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5.2.4.1

5.2.4.2

5.2.4.3

5.2.4.4

5.2.4.5

5.2.4.6

Alle Leitungen koénnen ohne Anforderung an eine zusatzliche Aufen- oder
Innengrundierung angeliefert und einzubauen werden.
N KG 434 - 0Z 05 02 04 0001
Kupfer-Rohr, Stangenware zum I6ten / schweilRen, DN 6, 8 x 1,0 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e RohrDN 6

25,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 05 02 04 0002
Kupfer-Rohr, Stangenware zum Ioten / schweilRen, DN 8, 10 x 1,0 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Rohr DN 8

130,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 05 02 04 0003
Kupfer-Rohr, Stangenware zum I6ten / schweillen, DN 10, 12 x 1,0 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e Rohr DN 10

70,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 05 02 04 0004
Kupfer-Rohr, Stangenware zum I6ten / schweilRen, DN 12, 15 x 1,0 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e Rohr DN 12

100,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 05 02 04 0005
Kupfer-Rohr, Stangenware zum I6ten / schweiRen, DN 15, 18 x 1,0 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e RohrDN 15

25,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 05 02 04 0006
Kupfer-Rohr, Stangenware zum I6ten / schwei3en, DN 20, 22 x 1,0 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Rohr DN 20

25,00 Ifdm

Betrdge in EUR

11.07.2026

VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE

Seite 331 von 502



Projekt
Bauherr
Betreff

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal
BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal
Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

5.24.7

5.2.4.8

5.2.4.9

5.2.4.10

5.2.4.11

5.2.4.12

5.2.4.13

N KG 434 - 0Z 05 02 04 0007
Kupfer-Rohr, Stangenware zum I6ten / schwei3en, DN 25, 28 x 1,5 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Rohr DN 25

50,00 Ifdm

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 05 02 04 0008
Kupfer-Bogen 15°, DN 8, I6ten / schweif3en, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e Bogen 15°, DN 8

20,00 St

N KG 434 - 0Z 05 02 04 0009
Kupfer-Bogen 15°, DN 12, I6ten / schweien, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e Bogen 15°, DN 12

45,00 St

N KG 434 - 0Z 050204 0010
Kupfer-Bogen 45°, DN 6, I6ten / schweif3en, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 45°,DN 6

500 St

N KG 434 - 020502 04 0011
Kupfer-Bogen 45°, DN 8, I6ten / schweif3en, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 45°,DN 8

20,00 St

N KG 434 - 020502 04 0012
Kupfer-Bogen 45°, DN 10, I6ten / schweien, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 45°,DN 10

500 St

N KG 434 - 020502040013
Kupfer-Bogen 45°, DN 12, I6ten / schweien, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Bogen 45°, DN 12

80,00 St
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5.2.4.14

5.2.4.15

5.2.4.16

5.2.4.17

5.2.4.18

5.2.4.19

5.2.4.20

N KG 434 - 020502040014
Kupfer-Bogen 45°, DN 15, I6ten / schweien, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e Bogen 45°,DN 15

10,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 020502040015
Kupfer-Bogen 45°, DN 20, I6ten / schweien, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 45° DN 20

500 St

N KG 434 - 020502040016
Kupfer-Bogen 45°, DN 25, lI6ten / schweien, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 45°, DN 25

500 St

N KG 434 - 02050204 0017
Kupfer-Bogen 90°, DN 6, I6ten / schweif3en, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 90°,DN 6

500 St

N KG 434 - 020502040018
Kupfer-Bogen 90°, DN 8, I6ten / schweif3en, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 90°,DN 8

30,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 04 0019
Kupfer-Bogen 90°, DN 10, lI6ten / schweien, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

° Bogen 90°,DN 10

10,00 St

N KG 434 - 0Z 05 02 04 0020
Kupfer-Bogen 90°, DN 12, I6ten / schweien, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 90°, DN 12

80,00 St
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5.2.4.21 N KG 434 - 0Z 0502 04 0021
Kupfer-Bogen 90°, DN 15, lI6ten / schweien, 2 Muffen

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ Bogen 90°,DN 15

10,00 St

5.2.4.22 N KG 434 - 0Z 05 02 04 0022
Kupfer-Bogen 90°, DN 20, I6ten / schweien, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 90°, DN 20

10,00 St

5.2.4.23 N KG 434 - 0Z 0502 04 0023
Kupfer-Bogen 90°, DN 25, I6ten / schweien, 2 Muffen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Bogen 90°, DN 25

15,00 St

5.2.4.24 N KG 434 - 0Z 0502 04 0024
Kupfer-T-Stiick, DN 6, I6ten / schweilen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e T-Stlick, DN 6

500 St

5.2.4.25 N KG 434 - 0Z 0502 04 0025
Kupfer-T-Stiick, DN 8, I6ten / schweien
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e T-Stlick, DN 8

20,00 St

5.2.4.26 N KG 434 - 0Z 0502 04 0026
Kupfer-T-Stiick, DN 10, lI6ten / schweillen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e T-Stiick, DN 10

500 St

5.2.4.27 N KG 434 - 0Z 0502 04 0027
Kupfer-T-Stiick, DN 12, Iten / schweillen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e T-Stiick, DN 12

10,00 St
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5.2.4.28

5.2.4.29

5.2.4.30

5.2.4.31

5.2.4.32

5.2.4.33

5.2.4.34

N KG 434 - 0Z 0502 04 0028
Kupfer-T-Stiick, DN 15, I6ten / schweiflen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e T-Stiick, DN 15

10,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 04 0029
Kupfer-T-Stiick, DN 20, I6ten / schweillen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e T-Stiick, DN 20

10,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 04 0030
Kupfer-T-Stiick, DN 25, I6ten / schweillen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e T-Stiick, DN 25

10,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 04 0031
Kupfer-Reduzierstiick, DN 15 - DN 12
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Reduzierstiick DN 15-DN 12

10,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 04 0032
Kupfer-Reduzierstiick, DN 20 - DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Reduzierstiick DN 20-DN 15

10,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 04 0033
Kupfer-Muffen, DN 6, 16ten / schweien
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Muffen, DN 6

500 St

N KG 434 - 0Z 0502 04 0034
Kupfer-Muffen, DN 8, I6ten / schweien
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* Muffen, DN 8

500 St

Betrdge in EUR
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5.2.4.35

5.2.4.36

5.2.4.37

5.2.4.38

5.2.4.39

5.2.5

N KG 434 - 0Z 0502 04 0035
Kupfer-Muffen, DN 10, Iten / schweiflen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e Muffen, DN 10

500 St

N KG 434 - 0Z 0502 04 0036
Kupfer-Muffen, DN 12, I6ten / schwei3en
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e Muffen, DN 12

500 St

N KG 434 - 0Z 05 02 04 0037
Kupfer-Muffen, DN 15, Iten / schweilen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e Muffen, DN 15

500 St

N KG 434 - 0Z 0502 04 0038
Kupfer-Muffen, DN 20, I6ten / schweilen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ Muffen, DN 20

500 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 04 0039
Kupfer-Muffen, DN 25, I6ten / schweilen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e Muffen, DN 25

500 St

Si-Anlagen, Verteiler, Pumpen, Armaturen

H

Automatische Druckhaltungs- und Entgasungsstation / Nachspeisestation

Heizung Allgemein

¢ Automatische Druckhaltungs- und Entgasungsstation / Nachspeisestation
Heizung Allgemein

Im Folgenden sind alle Komponenten aufgelistet die Teil der automatischen Druck-
haltungs- und Entgasungsstation bzw. Nachspeisestation sind. Diese dient dem
Druckausgleich fiir die Hauptanlage nach den Kéltemaschinen. Alle Komponenten
der Anlage konnen (ber die gdngigen Zugadnge in den Raum "Kéltemaschine"
eingebracht werden.
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5.2.5.1

N KG 434 - 0Z 0502 05 0001

Hydraulik- und Steuerungsmodul zur Druckhaltung, Entgasung und
Nachspeisung

Steuereinheit, Hydraulik und Steuerungsmodul fiir Druck halten, entgasen, nachspei-
sen in geschlossenen Heizwasser- und Kiihlkreisldufen.Gebaut nach DIN EN 12828
und den Anforderungen der VDI 4708 mit CE-Kennzeichen.Geeignet fuer den Einsatz
in larmsensiblen Bereichen.

Funktionseinheit bestehend aus Hydraulikteil und Steuerungs- und Bedieneinheit.
Beides ist ergonomisch und wartungsfreundlich in ein modulares bodenstehendes
Rahmensystem aus EV 1 eloxierten Aluminiumprazisionsprofilen eingebunden mit
CE Kennzeichen.

Hydraulikteil:

Druckhaltung wird mittels einer Edelstahlkreiselpumpe in Verbindung mit einem
robusten schmutzunempfindlichen Motorkugelhahn mit vorgeschaltetem Schmutz-
faenger als Uberstroemeinrichtung realisiert. Ein Sicherheitsventil dient zur Druckab-
sicherung des anzuschlieBenden GrundgefdRBes bzw. Folgegefdlles. Die System-
druckmessung erfolgt mittels elekronischem Sensor. Druckseitige Systemanschliis-
se sind als gesicherte Absperrkugelhdhne ausgefuehrt.

Samtliche Armaturen befinden sich zur variableren Anordnung der Hydraulik auf
einer drehbaren Grundplatte.

Die Control Touch Bedieneinheit mit TFT Farb-Display inkl. Kommunikationselektro-

nik ist in einem als Tableau gestalteten robusten Kunststoffgehduse integriert und

direkt an der Steuerung horizontal ausgerichtet montiert. Eine optionale separate

und vertikale Wandmontage in max. drei Meter Entfernung zur Leistungselektronik

ist moglich.

Kommunikationselektronik bestehend aus:

* 43" resistivem Farb-Touchdisplay zur Programmierung, Betriebsdokumentation
und Uberwachung sowie Bereitstellung von Hilfetexten fiir sdmtliche Funktionen

* zwei Schnittstellen RS485 als Daten- bzw. Kommunikationsschnittstellen

* serielle TTL-Schnittstelle mit zwei Anschlussklemmen zum Anschluss von 2 |0-
Platinen

* potentialfreier Ausgang zur Weiterleitung der Sammelmeldung

* zwei galvanisch getrennte analoge Ausgénge z.B. fiir Systemdruck

* Eingang zur Auswertung von Kontaktwasserzaehlern

+ Steckplatz fuer ein Kompakt-Busmodul, eine SD-Karte z.B. zur Datenauslesung,
Softwareaktualisierung usw.

e 230V Ausgang zum Anschluss niveauabhangiger Nachspeise- / Entgasungsstati-
onen. Die Leistungselektronik ist in einem eigenen Kunststoffschaltschrank direkt
unterhalb der Bedieneinheit montiert. Die Spannungsversorgung erfolgt Uber
einen Hauptschalter. Im Einzelnen bestehend aus: Hauptschalter an
Gehduseaulenseite, Pumpensteuerung

* Kabelmanagement fiir externe Anschliisse -Montageplatz fuer optionale Module

Betrdge in EUR
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Steuereinheit komplett verrohrt und anschlussfertig nach VDE-Vorschriften verdrah-
tet. Systemanschluesse mittels integrierten Absperrungen. Ausfiihrung Steuerung
als eine vollautomatische und frei parametrierbare Mikroprozessorsteuerung mit
Touch Bedienung, Echtzeituhr, differenzierendem Fehler- und Parameterspeicher,
kombinierte grafische und klartextliche Darstellung von Systemdruck, GefaRfillni-
veau und allen relevanten Betriebs- und Stérmeldungen, Funktionsschema, Signali-
sierung des aktiven Betriebsmodus, Sammelstdrmeldung, Minimalfuellniveau sowie
der Funktion von Pumpe, Uberstrdmkugelhahn und Nachspeiseventil. Funktionswei-
se der Druckhaltung in den Grenzen +/- 0,2 bar inkl. Pumpenueberwachung.
Optimierte Systemwasserentgasung durch patentierte vollautomatische Uberstro-
emregelung mit Zyklen fiir, Dauer-, Intervall- und Nachlaufentgasung. Kontrollierte
Nachspeisung, automatische Unterbrechung und Stérmeldung bei Uberschreitung
der Laufzeit und/oder der Zyklenanzahl. Verarbeitung des Signals eines Kontaktwas-
serzahlers zur Maximalmengenbegrenzung und/oder zur Kapazitatsauswertung von
in der Nachspeiseleitung befindlichen lonenaustauschern. Dokumentation und
Kontrolle des Gesamtsystems bezueglich o0.g. Parameter.
Steuereinheit: nebenstehend
Anzahl Pumpen: 1St
Max. zul. Systemtemperatur: 120°C
* Max. zul. Sicherheitstemperatur:110 °C
Max. zul. Betriebstemperatur: 90 °C zulassig
Betriebstemperatur Erzeuger: 105 °C max.
zul. Betriebsueberdruck: 10 bar
* Ansprechdruck SV
Gefaessseite: 5.0 bar
Max. p0 Einstellung: 4.8 bar
Max. Schalldruckpegel: 55 dB(A)
Schutzart: IP 54
Anzahl Anschluesse: 2 St
Anschluss elektrisch: 230V/50Hz
* Anschluss
Ausdehnungsleitung: Rp 1"
Anschluss Nachspeisung: Rp 1/2"
Max. elektr. Nennleistung: 1.10 kW
Max. Hoehe: 927 mm
Breite: 561 mm
Tiefe: 536 mm
Nennwaermeleistung [kW]: 860 kW
Waermeerzeuger STB: 20°C
statische Hoehe: 250m
Waermeerzeuger SV: 5,5 bar
1,00 St
5.2.5.2 N KG 434 - 0Z 05 02 05 0002

MembrandausdehnungsgefaB}, 400 I, d = 740 mm
Membran-Ausdehnungsgefaess fiir ein- oder zwei-pumpengesteuerte Druckhaltesta-
tionen, drucklos, gegeniiber der Atmosphaere geschlossen.

11.07.2026 VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE

Seite 338 von 502



Projekt

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal

Bauherr BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider Stralle 89-95 - 42285 Wuppertal
Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
Zulassung gemal EU-Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU.
Gefale sind gebaut nach DIN EN 13831 und VDI 4708 bzw. AD 2000.
¢ stehend mit FuRkonstruktion
¢ austauschbare Vollmembran nach DIN EN 13831
¢ aullen kunststoffbeschichtet
= mit Peilrohrentgasung
» inklusive angeschweillter seitlicher Muffe zum Anschluss eines Membranbruch-
melders
¢ GrundgefaBe inkl. Messumformer fiir Niveaumessung
Farbe: grau
Nennvolumen: 4001
Max. Nutzvolumen: 3601
Max. zul. Systemtemperatur: 120°C
* Max. zul.
Sicherheitstemperatur: 110°C
Min. zul. Betriebstemperatur: -10 °C max.
zul. Betriebstemperatur: 70 °C max. zul.
Betriebsiiberdruck: 6 bar
Anschluss: G1"
Durchmesser: 740 mm
Max. Hohe: 1344 mm
Hohe Wasseranschluss: 178 mm
1,00 St
5.2.5.3 N KG 434 - 0Z 0502 05 0003
Anhschlusset, G 1"
Anschlussset zum Anschluss des Hydraulikmoduls an die Grundgefalle, bestehend
aus zwei Edelstahl-Anschlusswellrohren mit Verschraubungen und gesicherten Ab-
sperrkugelhahnen.
Betriebstemperatur: 120 Grad C
Betriebstiberdruck: 25 bar
Anschluss: G1"
1,00 St
5.2.54 N KG 434 - 0Z 05 02 05 0004
Motorkugelhahn zur Wassernachspeisung, G 1/2 "
Motorkugelhahn als Umruestsatz zur Wassernachspeisung. Die Ansteuerung erfolgt
direkt von der Steuereinheit. Der schmutzresistente Motorkugelhahn ist mittels
Federkraft stromlos geschlossen.
Der hydraulische und elektrische Anschluss ist vom Auftragnehmer zu erstellen.
Betriebstemperatur: 120 Grad C
Betriebsiiberdruck: 25 bar
Anschluss: Rp 1/2"
1,00 St
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5.2.5.5 N KG 434 - 0Z 0502 05 0005
MembranausdehnungsgefaB}, 50 I, d = 441 mm
Membran-Druckausdehnungsgefal fiir geschlossene Heiz- und Kiihlwassersysteme.
GefalRe sind konstruiert und gefertigt nach DIN EN 13831. Zulassung gemafl
Richtlinie flir Druckgerate 2014/68/EU.
¢ Langlebige Epoxidharzbeschichtung
* Nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831
* Ab 35 Liter stehend
e Fir Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
* Mit Gewindeanschlissen
* Max. zulassige Systemtemperatur 120 °C
* Max. zuldssige Betriebstemperatur 70 °C
Hinweis: Keine Bewilligungspflicht gemaR schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und
SVTI bei (PSV * VN <= 3.000 bar * Liter).
Farbe: grau
Membranmaterial: SBR
Nennvolumen: 501
Max. Nutzvolumen: 451
Max. zul. Systemtemperatur: 120 °C
Min. zul. Betriebstemperatur: -10°C
Max. zul. Betriebstemperatur: 70°C
Max. zul. Betriebstiberdruck: 6 bar
Gasvordruck werksseitig: 1.5 bar
Anschluss: R 3/4"
Durchmesser: 447 mm
Max. Hohe: 487 mm
Hohe Wasseranschluss: 175 mm
Kippmal ca.: 657 mm
einzustellender Vordruck: 4,0 bar
1,00 St
5.2.5.6 N KG 434 - 0Z 05 02 05 0006
Kappenventil, R 3/4"
Kappenventil fiir Membran-Druckausdehnungsgefédlle in geschlossenen Heizungs-
und Kihlwasseranlagen. Mit einer gegen unbeabsichtigtes SchlieRen gesicherten
Absperrung und einer Entleerung gemaf DIN EN 12828.
Max. zul. Betriebstemperatur: 120°C
Betriebstemperatur: 120 °C
Max. zul. Betriebstiberdruck: 10 bar
Betriebsuiberdruck: 10 bar
Anschluss: R 3/4"
1,00 St
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5.2.5.7 N KG 434 - 0Z 0502 05 0007
Bus-Modul Modbus RTU
Busmodul zur Umsetzung der Informationen wie z.B. Betriebszustand oder -daten
aus der Steuerungsschnittstelle. Direkte Integration an der Steuerungsplatine der
Control Touch. Es ist keine zusatzliche Montage notwendig. Verbindung zur Touch
Control Uber Steckersockel. Als integriertes Erweiterungsmodul montiert im Regler
Gehduse der Control Touch. Profibus-seitig steht eine RS 485 Schnittstelle zur
Verfligung. Fernsteuerung der folgenden Funktionen und Parameter von
libergeordneter Gebaudeleittechnik:
* Pumpe/Kompressor 1 Ein
* Pumpe/Kompressor 1 Aus
¢ Pumpe/Kompressor 2 Ein
¢ Pumpe/Kompressor 2 Aus
» Uberstromventil 1 Auf
» Uberstrémventil 1 Zu
» Uberstromventil 2 Auf
» Uberstromventil 2 Zu
* Nachspeisung Auf
¢ Nachspeisung Zu
* Druckvorgabe p0 (Druck in 1/10 bar)
Max. Hohe: 22 mm
Breite: 50 mm
Tiefe: 52 mm
1,00 St
5.2.5.8 N KG 434 - 0Z 0502 05 0008
Armaturen-Kombination zur Nachspeisung, R 1/2"
Armatur zur direkten Verbindung von Nachspeiseeinrichtungen fuer Heiz- und Kuehl-
wassersysteme mit Trinkwassernetzen. Im Einzelnen bestehend aus:
* Armaturabsperrkugelhaehnen mit Motoraufnahme fuer Fillset Safecontrol zur
automatischen kontrollierten Nachspeisung
e Systemtrenner nach DIN 1988-100 bzw. DIN EN 1717 (BA), mit integriertem
Schmutzfaenger
¢ Wasserzaehler
Max. zul. Betriebstemperatur: 65 °C
Max. zul. Betriebsueberdruck: 10 bar
Anschluss Ein-/Austritt: R1/2"/R1/2"
Max. Hoehe: 170 mm
Hoehe inkl. Druckminderer: 204 mm
Breite: 314 mm
Einbaulaenge: 314 mm
Tiefe: 150 mm
1,00 St
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5.2.5.9

5.2.5.10

5.2.5.11

N KG 434 - 0Z 05 02 05 0009
Patronengehiuse zur Aufnahme der Harzpatronen zur Nachspeisung, R 1/2"
Patronengehaeuse, kompakte Basisarmatur zur Aufbereitung von Fill- und Ergén-

zungswasser mittels lonenaustauschverfahren zum Schutz von Warmeerzeugern u.
Warmwasserheizungsanlagen gemaf VDI 2035 Blatt 1:2021-03.

Patronengehduse kann in Kombination mit den entsprechenden Patroneneinsaetzen

(separate Produkte) optional zur Wasserenthartung oder Wasserentsalzung einge-

setzt werden. Leergehduse ist montagefertig mit Wandhalterung, bestehend aus:

¢ zwei in Reihe geschalteten zylindrischen Polypropylen-Gehduse mit Messing Ge-
windeanschlissen zur Aufnahme von je zwei Wasserbehandlungspatronen und
optionaler Anbringung einer Verschneideeinrichtung

¢ Durchflussbegrenzer

= Absperrkugelhahn mit Probeentnahmehahn Bauteile werden als kompakte Arma-
tur zum Einbau in die Fiill- und Ergdnzungswasserleitung angeordnet.

Patronenplatze: 2 St.

Max. zul. Betriebstemperatur: 40 °C

Lagertemperatur: -

Max. zul. Betriebstiberdruck: 8 bar

Anschluss Ein-/Austritt: Rp 1/2"/Rp 1/2"

Max. Dauerdurchfluss: 3601/h

Max. Hohe: 600 mm

Breite: 380 mm

1,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 02 0502 050010
Impulsgeber zur Ferniiberwachung des Wasserverbrauchs

Der Impulsgeber erweitert die Funktionalitédt des Wasserzéhlers und ermdglicht eine
komfortable Fernliberwachung des Wasserverbrauchs.

Die erzeugten Impulse werden zuverlassig an ein externes Auslesegerat oder ein Da-
tenerfassungssystem, wie z. B. eine Gebaeudeleittechnik (GLT), weitergeleitet.

1,00 St

N KG 434 - 0Z 0502050011
Kationenharzpatrone zur Fiill- und Erganzungswassernachspeisung
Kationenharzpatrone zur Fiill- und Ergdnzungswasserentsalzung.
Bestehend aus zylindrischer Polypropylen-Patrone gefuellt mit Kationentauscherha-
rz zur Enthartung von Fill- und Ergdnzungswasser nach z.B. VDI 2035 Blatt
1:2021-03 und/oder Herstellerangaben in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN
EN 12828.
Farbe: grin
Kapazitat: 6000 Grad dH
Max. zul. Betriebstemperatur: 40 °C
Max. zul. Betriebstiberdruck: 8 bar
Max. Hohe: 513 mm

4,00 st
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5.2.5.12

5.2.5.13

5.2.5.14

5.2.5.15

N KG 434 - 02 0502 050012
Filterkopf-Schliissel zum Kartuschenwechsel
Stabiler Kunststoffschliissel fiir das sichere Losen und Anziehen der Verschraubung

zur Erleichterung des Kartuschenwechsels.

1,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 020502050013
Sicherheitsventil DN 20
Sicherheitsventil zur Druckabsicherung von Warmeerzeugern, Kennbuchstabe D/G/H
und gemal den Anforderungen TRD 721, EN 12828, SWKI HE301-01.
Anschluss Eintritt: DN20/PN16
Anschluss Austritt: DN32/PN16
Ansprechdruck SV: 5,0 bar

1,00 St

H

Passstiick fiir WMZ
* Passstiick fir WMZ

Passstiick fiir Warmemengenzahler inkl. Flansch und Gegenflansch, sowie Dichtun-
gen und Schrauben in Qualitat, wie unter Titel Rohre und Formteile beschrieben.
N KG 434 - 0Z 0502050014
Passstiick fiir WMZ DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN15

1,00 St

H

Ultraschall-Durchflusssensoren (Kalte-Zahler)
= Ultraschall-Durchflusssensoren (Warme-Zahler)

Die Ultraschall-Durchflusssensoren werden von der Regelungsfirma geliefert. Die

Montage muss durch den Auftragnehmer kalkuliert werden. Anschlussverschrau-

bungen verzinkt oder Flansche sind durch den Auftragnehmer beizustellen.

¢ Das hierzugehorige Energie-Rechenwerk wird von der Regelungsfirma geliefert,
montiert und verdrahtet!

+ Die Koordination zur Lieferung obliegt dem Auftragnehmer!

N KG 434 - 0Z 0502 050015
Bauseitig Ultraschall Durchflusssensor DN100 (Kalte), installieren
» Ultraschall Durchflusssensor DN100 (Kélte)
Versorgung: 3,6 VDC
Schnittstelle: | Impulsausgang 1L
Anschluss: Nennweite: DN100
Einbauldnge: 360 mm

Einbaulage: horizontal und vertikal
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Nenndruck: PN 25
Temperatur min.: 15°C
Temperatur max.: 130°C
Minimaldurchfluss: 1,0 mé/h
Dauerdurchfluss: 100,0 m3/h
Maximaldurchfluss: 200 m3/h
Druckverlust bei gp/Q3: 0,07 bar
Messdynamik: 1:100
Einlaufstrecke: 0 x DN 100
Auslaufstrecke: 0x DN 100
CE-Kon. Wasser: keine
CE-Kon. Warme: keine
CE-Kon. Kalte: TS27.02019
Schutzklasse: IP 65
einschl. komplettem Zubehor. Die Montage erfolgt durch den beauftragten
Auftragnehmer Heizung/Kalte.
1,00 St
5.2.5.16 N KG 434 - 020502050016
Bauseitig Ultraschall Durchflusssensor DN150 (Kilte), installieren
= Ultraschall Durchflusssensor DN150 (Kélte)
Versorgung: 3,6 VDC
Schnittstelle: | Impulsausgang 1L
Anschluss: Nennweite: DN150
Einbaulange: 500 mm
Einbaulage: horizontal und vertikal
Nenndruck: PN 25
Temperatur min.: 2°C
Temperatur max.: 150°C
Minimaldurchfluss: 1,5m3/h
Dauerdurchfluss: 150,0 m3/h
Maximaldurchfluss: 300 m3/h
Druckverlust bei gp/Q3: 0,02 bar
Messdynamik: 1:100
Einlaufstrecke: 0x DN 150
Auslaufstrecke: 0 x DN 150
CE-Kon. Wasser: keine
CE-Kon. Warme: keine
CE-Kon. Klte: TS 27.02019
Schutzklasse: IP 68
einschl. komplettem Zubehor. Die Montage erfolgt durch den beauftragten
Auftragnehmer Heizung/Kalte.
2,00 St
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5.2.5.17 N KG 434 - 02 0502 050017
Bauseitig Ultraschall Durchflusssensor DN150 (Kalte), installieren
» Ultraschall Durchflusssensor DN150 (Kélte)
Versorgung: 3,6 VDC
Schnittstelle: | Impulsausgang 1L
Anschluss: Nennweite: DN150
Einbauldnge: 500 mm
Einbaulage: horizontal und vertikal
Nenndruck: PN 25
Temperatur min.: 2°C
Temperatur max.: 150°C
Minimaldurchfluss: 2,5m3/h
Dauerdurchfluss: 250,0 m3/h
Maximaldurchfluss: 500 m3/h
Druckverlust bei gp/Q3: 0,06 bar
Messdynamik: 1:100
Einlaufstrecke: 0 x DN 150
Auslaufstrecke: 0 x DN 150
CE-Kon. Wasser: keine
CE-Kon. Wéarme: keine
CE-Kon. Kélte: TS 27.02019
Schutzklasse: IP 68
einschl. komplettem Zubehor. Die Montage erfolgt durch den beauftragten
Auftragnehmer Heizung/Kalte.
1,00 St
5.2.5.18 N KG 434 - 020502050018
Zulage fiir Eichgebiihr genannte Warmemengenzahler
e Zulage Eichgebihr fiir vor genannte Warmemengenzahler mit Beglaubigungs-
schreiben liefern und den Bestandsunterlagen beiheften!
4,00 St
H
Passstiick fiir WMZ
e Passstiick fiir WMZ
Passstiick fiir Warmemengenzahler inkl. Flansch und Gegenflansch, sowie Dichtun-
gen und Schrauben in Qualitat, wie unter Titel Rohre und Formteile beschrieben.
5.2.5.19 N KG 434 - 0Z 0502 050019
Passstiick fiir WMZ DN 125
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 125
1,00 St
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5.2.5.20

5.2.5.21

N KG 434 - 0Z 0502 05 0020
Passstiick fiir WMZ DN 150
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 150

1,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 050021
Passstiick fiir WMZ DN 200
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 200

2,00 St

H

Wartungsfreie-Hocheffizienz-Nasslaufer-Umwalzpumpen (W-H-N-
Umwalzpumpe) mit elektronischer Leistungsregelung fiir Rohreinbau (Gewinde
oder Flanschanschluss)

* Wartungsfreie-Hocheffizienz-Nasslaufer-Umwalzpumpen (W-H-N-Umwalzpumpe)
mit elektronischer Leistungsregelung fiir Rohreinbau (Gewinde oder Flanschan-
schluss)

* Wartungsfreie-Hocheffizienz-Nasslaufer-Umwalzpumpen mit niedrigen Betriebs-
kosten und niedrigsten Stromaufnahmen, fiir Rohreinbau als

* Einzelpumpen oder

¢ als Doppelpumpen

* sowie bei Einzelpumpenausfiihrung als Doppelpumpenanlage mit Schnittstellen-
zubehor fir Doppelpumpen-Management

Einsetzbar fiir alle Heizungs-Liiftungs-Klima-Zirkulations-Anwendungen bei:
* Temperaturbereich =10 °C bis +110 °C

¢ Umgebungstemperaturen max. 50°C

* Fordermedien Wasser

* Wasser/Glykol (50:50%)

Hinweis: Glykol als Ethylen- oder Propylenglykol

Mit integrierter elektronischer Leistungsregelung fiir konstanten/variablen
Differenzdruck, serienméRig (Lieferumfang bestehend aus) mit:

¢ Ein-Knopf-Handbedienebene

* Pumpe Ein/Aus

= Autom. Absenkbetrieb auf Min.-Drehzahl (selbstl. durch FUZZY-Techn.)

¢ Sollwert- bzw. Drehzahl-Einstellung

* Wahl der Regelungsart:

+ dp-c (Differenzdruck constant)

¢ dp-v (Differenzdruck variabel)

e dp-T (Differenzdruck temperaturgefiihrt)

* Handstellerbetrieb (feste Einstellung einer Drehzahl)

* Autom. Absenkbetrieb auf Min.-Drehzahl (selbstl. durch FUZZY-Techn.)

¢ Sollwert- bzw. Drehzahl-Einstellung

+ Grafisches Pumpen-Display
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e von vorne ablesbar, mit drehbarer Anzeige fiir horizontale und vertikale
Modulanordnung, zur Anzeige von:

* Betriebszustand

* Betriebsart bei Doppelpumpen

* Regelungsart

¢ Differenzdruck- bzw. Drehzahlsollwert

* Fehler- und Warnmeldungen als Stormeldeleuchte

° Warmedammschalen

e fiir Pumpenkorper zweischalig aus geschdumtem Werkstoff, auf Form der Pumpe
angepasst, Riickseite gesamt geschlossen

¢ Synchronmotor

* nach ECM-Technologie mit Dauermagnetrotor, spezieller sensorloser Ansteue-
rungselektronik und 1-phasig gespeistem Frequenzumrichter

e mit hochsten Wirkungsgraden und hohem Anlaufmoment, einschliellich
automatischer Deblockierfunktion.

* integrierter Motorvollschutz,

e Stromart 1~230V, 50 Hz

¢ Schutzart IP 44

¢ MSR / Schnittstellen

¢ potentialfreie Sammelstérmeldung

* |R-Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit Bedien- und Service-Gerat.

Hinweis:

Schnittstellenkonverter nach VDI 3814 fiir Schaltanlageneinbau zur Auswertung / als

Gegenstiick der / zur IF-Schnittstelle (siehe Zubehor) ist nicht einzubeziehen. Der

Schnittstellenkonverter ist in den Titeln Schaltanlagen enthalten, ggfls. im

Leistungsverzeichnis Gebaudeautomation.

* Material

¢ Pumpengehduse aus Grauguss mit Kataphorese- Beschichtung,

¢ Laufrad aus glasfaserverstarktem Kunststoff

¢ Chromstahlwelle mit Kohle-Gleitlagern

* Gewindeverschraubungsanschluss bis DN 25, PN 6

¢ Flanschanschliisse ab DN 32, PN 6

e Zubehor

¢ Interface Modul als Steckmodul mit den Funktionen

e Serielle, digitale Schnittstelle zum Anschluss an Gebaudeautomation Uber
Koppelmodule fiir den Transfer von Datenpunkten als:

¢ Steuerbefehle zur Pumpe

* Meldungen von der Pumpe (Betrieb / Stérung / Laufzeit / Volumenstrom / Forder-
druck / bei Doppelpumpen zusétzlich welche Pumpe Hauptpumpe ist und welche
Pumpe auf Standby ist)

* Doppelpumpen-Schnittstelle fiir ein Doppelpumpen-Management (zwischen
Master- und Slave-Pumpe):

* Haupt-/Reservebetrieb mit automatischem Pumpentausch

¢ Additionsbetrieb mit wirkungsgradoptimierter Spitzenlastzu- und -abschaltung
von 2 x Einzel- oder 1 x Doppelpumpe zur Kommunikation mit IF-Modul der Slave-
Pumpe

¢ Gewindeanschlussverschraubung

Betrdge in EUR
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¢ bei Pumpen bis DN 25 als feuerverzinkte Anschlussverschraubung mit Innenge-
windeanschluss fiir Anschlussrohrleitungen aus Stahl, Edelstahl, etc.
e Flanschanschluss
* als Gegenflansch ab DN 32 PN 6 mit Schweil- oder Gewindeanschluss mit Innen-
gewindeanschluss fiir Anschlussrohrleitungen aus Stahl, Edelstahl, etc. (Bei Flan-
schanschliissen mit Gewinde ist eine feuerverzinkte Ausfiihrung zu wahlen. bei
Schweilverbindung konnen schwarze Flansche gewahlt werden wobei diese
(nicht in die Position einzukalkulieren) spéter zu lackieren sind, sofern Sie als
sichtbare Anschlussteile vorliegen.
Positionsbeschreibung:
Nachstehende Positionen beziehen sich auf vor genannte Grundlagen fir die
Auswahl / Ausfiihrung der Pumpenanlagen.
Diese sind je beschriebene Pumpenanlage einzukalkulieren.
Bei der Positionsbeschreibung erfolgt lediglich die Auffiihrung von:
* Nennweite (DN)
e Forderstrom (m3/h)
* Forderhohe (mWS)
5.2.5.22 N KG 434 - 0Z 05 02 05 0022
W-H-N-Umwalzpumpe, DN 100 / bis 88 m3/h / bei 10 mWS
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ Nennweite DN 100
* Forderstrom bis 88 m3/h
e Forderhohe bei 10 mWS
2,00 St
5.2.5.23 N KG 434 - 0Z 0502 05 0023
W-H-N-Umwalzpumpe, DN 100 / bis 90 m3/h / bei 5 mWS
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ Nennweite DN 100
¢ Forderstrom bis 90 m3/h
e Forderhohe bei 5 mWS
2,00 St
5.2.5.24 N KG 434 - 0Z 0502 05 0024
W-H-N-Umwalzpumpe, DN 100 / bis 195 m3/h / bei 11 mWS
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ Nennweite DN 100
* Forderstrom bis 195 m3/h
* Forderhohe bei 11 mWS
2,00 St
5.2.5.25 N KG 434 - 0Z 0502 05 0025
W-H-N-Umwalzpumpe, DN 100 / bis 156 m3/h / bei 5 mWS
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
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¢ Nennweite DN 100
¢ Forderstrom bis 156 m3/h
¢ Forderhohe bei mWS
2,00 St
H
Riickschlagklappen
* Rickschlagklappen
Systembeschreibung:
Riickschlagklappe als Zwischenflanschklappe, inkl. Befestigungsmaterial, aus
Pressmessing, Klappe aus aus tenitischem Stahl fir PN 10 oder
Riickschlagklappe als Zwischenflanschklappe, inkl. Befestigungsmaterial, aus
Pressmessing, Klappe Kunststoff fiir PN 10 oder
Riickschlagklappe als Verschraubungsriickschlagklappe, inkl. Befestigungsmaterial,
aus Pressmessing/ aus tenitischem Stahl fiir PN 10 oder
* Heizungs-Kugelhahn mit Riickschlagklappe
Kugelhahn-Geh&duse und Kugel aus korrosionsbestandigem, entzinkungsfreiem Rot-
guss. Gehduserohrformig fiir durchlaufende Warmedammung. Kugel mit glattem
Durchgang. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe. Kugelabdichtung
durch PTFE-Ringe. Knebel aus schlagfestem Kunststoff, Anschlége verdeckt. Knebel
auch bei warmegedammten Gehduse von aullen bedienbar. Die mediumberihrten
Materialien entsprechen E DIN 3433 bzw. der KTW-Empfehlung (Kunststoffe in Trink-
wasser). Anschluss Innengewinde fiir Gewinderohr. Zul. Betriebstemperatur TB 120
°C. Zul. Betriebstiberdruck PB 10 bar.
Zusatzlich mit gerduscharm arbeitender Schwerkraftbremse aus Kunststoff, von
aulen aufstellbar, Auf-/ Zustellung von aulRen erkennbar, zum direkten Anschluss an
Pumpen.
5.2.5.26 N KG 434 - 0Z 0502 05 0026
Einklemm-Riickschlagklappe, DN 125, Klappenblatt Kunststoff
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 125
2,00 St
5.2.5.27 N KG 434 - 0Z 0502 05 0027
Einklemm-Riickschlagklappe, DN 150, Klappenblatt Kunststoff
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
DN 150
6,00 St
5.2.5.28 N KG 434 - 0Z 0502 05 0028
Einklemm-Riickschlagklappe, DN 200, Klappenblatt Kunststoff
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ DN 200
6,00 St
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5.2.5.29

5.2.5.30

H

Schmutzfinger mit Edelstahlsieb
* Schmutzfanger mit Edelstahlsieb

Schmutzféanger mit Edelstahlsieb in Flanschausfiihrung oder als Innengewindean-
schluss inkl. feuerverzinkten Anschlussverschraubungen in DN.

Ausfiihrung fir Medien:

¢ Flissigkeiten aller Art
* Gase

e Dampfe

* und aggressive Medien

Anlagenaufbau als:

¢ Schragsitzschmutzfanger

e herausnehmbares Sieb

* Sieb aus Edelstahl nicht rostend

e Grundkorper mit Innengewinde aus Rotguss

¢ Grundkorper bei Flanschausfiihrung in Grauguss

+ Entnahmekammer bei Innengewindeanschluss als Schaubverschluss mit EPDM
Dichtung

¢ Entnahmekammer bei Flanschausfiihrung mit 4 Schraubbefestigungen der
Abdeckplatte mit EPDM Dichtung

¢ Temperaturen -10°C bis +200°C

¢ Umgebungstemperatur bis 50 °C

¢ Druckstufe PN 16

e Grundkdrper mit Druckablass und Entleerstopfen

* Maschenweite des Siebs entsprechend Angabe sowie als Zulage fiir gednderte
Siebgrofle passend

e Ausfiihrung mit 100 % freiem Durchgang bei Siebentnahme und 100 % Filterung
bei Siebeinsatz

¢ mit Dichtsitz fir Sieb

N KG 434 - 0Z 0502 05 0029

Schmutzfianger, DN 150, mit Edelstahlsieb, Maschenweite 1,5mm,
Flanschanschluss

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 150

4,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 050030
Zulage zu Schmutzfanger DN 150, Maschenweite 0,6 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

+ als Zulage zu genanntem Schmutzfanger fiir Maschenweite 0,6 mm

4,00 St
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

5.2.5.31

5.2.5.32

5.2.5.33

5.2.5.34

5.2.5.35

N KG 434 - 0Z 0502 05 0031

Schmutzfinger, DN 200, mit Edelstahlsieb, Maschenweite 1,5mm,
Flanschanschluss

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 200

2,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 05 0032
Zulage zu Schmutzfanger DN 200, Maschenweite 0,6 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

+ als Zulage zu genanntem Schmutzfanger fiir Maschenweite 0,6 mm

2,00 St

H

Durchgangs-/ Mischventile / Absperrklappen und Stellantriebe
* Durchgangs-/ Mischventile / Absperrklappen und Stellantriebe

Die Durchgangs-/ Mischventile und Absperrklappen werden von der Regelungsfirma

geliefert. Die Montage muss durch den Auftragnehmer kalkuliert werden. Anschluss-

verschraubungen verzinkt oder Flansche sind durch den Auftragnehmer beizustellen.

* Die Stellantriebe werden von der Regelungsfirma geliefert, montiert und verdrah-
tet!

¢ Die Koordination zur Lieferung obliegt dem Auftragnehmer!

N KG 434 - 0Z 0502 050033
Bauseitig Durchgangsventil, DN 50, Flansch, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 50

2,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 05 0034
Bauseitig Dreiwegventil, DN 125, Flansch, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 125

1,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 05 0035
Bauseitig Dreiwegventil, DN 150, Flansch, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 150

3,00 St
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Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
5.2.5.36 N KG 434 - 0Z 0502 050036
Bauseitig Absperrklappe, DN 150, Flansch, installieren
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 150
16,00 St
H
Absperrklappen mit Handhebel
+ Absperrklappen mit Handhebel
Wartungsfrei und asbestfrei Einklemm-Absperrklappe.
* Gehéause-/Scheibendichtung elastisch weichdichtend aus EPDM-XV-Ringbalg
* Gehé&use aus Spharoguss EN-GJS-400-15/(GGG-40),
e Armatur als Endarmatur einsetzbar,
» beidseitig abflanschbar (bei Montage mit Gewindebolzen),
¢ Vollisolierbar nach HeizAnlV, mit integrierter Taupunktsperre, Scheibe aus 1.4301,
¢ Wellenabdichtung elastisch weichdichtend, wartungsfrei, mit abschlieBbarem
plombierbarem Handhebel.
* Armatur bei Vordruck PN 10 und Nachdruck PN 0 oder PN 10 absolut dicht schlie-
Rend
¢ Handhebelverldangerung je angegebener DN fiir Warmeddmmung der Armatur mit
100 % nach EneV bei metallischer Ummantelung zur gefahrlosen
Handhebelbedienung vor der Dammung
e Ausfiihrung PN 10
= inkl. mit Befestigungs-/Dichtmaterial
5.2.5.37 N KG 434 - 0Z 0502 05 0037
Einklemm-Absperrklappe mit Handhebel PN 10, DN 125
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 125
10,00 St
5.2.5.38 N KG 434 - 0Z 0502 05 0038
Einklemm-Absperrklappe mit Handhebel PN 10, DN 150
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 150
20,00 St
5.2.5.39 N KG 434 - 0Z 0502 05 0039
Einklemm-Absperrklappe mit Handhebel PN 10, DN 200
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ DN 200
28,00 St
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POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
H
Absperrkugelh@ahne H,RS
* Absperrkugelhdhne H,RS
¢ Kugelhahn H
Gehduse und Kugel aus korrosionsbestandigem, entzinkungsfreiem Rotguss. Geh&u-
serohrformig fir durchlaufende Warmedammung. Kugel mit glattem Durchgang.
Wartungsfreie Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe. Kugelabdichtung durch PTFE-
Ringe. Knebel aus schlagfestem Kunststoff, Anschldge verdeckt. Knebel auch bei
warmegeddammten Gehaduse von auf3en bedienbar. Die mediumberiihrten Materialien
entsprechen E DIN 3433 bzw. der KTW-Empfehlung (Kunststoffe in Trinkwasser). An-
schluss Innengewinde fiir Gewinderohr. Zul. Betriebstemperatur TB 120 °C. Zul. Be-
triebsiiberdruck PB 10 bar, inkl. vzin Verschraubungs-Uberwurfmutter je nach DN
des Kugelhahn
¢ Kugelhahn P
Kugelhahn P entsprechend H, jedoch zusatzlich zum direkten Anschluss an Pumpen,
inkl. vzin Verschraubungs-Uberwurfmutter je nach DN des Kugelhahn mit Schwer-
kraftbremse.
¢ Kugelhahn S
Kugelhahn S entsprechend H, jedoch zusétzlich mit gerduscharm arbeitender
Schwerkraftbremse aus Kunststoff, von aullen aufstellbar, Auf-/ Zustellung von
aullen erkennbar, zum direkten Anschluss an Pumpen, inkl. vzin Verschraubungs-
Uberwurfmutter je nach DN des Kugelhahn mit Schwerkraftbremse.
5.2.5.40 N KG 434 - 0Z 0502 05 0040
Heizungskugelhahn H, DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN15
5,00 St
5.2.5.41 N KG 434 - 0Z 05 02 05 0041
Heizungskugelhahn H, DN 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 20
5,00 St
5.2.5.42 N KG 434 - 0Z 05 02 05 0042
Heizungskugelhahn H, DN 25
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 25
5,00 St
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

5.2.5.43

5.2.5.44

5.2.5.45

N KG 434 - 0Z 0502 050043
Heizungskugelhahn H, DN 32
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 32

500 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 05 0044
Heizungskugelhahn H, DN 40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 40

500 St

N KG 434 - 0Z 0502 05 0045
Heizungskugelhahn H, DN 50
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 50

500 St

H

Absperr-/ Regulierventile als Strangventile mit Entleerung
¢ Absperr-/ Regulierventile als Strangventile mit Entleerung

Strangregulierventil mit Voreinstellung in Schragsitzbauweise fiir Heizungs-, Klima-
und Industrieanlagen.

Gehduse und Innengarnitur aus korrosionsbestandigem, entzinkungsresistentem
Messing (z. B. CW602N nach DIN EN 12165) oder gleichwertig.

Stufenlose Voreinstellung durch Hubbegrenzung und digitaler Anzeige im Handrad,
plombierbar.

Selbstdichtende Messnippel (2-fach dichtend) fiir Druckverlust bzw. Durchflussmes-
sung.

* Alle Bedienungselemente auf der Handradseite.

Nichtsteigende Spindel mit abzugsicherem Ventilkegel und O-Ring-Abdichtung.

« Sitzdichtung: Kegel mit O-Ring aus EPDM.

Anschluss Innengewinde fiir Gewinderohr. Betriebstemperatur von - 20 ° C bis + 120
°C. Nenndruck PN 20.

Fill- und Entleerungsventil mit drehbarem Schlauchanschluss G 3/4.

Anwendung fir:

+ Voreinstellung

e Differenzdruck

¢ Durchflussmessung
* Absperren

* Entleeren
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT

MATERIAL

LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

5.2.5.46

5.2.5.47

5.2.5.48

5.2.5.49

5.2.5.50

5.2.5.51

5.2.5.52

N KG 434 - 0Z 05 02 05 0046
Strangventile mit Entleerung, Innengewinde, DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN15

4,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 050047
Strangventile mit Entleerung, Innengewinde, DN 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 20

4,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 050048
Strangventile mit Entleerung, Innengewinde, DN 25
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e DN 25

4,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 05 0049
Strangventile mit Entleerung, Innengewinde, DN 32
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 32

2,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 05 0050
Strangventile mit Entleerung, Innengewinde, DN 40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 40

2,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 05 0051
Strangventile mit Entleerung, Innengewinde, DN 50
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 50

2,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 050052
Strangventile mit Entleerung, Innengewinde, DN 80
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 80

24,00 St

Betrdge in EUR
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POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
H
Entleerung als KFE-Kugelhahn
* Entleerung als KFE-Kugelhahn
Entleerung als KFE-Kugelhahn PN 16, selbstdichtend mit Spezial- Gewindeein-
schneiddichtung, mit Kontermutter, mit abnehmbarem Fliigelgriff, Blindkappe mit
Edelstahlbiigel positionsgenau gefiihrt, Blindkappe als Handbetatigung nutzbar,
hartverchromte Kugel mit PTFE-Dichtung, mit Schlauchverschraubung, max. +130 °C
Mediumstemperatur, 50° C Umgebungstemperatur und PN 16
5.2.5.53 N KG 434 - 0Z 0502 050053
KFE-Kugelhahn PN 16 1/2" Durchgang vernickelt, m. Fliigelgriff
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e 1/2"
30,00 St
5.2.5.54 N KG 434 - 0Z 0502 05 0054
KFE-Kugelhahn PN 16 3/4" Durchgang vernickelt, m. Fliigelgriff
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
° 3/4"
20,00 St
5.2.5.55 N KG 434 - 0Z 0502 050055
KFE-Kugelhahn PN 16 1" "Durchgang vernickelt, m. Fliigelgriff
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
. 7
5,00 St
H
Zeigerthermometer mit Bimetall-Messsystem, Klasse 1, waagerecht oder
senkrecht 90° gewinkelt
e Zeigerthermometer mit Bimetall-Messsystem, Klasse 1, waagerecht oder
senkrecht 90° gewinkelt
e Zeigerthermometer, Industrieausfiihrung mit Bimetall-Messsystem, fiir universel-
len Einsatz zur ortlichen Temperaturmessung im Edelstahlgeh&use, Schutzart IP
54 oder IP 65 bei TZ 047, Industrieausfiihrung Klasse 1 nach DIN 16203,
¢ Bauform mit Messrohr waagerecht und Gehéuse d = 100 mm
* Bauform mit Messrohr senkrecht 90° gewinkelt und Gehduse d =100 mm
Anzeigebereich Messbereich Fehlergrenze
-20...+040 °C; -10...+0 30 °C, 1,0°C
-20...+060 °C; -10...+0 60 °C, 1,0°C
-20...+080 °C; -10...+0 70 °C, 10°C
-20...+100 °G; -00...+0 80 °C, 20°C
-20...+120 °C; -00...+ 100 °C, 20°C
-30...+030 °C; -20...+0 20 °C, 1,0°C
-30...+050 °C; -20...+0 40 °C, 1,0°C
-30...+070 °C; -20...+0 60 °C, 10°C
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POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
-30...+170 °C; -10...+ 150 °C, 20°C
-40...+040 °C; -30...+0 30 °C, 10°C
-40...+060 °C; -30...+0 50 °C, 1,0°C
-50...+050 °C; -40...+0 40 °C, 1,0°C
0...+060°C; +10..+ 50 °C, 1,0°C
0...+0 80°C; +10..+ 70 °C, 1,0°C
0...+100°C; +10..+ 90 °C, 1,0°C
0...+120°C; +20..+ 100 °C, 20°C
0... +160°C; +20..+ 140 °C, 20°C
0... +200°C; +20..+ 180 °C, 20°C
0... + 250°C; +30..+ 220 °C, 25°C
0... +300°C; +30..+ 270 °C, 50°C
0...+350°C; +50..+ 300 °C, 50°C
0...+400°C; +50..+ 350 °C, 50°C
0...+500°C; +50..+ 450 °C, 5,0 °C inkl.

Einschraubschutzrohr aus Edelstahl je nach
Rohrleitungsdimension fiir Lange bis tiber
Rohrachse bei Dammung 100 % mit
metallischer Ummantelung und lichter Abstand
Thermometer zu Dammung 30 mm.

inkl. Einschweilmuffe 1/2" in Rohr einbinden mit L&nge entsprechend vor
beschriebener Tauchrohrlange jedoch ab RohrauBRenwandung
5.2.5.56 N KG 434 - 0Z 0502 05 0056

Zeigerthermometer, waagerecht, d=100mm, 0 bis +120 °C fiir Rohr DN 10 bis
25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 10-25

500 St

5.2.5.57 N KG 434 - 0Z 05 02 05 0057

Zeigerthermometer, waagerecht, d=100mm, 0 bis +120 °C fiir Rohr DN 32 bis
50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 32-50

500 St

5.2.5.58 N KG 434 - 02 0502 050058

Zeigerthermometer, waagerecht, d=100mm, 0 bis +120 °C fiir Rohr DN 65 bis

80
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 65-80
5,00 St
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5.2.5.59 N KG 434 - 0Z 0502 05 0059
Zeigerthermometer, waagerecht, d=100mm, 0 bis +120 °C fiir Rohr DN 100 bis
125
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ DN 100-125
2,00 St
5.2.5.60 N KG 434 - 0Z 05 02 05 0060
Zeigerthermometer, waagerecht, d=100mm, 0 bis +120 °C fiir Rohr DN 150
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 150
18,00 St
5.2.5.61 N KG 434 - 0Z 0502 05 0061
Zeigerthermometer, waagerecht, d=100mm, 0 bis +120 °C fiir Rohr DN 200
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ DN 200
22,00 St
5.2.5.62 N KG 434 - 0Z 0502 05 0062
Manometer im Stahlblechgehause, d=100mm, 0-6,0 bar, mit
Dreiwegekugelhahn und U-Rohr verzinkt, DN 15
Manometer zur Erfassung flissiger und gasformiger Mediendriicke, fiir nicht hoch-
korrosive oder kristallisierende Stoffe, als Rohrfedermanometer, Gehduse Stahlblech,
schwarz lackiert, Ziffernblatt weil}, schwarz bedruckt nach DIN 16109, Messglied
CU-Feder aus CuSn8, weichgelotet, Klasse 1,0, Schutzart IP 53 fir
Umgebungstemperaturen -20...+50°C.
Einbau als stehende Anzeige mit Anschluss unten, Auengewinde 1/2".
¢ Anzeigendurchmesser 100 mm.
Lieferung und Montage als Gesamtsystem Druckanzeige fertig vormontiert,
bestehend aus:
= Manometer 0 bis 6,0 bar (Uberdruck)
* Dreiwegekugelhahn 1/2" 1G beidseitig, Messing
* U-Rohr als, kreisgebogenes Element, Eingang unten, Abgang 180° gegentiberlie-
gend, beidseitig 1/2" AG, Oberflache verzinkt oder lackiert RAL 9007
20,00 St
5.2.5.63 N KG 434 - 0Z 0502 05 0063
Differenzdruck-Manometer im Stahlblechgehduse, d=100mm, 0-6,0 bar, mit
Dreiwegekugelhahn und U-Rohr verzinkt, DN 15
Anwendung:
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Zur Differenzdruckmessung bei gasformigen und flissigen, nichthochviskosen und
nicht kristallisierenden Medien, die Kupferlegierungen nicht angreifen. Besonders
geeignet fiir Heizungsanlagen (Vor- und Riicklauf). Bei Medium Gas oder Dampf
unbedingt Tabelle ,Auswahlkriterien gemaR EN 837-2" beachten!
Funktion:
Die Driicker werden in zwei unabhéngig voneinander arbeitenden Rohrfedersyste-
men gemessen (,Plus“Druck = hoher Druck ,,Minus"-Druck = niedriger Druck). Der
Differenzdruck kann mittels einer Skalenscheibe und eines Zeigers direkt abgelesen
werden. Die Differenzdruckskala umfasst je 50 % des Anzeigebereiches als Plus-
und Minus-Differenzdruckanzeige. Der schwarze Zeiger (,Plus“Anschluss) und der
rote Zeiger an der Differenzdruckskala (,Minus"“-Anschluss) gestatten das Ablesen
des in jedem System herrschenden Druckes auf der festen Skala.
Verwendungsbereich:
Der hochste im System auftretende Druck darf den Skalenendwert nicht tiberschrei-
ten. Um gute Ablesbarkeit zu gewdhrleisten, sollte der zu messende Diff.druck nicht
kleiner als ca. 20 % des Skalenendwertes sein.
Ausbau:
Gehduse Stahlblech, schwarz lackiert, Ziffernblatt wei3, schwarz bedruckt nach DIN
16109, Messglied CU-Feder aus CuSn8, weichgelotet, Klasse 1,0 bis max. 1,6,
Schutzart IP 53 fiir Umgebungstemperaturen -20...+50°C.
Einbau als stehende Anzeige mit Anschluss unten, Auengewinde 1/2".
* Anzeigendurchmesser 100 mm.
Lieferung und Montage als Gesamtsystem Differenz-Druckanzeige fertig
vormontiert, bestehend aus:
» Differenzdruck-Manometer 0 bis 6,0 bar (Uberdruck)
¢ 2 x Dreiwegekugelhahn 1/2" |G beidseitig, Messing
¢ 1 x U-Rohr als, kreisgebogenes Element, Eingang 2 x unten, 1 x Abgang 180° ge-
geniiberliegend, beidseitig (3 x) 1/2" AG, Oberflache verzinkt oder lackiert RAL
9007
8,00 St
5.2.5.64 N KG 434 - 0Z 0502 05 0064
Absorptions-Luftabscheider DN 20, 3/4"AG, PN 10, Rotguss
Absorptions-Luftabscheider fiir geschlossene Warm-/ Kaltwasseranlagen mit max.
130 °C Betriebstemperatur und 10 Bar Betriebsiiberdruck, Gehduse aus Messing, mit
Gewinde- und Quetschanschluss, komplett mit PALL-Ringen zur Beruhigung des
Wassers und einwandfreiem Entliiftungsablauf liber sehr grole Kontaktoberflache
mit absperrbarem Luftventil und Absperrventil zum Netz.
2,00 St
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

5.2.5.65

5.2.5.66

5.2.5.67

5.2.5.68

5.2.5.69

5.2.5.70

N KG 434 - 0Z 0502 05 0065
Prazisionsentliifter m.Absperrautom. DN10, 3/8"AG, PN10, Rotguss

Schwimmerentliifter aus Rotguss, mit dichtschlieBendem Absperrventil zum Netz,
mit angeformtem Luftaustrittsbogen und Luftventil. Temperaturbereich Medium
-10°C bis +130°C, Umgebungstemperatur 50°C.

2,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 05 0066
Prazisionsentliifter m.Absperrautom. DN10, 1/2"AG, PN10, Rotguss

Schwimmerentliifter aus Rotguss, mit dichtschlieRendem Absperrventil zum Netz,
mit angeformtem Luftaustrittsbogen und Luftventil. Temperaturbereich Medium
-10°C bis +130°C, Umgebungstemperatur 50°C.

2,00 St

H

Bauseitige Fiihler eindichten
* Bauseitige Fuihler eindichten
¢ Siehe Umfange Heizung

N KG 434 - 0Z 0502 050067
Bauseitige Fiihler eindichten Rohr DN 10 bis DN 25
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 10-25

10,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 050068
Bauseitige Fiihler eindichten Rohr DN 100 bis DN 125
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ DN 100-125

2,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 05 0069
Bauseitige Fiihler eindichten Rohr DN 150
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 150

12,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 050070
Bauseitige Fiihler eindichten Rohr DN 200
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ DN 200

4,00 St

11.07.2026

VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE

Seite 360 von 502



Projekt

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal

Bauherr BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider Stralle 89-95 - 42285 Wuppertal
Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
5.2.6 Kaltedammung
H
Allgemeine Beschreibung
Dammstarken nach Mediumsart und Lage:
Im folgenden werden die Grundséatze der Dammungen am Projekt benannt:
* Regenwasserleitungen
sind nach Diffusionsberechnung mind. 19 mm zu dédmmen.
¢ Schmutzwasserleitungen
sind, sofern im LV nicht eigens erwahnt:
* bei UP-Verlegung gegen Korper-/ Luftschall zu ddmmen
¢ bei Querverziigen in Aufenthaltsraumen mit erhohter Schallddmmung mind. 30
mm Minerallwolle mit Alukaschierung zzgl. Schallddmmmatten
* bei Verlegung in notwendigen Fluren mind. 30 mm Minerallwolle mit Alukaschie-
rung
= Frei verlegte Leitungen werden nicht geddammt (z.B. sichtbar, tiber abgehéngten
Decken, etc.).
Trinkwasser, Eigenwasser und Brunnenwasser auch in aufbereiteter Form, z.B.
enthartet, demineralisiert, etc.
sind nach Anwendung wie folgt auszufiihren:
¢ Mediumstemperatur < 20°C, Dammstarke 19 oder 20 mm
* Mediumstemperatur > 20°C, Dammstarke nach GEG
¢ bei Verlegung in notwendigen Fluren mind. 30 mm Minerallwolle mit Alukaschie-
rung
* Warmeversorgungsanlagen
¢ sind nach GEG 100 % auszufiihren.
* Abweichungen, z.B. 50 % sind nur auszufiihren wenn dies explizit beschrieben ist.
* Kalteanlagen
+ sind nach Taupunktberechnung diffusionsdicht mind. 19 mm zu dédmmen.
+ fiir Anlagen < 7°C mit mind 32 mm diffusionsdicht zu ddmmen
e fiir Anlagen 7 bis 15°C mind 19 mm diffusionsdicht zu dammen
« fiir Anlagen >16°C nach den Regelungen der Warmeversorgung jedoch max. 30
mm Minerallwolle mit Alukaschierung
« AUund FO
* sind mind. 32 mm diffusionsdicht zu ddammen.
e AB,ZUund UM
¢ sind generell 30 mm Minerallwolle mit Alukaschierung zu dammen
Dies gilt fiir alle Rohrleitungen, Kanéle und Formteile.
e Zusatz fiir Dammstarken nach Mediumsart und Lage fiir Zustandserfassung /
Dichtheit vor Dammung
Im Umfang aller Da@mmarbeiten an allen Medien und Installationen ist in die
Positionen der Dammarbeiten einzubeziehen und zu beachten:
e Zustandserfassung / Dichtheit vor Dammung
Vor dem Beginn der Ddmmungen an jeglichen Verbindungen muss eine Zustands-
feststellung durch die Projektleitung erfolgt sein.
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Zu dieser sind samtliche Leistungen zum Nachweis der ordnungsgemafen Installati-
on inkl. Dichtheitspriifungen durch den Ausfiihrenden der Medienverlegung vorzule-
gen.

Eine Freigabe fiir die Ddmmung der Verbindungen kann nur nachfolgend gefiihrt
werden.

Diese Leistungen sind im Projektablauf durch die Beteiligten zu beachten.

e Zusatz flir Dammstarken nach Mediumsart und Lage fiir Unterrgrundvorbereitung

Im Umfang aller Da@mmarbeiten an allen Medien und Installationen ist in die
Positionen der Dammarbeiten einzubeziehen und zu beachten:
¢ Untergrundvorbereitung

Der Aufwand fiir das Reinigen der Leitungen, zum Anbringen der Ddmmung ist in die
Einheitspreise einzubeziehen. Eine separate Vergiitung fiir diese Leistung (z.B.
Tauwasser-, Staubentfernung) erfolgt nicht.

Sofern Leitungen mit, z.B. Putzresten oder andern festen, starken oder nicht durch
leichtes reinigen entfernbaren Materialien verschmutzt sind, ist dies nicht in die
Einheitspreise einzubeziehen und vorgehend einer Dammarbeit bei der Projektlei-
tung aufzuzeigen um geeignete Malnahmen einleiten zu kdnnen.

e Zusatz fliir Dammstarken nach Mediumsart und Lage fiir Dimensionen und Kan-

tenlangen

Die Angabe der Dimensionen fiir Ddmmungen richtet sich nach:

¢ Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten

* AuRendurchmesser als Nennweite in Angabe DN nach ISO

* Wanddicken nach DIN EN 10253-2

¢ bis DN 40 EN-Reihe 3

e dariiber EN-Reihe 2

e Kanale mit Formteilen und Einbauten

+ Kantenléngen nach DIN 18379 fiir Kanéle L1 bis L6 sowie Formteile F1 bis F6
e Zusatz fir Dammstarken nach Mediumsart und Lage fiir Verbingungstechnik

Bei der Ausfiihrung der Dammungen ist fiir Leitungen und Formteile zur Dammung
zu berticksichtigen:

* Regenwasser

e Spannverbinder / Klemmverbinder aufenliegend

* Schmutzwasser

* Spannverbinder / Klemmverbinder aufenliegend

e Trinkwasser aller Arten

* Pressverbindungen

¢ Warmeversorgung

* bis DN 40 Pressverbindungen

* ab DN 50 Schweiflverbindungen

* Warmeversorgung

+ bis DN 40 Pressverbindungen

* ab DN 50 Schweillverbindungen

e Liftungsversorgung

* Kanale mit Flanschverbindungen bis 30 mm

* Rohre mit Steckverbindungen genietet / geschraubt
* Medienversorgung, z.B. Druckluft

* Pressverbindungen

Betrdge in EUR
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L

L

Feuerldschtechnik
Klemmverbindungen aufRenliegend
Zusatz fiir Dammstarken nach Mediumsart und Lage fiir Armaturen

Bei der Ausfiihrung der DAmmungen ist fir Armaturen und Einbauten zur Dammung

zu berticksichtigen:

L

L

L

Zu beachten

Armaturen und Rohrleitungseinbauten sind generell im System und der Ausfiih-
rung fiir Rohrleitungen zu ddmmen, wobei die Ddmmstérke abhéngig der Ausfiih-
rung und den Einzelpositionshinweisen zu entnehmen ist.

Sie werden grundsatzlich lose, bis DN 40 mit Anschlussverschraubung dariber
mit Flanschanschluss vorgesehen.

Zusatz fiir Dammstéarken nach Mediumsart und Lage in AuRenanlagen

Alle in Freianlagen verlegten Installationen sind grundsétzlich mit der 200 v.H.
Regelung zu beachten.

L

L

L

Zu beachten

bis Dammstarke 100 mm sind durchgehende Elemente zu verwenden

Uiber 100 mm Gesamtdammstarke kdnnen mittels zwei Lagen, wobei die Befesti-
gung je Lage einzeln zu erstellen ist, die Gesamtdicken errichtet werden. Eine
Gliederung 50:50 ist im Grundsatz angedacht.

Zusatz fiir Ddmmstérken nach Mediumsart und Lage fiir Begleit-/ Forstschutz-
bander

Bei der Ausfiihrung der Ddmmungen ist fiir Leitungen und Formteile zur Ddmmung
zu berticksichtigen:

L

Zu beachten und zu kalkulieren

Rohrleitung mit Formteile und Armaturen sind in Sohlachse oder spiralformig mit
Begleit-/ Frostschutzb&ndern liber die gestreckte Lange ausgefihrt.

Die Befestigung dieser ist ca. alle 500 mm umlaufend der Installationen mittels
Spannverbindungen / Kabelbindern / Klebeband erstellt.

Das ordnungsgedfle einarbeiten dieser Zusatzmalnahme st in die
Einzelpositionen der Dammarbeiten zu beachten.

Anmerkung

Heizbander fir kurzfristigen Einsatz bis 85°C und Dauereinsatz bis 65°C fiir Span-
nungsversorgung 200 bis 277 V bei Warmeabgabe bis 40 W/m bsi 10°C

GroRe Heizband Breite bis 15 mm x Dicke bis 7 mm

Der Zusatz ist fiir alle nachstehenden Positionen zu beachten.

Benotigte Arbeitsmittel fiir Leitern, Gerliste, Arbeitsbiihnen, etc. sind im
Leistungskatalog eigens ausgewiesen

Zusatz fiir Ddmmstarken nach Mediumsart und Lage fiir BrandschutzmalRnah-
men

Die Ausfiihrung fiir BrandschutzmalRnahmen mit Anspruch an eine Feuerwieder-

standsdauer wird nachstehender Grundsatz in den Leistungsverzeichnisen inte-
griert:

L

L

L

Fir die Medien

Regenwasserleitungen

Schmutzwasserleitungen

Trinkwasser, Eigenwasser und Brunnenwasser auch in aufbereiteter Form, z.B.
enthartet, demineralisiert, etc.

Wérmeversorgungsanlagen

Betrdge in EUR
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* Kalteanlagen
¢ Liftungsanlagen
* Medienversorgungen (z.B. Druckluft)
» Feuerloschanlagen (z.B. Sprinkleranlagen)
e gilt
¢ BrandschutzmalRnahme fiir Wand-/ Deckenquerungen sind im Umfang des Lei-
tungserrichters zu liefern, zu montieren, zu verpressen und abzunehmen.
¢ Fortfiihrende Dammungen, ein oder beidseitg der Querung sind durch den Auf-
tragnehmer Warmedadmmarbeiten zu liefern und zu montieren.
¢ Im Umfang zu beachten
Durch den Ausfiihrenden sind im Rahmen seiner Lieferungen und Leistungen alle
MaRnahmen zur Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und
Brandschutzmallnahmen zu erfiillen.
Der Ausfiihrenden ist nach Auftragsvergabe verpflichtet Einsicht in die Brandschutz-
planung, Brandschutznachweise und -gutachten zu nehmen, ggf. diese bei der Pro-
jektleitung zu beantragen insofern diese nicht mit dem Leistungsverzeichnis
versendet wurden.
Die Abschottungen der Decken-/ Wanddurchbriiche von Leitungen gegen Feuer und
Rauch entsprechen den Brandschutzanforderungen der Landesbauordnung, sowie
die Bauleitungsvorgaben miissen eingehalten werden.
Brandabschottungen sind im Leistungsverzeichnis als eigenstandige Positionen mit
Zulagen, z.B. fiir VerschlieRen ausgewiesen.
Alle Durchfiihrungen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind mit Aus-
flihrungsschildern als Zertifikat durch den Ausfiihrenden zu versehen und in den kal-
kulationen der malRnahmen einzubeziehen. Auch geltende Regelungen (ber eine
nicht gegebene Anforderungen sind hier nicht anzuwenden. Durch den Ausfiihren-
den sind diese Kennzeichnungen zwingend einzubeziehen und in der Brandschutz-
dokumentation ebenfalls darzustellen.
Bezogen auf die Wahl der Brandschutzdurchfiihrungen ist darauf zu achten, dass die
Brandschutzdurchfiihrungen den Anforderungen der Rohrleitungsddammung entspre-
chen oder hochwertiger sind, wobei die Mindestanforderungen der Feuerwider-
standsdauer zwingend einzuhalten sind (z. B. diffusionsdicht, Fluchtweggeeignet,
etc)
e Zusatz fur Dammstarken nach Mediumsart und Lage fiir Umhiillung, optische
Ausfiihrung und mechanische Beanspruchung
Die Ausfiihrung der Umhillung sieht zur optischen Gestaltung sowie zur
mechanischen Beanspruchung vor dass:
¢ nicht sichtbare Leitungen
z.B. UP, Giber abgehangten Decken, etc. ohne Umhiillungen ausgefiihrt werden
* sichtbare Leitungen in Allgemeinbereichen
z.B. Schachten, Fluren, etc. mit allgemeiner Umhiillung ausgefiihrt werden
* sichtbare Leitungen in Technikrdumen
z.B. Heizzentrale, RLT-Raum ,etc. mit Blechummantelung ausgefiihrt werden
¢ sichtbare Leitungen in AuBenanlagen
z.B. Freileitungen, mit Aluminium oder Edelstahlumhiillung ausgefiihrt werden.
* Hinweis
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Hierbei werden sichtbare Leitungen in Innenbereichen mit Blechmantel ausgefiihrt
von Standhdhe bis + 3,0 m, weiterfiihrende Leitungen jedoch mit allgemeinr Umman-
telung (bei Verteilern ist die Gesamththe des Verteilers in Blech zu erstellen.
e Zusatz fir Dammstarken nach Mediumsart und Lage fiir Farbkennzeichnung der
Medien
Im Zuge einer Farbkennzeichnung ist zu beachten:
¢ |dentische Form-/ GroRengebung unterschiedlicher Medien
¢ Beachtung der Lesbarkeit an Rohren bis und tiber DN 50
¢ Farbgebung nach Norm je Durchflussstoff
= Anordnung iiber Dammung / Umhiillung
* Formschone Gestaltung
¢ Dauerhafte Haltbarkeit
* Farbkennzeichnung
Lieferung und Montage einschl. Farbkennzeichnungsringe DIN 2403, DIN 2404 und
DIN 12792. Hierbei in
¢ Banderrolen
* Bezeichnungsschilder
e Zusatz fir Dammstarken nach Mediumsart und Lage fir Umfang und Zuordnung
der Bezeichnungen
Am Projekt wird groBte Sorgfalt auf eine ordnungsgeméle, durchgangige und
saubere Kennzeichnung wert gelegt.
¢ Kennzeichnung der Rohre-/ Kanéle und Formteile
e (im Leistungsumfang Dammarbeiten)
Samtliche Leitungsanlagen, sichtbar oder nicht direkt einsehbar (z.B. liber ange-
hangten Decken) miissen mit Flussrichtungspfeilen versehen werden. Hierbei ist zu
beachten:
¢ Angabe muss immer nach Wand-/ Decken oder Bodendurchfiihrungen erfolgen
und beidseitig der Durchdringung angebracht werden.
* Die Montage erfolgt auf den Dammungen
* Die Befestigung muss dauerhaft erfolgen
¢ Die Angabe muss eindeutig sein und der Farbkennzeichnung entsprechen sowie
die Bezeichnung der Leitungen ausweisen
¢ Kennzeichnung von Armaturen / Einbauten
* (im Leistungsumfang Ausfiihrdener der Medieninstallation)
Im Weiteren sind Bezeichnungsschilder zur eindeutigen Zuordnung anzubringen, hier
z.B. fur
* Verteilerbezeichnungen
¢ Brandschutzdurchfiihrungen
¢ Absperrungen als auch Einstellorgane
¢ Bauteilbezeichnung, z.B. Ventilatoren, etc.
¢ Einbauteilbezeichnung, z.B. VSR, BSK, etc.
* Diese Schilder sind in ihrer Ausfiihrung und Anordnung so anzubringen dass
+ die Befestigung dauerhaft ist
* die Bezeichnung eindeutig ist
= die wichtigsten Bezeichnungen enthalten sind (z.B. Leitungsart, Einstellung ,etc.)
* die Anordnung mit der Bauleitung zu definieren ist, z. B. bei Revisionséffnungen
iberhalb, nicht einsehbar oder unterhalb im Sichtbereich
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* Zusatz fiir Dammstérken nach Mediumsart und Lage fiir Montagehohen (bis 5,5
m) und Mindestabsténde unterschritten
Bei der Ausfiihrung der DAmmungen ist fiir Rohre, Kanale, Formteile, Armaturen und
Einbauten zur Ddmmung nachstehender Grundsatz fiir die Montage zu beriicksichti-
gen:
e Zu beachten und zu kalkulieren
* Mindestabstande nach DIN 4140: > 100 mm unterschritten Mehraufwand (DIN
18421:2016-09, 4.2.8) ist bei der kalkulation zu beriicksichtigen, Ansatz Abstande
ca. 30 mm
¢ Regel-Arbeitshohenbereich: bis 5,5 m
*  Anmerkung
* Sofern Abweichungen zu den benannanten Mindestabstanden und Regel-Arbeits-
hohenbereiche fiir einzelne Positionen zu beachten sind, so ist dies als Zulage zu
den zu beachtenden und zu kalkulierenden im Leistungskatalog ausgewiesen.
* Benotigte Arbeitsmittel fir Leitern, Gerliste, Arbeitsbiihnen, etc. sind im
Leistungskatalog eigens ausgewiesen
5.2.6.2 Kaltedammung - Rundextrudierter Schlauch aus PE-Schaum
H
Dammung, Rundextrudierte, geschlossenzelliger Polyethylenschaum fiir Rohre,
geschlossen, geschlitzt
* Dammung, Rundextrudierte, geschlossenzelliger Polyethylenschaum fiir Rohre,
geschlossen, geschlitzt
Dammung von Leitungen und Formstiicke fiir:
* Abwasser
* Kaltwasser
* Warmwasser, Zirkulation
e Heizung
+ Kalte
¢ sowie Leitungsanlagen im Auftragsumfang nach Angabe
* Systembeschreibung
rundextrudierter Schlauch aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum mit coextru-
dierter PE-Folie, alterungsbestdndig und unverrottbar, rei- und trittfest, Schutz
gegen Schwitzwasser, Korrosion und Korperschall. Die Dammung enthalt keine PVC-
Anteile
¢ Beschreibung Leitungen allgemein
zum Schutz gegen Schwitzwasser, Korrosion und Korperschall. Flexibler Schlauch
aus rundextrudiertem, geschlossenzelligem Polyathylenschaum. Alterungsbestandig
und unverrottbar. FCKW-, HFCKW- und PVC-frei. Verarbeitungshinweise des
Herstellers sind zu beachten !
e Inklusive
Einkalkulation je Position fiir StoBstellen, Verbindungsstellen, Anbindungen wie
Klebebénder, Kleber, Werkzeuge, usw.
* Hinweis
Es ist zu beachten, das jede Stol3stelle eigens umlaufend gesamt, dicht und vollfla-
chig verklebt wird. Eine Zusammenlegung mehrerer Rohre in eine Verklebung ist
nicht zulassig.
Lieferlangen: 2 oder 10 m
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5.2.6.2.1

5.2.6.2.2

5.2.6.2.3

5.2.6.2.4

5.2.6.2.5

Ausfiihrung: geschlossen oder geschlitzt mit
Verschluss

Einsatzbereich: -45 bis +105 °C

Brandverhalten: B1 (DIN4102)

Lamda: 0,040 W/mk (Mitteltemp. 40°C)
Schallreduzierung: bis 23 dB(A)

N KG 434 - 0Z 05 02 06 02 0001

Polyethylenschaum Dammung fiir Rohre und Formteile bis DN 15, Dammstarke
4 -9 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bisDN 15

30,00 Ifdm

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 06 02 0002

Polyethylenschaum Dammung fiir Rohre und Formteile DN 20, Dammstarke 4 -
9 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 20

30,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 06 02 0003

Polyethylenschaum Dammung fiir Rohre und Formteile DN 25, Dammstérke 4 -
9 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 25

30,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 05 02 06 02 0004

Polyethylenschaum Dammung fiir Rohre und Formteile DN 32, Dammstarke 4 -
9 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 32

30,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 06 02 0005

Polyethylenschaum Dammung fiir Rohre und Formteile DN 40, Dammstarke 4 -
9 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 40

30,00 Ifdm
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5.2.6.2.6 N KG 434 - 0Z 05 02 06 02 0006

Polyethylenschaum Dammung fiir Rohre und Formteile DN 50, Dammstarke 4 -

9 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ DN 50

30,00 Ifdm
5.2.6.3 Kaltedammung - Rohre mit Mineralwolle
H

Dammung, diffusionsdicht, mineralisch als Rohrschale oder Matten mit

Alukaschierung fiir Rohre und Formteile

e Dammung, diffusionsdicht, mineralisch als Rohrschale oder Matten mit
Alukaschierung fiir Rohre und Formteile

Diffusionsdichte mineralische Ddmmung von Leitungen und Formstiicke fiir:

* Regenabwasser und Abwasser

» Kaltwasser (DIN 1988)

» Kalte-/ Klimaanlagen (GEG - Taupunktberechnung)

* sowie Leitungsanlagen im Auftragsumfang nach Angabe (z.B. Notwendige Flure
fir Kélte flihrende Medienleitungen mit Anforderung an Brandschutz und Tau-
punkt

* Systembeschreibung

Dammung von Leitungen und Formstiicke mit konzentrisch gewickelter Steinwolle.

Rohrschale, einerseits aufgeschlitzt , auf der Innenwandung eingeséagt, nichtbrenn-

bar A2 nach 4102/1, in AS- Qualitat, nach AGI Q 135, Hydrophobiert nach AGI Q 136,

Guteliberwachung nach GEG., gleichmaRig in der Dicke aufgebracht

Dammung von Leitungsanlagen mit Steinwollematten mit gitternetzverstérkter Alu-

miniumfolie kaschiert, nichtbrennbar A2 nach DIN 4102/1, hergestellt in AS - Quali-

tat, gesundheitlich unbedenklich durch erhohte Bioldslichkeit, an den StoR- und Ver-
bindungsstellen sauber eingeschnitten, verzinkter Bindedraht als mechanische Si-
cherung, 6 Bindungen pro Ifdm, Bogen und Abgédnge mit fugendicht eingesetzten

Formstlicken bzw. Schalensegmenten, Warmeleitzahl gleich oder kleiner 0,035 W/

mK mit selbstklebenden Alubandern diffusionsdicht verklebt.

Schalen auf vorhandenen Leitungsldnge zuschneiden an den StoR- und Verbin-

dungsstellen sauber eingeschnitten und mit feuerverzinktem Bindedraht, mind. 6

Bindungen pro Ifdm, befestigen, einschl. Farbkennzeichnungsringe inkl. Zubehor wie

Kleber, Werkzeuge, etc.

Baustoffklasse: A2L - s1,d0 nach DIN 13501-1

Schmelzpunkt: >1000 °C nach DIN 4102-17

Warmeleitfahigkeit: 0°C =0,032 W/(m'K) nach EN ISO 8497

Oberflache: Aluminiumfolie mit engmaschiger Glasf

asergitternetzverstarkung Sd >1500 m

Diffusionsdicht bei Anwendung:

+ Umgebungstemp. < 25°C

* Rel. Luchtfeuchte < 80 % r.F.

¢ Mediumstemperatur > 0°C

Dammstarke [mm]: =30 mm
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¢ Inklusive
Einkalkulation je Position fiir StoRstellen, Verbindungsstellen, Anbindungen wie
Klebebander, Kleber, Werkzeuge, usw.
* Hinweis
Es ist zu beachten, das jede StoRstelle eigens umlaufend gesamt, dicht und vollfla-
chig verklebt wird. Eine Zusammenlegung mehrerer Rohre in eine Verklebung ist
nicht zulassig.
5.2.6.3.1 N KG 434 - 0Z 0502 06 03 0001
Diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, Dammstarke 30 mm,
bis DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bisDN15
95,00 Ifdm
5.2.6.3.2 N KG 434 - 0Z 0502 06 03 0002
Diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, Dammstirke 30 mm,
DN 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 20
25,00 Ifdm
5.2.6.3.3 N KG 434 - 0Z 0502 06 03 0003
Diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, Dammstarke 30 mm,
DN 25
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 25
30,00 Ifdm
5.2.6.34 N KG 434 - 0Z 05 02 06 03 0004
Diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, Dammstarke 30 mm,
DN 32
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ DN 32
30,00 Ifdm
5.2.6.3.5 N KG 434 - 0Z 05 02 06 03 0005
Diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, Dammstarke 30 mm,
DN 40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 40
430,00 Ifdm
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

5.2.6.3.6

5.2.6.3.7

5.2.6.3.8

5.2.6.3.9

5.2.6.3.10

5.2.6.3.11

N KG 434 - 0Z 0502 06 03 0006

Diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, Dammstarke 30 mm,
DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ DN 50

100,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 06 03 0007

Diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, Dammstarke 30 mm,
DN 65/70

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

= DN 65/70

400,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 06 03 0008

Diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, Dammstarke 30 mm,
DN 80/90

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 80/90

400,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 05 02 06 03 0009

Diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, Dammstarke 30 mm,
DN 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 100

150,00 Ifdm

N KG 434 - 02 0502 06 03 0010

Diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, Dammstirke 30 mm,
DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 125

50,00 Ifdm

N KG 434 - 02 0502 06 03 0011

Diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, Dammstarke 30 mm,
DN 140/150/160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 140/150/160

360,00 Ifdm

Betrdge in EUR
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5.2.6.3.12 N KG 434 - 0Z 0502 06 03 0012

Diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, Dammstarke 30 mm,

DN 180/200/225

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 180/200/225

260,00 Ifdm
5.2.6.4 Kaltedammung - Formteile mit Mineralwolle
H

Dammung, diffusionsdicht, mineralisch als Rohrschale oder Matten mit

Alukaschierung fiir Rohre und Formteile

e Dammung, diffusionsdicht, mineralisch als Rohrschale oder Matten mit
Alukaschierung fiir Rohre und Formteile

Diffusionsdichte mineralische Ddmmung von Leitungen und Formstiicke fiir:

* Regenabwasser und Abwasser

» Kaltwasser (DIN 1988)

» Kalte-/ Klimaanlagen (GEG - Taupunktberechnung)

* sowie Leitungsanlagen im Auftragsumfang nach Angabe (z.B. Notwendige Flure
fir Kélte flihrende Medienleitungen mit Anforderung an Brandschutz und Tau-
punkt

* Systembeschreibung

Dammung von Leitungen und Formstiicke mit konzentrisch gewickelter Steinwolle.

Rohrschale, einerseits aufgeschlitzt , auf der Innenwandung eingeséagt, nichtbrenn-

bar A2 nach 4102/1, in AS- Qualitat, nach AGI Q 135, Hydrophobiert nach AGI Q 136,

Guteliberwachung nach GEG., gleichmaRig in der Dicke aufgebracht

Dammung von Leitungsanlagen mit Steinwollematten mit gitternetzverstérkter Alu-

miniumfolie kaschiert, nichtbrennbar A2 nach DIN 4102/1, hergestellt in AS - Quali-

tat, gesundheitlich unbedenklich durch erhohte Bioldslichkeit, an den StoR- und Ver-
bindungsstellen sauber eingeschnitten, verzinkter Bindedraht als mechanische Si-
cherung, 6 Bindungen pro Ifdm, Bogen und Abgédnge mit fugendicht eingesetzten

Formstlicken bzw. Schalensegmenten, Warmeleitzahl gleich oder kleiner 0,035 W/

mK mit selbstklebenden Alubandern diffusionsdicht verklebt.

Schalen auf vorhandenen Leitungsldnge zuschneiden an den StoR- und Verbin-

dungsstellen sauber eingeschnitten und mit feuerverzinktem Bindedraht, mind. 6

Bindungen pro Ifdm, befestigen, einschl. Farbkennzeichnungsringe inkl. Zubehor wie

Kleber, Werkzeuge, etc.

Baustoffklasse: A2L - s1,d0 nach DIN 13501-1

Schmelzpunkt: >1000 °C nach DIN 4102-17

Warmeleitfahigkeit: 0°C =0,032 W/(m'K) nach EN ISO 8497

Oberflache: Aluminiumfolie mit engmaschiger Glasf

asergitternetzverstarkung Sd >1500 m

Diffusionsdicht bei Anwendung:

+ Umgebungstemp. < 25°C

* Rel. Luchtfeuchte < 80 % r.F.

¢ Mediumstemperatur > 0°C

Dammstarke [mm]: =30 mm
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

5.2.6.4.1

5.2.6.4.2

5.2.6.4.3

5.2.6.4.4

5.2.6.4.5

¢ Inklusive

Einkalkulation je Position fiir StoRstellen, Verbindungsstellen, Anbindungen wie
Klebebander, Kleber, Werkzeuge, usw.
* Hinweis

Es ist zu beachten, das jede StoRstelle eigens umlaufend gesamt, dicht und vollfla-
chig verklebt wird. Eine Zusammenlegung mehrerer Rohre in eine Verklebung ist
nicht zulassig.

N KG 434 - 0Z 0502 06 04 0001

Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, diffusionsdichte mineralische
Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, bis DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

+ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 15

80,00 St

N KG 434 - 0Z 05 02 06 04 0002

Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, diffusionsdichte mineralische
Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

« als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 20

15,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 06 04 0003

Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, diffusionsdichte mineralische
Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 25

25,00 St

N KG 434 - 0Z 05 02 06 04 0004

Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, diffusionsdichte mineralische
Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

+ als Zulage fiir Bgen bis 90 °, DN 32

10,00 St

N KG 434 - 0Z 05 02 06 04 0005

Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, diffusionsdichte mineralische
Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 40

445,00 St

Betrdge in EUR
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POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

5.2.6.4.6

5.2.6.4.7

5.2.6.4.8

5.2.6.4.9

5.2.6.4.10

5.2.6.4.11

N KG 434 - 0Z 05 02 06 04 0006

Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, diffusionsdichte mineralische
Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

+ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 50

20,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 06 04 0007

Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, diffusionsdichte mineralische
Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 65/70

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* als Zulage fiir Bgen bis 90 °, DN 65/70

60,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 06 04 0008

Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, diffusionsdichte mineralische
Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 80/90

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 80/90

120,00 St

N KG 434 - 0Z 05 02 06 04 0009

Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, diffusionsdichte mineralische
Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 100

90,00 St

N KG 434 - 02 0502 06 04 0010

Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, diffusionsdichte mineralische
Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 125

20,00 St

N KG 434 - 02 0502 06 04 0011

Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, diffusionsdichte mineralische
Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 140/150/160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 140/150/160

155,00 St

Betrdge in EUR

11.07.2026

VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE

Seite 373 von 502



Projekt

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal

Bauherr BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal
Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
5.2.6.4.12 N KG 434 - 0Z 0502 06 04 0012
Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, diffusionsdichte mineralische
Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 180/200/225
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 180/200/225
75,00 St
H
Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung fiir Stutzen
e Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung fiir Stutzen
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Stutzen, z.B. winkliger
Abgang, T-Stlick-Einbindung, etc. benannt.
Zu beachten:
* Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
¢ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstérken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
5.2.6.4.13 N KG 434 - 02050206 04 0013
Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Stutzen
Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 300 mm
40,00 St
5.2.6.4.14 N KG 434 - 0Z 0502 06 04 0014
Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Stutzen
Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95 mm bis 190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= (ber 300 bis 600 mm
480,00 St
5.2.6.4.15 N KG 434 - 0Z 0502 06 04 0015
Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Stutzen
Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191 mm bis 380 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ (ber 600 bis 1200 mm
55,00 St
H
Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung fiir Endstellen
+ Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung fiir Endstellen
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dadmmung fiir Endstellen, z.B.
Enddeckel, Abschluss, etc. , etc. benannt.
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GESAMTBETRAG

5.2.6.4.16

5.2.6.4.17

5.2.6.4.18

5.2.6.4.19

Zu beachten:

* Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.

¢ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstérken ist auf Grund der

Umfangsdefinition nicht gegeben.
N KG 434 - 0Z 050206 04 0016

Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Endstellen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 300 mm

10,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 06 04 0017

Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Endstellen Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95 mm bis
190 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* (iber 300 bis 600 mm

20,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 06 04 0018

Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Endstellen Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191 mm
bis 380 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* (ber 600 bis 1200 mm

10,00 St

H
Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung fiir Passstiicke / Konuse
e Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung fiir Passstiicke / Konuse
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Passstlicke / Konuse,

z.B. Reduzierungen gleichseitig und einseitig, Langen < 0,5 m, etc. benannt.

Zu beachten:
¢ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.

+ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstarken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
N KG 434 - 0Z 0502 06 04 0019

Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Passstiicke / Konuse Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bis 300 mm

90,00 St
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5.2.6.4.20 N KG 434 - 0Z 05 02 06 04 0020
Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Passstiicke / Konuse Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von
95 mm bis 190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= (ber 300 bis 600 mm
355,00 St
5.2.6.4.21 N KG 434 - 0Z 0502 06 04 0021
Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Passstiicke / Konuse Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von
191 mm bis 380 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* (iber 600 bis 1200 mm
90,00 St
H
Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung fiir Abflachungen
e Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung fiir Abflachungen
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Abflachungen, z.B. Ab-
flachungen, Abkantungen an Abflachungen und Endstellen an Abflachungen , etc.
benannt.
Zu beachten:
¢ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
¢ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstarken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
5.2.6.4.22 N KG 434 - 0Z 0502 06 04 0022
Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Abflachungen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bis 300 mm
20,00 St
5.2.6.4.23 N KG 434 - 0Z 0502 06 04 0023
Zulage zu diffusionsdichte mineralische Ddammung Alu-kaschiert, fiir
Abflachungen Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95 mm
bis 190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e {ber 300 bis 600 mm
40,00 St
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5.2.6.4.24 N KG 434 - 0Z 0502 06 04 0024

Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Abflachungen Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191
mm bis 380 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* (ber 600 bis 1200 mm

20,00 St

H
Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung fiir Verbindungen

e Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung fiir Verbindungen

Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Verbindungen tiber Rohr
AuBendrurchmesser mehr als 10 mm ausragend, z.B. Rohrmuffen, Verbinder (CV,
Rapid, Klemm-/ Spannverbinder), Schweilmuffen, etc. benannt.

Zu beachten:

¢ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.

¢ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstérken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
5.2.6.4.25 N KG 434 - 0Z 0502 06 04 0025

Zulage zu diffusionsdichte mineralische Ddmmung Alu-kaschiert, fiir
Verbindungen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bis 300 mm

175,00 St

5.2.6.426 N KG 434 - 0Z 05 02 06 04 0026

Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Verbindungen Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95 mm
bis 190 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* (ber 300 bis 600 mm

250,00 St

5.2.6.4.27 N KG 434 - 0Z 0502 06 04 0027

Zulage zu diffusionsdichte mineralische Ddammung Alu-kaschiert, fiir
Verbindungen Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191
mm bis 380 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e (ber 600 bis 1200 mm

150,00 St
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5.2.6.5 Kaltedammung - Umhiillungen fiir Rohre
H
Umihiillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech,
Aluminium, Edelstahl
Umhiillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech, Aluminium,
Edelstahl
¢ Im Zuge einer Umhiillung fir Leitungen und Formteile mittels
« PVC
e Feuerverzinktem-Blech
* Aluminium-Blech
¢ Edelstahl-Blech V4A
sind im Leistungskatalog Zuschlagspositionen als Zulage fir die Umhillung von
Rohrleitungen und Formteilen enthalten.
Hierbei sind in die Einheitsposition der Umhihllung alle Lieferungen und Leistungen
einzukalkulieren die fiir eine Objektspezifische Umhiillung erforderlich sind.
* PVC-Ummantelung
Ummantelung der geddmmten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen als
Zulagepositionen der Einzelposition nachgestellt aus PVC-Folie 0.63 mm dick, St63e
liberlappend, mindestens 50 mm. Befestigung mit dauerhaft und feureresistenten
Klebemittel und zusatzlich alle 500 mm mit Fixpunkthalter.
¢ Feuerverzinkte-Blechummantelung
Ummantelung der geddmmten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen aus
feuerverzinktem Stahl DIN 17162/ T1, 0.63 mm dick, StoRe durch Sicke und
Gegensicke verbinden, Befestigung mit rostfreien Schrauben.
¢ Edelstahl-Blechummantelung
Ummantelung der gedammten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen aus
Edelstahlblech V4A, 0.63 mm dick, StoRe durch Sicke und Gegensicke verbinden,
Befestigung mit rostfreien Schrauben.
¢ Aluminium-Blechummantelung
Ummantelung der geddmmten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen aus
Aluminiumblech natur, 0.63 mm dick, StoRe durch Sicke und Gegensicke verbinden,
Befestigung mit rostfreien Schrauben.
H
Zusatz fiir Umhiillungen fiir Rohre, Kanidle, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm
e Zusatz fir Umhillungen fiir Rohre, Kanale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm
e Fur die vor bernannten Hinweise
¢ Umhillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech, Aluminium,
Edelstahl
e Umhillung von Armaturen und Einbauten mittels PVC, Feuerverz.-Blech,
Aluminium, Edelstahl
ist fir die nachstehenden Positionen zusétzlich zu beachten und je Position einzu-
kalkulieren:
e Auflihrung mit Abstandshalter
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Abstandshalter, z.B. als Zick-Zack-Band mit Aufbauhdhe bis 30 mm - im Material
und Qualitat der Umhiillung, auf die AulRenseite der fertiggestellten Warmedam-
mung angebracht, fixiert und dauerhaft befestigt - fiir gleichlaufenden Abstand
umseitig Rohre sowie allseitig bei Kanalen, als Auflage fiir die Umhillung welche
mit Abstand zur Ddmmung bis 30 mm aufzubringen ist. Im Ansatz ist die Auflage
so zu erstellen, dass eine homogene, durchlaufende Umhiillung erstellt wird, max.
Abstand ca. 0,5 m zwischen den Abstandshaltern sowie mind. 2 je Formteile.

H

Zusatz fiir Umhiillungen fiir Rohre, Kanile, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung Regendicht

L

Zusatz fir Umhillungen fiir Rohre, Kandle, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung Regendicht

Fir die vor bernannten Hinweise

Umhiillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech, Aluminium,
Edelstahl

Umhillung von Armaturen und Einbauten mittels PVC, Feuerverz.-Blech,
Aluminium, Edelstahl

ggfls. fiir Zusatz fir Umhdillungen fir Rohre, Kanéle, Formteile sowie Armaturen
und Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm

ist fir die nachstehenden Positionen zusétzlich zu beachten und je Position einzu-
kalkulieren:

Aufiihrung Regen-/ Schlagregendicht

Die Umhiillung ist Uiber die gesamte Lénge an allen Verbindungsstellen / StoRstel-
len fir Rohre, Kanéle, Formteile sowie fir Armaturen und Einbauten so auszufiih-
ren, dass Sie absolut Regen-/ Schlagregendicht ist und kein Wasser von aullen
nach innen eindringen kann.

Hierbei ist je Verbindung zu beachten:

Je Verbindungssicke ist ein Dichtband als Quellband umlaufend einzuarbeiten

Je Verbindungsstelle ist das Dichtband mittels Dichtstoff (z.B. Polymere - kein
Silikon zuldssig) aufzubringen und eine Klebende Wirkung zwischen den beiden
zu verbindenen Elementen zu erstellen.

Die mechaniche Befestigung ist in Rohrachse unten mittels dichtenden Schrau-
ben / Nieten zzgl. dem zuvorbenannten Dichtstoff zu erstellen und einzudichten.
Zudem ist fur die mechanischen Befestigungen (Schrauben / Nieten), welche tiber
die gesamte Lange anzubringen sind, zu beachten:

Alle Schrauben / Nieten sind grundsétzlich nur als selbstdichtende Elemente zu
verwenden.

Jede Schraube / Niete ist mit dem Dichtstoff (z.B. Polymere - kein Silikon
zul&ssig) einzudichten.

Alle Schrauben / Nieten sind in der Lage nur unten in Rohrachse, bei Kanéalen
unten mit mind. 50 mm Abstand zur Seitenkante, zu erstellen.

H

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30 mm
gedammt mit PVC-Mantel, Innennanlagen, ohne Abstandhalter

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30 mm
gedammt mit PVC-Mantel, Innennanlagen, ohne Abstandhalter

Nachstehende Positionen sind als Zulage zu erstellter Dammung zu erstellen:

L

Zu Beachten

Betrdge in EUR
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* Dammung Mineralwolle mit Aluminiumkaschierung

+ Dammstéarke generell 30 mm

+ Anwendung fiir Innenanlagenddmmung

* Rohre und Formteile

e Ausfiihrung in PVC-Kunststoffmantel

* Wesentlich zu beachtende Hinweise

* Allgemeine Hinweise zu Ddmmungen

¢ Nicht in die Positionen einzukalkulieren

e Zusatz fiir Dammstarken nach Mediumsart und Lage in AufRenanlagen

e Zusatz fiir Umhillungen fiir Rohre, Kanale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fir Ausfiihrung Regendicht

e Zusatz fir Umhillungen fiir Rohre, Kandle, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm

5.2.6.5.1 N KG 434 - 0Z 0502 06 05 0001

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30
mm, Dammstarke 40 mm, bis DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bisDN15

25,00 Ifdm

5.2.6.5.2 N KG 434 - 0Z 0502 06 05 0002

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30
mm, Dammstarke 60 mm, DN 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 20

10,00 Ifdm

5.2.6.5.3 N KG 434 - 0Z 0502 06 05 0003

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30
mm, Dammstarke 60 mm, DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN25

10,00 Ifdm

5.2.6.5.4 N KG 434 - 0Z 0502 06 05 0004

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30
mm, Dammstarke 60 mm, DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 32

10,00 Ifdm
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5.2.6.5.5

5.2.6.5.6

5.2.6.5.7

5.2.6.5.8

5.2.6.5.9

5.2.6.5.10

N KG 434 - 0Z 0502 06 05 0005

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30
mm, Dammstéarke 80 mm, DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 40

50,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 06 05 0006

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30
mm, Dammstéarke 100 mm, DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 50

70,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 06 05 0007

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30
mm, Dammstarke 140 mm, DN 65/70

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 65/70

100,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 06 05 0008

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30
mm, Dammstarke 160 mm, DN 80/90

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 80/90

100,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 06 05 0009

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30
mm, Dammstéarke 200 mm, DN 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

= DN 100

65,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 06 05 0010

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30
mm, Dammstarke 200 mm, DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 125

30,00 Ifdm

Betrdge in EUR
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5.2.6.5.11 N KG 434 - 02050206 050011

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30
mm, Dammstarke 200 mm, DN 140/150/160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 140/150/160

150,00 Ifdm

5.2.6.5.12 N KG 434 - 02 0502 06 05 0012

PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30
mm, Dammstéarke 200 mm, DN 180/200/225

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= DN 180/200/225

120,00 Ifdm

H

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Daimmung Alu-kaschiert,

30 mm gedammt mit Edelstahl-Blechmantel, Innennanlagen, ohne

Abstandhalter

¢ Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Ddmmung Alu-kaschiert, 30
mm gedammt mit Edelstahl-Blechmantel, Innennanlagen, ohne Abstandhalter

Nachstehende Positionen sind als Zulage zu erstellter Dammung zu erstellen:

* Zu Beachten

¢ Dammung Mineralwolle mit Aluminiumkaschierung

¢ Dammstéarke generell 30 mm

¢ Anwendung fiir Innenanlagenddmmung

* Rohre, Kanéle und Formteile

¢ Ausfiihrung in Edelstahl-Blechmantelumhiillung

¢ Wesentlich zu beachtende Hinweise

¢ Allgemeine Hinweise zu Ddmmungen

¢ Nicht in die Positionen einzukalkulieren

e Zusatz fir Dammstarken nach Mediumsart und Lage in AufRenanlagen

e Zusatz fiir Umhillungen fiir Rohre, Kanale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung Regendicht

e Zusatz fir Umhillungen fiir Rohre, Kandle, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm

5.2.6.513 N KG 434 - 0Z 0502 06 05 0013

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Daimmung Alu-kaschiert,
Dammstéarke 30 mm, bis DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bisDN15

25,00 Ifdm
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5.2.6.5.14

5.2.6.5.15

5.2.6.5.16

5.2.6.5.17

5.2.6.5.18

5.2.6.5.19

N KG 434 - 0Z 0502 06 050014

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
Dammstarke 30 mm, DN 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 20

500 Ifdm

Betrdge in EUR

N KG 434 - 02 0502 06 05 0015

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
Dammstarke 30 mm, DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 25

10,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 06 050016

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Daimmung Alu-kaschiert,
Dammstarke 30 mm, DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 32

10,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 06 050017

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
Dammstarke 30 mm, DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 40

350,00 Ifdm

N KG 434 - 02 0502 06 050018

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
Dammstéarke 30 mm, DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 50

30,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 06 05 0019

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
Dammstéarke 30 mm, DN 65/70

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 65/70

275,00 Ifdm
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5.2.6.5.20

5.2.6.5.21

5.2.6.5.22

5.2.6.5.23

5.2.6.5.24

5.2.6.6

N KG 434 - 0Z 0502 06 05 0020

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
Dammstarke 30 mm, DN 80/90

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 80/90

275,00 Ifdm

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 06 05 0021

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
Dammstarke 30 mm, DN 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
DN 100

35,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 06 05 0022

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Daimmung Alu-kaschiert,
Dammstarke 30 mm, DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 125

40,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 06 05 0023

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
Dammstarke 30 mm, DN 140/150/160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 140/150/160

175,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 06 05 0024

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
Dammstarke 30 mm, DN 180/200/225

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= DN 180/200/225

80,00 Ifdm

Kaltedammung - Umhiillungen fiir Formteile

H

Umihiillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech,
Aluminium, Edelstahl

Umhdllung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech, Aluminium,
Edelstahl

¢ Im Zuge einer Umhiillung fir Leitungen und Formteile mittels

« PVC

* Feuerverzinktem-Blech
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¢ Aluminium-Blech
* Edelstahl-Blech V4A

sind im Leistungskatalog Zuschlagspositionen als Zulage fir die Umhillung von
Rohrleitungen und Formteilen enthalten.

Hierbei sind in die Einheitsposition der Umhiihllung alle Lieferungen und Leistungen
einzukalkulieren die fiir eine Objektspezifische Umhiillung erforderlich sind.
* PVC-Ummantelung

Ummantelung der gedammten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen als
Zulagepositionen der Einzelposition nachgestellt aus PVC-Folie 0.63 mm dick, St63e
liberlappend, mindestens 50 mm. Befestigung mit dauerhaft und feureresistenten
Klebemittel und zusatzlich alle 500 mm mit Fixpunkthalter.

¢ Feuerverzinkte-Blechummantelung

Ummantelung der geddmmten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen aus
feuerverzinktem Stahl DIN 17162/ T1, 0.63 mm dick, StoRe durch Sicke und
Gegensicke verbinden, Befestigung mit rostfreien Schrauben.

¢ Edelstahl-Blechummantelung

Ummantelung der ged@dmmten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen aus
Edelstahlblech V4A, 0.63 mm dick, StolRe durch Sicke und Gegensicke verbinden,
Befestigung mit rostfreien Schrauben.

¢ Aluminium-Blechummantelung

Ummantelung der gedammten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen aus
Aluminiumblech natur, 0.63 mm dick, StoRe durch Sicke und Gegensicke verbinden,
Befestigung mit rostfreien Schrauben.

H

Zusatz fiir Umhiillungen fiir Rohre, Kanidle, Formteile sowie Armaturen und

Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm

e Zusatz fir Umhillungen fiir Rohre, Kanale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm

¢ Fir die vor bernannten Hinweise

¢ Umhiillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech, Aluminium,
Edelstahl

e Umhillung von Armaturen und Einbauten mittels PVC, Feuerverz.-Blech,
Aluminium, Edelstahl

ist fiir die nachstehenden Positionen zusatzlich zu beachten und je Position einzu-

kalkulieren:

¢ Aufiihrung mit Abstandshalter

+ Abstandshalter, z.B. als Zick-Zack-Band mit Aufbauhohe bis 30 mm - im Material
und Qualitat der Umhiillung, auf die AuRenseite der fertiggestellten Warmedam-
mung angebracht, fixiert und dauerhaft befestigt - fiir gleichlaufenden Abstand
umseitig Rohre sowie allseitig bei Kanalen, als Auflage fiir die Umhillung welche
mit Abstand zur Ddmmung bis 30 mm aufzubringen ist. Im Ansatz ist die Auflage
so zu erstellen, dass eine homogene, durchlaufende Umhiillung erstellt wird, max.
Abstand ca. 0,5 m zwischen den Abstandshaltern sowie mind. 2 je Formteile.

Betrdge in EUR

11.07.2026

VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE

Seite 385 von 502



Projekt
Bauherr
Betreff

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal
BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal
Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

H

Zusatz fiir Umhiillungen fiir Rohre, Kanile, Formteile sowie Armaturen und

Einbauten fiir Ausfiihrung Regendicht

e Zusatz fir Umhillungen fiir Rohre, Kanale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fir Ausfiihrung Regendicht

e Fur die vor bernannten Hinweise

¢ Umhiillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech, Aluminium,
Edelstahl

e Umhillung von Armaturen und Einbauten mittels PVC, Feuerverz.-Blech,
Aluminium, Edelstahl

¢ gdfls. fiir Zusatz fiir Umhillungen fiir Rohre, Kanale, Formteile sowie Armaturen
und Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm

ist fiir die nachstehenden Positionen zuséatzlich zu beachten und je Position einzu-

kalkulieren:

» Auflihrung Regen-/ Schlagregendicht

¢ Die Umhiillung ist tber die gesamte Lénge an allen Verbindungsstellen / StoRstel-
len fiir Rohre, Kanale, Formteile sowie fiir Armaturen und Einbauten so auszufiih-
ren, dass Sie absolut Regen-/ Schlagregendicht ist und kein Wasser von aulen
nach innen eindringen kann.

¢ Hierbei ist je Verbindung zu beachten:

¢ Je Verbindungssicke ist ein Dichtband als Quellband umlaufend einzuarbeiten

* Je Verbindungsstelle ist das Dichtband mittels Dichtstoff (z.B. Polymere - kein
Silikon zuldssig) aufzubringen und eine Klebende Wirkung zwischen den beiden
zu verbindenen Elementen zu erstellen.

* Die mechaniche Befestigung ist in Rohrachse unten mittels dichtenden Schrau-
ben / Nieten zzgl. dem zuvorbenannten Dichtstoff zu erstellen und einzudichten.

e Zudem ist flir die mechanischen Befestigungen (Schrauben / Nieten), welche tber
die gesamte Lange anzubringen sind, zu beachten:

* Alle Schrauben / Nieten sind grundsétzlich nur als selbstdichtende Elemente zu
verwenden.

* Jede Schraube / Niete ist mit dem Dichtstoff (z.B. Polymere - kein Silikon
zuldssig) einzudichten.

¢ Alle Schrauben / Nieten sind in der Lage nur unten in Rohrachse, bei Kandlen
unten mit mind. 50 mm Abstand zur Seitenkante, zu erstellen.

H
PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert, 100 %
gedammt mit PVC-Mantel, Innennanlagen, ohne Abstandhalter
¢ PVC-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Da@mmung Alu-kaschiert, 100 %
gedammt mit PVC-Mantel, Innennanlagen, ohne Abstandhalter

Nachstehende Positionen sind als Zulage zu erstellter Dammung zu erstellen:
e Zu Beachten

+ Dammung Mineralwolle mit Aluminiumkaschierung

° Dammstéarke 100 % nach GEG

¢ Anwendung fiir Innenanlagenddmmung

¢ Rohre und Formteile

e Ausfiihrung in PVC-Kunststoffmantel

+ Wesentlich zu beachtende Hinweise

¢ Allgemeine Hinweise zu Dammungen

Betrdge in EUR
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Projekt
Bauherr
Betreff

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal
BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal
Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

5.2.6.6.1

5.2.6.6.2

5.2.6.6.3

5.2.6.6.4

5.2.6.6.5

¢ Nichtin die Positionen einzukalkulieren

e Zusatz flir Dammstéarken nach Mediumsart und Lage in AuBenanlagen

e Zusatz fir Umhillungen fiir Rohre, Kandale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung Regendicht

e Zusatz fiur Umhillungen fiir Rohre, Kanéle, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm

N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0001

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, bis DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 15

20,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 05 02 06 06 0002

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 20

10,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0003

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 25

10,00 St

N KG 434 - 0Z 05 02 06 06 0004

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 32

500 St

N KG 434 - 0Z 05 02 06 06 0005

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e als Zulage fiir Bgen bis 90 °, DN 40

25,00 St
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Projekt
Bauherr
Betreff

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal
BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal
Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

5.2.6.6.6

5.2.6.6.7

5.2.6.6.8

5.2.6.6.9

5.2.6.6.10

5.2.6.6.11

N KG 434 - 0Z 05 02 06 06 0006

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 50

15,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0007

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 65/70

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* als Zulage fiir Bgen bis 90 °, DN 65/70

16,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0008

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 80/90

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 80/90

35,00 St

N KG 434 - 0Z 05 02 06 06 0009

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 100

60,00 St

N KG 434 - 02 0502 06 06 0010

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 125

10,00 St

N KG 434 - 02 0502 06 06 0011

PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 140/150/160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 140/150/160

75,00 St
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Projekt

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal

Bauherr BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal
Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
5.2.6.6.12 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0012
PVC-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert, 30 mm, DN 180/200/225
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 180/200/225
50,00 St
H
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Stutzen
e PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Ddmmung fir Stutzen
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Stutzen, z.B. winkliger
Abgang, T-Stlick-Einbindung, etc. benannt.
Zu beachten:
* Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
¢ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstérken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
5.2.6.6.13 N KG 434 - 02050206 06 0013
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Stutzen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 300 mm
25,00 St
5.2.6.6.14 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0014
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Stutzen Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95 mm bis
190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
« (ber 300 bis 600 mm
190,00 St
5.2.6.6.15 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0015
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Stutzen Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191 mm bis
380 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e (ber 600 bis 1200 mm
35,00 St
H
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Endstellen
¢ PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Endstellen
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Projekt
Bauherr
Betreff

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal
BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal
Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

5.2.6.6.16

5.2.6.6.17

5.2.6.6.18

Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Endstellen, z.B.
Enddeckel, Abschluss, etc. , etc. benannt.

Zu beachten:
¢ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.

¢ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstdrken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.

N KG 434 - 02 0502 06 06 0016

PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Endstellen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bis 300 mm

500 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0017

PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Endstellen Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95 mm bis
190 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e {iber 300 bis 600 mm

10,00 St

N KG 434 - 02 0502 06 06 0018

PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Endstellen Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191 mm
bis 380 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e (ber 600 bis 1200 mm

500 St

H
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Passstiicke /
Konuse
¢ PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Passstiicke / Konu-
se

Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Passstlicke / Konuse,
z.B. Reduzierungen gleichseitig und einseitig, Langen < 0,5 m, etc. benannt.

Zu beachten:

¢ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.

+ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstéarken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
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Projekt

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal

Bauherr BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal
Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
5.2.6.6.19 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0019
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Passstiicke / Konuse Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 300 mm
50,00 St
5.2.6.6.20 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0020
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Passstiicke / Konuse Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von
95 mm bis 190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e (ber 300 bis 600 mm
145,00 St
5.2.6.6.21 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0021
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Passstiicke / Konuse Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von
191 mm bis 380 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e (ber 600 bis 1200 mm
55,00 St
H
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Abflachungen
e PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Ddmmung fiir Abflachungen
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Abflachungen, z.B. Ab-
flachungen, Abkantungen an Abflachungen und Endstellen an Abflachungen , etc.
benannt.
Zu beachten:
¢ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
* Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstéarken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
5.2.6.6.22 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0022
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Abflachungen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bis 300 mm
10,00 St
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Bauherr BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal
Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
5.2.6.6.23 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0023
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Abflachungen Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95 mm
bis 190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= (ber 300 bis 600 mm
20,00 St
5.2.6.6.24 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0024
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Abflachungen Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191
mm bis 380 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* (iber 600 bis 1200 mm
25,00 St
H
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Verbindungen
¢ PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Ddmmung fir Verbindungen
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Ddmmung fiir Verbindungen tiber Rohr
AuBendrurchmesser mehr als 10 mm ausragend, z.B. Rohrmuffen, Verbinder (CV,
Rapid, Klemm-/ Spannverbinder), Schweilmuffen, etc. benannt.
Zu beachten:
¢ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
¢ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstarken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
5.2.6.6.25 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0025
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Verbindungen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bis 300 mm
90,00 St
5.2.6.6.26 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0026
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Verbindungen Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95 mm
bis 190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e {ber 300 bis 600 mm
10,00 St
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POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
5.2.6.6.27 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0027
PVC-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Verbindungen Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191
mm bis 380 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* (ber 600 bis 1200 mm
90,00 St
H
Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Dammung Alu-kaschiert,
100 % gedammt mit feuerverzinkter Blechmantel, Innennanlagen, ohne
Abstandhalter
¢ Metallische-Ummantelung als Zulage zu Mineralische Da&mmung Alu-kaschiert,
100 % gedammt mit feuerverzinkter Blechmantel, Innennanlagen, ohne Abstand-
halter
Nachstehende Positionen sind als Zulage zu erstellter Dammung zu erstellen:
* Zu Beachten
* Dammung Mineralwolle mit Aluminiumkaschierung
* Dammstérke 100 % nach GEG
¢ Anwendung fiir Innenanlagenddmmung
¢ Rohre und Formteile
¢ Ausfiihrung in feuerverzinkter Blechmantelumhiillung
* Wesentlich zu beachtende Hinweise
¢ Allgemeine Hinweise zu Dammungen
= Nicht in die Positionen einzukalkulieren
e Zusatz fir Ddmmstédrken nach Mediumsart und Lage in AuRenanlagen
e Zusatz fur Umhillungen fiir Rohre, Kanale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fir Ausfiihrung Regendicht
e Zusatz fir Umhillungen fiir Rohre, Kanale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm
5.2.6.6.28 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0028
Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 30 mm, bis DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
« als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 15
20,00 St
5.2.6.6.29 N KG 434 - 0Z 05 02 06 06 0029
Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 30 mm, DN 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 20
5,00 St
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BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal
Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

5.2.6.6.30

5.2.6.6.31

5.2.6.6.32

5.2.6.6.33

5.2.6.6.34

5.2.6.6.35

N KG 434 - 0Z 05 02 06 06 0030

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 30 mm, DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

+ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 25

10,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0031

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 30 mm, DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 32

500 St

N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0032

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 40 mm, DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 40

420,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0033

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 50 mm, DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

+ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 50

10,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0034

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 70 mm, DN 65/70

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* als Zulage fiir Bgen bis 90 °, DN 65/70

50,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0035

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 80 mm, DN 80/90

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 80/90

90,00 St

Betrdge in EUR
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Betreff Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung
POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN  EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG
Betrdge in EUR
5.2.6.6.36 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0036
Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 100 mm, DN 100
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 100
35,00 St
5.2.6.6.37 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0037
Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 100 mm, DN 125
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 125
15,00 St
5.2.6.6.38 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0038
Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 100 mm, DN 140/150/160
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 140/150/160
85,00 St
5.2.6.6.39 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0039
Metallische-Ummantelung als Zulage zu Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
mineralische Dammung Alu-kaschiert 100 %, 100 mm, DN 180/200/225
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 180/200/225
30,00 St
H
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Stutzen
¢ Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Stutzen
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Stutzen, z.B. winkliger
Abgang, T-Stlick-Einbindung, etc. benannt.
Zu beachten:
¢ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
¢ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstérken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
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Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

5.2.6.6.40

5.2.6.6.41

5.2.6.6.42

5.2.6.6.43

N KG 434 - 0Z 05 02 06 06 0040

Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Stutzen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 300 mm

20,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0041

Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Stutzen Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95 mm bis
190 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e (ber 300 bis 600 mm

300,00 St

N KG 434 - 0Z 05 02 06 06 0042

Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Stutzen Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191 mm
bis 380 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e (ber 600 bis 1200 mm

25,00 St

H
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Endstellen
* Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Ddmmung fiir Endstellen
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Endstellen, z.B.

Enddeckel, Abschluss, etc. , etc. benannt.

Zu beachten:
¢ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.

¢ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstarken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0043

Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Endstellen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bis 300 mm

500 St
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5.2.6.6.44 N KG 434 - 0Z 05 02 06 06 0044
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Endstellen Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95 mm
bis 190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= (ber 300 bis 600 mm
15,00 St
5.2.6.6.45 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0045
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Ddammung Alu-kaschiert,
fiir Endstellen Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191
mm bis 380 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e (ber 600 bis 1200 mm
500 St
H
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir
Passstiicke / Konuse
¢ Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Passstiicke /
Konuse
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Passstlicke / Konuse,
z.B. Reduzierungen gleichseitig und einseitig, Langen < 0,5 m, etc. benannt.
Zu beachten:
+ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
* Eine Differenzierung der Positionen zu den Da@mmstérken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
5.2.6.6.46 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0046
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Passstiicke / Konuse Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 300 mm
50,00 St
5.2.6.6.47 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0047
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Passstiicke / Konuse Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser
von 95 mm bis 190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e (ber 300 bis 600 mm
215,00 St
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5.2.6.6.48 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0048
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Passstiicke / Konuse Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser
von 191 mm bis 380 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* (ber 600 bis 1200 mm
40,00 St
H
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir
Abflachungen
¢ Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Abflachun-
gen
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Ddmmung fiir Abflachungen, z.B. Ab-
flachungen, Abkantungen an Abflachungen und Endstellen an Abflachungen , etc.
benannt.
Zu beachten:
* Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
* Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstarken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
5.2.6.6.49 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0049
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Abflachungen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bis 300 mm
10,00 St
5.2.6.6.50 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0050
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Abflachungen Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95
mm bis 190 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e Uber 300 bis 600 mm
25,00 St
5.2.6.6.51 N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0051
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Ddammung Alu-kaschiert,
fiir Abflachungen Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191
mm bis 380 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ (ber 600 bis 1200 mm
10,00 St
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5.2.6.6.52

5.2.6.6.53

5.2.6.6.54

5.2.6.7

H
Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir
Verbindungen
* Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung fiir Verbindun-
gen

Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Verbindungen {iber Rohr
AuBendrurchmesser mehr als 10 mm ausragend, z.B. Rohrmuffen, Verbinder (CV,
Rapid, Klemm-/ Spannverbinder), Schweilmuffen, etc. benannt.

Zu beachten:

+ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.

* Eine Differenzierung der Positionen zu den Da@mmstérken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.

N KG 434 - 0Z 05 02 06 06 0052

Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Verbindungen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 300 mm

90,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0053

Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Verbindungen Umfang iiber 300 bis 600 mm (Gesamtdurchmesser von 95
mm bis 190 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e (ber 300 bis 600 mm

15,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 06 06 0054

Metallische-Ummantelung als Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert,
fiir Verbindungen Umfang iiber 600 bis 1200 mm (Gesamtdurchmesser von 191
mm bis 380 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e Uber 600 bis 1200 mm

60,00 St

Kaltedammung - Rohre mit Kautschuk

H

Dammung, Kautschuk diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1) als

Rohrschalen oder Matten fiir Rohre, Kanile, Formteile, Armaturen und

Einbauten

» Dammung, Kautschuk diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1) als Rohrscha-
len oder Matten fiir Rohre, Kanéle, Formteile, Armaturen und Einbauten

Dammung von Leitungen und Formstiicke mit Anforderung an Diffusionsdichtigkeit
z.B. fir:
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» Kaltwasser (DIN 1988)
¢ Kalte (GEG - Taupunktberechnung)
¢ Liftungstechnische Anlagen (GEG - Taupunktberechnung)
* sowie weitere Leitungsanlagen im Auftragsumfang nach Angabe
ohne Anforderung an die nicht Brennbarkeit nach Klassen A1 oder A2 in Ausfiihrung
B1, folglich schwerentflammbar.
* Anwendung Matten
e Dammung von Leitungen und Formsticke in Abmessungen in welchen keine
Rohrschalen gegeben sind, sowie Leitungsanlagen an welchen auf Grund der
StoRstellen eine Rohrschalenanwendung nicht optimal ist sowie Kanélen mit
Formteilen, fir
+ Entwéasserungsleitungen
* GroRere Kalteleitungen
e Liftungsanlagen
* sowie Leitungsanlagen im Auftragsumfangnach Angabe
e Systembeschreibung
Flexibler Schaumstoff mit geschlossenzelliger Materialstruktur. Farbe: schwarz auf
Basis synthetischen Kautschuks mit geschlossenzelliger Materialstruktur. Der
Schaumstoff enthalt weder asbesthaltige Bestandteile noch FCKW-Treibgase. Bei
Anwendung von Matten als selbstklebendes System. Temperatureinsatzbereich:
e -50° C bis +105° C
* Flache und Band: +85° C
Folgende technische Eigenschaften sind zu gewahrleisten und durch amtliche
Priifzeugnisse/Priifbescheide zu belegen:
* Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl (DIN 52 615): 7000 (aufgrund des ho-
hen Diffusionswiderstandes ist eine zusétzliche Dampfbremse nicht erforderlich)
* Warmeleitfahigkeit (DIN 52 612 / DIN 52 613): bei 0° C Mitteltemperatur £ 0,033
W/ (m-K)
* Physiologische Unbedenklichkeit: das Material darf keine geruchlichen und ge-
schmacklichen Auswirkungen auf in der Nahe gelagerte Lebensmittel haben.
e Baustoffklasse: schwerentflammbar, DIN 4102 - B1
e Praktisches Brandverhalten: selbstverldschend, nichttropfend, leitet kein Feuer
(falls Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse von Wand- und Decken-
durchfiihrungen gestellt werden, bitte gesondert spezifizieren
e Gutelberwachung DIN 18200
Nachweis der amtlichen Fremdiiberwachung (Systemiiberwachung) ist fiir folgende
technische Eigenschaften zu erbringen:
* Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl p
e Warmeleitfahigkeit |
+ Baustoffklassifizierung B1
Besonders zu beachten: Samtliche Nahte mit vom Hersteller vorgeschriebenen Spe-
zialkleber schlieRen. Zusétzlich je ein Schlauchende auf das Rohr kleben (Abschot-
tungsverklebung). Alle Formstiicke, Ventile, Ubergénge etc. entsprechend abschot-
ten. Platten vollflachig verkleben. Ausnahme: Platten auf Objekte bis @a <= 600 mm
und auf Armaturen werden nur an den StéRen abgeschottet.
Verarbeitung: Entsprechend den Verarbeitungsanweisungen des Herstellers, an den
StoR- und Verbindungsstellen sauber eingeschnitten und verklebt, Bogen und
Abgange mit fugendicht eingesetzten Formstiicken bzw. Segmenten.
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Formteile im gleichen Dammwerkstoff fiir Rohrleitungen hergestellt, ohne
Reduzierung der Dammdicke.
Armaturen wie Formstiicke geddammt, ohne Reduzierung der Ddmmdicke, min. 5 cm
liber die Rohr-/ Kanalisolierung iibergreifend mit allen erforderlichen Aussparungen
flir Spindel und dergl. und den erforderlichen Abstandshaltern.
Einschl. aller erforderlichen Klein-, Neben- und Befestigungsmaterialien, die zur
Fachgerechten Montage erforderlich sind, einschl. Farbkennzeichnungsringe inkl.
Zubehor wie Kleber, Werkzeuge, etc.
e Inklusive
Einkalkulation je Position fiir StoRstellen, Verbindungsstellen, Anbindungen wie
Klebebander, Kleber, Werkzeuge, usw.
* Hinweis
Es ist zu beachten, das jede StoRstelle eigens umlaufend gesamt, dicht und vollfla-
chig verklebt wird. Eine Zusammenlegung mehrerer Rohre in eine Verklebung ist
nicht zuldssig.
Zudem, dass bei Nennung 2 x eine doppelte Ddmmung, z.B. 2 x 32 mm = 64 mm Ge-
samtdammstérke, zu errichten ist und jede Lage einzeln befestigt, verklebt und
gesichert sein muss.
5.2.6.7.1 N KG 434 - 0Z 0502 06 07 0001
Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1),
Dammstarke 19 mm, bis DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bisDN 15
350,00 Ifdm
5.2.6.7.2 N KG 434 - 0Z 0502 06 07 0002
Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1),
Dammstarke 19 mm, DN 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 20
25,00 Ifdm
5.2.6.7.3 N KG 434 - 0Z 0502 06 07 0003
Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1),
Dammstarke 19 mm, DN 25
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 25
50,00 Ifdm
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5.2.6.8

Kaltedammung - Formteile mit Kautschuk

H

Dammung, Kautschuk diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1) als
Rohrschalen oder Matten fiir Rohre, Kanile, Formteile, Armaturen und
Einbauten

+ Dammung, Kautschuk diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1) als Rohrscha-

len oder Matten fiir Rohre, Kanéle, Formteile, Armaturen und Einbauten

Dammung von Leitungen und Formstiicke mit Anforderung an Diffusionsdichtigkeit

z.B. fir:

e Kaltwasser (DIN 1988)

* Kailte (GEG - Taupunktberechnung)

= Liftungstechnische Anlagen (GEG - Taupunktberechnung)

* sowie weitere Leitungsanlagen im Auftragsumfang nach Angabe

ohne Anforderung an die nicht Brennbarkeit nach Klassen A1 oder A2 in Ausfiihrung

B1, folglich schwerentflammbar.
* Anwendung Matten

« Dammung von Leitungen und Formstiicke in Abmessungen in welchen keine
Rohrschalen gegeben sind, sowie Leitungsanlagen an welchen auf Grund der
StoRstellen eine Rohrschalenanwendung nicht optimal ist sowie Kandlen mit

Formteilen, fur
¢ Entwasserungsleitungen
e GroRere Kélteleitungen
¢ Liftungsanlagen
* sowie Leitungsanlagen im Auftragsumfangnach Angabe
¢ Systembeschreibung

Flexibler Schaumstoff mit geschlossenzelliger Materialstruktur. Farbe: schwarz auf
Basis synthetischen Kautschuks mit geschlossenzelliger Materialstruktur. Der
Schaumstoff enthalt weder asbesthaltige Bestandteile noch FCKW-Treibgase. Bei

Anwendung von Matten als selbstklebendes System. Temperatureinsatzbereich:
e -50° C bis +105° C
¢ Flache und Band: +85° C

Folgende technische Eigenschaften sind zu gewahrleisten und durch amtliche

Priifzeugnisse/Priifbescheide zu belegen:

* Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl (DIN 52 615): 7000 (aufgrund des ho-

hen Diffusionswiderstandes ist eine zusétzliche Dampfbremse nicht erforderlich)

* Warmeleitfahigkeit (DIN 52 612 / DIN 52 613): bei 0° C Mitteltemperatur £ 0,033

W/ (m-K)

¢ Physiologische Unbedenklichkeit: das Material darf keine geruchlichen und ge-

schmacklichen Auswirkungen auf in der Ndhe gelagerte Lebensmittel haben.
* Baustoffklasse: schwerentflammbar, DIN 4102 - B1

* Praktisches Brandverhalten: selbstverléschend, nichttropfend, leitet kein Feuer
(falls Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse von Wand- und Decken-

durchfiihrungen gestellt werden, bitte gesondert spezifizieren
+ Giteliberwachung DIN 18200

Nachweis der amtlichen Fremdiiberwachung (Systemiiberwachung) ist fiir folgende

technische Eigenschaften zu erbringen:
+ Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl p

Betrdge in EUR
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5.2.6.8.1

5.2.6.8.2

* Warmeleitfahigkeit |
¢ Baustoffklassifizierung B1

Besonders zu beachten: Sdmtliche Nahte mit vom Hersteller vorgeschriebenen Spe-
zialkleber schlieRen. Zusétzlich je ein Schlauchende auf das Rohr kleben (Abschot-
tungsverklebung). Alle Formstiicke, Ventile, Ubergénge etc. entsprechend abschot-
ten. Platten vollflachig verkleben. Ausnahme: Platten auf Objekte bis @a <= 600 mm
und auf Armaturen werden nur an den StéRen abgeschottet.

Verarbeitung: Entsprechend den Verarbeitungsanweisungen des Herstellers, an den
Stol- und Verbindungsstellen sauber eingeschnitten und verklebt, Bogen und
Abgange mit fugendicht eingesetzten Formstiicken bzw. Segmenten.

Formteile im gleichen Dammwerkstoff fiir Rohrleitungen hergestellt, ohne
Reduzierung der Dammdicke.

Armaturen wie Formstiicke geddammt, ohne Reduzierung der Ddmmdicke, min. 5 cm
liber die Rohr-/ Kanalisolierung libergreifend mit allen erforderlichen Aussparungen
flir Spindel und dergl. und den erforderlichen Abstandshaltern.

Einschl. aller erforderlichen Klein-, Neben- und Befestigungsmaterialien, die zur
Fachgerechten Montage erforderlich sind, einschl. Farbkennzeichnungsringe inkl.
Zubehor wie Kleber, Werkzeuge, etc.

* Inklusive

Einkalkulation je Position fiir StoRstellen, Verbindungsstellen, Anbindungen wie
Klebebénder, Kleber, Werkzeuge, usw.

* Hinweis

Es ist zu beachten, das jede Stof3stelle eigens umlaufend gesamt, dicht und vollfla-
chig verklebt wird. Eine Zusammenlegung mehrerer Rohre in eine Verklebung ist
nicht zuldssig.

Zudem, dass bei Nennung 2 x eine doppelte Ddmmung, z.B. 2 x 32 mm = 64 mm Ge-
samtdammstérke, zu errichten ist und jede Lage einzeln befestigt, verklebt und
gesichert sein muss.

N KG 434 - 0Z 0502 06 08 0001

Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, Kautschuk-Dammung
diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1), 19 mm, bis DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 15

320,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 05 02 06 08 0002

Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, Kautschuk-Dammung
diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1), 19 mm, DN 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 20

15,00 St
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5.2.6.8.3

5.2.6.8.4

5.2.6.8.5

N KG 434 - 0Z 0502 06 08 0003

Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d, Kautschuk-Dammung
diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1), 19 mm, DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 25

20,00 St

Betrdge in EUR

H
Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1)
fiir Stutzen
* Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1) fir
Stutzen

Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Stutzen, z.B. winkliger
Abgang, T-Stlick-Einbindung, etc. benannt.

Zu beachten:

+ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.

¢ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstérken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.

N KG 434 - 0Z 05 02 06 08 0004

Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1),
fiir Stutzen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 300 mm

70,00 St

H
Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1)
fiir Endstellen
* Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1) fir
Endstellen

Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Da@mmung fiir Endstellen, z.B.
Enddeckel, Abschluss, etc. , etc. benannt.

Zu beachten:

+ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.

¢ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstérken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.

N KG 434 - 0Z 05 02 06 08 0005

Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1),
fiir Endstellen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 300 mm

20,00 St
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Betrdge in EUR
H
Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1)
fiir Passstiicke / Konuse
* Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1) fiir
Passstiicke / Konuse
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Passstlicke / Konuse,
z.B. Reduzierungen gleichseitig und einseitig, Langen < 0,5 m, etc. benannt.
Zu beachten:
¢ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
+ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstéarken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
5.2.6.8.6 N KG 434 - 0Z 05 02 06 08 0006
Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1),
fiir Passstiicke / Konuse Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bis 300 mm
20,00 St
H
Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1)
fiir Abflachungen
» Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1) fiir
Abflachungen
Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Abflachungen, z.B. Ab-
flachungen, Abkantungen an Abflachungen und Endstellen an Abflachungen , etc.
benannt.
Zu beachten:
+ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
* Eine Differenzierung der Positionen zu den Da@mmstérken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
5.2.6.8.7 N KG 434 - 0Z 05 02 06 08 0007
Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1),
fiir Abflachungen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 300 mm
20,00 St
H
Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1)
fiir Verbindungen
* Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1) fir
Verbindungen
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Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Verbindungen tiber Rohr
AuBendrurchmesser mehr als 10 mm ausragend, z.B. Rohrmuffen, Verbinder (CV,
Rapid, Klemm-/ Spannverbinder), Schweilmuffen, etc. benannt.
Zu beachten:
¢ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.
+ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstéarken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.
5.2.6.8.8 N KG 434 - 0Z 0502 06 08 0008
Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1),
fiir Verbindungen Umfang bis 300 mm (Gesamtdurchmesser bis 95 mm)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bis 300 mm
35,00 St
5.2.6.9 Kaltedammung - Umhiillungen fiir Rohre mit Kautschuk
H
Umhiillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech,
Aluminium, Edelstahl
Umhiillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech, Aluminium,
Edelstahl
¢ Im Zuge einer Umhiillung fir Leitungen und Formteile mittels
* PVC
¢ Feuerverzinktem-Blech
¢ Aluminium-Blech
e Edelstahl-Blech V4A
sind im Leistungskatalog Zuschlagspositionen als Zulage fiir die Umhdllung von
Rohrleitungen und Formteilen enthalten.
Hierbei sind in die Einheitsposition der Umhihllung alle Lieferungen und Leistungen
einzukalkulieren die fiir eine Objektspezifische Umhiillung erforderlich sind.
+ PVC-Ummantelung
Ummantelung der geddmmten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen als
Zulagepositionen der Einzelposition nachgestellt aus PVC-Folie 0.63 mm dick, StoRe
Gberlappend, mindestens 50 mm. Befestigung mit dauerhaft und feureresistenten
Klebemittel und zusétzlich alle 500 mm mit Fixpunkthalter.
¢ Feuerverzinkte-Blechummantelung
Ummantelung der geddmmten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen aus
feuerverzinktem Stahl DIN 17162/ T1, 0.63 mm dick, StoRe durch Sicke und
Gegensicke verbinden, Befestigung mit rostfreien Schrauben.
¢ Edelstahl-Blechummantelung
Ummantelung der geddmmten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen aus
Edelstahlblech V4A, 0.63 mm dick, StoRRe durch Sicke und Gegensicke verbinden,
Befestigung mit rostfreien Schrauben.
¢ Aluminium-Blechummantelung
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GESAMTBETRAG

Ummantelung der gedammten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen aus
Aluminiumblech natur, 0.63 mm dick, StoRe durch Sicke und Gegensicke verbinden,
Befestigung mit rostfreien Schrauben.

H

Zusatz fiir Umhiillungen fiir Rohre, Kanidle, Formteile sowie Armaturen und

Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm

e Zusatz fir Umhillungen fiir Rohre, Kanale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm

e Fir die vor bernannten Hinweise

¢ Umhillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech, Aluminium,
Edelstahl

e Umhillung von Armaturen und Einbauten mittels PVC, Feuerverz.-Blech,
Aluminium, Edelstahl

ist fir die nachstehenden Positionen zusétzlich zu beachten und je Position einzu-

kalkulieren:

e Aufiihrung mit Abstandshalter

+ Abstandshalter, z.B. als Zick-Zack-Band mit Aufbauhohe bis 30 mm - im Material
und Qualitat der Umhiillung, auf die AulRenseite der fertiggestellten Warmedam-
mung angebracht, fixiert und dauerhaft befestigt - fiir gleichlaufenden Abstand
umseitig Rohre sowie allseitig bei Kanalen, als Auflage fiir die Umhillung welche
mit Abstand zur Ddmmung bis 30 mm aufzubringen ist. Im Ansatz ist die Auflage
so zu erstellen, dass eine homogene, durchlaufende Umhiillung erstellt wird, max.
Abstand ca. 0,5 m zwischen den Abstandshaltern sowie mind. 2 je Formteile.

H

Zusatz fiir Umhiillungen fiir Rohre, Kanile, Formteile sowie Armaturen und

Einbauten fiir Ausfiihrung Regendicht

e Zusatz fir Umhillungen fir Rohre, Kandale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fir Ausfiihrung Regendicht

* Fir die vor bernannten Hinweise

¢ Umhiillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech, Aluminium,
Edelstahl

e Umhillung von Armaturen und Einbauten mittels PVC, Feuerverz.-Blech,
Aluminium, Edelstahl

e ggfls. fiir Zusatz fir Umhiillungen fiir Rohre, Kanéle, Formteile sowie Armaturen
und Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm

ist fiir die nachstehenden Positionen zusatzlich zu beachten und je Position einzu-

kalkulieren:

¢ Aufiihrung Regen-/ Schlagregendicht

¢ Die Umhiillung ist Giber die gesamte Lange an allen Verbindungsstellen / Stol3stel-
len fir Rohre, Kanéle, Formteile sowie fiir Armaturen und Einbauten so auszufiih-
ren, dass Sie absolut Regen-/ Schlagregendicht ist und kein Wasser von auflen
nach innen eindringen kann.

¢ Hierbei ist je Verbindung zu beachten:

« Je Verbindungssicke ist ein Dichtband als Quellband umlaufend einzuarbeiten

* Je Verbindungsstelle ist das Dichtband mittels Dichtstoff (z.B. Polymere - kein
Silikon zulédssig) aufzubringen und eine Klebende Wirkung zwischen den beiden
zu verbindenen Elementen zu erstellen.

Betrdge in EUR
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» Die mechaniche Befestigung ist in Rohrachse unten mittels dichtenden Schrau-
ben / Nieten zzgl. dem zuvorbenannten Dichtstoff zu erstellen und einzudichten.
e Zudem ist flir die mechanischen Befestigungen (Schrauben / Nieten), welche tber
die gesamte Lange anzubringen sind, zu beachten:
¢ Alle Schrauben / Nieten sind grundsétzlich nur als selbstdichtende Elemente zu
verwenden.
» Jede Schraube / Niete ist mit dem Dichtstoff (z.B. Polymere - kein Silikon
zuldssig) einzudichten.
e Alle Schrauben / Nieten sind in der Lage nur unten in Rohrachse, bei Kanédlen
unten mit mind. 50 mm Abstand zur Seitenkante, zu erstellen.
H
Metallische-Ummantelung als Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht
und schwerentflammbar (B1), 19 mm gedammt mit Edelstahl-Blechmantel,
Innennanlagen, ohne Abstandhalter
+ Metallische-Ummantelung als Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht
und schwerentflammbar (B1), 19 mm geddmmt mit Edelstahl-Blechmantel,
Innennanlagen, ohne Abstandhalter
Nachstehende Positionen sind als Zulage zu erstellter Dammung zu erstellen:
e Zu Beachten
¢ Dammung Kautschuk, diffusionsdicht B1
* Dammstéarke 19 mm
* Anwendung fiir Innenanlagendammung
¢ Rohre und Formteile
¢ Ausfiihrung in Edelstahl-Blechmantelumhiillung
* Wesentlich zu beachtende Hinweise
¢ Allgemeine Hinweise zu Dammungen
¢ Nicht in die Positionen einzukalkulieren
e Zusatz flir Dammstéarken nach Mediumsart und Lage in AuBenanlagen
e Zusatz fir Umhillungen fiir Rohre, Kandale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung Regendicht
e Zusatz fur Umhillungen fiir Rohre, Kanéle, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm
5.2.6.9.1 N KG 434 - 0Z 0502 06 09 0001
Metallische-Ummantelung als Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht
und schwerentflammbar (B1), Dammstarke 19 mm, bis DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bisDN15
60,00 Ifdm
5.2.6.9.2 N KG 434 - 0Z 05 02 06 09 0002
Metallische-Ummantelung als Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht
und schwerentflammbar (B1), Dammstarke 19 mm, DN 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 20
20,00 Ifdm
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5.2.6.9.3 N KG 434 - 0Z 0502 06 09 0003
Metallische-Ummantelung als Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht
und schwerentflammbar (B1), Dammstarke 19 mm, DN 25
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 25
25,00 Ifdm
5.2.6.10 Kaltedammung - Umhiillungen fiir Formteile mit Kautschuk
H
Zusatz fiir Umhiillungen fiir Rohre, Kanile, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung Regendicht
e Zusatz fir Umhillungen fir Rohre, Kandale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung Regendicht
* Fir die vor bernannten Hinweise
¢ Umhiillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech, Aluminium,
Edelstahl
¢ Umhillung von Armaturen und Einbauten mittels PVC, Feuerverz.-Blech,
Aluminium, Edelstahl
e ggfls. fiir Zusatz fir Umhiillungen fiir Rohre, Kanéle, Formteile sowie Armaturen
und Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm
ist fiir die nachstehenden Positionen zusétzlich zu beachten und je Position einzu-
kalkulieren:
¢ Aufiihrung Regen-/ Schlagregendicht
¢ Die Umhiillung ist Giber die gesamte Lange an allen Verbindungsstellen / Stol3stel-
len fir Rohre, Kanéle, Formteile sowie fiir Armaturen und Einbauten so auszufiih-
ren, dass Sie absolut Regen-/ Schlagregendicht ist und kein Wasser von auf3en
nach innen eindringen kann.
* Hierbei ist je Verbindung zu beachten:
= Je Verbindungssicke ist ein Dichtband als Quellband umlaufend einzuarbeiten
* Je Verbindungsstelle ist das Dichtband mittels Dichtstoff (z.B. Polymere - kein
Silikon zuldssig) aufzubringen und eine Klebende Wirkung zwischen den beiden
zu verbindenen Elementen zu erstellen.
+ Die mechaniche Befestigung ist in Rohrachse unten mittels dichtenden Schrau-
ben / Nieten zzgl. dem zuvorbenannten Dichtstoff zu erstellen und einzudichten.
* Zudem ist fir die mechanischen Befestigungen (Schrauben / Nieten), welche tiber
die gesamte Lange anzubringen sind, zu beachten:
e Alle Schrauben / Nieten sind grundsétzlich nur als selbstdichtende Elemente zu
verwenden.
* Jede Schraube / Niete ist mit dem Dichtstoff (z.B. Polymere - kein Silikon
zuldssig) einzudichten.
* Alle Schrauben / Nieten sind in der Lage nur unten in Rohrachse, bei Kanélen
unten mit mind. 50 mm Abstand zur Seitenkante, zu erstellen.
H
Umihiillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech,
Aluminium, Edelstahl
Umhdiillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech, Aluminium,
Edelstahl
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¢ Im Zuge einer Umhiillung fir Leitungen und Formteile mittels
* PVC
¢ Feuerverzinktem-Blech
® Aluminium-Blech
* Edelstahl-Blech V4A
sind im Leistungskatalog Zuschlagspositionen als Zulage fiir die Umhdllung von
Rohrleitungen und Formteilen enthalten.
Hierbei sind in die Einheitsposition der Umhihllung alle Lieferungen und Leistungen
einzukalkulieren die fiir eine Objektspezifische Umhiillung erforderlich sind.
¢ PVC-Ummantelung
Ummantelung der geddmmten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen als
Zulagepositionen der Einzelposition nachgestellt aus PVC-Folie 0.63 mm dick, StoRe
iberlappend, mindestens 50 mm. Befestigung mit dauerhaft und feureresistenten
Klebemittel und zusétzlich alle 500 mm mit Fixpunkthalter.
* Feuerverzinkte-Blechummantelung
Ummantelung der gedammten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen aus
feuerverzinktem Stahl DIN 17162/ T1, 0.63 mm dick, StoRe durch Sicke und
Gegensicke verbinden, Befestigung mit rostfreien Schrauben.
¢ Edelstahl-Blechummantelung
Ummantelung der geddmmten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen aus
Edelstahlblech V4A, 0.63 mm dick, StoRe durch Sicke und Gegensicke verbinden,
Befestigung mit rostfreien Schrauben.
¢ Aluminium-Blechummantelung
Ummantelung der geddmmten Rohrleitungen und Formstiicke sowie Armaturen aus
Aluminiumblech natur, 0.63 mm dick, StoRe durch Sicke und Gegensicke verbinden,
Befestigung mit rostfreien Schrauben.
H
Zusatz fiir Umhiillungen fiir Rohre, Kanile, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm
e Zusatz fir Umhillungen fir Rohre, Kanale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm
e Fir die vor bernannten Hinweise
¢ Umhiillung von Rohren und Formteilen mittels PVC, Feuerverz.-Blech, Aluminium,
Edelstahl
¢ Umhillung von Armaturen und Einbauten mittels PVC, Feuerverz.-Blech,
Aluminium, Edelstahl
ist fiir die nachstehenden Positionen zuséatzlich zu beachten und je Position einzu-
kalkulieren:
¢ Aufiihrung mit Abstandshalter
* Abstandshalter, z.B. als Zick-Zack-Band mit Aufbauhdhe bis 30 mm - im Material
und Qualitat der Umhiillung, auf die AulRenseite der fertiggestellten Warmedam-
mung angebracht, fixiert und dauerhaft befestigt - fiir gleichlaufenden Abstand
umseitig Rohre sowie allseitig bei Kanélen, als Auflage fiir die Umhdillung welche
mit Abstand zur Dammung bis 30 mm aufzubringen ist. Im Ansatz ist die Auflage
so zu erstellen, dass eine homogene, durchlaufende Umhiillung erstellt wird, max.
Abstand ca. 0,5 m zwischen den Abstandshaltern sowie mind. 2 je Formteile.
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5.2.6.10.1

5.2.6.10.2

5.2.6.10.3

H

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht

und schwerentflammbar (B1), 19 mm gedammt mit Edelstahl-Blechmantel,

Innennanlagen, ohne Abstandhalter

¢ Metallische-Ummantelung als Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht
und schwerentflammbar (B1), 19 mm geddammt mit Edelstahl-Blechmantel,
Innennanlagen, ohne Abstandhalter

Nachstehende Positionen sind als Zulage zu erstellter Dammung zu erstellen:
e Zu Beachten

* Dammung Kautschuk, diffusionsdicht B1

+ Dammstarke 19 mm

¢ Anwendung fiir Innenanlagendammung

* Rohre und Formteile

¢ Ausfiihrung in Edelstahl-Blechmantelumhiillung

* Wesentlich zu beachtende Hinweise

+ Allgemeine Hinweise zu Ddmmungen

e Nicht in die Positionen einzukalkulieren

e Zusatz fir Dammstarken nach Mediumsart und Lage in AufRenanlagen

e Zusatz fiir Umhillungen fiir Rohre, Kanale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fir Ausfiihrung Regendicht

e Zusatz fir Umhillungen fiir Rohre, Kandale, Formteile sowie Armaturen und
Einbauten fiir Ausfiihrung mit Abstandshalter bis 30 mm
N KG 434 - 0Z 0502 06 10 0001

Metallische-Ummantelung als Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1), 19 mm, bis
DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 15

75,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 06 10 0002

Metallische-Ummantelung als Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1), 19 mm, DN
20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ als Zulage fiir Bogen bis 90 °, DN 20

10,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 06 10 0003

Metallische-Ummantelung als Zulage fiir Formteile, Bogen bis 90°, 1...3 x d,
Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1), 19 mm, DN
25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
« als Zulage fiir Bégen bis 90 °, DN 25

15,00 St
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5.2.6.10.4

5.2.6.10.5

H
Metallische-Ummantelung als Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht
und schwerentflammbar (B1) fiir Stutzen
¢ Metallische-Ummantelung als Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht
und schwerentflammbar (B1) flir Stutzen

Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Stutzen, z.B. winkliger
Abgang, T-Stlick-Einbindung, etc. benannt.
Zu beachten:

¢ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.

+ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstéarken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.

N KG 434 - 0Z 0502 06 10 0004

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht
und schwerentflammbar (B1), fiir Stutzen Umfang bis 300 mm
(Gesamtdurchmesser bis 95 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 300 mm

10,00 St

Betrdge in EUR

H
Metallische-Ummantelung als Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht
und schwerentflammbar (B1) fiir Endstellen
¢ Metallische-Ummantelung als Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht
und schwerentflammbar (B1) fir Endstellen

Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Da@mmung fiir Endstellen, z.B.
Enddeckel, Abschluss, etc. , etc. benannt.

Zu beachten:

+ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.

¢ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstérken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.

N KG 434 - 0Z 0502 06 10 0005

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht
und schwerentflammbar (B1), fiir Endstellen Umfang bis 300 mm
(Gesamtdurchmesser bis 95 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bis 300 mm

500 St

H
Metallische-Ummantelung als Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht
und schwerentflammbar (B1) fiir Passstiicke / Konuse
¢ Metallische-Ummantelung als Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht
und schwerentflammbar (B1) fiir Passstiicke / Konuse
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Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung flir Passstlicke / Konuse,
z.B. Reduzierungen gleichseitig und einseitig, Lédngen < 0,5 m, etc. benannt.
Zu beachten:

¢ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.

¢ Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstdrken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.

5.2.6.10.6 N KG 434 - 02 0502 06 10 0006

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht
und schwerentflammbar (B1), fiir Passstiicke / Konuse Umfang bis 300 mm
(Gesamtdurchmesser bis 95 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ bis 300 mm

500 St

H
Metallische-Ummantelung als Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht
und schwerentflammbar (B1) fiir Verbindungen
¢ Metallische-Ummantelung als Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht
und schwerentflammbar (B1) fiir Verbindungen

Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Verbindungen {iber Rohr
AuBendrurchmesser mehr als 10 mm ausragend, z.B. Rohrmuffen, Verbinder (CV,
Rapid, Klemm-/ Spannverbinder), Schweilmuffen, etc. benannt.

Zu beachten:
+ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Umfang, geteilt in 300 / 300-600 /
600-1200 / 1200-2000 / 2000-3000 / 3000-4000 / 4000-5000.

e Eine Differenzierung der Positionen zu den Dammstérken ist auf Grund der
Umfangsdefinition nicht gegeben.

5.2.6.10.7 N KG 434 - 0Z 0502 06 10 0007

Metallische-Ummantelung als Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht
und schwerentflammbar (B1), fiir Verbindungen Umfang bis 300 mm
(Gesamtdurchmesser bis 95 mm)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bis 300 mm

25,00 St

5.2.6.11 Kaltedammung - Armaturen

H
Dammung, Mineralisch als Rohrschale oder Matten mit Alukaschierung fiir
Rohre, Formteile, Armaturen und Einbauten
+ Dammung, Mineralisch als Rohrschale oder Matten mit Alukaschierung fiir Rohre,
Formteile, Armaturen und Einbauten

Dammung von Leitungen und Formstiicke fiir:
» Kaltwasser (DIN 1988)
* Warmwasser, Zirkulation (GEG)
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* Heizung (GEG)
+ sowie Leitungsanlagen im Auftragsumfang nach Angabe
+ Systembeschreibung

Dammung von Leitungen und Formstiicke mit konzentrisch gewickelter Steinwolle.
Rohrschale, einerseits aufgeschlitzt , auf der Innenwandung eingeségt, nichtbrenn-
bar A2 nach 4102/1, in AS- Qualitat, nach AGI Q 135, Hydrophobiert nach AGI Q 136,
Glteliberwachung nach GEG., gleichmaRig in der Dicke aufgebracht oder

Dammung von Leitungsanlagen mit Steinwollematten mit gitternetzverstarkter Alu-
miniumfolie kaschiert, nichtbrennbar A2 nach DIN 4102/1, hergestellt in AS - Quali-
tat, gesundheitlich unbedenklich durch erhdhte Biol6slichkeit, an den StoR- und Ver-
bindungsstellen sauber eingeschnitten, verzinkter Bindedraht als mechanische Si-
cherung, 6 Bindungen pro Ifdm, Bgen und Abgange mit fugendicht eingesetzten
Formstlicken bzw. Schalensegmenten, Warmeleitzahl gleich oder kleiner 0,035 W/
mK mit selbstklebenden Alubandern diffusionsdicht verklebt.

Schalen auf vorhandenen Leitungslédnge zuschneiden an den Sto3- und Verbin-
dungsstellen sauber eingeschnitten und mit feuerverzinktem Bindedraht, mind. 6
Bindungen pro Ifdm, befestigen,

Warmeschutzisolierung fiir Einbauten, wie Absperrungen, Riickschlagventile/-klap-
pen, Schmutzfénger, Drosselklappen, etc. aus entsprechend genannter Warmeleit-
zahl einschl. aller erforderlichen Klein-, Neben- und Befestigungsmaterialien, die zur
Fachgerechten Montage erforderlich sind, einschl. Farbkennzeichnungsringe inkl.
Zubehor wie Kleber, Werkzeuge, etc.

* Inklusive

Einkalkulation je Position fiir StoRstellen, Verbindungsstellen, Anbindungen wie
Klebebander, Kleber, Werkzeuge, usw.

* Hinweis

Es ist zu beachten, das jede Stof3stelle eigens umlaufend gesamt, dicht und vollfla-
chig verklebt wird. Eine Zusammenlegung mehrerer Rohre in eine Verklebung ist
nicht zulassig.

H

Umihiillung von Armaturen und Einbauten mittels PVC, Feuerverz.-Blech,
Aluminium, Edelstahl

Umhiillung von Armaturen und Einbauten mittels PVC, Feuerverz.-Blech, Aluminium,
Edelstahl

¢ Im Zuge einer Umhiillung fir Armaturen und Leitungseinbauten mittels

* PVC

¢ Feuerverzinktem-Blech

¢ Aluminium-Blech

e Edelstahl-Blech V4A

sind im Leistungskatalog Zuschlagspositionen als Zulage fiir die Umhdllung von
Armaturen udn Einbauten enthalten.

Hierbei sind in die Einheitsposition der Umhihllung alle Lieferungen und Leistungen
einzukalkulieren die fiir eine Objektspezifische Umhiillung erforderlich sind.
* Grundsatz

Armaturen- und Einbautendd@mmungen sind generell so zu gestalten, dass diese als
Schalen (mind. Halb- max. Viertelschalen) gefertigt werden.

Betrdge in EUR
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Diese Schalen sind auflen und innen so zu erstellen, dass keine Dammung aus der
Schale entfallen kann und ein leichtes montieren und demontieren ermdglicht ist,
wobei Bedienelemente ungestort die Schahlen durchdringen muss und eine stetige
Bedinung von aulerhalb der Schalen gewéhrleistet ist.
Mittels Spannverbinder sind die einzelteile der Hiilsen Gber dem Einbauelement zu
befestigen.
* Materialwahl
Die Materialwahl richtet sich nach folgenden Grundsatzen:
¢ Kunststoff
¢ Kann nur als Armaturenddmmung passend zur verwendeten Armatur angewandt
werden und ist folglich ein Zubehor zum Einbauteil.
* Eigenfertigungen aus Kunststoff sind am Projekt nicht angdacht.
¢ Metallisch
¢ Sofern vor benannte Ausfiihrung durch den Ausfiihrenden mit Fertigboxen nicht
herangezogen wird, so sind alle Armaturen und Einbauten metallisch zu erstellen.
* Bei der Werkstoffwahl Feuerverzinkt, Edelstahl oder Aluminium gilt als MaRge-
bend die Position des Einbaus und somit die Vorgabe der Leitungsummantellung
welche identisch an den Einbauten anzuwenden ist.
¢ Beschreibung
Armaturen bestehend aus 2- oder mehrteiligen Kappen, min. 50 mm {ber die Rohri-
solierung bergreifend mit allen erforderlichen Aussparungen fiir Spindel und dergl.
und den erforderlichen Abstandshaltern, Befestigung durch rostfreie Schnellspann-
verschliisse in der erforderlichen Anzahl versehen inkl. Verriegelungsschutz, mit
formschonem Abschluss
Alle Ausschnitte sorgfaltig mit Kantenschutz gesichert.
Fir WMZ-Dammung ist der Ausschnitt so zu erstellen, dass die Abdeckkappe unge-
hindert gedffnet werden kann und die Z&ahlerdaten ohne Abnahme der Ddmmung
abgelesen werden kdnnen.
H
Zulage zur Dammung fiir Absperrventile, -hdhne, -schieber, gerade oder
schrégsitz - mineralisch mit feuerverzinkter Blechmantel
e Zulage zur Dammung fiir Absperrventile, -hdhne, -schieber, gerade oder schragsitz
- mineralisch mit feuerverzinkter Blechmantel
Nachstehende Positionen sind als Einbauzuschlage fiir:
* Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten
e Zulage zur Dammung an Rohrleitungen fiir Absperrschieber, -hdhne, ventile,
Durchgang-, Eck- oder Axialform, schragsitz oder gerade, in Gewinde oder Flan-
schanschlussform
¢ Ausfiihrung in feuerverzinkter Blechmantelumhiillung
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5.2.6.11.1 N KG 434 - 02050206 11 0001
Zulage zur Dammung fiir Absperrventile, -hdhne, -schieber, gerade oder
schragsitz, bis DN 15, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer
Ummantelung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bisDN 15
35,00 St
5.2.6.11.2 N KG 434 - 0Z 0502 06 11 0002
Zulage zur Dammung fiir Absperrventile, -hdhne, -schieber, gerade oder
schragsitz, DN 20, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 20
25,00 St
5.2.6.11.3 N KG 434 - 0Z 0502 06 11 0003
Zulage zur Dammung fiir Absperrventile, -hdhne, -schieber, gerade oder
schragsitz, DN 25, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 25
10,00 St
5.2.6.11.4 N KG 434 - 0Z 050206 11 0004
Zulage zur Dammung fiir Absperrventile, -hahne, -schieber, gerade oder
schrégsitz, DN 32, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 32
5,00 St
5.2.6.11.5 N KG 434 - 020502 06 11 0005
Zulage zur Dammung fiir Absperrventile, -hdahne, -schieber, gerade oder
schragsitz, DN 40, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 40
500 St
5.2.6.11.6 N KG 434 - 0Z 0502 06 11 0006
Zulage zur Dammung fiir Absperrventile, -hdhne, -schieber, gerade oder
schragsitz, DN 50, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 50
5,00 St
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5.2.6.11.7

5.2.6.11.8

5.2.6.11.9

H
Zulage zur Dammung fiir Absperrklappen - mineralisch mit feuerverzinkter
Blechmantel
e Zulage zur Ddmmung fiir Absperrklappen - mineralisch mit feuerverzinkter Blech-
mantel
Nachstehende Positionen sind als Einbauzuschlage fiir:
¢ Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten

e Zulage zur Ddmmung an Rohrleitungen fiir Absperrklappen mit geringem Oberfla-
chenanteil, als Einklemmm- oder Anschlussklappe, mit Rasterhebel, Planetengetrie-
be oder Motorantreib, in Gewinde- oder Flanschanschlussform

e Ausfiihrung in feuerverzinkter Blechmantelumhiillung

N KG 434 - 02 0502 06 11 0007

Zulage zur Dammung fiir Absperrklappen, DN 125, Ddm. 50 mm - mineralisch
mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 125

10,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 02 0502 06 11 0008

Zulage zur Dammung fiir Absperrklappen, DN 140/150/160, Dam. 50 mm -
mineralisch mit metallischer Ummantelung (feuerverzinkter Blechmantel)

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 140/150/160

36,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 06 11 0009

Zulage zur Dammung fiir Absperrklappen, DN 180/200/225, Dam. 50 mm -
mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 180/200/225

28,00 St

H
Zulage zur Dammung fiir Absperrklappen - mineralisch mit Edelstahl-
Blechmantel
e Zulage zur Dammung fiir Absperrklappen - mineralisch mit Edelstahl-Blechmantel

Nachstehende Positionen sind als Einbauzuschlage fiir:

¢ Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten

* Zulage zur Dammung an Rohrleitungen fiir Absperrklappen mit geringem Oberfla-
chenanteil, als Einklemm- oder Anschlussklappe, mit Rasterhebel, Planetengetrie-
be oder Motorantreib, in Gewinde- oder Flanschanschlussform

¢ Ausfiihrung in Edelstahl-Blechmantelumhiillung
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5.2.6.11.10 N KG 434 - 0205020611 0010
Zulage zur Dammung fiir Absperrklappen, DN 140/150/160, Dam. 50 mm -
mineralisch mit metallischer Ummantelung (Edelstahl-Blechmantel)
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 140/150/160
8,00 St
H
Zulage zur Dammung fiir Riickschlagventil, -klappe und Schmutzfinger -
mineralisch mit feuerverzinkter Blechmantel
e Zulage zur Dammung fiir Riickschlagventil, -klappe und Schmutzfanger -
mineralisch mit feuerverzinkter Blechmantel
Nachstehende Positionen sind als Einbauzuschlage fir:
¢ Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten
e Zulage zur Dammung an Rohrleitungen fiir Riickschlagventile, -klappen und
Schmutzfénger, Durchgang-, Eck- oder Axialform, schrégsitz oder gerade, in
Gewinde oder Flanschanschlussform
e Ausfiihrung in feuerverzinkter Blechmantelumhiillung
5.2.6.11.11 N KG 434 - 02050206 11 0011

Zulage zur Dammung fiir Riickschlagventil, -klappe und Schmutzfanger, DN
125, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 125

2,00 St

5.2.6.11.12 N KG 434 - 020502 06 110012

Zulage zur Dammung fiir Riickschlagventil, -klappe und Schmutzfanger, DN
140/150/160, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 140/150/160

10,00 St

5.2.6.11.13 N KG 434 - 02 050206 11 0013

Zulage zur Dammung fiir Riickschlagventil, -klappe und Schmutzfanger, DN
180/200/225, Dam. 50 mm - mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= DN 180/200/225

8,00 St

H
Zulage zur Dammung fiir Wasserzahler - mineralisch mit feuerverzinkter
Blechmantel

e Zulage zur Dammung fiir Wasserzahler - mineralisch mit feuerverzinkter Blech-
mantel
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Nachstehende Positionen sind als Einbauzuschlage fir:
¢ Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten
¢ Zulage zur Dammung an Rohrleitungen fiir Wasserzéhler mit Ausschnitt fir
Zahlwerk, in Gewinde oder Flanschform
e Ausfiihrung in feuerverzinkter Blechmantelumhiillung
5.2.6.11.14 N KG 434 - 02050206 110014

Zulage zur Dammung fiir Wasserzadhler, DN 100, Dam. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
DN 100

1,00 St

5.2.6.11.15 N KG 434 - 02050206 110015

Zulage zur Dammung fiir Wasserzahler, DN 140/150/160, Dam. 50 mm -
mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 140/150/160

3,00 St

H

Zulage zur Dammung fiir Pumpen - mineralisch mit feuerverzinkter
Blechmantel
e Zulage zur Dammung flir Pumpen - mineralisch mit feuerverzinkter Blechmantel

Nachstehende Positionen sind als Einbauzuschlage fiir:

* Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten

e Zulage zur DdAmmung an Rohrleitungen fiir Umwalzpumpen in Gewinde oder Flan-
schanschlussform, mit Ausschnitt fiir Antreib, Anzeige und Kiihlkdrper

e Ausfiihrung in feuerverzinkter Blechmantelumhiillung

5.2.6.11.16 N KG 434 - 02050206 11 0016

Zulage zur Dammung fiir Pumpen, DN 100, Ddm. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

= DN 100
2,00 St
5.2.6.11.17 N KG 434 - 02050206 11 0017

Zulage zur Dammung fiir Pumpen, DN 125, Dam. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 125

4,00 St
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5.2.6.11.18 N KG 434 - 020502 06110018

Zulage zur Dammung fiir Pumpen, DN 150, Ddm. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 150

2,00 St

H
Zulage zur Dammung fiir Durchgangsventile - mineralisch mit feuerverzinkter
Blechmantel
e Zulage zur Dammung flir Durchgangsventile - mineralisch mit feuerverzinkter
Blechmantel

Nachstehende Positionen sind als Einbauzuschlage fir:

¢ Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten

e Zulage zur Dammung an Rohrleitungen fiir Durchgangsventile in Gewinde oder
Flanschanschlussform, mit Ausschnitt fiir Antrieb!

* Ausfiihrung in feuerverzinkter Blechmantelumhiillung

5.2.6.11.19 N KG 434 - 02050206 110019

Zulage zur Dammung fiir Durchgangsventile, DN 50, Ddm. 50 mm - mineralisch
mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
< DN 50

2,00 St

H

Zulage zur Dammung fiir Dreiwegeventile - mineralisch mit feuerverzinkter

Blechmantel

e Zulage zur Dammung fir Dreiwegeventile - mineralisch mit feuerverzinkter Blech-
mantel

Nachstehende Positionen sind als Einbauzuschlage fiir:

* Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten

e Zulage zur Dammung an Rohrleitungen fiir Dreiwegeventile in Gewinde oder
Flanschanschlussform, mit Ausschnitt flir Antrieb!

¢ Ausfiihrung in feuerverzinkter Blechmantelumhiillung

5.2.6.11.20 N KG 434 - 0Z 0502 06 11 0020

Zulage zur Dammung fiir Dreiwegeventile, DN 125, Ddm. 50 mm - mineralisch
mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 125

1,00 St
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5.2.6.11.21 N KG 434 - 02050206 11 0021
Zulage zur Dammung fiir Dreiwegeventile, DN 140/150/160, Dam. 50 mm -
mineralisch mit metallischer Ummantelung
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 140/150/160
3,00 St
H
Zulage zur Dammung fiir Lufttopfe - mineralisch mit feuerverzinkter
Blechmantel
e Zulage zur Dammung fiir Lufttopfe - mineralisch mit feuerverzinkter Blechmantel
Nachstehende Positionen sind als Einbauzuschlage fir:
¢ Rohrleitungen mit Formteilen und Einbauten
¢ Zulage zur Ddmmung an Rohrleitungen fir Liifttopfe, komplett mit Endabschliis-
se, Ausschnitt flr Entliiftung, Entleerung und Rohranschluss!
e Ausfiihrung in feuerverzinkter Blechmantelumhiillung
5.2.6.11.22 N KG 434 - 0Z 050206 11 0022

Zulage zur Dammung fiir Lufttopfe, DN 40, Dam. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 40

30,00 St

5.2.6.11.23 N KG 434 - 020502 06 11 0023

Zulage zur Dammung fiir Lufttopfe, DN 50, Dam. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 50

500 St

5.2.6.11.24 N KG 434 - 0Z 0502 06 11 0024

Zulage zur Dammung fiir Lufttopfe, DN 100, Ddm. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

« DN 100
2,00 St
5.2.6.11.25 N KG 434 - 02 0502 06 11 0025

Zulage zur Dammung fiir Lufttopfe, DN 125, Dam. 50 mm - mineralisch mit
metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 125

4,00 St
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5.2.6.11.26 N KG 434 - 0Z 0502 06 11 0026

Zulage zur Dammung fiir Lufttopfe, DN 140/150/160, Dam. 50 mm -
mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 140/150/160

4,00 st

5.2.6.11.27 N KG 434 - 02 0502 06 11 0027

5.2.6.12

5.2.6.12.1

5.2.6.12.2

Zulage zur Dammung fiir Lufttopfe, DN 180/200/225, Dam. 50 mm -
mineralisch mit metallischer Ummantelung

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= DN 180/200/225

10,00 St
Kaltedammung - Sonstiges

H

Zulage zu mineralische Dammung fiir Ausschnitte mit Kantenabdeckung
e Zulage zu mineralische Dammung fiir Ausschnitte mit Kantenabdeckung

Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fiir Ausschnitte mit Kante-
nabdeckung, z.B. Ausschnitte fir Entleerungen, Thermometer, Manometer, Fihler,
Rohrbefestigungen , etc. benannt. Hierbei sind die Kanten der Dammung

ordnungsgemal und herstellerkonform abzudecken.

Zu beachten:

¢ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Durchmesser bis 50 / 50-100 /

100-200 mm
e Ausschnitte sind in ihrer Tiefe grundlegend bis 100 mm einzubeziehen.

N KG 434 - 02 0502 06 12 0001

Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Ausschnitte mit
Kantenabdeckung Durchmesser bis 50 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ bis 50 mm

70,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 06 12 0002

Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Ausschnitte mit
Kantenabdeckung Durchmesser iiber 50 mm 100 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e (ber 50 bis 100 mm

40,00 St

Betrdge in EUR
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5.2.6.12.3

5.2.6.12.4

5.2.6.12.5

N KG 434 - 0Z 0502 06 12 0003

Zulage zu mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir Ausschnitte mit
Kantenabdeckung Durchmesser iiber 100 mm 200 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* {iber 100 bis 200 mm

30,00 St

Betrdge in EUR

H

Zubehor selbstklebender Streifen zur Uberklebung an Verbindungsstellen
» Zubehor selbstklebender Streifen zur Uberklebung an Verbindungsstellen

Nachstehende Positionen sind als Zubehér zur Ddmmung als Uberklebung an Ver-
bindungsstellen, z.B. StéRe, Flanschen, etc. benannt.

Zu beachten:

¢ Ausfiihrung im System passend zur DdAmmung, aluminiumkaschiert

+ Selbstklebend, reisfest

Kalkulationsansatz fiir Verlegung in Ifdm, nicht je Verbindungsstelle.

L ]

Elementbreite mind. 80 bis 100 mm
¢ Rollen mit 100 Ifdm je Stiick

N KG 434 - 0Z 0502 06 12 0004

Zubehor selbstklebender Streifen, reisfest - aluminiumkaschiert

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
» selbstklebender Streifen, reisfest - aluminiumkaschiert

1.500,00 Ifdm

H
Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1)
fiir Ausschnitte mit Kantenabdeckung
» Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1) fir
Ausschnitte mit Kantenabdeckung

Nachstehende Positionen sind als Zulage zur D&mmung fiir Ausschnitte mit Kante-
nabdeckung, z.B. Ausschnitte fiir Entleerungen, Thermometer, Manometer, Fihler,
Rohrbefestigungen , etc. benannt. Hierbei sind die Kanten der Dammung
ordnungsgemaR und herstellerkonform abzudecken.

Zu beachten:

¢ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Durchmesser bis 50 / 50-100 /
100-200 mm

¢ Ausschnitte sind in ihrer Tiefe grundlegend bis 64 mm einzubeziehen.

N KG 434 - 0Z 0502 06 12 0005

Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1),
fiir Ausschnitte mit Kantenabdeckung Durchmesser bis 50 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 50 mm

40,00 St

11.07.2026

VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE

Seite 423 von 502



Projekt
Bauherr
Betreff

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal
BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider StralRe 89-95 - 42285 Wuppertal
Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

5.2.6.12.6

5.2.6.12.7

5.2.6.12.8

N KG 434 - 0Z 0502 06 12 0006

Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1),
fiir Ausschnitte mit Kantenabdeckung Durchmesser iiber 50 mm 100 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* (iber 50 bis 100 mm

20,00 St

N KG 434 - 02 0502 06 12 0007

Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1),
fiir Ausschnitte mit Kantenabdeckung Durchmesser iiber 100 mm 200 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= (ber 100 bis 200 mm

10,00 St

H
Zubehor selbstklebender Streifen zur Uberklebung an Verbindungsstellen
« Zubehor selbstklebender Streifen zur Uberklebung an Verbindungsstellen
Nachstehende Positionen sind als Zubehdr zur Dammung als Uberklebung an Ver-

bindungsstellen, z.B. StéRe, Flanschen, etc. benannt.

Zu beachten:

e Ausfiihrung im System der Ddmmung

» Selbstklebend, reisfest, B1, diffusionsdicht

¢ Kalkulationsansatz fiir Verlegung in Ifdm, nicht je Verbindungsstelle.

¢ Elementbreite mind. 80 bis 100 mm

N KG 434 - 0Z 0502 06 12 0008

Zubehor selbstklebender Streifen, B1 - diffusionsdicht - reisfest, Dammstarke
19 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ 19 mm

500,00 Ifdm

Betrdge in EUR

H
Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dimmung fiir Ausschnitte mit
Kantenabdeckung
e Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung fiir Ausschnitte mit Kantenab-
deckung

Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Dammung fir Ausschnitte mit Kante-
nabdeckung, z.B. Ausschnitte fir Entleerungen, Thermometer, Manometer, Fihler,
Rohrbefestigungen , etc. benannt. Hierbei sind die Kanten der Dammung
ordnungsgemal und herstellerkonform abzudecken.

Zu beachten:

¢ Gliederung erfolgt nach Normierung fiir den Durchmesser bis 50 / 50-100 /
100-200 mm

* Ausschnitte sind in ihrer Tiefe grundlegend bis 100 mm einzubeziehen.
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5.2.6.129 N KG 434 - 0Z 0502 06 12 0009
Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Ausschnitte mit Kantenabdeckung Durchmesser bis 50 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bis 50 mm
375,00 St
5.2.6.12.10 N KG 434 - 0Z 050206 120010
Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Ausschnitte mit Kantenabdeckung Durchmesser iiber 50 mm 100 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e (ber 50 bis 100 mm
300,00 St
5.2.6.12.11 N KG 434 - 0Z 050206 120011
Zulage zu diffusionsdichte mineralische Dammung Alu-kaschiert, fiir
Ausschnitte mit Kantenabdeckung Durchmesser iiber 100 mm 200 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e (ber 100 bis 200 mm
130,00 St
H
Zubehor flexibler selbstklebender Streifen zur Uberklebung an
Verbindungsstellen
» Zubehor flexibler selbstklebender Streifen zur Uberklebung an Verbindungsstellen
Nachstehende Positionen sind als Zubehér zur Ddmmung als Uberklebung an Ver-
bindungsstellen, z.B. StéRRe, Flanschen, etc. benannt.
Zu beachten:
e Ausfiihrung im System passend zur Ddmmung, aluminiumkaschiert
+ Selbstklebend, reisfest Sd > 1500 m nach DIN EN ISO 12572
¢ Kalkulationsansatz fiir Verlegung in Ifdm, nicht je Verbindungsstelle.
* Elementbreite mind. 80 bis 100 mm
5.2.6.12.12 N KG 434 - 0Z 050206 120012
Zubehor flexibler selbstklebender Streifen, reisfest - aluminiumkaschiert
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
» selbstklebender flexibler Streifen, reisfest - aluminiumkaschiert
2.250,00 Ifdm
H
Zubehor selbstklebender Streifen zur Uberklebung an Verbindungsstellen
» Zubehor selbstklebender Streifen zur Uberklebung an Verbindungsstellen
Nachstehende Positionen sind als Zubehdr zur Dammung als Uberklebung an Ver-
bindungsstellen, z.B. StéRe, Flanschen, etc. benannt.
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Zu beachten:

e Ausfiihrung im System der Ddmmung

+ Selbstklebend, reisfest, B1, diffusionsdicht

¢ Kalkulationsansatz fiir Verlegung in Ifdm, nicht je Verbindungsstelle.
* Elementbreite mind. 80 bis 100 mm

5.2.6.12.13 N KG 434 - 020502 06120013

Zubehor selbstklebender Streifen, B1 - diffusionsdicht - reisfest, Dammstarke
19 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
°* 19 mm

550,00 Ifdm

5.2.6.12.14 N KG 434 - 020502 06120014

Zulage zu Kautschuk-Dammung diffusionsdicht und schwerentflammbar (B1),
fiir Anbindung Dacheinlaufkorper an Decke bis DN 100, Dam. bis 19 mm
Dammstarke

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

Zulage zur Dammung an Dacheinlaufkorpern. Der Dacheinlaufkorper wird durch Drit-
te inkl. Warmedammung geliefert und eingebaut. Die Aussparung wird durch Dritte
vollflachig geschlossen (Beton / Mortel).

Durch den Auftragnehmer ist zu kalkulieren, dass eine diffusionsdichte D&mmung
zwischen dem Rohranschluss an den Dachkorper zu erstellen ist.

Hierbei ist umlaufend um den Deckenanschluss des RW-Systems eine Dammung ge-
gen die armierte Betondecke zu erstellen und in einer RinggroRe, di = Rohr-DN 70 bis
100, da = Rohr-DN zzgl. 150 mm, auszufihren.

Der Ring ist in der Da@mmstarke der Leitungsddmmung auszufiihren und muss
vollflachig an der Decke verklebt sein.

16,00 St
5.2.7 Brandschutz
H
R 90, Wand-/ Deckendurchfiihrungen, nichtbrennbare Rohre / nichtbrennbare
Abwasserrohre, mineralisch
e R 90, Wand-/ Deckendurchfiihrungen, nichtbrennbare Rohre / nichtbrennbare
Abwasserrohre, mineralisch
Durch den Ausfiihrenden sind an allen Durchfiihrungen mit Anforderungen an die
Feuerwiderstandsklasse (30, 60, 90) Rohrabschottung einzusetzten welche generell
fiir 90 Minuten einen Ubertrag von Feuer und Rauch verhindern.
Diese sind in die Aussparungen / Kernbohrungen mit dafiir angemessener lichter
Bauteil6ffnung einzubauen.
Die weiterfiihrende Dammung bei Mineralwolle-Dammstoffen ist hier mit nichtbrenn-
baren Mineralwolle-Dammstoffen, die einen Schmelzpunkt von >1000°C aufweisen,
auf 1 m Léange beidseitig der Wand-/ Deckendurchfiihrung anzubringen.
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5.2.71

5.2.7.2

Die Rohrabschottung ist formschliissig in die Kernbohrung oder erstellte Durchfiih-
rung einzupressen. Bei vorhandenen Fugen werden diese bis zu einer Breite von ca.
2 mm mit vollflachigem auf die Schale aufgebrachten Kleber abgedichtet.

GroRere Fugen werden mit Mortel (MG lla, Ill) vollstéandig verschlossen.
Bei leichten Trennwanden muss die verbleibende Offnung mit Spachtelmasse voll-

standig verschlossen werden. Zwischen den Platten muss vollflachig mit Steinwolle
ausgestopft werden.

Alle Dammstoffe sind mit verzinktem Bindedraht, 6 Wicklungen pro Ifdm auf dem
Rohr zu befestigen.

Die Ausfiihrung muss gemal ABP Nr. P-3725/4130-MPA BS erfolgen.

Die ordnungsgemale Ausfiihrung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten
durch eine Ubereinstimmungserkldrung zu bescheinigen. Diese ist unmittelbar
neben die Durchfiihrung und in Kopie den Bestandsunterlagen bei zu fiigen.

Als Vorschlag fiir die Systemausfiihrung wird vorgesehen:

Die Abschottung ist auf das Leitungssystem nichtbrennbare Rohrleitungen abzu-
stimmen.

Baustoffklasse: nichtbrennbar nach DIN 4102-1

Schmelzpunkt: >1000°C nach DIN 4102-17

Rohdichte: > 150 kg/m?

Weiterflihrende Leitungen: MIWO-Alukaschiert >1000°C

Die Leistungen sind vom Auftragnehmer gesamt bis zur Herstellung einer einwand-
freien Wandabschottung durchzufiihren und missen wie erwahnt bescheinigt wer-
den.

Sofern eine Dammfirma als Dritter durch den Auftraggeber am Projekt beauftragt ist,
sind durch den Auftragnehmer jedoch diese Leistungen bis Ende der beschriebenen
weiterfiihrenden Dammung (mind. 1,0 m beidseitig) auszufiihren. Erst ab hier be-
ginnt der Umfang der Drittfirma, wobei Umhiillungen bis unmittelbar an die Wand
durch die Drittfirma erstellt werden.

N KG 434 - 0Z 0502 07 0001

R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, bis DN 15, Bauteilquerung bis
400 mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert >1.000°C

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bisDN 15

500 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 07 0002

R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, DN 20, Bauteilquerung bis 400
mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert >1.000°C

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
« DN 20

500 St
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5.2.7.3 N KG 434 - 0Z 0502 07 0003
R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, DN 25, Bauteilquerung bis 400
mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert >1.000°C
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 25
500 St
5.2.7.4 N KG 434 - 0Z 05 02 07 0004
R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, DN 32, Bauteilquerung bis 400
mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert >1.000°C
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 32
5,00 St
5.2.7.5 N KG 434 - 0Z 0502 07 0005
R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, DN 40, Bauteilquerung bis 400
mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert >1.000°C
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 40
30,00 St
5.2.7.6 N KG 434 - 0Z 0502 07 0006
R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, DN 50/56, Bauteilquerung bis
400 mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert >1.000°C
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 50/56
30,00 St
5.2.7.7 N KG 434 - 0Z 0502 07 0007
R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, DN 65/70, Bauteilquerung bis
400 mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert >1.000°C
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 65/70
35,00 St
5.2.7.8 N KG 434 - 0Z 0502 07 0008
R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, DN 80/90, Bauteilquerung bis
400 mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert >1.000°C
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 80/90
60,00 St
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5.2.7.9

5.2.7.10

5.2.7.11

5.2.7.12

N KG 434 - 0Z 0502 07 0009

R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, DN 100, Bauteilquerung bis 400
mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert >1.000°C

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
« DN 100

20,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 02 0502 07 0010

R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, DN 125, Bauteilquerung bis 400
mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert >1.000°C

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 125

500 St

N KG 434 - 02 0502 07 0011

R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, DN 140/150/160,
Bauteilquerung bis 400 mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert
>1.000°C

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 140/150/160

500 St

N KG 434 - 02 0502070012

R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung mineralisch, DN 180/200/225,
Bauteilquerung bis 400 mm, inkl. beidseitig 1,0 m Mineralwolle-Alukaschiert
>1.000°C

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 180/200/225

500 St

H
R 90, Wand-/ Deckendurchfiihrungen, nicht brennbare Rohre / nichtbrennbare
Abwasserrohre, syntetisch diffusionsdicht
* R 90, Wand-/ Deckendurchfiihrungen, nicht brennbare Rohre / nichtbrennbare
Abwasserrohre, syntetisch diffusionsdicht

Durch den Ausfiihrenden sind an allen Durchfiihrungen mit Anforderungen an die
Feuerwiderstandsklasse (30, 60, 90) Rohrabschottung einzusetzten welche generell
fiir 90 Minuten einen Ubertrag von Feuer und Rauch verhindern.

Diese sind in die Aussparungen / Kernbohrungen mit dafiir angemessener lichter
Bauteil6ffnung einzubauen.

Die weiterflihrende Dammung bei Diffusionsdichten-Dammstoffen ist hier mit
schwer entflammbaren Diffusionsdichten-Dammstoffen beidseitig der Wand-/
Deckendurchfiihrung anzubringen.
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Bei der Ausfiihrung ist jedoch darauf zu achten, dass die Lange der Brandschottung
abhangig vom Rohrwerkstoff und dem Rohrdurchmesser ist. Langenermittlung
erfolgt anhand unten aufgefiihrter Wanddickenangabe.
Der Ringspalt, max. 50 mm werden mit Mortel (MG lla, IIl) vollstandig verschlossen.
Bei leichten Trennwanden muss die verbleibende Offnung mit Spachtelmasse voll-
standig verschlossen werden. Zwischen den Platten muss vollflachig mit Steinwolle
ausgestopft werden.
Die ordnungsgemafe Ausfiihrung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten
durch eine Ubereinstimmungserkldrung zu bescheinigen. Diese ist unmittelbar
neben die Durchfiihrung und in Kopie den Bestandsunterlagen bei zu fligen.
Als Vorschlag fiir die Systemausfiihrung wird vorgesehen:
Die Abschottung ist auf das Leitungssystem nichtbrennbare / brennbare Rohrleitun-
gen, bzw. nichtbrennbare Abflussleitungen abzustimmen.
System: Armaprotect R 90
Weiterflihrende Leitungen: diffusionsdicht
nach: ABP P MPA-E 07-009
Die Leistungen sind vom Auftragnehmer gesamt bis zur Herstellung einer einwand-
freien Wandabschottung durchzufiihren und missen wie erwadhnt bescheinigt wer-
den. Sofern eine Dammfirma als Dritter durch den Auftraggeber am Projekt beauf-
tragt ist, sind durch den Auftragnehmer jedoch diese Leistungen bis Ende der be-
schriebenen weiterfiihrenden Dammung (mind. 1,0 m beidseitig) auszufiihren. Erst
ab hier beginnt der Umfang der Drittfirma, wobei Umhdllungen bis unmittelbar an die
Wand durch die Drittfirma erstellt werden.
5.2.7.13 N KG 434 - 02 0502 07 0013
R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung synthetisch diffusionsdicht, bis DN 15,
Bauteilquerung bis 400 mm, inkl. beidseitig 1,0 m MIWO-Alukaschiert >1.000°C
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bisDN 15
45,00 St
5.2.7.14 N KG 434 - 0Z 050207 0014
R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung synthetisch diffusionsdicht, DN 20,
Bauteilquerung bis 400 mm, inkl. beidseitig 1,0 m MIWO-Alukaschiert >1.000°C
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN20
25,00 St
5.2.7.15 N KG 434 - 020502070015
R 90 Wand-/ Deckendurchfiihrung synthetisch diffusionsdicht, DN 25,
Bauteilquerung bis 400 mm, inkl. beidseitig 1,0 m MIWO-Alukaschiert >1.000°C
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 25
15,00 St
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H

Einmorteln / Verpressen Ringspalt zwischen Durchbriichen und

Brandschutzeinbauten in Wanden oder Decken mit Brandschutzanforderung

30/60/90

* Einmorteln / Verpressen Ringspalt zwischen Durchbriichen und Brandschutzein-
bauten in Wanden oder Decken mit Brandschutzanforderung 30/60/90

Einmdrteln / Verpressen von Ringspalt / Restoffnungen zwischen gegebenen Durch-
briichen (Innenkante) zu eingebauten BrandschutzmaRnahmen (AuRenkante) in
Wanden oder Decken mit Brandschutzanforderung und Bauteilqualitat 30/60/90.

Das einmorteln / verpressenals schlieRen der Restaussparungen erfolgt nach abge-
schlossener Installation von Rohrleitungen / Kandlen mit Einbauten als
Brandschutzelemente / Brandschutzklappen.

Hierbei fiir nicht brennbare sowie brennbare Systeme mit zugelassenen Brand-
schutzmalnahmen mit oder ohne Anforderung an Diffusionsdichtigkeit.

Die Angabe der Einzelposition erfolgt getrennt fiir Einzelquerungen oder Sammel-

querungen.

e Zubeachten

+ Aussparungen sind durch Dritte erstellt

¢ Installationen sind durch Dritte erstellt

¢ BrandschutzmalRnahmen sind, sofern nicht in diesem Leistungskatalog
aufgefihrt durch Dritte erstellt.

+ In den Einzelpositionen zu kalkulieren

Durch den Auftragnehmer ist zu kalkulieren, dass die Ausfiihrung gemaR allgemei-
ner bauaufsichtlicher Zulassung des Herstellers mit Mauermortel der Mortelklasse
M10 nach DIN EN 998-2 (friiher Mértelgruppe MG Il nach DIN 1053), umlaufend
auszufiihren ist.

Die Einmortelung erfolgt Giber Mortelpumpe oder Verpresslanzen.

Der Spalt zwischen der Durchfiihrung und Durchbruchswand sowie die Durchbruchs-
tiefe ist in den Einzelpositionen angegeben.

Der Durchbruch nach erfolgter Dammung der Rohrleitungen ist einzuschalen und zu
verpressen. Die ausragende Schalung ist zu demontieren und zu entsorgen.
* Inklusive

In die Einheitspositionen ist neben dem Mortel zudem das herrichten der Ausspa-
rung (sdubern), die Schalung inkl. Einpassen, Entfernen und Entsorgen der Schalung,
die Hilfs-/ Betriebsmittel sowie das sdubern und ordnungsgeméfe Herstellen der
Oberflache zu kalkulieren.

Eventuell erforderliche Nacharbeit zur Entfernung von Tropfnasen ist ebenfalls
Umfang der Position.

Die Bezeichnung sowie Brandschutzdokumentation ist zu beachten inkl. Aufwendun-
gen fiir die Personal-/ Arbeitsmaterialbeisteillung fiir Sachkundigenabnahmen.

Betrdge in EUR
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H
Zusatz zu Hinweis Einmorteln / Verpressen F 90 - Massiv-Bauteil bis s=400
mm, Ringspalt bis 40 mm, Einzelrohrdurchfiihrung
e Zusatz zu Hinweis Einmorteln / Verpressen F 90 - Massiv-Bauteil bis s=400 mm,
Ringspalt bis 40 mm, Einzelrohrdurchfiihrung
= Fir nachstehende Positionen ist in der Kalkulation zusatzlich zu beachten (BSM =
BrandschutzmaBnahme)
Brandschutzqualitéat: bis F 90
Art: Massiv-Wand oder Decke
Bauteilstarke: bis 400 mm
Ausfiihrung: Einzelrohrdurchfiihrung mit
Brandschutzmallnahme
Beispiel zur Ringspaltermittlung:
Aussparungsgrofe: Durchmesser bis 140 mm
Installation mit BSM: Durchmesser bis 60 mm
Ringspalt: bis 40 mm
5.2.7.16 N KG 434 - 02050207 0016
Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung bis DN 15, Massiv-Bauteil bis s=400 mm, Ringspalt bis
40 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bisDN 15
35,00 St
5.2.7.17 N KG 434 - 02050207 0017
Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung DN 20, Massiv-Bauteil bis s=400 mm, Ringspalt bis 40
mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 20
20,00 St
5.2.7.18 N KG 434 - 0Z 050207 0018
Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung DN 25, Massiv-Bauteil bis s=400 mm, Ringspalt bis 40
mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 25
10,00 St
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5.2.7.19 N KG 434 - 02 0502 07 0019
Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung DN 40, Massiv-Bauteil bis s=400 mm, Ringspalt bis 40
mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 40
5,00 St
5.2.7.20 N KG 434 - 0Z 0502 07 0020
Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung DN 50/56, Massiv-Bauteil bis s=400 mm, Ringspalt bis
40 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 50/56
30,00 St
5.2.7.21 N KG 434 - 0Z 0502 07 0021
Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung DN 65/70, Massiv-Bauteil bis s=400 mm, Ringspalt bis
40 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 65/70
30,00 St
5.2.7.22 N KG 434 - 0Z 0502 07 0022
Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung DN 80/90, Massiv-Bauteil bis s=400 mm, Ringspalt bis
40 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
DN 80/90
35,00 St
5.2.7.23 N KG 434 - 0Z 0502 07 0023
Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung DN 100, Massiv-Bauteil bis s=400 mm, Ringspalt bis 40
mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
« DN 100
60,00 St
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5.2.7.24

5.2.7.25

5.2.7.26

5.2.7.27

5.2.7.28

N KG 434 - 0Z 0502 07 0024

Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung DN 125, Massiv-Bauteil bis s=400 mm, Ringspalt bis 40
mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 125

20,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 07 0025

Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung DN 140/150/160, Massiv-Bauteil bis s=400 mm,
Ringspalt bis 40 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 140/150/160

500 St

N KG 434 - 02 0502 07 0026

Einmorteln / Verpressen Einzel-Rohrdurchfiihrung fiir Rohr mit
Brandschutzdammung DN 180/200/225, Massiv-Bauteil bis s=400 mm,
Ringspalt bis 40 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 180/200/225

500 St

N KG 434 - 0Z 0502 07 0027

Kennzeichnung / Ausfiihrungsschild je Einmorteln / Verpressen von Einzel-/
Sammelquerungen

Zulage fir das verschlieBen von Aussparungen mit Brandschutzanforderung an die
Querung fir das Anbringen eines Ausfiihrungsschildes. Gemal Zulassungsbescheid
muss die Rohrabschottung mit einem Ausfiihrungsschild dauerhaft gekennzeichnet
werden. Ausfiihrungsschild beschriften und neben der Rohrabschottung sichtbar be-
festigen. Werksbescheinigung/ Ubereinstimmungsbestétigung ausfiillen und den
Bestandsunterlagen beilegen! Es wird darauf hingewiesen, dass an allen Anlagen
und Anlagenteilen eine Beschriftung anzubringen ist.

255,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 07 0028

Brandschutzmortel mit warmeisolierender Wirkung, Mortelgruppe lla inkl.
Ausfiihrungsschild

Feuerbestandiger Mortel auf Zementbasis mit warmeisolierender Wirkung durch
Perlite gemal Herstellerangabe verarbeiten, Liefermenge 20 kg, Mischungsverh. 3 :
1, Verarbeitungstemp. +5 bis +45°C, Schalung entfernbar an Decke 2 bis 12 h und an
Wand 2 bis 4 h, Dichte 1,2 g/cm3 (ausgehartet), Druckfest 595 n/mm2 (nach 28d
bei 23°C), Mortelgruppe lla, Baustoffklasse A 1.

e Inkl. Ausfihrungsschild.
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Gemal Zulassungsbescheid muss die Rohrabschottung mit einem Ausfiihrungs-
schild dauerhaft gekennzeichnet werden. Ausfiihrungsschild beschriften und neben
der Rohrabschottung sichtbar befestigen. Werksbescheinigung/ Ubereinstimmungs-
bestéatigung ausfiillen und den Bestandsunterlagen beilegen!
Je Leitung, Kanal ist mit einem Ringspalt von 60 mm und einer Wandstarke von bis
zu 300 mm zu kalkulieren.
1.000,00 kg
5.2.8 Befestigungstechnik
H
Anzeichnen / Kennzeichnen - Schlagschnur-Verbot
* Anzeichnen / Kennzeichnen - Schlagschnur-Verbot
Im gesamten Projekt ist die Verwendung von Schlagschniiren zur linearen, farblichen
Kennzeichnung verboten.
Sofern fiir eine ordnungsgemale, fluchtende Installation Kennzeichnungen erforder-
lich sind, sind diese durch Lasereinrichtung oder Spannschnur zu erstellen. Auf
keinen Fall diirfen Schlagschniire verwendet werden.
Dem Ausfiihrenden entstehende Mehraufwendungen sind in die Einheitspreise ein-
zubeziehen.
H
Anzeichnen / Kennzeichnen - Arbeiten in oberflachenfertigen Raumen sowie an
oberflachenfertigen Bauteilen
* Anzeichnen / Kennzeichnen - Arbeiten in oberflachenfertigen Rdumen sowie an
oberflachenfertigen Bauteilen
In den Kalkulationen des Ausfiihrenden muss einbezogen sein, dass bei der Ausfiih-
rung in Teilbereichen davon auszugehen ist, dass die Wand-/ Decken- oder
Bodenoberflachen bereits fertig gestellt sind.
In diesen Bereichen ist mit erhdhter Sorgfalt zu arbeiten. Betroffen sind fir alle In-
stallationen:
¢ Technikraume wie Hausanschlussrdaume, RLT-Anlagenaufstellrdaume, E-Raume,
etc.
Die zum Leistungsverzeichnis beigelegten Planunterlagen enthalten die Raumbe-
zeichnungen und sofern hier ein Technikraum enthalten ist, muss von obiger
Voraussetzung ausgegangen werden.
In diesen Raumen ist durch die Installation an alle Oberflachen mit geeigneten
MaRnahmen zu arbeiten um die Verschmutzung so gering als mdglich zu halten.
Anzeichnen von Befestigungen ist auf ein Mindestmal zu reduzieren, unndtige
Beschriftungen sind zu unterlassen.
H
Befestigungen, Rohr-/ Kanal-/ Formteil-/ Einbautenhalterungen als
Einzelpositionen
» Befestigungen, Rohr-/ Kanal-/ Formteil-/ Einbautenhalterungen als Einzelpositio-
nen
In Umfang der Befestigungen werden im nachstehendem Leistungsverzeichnis
unterschieden nach:
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e Art der Befestigung

¢ z.B. Rohre und Formteile, Kanéle und Formteile, etc.

* Anordnung der Befestigung

¢ z.B. an Montageschienen, mit Diibeln an Massiv-Bauwerk, etc.
* Typ der Befestigungen

* z.B. Befestigung, Lospunkt, Fihrungspunkt, Gleitpunkt
* Materialqualitat der Befestigungen

+ z.B. feuerverzinkt, Edelstahl 1.4301, etc.

¢ Lage der Befestigungen

¢ Innenraum, AuRenanlagen, Hygienebereiche

¢ Sonstiges

e z.B. Zubehor, Einzelteile, etc.

+ Kalkulationsbasis Befestigungstechnik

Der zu beachtende Umfang der Befestigungstechnik ist den obigen Gliederungen
nach zugeordnet als Positionen im Lesitungsverzeichnis benannt und fir die

gesamte Befestigungstechnik angegeben und einzubeziehen.

Hierbei sind die nachstehenden Anforderungen beachtet fir:
* Lastabtragung

* Halterungsabstande

* Materialqualitaten

¢ Schalld@mmungen und Korperschallminderung

» Bestandigkeiten (Temperatur, etc.)

e Zu beriicksichtigende Anforderungen

¢ Die Rohrleitungen iber ihre gesamte Lénge und an jeder Stelle von Kontakten

zum Baukorper, vor Kérperschall konsequent akustisch entkoppelt wird.

e Samtliche verwendeten Montagehilfen und -stiitzen nur in geeigneter

schallentkoppelter Ausfertigung verwendet werden.

¢ Abschottungen nach Brandschutzauflagen fiir Decken-/ Wanddurchbriiche von
Leitungsquerungen gegen Feuer und Rauch konform ausgefiihrt werden, inkl.

nach Zulassung erforderlicher Halterungen.

® Als Rohr-/ Kanalbefestigungssystem ein den Normen und Vorschriften entspre-
chendes Befestigungssystem mit Schallentkopplung zu verwenden (bei Kéltean-
lagen vorgeddmmte Montagehalterungen). Dieses muss in Absprache mit evtl.
anderen am Bauvorhaben beteiligten Firmen abgestimmt werden, um zu einer

einheitlichen, gleichen formschdnen Gestaltung zu gelangen.

¢ Sichtbare Installationen mit mehr als einer Leitung nebeneinander (ab 2 Leitun-
gen) sind immer mit einer Montage-/ Halferschiene zu befestigen. Eine

Einzelbefestigung ist nicht zulédssig.

¢ Bei den Befestigungen ist zudem zu beachten, dass sdmtliche Bohrungen an Bau-
teilen aus Stahlbeton mit zugelassenen, hohlraumfreien Diibeln / Schrauben aus-
gefiihrt werden. Nicht hohlraumfreie Befestigungen sind strikt untersagt (Rissbil-

dung).

= Weiterhin ist bei Bauteilen mit Anforderung an die Wasserundurchléssigkeit (WU-
Beton) davon auszugehen dass die Befestigungen nur mit Klebeankern

zugelassen sind.

* Haltekonstruktionen als Lospunkte, Fiihrungspunkte oder Gleitpunkte zu erstellen

sind.
¢ Grundsatz Befestigungstechnik

Betrdge in EUR
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Das gesamte Rohrleitungs-/ Kanal- und Formteilbefestigungssystem ist durch den
Ausfiihrenden in Materialqualitdten der Positionen zu beachten.

In die Einzelpositionen der Leitungs-/ Kanal- und Formteilbefestigungen sind zudem
die Werkzeuge, Arbeits-, Hilfs- und Betriebsstoffe fiir deren Montage einzukalkulie-
ren.

Im Leistungsverzeichnis benannte Position "Formstahl als Sonderbefestigung",
welche im Einzelfall nach Riicksprache mit der Projektleitung zur Anwendung
kommen, dienen nur zur Erstellung von Sonderabhangungen.

* Primargrund / Sekundéarhalterung

Um eine klare Abgrenzung und Kléarung der Begrifflichkeiten zu definieren, gilt:

¢ Primérgrund

* Werden gesamt durch Dritte erstellt und konnen als Grundlage / Auflager / Anhén-
gung fiur die Sekundéarhalterungen herangezogen werden. Neben den géngigen
wie Massiv-Bauwerke, Leicht-Bauwerke als Boden-/ Wand- und Dachkonstruktio-
nen fallen auch Stahlkonstruktionen oder Podestkonstruktionen hierunter. Die im
Vorfeld gefiihrten Abstimmungen wuden so gefiihrt, dass eine durchgangie Mon-
tage der Sekundérhalterungen an den Primargrund erfolgen kann. Dies beinhaltet
auch Trassenwege mit Auslagerungen, Aufstdnderungen auf Dachern zur Kanal-
verlegung, etc. Info: Im Leistungsverzeichnis benannte Position "Formstahl als
Sonderbefestigung” gilt als Primérgrund und ist abweichend vor genanntem
durch den Ausfiihrenden zu erstellen und zu montieren.

¢ Sekundarhalterungen

¢ Sind gesamt im Umfang durch den Ausfiihrenden zu erstellen und Bestandteil die-
ses Leistungsverzeichnisses. Hierbei handelt es sich um jegliche Art von Befesti-
gungstechnik welche zum An-/ Ab-/ Aufhangen der Medien bendtigt wird, z.B. C-
Profilschienen, Rohrschellen, Rohrhalter, Abhéger, gleit-/ Fixpunkte, etc. Sekundér-
halterungen konnen generell an jegliche Art von Primargrund angebracht und be-
festigt werden, wobei die unterschiedlichen Bedingungen fir die
ordnungsgemaRe Befestigung zu beachten sind.

H

Verlegung und Befestigung von Rohrtrassen in notwendigen Fluren
+ Verlegung und Befestigung von Rohrtrassen in notwendigen Fluren

Die Befestigungen von Rohrleitungen miissen mit brandschutzgepriiften Befesti-
gungssystemen erfolgen. Die Befestigungssysteme miissen in Anlehnung an DIN
4102 ausgelegt sein und eine ABZ oder ABP besitzen (nur Stahldibel mit
Verwendbarkeitsnachweis einsetzen).

H
Befestigung Rohre an Montageschienen, bandverzinktes System, Auf-/
Abhdngung bis 500 mm, Mediumtemperatur ab 16°C, horizontal / vertikal
+ Befestigung Rohre an Montageschienen, bandverzinktes System, Auf-/ Abhé&n-
gung bis 500 mm, Mediumtemperatur ab 16°C, horizontal / vertikal

Nachstehende Positionen sind zu betrachten als:

* Rohraufhdngung zur Befestigung an Montageschienen bestehend aus:

e Zu beachten / zu kalkulieren

+ Rohrschelle aus bandverzinktem Stahl, mit schallddmmenden schwarzen, elasti-
schen Einlagen nach Anforderungen DIN 4109-1 Anwendung fiir Temperaturbe-
reich -40 bis +110 Grad C fiir Metall- und Kunststoffrohre Einsatzbereich tiberhalb
Taupunktgrenze > +16°C

Betrdge in EUR
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e Auf-/ Abhdngung aus bandverzinktem, stufenlos kiirzbarem metrischem Gewin-
destab inkl. Ablangen mit entgraten auf erforderliches MalR mit bend&tigtem
Uberstand in Montageschiene
* inkl. bandverzinkter Mutter, Profilhalter C-Profil sowie Hammerkopf fiir nachtrégli-
chen Einsatz in Montageschiene mit 90° Verdrehsicherung, Nuten fiir Anpassung
an Montageschienekanten
* mit Hohennivellierung der Rohrschelle fiir horizontale oder vertikale Ausrichtung
der Einzel-Rohrschelle im Abgleich mit weiteren Einzel-Rohrschellen, welche im
Langsverlauf der Installationen anzuordnen sind zur Erschaffung einer optisch
ansprechenden Installation fiir horizontal waagerechte sowie fiir horizontal in
Gefélle zu errichtenden Installationen
¢ mit Hoéhennivellierung der Einzel-Rohrschelle im Abgleich mit weiteren Einzel-
Rohrschellen, welche an der selben Montageschiene befestigt sind zur Erschaf-
fung einer optisch ansprechenden Installation fiir hohengleiche Ausfiihrungen,
auch bei unterschiedlichen RohrgréRen, z.B. fiir identische horizontale Verlegung
fur Rohroberkante, Rohrachse oder Rohrunterkante sowie vertikal fiir
Rohrhinterkante, Rohrachse oder Rohrvorderseite
¢ Halterungsgewicht entspricht grundséatzlich der mit Wasser gefiillten Rohrlei-
tungsdimension zzgl. Si-Faktor 1,5 fiir Dammung und Ummantelung
* Langsabstand von Einzelabhdngungen entspricht grundsatzlich den maximal zu-
lassigen Verlegeabstanden nach Dimension und Werkstoff, wobei bei Sammelab-
hdngung iiber die Ldnge der kleinste Nenner fir alle an einem Sammelhalter zu
erstellenden Leitungen zu wahlen ist sofern dieser nicht < 1,25 m ist.
¢ Nicht in den Einheitspreise der nachstehenden Positionen
= Montageschiene als C-Profilschiene
¢ Rohrabhéngung als Einzelabhdngung mit direkter Befestigung
* Hinweis Montageschienen
Fir die Befestigung von benannten Rohrschellen sind nachstehende C-Profil-Monta-
geschienen je Position nach Dimension der Leitungen fir Einzel- und
Sammelabhé@ngungen zu beriicksichtigen:
* Montageschiene mit Profilbreite 20, 30, 40 mm
* Einzelabhdngung: DN 15 bis DN 200
¢ Sammelabhédngung: DN 15 bis DN 200
¢ Montageschiene mit Profilbreite 40, 50 mm
¢ Einzelabhangung: DN 125 bis DN 300
* Sammelabhangung: DN 15 bis DN 300
¢ Montageschiene mit Profilbreite 60, 70 mm
¢ Einzelabhangung: DN 200 bis DN50
+ Sammelabhangung: DN 15 bis DN 500
* Montageschiene mit Profilbreite 70, 700 mm
¢ Einzelabhangung: DN 600 bis DN 1200
e Sammelabhangung: DN 15 bis DN 1200
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5.2.8.1

5.2.8.2

5.2.8.3

5.2.8.4

5.2.8.5

5.2.8.6

N KG 434 - 0Z 0502 08 0001

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abh@ngung bis 500
mm, M8/10, bis DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ bisDN 15

70,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 08 0002

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN20

25,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 08 0003

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 25

25,00 St

N KG 434 - 0Z 05 02 08 0004

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 32

20,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 08 0005

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 40

175,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 08 0006

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 50

40,00 St
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5.2.8.7

5.2.8.8

5.2.8.9

5.2.8.10

5.2.8.11

5.2.8.12

N KG 434 - 0Z 05 02 08 0007

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abh@ngung bis 500
mm, M8/10, DN 65/70

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 65/70

150,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 08 0008

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 80/90

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
+ DN 80/90

120,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 08 0009

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 100

50,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 08 0010

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 125

25,00 St

N KG 434 - 02 0502 08 0011

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 140/150/160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= DN 140/150/160

80,00 St

N KG 434 - 02 0502 08 0012

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 180/200/225

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 180/200/225

65,00 St
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H

Befestigung Rohre an Montageschienen, bandverzinktes System, Auf-/
Abhangung iiber 500 bis 1000 mm, Mediumtemperatur ab 16°C, horizontal /
vertikal

Befestigung Rohre an Montageschienen, bandverzinktes System, Auf-/ Abhan-
gung lber 500 bis 1000 mm, Mediumtemperatur ab 16°C, horizontal / vertikal

Nachstehende Positionen sind zu betrachten als:

L

L

L

Rohraufhangung zur Befestigung an Montageschienen bestehend aus:

Zu beachten / zu kalkulieren

Rohrschelle aus bandverzinktem Stahl, mit schallddmmenden schwarzen, elasti-
schen Einlagen nach Anforderungen DIN 4109-1 Anwendung fiir Temperaturbe-
reich -40 bis +110 Grad C fiir Metall- und Kunststoffrohre Einsatzbereich tiberhalb
Taupunktgrenze > +16°C

Auf-/ Abhangung aus bandverzinktem, stufenlos kiirzbarem metrischem Gewin-
destab inkl. Ablangen mit entgraten auf erforderliches MalR mit bendtigtem
Uberstand in Montageschiene

inkl. bandverzinkter Mutter, Profilhalter C-Profil sowie Hammerkopf fiir nachtragli-
chen Einsatz in Montageschiene mit 90° Verdrehsicherung, Nuten fiir Anpassung
an Montageschienekanten

mit Hohennivellierung der Rohrschelle fiir horizontale oder vertikale Ausrichtung
der Einzel-Rohrschelle im Abgleich mit weiteren Einzel-Rohrschellen, welche im
Langsverlauf der Installationen anzuordnen sind zur Erschaffung einer optisch
ansprechenden Installation fir horizontal waagerechte sowie fiir horizontal in
Gefélle zu errichtenden Installationen

mit Hohennivellierung der Einzel-Rohrschelle im Abgleich mit weiteren Einzel-
Rohrschellen, welche an der selben Montageschiene befestigt sind zur Erschaf-
fung einer optisch ansprechenden Installation fiir héhengleiche Ausfiihrungen,
auch bei unterschiedlichen RohrgréRen, z.B. fir identische horizontale Verlegung
fir Rohroberkante, Rohrachse oder Rohrunterkante sowie vertikal fir
Rohrhinterkante, Rohrachse oder Rohrvorderseite

Halterungsgewicht entspricht grundséatzlich der mit Wasser gefiillten Rohrlei-
tungsdimension zzgl. Si-Faktor 1,5 fiir Dammung und Ummantelung
Langsabstand von Einzelabhangungen entspricht grundsatzlich den maximal zu-
lassigen Verlegeabstdnden nach Dimension und Werkstoff, wobei bei Sammelab-
hangung tber die Lange der kleinste Nenner fiir alle an einem Sammelhalter zu
erstellenden Leitungen zu wahlen ist sofern dieser nicht < 1,25 m ist.

Nicht in den Einheitspreise der nachstehenden Positionen

Montageschiene als C-Profilschiene

Rohrabhdngung als Einzelabh&ngung mit direkter Befestigung

Hinweis Montageschienen

Fir die Befestigung von benannten Rohrschellen sind nachstehende C-Profil-Monta-

geschienen je Position nach Dimension der Leitungen fiir Einzel- und
Sammelabhangungen zu beriicksichtigen:

L

L

L

Montageschiene mit Profilbreite 20, 30, 40 mm
Einzelabhdngung: DN 15 bis DN 200
Sammelabhangung: DN 15 bis DN 200
Montageschiene mit Profilbreite 40, 50 mm
Einzelabhangung: DN 125 bis DN 300
Sammelabhéangung: DN 15 bis DN 300

Betrdge in EUR
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5.2.8.13

5.2.8.14

5.2.8.15

5.2.8.16

5.2.8.17

* Montageschiene mit Profilbreite 60, 70 mm
¢ Einzelabhangung: DN 200 bis DN50

+ Sammelabhangung: DN 15 bis DN 500

* Montageschiene mit Profilbreite 70, 700 mm
¢ Einzelabhangung: DN 600 bis DN 1200

¢ Sammelabhangung: DN 15 bis DN 1200

N KG 434 - 02 0502 08 0013

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung iiber 500
bis 1000 mm, M8/10, bis DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bisDN15

30,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 020502 08 0014

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung iiber 500
bis 1000 mm, M8/10, DN 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN20

15,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 08 0015

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung iiber 500
bis 1000 mm, M8/10, DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 25

15,00 St

N KG 434 - 02 0502 08 0016

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung iiber 500
bis 1000 mm, M8/10, DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 32

15,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 08 0017

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung iiber 500
bis 1000 mm, M8/10, DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 40

120,00 St
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5.2.8.18

5.2.8.19

5.2.8.20

5.2.8.21

5.2.8.22

5.2.8.23

N KG 434 - 0Z 0502 08 0018

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung iiber 500
bis 1000 mm, M8/10, DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 50

30,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 02 0502 08 0019

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung iiber 500
bis 1000 mm, M8/10, DN 65/70

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 65/70

65,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 08 0020

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung iiber 500
bis 1000 mm, M8/10, DN 80/90

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
DN 80/90

50,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 08 0021

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung iiber 500
bis 1000 mm, M8/10, DN 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
« DN 100

25,00 St

N KG 434 - 02 0502 08 0022

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung iiber 500
bis 1000 mm, M8/10, DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 125

10,00 St

N KG 434 - 02 0502 08 0023

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung iiber 500
bis 1000 mm, M8/10, DN 140/150/160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 140/150/160

45,00 St
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5.2.8.24

N KG 434 - 0Z 0502 08 0024

Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung iiber 500
bis 1000 mm, M8/10, DN 180/200/225

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 180/200/225

30,00 St

Betrdge in EUR

H
C-Profil Montageschienen fiir Massiv-/ Leicht-Bauwerke, bandverzinktes
System, horizontal / vertikal
* C-Profil Montageschienen fiir Massiv-/ Leicht-Bauwerke, horizontal / vertikal

Nachstehende Positionen sind zu betrachten als:

* Montageschienen mit C-Profil bestehend aus:

e Zu beachten / zu kalkulieren

* Montageschiene in erforderlicher GroBe abldangen / entgraten auf erforderliche
Lange (mind + 50 mm Uberstand von letzter Abhdgnung beidseitig)

* Befestigungsset in Materialqualitdt der Montageschiene bestehend aus

+ Diibel, mind. 2 je Einzelelement sowie max. Abstand 500 mm zwischen den Diibel,
Beilagscheiben, Muttern und Schrauben, Endkappen beidseitig als Kantenschutz,
in Ausfiihrung als Einsteckelemente, Distanz-/ Hohenausgleichselemente fiir die
Anpassung an bauliche Toleranzen (Beilagscheiben in verschiedenen Starken)

= mit Hohennivellierung sowie winkligen und ausgerichtetem Anordnen der Einzel-
elemente sowie als Trassenanordnung fiir merhere folgende Einzelelemente ent-
lang der Installationstrasse in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung

¢ Halterungsgewicht entspricht grundsétzlich der mit Wasser gefiillten Rohrlei-
tungsdimension zzgl. Si-Faktor 1,5 fir DdAmmung und Ummantelung fir Einzel-/
Sammelhalterung

¢ Langsabstand von Einzelabhdangungen entspricht grundsatzlich den maximal zu-
lassigen Verlegeabstanden nach Dimension und Werkstoff, wobei bei Sammelab-
hangung lber die Lange der kleinste Nenner fir alle an einem Sammelhalter zu
erstellenden Leitungen zu wéhlen ist sofern dieser nicht < 1,25 m ist.

+ Nicht in den Einheitspreise der nachstehenden Positionen
* Begestigungssystem der Abhangungen als Rohrabhager
* Hinweis Befestigungsarten

Fir die Befestigung der C-Profil Montageschienen ist in den Positionen zu beachten
und zu kalkulieren:

* Massiv-Bauwerk, armierter Stahlbeton

* metallischen Schlagdiibel bei Anwendung fiir armierten Stahlbeton

* Massiv-Bauwerk, Mauerwerk

* Kunststoff Diibel bei Anwendung fiir Mauerwerke

e Leicht-Bauwerk

¢ Sonderdibelung fiir Leicht-Bauwerk, z.B. Kippdiibel

* Holz

* Gewindestab mit selbstschneidenden Schraubenansatz zum direkten
Einschrauben in Holz

¢ Hinweis Montageschienen
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5.2.8.25

5.2.8.26

Fir die C-Profil-Montageschienen sind nachsthende ca. ProfilgroBen, welche
Herstellervariable sind, zu beriicksichtigen:

* Breite 20 (b/h): 27/18/1,25

= Breite 30 (b/h/s): 28/30/1,75 mm

* Breite 40 (b/h/s): 38/40/2,0 mm 40/60/3,0 mm 40/80/3,0 mm

* Breite 50 (b/h/s): 50/80/4,0 mm

e Breite 60 (b/h/s): 60/100/4,0 mm

= Breite 70 (b/h/s): 70/120/5,0 mm

= Breite 100 (b/h/s): 100/150/5,0 mm

N KG 434 - 0Z 05 02 08 0025
C-Profil-Montageschiene, (bxhxs) 20/30 x 18/30 x 1,25/1,75 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e 20/30x18/30x1,25/1,75 mm

250,00 Ifdm

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 08 0026
C-Profil-Montageschiene, (bxhxs) 38/40 x 40/60/80 x 2/3 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* 38/40x40/60/80x2/3 mm

650,00 Ifdm

H

Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, bandverzinktes System, Auf-/

Abhadngung bis 500 mm, Mediumtemperatur ab 16°C, horizontal / vertikal

¢ Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, bandverzinktes System, Auf-/ Abhé&n-
gung bis 500 mm, Mediumtemperatur ab 16°C, horizontal / vertikal

Nachstehende Positionen sind zu betrachten als:

* Rohraufhéngung zur Einzel-Befestigung direkt an Massiv - Bauwerk (Mauerwerk
Ziegel, Kalkstein sowie armierter Stahlbeton) bestehend aus:

e Zu beachten / zu kalkulieren

¢ Rohrschelle aus bandverzinktem Stahl, mit schalld@mmenden schwarzen, elasti-
schen Einlagen nach Anforderungen DIN 4109-1 Anwendung fiir Temperaturbe-
reich -40 bis +110 Grad C fiir Metall- und Kunststoffrohre Einsatzbereich tiberhalb
Taupunktgrenze > +16°C

* Auf-/ Abhangung aus bandverzinktem, stufenlos kiirzbarem metrischem Gewin-
destab inkl. Abldngen mit entgraten auf erforderliches MaR mit ben&tigtem Uber-
stand

= inkl. bandverzinkter Mutter, Beilagscheibe sowie zugfeste und zulassungskonfor-
me

+ metallischen Schlagdiibel bei Anwendung fiir armierten Stahlbeton

¢ Kunststoff Diibel bei Anwendung fiir Mauerwerke

* mit Hohennivellierung der Rohrschelle fiir horizontale oder vertikale Ausrichtung
der Einzel-Rohrschelle im Abgleich mit weiteren Einzel-Rohrschellen, welche im
Langsverlauf der Installationen anzuordnen sind zur Erschaffung einer optisch
ansprechenden Installation fir horizontal waagerechte sowie fiir horizontal in
Gefalle zu errichtenden Installationen
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* mit Hohennivellierung der Einzel-Rohrschelle im Abgleich mit weiteren Einzel-
Rohrschellen, welche fluchtend und paralellanordnend befestigt sind zur Erschaf-
fung einer optisch ansprechenden Installation fiir hohengleiche Ausfiihrungen,
auch bei unterschiedlichen RohrgréRen, z.B. fiir identische horizontale Verlegung
fir Rohroberkante, Rohrachse oder Rohrunterkante sowie vertikal fiir
Rohrhinterkante, Rohrachse oder Rohrvorderseite
* Halterungsgewicht entspricht grundséatzlich der mit Wasser gefiillten Rohrlei-
tungsdimension zzgl. Si-Faktor 1,5 fiir Dammung und Ummantelung
¢ Langsabstand von Einzelabhdangungen entspricht grundsatzlich den maximal zu-
lassigen Verlegeabstanden nach Dimension und Werkstoff, wobei bei Sammelab-
hangung (ber die Lédnge der kleinste Nenner fir alle an einem Sammelhalter zu
erstellenden Leitungen zu wéhlen ist sofern dieser nicht < 1,25 m ist.
¢ Nicht in den Einheitspreise der nachstehenden Positionen
* Montageschiene als C-Profilschiene
* Rohrabhangung als Einzelabhéangung an Montageschiene
5.2.8.27 N KG 434 - 0Z 0502 08 0027
Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10,
bis DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* bisDN 15
25,00 St
5.2.8.28 N KG 434 - 0Z 0502 08 0028
Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10,
DN 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 20
10,00 St
5.2.8.29 N KG 434 - 0Z 0502 08 0029
Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10,
DN 25
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 25
10,00 St
5.2.8.30 N KG 434 - 0Z 0502 08 0030
Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10,
DN 32
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 32
10,00 St
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5.2.8.31

5.2.8.32

5.2.8.33

5.2.8.34

5.2.8.35

5.2.8.36

N KG 434 - 0Z 0502 08 0031

Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10,
DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 40

50,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 08 0032

Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10,
DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 50

25,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 08 0033

Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abh@ngung bis 500 mm, M8/10,
DN 65/70

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 65/70

40,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 08 0034

Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10,
DN 80/90

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 80/90

40,00 St

N KG 434 - 02 0502 08 0035

Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10,
DN 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
DN 100

25,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 08 0036

Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10,
DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 125

10,00 St
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5.2.8.37 N KG 434 - 0Z 05 02 08 0037
Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10,
DN 140/150/160
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
¢ DN 140/150/160
25,00 St
5.2.8.38 N KG 434 - 0Z 0502 08 0038
Befestigung Rohre an Massiv - Bauwerk, Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10,
DN 180/200/225
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
= DN 180/200/225
25,00 St
H
Befestigung Rohre Mediumstemperatur < 16° an Montageschienen,
bandverzinktes System, PUR/PIR/Kautschuk-Schale, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, horizontal / vertikal
* Befestigung Rohre Mediumstemperatur < 16° an Montageschienen, bandverzink-
tes System, PUR/PIR/Kautschuk-Schale, Auf-/ Abhangung bis 500 mm,
horizontal / vertikal
Nachstehende Positionen sind zu beachten als:
* Rohraufhdngung zur Befestigung an Montageschienen bestehend aus:
e Zu beachten / zu kalkulieren
* Rohrschelle aus bandverzinktem Stahl, mit PUR/PIR/Kautschuk-Schale als Einla-
ge nach Anforderungen DIN 4109-1, zur diffusionsdichten Anbindung und Fort-
flhrung von diffusionsdichten Dammungen Anwendung fiir Temperaturbereich
-40 bis +110 Grad C fiir Metall- und Kunststoffrohre Einsatzbereich unterhalb
Taupunktgrenze < +16°C
e Auf-/ Abhangung aus bandverzinktem, stufenlos kirzbarem metrischem Gewin-
destab inkl. Ablangen mit Entgraten auf erforderliches MaRl mit bendtigtem
Uberstand in Montageschiene
¢ inkl. bandverzinkter Mutter, Profilhalter C-Profil sowie Hammerkopf fiir nachtragli-
chen Einsatz in Montageschiene mit 90° Verdrehsicherung, Nuten fiir Anpassung
an Montageschienekanten
* mit Hohennivellierung der Rohrschelle fiir horizontale oder vertikale Ausrichtung
der Einzel-Rohrschelle im Abgleich mit weiteren Einzel-Rohrschellen, welche im
Langsverlauf der Installationen anzuordnen sind zur Erschaffung einer optisch
ansprechenden Installation fir horizontal waagerechte sowie fiir horizontal in
Gefélle zu errichtenden Installationen
* mit Hohennivellierung der Einzel-Rohrschelle im Abgleich mit weiteren Einzel-
Rohrschellen, welche an der selben Montageschiene befestigt sind zur Erschaf-
fung einer optisch ansprechenden Installation fiir hohengleiche Ausfiihrungen,
auch bei unterschiedlichen Rohrgroen, z.B. fiir identische horizontale Verlegung
fir Rohroberkante, Rohrachse oder Rohrunterkante sowie vertikal fir
Rohrhinterkante, Rohrachse oder Rohrvorderseite
¢ Halterungsgewicht entspricht grundsétzlich der mit Wasser gefiillten Rohrlei-
tungsdimension zzgl. Si-Faktor 1,5 fiir Dammung und Ummantelung
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5.2.8.39

5.2.8.40

5.2.8.41

¢ Langsabstand von Einzelabhdangungen entspricht grundsatzlich den maximal zu-
lassigen Verlegeabstanden nach Dimension und Werkstoff, wobei bei Sammelab-
hangung lber die Lédnge der kleinste Nenner fir alle an einem Sammelhalter zu
erstellenden Leitungen zu wahlen ist sofern dieser nicht < 1,25 m ist.

¢ Nicht in den Einheitspreise der nachstehenden Positionen

¢ Montageschiene als C-Profilschiene

¢ Rohrabhéngung als Einzelabhdngung mit direkter Befestigung

* Hinweis Montageschienen

Fir die Befestigung von benannten Rohrschellen sind nachstehende C-Profil-Monta-
geschienen je Position nach Dimension der Leitungen fir Einzel- und
Sammelabhé@ngungen zu beriicksichtigen:

* Montageschiene mit Profilbreite 20, 30, 40 mm

* Einzelabhdngung: DN 15 bis DN 200

¢ Sammelabhéangung: DN 15 bis DN 200

* Montageschiene mit Profilbreite 40, 50 mm

¢ Einzelabh@ngung: DN 125 bis DN 300

* Sammelabhangung: DN 15 bis DN 300

* Montageschiene mit Profilbreite 60, 70 mm

¢ Einzelabhangung: DN 200 bis DN50

+ Sammelabhangung: DN 15 bis DN 500

* Montageschiene mit Profilbreite 70, 700 mm

¢ Einzelabhangung: DN 600 bis DN 1200

¢ Sammelabhangung: DN 15 bis DN 1200

N KG 434 - 0Z 0502 08 0039

Befestigung Rohre Mediumstemperatur < 16° an Montageschienen bis 40 mm,
Auf-/ Abhdangung bis 500 mm, M8/10, bis DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* bisDN15

400,00 St

N KG 434 - 0Z 05 02 08 0040

Befestigung Rohre Mediumstemperatur < 16° an Montageschienen bis 40 mm,
Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10, DN 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e DN 20

35,00 St

N KG 434 - 0Z 05 02 08 0041

Befestigung Rohre Mediumstemperatur < 16° an Montageschienen bis 40 mm,
Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10, DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 25

20,00 St

Betrdge in EUR
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H

Befestigung Rohre Mediumstemperatur < 16° an Montageschienen,
feuerverzinktes System, PUR/PIR/Kautschuk-Schale, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, horizontal / vertikal

Befestigung Rohre Mediumstemperatur < 16° an Montageschienen, feuerverzink-
tes System, PUR/PIR/Kautschuk-Schale, Auf-/ Abhangung bis 500 mm,
horizontal / vertikal

Nachstehende Positionen sind zu beachten als:

L

L

L

Rohraufh@ngung zur Befestigung an Montageschienen bestehend aus:

Zu beachten / zu kalkulieren

Rohrschelle aus feuerverzinktem Stahl, mit PUR/PIR/Kautschuk-Schale als Einla-
ge nach Anforderungen DIN 4109-1, zur diffusionsdichten Anbindung und Fort-
flhrung von diffusionsdichten Dammungen Anwendung fiir Temperaturbereich
-40 bis +110 Grad C fir Metall- und Kunststoffrohre Einsatzbereich unterhalb
Taupunktgrenze < +16°C

Auf-/ Abhangung aus feuerverzinktem, stufenlos kiirzbarem metrischem Gewin-
destab inkl. Ablangen mit Entgraten auf erforderliches Mall mit bendtigtem
Uberstand in Montageschiene

inkl. feuerverzinkter Mutter, Profilhalter C-Profil sowie Hammerkopf fiir nachtragli-
chen Einsatz in Montageschiene mit 90° Verdrehsicherung, Nuten fiir Anpassung
an Montageschienekanten

mit Hohennivellierung der Rohrschelle fiir horizontale oder vertikale Ausrichtung
der Einzel-Rohrschelle im Abgleich mit weiteren Einzel-Rohrschellen, welche im
Langsverlauf der Installationen anzuordnen sind zur Erschaffung einer optisch
ansprechenden Installation fiir horizontal waagerechte sowie fiir horizontal in
Gefalle zu errichtenden Installationen

mit Hohennivellierung der Einzel-Rohrschelle im Abgleich mit weiteren Einzel-
Rohrschellen, welche an der selben Montageschiene befestigt sind zur Erschaf-
fung einer optisch ansprechenden Installation fiir hohengleiche Ausfiihrungen,
auch bei unterschiedlichen RohrgréRen, z.B. fiir identische horizontale Verlegung
fir Rohroberkante, Rohrachse oder Rohrunterkante sowie vertikal fir
Rohrhinterkante, Rohrachse oder Rohrvorderseite

Halterungsgewicht entspricht grundsatzlich der mit Wasser gefiillten Rohrlei-
tungsdimension zzgl. Si-Faktor 1,5 fiir Dammung und Ummantelung
Langsabstand von Einzelabhdngungen entspricht grundsatzlich den maximal zu-
lassigen Verlegeabstdnden nach Dimension und Werkstoff, wobei bei Sammelab-
hangung lber die Lédnge der kleinste Nenner fiir alle an einem Sammelhalter zu
erstellenden Leitungen zu wahlen ist sofern dieser nicht < 1,25 mist.

Nicht in den Einheitspreise der nachstehenden Positionen

Montageschiene als C-Profilschiene

Rohrabhdngung als Einzelabh&ngung mit direkter Befestigung

Hinweis Montageschienen

Fir die Befestigung von benannten Rohrschellen sind nachstehende C-Profil-Monta-
geschienen je Position nach Dimension der Leitungen fiir Einzel- und
Sammelabhangungen zu beriicksichtigen:

L

L

L

Montageschiene mit Profilbreite 20, 30, 40 mm
Einzelabhdngung: DN 15 bis DN 200
Sammelabhdngung: DN 15 bis DN 200
Montageschiene mit Profilbreite 40, 50 mm

Betrdge in EUR
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5.2.8.42

5.2.8.43

5.2.8.44

5.2.8.45

* Einzelabhdangung: DN 125 bis DN 300

+ Sammelabhangung: DN 15 bis DN 300

* Montageschiene mit Profilbreite 60, 70 mm
¢ Einzelabh@ngung: DN 200 bis DN50

* Sammelabhangung: DN 15 bis DN 500

* Montageschiene mit Profilbreite 70, 100 mm
¢ Einzelabhangung: DN 600 bis DN 1200

+ Sammelabhdangung: DN 15 bis DN 1200

N KG 434 - 0Z 05 02 08 0042

Befestigung Rohre Mediumstemperatur < 16° an Montageschienen bis 40 mm,
Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10, bis DN 15

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e bisDN 15

50,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 02 0502 08 0043

Befestigung Rohre Mediumstemperatur < 16° an Montageschienen bis 40 mm,
Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10, DN 20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 20

20,00 St

N KG 434 - 0Z 05 02 08 0044

Befestigung Rohre Mediumstemperatur < 16° an Montageschienen bis 40 mm,
Auf-/ Abhangung bis 500 mm, M8/10, DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 25

50,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 08 0045
Formstahl als Sonderkonstruktion, bandverzinkte Ausfiihrung
Form-/ Hohlprofilstahl nach Angabe der Projektleitung bearbeiten und herstellen von

Konstruktionen fir Stiitz-, Hange-, Trag- und Sonderauflager aus bandverzinktem
Stahl zur Schaffung von Sonderbefestigungen.

Konstruktionen fir:

¢ Schilderhaltern

e Schilderleisten

* Spezialrohrbefestigungen
e Sonderrohrschellen

* Rohrtrassenbriicken

* Rohrtrassenausleger

¢ oder anderen Anwendungen

inkl. Befestigen und Befestigungsmaterial mit schallentkoppelter Lage sowie
Werkzeuge aller Art, statische Nachweise und Ausziehversuche.

¢ Hinweis
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5.2.8.46

5.2.8.47

Diese Position gilt nicht fiir die allgemeine Befestigung fiir Rohrleitungen, Einbauten,
Anlagen, etc.

Es obliegt dem Ausfiihrenden die Konstruktion aus schwarzem Stahl mit spaterer
Bandverzinkung zu erstellen oder direkt aus bandverzinktem Material. Eine eigene
Zulage fiir Bandverzinkung erfolgt nicht.

Der Ausfiihrende muss in der Position beriicksichtigen, dass Halterungen teilweise
nur durch Schweillverbindungen erstellt werden kdénnen. In diesem Fall ist vor
genannter Absatz zu beachten.

Sollte durch den Auftraggeber eine Anforderung an lackierte Oberflachen erfolgen,
so ist dies als Zulage zu den Sonderbefestigungen ausgewiesen.

Befestigungsmaterial ist in Materialqualitat der Konstruktion zu beachten.
e Abrechnung erfolgt in kg je Element.
* Hinweis Konstruktionen aus C-Profil-Montageschienen

Konstruktion aus C-Profil-Montageschienen konnen gegeniiber obig genannten
durch den Ausfiihrenden ebenfalls einbezogen werden.

Hierbei sind die Bedingungen unverdndert und die Abrechnung dieser erfolgt
identisch der vor genannten in kg je Element.

1.500,00 kg

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 08 0046
Zuschlag zur Sonderbefestigungen fiir Oberfliche in Standard-RAL-Ton

Zuschlag fiir genannte Sonderbefestigung zur gesamten Bauteillackierung nach

Standard-RAL-Ton uber das Standard-Programm.

¢ Ausfiihrung in witterungsbestandiger Form fiir Anwendung in AuBenbereichen mit
geeigneter Mindeststéarke der Lackierung

Die Lackierung muss dem RAL-Ton entsprechen und ist ohne Verfarbung oder
Schadstellen zu montieren.

Das gesamte Befestigungsmaterial ist hierbei ebenfalls in lackierter Ausfiihrung der
Konstruktion zu kalkulieren.

Zur Vorbehandlung ist Sandstrahlen der Bauteile einzukalkulieren.
Zur Montage ist weiterhin zu beachten, dass die Oberflachen unbeschéadigt bleiben

und nur mit geeignetem Werkzeug gearbeitet wird.

225,00 kg

N KG 434 - 0Z 0502 08 0047
Formstahl als Sonderkonstruktion, feuerverzinkte Ausfiihrung
Form-/ Hohlprofilstahl nach Angabe der Projektleitung bearbeiten und herstellen von
Konstruktionen fiir Stiitz-, Hange-, Trag- und Sonderauflager aus feuerverzinktem
Stahl zur Schaffung von Sonderbefestigungen.
Konstruktionen fir:
e Schilderhaltern
e Schilderleisten
* Spezialrohrbefestigungen
* Sonderrohrschellen
* Rohrtrassenbriicken
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* Rohrtrassenausleger
¢ oder anderen Anwendungen
inkl. Befestigen und Befestigungsmaterial mit schallentkoppelter Lage sowie
Werkzeuge aller Art, statische Nachweise und Ausziehversuche.
¢ Hinweis
Diese Position gilt nicht fir die allgemeine Befestigung fiir Rohrleitungen, Einbauten,
Anlagen, etc.
Es obliegt dem Ausfiihrenden die Konstruktion aus schwarzem Stahl mit spéaterer
Feuerverzinkung zu erstellen oder direkt aus feuerverzinktem Material. Eine eigene
Zulage fiir Feuerverzinkung erfolgt nicht.
Der Ausfiihrende muss in der Position beriicksichtigen, dass Halterungen teilweise
nur durch Schweillverbindungen erstellt werden kénnen. In diesem Fall ist vor
genannter Absatz zu beachten.
Sollte durch den Auftraggeber eine Anforderung an lackierte Oberflachen erfolgen,
so ist dies als Zulage zu den Sonderbefestigungen ausgewiesen.
Befestigungsmaterial ist in Materialqualitdt der Konstruktion zu beachten.
¢ Abrechnung erfolgt in kg je Element.
¢ Hinweis Konstruktionen aus C-Profil-Montageschienen
Konstruktion aus C-Profil-Montageschienen konnen gegeniiber obig genannten
durch den Ausfiihrenden ebenfalls einbezogen werden.
Hierbei sind die Bedingungen unverdndert und die Abrechnung dieser erfolgt
identisch der vor genannten in kg je Element.
200,00 kg
5.2.8.48 N KG 434 - 0Z 0502 08 0048
Bezeichnungsschilderleiste Formstahl, bandverzinkt
Formstahl nach Angabe der Bauleitung bearbeitet und herstellen, feuerverzinkt, als
Schilderhalter und Schilderleiste.
Verbindung Formstahl mittels SchweilRverfahren inkl. nach-verzinken der Schweil3-/
Verbindungsstellen.
Befestigen und Befestigungsmaterial sowie Werkzeuge aller Art. Die Schilderleiste
ist mittels verzinkt Rohren 1/2" an den Rohrleitungen zu befestigen (anschweiflen an
Schilderleiste und Rohrleitungen)
*  Winkelprofil 50/30/4 mm, 2,41 kg/m
10,00 Ifdm
H
Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen innerhalb des Gebaudes, Rohr-/
Dammungsanschluss
* Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen innerhalb des Geb&udes, Rohr-/ Dam-
mungsanschluss
Fir alle sichtbaren Wand-/ Deckendurchfiihrungen der Installationen mit oder ohne
Dammung gilt:
+ Die Anforderung ist flir sémtliche Materialarten der Querung zu erstellen (z.B.
Mauerwerk, Beton, Gipskarton, Faserplatten, etc.).
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¢ Die Querung muss der Vermeidung von Korperschallibertragung Rechnung
tragen und angepasst ausgefihrt sein.

¢ Die Durchfiihrung ist bei Anforderungen an die Brand-/ Rauchbesténdigkeit des zu
querenden Bauteils mit Zulassungsnachweis zu erstellen und zu bescheinigen.

+ Die Durchfiihrung ist beidseitig mit formschonem Anschluss zu erstellen. Ring-
spalt fiir Dehnung oder Rissvermeidung ist durch den Auftragnehmer zu verde-
cken.

+ Die Anwendung der Abdichtung ist nur in zugelassenen Materialien zu erstellen
und muss den Eigenschaften der Querung entsprechen (z.B. Temperatur, Zug-/
Druck, Brandbestandigkeit, Rauchschutz, Umfang und Ringspaltdeckung, etc.

Bei Querungen von Leitungen und Kandlen ohne Dd&mmung ist generell eine Einfas-

sung zu erstellen. Diese muss in Grundform die Anforderungen erfiillen fir:

e Zweiteilig

+ Befestigung mit mind. 2 Schrauben

* Gesamtes Verwendetes Material: Feuerverzinkt

» Reibungsschutz Innendurchmesser (Rohrseite) mit Kantenschutz

» Kantenschutz AuBendurchmesser (Abdeckseite) mit entgrateten, geschliffenen
und gerundeten Enden, Alternativ mit Kantenschutz

¢ Verformungsgegendruck durch umlaufende 15° Kantung zum Wand-/ Deckenauf-
lager; durch das Verschrauben muss die Abdeckung umlaufend an der
Oberflache der Bauteilquerung anliegen.

¢ Die Starke des Kreisringes muss mind. 20 mm betragen.

* Bei Kanalquerungen gilt identisches, jedoch als rechteckige oder quadratische
Durchfiihrung.

¢ Die Materialstdrke muss mind. 1,0 mm betragen.

¢ An der Zweiteilung muss eine Deckung von mind. 5 mm vorliegend sein.

Bei Querungen von Leitungen und Kandlen mit Da@mmung ist eine erweiterte

Einfassung nicht erforderlich sofern:

¢ Die Dammung ohne Ummantelung bereits als verdeckendes Element ausgefiihrt
ist. Eine Ummantelung, z.B. PVC-Mantel oder verz. Blech ist nicht heran zu zie-
hen.

Eine VergroRBerung der Dammung zum verdecken des Spaltes ist nicht zuldssig. Die

Dammung ist in einer durchgehenden Stérke, den Anforderungen des Rohrdurch-

messers inkl. des transportierten Mediums auszufiihren.

Sofern der Ringspalt hierdurch nicht verdeckt wird ist die Deckung identisch der

Beschreibung ohne Dammung auszufiihren, wobei darauf hingewiesen wird, dass

der Innenring in der Dammstarke liegen muss und auf einen Reibungsschutz verzich-

tet werden kann sofern mind umlaufend zwischen Rohr und Schutz 5,0 mm Freiraum
ausgefihrt sind.

Sonderhinweis:

Bei allen Querungen, vor allem fiir Leichtbauwénde, ist durch den Auftragnehmer

sicher zu stellen, dass die Stéarke der Wand-/ Deckenquerung umlaufend, vollflachig

und ber die gesamte Lénge der Querung ordnungsgemal verfillt ist (z.B. Steinwol-
lestopfung).

Bei Anforderungen an Brandbestéandigkeit sind fiir die Systemquerung zugelassene

Systeme zu verwenden.
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5.2.8.49

5.2.8.50

5.2.8.51

5.2.8.52

5.2.8.53

Bei Querung ohne Anforderung an die Brandbestandigkeit ist immer im mindesten
eine Stopfung mittels Steinwolle > 1.000 °C Bestandigkeit zur Rauchabschottung an-
zuwenden.

¢ Offene Querungen sind nicht zulassig!

Systemtemperaturen sind bis zu 120°C zu berticksichtigen.
Mehrspartenquerung / Mehrsystemquerung:
Sofern auf Grund baulicher Voraussetzungen keine Einzelschottung durch Sichtab-
deckung ermdoglich ist, konnen in Abstimmung mit der Projektleitung Zusammenle-
gungen ausgefiihrt werden. Diese sind jedoch aufen in rechteckiger oder
quadratischer Ausfiihrung zu erstellen.

N KG 434 - 0Z 05 02 08 0049
Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen ohne Ddmmung, bis DN 15
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* bisDN15

15,00 St

N KG 434 - 0Z 05 02 08 0050
Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen ohne Ddmmung, DN 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 20

500 St

N KG 434 - 0Z 05 02 08 0051
Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen ohne Dammung, DN 25
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

e DN 25

500 St

N KG 434 - 0Z 05 02 08 0052
Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen ohne Dammung, DN 32
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 32

500 St

N KG 434 - 0Z 05 02 08 0053
Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen ohne Dammung, DN 40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 40

10,00 St

Betrdge in EUR
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5.2.8.54

5.2.8.55

5.2.8.56

5.2.8.57

5.2.8.58

5.2.8.59

5.2.8.60

N KG 434 - 0Z 0502 08 0054
Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen ohne Dammung, DN 50
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 50

500 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 08 0055
Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen ohne Dammung, DN 65/70
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 65/70

500 St

N KG 434 - 0Z 0502 08 0056
Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen ohne Dammung, DN 80/90
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 80/90

30,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 08 0057
Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen ohne Dammung, DN 100
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 100

10,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 08 0058
Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen ohne Dammung, DN 125
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 125

500 St

N KG 434 - 0Z 0502 08 0059
Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen ohne Dammung, DN 140/150/160
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

¢ DN 140/150/160

6,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 08 0060
Sichtbare Wand-/ Deckendurchfiihrungen ohne Dammung, DN 180/200/225
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 180/200/225

2,00 St
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5.2.9 Befestigungstechnik - Dach
H
Aufstanderung Medienleitungen
¢ Aufstanderung Medienleitungen
Erstellen von Aufstdnderungen fiir Medienleitungen (Heizung, Kélte, Kondensatab-
wasser) aus Sockelhaltern, Auslegerkonsolen und Montageschienen, sowie Rohr-
schellen zur Befestigung von Rohrleitungen, im Einzelnen bestehend aus:
5.2.9.1 N KG 434 - 0Z 0502 09 0001
Sockelhalter zur Konstruktion von Konsolen oder Aufstanderungen mit
Montageschienen bis 40 mm, inkl. Schutzmatte, Kautschuk und feuerverzinkter
Stahl, (bxl) 300 mm x 300 mm
Sockelhalter zur Realisierung von beliebigen Aufbauten mit Montageschienen bis zu
einer Breite von 40 mm mit einer Plattenabmessung von 300 mm x 300mm. Bauteil
bestehend aus Schmutzmatte aus Kautschuk-Verbundwerkstoff und feuerverzink-
tem Stahl fir Flach- bzw. Foliendacher und Versorgungszentralen mit beschichtetem
Bodenaufbau im Keller. Die wasserdurchldssige Kautschuk-Schutzmatte ermdglicht
eine sichere und zuverlédssige Unterstiitzung mit gleichméRiger Lastverteilung.
Abmessungen: (bxl) 300 mm x 300 mm Material: Kauts
chuk-Verbundwerk-
» stoff und feuerverzinkter
+ Stahl
45,00 St
5.2.9.2 N KG 434 - 0Z 05 02 09 0002
Auslegerkonsole zur Rohr- und Kanalmontage mit Montageschienen bis 40
mm, feuerverzinktes System, | = 320 mm
Fertigkonsole mit aufgeschweilRter Zweiloch-Grundplatte zur schnelle Befestigung
an Montageschienen bis zu einer Breite von 40 mm, geeignet fiir die Rohre- und Ka-
nalmontage.
Angeschweillite Montageschiene aus gekantetem C-Profil mit variablem Lochbild am
Profilriicken, Schienen&ffnung umgebordelt und verzahnt.
Lange: 320 mm
Werkstoffdicke: 2,0 mm Material: feuerverzinkter
Stahl
45,00 St
5.2.9.3 N KG 434 - 0Z 0502 09 0003
Eckverbinder zur Befestigung von Rahmenkonstruktionen aus
Montageschienen bis 40 mm, Stahl feuerverzinktes System
Verbinder zur optimierten Befestigung von Rahmenkonstruktionen aus
Montagschienen bis 40 mm.
Die Ausrichtung der Schienendffnung ist frei wahlbar. Hohe Steifigkeit durch hoch-
festen Werkstoff und Formgebung. Rautenprdagung zur sicheren Einleitung der
Schraubenvorspannkraft.
Max. zul. Belastung: 5,0 kN als mittige Last je
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5.29.4

e Traverse mit zwei
+ Verbindern

Anzugsmoment: 50 Nm Material: Stahl, feuerverzinkt

45,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 09 0004

Grundplatte zur Anbindung an Tragerprofile bis 80 mm, M16, feuerverzinktes
System

Grundplatte mit zentrischem Gewindeanschluss zur Anbindung an Tréagerprofile bis

zu 80 mm Breite.

Die Grundplatte ist durch die beiden Bohrungen auch fiir Betonbefestigungen geeig-

net.
Gewindeanschluss: M16 Material: Stahl, feuerverzinkt

45,00 St

H

Befestigung Rohre an Montageschienen, feuerverzinktes System, Auf-/
Abhadngung bis 500 mm, Mediumtemperatur ab 16°C, horizontal / vertikal

+ Befestigung Rohre an Montageschienen, feuerverzinktes System, Auf-/ Abhé&n-

gung bis 500 mm, Mediumtemperatur ab 16°C, horizontal / vertikal

Nachstehende Positionen sind zu betrachten als:
¢ Rohraufhdngung zur Befestigung an Montageschienen bestehend aus:
¢ Zu beachten / zu kalkulieren

+ Rohrschelle aus feuerverzinktem Stahl, mit schallddmmenden schwarzen, elasti-
schen Einlagen nach Anforderungen DIN 4109-1 Anwendung fiir Temperaturbe-
reich -40 bis +110 Grad C fiir Metall- und Kunststoffrohre Einsatzbereich tiberhalb

Taupunktgrenze > +16°C

» Auf-/ Abhdngung aus feuerverzinktem, stufenlos kiirzbarem metrischem Gewin-
destab inkl. Ablangen mit entgraten auf erforderliches MaRl mit bendtigtem

Uberstand in Montageschiene

= inkl. feuerverzinkter Mutter, Profilhalter C-Profil sowie Hammerkopf flir nachtrégli-
chen Einsatz in Montageschiene mit 90° Verdrehsicherung, Nuten fiir Anpassung

an Montageschienekanten

e inkl. feuerverzinktem Adapter IG/IG zur Verlangerung oder Verbindung von ver-
schiedenen Auflengewinden, sowie Gewindeplatte zur Befestigung von Rohr-

schellen

* mit Hohennivellierung der Rohrschelle fiir horizontale oder vertikale Ausrichtung
der Einzel-Rohrschelle im Abgleich mit weiteren Einzel-Rohrschellen, welche im
Langsverlauf der Installationen anzuordnen sind zur Erschaffung einer optisch
ansprechenden Installation fiir horizontal waagerechte sowie fiir horizontal in

Gefélle zu errichtenden Installationen

* mit Hohennivellierung der Einzel-Rohrschelle im Abgleich mit weiteren Einzel-
Rohrschellen, welche an der selben Montageschiene befestigt sind zur Erschaf-
fung einer optisch ansprechenden Installation fiir hohengleiche Ausfiihrungen,
auch bei unterschiedlichen RohrgréRen, z.B. fiir identische horizontale Verlegung
fir Rohroberkante, Rohrachse oder Rohrunterkante sowie vertikal fiir

Rohrhinterkante, Rohrachse oder Rohrvorderseite

Betrdge in EUR
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¢ Halterungsgewicht entspricht grundsétzlich der mit Wasser gefiillten Rohrlei-
tungsdimension zzgl. Si-Faktor 1,5 fiir Dammung und Ummantelung
¢ Langsabstand von Einzelabhangungen entspricht grundsatzlich den maximal zu-
lassigen Verlegeabstdnden nach Dimension und Werkstoff, wobei bei Sammelab-
hangung lber die Lange der kleinste Nenner fiir alle an einem Sammelhalter zu
erstellenden Leitungen zu wahlen ist sofern dieser nicht < 1,25 m ist.
« Nicht in den Einheitspreise der nachstehenden Positionen
* Montageschiene als C-Profilschiene
¢ Rohrabhangung als Einzelabh@ngung mit direkter Befestigung
¢ Hinweis Montageschienen
Fir die Befestigung von benannten Rohrschellen sind nachstehende C-Profil-Monta-
geschienen je Position nach Dimension der Leitungen fiir Einzel- und
Sammelabhangungen zu beriicksichtigen:
* Montageschiene mit Profilbreite 20, 30, 40 mm
¢ Einzelabh@ngung: DN 15 bis DN 200
* Sammelabhangung: DN 15 bis DN 200
* Montageschiene mit Profilbreite 40, 50 mm
¢ Einzelabhangung: DN 125 bis DN 300
+ Sammelabhangung: DN 15 bis DN 300
* Montageschiene mit Profilbreite 60, 70 mm
¢ Einzelabhangung: DN 200 bis DN50
* Sammelabhangung: DN 15 bis DN 500
* Montageschiene mit Profilbreite 70, 700 mm
* Einzelabh@ngung: DN 600 bis DN 1200
¢ Sammelabhdangung: DN 15 bis DN 1200
5.2.9.5 N KG 434 - 0Z 0502 09 0005
Befestigung Rohre an Montageschienen bis 40 mm, Auf-/ Abhangung bis 500
mm, M8/10, DN 180/200/225
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 180/200/225
45,00 St
H
C-Profil Montageschienen fiir Massiv-/ Leicht-Bauwerke, horizontal / vertikal
* C-Profil Montageschienen fiir Massiv-/ Leicht-Bauwerke, horizontal / vertikal
Nachstehende Positionen sind zu betrachten als:
¢ Montageschienen mit C-Profil bestehend aus:
® Zu beachten / zu kalkulieren
* Montageschiene in erforderlicher GréRe abléangen / entgraten auf erforderliche
Lange (mind + 50 mm Uberstand von letzter Abhdgnung beidseitig)
* Befestigungsset in Materialqualitdt der Montageschiene bestehend aus
¢ Diibel, mind. 2 je Einzelelement sowie max. Abstand 500 mm zwischen den Diibel,
Beilagscheiben, Muttern und Schrauben, Endkappen beidseitig als Kantenschutz,
in Ausfiihrung als Einsteckelemente, Distanz-/ Hohenausgleichselemente fiir die
Anpassung an bauliche Toleranzen (Beilagscheiben in verschiedenen Starken)
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* mit Hohennivellierung sowie winkligen und ausgerichtetem Anordnen der Einzel-
elemente sowie als Trassenanordnung fiir merhere folgende Einzelelemente ent-
lang der Installationstrasse in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung
* Halterungsgewicht entspricht grundsatzlich der mit Wasser gefiillten Rohrlei-
tungsdimension zzgl. Si-Faktor 1,5 fir Dammung und Ummantelung fiir Einzel-/
Sammelhalterung
¢ Langsabstand von Einzelabhdngungen entspricht grundsatzlich den maximal zu-
lassigen Verlegeabstanden nach Dimension und Werkstoff, wobei bei Sammelab-
hdngung iiber die Ladnge der kleinste Nenner fir alle an einem Sammelhalter zu
erstellenden Leitungen zu wahlen ist sofern dieser nicht < 1,25 m ist.
¢ Nicht in den Einheitspreise der nachstehenden Positionen
* Begestigungssystem der Abhangungen als Rohrabhager
* Hinweis Befestigungsarten
Fir die Befestigung der C-Profil Montageschienen ist in den Positionen zu beachten
und zu kalkulieren:
* Massiv-Bauwerk, armierter Stahlbeton
* metallischen Schlagdiibel bei Anwendung fiir armierten Stahlbeton
+ Massiv-Bauwerk, Mauerwerk
¢ Kunststoff Diibel bei Anwendung fiir Mauerwerke
* Leicht-Bauwerk
* Sonderdiibelung fiir Leicht-Bauwerk, z.B. Kippdiibel
* Holz
* Gewindestab mit selbstschneidenden Schraubenansatz zum direkten
Einschrauben in Holz
¢ Hinweis Montageschienen
Fir die C-Profil-Montageschienen sind nachsthende ca. ProfilgroRen, welche
Herstellervariable sind, zu beriicksichtigen:
= Breite 20 (b/h): 27/18/1,25
* Breite 30 (b/h/s): 28/30/1,75 mm
* Breite 40 (b/h/s): 38/40/2,0 mm 40/60/3,0 mm 40/80/3,0 mm
e Breite 50 (b/h/s): 50/80/4,0 mm
= Breite 60 (b/h/s): 60/100/4,0 mm
* Breite 70 (b/h/s): 70/120/5,0 mm
* Breite 100 (b/h/s): 100/150/5,0 mm
5.2.9.6 N KG 434 - 0Z 0502 09 0006
C-Profil-Montageschiene, (bxhxs) 40 x 20 x 2 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e 40x20x2mm
18,00 Ifdm
5.2.9.7 N KG 434 - 0Z 0502 09 0007
Formstahl als Sonderkonstruktion, feuerverzinkte Ausfiihrung
Form-/ Hohlprofilstahl nach Angabe der Projektleitung bearbeiten und herstellen von
Konstruktionen fiir Stiitz-, Hdange-, Trag- und Sonderauflager aus feuerverzinkter
Stahl zur Schaffung von Sonderbefestigungen.
Konstruktionen fiir:
11.07.2026 VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE

Seite 460 von 502



Projekt
Bauherr
Betreff

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal
BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider Stralle 89-95 - 42285 Wuppertal
Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

5.2.10

¢ Schilderhaltern

e Schilderleisten

* Spezialrohrbefestigungen
e Sonderrohrschellen

* Rohrtrassenbriicken

* Rohrtrassenausleger

* oder anderen Anwendungen

inkl. Befestigen und Befestigungsmaterial mit schallentkoppelter Lage sowie
Werkzeuge aller Art, statische Nachweise und Ausziehversuche.

¢ Hinweis

Diese Position gilt nicht fir die allgemeine Befestigung fiir Rohrleitungen, Einbauten,
Anlagen, etc.

Es obliegt dem Ausfiihrenden die Konstruktion aus schwarzem Stahl mit spé&terer
Feuerverzinkung zu erstellen oder direkt aus feuerverzinktem Material. Eine eigene
Zulage fiir Feuerverzinkung erfolgt nicht.

Der Ausfiihrende muss in der Position beriicksichtigen, dass Halterungen teilweise
nur durch Schweillverbindungen erstellt werden konnen. In diesem Fall ist vor
genannter Absatz zu beachten.

Sollte durch den Auftraggeber eine Anforderung an lackierte Oberflachen erfolgen,
so ist dies als Zulage zu den Sonderbefestigungen ausgewiesen.

Befestigungsmaterial ist in Materialqualitat der Konstruktion zu beachten.
e Abrechnung erfolgt in kg je Element.
¢ Hinweis Konstruktionen aus C-Profil-Montageschienen

Konstruktion aus C-Profil-Montageschienen kdnnen gegeniiber obig genannten
durch den Ausfiihrenden ebenfalls einbezogen werden.

Hierbei sind die Bedingungen unverdndert und die Abrechnung dieser erfolgt
identisch der vor genannten in kg je Element.

350,00 kg

Betrdge in EUR

Streichen von Leitungen

H

2-fach grundieren von Rohrleitungen
« 2-fach grundieren von Rohrleitungen

2-fach grundieren von Leitungen und Formteilen aller Art (z. B. Bogen, Abzweige, T-

Stlicke, Flanschen, Verschraubungen, Gewindeformteile, Etagen, Verbinder, etc.)

nach dem Verlegen und nach der Dichtheitspriifung inkl. Reinigung bestehend aus:

e Leitungen sdubern

¢ Untergrund vorbereiten und reinigen

* Abkleben, Objektschutz, Abdecken und Sichern

* gesamte verlegte Leitungsstrecke, einschl. Form- und Verbindungsstiicke grundie-
ren

e Rickbau und Entfernen von Sicherungen, Abkleben, etc.

* Erste Beschichtung

+ Grundierung mit weilBer oder heller Rostschutzfarbe

e Zweite Beschichtung

¢ Grundierung mit weil3er oder heller Rostschutzfarbe
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5.2.10.1

5.2.10.2

5.2.10.3

5.2.10.4

In die Position ist zudem der bendtigte Anteil fiir Reiniger, Abdeckungen, Abkleben
und Hilfsmittel einzubeziehen.

Der RAL-TON ist in Abstimmung mit der Objektleitung entsprechend Leitungsart zu
wahlen.

In der Kalkulation gilt:
Grundierung: RAL 7004 - Grau

N KG 434 - 02 0502 10 0001
2-fach grundieren von Leitungen DN 40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 40

40,00 Ifdm

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 10 0002
2-fach grundieren von Leitungen DN 125
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 125

15,00 Ifdm

N KG 434 - 02 0502 10 0003
2-fach grundieren von Leitungen DN 140/150/160
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 140/150/160

85,00 Ifdm

N KG 434 - 0Z 0502 10 0004
2-fach grundieren von Leitungen DN 180/200/225
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 180/200/225

95,00 Ifdm

H

Zulage zu 2-fach grundieren fiir Formteile aller Art

e Zulage zu 2-fach grundieren fiir Formteile aller Art

* Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Grundierung fir

e Stutzen, z.B. winkliger Abgang, T-Stiick-Einbindung, etc.

+ Endstellen, z.B. Enddeckel, Abschluss, etc. , etc. benannt.

o Passstiicke / Konuse, z.B. Reduzierungen gleichseitig und einseitig, Langen < 0,5
m, etc.

¢ Abflachungen, z.B. Abflachungen, Abkantungen an Abflachungen und Endstellen
an Abflachungen, etc.

e Verbindungen iber Rohr AuBendrurchmesser mehr als 10 mm ausragend, z.B.
Rohrmuffen, Verbinder (CV, Rapid, Klemm-/ Spannverbinder), Schweillmuffen, etc.

benannt.
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5.2.10.5

5.2.10.6

5.2.10.7

5.2.10.8

N KG 434 - 0Z 0502 10 0005
Zulage 2-fach grundieren fiir Formteile aller Art DN 40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 40

25,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0502 10 0006
Zulage 2-fach grundieren fiir Formteile aller Art DN 125
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 125

8,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 10 0007
Zulage 2-fach grundieren fiir Formteile aller Art DN 140/150/160
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 140/150/160

20,00 St

N KG 434 - 0Z 0502 10 0008
Zulage 2-fach grundieren fiir Formteile aller Art DN 180/200/225
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 180/200/225

10,00 St

H

Lackieren von Rohrleitungen
¢ Lackieren von Rohrleitungen

Lackieren von Leitungen und Formteilen aller Art (z. B. Bogen, Abzweige, T-Stlicke,

Flanschen, Verschraubungen, Gewindeformteile, Etagen, Verbinder, etc.) nach dem

Verlegen und nach der Dichtheitspriifung inkl. Reinigung bestehend aus:

e Leitungen sdubern

+ Untergrund vorbereiten und reinigen

¢ Abkleben, Objektschutz, Abdecken und Sichern

¢ gesamte verlegte Leitungsstrecke, einschl. Form- und Verbindungsstiicke grundie-
ren

* gesamte verlegte Leitungsstrecke, einschl. Form- und Verbindungsstiicke lackie-
ren

¢ Rickbau und Entfernen von Sicherungen, Abkleben, etc.

* Erste Beschichtung

+ Grundierung mit weiller oder heller Rostschutzfarbe

e Zweite Beschichtung

e Lackierung mit Lackfarbe nach RAL.

In die Position ist zudem der benotigte Anteil fiir Reiniger, Abdeckungen, Abkleben
und Hilfsmittel einzubeziehen.
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Der RAL-TON ist in Abstimmung mit der Objektleitung entsprechend Leitungsart zu
wahlen.
In der Kalkulation ist die Farbpalette der Standard- RAL-Tone vollumfanglich zu
beachten wobei grundsatzlich gilt:
Wasser: RAL 6032 - Griin
Wasserdampf: RAL 3001 - Rot
Entliiftung / Luft: RAL 7004 - Grau
Heizung Vorlauf: RAL 3001 - Rot
Heizung Riicklauf: RAL 5005 Blau
Gasleitung: RAL 1003 - Gelb mit RAL 3001 Rot
oder RAL 1021 - Kadmiumgelb
Druckluftleitungen: RAL 7004 - Grau
oder RAL 5009 - Azurblau
Sprinklerleitungen: RAL 3000 - Feuerrot
Konstruktionen: verzinkt
5.2.10.9 N KG 434 - 0Z 0502 10 0009
Lackieren von Leitungen DN 40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 40
40,00 Ifdm
5.2.10.10 N KG 434 - 02 0502100010
Lackieren von Leitungen DN 125
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
e DN 125
15,00 Ifdm
5.2.10.11 N KG 434 - 02 0502100011
Lackieren von Leitungen DN 140/150/160
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 140/150/160
85,00 Ifdm
5.2.10.12 N KG 434 - 02 0502100012
Lackieren von Leitungen DN 180/200/225
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 180/200/225
95,00 Ifdm
H
Zulage zu lackieren fiir Formteile aller Art
e Zulage zu lackieren fiir Formteile aller Art
* Nachstehende Positionen sind als Zulage zur Lackierung fiir
¢ Stutzen, z.B. winkliger Abgang, T-Stiick-Einbindung, etc.
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5.2.10.13

5.2.10.14

5.2.10.15

5.2.10.16

5.3.1

5.3.1.1

¢ Endstellen, z.B. Enddeckel, Abschluss, etc. , etc. benannt.

* Passstiicke / Konuse, z.B. Reduzierungen gleichseitig und einseitig, Ldngen < 0,5
m, etc.

* Abflachungen, z.B. Abflachungen, Abkantungen an Abflachungen und Endstellen
an Abflachungen, etc.

¢ Verbindungen Gber Rohr AuRendrurchmesser mehr als 10 mm ausragend, z.B.
Rohrmuffen, Verbinder (CV, Rapid, Klemm-/ Spannverbinder), Schweimuffen, etc.

benannt.
N KG 434 - 0Z 0502100013

Zulage lackieren fiir Formteile aller Art DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch
* DN 40

25,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 02 0502 10 0014
Zulage lackieren fiir Formteile aller Art DN 125
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

* DN 125

8,00 St

N KG 434 - 02 0502 10 0015
Zulage lackieren fiir Formteile aller Art DN 140/150/160
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

= DN 140/150/160

20,00 St

N KG 434 - 02 0502 10 0016
Zulage lackieren fiir Formteile aller Art DN 180/200/225
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut, jedoch

= DN 180/200/225

10,00 St

Umluftkiihlgerate

N KG 434 - 0Z 0503 01 0001
Split-AuBengerat als Warmepumpe, R 410A, 40 kW
Luftdurchstromte Warmepumpe mit dem Kaltemittel R410A.
Allgemein zum Auengerat:
Bauform:

Die selbsttragende und in sich verwindungssteife Auleneinheit beinhaltet alle funkti-
onsrelevanten kaltetechnischen und elektrischen Bauteile. Da alle Auengeratebau-
groRen den gleichen Designvorgaben folgen, entsteht bei einer Aufstellung in
Modulbauweise ein einheitliches Erscheinungsbild.
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Die Einheit kann als Einzelmodul oder in Kombination mit bis zu 2 weiteren Einheitn
Modulen betrieben werden (siehe Kombinationsliste).

Die stabile Grundplatte des AuRBengerates verfiigt liber zwei FuRschienen mit Gabel-
stapleraufnahmen und vorgefertigten Befestigungslochern, welche bei Innen- oder
AuRenaufstellung passgenau zum Grundgestell oder zur Kondensatwanne sind. Im
oberen Teil des AuRengerdtes befindet sich der eingebettete Aero-Spiral-Liifter,
welcher den Warmetauscher immer mit der minimal notwendigen Luftmenge ver-
sorgt, um energiesparend zu arbeiten. Das Liifterschutzgitter schlie3t die Gerateo-
berseite biindig ab und bietet sowohl Beriihrungsschutz als auch minimalsten
Druckabfall.

Das halbseitige Frontblech kann zu Wartungszwecken geoffnet werden um an alle
Systemkomponenten inklusive der Regelungs- sowie Leistungselektronik zu gelan-
gen. Alle Systemkomponenten sind so angebracht, dass ein Service von der Front-
seite jederzeit moglich ist. Fiir ausschlieBlichen Service an der Reglereinheit ist eine
zusétzliche witterungsgeschiitzte Offnung im oberen AuRengerateteil angebracht.
Somit kann ein Regler-, Diagnoseservice und die digitale Inbetriebnahme ohne
Offnen des AuRengerates vollzogen werden.

Der effiziente allseitige Warmetauscher, wird lber 4 AuRlengerédteseiten mit Luft
versorgt. Somit entfallen die auftretenden Energieverluste (vor allem im Heizbetrieb)
bei modularer oder gebaudenaher Aufstellung, da sich gegeniiberliegende Warme-
tauscherflichen aerodynamisch nicht beeinflussen. Im Heizbetrieb steigt die Ener-
gieausbeute aus der AuBenluft und die Abtauhaufigkeit verringert sich.

Korrosionsschutz:

Das AuRengerét besteht aus korrosionsbesténdigem, pulverbeschichtetem, feuerver-
zinktem Stahlblech in der Farbe RAL7044. Alle Verschraubungen sind mit verzinkten
Schrauben ausgefiihrt. Der Hochleistungswarmetauscher ist ebenfalls mit einer kor-
rosionshemmenden Kunststoffbeschichtung liberzogen, um in allen Betriebssituati-
onen und Witterungslagen (inklusive kiistennahen Bereichen) betrieben werden zu
konnen. Alle innenliegenden Komponenten bestehen aus korrosionsfreien Materiali-
en, um eine dauerhafte AuRenaufstellung zu gewahrleisten.

AnschlieRbares Rohrleitungsnetz und Innengerate:

Jedes AuBengerat kann ein Rohrleitungsnetz von bis zu 1000 Meter Gesamtlange
und einer Hohendifferenz von bis zu 90 Metern versorgen. Die Hohendifferenz zwi-
schen den einzelnen Innengeraten kann 30 Meter betragen. An dieses Leitungsnetz
sind alle Innengeratebauformen anschlielbar. Zusétzlich lassen sich in das System
Luftungsanlagen (DX Warmetauscher), Wasserspeicher (fiir Warm- oder Kaltwasser)
und Tirluftschleier integrieren.

Das Aulengerét unterstiitzt alle Innengerate mit Selbstreinigungsfunktion. So kom-
muniziert es bevorstehende Aktionen wie Grundlastumschaltung und Abtauung zum
Innengerat, damit diese bei der Selbstreinigung der Innengeratefilter beriicksichtigt
werden koénnen. Wahrend der aktiven Selbstreinigung vermeidet das Aulengerat
unnotige Regelungseingriffe.

Kaltekreislauf:

Betrdge in EUR
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Der Kaltekreislauf besteht aus allen kreislaufrelevanten Bauteilen. Ein oder 2, je nach
BaugréRe, drehzahlgeregelte Scrollverdichter mit Olabscheider- und Gaspulsations-
wirkung, Rotationsélabscheider mit Olspeicher, ein 4-Wege-Ventil, Warmetauscher,
Flussigkeitsunterkiihler zur Effizienzsteigerung, Sicherheits-Flissigkeitsabscheider,
Filtern, Motorventilen, Magnetventilen und Kaltemittelplatinenkiihlung. Zur Einhal-
tung der ChemKlimaschutz Verordnung sind alle Bauteile und Leitungsanschliisse
im System als Lotverbindung ausgefiihrt. Es gibt keine I6sbaren Verbindungen im
Kéltekreis.

Bauteile des Kaltekreislaufs:
Verdichter:

Ol-/Druckgasgekiihlter und drehzahlgeregelter Scrollinverterverdichter. Die Leis-
tungsregelung des bzw. der Inverterverdichter erfolgt tiber eine exakt passende An-
steuerung der Reglerelektronik, wodurch der DC-Motor (digital kumulierter biirstenlo-
ser Gleichstrommotor) betrieben wird. Der sich drehende Motorteil ist als Neodymi-
ummagnet ausgefiihrt und verringert somit jegliche Leistungsverluste durch unge-
wollten Schlupf auf ein technisches Minimum. Um den Verdichter zu betreiben, wird
eine netzunabhéngige, auf der Inverterplatine entkoppelte Frequenz und Spannung
erzeugt. Es werden alle relevanten Normen zur elektromagnetischen Vertraglichkeit
eingehalten.

Der Ol-/Druckgasgekiihlte Scrollverdichter wirkt gleich nach der Verdichtung des
Kaltemittels als Olabscheider und verhindert durch konstant warme Oltemperaturen
ein Aufschaumen des Ols, sowie eine starke Belastung der Lager. Das Ol wird immer
im optimalen Temperaturbereich gehalten. Der Motorraum des Verdichters bietet
zudem die Funktion eines Schall- und Gaspulsationsdampfers fir das Kaltemittel.
Der Verdichter ist auf entkoppelten GummifiiRen gelagert und mit einer witterungs-
festen Schallschutzhaube versehen. Somit reduzieren sich alle Schallemissionen
sowie Schalliibertragungen.

Eine Druckausgleichsoffnung in der Schnecke des Kompressors sorgt fiir einen ver-
ringerten Schadraum, da diese nun auch bei geringen Druckdifferenzen nicht abhebt.
Der Verdichter enthélt ca. 2 Liter Ol mit der WGK 1.

Abtauung Die Notwendigkeit eine Abtauung durchzufiihren wird (iber eine Tempera-
tur- Druckdifferenzmessung am AuBengerat bedarfsgerecht ermittelt. Um den Eisan-
satz so niedrig wie mdglich zu halten, passt die Technologie die Leistung des AuRen-
gerates der Witterung und dem Bedarf der Innengerate kontinuierlich an. Durch
somit niedrige Temperaturdifferenzen féllt der Eisansatz gegeniiber konventioneller
Technik um ca. 20 % geringer aus, was eine zusétzliche Energieeinsparung bewirkt.

Ventilatoren:

Geréduscharme, langsam laufende Aero-Spiral-Liifter. Die Liifterdrehzahl der DC (digi-
tal kumulierter birstenloser Gleichstrommotor) wird immer auf einem leistungsab-
hangigen Minimum gehalten. Wie bei den Verdichtern, kommt auch hier an dem sich
drehenden Motorteil ein Neodymiummagnet zum Einsatz. Dieser verringert jegliche
Leistungsverluste durch ungewollten Schlupf auf ein technisches Minimum. Durch
eine komplette Versenkung der Liifter im Aufengerat um ca. 15 cm, wird die Luft-
stromung direkt nach oben geleitet und der Luftaustrittswinkel reduziert. Hierdurch
ist auch im Heizbetrieb eine gebdudenahe Aufstellung ohne Luftkurzschliisse
maoglich. Die Versenkung des Liifters wirkt zudem schallabsorbierend.

Betrdge in EUR
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Uber eine Meniieinstellung lasst sich die externe Pressung des Liifters von 30Pa auf
bis zu 78Pa anheben. Somit ist bei Innenaufstellung ein Kanalanschluss fiir die
Fortluft moglich. Regelfunktionen der Aueneinheit:
Ubersicht:
¢ Kaltemitteltemperaturregelung
* Quick Start
* Verdichterleistungsregelung
e Kaltemittelunterkiihlungsmanagement
* Druckregelung und Kreislaufiiberwachung
* Automatische Dichtheitskontrolle alle 1 bis 365 Tage (einstellbar)
¢ Grundlastumschaltung und Softstart
e Lastabwurf
* LowNoise Modus bis zu 45dB(A) Schalldruck in 1 Meter Abstand
* Betriebsartenmanagement
* Inbetriebnahme mit automatischer Kaltemittelfullfunktion und automatischer In-
nengerateadressenvergabe
* Automatische Anlageniiberpriifung fiir Wartung und Inbetriebnahme
* 7 Segment Serviceanzeige und Computerschnittstelle fiir vereinfachte Wartung
und Service
* Anlagendiagnosefunktion (Fiihlerwerte, Verdichterdrehzahlen, Driicke...) fiir War-
tungs- und Servicearbeiten liber die integrierte 7 Segment Anzeige
Details zu den Regelfunktionen:
Variable Kaltemitteltemperatur ist ein Regelbaustein des Aulengerates, welcher alle
Betriebszustdnde des gesamten Systems auswertet, um Komfort mit Energieeinspa-
rung vor allem im Teillastbereich (welcher fast ganzjahrig ansteht) zu verbinden. Im
Kiihlen wird die Kéaltemitteltemperatur so variabel von 6°C auf bis zu 16°C angeho-
ben. Dies vermeidet eine kalte Auslasstemperatur an den Innengeraten und verzich-
tet auf ibermaRige energieaufwendige Entfeuchtung im Raum, wenn diese nicht not-
wendig ist. Im Heizen wird ebenfalls im Teillastbereich die Kéaltemitteltemperatur
zwischen 38°C und 49°C kontinuierlich angepasst. Dies reduziert vor allem bei Au-
Rentemperaturen zwischen 0°C und -7°C den Eisansatz und reduziert die Abtauh&u-
figkeit. Fir ausschliefliche Technikraumanwendung oder dauerhaft hohe Auslass-
temperatur an den Innengerdten kann via manueller Technologie eine dauerhaft
hohe Kaltemitteltemperatur mit verminderter Entfeuchtung gewahlt werden.
Quick Start:
Bei Bedarf wird nach léngerer Auszeit (z.B. Nachtstillstand oder Ruhetage) vom
System kurzzeitig den Innengerdten mehr Leistung zur Verfligung gestellt, als
normal moglich. Somit verkiirzen sich zum Beispiel im Winter die Aufheizzeiten des
Gebéaudes gegeniiber der sonstigen Systemauslegung.
Verdichterleistungsregelung:
Die bendtigte Verdichterleistung wird anhand interner Druck- und TemperaturgrofRen
errechnet. Hierbei beriicksichtigt das AuBengerat auch den Druckabfall des Rohrlei-
tungsnetzes. Die Verdichterleistung wird energetisch durch die Technologie auf dem
bendtigtem Minimum gehalten, um energieeffizient zu arbeiten.
Druckregelung:
11.07.2026 VERGABEUNTERLAGE - ZUR ANGEBOTSABGABE

Seite 468 von 502



Projekt
Bauherr
Betreff

BARMER - Sanierung Campus Wuppertal
BARMER Ersatzkasse - Lichtscheider Stralle 89-95 - 42285 Wuppertal
Leistungsverzeichnis ALG 2 & 3 - 25-031_WUP_HV_Sanierung

POS.-NR.

MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN

EINHEITSPREIS

GESAMTBETRAG

Die Systemdriicke werden im Heizen und Kihlen (iber die Verdichterleistung und Au-
Rengerateventilatoren konstant gehalten. So ist ein ganzjahriger Kiihlbetrieb bei
minimal 70 % Technikraumanwendung und windgeschiitzter Aufstellung dauerhaft
moglich. Der Verflissigungsdruck wird auch bei sehr kalten AuRentemperaturen
stabil gehalten, da keine Verdichterplatinenkiihlung tiber Luft notwendig ist. Diese
wir vom fllissigen Kéltemittel ibernommen.

Automatische Dichtheitskontrolle:

Uber Meniieinstellungen kann im AuRengerét eingestellt werden, in welchen Abstan-
den (1 Tag bis 1 Jahr) eine Kaltemitteldichtheitskontrolle erfolgen soll. Ist das
Zeitfenster abgelaufen, fiihrt das AuRengerét eine Dichtheitskontrolle durch und gibt
das Ergebnis bekannt. Das AuBengerat speichert die letzten 3 Ergebnisse, damit der
Servicetechniker Tendenzen erkennen und diese ins Anlagenlogbuch {ibertragen
kann. Ist am System ein optionaler Intelligent Manager (DCM 601 A 51) angeschlos-
sen kann die Dichtheitskontrolle tiber das Internet gestartet werden.

Grundlastumschaltung und Softstart:

Um einen Laufzeitausgleich der Komponenten zu erreichen, wird bei jedem Aufen-
geratestillstand, jeder Abtauung und jeweils nach 8 Stunden durchgehender Laufzeit
die Fiihrungseinheit getauscht. Die anstehenden Lasten werden parallel von allen
Verdichtern bewadltigt. Hierdurch steigt die Systemeffizienz im Teillastbereich, da
Verdichterleistung zu Warmetauscherleistung in einem optimalen Verhaltnis
gehalten wird.

Lastabwurf:

Uber eine optionale Zusatzplatine (DTA 104 A) werden 3 Kontakte fiir einen stufen-
weisen Lastabwurf bereitgestellt. Somit kann bedarfsgerecht die Stromaufnahme
auf 80%, 70% ,60% oder 40% oder 0% begrenzt werden.

LowNoise Modus:

Uber das Systemmenii lassen sich Drehzahlbegrenzungen der Liiftermotoren aktivie-
ren. Hier stehen 3 Stufen zur Verfiigung. Diese sind nach Tageszeit oder iber eine
optionale Platine (DTA 104 A) aktivierbar. Dies fiihrt zu einer Reduzierung der
Schallentwicklung bis zu 45 dB(A) Schalldruckpegel in 1 Meter.

Betriebsartenmanagement:

Die Betriebsart (Heizen oder Kiihlen) des Systems kann an einem priorisierten Innen-
gerat, Uber zusatzliche GLT Schnittstellen oder {iber eine optionale Kontaktleiste
(BRP 2 A 81) im AuRengerét vorgegeben werden. Uber einen DIP- Schalter ist eine
Betriebsartenverriegelung maglich.

Automatische Kaltemittelfillfunktion:

Wiahrend des Testlaufs bei der Inbetriebnahme analysiert das System den Kéltepro-
zess und fiillt automatisch fehlendes Kéltemittel ein, bis ein energetisch optimierter
Betrieb der Anlage maglich ist.

Inbetriebnahme-, Service- und Wartungsvereinfachung:

Bei der Inbetriebnahme und bei der Wartung kann {ber den Testlauf die komplette
Kommunikation zwischen den Anlagenbauteilen, allen Sensoren und kéltetechni-
schen Bauteilen automatisch gepriift werden. Dies reduziert den Wartungsaufwand
aller Systemkomponenten auf ein Minimum.

Servicedisplay:

Betrdge in EUR
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Alle Einstellungen und Mitteilungen werden Uber eine 7-Segmentanzeige auf der
Hauptplatine dargestellt. Fiir den vereinfachten Service konnen die Fiihlerwerte, Ver-
dichterdrehzahlen und Driicke der Anlage direkt ausgelesen werden. Zuséatzlich gibt
es eine Computerschnittstelle tiber die mit der Servicesoftware/Kabel (BF-R3T) eine
vereinfachte Systemanpassung, auch von vorkonfigurierten Szenarien, moglich ist.
Kalteseitiger Servicezugang:
Im AuBengerdt sind hochdruck- und saugdruckseitig Manometeranschliisse
vorgesehen, um Wartung und Service zu garantieren.
Anlagensicherheit:
Sicherheitskomponenten:
Im Aulengerat werden alle Bauteile auf ihre Driicke, Temperaturen und Stromver-
brauche liberwacht. Hierzu nutzt das System Druckschalter, Drucksensoren, Tempe-
ratursensoren, Amperemeter und einen Fehlerstromsensor auf den Leistungsplati-
nen. Somit werden Abweichungen frithzeitig erkannt und gemeldet. (z.B.
verschmutzte Innengerate, Filter im System...)
Detailmitteilungen:
Fehlermeldungen bestehen aus einem Haut- und einen Nebenteil. Im Hauptteil wird
grob eine Einstufung vorgenommen (z.B. Temperaturabweichung in der HeilRgaslei-
tung). Im Nebenteil wird fiir den vereinfachten Service eine genaue Positionierung
vorgenommen (z.B. Die Abweichung tritt am zweiten Inverterverdichter im Master-
modul auf). Somit kann der Service schnell und préazise ausgefiihrt werden. Fir eine
genaue Diagnose steht die kostenlose App to go” zur Verfligung.
Fehlerspeicher:
Das AulRengerét verfligt liber einen Fehlerspeicher. Diese ldsst sich einfach liber das
Menii der 7-Segmentanzeige auslesen.
Notbetrieb:
Stellt das Aulengerat einen Fehler im System fest, meldet es diesen am Servicedis-
play und an allen Fernbedienungen. Um in der Zeit bis zum Serviceeinsatz dennoch
den Komfort und die Funktion zu gewabhrleisten, stellt das Aulengerat, wenn mdog-
lich, einen einfach zu aktivierenden Notlauf fiir 8 Stunden zur Verfligung. Der Ser-
vicetechniker kann diese Zeit bis zur endgiiltigen Fehlerbeseitigung fest verlangern.
Qualitatsmanagement:
Herstellung:
Das Aullengerat ist eine europdische Gemeinschaftsentwicklung und wird in Europa
(Belgien) gefertigt. Die Fertigung und der Vertrieb unterliegt dabei den Qualitats- und
Umweltrichtlinien 1ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004.
Kihlen Prated,c:
Kalteleistung 40,00 kW
SEER 6,30
ns,c 250,7 %
Heizen Prated,h:
Heizleistung 40,00 kW
SCOP 4,00
ns,h 155,4 %
Max. Heizleistung 45,0 kW
= Einsatzbereich (Normalbedingungen)
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Kihlen -5°C bis +43°C
Heizen -20°C bis +15,5°C
Betriebsspannung 400/3N/50 V/Ph/Hz
* Betriebsstrom
Kiihlen 1540 A
Maximale Absicherung 32A
Kéltemittel R-410A
Kaltemittel-Fillgewicht 10,3 kg
¢ Schallleistungspegel
Kiihlen 80,9 dB(A)
Heizen 83,1 dB(A)
e Schalldruckpegel
Kiihlen 60 dB(A)
Luftvolumenstrom 13380 m3/h
Externe Pressung max. 78 Pa
* Max. Anzahl der
Innengerate 64 Stick
¢ Anschlussindex nur
Innengerate 175-455
* Hohenunterschied
Innen- und AuReneinheit (AG tber IG) max. 90 m (Auslegung beachten)
Innen- und AuReneinheit(AG unter IG) max. 90 m (Auslegung beachten)
e Entfernung
1. Abzweig zum Innengerat max. 90 m Aullen- Inneneinheiten max. 165 m
+ Abmessungen
Hohe 1685 mm
Breite 240 mm
Tiefe 765 mm
* Kaltemittel-Anschlussdurchmesser
Gasleitung 28 mm
Flissigkeitsleitung 12 mm
Anschlusstyp Lotanschluss
Nominelle Leistungen beziehen sich auf folgende Bedingungen:
e Kiihlen gemaR ErP
Raumtemperatur 27 °CTK
¢ 19°CFK
AuBentemperatur 35°CTK
aquivalente Leitungs-
lange 7,5m
Héhendifferenz om
* Heizen gemal ErP
Raumtemperatur 20°CTK
AuBentemperatur 7°CTK
* 6°CFK
aquivalente Leitungs-
lange 7,5m
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5.3.1.2

5.3.1.3

Hohendifferenz 0Om

3,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 02 0503 01 0002

Grundgestell fiir AuBeneinheiten, Aluminium, RAL 7044

e Grundgestell fir AuBengeréte

¢ Gestell aus Aluminium, pulverbeschichtet zur AuBenaufstellung in RAL7044
speziell fir die unten aufgefiihrten AuBeneinheiten

Durch das Gestell wird die AuReneinheit auf 400 Millimeter erhoht aufgestellt und ist

somit an eine gewisse Schneehdhe angepasst.

Im Lieferumfang sind folgende Teile enthalten:
Zwei Tragerbligel und zwei Grundplatten mit den dazugehérigen Schrauben.
Bauseitige Anforderung:

Ebene Aufstellflache und Einhaltung aller Mindestabsténde laut der mitgelieferten
Installationsanleitung.

Abmessungen:

Hohe 0,40 m

Breite 1,64 m

Tiefe 091 m

Gewicht 15kg

3,00 St

N KG 434 - 0Z 0503 01 0003

Wetterschutz-Universalschutzhaube fiir AuBengerite, Edelstahl, RAL 7044
* Wetter-Universalschutzhaube fiir AuRengerate

Wind-, Unwetter- und Vandalismusschutz fiir AuBeneinheiten.

Die Schutzhaube wird in einfachster modularer Bauweise geliefert und stabil mit der
Aulleneinheit verbunden. Sie schiitzt die AuRBeneinheit vor Wind-, Schnee- und Stur-
meinflissen und ermoglicht den Einsatz des AufRengerates im Kiithimodus bis -20°C.
Des Weiteren wird der Verfliissiger vor eventuellem Zufrieren durch Schneematsch
oder Regen im Heizbetrieb geschiitzt. Durch die optimierte Form wird der Luftstrom
im Heizbetrieb an den Warmetauscher angepasst und optimiert den Reifansatz am
Warmetauscher, wodurch eine héhere Energieausnutzung der AuBlenluft stattfindet
und sich die bendtigten Abtauzyklen verldngern. Die Schutzhaube ist farblich an die
Auleneinheit angepasst und ist witterungsbesténdig. Aufgrund der einfachen und
modularen Bauweise sind jederzeit Reinigungs- und Wartungsarbeiten am
Verflissiger moglich.

Ein erweiterter Wartungsfreiraum von 900mm und eine erhohte Positionierung der
AuBeneinheit (angepasst an die zu erwartenden Schneehthe) muss bei der Planung
beriicksichtigt werden.

Zur Beachtung: Bei der Auslegung der fiir die einzelnen AufRReneinheiten bendtigten
Riickseiten, bitte die aktuelle Planungsunterlage beachten.
Breite: 730 mm Gewicht: 25kg

3,00 St
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5.3.1.4

5.3.1.5

N KG 434 - 0Z 0503 01 0004

Wetterschutz-Universalschutzhaube fiir AuBengerate, Edelstahl, RAL 7044
+ Wetter-Universalschutzhaube fiir AuRengerate

Wind-, Unwetter- und Vandalismusschutz fiir AuBeneinheiten.

Die Schutzhaube wird in einfachster modularer Bauweise geliefert und stabil mit der
Aulleneinheit verbunden. Sie schiitzt die AuRBeneinheit vor Wind-, Schnee- und Stur-
meinflissen und ermdglicht den Einsatz des Aulengerates im Kiihimodus bis -20°C.
Des Weiteren wird der Verfliissiger vor eventuellem Zufrieren durch Schneematsch
oder Regen im Heizbetrieb geschiitzt. Durch die optimierte Form wird der Luftstrom
im Heizbetrieb an den Warmetauscher angepasst und optimiert den Reifansatz am
Warmetauscher, wodurch eine héhere Energieausnutzung der Auflenluft stattfindet
und sich die bendtigten Abtauzyklen verldngern. Die Schutzhaube ist farblich an die
AuBeneinheit angepasst und ist witterungsbestédndig. Aufgrund der einfachen und
modularen Bauweise sind jederzeit Reinigungs- und Wartungsarbeiten am
Verflissiger moglich.

Ein erweiterter Wartungsfreiraum von 900mm und eine erhohte Positionierung der
AuBeneinheit (angepasst an die zu erwartenden Schneehthe) muss bei der Planung
berlicksichtigt werden.

Zur Beachtung: Bei der Auslegung der fiir die einzelnen Aulleneinheiten bendtigten
Rickseiten, bitte die aktuelle Planungsunterlage beachten.

3,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 02 0503 01 0005

Split-Inneneinheit als Wandgerit zum Anschluss an AuBengerit, R 410A, 7,10
kW

¢ Split-Inneneinheit als Wandgerat zum Anschluss an R410A Multisplit-Systeme
und entsprechende AulRengerate

Gehause:

Mit schlagfestem, waschbaren Kunststoffgehduse in Weil. Gehduse mit Schall- und
Warmeddammung aus geschdumtem PE. Luftansaug von vorn oben {ber einen grof3-
flachigen waschbaren Langzeit-Luftfilter. Der Luftaustritt erfolgt tiber eine motorisch
verstellbare Luftleitlamelle, horizontal einstellbar. Bei Stillstand automatischer
SchlieBvorgang. Die Inneneinheit ist kompatibel zu /VRV Inverter-AuReneinheiten.

Luftkihler / Erhitzer:

GrofR¥flachig mit innenberipptem Cu-Rohr mit profilierten Aluminiumlamellen. R410A
Ausfiihrung, im Gegenstromprinzip.

Querstromlifter:
Mehrstufig, schwingungsfrei und gerduscharm. Gesichert durch Thermokontakt.
Elektronisches Expansionsventil:

mit Schrittmotor 2000 Schritte fiir exakte Anpassung der Kalte-Gerateleistung von
0%-100%. Dadurch Vermeidung von zu hohen Temperaturdifferenzen zwischen
Raum- und Ausblastemperatur im Teillastbereich.

Mikroprozessorsteuerung:
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Leistungsabhangige Kéltemittelzufiihrung gesteuert tber 3 Thermistoren (Ist-Tem-
peratur-, Warmetauscherfiihler (Eintritt/Austritt)) ausgefiihrt iber PID Regelung,
Liifterregelung betriebsartenabhéngig, Eigendiagnose, Stércodeerfassung und Be-
wertung, Informationssystem fiir Wartung. Anpassungsprogrammierung abwei-
chend von der Werkseinstellung, z.B. potentialfreier Kontakt zur Verwendung in BUS-
Systemen geeignet (LON-BUS, EIB), als externes EIN/AUS, Notaus oder als Fenster-
kontakt sind programmierbar. Storcodehistorie zur Fehlereingrenzung. Lifter-
zwangsbetrieb bei Gruppenschaltung. Mdglichkeit der Abfrage und Anzeige aller fir
die PID Regelung bendtigten Thermistoren.
Bussysteme:
Es besteht die Mdglichkeit iber eine Schnittstelle (Zusatzplatine mit potentialfreien
Kontakten) an die wichtigsten Bussysteme (LON Bus, EIB Bus) anzuschlieBen. Dabei
werden die wichtigsten Daten weitergeleitet.
CE-Konformitatserklarung:
* Bestehend aus
* Low Voltage 2006/95/EC
¢ Machinery Safety 98/37/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC wird dem Gerat mitgeliefert.
Hierzu sind folgende Fernbedienungen maglich:
+ Kabelfernbedienung
¢ Vereinfachte Kabelfernbedienung:
¢ Infrarotfernbedienung
Kalteleistung:
Nominal 7,10 kW
Heizleistung:
Nominal 8,00 kW
¢ Leistungsaufnahme
Kiihlen 0,050 kW
Heizen 0,060 kW
Geratemale:
Hohe 290 mm
Breite 1050 mm
Tiefe 269 mm
e Luftvolumenstrom
Hoch 1089 m#/h
Niedrig 810 m3/h
Kéltemittel R410A
Flissigkeitsleitung 10 mm
Sauggasleitung 16 mm
Kondensatstutzen 18 mm
Betriebsspannung 230/1N/50 V/Ph/Hz
¢ Schalldruckpegel
Hoch 47 dB(A)
Niedrig 39 dB(A)
* (in 1Tm Entfernung und Tm Unterkante des Gerates)
Nennkiihlleistung basiert auf folgende Bedingungen:
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Innentemperatur 27 °CTK
¢ 19°CFK
AuBentemperatur 35°CTK
Aquivalente Kilte-
mittelleitung 7,5m
Héhendifferenz om
Nennheizleistung basiert auf folgende Bedingungen:
Innentemperatur 20°CTK
AuBentemperatur 7°CTK
* 6°CFK
Aquivalente Kilte-
mittelleitung 8m
Hoéhendifferenz 0m
10,00 St
5.3.1.6 N KG 434 - 0Z 0503 01 0006
Split-Inneneinheit als Wandgerit zum Anschluss an AuBBengerit, R 410A, 3,60
kW
¢ Split-Inneneinheit als Wandgerat zum Anschluss an R410A Multisplit-Systeme
und entsprechende AuRengeréte

Gehduse: Mit schlagfestem, waschbaren Kunststoffgehduse in Weil. Gehduse mit
Schall- und Warmedammung aus geschaumtem PE. Luftansaug von vorn oben iiber
einen grof¥flachigen waschbaren Langzeit-Luftfilter. Der Luftaustritt erfolgt iber eine
motorisch verstellbare Luftleitlamelle, horizontal einstellbar. Bei Stillstand automati-
scher SchlieRBvorgang. Die Inneneinheit ist kompatibel zu entsprechenden Inverter-
Auleneinheiten.
Luftkdhler / Erhitzer:
GrofR¥flachig mit innenberipptem Cu-Rohr mit profilierten Aluminiumlamellen. R410A
Ausfiihrung, im Gegenstromprinzip.
Querstromliifter: Mehrstufig, schwingungsfrei und gerduscharm. Gesichert durch
Thermokontakt.
Elektronisches Expansionsventil:
mit Schrittmotor 2000 Schritte flir exakte Anpassung der Kalte-Gerateleistung von
0%-100%. Dadurch Vermeidung von zu hohen Temperaturdifferenzen zwischen
Raum- und Ausblastemperatur im Teillastbereich.
Mikroprozessorsteuerung:
Leistungsabhangige Kéltemittelzufiihrung gesteuert tiber 3 Thermistoren (Ist-Tem-
peratur-, Warmetauscherfiihler (Eintritt/Austritt)) ausgefiihrt Gber PID Regelung,
Liifterregelung betriebsartenabhéngig, Eigendiagnose, Stércodeerfassung und Be-
wertung, Informationssystem fiir Wartung. Anpassungsprogrammierung abwei-
chend von der Werkseinstellung, z.B. potentialfreier Kontakt zur Verwendung in BUS-
Systemen geeignet (LON-BUS, EIB), als externes EIN/AUS, Notaus oder als Fenster-
kontakt sind programmierbar. Storcodehistorie zur Fehlereingrenzung. Liifter-
zwangsbetrieb bei Gruppenschaltung. Moglichkeit der Abfrage und Anzeige aller fiir
die PID Regelung bendtigten Thermistoren.
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Bussysteme:s besteht die Mdglichkeit (iber eine Schnittstelle (Zusatzplatine mit po-
tentialfreien Kontakten) an die wichtigsten Bussysteme (LON Bus, EIB Bus) anzu-
schlieBen. Dabei werden die wichtigsten Daten weitergeleitet.
¢ CE-Konformitatserklarung: Bestehend aus
* Low Voltage 2006/95/EC
e Machinery Safety 98/37/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC wird dem Gerat mitgeliefert.
Hierzu sind folgende Fernbedienungen maglich:
+ Kabelfernbedienung
¢ Vereinfachte Kabelfernbedienung
¢ Infrarotfernbedienung
Kalteleistung:
Nominal 3,60 kW
Heizleistung:
Nominal 4,00 kW
¢ Leistungsaufnahme
Kiihlen 0,030 kW
Heizen 0,035 kW
Geratemale:
Hohe 290 mm
Breite 795 mm
Tiefe 266 mm
e Luftvolumenstrom
Hoch 510 m3/h
Niedrig 330 m3/h
Kéltemittel R410A
Flissigkeitsleitung 6 mm
Sauggasleitung 12 mm
Kondensatstutzen 18 mm
Betriebsspannung 230/1N/50 V/Ph/Hz
¢ Schalldruckpegel
Hoch 37,5 dB(A)
Niedrig 29 dB(A)
* (in 1Tm Entfernung und Tm Unterkante des Gerates)
Nennkiihlleistung basiert auf folgende Bedingungen:
Innentemperatur 27 °CTK
¢ 19°CFK
AuBentemperatur 35°CTK
Aquivalente Kilte-
mittelleitung 7,5m
Hohendifferenz om
Nennheizleistung basiert auf folgende Bedingungen:
Innentemperatur 20°CTK
AuBentemperatur 7°CTK
* 6°CFK
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5.3.1.7

5.3.1.8

5.3.1.9

5.3.1.10

Aquivalente Kilte-
mittelleitung 8m

Hohendifferenz 0Om

10,00 St

Betrdge in EUR

N KG 434 - 0Z 0503 01 0007

Kondensatpumpe fiir Klima-Innengerite
¢ Kondensatpumpe fiir Klima-Innengeréte

Integrierte elektromagnetische Kondensathebepumpe, max. Forderhdhe 10 m, Nenn-
leistung 18 W, selbstansaugend bis 1 m, riickflusssicher auch ohne Riickschlagventil
+ 2-stufiger elektronischer Fiillstandssensor, kein

* mechanischer Schwimmerschalter, dadurch maximale

* Betriebssicherheit

* Sichere Gerateabschaltung auch bei Verschmutzung und

* Pumpenausfall

2,00 St

N KG 434 - 0Z 0503 01 0008

Abzweig-Bausatz zur Erstellung von 2-Leiter-Rohrleitungsnetzen mit R410A
+ Abzweig-Bausatz fiir Multi-Split-Systeme

Spezial-Abzweig fiir die Erstellung von Split-2-Leiter-Rohrleitungsnetzen. Gewahrleis-
tet bei allen Teillastféllen optimale Stromungsverhéltnisse.

Satz bestehend aus:

* 1 Abzweig fiir die Gasseite

¢ 1 Abzweig fiir die Flissigkeitsseite
¢ 2 lIsolierungs-Formstiicken

Zulassige Eintrittsleistungsklasse: 20 bis 199

9,00 St

N KG 434 - 02 0503 01 0009

Abzweig-Bausatz zur Erstellung von 2-Leiter-Rohrleitungsnetzen mit R410A
e Abzweig-Bausatz fur Multi-Split-Systeme

Spezial-Abzweig fiir die Erstellung von Split-2-Leiter-Rohrleitungsnetzen. Gewabhrleis-
tet bei allen Teillastfallen optimale Stromungsverhéltnisse.

Satz bestehend aus:
* 1 Abzweig fiir die Gasseite
* 1 Abzweig fir die Fliissigkeitsseite

+ 2 lIsolierungs-Formstiicken

Zulassige Eintrittsleistungsklasse: 200 bis 289

500 St

N KG 434 - 0Z 0503 01 0010

Abzweig-Bausatz zur Erstellung von 2-Leiter-Rohrleitungsnetzen mit R410A
* Abzweig-Bausatz fiir Multi-Split-Systeme
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Spezial-Abzweig fiir die Erstellung von Split-2-Leiter-Rohrleitungsnetzen. Gewabhrleis-
tet bei allen Teillastféllen optimale Stromungsverhéltnisse.
Satz bestehend aus:
* 1 Abzweig fiir die Gasseite
* 1 Abzweig fir die Fliissigkeitsseite
* 2 lIsolierungs-Formstiicken
Zulassige Eintrittsleistungsklasse: 290 bis 640
3,00 St
5.3.1.11 N KG 434 - 0Z 050301 0011
Zusatzplatine fiir Inneneinheiten
e Zusatzplatine fiir /Inneneinheiten
Zusatzplatine fir die Einbindung von Inneneinheiten in ein ibergeordnetes Gebaude-
leitsystem (GLT). Ebenfalls ermdglicht sie die Realisierung der externen Einbindung
iber eine bauseitige Zentralfreischaltung. Zugriffsmaoglichkeiten auf bis zu 16 Innen-
einheiten (1 Gerategruppe mit jeweils bis zu 16 Geré&ten) liber die P1/P2-Busverbin-
dung. Die Betriebsregelung liber die Zusatzplatine kann vorgenommen werden.
Hierbei lassen sich Funktionen wie z.B.:
* EIN/AUS-Schaltungen
* Betriebs- und Stormeldungen (iber die potentialfreien Kontakte schalten
* Temperatursetzen tiber 0-10 Volt-Signale mdoglich.
Ebenfalls kénnen einige Funktionen der Fernbedienung durch eine Einstellung auf
der Platine gesperrt werden. Durch diese Art der Einstellung wird eine erhohte
Betriebssicherheit, speziell fiir Technikrdume, gewahrleistet.
20,00 St
5.3.1.12 N KG 434 - 0Z 050301 0012
Installationsbox zu Zusatzplatinen
Installationsbox zur externen Installation von Zusatzplatinen.
Universal-Montagekasten (Hutschiene/Montageplatte) fiir Standardplatinen.
Abmessungen:
Lange 100 mm
Breite 100 mm
20,00 St
5.3.1.13 N KG 434 - 0Z 0503 010013
Mini-Split-AuBBengerit, R-32, 6,0 kW
* Mini-Split-AuReneinheit mit dem Kaltemittel R-32
Allgemein zum AuRengert:
Gerateaufbau:
Mini-Split-AuBengerat als drehzahlgeregelte Kompressor-/ Kondensatoreinheit in
wetterfestem, verzinktem Stahlblechgehduse, grundiert und kunstharzbeschichtet.
Priifung gem. Okodesign-Richtlinie DIN EN 14825.
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Leistungsmessung unter Teillastbedingungen, Ermittlung SEER imter Verwendung
jahreszeitbedingter Parameter.
Betriebsbereich im Kihlen von -20 °C bis +52 °C und im Heizen von -20 °C bis +18
°C.
Warmetauscher:
Effizienter, dreireihiger Hochleistungs-Warmetauscher R-32 zur sicher Warmeabgabe
und -aufnahme auch bei hohen bzw. niedrigen AuBentemperaturen. Wirkungsvoller
Schutz gegen duRere Umwelteinfliisse durch PE-beschichtete Oberflache. Fliissig-
keitsseitig mit Kaltemittelfilter und einem elektronisch geregelten Einspritzventil.
Ventilator:
Axialventilator aus leichtem Hochleistungskunststoff mit drehzahlgeregeltem und
thermisch geschiitztem Gleichstrom-Antriebsmotor mit statischer und dynamischer
Auswuchtung und vibrationsfreier Lagerung. Mit engmaschigem Ventilator-Schutz-
gitter.
Verdichter:
Gerduscharmer und engergieeffizienter vollhermetischer Swingverdichter fir Kélte-
mittel R-32. Mit saugseitigem Fliissigkeitsabscheider. Mit Uberstromrelais und
Thermoschutz, sowie Inverterregelung zur Drehzahlregulierung.
Kéltekreislauf:
Druckgeprtifter und mit Absperrventilen fiir Saug- und Flissigkeitsleitung versehener
Kaltekreislauf. Werksseitig vorgefiillte Leitungslange mit Kaltemittel R-32 von 30 m,
sowie den notwendigen Kéltemaschinendlfiillungen.
Komponenten:
¢ Swingverdichter
* Vierwegeventil
* Verflussiger
* Elektronisches Einspritzventil (EEV)
e Filter
¢ Flissigkeitsabscheider
* Hochdruckschalter
Regel- und Sicherheitseinrichtungen:
* Regelungssensoren fiir Sauggastemperatur
* HeiBgastemperatur
e Warmetauschertemperatur
* AuBentemperatur
* Druckschalter fiir Hochdruck
¢ Thermischer Motorschutz in der Motorwicklung
Kihlleistung nominal 6,00 kW
Heizleistung nominal 7,00 kW
e Kihlen
Energieeffizienzklasse At+
Pdesign 6,0 kW
SEER 6,6
¢ Heizen
Energieeffizienzklasse A+
Pdesign 4,60 kW
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SCOP 4,25
Abmessungen:
Hohe 734 mm
Breite 870 mm
Tiefe 373 mm
Schallleistungspegel:
Kiihlen 64 dB(A)
Heizen 64 dB(A)
Schalldruckpegel:
Kiihlen 50 dB(A)
Heizen 50 dB(A)
Kéltemittel:
Typ R-32
GWP 675
Fillmenge 1,55 kg
TCO2eq 1,05
Saugleitungsanschluss 12,7 mm
Flissigkeitsleitungs-
anschluss 6,35 mm
¢ Max. Leitungslange
AG-IG 50 m
e Zusatzliche Kaltemittelfiillmenge 0,02 kg/m fiir Rohrleitungsléngen ber 30 m
* Betriebsspannung 220-240/1N/50 V/Ph/Hz
Nennkiihlleistung:
Innentemperatur 27 °CTK
¢ 19°CFK
AuBentemperatur 35°CTK
e 24°CFK
Leitungslange 5m
Nennheizleistung:
Innentemperatur 20°CTK
AuBentemperatur 7°CTK
* 6°CFK
Leitungsléange 5m
6,00 St
5.3.1.14 N KG 434 - 020503010014

Split-Inneneinheit als Wandgerat zum Anschluss an AuBengerat, R-32, 7,10 kW
¢ Split-Inneneinheit als Wandgerat zum Anschluss an R-32 Warmepumpe
Gerateaufbau Warmepumpen-Wandgerat in kompakter Ausfiihrung fiir R-32 Single-
und Multi-AuBengerate. Gehduse aus weillem Kunststoff. Luftansaug tiber Ansaug-
gitter an der Oberseite. Luft-Reinigung durch Drei-Filter-System mit Grobfilter, photo-
katalytischem Filter und Flash-Steamer. Luftausblas iber zwei Austrittsjalousien mit
horizontal um 120° verstellbaren Gummiluftleitlamellen, motorisch betrieben, an der
Frontseite.
° Warmetauscher
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Gegenstromwarmelibertrager speziell fir R-32 optimiert, als Direktverdampfer mit
Kupferrohren und beschichteten Aluminiumlamellen in optimierter Bauform, Kalte-
system getrocknet, evakuiert und mit Schutzgasfiillung versehen. Rohranschliisse
im Gerat, die Zufiihrung der Versorgungsleitungen kann von hinten, von den Seiten
oder von oben (nicht fiir Kondensatleitung) erfolgen. Isolierte Ausfiihrung der Kon-
densatwanne.
Ventilator Ventilator als Querstromgeblase, 5-stufig steuerbar. Mit DC-Drehzahlrege-
lung
* Regelung
Regelungs-, Steuer- und Komfortmerkmale: Mikrocomputerregelung mit integrierter
Selbstdiagnosefunktion. Uberwacht werden die Liifterdrehzahlen, der eingestellte
Sollwert fiir die Lufteintrittstemperatur und die Verdampferoberflichentemperatur
sowie die Klappenstellung der Schwenkvorrichtung. Automatischer Wiederanlauf
nach Spannungsausfall in die urspriingliche einstellung. Eine Funktionsstérung wird
durch Blinken der Betriebsleuchte angezeigt. Die Art der Stérung wird auf der
Innenplatine durch Leuchtdioden angezeigt.
* Kalteleistung
Minimal 2,30 kW
Nominal 7,10 kW
Maximal 8,50 kW
¢ Heizleistung
Minimal 2,30 kW
Nominal 8,20 kW
Maximal 10,2 kW
Leistungsaufnahme 50 Hz Nominal:
Kiihlen 0,037 kW
Heizen 0,041 kW
e Kiihlen
Energieeffizienzklasse A++
Pdesign 7,10 kW
SEER 6,20
* Heizen
Energieeffizienzklasse A+
Pdesign 6,20 kW
SCOP 4,10
* Abmessungen
Hohe: 292 mm
Breite: 997 mm
Tiefe: 397 mm
¢ Luftvolumenstrom Kiihlen
Niedrig 11,4 m3/h
Mittel 13,6 m3/h
Hoch 158 mé/h
e Luftvolumenstrom Heizen
Niedrig 12,3 m3/h
Mittel 153 m3/h
Hoch 17,3 m3/h
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* Schallleistungspegel
Kiihlen 60 dB(A)
Heizen 61 dB(A)
¢ Schalldruckpegel Kiihlen
Niedrig 38 dB(A)
Mittel 43 dB(A)
Hoch 47 dB(A)
¢ (in 1 Meter Abstand)
¢ Schalldruckpegel Heizen
Niedrig 37 dB(A)
Mittel 42 dB(A)
Hoch 46 dB(A)
¢ (in 1 Meter Abstand)
Betriebsspannung: 230/1/50 V/Ph/Hz
* Betriebsstrom
Kiihlen 04A
Heizen 04 A
Saugleitung: 159 mm
Einspritzleitung: 6,35 mm
Kondensatleitung: 18 mm
¢ Nennkihlleistung
Innentemperatur 27 °CTK
¢ 19°CFK
AuBentemperatur 35°CTK
e 24°CFK
Leitungslange 5m
¢ Nennheizleistung
Innentemperatur 20°CTK
AuBentemperatur 7°CTK
* 6°CFK
Leitungslange 5m
6,00 St
5.3.1.15 N KG 434 - 020503010015

Zusatzplatine fiir Split-Invertergerite
e Zusatzplatine fir Split-Inverter-Einheiten
Zusatzplatine fir die Einbindung von Inneneinheiten in ein ibergeordnetes Gebaude-
leitsystem (GLT). Ebenfalls ermdglicht sie die Realisierung der externen Einbindung
tiber eine bauseitige Zentralfreischaltung. Zugriffsmoglichkeiten auf bis zu 16 Innen-
einheiten (8 Gruppen) lber die P1/P2-Busverbindung. Die Betriebsregelung lber die
Zusatzplatine kann vorgenommen werden. Hierbei lassen sich Funktionen wie z.B.:
¢ Abschaltung im Brandfall
* Extern Ein/Aus Uber bauseitigen Kontakt
* Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
* Betriebs- / Stormeldung, max. 230V, 2 A
* Externe Betriebsartenwahl tiber Schlieer Kontakte
* Externe Sollwertvorgabe 0-10 V
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* Steuerung lber Modbus mdglich

6,00 St
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Titel 6

Risikomanagement

Betrdge in EUR

6.1

Risikomanagement

H

Umgang mit Planabweichungen beim Bauen im Bestand
+ Umgang mit Planabweichungen beim Bauen im Bestand

Das Vorhaben wird im Bestand ausgefiihrt. Anfang Februar 2026 wurden Abwei-
chungen der Planunterlagen von den tatséchlichen Gegebenheiten vor Ort festge-
stellt. Fir die in der Anlage gekennzeichneten Bereiche sind die festgestellten
Abweichungen bereits in der Ausfiihrungsplanung nachgefiihrt; fiir die dort gekenn-
zeichneten Ubrigen Bereiche steht die Nachfiihrung noch aus oder es ist mit weite-
ren, erst beim nortlichen AufmaR erkennbaren Abweichungen zu rechnen.

Die MaRe der Ausfiihrungspldne sind durch den Auftragnehmer vor Ort zu priifen.
Festgestellte MalRabweichungen von Bauteilen, Durchbriichen und Aussparungen in
Lage und Geometrie sind im Zuge der Werk- und Montageplanung (W+M-Planung)
durch den Auftragnehmer anzuzeigen und in der W+M-Planung zu verarbeiten, ohne
dass hierfir im Vorfeld fortgeschriebene Indexpléne durch den Planer bereitgestellt
werden.

Ziel ist die Reduzierung der Schnittstellen in der Bauausfiihrung sowie die Reduzie-
rung von Anderungssachverhalten und Stérungen im Bauablauf. Die Vergiitung der
planerischen Anpassung an festgestellte Abweichungen erfolgt Uber die hierfiir
vorgesehene Position des Titels ,Planabweichungen” (siehe LV Ende).

N KG 429 - 0Z 06 0001
Zulage fiir punktuelle Abweichungen

Zulage fiir die mogliche planerische Anpassung an bauseits festgestellte, punktuelle
Planabweichungen, siehe Praxisbeispiele unten.

Dies umfasst insbesondere Geometrie- und Lageabweichungen von Durchbriichen
und Aussparungen sowie Langen-, Breiten- und Dickenabweichungen von Bauteilen
wie Wanden, Stiitzen und Laibungen.

Der Auftragnehmer hat die Abweichungen im Zuge seiner 6rtlichen MaRpriifung zu
erfassen, zu dokumentieren und in seine Werk- und Montageplanung eigenverant-
wortlich zu ibernehmen. Die Abrechnung erfolgt stiickweise pro festgestellter und
anzupassender Abweichung. Mit dem Einheitspreis sind alle Mehraufwendungen der
Arbeitsvorbereitung fiir die punktuelle Anpassung inklusive aller Planungs- und
Koordinationsleistungen, abgegolten.

Mehrere Abweichungen an einem einzelnen Bauteil (z. B. gleichzeitige Hohen- und
Breitenanpassung eines Durchbruchs) oder mehrere, in unmittelbarer Néhe liegende
Abweichungen, die in einem zusammenhdngenden Arbeitsvorgang korrigiert werden
konnen, werden fiir die Abrechnung als ,1 Stiick” zusammengefasst.

Treten in einem einzelnen, raumlich abgrenzbaren Bereich (z. B. ein Raum, ein Flur-
abschnitt) mehr als [z. B. 5] stiickweise zu vergiitende Abweichungen auf, ist vor
Ausfiihrung zu priifen, ob die Abrechnung nicht wirtschaftlicher als eine zusammen-
hadngende, flichenweise vergiitete Leistung zu erfolgen hat. Die Entscheidung
hieriiber trifft die Objektiiberwachung.
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Die Abrechnung je Stiick erfolgt somit flir einzelne, abgrenzbare Abweichungen,

deren Verarbeitung im Zuge der Arbeitsvorbereitung einen isolierten, in sich ge-

schlossenen Arbeitsvorgang darstellt. Der Aufwand ist hierbei weitgehend unabhéan-
gig von der GesamtgrélRe des Bauteils, an dem die Korrektur stattfindet.

Praxisbeispiele fiir punktuelle Abweichungen:

+ Die Position eines einzelnen Wanddurchbruchs fiir eine Rohrleitung ist um 8 cm
verschoben.

* Die Anpassung von einzelnen Anschlusspunkten der Haustechnik (z. B. Heizkor-
perventile, Bodenablaufe, Liiftungsausldsse), deren Lage von der Planung ab-
weicht.

* Das notwendige Versetzen von einzelnen Befestigungspunkten fiir sicherheitsre-
levante Bauteile wie Handldufe oder fiir Einbauschranke.

¢ Die manuelle Anpassung der Geometrie einer einzelnen, lokalen Nische oder
eines Wandvorsprungs, deren Abmessungen nicht dem Plan entsprechen.

+ Ein einzelner Ankerpunkt fiir eine Fassadenkonsole muss versetzt werden

25,00 St
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Titel 7

Wartungsarbeiten

Betrdge in EUR

Wartungsarbeiten

H

Wartungsarbeiten und Inspektion
* Wartungsarbeiten und Inspektion

Fir alle technischen Anlagen sind die entsprechenden aufgefiihrten Wartungsleis-
tungen nach AMEV durch den Auftragnehmer anzubieten. Die Auswahl erfolgt der
Wartungs-Positionen am Projekt erfolgt gem. der AMEV-Empfehlung. Die Angebote
werden bei der Vergabe der Hauptleistungen beriicksichtigt, jedoch nicht beauftragt.

Uber die Wartungsleistungen wie nachfolgend beschrieben ist ein Wartungsvertrag
nach Vertragsmuster der AMEV Wartung 2018 Broschiire Nr. 142 Anlage 1 zu schlie-
Ren.

Wartungsarbeiten gemal AMEV-Arbeitsblattern in der aktuell zum Vertragsab-
schluss giiltigen Fassung fiir entsprechenda Anlagen:

* Warmeversorgungsanlagen / 2021

o Kalte /2017

¢ Mess- und Steuerregelungseinrichtungen und Gebdaudeautomationssysteme,

e Wartung 2018

Wartungarbeiten, Inspektion und damit verbundene kleine Instandsetzungsarbeiten

von technischen Anlagen und Einrichtungen in 6ffentlichen Geb&auden richten sich

nach AMEV Wartung 2018, Broschiire Nr. 142. Weitere zutreffende Normen und

Grundlagen fir die Wartungsarbeiten im Sinne der Inspektion und Instandsetzung

sind ebenfalls der benannten AMEV-Arbeitsblatter zu entnehmen. Hierbei sind in

Bezug auf die Ausfiihrung vor allem die Anlagen 1-5 der AMEV-Empfehlung Nr. 142

als Vertragsgrundlage fiir den Wartungsvertrag zu verwenden, ndmlich:

* Anlage 1: Mustervertrag fiir die Wartung von Anlagen der Technischen Geb&ude-
ausrustung

¢ Anlage 2: Muster-Leistungsverzeichnis zur Wartung - geglieder nach Anlagengrup-
pen

* Anlage 3: Checklisten fiir Wartung und Inspektion (gerate- bzw. anlagenspezi-
fisch)

* Anlge 4: Tatigkeitsnachweise / Wartungsprotokolle zur Dokumentation durch den
Auftragnehmer

* Anlage 5: Bewertung des Betriebszustandes und Handlungsempfehlungen zur
technischen Beurteilung

Eine AMEV-konforme Wartung umfasst drei Komponenten:

* Inspektion (z.B. Zustandskontrolle, Sichtpriifung, Probelauf)

= Wartung (z.B. Schmieren, Reinigen, Nachstellen, Filtertausch)

= Funktionspriifung (z.B. Messungen, Simulationen von Stérfallen)

Bei der Angebotsabgabe ist durch den Auftragnehmer zu beachten, dass die Kosten
fir die Wartungsarbeiten pro Jahr anzugeben sind. Die Kalkulation fiir die Wertung
erfolgt auf 4 Jahre ohne Anwendung von Barwertfaktoren als statische Berechnung
mit der Option der Verlangerung um ein weiteres Jahr.
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Insofern durch den Auftragnehmer wahrend dieser Wertungszeit Faktoren fiir eine
Preisanpassung pro Jahr einzusetzen sind, ist dies mit Abgabe des Leistungskatalo-
ges anzugeben. Spatere Anderungen / Anpassungen wahrend der Mindestvertrags-
laufzeit von 4 Jahren mit der Option der Verldngerung der Wartungszeit um ein
weiteres Jahr werden nicht einbezogen.

Bei Angebotsabgabe ist durch den Auftragnehmer zu beachten, dass zusatzlich zur
Wartung Inspektionen und kleine Instandhaltungsarbeiten einzubeziehen sind. Ein
eigener Instandhaltungsvertrag / Inspektionsvertrag wird nicht erstellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Zuge des Wartungsvertrags nach AMEV keine
investiven Leistungen abgefragt und angeboten werden sollen.

In die Position des Wartungsangebots sind durch den Auftragnehmer zu beriicksich-

tigen:

* Es sind die AMEV-Anlagen 1-5 als Bestandteil des Wartungsvertrags stets und
ausnahmslos einzubeziehen

* Preisangabe pro Jahr

e Wartungsvertrag fiir 4 Jahre mit der Option der Verldngerung um ein weiteres
Jahr

* Ausweis von Preissteigerungen im Anschreiben fiir Lohne und Stoffe inkl. Nen-
nung Basispreise und Bezugsfaktoren des statistischen Bundesamtes

¢ Ausfiihrung der Wartungen nur durch Fachpersonal fiir welches ein Nachweis
Uber die Qualifikation zu erbringen ist

* Betriebsmittel und Materialien sind nicht Gegenstand des Angebotes

* Entsorgung vorgenannter ist nicht Vertragsgegenstand des Angebotes. Diese ist
im Zuge der Angebote fiir Materialien und Betriebsmittel einzukalkulieren (siehe
Angebotsliste).

* Dokumentation der Wartungsnachweise in digitialer Form nach vorgegebenem
Muster der Anlage 4 aus der AMEV Wartung

¢ Empfehlungen zur Zustandsbewertung nach Anlage 5 der AMEV Wartung sind
schriftlich mitzuteilen

¢ Einhaltung von Wartungszyklen nach AMEV Wartung sowie Herstellerangabe un-
ter Beachtung zusatzlicher Vorschriften (Schallschutz, Brandschutz, etc.)

» Definition des Anlagen-Ist-Standes vor Wartung und Vergleich mit dem Soll-
Zustand sowie Vergleich mit dem Ist-Zustand nach Wartung.

¢ Integration aller Kosten fiir Personal inkl. Personalnebenkosten, Sichtpriifung und
Sichtkontrollen, Einstell-/ Justierarbeiten und Messungen, Funktions- und Sicher-
heitspriifung sowie Dichtheitskontrollen, Reinigung im Sinne der AMEV Wartung,
Erhalt der Funktionsfahigkeit, An-/ Abfahrten

* Erstellen eines Wartungskataloges auf Basis der Anlage 3 der AMEV Wartung fiir
Anlagen und fiir die im Rahmen der Wartung betroffenen Anlagenteile inkl.

* Erstellen einer Angebotsliste fiir Materialien und Betriebsstoffe fiir séamtliche
Verbrauchs- und Verschleiliteile

H

Wartungsvertragsangebot fiir im LV enthaltene Lieferungen und Leistungen
* Wartungsvertragsangebot fiir im LV enthaltene Lieferungen und Leistungen

GemalR AMEV wird vom Auftraggeber beziiglich der gesamten erbrachten Lieferun-
gen und Leistungen ein Wartungsangebot im Sinne des AMEV-Wartungsvertrags fir
die Wartung, Inspektion und Instandhaltung der Anlagenbauteile des
entsprechenden Gewerks {ibergeben.

Betrdge in EUR
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71

7.2

Kalkulationsumfang siehe nachfolgende Positione auf Basis der Empfehlungen und
der Entscheidungsvorlagen aus der AMEV Wartung 2018, Broschiire Nr. 142. Die zu-
sammengefassten Anlagenkomponenten stellen die Grundlage fiir die Wartungsliste
und -arbeiten dar.

N KG 429 - 0Z 07 0001

Wartungsvertragsangebot fiir die Leistungen der KG 420 der VE 402 gemafl
AMEV-Empfehlung Nr. 142 Wartung, Jahr 1 von 4

Leistung gemalR AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch

Erstellung des Wartungsvertragsangebot fiir alle in diesem Leistungsumfang
aufgefiihrten Kostengruppe 420 der VE 402, insbesondere fiir:

KG 420:
¢ Fernwarmelbergabestation inkl. Warmetauscher, Sicherheitsarmaturen, Tempera-
turfiihler, Drucksensoren, Regel- und Absperrarmaturen

¢ Heizungsverteilsysteme inkl. aller Rohrleitungen samt Isolierung, Verteiler, Pum-
pengruppen, Strangregulierventile, Differenzdruckregler, Speicher und Absperrar-
maturen

* Warmeilbertrager (Platten- oder Rohrbiindelwarmetauscher)

* Heizkorper und Deckenstrahlplatten (Hydraulik, Regelung, Thermostatventile, Ent-
IGftung)

¢ Heizungsregelung inkl. AuBentemperaturfiihler, Raumfihler, Steuerungstechnik

¢ Volumenstromregler und dynamische Regelarmaturen

¢ Sicherheitsarmaturen (Sicherheitsventile, Entliifter, Entleerungen)

» Druckhaltungssysteme (membran- oder gesteuert) inkl. Nachspeiseeinrichtungen

« Uberpriifung der Heizkurve und Optimierungsvorschlége

¢ Priifung der Soll-/Ist-Temperaturen an Heizflachen und in Verteilsystem

« Sichtkontrolle auf Undichtigkeiten, Korrosion, Isolierung

o Uberpriifung der elektrischen Anschliisse und SchutzmaRRnahmen

¢ Kontrolle und ggf. Kalibrierung von Mess- und Fiihlertechnik

Zeitraum:
e Jahr1von4

Es sind die Arbeitskarten aus der AMEV-Empfehlung der jeweiligen Gewerke
unverandert zu nutzen.

1,00 Jahr

Betrdge in EUR

N KG 429 - 0Z 07 0002

Wartungsvertragsangebot fiir die Leistungen der KG 420 der VE 402 gemaf
AMEV-Empfehlung Nr. 142 Wartung, Jahr 2 von 4

Leistung gemal AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch

Erstellung des Wartungsvertragsangebot fiir alle in diesem Leistungsumfang

aufgefiihrten Kostengruppe 420 der VE 402, insbesondere fiir:

KG 420:
* Fernwarmelbergabestation inkl. Warmetauscher, Sicherheitsarmaturen, Tempera-
turfiihler, Drucksensoren, Regel- und Absperrarmaturen
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7.3

* Heizungsverteilsysteme inkl. aller Rohrleitungen samt Isolierung, Verteiler, Pum-
pengruppen, Strangregulierventile, Differenzdruckregler, Speicher und Absperrar-
maturen

* Warmeilbertrager (Platten- oder Rohrbiindelwdrmetauscher)

¢ Heizkorper und Deckenstrahlplatten (Hydraulik, Regelung, Thermostatventile, Ent-
IGftung)

¢ Heizungsregelung inkl. AuBentemperaturfiihler, Raumfihler, Steuerungstechnik

¢ Volumenstromregler und dynamische Regelarmaturen

¢ Sicherheitsarmaturen (Sicherheitsventile, Entliifter, Entleerungen)

¢ Druckhaltungssysteme (membran- oder gesteuert) inkl. Nachspeiseeinrichtungen

o Uberpriifung der Heizkurve und Optimierungsvorschlége

e Priifung der Soll-/Ist-Temperaturen an Heizflachen und in Verteilsystem

¢ Sichtkontrolle auf Undichtigkeiten, Korrosion, Isolierung

o Uberpriifung der elektrischen Anschliisse und SchutzmaRRnahmen

+ Kontrolle und ggf. Kalibrierung von Mess- und Fiihlertechnik

Zeitraum:
e Jahr2von4

Es sind die Arbeitskarten aus der AMEV-Empfehlung der jeweiligen Gewerke
unverédndert zu nutzen.

1,00 Jahr

Betrdge in EUR

N KG 429 - 0Z 07 0003

Wartungsvertragsangebot fiir die Leistungen der KG 420 der VE 402 gemaf}
AMEV-Empfehlung Nr. 142 Wartung, Jahr 3 von 4

Leistung gemal AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch

Erstellung des Wartungsvertragsangebot fiir alle in diesem Leistungsumfang
aufgefiihrten Kostengruppe 420 der VE 402, insbesondere fiir:

KG 420:
¢ Fernwarmelbergabestation inkl. Warmetauscher, Sicherheitsarmaturen, Tempera-
turfiihler, Drucksensoren, Regel- und Absperrarmaturen

* Heizungsverteilsysteme inkl. aller Rohrleitungen samt Isolierung, Verteiler, Pum-
pengruppen, Strangregulierventile, Differenzdruckregler, Speicher und Absperrar-
maturen

e Warmeilbertrager (Platten- oder Rohrbiindelwédrmetauscher)

» Heizkorper und Deckenstrahlplatten (Hydraulik, Regelung, Thermostatventile, Ent-
IGftung)

* Heizungsregelung inkl. AuBentemperaturfiihler, Raumfihler, Steuerungstechnik

¢ Volumenstromregler und dynamische Regelarmaturen

» Sicherheitsarmaturen (Sicherheitsventile, Entliifter, Entleerungen)

» Druckhaltungssysteme (membran- oder gesteuert) inkl. Nachspeiseeinrichtungen

» Uberpriifung der Heizkurve und Optimierungsvorschlige

¢ Priifung der Soll-/Ist-Temperaturen an Heizflachen und in Verteilsystem

+ Sichtkontrolle auf Undichtigkeiten, Korrosion, Isolierung

» Uberpriifung der elektrischen Anschliisse und SchutzmaRinahmen

* Kontrolle und ggf. Kalibrierung von Mess- und Fiihlertechnik

Zeitraum:
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7.4

7.5

 Jahr3von4

Es sind die Arbeitskarten aus der AMEV-Empfehlung der jeweiligen Gewerke
unverédndert zu nutzen.

1,00 Jahr

Betrdge in EUR

N KG 429 - 0Z 07 0004

Wartungsvertragsangebot fiir die Leistungen der KG 420 der VE 402 gemaf
AMEV-Empfehlung Nr. 142 Wartung, Jahr 4 von 4

Leistung geméal AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch

Erstellung des Wartungsvertragsangebot fiir alle in diesem Leistungsumfang
aufgefiihrten Kostengruppe 420 der VE 402, insbesondere fiir:

KG 420:

* Fernwarmeiibergabestation inkl. Warmetauscher, Sicherheitsarmaturen, Tempera-
turfihler, Drucksensoren, Regel- und Absperrarmaturen

¢ Heizungsverteilsysteme inkl. aller Rohrleitungen samt Isolierung, Verteiler, Pum-
pengruppen, Strangregulierventile, Differenzdruckregler, Speicher und Absperrar-
maturen

* Warmeilbertrager (Platten- oder Rohrbiindelwédrmetauscher)

* Heizkorper und Deckenstrahlplatten (Hydraulik, Regelung, Thermostatventile, Ent-
Iiftung)

¢ Heizungsregelung inkl. AuBentemperaturfiihler, Raumfihler, Steuerungstechnik

¢ Volumenstromregler und dynamische Regelarmaturen

= Sicherheitsarmaturen (Sicherheitsventile, Entliifter, Entleerungen)

* Druckhaltungssysteme (membran- oder gesteuert) inkl. Nachspeiseeinrichtungen

o Uberpriifung der Heizkurve und Optimierungsvorschlige

e Priifung der Soll-/Ist-Temperaturen an Heizflachen und in Verteilsystem

« Sichtkontrolle auf Undichtigkeiten, Korrosion, Isolierung

» Uberpriifung der elektrischen Anschliisse und Schutzmalnahmen

* Kontrolle und ggf. Kalibrierung von Mess- und Fiihlertechnik

Zeitraum:
+ Jahr4von4

Es sind die Arbeitskarten aus der AMEV-Empfehlung der jeweiligen Gewerke
unverandert zu nutzen.

1,00 Jahr

N KG 429 - 0Z 07 0005

Wartungsvertragsangebot fiir die Leistungen der KG 420 der VE 402 gemafl
AMEV-Empfehlung Nr. 142 Wartung, Option auf Jahr 5

Leistung gemalR AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch

Erstellung des Wartungsvertragsangebot fiir alle in diesem Leistungsumfang
aufgefiihrten Kostengruppe 420 der VE 402, insbesondere fiir:

KG 420:
¢ Fernwarmeibergabestation inkl. Warmetauscher, Sicherheitsarmaturen, Tempera-
turfiihler, Drucksensoren, Regel- und Absperrarmaturen
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* Heizungsverteilsysteme inkl. aller Rohrleitungen samt Isolierung, Verteiler, Pum-
pengruppen, Strangregulierventile, Differenzdruckregler, Speicher und Absperrar-
maturen

* Warmeilbertrager (Platten- oder Rohrbiindelwdrmetauscher)

¢ Heizkorper und Deckenstrahlplatten (Hydraulik, Regelung, Thermostatventile, Ent-
IGftung)

¢ Heizungsregelung inkl. AuBentemperaturfiihler, Raumfihler, Steuerungstechnik

¢ Volumenstromregler und dynamische Regelarmaturen

¢ Sicherheitsarmaturen (Sicherheitsventile, Entliifter, Entleerungen)

¢ Druckhaltungssysteme (membran- oder gesteuert) inkl. Nachspeiseeinrichtungen

o Uberpriifung der Heizkurve und Optimierungsvorschlége

e Priifung der Soll-/Ist-Temperaturen an Heizflachen und in Verteilsystem

¢ Sichtkontrolle auf Undichtigkeiten, Korrosion, Isolierung

o Uberpriifung der elektrischen Anschliisse und SchutzmaRRnahmen

+ Kontrolle und ggf. Kalibrierung von Mess- und Fiihlertechnik

Zeitraum:
e Option auf Jahr 5

Es sind die Arbeitskarten aus der AMEV-Empfehlung der jeweiligen Gewerke
unverédndert zu nutzen.

1,00 Jahr

Betrdge in EUR

N KG 439 - 0Z 07 0006

Wartungsvertragsangebot fiir die Leistungen der KG 434 der VE 402 gemafl
AMEV-Empfehlung Nr. 142 Wartung, Jahr 1 von 4

Leistung gemal AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch

Erstellung des Wartungsvertragsangebot fiir alle in diesem Leistungsumfang
aufgefiihrten Kostengruppe 434 der VE 402, insbesondere fiir:

KG 434:

» Kaltemaschinen (Kompressor-/Verdichtertechnik) inkl. Kaltemittelkreislauf

e Ruckkihler / Luft- oder wassergekiihlte Verflissiger

e Kalteverteilsysteme inkl. aller Rohrleitungen samt Isolierung, Verteiler, Pumpen-
gruppen, Strangregulierventile, Differenzdruckregler, Speicher und Absperrarmatu-
ren

* Warmelbertrager (Platten- oder Rohrbiindelwarmetauscher)

* Deckenstrahlplatten und Umluftkihlgerate (Hydraulik, Regelung,
Thermostatventile, Entliiftung)

e Kaltesregelung inkl. AuRentemperaturfiihler, Raumfiihler, Steuerungstechnik

¢ Volumenstromregler und dynamische Regelarmaturen

¢ Sicherheitsarmaturen (Sicherheitsventile, Entliifter, Entleerungen)

» Druckhaltungssysteme (membran- oder gesteuert) inkl. Nachspeiseeinrichtungen

* Leckagekontrolle und Dichtheitspriifung gemé&R F-Gas-Verordnung (EU) Nr.
2024/573

» Kontrolle von Anlagendriicken, Temperaturen, Olstand, Kaltemittelfiillstand

e Priifung der Soll-/Ist-Temperaturen an Kalteverbrauchern und in Verteilsystem

= Sichtkontrolle auf Undichtigkeiten, Korrosion, Isolierung

» Uberpriifung der elektrischen Anschliisse und Schutzmalnahmen
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« Kontrolle und ggf. Kalibrierung von Mess- und Fiihlertechnik
Zeitraum:
+ Jahr1von4
Es sind die Arbeitskarten aus der AMEV-Empfehlung der jeweiligen Gewerke
unverdndert zu nutzen.
1,00 Jahr
7.7 N KG 439 - 0Z 07 0007
Wartungsvertragsangebot fiir die Leistungen der KG 434 der VE 402 gemaf
AMEV-Empfehlung Nr. 142 Wartung, Jahr 2 von 4
Leistung gemalR AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch
Erstellung des Wartungsvertragsangebot fiir alle in diesem Leistungsumfang
aufgefiihrten Kostengruppe 434 der VE 402, insbesondere fiir:
KG 434:
* Kéltemaschinen (Kompressor-/Verdichtertechnik) inkl. Kaltemittelkreislauf
e Ruckkihler / Luft- oder wassergekihlte Verflissiger
* Kalteverteilsysteme inkl. aller Rohrleitungen samt Isolierung, Verteiler, Pumpen-
gruppen, Strangregulierventile, Differenzdruckregler, Speicher und Absperrarmatu-
ren
* Warmetbertrager (Platten- oder Rohrbiindelwédrmetauscher)
* Deckenstrahlplatten und Umluftkiihlgerate (Hydraulik, Regelung,
Thermostatventile, Entliiftung)
o Kaltesregelung inkl. AuRentemperaturfiihler, Raumfiihler, Steuerungstechnik
¢ Volumenstromregler und dynamische Regelarmaturen
* Sicherheitsarmaturen (Sicherheitsventile, Entliifter, Entleerungen)
* Druckhaltungssysteme (membran- oder gesteuert) inkl. Nachspeiseeinrichtungen
¢ Leckagekontrolle und Dichtheitspriifung gemé&R F-Gas-Verordnung (EU) Nr.
2024/573
= Kontrolle von Anlagendriicken, Temperaturen, Olstand, Kaltemittelfiillstand
¢ Priifung der Soll-/Ist-Temperaturen an Kalteverbrauchern und in Verteilsystem
+ Sichtkontrolle auf Undichtigkeiten, Korrosion, Isolierung
» Uberpriifung der elektrischen Anschliisse und SchutzmaRinahmen
* Kontrolle und ggf. Kalibrierung von Mess- und Fiihlertechnik
Zeitraum:
e Jahr2von4
Es sind die Arbeitskarten aus der AMEV-Empfehlung der jeweiligen Gewerke
unveréandert zu nutzen.
1,00 Jahr
7.8 N KG 439 - 0Z 07 0008
Wartungsvertragsangebot fiir die Leistungen der KG 434 der VE 402 gemaf}
AMEV-Empfehlung Nr. 142 Wartung, Jahr 3 von 4
Leistung geméal AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch
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Erstellung des Wartungsvertragsangebot fiir alle in diesem Leistungsumfang
aufgefiihrten Kostengruppe 434 der VE 402, insbesondere fiir:

KG 434:

» Kaltemaschinen (Kompressor-/Verdichtertechnik) inkl. Kaltemittelkreislauf

* Rickkihler / Luft- oder wassergekiihlte Verflissiger

+ Kalteverteilsysteme inkl. aller Rohrleitungen samt Isolierung, Verteiler, Pumpen-
gruppen, Strangregulierventile, Differenzdruckregler, Speicher und Absperrarmatu-
ren

* Warmeilbertrager (Platten- oder Rohrbiindelwdrmetauscher)

¢ Deckenstrahlplatten und Umluftkihlgerate (Hydraulik, Regelung,
Thermostatventile, Entliiftung)

+ Kaltesregelung inkl. AuBentemperaturfiihler, Raumfihler, Steuerungstechnik

* Volumenstromregler und dynamische Regelarmaturen

» Sicherheitsarmaturen (Sicherheitsventile, Entlifter, Entleerungen)

= Druckhaltungssysteme (membran- oder gesteuert) inkl. Nachspeiseeinrichtungen

» Leckagekontrolle und Dichtheitspriifung gemé&R F-Gas-Verordnung (EU) Nr.
2024/573

» Kontrolle von Anlagendriicken, Temperaturen, Olstand, Kaltemittelfiillstand

¢ Priifung der Soll-/Ist-Temperaturen an Kélteverbrauchern und in Verteilsystem
= Sichtkontrolle auf Undichtigkeiten, Korrosion, Isolierung

» Uberpriifung der elektrischen Anschliisse und SchutzmaRnahmen

+ Kontrolle und ggf. Kalibrierung von Mess- und Fiihlertechnik

Zeitraum:
e Jahr3von4

Es sind die Arbeitskarten aus der AMEV-Empfehlung der jeweiligen Gewerke
unverédndert zu nutzen.

1,00 Jahr

Betrdge in EUR

N KG 439 - 0Z 07 0009

Wartungsvertragsangebot fiir die Leistungen der KG 434 der VE 402 gemafl
AMEV-Empfehlung Nr. 142 Wartung, Jahr 4 von 4

Leistung gemalR AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch

Erstellung des Wartungsvertragsangebot fiir alle in diesem Leistungsumfang
aufgefiihrten Kostengruppe 434 der VE 402, insbesondere fiir:

KG 434:

» Kaltemaschinen (Kompressor-/Verdichtertechnik) inkl. Kaltemittelkreislauf

» Rickkihler / Luft- oder wassergekiihlte Verfliissiger

e Kalteverteilsysteme inkl. aller Rohrleitungen samt Isolierung, Verteiler, Pumpen-
gruppen, Strangregulierventile, Differenzdruckregler, Speicher und Absperrarmatu-
ren

* Warmeilibertrager (Platten- oder Rohrbiindelwarmetauscher)

* Deckenstrahlplatten und Umluftkihlgerate (Hydraulik, Regelung,
Thermostatventile, Entliiftung)

e Kaltesregelung inkl. AuRentemperaturfiihler, Raumfiihler, Steuerungstechnik

¢ Volumenstromregler und dynamische Regelarmaturen

¢ Sicherheitsarmaturen (Sicherheitsventile, Entliifter, Entleerungen)
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» Druckhaltungssysteme (membran- oder gesteuert) inkl. Nachspeiseeinrichtungen

¢ Leckagekontrolle und Dichtheitspriifung gemé&R F-Gas-Verordnung (EU) Nr.
2024/573

= Kontrolle von Anlagendriicken, Temperaturen, Olstand, Kéltemittelfiillstand

¢ Priifung der Soll-/Ist-Temperaturen an Kalteverbrauchern und in Verteilsystem

¢ Sichtkontrolle auf Undichtigkeiten, Korrosion, Isolierung

o Uberpriifung der elektrischen Anschliisse und SchutzmaRinahmen

¢ Kontrolle und ggf. Kalibrierung von Mess- und Fiihlertechnik

Zeitraum:
e Jahr4von4

Es sind die Arbeitskarten aus der AMEV-Empfehlung der jeweiligen Gewerke
unverandert zu nutzen.

1,00 Jahr

Betrdge in EUR

N KG 439 - 0Z 07 0010

Wartungsvertragsangebot fiir die Leistungen der KG 434 der VE 402 gemaf
AMEV-Empfehlung Nr. 142 Wartung, Option auf Jahr 5

Leistung geméal AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch

Erstellung des Wartungsvertragsangebot fiir alle in diesem Leistungsumfang
aufgefiihrten Kostengruppe 434 der VE 402, insbesondere fiir:

KG 434:

» Kaltemaschinen (Kompressor-/Verdichtertechnik) inkl. Kaltemittelkreislauf

* Rickkihler / Luft- oder wassergekiihlte Verflissiger

+ Kalteverteilsysteme inkl. aller Rohrleitungen samt Isolierung, Verteiler, Pumpen-
gruppen, Strangregulierventile, Differenzdruckregler, Speicher und Absperrarmatu-
ren

* Warmeilbertrager (Platten- oder Rohrbiindelwédrmetauscher)

¢ Deckenstrahlplatten und Umluftkihlgerate (Hydraulik, Regelung,
Thermostatventile, Entliiftung)

+ Kaltesregelung inkl. AuRentemperaturfiihler, Raumfiihler, Steuerungstechnik

+ Volumenstromregler und dynamische Regelarmaturen

» Sicherheitsarmaturen (Sicherheitsventile, Entliifter, Entleerungen)

= Druckhaltungssysteme (membran- oder gesteuert) inkl. Nachspeiseeinrichtungen

* Leckagekontrolle und Dichtheitspriifung gemé&R F-Gas-Verordnung (EU) Nr.
2024/573

» Kontrolle von Anlagendriicken, Temperaturen, Olstand, Kaltemittelfiillstand

e Priifung der Soll-/Ist-Temperaturen an Kélteverbrauchern und in Verteilsystem

» Sichtkontrolle auf Undichtigkeiten, Korrosion, Isolierung

» Uberpriifung der elektrischen Anschliisse und SchutzmaRnahmen

+ Kontrolle und ggf. Kalibrierung von Mess- und Fiihlertechnik

Zeitraum:
e Option auf Jahr 5

Es sind die Arbeitskarten aus der AMEV-Empfehlung der jeweiligen Gewerke
unverédndert zu nutzen.

1,00 Jahr
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H
Storungsbeseitigung und Entstordienst
* Storungsbeseitigung und Entstordienst
Ergdnzend zum Vertragsmuster des Wartungsvertrags der AMEV Wartung 2018,
Broschiire Nr. 142 Teil B beinhaltet Teil C das Erganzungsvertragsmuster der
Storungsbeseitigung (Entstordienst).
Der Entstordienst ist nicht automatisch Bestandteil der regularen Wartungsleistun-
gen gemdl AMEV. Der Auftragnehmer hat diesen separat anzubieten fir die
aufgefiihrten Anlagen und Nebenkomponenten.
H
Zusatz fiir Wartungsvertragsangebot - Vertragsmuster Erganzungsvertrag
Storungsbeseitigung
e Zusatz fiir Wartungsvertragsangebot - Vertragsmuster Erganzungsvertrag Sto-
rungsbeseitigung

Wahrend der Laufzeit des Vertrages sind alle vom Anlagenbetreiber gemeldeten Sto-
rungen an den im Leistungsumfang beschriebenen Anlagenteile so rechtzeitig zu be-
seitigen, dass der reibungslose Betrieb nicht nachhaltig gestort wird. Dies gilt auch
fir Wochenend- und Nachtzeiten.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei Angebotsabgabe und bei Vertragsunter-
zeichnung einen Stordienst fiir die MaBnahme einzurichten und entsprechend der
definierten Reaktionszeiten vor Ort zu erscheinen.
Folgende Regelungspunkte sind fiir den Entstérdienst gemal AMEV Wartung 2018,
Broschiire Nr. 142 zu beriicksichtigen:
+ Verfligbarkeit
* Reaktionszeit
* Erreichbarkeit
e Vergltung
¢ Leistungsumfang
¢ Dokumentation
Verfuigbarkeit und Reaktionszeit:
Hierbei erfolgt eine Unterteilung in 3 Prioritdten:
Prioritat 1:
Hochste Storung mit Beeinflussung der Abldufe und / oder Auswirkung auf Geb&ude,
Personen sowie Sicherheit Reaktionszeit bis vor Ort max. 2 h wahrend der gesetzli-
chen Arbeitszeiten Reaktionszeit bis vor Ort max. 2 h auBerhalb der gesetzlichen
Arbeitszeiten insofern ein Abschalten der Anlage durch den Auftragnehmer fern oder
nach Anweisung Auftragnehmer den Betreiber vor Ort nicht mdglich ist und unum-
géangliche Schanden zur Folge sind Reaktionszeit bis vor Ort max. 6 h auBerhalb der
gesetzlichen Arbeitszeiten insofern ein Abschalten der Anlage durch den Auftrag-
nehmer fern oder nach Anweisung Auftragnehmer den Betreiber vor Ort moglich ist.
z.B. Fehlerhafte Sl-Kette, Storung beeinflusst nachteilig Produktion oder
Produktionsergebnis, etc.
Prioritat 2:
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Mittlere Storung mit niedriger Beeinflussung der Abldaufe und geringer Auswirkung
auf Gebadude und Personen ohne Auswirkung auf Sicherheitsfunktionen Reaktions-
zeit bis vor Ort max. 6 h wahrend der gesetzlichen Arbeitszeiten Reaktionszeit bis
vor Ort max. 12 h auBerhalb der gesetzlichen Arbeitszeiten z.B. Heizungsausfall, TW-
Leitungen eingefroren, etc.
Prioritat 3:
Geringe Stérung ohne Beeinflussung der Abldufe und ohne Auswirkung auf Gebaude
und Personen Reaktionszeit bis vor Ort max. 24 h wahrend der gesetzlichen Arbeits-
zeiten Reaktionszeit bis vor Ort auferhalb der gesetzlichen Arbeitszeiten ohne
Vorgabe z.B. BWWB-Pumpe defekt, Fiihler defekt, etc.
Erreichbarkeit:
Der Auftragnehmer muss ber den telefonischen Kontaktweg in den zuvor definier-
ten Zeiten erreichbar sein. Eine Erreichbarkeit per E-Mail wird ebenfalls vorausge-
setzt.
Vergutung:
Der Entstordienst wird auf Stundenlohnbasis gemalk dem vom Auftragnehmer ange-
botenen Verrechnungssatzverzeichnis abgerechnet. Es gelten die dort aufgefiihrten
Stundensatze fiir Normal- und Einsatzzeiten sowie Zuschlage fiir Arbeit auBerhalb
der Regelarbeitszeit. Die Anfahrt ist inkludiert. Materialverbrauche und
Werkzeugeinsatz ist ebenfalls nicht gesondert anzubieten.
Leistungsumfang:
Bestehend in jedem Fall aus Stérungsannahme, Ersteinschatzung und ggf.
Sofortmallnahmen zur Betriebssicherung, siehe Prioritaten.
Dokumentation:
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber nach jedem Einsatz einen Tatigkeitsnach-
weis inkl. Zeit, Ursachen und MalRnahme nach dem Muster der AMEV vorzulegen.
7.11 N KG 429 - 02 07 0011
Monteur Entstordienst, Prioritat 1, max. 2 h wahrend der gesetzlichen
Arbeitszeiten fiir die Leistungen der KG 420 der VE 402
Leistung gemaR AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch
Stundensatz fiir einen Monteur im Entstordienst gemaR einer zuvor beschriebenen
Leistung der Prioritdat 1, max. 2 h wahrend der gesetzlichen Arbeitszeiten fiir die
Leistungen der KG 420 der VE 402.
1,00 h
7.12 N KG 429 - 0Z 07 0012
Monteur Entstordienst, Prioritdt 1, max. 2 h auBerhalb der gesetzlichen
Arbeitszeiten fiir die Leistungen der KG 420 der VE 402
Leistung gemal AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch
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Stundensatz fiir einen Monteur im Entstordienst gemal einer zuvor beschriebenen
Leistung der Prioritdt 1, max. 2 h auBerhalb der gesetzlichen Arbeitszeiten fir die
Leistungen der KG 420 der VE 402.

1,00 h

713 N KG 429 - 0Z 07 0013

Monteur Entstordienst, Prioritdt 1, max. 6 h auBerhalb der gesetzlichen
Arbeitszeiten fiir die Leistungen der KG 420 der VE 402

Leistung gemalR AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch

Stundensatz fiir einen Monteur im Entstordienst gemaR einer zuvor beschriebenen
Leistung der Prioritdt 1, max. 6 h auBerhalb der gesetzlichen Arbeitszeiten fiir die
Leistungen der KG 420 der VE 402.

1,00 h

714 N KG 429 - 0Z 07 0014

Monteur Entstordienst, Prioritat 2, max. 6 h wahrend der gesetzlichen
Arbeitszeiten fiir die Leistungen der KG 420 der VE 402

Leistung gemalR AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch

Stundensatz fiir einen Monteur im Entstérdienst gemaR einer zuvor beschriebenen
Leistung der Prioritdt 2, max. 6 h wahrend der gesetzlichen Arbeitszeiten fir die
Leistungen der KG 420 der VE 402.

1,00 h

7.15 N KG 429 - 0Z 07 0015

Monteur Entstordienst, Prioritat 2, max. 12 h auBBerhalb der gesetzlichen
Arbeitszeiten fiir die Leistungen der KG 420 der VE 402

Leistung geméal AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch

Stundensatz fiir einen Monteur im Entstordienst gemaR einer zuvor beschriebenen
Leistung der Prioritdat 2, max. 12 h aufRerhalb der gesetzlichen Arbeitszeiten fiir die
Leistungen der KG 420 der VE 402.

1,00 h

7.16 N KG 429 - 0Z 07 0016

Monteur Entstordienst, Prioritat 3, max. 24 h wahrend der gesetzlichen
Arbeitszeiten fiir die Leistungen der KG 420 der VE 402

Leistung gemal AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch

Stundensatz fiir einen Monteur im Entstdrdienst gemal einer zuvor beschriebenen
Leistung der Prioritdt 3, max. 24 h wahrend der gesetzlichen Arbeitszeiten fiir die
Leistungen der KG 420 der VE 402.

1,00 h
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7.17 N KG 439 - 0Z 07 0017
Monteur Entstordienst, Prioritdt 1, max. 2 h wahrend der gesetzlichen
Arbeitszeiten fiir die Leistungen der KG 434 der VE 402
Leistung gemal AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch
Stundensatz fiir einen Monteur im Entstordienst gemal einer zuvor beschriebenen
Leistung der Prioritdt 1, max. 2 h wahrend der gesetzlichen Arbeitszeiten fiir die
Leistungen der KG 434 der VE 402.
1,00 h
7.18 N KG 439 - 0207 0018
Monteur Entstordienst, Prioritat 1, max. 2 h auBerhalb der gesetzlichen
Arbeitszeiten fiir die Leistungen der KG 434 der VE 402
Leistung gemalR AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch
Stundensatz fiir einen Monteur im Entstordienst gemaR einer zuvor beschriebenen
Leistung der Prioritdt 1, max. 2 h auBerhalb der gesetzlichen Arbeitszeiten fiir die
Leistungen der KG 434 der VE 402.
1,00 h
7.19 N KG 439 - 0Z 07 0019
Monteur Entstordienst, Prioritat 1, max. 6 h auBBerhalb der gesetzlichen
Arbeitszeiten fiir die Leistungen der KG 434 der VE 402
Leistung gemal AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch
Stundensatz fiir einen Monteur im Entstérdienst gemaR einer zuvor beschriebenen
Leistung der Prioritdt 1, max. 6 h auBerhalb der gesetzlichen Arbeitszeiten fiir die
Leistungen der KG 434 der VE 402.
1,00 h
7.20 N KG 439 - 0Z 07 0020
Monteur Entstordienst, Prioritat 2, max. 6 h wahrend der gesetzlichen
Arbeitszeiten fiir die Leistungen der KG 434 der VE 402
Leistung gemaR AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch
Stundensatz fiir einen Monteur im Entstordienst gemal einer zuvor beschriebenen
Leistung der Prioritdt 2, max. 6 h wahrend der gesetzlichen Arbeitszeiten fiir die
Leistungen der KG 434 der VE 402.
1,00 h
7.21 N KG 439 - 0Z 07 0021
Monteur Entstordienst, Prioritat 2, max. 12 h auBBerhalb der gesetzlichen
Arbeitszeiten fiir die Leistungen der KG 434 der VE 402
Leistung gemalR AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch
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POS.-NR. MENGE EINHEIT MATERIAL LOHN EINHEITSPREIS GESAMTBETRAG

Betrdge in EUR

Stundensatz fiir einen Monteur im Entstordienst gemal einer zuvor beschriebenen
Leistung der Prioritdt 2, max. 12 h aulRerhalb der gesetzlichen Arbeitszeiten fiir die
Leistungen der KG 434 der VE 402.

1,00 h

7.22 N KG 439 - 0Z 07 0022

Monteur Entstordienst, Prioritat 3, max. 24 h wahrend der gesetzlichen
Arbeitszeiten fiir die Leistungen der KG 434 der VE 402

Leistung gemalR AMEV-Empfehlung Wartung Nr. 142 wie zuletzt in vollem Wortlaut,
jedoch

Stundensatz fiir einen Monteur im Entstordienst gemaR einer zuvor beschriebenen
Leistung der Prioritdt 3, max. 24 h wahrend der gesetzlichen Arbeitszeiten fiir die
Leistungen der KG 434 der VE 402.

1,00 h
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m Zusammenstellung der Angebotssummen

Titel 1 - Bauherrenseitige Vorboemerkungen - —————

Titel 2 - ll. Zusatzliche technische Vorbemerkungen - ————e

Titel 3 - Sonstiges und Insgemein

3.1 - Werk-/ Montageplanung

3.2 - Baustelleneinrichtung

3.3 - Elektrotechnische Arbeiten

3.4 - Aufstiegshilfen (Hebebiihnen, Geriiste, etc.)

3.5 - Kennzeichnungssysteme

3.6 - Anzeichnen von Bohr-/ Stemmarbeiten fiir Ausfiihrung Dritter

3.7 - Revisionsunterlagen

3.8 - Druckproben, Dichtheitspriifungen

3.9 - Inbetriebnahme / Abnahme / Einweisung

3.10 - Stundenlohnarbeiten

Titel 4 - Warmeversorgungsanlagen

4.1 - Warmeerzeugungsanlagen

4.1.1 - Fernwarmeiibergabestation

4.1.2 - Warmertauscher zur Trennung der kombinierten Heiz- und Kiihlkreise
Deckenstrahlplatten

4.2 - Warmeverteilnetze

4.2.1 - Warmeverteilung Zentrale

4.2.2 - Heizungsrohre und Formteile Edelstahl fiir Heizungsanlagen

4.2.3 - Heizungsrohre und Formteile Nahtlose Gewinderohre

4.2.4 - SI-Anlagen, Verteiler, Pumpen, Armaturen

4.2.5 - Warmedammung

4.2.5.1 - Allgemeine Beschreibung ==

4.2.5.2 - Warmedammung - Rundextrudierter Schlauch aus PE-Schaum

4.2.5.3 - Warmedammung - Rohre mit Mineralwolle

4.2.5.4 - Warmedammung - Formteile mit Mineralwolle

4.2.5.5 - Warmedammung - Umhdillungen fiir Rohre

4.2.5.6 - Warmedammung - Umhiillungen fiir Formteile

4.2.5.7 - Warmedammung - Armaturen

4.2.5.8 - Warmedammung - Sonstiges

4.2.6 - Brandschutz

4.2.7 - Begleitheizung Frostschutz
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4.2.8 - Befestigungstechnik

4.2.9 - Befestigungstechnik - Dach

4.2.10 - Streichen von Leitungen

4.3 - Raumheizflachen

4.3.1 - Metall Heiz- / Kiihldeckensegel

4.3.2 - Einhdangeheiz- und Kiihildecke

4.3.3 - Heizkorper

Titel 5 - Kalteanlagen

5.1 - Kélteerzeugungsanlagen

5.1.1 - Kélteanlage

5.2 - Kélteverteilnetze

5.2.1 - Kélteverteilung Zentrale

5.2.2 - Kélterohre und Formteile Edelstahl fiir Kadlteanlagen

5.2.3 - Kélterohre und Formteile Nahtlose Gewinderohre

5.2.4 - Kélterohre und Formteile Kupfer Lotsystem

5.2.5 - Si-Anlagen, Verteiler, Pumpen, Armaturen

5.2.6 - Kdlteddmmung

5.2.6.1 - Allgemeine Beschreibung ~~ ————

5.2.6.2 - Kdlteddmmung - Rundextrudierter Schlauch aus PE-Schaum

5.2.6.3 - Kédlteddmmung - Rohre mit Mineralwolle

5.2.6.4 - Kédlteddmmung - Formteile mit Mineralwolle

5.2.6.5 - Kélteddmmung - Umhiillungen fiir Rohre

5.2.6.6 - Kalteddmmung - Umhiillungen fiir Formteile

5.2.6.7 - Kéltedammung - Rohre mit Kautschuk

5.2.6.8 - Kédlteddmmung - Formteile mit Kautschuk

5.2.6.9 - Kalteddmmung - Umhiillungen fiir Rohre mit Kautschuk

5.2.6.10 - Kalteddmmung - Umhiillungen fiir Formteile mit Kautschuk

5.2.6.11 - Kéltedammung - Armaturen

5.2.6.12 - Kaltedammung - Sonstiges

5.2.7 - Brandschutz

5.2.8 - Befestigungstechnik

5.2.9 - Befestigungstechnik - Dach

5.2.10 - Streichen von Leitungen

5.3 - Kélteverbraucheranlagen

5.3.1 - Umluftkiihlgerate

Titel 6 - Risikomanagement
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I 6 - Risikomanagement

| Titel 7 - Wartungsarbeiten

I 7 - Wartungsarbeiten

Nettosumme (Angebotssumme)

%

abziiglich Nachlass

abziiglich Skonto % bei Zahlung innerhalb ____ Tagen

Zwischensumme netto

zzgl. % Umsatzsteuer

Bruttoendsumme

Mit seiner auf dem Deckblatt geleisteten rechtsverbindlichen Unterschrift erkennt der Auftragnehmer die gesamte Gliederung und den
vollstéandigen Inhalt dieses Leistungsverzeichnisses — einschlieflich aller Vorbemerkungen, technischen Vertragsbedingungen sowie der
Vorgaben der Verdingungsunterlagen — als verbindliche Grundlage seines Angebots an und bestétigt, diese vollstéandig gepriift und seiner
Kalkulation zugrunde gelegt zu haben.
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