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01 BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.01 Baustelleneinrichtung
 

01.01.0001 1 psch ....................
Baustelle einrichten

 

01.01.0002 1 psch ....................
Baustelle räumen u. herrichten

 

01.01.0003 1 psch ....................
Erschwerniss für ISPS-Bereich

 

BAUZAUN
 

Vorbemerkung Bauzaun
 

01.01.0004 100 m .................... ....................
Bauzaun liefern und aufstellen

 

01.01.0005 3000 mWo .................... ....................
Bauzaun vorhalten

 

01.01.0006 20 m .................... ....................
Bauzaun versetzen

 

01.01.0007 100 m .................... ....................
Bauzaun entfernen

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

01.01 Baustelleneinrichtung  ....................
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01.02 Technische Bearbeitung
 

01.02.0001 1 psch ....................
Erstellung Gefährdungsbeurteilung und Arbeits- und Sicherheitsplan

 

01.02.0002 1 psch ....................
Absteckung

 

01.02.0003 1 psch ....................
Fertigungs- und Baudokumentation

 

01.02.0004 1 psch ....................
Fotodokumentation

 

01.02.0005 1 psch ....................
Protokolle der Eigen- und Fremdüberwachung

 

01.02.0006 1 psch ....................
Abrechnungszeichnungen für Entwässerungsanlagen
Maßstab = 1:500

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

01.02 Technische Bearbeitung  ....................
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02 ERDARBEITEN
02.01 Oberflächen
 

02.01.0001 360 m² .................... ....................
Schotterrasen 
aufnehmen, lagern und einbauen

 

02.01.0002 30 m² .................... ....................
Oberboden aufnehmen, lagern und andecken

 

02.01.0003 10 m² .................... ....................
Böschungssteine aufnehmen, lagern und einbauen

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

02.01 Oberflächen  ....................
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02.02 Erdarbeiten
 

RKB
 

02.02.0001 1 psch ....................
Baugrube R301 Neu
Baugrube für Schacht R301 neu herstellen

 

02.02.0002 1 psch ....................
Baugrube RKB
Baugrube für Arbeiten am RKB herstellen

 

02.02.0003 10 m .................... ....................
Rohrgraben  R301 Neu bis R600 herstellen Tiefe ca. 3,2 m

 

02.02.0004 10 m .................... ....................
Rohrgraben Ablaufleitung
für GFK Rohr DN 1200 Tiefe 1,5 m

 

02.02.0005 60 m² .................... ....................
Böschungssicherung

 

02.02.0006 500 m² .................... ....................
Boden einbauen

 

Löschwasserspeicher
 

02.02.0007 1 psch ....................
Baugrube RKB E3

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

02.02 Erdarbeiten  ....................
   

02 ERDARBEITEN  ....................
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03 ENTWÄSSERUNG
03.01 Schächte
 

03.01.0001 1 St .................... ....................
Schacht R301 Neu

 

03.01.0002 1 St .................... ....................
Schacht R600
Schacht R600 herstellen

 

03.01.0003 1 St .................... ....................
Gerinne einbauen 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

03.01 Schächte  ....................
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03.02 Rohrleitungen
 

RKB
 

03.02.0001 17 m .................... ....................
Rohrleitung DN 500
Leitung zwischen R301 Neu und R600

 

03.02.0002 4 m .................... ....................
Rohrleitung DN 500
Leitung zwischen RW2 und RKB

 

03.02.0003 2 St .................... ....................
Bogen 45 Grad
Bogen DN 500 als Zulage

 

03.02.0004 1 St .................... ....................
Kernbohrung DN 600  

 

03.02.0005 1 St .................... ....................
Ringraumdichtung
für Rohr DN 500 / Kernbohrung DN 600

 

03.02.0006 1 St .................... ....................
Muffe Stahlbetonrohr einbauen

 

03.02.0007 25 m .................... ....................
Ablaufleitung DN 1200 

 

03.02.0008 1 St .................... ....................
Bogen 15 - 22 Grad DN 1200

 

03.02.0009 1 St .................... ....................
Auslaufkopfstück für Rohr DN 1200

 

Löschwasserspeicher
 

03.02.0010 1 psch ....................
Zulaufrohr ausbauen

 

03.02.0011 30 m .................... ....................
PE 100, SDR 17, 180 x 10,7 mm

 

03.02.0012 2 St .................... ....................
PE 100, SDR 17, 180 x 10,7 mm Bogen 90 Grad

 

03.02.0013 2 St .................... ....................
PE 100, SDR 17, 180 x 10,7 mm Bogen 45 Grad
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03.02.0014 30 m .................... ....................
Leitungszone verfüllen
vorh. Boden aus Aushub verwenden
Rohr da 180
Boden separieren

 

03.02.0015 1 St .................... ....................
Erdschieber DN 150

 

03.02.0016 1 St .................... ....................
Rohrdurchführung

 

03.02.0017 2 St .................... ....................
Wandhalterung

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

03.02 Rohrleitungen  ....................
   

03 ENTWÄSSERUNG  ....................
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04 UMBAU RKB 5
04.01 Vorarbeiten
 

Vorbemerkung
 

04.01.0001 1 psch ....................
Zulaufleitung verschließen  

 

04.01.0002 1 psch ....................
Gerüste

 

04.01.0003 2 St .................... ....................
Umgehungsleitungen ausbauen.

 

04.01.0004 2 St .................... ....................
Öffnung verschließen  

 

04.01.0005 1 St .................... ....................
Drossel ausbauen / verschließen

 

04.01.0006 1 psch ....................
Öffnung für Abschlag herstellen

 

04.01.0007 2 St .................... ....................
Öffnungen für Drosselöffnungen

 

04.01.0008 1 St .................... ....................
Öffnung Zulaufleitung

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

04.01 Vorarbeiten  ....................
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04.02 Betonarbeiten
 

Ablaufschacht
 

04.02.0001 9 m² .................... ....................
Planum herstellen

 

04.02.0002 9 m² .................... ....................
Sauberkeitsschicht  herstellen

 

04.02.0003 9 m .................... ....................
Randschalung

 

04.02.0004 2,5 m³ .................... ....................
Beton für Sohle einbauen

 

04.02.0005 35 m² .................... ....................
Wandschalung 

 

04.02.0006 10 m² .................... ....................
Beton für Wände  

 

04.02.0007 12 m .................... ....................
Quellband einbauen

 

04.02.0008 1,5 t .................... ....................
Bewehrung Stabstahl   

 

04.02.0009 80 St .................... ....................
Anschlussbewehrung 

 

04.02.0010 1 St .................... ....................
Muffe Ablaufleitung

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

04.02 Betonarbeiten  ....................
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04.03 Mechanische Ausrüstung
 

04.03.0001 1 St .................... ....................
Federstauklappe einbauen

 

04.03.0002 1 St .................... ....................
Tauchwand einbauen

 

04.03.0003 1 St .................... ....................
Drosselklappe einbauen

 

04.03.0004 1 St .................... ....................
Lamelleneinheit einbauen

 

04.03.0005 1 St .................... ....................
Ablaufrinne einbauen

 

04.03.0006 1 St .................... ....................
Rückschlagklappe einbauen

 

04.03.0007 9 m .................... ....................
Geländer einbauen

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

04.03 Mechanische Ausrüstung  ....................
   

04 UMBAU RKB 5  ....................
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05 UMBAU RKB 3
05.01 Vorarbeiten
 

Vorbemerkung
 

05.01.0001 1 psch ....................
Gerüste

 

05.01.0002 1 St .................... ....................
Umgehungsleitungen ausbauen.

 

05.01.0003 1 St .................... ....................
Gitterrostbühne ausbauen

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

05.01 Vorarbeiten  ....................
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05.02 Ausrüstung
 

05.02.0001 30 m² .................... ....................
Wandschalung 

 

05.02.0002 5 m² .................... ....................
Beton für Wände  

 

05.02.0003 10 m .................... ....................
Quellband einbauen

 

05.02.0004 0,8 t .................... ....................
Bewehrung Stabstahl   

 

05.02.0005 40 St .................... ....................
Anschlussbewehrung 

 

05.02.0006 90 m² .................... ....................
GFK Abdeckung

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

05.02 Ausrüstung  ....................
   

05 UMBAU RKB 3  ....................
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06 STUNDENLOHNARBEITEN
06.01 Facharbeiter
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

06.01 Facharbeiter  xxxxxxxxxxxx
   

06.02 Gerätschaften
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

06.02 Gerätschaften  xxxxxxxxxxxx
   

06 STUNDENLOHNARBEITEN  xxxxxxxxxxxx
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04 UMBAU RKB 5 ....................
   

05.01 Vorarbeiten ....................
   

05.02 Ausrüstung ....................
   

05 UMBAU RKB 3 ....................
   

06.01 Facharbeiter xxxxxxxxxxxx
   

06.02 Gerätschaften xxxxxxxxxxxx
   

06 STUNDENLOHNARBEITEN xxxxxxxxxxxx
   

  
   

Summe ....................
   

zzgl. MwSt  ......... %  ....................
   

Gesamtsumme  ....................

   


