
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Datum

 08.05.2026

 Baumaßnahme FRWL-Lüdenscheid

 Leistung
 LV  Zimmererarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel01 Vorbereitende Maßnahmen

01.1 Baustelleneinrichtung, eigene 
Leistung 1 psch

01.2 Terminplan
1 psch

01.3 Sicherheitskonzept, 
Gefährdungsbeurteilung 1 psch

01.4 Abbund- und Werkstattpläne, 
Statik des Auftragnehmers 1 psch

01.5 Dokumentation, Nachweise, 
Bescheinigungen, Prüfzeugnisse 1 psch

01.6 Bemusterung sichtbare 
Holzbauteile 1 psch

01.7 Abdichtungs- und 
Entwässerungskonzept 1 psch

            
Titel02 Sonderkonstruktionen

Text Schutznetze \ \ \ \ \ \ \ \

02.1 Personenauffangnetz, horizontal, 
Aufbau 441 m²

02.2 Personenauffangnetz, 
Gebrauchsüberlassung 1.764 m²Wo

02.3 Personalnetz, horizontal, Abbau
441 m²

Text Fahrbares Gerüst \ \ \ \ \ \ \ \

02.4 Fahrbare Arbeitsbühnen, LK 3, 
RH 6,85 m, Aufbau 2 St

02.5 Gebrauchsüberlassung für 
fahrbare Arbeitsbühnen 10 StWo

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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02.6 Fahrbares Arbeitsbühnen RTH 
6,85 m, Abbau 2 St

02.7 Fahrbares Arbeitsbühnen, 
umsetzen 6 St

02.8 Provisorischer 
Windrispenverband 158 m

            
Titel03 Holzbau

Text Erschwernisse, Montage \ \ \ \ \ \ \ \

03.1 BSH Brettschichtholzbinder, 
GL28C,  24/128 cm, liefern 44 m³

03.2 BSH Brettschichtholzbinder 
abbinden 143 m

03.3 Oberflächenschutz; 
Schutzanstrich, BSH Holzbinder 433 m²

03.4 Mehr- oder Minderkosten, 
Oberfläche, NSi 44 m³

03.5 Trägeraussparungen, d 100 mm
54 St

Text Auflagerpunkte \ \ \ \ \ \ \ \

03.6 OSB 4, Auflagerpunkt Träger, 
unten verschließen 9 St

03.7 Ausfüllen der Zwischenräume mit 
Mineralwolle, nicht brennbar 0,4 m³

03.8 Stahlblechformteil, Auflagerpunkt 
Träger, oben 9 St

03.9 Verguß, Holzbinder, Beton
18 St

03.10 Brettsperrholzdecke (BSPH), 
Dachschalung, 10 cm 441 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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03.11 Befestigunsschrauben, d= 8 mm
590 St

03.12 Oberflächenschutz, 
Schutzanstrich, 
Brettsperrholzdecke

441 m²

03.13 Mehr- oder Minderkosten, 
Oberfläche, Si 441 m²

03.14 Stoßdeckungsleiste OSB 4, Stöße
der BSPH Platten 136 m

03.15 Horizontale Fräsung, BSPH 
Platte, Stoßfuge 272 m

03.16 Brettsperrholzaussparungen, 
Lichtkuppel, 1,00x2,00 m 3 St

03.17 Stahlwinkel an der Attika, 70x70x2
mm, dreiseitig 85 m

03.18 Abdeckleiste an der Wand, 
100x80 mm, vierseitig 83 m

Text Unterkonstruktion Dunkelklappe \ \ \ \ \ \ \ \

03.19 Auswechslung für Dunkelklappe, 
8x12 cm 48 m

03.20 Abstandhölzer, Kranz, 20x6x36cm
48 St

03.21 Umlaufende Bohle, 6x20 cm
23 m

03.22 OSB 4, 15 mm, vertikale 
Schalung Aufkantung 
Dachoberlicht

20 m²

03.23 Mineralwolle, nicht brennbar
3 m³

Text Befestigungsmaterial \ \ \ \ \ \ \ \

03.24 Verbindungs- und 
Befestigungselemente, verzinkt 20 kg

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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03.25 Verbindungs- und 
Befestigungselemente, Edelstahl 5 kg

            
Titel04 Abdichtungsarbeiten

04.1 Bautenschutz Dach
441 m²

04.2 Dampfsperre, horizontal
435 m²

04.3 Dampfsperre, hochführen, Attika, 
Oberlicht 61 m²

            
Titel05 Provisorien, Schutzmaßnahmen

05.1 Prov Abdeckung und Abdichtung 
auf Aussparung, bis 2,00 m², 
Geschossdecken

3 St

05.2 Dachrandständer - 
Absturzsicherung 57 m

05.3 Vorhaltung Dachrandständer
171 mWo

05.4 Entwässerung, prov. der 
Dachfläche 164 m

05.5 Restwasser absaugen
50 h

            
Titel06 Stundenlohn

Text Hinweis zu Stundenlohnarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \

06.1 Vorarbeiter
10 h

06.2 Facharbeiter
10 h

06.3 Helfer
10 h

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017 Seite  4 von  4


	208 FRWL-Lüdenscheid
	306 Zimmererarbeiten
	01 Vorbereitende Maßnahmen
	1  Baustelleneinrichtung, eigene Leistung
	2  Terminplan
	3  Sicherheitskonzept, Gefährdungsbeurteilung
	4  Abbund- und Werkstattpläne, Statik des Auftragnehmers
	5  Dokumentation, Nachweise, Bescheinigungen, Prüfzeugnisse
	6  Bemusterung sichtbare Holzbauteile
	7  Abdichtungs- und Entwässerungskonzept

	02 Sonderkonstruktionen
	Schutznetze
	1  Personenauffangnetz, horizontal, Aufbau
	2  Personenauffangnetz, Gebrauchsüberlassung
	3  Personalnetz, horizontal, Abbau
	Fahrbares Gerüst
	4  Fahrbare Arbeitsbühnen, LK 3, RH 6,85 m, Aufbau
	5  Gebrauchsüberlassung für fahrbare Arbeitsbühnen
	6  Fahrbares Arbeitsbühnen RTH 6,85 m, Abbau
	7  Fahrbares Arbeitsbühnen, umsetzen
	8  Provisorischer Windrispenverband

	03 Holzbau
	Erschwernisse, Montage
	1  BSH Brettschichtholzbinder, GL28C,  24/128 cm, liefern
	2  BSH Brettschichtholzbinder abbinden
	3  Oberflächenschutz; Schutzanstrich, BSH Holzbinder
	4  Mehr- oder Minderkosten, Oberfläche, NSi
	5  Trägeraussparungen, d 100 mm
	Auflagerpunkte
	6  OSB 4, Auflagerpunkt Träger, unten verschließen
	7  Ausfüllen der Zwischenräume mit Mineralwolle, nicht brennbar
	8  Stahlblechformteil, Auflagerpunkt Träger, oben
	9  Verguß, Holzbinder, Beton
	10  Brettsperrholzdecke (BSPH), Dachschalung, 10 cm
	11  Befestigunsschrauben, d= 8 mm
	12  Oberflächenschutz, Schutzanstrich, Brettsperrholzdecke
	13  Mehr- oder Minderkosten, Oberfläche, Si
	14  Stoßdeckungsleiste OSB 4, Stöße der BSPH Platten
	15  Horizontale Fräsung, BSPH Platte, Stoßfuge
	16  Brettsperrholzaussparungen, Lichtkuppel, 1,00x2,00 m
	17  Stahlwinkel an der Attika, 70x70x2 mm, dreiseitig
	18  Abdeckleiste an der Wand, 100x80 mm, vierseitig
	Unterkonstruktion Dunkelklappe
	19  Auswechslung für Dunkelklappe, 8x12 cm
	20  Abstandhölzer, Kranz, 20x6x36cm
	21  Umlaufende Bohle, 6x20 cm
	22  OSB 4, 15 mm, vertikale Schalung Aufkantung Dachoberlicht
	23  Mineralwolle, nicht brennbar
	Befestigungsmaterial
	24  Verbindungs- und Befestigungselemente, verzinkt
	25  Verbindungs- und Befestigungselemente, Edelstahl

	04 Abdichtungsarbeiten
	1  Bautenschutz Dach
	2  Dampfsperre, horizontal
	3  Dampfsperre, hochführen, Attika, Oberlicht

	05 Provisorien, Schutzmaßnahmen
	1  Prov Abdeckung und Abdichtung auf Aussparung, bis 2,00 m², Geschossdecken
	2  Dachrandständer - Absturzsicherung
	3  Vorhaltung Dachrandständer
	4  Entwässerung, prov. der Dachfläche
	5  Restwasser absaugen

	06 Stundenlohn
	Hinweis zu Stundenlohnarbeiten
	1  Vorarbeiter
	2  Facharbeiter
	3  Helfer




