VSF 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
A	TV-Gateway >																				HF-Gateway >						QVs Gestell lokal für temporäre Installationen					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6
B	> TV-Gateway																				> HF-Gateway						QVs Gestell lokal für temporäre Installationen					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									1	2					7	8	9	10	11	12

VSF 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
A		DVT 1>						DVT 2>						DVT 3>							DVT 4>										BB-VT >	
		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5							1	2
B	> DVT 1						> DVT 2						> DVT 3						> DVT 4							QVs Regie 3087					BB-VT >	
	1						1						1						1							1	2	3	4	5	3	4

VSF 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
A	QVs MuFu groß 3043			QVs MuFu klein 3044			Offtube Flur			QVs Offtube 3077			QVs Offtube 3078				Dispatcher (AP 1-4)		Dispatcher (AP 5-6)				QVs ZGR									
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		1	2	3	4			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	QVs MuFu klein 3086			QVs MuFu klein 3094						QVs Offtube 3100A			QVs Offtube 3100B				QVs Tonregie 3093						QVs Gestell lokal für temporäre Installationen									
	1	2	3	1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3		1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

VSF 4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
A	Gateway >				Gateway >				Gateway >	Gateway >	Gateway >		Gateway >				Gateway >				Gateway >				Gateway >					KAM 1	KAM 2	KAM 3
																									1	2	3	4	5	Studio 3.10 (Podcast)		
Brückenst																																
B	CR 3.13 HF-Regie 1			Studio 3.12 HF-Studio 1					CR 3.14 HF-Regie 2				Studio 3.15 HF-Studio 2				CR 3.16 HF-Subregie 3				CR 3.11 HF-Subregie 4 (Podcast)				Studio 3.10 (Podcast)				> Gateway		
	MV 1	QV 1	QV 2	QV 3	MV 1	QV 1	QV 2	QV 3	MV 1	MV 2	MV 3	QV 3	MV 1	QV 1	QV 2	QV 3	MV 1	QV 1	QV 2	QV 3	MV 1	QV 1	QV 2	QV 3	MV 1	MON 1	MON 2	QV 1	QV 2	1	2	3

VSF 5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
A	Gateway >			Gateway >	Gateway >	Gateway >				Gateway >					Gateway >						Gateway >						Gateway >					
	1	2	3							1	2																						
Brückenst																																
B	Admins			Eventfläche		Producer				PE 3.17 (MBR 5)					PE 3.18 (MBR 6)						PE 3.19 (MBR 7)						PE 3.21 (MBR 8)					
	MV 1	MV 2	MV 3	MV 1	QV	MV 1	MV 2	QV 1	QV 2	MV 1	Mon. 1	QV 1	QV 2	QV 3	MV 1	Mon. 1	Mon. 2	QV 1	QV 2	QV 3	MV 1	Mon. 1	Mon. 2	QV 1	QV 2	QV 3	MV 1	Mon. 1	Mon. 2	QV 1	QV 2	QV 3

HD
UHD
Brückenst.