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Tischlerarbeiten

1. ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) 
gelten in der jeweils letzten Fassung, die spätestens drei Monate vor dem Eröffnungs-
/Einreichungstermin im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden ist.

2.  BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
Als Besondere Vertragsbedingungen gelten die Festlegungen auf Formblatt 214 
(Besondere Vertragsbedingungen), Seite 1 bis 2, welche der Ausschreibung zugeheftet 
sind.

3.  ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
Der Auftragnehmer ist verpflichtet Bautagesberichte zu führen und diese dem
Auftraggeber auf Verlangen wöchentlich zu übergeben.
Die Bautagesberichte müssen die Angaben enthalten, die für die Ausführung und 
Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sein können, insbesondere über Wetter, 
Temperaturen, Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, Zahl und Art
der eingesetzten Großgeräte, Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den
wesentlichen Angaben über den Baufortschritt, Abnahmen, Behinderung und 
Unterbrechung der Ausführung, Arbeitseinstellung, Unfälle und sonstige wichtige
Vorkommnisse.

4.  ATV - ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen -ATV- (VOB/C) gelten in der jeweils 
letzten Fassung, die spätestens drei Monate vor dem Eröffnungs-/Einreichungstermin im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht worden ist.

5.  ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

5.1  Baustelleneinrichtung

Die Kosten für die nicht  vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise
einzurechnen.

5.2  Kostenabgrenzung

Die Abrechnung von Bauwasser und Baustrom erfolgt nach den Festlegungen in der 
Anlage zu den Besonderen Vertragsbedingungen (Formblatt 214, Pkt. 10). Die Kosten für
den Verbrauch von anderen Energien und Gasen sowie für das Heranführen von
Versorgungsleitungen ab bauseits gestelltem Anschluss sind in die entsprechenden
Einheitspreise einzurechnen.
Zwischenlagerungskosten werden nicht gesondert vergütet und müssen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.
Arbeitsunterbrechungen innerhalb der Baustelle bedingt durch paralleles Arbeiten mit
anderen Gewerken werden nicht gesondert vergütet, es sei denn, dass das allgemein
übliche Maß überschritten wird.

5.3  Abfallbeseitigung

Eigenes Restmaterial, Verpackungsmaterial u. dgl. ist vom Auftragnehmer kostenlos zu
beseitigen.
Der anfallende Baumüll bzw. Rest- und Verpackungsmaterial ist durch den Auftragnehmer
regelmäßig bzw. nach Aufforderung durch die Bauleitung zu entsorgen. Sollte dies nach 
zweimaliger Aufforderung nicht erfolgen, erfolgt die Entsorgung durch den Auftraggeber. 
Die Kosten hierfür werden dem Auftragnehmer in Abzug gebracht.
Der Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung wird verlangt.

6.  ANGABEN ZUR LAGE UND ZU DEN BESONDERHEITEN DER BAUSTELLE

6.1  Angaben zum Bestand und zu den geplanten Baumaßnahmen
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Das Gebäude des Landratsamts Gotha wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts als
militerische Kaserne errichtet. Es handelt sich um einen 3-geschossigen Massivbau mit
einem modernen seitlichen Anbau.
Die geplante Baumaßnahme findet in einem begrenzten Bereich des 1. Obergeschosses
statt und beeinhaltet die Zusammenlegung von zwei Büroräumen und die Sanierung
mehrerer Büroräume. 

6.2  Angaben zur Lage der Baustelle und Baustellenzufahrt

Das Gebäude liegt am westlichen Rand des Stadtzentrums in der 18.-März-Straße 50.
Die Zufahrt direkt an das Gebäude ist über einen zugehörigen Parkplatz möglich. Der
Zugang zum Gebäude kann über den Haupteingang an der 18.-März- Straße sowie über
einen Nebeneingang zum Parkplatzbereich unter Berücksichtigung aller notwendigen
Sicherheitsmaßnahmen erfolgen. 

Die Ausführung der Tischlerarbeiten erfolgt gemäß Bauzeitenplan.. Bis auf den in sich
geschlossenen Bereich der Baumaßnahme im 1. OG Flur 4 findet der normale
Bürobetrieb mit Besucherverkehr im Haus weiterhin statt. 
Die Lärm- und Schmutzbelästigung ist auf ein absolut notwendiges Minimum zu
beschränken.
Der direkte Baubereich und eventuelle Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen sind 
zum Schutz der Angestellten und Besuchern wirksam abzusperren. Entsprechende
Schutzmaßnahmen sind einzukalkulieren. 
Gerüste werden bauseits nicht bereitgestellt.  Werden für die auszuführenden Leistungen
Gerüste benötigt, sind diese in den EP einzukalkulieren.

Während der Durchführung der Bauarbeiten ist eine Teilnahme an den wöchentlich
stattfindenden Bauberatungen durch einen fachkundigen, kompetenten Mitarbeiter
(Bauleiter oder Polier) zwingend erforderlich.

6.3  Angaben zur Baustelleneinrichtung

Baustrom/Bauwasser/Baustellentoilette
Baustrom- und Bauwasseranschluss werden durch den Auftraggeber zur Verfügung 
gestellt (Abrechnung siehe Pkt. 5.2).
Als Baustellentoilette können die vorhandenen Sanitäreinrichtungen  auf der Etage
genutzt werden, jedoch ausschließlich für sanitäre Zwecke. Die Entsorgung von
anfallenden Bauresten, Schmutzwasser, Farbresten etc. über die  vorhandenen
Sanitäreinrichtungen ist nicht zulässig. Welche der vorhandenen Sanitäreinrichtungen
genutzt werden können, wird in Absprache mit der Bauleitung festgelegt.

Lager- und Aufenthaltsräume
Vom Auftraggeber können keinerlei Aufenthalts- und Lagerräume zur Verfügung gestellt 
werden. Der Auftragnehmer hat seinen gesamten diesbezüglichen Bedarf über 
entsprechende Baustellencontainer bzw. Bauwagen abzusichern.
Diese Einrichtungen können nur in Abstimmung mit der Bauleitung aufgestellt werden, da 
die zur Verfügung stehenden Flächen sehr begrenzt sind.

Lagerflächen
Lagerflächen für Vorhaltematerial und Baustoffe stehen ebenfalls nur in begrenztem 
Umfang zur Verfügung. Die Zwischenlagerung von größeren Baustoffmengen ist nicht
möglich.
Standflächen für Schuttcontainer sind in eingeschränktem Umfang vorhanden. Die
Aufstellung muss in Abstimmung mit der Bauleitung erfolgen.Die Lagerung von Material
kann nur begrenzt und nur in Abstimmung mit der Bauleitung erfolgen. Räume für die
Lagerung von Material oder Aufenthalt von Personen werden nicht zur Verfügung gestellt.

7.  BESONDERE HINWEISE ZUR KALKULATION

Alle Einheitspreise verstehen sich, wenn nicht ausdrücklich besonders beschrieben (z.B. 
'nur einbauen' bzw. 'gelieferte ... einbauen' u. ä.), einschl. Lieferung der benötigten
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Materialien, Transport, Zwischenlagerung und Einbau, einschl. evtl. erforderlicher
Hilfsmittel.
Wird durch den Auftragnehmer eingeschätzt, das für die nachfolgendend beschriebenen
Leistungen spezielle Maschinen, Krane, Bauaufzüge, besondere Geräte und Werkzeuge,
Gerüste etc. benötigt werden, sind diese (einschl. Vorhaltung für die geplante Bauzeit) in
diese Position oder anteilig in die nachfolgenden Positionen einzukalkulieren.
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[]Holz-Innentürelement, 1-flg. einschl. Zarge und Beschläge,
Röhrenspan, CPL, gefälzt, SUZ, 1000 x 2125 mm
Schallschutzklasse 2

Türblatt: Holztürblatt nach DIN 68706-1
Massivholzrahmen, Strangepresste 
Vollspanplatte

Oberfläche: Dekorbeschichtungsfolie (CPL)
Kantenausbildung: einfach gefälzt, Normfalz, mit 

Türfalzdichtung
Bodendichtung: eingebaute absenkbare Bodendichtung
Einleimer: verdeckter Einleimer, beschichtet wie 

Oberfläche
Kantenbeschichtung: dreiseitig
Bänder:  2 Stück wartungsfreie 3-tlg. Einbohrbänder 

V 0026 WF vernickelt

[]Holz-Innentürelement, 1-flg. einschl. Zarge und Beschläge
Röhrenspan, CPL, gefälzt, SUZ, 1000 x 2125mm

Türblatt: Holztürblatt nach DIN 68706-1
Massivholzrahmen, Strangepresste 
Vollspanplatte

Oberfläche: Dekorbeschichtungsfolie (CPL)
Kantenausbildung: einfach gefälzt, Normfalz
Einleimer: verdeckter Einleimer, beschichtet wie 

Oberfläche
Kantenbeschichtung: dreiseitig
Bänder:  2 Stück wartungsfreie 3-tlg. Einbohrbänder 

V 0026 WF vernickelt
Schloss: Einsteckschloss nach DIN 18251, Dornmaß

55 mm vorgerichtet für Profilzylinder, 
Schlossklasse 1, Riegel und Falle aus 
Stahl, verzinkt

Drückergarnitur: Aluminium mit Rosette
Mech. Anforderung: Kl. 1 (EN1192); M (RAL426)
Schallschutz: Rw= 34 db

Zarge: Holz-Umfassungszarge nach DIN 68706-2
Oberfläche: wie Türblatt
Dichtung: Zargenfalzdichtung
Wandstärke: 10 - 26 cm
Einbausituation: Massivwand, Normalraum

Maueröffnungsmaß: 1010 x 2130 mm
Baurichtmaß: 1000 x 2125 mm

Hersteller / Fabrikat:  JeldWen / Optima34 DuriTop weißlack
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:  '.............................'

Ausführungsorte: Räume 207, 214, 219 220,  223, 224, 225, 226
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1.1Titel Innentüren

1.1.1 Innentür einfl., Vollspan, CPL, 1000 x 2125

12 St EP:     .................. GB:     ..................

1.1.2 Innentür einfl., Vollspan, CPL, 1000 x 2125 SK2



[]Holz-Innentürelement, 1-flg. als Brand- und Rauchschutztür einschl.
Zarge und Beschläge
Röhrenspan, CPL, gefälzt, SUZ, 1000 x 2125mm
.

Türblatt: Holztürblatt nach DIN 68706-1
Massivholzrahmen, Strangepresste 
Vollspanplatte

Oberfläche: Schichtpressstoffbeschichtung (CPL)
Kantenausbildung: einfach gefälzt, Normfalz
Einleimer: verdeckter Einleimer, beschichtet wie 

Oberfläche
Kantenbeschichtung: dreiseitig
Bänder:  2 Stück wartungsfreie 3-tlg. Einbohrbänder 

V 0026 WF vernickelt
Schloss: Einsteckschloss nach DIN 18251, Dornmaß

55 mm vorgerichtet für Profilzylinder, 
Schlossklasse 1, Riegel und Falle aus 
Stahl, verzinkt

Drückergarnitur: Aluminium mit Rosette bzw. bach Hersteller
Mech. Anforderung: KL. 2 (EN1192); S (RAL 426)
Klimaanforderung: 2b (EN 12219) und rauchdicht RS nach 

DIN 18095 bzw. EI230-S200-C5 nach 
EN 16034

Bodendichtung: absenkbar
Türschließer: Obentürschließer mit Gleitschiene nach 

DIN EN 1154 und DIN SPEC1104

Zarge: Holz-Umfassungszarge nach DIN 68706-2
Oberfläche: wie Türblatt

Schloss: Einsteckschloss nach DIN 18251, Dornmaß
55 mm vorgerichtet für Profilzylinder, 
Schlossklasse 1, Riegel und Falle aus 
Stahl, verzinkt

Drückergarnitur: Aluminium mit Rosette
Mech. Anforderung: Kl. II (EN1192); S (RAL426)
Schalldämmwert: Rw (Rw,P) = 37 db

der eingebauten Tür
Zarge: Holz-Umfassungszarge nach DIN 68706-2
Oberfläche: wie Türblatt
Dichtung: Zargenfalzdichtung
Wandstärke: 10 - 26 cm
Einbausituation: Massivwand, Normalraum
Der Hohlraum zwischen Zargenrückseite ist mit Mineralwolle fugenlos
zu verfüllen
Die Fuge zwischen Wandfläche und Bekleidung muss immer
beidseitig eingeputzt oder dauerelastisch abgedichtet sein

Maueröffnungsmaß: 1010 x 2130 mm
Baurichtmaß: 1000 x 2125 mm

Hersteller / Fabrikat:  JeldWen / Optima 48 DuriTop weißlack
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:  '.............................'

Ausführungsort: Raum 222
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Bereich TISCHLERARBEITEN1
Titel 1.1 Innentüren

Leistungsbeschreibung Menge / Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
in EURO in EURO

...................................
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2 St EP:     .................. GB:     ..................

1.1.3 Innentür, EI2 30 C5-S200 , CPL, HUZ, 1000 x 2125



Sockelleiste Fichte o. Kiefer, Ergänzung Bestand, Hochkant-
Recheckprofil, 
gefaste oder gerundete Vorderkante, Ecken und Stöße auf Gehrung
geschnitten,
kleinteilig an Bestand anpassen, Fehlstellen ergänzen
Untergrund: Massiv- bzw. GK-Wandflächen
Material: Fichte, Kiefer
Stärke: 20 -25 mm
Sockelhöhe: 70 - 80 mm
Oberfläche: ohne, für nachfolgende Farbbeschichtung
Befestigung: Senkkopfnägel o.ä.

Ausführungsorte: nach Austausch Türen

Sockelleiste aus Fichte oder Kiefer, Hochkant- Recheckprofil, 
gefaste oder gerundete Vorderkante, Ecken und Stöße auf Gehrung
geschnitten,
Profil passend  zum Bestand
Untergrund: Massiv- bzw. GK-Wandflächen
Material: Fichte, Kiefer
Stärke: 20 -25 mm
Sockelhöhe: 70 - 80 mm
Oberfläche: ohne, für nachfolgende Farbbeschichtung
Befestigung: Senkkopfnägel o.ä.

Ausführungsorte: Räume 207, 208, 222, 223, 224, 225

Dichtung: Zargenfalzdichtung
Wandstärke: 15 cm
Einbausituation: GK-Metallständerwand

Maueröffnungsmaß: 1010 x 2130 mm
Baurichtmaß: 1000 x 2125 mm

Hersteller / Fabrikat:  JeldWen / Brandschutztür Typ 48 weißlack
DuriTop CPL 
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:  '.............................'

Ausführungsorte: 2. OG, Teeküche

Projekt 26-62 LRA Gotha, Sanierung von Büroräumen
Tischlerarbeiten3LV

Bereich TISCHLERARBEITEN1
Titel 1.1 Innentüren

Leistungsbeschreibung Menge / Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
in EURO in EURO

...................................
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1 St EP:     .................. GB:     ..................

Summe Titel 1.1 Innentüren ...........................

1.2Titel Sockelleisten

1.2.1 Sockelleiste aus Holz, NH 20x80mm

80 m EP:     .................. GB:     ..................

1.2.2 Sockelleiste aus Holz, Anpassung, Ergänzung, NH 20x80mm

15 m EP:     .................. GB:     ..................



Fugen mit Acryldichtstoff schließen,
Fugenbreite:   bis ca. 1,0cm

Viertelstab an vorhandene Sockelleisten aus Holz an aufgehenden
Wandlächen  montieren, Stöße und Stirnseiten schräg abgeschnitten,
Sichtkanten sauber geschliffen, Ecken mit Gehrungsschnitt
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Bereich TISCHLERARBEITEN1
Titel 1.2 Sockelleisten

Leistungsbeschreibung Menge / Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
in EURO in EURO

...................................
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1.2.3 Sockelausbildung, Viertelstab

20 m EP:     .................. GB:     ..................

1.2.4 Fugen mit Acryl schließen

80 m EP:     .................. GB:     ..................

Summe Titel 1.2 Sockelleisten ...........................

Summe Bereich 1 TISCHLERARBEITEN ...........................



Für unvorhergesehene Arbeiten, die auf Anweisung der Bauleitung
auszuführen sind, siehe allgemeine Textbeschreibung,
gelten folgende Verrechnungssätze

Für unvorhergesehene Arbeiten, die auf Anweisung der Bauleitung
auszuführen sind, siehe allgemeine Textbeschreibung,
gelten folgende Verrechnungssätze

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Lohnnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge, sowie
Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergütet.
Der Nachweis ist tageweise zu führen und der Bauleitung bei 
jedem Baustellentermin vorzulegen. 
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Bereich ARBEITEN AUF NACHWEIS2
Titel 2.1 Stundenlohnarbeiten

Leistungsbeschreibung Menge / Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
in EURO in EURO
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2.1Titel Stundenlohnarbeiten

2.1.1 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

5 h EP:     .................. GB:     ..................

2.1.2 Stundenlohnarbeiten Helfer

5 h EP:     .................. GB:     ..................

Summe Titel 2.1 Stundenlohnarbeiten ...........................

Summe Bereich 2 ARBEITEN AUF NACHWEIS ...........................
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

Bereich 1 TISCHLERARBEITEN

Titel 1 Innentüren .............................. €

Titel 2 Sockelleisten .............................. €

TISCHLERARBEITEN .............................. €

Bereich 2 ARBEITEN AUF NACHWEIS

Titel 1 Stundenlohnarbeiten .............................. €

ARBEITEN AUF NACHWEIS .............................. €

.............................. €Summe LV

.............................. €19,00zuzüglich %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme

Datum:  ...................................... Unterschrift / Stempel:   .............................................................................
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