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GOTHA
Projekt 26-62 LRA Gotha, Sanierung von Biiroraumen '
LV 1 Abruch, Entkernung, Maurer, Putz

Leistungsverzeichnis

zum Vorhaben:

Sanierung von Biiroraumen im Landratsamt Gotha
Biro Bereich Landrat

Los 1 Abbruch, Entkernung, Maurer, Putz

Auftraggeber: Landratsamt Gotha
2.1 Amt fur Gebdude- und
Stralenmanagement

18. Marz-Strafte 50
99867 Gotha
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Projekt 26-62 LRA Gotha, Sanierung von Biiroraumen
LV 1 Abruch, Entkernung, Maurer, Putz

Abbriss, Entkernung, Maurer, Putz
1. ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B)
gelten in der jeweils letzten Fassung, die spatestens drei Monate vor dem Eréffnungs-
/Einreichungstermin im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden ist.

2. BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Als Besondere Vertragsbedingungen gelten die Festlegungen auf Formblatt 214
(Besondere Vertragsbedingungen), Seite 1 bis 2, welche der Ausschreibung zugeheftet
sind.

3. ZUSATZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet Bautagesberichte zu flihren und diese dem
Auftraggeber auf Verlangen wéchentlich zu tGbergeben.

Die Bautagesberichte miissen die Angaben enthalten, die fiir die Ausfiihrung und
Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sein kénnen, insbesondere tber Wetter,
Temperaturen, Zahl und Art der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte, Zahl und Art
der eingesetzten GroRRgerate, Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den
wesentlichen Angaben Uber den Baufortschritt, Abnahmen, Behinderung und
Unterbrechung der Ausfiihrung, Arbeitseinstellung, Unfélle und sonstige wichtige
Vorkommnisse.

4. ATV - ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen -ATV- (VOB/C) gelten in der jeweils
letzten Fassung, die spatestens drei Monate vor dem Eréffnungs-/Einreichungstermin im
Bundesanzeiger bekannt gemacht worden ist.

5. ZTV - ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

5.1 Baustelleneinrichtung

Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten fiir die nicht
vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise einzurechnen.

Die Beleuchtung der Arbeitsplatze ist Bestandteil der Baustelleneinrichtung des
Auftragnehmers.

5.2 Kostenabgrenzung

Die Abrechnung von Bauwasser und Baustrom erfolgt nach den Festlegungen in der
Anlage zu den Besonderen Vertragsbedingungen (Formblatt 214, Pkt. 10). Die Kosten flr
den Verbrauch von anderen Energien und Gasen sowie fur das Heranfiihren von
Versorgungsleitungen ab bauseits gestelltem Anschluss sind in die entsprechenden
Einheitspreise einzurechnen.

Zwischenlagerungskosten werden nicht gesondert vergitet und mussen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.

Arbeitsunterbrechungen innerhalb der Baustelle bedingt durch paralleles Arbeiten mit
anderen Gewerken werden nicht gesondert verglitet, es sei denn, dass das allgemein
Ubliche Mal Uberschritten wird.

5.3 Abfallbeseitigung

Eigenes Restmaterial, Verpackungsmaterial u. dgl. ist vom Auftragnehmer kostenlos zu
beseitigen.

Der anfallende Baumidill bzw. Rest- und Verpackungsmaterial ist durch den Auftragnehmer
regelmagig bzw. nach Aufforderung durch die Bauleitung zu entsorgen. Sollte dies nach
zweimaliger Aufforderung nicht erfolgen, erfolgt die Entsorgung durch den Auftraggeber.
Die Kosten hierfiir werden dem Auftragnehmer in Abzug gebracht.

Der Nachweis Uber die ordnungsgemafe Entsorgung wird verlangt.

6. ANGABEN ZUR LAGE UND ZU DEN BESONDERHEITEN DER BAUSTELLE
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Projekt 26-62 LRA Gotha, Sanierung von Biiroraumen
LV 1 Abruch, Entkernung, Maurer, Putz

6.1 Angaben zum Bestand und zu den geplanten Baumaflinahmen

Das Gebaude des Landratsamts Gotha wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts als
militerische Kaserne errichtet. Es handelt sich um einen 3-geschossigen Massivbau mit
einem modernen seitlichen Anbau.

Die geplante BaumaRnahme findet in einem begrenzten Bereich des 1. Obergeschosses
statt und beeinhaltet die Zusammenlegung von zwei Bliroraumen und die Sanierung
mehrerer Buroraume.

6.2 Angaben zur Lage der Baustelle und Baustellenzufahrt

Das Gebaude liegt am westlichen Rand des Stadtzentrums in der 18.-Marz-Strafle 50.
Die Zufahrt direkt an das Gebaude ist tiber einen zugehdrigen Parkplatz méglich. Der
Zugang zum Geb&ude kann uber den Haupteingang an der 18.-Marz- Stralle sowie Uber
einen Nebeneingang zum Parkplatzbereich unter Berlicksichtigung aller notwendigen
SicherheitsmalRnahmen erfolgen.

Die Ausfiihrung der ausgeschriebenen Leistungen erfolgt gemaR Bauablaufplan. Bis auf
den in sich geschlossenen Bereich der BaumafRnahme im 1. OG Flur 4 findet der normale
Burobetrieb mit Besucherverkehr im Haus weiterhin statt.

Die Larm- und Schmutzbelastigung ist auf ein absolut notwendiges Minimum zu
beschranken.

Der direkte Baubereich und eventuelle Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen sind
zum Schutz der Angestellten und Besuchern wirksam abzusperren. Entsprechende
SchutzmaRnahmen sind einzukalkulieren.

6.3 Angaben zur Baustelleneinrichtung

Baustrom/Bauwasser/Baustellentoilette
Baustrom- und Bauwasseranschluss werden durch den Auftraggeber zur Verfligung
gestellt (Abrechnung siehe Pkt. 5.2).

Lager- und Aufenthaltsraume

Vom Auftraggeber kdnnen keinerlei Aufenthalts- und Lagerrdume zur Verfigung gestellt
werden. Der Auftragnehmer hat seinen gesamten diesbezliglichen Bedarf tiber
entsprechende Baustellencontainer bzw. Bauwagen abzusichern.

Diese Einrichtungen kénnen nur in Abstimmung mit der Bauleitung aufgestellt werden, da
die zur Verfligung stehenden Flachen sehr begrenzt sind.

Lagerflachen

Lagerflachen fir Vorhaltematerial und Baustoffe stehen ebenfalls nur in begrenztem
Umfang zur Verfigung. Die Zwischenlagerung von gréReren Baustoffmengen ist nicht
moglich.

7. BESONDERE HINWEISE ZUR KALKULATION

Alle Einheitspreise verstehen sich, wenn nicht ausdriicklich besonders beschrieben (z.B.
'nur einbauen' bzw. 'gelieferte ... einbauen’ u. &.), einschl. Lieferung der benétigten
Materialien, Transport, Zwischenlagerung und Einbau, einschl. evtl. erforderlicher
Hilfsmittel.
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Projekt 26-62 LRA Gotha, Sanierung von Biirordumen G ()":l,"ll A
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LV 1 Abruch, Entkernung, Maurer, Putz
Bereich 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG und SCHUTZMASSNAHMEN
Titel 1.1 Baustelleneinrichtung
Leistungsbeschreibung Menge / Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
in EURO in EURO
Titel 1.1 Baustelleneinrichtung

1.1.1 Einrichten/Raumen der Baustelle

Einrichten und Raumen der Baustelle sowie Vorhalten der
Baustelleneinrichtung fiir nachfolgend aufgefiihrte Positionen.

Wird durch den Auftragnehmer eingeschatzt, das fiir die
nachfolgendend beschriebenen Leistungen spezielle Maschinen,
Krane, Bauaufziige, besondere Gerate und Werkzeuge, Gerlste etc.
bendtigt werden, sind diese (einschl. Vorhaltung fir die geplante
Bauzeit) in diese Position oder anteilig in die nachfolgenden
Positionen einzukalkulieren.

Das gleiche gilt fir das Bereitstellen und Vorhalten von evtl.
erforderlichen Tagesunterkilinften, Lagercontainer etc.

Hinweise:

- Fir die Kalkulation sind insbesondere die Angaben zur Lage und den
Besonderheiten der Baustelle (gemaf Vorbemerkungen zum
Leistungsverzeichnis) zu beachten.

- Baustrom- und Bauwasseranschluss sind vorhanden.

- Als Baustellentoilette kdnnen die vorhandenen Sanitareinrichtungen
auf der Etage genutzt werden, jedoch ausschlief3lich fir sanitére
Zwecke. Die Entsorgung von anfallenden Bauresten, Schmutzwasser,
Farbresten etc. Uber die vorhandenen Sanitareinrichtungen ist nicht
zulassig. Welche der vorhandenen Sanitareinrichtungen genutzt
werden kdnnen, wird in Absprache mit der Bauleitung festgelegt.

- Eine allgemeine Baustellenbeleuchtung (Sicherheitsbeleuchtung) ist
vorhanden.

- Anfallender Bauschutt kann Uber eine Schuttrutsche durch eines der
Fenster im Baustellenbereich in einen Container im Innenhof
verbracht werden.

- Standflachen flr Schuttcontainer sind in eingeschranktem Umfang
vorhanden. Die Aufstellung muss in Abstimmung mit der Bauleitung
erfolgen.

- Lagerflachen im Aufenbereich sind in eingeschranktem Umfang
vorhanden. Die Lagerung von Material kann nur begrenzt und nur in
Abstimmung mit der Bauleitung erfolgen.

- Raume fir die Lagerung von Material werden nicht zur Verfligung
gestellt.

- Es werden keine Raume flr den Aufenthalt von Personen zur
Verfugung gestellt. Stellflachen (unbefestigt) flr Aufenthaltscontainer
stehen in eingeschranktem Umfang in Abstimmung mit der Bauleitung
zur Verfligung.

- Wahrend der Durchfiihrung der Bauarbeiten ist eine Teilnahme an
den wdchentlich stattfindenden Bauberatungen durch einen
fachkundigen, kompetenten Mitarbeiter (Bauleiter oder Polier)
zwingend erforderlich.

- Ist die oben geforderte Baustelleneinrichtung in den nachfolgenden
Positionen anteilig enthalten ist ein Pauschalpreis von 0,00 EUR in die
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Projekt 26-62 LRA Gotha, Sanierung von Biirordumen G ()":l,"ll A
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LV 1 Abruch, Entkernung, Maurer, Putz
Bereich 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG und SCHUTZMASSNAHMEN
Titel 1.1 Baustelleneinrichtung
Leistungsbeschreibung Menge / Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
in EURO in EURO

Bieterzeile einzutragen.

1 psch EP: . GB: s
Summe Titel 1.1 Baustelleneinrichtung
Titel 1.2 Sicherungsarbeiten, Schutzgeriiste

Die Regeln fir Sicherheit und Gesundheitsschutz der Bau-
Berufsgenossenschaft sind Bestandteil des Angebotes.

Fur die Ausfiihrung der in diesem LV beschriebenen Leistungen
werden bauseits keine Gerlste zur Verfligung gestellt.

Das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Geriisten fir eigene
Leistungen gilt nach VOB/C als Nebenleistung, sofern die zu
bearbeitende oder zu bekleidende Flache nicht hoher als 3,50 m
Uber der Standflache des hierfir erforderlichen Geristes liegt.

In welcher Form und Umfang Gertistarbeiten notwendig sind, ist
durch den Bieter eigenverantwortlich festzulegen.

1.2.1 Schutz Innentiir, 2,65 x 3,00 m, Nutzung als Baustellenzugang

Schutz der vorhandenen Alu-Glas-Innenttr, verglast, gegen
mechanische Beschadigungen sowie Verschmutzungen durch die
auszufilhrenden Bauarbeiten herstellen, vorhalten und entfernen.
Die Tur wird wahrend der Bauarbeiten als Zugang zur Baustelle

genutzt.
Tulrart: Alu-Glas-Innentir, zweifliglig, mit Oberlicht
TurgroRe: ca. 2,65x3,00m

Ausfuhrungsort: Flur 4 zum Treppenhaus

1 St EP: GB:

1.2.2 Schutz Innentiir, 0,95 x 2,10 m, nicht genutzt

Schutz der vorhandenen Holz-Innentiiren, gegen

mechanische Beschadigungen sowie Verschmutzungen durch die
auszufihrenden Bauarbeiten herstellen, vorhalten und entfernen.
Die Turen sollen wahrend der Bauarbeiten nicht genutzt werden.
Turart: Holz, geschlossen

TurgroRe: ca.0,95x2,10 m

Ausflihrungsort: Birordume, Flur 4
3 St EP: . GB:

1.2.3 Fensterflachen abkleben, Folie

Fensterflachen, einschl. Innenfensterbanke, wahrend der
auszufihrenden Bauarbeiten mit geeigneter transparenter Folie
abkleben, einschl. vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten
wieder beseitigen.

23 m? EP: GB:
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LV 1 Abruch, Entkernung, Maurer, Putz OER LANDKREIS
Bereich 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG und SCHUTZMASSNAHMEN
Titel 1.2 Sicherungsarbeiten, Schutzgeriiste
Leistungsbeschreibung Menge / Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
in EURO in EURO
1.24 Tiiren abkleben, Folie
Innentlren, wahrend der auszufihrenden Bauarbeiten mit geeigneter
transparenter Folie abkleben, einschl. vorhalten und nach Beendigung
der Arbeiten wieder beseitigen.
8 m? EP: GB:
1.2.5 Heizkorper abkleben
Plattenheizkorper wahrend der auszufihrenden Bauarbeiten mit
geeigneter Folie abkleben, einschl. vorhalten und nach Beendigung
der Arbeiten wieder beseitigen
15 m? EP: GB:
1.2.6  Schutzabdeckung Bodenflachen
Abdeckung von Bodenflachen (Linoleum) zum
Schutz vor Beschadigungen und Verschmutzungen wahrend
Abbruchmaflnahmen mit geeignetem Abdeckmaterial (Vliesmatten
oder Bautenschutzmatten).
Ausflihrungsorte: Raume 219, 220, 221, 222
80 m? EP: GB:
Summe Titel 1.2 Sicherungsarbeiten, Schutzgeriiste .
Summe Bereich 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG und SCHUTZMASSNAHMEN........................
Druckdatum 25.09.2026 Seite 6



=

)

Projekt 26-62 LRA Gotha, Sanierung von Biiroraumen (‘(;;” \
N )
LV 1 Abruch, Entkernung, Maurer, Putz
Bereich 2 ABRISS, ENTKERNUNG
Titel 21 Abbruch
Leistungsbeschreibung Menge / Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
in EURO in EURO

Titel 21 Abbruch

211 Innenwand abbrechen, Mauerwerk bis 24 cm

Innenwand aus verputztem Mauerwerk, ohne Schadstoffbelastung,
Zuordnung RC 1 (nach EBV), abbrechen. Leistung inkl. Transport und
Entsorgungskosten. Die Entsorgung samtlicher Abfélle hat unter
Erflllung der abfallrechtlichen Deklarations-, Nachweis- und
Dokumentationspflicht zu erfolgen.

Leistung einschl. der Abstiitz- und Sicherhungsmafnahmen im
Bauwerk.

Wanddicke: bis 24 cm, mit beidseitigem Putz
Abfallschlissel nach AVV: 170107 Gemische aus Beton, Ziegel,
Fliesen und Keramik

Ausflihrungsorte: 1. OG, R221/222, Turéffnungen in 222, 223, 224,
225

28 m? EP: GB:

2.1.2 Innentiir, Holz, 1-fliiglig entfernen

Innentlr mit Turfutter, ohne Schadstoffbelastung, ausbauen, Leistung
inkl. Transport und Entsorgungskosten. Die Entsorgung samtlicher
Abfalle hat unter Erfullung der abfallrechtlichen Deklarations-
Nachweis- und Dokumentationspflicht zu erfolgen,

einschl. aller Schlésser, Beschlage, Driickergarnituren, Dichtungen,
Hinterfillungen,

Material: Holz, Vollholz / Rohrenspan
Abfallschlissel nach AVV: 170201
Altholzkategorie: All
Wanddicke: bis 24 cm
Grole bis 2,20 m2
14 St EP: GB:

214 Tiirfutter, Holz, einfliiglig entfernen

Turfutter, ohne Schadstoffbelastung, ausbauen, Leistung inkl.
Transport und Entsorgungskosten. Die Entsorgung samtlicher Abfalle
hat unter Erfullung der abfallrechtlichen Deklarations- Nachweis- und
Dokumentationspflicht zu erfolgen.

einschl. aller Beschlage, Dichtungen, Hinterfillungen

Material: Holz, Vollholz / Holzwerkstoff
Abfallschlissel nach AVV: 170201
Altholzkategorie: All
Wanddicke: bis 24 cm
GroRe Turéffnung: bis 2,50 m?
4 St EP: GB:

2.1.5 Abbau Verschattungen, innen

Verschattungssystem, Sonnenschutz, innen, Stoff, Vertikallamellen
an Wand, Decke oder Unterdecke befestigt,

einschliellich Schiene und Befestigungselemente, Winkel

ausbauen und entsorgen,

die Entsorgung samtlicher Abfalle hat unter Erfillung der
abfallrechtlichen Deklarations- Nachweis- und Dokumentationspflicht
zu erfolgen,

Hohe: bis. 2,30 m ab OK Briistung
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Projekt 26-62 LRA Gotha, Sanierung von Biiroraumen (‘(;;” \
N )
LV 1 Abruch, Entkernung, Maurer, Putz
Bereich 2 ABRISS, ENTKERNUNG
Titel 21 Abbruch
Leistungsbeschreibung Menge / Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
in EURO in EURO

Ausflihrungsorte: Raume 207, 208, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226

45 m EP: GB:

2.1.6 Abbruch Heizkorperverkleidung

Heizkorperverkleidung einschlieRlich oberer Abdeckung in Hohe der
Fensterbank ausbauen.

Holz- Holzwerkstoff im Innenbereich, ohne Schadstoffbelastung,
Unterkonstruktion aus Stahl Rechteckhohlprofilen bis 2,00 x 2,00 cm
winkelférmig an FuBboden und AuRenwand befestigt, ausbauen.
Leistung inkl. Transport und Entsorgungskosten. Die Entsorgung
samtlicher Abfalle hat unter Erfiillung der abfallrechtlichen
Deklarations-, Nachweis- und Dokumentationspflicht zu erfolgen.

Lange: bis 5,6 m
Breite bis: 25cm
Héhe bis: 0,85cm
Dicke: bis 4 cm

Altholzkategorie: A ll

Ausfuhrungsorte: Raume 223, 224, 225, 208
22 m EP: . GB:

2.1.7 Deckenbekleidung entfernen, Holz

Deckenbekleidung aus Holz und Holzwerkstoff einschliel3lich
Unterkonstruktion, ohne Schadstoffbelastung, abbrechen. Leistung
inkl. Transport und Entsorgungskosten. Die Entsorgung santlicher
Abfalle hat unter Erflllung der abfallrechtlichen Deklarations-,
Nachweis- und Dokumentationspflicht zu erfolgen.
Altholzkategorie A 1l

Abfallschlissel nach AVV: 170201 Holz

Ausflihrungsorte: Raume 223, 224, 225
90 m? EP: . GB:

2.1.8 Deckenbekleidung Unterdecke abbrechen; GK

Plattenbekleidung aus Gipskarton an Decken mit Unterkonstruktion
aus Holz, ohne Schadstoffbelastung, oder abgehangene Unterdecke
abbrechen. Leistung inkl. Transport und Enstsorgungskosten, getrennt
nach Material. Die Entsorgung samtlicher Abfalle hat unter Erfiillung
der abfallrechtlichen Deklarations-, Nachweis- und
Dokumentationspflicht zu erfolgen.

Ausfiihrungsort: Raum 226
30 m? EP: GB:

2.1.9 Montagewand abbrechen

Montagewand aus Metallstander- oder Holzprofilen, beideitig mit
Gipsplatten beplankt, mit Tapete abbrechen, mit Dammeinlage
abbrechen und entsoren.

Wand- Boden und - Deckenanschlisse bereinigen.

Abbruch von Hand, erschitterungs- und staubarm

Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu getrennt entsorgen,
einschl. Entsorgungsnachweis

Wandstarke: bis 25 cm

Wandhohe: bis 3,60 m
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Projekt 26-62 LRA Gotha, Sanierung von Biiroraumen (‘(;;“ \
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LV 1 Abruch, Entkernung, Maurer, Putz
Bereich 2 ABRISS, ENTKERNUNG
Titel 21 Abbruch
Leistungsbeschreibung Menge / Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
in EURO in EURO

11 m? EP: GB: e,

2.1.10 Verkofferung abbrechen, GK

Verkofferung von Rohrleitungen mit Unterkonstruktion aus Holz oder
Metall, ohne Schadstoffbelastung, mit DAmmeinlage abbrechen.
Leistung inkl. Transport und Entsorgungskosten, getrennt nach
Material. Dei Entsorgung samtlicher Abfalle hat unter Erfiillung der
Abfallrechntlichen Deklarations-, Nachweis- und
Dokumentationspflicht zu erfolgen

Abmessungen: bis 80 x 50 cm

2 m? EP: . GB:

Summe Titel 2.1 Abbruch

Summe Bereich 2 ABRISS, ENTKERNUNG erereennnas
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Bereich 3
Titel 31
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MAURERARBEITEN
Innenwénde
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DER LANDKREIS

Leistungsbeschreibung Menge / Einh. Einheitspreis
in EURO

Gesamtpreis
in EURO

Titel 31

3.11

3.1.2

3.1.3

Innenwénde

Tiiroffnung schlieBen, IW bis 15cm

TUr6ffnung in Innenwand mit Hochlochziegeln schlieRen, inkl.
Verzahnung mit dem vorhandenen Mauerwerk,

beidseitig oberflachenbiindige Ausmauerung

Material: wie Bestandsmauerwerk, Mz, KSV o.a. F30-A
Brandschutz: F30-A (DIN 4102) bzw. EI30 (EN 13501)
Grole: bis 1,20 x 2,20 m

Wanddicke: bis 15 cm

Ausflihrungsort: Raum 220

3 m? EP:

Tiir6ffnung schlieBen, IW bis 30cm

TUréffnung in Innenwand mit Hochlochziegeln schlieRen, inkl.
Verzahnung mit dem vorhandenen Mauerwerk,

beidseitig oberflachenbiindige Ausmauerung

Material: wie Bestandsmauerwerk, Mz, KSV o.a. F30-A
Brandschutz: F30-A (DIN 4102) bzw. EI30 (EN 13501)
Grole: bis 1,20 x 2,20 m

Wanddicke: bis 30 cm

Ausflihrungsort: Raum 222

3 m? EP:

Innenmauerwerk ausbessern, bis 25 cm
Innenmauerwerk aus Ziegel durch Austausch einzelner Steine

ausbessern. Die neuen Ziegel passend zum bestehenden Mauerwerk.

Leistung einschl. Vorspritzen der ausgebesserten Flache mit
Zementmortel.

Wanddicke: bis 25 cm

Hohe Uber Standflache:  bis 3,60 m

Ausfuhrungsort: Raum 221,222

8 m? EP:

Summe Titel 3.1 Innenwénde

Summe Bereich 3 MAURERARBEITEN
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Bereich 4
Titel 4.1

LRA Gotha, Sanierung von Biirordumen
Abruch, Entkernung, Maurer, Putz

PUTZARBEITEN
Innenputz
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DER LANDKREIS

Leistungsbeschreibung Menge / Einh. Einheitspreis
in EURO

Gesamtpreis
in EURO

Titel 41

411

41.3

Innenputz

Wandputz, PIl, Q2 mit Untergrundvorbehandlung

Wandputz, im Innenbereich inkl.:

- Prifung des Untergrunds

- Abdeckung von Fenster, Tiren etc.

- erford. Vorbehandlung/Grundierung/Aufbrennsperre
- Wandputz

- Reinigung nach Ausflihrungsende

zum Ausgleich von Unebenheiten, Verputz von vermauerten
Turéffnungen,

Stirnseiten von Wandflachen einschl. Anputzleiste,
nachfolgend: Tapete oder Anstrich

Vorbereitung

Mauerwerk: Aufbrennsperre,

Beton: Haftgrundbeschichtung
Mortelgruppe: PIl nach DIN 18550
Druckfestigkeit: CSll nach DIN EN 998-1
Oberflache: geglattet, Q2

Ausfuhrungsort: Rdume 222, Flur 4

10 m? EP:

Wandputz, PIV, Q2 mit Untergrundvorbehandlung

Wandputz, im Innenbereich inkl.:

- Prifung des Untergrunds

- Abdeckung von Fenster, Tiren etc.

- erford. Vorbehandlung/Grundierung/Aufbrennsperre
- Wandputz

- Reinigung nach Ausflihrungsende

zum Ausgleich von Unebenheiten, Verputz von vermauerten
Turéffnungen,

Stirnseiten von Wandflachen einschl. Anputzleiste,
nachfolgend: Tapete oder Anstrich

Vorbereitung:

Mauerwerk: Aufbrennsperre

Beton: Haftgrundbeschichtung
Mortelgruppe: PIV nach DIN 18550
Druckfestigkeit: >=2 N/mm? nach DIN 18550
Oberflache: geglattet, Q2

Ausfuhrungsort: Rdume 224

8 m? EP:

Deckenputz, PIV, Q2 mit Untergrundvorbehandlung

Deckenputz, im Innenbereich inkl.

- Priifung des Untergrunds

- Abdeckung von Fenster, Tiren etc.

- erford. Vorbehandlung/Grundierung/Aufbrennsperre
- Wandputz

- Reinigung nach Ausflihrungsende
nachfolgend: Tapete oder Anstrich
Vorbereitung

Mauerwerk: Aufbrennsperre

Beton: Haftgrundbeschichtung
Mortelgruppe: PIV nach DIN 18550
Druckfestigkeit: >=2 N/mm? nach DIN 18550

Druckdatum

25.09.2026
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Projekt 26-62 LRA Gotha, Sanierung von Biiroraumen GOTHA
N )
LV 1 Abruch, Entkernung, Maurer, Putz
Bereich 4 PUTZARBEITEN
Titel 4.1 Innenputz
Leistungsbeschreibung Menge / Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
in EURO in EURO
Oberflache: geglattet, Q2
Ausflhrungsorte: Raume 221, 222
5 m? EP: GB:
414 Unterputz, je 10mm
Unterputz als Ausgeleich von Unebenheiten bis zu 3 cm. Die
Abrechnung erfolgt je 10 mm Starke.
Material: PIV oder PII (DIN 18550)
Aufmal der Mehrstarke durch Messraster vor Beginn der Ausfiihrung.
4 m? EP: GB:
415 Grundierung, stark saugend
Grundierung/Aufbrennsperre flr stark saugende oder unterschiedlich
saugende Untergriinde zu Aufnahme eines Putzsystems
Untergrund: Porosiertes Ziegel- und Kalksandstein.MW o.4.
Folgeleistung: Putz PII-PIV
10 m? EP: GB:
4.1.6 Haftgrundbeschichtung Beton
Haftgrundanstrich mit Quarzsnd zu Haftvermittlung/Grundierung
schacht/nicht saugender Untergriinde zu Aufnahme eines
Putzsystems
Untergrund: Betonoberflachen, schwach bzw. nicht saugend
Folgeleistung:  Putz PIV
4 m? EP: . GB: s
4.1.7 Spritzbewurf, nicht voll deckend
Spritzbewurf als Putzgrundvorbereitung, nicht voll deckend
als Haftgrundvermittler bei weinig saugenden Untergriinden
Mauerwerk, Beton
nachfolgend: Putz PII
Moértelgruppe: PIII (DIN 18550)
5 m? EP: GB:
Summe Titel 41 Innenputz s

Summe Bereich 4 PUTZARBEITEN

Druckdatum

25.09.2026

Seite

12
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Projekt 26-62 LRA Gotha, Sanierung von Biiroraumen GOTHA
N )
LV 1 Abruch, Entkernung, Maurer, Putz
Bereich 5 ARBEITEN AUF NACHWEIS
Titel 5.1 Stundenlohnarbeiten
Leistungsbeschreibung Menge / Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
in EURO in EURO
Titel 5.1 Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausflihren. Der Verrechnungssatz fur die jeweilige
Arbeitskraft umfafdt samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Lohnnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschlage, sowie
Zuschlage fir Uberstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergitet.
Der Nachweis ist tageweise zu filhren und der Bauleitung bei
jedem Baustellentermin vorzulegen.
5.1.1 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter
Fir unvorhergesehene Arbeiten, die auf Anweisung der Bauleitung
auszufiihren sind, siehe allgemeine Textbeschreibung,
gelten folgende Verrechnungssatze
5h EP: . GB: s
51.2 Stundenlohnarbeiten Helfer
Fir unvorhergesehene Arbeiten, die auf Anweisung der Bauleitung
auszufiihren sind, siehe allgemeine Textbeschreibung,
gelten folgende Verrechnungssatze
5h EP: GB:
Summe Titel 5.1 Stundenlohnarbeiten
Summe Bereich 5 ARBEITEN AUF NACHWEIS e
Druckdatum 25.09.2026 Seite 13
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LV Abruch, Entkernung, Maurer, Putz
ZUSAMMENSTELLUNG

Bereich BAUSTELLENEINRICHTUNG und SCHUTZMASSNAHMEN

Titel 1 Baustelleneinrichtung €

Titel 2 Sicherungsarbeiten, Schutzgeriiste =~ ... €

BAUSTELLENEINRICHTUNG und SCHUTZMASSNAHMEN = e €
Bereich ABRISS, ENTKERNUNG

Titel 1 Abbruch €

ABRISS, ENTKERNUNG e ereeneaen €
Bereich MAURERARBEITEN

Titel 1 Innenwdnde €

MAURERARBEITEN e €
Bereich PUTZARBEITEN

Titel 1 Innenputz €

PUTZARBEITEN e €
Bereich ARBEITEN AUF NACHWEIS

Titel 1 Stundenlohnarbeiten L €

ARBEITEN AUF NACHWEIS e eeeennanns €
SummelLV e €
zuziglich 19,00 % Mwst €
Gesamtsumme e €
Datum: ...coooeeeiiiieieiee, Unterschrift / StemMpPel: ......oueeiiiiiii e

Druckdatum 25.09.2026 Seite 14
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