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Baubeschreibung

Im Zuge der BaumaBnahme werden die Klassenrdume der Staatlichen Regelschule ,Am Rennsteig” in 99897 Tambach-Dietharz mit
Akustikdecken ausgestattet.
Die hier ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Trockenbauarbeiten fiir 7 Klassenrdume im 1. und 2. Obergeschoss des Gebaudes.

Bauzeit:
Es ist vorgesehen, die Arbeiten mit Beginn der Herbstferien 2026 auszufihren.
Ggf. werden die Arbeiten ber das Ferienende hinweg ausgefihrt.

Baustellenbesetzung:
Aufgrund des begrenzten Zeitraums fiir die Ausfihrung der wesentlichen Arbeiten im Zeitraum der Herbstferien ist sicherzustellen, dass
die Baustelle dauerhaft mit 2 Montagekolonnen besetzt wird.

Ausfihrung:

Die beiden oberen Geschossdecken des Gebaudes, welche im ersten Bauabschnitt mit Akustikdecken ausgestattet werden sollen, sind
als >>Menzel-L< < Handmontagedecken (DDR Bauweise) ausgefuhrt.

Aufgrund der nicht vorhandenen Lastreserven der Decke ist es nicht moglich, die Akustik-Unterdecke an den Decken zu befestigen. Die
Montage der Unterdecken erfolgt dementsprechend an einer Weitspanntragerkonstruktion, welche in der kurzen Ldnge tber den Raum
spannt (ca. 7,0 m Spannweite) und an den angrenzenden Wanden befestigt wird.

Im Bereich der Fensterfronten verspringt die Akustikdecke nach oben, um die Fenster nicht zu verdecken und das Offnen der
Offnungsfliigel zu erméglichen.

Fur die Fensterfronten mit festverglasten Oberlichtern und fiir die Fensterfronten mit &ffenbaren Fliigeln kommen unterschiedliche
Ausfuhrungen zum Einsatz.

Ausfuhrungsort:

Staatlichen Regelschule ,Am Rennsteig”
BurgstallstraBe 33,

99897 Tambach-Dietharz

Auftraggeber:

Landratsamt Gotha

Amt fUr Gebdude- und StraBenmanagement
18.-Mérz-StraBe 50

99867 Gotha

Technische Vorbemerkung - Trockenbauarbeiten
1. Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschlieBlich der Anderungen, Berichtigungen
und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Européische Normen umgesetzt
werden, europdisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: ,oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 4109-2
Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfiillung der Anforderungen

DIN 18100
Turen; Wandoffnungen fir Tiren; MaBe entsprechend DIN 4172

DIN 55634-1
Beschichtungsstoffe und Uberziige — Korrosionsschutz von tragenden diinnwandigen Bauteilen aus Stahl — Teil 1: Anforderungen und
Prifverfahren

DIN 55634-2
Beschichtungsstoffe und Uberziige — Korrosionsschutz von tragenden diinnwandigen Bauteilen aus Stahl — Teil 2: Uberwachung und
Zertifizierungsanforderungen

DIN EN 13170
Warmedammstoffe fiir Gebaude — WerkmaBig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork (ICB) — Spezifikation
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VDI 3755
Schallddmmung und Schallabsorption abgehangter Unterdecken

VDI 3762
Schallddmmung von Doppel- und Hohlb&dden

VDI 6202 Blatt 10
Schadstoffbelastete bauliche und technische Anlagen — Asbest in Bauschutt, Recycling- und Bodenmaterial

BEB-Hinweisblatt 4.9.2
Fertigteilestriche aus Holzwerkstoffen — Holzspan- und OSB-Platten —
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BVF Richtlinie 15
Reihe: Kiihlen und Heizen mit Deckensystemen
Bundesverband Flachenheizungen und Flachenkiihlungen e.V. (BVF)

BG Bau Fachinfo Gefahrstoffe Pravention
Umgang mit Mineralwolle-Dammstoffen (Glaswolle, Steinwolle) Handlungsanleitung
Herausgeber: Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. und andere

IVD-Merkblatt Nr. 16
Anschlussfugen im Trockenbau — Einsatzmdglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 19-2

Abdichtungen von Fugen und Anschliissen im Dachbereich. Einsatzmdglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen, Montageklebstoffen,

Butyldichtungsbandern und -profilen. — Teil 2 Luftdichte Ebene
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 20
Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen. Einsatzmdglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 21
Elastische Fugenabdichtungen im Lebensmittelbereich
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 30
Montageklebstoffe fur Klebungen und Abdichtungen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

Merkblatt 1
Baustellenbedingungen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 3
Fugen und Anschlisse bei Gipsplatten- und Gipsfaserplattenkonstruktionen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 4
Regeldetails zum Warmeschutz gemaB EnEV 2009 Modernisierung mit Trockenbausystemen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Anhang zum Merkblatt 4
Regeldetails zum Warmeschutz gem. EnEV 2009 mit Trockenbausystemen in der Modernisierung — Bauteilkatalog
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 5
Bader, Feucht- und Nassrdaume im Holz- und Trockenbau — Innenraumabdichtung nach DIN 18534
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 6

Vorbehandlung von Trockenbauflachen aus Gipsplatten zur weitergehenden Oberflachenbeschichtung bzw. -bekleidung
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten
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Merkblatt 8
Wandhohen leichter Trennwéande — Stegausschnitte, Anschlisse, Tiiren und Offnungen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 10
Korrosionsschutz im Trockenbau — Grundlagen, Anforderungen, Empfehlungen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 11
Einbaurichtlinien flr Sanitérinstallationen und -tragstander in Trockenbaukonstruktionen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Porenbetonbericht 28
Bekleidungen auf Porenbetonmauerwerk
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

RAL-GZ 531
Trockenbau — Gltesicherung
Herausgeber: RAL Deutsches Institut fir Gltesicherung und Kennzeichnung e.V.

Richtlinie
Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
Herausgeber: Bundesverband Systembdden e.V.

Richtlinie
Anwendungsrichtlinie fir Trockenhohlbéden gemaB DIN EN 13213 Hohlb&den
Herausgeber: Bundesverband Systembdden e.V.

Richtlinie
Anwendungsrichtlinie fir Nass-Hohlbéden gemal DIN EN 13213 Hohlbdden
Herausgeber: Bundesverband Systembdden e.V.

WTA-Merkblatt 8-5-18/D
Fachwerkinstandsetzung nach WTA V: Innenddmmungen
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

2. Angaben zur Baustelle

Lage und Transportwege

Die Ausfiihrung der Arbeiten erfolgt im 1. und 2. Obergeschoss.

Die Materialtransporte erfolgen tber die innenliegenden Treppenhauser (die Weitspanntrager passen dort nicht durch) bzw. tber die an
den AuBenwanden befindlichen Fluchtwege (Spindeltreppen).

Die an die Transportwege angrenzenden Konstruktionen sind eigenverantwortlich und wirksam vor Beschadigungen zu schitzen.
Entstehende Schaden sind durch den Verursacher auf eigene Kosten zu beseitigen.

Gerlste

Bauseits werden keine Gerlste gestellt.

Der Auf-, Um- und Abbau sowie das Vorhalten aller Geriste fiir den Eigengebrauch bis zu einer Hohe der zu bekleidenden Flache nicht
hoher als 3,50 m tber der Standflache des Gerists sind Nebenleistung und in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Einbauhohe der Akustikdecke betragt max. ca. 3,00 m.

Zu erwartende besondere Belastungen

Auf der Baustelle ist mit folgenden besonderen Belastungen zu rechnen:

- die Bauarbeiten beginnen in einem Teil des Gebaudes (1. und 2. Obergeschoss) mit Beginn der Herbstferien 2026
und werden ggf. tiber das Ferienende hinweg ausgefihrt

Erfolgen die Arbeiten auBerhalb der Ferien, sind:

- die Gerduschemissionen auf das unumgangliche Minimum zu reduzieren (z.B. kein lautes Baustellenradio!)

- die Verschmutzung der Transportwege (Flure, Treppenhauser, etc.) auf das mogliche Minimum zu reduzieren

- die zuvor genannten Bereiche regelmaBig (taglich) staubarm zu reinigen

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Dokumentation:

Es ist eine Dokumentation anzufertigen und nach Baufortschritt unaufgefordert zu Gbergeben.

Die Ubergabe erfolgt digital und mit Gliederungsverzeichnis und Ordnerstruktur. Die Dokumentation ist dem Baufortschritt gemaB
fortzuschreiben.

Die Dokumentation umfasst liickenlos folgende Nachweise der eingebauten Bauprodukte, Materialien und Bauarten:
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Produktdatenblatter, Technische Merkblatter, Sicherheitsdatenblatter, abZ, abP, Leistungserklarungen, Ubereinstimmungsnachweise,
Lieferscheine, Herkunftsnachweise, Umwelt-Produktdeklarationen (EPD), Reinigungsanweisungen, etc.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Priifzeugnis oder Priifbescheid oder allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu tibergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der Bauleitung zu Gibergeben
Bei brandschutztechnischen Anforderungen an Doppel- und Hohlbdden sind die betreffenden Allgemeinen Bauaufsichtlichen
Priifzeugnisse (ABP), die zugehérigen Ubereinstimmungserklarungen der Hersteller und der Nachweis ber den Einbau
schwerentflammbarer Dichtungen rechtzeitig zur Abnahme vorzulegen.

Klebstoffe miissen so beschaffen sein, dass durch sie eine feste und dauerhafte Verbindung erreicht wird. Sie diirfen die zu klebenden
Materialien nicht negativ beeinflussen und nach der Verarbeitung keine Belastigung durch Geruch hervorrufen.

4. Angaben zur Ausfiihrung

Allgemeines

Vor Ausfiihrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle
gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten Handwerker wahrend der Bauausfiihrung zu vermeiden.
Vor der Durchfiihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und Decken sind Leitungen mit
einem Suchgerét zu orten.

Die Unterseiten der Geschossdecken diirfen nicht angebohrt werden! Die Decken des 1. und 2. Geschosses sind als Menzel-L Decken
(Handmontagedecke aus DDR-Zeiten) ausgefiihrt, die Geschossdecken des Keller-, Erd- und 1. Obergeschosses sind Vollmontagedecken
aus Spannbeton.

Spane vom Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen.
Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die Befestigungsmittel keine
Beschadigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

Alle MaBe sind vor der Ausfiihrung am Bau zu Uberprifen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen MaBangaben vorliegen.
Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsachlichen Einbauhdhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen,
falls unzuléssige Toleranzen oder Anderungen des geplanten FuBbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen an Wénde und Decken ist die Muster-Richtlinie tiber brandschutztechnische Anforderungen
an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie — MLAR) zu beachten.

Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller der Trockenbausysteme sind zu beachten. Dem Auftraggeber ist auf
Verlangen Einsicht in diese zu gewahren. Das gilt besonders fiir Anzahl und Anordnung der Befestigungspunkte sowie die
Fugenausbildung.

Die nach ATV DIN 18340 Abschnitt 3.7.2 erforderlichen MaBnahmen bei Turéffnungen sind in die Leistungen fiir das Anlegen der
Turéffnungen einzurechnen.

Offen bleibende Schnittkanten impragnierter Platten, z.B. an AuBenecken, sind nachzuimpragnieren.

Brandschutzkleber oder Brandschutzspachtelmassen sind so zu verarbeiten, dass liberstehendes Material abgestrichen wird; ein
groBflachiges Verspachteln ist zu vermeiden.

Dammungen

Bei der Ausflihrung von Bauteilen und Anschliissen, die der Herstellung der Luftdichtheit des Gebaudes dienen, ist davon auszugehen,
dass vor oder bei der Abnahme der Leistungen durch den Auftraggeber oder eine von ihm beauftragte Fachkraft eine Priifung der
Luftdichtheit durch einen Blowerdoor-Test durchgefihrt wird.

Innenputz, Trockenbauoberflachen
Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, sind die Oberflachen von Gipsplatten oder Gipsfaserplatten in der

Qualitatsstufe Q2 auszufiihren.

Fur Flachen mit Oberflachen von Gipsplatten oder Gipsfaserplatten in den Qualitatsstufen Q3 und Q4 gelten die erhohten
Anforderungen fiir Ebenheitsabweichungen nach Zeile 7 Tabelle 3 DIN 18202.

5. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat daflir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer mindestens ein flieBend deutsch
sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.
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Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zahlt neben den Ausfiihrungsplanen auch eine Ausfertigung dieser

Leistungsbeschreibung.
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Baustelleneinrichtung

Beseitigen Bauschutt
Das Beseitigen und Entsorgen des anfallenden Bauschutts ist in die Einheitspreise der Positionen einzurechnen.

Notwendige Geriiste im Gebaude

Der Auf-, Um- und Abbau sowie das Vorhalten aller GerUste flir den Eigengebrauch bis zu einer Hohe der zu
bekleidenden Flache nicht hoher als 3,50 m ber der Standflache des Gerists sind Nebenleistung und in die
Einheitspreise einzurechnen.

Die Einbauhodhe der Akustikdecke betragt max. ca. 3,00 m.

Materialtransporte

Die Ausflihrung der Arbeiten erfolgt im 1. und 2. Obergeschoss.

Die Materialtransporte erfolgen Uber die innenliegenden Treppenhéuser (die Weitspanntrager passen dort nicht
durch) bzw. tber die an den AuBenwanden befindlichen Fluchtwege (Spindeltreppen).

Die an die Transportwege angrenzenden Konstruktionen sind eigenverantwortlich und wirksam vor
Beschadigungen zu schiitzen.

Entstehende Schéaden sind durch den Verursacher auf eigene Kosten zu beseitigen.

Baustelleneinrichtung

Einrichten der Baustelle fir samtliche in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen, auBer den in den
nachfolgenden Positionen gesondert beschriebenen Teilen der Baustelleneinrichtung.

Zur Baustelleneinrichtung gehdéren auch:

- alle zur Einhaltung der Unfallverhiitungsvorschriften notwendigen Schutzvorkehrungen und MaBnahmen

- alle notwendigen Tagesunterkinfte

- alle erforderlichen Absturzsicherungen

- alle erforderlichen Hebezeuge, Montageabstiitzungen, Werkzeuge, etc.

- alle Aufwendungen fir den Transport der zu verwendenden Materialien zum Einbauort

Der Pauschalbetrag fir das Einrichten der Baustelle wird anteilig in Hohe des Wertes des jeweils nachgewiesenen
Einrichtungsstandes verglitet.

Vorhalten der Baustelleneinrichtung fir samtliche in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen fiir die
Dauer der vertraglich vereinbarten Bauzeit.

Raumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung des AN nach Durchfiihrung seiner Leistungen nach
Beendigung der gesamten BaumaBnahme fir samtliche in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen.
Ausfiihrung in Abstimmung mit der Objektiiberwachung.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

Schutzabdeckung Boden

Schutzabdeckung auf Bodenflachen, zum Schutz vor Verschmutzung und Beschadigung mit beidseitig
silikoniertem/PE-beschichtetem Karton, unempfindlich gegen Wasser, Flussigkeiten und dem Stellen von
GeruUsten, auslegen, vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten entfernen.

Bauteil: FuBboden Klassenrdume, Transportwege

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

565,000 m?

P Baustelleneinrichtung
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Akustikdecken

Tragsystem Weitspanntrager, Mauerwerk/Beton
Tragsystem einer freitragenden Trockenbau-Unterdecke mit Weitspanntragersystem ,FREESPAN" oder
gleichwertig, liefern und von Wand zu Wand montieren als fix und fertige Leistung.
Unterdecke bestehend aus doppelten, verzinkten UA-Weitspannprofilen mit systemgerechter
Biegedrillknicksicherung, zum AnschlieBen der Tragkonstruktion der Unterdecke aus Profilen nach DIN 18182-1.
Die Dimensionierung der UA-Weitspannprofile und die Festlegung des Achsabstands der Trager, auf Grundlage
des angegebenen Gewichts des Deckensystems und der Spannweite der Trager, erfolgt nach statischer
Berechnung bzw. auf Grundlage der Bemessungstabellen bzw. der Angaben des Systemherstellers, durch den
AN und ist Bestandteil der Position.
In den Preis einzurechnen sind:
- die erforderlichen Wandanschlisse als Einzelbefestigung mittels
Anschlussschuh fiir Doppelprofil, o. dgl.
- alle Befestigungs- und Verbindungsmittel
Ausfuihrungsdetails:
- zu befestigender Profiltyp: CD 60/27/06
- Befestigungsuntergrund Wandanschliisse: Mauerwerk/Beton
- Belastung aus Unterdecke einschl. Profilen: max. ca. 20 kg
- Spannweite: ca. 7,00 m
- Achsabstand: 0,60 m
- Durchbiegung: max. L/500
- Profil: 2x UA 150
- Einbauhdhe: bis ca. 3,00 m

angeb. ProfilgréBe/Achsabstand:

angeb. Fabrikat/System:

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

833,000 m

Akustikdecke, 1x 12,5 mm GKF, 1x 12,5 mm Lochplatte, 12/25 Q, Weitspanntriager

Akustik-Gipsplatten-Unterdecke ohne Brandschutzanforderungen, in Teilen der Deckenflache abgehéngt, liefern

und montieren.

Unterdecke bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus verzinkten Stahlblechprofilen als Grund- und Tragprofil
an der in separater Pos. beschr. Weitspanntragerkonstruktion befestigt

- Wandanschlussprofilen

- Beplankung mit quadratisch gelochten Gipsplatten
mit oberseitiger Kaschierung aus Akustikvlies

- Ddmmschicht aus 2 Lagen Akustik-Dammplatten aus Glaswolle, dicht gestoBen, lose eingelegt
Ausfihrung und technische Daten der Akustik-Dammplatte wie Knauf Akustik-Dammplatte TP 120 A,
Dicke: 2x 20 mm

Oberflachenausbildung der Fugen und Schraubldcher in Standardverspachtelung, Qualitétsstufe Q2.

Fugenbewehrung geméaB Herstellerangaben.

Einhaltung der erhéhten Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18202 (Tabelle 3/Zeile 7)

Bauteil: Decke

Deckensystem: Akustikdecke

Typ Profil: 2x CD 60/27/06, 2 x UD 28/27/06

Anzahl Plattenlagen: 1-lagig

Dicke Platte: 12,5 mm

Art der Platte: gelochte Gipsplatte

Material Kaschierung: Akustikvlies

Werkseitige Bearbeitung: vorgefast und grundiert

Lochbild: gerade Quadratlochung, 12/25 Q

Typ Platte: DF

Schallddmmung: Glaswolle

Dicke Dammstoff: 40 mm

Anwendungstyp: DI, WI-zk

Brandverhalten Dammstoff: A1 (DIN EN 13501-1)

Abhdngehdhe: ca. 10 - 20 cm

Einbauho6he: bis ca. 3,00 m
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angeb. Fabrikat/System: '

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

426,000 m?

Fries, Decke, 1x 12,5 mm, Breite 250 mm, niveaugleich, Wandanschluss
Gipsplatten-Deckenfries, ungelocht, abgehdngt wie Akustikdecke, niveaugleich zur Akustikdecke, zwischen
gelochter Gipsplatte und Wand angeordnet als Randeinfassung, liefern, montieren und an die angrenzenden
Wénde anarbeiten.

Deckenfries bestehend aus:

- Unterkonstruktion, verdeckt aus einem Tragerost aus verzinkten Stahlprofilen als systemgerechte Abhangung
von der bestehenden Weitspanntragerkonstruktion

- Beplankung mit Gipsbauplatten, ungelocht, Réander scharfkantig

- Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitatsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish)

Fugenbewehrung geméaB Herstellerangaben.

Bauteil: Decke

Art der Platte: Gipsbauplatte

Anzahl Plattenlagen: 1-lagig

Dicke Platte: 12,5 mm

Typ Platte: A

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0

Breite Fries: bis ca. 250 mm

Abhangehohe: ca. 10 - 20 cm

Einbauho6he: bis ca. 3,00 m

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

33,000 m

Fries, Decke, 1x 12,5 mm, Breite 250 mm, niveaugleich, Deckenrand Sturz
Gipsplatten-Deckenfries, ungelocht, abgehdngt wie Akustikdecke, niveaugleich zur Akustikdecke, als
héhenmaBig abgestufter Deckenrand entlang des Sturzanschlusses, (parallel zum Fenstersturz) angeordnet,
liefern und montieren.
Konstruktion bestehend aus:
- Unterkonstruktion, verdeckt aus einem Tragerost aus verzinkten Stahlprofilen als
systemgerechte Abhdngung von der bestehenden Weitspanntragerkonstruktion,
in der Abhangehohe gestaffelt; die untere Hohe entspricht der Akustikdecke,
die obere Héhe entspricht der Sturzhohe,
Abhédngung von der bestehenden Weitspanntragerkonstruktion
- Beplankung mit Gipsbauplatten, ungelocht, Rander scharfkantig
- Aufkantung 90° aufgekantet, oberer Abschluss als 90°-Ubergang zum héher liegenden Deckenstreifen
(Anschlussstreifen),
sauber gespachtelt, Kanten leicht gefast, einschl. ggf. notwendiger Unterkonstruktion
- Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitatsstufe Q2 (Grundverspachtelung
plus Nachverspachtelung/Finish)
- Anschluss des Anschlussstreifens an die Sturzkante mit Trennstreifen und elastischem Fugenfillmaterial
Fugenbewehrung geméaB Herstellerangaben.
Bauteil: Decke
Art der Platte: Gipsbauplatte
Anzahl Plattenlagen: 1-lagig
Dicke Platte: 12,5 mm
Typ Platte: A
Brandverhalten (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0
Breite Fries in Unterdeckenebene: bis ca. 250 mm
Breite hoher liegender Deckenstreifen (Anschlussstreifen): bis ca. 250 mm
Hoéhenversprung (senkrechte Blende): ca. 100-150 mm
Abhangehéhe: ca. 10 - 20 cm
Einbauhohe: bis ca. 3,00 m

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

70,000 m
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2.5 Fries, Decke, 1x 12,5 mm, Breite Fries 250 mm, niveaugleich, Randaufkantung
Gipsplatten-Deckenfries, ungelocht, abgehdngt wie Akustikdecke, niveaugleich zur Akustikdecke, als seitlicher
Plattenlberstand am Hohenversprung der Decke angeordnet, versehen mit einer senkrechten Randaufkantung,
liefern und montieren.

Deckenfries bestehend aus:

- Unterkonstruktion, verdeckt aus einem Tragerost aus verzinkten Stahlprofilen als systemgerechte Abhdngung
von der bestehenden Weitspanntragerkonstruktion

- Beplankung mit Gipsbauplatten, ungelocht, Rander scharfkantig

- Randaufkantung 90° aufgekantet, oberer Abschluss sauber gespachtelt, Kanten leicht gefast, einschl. ggf.
notwendiger Unterkonstruktion

- Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitatsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish)

Fugenbewehrung geméaB Herstellerangaben.

Bauteil: Decke

Art der Platte: Gipsbauplatte

Anzahl Plattenlagen: 1-lagig

Dicke Platte: 12,5 mm

Typ Platte: A

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0

Breite Fries: bis ca. 250 mm

Hohe Aufkantung: bis ca. 75 mm

Abhangehdhe: ca. 10 - 20 cm

Einbauhohe: bis ca. 3,00 m

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

28,000 m

2.6 Revisions6ffnung, gelochte Gipsplatte 400/400mm
Revisionséffnung in Abhangdecke mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem
Verschluss- und Schaniersystem, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Offnung und aller sonst
notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehorteile.
Bauteil: Decke
Art der Decke: abgehangt
Art des Einbauteils: Revisionséffnung
Material: Metall
Art der Platte: Lochbild: gerade Quadratlochung, 12/25 Q
Brandverhalten Dammstoff: A1 (DIN EN 13501-1)
Dicke Platte:12,5mm

Angeb. Fabrikat:

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
16,000 St
2.7 Sonderverspachtelung untergehangte Akustikdecke, Gipsplatten, Q4

Sonderverspachtelung zum Erreichen einer hoheren Oberflachenqualitat bei Beplankungen/Decklagen der
untergehdngten Decken/Akustikdecken aus Gipsplatten, manuell oder maschinell.

Ausfiihrung in Qualitatsstufe 4, als Zulage zur Standardverspachtelung der Qualitatsstufe 2.

Bauteil: untergehdngte Decke/Akustikdecke

Oberflachenbearbeitung: gespachtelt/geschliffen

Oberflachenqualitat: Q4

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

426,000 m?

2.8 Fugenbewehrung, gespachtelt, Q4, Gipsplattenbekleidung
Zulage fur die Ausfiihrung der Beplankungen/Decklagen der untergehangten Decken/Akustikdecken aus
Gipsplatten im Rand- und Fugenbereich mit einer Fugenbewehrung aus Glasfaserstreifen und Verspachtelung,
fur Oberflachenqualitat Q4.
Bauteil: untergehangte Decke/Akustikdecke
Anschluss: Fugenbewehrung
Oberflachenbearbeitung: gespachtelt/geschliffen
Oberflachenqualitat: Q4
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Abrechnung nach m? Deckenfléche.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

87,000 m?

Zulage zur Akustikdecke fiir Aussparung

Zulage zur beschriebenen Akustikdecke bzw. im Deckenfries fir die Aussparung der in den Raumecken
verlaufenden senkrechten Installationsleitungen (Wasser/Elektro).

In den Preis einzurechnen ist die ggf. notwendige Anpassung der Unterkonstruktion.

Flache: verschiedene GroBen bis ca. 80/10 cm

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,500 m?

Zulage zur Aussparung fiir senkrechte Einfassung

Zulage zur vorbeschriebenen Aussparung in der Akustikdecke bzw. im Deckenfries fur die Herstellung einer
senkrechten Aufkantung entlang der Offnung.

Ausflihrung aus Gipsplatten, ungelocht, passgenau zwischen Akustikdecke und Unterseite Geschossdecke
eingebaut, liefern und montieren.

Aufkantung sauber gespachtelt, Kanten leicht gefast, einschl. ggf. notwendiger Unterkonstruktion.
Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitatsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish)

Anschluss an die Unterseite der Geschossdecke mit Trennstreifen und elastischem Fugenfillmaterial.

Die Ausflihrung der Innenecken in der Aufkantung ist in den Preis einzurechnen.

Hohe: ca. 25 - 28 cm

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

30,000 m

Zulage Verstarkung Leuchtenabhingung

Zulage zur beschriebenen Akustikdecke fur die Herstellung einer Unterkonstruktion zum Abhangen der
einzubauenden Pendelleuchten, Ausfiihrung in der Befestigungsebene der Akustikdecke nach Abstimmung mit
der Elektrofirma.

In den Preis einzurechnen ist die ggf. notwendige Anpassung der Unterkonstruktion sowie das Herstellen der
Offnung in der Unterdecke zum Durchfiihren des Anschlussbauteils.

Anzuhangende Einzellast: bis ca. 10 kg

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

180,000 St

» Akustikdecken
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Sonstige Leistungen

Facharbeiterstunden
Facharbeiterstunden fiir Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur
Ausflhrung kommen:

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
5,000 h

Dokumentation

Technische Bearbeitung, Dokumentation, fiir den gesamten Umfang dieses Loses.

Die Dokumentationsunterlagen sind vom Auftragnehmer zu erstellen und 14 Tage vor der Abnahme in 2-facher
Ausfertigung + digital auf Datentrdger als PDF-Dateien zu tbergeben

Inhalt:

- Deckblatt mit den Projektdaten, Namen und Anschriften der Projektbeteiligten

- Inhaltslbersicht

- Kopien vorgeschriebener Priifbescheinigungen, Zulassungsbescheide und Abnahmeprotokolle

- Fachunternehmererklarung,

- Bauleitererklarung, Fachuntgernehmererklarung und Ubereinstimmungserklarung zu den
brandschutzrelevanten Bauteilen mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis oder Allgemeiner
bauaufsichtliche Zulassung.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 psch

P Sonstige Leistungen
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Zusammenstellung

P Baustelleneinrichtung
» Akustikdecken

P Sonstige Leistungen

Summe

% Nachlass

» Gesamtsumme netto
% Umsatzsteuer

» Gesamtsumme brutto
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