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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  08.06.2026

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Komplexsanierung Gymnasium Ernestinum 3.BA GT "AB"Komplexsanierung Gymnasium Ernestinum 3.BA GT "AB"Komplexsanierung Gymnasium Ernestinum 3.BA GT "AB"Komplexsanierung Gymnasium Ernestinum 3.BA GT "AB"

Angebot fürAngebot für

Los 13 - AbbrucharbeitenLos 13 - Abbrucharbeiten

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.1.10 Einrichten, Vorhalten und 
Räumen der Baustelle

1 psch.

13.1.20 Fenster schützen 1 Stk.

13.1.30 Fenster schützen von 
innen ca. 1,40 x 2,70 m

4 Stk.

13.1.40 Fenster schützen von 
innen ca. 1,10 x 2,10 m

29 Stk.

13.2.10 Erstellung Arbeitsplan / 
Betriebsanweisungen/ 

1 psch.

13.2.20 Fußboden abdecken mit 
Folie

150 m2

13.2.30 Holzbalkendecke 
abbrechen 

150 m2

13.2.40 Grob- und Feinreinigung 
Abdeckung 

150 m2

13.2.50 wie vor, jedoch 720 m2

13.2.60 wie Pos. 13.2.40, jedoch 
Holzbalken

200 m

13.2.70 Holzbalkendecke freilegen 80 m2

13.2.80 Zwischenbalkenausmaueru
ngen abbrechen

80 m

13.6.10 Stunden eines 
Facharbeiters

1 h

13.6.20 Stunden eines Helfers 1 h

Seite: 1 von 1   

 


