
5,223m

1 : -14,53
(-6,88%)

237,696m

1 : -97,61

(-1,02%)

WSP bei Stat. 0+198,50WSP bei Stat. 0+170,00
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    Sohlbereich    

    • Herstellung Mittelwasserrinne    
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 Bau-km 0+146,00 m und 0+157,00 m 
 linksseitig 

 • Rodung insg. 2 Stück Laubbäume 
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Proj.-Nr.
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Aufgestellt:Vorhabensträger:
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Art der Änderung

(Unterschrift)
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(Unterschrift)

02_LS

(Datum)
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DHHN 2016 (m NHN)

S. Dietrich

Höhenbezugssystem:

Datum

Dr. Prüfer

Bürgel, OT Thalbürgel
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Planungsgrundlage:

Die Kataster- und Grundstücksgrenzen wurden nachrichtlich aus der Liegenschaftskarte

übernommen und dienen nur zur Übersicht!

Der eingetragene Leitungsbestand hat nur informativen Charakter.
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