Gewasserunterhaltungsverband Untere Saale Roda Ldébstedter Stralle 56
07749 Jena Tel.: +49 3641 6361 100 Fax:+49 3641 6361 129

Leistungsverzeichnis Miihlenwehr Thalbiirgel (23_16)
06 LV APLA Komplettriickbau Wehr

Vorbemerkungen:

Allgemein

Der Auftragnehmer verpflichtet sich die Arbeiten nach den derzeit glltigen Arbeitsschutzbestimmungen
auszufuhren.

Die Arbeiten erfolgen innerhalb des abflusswirksamen Gewasserquerschnittes bis ca. 1,00m
landseitig der Béschungsoberkante.

Die zu bearbeitenden Flachen sind eben bis ca. 1:1 geneigt und liegen an der Béschung, in der
Sekundaraue sowie innerhalb der flieRenden Welle.

Der Baubereich ist frei zuganglich und fuBlaufig sowie mit leichter Technik zu erreichen. Der
Technikeinsatz ist seitens AN auf die Nutzung und auf die Tragfahigkeit des vorhandenen
Untergrundes im Baubereich und angrenzender Wiesenflachen (z.B. daraus resultierender
Einsatz von Klein- und Kleinsttechnik wie kettengetriebener Minibagger, Moorraupe, etc.)
abzustimmen.

Fur die damit verbundenen Erschwernisse inkl. Handarbeit sind im LV entsprechende Positionen
vorgesehen.

Seitens des AG werden keine Lagerflachen zur Verfiigung gestellt.

Der AN hat sich eigenstindig entsprechende Flachen auBerhalb der TWSZ Il zu
beschaffen oder den An- und Abtransport der Materialien zeithah zu organisieren.
Dafiir erforderliche Aufwandungen sind in die jeweiligen Einheitspreise der
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Arbeiten in und am Gewasser

Der Baubereich befindet sich:

e auferhalb von Uberschwemmungsgebieten

¢ innerhalb der Trinkwassetschutzzonen Il und Ill des TB Scheiditz-Thalbtirgel

¢ innerhalb gemaR § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) gesetzlich geschiitzter Biotope - weitere
Schutzgebiete nach Naturschutzgesetz werden nicht berdhrt.

Fur den Betrieb der eingesetzten Maschinen diirfen nur biologisch abbaubare Stoffe, Pflege- und
Schmiermittel verwendet werden.

Maschinen- und Gerateteile sind regelmafig auf Tropfverluste von Betriebsmitteln zu kontrollieren.
Dafur erforderliche Aufwandungen sind in die jeweiligen Einheitspreise der entsprechenden Positionen
einzukalkulieren.

Das Vorhaben ist so auszuflihren, dass Schaden am Fischbestand ausgeschlossen werden.

Schaden fur Fische und Fischnahrtiere durch Nebenwirkungen der beim Bau verwendeten Stoffe und
Schlammaufwirbelungen sind durch geeignete Sicherheitsvorkehrungen und SchutzmalRnahmen von der
betroffenen Gewasserstrecke femzuhalten.

Im Rahmen der Vorbereitung der Arbeiten am Gewasser sind nachweislich Abstimmungen mit den
zustandigen Stellen des Angel- und Fischereiwesens (Fischereipachter) zu fihren.

Durch die Lage innerhalb der TWSZ |l sind folgende Randbedingungen zu betrachten und in die
Einheitspreise der Positionen einzukalkulieren:

1. Der ZWE als Betreiber des Tiefbrunnens -Thalblrgel ist mindestens 4 Wochen vor Beginn der
Bauarbeiten umfassend tber die vorgesehenen Arbeiten zu informieren.

2. Alle verwendeten Einbaumaterialien haben die Anforderungen nach BBodSchV bzw. die Einbaukriterien
gemal Ersatzbaustoffverordnung fir den Einbau in Wasserschutzgebieten der Zonen Il und Il zu
erfullen.

3. Der Einbau von Recylingmaterial in der TWSZ Il ist nicht zulé@ssig. Dies gilt auch fur die Baustralien.

4. Die Durchfiihrung von Wartungs- und Reparaturarbeiten an Baumaschinen, Geraten und Fahrzeugen in
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Vorbemerkungen:

5.

11.

12.

13.

Die

. Baubedingte Arbeitsraume sind mit nattrlichen, nicht verunreinigten Erdstoffen, die keine auswaschbaren

Landschaftsbauarbeiten

das Pflanzgut sind nicht vorgesehen.
Alle Saatgutmischungen missen nachweislich dem Ursprungsgebiet UG 5 Mitteldeutsches Tief- und
Hugelland entsprechen. Die Herkunft ist durch entsprechende Zertifikate zwingend nachzuweisen!

06.01 Titel Baustelleneinrichtung

06.01.1 Baustelle einrichten samtl. Bauteile

der TWSZ Il ist nicht zuldssig, wenn damit ein Urngang mit wassergefahrdendenn Stoffen verbunden ist.
Das Lagern von Kraftstoffen, Olen und Schmierstoffen sowie die Betankung aus Kanistern sind in der
TWSZ Il untersagt.

Eine Zwischenlagerung von Bauchemikalien und wassergefahrdenden Stoffen auf der Baustelle in der
TWSZ Il sind auf den jeweiligen Tagesverbrauch zu beschranken. Die Stoffe sind in Auffangwannen zu
lagern, welche diese Stoffe 100%-ig zuriickhalten.

Aullerhalb der Bauzeit sind die Maschinen mit Verbrennungsmotoren aus der TWSZ |l abzuziehen.

Bei Verdacht oder Feststellung des Austritts des wassergefahrdenden Stoffes aus einer Anlage, bei
auftretenden Storungen oder UnregelmaRigkeiten sind SofortmalRnahmen zur Vermeidung eines
ungehinderten Auslaufens des wassergefahrdenden Stoffes einzuleiten.

Im Falle einer Havarie ist verunreinigtes Erdreich sofort auszukoffen. Die Bevorratung mit Olbindemitteln,
mit Technik fur die Aufnahme von verunreinigtem Erdreich und mit dichten Transport- und
Lagerbehaltern (z. B. Blechwanne) vor Ort ist zu sichern. Auf den Fahrzeugen sind Olbindemittel (z. B.
Sand, Holzspane, zugelassene Bindemittel fir Wasserschadstoffe) mitzufiihren.

Der Abtrag von Deckschichten ist in der TWSZ Il auf ein Mindestmal} zu beschrénken.

wassergefahrdenden Bestandteile enthalten, zu verfillen.

Name und Erreichbarkeit des verantwortlichen Bauleiters sind der Unteren Wasserbehdrde schriftlich zu
Ubermitteln.

Fur die Arbeiten innerhalb der TWSZ ist ein Havarieplan zu erarbeiten. Dieser hat Abwehrmafinahmen zu
beschreiben, die im Falle einer Havarie eine Beeintrachtigung des Grund- oder Oberflachenwassers
verhindern sollen. Zusatzliches Bereithalten von Anrufmdéglichkeiten und Rufnummern der Feuerwehr
(112), der Polizei (110), der Unteren Wasserbehoérde im Landratsamt SHK (036691-702425), der
Rettungsleitstelle Gera (0365-838 939 100), um Malinahmen der unmittelbaren Gefahrenabwehr und die
Beurteilung des Schadensereignisses absichem zu kdnnen.

Der Unteren Wasserbehdérde oder der nadchsten Polizeibehoérde ist das Austreten von
wassergefahrdenden Stoffen unverziiglich anzuzeigen, wenn die Stoffe in ein oberirdisches Gewasser,
eine Abwasseranlage oder in den Boden eingedrungen sind und es sich nicht nur um unbedeutende
Mengen handelt.

Der Havarieplan ist der Unteren Wasserbehorde vor Beginn der Bauarbeiten zu Bestéatigung
vorzulegen.

Arbeiten erfolgen im Lebensraum einer Biberpopulation. Gesonderte Schutzmalnahmen fir

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafRen Durchfiihrung der Bauleistungen er-
forderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstel-

len und - soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert be-
rechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der
daflir notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen
Anlagen herstellen.

Bauburos, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen
Toiletten, Waschraume und dgl., soweit erforderlich,
antransportieren, aufbauen und einrichten.

Strom-, Wasser-, Fernsprechanschlul sowie Entsor-
gungseinrichtungen, Toiletten und dgl. fir die Baustelle, soweit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Miihlenwehr Thalbiirgel (23_16)

06 LV APLA Komplettriickbau Wehr
06.01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplat-
ze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellen-
bereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fur
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, aus-
fuhren.

Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfligung
gestellten nicht ausreichen.

Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Gerate, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht mit dieser Pau-
schale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffen-
den Teilleistungen vergitet.

Soweit nicht fir bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
leistungen) fir das Einrichten der Baustelle geson-

derte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen samtlicher Bauteile.

1 psch

06.01.2 Baustelle raumen samtl. Bauteile

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen

und dgl. rAumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspriing-
lichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflege-
rischen Belange ordnungsgemaf herrichten. Verunreini-
gungen beseitigen.

Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
leistungen) fur das Rdumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt

die Pauschale fir alle Leistungen samtlicher Bauteile.

1 psch

06.01.3 Verkehrsrechtliche Anordnung / erforderliche Genehmigungen

Erstellung und Abstimmung Beschilderungsplan der
Baustelle mit Verkehrsleitstelle und StralRkenbehdrde

sowie Einholung aller erforderlicher Genehmigungen,
einzurechnen sind Sperr- und Sondergenehmigungs- sowie
sonstige damit verbundene Gebuhren fur eine mehrfache
abschnittsweise Halb- und Vollsperrung und die damit
verbundenen Aktualisierungen

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01.4 Verkehrszeichen aller Art

Verkehrszeichen aller Art wie Sperrung, Umleitung,
Beschilderung als Sackgasse,

variable Bezeichnung des jeweiligen Standortes der
Baustelle

gemal mit der Verkehrsleitstelle abgestimmten
Beschilderungsplan liefern,

mit festen Pfahlen flr Verkehrsregulierung aufstellen,
fur die Dauer der gesamten Bauzeit einschlie3lich
eventueller Bauzeitverlangerung vorhalten,
erforderlichenfalls mehrfach umsetzen und beseitigen
Aufwendungen fir mehrmalige Schilderaktualisierungen
entsprechend der jeweilig aktuellen Lage der gesperrten
Strallenabschnitte sind einzurechnen.

max. 50 Stck.

1 psch

06.01.5 Schachtgenehmigungen einholen

Einholung aller erforderlichen Zustimmungen

und Schachtscheine bei den jeweils zustandigen Behérden
und Versorgungstragern, die zur pflichtgemaRen
Vertragserflllung notwendig sind inkl. aller anfallenden
Gebuhren

1 psch

06.01.6 Beweissicherung Sachverstandiger, auBen
Fotodokumentation

Im EinfluBbereich der geplanten BaumafRnahme ist eine
Beweissicherung durch einen 6ffentlich bestellten und
vereidigten Sachverstandigen durchzufiihren.

Zeitpunkt:
- vor Baubeginn (Vorschau) und
- nach Baufertigstellung, jedoch vor Abnahme (Nachschau)

Zu erfolgen hat u.a. eine Beweissicherung aller angrenzenden

Gebaude und stralRenbegleitenden Fassaden von aul3en.

Der Sachverstandige hat eigenstandig tber die notwendige

Beweissicherung der Gebaude von innen zu entscheiden und

dem AG dies rechtzeitig zwecks Weiterbeauftragung mitzuteilen.

Insbesondere ist festzustellen:

- ursprunglicher Gebdude- und Gelédndezustand vor
Bauausfiihrung im Baubereich und einem beidseitig
angrenzenden 5 m breiten Streifen

- Zustand der Trassen fir die geplanten Bauzuwegungen

- Stutzwande, Einfriedungen und Zufahrtsstra3en im Bereich

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

offentlicher und privater Anlieger

Die Dokumentationen sind jeweils auf Basis DIN A4 wie folgt zu

Ubergeben:

- Deckblatt und Inhaltsverzeichnis

- Fotos und/oder Videoaufnahmen durchnummeriert und
beschriftet (Datum, Uhrzeit, Beschreibung des
Gegenstandes)

- textliche Beschreibung des Zustandes und der
vorgefundenen Schadensbilder,

- Schlussfolgerungen/Empfehlungen von
Sicherungsmafinahmen wahrend der Abwicklung der
Baumalnahme

— schriftliche Freistellungserklarungen der Eigentiimer vor
Baubeginn und nach Fertigstellung

— Ubergabeform 1-fach, digital Format pdf, jpeg

Alle Bauten, die durch die Baumafinahme Schaden nehmen
koénnten, sind wahrend der Bauarbeiten zu beobachten.

Fir ggf. bereits vorhandene Risse bzw. wahrend der
Bauausfuhrung neu erscheinende Risse sind rechtzeitig
geeignete Moglichkeiten fir die laufende Beobachtung (z.B.
durch Gipsmarken etc.) einzuleiten.

Vorlage aller Beweissicherungen zeitnah,
Schlussbeweissicherung (Nachschau) spatestens mit
Abnahmetermin

Ort: Kreisstralle K207/Stadt Birgel Fist. 147
Fist. 146/3 Privateigentimer (Baustralie)
weitere innerhalb Baubereich Wehrriickbau

Bezahlung 50% nach Vorliegen Vorschau und 50% nach
vorliegen Nachschau.

1 psch

06.01.7 Sichern von Grenz- und Vermessungspunkten

vorgefundene Grenz- und Vermessungspunkte wie folgt sichern:
— Kennzeichnung mit Markierungspfahl nach Wahl AN,

— fotografische Aufnahme des vorgefundenen Zustandes,

— Info an AG

Einzurechnen sind alle Kosten fir Erschwernisse, die bei

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Miihlenwehr Thalbiirgel (23_16)
06 LV APLA Komplettriickbau Wehr
06.01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

den Bauarbeiten durch das Vorhandensein dieser Grenz- und
Vermessungspunkte entstehen (Material, Erd-
und Verflllarbeiten, Zulagen fur Handschachtungen, etc.)

Abrechnung gilt fur alle Arten von Markierungen pro 1
Stiick

2 St EP GP

06.01.8 Sichern von Versorgungs- und HA- leitungen Telefon

Sichern der Versorgungsleitungen mit den laufenden
Aufgrabungs- und Verflllarbeiten nach den Richtlinien und
Vorschriften der Versorgungstrager, einschliellich aller Kosten
fur Erschwernisse, die bei den Bauarbeiten durch das
Vorhandensein der Leitungen entstehen.

Kosten fur Material, Erd- und Verfullarbeiten, Zulagen fir
Handschachtungen sowie Lieferkosten fir Sand und
Bodenaustausch sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Art der Leitung:

Versorgungs- und HA-leitungen Telefon/Kabel Deutschland
Abrechnung gilt fir bis zu 7 parallele Strange langs innerhalb
einer Baugrube oder Grabens, sofern diese freigelegt werden.

150 m EP GP

06.01.9 Sichern von Versorgungs- und HA- leitungen Gas

Sichern der Versorgungsleitungen mit den laufenden
Aufgrabungs- und Verflllarbeiten nach den Richtlinien und
Vorschriften der Versorgungstrager, einschliellich aller Kosten
fur Erschwernisse, die bei den Bauarbeiten durch das
Vorhandensein der Leitungen entstehen.

Kosten fur Material, Erd- und Verfullarbeiten, Zulagen fur
Handschachtungen sowie Lieferkosten fir Sand und
Bodenaustausch sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Art der Leitung:

Versorgungs- und HA-leitungen Gas

Abrechnung gilt fir bis zu 7 parallele Strange langs innerhalb
einer Baugrube oder Grabens, sofern diese freigelegt werden.

20m EP o GP

06.01.10 Wiederherstellung benutzter Grundstiicksflaichen und Wege

Baustelle von allen Geréaten, Anlagen, Einrichtungen

und dgl. rdumen.

Wiederherstellung benutzter Grundstlcksflachen und Wege
entsprechend dem urspriinglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange:

— Verunreinigungen beseitigen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 6
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

— Bodenverdichtungen auflockern

— Fahrspuren einebenen

gegebenenfalls mit Oberboden auffillen
Rasenansaat erganzen

Die Pauschale gilt fur alle Leistungen.

1 psch

06.01.11 Hilfspegel fiir Arbeiten im bzw. am FlieBgewéasser

Hilfspegel fur Arbeiten im bzw. am FlieRgewasser
herstellen, Pegellatte anbringen.

Pegellatte 2,00m Lange Uber Sohle setzen.

Pegellatte mit 5 cm-Teilung.

Leuchtfolie an bauzeitlichen Hochwassermarken bei 0,XX m
Wasserstand Uber Sohle als Risikogrenzen farblich
kennzeichnen.

Vorhalten und Betreiben wahrend der Bauzeit und Beseitigen
nach Beendigung der Arbeiten werden nicht gesondert
berechnet.

Pegelstande taglich ablesen und im Bautagebuch
protokollieren, Ubergabe der Daten an den AG.

Mit Erreichen der Meldegrenze sind die Arbeiten innerhalb des
Gewassers einzustellen, die ortliche Bauleitung des AG zu
informieren und gemeinsam die weitere Verfahrensweise
festzulegen.

Ort: FuBgangerbricke oberstrom Baubereich

06.01.12 BaustraBe herstellen, 3m+2*0,50m

Baustral3en fur alle Titel des Leistungsverzeichnisses
Breite 3,00 m im Mittel an OK

als sandgeschlammte Schotterdecke

5 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8 oder 0/11

40 cm Schottertragschicht 0/56

Kombigitter bzw. Geogitter und Geotextil

Geotextil allseitig noch 0,50m Uber Aufstandsflache
herausragend (d.h. ca. 5,00m Breite)

Die Breite des Geotextiles muss ein wirksames Aufnehmen der
StralRenbaustoffe nach Bauende ermdglichen und eine
Vermischung mit dem anstehenden Mutterboden in diesem
Bereich verhindern!

profilgerecht herstellen, statisch Verdichten

Bankette seitlich abbéschen

wiederaufnehmen und Wiederherstellung Oberflache wie
vorgefunden

inkl. Baufeldfreimachung durch Grasmahd und Entsorgung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

1St EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV APLA Komplettriickbau Wehr
06.01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Schnittgut, jedoch ohne Oberbodenabtrag

inkl. bauzeitliche Zufahrten, Schragrampen in das Gewasserbett
sowie weitere Zufahrten/Schragrampen gemaf sonstiger
technologischer Erfordernisse des AN

fur die Dauer der gesamten Bauzeit unterhalten und nach
Abschluss aller Arbeiten zurtickbauen,

Restmaterial ordnungsgemal entsorgen.

Alle verwendeten Einbaumaterialien haben die Anforderungen
nach BBodSchV bzw. die Einbaukriterien geman
Ersatzbaustoffverordnung fiir den Einbau in
Wasserschutzgebieten der Zonen Il und Il zu erfillen.

Der Einbau von Recylingmaterial in der TWSZ Il ist nicht
zulassig.

Ort: Baustellenzufahrt

120 m? EP ..o

06.01.13 Erschwerniszulage, beengte Platzverhiltnisse, Gelandeneigung, etc.

Zulage zur Ausflihrung der Bauleistungen entsprechend der

drtlich vorhandenen Bedingungen:

Einzukalkulieren sind alle Behinderungen, Erschwernisse und

erhdhte Aufwendungen flr alle Bauleistungen infolge:

— Abstimmung der eingesetzten Technik auf die Tragfahigkeit
des vorhandenen Untergrundes im Baubereich und
angrenzender Wiesenflachen (z.B. daraus resultierender
Einsatz von Klein- und Kleinsttechnik wie Moorraupe,
kettengetriebener Minibagger, etc.)

— Abstimmung mit den betroffenen Flurstickseigentimern/
Bewirtschaftern zum Zeitpunkt der Bauarbeiten (Beweidung,
Mahd, Fischereipachter, etc.)

— Handarbeit an Stelle sonst ublicher Maschinenarbeit bei
allen Positionen, soweit zutreffend

— Arbeiten innerhalb des Abflussquerschnittes und
notwendiger Gewasserquerungen

— unterschiedlicher Béschungsneigungen

— Entfernung von Lagerplatzen auferhalb Baubereich sowie
An- bzw. Abtransport notwendiger Materialien

— Einsatz biologisch abbaubarer Kraft- und Schmierstoffe fir
Arbeiten im und am Gewasser

— Schutz angrenzender privater baulicher Anlagen
(Stitzmauern, Zaune u.dgl.)

Bereich: gesamter Baubereich (siehe Fotodokumentation!)

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06.01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01.14 Bauschild anfertigen, aufstellen, unterhalten, abbauen

Bauschild nach Vorlage anfertigen,

zur Baustelle anfahren, befestigen

OK Schild 1,80m uber Gelande

Pfahl nach Wahl AN

einschlieBlich aller notwendigen Arbeiten

Bauschild wahrend der Bauzeit unterhalten und saubern,
Abbau und Entsorgung 3 Monate nach Fertigstellung der
Gesamtleistung,

Grole nach Zeichnung: A3

Vergutung 50% nach Aufbau,

50% nach Bauende

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Abmessungen H x B: 0,420 m x 0,297 m ca. DIN A3

Name des Projekles:

Riickbau Miihlenwehr Thalbiirgel

Bauherr- a Untere
Lébstedter Str. 56, 07749 Jena

Tel. (03641) 6361 100 Fax (03641) 6361 129

Planung/
Bauiiberwachung

lnnlnlnurbum Dr. Priifer GmbH
30, 07639 Bad
Tsl (036601) 84 000 Fax (036601) 84 001

Bauausfiihrung :‘;‘;:;"g‘:' SBletar
01234 Musterstadt

Tel. (01234) 56 769

Kulzbsschrexbung des Projekis:

inktion. Mihigrabens seit vielen Jahren
mmmmnammmsimnz Al e e

verbunden. Die
Gewdssers und ufasst flgend Telmatnehmen:
e

* Auftnuch und Entsorgung der bmucmmue Bﬁhuichha\ﬂdemwwmﬂ\an

* Wasoorstencios bei Miscriguamser

und Totholzdepot
Diese Mainahme wird gefordert durch den

Freistaat
Thiringen

# Thiringer Ministerium fir Umwelt
ﬁ': Energie, Naturschutz und Forsten
.

in Thiingen im Rahmen der

_Aktion Fluss - Thoninger

[ P—e ey p—

1St EP.............

Summe Titel 06.01

Baustelleneinrichtung, Netto: ...

06.02 Titel Wasserhaltung

Der AG schlieBt fiir die Dauer der Bauarbeiten eine

Der AG schliel3t fur die Dauer der Bauarbeiten eine
Haftungsvereinbarung flr entstehende Schaden bei Abfllissen in
der Gleise >= 2,00m?/s als Gefahrenlibergang vom AN zum AG
ab.

Bis zu dieser Grenze hat der AN die gefahrlose Ableitung von
Hochwassern durch seinen Baubereich ohne Schadigung Dritter

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 9



Gewasserunterhaltungsverband Untere Saale Roda Ldébstedter Stralle 56
07749 Jena Tel.: +49 3641 6361 100 Fax:+49 3641 6361 129

Leistungsverzeichnis

Miihlenwehr Thalbiirgel (23_16)

06 LV APLA Komplettriickbau Wehr
06.02 Titel Wasserhaltung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

zu gewahrleisten.

Der AN hat bei Geltendmachung von Anspriichen die
Uberschreitung dieser Schwelle in geeigneter Form aktenkundig
nachzuweisen!

06.02.1 Ablaufplan
Vor Beginn ist ein detaillierter Ablaufplan vorzulegen.

Der Ablaufplan soll folgende Angaben enthalten:

— Baubeginn und Bauende fiir die geplanten Bauabschnitte
— Geréteeinsatz

— Arbeitskrafteeinsatz

— Phasen der Gewasserumleitung

— vorgesehene Zufahrtsrampen

— alle malRgebenden Gewerke

— sonstige flr die Technologie wesentlichen Termine

— Kennzeichnung kritischer Weg

Die Aufwendungen fur Aktualisierungen sind einzurechnen.

1St EP.............

06.02.2 Havarieplan
Vor Baubeginn ist ein Havarieplan vorzulegen.

Der Havarieplan soll folgende Angaben enthalten:

— Lage der Baustelle

— Beschreibung der vorgesehenen Grobarbeiten, des
Technikeinsatzes und der Lagerung von Baumaterialien

— Beschreibung der AbwehrmalRnahmen, die im Falle einer
Havarie eine Beeintrachtigung des Grund- oder
Oberflachenwassers verhindern sollen

— Bereithalten von Anrufmaoglichkeiten und Rufnummern, um
MafRnahmen der unmittelbaren Gefahrenabwehr und die
Beurteilung des Schadensereignisses absichem zu kénnen

— der Feuerwehr (112)

— der Polizei (110)

— der Unteren Wasserbehdérde im Landratsamt SHK
(036691-702425)

— der Rettungsleitstelle Gera (0365-838 939 100)

— Rufnummer Bauleiter und Polier des AN

— Rufnummer des AG

— Rufnummer der BOL/6BU des AG

— Lage bauzeitlicher Pegel

— Hoéhenkoten fiir bauzeitliches Hochwasser und
Gefahrenibergang

— MaRnahmen bei Uberschreitung der Hohenkote

Jeder Mitarbeiter auf der Baustelle ist entsprechend der
Auflagen aktenkundig zu belehren.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 10



Gewasserunterhaltungsverband Untere Saale Roda Ldébstedter Stralle 56
07749 Jena Tel.: +49 3641 6361 100 Fax:+49 3641 6361 129

Leistungsverzeichnis Miihlenwehr Thalbiirgel (23_16)
06 APLA Komplettriickbau Wehr
06.02 Titel Wasserhaltung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Der Havarieplan ist vor Beginn der Bauarbeiten der Unteren
Wasserbehorde zur Bestatigung vorzulegen und jederzeit
einsehbar auf der Baustelle auszulegen.
Die Aufwendungen fur Aktualisierungen sind einzurechnen.
1St EP GP o
06.02.3 Fangedamm Querbauwerk
Fangedamm nach Wahl AN
zur Absperrung der Gleise errichten,
in geeigneter Form abdichten, Uberstrémbar,
fur die Dauer der Arbeiten unterhalten und nach Abschlufd der
Arbeiten beseitigen, einschliel3lich Einbindung der
Durchlassleitung DN 600 und Profilierung und Reprofilierung
des Urgelandes,
bei Bedarf zur Verkirzung der Bauabschnitte mehrfach
umsetzen,
Material verbleibt im Eigentum des AN
Erschwernisse fir eine eventuelle wechselseitige Durchleitung
von Wassern durch diese Bauwerke nach Wahl AN sind
einzurechnen,
fur Durchleitung von bis zu 1,00m?3/s
Dammhohe: bis max. 1,00 m
Kronenlange: bis ca. 6 m
Bauart: Querbauwerk nach Wahl AN
Ort: Gewasserlauf Gleise
stromauf und stromab der Baustelle,
50 % werden nach Aufbau und Inbetriebnahme,
50 % nach ordnungsgemaflem Rickbau bezahlt.
2 St EP o GP oo
06.02.4 Wasserdurchleitung Baugrube aufbauen, vorhalten, betreiben, abbauen, Rohrleitung DN 600

Wasserhaltung zur Durchleitung des ankommenden Wassers
zwischen Querbauwerken nach Wahl des AN errichten,

in geeigneter Form in Querbauwerke einbinden und abdichten,
fur die Dauer der Arbeiten unterhalten und nach Abschluss der
Arbeiten beseitigen, einschlief3lich Profilierung und
Reprofilierung des Urgelandes,

bei Bedarf firr eine eventuelle wechselseitige Durchleitung von
Wassern mehrfach umsetzen,

Material verbleibt im Eigentum des AN

fur Durchleitung von bis zu 1,00m?3/s

Rohrdurchmesser Di mind 600 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 11



Gewasserunterhaltungsverband Untere Saale Roda Ldébstedter Stralle 56
07749 Jena Tel.: +49 3641 6361 100 Fax:+49 3641 6361 129

Leistungsverzeichnis

Miihlenwehr Thalbiirgel (23_16)

06 LV APLA Komplettriickbau Wehr
06.02 Titel Wasserhaltung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Rohrleitungslange: bis ca. 20 m

Gefalle: >=2%

Bauart: Rohrmaterial nach Wahl AN

Ort: Gewasserlauf Gleise

50 % werden nach Aufbau und Inbetriebnahme,
50 % nach ordnungsgemaflem Rickbau bezahlt.

06.02.5 Wasserhaltung aufbauen, betreiben, unterhalten, abbauen

Anlage flr Wasserhaltung zum Freihalten der Baugrube von
Oberflachen-, Schichten-, Grund- und Quell- sowie sonstiger
Wasser, sowie zum schadlosen Ableiten des geforderten
Wassers

nach Wahl des AN fiir die Dauer der Bauarbeiten betriebsbereit
aufbauen, vorhalten, umbauen, bei Bedarf mehrfach umsetzen
und nach Gebrauch abbauen.

inkl. erforderlicher Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und
Ableitungen einschl. erforderlicher Formstiicke, Absetzanlagen,
Sand- und Schlammfénge, Reserve- und Schutzeinrichtungen
sowie die Stromversorgung

Pumpanlage zur Wasserhaltung der Baugrube bis zur jeweiligen
Baugrubensohle einschlieRlich des erstmaligen Leerpumpens
sowie Leerpumpen nach Unterbrechungen der Wasserhaltung
nach Konzept des AN

geodatische Férderhéhe ab Baugrubensohle bis max. 1,50 m
max. Q = 10l/s

Pumpenanzahl nach Wahl AN,

in der Dimensionierung sind ausreichende Sicherheiten
vorzusehen,

flexible Druck- und Saugleitungen fir max. 20 m entfernte
Einleitungsstelle in Vorflut,

Vorflut = Gewasser

Pumpen mit Trockenlaufschutz und Schwimmerschaltung,
Betriebsstundenzahler

In Abhéngigkeit von der gewahlten Technologie des AN

ist mehrmaliger Auf- und Abbau sowie Aufwendungen fir
Umsetzen in den EP einzurechnen.

50 % werden nach erstmaligem Aufbau und Inbetriebnahme,
50 % nach ordnungsgemaliem Rickbau und Abschluss der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

20m EP .occeecL

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 12



Gewasserunterhaltungsverband Untere Saale Roda Ldébstedter Stralle 56
07749 Jena Tel.: +49 3641 6361 100 Fax:+49 3641 6361 129

Leistungsverzeichnis

Miihlenwehr Thalbiirgel (23_16)

06 LV APLA Komplettriickbau Wehr
06.02 Titel Wasserhaltung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Gesamtmallihahme bezahlt.
Einsatzort: Baugrube sowie alle angrenzenden seitlichen
Hangbereiche
Einsatzzeit: gesamte Bauzeit einschl. evtl.
Bauzeitverlangerungen
Ort: Gleise
1 psch GP
06.02.6 Berdumung Baustelle nach Uberflutung
Leerpumpen, Beraumung und Sauberung aller betroffenen
Baugruben/Graben bzw. Baugruben/ Grabenabschnitte sowie
betroffener Bauteile/ Bauwerke der gesamten Baustelle nach
eingetretener unvermeidbarer Uberflutung durch
Wasserfihrung Gewasser / Kanale infolge ergiebiger und
extremer Niederschlage Uber dem Bemessungswert fur
Regenwetterfall
max. Niederschlagsmenge > 50 mm / 24 h oder
Zulaufmengen > HQ(T) = 1000 I/s
Der Nachweis der Uberschreitung des Grenzwertes ist vom AN
zu erbringen.
Einzurechnen sind:
- die Beseitigung eingetragener Sedimente sowie
Schwemmgut und deren Entsorgung
- Ausfall und Stillstandszeit der Baustelle wahrend der
Havariebeseitigung
Abgerechnet wird pro Stiick unvermeidbarem
Uberflutungsereignis.
Der Einheitspreis gilt unabhangig von der tatsachlichen Anzahl
der unvermeidbaren Ereignisse.
18t EP GP e
Summe Titel 06.02
Wasserhaltung, Netto: ...
06.03 Titel Abbrucharbeiten
06.03.1 Abbruch Wehrwange links
Abbruch Wehrwange links
quaderformiges Natursteinmauerwerk von Erdseite aus
kantenschonend abbrechen
von anhaftenden Mortel sdubern und auf Zwischenlager AN
verbringen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 13



Gewasserunterhaltungsverband Untere Saale Roda Ldébstedter Stralle 56
07749 Jena Tel.: +49 3641 6361 100 Fax:+49 3641 6361 129

Leistungsverzeichnis Miihlenwehr Thalbiirgel (23_16)
06 LV APLA Komplettriickbau Wehr
06.03 Titel Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

auf- und abladen mittels Greifer, geordnet auf Paletten stapeln
Transportentfernung bis ca. 200m

Splitter- und Restmaterial geht in Eigentum AN Uber.

Der AN Ubernimmt die Erzeugerpflichten gemaf
Kreislaufwirtschaftsgesetz (ThirAGKRWG)

anfallendes Material von der Baustelle entfernen.
Abfallschlissel-Nr. 170504 Natursteine

32 m3 EP o

06.03.2 Abbruch Wehrwange rechts

Abbruch Wehrwange rechts

quaderformiges Natursteinmauerwerk von Erdseite aus
kantenschonend abbrechen

von anhaftenden Mortel saubern und auf Zwischenlager AN
verbringen

auf- und abladen mittels Greifer, geordnet auf Paletten stapeln
Transportentfernung bis ca. 200m

Splitter- und Restmaterial geht in Eigentum AN Uber.

Der AN Ubernimmt die Erzeugerpflichten gemaf
Kreislaufwirtschaftsgesetz (ThirAGKRWG)

anfallendes Material von der Baustelle entfernen.
Abfallschlissel-Nr. 170504 Natursteine

33 m3 EP e,

06.03.3 quaderformiges Natursteinmauerwerk auf Lagerplatz AG transportieren

quaderformiges Natursteinmauerwerk vom Zwischenlager AN
und zum Lagerplatz AG transportieren,

auf- und abladen mittels Greifer, geordnet auf Paletten stapeln
Transportentfernung: 10km

160 t EP o

06.03.4 Abruch Wehrschwelle Beton

Wehrschwelle abbrechen,

aufnehmen, abtransportieren und entsorgen
Aufbruchtiefe: Giber 10 bis 100 cm, variiert
Art: Zementbeton bis C 35/45

Aufbruchgut auf Transportgréfle < 500 mm zerkleinern,
Der AN Ubernimmt die Erzeugerpflichten gemaf
Kreislaufwirtschaftsgesetz (ThirAGKRWG)
anfallendes Material von der Baustelle entfernen

EAK Abfallschlissel-Nr. 170101 Beton

25m3 EP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 14



Gewasserunterhaltungsverband Untere Saale Roda Ldébstedter Stralle 56
07749 Jena Tel.: +49 3641 6361 100 Fax:+49 3641 6361 129

Leistungsverzeichnis

Miihlenwehr Thalbiirgel (23_16)

06 LV APLA Komplettriickbau Wehr
06.03 Titel Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

06.03.5 Entsorgung RC-3, als Zulage

Wie Position 03.4 (Seite 14) jedoch:

Entsorgung gem. EBV als Recyclingbaustoff in der Klasse
RC-3

als Zulage zur Vorposition

06.03.6 Entsorgung gem DepV Deponieklasse DK |

Wie Position 03.4 (Seite 14) jedoch:
Entsorgung gem DepV Deponieklasse DK |
EAK Abfallschlissel-Nr. 170107

als Zulage zur Vorposition

06.03.7 Hindernisse im Boden abbrechen

Hindernis aus Holzpfahlreihen, Mauerwerk und/oder
Beton bis C 35/45 im Boden abbrechen

gem. EBV Bodenmaterial oder Baggergut der Klasse 1
(BM-F1/ BG-F1)

Der AN Ubernimmt die Erzeugerpflichten gemaf
Kreislaufwirtschaftsgesetz (ThirAGKRWG)
anfallendes Material von der Baustelle entfernen.

EAK 020107, 170101 bis 170103

5m3 EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 06.03

Abbrucharbeiten, Netto: ...

06.04 Titel Erdarbeiten

Hinweis Baugrundschichten

Gemal Geotechnischem Bericht vom 09.11.25, IB Heiner
ist mit folgenden Schichten zu rechnen:

0 bis 0,20m Mutterboden
0,20 bis 3,30m Homogenbereich A

wechselnde Lagen sandiger bis toniger Auffullungen
unterschiedlicher Konsistenz und Lagerungsdichte

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 15



Gewasserunterhaltungsverband Untere Saale Roda Ldébstedter Stralle 56
07749 Jena Tel.: +49 3641 6361 100 Fax:+49 3641 6361 129

Leistungsverzeichnis Miihlenwehr Thalbiirgel (23_16)
06 LV APLA Komplettriickbau Wehr
06.04 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

(TL, UM, GU-GW, SU*, SE)

3,30 bis Homogenbereich B
Sandstein zersetzt (ST, lokal SE dicht gelagert)

Die genauen Schichtstarken sind dem Bericht zu entnehmen.

06.04.1 Boden Homogenbereich A ausheben, entsorgen

Boden Homogenbereich A ausheben, entsorgen
Boden / Baggergut BM-FO/BG-FO

Der AN Ubernimmt die Erzeugerpflichten gemaf
Kreislaufwirtschaftsgesetz (ThirAGKRWG)
anfallendes Material von der Baustelle entfernen.

Ort: Wehrbereich hinter Wehrwangen und unter Wehrschwelle,
Wehr oberstrom
Bau-km 0+70,00 bis 0+178,00

06.04.2 Boschungsprofilierung Wehrbereich

Bdschungsprofilierung Wehrbereich

Boden Homogenbereich A wie folgt:

Angleichung der Béschungsneigungen an ober- und
unterstromigen FlieRquerschnitt

Neigung 1:2 bis 1:1

130 m2 EP o GP s

06.04.3 Oberboden liefern und einbauen, Dicke bis 20 cm

Liefern und Einbau von Mutterboden im Bdschungsbereich,
Material = unbelasteten Oberboden

Einbaudicke: 0,10 bis 0,20m

Unebenheiten der Oberflache planieren und andrticken,
existierender Baumbestand ist zu beachten
Bdschungsneigungen = horizontal bis 1:1

06.04.4 Profilierung Niedrigwasserrinne oberstrom

Profilierung Niedrigwasserrinne Wehr oberstrom

Boden Homogenbereich A wie folgt:

Handaushub Niedrigwasserrinne und Angleichung an
vorhandene Béschungen im FlieRquerschnitt

Tiefe: 0,15m bis 1,10m

Sohlbreite: i.M. 0,50m

Neigung 1:1 bzw. entsprechend naturlicher Béschungsneigung
Ort: Bau-km 0+70,00 bis 0+160,00

200 m2 EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 16




Gewasserunterhaltungsverband Untere Saale Roda Ldébstedter Stralle 56
07749 Jena Tel.: +49 3641 6361 100 Fax:+49 3641 6361 129

Leistungsverzeichnis Miihlenwehr Thalbiirgel (23_16)
06 LV APLA Komplettriickbau Wehr
06.04 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.04.5 Aufnehmen und Entsorgen Bauschutt

Aufnehmen und Entsorgen Bauschutt

gem. EBV Bodenmaterial oder Baggergut der Klasse 1
(BM-F1/ BG-F1)

Der AN Ubernimmt die Erzeugerpflichten gemaf
Kreislaufwirtschaftsgesetz (ThirAGKRWG)
anfallendes Material von der Baustelle entfernen.
Mauerwerk, Beton und Stahlbeton

EAK 170101 bis 170103

2t EP o GP s

06.04.6 Wandkies 0/X, liefern und einbauen, als Depot

Wandkies 0/X liefern und

als Kiesdepot geschiittet einbauen.

Ausdehnung und Hbhe Schittkegel entsprechend drtlichem
FlieRgeschehen gem. Angaben AG korrigieren

Schutthéhe bis 0,50m

Ort: Profilierung Abflussquerschnitt Gewasser, Sekundaraue
nach Angaben AG

5m3 EP o GP s

Summe Titel 06.04
Erdarbeiten, Netto: ...

06.05 Titel Landschaftsbauarbeiten

06.05.1 Baumschutz Brettermantel DIN 18920

Schutz von Baumen gegen mechanische Beschadigungen
wahrend der Bauzeit

durch die Erstellung einer geeigneten Unterkonstruktion
(Futter nach Wahl des AG)

mit einer ca. 2,00 m hohen senkrechten
Bretterverkleidung (Brettdicke ca 24 mm)

einschl. Vorhaltung und Beseitigung nach ortlichen
Angaben des AG

Stammdurchmesser: bis 60 cm

4 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 17




Gewasserunterhaltungsverband Untere Saale Roda Ldébstedter Stralle 56
07749 Jena Tel.: +49 3641 6361 100 Fax:+49 3641 6361 129

Leistungsverzeichnis

Miihlenwehr Thalbiirgel (23_16)

06 LV APLA Komplettriickbau Wehr
06.05 Titel Landschaftsbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.05.2 Geholze fachgerecht schneiden

Gehdlze fachgerecht schneiden, seitlich ausragende Aste
Herstellung des erforderlichen Lichtraumprofiles bis 5,0 m hoch,
Schnittflachen > 10 cm bis je d= 20 cm

Schnittgut wird Eigentum des AN ist ist ordnungsgeman

zu entsorgen

Der AN Ubernimmt die Erzeugerpflichten gemaf
Kreislaufwirtschaftsgesetz (ThirAGKRWG).

EAK 200201

20 St EP.............

06.05.3 Baufeldfreimachung/Grasmahd im Baubereich

Baufeldfreimachung / Grasmahd im Baubereich wie folgt:
Beseitigung Gras zur Herstellung der Baufreiheit,
Bdschungsneigungen = horizontal bis 1:1,

vorhandenen Grasbewuchs entfernen,

Resthohe bis max. 5¢cm,

Erschwernisse durch vorhandenen Bewuchs,
Flurstiicksgrenzen, Zufahrten und Zuwegungsverhaltnisse wie
vor Ort vorgefunden, sind einschl. Deponiegebiihren in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Der AN Ubernimmt die Erzeugerpflichten gemaf
Kreislaufwirtschaftsgesetz (ThirAGKRWG)
anfallendes Material von der Baustelle entfernen.
Abrechnung in der Projektion Lageplan.

Ort: Pflanzflachen der Sekundaraue inkl. angrenzender
Uferbereiche bis ca. 2,00m luftseitig OK Béschung inkl.
bauzeitliche Zuwegung gemal Lageplan und Festlegung
Ortliche Bauleitung

350 m2 EP.............

06.05.4 Wourzelstocke roden, Durchmesser Schnittfliche 11 bis 20 cm

Wurzelstocke roden,

Durchmesser Schnittflache 11 bis 20 cm,

anfallendes Material geht in das Eigentum des AN

Uber und ist ordnungsgemalf zu beseitigen.

Nachweis der Leistung durch Foto
gewasseruntypischer Geholzbestand nach Angaben AG
Baum Nr. 1279, 1297, 1298, 1299

4 St EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Gewasserunterhaltungsverband Untere Saale Roda Ldébstedter Stralle 56
07749 Jena Tel.: +49 3641 6361 100 Fax:+49 3641 6361 129

Leistungsverzeichnis Miihlenwehr Thalbiirgel (23_16)
06 Lv APLA Komplettriickbau Wehr
06.05 Titel Landschaftsbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.05.5 Wourzelstocke roden, Durchmesser Schnittfliche 21 bis 40 cm

Wurzelstocke roden,

Durchmesser Schnittflache 21 bis 40 cm,

anfallendes Material geht in das Eigentum des AN

Uber und ist ordnungsgemalf zu beseitigen.

Nachweis der Leistung durch Foto
gewasseruntypischer Gehdlzbestand nach Angaben AG
Baum Nr. 2 x 1280, 1295

3 St EP GP

06.05.6 Wurzelstocke roden, Durchmesser Schnittfliche 41 bis 60 cm

Wurzelstocke roden,

Durchmesser Schnittflache 41 bis 60 cm,

anfallendes Material geht in das Eigentum des AN

Uber und ist ordnungsgemalf zu beseitigen.

Nachweis der Leistung durch Foto
gewasseruntypischer Gehdlzbestand nach Angaben AG
Baum Nr. 1272, 1389

2 St EP o GP

06.05.7 Wurzelstock als Unterstand einbauen

Herstellung Fischunterstand gemaf Abbildung wie folgt:

Mulde ca. 0,60m tief ausheben,

Aushub im Seitenbereich verteilen,

>=10 Stck. Wasserbausteine LMB10/60 liefern und in Mulde bis
auf Sohlhéhe einbauen,

Baumstumpf mit Stammdurchmesser >= 0,30m inklusive
Wurzelwerk Durchmesser ca. 1,50m liefern und mittels
Edelstahlseil/-draht an mindestens 3 Stck. ca. 1,00m langen
Larchenpfahlen verankern, Gberstehende Pfahllangen einkiirzen
Erschwernisse infolge Béschungsneigungen bis 1:1 und durch
Arbeiten im und am Gewasser und Kosten fir kleinteiliges
Befestigungsmaterial sind einzurechnen.

Ort: Bau-km 0+155 rechts, 0+170 links

Holzpflocke
oder Stahl-
trager

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Miihlenwehr Thalbiirgel (23_16)

06 Lv APLA Komplettriickbau Wehr
06.05 Titel Landschaftsbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2 St EP ...

06.05.8 Baumbuhne als inklinante Einzelstammbuhne

Baumbuhne als inklinante Buhne wie folgt herstellen:
Stammdurchmesser >= 0,40m

Lange: 2,50m

Aushub Steckloch am Bdschungsful

inklinante Ausrichtung zur Strémungslenkung,

Verankerung mit 2 Edelstahldrahtseilen im Untergrund,

so dass Bune bei Mittelwasser nicht Uberstromt wird,
Verflllung Restloch mit Aushubmaterialen, dass Unterstrémen
vermieden wird

Ort: Bau-km 0+167,00 und 0+175,00 rechter Béschungsfuly

2Stck EP.......

06.05.9 Ingenieurékologischer Verbau mit Weidenspreitlagen herstellen

Naturnaher Verbau an Béschung als Béschungssicherung
gem. BAW Kennblatt Weidenspreitlage und nachstehender
Grafik:
— Ful¥faschine, verpflockt

— Pfahlreihen Abstand ca. 1,00 m

— Pfahle 100 cm lang, Durchmesser 10 cm

— Boéschungslange: bis 4,00 m, Neigung: bis 1:1
— Weiden und Stangen aus ortlicher Gewinnung
— Uberschittung mit anstehendem Mutterboden

Erdkontakt ist durch entsprechende Verankgerungsdichte und
Erdandeckung der Querstangen sicherzustellen.

Ort: Béschung rechts Bau-km 0+160,00 bis 0+178,00

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Miihlenwehr Thalbiirgel (23_16)
06 LV APLA Komplettriickbau Wehr
06.05 Titel Landschaftsbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.05.10 Nassansaat Rasen UG 5 FLL RSM Regio, Feuchtwiese

Rasenansaat herstellen im Nasssaatverfahren nach DIN 18918
UG 5 FLL RSM Regio Feuchtwiese

Grundmischung, zertifiziert nach RegioZert®

70% Graser / 30% Krauter & Leguminosen

3-5 g/m? horizontale Flachen

7 g/m? Béschungen

zusatzlich Ammensaat von 2 g/m?

Ammensaat nach Wahl AN (z.B.: Senf, Sommergetreide, o.glw.)
Bdschungsneigungen = horizontal bis 1:1

— Aussaat erfolgt erst nach Prifung und Freigabe des
Saatguts durch den Planer oder Auftraggeber

— auf der Baustelle vor Ausbringung des Saatguts
Ruckstellprobe ziehen und AG zu libergeben

— Bodenvorbereitung mit Frase oder Kreiselegge

— Wourzeln, Steine und sonstige erdfremde Bestandteile sind
abzulesen und abzufahren

— Flachen gleichmaRig andriicken und unter Berlcksichtigung
der Bodensetzung fein planieren

— Aussat in zwei gekreuzten Arbeitsgangen mit je der Halfte
der Saatgutmenge ansaen

— Saatgut muss sichtbar auf Boden aufliegen und ist nach
Aussaat anzuwalzen

— Pflege und Wassern der Rasenflachen bis zur
VOB-Abnahme

130 m2 EP o GP s

06.05.11 Fertigstellungspflege 1. Pflegejahr, bis 20% Ersatz

Fertigstellungspflege 1. Pflegejahr

Die Fertigstellungspflege umfasst alle Leistungen nach den
Pflanzarbeiten, die zur Erzielung eines abnahmefahigen
Zustandes der Pflanzungen erforderlich sind. Den Zeitpunkt der
Arbeitsgange legt der AN nach Bedarf in eigener Verantwortung
fest.

Der Zeitpunkt der einzelnen Arbeitsgange ist dem AG 1 KW
vorher schriftlich anzuzeigen. Die Beauftragung der
Fertigstellungspflege 1. Pflegejahr schliel3t eine
Anwuchsgarantie fur nicht angewachsene bzw. nicht
aufgegangene Rasensaat sowie eine Auflockerung und
Nachsaat von Fehlstellen ein.

Ersatz in Hohe bis 20% pro Jahr sind einzukalkulieren.
Bdschungsneigungen = horizontal bis 1:1

— Saatflachen in zwei bis drei Arbeitsgangen im ersten Jahr
nach der Ansaat ausmahen und von Unrat saubern

— 1. Schnitt: ca. 8 bis 10 Wochen nach der Ansaat

— 2. Schnitt: zum Ende der Vegetationsperiode oder friher, je
nach Unkrautaufwuchs

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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— 3. Schnitt: nach Bedarf bei hohem Aufkommen
unerwilinschter Beikrauter

Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist
ordnungsgemald zu beseitigen.

Ort: Ansaatflachen

06 LV APLA Komplettriickbau Wehr

06.05 Titel Landschaftsbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

130 m2 EP GP oo,
Summe Titel 06.05
Landschaftsbauarbeiten, Netto:  ..............................
06.06 Titel Prifungen/Dokumentation
06.06.1 Absteckung der Hauptachspunkte
Absteckung der Hauptachspunkte fur alle Bauteile des
Leistungsverzeichnisses wie folgt:
Ubergabe der Koordinaten (Lageplan digital, Gewasserachse,
Pflanzflachen, Einzelobjekte, etc.) vom AG an AN,
Absteckung vor Ort ist vom Vermessungsbiro des AN
herzustellen und fiir die gesamte Bauzeit zu sichern
1 psch GP
06.06.2 Bestandsiibersichtszeichnung ZTV-ING, Teil 1, Abschn. 2, Pkt. 4.2
Bestandsubersichtszeichnung
anfertigen und an den AG liefern
in Anlehnung an ZTV-ING, Teil 1, Abschn. 2, Pkt. 4.2
unter Einbeziehung unmittelbar angrenzender Bauwerke und
Einrichtungen wie folgt:
Lageplane, Koordinierte Leitungsplane nach DIN 18702 mit
regelmaligem Gitternetz und mindestens 3 Gitterpunkten mit
vollstandigen Koordinatenangaben
Lagebezug: Koordinatensystem ETRS 89 UTM32,
Hohenangaben: in m NHN (DHHN 2016)
Bauwerksplane inkl. Detailplan als Draufsicht,
Schnittdarstellungen und Ansicht
Regelmalistabe:
1 x Lage- und Leitungsplan M 1 : 250, max. DIN A0
1 x Regelquerschnitt M 1 : 50, Bau-km 0+170
1 x Langsschnitt M 1 : 500/50
5 x Gewasserquerschnitte M 1 : 50
Bau-km 0+175, 0+165, 0+155, 0+150, 0+145
bei Bedarf:
Bauwerksplan M 1 : 100
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV APLA Komplettriickbau Wehr
06.06 Titel Prifungen/Dokumentation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Detail M 1 : 10 bis 25

Originalmessprotokolle bzw. -datensatze (im ASCII-Format)
sind dem AG auf Anforderung vorzulegen.

Einmessen und Darstellen der Objekte und aller baulichen

Emgnffe gem DIN 2425-4:
Flurstlicksgrenzen und Flurstiicksnummern

— MafRangaben zu dauerhaften Bezugspunkten (z. B.
Gebaude, Einfassungen)

— Leistungsgrenze/Eingriffsbereich

— Kiesdepots

— Fischunterstande

— Buhnen

— Baumstandorte inkl. Angabe Art und Pflanzqualitaten

— Pflanzbereiche Straucher, Setzstangen inkl. Angabe Art und
Pflanzqualitaten,

— Ufersicherungen mit Materialangaben

— Totholzstandorte, etc.

Sinngemal gilt dies auch fur das Einmessen und Darstellen des
im unmittelbaren Baubereich bis 5m Umkreis vorgefundenen
Leitungsbestandes anderer Versorgungstrager

2-fach in Papierform,

1-fach digital (pdf, dxf, dwg, Bilder im jpg-Format 300x300dpi,
Hoéhen- und Lageinformationen (Topografie) als
georeferenziertes 3D-DWG im o0.g. Koordinatensystem)
Mindestschriftgrofen digital und auf Papier 3mm!

Die Ubergabe hat spatestens 4 KW nach Abnahme zu erfolgen.
1 psch

06.06.3 Bestandsakte ZTV-ING, Teil 1, Abschn. 2, Pkt. 4.1 anfertigen
und liefern

Bestandsakte in An_[ehnung an ZTV-ING, Teil 1, Abschn. 2, Pkt.
4.1 anfertigen und Ubergabe an den AG wie folgt:

— beschrifteter Ordner mit Bezeichnung der BaumalRnahme

— Auftraggeber, Auftragnehmer, Planer, Bauzeit

— Inhaltsverzeichnis

— Bauleitererklarung

— Fotos oder Videoaufnahmen mit Datumseinblendung,
durchnummeriert und beschriftet

— Datenblatter, Lieferscheine und Materialzertifikate fir alle
eingebauten Materialien

— Kipp- bzw. Entsorgungsnachweise

— Abnahmeprotokolle (Beweissicherung, Eigentimerfreigaben
u. ahnliche)

— sonstige Beschreibungen und Nachweise

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV APLA Komplettriickbau Wehr
06.06 Titel Prifungen/Dokumentation
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

— Bestandsubersichtszeichnungen aus Vorposition (1 x in
Papierform einzuheften)

2-fach in Papierform,

1-fach digital (pdf, dxf, dwg, Bilder im jpg-Format 300x300dpi,
Hohen- und Lageinformationen (Topografie) als
georeferenziertes 3D-DWG im 0.g. Koordinatensystem)

Die Ubergabe hat spatestens mit der Vorlage der
Schlussrechnung zu erfolgen.

1 psch GP

Summe Titel 06.06
Priifungen/Dokumentation, Netto:  .............................
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LV-Zusammenfassung Miihlenwehr Thalbiirgel (23_16)
06 LV APLA Komplettriickbau Wehr
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
06.01 Titel Baustelleneinrichtung 2 sesessssssesssrsssresresnenns
06.02 Titel Wasserhaltung 9 rreeereereessssessersereenenn.
06.03 Titel Abbrucharbeiten £
06.04 Titel Erdarbeiten 15 eveesssessserssssessseeesas
06.05 Titel Landschaftsbauarbeiten 17 esvessessssssssssssnsennen.—
06.06 Titel Priifungen/Dokumentation 22 sevessssssesssrsssresreseenns
Summe LV 06 APLA Komplettriickbau Wehr
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Der Anbieter erklart sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschaft-
lichen Vorbemerkungen einverstanden.

Wir versichern, uns von der Vollstandigkeit des vorliegenden LV's Uiberzeugt zu haben. Anderenfalls ist die
ausschreibende Stelle unverziiglich uber widrige Umstande zu informieren.

Wir erkennen den vom AG verfassten Wortlaut der Urschrift des LV's als allein verbindlich an.
Der Kurztext gilt nicht als Wortlaut der Urschrift.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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