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Dokumentinformationen
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Der Umfang des Dokuments ist auf maximal 5 DIN-A4-Seiten begrenzt. Der zusatzlich
einzureichende Projektplan als MSP-Datei sowie Deckblatt, Dokumenteninformation
und Inhaltsverzeichnis werden nicht auf die maximale Seitenzahl angerechnet.
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