223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

17/2026

BaumafRnahme

Studio Freimann - Anpassung und Sanierung Bestand, Haus 11

Leistung

Schreinerarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl..ZuschI‘age in € o
3525 Kurzbezeichnu o N ) Men_— Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
] rzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- . satz 2 ) s ) e ) ) A_ngel_)otent_er
Lv einheit Lohne ~ Stoffe Gerate © Sonstiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.10 Werk- und Montage- |1 psch
planung Teekiiche
1.1.40 Werk- und Montage- |1 psch
planung Holzlamellen
1.2.10 Arbeitsplatte Lange 1 Stk
4,80 m
1.2.30 Unterschrank Modul 5 Stk
G,b=60cm
1.3.10 Arbeitsplatte Lange 5 Stk
3,60 m
1.3.30 Unterschrank Modul 5 Stk
E, b=60cm
1.3.80 Unterschrank Modul 5 Stk
F, b=60cm
1.3.130 Rickwand ESG-Glas |5 Stk
1.4.10 Arbeitsplatte, Lange 3 Stk
120 cm
1.4.40 Kichenelement b = 3 Stk
120 cm
1.4.50 Kichenelement b = 2 Stk
100 cm
1.4.60 Riuckwand ESG-Glas |3 Stk
b=120cm
1.4.70 Rickwand ESG-Glas |2 Stk
b =100 cm
1.6.10 Kuhlschrank h = 82 13 Stk
cm

! Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen

wird.

Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblé&ttern 221 oder 222 Gibereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

* Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.

© VHB Bayern - Stand August 2012
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