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1. BAUBESCHREIBUNG

1.1 Allgemeine Beschreibung des Gesamtprojektes im Bestand:

Der Bayerische Rundfunk (BR) plant auf seinem Stammgelände in München Freimann an
der Floriansmühlstraße unter dem Begriff „Anpassung und Sanierung im Bestand (ASB)
“ die Sanierungsmaßnahmen des Bestandshauses 11.

Haus 11
Das Haus 11 hat eine Gesamtlänge von ca. 70 m und eine Breite von 14 m
Die Erschließung des zweifach abgewinkelten Gebäudes erfolgt von der Ostseite über
eine Freitreppe in den Eingangsbereich des hochgelegenen Erdgeschosses. Von dort
führen zwei Treppenhäuser (TH A und TH B) in die oberen Vollgeschosse (1.OG, 2.OG,
3.OG), das Untergeschoss sowie das Dachgeschoss.

Dem Eingangsbereich und dem Treppenhaus A zugeordnet ist ein Twin-Aufzug, dessen
zwei Kabinen sämtliche Geschosse erschließen. Diese Aufzüge sind während der Bau-
maßnahme außer Betrieb. Ein weiterer Aufzug mit barrierefreien Abmessungen befindet
sich im Treppenhaus B am Südostende des Gebäudes. Es ist geplant, diesen während
und nach der Abbruchmaßnahmen als Lastenaufzug für die Baumaßnahme zur Verfü-
gung zu stellen.

Ein zusätzlicher Verbindungsgang im Unter- und Erdgeschoss führt zu Haus 4c. Zu
Haus 12 besteht ein geschlossener Übergang im 1. und 2. Obergeschoss. Zu diesen
beiden Gebäuden erfolgt während der Baumaßnahme eine Abtrennung in F90 Qualität.

Die Baumaßnahme beinhaltet UG, EG, 1.OG bis 3.OG
Das Haus 11 wurde 1989-1990 erbaut.

Das Untergeschoss beinhaltet im Wesentlichen Büroräume und Technikräume.
Im Erdgeschoss befinden sich der Eingang, Büroräume, Workcafé und Konferenzzone.
Das 1.OG bis 3.OG beinhalten, Workcafés, Büro- und Besprechungsräume.

1.2  Kurzbeschreibung Leistungsumfang
Das Leistungsverzeichnis Schreinerarbeiten umfasst folgende Leistungen:
-Lieferung und Einbau von Teeküchen
- Lieferung und Einbau von Waschtischen
- Lieferung und Einbau von Holzlamellendecken
- Lieferung und Einbau von Wandverkleidungen aus Holzlamellen
- Lieferung und Einbau von Möbeln
- Lieferung und Einbau eines Terrassenbodens

1.3  Planliste:
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-GR-U1-001-00-V Grundriss UG Teilplan 1
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-GR-U1-002-00-V Grundriss UG Teilplan 2
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-GR-EG-001-00-V Grundriss EG Teilplan 1
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-GR-EG-002-00-V Grundriss EG Teilplan 2
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-GR-01-001-00-V Grundriss 1.OG Teilplan 1
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-GR-01-002-00-V Grundriss 1.OG Teilplan 2
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-GR-02-001-00-V Grundriss 2.OG Teilplan 1
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-GR-02-002-00-V Grundriss 2.OG Teilplan 2
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-GR-03-001-00-V Grundriss 3.OG Teilplan 1
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-GR-03-002-00-V Grundriss 3.OG Teilplan 2

FM-ASB-H11-ARC-E-ÜB-SN-AA-00-V - Schnitt AA, BB
FM-ASB-H11-ARC-E-ÜB-SN-CC-00-V- Schnitt  CC
FM-ASB-H11-ARC-E-ÜB-SN-EE-00-V - Schnitt EE
FM-ASB-H11-ARC-E-ÜB-GR-BE-03-P - BE Plan
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FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-DT-IA-03-00-V - Detail Work-Cafe EG und OG
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-DT-IA-04-00-V - Detail Sitzungssaal Decken und
Wanddetails
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-DT-IA-05-00-V - Detail Sitzungssaal Beleuchtung
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-DT-SA-01-00-V - Detail Küche Workcafe EG und OG
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-DT-SA-02-00-V - Detail Teeküche Pausenbereich
Sitzungssaal
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-DT-SA-03-00-V - Detail Küchenelemente Direktion
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-DT-SA-04-00-V - Detail Küchenelemente BÄD-
Bereich
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-DT-SA-05-00-V - Detail Sitzbank Work Cafe
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-DT-SA-06-00-V - Detail Bank Garderobe
Pausenbereich
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-DT-SA-07-00-V - Detail Waschtisch
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-DT-SA-08-00-V - Detail Bodenbelag Terrasse

Planliste LV Schreinerarbeiten

- ENDE DER BAUBESCHREIBUNG
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2. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG / BAUSTELLE

2.1 Bauen im Bestand

Jede bauliche Arbeit muss mit Rücksicht auf die bestehen bleibende Bausubstanz erfol-
gen. Dazu gehören die Schonung der bestehenden Bausubstanz an den Wand-, Boden-
und Deckenoberflächen, sowie die Sicherung gegen Beschädigung, Feuer und Diebstahl.
Der Auftragnehmer hat daher darauf zu achten, dass die Bauwerke oder einzelne Bau-
werksteile nicht durch unsachgemäßen Umgang mit Baustoffen und Geräten bei der
Durchführung von Maßnahmen etc. in irgendeiner Weise beschädigt werden. Der Auf-
tragnehmer (AN) haftet für jegliche Schäden am Bestand.

2.2 Zeitnahe Dokumentation der beauftragten Arbeiten

Der AN ist verpflichtet, Art, Umfang und Lage aller an ihn beauftragten Leistungen und die
eingesetzte Anzahl seiner Mitarbeiter arbeitstäglich exakt zu dokumentieren. Die Doku-
mentation ist der Objektüberwachung zur Prüfung vorzulegen. Zu benennen sind auch
Baustellenbesetzung und Qualifikation der Mitarbeiter (namentlich), Maschinen-, Material-
einsatz und -Verbrauch.
Die Unterzeichnung durch die Objektüberwachung bedeutet keine Anerkennung von
Stundenlohn- oder Regiearbeit, sondern dient der Dokumentation der durchgeführten Ar-
beiten. (Vergütung Stundenlohnarbeiten: siehe gesonderter Titel im LV). Die Dokumenta-
tion ist ergänzend zum Bautagebuch zu führen.

2.3 Materialtransporte / Verkehrsflächen im Gebäude

Die Zufahrt zum Ausführungsort erfolgt von der Floriansmühlstraße über die Hauptpforte
des BR.
Generell gelten auf der gesamten Baustelle die Regelungen der Straßenverkehrs Ord-
nung (StVO).
Parkplätze stehen auf dem Gelände nicht zur Verfügung

Hinweis:
Im Gebäude steht der Lastenaufzug am Südostende des Gebäudes zur  Verfügung.
Hierfür sind folgende Randbedingungen zu beachten:
Abmessungen Tür: b*h ca. 130 x 200 cm
Abmessungen Aufzug b*l*h ca. 140 x 195 x 210 cm  ,
max. Last 1.400 kg
Ansonsten ist das Material entweder über das Treppenhaus oder über
Schuttrutschen nach außen zu transportieren.
Die Kosten dafür sind mit in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Eine Befestigung von Gerüsten oder anderen Aufzügen an der Außenfassade ist
nicht möglich.

2.4 Leistung des AN nach Auftragserteilung:

Evtl. Nachträge:
Bei eventuellen Nachtragsangeboten seitens des AN sind die Einzelleistungen in einem
Formblatt (VHB 223) aufzugliedern, nach Stoff-, Geräte- und Lohnkosten, je mit Zuschlä-
gen für Baustellengemeinkosten, allg. Geschäftskosten sowie Wagnis und Gewinn.
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2.5 Lager und Arbeitsflächen

Für die Baustelleneinrichtung des AN stehen nur begrenzt Flächen auf dem Baugelände
zur Verfügung. Der AN hat jedoch keinerlei Anspruch auf alleinige Nutzung der BE-Flä-
chen, da diverse baubeteiligte Firmen sich die BE-Flächen teilen müssen. Die geplante
Baustelleneinrichtung inkl. aller gewünschten Lagerflächen usw. ist daher in einem Plan
maßstäblich und mit Flächen -/ Maßangaben an die Bauüberwachung zur Prüfung und
Freigabe zu übergeben. Die notwendigen Lagerflächen sind durch optimierte Materialdispo-
sition „just in time“ so gering wie möglich zu halten. Lager- und Aufenthaltsräume/ -flächen
im Gebäude sind ausgeschlossen. Lediglich zeitnah in wenigen Werktagen zu verbauen-
des Material darf an seinem Montageort zwischengelagert werden.

2.6 Einweisung der Mitarbeiter

Der AN oder sein Stellvertreter sind verpflichtet, die für die Arbeiten eingesetzten Mitarbei-
ter vor Beginn der beauftragten Arbeiten in die Gegebenheiten vor Ort und in die Baustel-
lenordnung einzuweisen. Die Baustellenordnung wird dem AN vom Auftraggeber (AG) im
Auftragsfall übergeben. Auch sämtliches Personal von Nachunternehmern ist vom AN vor
Arbeitsbeginn einzuweisen und namentlich dem AG zu benennen.

2.7  Schutzmaßnahmen

Alle Baustraßen und Verkehrswege innerhalb der Baustelle sowie die An- und Abfahrten im
öffentlichen Straßenbereich sind dauerhaft in verkehrssicherem Zustand zu halten. Alle
Maßnahmen im Zuge der Baustellenabwicklung sind so auszuführen, dass öffentliche Stra-
ße und Gehwege weder beschädigt, noch verschmutzt werden.
Verursachte Beschädigungen sind unverzüglich vom AG anzuzeigen und nach Abschluss
der Arbeiten vom AN binnen einer Woche wieder instand zu setzen.

2.8  Unfallsicherung / Fluchtwege:

Die Baustelle ist in allen Teilen in unfallsicherem Zustand zu halten.
Vorhandene Abgrenzungen (Zäune, Schutzabdeckungen oder Umwehrungen) sind unbe-
dingt zu belassen, bzw. wiederherzustellen.
Werden durch den AN Leistungen erbracht, die Unfallschwerpunkte ergeben können, so
sind hier gemäß den geltenden Unfallverhütungsvorschriften entsprechende Schutzvorkeh-
rungen zu treffen, bzw. Schutzmaßnahmen und Schutzeinrichtungen (Absperrungen) anzu-
bringen.
Die Kosten hierfür sind in die Einzelpositionen des LV einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergütet.
Der AN hat alle seine auf der Baustelle tätigen Arbeitskräfte zu verpflichten, die vorge-
schriebenen persönlichen Schutzausrüstungen auf der Baustelle zu tragen. Die gültigen
Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsnormen, insbesondere die Baustellenverord-
nung, sind aktiv zu beachten.
Die Fluchtwegesituation ist durch den AN entsprechend den örtlichen Begebenheiten zu
beschildern und mit dem Baufortschritt ständig auf den neuesten Stand zu halten.

2.9  Maßnahmen gemäß der Baustellenverordnung

Seitens der AG ist ein SiGeKo eingesetzt. Die einschlägigen Vorschriften, Normen und
Verordnungen sind einzuhalten.
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2.10  Baustellenordnung

Vom Sicherheits- und Gesundheitsschutz- Koordinator (SiGeKo) des AG wird eine Baustel-
lenordnung in allgemein üblichem Umfang erstellt. Die darin enthaltenen Forderungen und
Hinweise sind vom AN zwingend einzuhalten. Dies gilt auch für eingesetzte Nachunterneh-
mer.
Hieraus entstehende Kosten sind in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren.

2.11 Baustellenüberwachung

Die Objektüberwachung erfolgt durch ein durch den AG eingesetztes Architekturbüro.

2.12 Zufahrt für Feuerwehr und Rettungskräfte

Der Baustellenbetrieb ist so zu gestalten, dass für Feuerwehr- und Rettungskräfte jederzeit
eine ungehinderte Zu- bzw. Durchfahrt gewährleistet ist.

2.13 Zufahrt zu den Baustelleneinrichtungsbereichen

Die Zu- und Ausfahrt zu den Baustellenbereichen ist nur für Anlieferung und Abtransport
gestattet.
Die angegebenen Begrenzungen und beengten Örtlichkeiten sind bei der Benutzung der
Baugeräte und Anlieferungen zu berücksichtigen.
Die Durchfahrt auf der Straße vor dem Gebäude muss zu jeder Zeit möglich sein.

2.14 Baustrom und Bauwasser

Baustrom und Bauwasser werden, sofern sie nicht als Leistung mit ausgeschrieben sind,
bauseits gestellt und können an den vorhandenen Anschlüssen der Baustelleneinrichtung
entnommen werden.
Der Bauwasseranschluss liegt ca. 50 m vom Haus 11 entfernt.
Die Verbrauchskosten für Baustrom und Bauwasser werden vom AG übernommen.

2.15 Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers

Auf den ausgewiesenen Baustelleneinrichtungsflächen dürfen nur Materialien, Magazine,
Geräte, Maschinen, etc. in geringem Umfang gelagert werden.

Auf Grund der geringen zur Verfügung stehenden Baustelleneinrichtungsfläche können
seitens des AN keine eigenen Büro-Container aufgestellt werden.
Zusätzliche, temporäre Materialcontainer seitens des AN dürfen nur in Abstimmung mit der
Objektüberwachung auf den Baustelleneinrichtungsflächen abgestellt werden,

Innerhalb des Gebäudes sind keine Flächen für eine BE-Aufstellung vorhanden.
Alle weiteren benötigten Baustelleneinrichtungen des AN sind der Objektüberwachung an-
zuzeigen und abzustimmen.

Abtransportieren und fachgerechtes Entsorgen sämtlichen durch das eigene Gewerk ent-
stehenden Bauschutt, Verpackungsmaterial, Müll, etc., inkl. Containerstellung durch den
AN im Bereich der Baustelleneinrichtung.
Auf Grund der geringen Aufstellfläche für Container sind diese entsprechend oft zu leeren.
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2.16 Materialtransport und Lagerung

Der Materialtransport zur Baustelle und auf der Baustelle gehört zur Grundleistung des AN.
Die Lagerung von Baumaterialien ist eingeschränkt innerhalb der Baustelleneinrichtungs-
flächen auf zugewiesenen Plätzen möglich. Freiwerdendes Material ist unverzüglich auf-
zuräumen und abzufahren.

2.17 Transporteinrichtungen

Alle erforderlichen und für die Erschließung der Baustelle notwendigen Aufzüge, Winden,
Hebezeug, etc. sind vom AN selber einzurichten und vorzuhalten.

2.18 Staub- und Feuchteeintrag in das Gebäudeinnere, Lärmemissionen

Es sind ausschließlich die neuesten Arbeitsmethoden und -geräte anzuwenden, um die
Lärm- und Staubentwicklung auf ein Minimum zu reduzieren, da die angrenzenden Gebäu-
deteile in Betrieb bleiben.
Für die Ausführung der Arbeiten sind ausschließlich Maschinen und Geräte zu verwenden,
die dem Stand der Technik sowie der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entsprechen, und
die gemäß den einschlägigen Vorschriften die Lärm- und Erschütterungsbelästigungen auf
ein Minimum reduzieren.
Zu beachten sind hinsichtlich Lärm insbesondere das Bundes-Immissionsschutzgesetz,
RAL-UZ 53 (DE-UZ 53) für Umweltzeichenvergabe lärmarme Baumaschinen und die Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm.
Die Bayerische Luftreinhalteverordnung (BayLuftV) sowie das Merkblatt der Regierung von
Oberbayern "Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Emissionen auf Baustel-
len" in der neuesten Fassung sind einzuhalten.
Für die gewählten Maschinen, Geräte und Arbeitsverfahren ist grundsätzlich zu beachten,
dass erschütterungs- und staubfrei gearbeitet werden muss.
Die Verwendung von Luftkompressoren und druckluftbetriebenen Geräten ist grundsätzlich
untersagt, außer es sind keine anderen Arbeitsverfahren möglich. Im letzteren Fall sind die
Geräte immer nach Verlassen der Baustelle auszuschalten.
Werden bei den Lärmmessungen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte festgestellt,
ist der Auftragnehmer verpflichtet, durch geeignete Maßnahmen die Einhaltung der dieser
Werte unverzüglich zu gewährleisten. Eine Beeinträchtigung des Verwaltungs- oder Sen-
debetriebs des BR durch Überschreitung der Immissionsrichtwerte ist nicht zulässig.
Hinsichtlich einer staubarmen Baustelle sind die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten, u.a.
Zu beachten sind die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und die techn. Regeln für Gefahr-
stoffe (TRGS).

2.19 Abfallbeseitigung und Verschmutzungen von Verkehrsflächen

Die Bauplanung und -ausführung haben den Anforderungen des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes zu genügen. Ziel ist die Schonung der natürlichen Ressourcen, die Vermei-
dung von Abfällen, weitestgehender und möglichst hochwertiger, ordnungsgemäßer und
schadloser Verwertung unvermeidbarer Abfälle, sowie der gemeinwohlverträglichen Besei-
tigung von nicht verwertbaren Abfällen inkl. Materialtrennung.

Die Entsorgung hat fachgerecht zu erfolgen, das beinhaltet die sortenreine Trennung des
demontierten Materials gemäß den gültigen Normen und Richtlinien sowie dem aktuellen
Stand der Technik.
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2.20 Arbeitssicherheit und Unfallverhütung

Der Auftragnehmer hat während der Bauzeit für die Sicherheit seiner Mitarbeiter auf der
Baustelle zu sorgen und ohne besondere Anweisung durch den Auftraggeber die Unfallver-
hütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten.

Die für das jeweilige Gewerk erforderlichen Gefährdungsbeurteilungen inkl. Montageanwei-
sungen sind vom Auftragnehmer für die Baustelle zu erstellen, zu überprüfen und zu aktua-
lisieren und auf der Baustelle bei der Ausführung anzuwenden und vorzuhalten.

Bei allen anfallenden Arbeiten in bzw. an den Gebäuden dürfen elektrisch betriebene
Werkzeuge, Baustellenlampen, sowie sonstige Verbraucher nicht unbeaufsichtigt an die
Stromversorgung angeschlossen sein. Bei jedem Verlassen des Arbeitsplatzes sind diese
von der Versorgung abzutrennen.
Im gesamten Baustellen- und Baustelleneinrichtungsbereich gilt striktes Alkoholverbot.

Dem für die Baumaßnahme erstellten SiGe-Plan ist unbedingt Folge zu leisten.

2.21 Fotoaufnahmen

Fotoaufnahmen bedürfen vor jeder Nutzung stets der vorherigen Genehmigung durch den
AG.
Jede Reproduktion oder sonstige Verwendung der Aufnahmen zu anderen als den geneh-
migten Zwecken, insbesondere die Weitergabe von Nutzungsrechten (vor allem des Re-
produktionsrechts) an Dritte ist nicht zulässig.

2.22 Hinweise zur Rechnungsstellung

Die Abrechnungsunterlagen sind vor Rechnungsstellung mit der örtlichen Objektüberwa-
chung zu besprechen, Aufmaße sind kumuliert zu erstellen und vor Rechnungsstellung von
der Auftraggeber- und Auftragnehmerseite zu unterzeichnen. Die Aufmaßblätter sind auf-
steigend zu nummerieren. Es dürfen nur gleiche Positionen auf einem Aufmaßblatt abge-
rechnet werden. Alle zur Abrechnung kommenden Leistungen sind in einer kumulierten
Massenzusammenstellung aufzustellen.
Übergabe des Aufmaßes in digitaler Form gemäß REB Standard 23.003 in Datenart DA
11.
Der Abrechnungsanhang ist vollständig anzufügen. Alle neu hinzugekommenen Leistungen
und Massen sind in der Rechnung kenntlich zu machen.

2.23 Ausführungsunterlagen

Alle für die Leistungserbringung notwendigen Werk- und Detailpläne sowie etwaige Indizes
werden dem AN digital als PDF vom AG zur Verfügung gestellt.

2.24 Schnittstellen

Es besteht kein Anspruch auf alleinige Ausführung von Leistungen auf der Baustelle. Wäh-
rend der Ausführung der Arbeiten sind weitere Fremdgewerke im üblichen Umfang auf der
Baustelle. Hieraus entstehende Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet.
Die Koordination unter einander erfolgt eigenverantwortlich durch den AN sowie innerhalb
der wöchentlichen Jour- Fixe- Termine.

ENDE DER ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG / BAUSTELLE
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1. Schreinerarbeiten

1.1. Werk- und Montageplanung

1,000 psch ......................

Werk- und Montageplanung
Erstellen der Werk- und Montageplanung als Pauschale für die
nachfolgenden Positionen des Titels 1.2 bis 1.6

inkl. Anfertigen aller zugehörigen Berechnungen, Zeichnungen
und Details gemäß Vorgabe Planung.

1.1.10. Werk- und Montageplanung Küchen

1,000 psch ......................

Werk- und Montageplanung
Erstellen der Werk- und Montageplanung als Pauschale für die
nachfolgenden Positionen des Titels 1.7

inkl. Anfertigen aller zugehörigen Berechnungen, Zeichnungen
und Details gemäß Vorgabe Planung.

1.1.20. Werk- und Montageplanung Möbel

1,000 psch ......................

Werk- und Montageplanung
Erstellen der Werk- und Montageplanung als Pauschale für die
nachfolgenden Positionen des Titels 1.8

inkl. Anfertigen aller zugehörigen Berechnungen, Zeichnungen
und Details gemäß Vorgabe Planung.

1.1.30. Werk- und Montageplanung Waschtische

1,000 psch ......................

Werk- und Montageplanung
Erstellen der Werk- und Montageplanung als Pauschale für die
nachfolgenden Positionen des Titels 1.9

inkl. Anfertigen aller zugehörigen Berechnungen, Zeichnungen
und Details gemäß Vorgabe Planung.

1.1.40. Werk- und Montageplanung Holzlamellen

1,000 psch ......................

Werk- und Montageplanung
Erstellen der Werk- und Montageplanung als Pauschale für die
nachfolgenden Positionen des Titels 1.10

inkl. Anfertigen aller zugehörigen Berechnungen, Zeichnungen
und Details gemäß Vorgabe Planung.

1.1.50. Werk- und Montageplanung Terrassenboden

Summe 1.1. Werk- und Montageplanung ......................
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LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

1.2. Teeküche Pausenbereich

1,000 St ...................... ......................

Arbeitsplatte liefern und montieren.

Ausführung:

Plattenstärke: 38 mm
beidseitig HPL-beschichtet
Dekor: Leitfabrikat Egger F242 ST10 Jura Schiefer Anthrazit
oder gleichwertig
Vorderkante als Postformingkante ausgebildet
Sichtkanten und Stirnseiten passend zum Dekor ausgeführt
feuchtigkeitsbeständige Ausführung für den Einsatz im
Küchenbereich,
beständig gegen haushaltübliche Reinigungsmittel

Arbeitsplatte möglichst fugenlos ausführen. Erforderliche Stöße
sind auf das technisch notwendige Mindestmaß zu beschränken

Abmessungen:

Grundriss rechteckig
Tiefe: 600 mm
Länge: ca. 4.800 mm

Im Einheitspreis enthalten:

Zuschnitte und Anpassungen
Kantenbearbeitung
Eck- und Stoßverbindungen
sämtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
Nebenleistungen zur vollständigen und funktionsfähigen
Montage

Abrechnung:
Stück

1.2.10. Arbeitsplatte, Länge ca. 4,80 m

Herstellen eines Ausschnittes in der Arbeitsplatte für den Einbau
einer Spüle.

Ausführung:

Ausschnittsgröße ca. 700 x 450 mm
Ausführung gemäß Werk- und Montageplanung sowie den
Herstellervorgaben der Spüle

Im Einheitspreis enthalten:
Anreißen, Zuschneiden und Nachbearbeitung,
sämtliche Schnittkanten fachgerecht grundieren und dauerhaft
gegen Feuchtigkeitseinwirkung schützen,

1.2.20. Ausschnitt für Spüle
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

Nebenleistungen zur fachgerechten Vorbereitung der
Arbeitsplatte für den Spüleneinbau sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abrechnung:
Stück

Unterschrank, 60 cm breit

Liefern und montieren eines Unterschrankes B=60cm,  als
Küchenmöbel

Ausführung:

Korpuselement mit Rückwand
1 Drehtür mit Anschlag:
3 x  DIN Rechts
2 x DIN Links

Türbänder mit integrierter Dämpfungsfunktion („Soft-Close“)
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, beidseitig melaminharzbeschichtet
Dekor Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Rückwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abmessungen:
Breite: 60 cm
Höhe: ca. 86,3 cm einschließlich Sockel
Tiefe: gemäß Ausführungsplanung

Sämtliche Beschläge, Befestigungsmittel,
Verbindungsbeschläge, Anpassungen sowie alle zur
vollständigen Funktionsfähigkeit erforderlichen Nebenleistungen
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stück

1.2.30. Unterschrank Modul G - 60cm breit
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

5,000 St ...................... ......................

1,000 St ...................... ......................

Liefern und montieren eines Unterschrankes, B=60cm als
Küchenmöbel

Ausführung:

Korpuselement mit Rückwand
1 Drehtür mit Anschlag DIN Links
Türbänder mit integrierter Dämpfungsfunktion („Soft-Close“)
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Kopus in der Ansicht rechts mit Sichtdekor auf der Außenseite
als Abschlusswange

Rückwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abmessungen:
Breite: 60 cm
Höhe: ca. 90 cm einschließlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemäß Ausführungsplanung

Sämtliche Beschläge, Befestigungsmittel,
Verbindungsbeschläge, Anpassungen sowie alle zur
vollständigen Funktionsfähigkeit erforderlichen Nebenleistungen
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stück

1.2.40. Unterschrank Modul G.1 - 60cm breit, mit  
Abschlusswange

Liefern und montieren eines Spülunterschrankes, B=60cm als
Küchenmöbel

1.2.50. Unterschrank Modul D - 60cm breit, Spüle, Abfall
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

Ausführung:

Spülenschrank ohne Fachboden
geeignet zur Aufnahme von Spüle, Ablaufgarnitur und
Sanitärinstallationen
Frontauszug für Abfallsammelsystem
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Vollauszug mit gedämpftem Selbsteinzug („Soft-Close“)
Tragfähigkeit und Konstruktion für den Einsatz als
Abfallsammlerauszug geeignet

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Rückwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abmessungen:

Breite: 60 cm
Höhe: ca. 90 cm einschließlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemäß Ausführungsplanung

Sämtliche Beschläge, Auszugsschienen, Befestigungsmittel,
Verbindungsbeschläge, Aussparungen für Sanitärinstallationen,
Anpassungen sowie alle zur vollständigen Funktionsfähigkeit
erforderlichen Nebenleistungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abrechnung:
Stück

Liefern und montieren eines Schubladenschrankes, B=60 cm
als Küchenmöbel

Ausführung:

Korpuselement mit Rückwand
drei übereinander angeordnete Schubladen
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
(„Soft-Close“)

1.2.60. Unterschrank Modul F - 60cm breit, Schubladen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

Schubladenführungssystem aus Metall

Fronten:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
DekorLeitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Rückwand:
8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abmessungen:

Breite: 60 cm
Höhe: ca. 90 cm einschließlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemäß Ausführungsplanung

Sämtliche Beschläge, Auszugsschienen, Befestigungsmittel,
Verbindungsbeschläge, Anpassungen sowie alle zur
vollständigen Funktionsfähigkeit erforderlichen Nebenleistungen
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stück

4,800 m ...................... ......................

Sockelblende für Unterschrankmodule liefern und montieren.

Ausführung:

Sockelblende aus 16 mm
Spanplatte melaninharzbeschichtet mit unterseitiger Kante ABS-
Anleimer als Feuchtigkeitsschutz
Dekor Leitfabrikat  Egger W980 SM oder gleichwertig
Höhe: 80 mm

Sämtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel sowie alle zur
vollständigen Montage erforderlichen Nebenleistungen sind in
den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
nach lfm gemäß Aufmaß

1.2.70. Sockelblende für Unterschrank Module
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

Rückwand aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) liefern und
montieren.

Ausführung:

ESG-Glas, Stärke 6 mm
Oberfläche satiniert (Milchglas)
Sichtkanten geschliffen und poliert
Länge: ca. 4.800 mm
Höhe: 700 mm
einschließlich aller erforderlichen Bohrungen und Ausschnitte
für bauseits vorgesehene 3-fach-Steckdose
Rückwand sitzt auf der Arbeitsplatte auf
Silikonstreifen als Abdichtung an der Fuge Arbeitsplatte zu
Rückwand

Befestigung:

verdeckte Befestigung auf Trockenbauwand mittels geeigneter,
dauerhafter Klebeverbindung gemäß Herstellervorgaben
keine sichtbaren Befestigungsmittel

Sämtliche Ausschnitte, Bohrungen, Kantenbearbeitungen,
Anpassungen, Befestigungsmittel sowie alle zur vollständigen
Montage erforderlichen Nebenleistungen sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stück

1.2.80. Rückwand ESG Glas

32,000 St ...................... ......................

Höhenverstellbare Möbelfüße für Unterschränke liefern und
montieren.

Ausführung:

Höhenverstellbare Möbelfüße aus Kunststoff
Tragfähigkeit entsprechend den statischen Erfordernissen des
Möbelsystems
Verstellbereich zur Aufnahme von Bautoleranzen und zur
waagerechten Ausrichtung der Möbel

Sämtliche Befestigungsmittel, Verbindungsbauteile,
Einstellarbeiten sowie alle zur vollständigen und
funktionsfähigen Montage erforderlichen Nebenleistungen sind
in den Einheitspreis einzurechnen.

Ausführung passend zum ausgeschriebenen Möbelsystem.

Abrechnung:
Stück

1.2.90. Möbelfüße
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

Summe 1.2. Teeküche Pausenbereich ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

1.3. Work Café

5,000 St ...................... ......................

Arbeitsplatte liefern und montieren.

Ausführung:

Plattenstärke: 38 mm
beidseitig HPL-beschichtet
Dekor: Egger F242 ST10 Jura Schiefer Anthrazit oder
gleichwertig
Vorderkante als Postformingkante ausgebildet
Sichtkanten und Stirnseiten passend zum Dekor ausgeführt
feuchtigkeitsbeständige Ausführung für den Einsatz im
Küchenbereich
beständig gegen haushaltübliche Reinigungsmittel

Arbeitsplatte möglichst fugenlos ausführen. Erforderliche Stöße
sind auf das technisch notwendige Mindestmaß zu beschränken

Abmessungen:

Grundriss rechteckig
Tiefe: 600 mm
Länge: ca. 3.600 mm

Im Einheitspreis enthalten:

Zuschnitte und Anpassungen
Kantenbearbeitung
Eck- und Stoßverbindungen
sämtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
Nebenleistungen zur vollständigen und funktionsfähigen
Montage

Abrechnung:
Stück

1.3.10. Arbeitsplatte, Länge ca. 3,60 m

Herstellen eines Ausschnittes in der Arbeitsplatte für den Einbau
einer Spüle

Lage und Ausführung:

Ausschnittsgröße ca. 700 x 450 mm
Ausführung gemäß Werk- und Montageplanung sowie den
Herstellervorgaben der Spüle

Im Einheitspreis enthalten:
Anreißen, Zuschneiden und Nachbearbeitung,
sämtliche Schnittkanten fachgerecht grundieren und dauerhaft
gegen Feuchtigkeitseinwirkung schützen,

1.3.20. Ausschnitt für Spüle

Seite 17 von 64
Druckdatum: 29.06.2026  



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

5,000 St ...................... ......................

Nebenleistungen zur fachgerechten Vorbereitung der
Arbeitsplatte für den Spüleneinbau sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abrechnung:
Stück

5,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Kochfeld in Arbeitsplatte herstellen.

Ausführung:

Ausschnittsgröße ca. 500 x 300 mm  gemäß Werk- und
Montageplanung sowie den Herstellervorgaben des Kochfeldes,
einschließlich Anreißen, Zuschneiden und Nachbearbeitung
sämtliche Schnittkanten fachgerecht grundiern und dauerhaft
gegen Feuchtigkeitseinwirkung schützen

Abrechnung:
Stück

1.3.30. Ausschnitt für Kochfeld

Installationsschrank, 60 cm breit

Liefern und montieren eines Installationsschrankes als
Küchenmöbel

Ausführung:

Unterschrank für Installationszwecke
ohne Fachböden
mit großem Installationsausschnitt für Elektro-, Sanitär- und
sonstige technische Anschlüsse
1 Drehtür DIN Links
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Türbänder mit integrierter Dämpfungsfunktion („Soft-Close“)

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Abschlusswange:

1.3.40. Unterschrank Modul E - 60cm breit, Installationsschrank
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

5,000 St ...................... ......................

Seitliche Abschlusswange aus beschichteter Spanplatte
Stärke 15 mm
Höhe entsprechend Korpus
Tiefe gemäß Ausführungsplanung

Abmessungen:

Breite: 60 cm
Höhe: ca. 90 cm einschließlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemäß Ausführungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Herstellen sämtlicher erforderlicher Installationsausschnitte
Anpassungen an vorhandene Leitungen und Anschlusspunkte
sämtliche Beschläge, Befestigungs- und Verbindungsmittel
Ausrichten und Einpassen des Möbelelements

Abrechnung:
Stück

Abfallsammlerauszug / Spülunterschrank, 60 cm breit

Liefern und montieren eines Spülunterschrankes geeignet für
integriertem Abfallsammlersystem

Ausführung:

Spülunterschrank ohne Fachboden
geeignet zur Aufnahme von Spüle, Ablaufgarnitur und
Sanitärinstallationen
Frontauszug mit integriertem Abfallsammlersystem
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Vollauszug mit gedämpftem Selbsteinzug („Soft-Close“)

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Rückwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

1.3.50. Unterschrank Modul D - 60cm breit, Spüle, Abfall
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

5,000 St ...................... ......................

Abmessungen:

Breite: 60 cm
Höhe: ca. 90 cm einschließlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemäß Ausführungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Lieferung und Montage des kompletten Abfallsammlersystems
sämtliche Beschläge, Auszugsschienen, Befestigungs- und
Verbindungsmittel
Aussparungen und Anpassungen für Sanitärinstallationen
Ausrichten und Einpassen des Möbelelements

Abrechnung:
Stück

Frontblende für vollintegrierbaren Geschirrspüler, 60 cm breit

Liefern und montieren einer Möbelfront für einen bauseits bzw.
separat ausgeschriebenen vollintegrierbaren Geschirrspüler

Ausführung:

Frontblende passend zum vorgesehenen vollintegrierbaren
Geschirrspüler
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Abmessungen und Befestigung gemäß Gerätehersteller und
Ausführungsplanung

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Abmessungen:

Breite: 60 cm
Höhe gemäß Gerätehersteller und Ausführungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Anpassung an das vorgesehene Einbaugerät
Montage und Justierung der Frontblende
Ausrichten der Fugen und Fluchten zu den angrenzenden
Möbelfronten
sämtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel

Geschirrspüler wird separat ausgeschrieben und geliefert.

1.3.60. Frontblende Modul C - 60 cm breit, Geschirrspüler
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

5,000 St ...................... ......................

Abrechnung:
Stück

Mikrowellenschrank, 60 cm breit

Liefern und montieren eines Mikrowellenschrankes als
Küchenmöbel

Ausführung:

Korpuselement zur Aufnahme einer Einbau-Mikrowelle
Nischenhöhe ca. 425 mm
Ausschnitt in der Oberseite zur Aufnahme eines
Induktionskochfeldes
Abmessungen und Einbausituation gemäß Gerätehersteller und
Ausführungsplanung
erforderliche Be- und Entlüftungsöffnungen gemäß
Herstellervorgaben
darunter angeordneter Auszug gemäß Ausführungsplanung
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Vollauszug mit gedämpftem Selbsteinzug („Soft-Close“)

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Rückwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abmessungen:

Breite: 60 cm
Höhe und Tiefe gemäß Ausführungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Anpassung an das vorgesehene Einbaugerät
Herstellung sämtlicher erforderlicher Installationsausschnitte
sämtliche Beschläge, Auszugsschienen, Befestigungs- und
Verbindungsmittel
Ausrichten und Einpassen des Möbelelements

1.3.70. Mikrowellenunterschrank Modul B   - 60cm breit
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

5,000 St ...................... ......................

Die Einbau-Mikrowelle wird separat ausgeschrieben.

Abrechnung:
Stück

4,000 St ...................... ......................

Liefern und montieren eines Schubladenschrankes, B=60 cm
als Küchenmöbel

Ausführung:

Korpuselement mit Rückwand
drei übereinander angeordnete Schubladen
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
(„Soft-Close“)
Schubladenführungssystem aus Metall

Fronten:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Rückwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abmessungen:

Breite: 60 cm
Höhe: ca. 90 cm einschließlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemäß Ausführungsplanung

Sämtliche Beschläge, Auszugsschienen, Befestigungsmittel,
Verbindungsbeschläge, Anpassungen sowie alle zur
vollständigen Funktionsfähigkeit erforderlichen Nebenleistungen
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stück

1.3.80. Unterschrank Modul F - 60cm breit, Schubladen

1.3.90. Unterschrank Modul A.1 - 60 cm breit, geeignet für  
Kühlschrank
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

5,000 St ...................... ......................

Unterschrank Modul A.1 mit Vorbereitung für integrierbaren
Kühlschrank, 60 cm breit

Liefern und montieren eines Unterschrankes zur Aufnahme
eines integrierbaren Einbaukühlschrankes

Ausführung:

Korpuselement zur Aufnahme eines integrierbaren
Einbaukühlschrankes
ohne Rückwand
1 Drehtür DIN Rechts
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Türbänder mit integrierter Dämpfungsfunktion („Soft-Close“)
Kühlschrankfront zur späteren Verbindung mit dem
Einbaukühlschrank mittels Flachscharnier-Technik
Abmessungen, Einbausituation und erforderliche Einbaumaße
gemäß Gerätehersteller und Ausführungsplanung
Zu- und Abluftführung des Einbaugerätes gemäß
Herstellervorgaben berücksichtigen
Korpus mit Abschlusswange

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Kopus in der Ansicht mit Sichtdekor auf der Außenseite als
Abschlusswange

Abmessungen:

Breite: 60 cm
Höhe: ca. 90 cm einschließlich Sockel
und Arbeitsplatte
Tiefe: gemäß Ausführungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Anpassung an das vorgesehene Einbaugerät
sämtliche Beschläge, Befestigungs- und Verbindungsmittel
Ausrichten und Einpassen des Möbelelements

Der Einbaukühlschrank ist nicht Bestandteil dieser Leistung und
wird über eine separate Position ausgeschrieben.

Abrechnung:
Stück

Seite 23 von 64
Druckdatum: 29.06.2026  



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

Unterschrank Modul A.2 mit Vorbereitung für integrierbaren
Kühlschrank, 60 cm breit

Liefern und montieren eines Unterschrankes zur Aufnahme
eines integrierbaren Einbaukühlschrankes

Ausführung:

Korpuselement zur Aufnahme eines integrierbaren
Einbaukühlschrankes
ohne Rückwand
1 Drehtür DIN Links
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Türbänder mit integrierter Dämpfungsfunktion („Soft-Close“)
Kühlschrankfront zur späteren Verbindung mit dem
Einbaukühlschrank mittels Flachscharnier-Technik
Abmessungen, Einbausituation und erforderliche Einbaumaße
gemäß Gerätehersteller und Ausführungsplanung
Zu- und Abluftführung des Einbaugerätes gemäß
Herstellervorgaben berücksichtigen

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Leitfabrika Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
Dekor Leitfabrika Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Abmessungen:

Breite: 60 cm
Höhe: ca. 90 cm einschließlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemäß Ausführungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Anpassung an das vorgesehene Einbaugerät
sämtliche Beschläge, Befestigungs- und Verbindungsmittel
Ausrichten und Einpassen des Möbelelements

Der Einbaukühlschrank ist nicht Bestandteil dieser Leistung und
wird über eine separate Position ausgeschrieben.

Abrechnung:
Stück

1.3.100. Unterschrank Modul A.2 - 60 cm breit, geeignet für  
Kühlschrank (gespiegelt)
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

10,000 St ...................... ......................

Lüftungsgitter liefern und montieren.

Ausführung:

Lüftungsgitter aus Metall
Oberfläche pulverbeschichtet
Farbton passend zur ausgeschriebenen Sockelblende
freie Lüftungsfläche (freier Querschnitt) ca. 180–280 cm²
mit einer minimalen Abdeckung der Sockelblende

Im Einheitspreis enthalten:

erforderliche Ausschnitte in der Sockelblende
Befestigungsmittel
Anpassungsarbeiten
Einpassen und Ausrichten des Lüftungsgitters

Abrechnung:
Stück

1.3.110. Lüftungsgitter inkl. Ausschnitt Sockelblende

27,000 m ...................... ......................

Sockelblende für Unterschrankmodule liefern und montieren.

Ausführung:

Sockelblende aus 16 mm
Spanplatte melaninharzbeschichtet mit unterseitiger Kante ABS-
Anleimer als Feuchtigkeitsschutz
Dekor Leitfabrikat  Egger W980 SM oder gleichwertig
Höhe: 80 mm

Im Einheitspreis enthalten:

Befestigungsclips und Verbinder
Eck- und Stoßausbildungen
Anpassungen an örtliche Gegebenheiten
Ausrichten und Einpassen der Sockelblenden

Abrechnung:
lfm

1.3.120. Sockelblende für Unterschrank Module

Rückwand aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) liefern und
montieren.

Ausführung:

ESG-Glas, Stärke 6 mm
Oberfläche satiniert (Milchglas)

1.3.130. Rückwand ESG Glas
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

5,000 St ...................... ......................

Sichtkanten geschliffen und poliert
Länge: ca. 3.600 mm
Höhe: 700 mm
einschließlich aller erforderlichen Bohrungen und Ausschnitte
für bauseits vorgesehene 3-fach-Steckdose
Rückwand sitzt auf der Arbeitsplatte auf
Silikonstreifen als Abdichtung an der Fuge Arbeitsplatte zu
Rückwand

Befestigung:

verdeckte Befestigung auf Trockenbauwand mittels geeigneter,
dauerhafter Klebeverbindung gemäß Herstellervorgaben
keine sichtbaren Befestigungsmittel

Sämtliche Ausschnitte, Bohrungen, Kantenbearbeitungen,
Anpassungen, Befestigungsmittel sowie alle zur vollständigen
Montage erforderlichen Nebenleistungen sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stück

120,000 St ...................... ......................

Höhenverstellbare Möbelfüße für Unterschränke liefern und
montieren.

Ausführung:

Höhenverstellbare Möbelfüße aus Kunststoff
Tragfähigkeit entsprechend den statischen Erfordernissen des
Möbelsystems
Verstellbereich zur Aufnahme von Bautoleranzen und zur
waagerechten Ausrichtung der Möbel

Sämtliche Befestigungsmittel, Verbindungsbauteile,
Einstellarbeiten sowie alle zur vollständigen und
funktionsfähigen Montage erforderlichen Nebenleistungen sind
in den Einheitspreis einzurechnen.

Ausführung passend zum ausgeschriebenen Möbelsystem.

Abrechnung:
Stück

1.3.140. Möbelfüße

Summe 1.3. Work Café ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

1.4. Küchenelemente Direktion

3,000 St ...................... ......................

Arbeitsplatte liefern und montieren.

Ausführung:

Plattenstärke: 38 mm
beidseitig HPL-beschichtet
Dekor: Egger F242 ST10 Jura Schiefer Anthrazit oder
gleichwertig
Vorderkante als Postformingkante ausgebildet
Sichtkanten und Stirnseiten passend zum Dekor ausgeführt
feuchtigkeitsbeständige Ausführung für den Einsatz im
Küchenbereich
beständig gegen haushaltübliche Reinigungsmittel

Arbeitsplatte möglichst fugenlos ausführen. Erforderliche Stöße
sind auf das technisch notwendige Mindestmaß zu beschränken

Abmessungen:

Tiefe: 600 mm
Länge: ca. 1200 mm

Im Einheitspreis enthalten:

Zuschnitte und Anpassungen
Kantenbearbeitung
Eck- und Stoßverbindungen
sämtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
Nebenleistungen zur vollständigen und funktionsfähigen
Montage

Abrechnung:
Stück

1.4.10. Arbeitsplatte 120 cm

Arbeitsplatte liefern und montieren.

Ausführung:

Plattenstärke: 38 mm
beidseitig HPL-beschichtet
Dekor: Egger F242 ST10 Jura Schiefer Anthrazit oder
gleichwertig
Vorderkante als Postformingkante ausgebildet
Sichtkanten und Stirnseiten passend zum Dekor ausgeführt
feuchtigkeitsbeständige Ausführung für den Einsatz im
Küchenbereich
beständig gegen haushaltübliche Reinigungsmittel

1.4.20. Arbeitsplatte 100 cm
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Arbeitsplatte möglichst fugenlos ausführen. Erforderliche Stöße
sind auf das technisch notwendige Mindestmaß zu beschränken

Abmessungen:

Tiefe: 600 mm
Länge: ca. 1000 mm

Im Einheitspreis enthalten:

Zuschnitte und Anpassungen
Kantenbearbeitung
Eck- und Stoßverbindungen
sämtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
Nebenleistungen zur vollständigen und funktionsfähigen
Montage

Abrechnung:
Stück

5,000 St ...................... ......................

Herstellen eines Ausschnittes in der Arbeitsplatte für den Einbau
einer Spüle.

Ausführung:

Ausschnittsgröße ca. 700 x 450 mm
Ausführung gemäß Werk- und Montageplanung sowie den
Herstellervorgaben der Spüle

Im Einheitspreis enthalten:
Anreißen, Zuschneiden und Nachbearbeitung,
sämtliche Schnittkanten fachgerecht grundieren und dauerhaft
gegen Feuchtigkeitseinwirkung schützen,
Nebenleistungen zur fachgerechten Vorbereitung der
Arbeitsplatte für den Spüleneinbau sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abrechnung:
Stück

1.4.30. Ausschnitt für Spüle

Liefern und montieren eines Küchenelements bestehend aus
mehreren Unterschrankmodulen - 120 cm breit

Ausführung:
Küchenzeile gemäß Ausführungsplanung
bestehend aus zwei Unterschrankmodulen D und G
Korpus mit Abschlusswange

Fronten Unterschränke

1.4.40. Küchenelement - 120 cm breit
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

19 mm Spanplatte P3 HPL-beschichtet, Egger W980-SM,
Kanten 1 mm ABS passend zum Dekor o.glw.

Korpusse
19 mm Spanplatte P3 Melamin-beschichtet, Egger W980-SM,
Kanten 1 mm ABS passend zum Dekor o.glw.

Rückwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abschlusswange:

Seitliche Abschlusswange aus beschichteter Spanplatte
Stärke 15 mm
Höhe entsprechend Korpus
Tiefe gemäß Ausführungsplanung

Unterschränke:
Modul D
Spülunterschrank ohne Fachboden, 60cm breit
geeignet zur Aufnahme von Spüle, Ablaufgarnitur und
Sanitärinstallationen
Frontauszug mit integriertem Abfallsammlersystem
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Vollauszug mit gedämpftem Selbsteinzug („Soft-Close“)

Modul G
Korpuselement zur Aufnahme eines integrierbaren
Einbaukühlschrankes
ohne Rückwand, 60cm breit
1 Drehtür DIN Links
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Türbänder mit integrierter Dämpfungsfunktion („Soft-Close“)
Kühlschrankfront zur späteren Verbindung mit dem
Einbaukühlschrank mittels Flachscharnier-Technik
Abmessungen, Einbausituation und erforderliche Einbaumaße
gemäß Gerätehersteller und Ausführungsplanung
Zu- und Abluftführung des Einbaugerätes gemäß
Herstellervorgaben berücksichtigen

Element Abmessungen:

Breite: 120 cm
Höhe: ca. 90 cm einschließlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemäß Ausführungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Anpassung an das vorgesehene Einbaugerät
sämtliche Beschläge, Befestigungs- und Verbindungsmittel
Ausrichten und Einpassen des Möbelelements

Der Einbaukühlschrank ist nicht Bestandteil dieser Leistung und
wird über eine separate Position ausgeschrieben.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

3,000 St ...................... ......................

Abrechnung:
Stück-

Liefern und montieren eines Küchenelements bestehend aus
mehreren Unterschrankmodulen - 100 cm breit

Ausführung:
Küchenzeile gemäß Ausführungsplanung
bestehend aus zwei Unterschrankmodulen D und G
Korpus mit Abschlusswange

Fronten Unterschränke
19 mm Spanplatte P3 HPL-beschichtet, Egger W980-SM,
Kanten 1 mm ABS passend zum Dekor o.glw.

Korpusse
19 mm Spanplatte P3 Melamin-beschichtet, Egger W980-SM,
Kanten 1 mm ABS passend zum Dekor o.glw.

Rückwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abschlusswange:

Seitliche Abschlusswange aus beschichteter Spanplatte
Stärke 15 mm
Höhe entsprechend Korpus
Tiefe gemäß Ausführungsplanung

Unterschränke:
Modul D
Spülunterschrank ohne Fachboden, 60cm breit
geeignet zur Aufnahme von Spüle, Ablaufgarnitur und
Sanitärinstallationen
Frontauszug mit integriertem Abfallsammlersystem
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Vollauszug mit gedämpftem Selbsteinzug („Soft-Close“)

Modul G
Korpuselement zur Aufnahme eines integrierbaren
Einbaukühlschrankes
ohne Rückwand, 60cm breit
1 Drehtür DIN Links
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Türbänder mit integrierter Dämpfungsfunktion („Soft-Close“)
Kühlschrankfront zur späteren Verbindung mit dem
Einbaukühlschrank mittels Flachscharnier-Technik
Abmessungen, Einbausituation und erforderliche Einbaumaße
gemäß Gerätehersteller und Ausführungsplanung
Zu- und Abluftführung des Einbaugerätes gemäß
Herstellervorgaben berücksichtigen

1.4.50. Küchenelement - 100 cm breit
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Element Abmessungen:

Breite: 100 cm
Höhe: ca. 90 cm einschließlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemäß Ausführungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Anpassung an das vorgesehene Einbaugerät
sämtliche Beschläge, Befestigungs- und Verbindungsmittel
Ausrichten und Einpassen des Möbelelements

Der Einbaukühlschrank ist nicht Bestandteil dieser Leistung und
wird über eine separate Position ausgeschrieben.

Abrechnung:
Stück-

Rückwand aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) liefern und
montieren.

Ausführung:

2 geteiltes Stück
ESG-Glas, Stärke 6 mm
Oberfläche satiniert (Milchglas)
Sichtkanten geschliffen und poliert
Silikonstreifen als Abdichtung an der Fuge Arbeitsplatte zu
Rückwand

Langes Stück
Länge: ca. 1180 mm
Höhe: 700 mm

Kurzes Stück
im Winkel von 90Grad über Eck, die Arbeitsplatte einfassend,
Länge: ca. 610 mm
Höhe: 700 mm

einschließlich aller erforderlichen Bohrungen und Ausschnitte
für bauseits vorgesehene 3-fach-Steckdose

Befestigung:

verdeckte Befestigung auf Trockenbauwand mittels geeigneter,
dauerhafter Klebeverbindung gemäß Herstellervorgaben
keine sichtbaren Befestigungsmittel

Sämtliche Ausschnitte, Bohrungen, Kantenbearbeitungen,
Anpassungen, Befestigungsmittel sowie alle zur vollständigen
Montage erforderlichen Nebenleistungen sind in den

1.4.60. Rückwand ESG Glas für 120cm Küchenelement
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

3,000 St ...................... ......................

Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stück

2,000 St ...................... ......................

Rückwand aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) liefern und
montieren.

Ausführung:

2 geteiltes Stück
ESG-Glas, Stärke 6 mm
Oberfläche satiniert (Milchglas)
Sichtkanten geschliffen und poliert
Silikonstreifen als Abdichtung an der Fuge Arbeitsplatte zu
Rückwand

Langes Stück
Länge: ca. 980 mm
Höhe: 700 mm

Kurzes Stück
im Winkel von 90Grad über Eckdie Arbeitsplatte einfassend,
Länge: ca. 610 mm
Höhe: 700 mm

einschließlich aller erforderlichen Bohrungen und Ausschnitte
für bauseits vorgesehene 3-fach-Steckdose

Befestigung:

verdeckte Befestigung auf Trockenbauwand mittels geeigneter,
dauerhafter Klebeverbindung gemäß Herstellervorgaben
keine sichtbaren Befestigungsmittel

Sämtliche Ausschnitte, Bohrungen, Kantenbearbeitungen,
Anpassungen, Befestigungsmittel sowie alle zur vollständigen
Montage erforderlichen Nebenleistungen sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stück

1.4.70. Rückwand ESG Glas für 100cm Küchenelement

Höhenverstellbare Möbelfüße für Unterschränke liefern und
montieren.

Ausführung:

1.4.80. Möbelfüße
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

45,000 St ...................... ......................

Höhenverstellbare Möbelfüße aus Kunststoff
Tragfähigkeit entsprechend den statischen Erfordernissen des
Möbelsystems
Verstellbereich zur Aufnahme von Bautoleranzen und zur
waagerechten Ausrichtung der Möbel

Sämtliche Befestigungsmittel, Verbindungsbauteile,
Einstellarbeiten sowie alle zur vollständigen und
funktionsfähigen Montage erforderlichen Nebenleistungen sind
in den Einheitspreis einzurechnen.

Ausführung passend zum ausgeschriebenen Möbelsystem.

Abrechnung:
Stück

5,000 St ...................... ......................

Lüftungsgitter liefern und montieren.

Ausführung:

Lüftungsgitter aus Metall
Oberfläche pulverbeschichtet
Farbton passend zur ausgeschriebenen Sockelblende
freie Lüftungsfläche (freier Querschnitt) ca. 180–280 cm²
mit einer minimalen Abdeckung der Sockelblende

Im Einheitspreis enthalten:

erforderliche Ausschnitte in der Sockelblende
Befestigungsmittel
Anpassungsarbeiten
Einpassen und Ausrichten des Lüftungsgitters

Abrechnung:
Stück

1.4.81. Lüftungsgitter inkl. Ausschnitt Sockelblende

Sockelblende für Unterschrankmodule liefern und montieren.

Ausführung:

Sockelblende aus 16 mm
Spanplatte melaninharzbeschichtet mit unterseitiger Kante ABS-
Anleimer als Feuchtigkeitsschutz
Dekor Leitfabrikat  Egger W980 SM oder gleichwertig
Höhe: 80 mm

Sämtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel sowie alle zur
vollständigen Montage erforderlichen Nebenleistungen sind in
den Einheitspreis einzurechnen.

1.4.90. Sockelblende für Unterschrank Module
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

9,000 m ...................... ......................

Abrechnung:
nach lfm gemäß Aufmaß

Summe 1.4. Küchenelemente Direktion ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

1.5. Küchenelemete BÄD Bereich

2,000 St ...................... ......................

Arbeitsplatte liefern und montieren.

Ausführung:

Plattenstärke: 38 mm
beidseitig HPL-beschichtet
Dekor: Leitfabrikat Egger F242 ST10 Jura Schiefer Anthrazit
oder gleichwertig
Vorderkante als Postformingkante ausgebildet
Sichtkanten und Stirnseiten passend zum Dekor ausgeführt
feuchtigkeitsbeständige Ausführung für den Einsatz im
Küchenbereich

Arbeitsplatte möglichst fugenlos ausführen. Erforderliche Stöße
sind auf das technisch notwendige Mindestmaß zu beschränken

Abmessungen:

Tiefe: 600 mm
Länge: ca. 3000 mm

Im Einheitspreis enthalten:

Zuschnitte und Anpassungen
Kantenbearbeitung
Eck- und Stoßverbindungen
sämtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
Nebenleistungen zur vollständigen und funktionsfähigen
Montage

Abrechnung:
Stück

1.5.10. Arbeitsplatte, Länge ca. 3,00 m

Herstellen eines Ausschnittes in der Arbeitsplatte für den Einbau
einer Spüle.

Ausführung:

Ausschnittsgröße Durchmesser ca. 480 mm
Ausführung gemäß Werk- und Montageplanung sowie den
Herstellervorgaben der Spüle

Im Einheitspreis enthalten:
Anreißen, Zuschneiden und Nachbearbeitung,
sämtliche Schnittkanten fachgerecht grundieren und dauerhaft
gegen Feuchtigkeitseinwirkung schützen,
Nebenleistungen zur fachgerechten Vorbereitung der
Arbeitsplatte für den Spüleneinbau sind in den Einheitspreis

1.5.20. Ausschnitt für Spüle
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

einzurechnen.

Abrechnung:
Stück

2,000 St ...................... ......................

Unterschrank, 60 cm breit

Liefern und montieren eines Unterschrankes B=60cm,  als
Küchenmöbel

Ausführung:

Korpuselement mit mit Rückwand
drei übereinander angeordnete Regalböden
je 1 Drehtür mit Anschlag:
2 X DIN Links

Türbänder mit integrierter Dämpfungsfunktion („Soft-Close“)
Vertikale Griffe, Grifflänge 30 cm

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Egger W980 SM Platinweiß oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
Dekor Egger W980 SM Platinweiß oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Rückwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abmessungen:
Breite: 60 cm
Höhe: ca. 90 cm einschließlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemäß Ausführungsplanung

Sämtliche Beschläge, Befestigungsmittel,
Verbindungsbeschläge, Anpassungen sowie alle zur
vollständigen Funktionsfähigkeit erforderlichen Nebenleistungen
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stück

1.5.30. Unterschrank Modul G - 60cm breit, Regalböden
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Unterschrank, 60 cm breit

Liefern und montieren eines Unterschrankes B=60cm,  als
Küchenmöbel

Ausführung:

Korpuselement mit mit Rückwand
und Abschlusswange
drei übereinander angeordnete Regalböden
je 1 Drehtür mit Anschlag:
2 X DIN Rechts

Türbänder mit integrierter Dämpfungsfunktion („Soft-Close“)
Vertikale Griffe, Grifflänge 30 cm

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM Platinweiß oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM Platinweiß oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Rückwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abschlusswange:

Seitliche Abschlusswange aus beschichteter Spanplatte
Stärke 15 mm
Höhe entsprechend Korpus
Tiefe gemäß Ausführungsplanung

Abmessungen:
Breite: 60 cm
Höhe: ca. 90 cm einschließlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemäß Ausführungsplanung

Sämtliche Beschläge, Befestigungsmittel,
Verbindungsbeschläge, Anpassungen sowie alle zur
vollständigen Funktionsfähigkeit erforderlichen Nebenleistungen
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stück

1.5.40. Unterschrank Modul G - 60cm breit, Regalböden,  
Abschlusswange
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Liefern und montieren eines Schubladenschrankes, B=60 cm
als Küchenmöbel

Ausführung:

Korpuselement mit Rückwand
vier übereinander angeordnete Schubladen
je Schublade ein horizontaler Griff, Grifflänge = 30 cm
Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
(„Soft-Close“)
Schubladenführungssystem aus Metall

Fronten:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM Platinweiß oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM Platinweiß oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Rückwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Breite: 60 cm
Höhe: ca. 90 cm einschließlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemäß Ausführungsplanung

Sämtliche Beschläge, Auszugsschienen, Befestigungsmittel,
Verbindungsbeschläge, Anpassungen sowie alle zur
vollständigen Funktionsfähigkeit erforderlichen Nebenleistungen
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stück

1.5.50. Unterschrank Modul F - 60cm breit, Schubladen

Abfallsammlerauszug / Spülunterschrank, 60 cm breit

Liefern und montieren eines Spülunterschrankes geeignet für
integriertem Abfallsammlersystem

Ausführung:

Spülunterschrank ohne Fachboden
geeignet zur Aufnahme von Spüle, Ablaufgarnitur und
Sanitärinstallationen

1.5.60. Unterschrank Modul D - 60cm breit, Spüle, Abfall
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

mit Vollauszug und integriertem Abfallsammlersystem
sowie gedämpftem Selbsteinzug („Soft-Close“)
Horizontaler Griff, Grifflänge 30 cm

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM Platinweiß oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM Platinweiß oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Rückwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abmessungen:

Breite: 60 cm
Höhe: ca. 90 cm einschließlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemäß Ausführungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Lieferung und Montage des kompletten Abfallsammlersystems
sämtliche Beschläge, Auszugsschienen, Befestigungs- und
Verbindungsmittel
Aussparungen und Anpassungen für Sanitärinstallationen
Ausrichten und Einpassen des Möbelelements

Abrechnung:
Stück

Unterschrank Modul A.2 mit Vorbereitung für integrierbaren
Kühlschrank, 60 cm breit

Liefern und montieren eines Unterschrankes zur Aufnahme
eines integrierbaren Einbaukühlschrankes

Ausführung:

Korpuselement zur Aufnahme eines integrierbaren
Einbaukühlschrankes
ohne Rückwand

1.5.70. Unterschrank Modul A.2 - 60 cm breit, geeignet für  
Kühlschrank
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

1 Drehtür DIN Links
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
sowie vertiakler Griff, Grifflänge = 30 cm
Türbänder mit integrierter Dämpfungsfunktion („Soft-Close“)
Kühlschrankfront zur späteren Verbindung mit dem
Einbaukühlschrank mittels Flachscharnier-Technik
Abmessungen, Einbausituation und erforderliche Einbaumaße
gemäß Gerätehersteller und Ausführungsplanung
Zu- und Abluftführung des Einbaugerätes gemäß
Herstellervorgaben berücksichtigen

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Leitfabrika Egger W980 SM Platinweiß oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
Dekor Leitfabrika Egger W980 SM Platinweiß oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Abmessungen:

Breite: 60 cm
Höhe: ca. 90 cm einschließlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemäß Ausführungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Anpassung an das vorgesehene Einbaugerät
sämtliche Beschläge, Befestigungs- und Verbindungsmittel
Ausrichten und Einpassen des Möbelelements

Der Einbaukühlschrank ist nicht Bestandteil dieser Leistung und
wird über eine separate Position ausgeschrieben.

Abrechnung:
Stück

Sockelblende für Unterschrankmodule liefern und montieren.

Ausführung:

Sockelblende aus 16 mm
Spanplatte melaninharzbeschichtet mit unterseitiger Kante ABS-
Anleimer als Feuchtigkeitsschutz
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Höhe: 80 mm

Im Einheitspreis enthalten:

1.5.80. Sockelblende für Unterschrank Module
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

10,000 m ...................... ......................

Befestigungsclips und Verbinder
Eck- und Stoßausbildungen
Anpassungen an örtliche Gegebenheiten
Ausrichten und Einpassen der Sockelblenden

Abrechnung:
lfm

2,000 St ...................... ......................

Lüftungsgitter liefern und montieren.

Ausführung:

Lüftungsgitter aus Metall
Oberfläche pulverbeschichtet
Farbton passend zur ausgeschriebenen Sockelblende
freie Lüftungsfläche (freier Querschnitt) ca. 180–280 cm²
mit einer minimalen Abdeckung der Sockelblende

Im Einheitspreis enthalten:

erforderliche Ausschnitte in der Sockelblende
Befestigungsmittel
Anpassungsarbeiten
Einpassen und Ausrichten des Lüftungsgitters

Abrechnung:
Stück

1.5.90. Lüftungsgitter inkl. Ausschnitt Sockelblende

Rückwand liefern und montieren.

Ausführung:

Rückwand aus Holzwerkstoffplatte
Trägerplatte aus Spanplatte P3
Sichtseite HPL-beschichtet
Dekor: Leitfabrikat Egger F242 ST10 Jura Schiefer Anthrazit
oder gleichwertig
Dekor und Oberflächenstruktur identisch zur ausgeschriebenen
Arbeitsplatte
Sichtkanten mit Dekorkante passend zur Oberfläche ausgeführt
Oberfläche stoß-, kratz- und feuchtigkeitsbeständig

Abmessungen:

Höhe ca. 60 cm
Länge 3,05 m
gemäß Ausführungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

1.5.100. Rückwand,  Holzwerkstoffplatte HPL-beschichtet
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

sämtliche Zuschnitte und Anpassungen
Ausschnitte und Bohrungen für 3x Steckdosen und 1x Halterung
stationärer Handseife gemäß Ausführungsplanung
Befestigungsmittel
Anschluss- und Eckausbildungen
Ausrichten und Einpassen der Rückwand

Abrechnung:
Stück

40,000 St ...................... ......................

Höhenverstellbare Möbelfüße für Unterschränke liefern und
montieren.

Ausführung:

Höhenverstellbare Möbelfüße aus Kunststoff
Tragfähigkeit entsprechend den statischen Erfordernissen des
Möbelsystems
Verstellbereich zur Aufnahme von Bautoleranzen und zur
waagerechten Ausrichtung der Möbel

Sämtliche Befestigungsmittel, Verbindungsbauteile,
Einstellarbeiten sowie alle zur vollständigen und
funktionsfähigen Montage erforderlichen Nebenleistungen sind
in den Einheitspreis einzurechnen.

Ausführung passend zum ausgeschriebenen Möbelsystem.

Abrechnung:
Stück

1.5.110. Möbelfüße

Seifenspender, wandmontiert, liefern und montieren.

Ausführung:

Seifenspender für Flüssigseife
Wandmontage
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Farbe weiß
Nachfüllbarer Vorratsbehälter
Füllvolumen ca. 0,8 bis 1,2 Liter
Füllstandskontrolle über Sichtfenster
abschließbare Ausführung
für handelsübliche Flüssigseifen geeignet

Montage:

Befestigung Rückwand, Holzwerkstoffplatte s. Pos.1.4.90

1.5.120. Seifenspender, wandmontiert

Seite 42 von 64
Druckdatum: 29.06.2026  



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel
Bohrungen und Anpassungen
fachgerechtes Ausrichten und Montieren

Sämtliche Befestigungsmittel, Nebenleistungen sowie die
betriebsfertige Montage sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stück

Summe 1.5. Küchenelemete BÄD Bereich ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

1.6. Geräte und Einbauten

13,000 St ...................... ......................

Einbaukühlschrank
Gerätemasse (BxHxT) 59,8cm x 82cm x 54,8cm
Flachscharnier mit Softeinzug
Volumen Kaltlagerfächer 134L
mit DimLight LED Beleuchtung
Energieeffizienzklasse E
Betriebsgeräusch 35 dB
Geräuschemissionsklasse B
Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

Abrechnung:
in Stück

Leitfabrikat: Fabrikat Bosch Serie 6 KUR21ADE0 o. glw.

angebotenes Fabrikat:'

....................................................'

1.6.10. Kühlschrank Höhe ca. 82 cm

5,000 St ...................... ......................

Mikrowelle eingebaut
Geräteabmessungen: 382 x 594 x 317mm
Max. Mikrowellenleistung. 800W
5 Leistungsstufen
Anzahl Programme: 7
Integriertes Reinigungssystem

Abrechnung:
in Stück

Leitfabrikat: Bosch Serie 6 BFL524MBO o. glw.

angebotenes Fabrikat'

....................................................'

1.6.20. Mikrowelle eingebaut

Zweiplatten Induktionskochfeld, 30cm breit
Bedinung mittels TouchSelect
ca. 17 Leistungsstufen
kratzfest,
Count-down Timer (am Gerät)

Abrechnung:
in Stück

1.6.30. Zweiplatten - Induktionskochfeld, 30cm
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

5,000 St ...................... ......................

Leitfabrikat: Bosch od. glw.

angebotenes Fabrikat'

....................................................'

5,000 St ...................... ......................

Geschirrspüler vollintegrierbar, 60cm breit, ca. 85cm hoch
mit Besteckkorb und Aquastopp
Effizienz-klasse A
mit Zeolith-Trocknung
Korbsystem
Geräusch-Effizienzklasse ca. B

Abrechnung:
in Stück

Leitfabrikat: Bosch od. glw.

angebotenes Fabrikat'

....................................................'

1.6.40. Spülmaschine voll integrierbar - 60cm breit

8,000 St ...................... ......................

Edelstahlspüle
ein Becken mit Abtropffläche und Resetsieb, mit verstärkter
Armaturenbank für einen wackelfreien Sitz der Armatur,
einschließlich aller Sanitär-Anschlussteile

Abmessungen inkl. Abtropffläche
ca. 80x50cm,

Abrechnung:
in Stück

Leitfabrikat: Blanco DINAS XL 6S o.glw.

angebotenes Fabrikat'

....................................................'

1.6.50. Edelstahlspüle, ca. 80x50cm

Edelstahlspüle
ein Becken mit Abtropffläche und Resetsieb, mit verstärkter
Armaturenbank für einen wackelfreien Sitz der Armatur,
einschließlich aller Sanitär-Anschlussteile

Abmessungen inkl. Abtropffläche
ca. 60x50cm,

1.6.60. Edelstahlspüle, ca. 60x50cm
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Abrechnung:
in Stück

Leitfabrikat: Blanco DINAS XL 6S o.glw.

angebotenes Fabrikat'

....................................................'

10,000 St ...................... ......................

Liefern und montieren eines Einhandhebelmischers für
Küchenspüle einschließlich Befestigungsmaterial, flexibler
Anschlussschläuche und aller erforderlichen Nebenleistungen.

verchromt,
schwenkbar,
für ausschließlich Kaltwasseranschluss
in der Spüle integriert

Montageort:
Der Einhandhebelmischer ist in der werkseitig vorgesehenen
Armaturenbohrung der Edelstahlspüle zu montieren. Eine
Montage in der Arbeitsplatte oder in sonstigen angrenzenden
Bauteilen ist nicht zulässig.

Abrechnung:
in Stück

Leitfabrikat: Blanco Laressa-F o.glw.

angebotenes Fabrikat'

....................................................'

1.6.70. Einhandhebelmischer

Auszugssystem zur Frontanbindung
Systemabdeckung
1x30l und 1x19l Eimer
Einbauhöhe 361mm
Einbautiefe 400 mm
für Einbau in Unterschrank mit 60cm Breite

Abrechnung:
in Stück

Leitfabrikat: Blanco SELECT II 60/2 o. glw.

angebotenes Fabrikat'

....................................................'

1.6.80. Abfallsammler
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

6,000 St ...................... ......................

5,000 St ...................... ......................

Ausführung:

Besteckeinsatz passend für Schublade eines 60 cm breiten
Unterschrankes

Ausführung:
aus Kunststoff od. gleichwertigem Material
passgenau für das ausgeschriebene Schubladensystem
mit Unterteilung für Besteck und Küchenutensilien
herausnehmbar zur Reinigung
formstabil und feuchtigkeitsbeständig
Farbe und Material passend zum Möbelsystem

Abmessungen:

passend für Schubladenbreite 60 cm
Tiefe entsprechend dem ausgeschriebenen Schubladensystem

Im Einheitspreis enthalten:

Lieferung und Montage
Anpassung an das Schubladensystem
sämtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
Ausrichten und Einpassen

Abrechnung:
Stück-

1.6.90. Besteckeinsatz für Schublade 60cm breit

1,000 St ...................... ......................

Einweisung eines ausgewählten Personenkreises in die
Funktionen der Elektrogeräte

1.6.100. Einweisung Nutzer

Summe 1.6. Geräte und Einbauten ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

1.7. Möbel

2,000 St ...................... ......................

Einbausitzbank aus Eiche furniert liefern und montieren. Länge
ca. 1,64 m

Ausführung:

Fest eingebaute Sitzbank gemäß Ausführungsplanung
Sitzfläche aus 2-lagiger Holzkonstruktion
Trägerplatte aus 3-Schichtplatte verleimt, gemäß statischer
Erfordernis
Gesamtstärke Sitzbank ca. 60 mm
Rücklehne 3-Schichtplatte, Gesamtstärke ca. 40 mm
Oberfläche Eiche furniert
Furnierstärke ca. 2 mm
Sichtkanten furniert passend zur Oberfläche ausgeführt,
Maserung parallel zu Oberfläche

Rückenlehne:

Rückenlehne ist geneigt, Neigung gemäß Werkplanung
Lehne aus Eiche furniert
bündiger Anschluss an die angrenzende Holzlamellenwand
Neigung und Ausbildung gemäß Detailplanung

Tragstruktur:

Unterstützungselement Rippe (verleimt/ verschraubt) im
Abstand von ca. 50 cm gemäß statischer Notwendigkeit

Anschluss Lehne an waagrechten Lehnenabschluss oben
ausgeführt mit schiefwinkligen Gehrungsschnitt

Abmessungen:

Länge ca. 1,64 m
Höhe Oberkante Sitzfläche: ca. 450 mm
Tiefe ca. 57 cm

Im Einheitspreis enthalten:

Unterkonstruktion
sämtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
Anpassungen an angrenzende Bauteile
Ausrichten und Einpassen der Sitzbankanlage
sämtliche Nebenleistungen zur vollständigen und
funktionsfähigen Montage

Abrechnung:
Stück

1.7.10. Einbausitzbank aus (Eiche-Furnier), Länge 1,64 m
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

10,000 St ...................... ......................

Einbausitzbank aus Eiche furniert liefern und montieren. Länge
ca. 1,80 m

Ausführung:

Fest eingebaute Sitzbank gemäß Ausführungsplanung
Sitzfläche aus 2-lagiger Holzkonstruktion
Trägerplatte aus 3-Schichtplatte verleimt, gemäß statischer
Erfordernis
Gesamtstärke Sitzbank ca. 60 mm
Rücklehne 3-Schichtplatte, Gesamtstärke ca. 40 mm
Oberfläche Eiche furniert
Furnierstärke ca. 2 mm
Sichtkanten furniert passend zur Oberfläche ausgeführt,
Maserung parallel zu Oberfläche

Rückenlehne:

Rückenlehne ist geneigt, Neigung gemäß Werkplanung
Lehne aus Eiche furniert
bündiger Anschluss an die angrenzende Holzlamellenwand
Neigung und Ausbildung gemäß Detailplanung

Tragstruktur:

Unterstützungselement Rippe (verleimt/ verschraubt) im
Abstand von ca. 50 cm gemäß statischer Notwendigkeit

Anschluss Lehne an waagrechten Lehnenabschluss oben
ausgeführt mit schiefwinkligen Gehrungsschnitt

Abmessungen:

Länge ca. 1,80 m
Höhe Oberkante Sitzfläche: ca. 450 mm
Tiefe ca. 57 cm

Im Einheitspreis enthalten:

Unterkonstruktion
sämtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
Anpassungen an angrenzende Bauteile
Ausrichten und Einpassen der Sitzbankanlage
sämtliche Nebenleistungen zur vollständigen und
funktionsfähigen Montage

Abrechnung:
Stück

1.7.20. Einbausitzbank aus (Eiche-Furnier), Länge 1,80 m
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Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

11,000 St ...................... ......................

Armlehne als seitliches Anbauelement liefern und montieren.

Ausführung:

Seitliche Armlehne passend zur ausgeschriebenen
Einbausitzbank
4- seitige Platten aus 3-Schichtholz
Sichtflächen in Eiche furniert ca. 2 mm
Sichtkanten passend zur Oberfläche ausgeführt

Installation:

Vorbereitung für die Aufnahme eines Elektroeinbaugerätes bzw.
ELT-Anschlusses auf der Oberseite
Herstellung der erforderlichen Aussparungen und
Bearbeitungen gemäß Elektroplanung
Elektroeinbaugerät sowie Elektroanschluss sind nicht
Bestandteil dieser Leistung

Befestigung:

verdeckte Befestigung an der Sitzbankkonstruktion
einschließlich aller erforderlichen Verbindungsmittel und
Unterkonstruktionen

Im Einheitspreis enthalten:

Befestigungs- und Verbindungsmittel
Anpassungen an angrenzende Bauteile
Ausrichten und Einpassen
sämtliche Nebenleistungen zur vollständigen und
funktionsfähigen Montage

Abrechnung:
Stück

1.7.30. Armlehne aus (Eichen-Furnier) als seitliches  
Anbauelement

Garderobenanlage liefern und montieren.

Liefern und montieren einer fest eingebauten
Garderobenanlage einschließlich Konstruktion, Kleiderstange,
Befestigungsmittel sowie sämtlicher Nebenleistungen.

Ausführung:

Garderobenanlage gemäß Ausführungsplanung
Konstruktion aus 3-Schichtplatten mit Eichefurnier auf den
Sichtflächen
Sichtkanten passend zur Oberfläche ausgeführt
mit seitlichen Wangen
verdeckte Befestigung an der Wand

1.7.40. Garderobenanlage aus (Eichen-Furnier), fest eingebaut

Seite 50 von 64
Druckdatum: 29.06.2026  
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Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

Bauteilaufbau:

obere Abschlussplatte
oberer Zwischenboden auf Höhe ca. 2,00 m
Plattenstärke: 25 mm
Tiefe: gemäß Ausführungsplanung
unterer Zwischenboden auf Höhe ca. 0,45 m
Plattenstärke: 60 mm
Tiefe: gemäß Ausführungsplanung

Kleiderstange:

Edelstahlstange Ø 25 mm
Oberfläche gebürstet
einschließlich Halterungen und Befestigungsmittel
Montagehöhe ca. 1,80 m über Oberkante Fertigfußboden
Montage gemäß Ausführungsplanung

Abmessungen:

Breite: ca. 1,80 m
Höhe: ca. 2,50 m
Tiefe: ca. 0,60 m bzw. gemäß Ausführungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Fertigung sämtlicher Bauteile
Unterkonstruktion
Lieferung und Montage der Edelstahl-Kleiderstange
sämtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
Anpassungen an angrenzende Bauteile
Ausrichten und Einpassen der Garderobenanlage
sämtliche Nebenleistungen zur vollständigen und
funktionsfähigen Montage

Abrechnung:
Stück

Liefern und montieren eines fest eingebauten Tisches
bestehend aus:

Tischanlage gemäß Ausführungsplanung
Tischplatte aus  3-Schichtplatten mit Eichefurnier auf den
Sichtflächen
Sichtflächen in Eiche furniert
Zwei Seitenwangen, Stärke ca. 35 mm
Eckverbindungen auf Gehrung geschnitten
freitragende Ausführung
verdeckte Unterkonstruktion entsprechend den statischen
Erfordernissen

1.7.50. Tisch aus (Eichen-Furnier), fest eingebaut
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Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

Unterkonstruktion:

Tragkonstruktion über Seitenwangen und
Befestigung an Wand und angrenzenden Bauteilen
Ausführung für die vorgesehenen Nutzlasten geeignet

Ausstattung:

Edelstahlstange Ø 40 mm
Oberfläche gebürstet
einschließlich Halterungen und Befestigungsmittel

Abmessungen:

Breite ca. 1600 mm
Tiefe ca. 435 mm
Höhe ca. 100 mm

Im Einheitspreis enthalten:

Werkplanung und Aufmaß
Fertigung sämtlicher Bauteile
Unterkonstruktion
Edelstahlstange einschließlich Befestigungen
sämtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
Anpassungen an angrenzende Bauteile
Ausrichten und Einpassen

Abrechnung:
Stück

4,000 St ...................... ......................

Muster gem. Ausführungsbeschreibung.
1 St Arbeitsplatte
1 St Front mit Griffmulde
1 St Material Bank
1 St Holzlamellen

Größe jeweils ca. DIN A4

1.7.60. Muster gem. Ausführungsbeschreibung

Summe 1.7. Möbel ......................
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Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

1.8. Waschtisch

10,000 St ...................... ......................

Liefern und montieren eines freitragenden Waschtisches
einschließlich Unterkonstruktion, Befestigungsmittel,
Ausschnitte, Kantenbearbeitung und sämtlicher
Nebenleistungen.

Ausführung:
maßgefertigter Waschtisch mit Waschtischplatte und Blende
aus Holzwerkstoffplatte mit beidseitiger HPL-Beschichtung,
Dimensionierung gemäß statischer Erforderniss
einschließlich Waschtischhalterungen verdeckt aus Metall
korrosionsbeschichtent, beständig gegen Haushaltsübliche
reinigungsmittel, keine waagrechten Fugen auf der Oberseite,
Sichtkanten fugenlos mit HPL belegt

Abmessungen:
Tiefe: ca. 60 cm
Länge gemäß Ausführungsplanung ca. 1,94m

Im Einheitspreis u.a. enthalten:
Ausschnitt für Einbauwaschbecken
Ausschnitt für Armaturen
verdeckte Schwerlast-Waschtischhalterungen
Silikonanschlussfugen zu angrenzenden Bauteilen

Abrechnung:
als Stück je Waschtischanlage

1.8.10. Waschtisch HPL-beschichtet bis ca. 1,98 m

Liefern und montieren eines freitragenden Waschtisches
einschließlich Unterkonstruktion, Befestigungsmittel,
Ausschnitte, Kantenbearbeitung und sämtlicher
Nebenleistungen.

Ausführung:
maßgefertigter Waschtisch mit Waschtischplatte und Blende
aus Holzwerkstoffplatte mit beidseitiger HPL-Beschichtung,
Dimensionierung gemäß statischer Erforderniss
einschließlich Waschtischhalterungen verdeckt aus Metall
korrosionsbeschichtent, beständig gegen Haushaltsübliche
reinigungsmittel, keine waagrechten Fugen auf der Oberseite,
Sichtkanten fugenlos mit HPL belegt

Abmessungen:
Tiefe: ca. 60 cm
Länge gemäß Ausführungsplanung ca. 2,18m

Im Einheitspreis u.a. enthalten:

1.8.20. Waschtisch HPL-beschichtet bis ca. 2,18 m
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Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

5,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Einbauwaschbecken
Ausschnitt für Armaturen
verdeckte Schwerlast-Waschtischhalterungen
Silikonanschlussfugen zu angrenzenden Bauteilen

Abrechnung:
als Stück je Waschtischanlage

5,000 St ...................... ......................

Liefern und montieren eines freitragenden Waschtisches
einschließlich Unterkonstruktion, Befestigungsmittel,
Ausschnitte, Kantenbearbeitung und sämtlicher
Nebenleistungen.

Ausführung:
maßgefertigter Waschtisch mit Waschtischplatte und Blende
aus Holzwerkstoffplatte mit beidseitiger HPL-Beschichtung,
Dimensionierung gemäß statischer Erforderniss
einschließlich Waschtischhalterungen verdeckt aus Metall
korrosionsbeschichtent, beständig gegen Haushaltsübliche
reinigungsmittel, keine waagrechten Fugen auf der Oberseite,
Sichtkanten fugenlos mit HPL belegt

Abmessungen:
Tiefe: ca. 60 cm
Länge gemäß Ausführungsplanung ca. 2,40m

Im Einheitspreis u.a. enthalten:
Ausschnitt für Einbauwaschbecken
Ausschnitt für Armaturen
verdeckte Schwerlast-Waschtischhalterungen
Silikonanschlussfugen zu angrenzenden Bauteilen

Abrechnung:
als Stück je Waschtischanlage

1.8.30. Waschtisch HPL-beschichtet bis ca. 2,40 m

Summe 1.8. Waschtisch ......................
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Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

1.9. Holzlamellen

22,000 m2 ...................... ......................

Liefern und montieren einer linearen Holzlamellendecke,
akustisch reflektierend als geschlossenes System

Ausführung (Deckenaufbau von unten nach Oben):
Montage an der Deckenuntersicht einer Stahlbetondecke

Holzlamellen:
aus Furnier Eiche seidenmatt lackiert,
Lamellenabmessungen:
Breite: 38 mm
Höhe: 40 mm
Lamellenabstand gemäß Werk- und Montageplanung
mit Schattenfuge schwarz kaschiert,

Zusätzliche Belegung der Decke:
30 mm mineralischem Faserdämmstoff Platingrau RAL 7036
Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 10 kPa∙s/m² z.B.
Isover Akustic SSP1 o. glw.

Akustische Hinterlegung:
z.B. 16 mm MDF-Platte, 9,5 mm Gipskarton (farblich behandelt)
ö.ä.,

Unterkonstruktion:
verdeckt befestigtes Metall-Tragsystem aus Aluminium oder
Stahl
geeignet für die Aufnahme der Lamellen und der akustischen
Hinterlegung

Brandverhalten:
Gesamtsystem mindestens Baustoffklasse B-s1,d0 nach DIN
EN 13501-1.

Im Einheitspreis u.a. enthalten:
einschließlich aller Befestigungs- und Verbindungsmittel und
alle Zuschnitte und Anpassungen
einschließlich Ausrichten und Einmessen aller Bauteile
Anschlüsse an angrenzende Bauteile

Abrechnung:
nach tatsächlich ausgeführter Deckenfläche in m².

1.9.10. Holzlamellendecke, akustisch reflektierend

Liefern und montieren einer linearen Holzlamellendecke,
akustisch absorbierend als geschlossenes System

Ausführung (Deckenaufbau von unten nach Oben):
Montage an der Deckenuntersicht einer Stahlbetondecke

1.9.20. Holzlamellendecke, akustisch absorbierend
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Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

160,000 m2 ...................... ......................

Holzlamellen:
aus Furnier Eiche seidenmatt lackiert,
Lamellenabmessungen:
Breite: 38 mm
Höhe: 40 mm
Lamellenabstand gemäß Werk- und Montageplanung
mit Schattenfuge schwarz kaschiert,

Zusätzliche Belegung der Decke:
30 mm mineralischem Faserdämmstoff Platingrau RAL 7036
Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 10 kPa∙s/m² z.B.
Isover Akustic SSP1 o. glw.

Akustische Hinterlegung:
15 mm Polyesterfaserdämmstoff einschließlich vollständiger
Befestigung und Anpassungen

Akustische Anforderungen:
Praktischer Schallabsorptionsgrad αp mindestens:

125 Hz: 0,35
250 Hz: 0,80
500 Hz: 0,90
1.000 Hz: 0,90
2.000 Hz: 0,80
4.000 Hz: 0,60

Unterkonstruktion:
verdeckt befestigtes Metall-Tragsystem aus Aluminium oder
Stahl
geeignet für die Aufnahme der Lamellen und der akustischen
Hinterlegung

Brandverhalten:
Gesamtsystem mindestens Baustoffklasse B-s1,d0 nach DIN
EN 13501-1.

Im Einheitspreis u.a. enthalten:
einschließlich aller Befestigungs- und Verbindungsmittel und
alle Zuschnitte und Anpassungen
einschließlich Ausrichten und Einmessen aller Bauteile
Anschlüsse an angrenzende Bauteile

Abrechnung:
nach tatsächlich ausgeführter Deckenfläche in m².

Liefern und montieren einer linearen Holzlamellenwand,
akustisch reflektierend als geschlossenes System

Ausführung (Wandaufbau von innen nach außen):
Montage an einer Gipskarton-Vorsatzschale

Holzlamellen:

1.9.30. Holzlamellenwand, akkustisch reflektierend
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Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

35,000 m2 ...................... ......................

aus Furnier Eiche seidenmatt lackiert,
Lamellenabmessungen:
Breite: 38 mm
Höhe: 40 mm
Lamellenabstand gemäß Werk- und Montageplanung
mit Schattenfuge schwarz kaschiert,

Unterkonstruktion:
Metallunterkonstruktion aus Aluminium oder Stahl
geeignet für die Aufnahme der Lamellen und der akustischen
Hinterlegung

Akustische Hinterlegung:
z.B. 16 mm MDF-Platte,
farblich behandelt RAL 7036

Brandverhalten:
Gesamtsystem mindestens Baustoffklasse B-s1,d0 nach DIN
EN 13501-1.

Im Einheitspreis u.a. enthalten:
einschließlich aller Befestigungs- und Verbindungsmittel und
alle Zuschnitte und Anpassungen
einschließlich Ausrichten und Einmessen aller Bauteile
Anschlüsse an angrenzende Bauteile

Abrechnung:
nach tatsächlich ausgeführter Deckenfläche in m².

Liefern und montieren einer linearen Holzlamellenwand,
akustisch absorbierend als geschlossenes System

Ausführung (Wandaufbau von innen nach außen):
Montage an einer Gipskarton-Vorsatzschale

Holzlamellen:
aus Furnier Eiche seidenmatt lackiert,
Lamellenabmessungen:
Breite: 38 mm
Höhe: 40 mm
Lamellenabstand gemäß Werk- und Montageplanung
mit Schattenfuge schwarz kaschiert,

Unterkonstruktion:
Metallunterkonstruktion aus Aluminium oder Stahl
geeignet für die Aufnahme der Lamellen und der akustischen
Hinterlegung

Akustische Hinterlegung:
16 mm Polyesterfaserdämmstoff
farblich behandelt RAL 7036

Akustische Anforderungen:

1.9.40. Holzlamellenwand, akustisch absorbierend
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Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

50,000 m2 ...................... ......................

Praktischer Schallabsorptionsgrad αp mindestens:

125 Hz: 0,35
250 Hz: 0,80
500 Hz: 0,90
1.000 Hz: 0,90
2.000 Hz: 0,80
4.000 Hz: 0,60

Brandverhalten:
Gesamtsystem mindestens Baustoffklasse B-s1,d0 nach DIN
EN 13501-1.

Im Einheitspreis u.a. enthalten:
einschließlich aller Befestigungs- und Verbindungsmittel und
alle Zuschnitte und Anpassungen
einschließlich Ausrichten und Einmessen aller Bauteile
Anschlüsse an angrenzende Bauteile

Abrechnung:
nach tatsächlich ausgeführter Deckenfläche in m².

4,000 St ...................... ......................

Herstellen von Aussparungen für Schalter in Holzlamellendecke
und Holzlamellenwand, einschließlich aller erforderlichen
Anpassungsarbeiten an Lamellen, Unterkonstruktion und
akustischer Hinterlegung.

Leistungsumfang:
Ausmessen und Anreißen nach Ausführungsplanung
Zuschneiden und Anarbeiten der Holzlamellen
Herstellen der Öffnungen für ca 3 Kippschalter
anpassen und Ergänzen der Metallunterkonstruktion im Bereich
der Aussparung
Anpassung der akustischen Hinterlegungen

Die Lage der Aussparungen wird bauseits durch das
Elektrogewerk verbindlich vorgegeben. Das Setzen der
Gerätedosen, Leitungen und elektrischen Einbauten ist nicht
Bestandteil dieser Position

Abrechnung:
je Stück Aussparung

1.9.50. Mehraufwand für Aussparungen Holzlamellen

Summe 1.9. Holzlamellen ......................
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Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

1.10. Terrasse EG

12,000 m2 ...................... ......................

Liefern und montieren eines Terrassenbelages aus WPC-
Terrassendielen in Holzoptik auf bauseits vorhandener
Stahlunterkonstruktion gemäß Ausführungsplanung
einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel, Anschluss-
und Anpassungsarbeiten sowie sämtlicher Nebenleistungen.

Ausführung:
Systemzugehöriger verdeckter Befestigung mittels
Befestigungsclips und Edelstahlschrauben.

Material: WPC-Terrassendielen (Holzimitat)
Farbton: gemäß Ausführungsplanung (Honig Teak, realistische
Holzstruktur)

Im Einheitspreis u.a. enthalten:
Aufmaß vor Ort
Zuschnitt und Anpassung der Terrassendielen an die
vorhandene Stahlkonstruktion,
Anschlüsse an vorhandene Gitterroste und
Türschwellensämtliche Befestigungs-, Verbindungsmaterial

Abrechnung:
nach tatsächlich ausgeführter Terrassendielenfläche in m².

1.10.10. Terrassendielen, WPC-Holzimitat

14,000 m ...................... ......................

Liefern und Montieren von seitlichen Abschlussprofilen bzw.
Winkelsleisten passend zum WPC-Terrassensystem
einschließlich Befestigungsmitteln und aller erforderlichen
Anpassungen.

Eckverbindungen auf Gehrung

Abrechnung:
Abschlussprofile in lfm gemäß Aufmaß

1.10.20. Abschlussprofile für WPC Dielen

Herstellen von Treppenstufen aus WPC-Terrassendielen
passend zum Terrassenbelag

Ausführung:

stirnseitige Auflager auf den Auflagerwinkeln der Treppenwange

1.10.30. Herstellung von Treppenstufen aus WPC-
Terrassendielen
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Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

3,000 St ...................... ......................

Einschließlich aller erforderlichen Zuschnitt-, Anpassungs- und
Befestigungsarbeiten an die bauseitige Stahlkonstruktion.

Abmessung:
Breite der Treppe: 100 cm
Tiefe des Stufenauftritts: 30 cm

Belegung der Dielen gemäß Ausführungsplan

Im Einheitspreis u.a. enthalten:
Ausbildung der Trittstufen einschließlich sichtbarer Stirnseiten,
aller Anschlüsse sowie sämtlicher Befestigungs- und
Verbindungsmittel.

Summe 1.10. Terrasse EG ......................

Summe 1. Schreinerarbeiten ......................
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Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

2. Stundenlohnarbeiten, Dokumentation

2.1. Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssätze für Löhne
Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten,
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge,
- Gemeinkostenanteile,
- Gewinn.

Kalkulationsgrundlage
Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten Stun-
den besteht generell nicht. Ein Vergütungsanspruch für
Zeitaufwendungen entsteht nur, wenn die voraussichtlich
benötigten Aufwendungen vor Arbeitsausführung vom
Auftraggeber oder stellvertretend von der Bauleitung beauftragt
wurden.
Die Arbeiten am Wochenende sind gegenüber dem AG vor
Ausführung zu begründen und genehmigen zu lassen.

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand. Hierzu
sind Nachweise zwingend erforderlich.

Die im Bauzeitenplan dargestellten Zeiträume beinhalten die
komplette Bauleistung, welche fristgerecht zu erbringen ist.
Der AN muss dafür eingerichtet sein, Leistungen auf Anordnung
des Auftraggebers außerhalb der normalen Arbeitszeiten in
Form von Nachtarbeit, Samstagsarbeit und Arbeiten an Sonn-
und Feiertagen zu erbringen

Stundenlohnarbeiten, Fahrtkosten:
Die nachfolgend aufgeführten Stundenlohnarbeiten gelten nur
für Arbeitszeiten vor Ort oder in der Werkstatt.
Sie gelten nicht für Anfahrtszeiten oder Anfahrtskosten, wenn
der Auftragnehmer vor Ort auf der Baustelle (oder in der
Werkstatt) tätig ist.
.

10,000 h ...................... ......................

Vorarbeiter
2.1.10. Vorarbeiter

10,000 h ...................... ......................

Facharbeiter
2.1.20. Facharbeiter
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Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

10,000 h ...................... ......................

Helfer
2.1.30. Helfer

Summe 2.1. Stundenlohnarbeiten ......................
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Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

2.2. Dokumentation

1,000 psch ......................

Auf Anforderung der Bauleitung, jedoch spätestens vor der
Abnahme sind dem AG folgende Unterlagen zu übergeben:
zweifach auf Datenträger als PDF-Dateien (USB Stick), inkl.
gegliedertem Inhaltsverzeichnis:

1. Planunterlagen des AN:
Übersichts- und Detailpläne des AN, mit Freigabevermerk des
Architekten, als PDF-Datei und zusätzlich als DWG-Datei,

2. Materialnachweise der verwendeten Materialien:
CE-Kennzeichnungen, Klassifizierungsberichte,
Allgemeine Bauaufsichtliche Prüfzeugnisse,
Zulassungen, Zertifizierungen,
Sicherheitsdatenblätter,
Produktdatenblätter / Produktbeschreibungen,
Nachweise über die Verträglichkeit der Materialien
untereinander,
Nachweis über die Einhaltung der geforderten Werte hinsichtlich
Schallschutz, Brandschutz, Wärmeschutz
Dübelprotokolle

3. Weitere Unterlagen:
Abnahmebescheinigungen.
Bedienungsanleitungen für sämtliche bewegliche Teile,
Wartungsanleitungen,
Pflege- und Reinigungsanleitungen.
Wartungsbücher

2.2.10. Dokumentation vor der Abnahme

Summe 2.2. Dokumentation ......................

Summe 2. Stundenlohnarbeiten, Dokum… ......................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Währung: EUR

1. Schreinerarbeiten

1.1. Werk- und Montageplanung ......................

1.2. Teeküche Pausenbereich ......................

1.3. Work Café ......................

1.4. Küchenelemente Direktion ......................

1.5. Küchenelemete BÄD Bereich ......................

1.6. Geräte und Einbauten ......................

1.7. Möbel ......................

1.8. Waschtisch ......................

1.9. Holzlamellen ......................

1.10. Terrasse EG ......................

Summe 1. Schreinerarbeiten ......................

2. Stundenlohnarbeiten, Dokumentation

2.1. Stundenlohnarbeiten ......................

2.2. Dokumentation ......................

Summe 2. Stundenlohnarbeiten, Dokum… ......................

LV 17-2026

1. Schreinerarbeiten ......................

2. Stundenlohnarbeiten, Dokumentation ......................

Summe LV 17-2026 Schreinerarbeiten ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 64

(Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)
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