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1. BAUBESCHREIBUNG

1.1 Allgemeine Beschreibung des Gesamtprojektes im Bestand:

Der Bayerische Rundfunk (BR) plant auf seinem Stammgelande in Minchen Freimann an
der Floriansmihlstraf3e unter dem Begriff ,Anpassung und Sanierung im Bestand (ASB)
“ die Sanierungsmalnahmen des Bestandshauses 11.

Haus 11

Das Haus 11 hat eine Gesamtlange von ca. 70 m und eine Breite von 14 m

Die ErschlieBung des zweifach abgewinkelten Gebaudes erfolgt von der Ostseite liber
eine Freitreppe in den Eingangsbereich des hochgelegenen Erdgeschosses. Von dort
fuhren zwei Treppenh&user (TH A und TH B) in die oberen Vollgeschosse (1.0G, 2.0G,
3.0G), das Untergeschoss sowie das Dachgeschoss.

Dem Eingangsbereich und dem Treppenhaus A zugeordnet ist ein Twin-Aufzug, dessen
zwei Kabinen samtliche Geschosse erschlieen. Diese Aufziige sind wahrend der Bau-
maflnahme aul3er Betrieb. Ein weiterer Aufzug mit barrierefreien Abmessungen befindet
sich im Treppenhaus B am Siudostende des Gebaudes. Es ist geplant, diesen wahrend
und nach der AbbruchmafRnahmen als Lastenaufzug fur die Baumaf3nahme zur Verfu-
gung zu stellen.

Ein zusatzlicher Verbindungsgang im Unter- und Erdgeschoss flihrt zu Haus 4c. Zu
Haus 12 besteht ein geschlossener Ubergang im 1. und 2. Obergeschoss. Zu diesen
beiden Gebauden erfolgt wahrend der Baumaflinahme eine Abtrennung in FO0 Qualitat.

Die BaumaRnahme beinhaltet UG, EG, 1.0G bis 3.0G
Das Haus 11 wurde 1989-1990 erbaut.

Das Untergeschoss beinhaltet im Wesentlichen Burordume und Technikraume.
Im Erdgeschoss befinden sich der Eingang, Buroraume, Workcafé und Konferenzzone.
Das 1.0G bis 3.0G beinhalten, Workcafés, Biiro- und Besprechungsraume.

1.2 Kurzbeschreibung Leistungsumfang

Das Leistungsverzeichnis Schreinerarbeiten umfasst folgende Leistungen:
-Lieferung und Einbau von Teekiichen

- Lieferung und Einbau von Waschtischen

- Lieferung und Einbau von Holzlamellendecken

- Lieferung und Einbau von Wandverkleidungen aus Holzlamellen

- Lieferung und Einbau von Mdbeln

- Lieferung und Einbau eines Terrassenbodens

1.3 Planliste:

FM-ASB-H11-ARC-A-UB-GR-U1-001-00-V Grundriss UG Teilplan 1
FM-ASB-H11-ARC-A-UB-GR-U1-002-00-V Grundriss UG Teilplan 2
FM-ASB-H11-ARC-A-UB-GR-EG-001-00-V Grundriss EG Teilplan 1
FM-ASB-H11-ARC-A-UB-GR-EG-002-00-V Grundriss EG Teilplan 2
FM-ASB-H11-ARC-A-UB-GR-01-001-00-V Grundriss 1.0G Teilplan 1
FM-ASB-H11-ARC-A-UB-GR-01-002-00-V Grundriss 1.0G Teilplan 2
FM-ASB-H11-ARC-A-UB-GR-02-001-00-V Grundriss 2.0G Teilplan 1
FM-ASB-H11-ARC-A-UB-GR-02-002-00-V Grundriss 2.0G Teilplan 2
FM-ASB-H11-ARC-A-UB-GR-03-001-00-V Grundriss 3.0G Teilplan 1
FM-ASB-H11-ARC-A-UB-GR-03-002-00-V Grundriss 3.0G Teilplan 2

FM-ASB-H11-ARC-E-UB-SN-AA-00-V - Schnitt AA, BB
FM-ASB-H11-ARC-E-UB-SN-CC-00-V- Schnitt CC
FM-ASB-H11-ARC-E-UB-SN-EE-00-V - Schnitt EE
FM-ASB-H11-ARC-E-UB-GR-BE-03-P - BE Plan
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FM-ASB-H11-ARC-A-UB-DT-IA-03-00-V - Detail Work-Cafe EG und OG
FM-ASB-H11-ARC-A-UB-DT-IA-04-00-V - Detail Sitzungssaal Decken und
Wanddetails

FM-ASB-H11-ARC-A-UB-DT-IA-05-00-V - Detail Sitzungssaal Beleuchtung
FM-ASB-H11-ARC-A-UB-DT-SA-01-00-V - Detail Kiiche Workcafe EG und OG
FM-ASB-H11-ARC-A-UB-DT-SA-02-00-V - Detail Teekiiche Pausenbereich
Sitzungssaal

FM-ASB-H11-ARC-A-UB-DT-SA-03-00-V - Detail Kiichenelemente Direktion
FM-ASB-H11-ARC-A-UB-DT-SA-04-00-V - Detail Kiichenelemente BAD-
Bereich

FM-ASB-H11-ARC-A-UB-DT-SA-05-00-V - Detail Sitzbank Work Cafe
FM-ASB-H11-ARC-A-UB-DT-SA-06-00-V - Detail Bank Garderobe
Pausenbereich

FM-ASB-H11-ARC-A-UB-DT-SA-07-00-V - Detail Waschtisch
FM-ASB-H11-ARC-A-UB-DT-SA-08-00-V - Detail Bodenbelag Terrasse

Planliste LV Schreinerarbeiten

- ENDE DER BAUBESCHREIBUNG
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2. ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG / BAUSTELLE

2.1 Bauen im Bestand

Jede bauliche Arbeit muss mit Rucksicht auf die bestehen bleibende Bausubstanz erfol-
gen. Dazu gehoren die Schonung der bestehenden Bausubstanz an den Wand-, Boden-
und Deckenoberflachen, sowie die Sicherung gegen Beschadigung, Feuer und Diebstahl.
Der Auftragnehmer hat daher darauf zu achten, dass die Bauwerke oder einzelne Bau-
werksteile nicht durch unsachgemaRen Umgang mit Baustoffen und Geréaten bei der
Durchfuhrung von Maf3nahmen etc. in irgendeiner Weise beschéadigt werden. Der Auf-
tragnehmer (AN) haftet fur jegliche Schaden am Bestand.

2.2 Zeitnahe Dokumentation der beauftragten Arbeiten

Der AN ist verpflichtet, Art, Umfang und Lage aller an ihn beauftragten Leistungen und die
eingesetzte Anzahl seiner Mitarbeiter arbeitstaglich exakt zu dokumentieren. Die Doku-
mentation ist der Objektiiberwachung zur Prifung vorzulegen. Zu benennen sind auch
Baustellenbesetzung und Qualifikation der Mitarbeiter (hamentlich), Maschinen-, Material-
einsatz und -Verbrauch.

Die Unterzeichnung durch die Objektiiberwachung bedeutet keine Anerkennung von
Stundenlohn- oder Regiearbeit, sondern dient der Dokumentation der durchgefuhrten Ar-
beiten. (Vergutung Stundenlohnarbeiten: siehe gesonderter Titel im LV). Die Dokumenta-
tion ist ergdnzend zum Bautagebuch zu fiihren.

2.3 Materialtransporte / Verkehrsflachen im Gebaude

Die Zufahrt zum Ausfuhrungsort erfolgt von der Floriansmiihlstraf3e Gber die Hauptpforte
des BR.

Generell gelten auf der gesamten Baustelle die Regelungen der StralBenverkehrs Ord-
nung (StvO).

Parkplatze stehen auf dem Gelande nicht zur Verfigung

Hinweis:

Im Gebaude steht der Lastenaufzug am Sidostende des Gebaudes zur Verfugung.
Hierfur sind folgende Randbedingungen zu beachten:

Abmessungen Tur: b*h ca. 130 x 200 cm

Abmessungen Aufzug b*I*h ca. 140 x 195 x 210 cm ,

max. Last 1.400 kg

Ansonsten ist das Material entweder Uber das Treppenhaus oder Uber
Schuttrutschen nach auf3en zu transportieren.

Die Kosten dafiir sind mit in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Eine Befestigung von Gertisten oder anderen Aufziigen an der AuRenfassade ist
nicht moglich.

2.4 Leistung des AN nach Auftragserteilung:

Evtl. Nachtrage:

Bei eventuellen Nachtragsangeboten seitens des AN sind die Einzelleistungen in einem
Formblatt (VHB 223) aufzugliedern, nach Stoff-, Gerate- und Lohnkosten, je mit Zuschla-
gen fir Baustellengemeinkosten, allg. Geschéftskosten sowie Wagnis und Gewinn.
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2.5 Lager und Arbeitsflachen

Fir die Baustelleneinrichtung des AN stehen nur begrenzt Flachen auf dem Baugelande
zur Verfigung. Der AN hat jedoch keinerlei Anspruch auf alleinige Nutzung der BE-FI&-
chen, da diverse baubeteiligte Firmen sich die BE-Flachen teilen missen. Die geplante
Baustelleneinrichtung inkl. aller gewtinschten Lagerflachen usw. ist daher in einem Plan
maf3stablich und mit Flachen -/ MaRangaben an die Bauiiberwachung zur Prifung und
Freigabe zu tubergeben. Die notwendigen Lagerflachen sind durch optimierte Materialdispo-
sition ,just in time" so gering wie maglich zu halten. Lager- und Aufenthaltsraume/ -flichen
im Gebaude sind ausgeschlossen. Lediglich zeitnah in wenigen Werktagen zu verbauen-
des Material darf an seinem Montageort zwischengelagert werden.

2.6 Einweisung der Mitarbeiter

Der AN oder sein Stellvertreter sind verpflichtet, die fur die Arbeiten eingesetzten Mitarbei-
ter vor Beginn der beauftragten Arbeiten in die Gegebenheiten vor Ort und in die Baustel-

lenordnung einzuweisen. Die Baustellenordnung wird dem AN vom Auftraggeber (AG) im

Auftragsfall ibergeben. Auch sédmtliches Personal von Nachunternehmern ist vom AN vor
Arbeitsbeginn einzuweisen und namentlich dem AG zu benennen.

2.7 SchutzmafRnahmen

Alle BaustrafRen und Verkehrswege innerhalb der Baustelle sowie die An- und Abfahrten im
offentlichen Straf3enbereich sind dauerhaft in verkehrssicherem Zustand zu halten. Alle
MalRnahmen im Zuge der Baustellenabwicklung sind so auszufiihren, dass 6ffentliche Stra-
Re und Gehwege weder beschadigt, noch verschmutzt werden.

Verursachte Beschadigungen sind unverziglich vom AG anzuzeigen und nach Abschluss
der Arbeiten vom AN binnen einer Woche wieder instand zu setzen.

2.8 Unfallsicherung / Fluchtwege:

Die Baustelle ist in allen Teilen in unfallsicherem Zustand zu halten.

Vorhandene Abgrenzungen (Zaune, Schutzabdeckungen oder Umwehrungen) sind unbe-
dingt zu belassen, bzw. wiederherzustellen.

Werden durch den AN Leistungen erbracht, die Unfallschwerpunkte ergeben kdnnen, so
sind hier gemaf den geltenden Unfallverhiitungsvorschriften entsprechende Schutzvorkeh-
rungen zu treffen, bzw. SchutzmafRnahmen und Schutzeinrichtungen (Absperrungen) anzu-
bringen.

Die Kosten hierfir sind in die Einzelpositionen des LV einzukalkulieren und werden nicht
gesondert verguitet.

Der AN hat alle seine auf der Baustelle tatigen Arbeitskrafte zu verpflichten, die vorge-
schriebenen personlichen Schutzausriistungen auf der Baustelle zu tragen. Die gliltigen
Unfallverhiitungsvorschriften und Sicherheitsnormen, insbesondere die Baustellenverord-
nung, sind aktiv zu beachten.

Die Fluchtwegesituation ist durch den AN entsprechend den 6rtlichen Begebenheiten zu
beschildern und mit dem Baufortschritt stdndig auf den neuesten Stand zu halten.

2.9 MaBnahmen gemaR der Baustellenverordnung

Seitens der AG ist ein SiGeKo eingesetzt. Die einschlagigen Vorschriften, Normen und
Verordnungen sind einzuhalten.
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2.10 Baustellenordnung

Vom Sicherheits- und Gesundheitsschutz- Koordinator (SiGeKo) des AG wird eine Baustel-
lenordnung in allgemein Ublichem Umfang erstellt. Die darin enthaltenen Forderungen und

Hinweise sind vom AN zwingend einzuhalten. Dies gilt auch fiir eingesetzte Nachunterneh-
mer.

Hieraus entstehende Kosten sind in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren.

2.11 Baustelleniberwachung

Die Objektiiberwachung erfolgt durch ein durch den AG eingesetztes Architekturbiro.

2.12 Zufahrt fir Feuerwehr und Rettungskréafte

Der Baustellenbetrieb ist so zu gestalten, dass fur Feuerwehr- und Rettungskréfte jederzeit
eine ungehinderte Zu- bzw. Durchfahrt gewéhrleistet ist.

2.13 Zufahrt zu den Baustelleneinrichtungsbereichen

Die Zu- und Ausfahrt zu den Baustellenbereichen ist nur fur Anlieferung und Abtransport
gestattet. )

Die angegebenen Begrenzungen und beengten Ortlichkeiten sind bei der Benutzung der
Baugerate und Anlieferungen zu berticksichtigen.

Die Durchfahrt auf der Strafl3e vor dem Geb&ude muss zu jeder Zeit moglich sein.

2.14 Baustrom und Bauwasser

Baustrom und Bauwasser werden, sofern sie nicht als Leistung mit ausgeschrieben sind,
bauseits gestellt und kénnen an den vorhandenen Anschlissen der Baustelleneinrichtung
entnommen werden.

Der Bauwasseranschluss liegt ca. 50 m vom Haus 11 entfernt.

Die Verbrauchskosten fur Baustrom und Bauwasser werden vom AG bernommen.

2.15 Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers

Auf den ausgewiesenen Baustelleneinrichtungsflachen dirfen nur Materialien, Magazine,
Gerate, Maschinen, etc. in geringem Umfang gelagert werden.

Auf Grund der geringen zur Verfigung stehenden Baustelleneinrichtungsflache kénnen
seitens des AN keine eigenen Buro-Container aufgestellt werden.

Zusatzliche, temporare Materialcontainer seitens des AN dirfen nur in Abstimmung mit der
Objektiberwachung auf den Baustelleneinrichtungsflachen abgestellt werden,

Innerhalb des Gebéaudes sind keine Flachen fiir eine BE-Aufstellung vorhanden.
Alle weiteren benétigten Baustelleneinrichtungen des AN sind der Objektiiberwachung an-
zuzeigen und abzustimmen.

Abtransportieren und fachgerechtes Entsorgen séamtlichen durch das eigene Gewerk ent-
stehenden Bauschutt, Verpackungsmaterial, Mull, etc., inkl. Containerstellung durch den
AN im Bereich der Baustelleneinrichtung.

Auf Grund der geringen Aufstellflache fir Container sind diese entsprechend oft zu leeren.
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2.16 Materialtransport und Lagerung

Der Materialtransport zur Baustelle und auf der Baustelle gehoért zur Grundleistung des AN.
Die Lagerung von Baumaterialien ist eingeschrankt innerhalb der Baustelleneinrichtungs-
flachen auf zugewiesenen Platzen moglich. Freiwerdendes Material ist unverzuglich auf-
zurdumen und abzufahren.

2.17 Transporteinrichtungen

Alle erforderlichen und fur die ErschlieBung der Baustelle notwendigen Aufziige, Winden,
Hebezeug, etc. sind vom AN selber einzurichten und vorzuhalten.

2.18 Staub- und Feuchteeintrag in das Gebdudeinnere, La&rmemissionen

Es sind ausschliel3lich die neuesten Arbeitsmethoden und -gerate anzuwenden, um die
Larm- und Staubentwicklung auf ein Minimum zu reduzieren, da die angrenzenden Gebau-
deteile in Betrieb bleiben.

Fur die Ausfuhrung der Arbeiten sind ausschlie3lich Maschinen und Geréte zu verwenden,
die dem Stand der Technik sowie der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entsprechen, und
die gemafl den einschlagigen Vorschriften die Larm- und Erschutterungsbelastigungen auf
ein Minimum reduzieren.

Zu beachten sind hinsichtlich Larm insbesondere das Bundes-Immissionsschutzgesetz,
RAL-UZ 53 (DE-UZ 53) fur Umweltzeichenvergabe larmarme Baumaschinen und die Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm.

Die Bayerische Luftreinhalteverordnung (BayLuftV) sowie das Merkblatt der Regierung von
Oberbayern "MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Emissionen auf Baustel-
len" in der neuesten Fassung sind einzuhalten.

Fur die gewahlten Maschinen, Geréte und Arbeitsverfahren ist grundsatzlich zu beachten,
dass erschitterungs- und staubfrei gearbeitet werden muss.

Die Verwendung von Luftkompressoren und druckluftbetriebenen Geréten ist grundsatzlich
untersagt, aul3er es sind keine anderen Arbeitsverfahren maglich. Im letzteren Fall sind die
Gerate immer nach Verlassen der Baustelle auszuschalten.

Werden bei den Larmmessungen Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte festgestellt,
ist der Auftragnehmer verpflichtet, durch geeignete MaRnahmen die Einhaltung der dieser
Werte unverziglich zu gewéhrleisten. Eine Beeintrachtigung des Verwaltungs- oder Sen-
debetriebs des BR durch Uberschreitung der Immissionsrichtwerte ist nicht zulassig.
Hinsichtlich einer staubarmen Baustelle sind die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten, u.a.
Zu beachten sind die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und die techn. Regeln fir Gefahr-
stoffe (TRGS).

2.19 Abfallbeseitiqung und Verschmutzungen von Verkehrsflachen

Die Bauplanung und -ausfihrung haben den Anforderungen des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes zu geniigen. Ziel ist die Schonung der natirlichen Ressourcen, die Vermei-
dung von Abféllen, weitestgehender und méglichst hochwertiger, ordnungsgemafer und
schadloser Verwertung unvermeidbarer Abfalle, sowie der gemeinwohlvertraglichen Besei-
tigung von nicht verwertbaren Abféllen inkl. Materialtrennung.

Die Entsorgung hat fachgerecht zu erfolgen, das beinhaltet die sortenreine Trennung des
demontierten Materials gemaf den gultigen Normen und Richtlinien sowie dem aktuellen
Stand der Technik.
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2.20 Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung

Der Auftragnehmer hat wahrend der Bauzeit fur die Sicherheit seiner Mitarbeiter auf der
Baustelle zu sorgen und ohne besondere Anweisung durch den Auftraggeber die Unfallver-
hitungsvorschriften der zustandigen Berufsgenossenschaft zu beachten.

Die fur das jeweilige Gewerk erforderlichen Gefahrdungsbeurteilungen inkl. Montageanwei-
sungen sind vom Auftragnehmer fir die Baustelle zu erstellen, zu Uberpriifen und zu aktua-
lisieren und auf der Baustelle bei der Ausfiihrung anzuwenden und vorzuhalten.

Bei allen anfallenden Arbeiten in bzw. an den Geb&auden durfen elektrisch betriebene
Werkzeuge, Baustellenlampen, sowie sonstige Verbraucher nicht unbeaufsichtigt an die
Stromversorgung angeschlossen sein. Bei jedem Verlassen des Arbeitsplatzes sind diese
von der Versorgung abzutrennen.

Im gesamten Baustellen- und Baustelleneinrichtungsbereich gilt striktes Alkoholverbot.

Dem fur die BaumalRnahme erstellten SiGe-Plan ist unbedingt Folge zu leisten.

2.21 Fotoaufnahmen

Fotoaufnahmen bedurfen vor jeder Nutzung stets der vorherigen Genehmigung durch den
AG.

Jede Reproduktion oder sonstige Verwendung der Aufnahmen zu anderen als den geneh-
migten Zwecken, insbesondere die Weitergabe von Nutzungsrechten (vor allem des Re-
produktionsrechts) an Dritte ist nicht zul&ssig.

2.22 Hinweise zur Rechnungsstellung

Die Abrechnungsunterlagen sind vor Rechnungsstellung mit der ortlichen Objektiberwa-
chung zu besprechen, Aufmale sind kumuliert zu erstellen und vor Rechnungsstellung von
der Auftraggeber- und Auftragnehmerseite zu unterzeichnen. Die Aufmalf3blatter sind auf-
steigend zu nummerieren. Es durfen nur gleiche Positionen auf einem Aufmafiblatt abge-
rechnet werden. Alle zur Abrechnung kommenden Leistungen sind in einer kumulierten
Massenzusammenstellung aufzustellen.

Ubergabe des AufmaRes in digitaler Form gemaR REB Standard 23.003 in Datenart DA
11.

Der Abrechnungsanhang ist vollstandig anzufiigen. Alle neu hinzugekommenen Leistungen
und Massen sind in der Rechnung kenntlich zu machen.

2.23 Ausfihrungsunterlagen

Alle fur die Leistungserbringung notwendigen Werk- und Detailplane sowie etwaige Indizes
werden dem AN digital als PDF vom AG zur Verfiigung gestellt.

2.24 Schnittstellen

Es besteht kein Anspruch auf alleinige Ausfuihrung von Leistungen auf der Baustelle. Wah-
rend der Ausfiihrung der Arbeiten sind weitere Fremdgewerke im tblichen Umfang auf der
Baustelle. Hieraus entstehende Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergutet.

Die Koordination unter einander erfolgt eigenverantwortlich durch den AN sowie innerhalb
der wochentlichen Jour- Fixe- Termine.

ENDE DER ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG / BAUSTELLE
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1. Schreinerarbeiten

1.1. Werk- und Montageplanung

1.1.10. Werk- und Montageplanung Kiichen

Werk- und Montageplanung
Erstellen der Werk- und Montageplanung als Pauschale fir die
nachfolgenden Positionen des Titels 1.2 bis 1.6

inkl. Anfertigen aller zugehdrigen Berechnungen, Zeichnungen
und Details gemaR Vorgabe Planung.

1,000 psch

1.1.20. Werk- und Montageplanung Mdbel
Werk- und Montageplanung

Erstellen der Werk- und Montageplanung als Pauschale fir die
nachfolgenden Positionen des Titels 1.7

inkl. Anfertigen aller zugehdrigen Berechnungen, Zeichnungen
und Details gemaR Vorgabe Planung.

1,000 psch

1.1.30. Werk- und Montageplanung Waschtische
Werk- und Montageplanung

Erstellen der Werk- und Montageplanung als Pauschale fir die
nachfolgenden Positionen des Titels 1.8

inkl. Anfertigen aller zugehdrigen Berechnungen, Zeichnungen
und Details gemaR Vorgabe Planung.

1,000 psch

1.1.40. Werk- und Montageplanung Holzlamellen
Werk- und Montageplanung

Erstellen der Werk- und Montageplanung als Pauschale fir die
nachfolgenden Positionen des Titels 1.9

inkl. Anfertigen aller zugehdrigen Berechnungen, Zeichnungen
und Details gemaR Vorgabe Planung.

1,000 psch

1.1.50. Werk- und Montageplanung Terrassenboden

Werk- und Montageplanung
Erstellen der Werk- und Montageplanung als Pauschale fur die
nachfolgenden Positionen des Titels 1.10

inkl. Anfertigen aller zugehérigen Berechnungen, Zeichnungen
und Details geméaR Vorgabe Planung.

1,000 psch

Summe 1.1. Werk- und Montageplanung
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1.2. Teekuche Pausenbereich

1.2.10. Arbeitsplatte, L&nge ca. 4,80 m

Arbeitsplatte liefern und montieren.
Ausfihrung:

Plattenstarke: 38 mm

beidseitig HPL-beschichtet

Dekor: Leitfabrikat Egger F242 ST10 Jura Schiefer Anthrazit
oder gleichwertig

Vorderkante als Postformingkante ausgebildet

Sichtkanten und Stirnseiten passend zum Dekor ausgefihrt
feuchtigkeitsbestandige Ausfiihrung fir den Einsatz im
Kichenbereich,

bestandig gegen haushaltiibliche Reinigungsmittel

Arbeitsplatte moglichst fugenlos ausfuihren. Erforderliche StéR3e
sind auf das technisch notwendige Mindestmal? zu beschranken

Abmessungen:

Grundriss rechteckig
Tiefe: 600 mm
Lange: ca. 4.800 mm

Im Einheitspreis enthalten:

Zuschnitte und Anpassungen

Kantenbearbeitung

Eck- und StoRverbindungen

samtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
Nebenleistungen zur vollstandigen und funktionsféahigen
Montage

Abrechnung:
Stuck

1,000 St e,

1.2.20. Ausschnitt fir Spile

Herstellen eines Ausschnittes in der Arbeitsplatte fir den Einbau
einer Splile.

Ausfiihrung:

Ausschnittsgrof3e ca. 700 x 450 mm
Ausfiuihrung gemal Werk- und Montageplanung sowie den
Herstellervorgaben der Spule

Im Einheitspreis enthalten:

Anreif3en, Zuschneiden und Nachbearbeitung,

samtliche Schnittkanten fachgerecht grundieren und dauerhaft
gegen Feuchtigkeitseinwirkung schitzen,
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Nebenleistungen zur fachgerechten Vorbereitung der
Arbeitsplatte fir den Spileneinbau sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abrechnung:
Stick

1,000 St s e,

1.2.30. Unterschrank Modul G - 60cm breit
Unterschrank, 60 cm breit

Liefern und montieren eines Unterschrankes B=60cm, als
Kiichenmobel

Ausfihrung:

Korpuselement mit Riickwand
1 Drehtur mit Anschlag:

3 x DIN Rechts

2 x DIN Links

Turb&nder mit integrierter Dampfungsfunktion (,Soft-Close*)
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, beidseitig melaminharzbeschichtet
Dekor Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Rickwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abmessungen:

Breite: 60 cm

Hohe: ca. 86,3 cm einschlie3lich Sockel
Tiefe: gemal Ausfiihrungsplanung

Samtliche Beschlage, Befestigungsmittel,
Verbindungsbeschlége, Anpassungen sowie alle zur
vollstandigen Funktionsfahigkeit erforderlichen Nebenleistungen
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stlick
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5,000 St s e

1.2.40. Unterschrank Modul G.1 - 60cm breit, mit

Abschlusswange

Liefern und montieren eines Unterschrankes, B=60cm als
Kiichenmobel

Ausfihrung:

Korpuselement mit Riickwand

1 Drehtur mit Anschlag DIN Links

Turb&nder mit integrierter Dampfungsfunktion (,Soft-Close*)
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Kopus in der Ansicht rechts mit Sichtdekor auf der Aul3enseite
als Abschlusswange

Rickwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abmessungen:

Breite: 60 cm

Hohe: ca. 90 cm einschlieRlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemal Ausfiihrungsplanung

Samtliche Beschlage, Befestigungsmittel,
Verbindungsbeschléage, Anpassungen sowie alle zur
vollstandigen Funktionsfahigkeit erforderlichen Nebenleistungen
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stick

1,000 St e,

1.2.50. Unterschrank Modul D - 60cm breit, Spule, Abfall

Liefern und montieren eines Spulunterschrankes, B=60cm als
Kiichenmobel
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Ausfihrung:

Spulenschrank ohne Fachboden

geeignet zur Aufnahme von Spiile, Ablaufgarnitur und
Sanitérinstallationen

Frontauszug fur Abfallsammelsystem

durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Vollauszug mit gedampftem Selbsteinzug (,Soft-Close")
Tragféahigkeit und Konstruktion fur den Einsatz als
Abfallsammlerauszug geeignet

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Ruckwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abmessungen:

Breite: 60 cm
Hohe: ca. 90 cm einschliellich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemal Ausfiihrungsplanung

Samtliche Beschlage, Auszugsschienen, Befestigungsmittel,
Verbindungsbeschlage, Aussparungen fur Sanitarinstallationen,
Anpassungen sowie alle zur vollstandigen Funktionsfahigkeit
erforderlichen Nebenleistungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abrechnung:
Stlick
1,000 St e s
1.2.60. Unterschrank Modul F - 60cm breit, Schubladen

Liefern und montieren eines Schubladenschrankes, B=60 cm
als Kiichenmobel

Ausfihrung:

Korpuselement mit Riickwand

drei Ubereinander angeordnete Schubladen

durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Schubladen mit Vollauszug und gedampftem Selbsteinzug
(,Soft-Close")
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Schubladenfihrungssystem aus Metall
Fronten:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
DekorLeitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Rickwand:
8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abmessungen:

Breite: 60 cm
Hohe: ca. 90 cm einschlieRlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemal Ausfiihrungsplanung

Samtliche Beschlage, Auszugsschienen, Befestigungsmittel,
Verbindungsbeschlége, Anpassungen sowie alle zur
vollstandigen Funktionsfahigkeit erforderlichen Nebenleistungen
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stick

1,000 St

1.2.70. Sockelblende fiir Unterschrank Module
Sockelblende fir Unterschrankmodule liefern und montieren.

Ausfihrung:

Sockelblende aus 16 mm

Spanplatte melaninharzbeschichtet mit unterseitiger Kante ABS-
Anleimer als Feuchtigkeitsschutz

Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig

Hohe: 80 mm

Samtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel sowie alle zur
vollstandigen Montage erforderlichen Nebenleistungen sind in
den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
nach Ifm gemafl Aufmalid
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1.2.80. Ruckwand ESG Glas

Rickwand aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) liefern und

montieren.

Ausfihrung:

ESG-Glas, Starke 6 mm

Oberflache satiniert (Milchglas)

Sichtkanten geschliffen und poliert

Lange: ca. 4.800 mm

Hohe: 700 mm

einschlieBlich aller erforderlichen Bohrungen und Ausschnitte
fur bauseits vorgesehene 3-fach-Steckdose

Ruckwand sitzt auf der Arbeitsplatte auf

Silikonstreifen als Abdichtung an der Fuge Arbeitsplatte zu
Ruckwand

Befestigung:

verdeckte Befestigung auf Trockenbauwand mittels geeigneter,
dauerhafter Klebeverbindung geman Herstellervorgaben
keine sichtbaren Befestigungsmittel

Samtliche Ausschnitte, Bohrungen, Kantenbearbeitungen,
Anpassungen, Befestigungsmittel sowie alle zur vollstandigen
Montage erforderlichen Nebenleistungen sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stuck

1,000 St

1.2.90. Mobelfufie

Hohenverstellbare Mobelfiil3e fir Unterschranke liefern und
montieren.

Ausfiihrung:

Hohenverstellbare MobelfiRe aus Kunststoff

Tragfahigkeit entsprechend den statischen Erfordernissen des
Mobelsystems

Verstellbereich zur Aufnahme von Bautoleranzen und zur
waagerechten Ausrichtung der Mébel

Samtliche Befestigungsmittel, Verbindungsbauteile,
Einstellarbeiten sowie alle zur vollstandigen und
funktionsfahigen Montage erforderlichen Nebenleistungen sind
in den Einheitspreis einzurechnen.

Ausfuihrung passend zum ausgeschriebenen Mdbelsystem.

Abrechnung:
Stick

32,000 St s
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1.3. Work Café

1.3.10. Arbeitsplatte, L&nge ca. 3,60 m

Arbeitsplatte liefern und montieren.
Ausfihrung:

Plattenstarke: 38 mm

beidseitig HPL-beschichtet

Dekor: Egger F242 ST10 Jura Schiefer Anthrazit oder
gleichwertig

Vorderkante als Postformingkante ausgebildet

Sichtkanten und Stirnseiten passend zum Dekor ausgefihrt
feuchtigkeitsbestandige Ausfiihrung fir den Einsatz im
Kichenbereich

bestandig gegen haushaltiibliche Reinigungsmittel

Arbeitsplatte moglichst fugenlos ausfuihren. Erforderliche StéR3e
sind auf das technisch notwendige Mindestmal? zu beschranken

Abmessungen:

Grundriss rechteckig
Tiefe: 600 mm
Lange: ca. 3.600 mm

Im Einheitspreis enthalten:

Zuschnitte und Anpassungen

Kantenbearbeitung

Eck- und StoRverbindungen

samtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
Nebenleistungen zur vollstandigen und funktionsféahigen
Montage

Abrechnung:
Stuck

5,000 St e s

1.3.20. Ausschnitt fir Spile

Herstellen eines Ausschnittes in der Arbeitsplatte fir den Einbau
einer Spule

Lage und Ausfihrung:

Ausschnittsgrof3e ca. 700 x 450 mm
Ausfiuihrung gemal Werk- und Montageplanung sowie den
Herstellervorgaben der Spule

Im Einheitspreis enthalten:

Anreif3en, Zuschneiden und Nachbearbeitung,

samtliche Schnittkanten fachgerecht grundieren und dauerhaft
gegen Feuchtigkeitseinwirkung schitzen,
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Nebenleistungen zur fachgerechten Vorbereitung der
Arbeitsplatte fir den Spileneinbau sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abrechnung:
Stick

5,000 St s

1.3.30. Ausschnitt fur Kochfeld
Ausschnitt fur Kochfeld in Arbeitsplatte herstellen.

Ausfihrung:

AusschnittsgroR3e ca. 500 x 300 mm gemall Werk- und
Montageplanung sowie den Herstellervorgaben des Kochfeldes,
einschlie3lich AnreiRen, Zuschneiden und Nachbearbeitung
samtliche Schnittkanten fachgerecht grundiern und dauerhaft
gegen Feuchtigkeitseinwirkung schitzen

Abrechnung:
Stlick
5,000 St s e
1.3.40. Unterschrank Modul E - 60cm breit, Installationsschrank

Installationsschrank, 60 cm breit

Liefern und montieren eines Installationsschrankes als
Kiichenmdbel

Ausfihrung:

Unterschrank fur Installationszwecke

ohne Fachbdden

mit grof3em Installationsausschnitt fur Elektro-, Sanitar- und
sonstige technische Anschlisse

1 Drehtir DIN Links

durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Turbé&nder mit integrierter Dampfungsfunktion (,Soft-Close*)

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet

Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor
Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet

Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Abschlusswange:
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Seitliche Abschlusswange aus beschichteter Spanplatte
Starke 15 mm

Hohe entsprechend Korpus

Tiefe gemal Ausfuhrungsplanung

Abmessungen:

Breite: 60 cm
Hohe: ca. 90 cm einschliellich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemal Ausfiihrungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Herstellen samtlicher erforderlicher Installationsausschnitte
Anpassungen an vorhandene Leitungen und Anschlusspunkte
samtliche Beschlage, Befestigungs- und Verbindungsmittel
Ausrichten und Einpassen des Mdbelelements

Abrechnung:
Stlck
5,000 St s e
1.3.50. Unterschrank Modul D - 60cm breit, Spule, Abfall

Abfallsammlerauszug / Spilunterschrank, 60 cm breit

Liefern und montieren eines Spilunterschrankes geeignet fur
integriertem Abfallsammlersystem

Ausfihrung:

Spilunterschrank ohne Fachboden

geeignet zur Aufnahme von Spule, Ablaufgarnitur und
Sanitarinstallationen

Frontauszug mit integriertem Abfallsammlersystem
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Vollauszug mit gedampftem Selbsteinzug (,Soft-Close®)

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet

Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor
Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet

Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Rickwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite
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Abmessungen:
Breite: 60 cm

Hohe: ca. 90 cm einschlieRlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemal Ausfiihrungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Lieferung und Montage des kompletten Abfallsammlersystems
samtliche Beschlage, Auszugsschienen, Befestigungs- und
Verbindungsmittel

Aussparungen und Anpassungen flr Sanitarinstallationen
Ausrichten und Einpassen des Mdbelelements

Abrechnung:
Stiick
5,000 St s e
1.3.60. Frontblende Modul C - 60 cm breit, Geschirrsptler

Frontblende fir vollintegrierbaren Geschirrspuler, 60 cm breit

Liefern und montieren einer Mdbelfront fur einen bauseits bzw.
separat ausgeschriebenen vollintegrierbaren Geschirrspuler

Ausfiihrung:

Frontblende passend zum vorgesehenen vollintegrierbaren
Geschirrspuler

durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Abmessungen und Befestigung gemal Geratehersteller und
Ausfuihrungsplanung

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet

Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Abmessungen:

Breite: 60 cm
Hohe gemal Geratehersteller und Ausfiihrungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Anpassung an das vorgesehene Einbaugerat

Montage und Justierung der Frontblende

Ausrichten der Fugen und Fluchten zu den angrenzenden
Mobelfronten

samtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel

Geschirrspuler wird separat ausgeschrieben und geliefert.
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Abrechnung:
Stick
5,000 St s e
1.3.70. Mikrowellenunterschrank Modul B - 60cm breit

Mikrowellenschrank, 60 cm breit

Liefern und montieren eines Mikrowellenschrankes als
Kichenmobel

Ausfihrung:

Korpuselement zur Aufnahme einer Einbau-Mikrowelle
Nischenhdhe ca. 425 mm

Ausschnitt in der Oberseite zur Aufnahme eines
Induktionskochfeldes

Abmessungen und Einbausituation gemaf Geratehersteller und
Ausfuhrungsplanung

erforderliche Be- und Entliftungséffnungen gemar
Herstellervorgaben

darunter angeordneter Auszug gemaf Ausfihrungsplanung
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Vollauszug mit gedampftem Selbsteinzug (,Soft-Close")

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet

Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor
Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet

Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Rickwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abmessungen:

Breite: 60 cm
Hohe und Tiefe gemaf Ausfiihrungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Anpassung an das vorgesehene Einbaugerat

Herstellung sdmtlicher erforderlicher Installationsausschnitte
samtliche Beschlage, Auszugsschienen, Befestigungs- und
Verbindungsmittel

Ausrichten und Einpassen des Mdbelelements
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Die Einbau-Mikrowelle wird separat ausgeschrieben.

Abrechnung:
Stlick
5,000 St s e
1.3.80. Unterschrank Modul F - 60cm breit, Schubladen

Liefern und montieren eines Schubladenschrankes, B=60 cm
als Kiichenmobel

Ausfihrung:

Korpuselement mit Riickwand

drei Ubereinander angeordnete Schubladen

durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Schubladen mit Vollauszug und gedampftem Selbsteinzug
(,Soft-Close®)

Schubladenfiihrungssystem aus Metall

Fronten:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Rickwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abmessungen:

Breite: 60 cm
Hohe: ca. 90 cm einschlieBlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemal Ausfuhrungsplanung

Samtliche Beschlage, Auszugsschienen, Befestigungsmittel,
Verbindungsbeschlage, Anpassungen sowie alle zur
vollstandigen Funktionsféhigkeit erforderlichen Nebenleistungen
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stuck
4,000 St s e
1.3.90. Unterschrank Modul A.1 - 60 cm breit, geeignet fur

Kiuhlschrank
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Unterschrank Modul A.1 mit Vorbereitung fur integrierbaren
Kihlschrank, 60 cm breit

Liefern und montieren eines Unterschrankes zur Aufnahme
eines integrierbaren Einbaukihlschrankes

Ausfihrung:

Korpuselement zur Aufnahme eines integrierbaren
Einbaukuihlschrankes

ohne Rickwand

1 Drehtir DIN Rechts

durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Turbé&nder mit integrierter Dampfungsfunktion (,Soft-Close*)
Kihlschrankfront zur spateren Verbindung mit dem
Einbaukiihlschrank mittels Flachscharnier-Technik
Abmessungen, Einbausituation und erforderliche Einbaumaflie
gemal Geratehersteller und Ausfihrungsplanung

Zu- und Abluftfihrung des Einbaugerates geman
Herstellervorgaben bertucksichtigen

Korpus mit Abschlusswange

Front:
19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet

Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:
19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet

Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Kopus in der Ansicht mit Sichtdekor auf der Aul3enseite als
Abschlusswange

Abmessungen:

Breite: 60 cm

Hohe: ca. 90 cm einschlielRlich Sockel
und Arbeitsplatte

Tiefe: gemal Ausfiihrungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Anpassung an das vorgesehene Einbaugerat

samtliche Beschlage, Befestigungs- und Verbindungsmittel
Ausrichten und Einpassen des Mdbelelements

Der Einbaukuhlschrank ist nicht Bestandteil dieser Leistung und
wird Uber eine separate Position ausgeschrieben.

Abrechnung:
Stlick

5,000 St s
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1.3.100. Unterschrank Modul A.2 - 60 cm breit, geeignet fur

Kuhlschrank (gespiegelt)

Unterschrank Modul A.2 mit Vorbereitung fiir integrierbaren
Kuhlschrank, 60 cm breit

Liefern und montieren eines Unterschrankes zur Aufnahme
eines integrierbaren Einbaukihlschrankes

Ausfihrung:

Korpuselement zur Aufnahme eines integrierbaren
Einbaukihlschrankes

ohne Rickwand

1 Drehttr DIN Links

durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Tirbander mit integrierter Dampfungsfunktion (,Soft-Close")
Kuhlschrankfront zur spateren Verbindung mit dem
Einbaukihlschrank mittels Flachscharnier-Technik
Abmessungen, Einbausituation und erforderliche Einbaumafie
gemanR Geratehersteller und Ausfiihrungsplanung

Zu- und Abluftfiihrung des Einbaugerates geman
Herstellervorgaben bertcksichtigen

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet

Dekor Leitfabrika Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor
Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet

Dekor Leitfabrika Egger W980 SM oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor
Abmessungen:

Breite: 60 cm

Hohe: ca. 90 cm einschlieBlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemal Ausfuhrungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Anpassung an das vorgesehene Einbaugeréat

samtliche Beschlage, Befestigungs- und Verbindungsmittel
Ausrichten und Einpassen des Mdbelelements

Der Einbaukihlschrank ist nicht Bestandteil dieser Leistung und
wird Uber eine separate Position ausgeschrieben.

Abrechnung:
Stuck

1,000 St s e
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1.3.110. Luftungsagitter inkl. Ausschnitt Sockelblende

Luftungsgitter liefern und montieren.
Ausfihrung:

Luftungsgitter aus Metall

Oberflache pulverbeschichtet

Farbton passend zur ausgeschriebenen Sockelblende
freie Luftungsflache (freier Querschnitt) ca. 180-280 cm?
mit einer minimalen Abdeckung der Sockelblende

Im Einheitspreis enthalten:

erforderliche Ausschnitte in der Sockelblende
Befestigungsmittel

Anpassungsarbeiten

Einpassen und Ausrichten des Liftungsgitters

Abrechnung:
Stuck

10,000 St s e

1.3.120. Sockelblende fiir Unterschrank Module
Sockelblende fur Unterschrankmodule liefern und montieren.

Ausfihrung:

Sockelblende aus 16 mm

Spanplatte melaninharzbeschichtet mit unterseitiger Kante ABS-
Anleimer als Feuchtigkeitsschutz

Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig

Hohe: 80 mm

Im Einheitspreis enthalten:

Befestigungsclips und Verbinder

Eck- und StoRausbildungen

Anpassungen an ortliche Gegebenheiten
Ausrichten und Einpassen der Sockelblenden

Abrechnung:
Ifm

27,000 M s e

1.3.130. Ruckwand ESG Glas

Rickwand aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) liefern und
montieren.

Ausfihrung:

ESG-Glas, Starke 6 mm
Oberflache satiniert (Milchglas)
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Sichtkanten geschliffen und poliert

Lange: ca. 3.600 mm

Hohe: 700 mm

einschliellich aller erforderlichen Bohrungen und Ausschnitte
fur bauseits vorgesehene 3-fach-Steckdose

Ruckwand sitzt auf der Arbeitsplatte auf

Silikonstreifen als Abdichtung an der Fuge Arbeitsplatte zu
Rickwand

Befestigung:

verdeckte Befestigung auf Trockenbauwand mittels geeigneter,
dauerhafter Klebeverbindung geman Herstellervorgaben
keine sichtbaren Befestigungsmittel

Samtliche Ausschnitte, Bohrungen, Kantenbearbeitungen,
Anpassungen, Befestigungsmittel sowie alle zur vollstdndigen
Montage erforderlichen Nebenleistungen sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stick

5000 St s

1.3.140. MobelfilRe

Hohenverstellbare Mobelfii3e fir Unterschranke liefern und
montieren.

Ausfihrung:

Hohenverstellbare Mobelfi3e aus Kunststoff

Tragfahigkeit entsprechend den statischen Erfordernissen des
Mbbelsystems

Verstellbereich zur Aufnahme von Bautoleranzen und zur
waagerechten Ausrichtung der Mébel

Samtliche Befestigungsmittel, Verbindungsbauteile,
Einstellarbeiten sowie alle zur vollstandigen und
funktionsfahigen Montage erforderlichen Nebenleistungen sind
in den Einheitspreis einzurechnen.

Ausfihrung passend zum ausgeschriebenen Mobelsystem.

Abrechnung:
Stuck

120,000 St o e

Summe 1.3. Work Café
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1.4. Kiichenelemente Direktion

1.4.10. Arbeitsplatte 120 cm

Arbeitsplatte liefern und montieren.
Ausfihrung:

Plattenstarke: 38 mm

beidseitig HPL-beschichtet

Dekor: Egger F242 ST10 Jura Schiefer Anthrazit oder
gleichwertig

Vorderkante als Postformingkante ausgebildet

Sichtkanten und Stirnseiten passend zum Dekor ausgefihrt
feuchtigkeitsbestandige Ausfiihrung fir den Einsatz im
Kichenbereich

bestandig gegen haushaltiibliche Reinigungsmittel

Arbeitsplatte moglichst fugenlos ausfuihren. Erforderliche StéR3e
sind auf das technisch notwendige Mindestmal? zu beschranken

Abmessungen:

Tiefe: 600 mm
Lange: ca. 1200 mm

Im Einheitspreis enthalten:

Zuschnitte und Anpassungen

Kantenbearbeitung

Eck- und StoRverbindungen

samtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
Nebenleistungen zur vollstandigen und funktionsféahigen
Montage

Abrechnung:
Stuck

3,000 St s

1.4.20. Arbeitsplatte 100 cm
Arbeitsplatte liefern und montieren.

Ausfiihrung:

Plattenstarke: 38 mm

beidseitig HPL-beschichtet

Dekor: Egger F242 ST10 Jura Schiefer Anthrazit oder
gleichwertig

Vorderkante als Postformingkante ausgebildet

Sichtkanten und Stirnseiten passend zum Dekor ausgefuhrt
feuchtigkeitsbestandige Ausfuhrung fur den Einsatz im
Kiichenbereich

bestandig gegen haushaltiibliche Reinigungsmittel
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Arbeitsplatte mdglichst fugenlos ausfihren. Erforderliche StoR3e
sind auf das technisch notwendige Mindestmal? zu beschranken

Abmessungen:

Tiefe: 600 mm
Lange: ca. 1000 mm

Im Einheitspreis enthalten:

Zuschnitte und Anpassungen

Kantenbearbeitung

Eck- und StoRRverbindungen

samtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
Nebenleistungen zur vollstdndigen und funktionsfahigen
Montage

Abrechnung:
Stick

2,000 St s

1.4.30. Ausschnitt fir Spile

Herstellen eines Ausschnittes in der Arbeitsplatte fir den Einbau
einer Splile.

Ausfiihrung:

AusschnittsgroR3e ca. 700 x 450 mm
Ausfiihrung gemal Werk- und Montageplanung sowie den
Herstellervorgaben der Spule

Im Einheitspreis enthalten:

Anreif3en, Zuschneiden und Nachbearbeitung,

samtliche Schnittkanten fachgerecht grundieren und dauerhaft
gegen Feuchtigkeitseinwirkung schitzen,

Nebenleistungen zur fachgerechten Vorbereitung der
Arbeitsplatte fir den Spileneinbau sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abrechnung:
Stick

5,000 St s

1.4.40. Kichenelement - 120 cm breit

Liefern und montieren eines Kiichenelements bestehend aus
mehreren Unterschrankmodulen - 120 cm breit

Ausfiihrung:

Kiichenzeile gemal: Ausfuhrungsplanung
bestehend aus zwei Unterschrankmodulen D und G
Korpus mit Abschlusswange

Fronten Unterschranke
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19 mm Spanplatte P3 HPL-beschichtet, Egger W980-SM,
Kanten 1 mm ABS passend zum Dekor o.glw.

Korpusse
19 mm Spanplatte P3 Melamin-beschichtet, Egger W980-SM,
Kanten 1 mm ABS passend zum Dekor o.glw.

Rickwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abschlusswange:

Seitliche Abschlusswange aus beschichteter Spanplatte
Starke 15 mm

Hohe entsprechend Korpus

Tiefe gemal Ausfuhrungsplanung

Unterschranke:

Modul D

Spulunterschrank ohne Fachboden, 60cm breit

geeignet zur Aufnahme von Spiile, Ablaufgarnitur und
Sanitérinstallationen

Frontauszug mit integriertem Abfallsammlersystem
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Vollauszug mit gedampftem Selbsteinzug (,Soft-Close")

Modul G

Korpuselement zur Aufnahme eines integrierbaren
Einbaukuihlschrankes

ohne Ruckwand, 60cm breit

1 Drehtir DIN Links

durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Turbé&nder mit integrierter Dampfungsfunktion (,Soft-Close*)
Kihlschrankfront zur spateren Verbindung mit dem
Einbaukiihlschrank mittels Flachscharnier-Technik
Abmessungen, Einbausituation und erforderliche Einbaumaflie
gemal Geratehersteller und Ausfihrungsplanung

Zu- und Abluftfihrung des Einbaugerates geman
Herstellervorgaben bertucksichtigen

Element Abmessungen:

Breite: 120 cm

Hohe: ca. 90 cm einschlieRlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemal Ausfiihrungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Anpassung an das vorgesehene Einbaugerat

samtliche Beschlage, Befestigungs- und Verbindungsmittel
Ausrichten und Einpassen des Mdbelelements

Der Einbaukuhlschrank ist nicht Bestandteil dieser Leistung und
wird Uber eine separate Position ausgeschrieben.
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Abrechnung:
Stuick-
3,000 St e
1.4.50. Kuchenelement - 100 cm breit

Liefern und montieren eines Kiichenelements bestehend aus
mehreren Unterschrankmodulen - 100 cm breit

Ausfihrung:

Kichenzeile gemaf Ausfihrungsplanung
bestehend aus zwei Unterschrankmodulen D und G
Korpus mit Abschlusswange

Fronten Unterschréanke
19 mm Spanplatte P3 HPL-beschichtet, Egger W980-SM,
Kanten 1 mm ABS passend zum Dekor o.glw.

Korpusse
19 mm Spanplatte P3 Melamin-beschichtet, Egger W980-SM,
Kanten 1 mm ABS passend zum Dekor o.glw.

Rickwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abschlusswange:

Seitliche Abschlusswange aus beschichteter Spanplatte
Starke 15 mm

Hohe entsprechend Korpus

Tiefe gemaf Ausfuhrungsplanung

Unterschranke:

Modul D

Spilunterschrank ohne Fachboden, 60cm breit

geeignet zur Aufnahme von Spule, Ablaufgarnitur und
Sanitarinstallationen

Frontauszug mit integriertem Abfallsammlersystem
durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Vollauszug mit gedampftem Selbsteinzug (,Soft-Close®)

Modul G

Korpuselement zur Aufnahme eines integrierbaren
Einbaukihlschrankes

ohne Ruckwand, 60cm breit

1 Drehtir DIN Links

durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
Tirbander mit integrierter Dampfungsfunktion (,Soft-Close")
Kuhlschrankfront zur spateren Verbindung mit dem
Einbaukihlschrank mittels Flachscharnier-Technik
Abmessungen, Einbausituation und erforderliche Einbaumafie
geman Geratehersteller und Ausfiihrungsplanung

Zu- und Abluftfiihrung des Einbaugerates geman
Herstellervorgaben bertcksichtigen
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Element Abmessungen:

Breite: 100 cm
Hohe: ca. 90 cm einschlieRlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemal Ausfiihrungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Anpassung an das vorgesehene Einbaugerat

samtliche Beschlage, Befestigungs- und Verbindungsmittel
Ausrichten und Einpassen des Mdbelelements

Der Einbaukuhlschrank ist nicht Bestandteil dieser Leistung und
wird Uber eine separate Position ausgeschrieben.

Abrechnung:
Stiick-
2,000 St e
1.4.60. Ruckwand ESG Glas fur 120cm Kuchenelement
Ruckwand aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) liefern und
montieren.
Ausfiihrung:

2 geteiltes Stiick

ESG-Glas, Starke 6 mm

Oberflache satiniert (Milchglas)

Sichtkanten geschliffen und poliert

Silikonstreifen als Abdichtung an der Fuge Arbeitsplatte zu
Rickwand

Langes Stuck
Lange: ca. 1180 mm
Hohe: 700 mm

Kurzes Stuck

im Winkel von 90Grad uber Eck, die Arbeitsplatte einfassend,
Lange: ca. 610 mm

Hohe: 700 mm

einschliellich aller erforderlichen Bohrungen und Ausschnitte
fur bauseits vorgesehene 3-fach-Steckdose

Befestigung:

verdeckte Befestigung auf Trockenbauwand mittels geeigneter,
dauerhafter Klebeverbindung geman Herstellervorgaben
keine sichtbaren Befestigungsmittel

Samtliche Ausschnitte, Bohrungen, Kantenbearbeitungen,
Anpassungen, Befestigungsmittel sowie alle zur vollstandigen
Montage erforderlichen Nebenleistungen sind in den
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Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stick
3,000 St s e
1.4.70. Ruckwand ESG Glas fur 100cm Kuchenelement
Rickwand aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) liefern und
montieren.
Ausfihrung:

2 geteiltes Stick

ESG-Glas, Starke 6 mm

Oberflache satiniert (Milchglas)

Sichtkanten geschliffen und poliert

Silikonstreifen als Abdichtung an der Fuge Arbeitsplatte zu
Rickwand

Langes Stlick
Lange: ca. 980 mm
Hohe: 700 mm

Kurzes Stiick

im Winkel von 90Grad tber Eckdie Arbeitsplatte einfassend,
Lange: ca. 610 mm

Hohe: 700 mm

einschlieBlich aller erforderlichen Bohrungen und Ausschnitte
fur bauseits vorgesehene 3-fach-Steckdose

Befestigung:

verdeckte Befestigung auf Trockenbauwand mittels geeigneter,
dauerhafter Klebeverbindung geman Herstellervorgaben
keine sichtbaren Befestigungsmittel

Samtliche Ausschnitte, Bohrungen, Kantenbearbeitungen,
Anpassungen, Befestigungsmittel sowie alle zur vollstandigen
Montage erforderlichen Nebenleistungen sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stuck

2,000 St e e

1.4.80. MobelfilRe

Hohenverstellbare Mobelfii3e fir Unterschranke liefern und
montieren.

Ausfihrung:
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Hohenverstellbare Mobelfil3e aus Kunststoff

Tragfahigkeit entsprechend den statischen Erfordernissen des
Mobelsystems

Verstellbereich zur Aufnahme von Bautoleranzen und zur
waagerechten Ausrichtung der Mébel

Samtliche Befestigungsmittel, Verbindungsbauteile,
Einstellarbeiten sowie alle zur vollstandigen und
funktionsfahigen Montage erforderlichen Nebenleistungen sind
in den Einheitspreis einzurechnen.

Ausfuihrung passend zum ausgeschriebenen Mdbelsystem.

Abrechnung:
Stlick
45,000 St s e
1.4.81. Luftungsagitter inkl. Ausschnitt Sockelblende

Luftungsgitter liefern und montieren.
Ausfihrung:

Luftungsgitter aus Metall

Oberflache pulverbeschichtet

Farbton passend zur ausgeschriebenen Sockelblende
freie Luftungsflache (freier Querschnitt) ca. 180—-280 cm?
mit einer minimalen Abdeckung der Sockelblende

Im Einheitspreis enthalten:

erforderliche Ausschnitte in der Sockelblende
Befestigungsmittel

Anpassungsarbeiten

Einpassen und Ausrichten des Liftungsgitters

Abrechnung:
Stuck

5000 St s

1.4.90. Sockelblende fiir Unterschrank Module
Sockelblende fur Unterschrankmodule liefern und montieren.

Ausfihrung:

Sockelblende aus 16 mm

Spanplatte melaninharzbeschichtet mit unterseitiger Kante ABS-
Anleimer als Feuchtigkeitsschutz

Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig

Hohe: 80 mm

Samtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel sowie alle zur
vollstandigen Montage erforderlichen Nebenleistungen sind in
den Einheitspreis einzurechnen.
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Abrechnung:
nach Ifm gemafl Aufmalid
9,000 M e s
Summe 1.4, Kuchenelemente Direktion L
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15. Kiichenelemete BAD Bereich

1.5.10. Arbeitsplatte, L&nge ca. 3,00 m

Arbeitsplatte liefern und montieren.
Ausfihrung:

Plattenstarke: 38 mm

beidseitig HPL-beschichtet

Dekor: Leitfabrikat Egger F242 ST10 Jura Schiefer Anthrazit
oder gleichwertig

Vorderkante als Postformingkante ausgebildet

Sichtkanten und Stirnseiten passend zum Dekor ausgefihrt
feuchtigkeitsbestandige Ausfiihrung fir den Einsatz im
Kichenbereich

Arbeitsplatte moglichst fugenlos ausfuihren. Erforderliche StéR3e
sind auf das technisch notwendige Mindestmaf? zu beschranken

Abmessungen:

Tiefe: 600 mm
Lange: ca. 3000 mm

Im Einheitspreis enthalten:

Zuschnitte und Anpassungen

Kantenbearbeitung

Eck- und StoRverbindungen

samtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
Nebenleistungen zur vollstandigen und funktionsféahigen
Montage

Abrechnung:
Stuck

2,000 St s e

1.5.20. Ausschnitt fur Spule

Herstellen eines Ausschnittes in der Arbeitsplatte fiir den Einbau
einer Spule.

Ausfihrung:

Ausschnittsgrof3e Durchmesser ca. 480 mm
Ausfiihrung gemaR Werk- und Montageplanung sowie den
Herstellervorgaben der Spile

Im Einheitspreis enthalten:

Anrei3en, Zuschneiden und Nachbearbeitung,

samtliche Schnittkanten fachgerecht grundieren und dauerhaft
gegen Feuchtigkeitseinwirkung schitzen,

Nebenleistungen zur fachgerechten Vorbereitung der
Arbeitsplatte flr den Spilleneinbau sind in den Einheitspreis
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einzurechnen.

Abrechnung:
Stick
2,000 St s e
1.5.30. Unterschrank Modul G - 60cm breit, Regalbéden

Unterschrank, 60 cm breit

Liefern und montieren eines Unterschrankes B=60cm, als
Ktichenmdbel

Ausfihrung:

Korpuselement mit mit Riickwand

drei Ubereinander angeordnete Regalbdden
je 1 Drehtur mit Anschlag:

2 X DIN Links

Tlrbander mit integrierter Dampfungsfunktion (,Soft-Close*)
Vertikale Griffe, Grifflange 30 cm

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Egger W980 SM Platinweild oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
Dekor Egger W980 SM Platinweild oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Rickwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abmessungen:

Breite: 60 cm

Hohe: ca. 90 cm einschlieBlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemal Ausfuhrungsplanung

Samtliche Beschlage, Befestigungsmittel,
Verbindungsbeschlage, Anpassungen sowie alle zur
vollstandigen Funktionsféhigkeit erforderlichen Nebenleistungen
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stuck

2,000 St e
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1.5.40. Unterschrank Modul G - 60cm breit, Regalbdden,

Abschlusswange
Unterschrank, 60 cm breit

Liefern und montieren eines Unterschrankes B=60cm, als
Ktichenmdbel

Ausfihrung:

Korpuselement mit mit Rickwand

und Abschlusswange

drei Ubereinander angeordnete Regalbdden
je 1 Drehtur mit Anschlag:

2 X DIN Rechts

Tlrbander mit integrierter Dampfungsfunktion (,Soft-Close®)
Vertikale Griffe, Grifflange 30 cm

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM Platinweil? oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM Platinweil? oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Rickwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abschlusswange:

Seitliche Abschlusswange aus beschichteter Spanplatte
Starke 15 mm

Hohe entsprechend Korpus

Tiefe gemaf Ausfuhrungsplanung

Abmessungen:

Breite: 60 cm

Hohe: ca. 90 cm einschlieBlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemal Ausfuhrungsplanung

Samtliche Beschlage, Befestigungsmittel,
Verbindungsbeschlage, Anpassungen sowie alle zur
vollstandigen Funktionsféhigkeit erforderlichen Nebenleistungen
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stuck

2,000 St s e
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1.5.50. Unterschrank Modul F - 60cm breit, Schubladen

Liefern und montieren eines Schubladenschrankes, B=60 cm
als Kiichenmobel

Ausfihrung:

Korpuselement mit Riickwand

vier Ubereinander angeordnete Schubladen

je Schublade ein horizontaler Griff, Grifflange = 30 cm
Schubladen mit Vollauszug und gedampftem Selbsteinzug
(,Soft-Close")

Schubladenfiihrungssystem aus Metall

Fronten:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM Platinweil3 oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM Platinweil? oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Rickwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Breite: 60 cm
Hohe: ca. 90 cm einschlieBlich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemal Ausfuhrungsplanung

Samtliche Beschlage, Auszugsschienen, Befestigungsmittel,
Verbindungsbeschlage, Anpassungen sowie alle zur
vollstandigen Funktionsféahigkeit erforderlichen Nebenleistungen
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stuck
2,000 St s e
1.5.60. Unterschrank Modul D - 60cm breit, Spule, Abfall

Abfallsammlerauszug / Spulunterschrank, 60 cm breit

Liefern und montieren eines Spulunterschrankes geeignet fur
integriertem Abfallsammlersystem

Ausfiihrung:
Spulunterschrank ohne Fachboden

geeignet zur Aufnahme von Spiile, Ablaufgarnitur und
Sanitérinstallationen
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mit Vollauszug und integriertem Abfallsammlersystem
sowie gedampftem Selbsteinzug (,Soft-Close")
Horizontaler Griff, Grifflange 30 cm

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM Platinweil3 oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet
Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM Platinweil3 oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Rickwand:

8 mm Hartfaserplatte Melaminharzbeschichtete, farbgleich zum
Korpus auf der Innenseite

Abmessungen:

Breite: 60 cm
Hohe: ca. 90 cm einschliellich Sockel und Arbeitsplatte
Tiefe: gemal Ausfiihrungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Lieferung und Montage des kompletten Abfallsammlersystems
samtliche Beschlage, Auszugsschienen, Befestigungs- und
Verbindungsmittel

Aussparungen und Anpassungen fir Sanitarinstallationen
Ausrichten und Einpassen des Mdbelelements

Abrechnung:
Stlck
2,000 St s e
1.5.70. Unterschrank Modul A.2 - 60 cm breit, geeignet fur

Kiuhlschrank

Unterschrank Modul A.2 mit Vorbereitung fir integrierbaren
Kihlschrank, 60 cm breit

Liefern und montieren eines Unterschrankes zur Aufnahme
eines integrierbaren Einbaukihlschrankes

Ausfiihrung:
Korpuselement zur Aufnahme eines integrierbaren

Einbaukuhlschrankes
ohne Riickwand
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1 Drehtir DIN Links

durchgehende horizontale Griffmulde an der Frontoberkante
sowie vertiakler Griff, Grifflange = 30 cm

Turbé&nder mit integrierter Dampfungsfunktion (,Soft-Close*)
Kihlschrankfront zur spateren Verbindung mit dem
Einbaukihlschrank mittels Flachscharnier-Technik
Abmessungen, Einbausituation und erforderliche Einbaumaflie
gemal Geratehersteller und Ausfihrungsplanung

Zu- und Abluftfihrung des Einbaugerates geman
Herstellervorgaben bertucksichtigen

Front:

19 mm Spanplatte P3, HPL-beschichtet

Dekor Leitfabrika Egger W980 SM Platinweil3 oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor

Korpus:

19 mm Spanplatte P3, melaminharzbeschichtet

Dekor Leitfabrika Egger W980 SM Platinweif’ oder gleichwertig
Kanten mit 1 mm ABS-Anleimer, farbgleich zum Dekor
Abmessungen:

Breite: 60 cm

Hohe: ca. 90 cm einschliellich Sockel und Arbeitsplatte

Tiefe: gemal Ausfiihrungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Anpassung an das vorgesehene Einbaugerat

samtliche Beschlage, Befestigungs- und Verbindungsmittel
Ausrichten und Einpassen des Mdbelelements

Der Einbaukuhlschrank ist nicht Bestandteil dieser Leistung und
wird Uber eine separate Position ausgeschrieben.

Abrechnung:
Stick

2,000 St e e

1.5.80. Sockelblende fiir Unterschrank Module
Sockelblende fur Unterschrankmodule liefern und montieren.

Ausfihrung:

Sockelblende aus 16 mm

Spanplatte melaninharzbeschichtet mit unterseitiger Kante ABS-
Anleimer als Feuchtigkeitsschutz

Dekor Leitfabrikat Egger W980 SM oder gleichwertig

Hohe: 80 mm

Im Einheitspreis enthalten:
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Befestigungsclips und Verbinder

Eck- und StoRRausbildungen

Anpassungen an ortliche Gegebenheiten
Ausrichten und Einpassen der Sockelblenden

Abrechnung:
Ifm
10,000 M s e
1.5.90. Laftungsgitter inkl. Ausschnitt Sockelblende

Luftungsgitter liefern und montieren.
Ausfiihrung:

Luftungsgitter aus Metall

Oberflache pulverbeschichtet

Farbton passend zur ausgeschriebenen Sockelblende
freie Luftungsflache (freier Querschnitt) ca. 180—-280 cm?2
mit einer minimalen Abdeckung der Sockelblende

Im Einheitspreis enthalten:

erforderliche Ausschnitte in der Sockelblende
Befestigungsmittel

Anpassungsarbeiten

Einpassen und Ausrichten des Luftungsgitters

Abrechnung:
Stiick
2,000 St s e
1.5.100. Ruckwand, Holzwerkstoffplatte HPL-beschichtet

Ruckwand liefern und montieren.
Ausfiihrung:

Ruckwand aus Holzwerkstoffplatte

Tragerplatte aus Spanplatte P3

Sichtseite HPL-beschichtet

Dekor: Leitfabrikat Egger F242 ST10 Jura Schiefer Anthrazit
oder gleichwertig

Dekor und Oberflachenstruktur identisch zur ausgeschriebenen
Arbeitsplatte

Sichtkanten mit Dekorkante passend zur Oberflache ausgefihrt
Oberflache stoRR-, kratz- und feuchtigkeitsbesténdig

Abmessungen:

Hohe ca. 60 cm

Lange 3,05 m

gemal Ausfuhrungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:
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samtliche Zuschnitte und Anpassungen

Ausschnitte und Bohrungen fur 3x Steckdosen und 1x Halterung
stationarer Handseife gemaf Ausfihrungsplanung
Befestigungsmittel

Anschluss- und Eckausbildungen

Ausrichten und Einpassen der Riickwand

Abrechnung:
Stiick

2,000 St s e

1.5.110. Mobelfil3e

Hohenverstellbare Mobelfii3e fir Unterschranke liefern und
montieren.

Ausfihrung:

Hohenverstellbare MobelfiRe aus Kunststoff

Tragfahigkeit entsprechend den statischen Erfordernissen des
Mbbelsystems

Verstellbereich zur Aufnahme von Bautoleranzen und zur
waagerechten Ausrichtung der Mébel

Samtliche Befestigungsmittel, Verbindungsbauteile,
Einstellarbeiten sowie alle zur vollstandigen und
funktionsfahigen Montage erforderlichen Nebenleistungen sind
in den Einheitspreis einzurechnen.

Ausfihrung passend zum ausgeschriebenen Mobelsystem.

Abrechnung:
Stuck

40,000 St s e

1.5.120. Seifenspender, wandmontiert
Seifenspender, wandmontiert, liefern und montieren.

Ausfihrung:

Seifenspender fur Flussigseife
Wandmontage

Gehause aus schlagfestem Kunststoff
Farbe weil

Nachfullbarer Vorratsbehalter
Fullvolumen ca. 0,8 bis 1,2 Liter
Fullstandskontrolle Giber Sichtfenster
abschlieBbare Ausfihrung

fur handelsibliche Flussigseifen geeignet

Montage:

Befestigung Riuckwand, Holzwerkstoffplatte s. Pos.1.4.90
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einschliellich aller erforderlichen Befestigungsmittel
Bohrungen und Anpassungen
fachgerechtes Ausrichten und Montieren

Samtliche Befestigungsmittel, Nebenleistungen sowie die
betriebsfertige Montage sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung:
Stlick

2,000 St s e
Summe 1.5. Kiichenelemete BAD Bereich e
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1.6. Geréte und Einbauten

1.6.10. Kuhlschrank Hohe ca. 82 cm

Einbaukihlschrank

Geratemasse (BxHxT) 59,8cm x 82cm x 54,8cm
Flachscharnier mit Softeinzug

Volumen Kaltlagerfacher 134L

mit DimLight LED Beleuchtung

Energieeffizienzklasse E

Betriebsgerausch 35 dB

Gerauschemissionsklasse B

Elektronische Temperaturregelung tber LED ablesbar

Abrechnung:
in Stuck

Leitfabrikat: Fabrikat Bosch Serie 6 KUR21ADEO o. glw.

angebotenes Fabrikat:'

13,000 St e e

1.6.20. Mikrowelle eingebaut

Mikrowelle eingebaut
Gerateabmessungen: 382 x 594 x 317mm
Max. Mikrowellenleistung. 800W

5 Leistungsstufen

Anzahl Programme: 7

Integriertes Reinigungssystem

Abrechnung:
in Stuck

Leitfabrikat: Bosch Serie 6 BFL524MBO o. glw.

angebotenes Fabrikat'

5000 St s

1.6.30. Zweiplatten - Induktionskochfeld, 30cm

Zweiplatten Induktionskochfeld, 30cm breit
Bedinung mittels TouchSelect

ca. 17 Leistungsstufen

kratzfest,

Count-down Timer (am Gerat)

Abrechnung:
in Stuck
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Leitfabrikat: Bosch od. glw.

angebotenes Fabrikat'

5,000 St s

1.6.40. Spulmaschine voll integrierbar - 60cm breit

Geschirrspuler vollintegrierbar, 60cm breit, ca. 85¢cm hoch
mit Besteckkorb und Aquastopp

Effizienz-klasse A

mit Zeolith-Trocknung

Korbsystem

Gerausch-Effizienzklasse ca. B

Abrechnung:
in Stiick

Leitfabrikat: Bosch od. glw.
angebotenes Fabrikat'

5,000 St s

1.6.50. Edelstahlspule, ca. 80x50cm

Edelstahlspule

ein Becken mit Abtropfflache und Resetsieb, mit verstarkter
Armaturenbank fur einen wackelfreien Sitz der Armatur,
einschliellich aller Sanitar-Anschlussteile

Abmessungen inkl. Abtropfflache
ca. 80x50cm,

Abrechnung:
in Stiick

Leitfabrikat: Blanco DINAS XL 6S o.glw.
angebotenes Fabrikat'

8,000 St i s

1.6.60. Edelstahlspule, ca. 60x50cm

Edelstahlspile

ein Becken mit Abtropfflache und Resetsieb, mit verstarkter
Armaturenbank fur einen wackelfreien Sitz der Armatur,
einschlieRlich aller Sanitar-Anschlussteile

Abmessungen inkl. Abtropfflache
ca. 60x50cm,

Seite 45 von 64
Druckdatum: 29.06.2026



Angebotsaufforderung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Abrechnung:
in Stick

Leitfabrikat: Blanco DINAS XL 6S o.glw.
angebotenes Fabrikat'

2,000 St e e

1.6.70. Einhandhebelmischer

Liefern und montieren eines Einhandhebelmischers fur
Kichenspile einschlie3lich Befestigungsmaterial, flexibler
Anschlussschlauche und aller erforderlichen Nebenleistungen.

verchromt,

schwenkbar,

fur ausschlie3lich Kaltwasseranschluss
in der Spule integriert

Montageort:

Der Einhandhebelmischer ist in der werkseitig vorgesehenen
Armaturenbohrung der Edelstahlspile zu montieren. Eine
Montage in der Arbeitsplatte oder in sonstigen angrenzenden
Bauteilen ist nicht zuléssig.

Abrechnung:
in Stuck

Leitfabrikat: Blanco Laressa-F o.glw.
angebotenes Fabrikat'

10,000 St s e,

1.6.80. Abfallsammler

Auszugssystem zur Frontanbindung
Systemabdeckung

1x30! und 1x19I Eimer

Einbauhéhe 361mm

Einbautiefe 400 mm

fir Einbau in Unterschrank mit 60cm Breite

Abrechnung:
in Stiick

Leitfabrikat: Blanco SELECT Il 60/2 o. glw.

angebotenes Fabrikat'
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6,000 St s e
1.6.90. Besteckeinsatz fiir Schublade 60cm breit
Ausfihrung:

Besteckeinsatz passend fir Schublade eines 60 cm breiten
Unterschrankes

Ausfihrung:

aus Kunststoff od. gleichwertigem Material

passgenau fir das ausgeschriebene Schubladensystem
mit Unterteilung fur Besteck und Kiichenutensilien
herausnehmbar zur Reinigung

formstabil und feuchtigkeitsbestandig

Farbe und Material passend zum Md&belsystem

Abmessungen:

passend fir Schubladenbreite 60 cm
Tiefe entsprechend dem ausgeschriebenen Schubladensystem

Im Einheitspreis enthalten:

Lieferung und Montage

Anpassung an das Schubladensystem
samtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
Ausrichten und Einpassen

Abrechnung:
Stuck-

5000 St s

1.6.100. Einweisung Nutzer

Einweisung eines ausgewdahlten Personenkreises in die
Funktionen der Elektrogeréate

1,000 St e,

Summe 1.6. Gerate und Einbauten L
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1.7. Mobel
1.7.10. Einbausitzbank aus (Eiche-Furnier), Lange 1,64 m

Einbausitzbank aus Eiche furniert liefern und montieren. Lange

ca.1,64m

Ausfihrung:

Fest eingebaute Sitzbank gemar Ausfiihrungsplanung
Sitzflache aus 2-lagiger Holzkonstruktion

Tréagerplatte aus 3-Schichtplatte verleimt, gemaf statischer
Erfordernis

Gesamtstarke Sitzbank ca. 60 mm

Rucklehne 3-Schichtplatte, Gesamtstarke ca. 40 mm
Oberflache Eiche furniert

Furnierstarke ca. 2 mm

Sichtkanten furniert passend zur Oberflache ausgefuhrt,
Maserung parallel zu Oberflache

Ruckenlehne:

Rickenlehne ist geneigt, Neigung gemaf Werkplanung
Lehne aus Eiche furniert

bindiger Anschluss an die angrenzende Holzlamellenwand
Neigung und Ausbildung gemaR Detailplanung

Tragstruktur:

Unterstitzungselement Rippe (verleimt/ verschraubt) im
Abstand von ca. 50 cm gemalR statischer Notwendigkeit

Anschluss Lehne an waagrechten Lehnenabschluss oben
ausgefuhrt mit schiefwinkligen Gehrungsschnitt

Abmessungen:

Lange ca. 1,64 m
Hobhe Oberkante Sitzflache: ca. 450 mm
Tiefe ca. 57 cm

Im Einheitspreis enthalten:

Unterkonstruktion

samtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
Anpassungen an angrenzende Bauteile
Ausrichten und Einpassen der Sitzbankanlage
samtliche Nebenleistungen zur vollstandigen und
funktionsfahigen Montage

Abrechnung:
Stuck

2,000 St s e
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1.7.20. Einbausitzbank aus (Eiche-Furnier), Lange 1,80 m

Einbausitzbank aus Eiche furniert liefern und montieren. Lange

ca. 1,80 m

Ausfihrung:

Fest eingebaute Sitzbank gemafr Ausfiihrungsplanung
Sitzflache aus 2-lagiger Holzkonstruktion

Tréagerplatte aus 3-Schichtplatte verleimt, gemaf statischer
Erfordernis

Gesamtstarke Sitzbank ca. 60 mm

Rucklehne 3-Schichtplatte, Gesamtstarke ca. 40 mm
Oberflache Eiche furniert

Furnierstarke ca. 2 mm

Sichtkanten furniert passend zur Oberflache ausgefuhrt,
Maserung parallel zu Oberflache

Ruckenlehne:

Rickenlehne ist geneigt, Neigung gemafl Werkplanung
Lehne aus Eiche furniert

biindiger Anschluss an die angrenzende Holzlamellenwand
Neigung und Ausbildung gemaR Detailplanung

Tragstruktur:

Unterstitzungselement Rippe (verleimt/ verschraubt) im
Abstand von ca. 50 cm gemalR statischer Notwendigkeit

Anschluss Lehne an waagrechten Lehnenabschluss oben
ausgefuhrt mit schiefwinkligen Gehrungsschnitt

Abmessungen:

Lange ca. 1,80 m
Hobhe Oberkante Sitzflache: ca. 450 mm
Tiefe ca. 57 cm

Im Einheitspreis enthalten:

Unterkonstruktion

samtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
Anpassungen an angrenzende Bauteile
Ausrichten und Einpassen der Sitzbankanlage
samtliche Nebenleistungen zur vollstandigen und
funktionsfahigen Montage

Abrechnung:
Stuck

10,000 St s e
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1.7.30. Armlehne aus (Eichen-Furnier) als seitliches

Anbauelement
Armlehne als seitliches Anbauelement liefern und montieren.

Ausfihrung:

Seitliche Armlehne passend zur ausgeschriebenen
Einbausitzbank

4- seitige Platten aus 3-Schichtholz

Sichtflachen in Eiche furniert ca. 2 mm
Sichtkanten passend zur Oberflache ausgefuhrt

Installation:

Vorbereitung fur die Aufnahme eines Elektroeinbaugeréates bzw.
ELT-Anschlusses auf der Oberseite

Herstellung der erforderlichen Aussparungen und
Bearbeitungen gemaf Elektroplanung

Elektroeinbaugerat sowie Elektroanschluss sind nicht
Bestandteil dieser Leistung

Befestigung:

verdeckte Befestigung an der Sitzbankkonstruktion
einschlieBlich aller erforderlichen Verbindungsmittel und
Unterkonstruktionen

Im Einheitspreis enthalten:

Befestigungs- und Verbindungsmittel
Anpassungen an angrenzende Bauteile
Ausrichten und Einpassen

samtliche Nebenleistungen zur vollstandigen und
funktionsfahigen Montage

Abrechnung:
Stuck
11,000 St s e
1.7.40. Garderobenanlage aus (Eichen-Furnier), fest eingebaut

Garderobenanlage liefern und montieren.

Liefern und montieren einer fest eingebauten
Garderobenanlage einschlieRlich Konstruktion, Kleiderstange,
Befestigungsmittel sowie samtlicher Nebenleistungen.

Ausfihrung:

Garderobenanlage gemaR Ausfuhrungsplanung
Konstruktion aus 3-Schichtplatten mit Eichefurnier auf den
Sichtflachen

Sichtkanten passend zur Oberflache ausgefuhrt

mit seitlichen Wangen

verdeckte Befestigung an der Wand
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Bauteilaufbau:

obere Abschlussplatte

oberer Zwischenboden auf H6he ca. 2,00 m
Plattenstarke: 25 mm

Tiefe: gemal Ausfiihrungsplanung

unterer Zwischenboden auf Hohe ca. 0,45 m
Plattenstarke: 60 mm

Tiefe: gemal Ausfiuihrungsplanung

Kleiderstange:

Edelstahlstange & 25 mm

Oberflache gebirstet

einschlief3lich Halterungen und Befestigungsmittel
Montagehdhe ca. 1,80 m uiber Oberkante Fertigful3boden
Montage gemalR Ausfiihrungsplanung

Abmessungen:

Breite: ca. 1,80 m
Hohe: ca. 2,50 m
Tiefe: ca. 0,60 m bzw. gemal Ausfiihrungsplanung

Im Einheitspreis enthalten:

Fertigung samtlicher Bauteile

Unterkonstruktion

Lieferung und Montage der Edelstahl-Kleiderstange
samtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
Anpassungen an angrenzende Bauteile

Ausrichten und Einpassen der Garderobenanlage
samtliche Nebenleistungen zur vollstandigen und
funktionsfahigen Montage

Abrechnung:
Stick

1,000 St

1.7.50. Tisch aus (Eichen-Furnier), fest eingebaut

Liefern und montieren eines fest eingebauten Tisches
bestehend aus:

Tischanlage gemafR Ausfihrungsplanung

Tischplatte aus 3-Schichtplatten mit Eichefurnier auf den
Sichtflachen

Sichtflachen in Eiche furniert

Zwei Seitenwangen, Starke ca. 35 mm

Eckverbindungen auf Gehrung geschnitten

freitragende Ausfuhrung

verdeckte Unterkonstruktion entsprechend den statischen
Erfordernissen
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Unterkonstruktion:

Tragkonstruktion tiber Seitenwangen und
Befestigung an Wand und angrenzenden Bauteilen
Ausfuihrung fur die vorgesehenen Nutzlasten geeignet

Ausstattung:

Edelstahlstange & 40 mm
Oberflache gebirstet
einschlief3lich Halterungen und Befestigungsmittel

Abmessungen:

Breite ca. 1600 mm
Tiefe ca. 435 mm
Hohe ca. 100 mm

Im Einheitspreis enthalten:

Werkplanung und Aufmaf3

Fertigung samtlicher Bauteile
Unterkonstruktion

Edelstahlstange einschliel3lich Befestigungen
samtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
Anpassungen an angrenzende Bauteile
Ausrichten und Einpassen

Abrechnung:
Stick

1,000 St

1.7.60. Muster gem. Ausfiithrungsbeschreibung

Muster gem. Ausfuhrungsbeschreibung.
1 St Arbeitsplatte

1 St Front mit Griffmulde

1 St Material Bank

1 St Holzlamellen

Grol3e jeweils ca. DIN A4

4,000 St s e,

Summe 1.7. Mébel .
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1.8. Waschtisch

1.8.10. Waschtisch HPL-beschichtet bis ca. 1,98 m

Liefern und montieren eines freitragenden Waschtisches
einschlie3lich Unterkonstruktion, Befestigungsmittel,
Ausschnitte, Kantenbearbeitung und samtlicher
Nebenleistungen.

Ausfihrung:

mafgefertigter Waschtisch mit Waschtischplatte und Blende
aus Holzwerkstoffplatte mit beidseitiger HPL-Beschichtung,
Dimensionierung gemaf statischer Erforderniss
einschlielRlich Waschtischhalterungen verdeckt aus Metall
korrosionsbeschichtent, bestandig gegen Haushaltsibliche
reinigungsmittel, keine waagrechten Fugen auf der Oberseite,
Sichtkanten fugenlos mit HPL belegt

Abmessungen:
Tiefe: ca. 60 cm
Lange gemaf Ausfihrungsplanung ca. 1,94m

Im Einheitspreis u.a. enthalten:

Ausschnitt fir Einbauwaschbecken

Ausschnitt fir Armaturen

verdeckte Schwerlast-Waschtischhalterungen
Silikonanschlussfugen zu angrenzenden Bauteilen

Abrechnung:
als Stiick je Waschtischanlage
10,000 St e e
1.8.20. Waschtisch HPL-beschichtet bis ca. 2,18 m

Liefern und montieren eines freitragenden Waschtisches
einschlie3lich Unterkonstruktion, Befestigungsmittel,
Ausschnitte, Kantenbearbeitung und samtlicher
Nebenleistungen.

Ausfiihrung:

maf3gefertigter Waschtisch mit Waschtischplatte und Blende
aus Holzwerkstoffplatte mit beidseitiger HPL-Beschichtung,
Dimensionierung gemal statischer Erforderniss
einschlie3lich Waschtischhalterungen verdeckt aus Metall
korrosionsbeschichtent, bestandig gegen Haushaltsubliche
reinigungsmittel, keine waagrechten Fugen auf der Oberseite,
Sichtkanten fugenlos mit HPL belegt

Abmessungen:
Tiefe: ca. 60 cm
Lange gemald Ausfuhrungsplanung ca. 2,18m

Im Einheitspreis u.a. enthalten:
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Ausschnitt fir Einbauwaschbecken

Ausschnitt fir Armaturen

verdeckte Schwerlast-Waschtischhalterungen
Silikonanschlussfugen zu angrenzenden Bauteilen

Abrechnung:
als Stuck je Waschtischanlage
5,000 St s e
1.8.30. Waschtisch HPL-beschichtet bis ca. 2,40 m

Liefern und montieren eines freitragenden Waschtisches
einschlie3lich Unterkonstruktion, Befestigungsmittel,
Ausschnitte, Kantenbearbeitung und samtlicher
Nebenleistungen.

Ausfiihrung:

mafgefertigter Waschtisch mit Waschtischplatte und Blende
aus Holzwerkstoffplatte mit beidseitiger HPL-Beschichtung,
Dimensionierung gemal statischer Erforderniss
einschlie3lich Waschtischhalterungen verdeckt aus Metall
korrosionsbeschichtent, bestandig gegen Haushaltsubliche
reinigungsmittel, keine waagrechten Fugen auf der Oberseite,
Sichtkanten fugenlos mit HPL belegt

Abmessungen:
Tiefe: ca. 60 cm
Lange gemald Ausfuhrungsplanung ca. 2,40m

Im Einheitspreis u.a. enthalten:

Ausschnitt fir Einbauwaschbecken

Ausschnitt fir Armaturen

verdeckte Schwerlast-Waschtischhalterungen
Silikonanschlussfugen zu angrenzenden Bauteilen

Abrechnung:
als Stick je Waschtischanlage

5000 St

Summe 1.8. Waschtisch
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1.9. Holzlamellen

1.9.10. Holzlamellendecke, akustisch reflektierend

Liefern und montieren einer linearen Holzlamellendecke,
akustisch reflektierend als geschlossenes System

Ausfiihrung (Deckenaufbau von unten nach Oben):
Montage an der Deckenuntersicht einer Stahlbetondecke

Holzlamellen:

aus Furnier Eiche seidenmatt lackiert,
Lamellenabmessungen:

Breite: 38 mm

Hohe: 40 mm

Lamellenabstand gemaf Werk- und Montageplanung
mit Schattenfuge schwarz kaschiert,

Zusétzliche Belegung der Decke:

30 mm mineralischem Faserdammstoff Platingrau RAL 7036
Langenbezogener Stromungswiderstand: > 10 kPa-s/m2 z.B.
Isover Akustic SSP1 o. glw.

Akustische Hinterlegung:
z.B. 16 mm MDF-Platte, 9,5 mm Gipskarton (farblich behandelt)
0.a.,

Unterkonstruktion:

verdeckt befestigtes Metall-Tragsystem aus Aluminium oder
Stahl

geeignet fur die Aufnahme der Lamellen und der akustischen
Hinterlegung

Brandverhalten:
Gesamtsystem mindestens Baustoffklasse B-s1,d0 nach DIN
EN 13501-1.

Im Einheitspreis u.a. enthalten:

einschlieBlich aller Befestigungs- und Verbindungsmittel und
alle Zuschnitte und Anpassungen

einschlie3lich Ausrichten und Einmessen aller Bauteile
Anschlisse an angrenzende Bauteile

Abrechnung:
nach tatsachlich ausgefiihrter Deckenflache in m2,

22,000 M2 s

1.9.20. Holzlamellendecke, akustisch absorbierend

Liefern und montieren einer linearen Holzlamellendecke,
akustisch absorbierend als geschlossenes System

Ausfuhrung (Deckenaufbau von unten nach Oben):
Montage an der Deckenuntersicht einer Stahlbetondecke
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Holzlamellen:

aus Furnier Eiche seidenmatt lackiert,
Lamellenabmessungen:

Breite: 38 mm

Hohe: 40 mm

Lamellenabstand gemafl Werk- und Montageplanung
mit Schattenfuge schwarz kaschiert,

Zusatzliche Belegung der Decke:

30 mm mineralischem Faserdammstoff Platingrau RAL 7036
Langenbezogener Stromungswiderstand: > 10 kPa-s/m2 z.B.
Isover Akustic SSP1 o. glw.

Akustische Hinterlegung:
15 mm Polyesterfaserdammstoff einschlieflich vollstandiger
Befestigung und Anpassungen

Akustische Anforderungen:
Praktischer Schallabsorptionsgrad ap mindestens:

125 Hz: 0,35
250 Hz: 0,80
500 Hz: 0,90
1.000 Hz: 0,90
2.000 Hz: 0,80
4.000 Hz: 0,60

Unterkonstruktion:

verdeckt befestigtes Metall-Tragsystem aus Aluminium oder
Stahl

geeignet fur die Aufnahme der Lamellen und der akustischen
Hinterlegung

Brandverhalten:
Gesamtsystem mindestens Baustoffklasse B-s1,d0 nach DIN
EN 13501-1.

Im Einheitspreis u.a. enthalten:

einschliellich aller Befestigungs- und Verbindungsmittel und
alle Zuschnitte und Anpassungen

einschlie3lich Ausrichten und Einmessen aller Bauteile
Anschlisse an angrenzende Bauteile

Abrechnung:
nach tatsachlich ausgefiihrter Deckenflache in m2.

160,000 M2 s e,

1.9.30. Holzlamellenwand, akkustisch reflektierend

Liefern und montieren einer linearen Holzlamellenwand,
akustisch reflektierend als geschlossenes System

Ausfuhrung (Wandaufbau von innen nach auf3en):
Montage an einer Gipskarton-Vorsatzschale

Holzlamellen:
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aus Furnier Eiche seidenmatt lackiert,
Lamellenabmessungen:

Breite: 38 mm

Hohe: 40 mm

Lamellenabstand gemafl Werk- und Montageplanung
mit Schattenfuge schwarz kaschiert,

Unterkonstruktion:

Metallunterkonstruktion aus Aluminium oder Stahl

geeignet fur die Aufnahme der Lamellen und der akustischen
Hinterlegung

Akustische Hinterlegung:
z.B. 16 mm MDF-Platte,
farblich behandelt RAL 7036

Brandverhalten:
Gesamtsystem mindestens Baustoffklasse B-s1,d0 nach DIN
EN 13501-1.

Im Einheitspreis u.a. enthalten:

einschliellich aller Befestigungs- und Verbindungsmittel und
alle Zuschnitte und Anpassungen

einschlie3lich Ausrichten und Einmessen aller Bauteile
Anschlisse an angrenzende Bauteile

Abrechnung:
nach tatsachlich ausgefiihrter Deckenflache in m2.

35,000 M2 e e

1.9.40. Holzlamellenwand, akustisch absorbierend

Liefern und montieren einer linearen Holzlamellenwand,
akustisch absorbierend als geschlossenes System

Ausfiuihrung (Wandaufbau von innen nach auf3en):
Montage an einer Gipskarton-Vorsatzschale

Holzlamellen:

aus Furnier Eiche seidenmatt lackiert,
Lamellenabmessungen:

Breite: 38 mm

Hohe: 40 mm

Lamellenabstand gemaf Werk- und Montageplanung
mit Schattenfuge schwarz kaschiert,

Unterkonstruktion:

Metallunterkonstruktion aus Aluminium oder Stahl

geeignet fur die Aufnahme der Lamellen und der akustischen
Hinterlegung

Akustische Hinterlegung:
16 mm Polyesterfaserdammstoff
farblich behandelt RAL 7036

Akustische Anforderungen:
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Praktischer Schallabsorptionsgrad ap mindestens:

125 Hz: 0,35
250 Hz: 0,80
500 Hz: 0,90
1.000 Hz: 0,90
2.000 Hz: 0,80
4.000 Hz: 0,60

Brandverhalten:
Gesamtsystem mindestens Baustoffklasse B-s1,d0 nach DIN
EN 13501-1.

Im Einheitspreis u.a. enthalten:

einschliellich aller Befestigungs- und Verbindungsmittel und
alle Zuschnitte und Anpassungen

einschlie3lich Ausrichten und Einmessen aller Bauteile
Anschlisse an angrenzende Bauteile

Abrechnung:
nach tatsachlich ausgefiihrter Deckenflache in m2.

50,000 M2 s e

1.9.50. Mehraufwand fir Aussparungen Holzlamellen

Herstellen von Aussparungen fur Schalter in Holzlamellendecke
und Holzlamellenwand, einschlieB3lich aller erforderlichen
Anpassungsarbeiten an Lamellen, Unterkonstruktion und
akustischer Hinterlegung.

Leistungsumfang:

Ausmessen und Anreif3en nach Ausfihrungsplanung
Zuschneiden und Anarbeiten der Holzlamellen

Herstellen der Offnungen fir ca 3 Kippschalter

anpassen und Erganzen der Metallunterkonstruktion im Bereich
der Aussparung

Anpassung der akustischen Hinterlegungen

Die Lage der Aussparungen wird bauseits durch das
Elektrogewerk verbindlich vorgegeben. Das Setzen der
Geratedosen, Leitungen und elektrischen Einbauten ist nicht
Bestandteil dieser Position

Abrechnung:
je Stuck Aussparung

4,000 St s e

Summe 1.9. Holzlamellen
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1.10. Terrasse EG

1.10.10. Terrassendielen, WPC-Holzimitat

Liefern und montieren eines Terrassenbelages aus WPC-
Terrassendielen in Holzoptik auf bauseits vorhandener
Stahlunterkonstruktion gemanR Ausfuhrungsplanung
einschlieBlich aller erforderlichen Befestigungsmittel, Anschluss-
und Anpassungsarbeiten sowie sdmtlicher Nebenleistungen.

Ausfihrung:
Systemzugehdriger verdeckter Befestigung mittels
Befestigungsclips und Edelstahlschrauben.

Material: WPC-Terrassendielen (Holzimitat)
Farbton: gemaR Ausfuhrungsplanung (Honig Teak, realistische
Holzstruktur)

Im Einheitspreis u.a. enthalten:

Aufmal’ vor Ort

Zuschnitt und Anpassung der Terrassendielen an die
vorhandene Stahlkonstruktion,

Anschlisse an vorhandene Gitterroste und
Turschwellensamtliche Befestigungs-, Verbindungsmaterial

Abrechnung:
nach tatsachlich ausgefiihrter Terrassendielenflache in mz2.

12,000 M2 s e

1.10.20. Abschlussprofile fir WPC Dielen

Liefern und Montieren von seitlichen Abschlussprofilen bzw.
Winkelsleisten passend zum WPC-Terrassensystem
einschliellich Befestigungsmitteln und aller erforderlichen
Anpassungen.

Eckverbindungen auf Gehrung

Abrechnung:
Abschlussprofile in Ifm gemaf Aufmalid

14,000 M s e,

1.10.30. Herstellung von Treppenstufen aus WPC-
Terrassendielen

Herstellen von Treppenstufen aus WPC-Terrassendielen
passend zum Terrassenbelag

Ausfihrung:

stirnseitige Auflager auf den Auflagerwinkeln der Treppenwange
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EinschlieRlich aller erforderlichen Zuschnitt-, Anpassungs- und
Befestigungsarbeiten an die bauseitige Stahlkonstruktion.

Abmessung:
Breite der Treppe: 100 cm
Tiefe des Stufenauftritts: 30 cm

Belegung der Dielen gemaf Ausfiihrungsplan

Im Einheitspreis u.a. enthalten:

Ausbildung der Trittstufen einschlieflich sichtbarer Stirnseiten,
aller Anschliisse sowie samtlicher Befestigungs- und
Verbindungsmittel.

3,000 St e s

Summe 1.10. Terrasse EG

Summe 1. Schreinerarbeiten
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2. Stundenlohnarbeiten, Dokumentation

2.1. Stundenlohnarbeiten

Verrechnungsséatze fiir Léhne

Die Verrechnungssatze fir die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten,

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,

- Sozialkosten einschlie3lich Sozialkassenbeitrage,

- Gemeinkostenanteile,

- Gewinn.

Kalkulationsgrundlage

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten Stun-
den besteht generell nicht. Ein Vergltungsanspruch fur
Zeitaufwendungen entsteht nur, wenn die voraussichtlich
bendtigten Aufwendungen vor Arbeitsausfiihrung vom
Auftraggeber oder stellvertretend von der Bauleitung beauftragt
wurden.

Die Arbeiten am Wochenende sind gegeniiber dem AG vor
Ausfuhrung zu begriinden und genehmigen zu lassen.

Die Abrechnung erfolgt nach tatséachlichem Aufwand. Hierzu
sind Nachweise zwingend erforderlich.

Die im Bauzeitenplan dargestellten ZeitrAume beinhalten die
komplette Bauleistung, welche fristgerecht zu erbringen ist.

Der AN muss daflr eingerichtet sein, Leistungen auf Anordnung
des Auftraggebers auf3erhalb der normalen Arbeitszeiten in
Form von Nachtarbeit, Samstagsarbeit und Arbeiten an Sonn-
und Feiertagen zu erbringen

Stundenlohnarbeiten, Fahrtkosten:

Die nachfolgend aufgefiihrten Stundenlohnarbeiten gelten nur
fur Arbeitszeiten vor Ort oder in der Werkstatt.

Sie gelten nicht flr Anfahrtszeiten oder Anfahrtskosten, wenn
der Auftragnehmer vor Ort auf der Baustelle (oder in der
Werkstatt) tatig ist.

2.1.10. Vorarbeiter
Vorarbeiter

10,000 h e s
2.1.20. Facharbeiter
Facharbeiter

10,000 h s e
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2.1.30. Helfer
Helfer
10,000 h s
Summe 2.1, Stundenlohnarbeiten
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2.2. Dokumentation

2.2.10. Dokumentation vor der Abnahme

Auf Anforderung der Bauleitung, jedoch spatestens vor der

Abnahme sind dem AG folgende Unterlagen zu tbergeben:
zweifach auf Datentréger als PDF-Dateien (USB Stick), inkl.
gegliedertem Inhaltsverzeichnis:

1. Planunterlagen des AN:
Ubersichts- und Detailplane des AN, mit Freigabevermerk des
Architekten, als PDF-Datei und zusatzlich als DWG-Datei,

2. Materialnachweise der verwendeten Materialien:
CE-Kennzeichnungen, Klassifizierungsberichte,
Allgemeine Bauaufsichtliche Prufzeugnisse,
Zulassungen, Zertifizierungen,
Sicherheitsdatenblatter,

Produktdatenblatter / Produktbeschreibungen,
Nachweise Uber die Vertraglichkeit der Materialien
untereinander,

Nachweis Uber die Einhaltung der geforderten Werte hinsichtlich
Schallschutz, Brandschutz, Warmeschutz
Dibelprotokolle

3. Weitere Unterlagen:

Abnahmebescheinigungen.

Bedienungsanleitungen fiir samtliche bewegliche Teile,
Wartungsanleitungen,

Pflege- und Reinigungsanleitungen.

Wartungsbucher

1,000 psch
Summe 2.2. Dokumentation
Summe 2. Stundenlohnarbeiten, Dokum...
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Zusammenstellung

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11
LV: 17-2026 Schreinerarbeiten Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
1. Schreinerarbeiten
1.1. Werk- und Montageplanung
1.2. Teekuche Pausenbereich
1.3. Work Café
1.4. Kuchenelemente Direkton
1.5. Kuchenelemete BAD Bereich
1.6. Geréate und Einbauten
1.7. Moébel
1.8. Waschtisch
1.9. Holzlamellen
1.10. TerrasseEG e
Summe 1. Schreinerarbeiten
2. Stundenlohnarbeiten, Dokumentation
2.1. Stundenlohnarbeiten
2.2. Dokumentaton
Summe 2. Stundenlohnarbeiten, Dokum... L
LV 17-2026
1. Schreinerarbeiten
2. Stundenlohnarbeiten, Dokumentaton L
Summe LV 17-2026 Schreinerarbeiten L

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% e,

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 64

(Ort) (Datum) (Rechtsgultige Unterschrift)
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