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1. BAUBESCHREIBUNG

1.1 Allgemeine Beschreibung des Gesamtprojektes im Bestand:

Der Bayerische Rundfunk (BR) plant auf seinem Stammgelände in München Freimann an 
der Floriansmühlstraße unter dem Begriff „Anpassung und Sanierung im Bestand (ASB)
“ die Sanierungsmaßnahmen des Bestandshauses 11.

Haus 11
Das Haus 11 hat eine Gesamtlänge von ca. 70 m und eine Breite von 14 m
Die Erschließung des zweifach abgewinkelten Gebäudes erfolgt von der Ostseite über 
eine Freitreppe in den Eingangsbereich des hochgelegenen Erdgeschosses. Von dort 
führen zwei Treppenhäuser (TH A und TH B) in die oberen Vollgeschosse (1.OG, 2.OG, 
3.OG), das Untergeschoss sowie das Dachgeschoss. 

Dem Eingangsbereich und dem Treppenhaus A zugeordnet ist ein Twin-Aufzug, dessen 
zwei Kabinen sämtliche Geschosse erschließen. Diese Aufzüge sind während der Bau-
maßnahme außer Betrieb. Ein weiterer Aufzug mit barrierefreien Abmessungen befindet 
sich im Treppenhaus B am Südostende des Gebäudes. Es ist geplant, diesen während 
und nach der Abbruchmaßnahmen als Lastenaufzug für die Baumaßnahme zur Verfü-
gung zu stellen.

Ein zusätzlicher Verbindungsgang im Unter- und Erdgeschoss führt zu Haus 4c. Zu 
Haus 12 besteht ein geschlossener Übergang im 1. und 2. Obergeschoss. Zu diesen 
beiden Gebäuden erfolgt während der Baumaßnahme eine Abtrennung in F90 Qualität.

Die Baumaßnahme beinhaltet UG, EG, 1.OG bis 3.OG
Das Haus 11 wurde 1989-1990 erbaut.

Das Untergeschoss beinhaltet im Wesentlichen Büroräume und Technikräume.
Im Erdgeschoss befinden sich der Eingang, Büroräume, Workcafé und Konferenzzone.
Das 1.OG bis 3.OG beinhalten, Workcafés, Büro- und Besprechungsräume.

1.2  Kurzbeschreibung Leistungsumfang
Das Leistungsverzeichnis Beschichtungsarbeiten umfasst folgende Leistungen im Haus 
11:

Schutzmaßnahmen
Arbeitsvorbereitung
Spachtelarbeiten Wände
Malerarbeiten Wände und Decken
Lackierarbeiten Türelemente, Zargen, Heizkörperverblendungen

1.3  Planliste:

1.3.1 Grundrisse

FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-GR-U1-001-00-V Grundriss UG Teilplan 1
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-GR-U1-002-00-V Grundriss UG Teilplan 2
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-GR-EG-001-00-V Grundriss EG Teilplan 1
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-GR-EG-002-00-V Grundriss EG Teilplan 2
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-GR-01-001-00-V Grundriss 1.OG Teilplan 1
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-GR-01-002-00-V Grundriss 1.OG Teilplan 2
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-GR-02-001-00-V Grundriss 2.OG Teilplan 1
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-GR-02-002-00-V Grundriss 2.OG Teilplan 2
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-GR-03-001-00-V Grundriss 3.OG Teilplan 1
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-GR-03-002-00-V Grundriss 3.OG Teilplan 2
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1.3.2 Schnitte

FM_ASB_H11_ARC_A_ÜB_SN-AA_00_V Schnitt A-A und Schnitt B-B LP5
FM_ASB_H11_ARC_A_ÜB_SN-CC_00_V  Schnitt C-C LP5
FM_ASB_H11_ARC_A_ÜB_SN-EE_00_V Schnitt E-E LP5

1.3.3 Übersichtspläne Beschichtungsarbeiten

FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-DT-BA-01-00-V  Übersicht Beschichtungsarbeiten 1.OG
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-DT-BA-02-00-V Übersicht Beschichtungsarbeiten 2.OG
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-DT-BA-03-00-V  Übersicht Beschichtungsarbeiten  3.OG
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-DT-BA-EG-00-V  Übersicht Beschichtungsarbeiten EG
FM-ASB-H11-ARC-A-ÜB-DT-BA-UG-00-V  Übersicht Beschichtungsarbeiten UG

- ENDE DER BAUBESCHREIBUNG
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2. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG / BAUSTELLE

2.1 Bauen im Bestand

Jede bauliche Arbeit muss mit Rücksicht auf die bestehen bleibende Bausubstanz erfol-
gen. Dazu gehören die Schonung der bestehenden Bausubstanz an den Wand-, Boden-
und Deckenoberflächen, sowie die Sicherung gegen Beschädigung, Feuer und Diebstahl. 
Der Auftragnehmer hat daher darauf zu achten, dass die Bauwerke oder einzelne Bau-
werksteile nicht durch unsachgemäßen Umgang mit Baustoffen und Geräten bei der 
Durchführung von Maßnahmen etc. in irgendeiner Weise beschädigt werden. Der Auf-
tragnehmer (AN) haftet für jegliche Schäden am Bestand.

2.2 Zeitnahe Dokumentation der beauftragten Arbeiten

Der AN ist verpflichtet, Art, Umfang und Lage aller an ihn beauftragten Leistungen und die 
eingesetzte Anzahl seiner Mitarbeiter arbeitstäglich exakt zu dokumentieren. Die Doku-
mentation ist der Objektüberwachung zur Prüfung vorzulegen. Zu benennen sind auch 
Baustellenbesetzung und Qualifikation der Mitarbeiter (namentlich), Maschinen-, Material-
einsatz und -Verbrauch.
Die Unterzeichnung durch die Objektüberwachung bedeutet keine Anerkennung von 
Stundenlohn- oder Regiearbeit, sondern dient der Dokumentation der durchgeführten Ar-
beiten. (Vergütung Stundenlohnarbeiten: siehe gesonderter Titel im LV). Die Dokumenta-
tion ist ergänzend zum Bautagebuch zu führen.

2.3 Materialtransporte / Verkehrsflächen im Gebäude

Die Zufahrt zum Ausführungsort erfolgt von der Floriansmühlstraße über die Hauptpforte 
des BR. 
Generell gelten auf der gesamten Baustelle die Regelungen der Straßenverkehrs Ord-
nung (StVO).
Parkplätze stehen auf dem Gelände nicht zur Verfügung

Hinweis:
Im Gebäude steht der Lastenaufzug am Südostende des Gebäudes zur  Verfügung. 
Hierfür sind folgende Randbedingungen zu beachten: 
Abmessungen Tür: b*h ca. 130 x 200 cm
Abmessungen Aufzug b*l*h ca. 140 x 195 x 210 cm  , 
max. Last 1.400 kg
Ansonsten ist das Material über das Treppenhaus zu transportieren.
Die Kosten dafür sind mit in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Eine Befestigung von Gerüsten oder anderen Aufzügen an der Außenfassade ist 
nicht möglich.

2.4 Leistung des AN nach Auftragserteilung:

Evtl. Nachträge:
Bei eventuellen Nachtragsangeboten seitens des AN sind die Einzelleistungen in einem 
Formblatt (VHB 223) aufzugliedern, nach Stoff-, Geräte- und Lohnkosten, je mit Zuschlä-
gen für Baustellengemeinkosten, allg. Geschäftskosten sowie Wagnis und Gewinn.

2.5 Lager und Arbeitsflächen
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Für die Baustelleneinrichtung des AN stehen nur begrenzt Flächen auf dem Baugelände 
zur Verfügung. Der AN hat jedoch keinerlei Anspruch auf alleinige Nutzung der BE-Flä-
chen, da diverse baubeteiligte Firmen sich die BE-Flächen teilen müssen. Die geplante 
Baustelleneinrichtung inkl. aller gewünschten Lagerflächen usw. ist daher in einem Plan 
maßstäblich und mit Flächen -/ Maßangaben an die Bauüberwachung zur Prüfung und 
Freigabe zu übergeben. Die notwendigen Lagerflächen sind durch optimierte Materialdispo-
sition „just in time“ so gering wie möglich zu halten. Lager- und Aufenthaltsräume/ -flächen 
im Gebäude sind ausgeschlossen. Lediglich zeitnah in wenigen Werktagen zu verbauen-
des Material darf an seinem Montageort zwischengelagert werden.

2.6 Einweisung der Mitarbeiter

Der AN oder sein Stellvertreter sind verpflichtet, die für die Arbeiten eingesetzten Mitarbei-
ter vor Beginn der beauftragten Arbeiten in die Gegebenheiten vor Ort und in die Baustel-
lenordnung einzuweisen. Die Baustellenordnung wird dem AN vom Auftraggeber (AG) im 
Auftragsfall übergeben. Auch sämtliches Personal von Nachunternehmern ist vom AN vor 
Arbeitsbeginn einzuweisen und namentlich dem AG zu benennen.

2.7  Schutzmaßnahmen

Alle Baustraßen und Verkehrswege innerhalb der Baustelle sowie die An- und Abfahrten im 
öffentlichen Straßenbereich sind dauerhaft in verkehrssicherem Zustand zu halten. Alle 
Maßnahmen im Zuge der Baustellenabwicklung sind so auszuführen, dass öffentliche Stra-
ße und Gehwege weder beschädigt, noch verschmutzt werden. 
Verursachte Beschädigungen sind unverzüglich vom AG anzuzeigen und nach Abschluss 
der Arbeiten vom AN binnen einer Woche wieder instand zu setzen.

2.8  Unfallsicherung / Fluchtwege:

Die Baustelle ist in allen Teilen in unfallsicherem Zustand zu halten.
Vorhandene Abgrenzungen (Zäune, Schutzabdeckungen oder Umwehrungen) sind unbe-
dingt zu belassen, bzw. wiederherzustellen.
Werden durch den AN Leistungen erbracht, die Unfallschwerpunkte ergeben können, so 
Sind hier gemäß den geltenden Unfallverhütungsvorschriften entsprechende Schutzvorkeh-
rungen zu treffen, bzw. Schutzmaßnahmen und Schutzeinrichtungen (Absperrungen) anzu-
bringen.
Die Kosten hierfür sind in die Einzelpositionen des LV einzukalkulieren und werden nicht 
gesondert vergütet.
Der AN hat alle seine auf der Baustelle tätigen Arbeitskräfte zu verpflichten, die vorge-
schriebenen persönlichen Schutzausrüstungen auf der Baustelle zu tragen. Die gültigen 
Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsnormen, insbesondere die Baustellenverord-
nung, sind aktiv zu beachten.
Die Fluchtwegesituation ist durch den AN entsprechend den örtlichen Begebenheiten zu 
beschildern und mit dem Baufortschritt ständig auf den neuesten Stand zu halten.

2.9  Maßnahmen gemäß der Baustellenverordnung

Seitens der AG ist ein SiGeKo eingesetzt. Die einschlägigen Vorschriften, Normen und 
Verordnungen sind einzuhalten.
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2.10  Baustellenordnung

Vom Sicherheits- und Gesundheitsschutz- Koordinator (SiGeKo) des AG wird eine Baustel-
lenordnung in allgemein üblichem Umfang erstellt. Die darin enthaltenen Forderungen und 
Hinweise sind vom AN zwingend einzuhalten. Dies gilt auch für eingesetzte Nachunterneh-
mer.
Hieraus entstehende Kosten sind in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren.

2.11 Baustellenüberwachung

Die Objektüberwachung erfolgt durch ein durch den AG eingesetztes Architekturbüro.

2.12 Zufahrt für Feuerwehr und Rettungskräfte

Der Baustellenbetrieb ist so zu gestalten, dass für Feuerwehr- und Rettungskräfte jederzeit 
eine ungehinderte Zu- bzw. Durchfahrt gewährleistet ist. 

2.13 Zufahrt zu den Baustelleneinrichtungsbereichen

Die Zu- und Ausfahrt zu den Baustellenbereichen ist nur für Anlieferung und Abtransport 
gestattet.
Die angegebenen Begrenzungen und beengten Örtlichkeiten sind bei der Benutzung der 
Baugeräte und Anlieferungen zu berücksichtigen.
Die Durchfahrt auf der Straße vor dem Gebäude muss zu jeder Zeit möglich sein.

2.14 Baustrom und Bauwasser

Baustrom und Bauwasser werden, sofern sie nicht als Leistung mit ausgeschrieben sind, 
bauseits gestellt und können an den vorhandenen Anschlüssen der Baustelleneinrichtung 
entnommen werden. 
Der Bauwasseranschluss liegt ca. 50 m vom Haus 11 entfernt.
Die Verbrauchskosten für Baustrom und Bauwasser werden vom AG übernommen.

2.15 Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers

Auf den ausgewiesenen Baustelleneinrichtungsflächen dürfen nur Materialien, Magazine, 
Geräte, Maschinen, etc. in geringem Umfang gelagert werden.

Auf Grund der geringen zur Verfügung stehenden Baustelleneinrichtungsfläche können 
seitens des AN keine eigenen Büro-Container aufgestellt werden.
Zusätzliche, temporäre Materialcontainer seitens des AN dürfen nur in Abstimmung mit der 
Objektüberwachung auf den Baustelleneinrichtungsflächen abgestellt werden,

Innerhalb des Gebäudes sind keine Flächen für eine BE-Aufstellung vorhanden.
Alle weiteren benötigten Baustelleneinrichtungen des AN sind der Objektüberwachung an-
zuzeigen und abzustimmen.

Abtransportieren und fachgerechtes Entsorgen sämtlichen durch das eigene Gewerk ent-
stehenden Bauschutt, Verpackungsmaterial, Müll, etc., inkl. Containerstellung durch den 
AN im Bereich der Baustelleneinrichtung.
Auf Grund der geringen Aufstellfläche für Container sind diese entsprechend oft zu leeren.
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2.16 Materialtransport und Lagerung

Der Materialtransport zur Baustelle und auf der Baustelle gehört zur Grundleistung des AN.
Die Lagerung von Baumaterialien ist eingeschränkt innerhalb der Baustelleneinrichtungs-
flächen auf zugewiesenen Plätzen möglich. Freiwerdendes Material ist unverzüglich auf-
zuräumen und abzufahren. 

2.17 Transporteinrichtungen

Alle erforderlichen und für die Erschließung der Baustelle notwendigen Aufzüge, Winden, 
Hebezeug, etc. sind vom AN selber einzurichten und vorzuhalten.

2.18 Staub- und Feuchteeintrag in das Gebäudeinnere, Lärmemissionen

Es sind ausschließlich die neuesten Arbeitsmethoden und -geräte anzuwenden, um die 
Lärm- und Staubentwicklung auf ein Minimum zu reduzieren, da die angrenzenden Gebäu-
deteile in Betrieb bleiben.
Für die Ausführung der Arbeiten sind ausschließlich Maschinen und Geräte zu verwenden, 
die dem Stand der Technik sowie der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entsprechen, und 
die gemäß den einschlägigen Vorschriften die Lärm- und Erschütterungsbelästigungen auf 
ein Minimum reduzieren.
Zu beachten sind hinsichtlich Lärm insbesondere das Bundes-Immissionsschutzgesetz, 
RAL-UZ 53 (DE-UZ 53) für Umweltzeichenvergabe lärmarme Baumaschinen und die Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm. 
Die Bayerische Luftreinhalteverordnung (BayLuftV) sowie das Merkblatt der Regierung von 
Oberbayern "Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Emissionen auf Baustel-
len" in der neuesten Fassung sind einzuhalten.
Für die gewählten Maschinen, Geräte und Arbeitsverfahren ist grundsätzlich zu beachten, 
dass erschütterungs- und staubfrei gearbeitet werden muss.
Die Verwendung von Luftkompressoren und druckluftbetriebenen Geräten ist grundsätzlich 
untersagt, außer es sind keine anderen Arbeitsverfahren möglich. Im letzteren Fall sind die 
Geräte immer nach Verlassen der Baustelle auszuschalten.
Werden bei den Lärmmessungen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte festgestellt, 
ist der Auftragnehmer verpflichtet, durch geeignete Maßnahmen die Einhaltung der dieser 
Werte unverzüglich zu gewährleisten. Eine Beeinträchtigung des Verwaltungs- oder Sen-
debetriebs des BR durch Überschreitung der Immissionsrichtwerte ist nicht zulässig.
Hinsichtlich einer staubarmen Baustelle sind die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten, 
u.a.. Zu beachten sind die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und die techn. Regeln für 
Gefahrstoffe (TRGS).

2.19 Abfallbeseitigung und Verschmutzungen von Verkehrsflächen

Die Bauplanung und -ausführung haben den Anforderungen des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes zu genügen. Ziel ist die Schonung der natürlichen Ressourcen, die Vermei-
dung von Abfällen, weitestgehender und möglichst hochwertiger, ordnungsgemäßer und 
Schadloser Verwertung unvermeidbarer Abfälle, sowie der gemeinwohlverträglichen Besei-
tigung von nicht verwertbaren Abfällen inkl. Materialtrennung.

Die Entsorgung hat fachgerecht zu erfolgen, das beinhaltet die sortenreine Trennung des 
demontierten Materials gemäß den gültigen Normen und Richtlinien sowie dem aktuellen 
Stand der Technik.
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2.20 Arbeitssicherheit und Unfallverhütung

Der Auftragnehmer hat während der Bauzeit für die Sicherheit seiner Mitarbeiter auf der 
Baustelle zu sorgen und ohne besondere Anweisung durch den Auftraggeber die Unfallver-
hütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten.

Die für das jeweilige Gewerk erforderlichen Gefährdungsbeurteilungen inkl. Montageanwei-
sungen sind vom Auftragnehmer für die Baustelle zu erstellen, zu überprüfen und zu aktua-
lisieren und auf der Baustelle bei der Ausführung anzuwenden und vorzuhalten.

Bei allen anfallenden Arbeiten in bzw. an den Gebäuden dürfen elektrisch betriebene 
Werkzeuge, Baustellenlampen, sowie sonstige Verbraucher nicht unbeaufsichtigt an die 
Stromversorgung angeschlossen sein. Bei jedem Verlassen des Arbeitsplatzes sind diese 
von der Versorgung abzutrennen. 
Im gesamten Baustellen- und Baustelleneinrichtungsbereich gilt striktes Alkoholverbot.

Dem für die Baumaßnahme erstellten SiGe-Plan ist unbedingt Folge zu leisten.

2.21 Fotoaufnahmen

Fotoaufnahmen bedürfen vor jeder Nutzung stets der vorherigen Genehmigung durch den 
AG.
Jede Reproduktion oder sonstige Verwendung der Aufnahmen zu anderen als den geneh-
migten Zwecken, insbesondere die Weitergabe von Nutzungsrechten (vor allem des Re-
produktionsrechts) an Dritte ist nicht zulässig.

2.22 Hinweise zur Rechnungsstellung

Die Abrechnungsunterlagen sind vor Rechnungsstellung mit der örtlichen Objektüberwa-
chung zu besprechen, Aufmaße sind kumuliert zu erstellen und vor Rechnungsstellung von 
der Auftraggeber- und Auftragnehmerseite zu unterzeichnen. Die Aufmaßblätter sind auf-
steigend zu nummerieren. Es dürfen nur gleiche Positionen auf einem Aufmaßblatt abge-
rechnet werden. Alle zur Abrechnung kommenden Leistungen sind in einer kumulierten 
Massenzusammenstellung aufzustellen.
Übergabe des Aufmaßes in digitaler Form gemäß REB Standard 23.003 in Datenart DA 
11.
Der Abrechnungsanhang ist vollständig anzufügen. Alle neu hinzugekommenen Leistungen 
und Massen sind in der Rechnung kenntlich zu machen.

2.23 Ausführungsunterlagen

Alle für die Leistungserbringung notwendigen Werk- und Detailpläne sowie etwaige Indizes 
werden dem AN digital als PDF vom AG zur Verfügung gestellt. 

2.24 Schnittstellen

Es besteht kein Anspruch auf alleinige Ausführung von Leistungen auf der Baustelle. Wäh-
rend der Ausführung der Arbeiten sind weitere Fremdgewerke im üblichen Umfang auf der 
Baustelle. Hieraus entstehende Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet.
Die Koordination unter einander erfolgt eigenverantwortlich durch den AN sowie innerhalb 
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der wöchentlichen Jour- Fixe- Termine.

ENDE DER ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG / BAUSTELLE
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1. Arbeitsvorbereitung

1.1. Schutzmaßnahmen Beschichtungsarbeiten

*** Ausführungsbeschreibung 1

Schutz von Oberflächen

1.1 Anforderungen an die Schutzmaßnahmen:
Der Untergrund ist vor Ausführung von Klebearbeiten auf 
Eignung für das gewähle Klebesystem zu prüfen, das Klebe-
system muss auf den vorhandenen Untergrund abgestimmt 
werden.

Alle zur Anwendung kommenden Klebemittel müssen nach 
Abschluss der Malerarbeiten rückstandslos und ohne 
Beschädigung des Untergrundes entfernt werden können.
Die zur Anwendung kommenden Abdeckmaterialien müssen für 
den vorhandenen Untergrund geeignet sein. 

Jegliches Abdeckmaterial verbleibt im Eigentum des AN und ist 
nach Abschluss der Beschichtungsarbeiten durch den AN 
restlos zu entfernen, abzutransportieren und fachgerecht zu 
entsorgen. 

1.2 Besondere Schutzmaßnahmen
Die nachfolgenden Positionen beinhalten die Besonderen 
Schutzmassnahmen. Diese sind während der Ausführung aller 
Maler- und Lackierarbeiten (Untergrundvorbereitung, 
Beschichtungsarbeiten) u.a. bei den folgenden 
Randbedingungen  nach vorheriger Abstimmung mit der 
zuständigen Objektüberwachung anzuwenden:

+ bei starker Staubentwicklung, z.B. beim Schleifen oder 
Fräsen

+ auf verschmutzungsempfindlichen Bestands- oder 
Neubodenflächen wie z.B. fertige Teppichböden, Naturstein-
oder Fliesenbeläge, 

+ bei verschmutzungsempfindlichen Bauteilen mit nicht feucht 
wischbaren Oberflächen, z.B. nicht lackierte oder profilierte 
Holzbauteile wie Türen und Fenster, Stuck oder Gips-
Oberflächen, etc.,

+ bei Einbauten wie TGA-Ausstattung, Maschinen oder 
Anlagen mit elektrischen, elektronischen oder mechanischen 
Komponenten.

+ bei Bauteilen die einen zusätzlichen Schutz vor 
mechanischer Beanspruchung benötigen, z.B. Bodenbeläge, 
Möbel, Einbauten etc. 

Massnahmen zum Schutz von Oberflächen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11

LV: 11-2026 Beschichtungsarbeiten Währung: EUR

6.000,000 m2 ...................... ......................

Vollflächiges Abdecken und staubdichtes Abkleben von 
Bodenflächen mit Abdeckvlies (Malervlies mit Kunststoffrücken). 

Die Stoßstellen jeder Lage müssen sich mind. 10 cm 
überlappen und sind staubdicht zu verkleben. Die Ränder sind 
mit geeigneten Klebebändern staubdicht mit dem Untergrund zu 
verkleben.

zum Schutz von Bodenflächen für noch auszuführenden Boden-
belagsarbeiten oder hochwertiger oberflächenfertigen Bodenflä-
chen,

Hinweis zur Abrechnung:
Abrechnung nach qm abgedeckte Bodenfläche im Grundriss 
nach Aufmass gemäß VOB C.

Inkl. Rückbau und fachgerechte Entsorgung noch Abschluß der 
Malerarbeiten.

1.1.10. Schutz von Bodenflächen

2.300,000 m ...................... ......................

Vollflächiges Abkleben von Metalldeckenflächen mit Folie 
entlang der Bürotrennwände

Die Stoßstellen jeder Lage müssen sich mind. 10 cm 
überlappen und sind staubdicht zu verkleben. Die Ränder sind 
mit geeigneten Klebebändern staubdicht mit dem Untergrund zu 
verkleben.

zum Schutz von Bestandsdeckenflächen (Bandrasterdecke)
Abklebebreite je nach gewählter  Ausführungsart der 
Wandbeschichtung:
Bei Rollen: Breite mind. 50 cm
Bei Spritzverfahren Breite mind. 1 m 

Hinweis zur Abrechnung:
Abrechnung nach Laufmeter abgeklebte Deckenfläche im 
Grundriss nach Aufmass gemäß VOB C.

Inkl. Rückbau und fachgerechte Entsorgung noch Abschluß der 
Malerarbeiten.

1.1.20. Schutz von Deckenflächen

Vollflächiges Abdecken / Abkleben zum Schutz von 
Einbauteilen, hier: Brüstungsverkleidung UG, bestehend aus 
mehrteiligern Blechverkleidungen,  durch vollflächiges Abkleben 
mit Malerkrepp und / oder mit einer geeigneter PE-Folie.

1.1.30. Schutz von Einzelflächen - Brüstungsverkleidung
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11

LV: 11-2026 Beschichtungsarbeiten Währung: EUR

1.550,000 m2 ...................... ......................

Die Stoßstellen jeder Lage müssen sich mind. 10 cm 
überlappen und sind staubdicht zu verkleben. Die Ränder sind 
mit geeigneten Klebebändern staubdicht mit dem Untergrund zu 
verkleben.

Abmessungen:
Brüstung b x h = bis ca. 3,50 m x 0,85m
Brüstungstiefe bis ca. 0,30 m, 

Seitliche Begrenzung der Brüstung durch angrenzende Wände

Hinweis zur Abrechnung:
Abrechnung nach m2 abgwickelte Brüstungsfläche nach 
Aufmass..

Inkl. Rückbau und fachgerechte Entsorgung noch Abschluß der 
Malerarbeiten.

72,000 Stk ...................... ......................

Vollflächiges Abdecken / Abkleben zum Schutz von 
Einbauteilen, hier: Kellerfensterelement UG, bestehend aus 
Fensterflügel und Fensterrahmen, jeweils aus Metall, inkl. 
Beschläge und einem vierseitig umlaufenden Laibungsrahmen 
aus Metall oder Kunststoff, durch vollflächiges Abkleben mit 
Malerkrepp und / oder mit einer geeigneter PE-Folie.

Die Stoßstellen jeder Lage müssen sich mind. 10 cm 
überlappen und sind staubdicht zu verkleben. Die Ränder sind 
mit geeigneten Klebebändern staubdicht mit dem Untergrund zu 
verkleben.

Abmessungen:
Fensterelement b x h = bis ca. 1,40 m x 0,80 m
Laibungstiefe bis ca. 0,15 m, Umkantung ca. 0,02 m
Einbauhöhe ca. 1,70 m bis ca. 2,60 m

Hinweis zur Abrechnung:
Abrechnung nach Stück Fensterelement.

Inkl. Rückbau und fachgerechte Entsorgung noch Abschluß der 
Malerarbeiten.

1.1.40. Schutz von Einzelflächen - Kellerfenster UG

Vollflächiges Abdecken / Abkleben zum Schutz von 
Einbauteilen, hier: Fassadenelemente UG-3.OG, bestehend aus 
Fensterflügel, Oberlichtflügel, Fensterrahmen jeweils aus Metell, 
inkl. Beschläge und einem  vierseitig umlaufenden 
Laibungsrahmen aus Metall  sowie den sichtbaren Pfosten bzw. 
der Pfostenblende durch vollflächiges Abkleben mit Malerkrepp 
und / oder mit einer geeigneter PE-Folie.

1.1.50. Schutz von Einzelflächen - Fassadenfenster
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11

LV: 11-2026 Beschichtungsarbeiten Währung: EUR

3.200,000 m2 ...................... ......................

Die Stoßstellen jeder Lage müssen sich mind. 10 cm 
überlappen und sind staubdicht zu verkleben. Die Ränder sind 
mit geeigneten Klebebändern staubdicht mit dem Untergrund zu 
verkleben.

Abmessungen:
Fassadenelement b x h = bis ca. 3,50 m x 2,70 m
Laibungstiefe bis ca. 0,10 m, 
Brüstungs / Einbauhöhe ca. 0,80 m bis ca. 3,50 m

Seitliche Begrenzung der Fassadenelemente durch 
Stahlbetonstützen im Achsraster.

Hinweis zur Abrechnung:
Abrechnung nach m2 Fassadenfläche nach Aufmass..

Inkl. Rückbau und fachgerechte Entsorgung noch Abschluß der 
Malerarbeiten.

350,000 Stk ...................... ......................

Vollflächiges Abdecken zum Schutz von Einbauteilen mit emp-
findlichen Oberflächen, hier:  Stahl-Türzargen, UG, durch 
vollflächiges Abkleben mit Malerkrepp und / oder mit einer 
geeigneter PE-Folie .

Die Stoßstellen jeder Lage müssen sich mind. 10 cm 
überlappen und sind staubdicht zu verkleben. Die Ränder sind 
mit geeigneten Klebebändern staubdicht mit dem Untergrund zu 
verkleben.

Amessungen: bis ca. 1,01 x 2,20 m
Maulweite bis ca. 0,30 m

Hinweis zur Abrechnung:
Abrechnung nach Stück Türzarge in den vorgegebenen 
Abmessungen und der vorgegebenen Maulweite.

Inkl. Rückbau und fachgerechte Entsorgung noch Abschluß der 
Malerarbeiten.

1.1.60. Schutz von Einzelflächen - Türzargen (einflügelig)

Vollflächiges Abdecken zum Schutz von Einbauteilen mit emp-
findlichen Oberflächen, hier:  Stahl-Türzargen zweiflügeliger 
Türen, UG, durch vollflächiges Abkleben mit Malerkrepp und / 
oder mit einer geeigneter PE-Folie .

Die Stoßstellen jeder Lage müssen sich mind. 10 cm 
überlappen und sind staubdicht zu verkleben. Die Ränder sind 
mit geeigneten Klebebändern staubdicht mit dem Untergrund zu 
verkleben.

1.1.70. Schutz von Einzelflächen - Türzargen (zweiflügelig)
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11

LV: 11-2026 Beschichtungsarbeiten Währung: EUR

60,000 Stk ...................... ......................

Amessungen: bis ca. 1,50 x 2,20 m
Maulweite bis ca. 0,30 m

Hinweis zur Abrechnung:
Abrechnung nach Stück Türzarge in den vorgegebenen 
Abmessungen und der vorgegebenen Maulweite.

Inkl. Rückbau und fachgerechte Entsorgung noch Abschluß der 
Malerarbeiten.

Summe 1.1. Schutzmaßnahmen Beschich… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11

LV: 11-2026 Beschichtungsarbeiten Währung: EUR

1.2. Untergrundvorbereitung Wände

*** Ausführungsbeschreibung 2

Untergrundprüfung / Untergrundvorbereitung

2.1 Vorhande Untergründe:
Mit nachfolgend gelisteten Untergründen, ist am Objekt zu 
rechnen:

Wände und Decken aus Stahlbeton, ausgeführt mit Normal- / 
Regelschalung, Bestand oder Neu,

Wände aus Mauerwerk oder Stahlbeton, verputzt,
mit Zementputz, Kalkzementputz oder Gipsputz, teilweise mit 
Altanstrich, Bestand oder Neu,

Wände aus Gipskartonplatten, normal oder imprägniert, 
gespachtelt, Oberflächenqualität bauseitig Q3, Bestand oder 
Neu,

Decken aus Gipskartonplatten, als Abhangdecken, normal oder 
imprägniert, gespachtelt, Oberflächenqualität bauseitig Q3, 
Bestand oder Neu, 

2.2 Untergrund prüfen:
Die vorhandenen Untergründe sind augenscheinlich mit 
Baustellenmitteln auf ihre Eignung für die nachfolgend 
beschriebenen Beschichtungsarbeiten zu prüfen
(Grundlage : Merkblatt 20 des Bundesausschuss Farbe und 
Sachwertschutz [BFS] ). 

Die zu beschichtende Fläche muss trocken, tragfähig, frei von 
haftungsmindernden Schichten, gleichmäßig saugfähig, sauber 
und eben sein. Die jeweiligen Herstellervorgaben sind dabei zu 
berücksichtigen.

Begründete Zweifel an der Eignung des Untergrundes sind 
unverzüglich der örtlichen Objektüberwachung anzuzeigen. 

2.3 Weitergehende Untergrundvorbereitung nach DIN 18363 
Abschnitt 4.2 als besondere Leistung
Weitergehende Massnahmen zur Untergrundvorbereitung sind 
nach Abstimmung mit dem AG auszuführen und zu 
dokumentieren. Diese Leistungen werden gesondert vergütet.

2.4 In die Einheitspreise ist u.a einzurechnen
jeglicher Aufwand für Maschinen, Geräte und Material,
jeglicher Aufwand für Schutzmassnahmen aller Art nach 
Erfordernis des jeweiligen, vom AN angewandten Verfahrens 
bzw. gemäß Ausführungsbeschreibung 1.3
jeglicher Aufwand für An- und Abtransport von Material, Gerät, 

Untergrundprüfung / Untergrundvorbereitung
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11

LV: 11-2026 Beschichtungsarbeiten Währung: EUR

Bauschutt, inkl. fachgerechte Entsorgung,
jeglicher Aufwand für Massnahmen zum sicheren Auffangen 
und fachgerechten Entsorgen von Reinigungswasser, Strahlgut  
oder dergleichen.

13.000,000 m2 ...................... ......................

Untergrundvorbereitung Wände und Stützen,

fest anhaftende Verschmutzungen oder haftungsmindernden 
Schichten sowie Silikon- oder Acrylfugen in der Wandflächen 
mit einem geeigneten Verfahren emtfernen,
inkl. fachgerechte Entsorgung des anfallenden Bauschuttes

Untergrund: Stahlbeton, Putz (MW), Gipskarton
Ausführungshöhe bis 3,5 m

Abrechnung über die komplette Wand- und Stützenfläche
Kalkulationsanahme Verschmutzungsgrad der Wandflächen 
< 10 % 

1.2.10. Untergrundvorbereitung Wände und Stützen, bis 3,5 m

Fleckspachtelung an den Wänden und Stützen, inkl. Fensterlai-
bungen zum Ausbessern von Schad- oder Fehlstellen im Unter-
grund durch Abschlagen von losen Schichten, Egalisieren der 
Schad- oder Fehlstellen mit einer für den jeweiligen Untergrund 
geeigneten Spachtelmasse oder einem Putzsystem.
Angleichen der Ränder der Ausbruchstellen, so dass ein nicht 
sichtbarer Übergang zum Bestand entsteht, inkl. Anpassung der 
Oberflächenstruktur ist an den Bestand, inkl. notwendiger Grun-
dierung / Haftgrund etc., inkl. fachgerechte Entsorgung des an-
fallenden Bauschuttes
Ausführung an Wänden und Stützen, einschließlich Fensterlai-
bungen

Die Spachtelarbeiten umfassen folgende Leistungen:

⦁ Spachteln von Schad- und Fehlstellen in allen Größen (Na-
gel- und Dübellöcher, Beschädigungen und Wandausbrüche 
in der Fläche und im Bereich von Türzargen, verschlossene 
ELT-Dosen, verschlossene Türöffnungen, etc. 

⦁ Spachteln der Klebeflächen der ausgebauten Teppichsockel-
leisten im Bodenbereich, Höhe ca. 8-10 cm 

Untergrund Stahlbeton, Gipskarton, Putz

Oberflächenqualität Q 3 oder Struktur wie im Bestand
Farbton: naturweiß
Material: Silikat-Spachtel

Hinweis zur Abrechnung:
Abgerechnet wird nach Gesamtfläche Wand, Stütze oder Fens-
terlaibung
Die zu spachtelnden Flächen betragen im Durchschnitt ca. 30% 
je m² Wandfläche

1.2.20. Fleckspachtelung Wände und Stützen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11

LV: 11-2026 Beschichtungsarbeiten Währung: EUR

12.050,000 m2 ...................... ......................

100,000 m² ...................... ......................

Abbruch von alten Bestandstapeten auf Trockenbauwänden 
und Betonwänden, die nicht überstrichen werden können.
inkl. Entsorgung

1.2.30. Abbruch Bestandstapete

300,000 m2 ...................... ......................

Nicht tragfähigen Altbeschichtungen an Wänden und Stützen 
entfernen, bis auf den tragfähigen Untergrund, mit einem 
geeigneten Verfahren, z.B. durch abschaben oder abschleifen.

Egalisieren der Ausbruchstelle mit einer geeigneten 
Spachtelmasse und angleichen der Oberfläche, inkl. reinigen 
und entstauben der Wandflächen.
Der anfallende Schleifstaub ist mit geeigneten Geräten direkt 
abzusaugen, inkl. fachgerechte Entsorgung des anfallenden 
Bauschuttes

Untergrund Stahlbeton, Gipskarton, Putz
Ausführungshöhe bis 3,5 m,

Ausführung nur nach vorheriger Abstimmung mit der 
Objektüberwachung !

1.2.40. Altbeschichtung entfernen, nicht tragfähig, Wände und  
Stützen bis 3,5 m

Tragfähige, glänzende Altbeschichtung an Stützen gründlich 
anschleifen, 
reinigen und entstauben der Stützenfläche, der anfallende 
Schleifstaub ist mit geeigneten Geräten direkt abzusaugen, inkl. 
fachgerechte Entsorgung des anfallenden Bauschutts,
aufbringen eines geeigneten Haftgrundes als Vorleistung für 
nachfolgend beschriebene Stützenbeschichtung mit 
Dispersionsfarbe.

Untergrund Stahlbeton, 
Abmessungen Stütze a x b = ca. 0,30 x 0,30 m
Ausführungshöhe bis 3,75 m,
Ausführungsort: Stützen Erdgeschoss Eingangsbereich

Bearbeitung der Stütze vierseitig, 
Im Einheitspreis zu berücksichtigen ist die Erschwernis durch 
vorhandene, nach innen gerundete Eckschutzschienen aus 
Edelstahl. Die Eckschutzschienen werden erhalten und sind bei 
Ausführung durch abkleben zu schützen.

Inkl. fachgerechte Entsorgung des Abklebematerials nach 
Ausführung

1.2.50. Altbeschichtung anschleifen, tragfähig glänzend, an  
Stützen bis 4,0 m
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23,000 m2 ...................... ......................

Abrechnung nach m2 behandelter Fläche nach Aufmass

1.000,000 m2 ...................... ......................

Tragfähige Altbeschichtungen an Wände und Stützen mit einem 
geeigneten Verfahren für nachfolgende Beschichtung 
anschleifen (mattschleifen / anrauen) und durch feucht 
nachwischen entstauben.

Untergrund Altbeschichtungen,
Ausführungshöhe bis 3,5 m,

1.2.60. Altbeschichtungen anschleifen, tragfähig, Wände und  
Stützen bis 3,5 m

250,000 m2 ...................... ......................

Einarbeiten eines geeigneten Spachtelgewebes an Wänden und 
Stützen, zur Überbrückung von Rissen oder sonstigen kritischen 
Untergründen,
Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien, inkl Zuschnitte und 
Überlappungen.

Hinweis zur Abrechnung
Abgerechnet wird die durch das Gewebe abgedeckte Fläche, 
unabhängig von der Größe der jeweiligen Einzelfläche. 

Ausführungshöhe bis 3,5 m,

1.2.70. Spachtelgewebe / Vlies einarbeiten Wände und Stützen  
bis 3,50 m

450,000 m2 ...................... ......................

Vollflächige Spachtelung von Stahlbetonstützen, einschl. vorhe-
riges Beispachteln von Lunkern und Rissen,
incl. Untergrundvorbereitung gem. Herstellerangaben.

Die Flächen sind vollkommen planeben abzuspachteln, 
Schichtdicke Spachtelung bis ca. 3 mm, geeignet für den 
nachfolgend beschriebenen Einbau eines Eckschutzwinkels.

Ausführungshöhen bis 3,50 m
Ausführungsort: UG-3.OG

Oberflächenqualität Q 3
Farbton: naturweiß
Material: Silikat-Spachtel

1.2.80. Vollflächige Spachtelung von Stahlbeton Stützen bis 3,5  
m

Seite 18 von 43
Druckdatum: 15.05.2026  



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11

LV: 11-2026 Beschichtungsarbeiten Währung: EUR

1.000,000 m ...................... ......................

Einspachteln eines geeigneten Eckschutzprofils an Stahlbeton 
Stützen an den raumseitigen Ecken, aus Kunststoff, weiß, mit 
gelochten Einspachtelschenkeln für dünne Spachtelungen bis 2 
mm.

Abrechnung je lfm eingespachteltes Eckschutzprofil

1.2.90. Einspachteln eines Eckschutzprofils an Stahlbeton  
Stützen

2.900,000 m2 ...................... ......................

Bestandstrockenbauwände in Q3 spachteln, inkl. einer 
geeigneten Spachtelmasse

1.2.100. Bestandstrockenbauwände in Q3 spachteln

5,000 Stk ...................... ......................

Herstellen eines gespachtelten Streifens um neue Türzargen 
beim Rauputz in den Fluren
Bereite Streifen umlaufend um Tür ca. 5 cm
Türgröße ca. 80-100 cm x 210 cm

inkl. erforderlicher Abklebearbeiten zur Herstellung einer 
geraden Kante zum Rauputz
inkl. Ausfüllen der Fuge zwischen Türzarge und Wand, Breite 
ca. 1-2 cm

1.2.110. Glattspachtelung Rauputz um Türen

500,000 m² ...................... ......................

Vollflächige Spachtelung von Wänden aus Ortbeton bzw. ge-
putzten Wänden
einschl. vorheriges Beispachteln von Lunkern und Rissen. 
Die Flächen sind vollkommen planeben abzuspachteln und 
müssen die zulässigen Rohbautoleranzen ausgleichen.

Ausführungshöhen bis 3,50 m

Oberflächenqualität Q 3
Farbton: naturweiß
Material: Silikat-Spachtel

1.2.120. Vollflächige Spachtelung von Wänden und Stützen bis  
3,5 m

Summe 1.2. Untergrundvorbereitung Wän… ......................

Summe 1. Arbeitsvorbereitung ......................
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2. Beschichtung Malerarbeiten

*** Ausführungsbeschreibung 3

Beschichtung Malerarbeiten

3.1 Ausführung Beschichtungsarbeiten
Beschichtungsarbeiten (Malerarbeiten) sind gemäß den 
Vorgaben dieser Leistungsbeschreibung und den 
Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers bzw. der 
Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Einzelprodukte 
auszuführen.

Um Ansätze zu vermeiden, müssen zusammenhängende 
Flächen nass in nass aufgetragen werden. Bei mehrschichtigen 
Beschichtungen darf die nachfolgende Schicht erst nach 
Abtrocknung der vorangegangenen Schicht aufgebracht 
werden.

Das Aufbringen einer systemkonformen Grundbeschichtung 
(Grundierung) ist Bestandteil der Beschichtungsarbeiten.
Die Grundbeschichtung (Grundierung) ist weiß oder im 
entsprechenden Farbton der Schlussbeschichtung auszuführen.
Die Grundbeschichtung (Grundierung) ist, auch in Teilflächen, 
auf den jeweiligen vorhandenen Untergrund abzustimmen und 
dient 

⦁ zur Reststaubbindung, 

⦁ zur Regulierung der Saugfähigkeit, 

⦁ zur Haftvermittlung, 

⦁ zur Verfestigung der Untergrundoberfläche
Die Auswahl der für den jeweiligen Anwendungsfall geeigneten 
Grundbeschichtung (Grundierung) obliegt dem AN auch ohne 
explizite Erwähnung im Positionstext. Die Herstellerrichtlinien 
sind zu beachten.

Die Grundbeschichtung (Grundierung) muss als eigenständiger 
Arbeitsgang ausgeführt werden.
Ein Vermischen der Grundbeschichtung (Grundierung) mit dem 
nachfolgenden Beschichtungsstoff ist nicht zulässig.

Bewegliche Bauteile dürfen nicht überstrichen werden (z.B. 
Zapfen von Bänder, Obentürschließermechanik, Türgriffe, 
Fallen und Riegel, etc.).

3.2 Erst- oder Überholungsbeschichtungen
Eine Differenzierung zwischen Erst- oder Überholungsbeschich-
tungen erfolgt nicht.
Erstbeschichtungen oder Überholungsbeschichtungen werden 
grundsätzlich mit Grund- und Schlussbeschichtung ausgeführt.

3.3 Vorhandene Untergründe:
Gipskartonwände und Gipskartondecken aus Gipsbauplatten 

Beschichtung Malerarbeiten
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(GKB, GKBI, GKF, GKFI nach DIN 18180), gespachtelt und 
geschliffen, Oberflächenqualität Q3, neu oder Bestand,

verputztes Mauerwerk, Kalk-Gipsputz, Mörtelgruppe P IV, 
Oberflächenqualität Q3, neu oder Bestand,

verputzes Mauerwerk, Kalk-Zementputz, Mörtelgruppe P II, 
Oberflächenqualität Q3, neu oder Bestand, im Flur als 
Rillenputz (Münchner Rauputz)

Stahlbetonwände und Stahlbetondecken, gespachtelt oder 
unbehandelt, neu oder Bestand,

3.4 Ausführung Beschichtung mit Dispersionsfarbe:
Die Grund- und Schlussbeschichtung ist als System gemäß den 
Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers auszuführen.

Der Auftrag der Grund- und der Schlussbeschichtung muss 
jeweils in einem separaten Arbeitsgang, unter Berücksichtigung 
der vom Systemhersteller vorgegebenen Trocknungszeiten, 
erfolgen.

⦁ Grundbeschichtung
Die Grundbeschichtung muss mit einer weiß pigmentierten, 
systemkonformen Grundierfarbe oder im Farbton der 
Schlussbeschichtung, ausgeführt werden. 
Die Auswahl eines geeigneten Grundbeschichtungsstoffes 
richtet sich nach dem jeweiligen Untergrund.

⦁ Schlussbeschichtung: 
Die Schlussbeschichtung muss mit einer unverdünnten 
Dispersionsfarbe für  Innenräumen ausgeführt werden,
Materialbasis: Kunststoffdispersion nach DIN 55945,
Naßabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300 
(scheuerbeständig nach DIN 53778), 
Kontrastverhältnis Deckvermögen Klasse 1, 
Glanzgrad bei 85 Grad: stumpfmatt nach DIN EN 13300,
maximale Korngröße: fein,
hoch wasserdampfdurchlässig, Sd-Wert < 0,1 m,
emissionsminimiert und lösemittelfrei, geruchsfrei, 
wasserverdünnbar,
frei von foggingaktiven Substanzen, weichmacherfrei, 
Konservierungsmittelfrei,
Farbton: weiß,

3.5 In die Einheitspreise ist u.a einzurechnen:
jeglicher Aufwand für  Maschinen, Werkzeug, Geräte und 
Material.
jeglicher Aufwand für das scharfe Begrenzen der Beschichtung 
an angrenzende Bauteile,
jeglicher Aufwand für An- und Abtransport von Maschinen, 
Werkzeug, Geräte und Material.

2.1. Beschichtung Wände Dispersionsfarbe
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13.000,000 m2 ...................... ......................

Erst- oder Überholungsanstrich mit Dispersionsfarbe auf 
Wänden und Stützen, mit einem Grund- und Schlussanstrich 
gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Untergrund Stahlbeton, Putzflächen oder Gipskarton, 

Ausführungshöhe bis einschließlich 3,50 m 

2.1.10. Anstrich Wände und Stützen Dispersionsfarbe, bis 3,5 m

3.200,000 m2 ...................... ......................

Mehraufwand  zur Vorposition  für den Anstrich der Flurwände.
Untergrund Flurwand: Rillen-Putzflächen (Münchner Rauputz)

2.1.20. Mehraufwand Anstrich Flurwände

Summe 2.1. Beschichtung Wände Dispers… ......................
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2.2. Beschichtung Decken Dispersionsfarbe

1.500,000 m2 ...................... ......................

Erst- oder Überholungsanstrich mit Dispersionsfarbe auf 
Untersichten von Deckenflächen, mit einem Grund- und 
Schlussanstrich gemäß Ausführungsbeschreibung 3.

Untergrund Stahlbeton oder Gipskarton, 

Ausführungshöhe bis einschließlich 3,50 m 

2.2.10. Anstrich Deckenuntersichten, Dispersionsfarbe, bis 3,5  
m

200,000 m2 ...................... ......................

Mehraufwand Kleinflächen bis 5 m2
Mehraufwand zur Vorposition für den Anstrich von Kleinflächen 
(Deckenfläche) bis 5 m2.

Hinweis zur Abrechnung:
Mit dieser Position ist der reine Mehraufwand abgegolten, die 
Abrechnung der Leistung erfolgt über die Vorposition.

Abgerechnet werden können in sich abgeschlossene 
Kleinflächen (Deckenflächen). 
Kleinflächen die Bestandteil einer größeren Fläche sind, werden 
nicht als Mehraufwand abgerechnet (z.B. bei deckenhohen 
Durchgängen).

2.2.20. Mehraufwand Kleinflächen bis 5 m2

95,000 m2 ...................... ......................

Erst- oder Überholungsanstrich mit Dispersionsfarbe auf 
Untersichten von Deckenflächen, mit einem Grund- und 
Schlussanstrich gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Untergrund:Gipskartonflächen gelocht

Ausführungshöhe bis einschließlich 3,50 m 

2.2.30. Mehraufwand Anstrich Decken, Dispersionsfarbe,  
Gipskarton gelocht bis 3,5 m

Erst- oder Überholungsanstrich mit Dispersionsfarbe auf 
Untersichten von Deckenfriese, mit einem Grund- und 
Schlussanstrich gemäß Ausführungsbeschreibung 3.

Streifenbreite Deckenfries: ca. 40 cm, seitliche Begrenzung 
durch angrenzende, höhenbündig abgehängte Metalldecke bzw. 
Wand zum Flur.

2.2.40. Anstrich Deckenfries,  Dispersionsfarbe, Streifenbreite  
bis ca. 40 cm

Seite 23 von 43
Druckdatum: 15.05.2026  



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11

LV: 11-2026 Beschichtungsarbeiten Währung: EUR

600,000 m ...................... ......................

Untergrund Gipskarton, 

Ausführungshöhe bis einschließlich 3,50 m, als Kleinflächen

130,000 m ...................... ......................

Erst- oder Überholungsanstrich mit Dispersionsfarbe auf 
Untersichten von Deckenfriese, mit einem Grund- und 
Schlussanstrich gemäß Ausführungsbeschreibung 1.ff.

Streifenbreite Deckenfries: ca. 40 cm, seitliche Begrenzung 
durch angrenzende, höhenbündig abgehängte Metalldecke bzw. 
Wand zum Flur.
Untergrund Gipskarton, 

Ausführungshöhe bis einschließlich 3,50 m, als Kleinflächen. 

2.2.50. Anstrich Deckenfries,  Dispersionsfarbe, Streifenbreite   
ab ca. 80 cm bis ca. 120 cm

Summe 2.2. Beschichtung Decken Disper… ......................
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2.3. Sonstiges

2.000,000 m ...................... ......................

Dauerelastische Verfugung, Wandanschlüsse, 
GK- Wand/ Putz und Putz Fensterprofile, Putz
Türzargenprofile, mit dauerelastischem Fugenmaterial
überstreichbar Fugenbreite bis 5 mm,

Acryl Fugendichtstoff vergilbungsfrei
Farbton weiß (RAL 9010)

2.3.10. Acrylfugen, dauerelastisch d= 5 mm

2,000 Stk ...................... ......................

Mehraufwand Anstrich Treppenhäuser UG bis 3.OG, für 
Aufstellung eines Arbeitsgerüstes im Bereich der Treppenstufen
das Anarbeiten des Anstrichs an die Treppenstufen

Mit dieser Position ist jegliche Erschwernis für die Beschichtung 
der Wände und der Decken in einem Treppenhaus abgegolten.

2.3.20. Mehraufwand Anstrich Treppenhäuser

Summe 2.3. Sonstiges ......................

Summe 2. Beschichtung Malerarbeiten ......................
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3. Beschichtung Lackierarbeiten

*** Ausführungsbeschreibung 4

Beschichtung Lackierarbeiten

4.1 Allgemeine Anforderungen:
Beschichtungsarbeiten (Lackierarbeiten) sind gemäß den 
Vorgaben dieser Leistungsbeschreibung und den Verarbei-
tungsrichtlinien des Systemherstellers bzw. der Verarbei-
tungsrichtlinien der jeweiligen Einzelprodukte auszuführen.

4.2 Beschichtung mit Lackfarbe:
Erstbeschichtung auf blanken oder werkseitig grundierten Me-
tallbauteilen im Innenbereich  bzw. Außenbereich (Rampe nach 
entrosten) oder Überholungsbeschichtung auf Metallbauteilen 
mit tragfähiger Altbeschichtung im Innenbereich, bestehend 
aus:

Untergrundvorbereitung durch Anschleifen der Oberfläche 
(mattschleifen/anrauen) und durch feucht nachwischen 
entstauben.

Erstbeschichtung: 
- Grundbeschichtung (entfällt bei werkseitiger Grundierung !)
- Zwischenbeschichtung,
- Schlussbeschichtung,

Überholungsbeschichtung: (bei tragfähiger Altbeschichtung)
- Zwischenbeschichtung
- Schlussbeschichtung,

4.2.1 Ausführung
Die Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung ist als System 
gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers 
auszuführen. Der Auftrag der Grund-, Zwischen- und der 
Schlussbeschichtung muss jeweils in einem separaten 
Arbeitsgang, unter Berücksichtigung der vom Systemhersteller 
vorgegebenen Trocknungszeiten und der erforderlichen Zwi-
schenschliffe erfolgen.

Grundbeschichtung
Die Grundbeschichtung muss mit einer systemkonformen Grun-
dierfarbe, ausgeführt werden. 
Die Auswahl eines geeigneten Grundbeschichtungsstoffes rich-
tet sich nach dem jeweiligen Untergrund.

Zwischenbeschichtung:
Systemkonforme Zwischenbeschichtung auf Basis eines 
zweikomponentigen Acryl-Polyurethanlack, wasserverdünnbar, 
geruchsarm, Glanzgrad seidenmatt, schleifbar, hohe Kratz- und 
Stoßfestigkeit, Handschweißbeständig,
Farbton weiß (RAL 9010), 

Beschichtung Lackierarbeiten
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Schlussbeschichtung:
Systemkonforme Schlussbeschichtung wie Zwischenbeschich-
tung.

Türdichtungen müssen vor den Lackierarbeiten am betreffen-
den Bauteil ausgebaut werden und nach Trocknung der Lackie-
rung wieder eingebaut werden.

4.3 In die Einheitspreise ist u.a einzurechnen:
jeglicher Aufwand für Maschinen, Geräte und Material,
jeglicher Aufwand für das scharfe Begrenzen der Beschichtung 
an angrenzende Bauteile,
jeglicher Aufwand für das Anschleifen von bestehenden Grun-
dierungen oder Altlackierungen 
jeglicher Aufwand für das Ausführen von Zwischenschliffen,
jeglicher Aufwand für An- und Abtransport.

3.1. Erstbeschichtung Umfassungszarge (für Holztüren)

19,000 Stk ...................... ......................

Erstbeschichtung einer Stahlumfassungszarg (für Holztüren) mit 
werkseitiger Grundierung 

Abmessungen:
Stahlumfassungszarge für einflügelige Türen
Rohbaumaße
Rohbaubreitebis ca. 990
Rohbauhohe ca. 2105 mm

Ausführung:
Beschichtung mit Zwischen- und Schlussanstrich, 
gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 4.

Abrechnung:
Nach Stück Stahltürelement entsprechend der zugeordneten 
Größe.

3.1.10. Stahlzarge bis 990 x 2105 mm

Erstbeschichtung einer Stahlumfassungszarge  (für Holztüren) 
mit werkseitiger Grundierung 

Abmessungen:
Stahlumfassungszarge für einflügelige Türen 
Rohbaumaße
Rohbaubreitebis über ca. 990 bis ca. 1060
Rohbauhohe ca. 2105 mm

Ausführung:
Beschichtung mit Zwischen- und Schlussanstrich, 

3.1.20. Stahlzarge bis 1060 x 2105 mm
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10,000 Stk ...................... ......................

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 4. ff.

Abrechnung:
Nach Stück Stahltürelement entsprechend der zugeordneten 
Größe.

1,000 Stk ...................... ......................

Erstbeschichtung einer Stahlumfassungszarge (für Holztüren) 
mit werkseitiger Grundierung 

Abmessungen:
Stahlumfassungszarge für zweiflügelige Türen 
Rohbaumaße 1460 x 2105 mm

Ausführung:
Beschichtung mit Zwischen- und Schlussanstrich, 
gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 4. ff.

Abrechnung:
Nach Stück Stahltürelement entsprechend der zugeordneten 
Größe.

3.1.30. Stahlzarge 1460 x 2105 mm

Summe 3.1. Erstbeschichtung Umfassun… ......................
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3.2. Erstbeschichtung Stahltürelement mit Stahlzarge

10,000 Stk ...................... ......................

Erstbeschichtung eines Stahltürklappenelements mit vierseitiger 
Stahleckzarge mit werkseitiger Grundierung 

Abmessungen:
Stahlumfassungszarge für einflügelige Türen 
Rohbaumaße bis 885 x 1010 mm

Ausführung:
Beschichtung mit Zwischen- und Schlussanstrich, 
gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 4. ff.

Abrechnung:
Nach Stück Stahltürklappenelement entsprechend der zugeord-
neten Größe

3.2.10. Stahltürklappenelement 885 x 1010 mm

18,000 Stk ...................... ......................

Erstbeschichtung eines Stahltürelements mit Stahleckzarge mit 
Ergänzungszarge mit werkseitiger Grundierung 

Abmessungen:
Stahlumfassungszarge für einflügelige Türen mit 
Ergänzungszarge
Rohbaumaße
Rohbaubreitebis ca. 990
Rohbauhohe ca. 2105 mm

Ausführung:
Beschichtung mit Zwischen- und Schlussanstrich, 
gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 4. ff.

Abrechnung:
Nach Stück Stahltürelement entsprechend der zugeordneten 
Größe.

3.2.20. Stahltürelement  bis 990 x 2105 mm

Erstbeschichtung eines Stahltürelements mit Stahleckzarge mit 
Ergänzungszarge mit werkseitiger Grundierung 

Abmessungen:
Stahlumfassungszarge für einflügelige Türen mit 
Ergänzungszarge
Rohbaumaße
Rohbaubreite über ca. 990 bis ca. 1490 mm
Rohbauhohe ca. 2105 mm

3.2.30. Stahltürelement  bis 1490 x 2105 mm
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6,000 Stk ...................... ......................

Ausführung:
Beschichtung mit Zwischen- und Schlussanstrich, 
gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 4. ff.

Abrechnung:
Nach Stück Stahltürelement entsprechend der zugeordneten 
Größe.

Summe 3.2. Erstbeschichtung Stahltürele… ......................
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3.3. Überholungsbeschichtung Stahlzargen (für Holztüren)

217,000 St ...................... ......................

Überholungsbeschichtung einer Stahlumfassungszarge

Abmessungen:
Stahlumfassungszarge für einflügelige Türen
Rohbaumaße bis 980 x 2105 mm
Maulweiten bis ca. 115 mm

Ausführung:
Beschichtung mit Zwischenanstrich und Schlussanstrich, 
gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 4. ff.

Abrechnung:
Nach Stück Stahlumfassungszarge entsprechend der zugeord-
neten Größe

3.3.10. Stahlumfassungszarge bis 980 x 2105 mm

1,000 St ...................... ......................

Überholungsbeschichtung einer Stahlumfassungszarge

Abmessungen:
Stahlumfassungszarge für zweiflügelige Türen
Rohbaumaße bis 1490 x 2105 mm

Ausführung:
Beschichtung mit Schlussanstrich, 
gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 4. ff.

Abrechnung:
Nach Stück Stahlumfassungszarge entsprechend der zugeord-
neten Größe

3.3.20. Stahlumfassungszarge bis 1490 x 2105 mm

Summe 3.3. Überholungsbeschichtung St… ......................
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3.4. Überholungsbeschichtung Heizkörperverkleidungen

*** Ausführungsbeschreibung 5

Überholungsbeschichtung Heizkörperverkleidung

5. Überholungsbeschichtung Heizkörperverkleidung

5.1 Allgemeine Beschreibung
In allen Etagen sind in den Räumen mit vorgehängter 
Fensterfassade im Brüstungsbereich Heizkörper montiert, die 
von einer Heizkörperverkleidung aus lackierten Blech abgedeckt 
werden.
Diese Blechabdeckungen werden teilweise erneuert und 
müssen durch das Gewerk Beschichtungen lackiert werden. Die 
Blechabdeckungen werden werkseitig grundiert geliefert und 
montiert.
Die angrenzenden Bestandsbleche müssen ebenfalls lackiert 
werden um einen einheitlichen Farbton der Heizungsverkleidung 
zu gewährleisten.

In einigen Räumen werden bestehende 
Heizkörperverkleidungen aus Holz durch Blechverkleidungen 
ersetzt. Diese Blechverkleidungen werden werkseitig lackiert 
montiert.
In diesen Bereichen muss die Unterkonstruktion aus 
Stahlrohrprofilen (QR) durch das Gewerk Maler lackiert werden.

5.2 Heizkörperverkleidung Bestand / Neu
Die Heizkörperverkleidung ist am Achsraster des Gebäudes 
ausgerichtet.
Zwischen zwei Achsen besteht die Heizkörperverkleidung aus:

2x Brüstungsabdeckung, fest montiert, L-förmig, 
Abwicklungsbreite  bis ca.  500 mm, Einzellängen Ansicht bis 
ca. 1530 mm, 
mit herausnehmbaren Luftauslassgitter lxb = bis ca. 1480 x 140 
mm.

1x Brüstungsabdeckung Mittelstück, fest montiert, L-förmig, 
Abwicklungsbreite bis ca. 1200 mm, Ansichtslänge l = ca. 255 -
305 mm

2x Frontblech, abnehmbar, Abmessungen Ansicht lxh = ca. 
1155 x  650 mm, teilweise perforiert.

2x Blechpaneel für Elektrokanäle (neu angefertigt, 
dieElektrokanäle werden bauseitig nach Abschluss der 
Lackierarbeiten montiert), abnehmbar, mehrfach gekantet, 
Abmessungen Ansicht lxh = ca. 360 x 650 mm.

Randpaneele, fest montiert, L-förmig, Abwicklungsbreite bis ca. 
1200 mm, Ansichtslänge l = ca. 90 mm

Überholungsbeschichtung Heizkörperverkleidung
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Alle Paneele haben Falze, Um- oder Abkantungen, teilweise 
umlaufend, mit Abwicklungsbreiten von bis ca. 40 mm. 
Falze, Um- oder Abkantungen sind ebenfalls zu lackieren.

Die Paneelrückseiten werden nicht  lackiert.

Die abnehmbaren Paneele sind durch ein Einhängesystem 
befestigt.

Farbton Beschichtung RAL 9002 

5.3 Unterkonstruktion aus Stahlrohr (Quadratrohrprofile ca. 
40 x 40 mm)
Verschweisste Unterkonstruktion aus Riegeln und Pfosten, zu 
streichen ist die Ansichtseite dr Profile (die Restflächen werden 
durch die Blechpaneele abgedeckt)

Farbton Beschichtung RAL 9002

1,000 Stk ...................... ......................

Baustelleneinrichtung Lackierung HK-Verkleidung

Einrichten einer Lackierkabine vor Ort  für die Vorbereitung und 
Lackierung der zu demontierenden Bestandteile der 
Heizkörperverkleidungen

Inkl. aller Maschinen und Geräte
Inkl. jeglichem Transportaufwand

3.4.10. Baustelleneinrichtung Lackierung HK-Verkleidung

1,000 Stk ...................... ......................

Lageverzeichnis erstellen
Nummerierung der Bauteile Heizkörperverkleidung inkl. 
erstellen einer entsprechenden Planübersicht um die Zuordnung 
der ausgebauten Bauteile zum richtigen Aus- bzw. Einbauort zu 
gewährleisten.

3.4.20. Lageverzeichnis erstellen

365,000 Stk ...................... ......................

Brüstungsabdeckung lackieren mit Zwischen- und 
Schlussbeschichtung gemäß Ausführungsbeschreibung 4 und 
5,

inkl. Untergrundvorbereitung durch anschleifen der 
Bestandslackierung, gründliches entstauben und entfetten der 
Oberfläche

Hinweis zur Abrechnung:
Abgerechnet wird ein Stück Brüstungsabdeckung

3.4.30. Brüstungsabdeckung lackieren
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365,000 Stk ...................... ......................

Lüftungsgitter lackieren mit Zwischen- und Schlussbeschichtung 
gemäß Ausführungsbeschreibung 4 und 5,

inkl. ausbauen und wieder einbauen des Lüftungsgitters, 
Transport zur und von der Lackierkabine, 

inkl. Untergrundvorbereitung durch anschleifen der 
Bestandslackierung, gründliches entstauben und entfetten der 
Oberfläche

Hinweis zur Abrechnung:
Abgerechnet wird ein Stück Lüftungsgitter

3.4.40. Lüftungsgitter lackieren

174,000 Stk ...................... ......................

Brüstungsabdeckung Mittelstück lackieren mit Zwischen- und 
Schlussbeschichtung gemäß Ausführungsbeschreibung 4 und 
5,

inkl. Untergrundvorbereitung durch anschleifen der 
Bestandslackierung, gründliches entstauben und entfetten der 
Oberfläche

Hinweis zur Abrechnung:
Abgerechnet wird ein Stück Brüstungsabdeckung Mittelstück

3.4.50. Brüstungsabdeckung Mittelstück lackieren

365,000 Stk ...................... ......................

Frontpaneel lackieren mit Zwischen- und Schlussbeschichtung 
gemäß Ausführungsbeschreibung 4 und 5,

inkl. ausbauen und wieder einbauen der Frontpaneele Transport 
zur und von der Lackierkabine, 

inkl. Untergrundvorbereitung durch anschleifen der 
Bestandslackierung, gründliches entstauben und entfetten der 
Oberfläche

Hinweis zur Abrechnung:
Abgerechnet wird ein Stück Frontpaneele

3.4.60. Frontpaneel lackieren

Blechpaneele Elektro lackieren mit Zwischen- und 
Schlussbeschichtung gemäß Ausführungsbeschreibung 4 und 
5,

3.4.70. Blechpaneel Elektro lackieren
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355,000 Stk ...................... ......................

inkl. ausbauen und wieder einbauen des Blechpaneele Elektro, 
Transport zur und von der Lackierkabine, 

inkl. Untergrundvorbereitung durch anschleifen der 
Bestandslackierung, gründliches entstauben und entfetten der 
Oberfläche

Hinweis zur Abrechnung:
Abgerechnet wird ein Stück Blechpaneele Elektro 

115,000 Stk ...................... ......................

Randpaneele lackieren mit Zwischen- und Schlussbeschichtung 
gemäß Ausführungsbeschreibung 4 und 5,

inkl. ausbauen und wieder einbauen des Randpaneels, 
Transport zur und von der Lackierkabine, 

inkl. Untergrundvorbereitung durch anschleifen der 
Bestandslackierung, gründliches entstauben und entfetten der 
Oberfläche

Hinweis zur Abrechnung:
Abgerechnet wird ein Stück Randpaneel

3.4.80. Randpaneel lackieren

130,000 m ...................... ......................

Unterkonstruktion lackieren mit Zwischen- und 
Schlussbeschichtung gemäß Ausführungsbeschreibung 4 und 
5,

inkl. Untergrundvorbereitung durch anschleifen der 
Bestandslackierung, gründliches entstauben und entfetten der 
Oberfläche

Hinweis zur Abrechnung:
Abgerechnet wird nach lfm Unterkonstruktion nach Aufmaß

3.4.90. Unterkonstruktion lackieren

Summe 3.4. Überholungsbeschichtung H… ......................

Summe 3. Beschichtung Lackierarbeiten ......................
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4. Bodenbeschichtungsarbeiten

4.1. Bodenbeschichtung Tonnenraum U1 018

*** Ausführungsbeschreibung 6

Ausführungsbeschreibung Bodenbeschichtung

Ausführungsort:
Fussboden UG Tonnenraum 018

Beanspruchung:
Flächenlast / Einzellast : 3,0 KN/m2 / 3,0 KN,
Leichte bis mittlere mechanische Belastung,
beständig gegen verdünnte Laugen, wässrige Salzlösungen, 
schwache Säuren, Öle, Benzin,

vorhandener Untergrund: 
Bestands-Zement-Estrich, 
Die Bestandsbeschichtung wurde im Rahmen der 
Abbrucharbeiten entfernt
Die Oberfläche muss eine Haftzugfestigkeit von mind. 1,5 
N/mm² aufweisen. 

Ausführungsbeschreibung Bodenbeschichtung

20,000 m2 ...................... ......................

Untergrund mit Diamant-Schleifscheibe intensiv anschleifen um 
Verschmutzungen und  Verunreinigungen restlos zu entfernen.
Anschließend mit dem Industriestaubsauger gründlich reinigen. 
Anfallender Schutt ist durch den AN zu entsorgen.

4.1.10. Untergrund schleifen

5,000 m2 ...................... ......................

Untergrund mit Diamant-Schleifscheibe intensiv anschleifen um 
Zementschlämme und andere trennende Substanzen sowie 
Verunreinigungen restlos zu entfernen.
Anschließend mit dem Industriestaubsauger gründlich reinigen. 
Die Oberfläche muss eine Haftzugfestigkeit von mind. 1,5 
N/mm² aufweisen. Anfallender Schutt ist durch den AN zu 
entsorgen.
Ausführung in Kleinflächen bis 2 m2, z.B. Ecke oder Nischen 
(Einsatz Kugelstrahlmaschine ist nicht möglich)

4.1.20. Untergrund schleifen, Kleinflächen bis 2 m²

Beseitigen von Trennschichten, Betonschlämme oder sonstige 
haftungshemmende Schichten durch Kugelstrahlen des Unter-
grundes aus Zementestrich.

4.1.30. Kugelstrahlen
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20,000 m2 ...................... ......................

Inkl. Aufnahme, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von 
Bauschutt und Strahlmittelrückständen.

5,000 m ...................... ......................

Risse in Estrichflächen maschinell aufweiten und gründlich mit 
dem Industriestaubsauger reinigen.
Anschließend durch mehrfache Pinseltränkung bis zur Sättigung 
des Risses mit einem lösemittelfreien 2-komp. Epoxidharz ver-
füllen. Die Risse mit gestelltem Epoxidharz oberflächenbündig 
nachspachteln und lose mit Quarzsand 0,3 - 0,8 mm absanden.

Anforderungen an das Produkt:
Das Produkt muss die VOC-Grenzwerte der EU-Richtlinie 
2004/42/EG unterschreiten.

4.1.40. Tränkung von Rissen

20,000 m2 ...................... ......................

Krahtzspachtelung der Bodenflächen mit einem schnellhärtenden mit 2K-
Epoxidharz und Quarzsandfüllung im Mischverhältnis gem. 
Herstellervorgaben

inkl. ggfs. erforderlicher Absandung gem. Herstellervorgaben Loser Sand ist 
nach Trocknung der Grundierung entfernen

Rautiefe: 0,5-1 mm,
Messung der Rauhtiefe nach der Oberflächenvorbereitung (z.B. mittels 
Sandflächenverfahren) gemäß Rili-SIB (2001).

Das Produkt muss die VOC-Grenzwerte der EU-Richtlinie 2004/42/EG 
unterschreiten

4.1.50. Kratzspachtelung

Herstellen von abgestellten Hohlkehlen mit einem 
lösemittelfreien, 2-komp. Epoxidharz und Quarzsand an 
aufgehenden Bauteilen, Ausführung enstsprechend der 
Herstellerrichtlinien passend zum vorgesehenen 
Beschichtungssystem.

Abmessungen:
Mörtelkeil 50 x 70 mm, Ausrundung Radius 5 cm

Inkl. Einbau Randdämmstreifen 5 mm zur Entkopplung von der 
Wandfläche,
Inkl. Grundierung
inkl. Ausbilden von Ecken,

Nach Aushärtung der Hohlkehle ist der Zwischenraum zwischen 

4.1.60. Hohlkehlen herstellen, abgestellt und verfugt
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20,000 m ...................... ......................

zwischen Wandund Hohlkehle mit einem Polyurethan-Dichtstoff 
zu verfugen.

Das Produkt muss die VOC-Grenzwerte der EU-Richtlinie 
2004/42/EG unterschreiten.

20,000 m2 ...................... ......................

Grundierung der Bodenflächen zur Verfestigung des 
Untergrundes und zur Verbesserung der Oberflächenfestigkeit, 
mit einem farblosen, niedrigviskosen, geruchsarmen 2-komp. 
Epoxidharz-Bindemittel. Total solid nach Prüfverfahren 
Deutsche Bauchemie.
Verarbeitung gemäß Herstellerrichtlinien.

Die frische Grundierung lose mit ca. 1 kg/m² Quarzsand 0,4-0,7 
mm abstreuen.

Anforderungen an das Produkt:
- Das Produkt muss die VOC-Grenzwerte der EU-Richtlinie
  2004/42/EG unterschreiten.

4.1.70. Epoxidharz-Grundierung

Beschichtung von Bodenflächen im Innenbereich, als Schutzbeschichtung auf 
begehbaren Bodenflächen gem. Ausführungsbeschreibung 6

Ausführung / Beschichtungsaufbau:
Die 2K-Epoxidharz Versiegelung ist als System bestehend aus Grundanstrich, 
Zwischenanstrich und Schlussanstrich.gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des 
Systemherstellers auszuführen. Der Auftrag der einzelnen Schichten muss 
jeweils in einem separaten Arbeitsgang, unter Berücksichtigung der vom 
Systemhersteller vorgegebenen Trocknungszeiten, erfolgen.
Die vom Systemhersteller vorgegebenen Mindestschichtdicken sind einzuhalten 
und vom AN nachzuweisen.

Die Abgrenzungen zu benachbarten, nicht beschichteten Flächen müssen 
scharf ausgeführt werden.

Der Anschluss an angrenzende, aufgehende Bauteile erfolgt mit einer Hohlkehle 
(gesonderte Position).

Anforderung:
wasserdampfdiffusionsfähig,
hohe Reinigungsfähigkeit,
Rutschhemmung R10 mit Prüfzeugnis,

Farbton grau, RAL-Farbton gem. Vorgabe AG nach Bemusterung,
Glanzgrad seidenglänzend,

Das Produkt muss die VOC-Grenzwerte der EU-Richtlinie 2004/42/EG unter-
schreiten.

4.1.80. Epoxidharz-Versiegelung

Seite 38 von 43
Druckdatum: 15.05.2026  



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis

Projekt: BRF00400 BR FM ASB Haus 11

LV: 11-2026 Beschichtungsarbeiten Währung: EUR

20,000 m2 ...................... ......................

Im Einheitspreis u.a. enthalten:
notwendige Quarzsandfüllungen, Stellmittel, Zusätze zur Erzielung der 
Ruschfestigkeit gemäß Herstellervorgaben für den Beschichtungsaufbau.

Summe 4.1. Bodenbeschichtung Tonnenr… ......................

Summe 4. Bodenbeschichtungsarbeiten ......................
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5. Stundenlohnarbeiten

5.1. Stundenlohnarbeiten

20,000 Std ...................... ......................

Stundensatz Meister, Poliere und Gleichgestellte 

5.1.10. Lohn- und Berufsgruppe 1

50,000 Std ...................... ......................

Stundensatz Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte

5.1.20. Lohn- und Berufsgruppe 2

50,000 Std ...................... ......................

Stundensatz Werker, Helfer und Gleichgestellte

5.1.30. Lohn- und Berufsgruppe 3

Summe 5.1. Stundenlohnarbeiten ......................
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5.2. Dokumentation

1,000 psch ......................

Dokumentation vor der Abnahme

Auf Anforderung der Bauleitung, jedoch spätestens vor der Ab-
nahme sind dem AG folgende Unterlagen zu übergeben: zwei-
fach auf Datenträger als PDF-Dateien (USB Stick), inkl. geglie-
dertem Inhaltsverzeichnis:

1. Planunterlagen des AN:
- Übersichts- und Detailpläne des AN, mit Freigabevermerk des 
Architekten, als PDF-Datei und zusätzlich als DWG-Datei,
- statische Berechnungen des AN,

2. Materialnachweise der verwendeten Materialien:
- CE-Kennzeichnungen, Klassifizierungsberichte,
- Allgemeine Bauaufsichtliche Prüfzeugnisse,
- Zulassungen, Zertifizierungen,
- Sicherheitsdatenblätter,
- Produktdatenblätter / Produktbeschreibungen,
- Nachweise über die Verträglichkeit der Materialien untereinan-
der,
- Nachweis über die Einhaltung der geforderten Werte hinsicht-
lich Schallschutz, Brandschutz, Wärmeschutz

3. Weitere Unterlagen, sofern erforderlich:
- Bautagebuch gemäß LV-Vorspann Punkt Nr. 2.2 der "Angaben 
zur Ausführung / Baustelle",
- Gefährdungsbeurteilung des AN,
- Abnahmebescheinigungen.
- Wartungsanleitungen,
- Pflege- und Reinigungsanleitungen.

5.2.10. Dokumentation vor der Abnahme

Summe 5.2. Dokumentation ......................

Summe 5. Stundenlohnarbeiten ......................
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1. Arbeitsvorbereitung

1.1. Schutzmaßnahmen Beschichtungsarbeiten ......................

1.2. Untergrundvorbereitung Wände ......................

Summe 1. Arbeitsvorbereitung ......................

2. Beschichtung Malerarbeiten

2.1. Beschichtung Wände Dispersionsfarbe ......................

2.2. Beschichtung Decken Dispersionsfarbe ......................

2.3. Sonstiges ......................

Summe 2. Beschichtung Malerarbeiten ......................

3. Beschichtung Lackierarbeiten

3.1. Erstbeschichtung Umfassungszarge (für Holztüren) ......................

3.2. Erstbeschichtung Stahltürelement mit Stahlzarge ......................

3.3. Überholungsbeschichtung Stahlzargen (für  
Holztüren)

......................

3.4. Überholungsbeschichtung Heizkörperverkleidungen ......................

Summe 3. Beschichtung Lackierarbeiten ......................

4. Bodenbeschichtungsarbeiten

4.1. Bodenbeschichtung Tonnenraum U1 018 ......................

Summe 4. Bodenbeschichtungsarbeiten ......................

5. Stundenlohnarbeiten

5.1. Stundenlohnarbeiten ......................

5.2. Dokumentation ......................

Summe 5. Stundenlohnarbeiten ......................

LV 11-2026

1. Arbeitsvorbereitung ......................

2. Beschichtung Malerarbeiten ......................
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3. Beschichtung Lackierarbeiten ......................

4. Bodenbeschichtungsarbeiten ......................

5. Stundenlohnarbeiten ......................

Summe LV 11-2026 Beschichtungsarbeiten ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................
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