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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 303-Zimmererarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Darme
Bauvorhaben: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme
Bauherr: Stadt Lingen

Elisabethstralte 14-16
49808 Lingen

Bauort: An der Kapelle 28
49809 Lingen

Die Baustelle:

Bestand

Anbau einer Mensa an das bestehende Grundschulgebaude.

Schulbetrieb findet wahrend der Bauzeit weiterhin statt. Besonders wahrend der Stozeiten am Morgen und mittags
ist auf den Schulerverkehr zu achten.

Sobald der Durchbruch hergestellt ist, ist auch hier besondere Vorsicht geboten.

Zeichnungen und sonstige Unterlagen Uber die Baumallinahme liegen dieser Leistungsbeschreibung in digitaler
Form bei. Die Planverteilung erfolgt ausschlieRlich digital als PDF- oder DWG-Datei.

Die Projektbauleitung nutzt die Software "PlanFred" zur Baudokumentation. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur
Nutzung der Software fiir die projektrelevante Kommunikation und Dokumentation Die Nutzung ist, nach Einladung
und Anmeldung, fiir den AN kostenlos.

Der Auftragnehmer hat fir das Bauvorhaben umgehend nach Beauftragung einen projektverantwortlichen Bauleiter
(AN) zu benennen, der flielend Deutsch spricht und es ist eine verbindliche E-Mail-Adresse anzugeben, bei der
gesichert ist, dass der E-Mailverkehr taglich von diesem Bauleiter (AN) kontrolliert, gelesen und ggf. bearbeitet wird.

Der Bauleiter AN hat sich an den gemeinsamen wdchentlichen Baubesprechungen oder
Zusatzbesprechungen zur Klarung von Detailfragen, insbesondere wahrend der Montagephase zu beteiligen.
Objektiberwachung und ortliche Bauleitung behalten sich vor, einen festen wochentlichen Termin
anzusetzen. Falls nichts anderes genannt wird, ist als Treffpunkt die Baustelle vorgesehen. Entstehende
Kosten hierflr sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Es handelt sich um ein Grundschulgebaude. Arbeiten werden zeitweise im laufenden Schulbetrieb stattfinden.
Vorgegebene Baustelleneinrichtungsflachen sind einzuhalten.
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 303-Zimmererarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Mit der Schlussrechnung einzureichende Unterlagen (digital):
1. Fachbauleitererklarung und Fachunternehmererklarung

2. Material- und Qualitatsnachweise

3. Entsorgungsnachweise

4. Lieferscheine

5. Werkplane, wenn erf.

6. Statische Nachweise

7. Behordliche Abnahmen, wenn erf.

8. sonstige erforderliche Nachweise

9. Wartungs-, Reinigungs-, Pflegehinweise

10. Abrechnungsrelevante, priffahige Zeichnungen und Plane (Aufmalfe)

Fir die Baumalinahme wird ein Sigeko eingesetzt: SiGeKo Bert Goldschweer Stadtentwasserung Lingen
Goldschweer@stadtentwaesserung-lingen.de WaldstraRe 31, 49808 Lingen (Ems) 0591 96344-20
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 303-Zimmererarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

VERTRAGSBEDINGUNGEN

Fiir die Bauleistungen dieses Gewerkes gelten die Bestimmungen der
VOB/B und VOB/C in der jeweils giiltigen Fassung.

Informationen Giber Bauzeiten und Plane sind aus den Anhangen zu entnehmen.
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
303-Zimmererarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01

01.01

01.01.0010

01.01.0020

01.01.0030

Mensa Darme
Zimmerer - Satteldach

Bei der Dachkonstruktion handelt es sich um ein Satteldach mit 35°
Dachneiung.

Die Zimmerarbeiten erfolgen in einer Traufhdhe von ca. 3,50m, Firsthdhe
6,75m.

Die vom Rohbauunternehmer verwendeten Geriste kdnnen kostenlos
gemafl VOB

mitbenutzt werden, ansonsten sind die gesamte Baustelleneinrichtung und
Geréate

in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Innere Gertiste sind in die
Einheitspreise

einzukalkulieren.

Bauholz:

Dachform: Satteldachflachen
Neudeckung Ziegelbedachung
Dachneigung: 35°

Trauflange: bis 26m
Sparrenlange: bis 6,50m
Traufhéhe: ca.3,50m
Firsthbhe: ca.6,75m
Dachflache: ca. 330gm

nach Planangabe

Konstruktionsvollholz KVH liefern

Konstruktionsvollholz, technisch getrocknet, sortiert nach DIN 14081 liefern
Festigkeitsklasse C24

Holzfeuchte <15% +/- 3%

allseitig gehobelt, Kanten gefast

Langen und Querschnitte It. Ausfihrungsplanung

Lieferung inkl. sdmtlicher Verladeleistungen

und fachgerechter Lagerung auf der Baustelle.

2m3

BSH GL24h Si Qualitat liefern

BSH aus Nadelholz gemaf DIN EN 14080 liefern
Festigkeitsklasse GL24h

Sichtqualitat: Si

Holzfeuchte gemal Herstellerrichtlinien

allseitig gehobelt, Kanten gefast

Querschnitte und Langen gemal Ausflihrungsplanung
Lieferung inkl. sdmtlicher Verladeleistungen

und fachgerechter Lagerung auf der Baustelle.

8m3 e

BSH GL24h Si Qualitat mit farbloser Lasur versehen
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
303-Zimmererarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Untergrund ist vorab zu reinigen und fiir die Beschichtung vorzubereiten

Beschichtung mit einer farblosen, offenporigen Holzlasur fir

Innenanwendungen

Ausfiihrung gemaf Herstellervorgaben in erforderlicher Schichtdicke.

Laufer, Ansatze oder Fehlstellen sind zu vermeiden.

Farbton: farblos

Glanzgrad: seidenmatt

EinschlieBlich aller Vorarbeiten, Materiallieferungen und Nebenleistungen

100mM?2 e reesssseeeeseneee
01.01.0040 Abbinden und Aufstellen / Verlegen

der Kanthdlzer fur geneigtes Dach, wenn nicht gesondert

beschrieben, einschl aller Anschlisse u. Kleineisenteile.

Auflager aus Holz / Beton

Traufhéhe von ca. 3,50 m

Firsthbhe von ca. 7,10 m

Neigung 35°

L= 74+
01.01.0050 Bauteilschutz nach dem Abbinden und Aufstellen / Verlegen

Spater in Sicht verbleibende BSH-Bauteile sind mit einem geeignetem

Schutz vor Verschmutzung zu versehen.

Dieser ist nach den Dachdeckerareiten auf Anweisung der Bauleitung zu

entfernen.

Langen und Querschnitte It. Ausfihrungsplanung.

300m e reersssseeesneee——————
01.01.0060 Unterkonstruktion fiir Schildgiebel liefern und herstellen

Unterkonstruktion fir Schildgiebel It. Ausfiihrungsplanung herstellen
Ausfihrung innen und auf3en mittels 22mm OSB-Platte auf
Standerwerkswand aus KVH. Die duRere Wand muss die Einschraubanker
des Verbledners aufnehmen.

Abdeckungen oben mit 22mm OSB zur Aufnahme der Blechabdeckung.

Abdeckung oben ca. 65cm breit
Hohe ca. 40cm

Bereich Ortgange am Giebel inkl. Endabschliisse und Anschnitte fir
Firstausbildung
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Projekt:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 303-Zimmererarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0070

01.01.0080

01.01.0090

Dachaufbau:
Dachziegel
3,0cm Konterlattung
3,0cm Lattung 3%
Diffusionsoffene Untegsprannbahn -
24,0cm Sparren mit ]
Zwischensparrendapiung WLS 035

Abdichtungband
antharzit

1

/

el Te=P

—Stiel, e = 62°
6/12 KVH
\OSB 12mm

I~ 0SB 22mm

: St.-Ringbalken
Mittelpfette | hih = 241924

N
2 270005977

27m e

waagerechte Mauerwerksabdeckung

aus 24mm starker Mehrschichtholzplatte fachgerecht herstellen

in Breiten von ca. 60cm, mit 3% Innengefalle incl. Holzschwerter
e<= 62,5cm, ca. 45cm lang, 8/10cm schrag zulaufend (3°Neigung)
auf Betonattikabalken befestigt, incl. Mineralfaserdammung

WLG 035, 80mm stark, Kleineisenteile und Befestigungsmittel sind
einzukalkulieren

Anschlisse an die Steildacher sind mit einzukalkulieren (4St.)

16m e

Traufbohle It. Schnittzeichnung 3/24cm

Bretter gehobelt, parallel besaumt

mit OK Sparren im Dachverlauf bis AuRenkante Fassade It.
Ausfihrungsplanung

liefern und montieren.

Bohle dient als UK fiir Konterlatung und Keilbohle.

5m e

Auswechselungen Dachéffnungen

Auswechselungen in der Sparrenlage flir Dachéffnungen fir technische
Bauteile in einer Grofe von 1,20x1,60m als Blindéffnung anlegen.

1Stck e
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

303-Zimmererarbeiten

0oz

Menge Einheit

Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.01.0100

01.01.0110

01.01.0120

01.01.0130

Laufsteg liber Zangenlage liefern und einbauen

Laufsteg aus 22mm OSB-Platte, Breite ca. 62cm

Kanten gebrochen

Montage It. Ausfiihrungsplanung

Uber den Rdumen "Betreuung und Mensa" auf der Zangenlage

20m e

Traufausbildung im Ubergangsbereich zum Flachdach

Im Ubergang zum Flachdach It. Ausfiihrungsplanung eine 22mm OSB-Platte

mit OK Sparren einbauen, B=ca. 0,65m

Dachaufbau:
Kunststoff-Dachbahn
20,0cm im Mittel Mingratwolle WLS 035
5 ; 18,0cm Stb.-Decke
Liftungsgitter

B RRIRARRRARERA
. el latetutete ot atateteto el
B BRI RAIIRANKS

GRRLAXHHKS
9000000200020

VA2 e/ /7
/7
VA A7/ 7S 0 /7 /o o S

3m e

Kleineisenteile fiir die Montage der Dachkonstruktion

Kleineisenteile wie Schrauben, Nagel oder Unterlegscheiben usw. fir die

Montage der Dachkonstruktion liefern und einbauen.
Besondere Einbauteile It. Statik werden gesondert vergitet

975m

BMF Windrispenbander

40/2,0mm, mit Kammnagel 4,0x40 mm mit Vorspannung auf Sparren nach

statischer Vorgabe liefern und einbauen.

90m e
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Projekt:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 303-Zimmererarbeiten

0oz

Menge Einheit

Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0140

01.01.0150

01.01.0160

01.01.0170

Sparrenfettenanker

Sparrenfettenanker Typ 170, mit je 2x8 BMF Ankernagel 4x40 mm nach

statischer Vorgabe liefern und a

140 Stck

Sparrenfettenanker

nbringen.

Sparrenfettenanker Typ 210, mit je 2x12 BMF Ankernagel 4x40 mm nach

statischer Vorgabe liefern und a

140 Stck

nbringen.

Verbindungsmittel fiir Lingsaussteifung und Kehlbalken liefern und

einbauen

Bolzen M12 4.8 mit 2x Dibel Typ C1 dn62mm inkl. Mutter liefern und

einbauen.

Detail-13 Pos. 3-A12.1, 3-A12.2 u. 3-A14 M.1:20

Langsaussteifung tber Flur u. Anschluss Holzstiitze auf Massivdecke

Ansicht

Bolzen M124.8
mit 2x Ditbe! Typ C1 062

3-A12.1

Mittelpette

bih= 16/24 cm

Stimversatz 2cm

b/h=5/16

Knagge.
brh=16/16 cm

©
beidseitig Lasche

beidseitig Lasche
bih= 5116 cm

"N

~

i

~

!

5 7/, 7,

V00000
3-A12.2

2x Ankerstange FIS A M16 x 300
galvanisch verzinkter Stahl, Festigkeitsklasse 5.8

SAxE

o] 30 |10

7+ A

50

B fiefe: t = 240 mm
Bohrdochdurchmesser. d = 18 mm
Die Montagevorschrifien des Herstellers sind zu beachten,

88 Stck

ZN

In Achse der Massivwande

“—Verbindung Pfette - Stiitze

mit beidseitiger Lasche

| Holzstitze
b/h=12/16 cm

(—Stimversatz 2cm

Anschluss Holzstiitze an Stb.- Decke mit
2x Winketverbinder AKR 135 G

mit 2x 8 CNA Kammnagel 4.0 x 50

und Bolzenanker FAZ Il M12

Verbindungsmittel fiir Lingsaussteifung und Kehlbalken liefern und

einbauen
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 303-Zimmererarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Bolzen M16 8.8 mit 2x Dubel Typ C1 dn75mm inkl. Mutter liefern und
einbauen.

Detail-13 Pos. 3-A12.1, 3-A12.2 u. 3-A14 M.1:20

Langsaussteifung tiber Flur u. Anschluss Holzstiitze auf Massivdecke

Ansicht
Bolzen M124.8
mit 2x Ditbel Typ C1 062 Mitteipfette
TATSA b= 1624 cm

Stimversatz 2cm /

beidseitig Lasche
b/h=5/16 cm

In Achse der Massivwande
“—Verbindung Pfette - Stitze
mit beidseitiger Lasche

~

| Holzstitze
b/h= 1216 cm

~

Bolzen M124.8 mt
.\ 2x Dabel Typ C1 062|

(3A121)

\—Stimversatz 2cm

°
&
beidseitig Lasche
b/h=5/16 cm
Knagge :
brh= 16/16 cm [} % Anschluss Holzstiitze an Stb.- Decke mit

I Z 2x Winkelverbinder AKR 135 G

% 777, S /7, V7 mit 2x 8 CNA Kammnagel 4.0 x 50
l////// 7 %P/ 5 /////Z" 7 L] undBo)zenankerFAlel’fMZ
3-A12.2

2« Ankerstange FIS A M16 x 300 ‘OJ- k] ﬂl‘o
galvanisch verzinkter Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 50
£=240mm

Bohrlochdurchmesser: d = 18 mm
Die Montagevorschrifien des Herstellers sind zu beachten,

12Stck i s

01.01.0180 Winkel It. Statik als Verbindung zwischen Pfosten und Decke
BMF Winkel AKR135 G nach statischer Vorgabe liefern und einbauen.

3-A14
Anschluss Holzstlitze an Stb.- Decke mit:
2x Winkelverbinder AKR 135 G
mit 2x 8 CNA Kammnégel 4.0 x 50
und Bolzenanker FAZ Il M12

224
/ LA A /
M// // ,/ / A o &l // // // ///
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 303-Zimmererarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
12Stck e reesssseeeeeeere————
01.01.0190 Ankerstange M 16 x 300 liefern und fachgerecht einbauen

Ankerstangen It. Statik und Herstellervorgaben liefern und einbauen.

10 L 40 [10 2x Ankerstange FIS A M16 x 300

galvanisch verzinkter Stahl, Festigkeitsklasse 5.8

60 Bohrlochtiefe: t = 240 mm

Bohrlochdurchmesser: d = 18 mm

Die Montagevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

12 Stck

01.01.0200 PfettenstoR als Gerbergelenk herstellen

2x Bolzen M 16, Lange ca. 280mm mit 68mm Unterlegscheibe und C1
Dubeln nach statischer Vorgabe liefern und einbauen.

Ansicht
Mittelpfette
80 b/h=16/24 cm
| 1
|
|
e i .
!
! 2xDUbe!,Tpr1/11 5
1N A "30: ' mit U.-Scheiben 68/6 mm

LoD - —
Holzstlitze 1 _—
blh= 12/16 cm In Achse der Massivwande

Verbindung Pfefte - Stiitze
C‘EI

mit beidseitiger Lasche

i ]
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
303-Zimmererarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
4Stck e e
01.01.0210 Anschluss der Mittelpfette an Stahlteil wie folgt herstellen:

Pfette auf zuvor durch den Maurer einbetonierte Einbauteile auflegen und It.
Statik befestigen.

Hier ist die Abstimmung untereinander fur Einbaureihenfolgen besonders
wichtig.

Stahlteil wird vom Maurer geliefert.
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 303-Zimmererarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Detail-11 Pos. 3-A10, M.1:20
Auflager Mittelpfette auf Giebel
(Male in mm)

Ansicht

Bolzen M 16 8.8 / \
mit U.-Scheiben 68/6 mm 80 go "\ Sparen
\

b/h=8/24 cm

2x Holzschraube
(konstr.)

\
>, Mittelpfette

L= bih= 16/24 cm
~ )
_Diibel Typ C11 065
\.\74 |
\
\ H4)
X Sth.- Ringbalken - Giebel Abschlussbalken

b/h= 24124 cm

4x Kopfbolzen” /
N Stb.- Stiitze
Ankerplatte e L«
200 x 300 x 10 mm
Draufsicht e

13010160 ,  seitenblech u. Steg

| ’n ! Z t=10mm
- |
Boizen M 16 8.8 / 2

mit U.-Scheiben 68/6 mm ———L_ Mitelpfette
bih= 16/24 cm

200 |
o
|

| 20

4St s s,
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 303-Zimmererarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.01.0220 Anschluss der Mittelpfette an Stahlteil wie folgt herstellen:

Untergurt und Sparren auf zuvor durch den Maurer einbetonierte Einbauteile

auflegen und It. Statik befestigen.
Hier ist die Abstimmung untereinander fir Einbaureihenfolgen besonders

wichtig.
Stahlteil wird vom Maurer geliefert.

Detail-7 Pos. 3-A5-HW u. 3-A6-HW, M.1:20

Anschlu® Sparrenpaar an FuBpunkt u. Untergurt an FuRpunkt Hangewerk

(MaRe in mm)
Schnitt Ansicht
Sparrenpaar 70 og9 10
SASHW B xS om I oo
1x Bolzen M16 8.8 : 10 70
mit 2x Dilbe! Typ C11 065 Funemonz—c‘\" ;
Untergurt /< . beidseitig Blech Spanen
bih= 20/24 cm utterholz =10 mm% //—' 1em einkerben
S e N 2t =) Fulpfette
2 N : g o 8 == bih= 14/12 cm
Y S LS = _ |
& HIEESE = 7
i IQEEID) RS f{_"_‘
777 ™\2 Bolzen 20 8.8 w| v 0 -
39LIT035 it 2x2 Dibel Typ C11 80 TN I N
g 7%, gl 18] U U\
N S aas | 125 -CGAETHID) | g (GREIHAW)
Z - -
V,7,77] " Ankerplatte fur Untergurt im Stb.- Balken : gzgiralgoﬂi f;‘; l':‘r::‘erguﬂ im Stb.- Balken
: 240 x 400 x 15 mm
@/ mit 3x Kopfbolzen SD-25x200 40 160 | 160 40 mit 3x Kopfbolzen SD-25x200
Stb.- Ringbalken - Traufseite 8235J2+C470 #—L—,LF §235J2+C470
bih=24/425¢cm_|
T 400
Hinweis:
Im Bereich der Ankerplatte ist die Biigelbewehrung
mit einem Abstand < 10 cm zu verlegen
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 303-Zimmererarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.01.0230 Stahlanschlussblech It. Statik liefern und einbauen

Stahlteil It. Statik in der Werkplanung mitplanen und feuerverzinkt in
vorbereitete Holzer einbauen.
Die Verbindungsmittel fir den Knotenpunkt sind hier mit einzukalkulieren.

Detail-5 Pos. 3-A3-HW, M.1:20

Knoten - Untergurt - Hangeséaule

Ansicht

i

Ansicht eingeschlitztes Knotenblech t= 5 mm

1

A

o
w

; i 5 2x2 Stabdibel
Hangesaule/Stitze 2 42 mm 16
bih=16/20cm ] / L
o eingeschlitztes N :

o ; Knotenblech 5 2
|

“Xaon |

x

™7
ﬂ:()’l
4

AN
>~

:
Ll

|

|

= e

| ,W:i ©

! / 22 ~
Untergurt ## \2:2 Stabdibel 7

b/h= 20/24 cm 4 212 mm

6St e
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 303-Zimmererarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Stahlanschlussblech It. Statik liefern und einbauen

Stahlteil It. Statik in der Werkplanung mitplanen und feuerverzinkt an
vorbereitete Holzer anbauen. Hier sind flr den Knotenpunkt 2 Bleche

einzukalkulieren.
Die Verbindungsmittel flir den Knotenpunkt sind hier mit einzukalkulieren.

Die Bolzen sind mit Hutmuttern zu versehen.

Detail-3 Pos. 3-A1.1-HW u. 3-A1.2-HW, M.1:20

Anschluf} Strebe an Stiitze u. Brustriegel an Stltze

01.01.0240

Ansicht
S (2) Druckanschiuss
] Stiitze - Brustriegel
[=]
§ FA1.2HW Brustriegel
5 — b/h=20/20 cm
Kontaktanschiuss durch %" | 20

Stimversatz

Strebe pad '
bih= 20/20 cm . s —
beidseitig Blech zur
Lagesicherung
~___Hangesaule/Stitze
- b/h=16/20 cm

16

6 St
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

303-Zimmererarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.01.0250

Stahlanschlussblech It. Statik liefern und einbauen

Stahlteil It. Statik in der Werkplanung mitplanen und feuerverzinkt an
vorbereitete Holzer anbauen. Hier sind flr den Knotenpunkt 2 Bleche
einzukalkulieren.

Die Verbindungsmittel flir den Knotenpunkt sind hier mit einzukalkulieren.
Die Bolzen sind mit Hutmuttern zu versehen.

Detail-4 Pos. 3-A2-HW, M.1:20
Anschlu® Strebe an Untergurt

Ansicht
Strebe
b/h=20/20 cm
beidseitig Blech zur
Lagesicherung
AT 735
> . 2
\/ NI Z J l
~ ~ i
“: 7 i = i |
- = = R = = = = =
| - I
| SR | =~
¥ 250 ¥ 3-A2-HW \\Untergurt 4 7*‘
Vorholzlange Kontaktanschluss durch b/h= 20/24 cm
Stirnversatz

6St e e

Druck-Datum: 06.11.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
303-Zimmererarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.01.0260

Fassade Flur

Fassadenplattenverkleidung

1. Wenn nicht anders beschrieben: Wandaufbau i.d.R. 22,8cm (23cm)
Untergrund: KS-MW und Stahlbeton

1.Lage: Konstruktionsdicke: KVH Kantholz 60 x 180 mm — NSi S10

2. Lage: 140mm Dammung u. Fassadenbahn

3.Lage: 4/6cm Feinlattung nach Fugenbild

4.Lage: Fassadenklebeband, schwarz

5.Lage: 8mm Fassadenplattenverkleidung HPL (Alufensterbank bauseits)

Werkplanung

Werkplanung auf Grundlage der Architektenplane als Verlegeplane

und Detailpléne fur die Bauteilanschlisse inkl. Stick-, Fugen- und
Befestigungsbild auf Grundlage aktuell gtiltiger Plane oder eines ortlichen
Aufmalles in digitaler (pdf-Datei) Ausgabe zur Freigabe priffahig vorlegen.

1St i s—————
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

303-Zimmererarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0270

01.01.0280

Dokumentation

Dokumentation mit Ubergabeprotokoll

1-fach in Papierformat in separaten DIN A4 Ordnern:
-1 x als ein pdf-Dokument

1 x alle Revisionszeichnungen im dwg-Format
Dokumentation bestehend aus:

1.Allgemeines

-Deckblatt

-Ansprechpartner etc.

-Fachunternehmererklarung

2.Bescheinigungen und Berechnungen
-Priifzeugnisse

-Zulassungen

-Statik nach Erfordernis

3.Bedienung und Wartung

-Unfallverhiitung

-Bedienungsanweisungen

-Reinigungs- und Pflegeanleitungen
-Wartungsvorschriften

-Wartungsanleitungen

4.Herstellerunterlagen

-Herstellerlisten

-Technische Datenblatter der eingebauten Komponenten
5.Revisionsplane

-Planverzeichnis Werkplane mit Freigabevermerk / Ausfiihrungsplane

Die gesamte Dokumentation ist spatestens zwei Wochen
vor dem Abnahmetermin vollstandig einzureichen !

1psch

Holz-Unterkonstruktion, vertikal u. horiz., 180 mm

Lieferung und fachgerechte Montage einer Holz-Unterkonstruktion,
bestehend aus Wandbalken.

Unterkonstruktion einschlief3lich aller Kleinteile und
Befestigungsmittel sowie Vor-, Neben- und
Nacharbeiten, in fix und fertiger Arbeit. Eckausbildungen
sind einzukalkulieren.

Untergrund: KS-MW und Stahlbeton
Konstruktionsdicke: KVH Kantholz 60 x 180 mm — NSi S10

46m2

Druck-Datum: 06.11.2026
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
303-Zimmererarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.01.0290 Warmedammung 140mm WLG 035

AuRenwanddammung zwischen Unterkonstruktion aus KVH

Liefern und fachgerechtes Verlegen von Warmedammung fir hinterliftete

Fassaden, nach Herstellerangabe, unter Beachtung der GEG, der

DIN 4108, der VOB Teil C (ATV "Vorgehangte hinterliiftete Fassade" -

DIN 18351 und ATV " Aulienwandbekleidungen, hinterliftet" - DIN 18516),

wie folgt:

Fassadendammplatte WLG 035

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WAB

Nichtbrennbar nach EN 13 501

Warmeleitfahigkeitsstufe (WLS) 035

Dicke der Dammung:

1.Lage: 140 mm

einschl. Fassadenunterspannbahn, schwarz, UV-bestandig

FolienstdlRe und Befestigungstraglattung mit reissfestem

60mm Fassadenklebeband, schwarz, UV-bestandig ,

diffusionsoffen auf Unterspann- u. Fassadenbahn

alles nach Herstellerangabe verarbeiten.

46 M2 e ssseeesssseesere e
01.01.0300 Feinlattung 40mm KVH NSi S10

Konterlattung, fur Profilleisten. Lieferung und fachgerechte Montage einer
Konterlattung, als

hinterlliftungsebene. Unterkonstruktion einschlieRlich aller Kleinteile und
Befestigungsmittel sowie

Vor-, Neben- und Nacharbeiten, in fix und fertiger Arbeit. Eckausbildungen
sind einzukalkulieren.

Untergrund: vorgen. Holz-UK mit Unterspannbahn
3.Lage: Konstruktionsdicke: KVH 40/60 mm, e=600mm und Fugenbild
HPL-Traglattung mit Fassadenklebeband

nach Herstellerangabe verarbeiten

46m2

Druck-Datum: 06.11.2026

Seite 20



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
303-Zimmererarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0310

01.01.0320

01.01.0330

Fassadenabschluss-unten u. oben

Insektenschutzgitter fir unteren und oberen Fassadenabschluss, auch im
Bereich Fensterstlirze und

Fensterbanke, als "Insektenschutz", bestehend aus einem Aluminium -
Liftungsprofil, 1-fach gekantet, liefern und montieren.

Der freie Liftungsquerschnitt muss mind. 50 cm?/m Wandlange

betragen. Eckausbildungen sind anteilig einzukalkulieren.

Farbe : schwarz
Tiefe der Hinterliftung: >=100 mm

40m e

Fassadenplatte HPL

Fassadenplattenverkleidung 8mm HPL

AuRenbekleidung, hinterliiftet, auf vorbeschriebene Unterkonstruktion
liefern und montieren. Verlegerichtung nach Ausfihrungsplan,
Ausfuhrung wie folgt:

5.Lage: Fassadenplatten, 8 mm stark, mit gleichfarbigen
V4A-Schrauben/Nieten entsprechend der Richtlinien des Herstellers

auf vorgen. Unterkonstruktion befestigen. Schnittkanten sind ausrissfrei zu
verarbeiten und bleiben unbehandelt schwarz.

Die Platten werden entsprechend Fugenbildplanung

mit 8-10mm Fugen ausgebildet und

mit schwarzen UV-besténdigen Fugenbandern hinterlegt.

Farbe: Quarzgrau, RAL7039

Fassaden-Verkleidung Verbindungsgang
gemal Ansichten und Fassadenschnitte

Hoéhe bis ca. 3,30m
Flache: ca. 46 gm

Einbauhoéhe bis: 3,3 m (Gerlste bauseits)
Alufensterbanke bauseits. Abrechnung der Sturz,-
Laibungsverkleidungen sowie Schraganschnitte und
Schachtausbildungen erfolgen in gesonderter Pos.

46m2 e

Fensterleibungen/ Stiirze, h=232 cm

Unterkonstruktion und Fassadenbekleidung liefern und montieren, wie vor in
vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch als Fenster- und Turleibungen sowie -Stirze aus
Fassadenplatte.

Leibungstiefen: bis ca. 100 mm

20m e

Druck-Datum: 06.11.2026
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LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
303-Zimmererarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.01.0340 Schragschnitte

Schragschnitte am Sockel fir schragen Pflasterverlauf

15m e ssss————
01.01.0350 Ausklinkungen

bzw. Schlitze, fir diverse Konsolen und sonstige Einbauten nach

Angabe anarbeiten. Schnittlangen bis 50cm

10St e e ———
Summe 01.01 Zimmerer - Satteldach
01.02 Stundenlohnarbeiten

VOB-Teil B - § 15 - Stundenlohnarbeiten

"Samtliche Regiearbeiten sind vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung

ausdricklich anzuzeigen!" Meisterstunden werden nur fir Arbeiten anerkannt

die ausdricklich von Meisterhand erbracht werden missen. Sonstige

Stundenlohnarbeiten sind je nach Anforderung zu koordinieren. Die

Arbeitsnachweise sind kalendertaglich ggf. per Fax zur Unterschrift

vorzulegen. Nicht unterschriebene Nachweise werden nicht anerkannt.
01.02.0010 Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters fir nicht erfasste Leistungen gegen

besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschlieRlich aller

Lohnnebenkosten.

10Std s eersessreeesreee———
01.02.0020 Helferstunden

Stundenlohnarbeiten eines Hilfsarbeiters fir nicht erfasste Leistungen gegen

besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschlieRlich aller

Lohnnebenkosten.

10Std s eersessreeesreee———
Summe 01.02 Stundenlohnarbeiten ~—
Summe 01 MensaDarme ————
02 Mensa Gauerbach

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Gauerbach

Druck-Datum: 06.11.2026
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 303-Zimmererarbeiten

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
Bauvorhaben: Neubau einer Mensa an der Grundschule in
Gauerbach
Bauherr: Stadt Lingen

Elisabethstralte 14-16
49808 Lingen

Bauort: Am Birkenhain 19A
49811 Lingen

Die Baustelle:

Anbau einer Mensa auf dem Schulhof der Grundschule Gauerbach.

Die Zufahrt erfolgt Gber eine BaustralRe von hinten auf das Baufeld.
Schulbetrieb findet wahrend der Bauzeit weiterhin statt. Besonders wahrend
der StoR3zeiten am Morgen und mittags ist auf den Schiilerverkehr zu achten.
Sobald der Durchbruch hergestellt ist, ist auch hier besondere Vorsicht
geboten.

Zeichnungen und sonstige Unterlagen Uber die BaumalRnahme liegen dieser

Leistungsbeschreibung in digitaler Form bei. Die Planverteilung erfolgt
ausschlieflich digital als PDF- oder DWG-Datei.
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
303-Zimmererarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
Die Projektbauleitung nutzt die Software "PlanFred" zur Baudokumentation.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Nutzung der Software fur die
projektrelevante Kommunikation und Dokumentation Die Nutzung ist, nach
Einladung und Anmeldung, fiir den AN kostenlos.
Der Auftragnehmer hat fir das Bauvorhaben umgehend nach Beauftragung
einen projektverantwortlichen Bauleiter (AN) zu benennen, der flielend
Deutsch spricht und es ist eine verbindliche E-Mail-Adresse anzugeben, bei
der gesichert ist, dass der E-Mailverkehr taglich von diesem Bauleiter (AN)
kontrolliert, gelesen und ggf. bearbeitet wird.
Der Bauleiter AN hat sich an den gemeinsamen wdchentlichen
Baubesprechungen oder Zusatzbesprechungen zur Klarung von
Detailfragen, insbesondere wahrend der Montagephase zu beteiligen.
Objektiiberwachung und ortliche Bauleitung behalten sich vor, einen
festen wdchentlichen Termin anzusetzen. Falls nichts anderes genannt
wird, ist als Treffpunkt die Baustelle vorgesehen. Entstehende Kosten
hierflr sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
Es handelt sich um ein Grundschulgebaude. Arbeiten werden zeitweise im
laufenden Schulbetrieb stattfinden. Vorgegebene Baustelleneinrichtungsflachen
sind einzuhalten.
Mit der Schlussrechnung einzureichende Unterlagen (digital):
1. Fachbauleitererklarung und Fachunternehmererklarung
2. Material- und Qualitatsnachweise
3. Entsorgungsnachweise
4. Lieferscheine
5. Werkplane, wenn erf.
6. Statische Nachweise
7. Behordliche Abnahmen, wenn erf.
8. sonstige erforderliche Nachweise
9. Wartungs-, Reinigungs-, Pflegehinweise
10. Abrechnungsrelevante, priffahige Zeichnungen und Plane (Aufmale)
Fir die BaumaRnahme wird ein Sigeko eingesetzt: SiGeKo Bert Goldschweer
Stadtentwasserung Lingen Goldschweer@stadtentwaesserung-lingen.de
Waldstrafl’e 31, 49808 Lingen (Ems) 0591 96344-20

02.01 Zimmerer - Satteldach

Bei der Dachkonstruktion handelt es sich um ein Satteldach mit 35°
Dachneiung.

Die Zimmerarbeiten erfolgen in einer Traufhéhe von ca. 3,50m, Firsthdhe
6,75m.

Die vom Rohbauunternehmer verwendeten Geruste kdnnen kostenlos
gemaf VOB

mitbenutzt werden, ansonsten sind die gesamte Baustelleneinrichtung und
Gerate

in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Innere Geriiste sind in die
Einheitspreise

einzukalkulieren.

Bauholz:
Dachform: Satteldachflachen
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
303-Zimmererarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

02.01.0010

02.01.0020

02.01.0030

02.01.0040

Neudeckung Ziegelbedachung
Dachneigung: 35°

Trauflange: bis 26m
Sparrenlange: bis 6,50m
Traufhéhe: ca.3,50m
Firsthdhe: ca.6,75m
Dachflache: ca. 330gm

nach Planangabe

Konstruktionsvollholz KVH liefern

Konstruktionsvollholz, technisch getrocknet, sortiert nach DIN 14081 liefern
Festigkeitsklasse C24

Holzfeuchte <15% +/- 3%

allseitig gehobelt, Kanten gefast

Langen und Querschnitte It. Ausfihrungsplanung

Lieferung inkl. sdmtlicher Verladeleistungen

und fachgerechter Lagerung auf der Baustelle.

12m3

BSH GL24h Si Qualitat liefern

BSH aus Nadelholz gemaf DIN EN 14080 liefern
Festigkeitsklasse GL24h

Sichtqualitat: Si

Holzfeuchte gemaf Herstellerrichtlinien

allseitig gehobelt, Kanten gefast

Querschnitte und Langen gemal Ausflihrungsplanung
Lieferung inkl. sdmtlicher Verladeleistungen

und fachgerechter Lagerung auf der Baustelle.

8m3

BSH GL24h Si Qualitat mit farbloser Lasur versehen

Untergrund ist vorab zu reinigen und fiir die Beschichtung vorzubereiten
Beschichtung mit einer farblosen, offenporigen Holzlasur fir
Innenanwendungen

Ausfiihrung gemaf Herstellervorgaben in erforderlicher Schichtdicke.
Laufer, Ansatze oder Fehlstellen sind zu vermeiden.

Farbton: farblos

Glanzgrad: seidenmatt

EinschlieBlich aller Vorarbeiten, Materiallieferungen und Nebenleistungen

00m>

Abbinden und Aufstellen / Verlegen

der Kanthdlzer fir geneigtes Dach, wenn nicht gesondert
beschrieben, einschl aller Anschlisse u. Kleineisenteile.
Auflager aus Holz / Beton

Traufhéhe von ca. 3,50 m

Druck-Datum: 06.11.2026
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
303-Zimmererarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Firsthdhe von ca. 7,10 m

Neigung 35°

975 M e snses—————
02.01.0050 Bauteilschutz nach dem Abbinden und Aufstellen / Verlegen

Spéter in Sicht verbleibende BSH-Bauteile sind mit einem geeignetem

Schutz vor Verschmutzung zu versehen.

Dieser ist nach den Dachdeckerareiten auf Anweisung der Bauleitung zu

entfernen.

Langen und Querschnitte It. Ausfihrungsplanung.

300m s se————
02.01.0060 Unterkonstruktion fiir Schildgiebel liefern und herstellen

Unterkonstruktion fir Schildgiebel It. Ausfiihrungsplanung herstellen
Ausfihrung innen und auf3en mittels 22mm OSB-Platte auf
Standerwerkswand aus KVH. Die duRere Wand muss die Einschraubanker
des Verbledners aufnehmen.

Abdeckungen oben mit 22mm OSB zur Aufnahme der Blechabdeckung.

Abdeckung oben ca. 65¢cm breit
Hohe ca. 40cm

Bereich Ortgange am Giebel inkl. Endabschliisse und Anschnitte fir
Firstausbildung

Dachaufbau:
Dachziegel
3,0cm Konterlattung
3,0cm Lattung 3%

Diffusionsoffene Untegspannbahn

24,0cm Sparren mit ]
l Zwischensparrendaptung WLS 035
Abdichtungband L Qo o= RYS
antharzit >:/"1ezl':VH62
N 0SB 12mm
I~ 0SB 22mm

( @ g—%ingbalken |

Mittelpfette | hih = 241924

27Tm e

Druck-Datum: 06.11.2026
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LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
303-Zimmererarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
02.01.0070 waagerechte Mauerwerksabdeckung

aus 24mm starker Mehrschichtholzplatte fachgerecht herstellen

in Breiten von ca. 60cm, mit 3% Innengefalle incl. Holzschwerter

e<= 62,5cm, ca. 45cm lang, 8/10cm schrag zulaufend (3°Neigung)

auf Betonattikabalken befestigt, incl. Mineralfaserddmmung

WLG 035, 80mm stark, Kleineisenteile und Befestigungsmittel sind

einzukalkulieren

Anschlisse an die Steildacher sind mit einzukalkulieren (4St.)

16m s ssss————
02.01.0080 Traufbohle It. Schnittzeichnung 3/24cm

Bretter gehobelt, parallel besaumt

mit OK Sparren im Dachverlauf bis AuRenkante Fassade It.

Ausfihrungsplanung

liefern und montieren.

Bohle dient als UK fiir Konterlatung und Keilbohle.

55m i e ————
02.01.0090 Auswechselungen Dachéffnungen

Auswechselungen in der Sparrenlage flir Dachéffnungen fir technische

Bauteile in einer Grofe von 1,20x1,60m als Blind6éffnung anlegen.

1Stck i e ———
02.01.0100 Kleineisenteile fiir die Montage der Dachkonstruktion

Kleineisenteile wie Schrauben, Nagel oder Unterlegscheiben usw. fir die

Montage der Dachkonstruktion liefern und einbauen.

Besondere Einbauteile It. Statik werden gesondert vergutet

L= 74+
02.01.0110 BMF Windrispenbander

40/2,0mm, mit Kammnagel 4,0x40 mm mit Vorspannung auf Sparren nach

statischer Vorgabe liefern und einbauen.

L= L0
02.01.0120 Sparrenfettenanker

Sparrenfettenanker Typ 170, mit je 2x8 BMF Ankernagel 4x40 mm nach
statischer Vorgabe liefern und anbringen.

Druck-Datum: 06.11.2026
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LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
303-Zimmererarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
140 Stck i s ————
02.01.0130 Sparrenfettenanker
Sparrenfettenanker Typ 210, mit je 2x12 BMF Ankerndgel 4x40 mm nach
statischer Vorgabe liefern und anbringen.
140 Stck i s ————
02.01.0140 Verbindungsmittel fiir Lingsaussteifung und Kehlbalken liefern und
einbauen
Bolzen M12 4.8 mit 2x Dubel Typ C1 dn62mm inkl. Mutter liefern und
einbauen.
Detail-13 Pos. 3-A12.1, 3-A12.2 u. 3-A14 M.1:20
Langsaussteifung tiber Flur u. Anschluss Holzstiitze auf Massivdecke
Ansicht
Bolzen M124.8
mit 2x Ditbe! Typ C1 062 Mittelptette
bih= 16/24 cm
i s S N 0
beidseitig Lasche 3
bih= 5116 cm
In Achse der Massivwande
\“—Verbindung Pfette - Stitze
mit beidseitiger Lasche
Strebe -.'1—2.‘
bih=16/16 om Holzstitze
/_h.'h= 12116em
Bolzen M124.8 mit
2x Ddbel Typ C1 062|
3-A12.1
}—Stimversatz 2cm
beidseitig Lasche
b/h=5/16 cm , ‘.‘:’
/—.-S-AM
br’h=16'.‘(rggug: . it w" ::] Anschluss Holzstitze an Stb.- Decke mit.
L 2x Winkelverbinder AKR 135 G
A4 A4 Mt
2« Ankerstange FIS A M16 x 300 ‘DJ- k] ﬂl“’
galvanisch verzinkter Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 50
1= 240 mm
Bohrochdurchmesser: d = 18 mm
Die Montagevorschrifien des Herstellers sind zu beachten.
88Stck s sessssssseeeeeeeen————
02.01.0150 Verbindungsmittel fuir Langsaussteifung und Kehlbalken liefern und

einbauen

Bolzen M16 8.8 mit 2x Dibel Typ C1 dn75mm inkl. Mutter liefern und
einbauen.

Druck-Datum: 06.11.2026
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 303-Zimmererarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
Detail-13 Pos. 3-A12.1, 3-A12.2 u. 3-A14 M.1:20
Langsaussteifung tiber Flur u. Anschluss Holzstiitze auf Massivdecke
Ansicht
Bolzen M124.8
mit 2x Ditbel Typ C1 062 Mitteipfette
b= 1624 cm
Stimversatz 2cm / i [+
beidseitig Lasche
bih= 5/16 cm
In Achse der Massivwande
“—Verbindung Pfette - Stitze
mit beidseitiger Lasche
120
| Holzstitze
/ bih=12/16 cm
Bolzen M124.8 mt
.\ 2x Dabel Typ C1 062|
@ \—Stimversatz 2cm
beidseitig Lasche
blh=5/16 cm ’
N
bih= 16'.’<1n éag ugne [ ¥ A4 ’ :] Anschluss Holzstiitze an Stb.- Decke mit
IL . e } 2x Winketverbinder AKR 136 G
LT i 2 7 M
2« Ankerstange FIS A M16 x 300 ‘°4L £l ﬂl‘o
galvanisch verzinkter Stahl, Festigkeitsklasse 5.8
£=240mm 50
Bohrlochdurchmesser: d = 18 mm
Die Montagevorschrifien des Hersteflers sind zu beachten.
128tck s s ————
02.01.0160 Winkel It. Statik als Verbindung zwischen Pfosten und Decke

BMF Winkel AKR135 G nach statischer Vorgabe liefern und einbauen.

3-A14

Druck-Datum: 06.11.2026

Anschluss Holzstiitze an Stb.- Decke mit:
2x Winkelverbinder AKR 135 G

mit 2x 8 CNA Kammnéagel 4.0 x 50

und Bolzenanker FAZ Il M12

12 Stck
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 303-Zimmererarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

02.01.0170 Ankerstange M 16 x 300 liefern und fachgerecht einbauen
Ankerstangen It. Statik und Herstellervorgaben liefern und einbauen.

10l, 40 |,10 2x Ankerstange FIS A M16 x 300

galvanisch verzinkter Stahl, Festigkeitsklasse 5.8

60 Bohrlochtiefe: t = 240 mm

Bohrlochdurchmesser: d = 18 mm

Die Montagevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

12Stck i s

02.01.0180 PfettenstoB als Gerbergelenk herstellen

2x Bolzen M 16, Lange ca. 280mm mit 68mm Unterlegscheibe und C1
Dubeln nach statischer Vorgabe liefern und einbauen.

Ansicht

Mittelpfette
b/h= 16/24 cm

80 L
/[
| | | /]
| L /7 |
| |
= > - .|
! | o !
: T " 7 :
\ Rt 8,1, o«Bolzen M 1288
. 30 mit U.-Scheiben 68/6 mm
74,
b /hzi':glﬁsewct;e 1 In Achse der Massivwande

Verbindung Pfette - Stitze
mit beidseitiger Lasche

S ]

]

s o T«
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 303-Zimmererarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

02.01.0190 Anschluss der Mittelpfette an Stahlteil wie folgt herstellen:

Pfette auf zuvor durch den Maurer einbetonierte Einbauteile auflegen und It.
Statik befestigen.

Hier ist die Abstimmung untereinander fir Einbaureihenfolgen besonders
wichtig.

Stahlteil wird vom Maurer geliefert.
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0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Detail-11 Pos. 3-A10, M.1:20
Auflager Mittelpfette auf Giebel
(Male in mm)

Ansicht

Bolzen M 16 8.8 / \
mit U.-Scheiben 68/6 mm 80 go "\ Sparen
\

b/h=8/24 cm

2x Holzschraube
(konstr.)

\
>, Mittelpfette

L= bih= 16/24 cm
~ )
_Diibel Typ C11 065
\.\74 |
\
\ H4)
X Sth.- Ringbalken - Giebel Abschlussbalken

b/h= 24124 cm

4x Kopfbolzen” /
N Stb.- Stiitze
Ankerplatte e L«
200 x 300 x 10 mm
Draufsicht e

13010160 ,  seitenblech u. Steg

| ’n ! Z t=10mm
- |
Boizen M 16 8.8 / 2

mit U.-Scheiben 68/6 mm ———L_ Mitelpfette
bih= 16/24 cm

200 |
o
|

| 20

4St s s,
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LV-Bezeichnung: 303-Zimmererarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

02.01.0200 Anschluss der Mittelpfette an Stahlteil wie folgt herstellen:

Untergurt und Sparren auf zuvor durch den Maurer einbetonierte Einbauteile

auflegen und It. Statik befestigen.
Hier ist die Abstimmung untereinander fir Einbaureihenfolgen besonders

wichtig.
Stahlteil wird vom Maurer geliefert.

Detail-7 Pos. 3-A5-HW u. 3-A6-HW, M.1:20

Anschlu® Sparrenpaar an FuBpunkt u. Untergurt an FuRpunkt Hangewerk

(MaRe in mm)
Schnitt Ansicht
Sparrenpaar 70 og9 10
SASHW B xS om I oo
1x Bolzen M16 8.8 : 10 70
mit 2x Dilbe! Typ C11 065 Funemonz—c‘\" ;
Untergurt /< . beidseitig Blech Spanen
bih= 20/24 cm utterholz =10 mm% //—' 1em einkerben
S e N 2t =) Fulpfette
2 N : g o 8 == bih= 14/12 cm
Y S LS = _ |
& HIEESE = 7
i IQEEID) RS f{_"_‘
777 ™\2 Bolzen 20 8.8 w| v 0 -
39LIT035 it 2x2 Dibel Typ C11 80 TN I N
g 7%, gl 18] U U\
N S aas | 125 -CGAETHID) | g (GREIHAW)
Z - -
V,7,77] " Ankerplatte fur Untergurt im Stb.- Balken : gzgiralgoﬂi f;‘; l':‘r::‘erguﬂ im Stb.- Balken
: 240 x 400 x 15 mm
@/ mit 3x Kopfbolzen SD-25x200 40 160 | 160 40 mit 3x Kopfbolzen SD-25x200
Stb.- Ringbalken - Traufseite 8235J2+C470 #—L—,LF §235J2+C470
bih=24/425¢cm_|
T 400
Hinweis:
Im Bereich der Ankerplatte ist die Biigelbewehrung
mit einem Abstand < 10 cm zu verlegen
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0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

02.01.0210 Stahlanschlussblech It. Statik liefern und einbauen

Stahlteil It. Statik in der Werkplanung mitplanen und feuerverzinkt in
vorbereitete Holzer einbauen.
Die Verbindungsmittel fir den Knotenpunkt sind hier mit einzukalkulieren.

Detail-5 Pos. 3-A3-HW, M.1:20

Knoten - Untergurt - Hangeséaule

Ansicht

i

Ansicht eingeschlitztes Knotenblech t= 5 mm

1

A

o
w

; i 5 2x2 Stabdibel
Hangesaule/Stitze 2 42 mm 16
bih=16/20cm ] / L
o eingeschlitztes N :

o ; Knotenblech 5 2
|

“Xaon |

x

™7
ﬂ:()’l
4

AN
>~

:
Ll

|

|

= e

| ,W:i ©

! / 22 ~
Untergurt ## \2:2 Stabdibel 7

b/h= 20/24 cm 4 212 mm

6St e
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0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Stahlanschlussblech It. Statik liefern und einbauen

Stahlteil It. Statik in der Werkplanung mitplanen und feuerverzinkt an
vorbereitete Holzer anbauen. Hier sind flr den Knotenpunkt 2 Bleche

einzukalkulieren.
Die Verbindungsmittel flir den Knotenpunkt sind hier mit einzukalkulieren.

Die Bolzen sind mit Hutmuttern zu versehen.

Detail-3 Pos. 3-A1.1-HW u. 3-A1.2-HW, M.1:20

Anschluf} Strebe an Stiitze u. Brustriegel an Stltze

02.01.0220

Ansicht
S (2) Druckanschiuss
] Stiitze - Brustriegel
[=]
§ FA1.2HW Brustriegel
5 — b/h=20/20 cm
Kontaktanschiuss durch %" | 20

Stimversatz

Strebe pad '
bih= 20/20 cm . s —
beidseitig Blech zur
Lagesicherung
~___Hangesaule/Stitze
- b/h=16/20 cm

16

6 St
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

303-Zimmererarbeiten

0oz

Menge Einheit

Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

02.01.0230

02.01.0240

Stahlanschlussblech It. Statik liefern und einbauen

Stahlteil It. Statik in der Werkplanung mitplanen und feuerverzinkt an
vorbereitete Holzer anbauen. Hier sind flr den Knotenpunkt 2 Bleche

einzukalkulieren.

Die Verbindungsmittel flir den Knotenpunkt sind hier mit einzukalkulieren.

Die Bolzen sind mit Hutmuttern zu versehen.

Detail-4 Pos. 3-A2-HW, M.1:20

Anschlu® Strebe an Untergurt
Ansicht

Strebe
b/h=20/20 cm

beidseitig Blech zur
Lagesicherung

o
0

T
2
A\

H— £

l
I
|
. -
|
|

o >
" 250 " 3-A2-HW

Vorholzlange

Stirnversatz

6 St

Kontaktanschluss durch

\Untergun 4 "

b/h= 20/24 cm

Eingangsiiberdachung liefern und einbauen bestehend aus:

e 2Stck. Stahltrédger IPE200, grundiert, befestigt am bauseitigen
Schdckkorb

KVH-Unterkonstruktion, HOhe 20cm, It. Statik verbaut
Gefallekeile It. Ausfuhrungsplanung

22mm OSB-Platte

Aufkantung, KVH 6x10cm

Blende, ca. 40cm HPL-Platte,

Quarzgrau RAL7039, sichtbar geschraubt inkl. UK und einer Bohrung

DN80mm fur den Gully

e Untersicht, 1,50m x 2,60m aus HPL-Platte, Quarzgrau RAL7039,

sichtbar geschraubt inkl. UK

18t
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 303-Zimmererarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
Summe 02.01 Zimmerer - Satteldach
02.02 Stundenlohnarbeiten

VOB-Teil B - § 15 - Stundenlohnarbeiten

"Samtliche Regiearbeiten sind vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung
ausdricklich anzuzeigen!" Meisterstunden werden nur fir Arbeiten anerkannt
die ausdrucklich von Meisterhand erbracht werden mussen. Sonstige
Stundenlohnarbeiten sind je nach Anforderung zu koordinieren. Die
Arbeitsnachweise sind kalendertaglich ggf. per Fax zur Unterschrift
vorzulegen. Nicht unterschriebene Nachweise werden nicht anerkannt.

02.02.0010 Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters fir nicht erfasste Leistungen gegen
besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschlieRlich aller
Lohnnebenkosten.

10Std i ————

02.02.0020 Helferstunden

Stundenlohnarbeiten eines Hilfsarbeiters fir nicht erfasste Leistungen gegen
besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschlieRlich aller
Lohnnebenkosten.

10Std i —————

Summe 02.02 Stundenlohnarbeiten L ————

Summe 02 Mensa Gauerbach
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 303-Zimmererarbeiten

0oz Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR
01.01 Zimmerer - Satteldach s
01.02 Stundenlohnarbeiten
Summe 01 MensaDarme e
02.01 Zimmerer - Satteldach
02.02 Stundenlohnarbeiten
Summe 02 Mensa Gauerbach
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0oz Zusammenstellung Summe EUR
01 MensaDarme e
02 Mensa Gauerbach

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:

Nachlass (.......ccceenrierrrininnnen %):

Summe netto:

zzgl. 19% MwsSt:

Summe inkl. MwSt:
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