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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Darme

Bauvorhaben:  Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme

Bauherr: Stadt Lingen
Elisabethstraße 14-16
49808 Lingen

         
Bauort:   An der Kapelle 28

49809 Lingen

Die Baustelle:

                                         
                        

Anbau einer Mensa an das bestehende Grundschulgebäude.
Schulbetrieb findet während der Bauzeit weiterhin statt. Besonders während der Stoßzeiten am Morgen und mittags 
ist auf den Schülerverkehr zu achten.
Sobald der Durchbruch hergestellt ist, ist auch hier besondere Vorsicht geboten.

Zeichnungen und sonstige Unterlagen über die Baumaßnahme liegen dieser Leistungsbeschreibung in digitaler 
Form bei. Die Planverteilung erfolgt ausschließlich digital als PDF- oder DWG-Datei.

Die Projektbauleitung nutzt die Software "PlanFred" zur Baudokumentation. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur 
Nutzung der Software für die projektrelevante Kommunikation und Dokumentation Die Nutzung ist, nach Einladung 
und Anmeldung, für den AN kostenlos.

Der Auftragnehmer hat für das Bauvorhaben umgehend nach Beauftragung einen projektverantwortlichen Bauleiter 
(AN) zu benennen, der fließend Deutsch spricht und es ist eine verbindliche E-Mail-Adresse anzugeben, bei der 
gesichert ist, dass der E-Mailverkehr täglich von diesem Bauleiter (AN) kontrolliert, gelesen und ggf. bearbeitet wird. 

Der Bauleiter AN  hat  sich  an  den  gemeinsamen wöchentlichen  Baubesprechungen  oder  
Zusatzbesprechungen  zur  Klärung  von  Detailfragen,  insbesondere  während  der Montagephase zu  beteiligen. 
Objektüberwachung  und  örtliche  Bauleitung  behalten  sich  vor,  einen  festen  wöchentlichen  Termin 
anzusetzen.  Falls  nichts  anderes  genannt  wird,  ist  als  Treffpunkt die  Baustelle vorgesehen.  Entstehende  
Kosten  hierfür sind  mit  den  Einheitspreisen  abgegolten. 

Es handelt sich um ein Grundschulgebäude. Arbeiten werden zeitweise im laufenden Schulbetrieb stattfinden. 
Vorgegebene Baustelleneinrichtungsflächen sind einzuhalten.
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Mit der Schlussrechnung einzureichende Unterlagen (digital):
1. Fachbauleitererklärung und Fachunternehmererklärung 
2. Material- und Qualitätsnachweise 
3. Entsorgungsnachweise
4. Lieferscheine 
5. Werkpläne, wenn erf. 
6. Statische Nachweise 
7. Behördliche Abnahmen, wenn erf. 
8. sonstige erforderliche Nachweise 
9. Wartungs-, Reinigungs-, Pflegehinweise 
10. Abrechnungsrelevante, prüffähige Zeichnungen und Pläne (Aufmaße)

Für die Baumaßnahme wird ein Sigeko eingesetzt: SiGeKo Bert Goldschweer Stadtentwässerung Lingen 
Goldschweer@stadtentwaesserung-lingen.de Waldstraße 31, 49808 Lingen (Ems) 0591 96344-20



Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach 

LV-Bezeichnung: 313-Malerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Druck-Datum: 06.11.2026 4Seite 

VERTRAGSBEDINGUNGEN

Für die Bauleistungen dieses Gewerkes gelten die Bestimmungen der 
VOB/B und VOB/C in der jeweils gültigen Fassung.

Informationen über Bauzeiten und Pläne sind aus den Anhängen zu entnehmen.
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13 Mensa Darme

13.01 Vorbereitende Maßnahmen

Besondere Maßnahmen zum Schutz nicht zu 
bearbeitender Bauteile im Innenbereich

Schutzabdeckung angrenzender Bauteile, innen 
einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer 
Beseitigung/Entsorgung sind, wenn nicht gesondert 
beschrieben in die Einzelpositionen einzukalkulieren!
(z.B. Zargen, Treppenanstriche etc.)

13.01.0010 Schutzabdeckung der fertigen Bodenflächen

Liefern und Verlegen einer Schutzabdeckung aus 
Aluminium-Polyurethan beschichteten Karton
(Getränkekarton/ Milchtütenpapier "Basic"o.ä.
Die Stöße sind mit Klebeband abzudichten.
Die Vorhaltung, Demontage und Entsorgung sind 
einzukalkulieren.

Art und Dauer der Abdeckung
sind dann im Bautagebuch zu dokumentieren.

275 m2 ...................... ..............................

13.01.0020 Schutz der Bodenflächen, innen

wie vor, jedoch
Abdeckung bestehend aus:
Maler-Abdeckvlies 1533 und Gewebe

Bereich: nach Angabe BL

275 m2 ...................... ..............................

13.01.0030 Schutz von Fenstern, Türen, innen

Schutzabdeckung von Fenstern und Fliesen innen 
einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer 
Beseitigung/Entsorgung.
Abdeckung bestehend aus:
Abdeckfolie PE-HD 1564 und Klebeband
oder Abdeckplane Profi PE-LD 1531 und Klebeband
oder SK-Schutzfolie 1571, selbstklebende Folie

60 m2 ...................... ..............................

sonstiges
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13.01.0040 Musterflächen anlegen

1,0x1,0m in mehreren Arbeitsschritten herstellen.
Nach Angabe der Bauleitung!

2 St ...................... ..............................

Summe 13.01 Vorbereitende Maßnahmen ..............................

13.02 Kalk-Zementputz/ Glasgewebe Disp. mittlerer Glanz

Lufttrockenen Kalk-Zement- und Zementputz (Druckfestigkeitskategorie CS 
II, CS III), innen mit Glasgewebe bekleben und mit konservierungsmittel-, 
lösemittel- und weichmacherfreier, Dispersionsfarbe im mittleren Glanz und 
Nassabrieb Klasse 1 nach DIN EN 13300, desinfektionsmittelbeständig 
behandeln.
Bauteil: Treppenhaus
Art und Beschaffenheit: Kalk-Zementputz neu Q2

13.02.0010 Flächen spachteln (Q3)

geputzte Wandflächen nach Angabe der Bauleitung vollflächig grundieren, in zwei 
Spachtelgängen spachteln und bis zur malerfertigen Oberfläche schleifen. 
Qualitätsstufe: Q3

375 m2 ...................... ..............................

13.02.0020 Lieferung und Montage von Eckschutzleisten

Liefern und fachgerechtes Anbringen von Eckschutzleisten an 
Wandaußenecken zur mechanischen Verstärkung und optischen 
Aufwertung.
Die Eckschutzleisten bestehen aus [Material, z. B. PVC] und sind geeignet 
für den Einsatz im Innenbereich.
Montage erfolgt auf gespachtelten und grundierten Untergründen mittels 
geeignetem Kleber oder mechanischer Befestigung gemäß 
Herstellerangaben.
Anschließend erfolgt das Einspachteln und Einarbeiten in das 
Oberflächenfinish.

120 m ...................... ..............................
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13.02.0030 Glasgewebetapete

Wandflächen mit Glasgewebe bekleben und anschließend mit hochwertiger, 
lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe beschichten. Untergrund 
auf Tragfähigkeit und Schadstellen prüfen, erforderlichenfalls mit geeigneter 
Spachtelmasse ausbessern und reinigen. Grundierung mit geeignetem 
Tiefgrund entsprechend den Untergrundeigenschaften.
Glasgewebe mit geeignetem Systemkleber faltenfrei und auf Stoß verkleben.
Zwischenbeschichtung mit hochwertiger Innen-Dispersionsfarbe, 
Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13300, matt, gemäß Herstellervorgaben 
auftragen und gleichmäßig deckend ausführen. Nach Trocknung 
erforderlichenfalls Zwischenschliff durchführen.
Schlussbeschichtung mit hochwertiger Innen-Dispersionsfarbe, 
Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13300, matt.
Ausführung als hochwertiges Beschichtungssystem für beanspruchte 
Wandflächen im Objektbereich.

Farbton weiß bis hell getönt (RAL9003)

Bereich: Mensa, Betreuung, Flure, Küche, HAR, WC`s

375 m2 ...................... ..............................

13.02.0050 Latexanstrich, Sockel Flur

Unbehandelte Innenflächen im Sockelbereich mit hochwertiger, lösemittel- 
und weichmacherfreier Latex-Dispersionsfarbe beschichten. Untergrund auf 
Tragfähigkeit und Schadstellen prüfen, erforderlichenfalls mit geeigneter 
Spachtelmasse ausbessern und reinigen.
Grundierung / Haftgrundierung mit geeignetem, pigmentiertem Haftgrund 
entsprechend den Untergrundeigenschaften.
Zwischen- und Schlussbeschichtung mit hochwertiger 
Latex-Dispersionsfarbe für erhöhte mechanische Beanspruchung.
Qualität nach DIN EN 13300:

 Nassabriebklasse 1
 Deckkraftklasse 2
 Glanzgrad: Matt bis seidenglänzend

Beschichtungssystem bestehend aus Haftgrundierung, Zwischenanstrich 
und Schlussanstrich.
Farbton: RAL 6003 Olivgrün.
Arbeitshöhe: bis 1,50 m.
Bereich: Sockelbereich im Flur sowie im Durchgangsflur zum Bestand

40 m2 ...................... ..............................
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13.02.0060 Anstrich für Projektionsfläche

Unbehandelte Innenflächen mit lösemittelfreier, Projektionsfarbe, waschbeständig 
nach DIN 13300, behandeln: Untergrund auf Schadstellen überprüfen, notfalls mit 
Spachtelmasse ausbessern und säubern. 
Grundierung/ Grundanstrich mit geeignetem Haftgrund, pigmentiert.

Qualität nach DIN EN 13300
Nassabriebsklasse: 3
Deckkraftklasse: 2
Glanzgrad: stumpfmatt

Haftgrundierung, Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Projektionsfarbe
Farbton: 3D Patina, nach Wahl des Bauherrn

Arbeitshöhe von bis 2,50m
Projektionsfläche 2x3m in Mensa

7 m2 ...................... ..............................

Alle im Systemaufbau zur Verklebung und Beschichtung erforderlichen 
Produkte, wie Spachtelmassen, Grundierungen, Wandbelagskleber und 
Innendispersionsfarben in weißer und farbiger Ausführung – sind 
ausschließlich als konservierungsmittelfreie Qualität einzusetzen.
Die konservierungsmittelfreie Materialqualität muss auf den Gebinden 
eindeutig deklariert sein.

13.02.0070 Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben behandeln

Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen 
beschrieben, behandeln.
Laibungstiefe: ca. 25cm

60 m ...................... ..............................

13.02.0080 Alu-Dehnungsfugenprofil montieren und spachteln

Alu-Dehnfugenprofil mit reißfester Slikonfuge mit Montagekleber montieren.
Profilschenkel und Übergang sauber anspachteln.
Ausführung: Alu eloxiert
Fugen am Übergang zum Bestand

6 m ...................... ..............................

Summe 13.02 Kalk-Zementputz/ Glasgewebe Disp. mittlerer Glanz ..............................

13.03 Gipskarton/ Glasgewebe Disp. mittlerer Glanz

Innenflächen aus
12,5mm Gipskartonplatten,
spachteln, mit Glasgewebe bekleben und mit konservierungsmittel-, 
lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe im mittleren Glanz und 
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Nassabrieb Klasse 1 nach DIN EN 13300 (scheuerbeständig), 
desinfektionsmittelbeständig behandeln.
Bauteil: 'Innen- und Außenwände: Kalkzementputz und GK-Wände werden in 
Q2 Qualität übergeben

13.03.0010 Flächen spachteln (Q3)

geputzte Wandflächen nach Angabe der Bauleitung vollflächig grundieren, in zwei 
Spachtelgängen spachteln und bis zur malerfertigen Oberfläche schleifen. 
Qualitätsstufe: Q3

70 m2 ...................... ..............................

13.03.0020 Glasgewebe verkleben

Wandflächen mit Glasgewebe bekleben und anschließend mit hochwertiger, 
lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe beschichten. Untergrund 
auf Tragfähigkeit und Schadstellen prüfen, erforderlichenfalls mit geeigneter 
Spachtelmasse ausbessern und reinigen. Grundierung mit geeignetem 
Tiefgrund entsprechend den Untergrundeigenschaften.
Glasgewebe mit geeignetem Systemkleber faltenfrei und auf Stoß verkleben.
Zwischenbeschichtung mit hochwertiger Innen-Dispersionsfarbe, 
Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13300, matt, gemäß Herstellervorgaben 
auftragen und gleichmäßig deckend ausführen. Nach Trocknung 
erforderlichenfalls Zwischenschliff durchführen.
Schlussbeschichtung mit hochwertiger Innen-Dispersionsfarbe, 
Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13300, matt.
Ausführung als hochwertiges Beschichtungssystem für beanspruchte 
Wandflächen im Objektbereich.

Farbton weiß bis hell getönt (RAL9003)

Bereich: Mensa, Betreuung, Flure, Küche, HAR, WC`s

70 m² ...................... ..............................

Summe 13.03 Gipskarton/ Glasgewebe Disp. mittlerer Glanz ..............................

13.04 Stahlzargen

13.04.0010 Stahlumfassungszargen MW= ca 270mm Breite

als Schiebetürzarge
Größe: 113x226cm

gründlich reinigen, entfetten, schleifen und grundieren.
Grundanstrich und Zwischenanstrich mit Haftgrund
Schlussanstrich mit Lackfarbe. 
Farbton: RAL 7030, steingrau deckend lackieren.

1 St ...................... ..............................
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13.04.0020 Stahlumfassungszargen MW= ca 270mm Breite

als Schiebetürzarge
Größe: 101x226cm

gründlich reinigen, entfetten, schleifen und grundieren.
Grundanstrich und Zwischenanstrich mit Haftgrund
Schlussanstrich mit Lackfarbe. 
Farbton: RAL 7030, steingrau deckend lackieren.

1 St ...................... ..............................

13.04.0030 Stahlumfassungszargen MW=145mm

Größe: 88,5x226cm

gründlich reinigen, entfetten, schleifen und grundieren.
Grundanstrich und Zwischenanstrich mit Haftgrund
Schlussanstrich mit Lackfarbe. 
Farbton: RAL 7030, steingrau deckend lackieren.

2 St ...................... ..............................

13.04.0040 Stahlumfassungszargen MW= 270mm

jedoch Größe ca. 2,01x2,26m, 

gründlich reinigen, entfetten, schleifen und grundieren.
Grundanstrich und Zwischenanstrich mit Haftgrund
Schlussanstrich mit Lackfarbe. 
Farbton: RAL 7030, steingrau deckend lackieren.

2 St ...................... ..............................

Summe 13.04 Stahlzargen ..............................

13.05 Fugenausbildung

13.05.0010 Anschlussfugen mit Acryl-Dichtstoff ausbilden

Fugen an Deckenwinkeln, Stahlzargen und Fliesenspiegel, Sockelfliesen, etc. mit 
Acryldichtstoff herstellen.
Farbton: weiß, nach Wahl des Bauherrn

135 m ...................... ..............................
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13.05.0020 Fugen von Filigrandeckenplatten

bis ca. 4cm Breite, mehrfach zu- und beispachteln
zur Aufnahme einer Rauhfasertapete oder eines Spitzputzes

10 m ...................... ..............................

Summe 13.05 Fugenausbildung ..............................

13.06 Estrichbodenbelag

13.06.0010 Beschichtung Zementestrich mit wasserverdünnbarem 
PU-/Acrylat-Hybridsystem

Neuen Zementestrich im Innenbereich mit einem umweltschonenden, 
einkomponentigen, wasserverdünnbaren 
Polyurethan-/Acrylat-Hybrid-Beschichtungssystem behandeln.
Der Anstrich ist an den angrenzenden Wänden in entsprechender Höhe, ca. 
10 cm über Oberkante Fertigfußboden, sauber und deckend hochzuführen.
Untergrundvorbereitung
Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit, Festigkeit und Haftung prüfen. 
Sinter-, Trenn- und minderfeste Schichten sowie sonstige 
haftungsmindernde Verunreinigungen entfernen. Fläche fachgerecht reinigen 
und für die Beschichtung vorbereiten.
Grundbeschichtung
Grundanstrich auf saugfähigen Untergründen mit einem 
wasserverdünnbaren PU-/Acrylat-Hybrid-Bodensiegel gemäß 
Herstellervorgaben. Erforderliche Verdünnung entsprechend den 
technischen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.
Kleinere Fehlstellen und Poren sind durch Spachtelung mit einer für das 
Beschichtungssystem geeigneten, vom Hersteller freigegebenen 
Spachtelmasse oder einer entsprechenden Systemmischung auszugleichen.
Zwischenbeschichtung
Zwischenanstrich mit dem vorgesehenen 
PU-/Acrylat-Hybrid-Beschichtungssystem gemäß Herstellervorgaben.
Schlussbeschichtung
Deckender Schlussanstrich mit dem vorgesehenen 
PU-/Acrylat-Hybrid-Beschichtungssystem gemäß Herstellervorgaben.
Ausführung emissionsarm, wasserverdünnbar und für den Innenbereich 
geeignet. Das Beschichtungssystem muss die Anforderungen des 
AgBB-Bewertungsschemas für emissionsarme Bauprodukte erfüllen.
Farbton: RAL 7030 Steingrau oder RAL 7032 Kieselgrau, nach Wahl des 
Auftraggebers.

Bereich: HAR

70 m2 ...................... ..............................

Summe 13.06 Estrichbodenbelag ..............................
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13.07 Stundenlohnarbeiten

VOB-Teil B - § 15 - Stundenlohnarbeiten 
5. Wenn Stundenlohnarbeiten zwar vereinbart waren, über den Umfang der 
Stundenlohnleistungen aber mangels rechtzeitiger Vorlage der 
Stundenlohnzettel Zweifel bestehen, so kann der Auftraggeber verlangen, 
dass für die nachweisbar ausgeführten Leistungen eine Vergütung vereinbart 
wird, die nach Maßgabe von Nummer 1 Abs.2 für einen wirtschaftlich 
vertretbaren Aufwand an Arbeitszeit und Verbrauch von Stoffen, für 
Vorhaltung von Einrichtungen, Geräten, Maschinen und maschinellen 
Anlagen, für Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie etwaige 
Sonderkosten ermittelt wird. 

Meisterstunden werden nur für Arbeiten anerkannt die ausdrücklich von 
Meisterhand erbracht werden müssen. Sonstige Stundenlohnarbeiten sind je 
nach Anforderung zu koordinieren.

13.07.0010 Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen 
Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschließlich aller 
Lohnnebenkosten. 
Insbesondere die Anarbeitung an den Altbau wird hier erfasst.

15 Std ...................... ..............................

13.07.0020 Helferstunden

Stundenlohnarbeiten für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen 
Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschließlich aller 
Lohnnebenkosten.

15 Std ...................... ..............................

Summe 13.07 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 13 Mensa Darme ..............................

14 Mensa Gauerbach

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Gauerbach

Bauvorhaben:  Neubau einer Mensa an der Grundschule in 
Gauerbach

Bauherr: Stadt Lingen
Elisabethstraße 14-16
49808 Lingen

         
Bauort:   Am Birkenhain 19A

49811 Lingen
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Die Baustelle:

           
                        

Anbau einer Mensa auf dem Schulhof der Grundschule Gauerbach.
Die Zufahrt erfolgt über eine Baustraße von hinten auf das Baufeld.
Schulbetrieb findet während der Bauzeit weiterhin statt. Besonders während 
der Stoßzeiten am Morgen und mittags ist auf den Schülerverkehr zu achten.
Sobald der Durchbruch hergestellt ist, ist auch hier besondere Vorsicht 
geboten.

Zeichnungen und sonstige Unterlagen über die Baumaßnahme liegen dieser 
Leistungsbeschreibung in digitaler Form bei. Die Planverteilung erfolgt 
ausschließlich digital als PDF- oder DWG-Datei.

Die Projektbauleitung nutzt die Software "PlanFred" zur Baudokumentation. 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Nutzung der Software für die 
projektrelevante Kommunikation und Dokumentation Die Nutzung ist, nach 
Einladung und Anmeldung, für den AN kostenlos.

Der Auftragnehmer hat für das Bauvorhaben umgehend nach Beauftragung 
einen projektverantwortlichen Bauleiter (AN) zu benennen, der fließend 
Deutsch spricht und es ist eine verbindliche E-Mail-Adresse anzugeben, bei 
der gesichert ist, dass der E-Mailverkehr täglich von diesem Bauleiter (AN) 
kontrolliert, gelesen und ggf. bearbeitet wird. 
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Der Bauleiter AN  hat  sich  an  den  gemeinsamen wöchentlichen  
Baubesprechungen  oder  Zusatzbesprechungen  zur  Klärung  von  
Detailfragen,  insbesondere  während  der Montagephase zu  beteiligen. 
Objektüberwachung  und  örtliche  Bauleitung  behalten  sich  vor,  einen  
festen  wöchentlichen  Termin anzusetzen.  Falls  nichts  anderes  genannt  
wird,  ist  als  Treffpunkt die  Baustelle vorgesehen.  Entstehende  Kosten  
hierfür sind  mit  den  Einheitspreisen  abgegolten. 

Es handelt sich um ein Grundschulgebäude. Arbeiten werden zeitweise im 
laufenden Schulbetrieb stattfinden. Vorgegebene Baustelleneinrichtungsflächen 
sind einzuhalten.

Mit der Schlussrechnung einzureichende Unterlagen (digital):
1. Fachbauleitererklärung und Fachunternehmererklärung 
2. Material- und Qualitätsnachweise 
3. Entsorgungsnachweise
4. Lieferscheine 
5. Werkpläne, wenn erf. 
6. Statische Nachweise 
7. Behördliche Abnahmen, wenn erf. 
8. sonstige erforderliche Nachweise 
9. Wartungs-, Reinigungs-, Pflegehinweise 
10. Abrechnungsrelevante, prüffähige Zeichnungen und Pläne (Aufmaße)

Für die Baumaßnahme wird ein Sigeko eingesetzt: SiGeKo Bert Goldschweer 
Stadtentwässerung Lingen Goldschweer@stadtentwaesserung-lingen.de 
Waldstraße 31, 49808 Lingen (Ems) 0591 96344-20

14.01 Vorbereitende Maßnahmen

Besondere Maßnahmen zum Schutz nicht zu 
bearbeitender Bauteile im Innenbereich

Schutzabdeckung angrenzender Bauteile, innen 
einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer 
Beseitigung/Entsorgung sind, wenn nicht gesondert 
beschrieben in die Einzelpositionen einzukalkulieren!
(z.B. Zargen, Treppenanstriche etc.)

14.01.0010 Schutzabdeckung der fertigen Bodenflächen

Liefern und Verlegen einer Schutzabdeckung aus 
Aluminium-Polyurethan beschichteten Karton
(Getränkekarton/ Milchtütenpapier "Basic"o.ä.
Die Stöße sind mit Klebeband abzudichten.
Die Vorhaltung, Demontage und Entsorgung sind 
einzukalkulieren.

Art und Dauer der Abdeckung
sind dann im Bautagebuch zu dokumentieren.

255 m2 ...................... ..............................
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14.01.0020 Schutz der Bodenflächen, innen

wie vor, jedoch
Abdeckung bestehend aus:
Maler-Abdeckvlies 1533 und Gewebe

Bereich: nach Angabe BL

255 m2 ...................... ..............................

14.01.0030 Schutz von Fenstern, Türen, innen

Schutzabdeckung von Fenstern und Fliesen innen 
einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer 
Beseitigung/Entsorgung.
Abdeckung bestehend aus:
Abdeckfolie PE-HD 1564 und Klebeband
oder Abdeckplane Profi PE-LD 1531 und Klebeband
oder SK-Schutzfolie 1571, selbstklebende Folie

60 m2 ...................... ..............................

sonstiges

14.01.0040 Musterflächen anlegen

1,0x1,0m in mehreren Arbeitsschritten herstellen.
Nach Angabe der Bauleitung!

2 St ...................... ..............................

Summe 14.01 Vorbereitende Maßnahmen ..............................

14.02 Kalk-Zementputz/ Glasgewebe Disp. mittlerer Glanz

Lufttrockenen Kalk-Zement- und Zementputz (Druckfestigkeitskategorie CS 
II, CS III), innen mit Glasgewebe bekleben und mit konservierungsmittel-, 
lösemittel- und weichmacherfreier, Dispersionsfarbe im mittleren Glanz und 
Nassabrieb Klasse 1 nach DIN EN 13300, desinfektionsmittelbeständig 
behandeln.
Bauteil: Treppenhaus
Art und Beschaffenheit: Kalk-Zementputz neu Q2
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14.02.0010 Flächen spachteln (Q3)

geputzte Wandflächen nach Angabe der Bauleitung vollflächig grundieren, in zwei 
Spachtelgängen spachteln und bis zur malerfertigen Oberfläche schleifen. 
Qualitätsstufe: Q3

340 m2 ...................... ..............................

14.02.0020 Lieferung und Montage von Eckschutzleisten

Liefern und fachgerechtes Anbringen von Eckschutzleisten an 
Wandaußenecken zur mechanischen Verstärkung und optischen 
Aufwertung.
Die Eckschutzleisten bestehen aus [Material, z. B. PVC] und sind geeignet 
für den Einsatz im Innenbereich.
Montage erfolgt auf gespachtelten und grundierten Untergründen mittels 
geeignetem Kleber oder mechanischer Befestigung gemäß 
Herstellerangaben.
Anschließend erfolgt das Einspachteln und Einarbeiten in das 
Oberflächenfinish.

120 m ...................... ..............................

14.02.0030 Glasgewebetapete

Wandflächen mit Glasgewebe bekleben und anschließend mit hochwertiger, 
lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe beschichten. Untergrund 
auf Tragfähigkeit und Schadstellen prüfen, erforderlichenfalls mit geeigneter 
Spachtelmasse ausbessern und reinigen. Grundierung mit geeignetem 
Tiefgrund entsprechend den Untergrundeigenschaften.
Glasgewebe mit geeignetem Systemkleber faltenfrei und auf Stoß verkleben.
Zwischenbeschichtung mit hochwertiger Innen-Dispersionsfarbe, 
Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13300, matt, gemäß Herstellervorgaben 
auftragen und gleichmäßig deckend ausführen. Nach Trocknung 
erforderlichenfalls Zwischenschliff durchführen.
Schlussbeschichtung mit hochwertiger Innen-Dispersionsfarbe, 
Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13300, matt.
Ausführung als hochwertiges Beschichtungssystem für beanspruchte 
Wandflächen im Objektbereich.

Farbton: Weiß bis hell getönt, RAL 9003 Signalweiß.
Bereich: Mensa, Betreuung, Flure, Küche, HAR, WC-Anlagen.

340 m2 ...................... ..............................
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14.02.0050 Latexanstrich, Sockel Flur

Unbehandelte Innenflächen im Sockelbereich mit hochwertiger, lösemittel- 
und weichmacherfreier Latex-Dispersionsfarbe beschichten. Untergrund auf 
Tragfähigkeit und Schadstellen prüfen, erforderlichenfalls mit geeigneter 
Spachtelmasse ausbessern und reinigen.
Grundierung / Haftgrundierung mit geeignetem, pigmentiertem Haftgrund 
entsprechend den Untergrundeigenschaften.
Zwischen- und Schlussbeschichtung mit hochwertiger 
Latex-Dispersionsfarbe für erhöhte mechanische Beanspruchung.
Qualität nach DIN EN 13300:

 Nassabriebklasse 1
 Deckkraftklasse 2
 Glanzgrad: Matt bis seidenglänzend

Beschichtungssystem bestehend aus Haftgrundierung, Zwischenanstrich 
und Schlussanstrich.
Farbton: RAL 6003 Olivgrün.
Arbeitshöhe: bis 1,50 m.
Bereich: Sockelbereich im Flur sowie im Durchgangsflur zum Bestand

40 m2 ...................... ..............................

14.02.0060 Anstrich für Projektionsfläche

Unbehandelte Innenflächen mit lösemittelfreier, Projektionsfarbe, waschbeständig 
nach DIN 13300, behandeln: Untergrund auf Schadstellen überprüfen, notfalls mit 
Spachtelmasse ausbessern und säubern. 
Grundierung/ Grundanstrich mit geeignetem Haftgrund, pigmentiert.

Qualität nach DIN EN 13300
Nassabriebsklasse: 3
Deckkraftklasse: 2
Glanzgrad: stumpfmatt

Haftgrundierung, Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Projektionsfarbe
Farbton: 3D Patina, nach Wahl des Bauherrn

Arbeitshöhe von bis 2,50m
Projektionsfläche 2x3m in Mensa

7 m2 ...................... ..............................

Alle im Systemaufbau zur Verklebung und Beschichtung erforderlichen 
Produkte, wie Spachtelmassen, Grundierungen, Wandbelagskleber und 
Innendispersionsfarben in weißer und farbiger Ausführung – sind 
ausschließlich als konservierungsmittelfreie Qualität einzusetzen.
Die konservierungsmittelfreie Materialqualität muss auf den Gebinden 
eindeutig deklariert sein.
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14.02.0070 Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben behandeln

Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen 
beschrieben, behandeln.
Laibungstiefe: ca. 25cm

60 m ...................... ..............................

Summe 14.02 Kalk-Zementputz/ Glasgewebe Disp. mittlerer Glanz ..............................

14.03 Gipskarton/ Glasgewebe Disp. mittlerer Glanz

Innenflächen aus
12,5mm Gipskartonplatten,
spachteln, mit Glasgewebe bekleben und mit konservierungsmittel-, 
lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe im mittleren Glanz und 
Nassabrieb Klasse 1 nach DIN EN 13300 (scheuerbeständig), 
desinfektionsmittelbeständig behandeln.
Bauteil: 'Innen- und Außenwände: Kalkzementputz und GK-Wände werden in 
Q2 Qualität übergeben

14.03.0010 Flächen spachteln (Q3)

geputzte Wandflächen nach Angabe der Bauleitung vollflächig grundieren, in zwei 
Spachtelgängen spachteln und bis zur malerfertigen Oberfläche schleifen. 
Qualitätsstufe: Q3

70 m2 ...................... ..............................

14.03.0020 Glasgewebe verkleben

Wandflächen mit Glasgewebe bekleben und anschließend mit hochwertiger, 
lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe beschichten. Untergrund 
auf Tragfähigkeit und Schadstellen prüfen, erforderlichenfalls mit geeigneter 
Spachtelmasse ausbessern und reinigen. Grundierung mit geeignetem 
Tiefgrund entsprechend den Untergrundeigenschaften.
Glasgewebe mit geeignetem Systemkleber faltenfrei und auf Stoß verkleben.
Zwischenbeschichtung mit hochwertiger Innen-Dispersionsfarbe, 
Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13300, matt, gemäß Herstellervorgaben 
auftragen und gleichmäßig deckend ausführen. Nach Trocknung 
erforderlichenfalls Zwischenschliff durchführen.
Schlussbeschichtung mit hochwertiger Innen-Dispersionsfarbe, 
Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13300, matt.
Ausführung als hochwertiges Beschichtungssystem für beanspruchte 
Wandflächen im Objektbereich.

Farbton weiß bis hell getönt (RAL9003)

Bereich: Mensa, Betreuung, Flure, Küche, HAR, WC`s

70 m² ...................... ..............................
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Summe 14.03 Gipskarton/ Glasgewebe Disp. mittlerer Glanz ..............................

14.04 Stahlzargen

14.04.0010 Stahlumfassungszargen MW= ca 270mm Breite

als Schiebetürzarge
Größe: 113x226cm

gründlich reinigen, entfetten, schleifen und grundieren.
Grundanstrich und Zwischenanstrich mit Haftgrund
Schlussanstrich mit Lackfarbe. 
Farbton: RAL 7030, steingrau deckend lackieren.

1 St ...................... ..............................

14.04.0020 Stahlumfassungszargen MW= ca 270mm Breite

als Schiebetürzarge
Größe: 101x226cm

gründlich reinigen, entfetten, schleifen und grundieren.
Grundanstrich und Zwischenanstrich mit Haftgrund
Schlussanstrich mit Lackfarbe. 
Farbton: RAL 7030, steingrau deckend lackieren.

1 St ...................... ..............................

14.04.0030 Stahlumfassungszargen MW=145mm

Größe: 88,5x226cm

gründlich reinigen, entfetten, schleifen und grundieren.
Grundanstrich und Zwischenanstrich mit Haftgrund
Schlussanstrich mit Lackfarbe. 
Farbton: RAL 7030, steingrau deckend lackieren.

2 St ...................... ..............................

14.04.0040 Stahlumfassungszargen MW= 270mm

jedoch Größe ca. 2,01x2,26m, 

gründlich reinigen, entfetten, schleifen und grundieren.
Grundanstrich und Zwischenanstrich mit Haftgrund
Schlussanstrich mit Lackfarbe. 
Farbton: RAL 7030, steingrau deckend lackieren.

2 St ...................... ..............................
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Summe 14.04 Stahlzargen ..............................

14.05 Fugenausbildung

14.05.0010 Anschlussfugen mit Acryl-Dichtstoff ausbilden

Fugen an Deckenwinkeln, Stahlzargen und Fliesenspiegel, Sockelfliesen, etc mit 
Acryldichtstoff herstellen.
Farbton: weiß, nach Wahl des Bauherrn

135 m ...................... ..............................

14.05.0020 Fugen von Filigrandeckenplatten

bis ca. 4cm Breite, mehrfach zu- und beispachteln
zur Aufnahme einer Rauhfasertapete oder eines Spitzputzes

10 m ...................... ..............................

Summe 14.05 Fugenausbildung ..............................

14.06 Estrichbodenbelag

14.06.0010 Beschichtung Zementestrich mit wasserverdünnbarem 
PU-/Acrylat-Hybridsystem

Neuen Zementestrich im Innenbereich mit einem umweltschonenden, 
einkomponentigen, wasserverdünnbaren 
Polyurethan-/Acrylat-Hybrid-Beschichtungssystem behandeln.
Der Anstrich ist an den angrenzenden Wänden in entsprechender Höhe, ca. 
10 cm über Oberkante Fertigfußboden, sauber und deckend hochzuführen.
Untergrundvorbereitung
Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit, Festigkeit und Haftung prüfen. 
Sinter-, Trenn- und minderfeste Schichten sowie sonstige 
haftungsmindernde Verunreinigungen entfernen. Fläche fachgerecht reinigen 
und für die Beschichtung vorbereiten.
Grundbeschichtung
Grundanstrich auf saugfähigen Untergründen mit einem 
wasserverdünnbaren PU-/Acrylat-Hybrid-Bodensiegel gemäß 
Herstellervorgaben. Erforderliche Verdünnung entsprechend den 
technischen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.
Kleinere Fehlstellen und Poren sind durch Spachtelung mit einer für das 
Beschichtungssystem geeigneten, vom Hersteller freigegebenen 
Spachtelmasse oder einer entsprechenden Systemmischung auszugleichen.
Zwischenbeschichtung
Zwischenanstrich mit dem vorgesehenen 
PU-/Acrylat-Hybrid-Beschichtungssystem gemäß Herstellervorgaben.
Schlussbeschichtung
Deckender Schlussanstrich mit dem vorgesehenen 
PU-/Acrylat-Hybrid-Beschichtungssystem gemäß Herstellervorgaben.
Ausführung emissionsarm, wasserverdünnbar und für den Innenbereich 
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geeignet. Das Beschichtungssystem muss die Anforderungen des 
AgBB-Bewertungsschemas für emissionsarme Bauprodukte erfüllen.
Farbton: RAL 7030 Steingrau oder RAL 7032 Kieselgrau, nach Wahl des 
Auftraggebers.

Bereich: HAR

70 m2 ...................... ..............................

Summe 14.06 Estrichbodenbelag ..............................

14.07 Stundenlohnarbeiten

VOB-Teil B - § 15 - Stundenlohnarbeiten 
5. Wenn Stundenlohnarbeiten zwar vereinbart waren, über den Umfang der 
Stundenlohnleistungen aber mangels rechtzeitiger Vorlage der 
Stundenlohnzettel Zweifel bestehen, so kann der Auftraggeber verlangen, 
dass für die nachweisbar ausgeführten Leistungen eine Vergütung vereinbart 
wird, die nach Maßgabe von Nummer 1 Abs.2 für einen wirtschaftlich 
vertretbaren Aufwand an Arbeitszeit und Verbrauch von Stoffen, für 
Vorhaltung von Einrichtungen, Geräten, Maschinen und maschinellen 
Anlagen, für Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie etwaige 
Sonderkosten ermittelt wird. 

Meisterstunden werden nur für Arbeiten anerkannt die ausdrücklich von 
Meisterhand erbracht werden müssen. Sonstige Stundenlohnarbeiten sind je 
nach Anforderung zu koordinieren.

14.07.0010 Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen 
Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschließlich aller 
Lohnnebenkosten. 
Insbesondere die Anarbeitung an den Altbau wird hier erfasst.

15 Std ...................... ..............................

14.07.0020 Helferstunden

Stundenlohnarbeiten für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen 
Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschließlich aller 
Lohnnebenkosten.

15 Std ...................... ..............................

Summe 14.07 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 14 Mensa Gauerbach ..............................
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13.01 Vorbereitende Maßnahmen ..............................

13.02 Kalk-Zementputz/ Glasgewebe Disp. mittlerer Glanz ..............................

13.03 Gipskarton/ Glasgewebe Disp. mittlerer Glanz ..............................

13.04 Stahlzargen ..............................

13.05 Fugenausbildung ..............................

13.06 Estrichbodenbelag ..............................

13.07 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 13 Mensa Darme ..............................

14.01 Vorbereitende Maßnahmen ..............................

14.02 Kalk-Zementputz/ Glasgewebe Disp. mittlerer Glanz ..............................

14.03 Gipskarton/ Glasgewebe Disp. mittlerer Glanz ..............................

14.04 Stahlzargen ..............................

14.05 Fugenausbildung ..............................

14.06 Estrichbodenbelag ..............................

14.07 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 14 Mensa Gauerbach ..............................
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13 Mensa Darme ..............................

14 Mensa Gauerbach ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


