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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Darme

Bauvorhaben:  Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme

Bauherr: Stadt Lingen
Elisabethstraße 14-16
49808 Lingen

         
Bauort:   An der Kapelle 28

49809 Lingen

Die Baustelle:

                                         
                        

Anbau einer Mensa an das bestehende Grundschulgebäude.
Schulbetrieb findet während der Bauzeit weiterhin statt. Besonders während der Stoßzeiten am Morgen und mittags 
ist auf den Schülerverkehr zu achten.
Sobald der Durchbruch hergestellt ist, ist auch hier besondere Vorsicht geboten.

Zeichnungen und sonstige Unterlagen über die Baumaßnahme liegen dieser Leistungsbeschreibung in digitaler 
Form bei. Die Planverteilung erfolgt ausschließlich digital als PDF- oder DWG-Datei.

Die Projektbauleitung nutzt die Software "PlanFred" zur Baudokumentation. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur 
Nutzung der Software für die projektrelevante Kommunikation und Dokumentation Die Nutzung ist, nach Einladung 
und Anmeldung, für den AN kostenlos.

Der Auftragnehmer hat für das Bauvorhaben umgehend nach Beauftragung einen projektverantwortlichen Bauleiter 
(AN) zu benennen, der fließend Deutsch spricht und es ist eine verbindliche E-Mail-Adresse anzugeben, bei der 
gesichert ist, dass der E-Mailverkehr täglich von diesem Bauleiter (AN) kontrolliert, gelesen und ggf. bearbeitet wird. 

Der Bauleiter AN  hat  sich  an  den  gemeinsamen wöchentlichen  Baubesprechungen  oder  
Zusatzbesprechungen  zur  Klärung  von  Detailfragen,  insbesondere  während  der Montagephase zu  beteiligen. 
Objektüberwachung  und  örtliche  Bauleitung  behalten  sich  vor,  einen  festen  wöchentlichen  Termin 
anzusetzen.  Falls  nichts  anderes  genannt  wird,  ist  als  Treffpunkt die  Baustelle vorgesehen.  Entstehende  
Kosten  hierfür sind  mit  den  Einheitspreisen  abgegolten. 

Es handelt sich um ein Grundschulgebäude. Arbeiten werden zeitweise im laufenden Schulbetrieb stattfinden. 
Vorgegebene Baustelleneinrichtungsflächen sind einzuhalten.
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Mit der Schlussrechnung einzureichende Unterlagen (digital):
1. Fachbauleitererklärung und Fachunternehmererklärung 
2. Material- und Qualitätsnachweise 
3. Entsorgungsnachweise
4. Lieferscheine 
5. Werkpläne, wenn erf. 
6. Statische Nachweise 
7. Behördliche Abnahmen, wenn erf. 
8. sonstige erforderliche Nachweise 
9. Wartungs-, Reinigungs-, Pflegehinweise 
10. Abrechnungsrelevante, prüffähige Zeichnungen und Pläne (Aufmaße)

Für die Baumaßnahme wird ein Sigeko eingesetzt: SiGeKo Bert Goldschweer Stadtentwässerung Lingen 
Goldschweer@stadtentwaesserung-lingen.de Waldstraße 31, 49808 Lingen (Ems) 0591 96344-20
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VERTRAGSBEDINGUNGEN

Für die Bauleistungen dieses Gewerkes gelten die Bestimmungen der 

VOB/B und VOB/C in der jeweils gültigen Fassung.

Informationen über Bauzeiten und Pläne sind aus den Anhängen zu entnehmen.
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20 Mensa Darme

Werkpläne zur Übernahme in die Ausführungspläne des Architekten sind 
umgehend nach Beauftragung 
vorzulegen. 
Ausführung erfolgt im Zuge der Rohbauarbeiten nach Absprache. 
Grundlage dieser Ausschreibung ist der Entwurfsplan A 11
Sowie die Wärmeschutzberechnung.
Sämtliche Maße sind eigenverantwortlich auf der Baustelle zu prüfen.

20.01 technische Bearbeitung

20.01.0010 Werkplanung

Kostenpauschale für Werkpläne: 
Vor Fertigungsbeginn / vor Materialbestellung ist für alle beauftragten 
Leistungen eine komplette Werkplanung  zu erstellen. Sämtliche für die 
Detailklärung, Prüfung und Herstellung erforderlichen Zeichnungen, 
Planungen, Nachweise, Details, etc. sind zu liefern und nachvollziehbar 
zeichnerisch darzustellen.
Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, zur Verwendung kommendes 
Material (Fabrikat / Typ), Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der 
Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Zif. 3.1.1.3). 
Grundsätzlich sind die Darstellungen in Zeichnungen, Maßstab mind. 1:5 und 
in 3-facher Ausfertigung, zu liefern. Zusätzlich ist die Werkplanung in digitaler 
Form (dxf / dwg-Format) dem Planungsbüro zur Verfügung zu stellen. Mit der 
Werkplanung ist die U-Wert-Berechnung der Aluminiumelemente vorzulegen.

1 psch ...................... ..............................
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20.01.0020 Dokumentation

Dokumentation mit Übergabeprotokoll
1-fach in Papierformat in separaten DIN A4 Ordnern:
-1 x als ein PDF-Dokument
1 x alle Revisionszeichnungen im dwg-Format

Dokumentation bestehend aus:
1.Allgemeines
-Deckblatt
-Ansprechpartner etc.
-Fachunternehmererklärung
2.Anlagenbeschreibung
-Werksbescheinigung für verwendete Profilsysteme / verwendete 
Verglasungen 
-U-Wert-Berechnungen der Aluminiumelemente
-Leistungserklärungen der Aluminiumelemente
3.Bescheinigungen
-Prüfzeugnisse 
-Zulassungen
-Sachkundigennachweise
-Prüfbücher / Inbetriebnahmenachweise / Sicherheitsanalysen
4.Bedienung und Wartung
-Unfallverhütung
-Bedienungsanweisungen
-Reinigungs- und Pflegeanleitungen
-Wartungsvorschriften
-Wartungsanleitungen
5.Herstellerunterlagen
-Herstellerlisten
-Technische Datenblätter der eingebauten Komponenten
-Ersatzteillisten mit genauer Produktbezeichnung / Angabe Hersteller 
  und Hersteller ID-Nummer.
  Für sämtliche eingebaute Komponenten muss anhand der Ersatzteilliste
  Ersatzteilbeschaffung möglich sein
6.Revisionspläne
-Planverzeichnis Werkpläne / Ausführungspläne
Die gesamte Dokumentation ist mit der Schlusszahlungsanforderung
einzureichen !

1 psch ...................... ..............................

Summe 20.01 technische Bearbeitung ..............................
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20.02 Aluminiumtürelemente

20.02.0010 Alu-Türelement, Rauchschutztür T30-DS

Rauchschutzelement im Durchgangsflur lt. Ausführungsplanung

Einbauort: EG-Flur Neubau zu Altbau
-Profilsystem: T30-DS Aluminium-Türelement
Systembezeichnung nach DIN 13501-2
mit mind. 65mm Grundbautiefe.
-Verglasung: VSG mind. 10mm
-Beschlag: Aluminium-Rollentürbänder, 3-teilig, silberfarbig EV1, 
Anzahl und Ausführung entsprechend der zu erwartenden Lasten => 
"hohe Frequentierung".
Schloss incl. Zubehör:
Riegel- Fallenschloss, ohne Panikfunktion, Edelstahl- Stulp, Riegel und Falle 
vernickelt, keine PZ-Vorrichtung
Betätigung: 
Innen und außen: Türdrücker mit Empfehlung GUVV,
Edelstahlausführung
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Einzukalkulieren ist:
Obentürschließer 230 V AC, für Montage an Rauchschutztüren, mit 
Gleitschiene in 30mm 
Bauhöhe, mit in der Gleitschiene integrierter elektromechanischer 
Feststellung stufenlos 
von 80° bis 130° auf exakten Punkt einstellbar nach EN 1155, 
Feststellposition überfahrbar, 
Schließwirkung ab 180° Öffnungswinkel, integrierte Rauchschalterzentrale 
mit Alarmschwellen- 
nachführung, Verschmutzungsanzeige und Prüftaste, von vorn einstellbare 
Schließkraft nach
EN 1154, Schließgeschwindigkeit und Endschlag, mit regulierbarer 
Öffnungsdämpfung, mit 
optischer Größenanzeige, Normalmontage auf Türblatt/Bandseite, mit 
Montageplatte
Schließergröße entsprechend Türflügelbreite / Türflügelgewicht.
Farbton: silberfarbig oder weiß nach Wahl AG

Schwelle: einschl. Nullschwelle, der Bodenbelag läuft durch.

Hinweis: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt beachten.

Farbe außen: RAL9003, weiß
Farbe innen: RAL9003, weiß

Abmessung ca.: 2135mm x 2260mm

Element durch einen verstärkten senkrechten Pfosten in 2 Stück Felder 
unterteilt. 
Davon ist ein Feld als einflügelige DIN links nach außen öffnende 
dichtschließende 
Anschlagtür ausgebildet, das verbleibende Feld ist feststehend.,
Lichte Durchgangsbreite mind. 1050mm (bei 90°-Türöffnung, 
unter Berücksichtigung der Türflügelstärke)

Element fertig geliefert und montiert.

1 St ...................... ..............................
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20.02.0040 Alu-Fenster-Element

Alu-Tür-Element, System mit 82mm Grundbautiefe liefern und 
montieren

Abmessung ca.:  1180 x 2320 mm lt. Ausführungsplanung
Farbe außen: RAL7039, Quarzgrau
Farbe innen: RAL9003, weiß

Einbauort:   Pos. AWT 0.2.2

Aufteilung gemäß Ausführungsplanung Plan: A 11
1 St      1 flg. NA Tür 
Verglasung außen und Innen: VSG
U-Wert: Uw: < 1,60W/(m²K)
Ausführung gemäß Wärmeschutznachweis                                    

Beschlag Tür
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1-flügeliger Türbeschlag, Antipanik Mehrfachverriegelung, 
Schließfunktion "B" gemäß DIN EN 179

Türbänder:
Aluminium-Rollentürbänder, 3-teilig, silberfarbig EV1, 
Anzahl und Ausführung entsprechend der zu erwartenden Lasten => 
"hohe Frequentierung".

Schloss incl. Zubehör:
Antipanik Mehrfachverriegelung, mit Selbstverriegelung, Falle und 4 
Fallenriegel, mit Wechsel, mit Gegendruck gesichertem Fallenriegel, 
Schließplatten. Vorgerichtet für Profilzylinder.

Betätigung innen:
Türdrücker, Edelstahl U-Form nach DIN EN 179, Edelstahl.

Betätigung außen:
Türdrücker, Edelstahl U-Form

Farbe außen: RAL7039, Quarzgrau
Farbe innen: RAL9003, weiß

Ein Stück oben liegender Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154.
Schließablauf, Endanschlag und Öffnungsdämpfung hydraulisch kontrolliert 
und einstellbar,
Schließkraft stufenlos einstellbar.
Schließergröße, entsprechend der Türflügelbreite.

Anschlüsse
Seitlich: KVH-Unterkonstruktion (HPL-Fassade)
Oben: KVH-Unterkonstruktion (HPL-Fassade)
Unten: Der Anschluss unten im Bereich der Türen ist mit einer 
zum System gehörenden barrierefreien Nullschwelle gemäß DIN 18040 und 
einer Trennschiene auszustatten.
Höhe Fussbodenaufbau: OK Roh bis OK FFB: 20cm

einschließlich sämtlicher Abdichtungs-, Anschluss- und Anpassungsarbeiten 
an angrenzende Bauteile im Außen- und Innenbereich für luftdichte und 
Schlagregendichte Anschlüsse.

1 St ...................... ..............................

20.02.0050 Inbetriebnahme / Erstprüfung / Prüfnachweis

Kostenpauschale für Einweisung / Inbetriebnahme / Erstprüfung / 
Prüfnachweis / Elektroanschluss und Abnahme der in 20.02.0010 
beschriebenen Feststellanlage.
Alle erforderlichen Nachweise, Unterlagen, Bestätigungen 
sind zu erbringen, Kosten hierfür sind einzukalkulieren.
Anfallende Fahrtkosten An- / Abfahrt sind einzukalkulieren.

1 St ...................... ..............................
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Summe 20.02 Aluminiumtürelemente ..............................
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20.03 Stundenlohnarbeiten

VOB-Teil B - § 15 - Stundenlohnarbeiten
"Sämtliche Regiearbeiten sind vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung 
ausdrücklich anzuzeigen!" 
Meisterstunden werden nur für Arbeiten anerkannt die ausdrücklich von 
Meisterhand erbracht werden müssen. Sonstige Stundenlohnarbeiten sind je 
nach Anforderung zu koordinieren. Die Arbeitsnachweise  sind 
kalendertäglich ggf. per Fax zur Unterschrift vorzulegen. Nicht 
unterschriebene Nachweise werden nicht anerkannt. 

für unvorhersehbare Arbeiten auf Anordnung der Bauleitung

20.03.0010 Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen 
besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschließlich aller 
Lohnnebenkosten.

2 Std ...................... ..............................

20.03.0020 Helferstunden

Stundenlohnarbeiten eines Hilfsarbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen 
besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschließlich aller 
Lohnnebenkosten.

2 Std ...................... ..............................

Summe 20.03 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 20 Mensa Darme ..............................
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21 Mensa Gauerbach

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Gauerbach

Bauvorhaben:  Neubau einer Mensa an der Grundschule in 
Gauerbach

Bauherr: Stadt Lingen
Elisabethstraße 14-16
49808 Lingen

         
Bauort:   Am Birkenhain 19A

49811 Lingen

Die Baustelle:

           
                        

Anbau einer Mensa auf dem Schulhof der Grundschule Gauerbach.
Die Zufahrt erfolgt über eine Baustraße von hinten auf das Baufeld.
Schulbetrieb findet während der Bauzeit weiterhin statt. Besonders während 
der Stoßzeiten am Morgen und mittags ist auf den Schülerverkehr zu achten.
Sobald der Durchbruch hergestellt ist, ist auch hier besondere Vorsicht 
geboten.

Zeichnungen und sonstige Unterlagen über die Baumaßnahme liegen dieser 
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Leistungsbeschreibung in digitaler Form bei. Die Planverteilung erfolgt 
ausschließlich digital als PDF- oder DWG-Datei.

Die Projektbauleitung nutzt die Software "PlanFred" zur Baudokumentation. 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Nutzung der Software für die 
projektrelevante Kommunikation und Dokumentation Die Nutzung ist, nach 
Einladung und Anmeldung, für den AN kostenlos.

Der Auftragnehmer hat für das Bauvorhaben umgehend nach Beauftragung 
einen projektverantwortlichen Bauleiter (AN) zu benennen, der fließend 
Deutsch spricht und es ist eine verbindliche E-Mail-Adresse anzugeben, bei 
der gesichert ist, dass der E-Mailverkehr täglich von diesem Bauleiter (AN) 
kontrolliert, gelesen und ggf. bearbeitet wird. 

Der Bauleiter AN  hat  sich  an  den  gemeinsamen wöchentlichen  
Baubesprechungen  oder  Zusatzbesprechungen  zur  Klärung  von  
Detailfragen,  insbesondere  während  der Montagephase zu  beteiligen. 
Objektüberwachung  und  örtliche  Bauleitung  behalten  sich  vor,  einen  
festen  wöchentlichen  Termin anzusetzen.  Falls  nichts  anderes  genannt  
wird,  ist  als  Treffpunkt die  Baustelle vorgesehen.  Entstehende  Kosten  
hierfür sind  mit  den  Einheitspreisen  abgegolten. 

Es handelt sich um ein Grundschulgebäude. Arbeiten werden zeitweise im 
laufenden Schulbetrieb stattfinden. Vorgegebene Baustelleneinrichtungsflächen 
sind einzuhalten.

Mit der Schlussrechnung einzureichende Unterlagen (digital):
1. Fachbauleitererklärung und Fachunternehmererklärung 
2. Material- und Qualitätsnachweise 
3. Entsorgungsnachweise
4. Lieferscheine 
5. Werkpläne, wenn erf. 
6. Statische Nachweise 
7. Behördliche Abnahmen, wenn erf. 
8. sonstige erforderliche Nachweise 
9. Wartungs-, Reinigungs-, Pflegehinweise 
10. Abrechnungsrelevante, prüffähige Zeichnungen und Pläne (Aufmaße)

Für die Baumaßnahme wird ein Sigeko eingesetzt: SiGeKo Bert Goldschweer 
Stadtentwässerung Lingen Goldschweer@stadtentwaesserung-lingen.de 
Waldstraße 31, 49808 Lingen (Ems) 0591 96344-20

21.01 technische Bearbeitung

21.01.0010 Werkplanung

Kostenpauschale für Werkpläne: 
Vor Fertigungsbeginn / vor Materialbestellung ist für alle beauftragten 
Leistungen eine komplette Werkplanung  zu erstellen. Sämtliche für die 
Detailklärung, Prüfung und Herstellung erforderlichen Zeichnungen, 
Planungen, Nachweise, Details, etc. sind zu liefern und nachvollziehbar 
zeichnerisch darzustellen.
Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, zur Verwendung kommendes 
Material (Fabrikat / Typ), Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der 
Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Zif. 3.1.1.3). 
Grundsätzlich sind die Darstellungen in Zeichnungen, Maßstab mind. 1:5 und 
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in 3-facher Ausfertigung, zu liefern. Zusätzlich ist die Werkplanung in digitaler 
Form (dxf / dwg-Format) dem Planungsbüro zur Verfügung zu stellen. Mit der 
Werkplanung ist die U-Wert-Berechnung der Aluminiumelemente vorzulegen.

1 psch ...................... ..............................

21.01.0020 Dokumentation

Dokumentation mit Übergabeprotokoll
1-fach in Papierformat in separaten DIN A4 Ordnern:
-1 x als ein PDF-Dokument
1 x alle Revisionszeichnungen im dwg-Format

Dokumentation bestehend aus:
1.Allgemeines
-Deckblatt
-Ansprechpartner etc.
-Fachunternehmererklärung
2.Anlagenbeschreibung
-Werksbescheinigung für verwendete Profilsysteme / verwendete 
Verglasungen 
-U-Wert-Berechnungen der Aluminiumelemente
-Leistungserklärungen der Aluminiumelemente
3.Bescheinigungen
-Prüfzeugnisse 
-Zulassungen
-Sachkundigennachweise
-Prüfbücher / Inbetriebnahmenachweise / Sicherheitsanalysen
4.Bedienung und Wartung
-Unfallverhütung
-Bedienungsanweisungen
-Reinigungs- und Pflegeanleitungen
-Wartungsvorschriften
-Wartungsanleitungen
5.Herstellerunterlagen
-Herstellerlisten
-Technische Datenblätter der eingebauten Komponenten
-Ersatzteillisten mit genauer Produktbezeichnung / Angabe Hersteller 
  und Hersteller ID-Nummer.
  Für sämtliche eingebaute Komponenten muss anhand der Ersatzteilliste
  Ersatzteilbeschaffung möglich sein
6.Revisionspläne
-Planverzeichnis Werkpläne / Ausführungspläne
Die gesamte Dokumentation ist mit der Schlusszahlungsanforderung
einzureichen !

1 psch ...................... ..............................

Summe 21.01 technische Bearbeitung ..............................
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21.02 Aluminiumtürelemente

21.02.0040 Alu-Fenster-Element

Alu-Tür-Element, System mit ca. 82mm Grundbautiefe liefern und 
montieren

Abmessung ca.:  2135 x 2260 mm lt. Ausführungsplanung
Farbe außen: RAL7039, Quarzgrau
Farbe innen: RAL9003, weiß

Einbauort:   Pos. AWT 0.2.2

Aufteilung gemäß Ausführungsplanung Plan: A 11
1 St      1 flg. NA Tür 
1 St       feststehendes Seitenteil
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Isolierverglasung mit beidseitig VSG, Ausführung entsprechend 
Wärmeschutznachweis
U-Wert: Uw: < 1,60W/(m²K)
Ausführung gemäß Wärmeschutznachweis                                    

Türbänder:
Aluminium-Rollentürbänder, 3-teilig, silberfarbig EV1, 
Anzahl und Ausführung entsprechend der zu erwartenden Lasten => 
"hohe Frequentierung".

Beschlag Tür
1-flügeliger Türbeschlag, Antipanik Mehrfachverriegelung, 
Schließfunktion "E" gemäß DIN EN 179

Schloss einschließlich Zubehör
Antipanik-Mehrfachverriegelung mit Selbstverriegelung und 
Tagesfreigabefunktion, vorbereitet für Profilzylinder, einschließlich aller 
erforderlichen Schließbleche, Beschläge und Zubehörteile.
Die Tür muss durch berechtigte Personen für den Tagesbetrieb 
freigeschaltet und wieder in den gesicherten Zustand versetzt werden 
können. Die Freischaltung darf den Fluchtweg nicht beeinträchtigen.
Komplette Lieferung, Montage, Einstellung und Funktionsprüfung.

Betätigung innen:
Türdrücker nach DIN EN 179, Edelstahl.

Betätigung außen:
Grifstange, Edelstahl.

Ein Stück oben liegender Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154.
Schließablauf, Endanschlag und Öffnungsdämpfung hydraulisch kontrolliert 
und einstellbar,
Schließkraft stufenlos einstellbar.
Schließergröße, entsprechend der Türflügelbreite.

Anschlüsse
Seitlich: KVH-Unterkonstruktion (HPL-Fassade)
Oben: KVH-Unterkonstruktion (HPL-Fassade)
Unten: Der Anschluss unten im Bereich der Türen ist mit einer 
zum System gehörenden barrierefreien Nullschwelle gemäß DIN 18040 und 
einer Trennschiene auszustatten.
Höhe Fussbodenaufbau: OK Roh bis OK FFB: 20cm

einschließlich sämtlicher Abdichtungs-, Anschluss- und Anpassungsarbeiten 
an angrenzende Bauteile im Außen- und Innenbereich für luftdichte und 
Schlagregendichte Anschlüsse.

1 St ...................... ..............................

Summe 21.02 Aluminiumtürelemente ..............................
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21.03 Stundenlohnarbeiten

VOB-Teil B - § 15 - Stundenlohnarbeiten
"Sämtliche Regiearbeiten sind vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung 
ausdrücklich anzuzeigen!" 
Meisterstunden werden nur für Arbeiten anerkannt die ausdrücklich von 
Meisterhand erbracht werden müssen. Sonstige Stundenlohnarbeiten sind je 
nach Anforderung zu koordinieren. Die Arbeitsnachweise  sind 
kalendertäglich ggf. per Fax zur Unterschrift vorzulegen. Nicht 
unterschriebene Nachweise werden nicht anerkannt. 

für unvorhersehbare Arbeiten auf Anordnung der Bauleitung

21.03.0010 Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen 
besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschließlich aller 
Lohnnebenkosten.

2 Std ...................... ..............................

21.03.0020 Helferstunden

Stundenlohnarbeiten eines Hilfsarbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen 
besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschließlich aller 
Lohnnebenkosten.

2 Std ...................... ..............................

Summe 21.03 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 21 Mensa Gauerbach ..............................
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20.01 technische Bearbeitung ..............................

20.02 Aluminiumtürelemente ..............................

20.03 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 20 Mensa Darme ..............................

21.01 technische Bearbeitung ..............................

21.02 Aluminiumtürelemente ..............................

21.03 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 21 Mensa Gauerbach ..............................
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20 Mensa Darme ..............................

21 Mensa Gauerbach ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


