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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 324-Tischlerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Darme
Bauvorhaben: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme
Bauherr: Stadt Lingen

Elisabethstralte 14-16
49808 Lingen

Bauort: An der Kapelle 28
49809 Lingen

Die Baustelle:

Bestand

Anbau einer Mensa an das bestehende Grundschulgebaude.

Schulbetrieb findet wahrend der Bauzeit weiterhin statt. Besonders wahrend der Stozeiten am Morgen und mittags
ist auf den Schulerverkehr zu achten.

Sobald der Durchbruch hergestellt ist, ist auch hier besondere Vorsicht geboten.

Zeichnungen und sonstige Unterlagen Uber die Baumallinahme liegen dieser Leistungsbeschreibung in digitaler
Form bei. Die Planverteilung erfolgt ausschlieRlich digital als PDF- oder DWG-Datei.

Die Projektbauleitung nutzt die Software "PlanFred" zur Baudokumentation. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur
Nutzung der Software fiir die projektrelevante Kommunikation und Dokumentation Die Nutzung ist, nach Einladung
und Anmeldung, fiir den AN kostenlos.

Der Auftragnehmer hat fir das Bauvorhaben umgehend nach Beauftragung einen projektverantwortlichen Bauleiter
(AN) zu benennen, der flielend Deutsch spricht und es ist eine verbindliche E-Mail-Adresse anzugeben, bei der
gesichert ist, dass der E-Mailverkehr taglich von diesem Bauleiter (AN) kontrolliert, gelesen und ggf. bearbeitet wird.

Der Bauleiter AN hat sich an den gemeinsamen wdchentlichen Baubesprechungen oder
Zusatzbesprechungen zur Klarung von Detailfragen, insbesondere wahrend der Montagephase zu beteiligen.
Objektiberwachung und ortliche Bauleitung behalten sich vor, einen festen wochentlichen Termin
anzusetzen. Falls nichts anderes genannt wird, ist als Treffpunkt die Baustelle vorgesehen. Entstehende
Kosten hierflr sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Es handelt sich um ein Grundschulgebaude. Arbeiten werden zeitweise im laufenden Schulbetrieb stattfinden.
Vorgegebene Baustelleneinrichtungsflachen sind einzuhalten.
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 324-Tischlerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Mit der Schlussrechnung einzureichende Unterlagen (digital):
1. Fachbauleitererklarung und Fachunternehmererklarung

2. Material- und Qualitatsnachweise

3. Entsorgungsnachweise

4. Lieferscheine

5. Werkplane, wenn erf.

6. Statische Nachweise

7. Behordliche Abnahmen, wenn erf.

8. sonstige erforderliche Nachweise

9. Wartungs-, Reinigungs-, Pflegehinweise

10. Abrechnungsrelevante, priffahige Zeichnungen und Plane (Aufmalfe)

Fir die Baumalinahme wird ein Sigeko eingesetzt: SiGeKo Bert Goldschweer Stadtentwasserung Lingen
Goldschweer@stadtentwaesserung-lingen.de WaldstraRe 31, 49808 Lingen (Ems) 0591 96344-20
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 324-Tischlerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

VERTRAGSBEDINGUNGEN

Fiir die Bauleistungen dieses Gewerkes gelten die Bestimmungen der
VOB/B und VOB/C in der jeweils giiltigen Fassung.

Informationen Giber Bauzeiten und Plane sind aus den Anhangen zu entnehmen.
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
324-Tischlerarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
24 Mensa Darme

24.01 Tischlerarbeiten

24.01.0030 Liefern und montieren eines Schiebeelements fiir die Durchreiche aus

der Kiiche

Durchreiche von der Kiiche in die Mensa wie folgt herstellen:

Bristung und Ablage, B= ca. 30cm mit HPL-beschichteter Holzplatte, D=
19mm

Kanten mit ABS-Kante, 2mm dick

Farbe: RAL6003, Olivgriin

Offnung mit Rollengefiihrter Schiebetiir aus HPL-beschichteter Holzplatte,
D=25mm, inkl. Stopper und Fihrung fir eine schleiffreie Flihrung vor der
Wand

Kanten mit ABS-Kante, 2mm dick

Beidseitig mit Griffmulde

von innen mit Riegel verschliel3bar

210

1.36°

¥

Ansicht Kiiche

Grifmulde

Ansicht Mensa

18t
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
324-Tischlerarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

24.01.0040

24.01.0045

24.01.0050

Sitzfenstereinfassung liefern und montieren

Sitzfenster It. Ausflihrungsplanung liefern und herstellen bestehend aus:
Bristung mit ca. 68cm tiefer Fensterbank und unterseitigem Regal mit 6
Fachern

Seitliche und obere Laibung mit Rahmen analog zur Briistung eingefasst.
Sturzbereich mit Ausfachung und Blende fiir Sonnenschutzrollo, B= ca.
37cm

Gesamte Konstruktion in Olivgriin, RAL6003

Sonnenschutzrollo wird in gesonderter Position verglitet

18t

Liefern und montieren eines Sonnenschutzrollos bestehend aus:

Sonnenschutzrollo gemal Warmeschutznachweis, Fc-Wert < 0,65 It.
Ausfiihrungsplanung des Sitzfensters liefern und montieren

Farbe: weill oder hoch reflektierend mit geringer Transparenz
Oberflache abwaschbar

GroRe: ca. 3,00 x 2,00m

Rollo wird zuvor genannten Sitzfenster in der Ausfachung am Sturz
eingebaut

Die Bedienung erfolgt tiber eine rostfreie Stahlkugelkette mit einem 5:1
Kettenantrieb.

Die Kette ist am Ende mit dem Sitzfensterrahmen zu verbinden.

18t

Fensterbank, Holz liefern und montieren

Holzfensterbank aus Eiche in lackierter Ausflihrung, hierbei soll die natlrliche Optik

erhalten bleiben

einschlieBlich aller erforderlichen Nebenleistungen wie Aufmaf vor Ort, zuschneiden
und anarbeiten, Eckausbildungen, Montage auf Untergrund aus Gipskartonplatte und

dem nétigen Befestigungs- und Kleinmaterial

Kanten abgerundet
Ausladung: ca. 30cm
Dicke ca. 19mm
Lange: ca. 1860mm

gst
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
324-Tischlerarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
24.01.0060 Fensterbank, Holz liefern und montieren
Holzfensterbank aus Eiche in lackierter Ausflihrung, hierbei soll die natlrliche Optik
erhalten bleiben
einschlieBlich aller erforderlichen Nebenleistungen wie Aufmaf vor Ort, zuschneiden
und anarbeiten, Eckausbildungen, Montage auf Untergrund aus Gipskartonplatte und
dem nétigen Befestigungs- und Kleinmaterial
Kanten abgerundet
Ausladung: ca. 30cm
Dicke ca. 19mm
Lange: ca. 1135mm
S
24.01.0070 Offnung zum Spitzboden liefern und montieren
Offnung zum Spitzboden, 60x60cm in RAL9003 inkl. Rahmen, 2Stck.
Scharnieren mit Dampfern, beidseitigen Griffmulden Flachenbiindig
herstellen und in ca. 20cm dicker Trockenbauwand einbauen
UK der Offnung: ca. 3,00m
Rﬁ‘.‘lS:Cf\ngfnllng (60/60)
nicht selbsischiiefend
UK= OKD
EIE i
' !
11 i
‘i M|
1 Il
il il I
=
Summe 24.01 Tischlerarbeiten ~ ——————
24.03 Stundenlohnarbeiten

VOB-Teil B - § 15 - Stundenlohnarbeiten

"Samtliche Regiearbeiten sind vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung
ausdrucklich anzuzeigen!"

Meisterstunden werden nur fir Arbeiten anerkannt die ausdrucklich von
Meisterhand erbracht werden miissen. Sonstige Stundenlohnarbeiten sind je
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 324-Tischlerarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

nach Anforderung zu koordinieren. Die Arbeitsnachweise sind
kalendertaglich ggf. per Fax zur Unterschrift vorzulegen. Nicht
unterschriebene Nachweise werden nicht anerkannt.
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
324-Tischlerarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

24.03.0010

24.03.0020

Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters fiir nicht erfasste Leistungen gegen
besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschlief3lich aller
Lohnnebenkosten.

2Std s s,

Helferstunden

Stundenlohnarbeiten eines Hilfsarbeiters fiir nicht erfasste Leistungen gegen
besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschlief3lich aller
Lohnnebenkosten.

2Std s s

Summe 24.03

Stundenlohnarbeiten

Summe 24

MensaDarme e

25

Mensa Gauerbach

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Gauerbach

Bauvorhaben: Neubau einer Mensa an der Grundschule in
Gauerbach
Bauherr: Stadt Lingen

Elisabethstralte 14-16
49808 Lingen

Bauort: Am Birkenhain 19A
49811 Lingen

Die Baustelle:

Druck-Datum: 06.11.2026 Seite 9



Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 324-Tischlerarbeiten

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Anbau einer Mensa auf dem Schulhof der Grundschule Gauerbach.

Die Zufahrt erfolgt Uber eine BaustralRe von hinten auf das Baufeld.
Schulbetrieb findet wahrend der Bauzeit weiterhin statt. Besonders wahrend
der StoR3zeiten am Morgen und mittags ist auf den Schiilerverkehr zu achten.
Sobald der Durchbruch hergestellt ist, ist auch hier besondere Vorsicht
geboten.

Zeichnungen und sonstige Unterlagen Uber die BaumalRnahme liegen dieser
Leistungsbeschreibung in digitaler Form bei. Die Planverteilung erfolgt
ausschlieflich digital als PDF- oder DWG-Datei.

Die Projektbauleitung nutzt die Software "PlanFred" zur Baudokumentation.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Nutzung der Software fir die
projektrelevante Kommunikation und Dokumentation Die Nutzung ist, nach
Einladung und Anmeldung, fur den AN kostenlos.

Der Auftragnehmer hat fir das Bauvorhaben umgehend nach Beauftragung
einen projektverantwortlichen Bauleiter (AN) zu benennen, der flieRend
Deutsch spricht und es ist eine verbindliche E-Mail-Adresse anzugeben, bei
der gesichert ist, dass der E-Mailverkehr taglich von diesem Bauleiter (AN)
kontrolliert, gelesen und ggf. bearbeitet wird.

Der Bauleiter AN hat sich an den gemeinsamen wdchentlichen
Baubesprechungen oder Zusatzbesprechungen zur Klarung von
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 324-Tischlerarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Detailfragen, insbesondere wahrend der Montagephase zu beteiligen.
Objektiiberwachung und ortliche Bauleitung behalten sich vor, einen
festen wdchentlichen Termin anzusetzen. Falls nichts anderes genannt
wird, ist als Treffpunkt die Baustelle vorgesehen. Entstehende Kosten
hierflr sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Es handelt sich um ein Grundschulgebaude. Arbeiten werden zeitweise im
laufenden Schulbetrieb stattfinden. Vorgegebene Baustelleneinrichtungsflachen
sind einzuhalten.

Mit der Schlussrechnung einzureichende Unterlagen (digital):
1. Fachbauleitererklarung und Fachunternehmererklarung

2. Material- und Qualitatsnachweise

3. Entsorgungsnachweise

4. Lieferscheine

5. Werkplane, wenn erf.

6. Statische Nachweise

7. Behordliche Abnahmen, wenn erf.

8. sonstige erforderliche Nachweise

9. Wartungs-, Reinigungs-, Pflegehinweise

10. Abrechnungsrelevante, priffahige Zeichnungen und Plane (Aufmale)

Fir die BaumaRnahme wird ein Sigeko eingesetzt: SiGeKo Bert Goldschweer
Stadtentwasserung Lingen Goldschweer@stadtentwaesserung-lingen.de
Waldstraf’e 31, 49808 Lingen (Ems) 0591 96344-20

25.01 Tischlerarbeiten
25.01.0030 Liefern und montieren eines Schiebeelements fiir die Durchreiche aus
der Kiiche

Durchreiche von der Kiliche in die Mensa wie folgt herstellen:

Brustung und Ablage, B= ca. 30cm mit HPL-beschichteter Holzplatte, D=
19mm

Kanten mit ABS-Kante, 2mm dick

Farbe: RAL6003, Olivgrin

Offnung mit Rollengefiihrter Schiebetiir aus HPL-beschichteter Holzplatte,
D=25mm, inkl. Stopper und Fihrung fur eine schleiffreie Flihrung vor der
Wand

Kanten mit ABS-Kante, 2mm dick

Beidseitig mit Griffmulde

von innen mit Riegel verschlieRbar
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
324-Tischlerarbeiten

(074 Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
2
: Ansicht Kilche
n a0 : Kiiche _}/] Technik
Schinssnegel m
¥ 2.10 ‘_J" Mensa \
\
\"’-—_
Ansicht Mensa
T

25.01.0040 Sitzfenstereinfassung liefern und montieren

Sitzfenster It. Ausfuhrungsplanung liefern und herstellen bestehend aus:
Brustung mit ca. 68cm tiefer Fensterbank und unterseitigem Regal mit 6
Fachern

Seitliche und obere Laibung mit Rahmen analog zur Briistung eingefasst.
Sturzbereich mit Ausfachung und Blende fiir Sonnenschutzrollo, B= ca.
37cm

Gesamte Konstruktion in Olivgriin, RAL6003

Sonnenschutzrollo wird in gesonderter Position vergltet

1St i s—————
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
324-Tischlerarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
25.01.0045 Liefern und montieren eines Sonnenschutzrollos bestehend aus:

Sonnenschutzrollo gemall Warmeschutznachweis, Fc-Wert < 0,65 It.

Ausfihrungsplanung des Sitzfensters liefern und montieren

Farbe: weill oder hoch reflektierend mit geringer Transparenz

Oberflache abwaschbar

GroRe: ca. 3,00 x 2,00m

Rollo wird zuvor genannten Sitzfenster in der Ausfachung am Sturz

eingebaut

Die Bedienung erfolgt tiber eine rostfreie Stahlkugelkette mit einem 5:1

Kettenantrieb.

Die Kette ist am Ende mit dem Sitzfensterrahmen zu verbinden.

1St e ———
25.01.0050 Fensterbank, Holz liefern und montieren

Holzfensterbank aus Eiche in lackierter Ausflihrung, hierbei soll die natlrliche Optik

erhalten bleiben

einschlieBlich aller erforderlichen Nebenleistungen wie Aufmaf vor Ort, zuschneiden
und anarbeiten, Eckausbildungen, Montage auf Untergrund aus Gipskartonplatte und

dem nétigen Befestigungs- und Kleinmaterial

Kanten abgerundet
Ausladung: ca. 30cm
Dicke ca. 19mm
Lange: ca. 1860mm

gst

Druck-Datum: 06.11.2026

Seite 13



Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
324-Tischlerarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

25.01.0070

Offnung zum Spitzboden liefern und montieren

Offnung zum Spitzboden, 60x60cm in RAL9003 inkl. Rahmen, 2Stck.
Scharnieren mit Dampfern, beidseitigen Griffmulden Flachenbiindig
herstellen und in ca. 20cm dicker Trockenbauwand einbauen

UK der Offnung: ca. 3,00m

Revisionsaffnung (60/60)
nicht selbsischiiefiend
UK= OKD

A A AN

<]

A

Summe 25.01

Tischlerarbeiten .

25.03

25.03.0010

Stundenlohnarbeiten

VOB-Teil B - § 15 - Stundenlohnarbeiten

"Samtliche Regiearbeiten sind vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung
ausdrucklich anzuzeigen!"

Meisterstunden werden nur fur Arbeiten anerkannt die ausdricklich von
Meisterhand erbracht werden missen. Sonstige Stundenlohnarbeiten sind je
nach Anforderung zu koordinieren. Die Arbeitsnachweise sind
kalendertaglich ggf. per Fax zur Unterschrift vorzulegen. Nicht
unterschriebene Nachweise werden nicht anerkannt.

Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters fir nicht erfasste Leistungen gegen
besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschlieRlich aller
Lohnnebenkosten.

2Std e se————
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 324-Tischlerarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

25.03.0020 Helferstunden

Stundenlohnarbeiten eines Hilfsarbeiters fiir nicht erfasste Leistungen gegen
besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschlief3lich aller
Lohnnebenkosten.

2Std s s,

Summe 25.03 Stundenlohnarbeiten

Summe 25 Mensa Gauerbach e —————
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 324-Tischlerarbeiten

0oz Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR
24.01 Tischlerarbeiten
24.03 Stundenlohnarbeiten
Summe 24 MensaDarme e
25.01 Tischlerarbeiten
25.03 Stundenlohnarbeiten
Summe 25 Mensa Gauerbach

Druck-Datum: 06.11.2026 Seite 16



Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 324-Tischlerarbeiten

0oz Zusammenstellung Summe EUR
24 MensaDarme e
25 Mensa Gauerbach

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:

Nachlass (.......ccceenrierrrininnnen %):

Summe netto:

zzgl. 19% MwsSt:

Summe inkl. MwSt:
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