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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 308-Trockenbauarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Darme
Bauvorhaben: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme
Bauherr: Stadt Lingen

Elisabethstralte 14-16
49808 Lingen

Bauort: An der Kapelle 28
49809 Lingen

Die Baustelle:

Bestand

Anbau einer Mensa an das bestehende Grundschulgebaude.

Schulbetrieb findet wahrend der Bauzeit weiterhin statt. Besonders wahrend der Stozeiten am Morgen und mittags
ist auf den Schulerverkehr zu achten.

Sobald der Durchbruch hergestellt ist, ist auch hier besondere Vorsicht geboten.

Zeichnungen und sonstige Unterlagen Uber die Baumallinahme liegen dieser Leistungsbeschreibung in digitaler
Form bei. Die Planverteilung erfolgt ausschlieRlich digital als PDF- oder DWG-Datei.

Die Projektbauleitung nutzt die Software "PlanFred" zur Baudokumentation. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur
Nutzung der Software fiir die projektrelevante Kommunikation und Dokumentation Die Nutzung ist, nach Einladung
und Anmeldung, fiir den AN kostenlos.

Der Auftragnehmer hat fir das Bauvorhaben umgehend nach Beauftragung einen projektverantwortlichen Bauleiter
(AN) zu benennen, der flielend Deutsch spricht und es ist eine verbindliche E-Mail-Adresse anzugeben, bei der
gesichert ist, dass der E-Mailverkehr taglich von diesem Bauleiter (AN) kontrolliert, gelesen und ggf. bearbeitet wird.

Der Bauleiter AN hat sich an den gemeinsamen wdchentlichen Baubesprechungen oder
Zusatzbesprechungen zur Klarung von Detailfragen, insbesondere wahrend der Montagephase zu beteiligen.
Objektiberwachung und ortliche Bauleitung behalten sich vor, einen festen wochentlichen Termin
anzusetzen. Falls nichts anderes genannt wird, ist als Treffpunkt die Baustelle vorgesehen. Entstehende
Kosten hierflr sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Es handelt sich um ein Grundschulgebaude. Arbeiten werden zeitweise im laufenden Schulbetrieb stattfinden.
Vorgegebene Baustelleneinrichtungsflachen sind einzuhalten.
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 308-Trockenbauarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Mit der Schlussrechnung einzureichende Unterlagen (digital):
1. Fachbauleitererklarung und Fachunternehmererklarung

2. Material- und Qualitatsnachweise

3. Entsorgungsnachweise

4. Lieferscheine

5. Werkplane, wenn erf.

6. Statische Nachweise

7. Behordliche Abnahmen, wenn erf.

8. sonstige erforderliche Nachweise

9. Wartungs-, Reinigungs-, Pflegehinweise

10. Abrechnungsrelevante, priffahige Zeichnungen und Plane (Aufmalfe)

Fir die Baumalinahme wird ein Sigeko eingesetzt: SiGeKo Bert Goldschweer Stadtentwasserung Lingen
Goldschweer@stadtentwaesserung-lingen.de WaldstraRe 31, 49808 Lingen (Ems) 0591 96344-20
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 308-Trockenbauarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

VERTRAGSBEDINGUNGEN

Fiir die Bauleistungen dieses Gewerkes gelten die Bestimmungen der
VOB/B und VOB/C in der jeweils giiltigen Fassung.

Informationen Giber Bauzeiten und Plane sind aus den Anhangen zu entnehmen.
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
308-Trockenbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

08

08.01

08.01.0010

08.01.0020

08.01.0030

Mensa Darme

Wandbauarbeiten

Gipskartonmontagewand 150mm

als Metall-Standerwand R'w 66,

Wanddicke 150mm,

Wandhdéhe max. bis 3200mm, unter Verwendung von

Profilen CW 100 x 06 und 2x 12,5mm Gipskartonbauplatten RB, Beplankung
beidseitig,

mit versetzten StoéRen und Mineralfaserplatten DIN 18 165, Dicke 60 mm,
Rohdichte 50 kg/m?, Baustoffklasse A, aus Stein-Fasern, sach- und
fachgerecht einbauen.

Befestigung der Gipskartonplatten mit Schnellschrauben,

einschl. der erforderlichen malerfertigen

Fugenverspachtelung fir Anstrich bzw. Tapezierarbeiten (Q2).
Wandabzweige, Wandkreuzungen, Wandanschlisse, Eckbe-

wehrungen und dergleichen sind einzukalkulieren,

inkl. Versiegelung der Anschlussfugen zum Mauerwerk bis ca. 5 mm Breite.
Befestigung: Betongeschossdecke und Mauerwerkswande KS

Tm2 e

Gipskartonmontagewand 175mm

als Metall-Standerwand R'w 66,

Wanddicke 175mm,

Wandhdéhe max. bis 3550mm, unter Verwendung von

Profilen CW 125 x 06 und 2x 12,5mm Gipskartonbauplatten RB, Beplankung
beidseitig,

mit versetzten StéRen und Mineralfaserplatten DIN 18 165, Dicke 100 mm,
Rohdichte 50 kg/m?, Baustoffklasse A, aus Stein-Fasern, sach- und
fachgerecht einbauen.

Befestigung der Gipskartonplatten mit Schnellschrauben,

einschl. der erforderlichen malerfertigen

Fugenverspachtelung fir Anstrich bzw. Tapezierarbeiten (Q2).
Wandabzweige, Wandkreuzungen, Wandanschlisse, Eckbe-

wehrungen und dergleichen sind einzukalkulieren,

inkl. Versiegelung der Anschlussfugen zum Mauerwerk bis ca. 5 mm Breite.
Befestigung: Betongeschossdecke Mauerwerkswande KS

65m2 e

Gipskartonmontagewand 270mm

als Metall-Standerwand R'w 66,

Wanddicke 270mm,

Wandhdhe max. bis 3200mm, unter Verwendung von

Profilen CW 2x 100 x 06 und 2x 12,5mm Gipskartonbauplatten RB,
Beplankung jeweils auf einer Seite des Standerwerks, Stdnderwerke zur
Stabilisierung miteinander verbinden
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 308-Trockenbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

mit versetzten StoéRen und Mineralfaserplatten DIN 18 165, Dicke 60 mm,
Rohdichte 50 kg/m?, Baustoffklasse A, aus Stein-Fasern, sach- und
fachgerecht einbauen.

Befestigung der Gipskartonplatten mit Schnellschrauben,

einschl. der erforderlichen malerfertigen

Fugenverspachtelung fur Anstrich bzw. Tapezierarbeiten (Q2).
Wandabzweige, Wandkreuzungen, Wandanschlisse, Eckbe-

wehrungen und dergleichen sind einzukalkulieren,

inkl. Versiegelung der Anschlussfugen zum Mauerwerk bis ca. 5 mm Breite.
Befestigung: Betongeschossdecke Mauerwerkswande KS

10m2 s s

08.01.0040 Wandecken, T-StoRe oder Wandanschliisse inkl. aller nétigen
Materialien

in einer Hohe bis 3,60m liefern und herstellen.

28t i s——————

08.01.0050 Wandenden als Zulage wie folgt herstellen:
UA-Profil am Ende vorsehen, Gipskarton umlaufend sauber angearbeitet
und mit Alux-Kantenschutz bis zur malerfertigen Verspachtelung herstellen.

7 1 X

08.01.0060 Gipskartonfeuchtraumplatte
als Zulage fur GKBi anstelle von Gipskartonbauplatten im Bereich der
Nassraume. Ausfuhrung 2-lagig, Abrechnung 1-lagig.

< 7 1

08.01.0070 GK-Wandverstarkung

in Absprache mit den Installationsfirmen als Aussteifungshdlzer fir die
Befestigung von Waschbecken, Sanitarteile, Regale, Hangeschranke etc.
innerhalb der Gipskartonstédnderwerke in den Profilen aber bindig mit
Vorderkante Metallprofil in Breiten bis zu 40 cm liefern und montieren.
Sperrholz 24 mm dick.

L 1 1172

08.01.0080 Tiiroffnung anlegen
Turdffnung in verschiedenen MaBen, It. Ausfiihrungsplanung, nach Zeichnung oder
Angabe in die Gipskartonwande der vorgen. Wand-Pos. einbauen, inkl. allen
Auswechselungen der Unterkonstruktion sowie den nétigen UA-Profilen.

28t i s ——————
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
308-Trockenbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

08.01.0090

08.01.0100

08.01.0110

08.01.0120

08.01.0130

Tiir6ffnung anlegen in Giebelspitzen

Turdéffnung in verschiedenen MaBen, It. Ausfiihrungsplanung, nach Zeichnung oder
Angabe in die Gipskartonwande der vorgen. Wand-Pos. einbauen, inkl. allen
Auswechselungen der Unterkonstruktion sowie den nétigen UA-Profilen.

Offnungen mit Laibungsverkleidung versehen.

Bauteil: Offnung Giebelspitzen als Revisionséffnung fiir den Spitzboden, ca. 60x60cm

38t e

Aussparung fiir Wasser / HK Rohre

herstellen und nach Verlegung der Installationsleitungen wieder
verschlieRen
GroRe: <500cm?

iost

bauseits zur Verfiigung gestellte 2-flg. Standerwerkszargen

fachgerecht in vorgenannte Offnungen einbauen.
Positionen It. Ausflihrungszeichnung

2st

GK-Vorsatzschale

nichttragende, freistehende Gipskartonvorsatzschale
nach DIN 4103-1 mit Metall-Unterkonstruktion

sach- und fachgerecht nach Angabe

herstellen, einschl. Verspachtelung Q2

Wandhdéhe: bis 3000mm

Breite: bis 1200mm

Anschlussprofile: UW-75

Standerprofile: CW-75

40mm Trennwandwolle

Gipskartonbauplatten

impr. einseitig 2x12,5mm

It. Ausflhrungsplanung in WC’s einbauen
Anschlussdetails nach Werksvorschriften,

einschl. Verspachtelung bis zur malerfertigen Oberflache.

iom2

UA-Profile

UA-Profile 75mm breit, bis 3,80m lang

im Bereich von Sanitérobjekten oder sonstigen nétigen Verstarkungen liefern
und einbauen.

UA-Profile fur Tren sind in TUren anlegen mit abgefragt
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 308-Trockenbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

£ 0 s

Summe 08.01 Wandbauarbeiten

08.02 Deckenbauarbeiten

08.02.0010 Abfangtrager wie folgt F30 verkleiden:

Bekleidung 3-seitig als geschlossene Kastenbekleidung aus
zementgebundenen Brandschutzplatten, D=10mm, einschlie3lich
Unterkonstruktion, Befestigungsmittel und allen erforderlichen Nebenarbeiten
entsprechend den Herstellervorschriften.

Ein Nachweis zur Ausfiihrung ist im Nachhinein vorzulegen.

Lange: ca. 3,00m

/,/‘/ LA ST A
B

/\EPS-Démmung
7} d=80cm

1 WLS 035
2x HEA 120

|
\F-G;O Verki

idung

2.95

2.40

1St i s—————

08.02.0020 Akustik-Einlegedecke
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
308-Trockenbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

unter Betondecke,

liefern und montieren mit nachfolgend

beschriebener Qualitdt und Konstruktion als sichtbares System,
Platten herausnehmbar.

Qualitatsanforderungen Mineralwolleplatten:

Fest gebundene Mineralwolleplatten, im Nass-Verfahren (wet-felt)
hergestellt, einseitig geschliffen und grundiert. Die Platten sind nach
Abschluss der Bearbeitungsvorgange mit einem weifden
Dispersionsfarbauftrag versehen.

Die Platten sind frei von Asbest und Formaldehydzuséatzen.

Die Baustoffklassifizierung ist durch eine "Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung" des Deutschen Instituts fur Bautechnik belegt und
uberwacht.

Die zur Herstellung der Platten eingesetzte Mineralwolle ist
bioldslich und nach EU-Richtlinie 97/69/EG (Anmerkung Q) als

frei vom Krebsverdacht zu bewerten. Das "RAL-Gultesiegel
Mineralwolle" Gberwacht und gewahrleistet die Qualitat.
Nachstehend beschriebene Mineralplatten sind mit dem
Umweltzeichen "Blauer Engel" nach RAL - UZ 132 ausgezeichnet
und daher emissionsarm.

Oberflache / Design:

Farbe: weild ahnlich RAL 9010
Format: 625x625mm

einschl. Anschnittplatten
Plattendicke: 15mm
Kantenausfihrung: SK, allseitig scharfkantig
Baustoffklasse: A2-s1, d0 nach EN 13501-1

Feuchtebestandigkeit: bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
(Oberflachen abhangig)

Schallabsorbtion: aw= 0,95 nach EN ISO 11654
NRC = 0,90 nach ASTM C 423
Bauliche Anforderungen: Abhangehdéhe von UK-Holzdecke bis

UK-Unterdecke / Platte:
ca. 800-950mm
lichte, fertige Raumhdéhe: 2,60+2,75m

Systembeschreibung:

Akustikdecke, waagerecht verlegt, in Kombination mit der
Holzbalkendecke. Ausgeflihrt als sichtbares Einlegesystem
Montageanleitung gemafR Herstellerangaben

sichtbares Trageschienensystem, Kante A24,

inkl. Unterkonstruktion. Montage nach Werksvorschrift

Die sichtbaren Seiten sind weil beschichtet.

Die Verlegerichtlinien der Herstellerfirma sind zu beachten
und entsprechende Anforderungen ggf. mit sog.
Ubereinstimmungsnachweisen zu dokumentieren.

Rasterdecken It. Ausfuhrungsplanung in Kiiche, WC's, Flur 1 und Flur 2

80m2 e
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

308-Trockenbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

08.02.0030

08.02.0040

08.02.0050

08.02.0060

08.02.0070

08.02.0080

Randwinkel

Liefern und montieren der Randanschlisse an die
Begrenzungswande (Mauerwerk/Beton, Kleinmenge (8m) und
Gipskartonwande mit OSB Unterlage) entsprechend Priifzeugnis
bestehend aus weilen, verzinkten Profilen unter

Verwendung bauaufsichtlich zugelassener Befestigungsmittel.

Abmessungen. 24/24 - 0,5mm stark

Befestigung mit zugelassenen Dibeln bzw. Schrauben an
Massivwanden im maximalen Abstand von 300mm, der
Anschluss an leichte Trennwande mit einer grob-
stolligen Gewindeschraube, Abstand 300mm zu erfolgen.

Die Wandwinkel sind an den Ecken auf Gehrung zu
schneiden und fachgerecht zu montieren.

100m

Zulage
zu vor. beschr. Akustikdecke fiir kleinere Raume bis 10,0 m? Einzelgrofien

S5m2 e

Goppinger Profil

liefern und fachgerecht in vor beschr. GK-Decken als Abschlussprofil
nach Angabe einbauen

100m e

Aussparungen

Aussparungen bis 100x100mm rund, in Rasterdecken,

nach Bedarf auf Anordnung der Fachingenieure (Heizung & Elektro)
einschl. aller erf. Auswechselungen herstellen.

Bereich: It. Ausfihrungsplanung und Angabe

oSt e

Aussparungen bis 400x400mm

sonst wie vor.

58t

Lampenhélzer als Lastverteilungsflachen

oberhalb der Decken, GréRe ca. 0,62 x 0,62 m.
Die Auflagepunkte sind mit dem Elektriker und Sanitarinstallateur

Druck-Datum: 06.11.2026
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
308-Trockenbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

abzustimmen. Herstellen aus 19 mm Bausperrholz einschl.
Kabeldurchbohrung bzw. Lampenausschnitt (rund)
und der Befestigung mit Schrauben.

40st

Summe 08.02

Deckenbauarbeiten

08.03

08.03.0010

08.03.0020

08.03.0030

Deckenarbeiten Steildach

Wéarmedammung 240mm

aus 240mm starker Zwischensparrenddmmung
Klemmfilz AT WLZ 035,

liefern und nach Herstellervorschrift
stramm und ohne Lufteinschllsse zwischen die Sparren einbauen.

Einbauh6he bis ca. 7,00m

3%0m2

Klimamembran

feuchtevariabel

einschl. aller erforderlichen StoBuberlappungen,
Dichtbander und fachgerechte

Anschlisse an Holz-Balken und Mauerwerk

mit Dichtstoff oder dauerelastischem

Dichtband sowie Anpresslatte herstellen und liefern.
Eine vollstéandige Dichtigkeit ist zu gewahrleisten.
Ein abschlieBender Blower-Door-Test in vorgesehen.
Die Abrechnung erfolgt It. Grundrisszeichnung.
Rohranschliisse bzw. -durchfiihrungen sind
fachgerecht mit anzudichten.

3%0m2

Klimamembran luftdicht an Zangenlage anschlieRen

Der Ubergang vom EG in den Spitzboden ist im Bereich der Zangenlage
fachgerecht abzudichten.

Anschlisse inkl. aller Dichtbander und sonstigen nétigen Kleinmaterialien.

gest
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

308-Trockenbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
08.03.0040 Konterlattung 40/60mm gehobelt

Abstand ca. 60cm liefern und zur

Sicherung des Klemmfilzes unter die Dachsparren/Klimamembran schrauben.

3502 s seneseseeeeesse—————
08.03.0050 Lampenholzer als Lastverteilungsflachen

oberhalb der Decken, GroB3e ca. 0,62 x 0,20 m.

Die Auflagepunkte sind der Elektrozeichnung

zu entnehmen bzw. mit dem Elektriker

abzustimmen. Herstellen aus 19 mm Bausperrholz einschl.
Kabeldurchbohrung und der Befestigung mit Schrauben.

20t

Druck-Datum: 06.11.2026
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
308-Trockenbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

08.03.0060

HERADESIGN superfine, Creative Line liefern und montieren

Technische Vorbemerkung:

Fir die vom Bieter anzubietenden Materialien, Ausfihrungen und Leistungen
gelten die nachfolgend genannten Normen verbindlich:

Dieses Produkt wurde explizit ausgewahlt und fiir dieses Projekt
ausgeschrieben

DIN-EN 13964 "Unterdecken - Anforderungen und Prifverfahren”.

EN 13168 "Warmedammstoffe fir Gebaude - Werksmafig hergestellte
Produkte aus

Holzwolle (WW) - Spezifikation"

Die Montagerichtlinien der Herstellerfirmen der verwendeten Materialien sind
zu beachten.

Der Korrosionsschutz aller Metallteile muss auf die am Einbauort
herrschenden Bedingungen abgestimmt werden.

Sichtbare Kanten, nachtraglich hergestellte Fasen und Plattenschnittkanten,
sowie

Schraubenkdpfe, Faserausbriiche etc. missen farbig mit der vom Hersteller
auf Anfrage mitgelieferten oder einer gleichwertigen Farbe nachbehandelt
werden.

Die Schraubenkopfe sind der Oberflachenfarbe der Holzwolle-Akustikplatten
farblich anzupassen. Die Senkkopfschrauben sind unbedingt biindig mit der
Plattenoberflache zu setzen. Um das biindige Schrauben zu gewahrleisten,
sollte eine Einschraubhilfe verwendet werden.

Doppeleinfarbungen im Bereich der Schraubenkdpfe sind zu vermeiden.
Beschadigte oder verschmutzte Platten diirfen nicht eingebaut werden.

Vertragsgrundlagen:

Als Vertragsgrundlage wird die VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen fir
die Ausfiihrung von Bauleistungen) vereinbart.

In den Einheitspreisen sind zu bertcksichtigen:

e alle Lohn- und Lohnnebenkosten,

¢ alle Materialkosten einschlie8lich Zu- und Verschnitt
sowie aller Hilfsmaterialien, Strom, Wasser etc.

e alle Kosten flr die fachgerechte Entsorgung der
Restmaterialien sowie Verpackungen,

e alle erforderlichen Montagegertiste, soweit sie nicht
gesondert vergutet werden,

e Kosten fir Baustelleneinrichtung, soweit sie nicht
gesondert vergutet werden.

Liefern und Montieren einer akustisch wirksamen
Holzwolle-Leichtbauplatte als Decklage z.B. fiir Unterdecken,
bestehend aus:

Akustikplatten aus magnesitgebundener Holzwolle nach EN 13964 und
nach WW EN 13168-L4-W2-T2-S2-P2-CI3.

Leitprodukt: HERADESIGN® superfine
Faserbreite: 1 mm
Baustoffklasse: Klasse B-s1, d0 nach DIN-EN 13501-1
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
308-Trockenbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Frasbild: "Mikado" aus Programm

Format: '1200' / '600' mm

Plattendicke: '25' mm

Kantenausfuhrung: halbe Frasfugenbreite

Farbe: 'Nature', Beige

Schallabsorption:a, ='0,7' nach EN ISO 11654
Okologischer FuRabdruck: GWP= 5,85 kg CO,eq/m?
Chloridgehalt: Klasse CI3 < 0,06%
Formaldehydklasse:E1 nach EN 13964

Asbestfrei nach EN 13964

Dickentoleranz:T2 (+ 1 mm) nach EN 13168
Gleichmafige Oberflachenbeschaffenheit durch Produktion im
Endlosstrangverfahren in einer Doppelbandformanlage.

Baubiologisch gepriftes und empfohlenes Produkt (IBR) Emissionsarmes
Produkt, nachgewiesen nach AgBB/DIBt-Methode (Blauer Engel)
PEFC™ zertifizierte Holzwolle

Zur Schonung der naturlichen Resourcen und der umweltvertraglichen
Entsorgung muss das Produkt nach dem Nachhaltigkeits-Produktstandard
"Cradle-to-Cradle™" (oder gleichwertig) bei Standardfarben folgenden
Mindestniveaus entsprechen:

Materialgesundheit und Kreislauffahigkeit : Gold

Energiemanagement und Wasserhaushalt : Gold

Soziale Verantwortung : Gold

Im Einheitspreis inbegriffen sind:

e das gesamte erforderliche Material und die fix und fertige Montage an
der Decke oder

Wand ohne Unterschied der Lage der Geschol3e und der Raumhéhe,

o eventuelle Mehrkosten fiir eine Deckenneigung bis 35°,

o eventuelle Mehrkosten fiir Auswechslungsarbeiten an der
Unterkonstruktion plus die

Anarbeitung der Platten an BelUftungsschlitze, Dehnfugen, Lichtkuppeln,

Offnungen,

Leuchten etc., soweit sie nicht gesondert vergutet werden,

o die farbliche Nachbehandlung nachtraglich hergestellter Schnittkanten,
bzw.

Faserausbrichen etc.

Montage: System B 2.2 - Schraubmontage

Verschrauben mit '6' Stlick korrosionsgeschutzten Schnellbauschrauben pro
Platte.

(Plattendicke 25: 6 Stk. pro Platte 1200x600 an der Unterkonstruktion.
Schrauben: gemaR Herstellervorgaben,

Schraubenlange: 'gemal Herstellervorgaben' mm
Schraubendurchmesser: 4,5 mm

Kopfdurchmesser: 9,0 mm

Platten planeben, ausgefluchtet und dicht gestoRen im Verband verlegt.
Randanschluss: Press gestof3en / mit Schattenfuge.

Druck-Datum: 06.11.2026 Seite 14



Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 308-Trockenbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Unterkonstruktion: System B 2.2 - CD-Profile 60/27/0,6 mm
Unterkonstruktion bestehend aus Grund- und Tragprofilen mit CD-Profilen
60/27/0,6 mm, nach DIN-EN 14195, sowie Abhanger, Profilverbinder,
Randprofile und Befestigungsmittel.

Tragprofilabstand: (nach Rastermaf})
(Plattendicke 25mm: max. 625 mm

Grundprofilabstand: ......... "mm (max. 900 mm; nach stat. Erfordernis)
Abhangehdéhe (TKH): ca. '200' mm
Abhangerabstand: '......... "mm (max. 1150 mm; nach stat. Erfordernis)

Lastklasse der Abhanger nach stat. Erfordernis
Raumhdhe bis: '5,00' m

In flucht- und waagrechter bzw. senkrechter Montage normgerecht und nach
Angaben des Hersteller verlegen und mittels entsprechend
korrosionsgeschutzter, bauaufsichtlich zugelassener Dubel und Schrauben
befestigen. Es ist darauf zu achten, dass die Dampfbremse nicht beschadigt
wird.

Ebenheit der Oberflache nach EN-DIN 13964 Anhang A.5.2.

230m? e s
08.03.0070 Seitenkanteneinfarbung

Seitenkanteneinfarbung im gewahlten Farbton

1m?2 i s ——————

08.03.0080 U-Profil schwarz als Abschluss zur Traufe liefern und montieren

U-Profil passend zur Akustik-Deckenplatte It. Fassadenschnitte im
Traufbereich liefern und fachgerecht montieren.

) o

08.03.0090 Gehrungsschnitt im Ubergang Dachschrige/Zangenlage herstellen

Ubergang von der Dachschrage zur Zangenlage auf Gehrung fachgerecht
und sauber herstellen.

o

08.03.0095 Aussparung fiir Holzstiitzen aus Dachkonstruktion

Aussparung in den Akustikdecken fir die Holzstltzen erstellen
Grole ca. 20x20cm

6St i s ——————
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
308-Trockenbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

08.03.0100

08.03.0110

abgehangte GK-Decke glatt
GK-Unterdecke, Trockenschalung, 1 x 12,5mm GKB,

inkl. Unterkonstruktion, die dauerelastische Versiegelung der
Wandanschliisse und Verspachtelung bis zur malerfertigen Oberflache nach
Werksvorschrift. Abgehangte Unterdecke nach DIN 18181,
Metallunterkonstruktion als Grund- und Tragprofilen, mit 1 x 12,5 mm,
Gipskartonplatten GKB DIN 18180, Standardverspachtelung Q2 gemaf
IGG-Merkblatt 2, Ausfiihrung gemaR Verwendbarkeitsnachweis/
Herstellervorschrift als Systemausfiihrung:

Unterkonstruktion:
24x70mm Trockenbauschalung nach Herstellerangabe befestigen gemaf
DIN

Beplankung:
mit 1 x 12,5 mm, DIN EN 520 und DIN 18180, Spannweite quer zur UK 400
mm, mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2 befestigen,

Verspachtelung:

Fugenspachtel Typ 4B DIN EN 13963, Qualitatsstufe Q 2 als
Standardverspachtelung, gemaRIGG-Merkblatt 2 entspricht =
Verspachtelung bis zur malerfertigen Oberflache nach Werksvorschrift.

Fabrikat: Rigips - System MD10RB
oder absolut gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: ............c...eee. - Typ-Bezeichnung: ............
Einbauhdhe OKFF: bis H= 300cm

65m2

Dachbodeneinschubtreppe

Bodentreppe mit Feuerschutz FS30 (DIN4102)
dreiteilig, Holz, Hartholzstufen gerillt,

in Wangen mit Schwalbenschwanznut verleimt.
Deckendffnung 140 x 80cm,

Deckenstarke ca. 20-30cm,

RH i.L=ca. 260cm

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

Einbau als bauteilgepriiftes System mit Feuerwiderstandsdauer 30Minuten
von unten. Bodentreppe (DIN EN 14975) in Mébelqualitat (weiRer Deckel,
weille Kunststoffdeckleisten auf Gehrung), luftdichter Einbau, Einbaufuge
feuerhemmend durch gepriftes Deckenanschluss-System (Blahstreifen+
Fugenzopf)

18t

Druck-Datum: 06.11.2026
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
308-Trockenbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
Summe 08.03 Deckenarbeiten Steildach ~ ———
08.04 Stundenlohnarbeiten

VOB-Teil B - § 15 - Stundenlohnarbeiten

5. Wenn Stundenlohnarbeiten zwar vereinbart waren, Gber den Umfang der

Stundenlohnleistungen aber mangels rechtzeitiger Vorlage der

Stundenlohnzettel Zweifel bestehen, so kann der Auftraggeber verlangen,

dass flr die nachweisbar ausgeflhrten Leistungen eine Vergltung vereinbart

wird, die nach MalRgabe von Nummer 1 Abs.2 fiir einen wirtschaftlich

vertretbaren Aufwand an Arbeitszeit und Verbrauch von Stoffen, fir

Vorhaltung von Einrichtungen, Geraten, Maschinen und maschinellen

Anlagen, fir Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie etwaige

Sonderkosten ermittelt wird.

Meisterstunden werden nur fur Arbeiten anerkannt die ausdricklich von

Meisterhand erbracht werden missen. Sonstige Stundenlohnarbeiten sind je

nach Anforderung zu koordinieren.
08.04.0010 Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten fur nicht erfasste Leistungen

gegen besonderen Nachweis auf Anweisung der

Bauleitung, einschliellich aller Lohnnebenkosten.

10Std i sessseeseeeeee————
08.04.0020 Helferstunden

Stundenlohnarbeiten fur nicht erfasste Leistungen

gegen besonderen Nachweis auf Anweisung der

Bauleitung, einschlielich aller Lohnnebenkosten.

5Std i e ————
Summe 08.04 Stundenlohnarbeiten —
Summe 08 MensaDarme ————
09 Mensa Gauerbach

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Gauerbach

Bauvorhaben: Neubau einer Mensa an der Grundschule in
Gauerbach
Bauherr: Stadt Lingen

Elisabethstralte 14-16
49808 Lingen

Druck-Datum: 06.11.2026
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 308-Trockenbauarbeiten

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Bauort: Am Birkenhain 19A
49811 Lingen

Die Baustelle:

‘,‘ b

Anbau einer Mensa auf dem Schulhof der Grundschule Gauerbach.

Die Zufahrt erfolgt Uber eine BaustralRe von hinten auf das Baufeld.
Schulbetrieb findet wahrend der Bauzeit weiterhin statt. Besonders wahrend
der StoR3zeiten am Morgen und mittags ist auf den Schiilerverkehr zu achten.
Sobald der Durchbruch hergestellt ist, ist auch hier besondere Vorsicht
geboten.

Zeichnungen und sonstige Unterlagen Uber die BaumalRnahme liegen dieser
Leistungsbeschreibung in digitaler Form bei. Die Planverteilung erfolgt
ausschlieflich digital als PDF- oder DWG-Datei.

Die Projektbauleitung nutzt die Software "PlanFred" zur Baudokumentation.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Nutzung der Software fir die
projektrelevante Kommunikation und Dokumentation Die Nutzung ist, nach
Einladung und Anmeldung, fur den AN kostenlos.

Der Auftragnehmer hat fir das Bauvorhaben umgehend nach Beauftragung
einen projektverantwortlichen Bauleiter (AN) zu benennen, der flieBend

Druck-Datum: 06.11.2026 Seite 18



Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

308-Trockenbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
Deutsch spricht und es ist eine verbindliche E-Mail-Adresse anzugeben, bei
der gesichert ist, dass der E-Mailverkehr taglich von diesem Bauleiter (AN)
kontrolliert, gelesen und ggf. bearbeitet wird.
Der Bauleiter AN hat sich an den gemeinsamen wdchentlichen
Baubesprechungen oder Zusatzbesprechungen zur Klarung von
Detailfragen, insbesondere wahrend der Montagephase zu beteiligen.
Objektiiberwachung und ortliche Bauleitung behalten sich vor, einen
festen wdchentlichen Termin anzusetzen. Falls nichts anderes genannt
wird, ist als Treffpunkt die Baustelle vorgesehen. Entstehende Kosten
hierflr sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
Es handelt sich um ein Grundschulgebaude. Arbeiten werden zeitweise im
laufenden Schulbetrieb stattfinden. Vorgegebene Baustelleneinrichtungsflachen
sind einzuhalten.
Mit der Schlussrechnung einzureichende Unterlagen (digital):
1. Fachbauleitererklarung und Fachunternehmererklarung
2. Material- und Qualitatsnachweise
3. Entsorgungsnachweise
4. Lieferscheine
5. Werkplane, wenn erf.
6. Statische Nachweise
7. Behordliche Abnahmen, wenn erf.
8. sonstige erforderliche Nachweise
9. Wartungs-, Reinigungs-, Pflegehinweise
10. Abrechnungsrelevante, priffahige Zeichnungen und Plane (Aufmale)
Fir die BaumaRnahme wird ein Sigeko eingesetzt: SiGeKo Bert Goldschweer
Stadtentwasserung Lingen Goldschweer@stadtentwaesserung-lingen.de
Waldstraf’e 31, 49808 Lingen (Ems) 0591 96344-20

09.01 Wandbauarbeiten

09.01.0010 Gipskartonmontagewand 150mm

als Metall-Standerwand R'w 66,

Wanddicke 150mm,

Wandhoéhe max. bis 3200mm, unter Verwendung von

Profilen CW 100 x 06 und 2x 12,5mm Gipskartonbauplatten RB, Beplankung
beidseitig,

mit versetzten St6Ren und Mineralfaserplatten DIN 18 165, Dicke 60 mm,
Rohdichte 50 kg/m?, Baustoffklasse A, aus Stein-Fasern, sach- und
fachgerecht einbauen.

Befestigung der Gipskartonplatten mit Schnellschrauben,

einschl. der erforderlichen malerfertigen

Fugenverspachtelung fiir Anstrich bzw. Tapezierarbeiten (Q2).
Wandabzweige, Wandkreuzungen, Wandanschlusse, Eckbe-

wehrungen und dergleichen sind einzukalkulieren,

inkl. Versiegelung der Anschlussfugen zum Mauerwerk bis ca. 5 mm Breite.
Befestigung: Betongeschossdecke und Mauerwerkswande KS

Tm2 e
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
308-Trockenbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

09.01.0020

09.01.0030

09.01.0040

09.01.0050

Gipskartonmontagewand 175mm

als Metall-Stdnderwand R'w 66,
Wanddicke 175mm,
Wandhoéhe max. bis 3550mm, unter Verwendung von

Profilen CW 125 x 06 und 2x 12,5mm Gipskartonbauplatten RB, Beplankung

beidseitig,

mit versetzten St6Ren und Mineralfaserplatten DIN 18 165, Dicke 100 mm,
Rohdichte 50 kg/m?, Baustoffklasse A, aus Stein-Fasern, sach- und
fachgerecht einbauen.

Befestigung der Gipskartonplatten mit Schnellschrauben,

einschl. der erforderlichen malerfertigen

Fugenverspachtelung fiir Anstrich bzw. Tapezierarbeiten (Q2).
Wandabzweige, Wandkreuzungen, Wandanschlusse, Eckbe-

wehrungen und dergleichen sind einzukalkulieren,

inkl. Versiegelung der Anschlussfugen zum Mauerwerk bis ca. 5 mm Breite.

Befestigung: Betongeschossdecke Mauerwerkswande KS

65m2

Gipskartonmontagewand 270mm

als Metall-Standerwand R'w 66,

Wanddicke 270mm,

Wandhoéhe max. bis 3200mm, unter Verwendung von

Profilen CW 2x 100 x 06 und 2x 12,5mm Gipskartonbauplatten RB,
Beplankung jeweils auf einer Seite des Standerwerks, Standerwerke zur
Stabilisierung miteinander verbinden

mit versetzten St6Ren und Mineralfaserplatten DIN 18 165, Dicke 60 mm,
Rohdichte 50 kg/m?, Baustoffklasse A, aus Stein-Fasern, sach- und
fachgerecht einbauen.

Befestigung der Gipskartonplatten mit Schnellschrauben,

einschl. der erforderlichen malerfertigen

Fugenverspachtelung fiir Anstrich bzw. Tapezierarbeiten (Q2).
Wandabzweige, Wandkreuzungen, Wandanschlusse, Eckbe-
wehrungen und dergleichen sind einzukalkulieren,

inkl. Versiegelung der Anschlussfugen zum Mauerwerk bis ca. 5 mm Breite.

Befestigung: Betongeschossdecke Mauerwerkswande KS

iom2

Wandecken, T-Sto6Re oder Wandanschliisse inkl. aller nétigen
Materialien

in einer Hohe bis 3,60m liefern und herstellen.

2st

Wandenden als Zulage wie folgt herstellen:
UA-Profil am Ende vorsehen, Gipskarton umlaufend sauber angearbeitet

und mit Alux-Kantenschutz bis zur malerfertigen Verspachtelung herstellen.

6m e
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 308-Trockenbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

09.01.0060 Gipskartonfeuchtraumplatte

als Zulage fir GKBi anstelle von Gipskartonbauplatten im Bereich der
Nassraume. Ausflihrung 2-lagig, Abrechnung 1-lagig.

8 M2 s e eereen—————————

09.01.0070 GK-Wandverstarkung

in Absprache mit den Installationsfirmen als Aussteifungsholzer fir die
Befestigung von Waschbecken, Sanitarteile, Regale, Hangeschranke etc.
innerhalb der Gipskartonstanderwerke in den Profilen aber biindig mit
Vorderkante Metallprofil in Breiten bis zu 40 cm liefern und montieren.
Sperrholz 24 mm dick.

L 1 1172

09.01.0080 Turéffnung anlegen

Turdéffnung in verschiedenen MaBen, It. Ausfiihrungsplanung, nach Zeichnung oder
Angabe in die Gipskartonwande der vorgen. Wand-Pos. einbauen, inkl. allen
Auswechselungen der Unterkonstruktion sowie den nétigen UA-Profilen.

2St s s,

09.01.0090 Turéffnung anlegen in Giebelspitzen

Turdéffnung in verschiedenen MaBen, It. Ausfiihrungsplanung, nach Zeichnung oder
Angabe in die Gipskartonwande der vorgen. Wand-Pos. einbauen, inkl. allen
Auswechselungen der Unterkonstruktion sowie den nétigen UA-Profilen.

Offnungen mit Laibungsverkleidung versehen.

Bauteil: Offnung Giebelspitzen als Revisionséffnung fiir den Spitzboden, ca. 60x60cm

3St e s

09.01.0100 Offnung anlegen

Offnung in verschiedenen MaBen, It. Ausfiihrungsplanung, nach Zeichnung oder
Angabe in die Gipskartonwande der vorgen. Wand-Pos. einbauen, inkl. allen
Auswechselungen der Unterkonstruktion sowie den nétigen UA-Profilen.
Offnungen mit Laibungsverkleidung versehen.

Bauteil: Offnung fiir Heizkreisverteiler und Kasten fiir Feuerléscher

2St s s,

09.01.0110 Aussparung fiir Wasser / HK Rohre

herstellen und nach Verlegung der Installationsleitungen wieder
verschlieen
GroRe: <500cm?

10St e s eereen————————
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LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
308-Trockenbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

09.01.0120

09.01.0130

09.01.0140

bauseits zur Verfiigung gestellte 2-flg. Standerwerkszargen

fachgerecht in vorgenannte Offnungen einbauen.
Positionen It. Ausflihrungszeichnung

2St s s,

GK-Vorsatzschale

nichttragende, freistehende Gipskartonvorsatzschale
nach DIN 4103-1 mit Metall-Unterkonstruktion

sach- und fachgerecht nach Angabe

herstellen, einschl. Verspachtelung Q2

Wandhdéhe: bis 3000mm

Breite: bis 1200mm

Anschluprofile: UW-75

Standerprofile: CW-75

40mm Trennwandwolle

Gipskartonbauplatten

impr. einseitig 2x12,5mm

It. Ausflhrungsplanung in WC’s einbauen
Anschlussdetails nach Werksvorschriften,

einschl. Verspachtelung bis zur malerfertigen Oberflache.

10m2 s s

UA-Profile

UA-Profile 75mm breit, bis 3,80m lang

im Bereich von Sanitérobjekten oder sonstigen nétigen Verstarkungen liefern
und einbauen.

UA-Profile fur Tren sind in TUren anlegen mit abgefragt

5 0

Summe 09.01

Wandbauarbeiten L ————

09.02

09.02.0010

Deckenbauarbeiten

Akustik-Einlegedecke

unter Betondecke,

liefern und montieren mit nachfolgend

beschriebener Qualitdt und Konstruktion als sichtbares System,
Platten herausnehmbar.

Qualitatsanforderungen Mineralwolleplatten:
Fest gebundene Mineralwolleplatten, im Nass-Verfahren (wet-felt)

Druck-Datum: 06.11.2026 Seite 22
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LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
308-Trockenbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

09.02.0020

hergestellt, einseitig geschliffen und grundiert. Die Platten sind nach
Abschluss der Bearbeitungsvorgange mit einem weif3en
Dispersionsfarbauftrag versehen.

Die Platten sind frei von Asbest und Formaldehydzuséatzen.

Die Baustoffklassifizierung ist durch eine "Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung" des Deutschen Instituts fur Bautechnik belegt und
Uberwacht.

Die zur Herstellung der Platten eingesetzte Mineralwolle ist
bioldslich und nach EU-Richtlinie 97/69/EG (Anmerkung Q) als

frei vom Krebsverdacht zu bewerten. Das "RAL-Gultesiegel
Mineralwolle" Gberwacht und gewahrleistet die Qualitat.
Nachstehend beschriebene Mineralplatten sind mit dem
Umweltzeichen "Blauer Engel" nach RAL - UZ 132 ausgezeichnet
und daher emissionsarm.

Oberflache / Design:

Farbe: weild ahnlich RAL 9010
Format: 625x625mm
einschl. Anschnittplatten
Plattendicke: 15mm
Kantenausfihrung: SK, allseitig scharfkantig
Baustoffklasse: A2-s1, d0 nach EN 13501-1
Feuchtebestandigkeit: bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
(Oberflachen abhangig)
Schallabsorbtion: aw= 0,95 nach EN ISO 11654
NRC = 0,90 nach ASTM C 423
Bauliche Anforderungen: Abhangehdéhe von UK-Holzdecke bis
UK-Unterdecke / Platte:
ca. 800-950mm
lichte, fertige Raumhdhe: 2,60+2,75m

Systembeschreibung:

Akustikdecke, waagerecht verlegt, in Kombination mit der
Holzbalkendecke. Ausgeflihrt als sichtbares Einlegesystem
Montageanleitung gemafR Herstellerangaben

sichtbares Trageschienensystem, Kante A24,

inkl. Unterkonstruktion. Montage nach Werksvorschrift

Die sichtbaren Seiten sind weil beschichtet.

Die Verlegerichtlinien der Herstellerfirma sind zu beachten
und entsprechende Anforderungen ggf. mit sog.
Ubereinstimmungsnachweisen zu dokumentieren.

Rasterdecken It. Ausfuhrungsplanung in Kiiche, WC's, Flur 1 und Flur 2

60m2 e

Randwinkel

Liefern und montieren der RandanschlUsse an die
Begrenzungswéande (Mauerwerk/Beton, Kleinmenge (8m) und
Gipskartonwande mit OSB Unterlage) entsprechend Prufzeugnis
bestehend aus weillen, verzinkten Profilen unter

Druck-Datum: 06.11.2026
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 308-Trockenbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Verwendung bauaufsichtlich zugelassener Befestigungsmittel.
Abmessungen. 24/24 - 0,5mm stark

Befestigung mit zugelassenen Dibeln bzw. Schrauben an
Massivwanden im maximalen Abstand von 300mm, der
Anschluss an leichte Trennwande mit einer grob-
stolligen Gewindeschraube, Abstand 300mm zu erfolgen.

Die Wandwinkel sind an den Ecken auf Gehrung zu
schneiden und fachgerecht zu montieren.

0 s

09.02.0030 Zulage
zu vor. beschr. Akustikdecke fir kleinere Rdume bis 10,0 m? Einzelgrof3en

S5M2 e seeeessseeeessssesssseenes

09.02.0040 Goppinger Profil
liefern und fachgerecht in vor beschr. GK-Decken als Abschlussprofil
nach Angabe einbauen

11 2 1 5

09.02.0050 Aussparungen

Aussparungen bis 100x100mm rund, in Rasterdecken,

nach Bedarf auf Anordnung der Fachingenieure (Heizung & Elektro)
einschl. aller erf. Auswechselungen herstellen.

Bereich: It. Ausfihrungsplanung und Angabe

26St e se————

09.02.0060 Aussparungen bis 400x400mm

sonst wie vor.

5St s s —————

09.02.0070 Lampenholzer als Lastverteilungsflachen

oberhalb der Decken, GréRe ca. 0,62 x 0,62 m.

Die Auflagepunkte sind mit dem Elektriker und Sanitarinstallateur
abzustimmen. Herstellen aus 19 mm Bausperrholz einschl.
Kabeldurchbohrung bzw. Lampenausschnitt (rund)

und der Befestigung mit Schrauben.

34St e e —————
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LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

308-Trockenbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

Summe 09.02

Deckenbauarbeiten

09.03

09.03.0010

09.03.0020

09.03.0030

09.03.0040

Deckenarbeiten Steildach

Warmedammung 240mm

aus 240mm starker Zwischensparrenddammung
Klemmfilz AT WLZ 035,

liefern und nach Herstellervorschrift
stramm und ohne Lufteinschllsse zwischen die Sparren einbauen.

Einbauhohe bis ca. 7,00m

3%0m2

Klimamembran

feuchtevariabel

einschl. aller erforderlichen StoBuberlappungen,
Dichtbander und fachgerechte

Anschlisse an Holz-Balken und Mauerwerk

mit Dichtstoff oder dauerelastischem

Dichtband sowie Anpresslatte herstellen und liefern.
Eine vollstandige Dichtigkeit ist zu gewahrleisten.
Ein abschlieBender Blower-Door-Test in vorgesehen.
Die Abrechnung erfolgt It. Grundrisszeichnung.
Rohranschlisse bzw. -durchfiihrungen sind
fachgerecht mit anzudichten.

3%0m2

Klimamembran luftdicht an Zangenlage anschlieRen

Der Ubergang vom EG in den Spitzboden ist im Bereich der Zangenlage
fachgerecht abzudichten.

Anschlisse inkl. aller Dichtb&nder und sonstigen nétigen Kleinmaterialien.

gest

Konterlattung 40/60mm gehobelt

Abstand ca. 60cm liefern und zur
Sicherung des Klemmfilzes unter die Dachsparren/Klimamembran schrauben.

3%0m2
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 308-Trockenbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

09.03.0050 Lampenhélzer als Lastverteilungsflachen

oberhalb der Decken, GroBe ca. 0,62 x 0,20 m.

Die Auflagepunkte sind der Elektrozeichnung

zu entnehmen bzw. mit dem Elektriker

abzustimmen. Herstellen aus 19 mm Bausperrholz einschl.
Kabeldurchbohrung und der Befestigung mit Schrauben.

20St e s
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
308-Trockenbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

09.03.0060

HERADESIGN superfine, Creative Line liefern und montieren

Technische Vorbemerkung:

Fir die vom Bieter anzubietenden Materialien, Ausfihrungen und Leistungen
gelten die nachfolgend genannten Normen verbindlich:

Dieses Produkt wurde explizit ausgewahlt und fiir dieses Projekt
ausgeschriebe

DIN-EN 13964 "Unterdecken - Anforderungen und Prifverfahren”.

EN 13168 "Warmedammstoffe fir Gebaude - Werksmafig hergestellte
Produkte aus

Holzwolle (WW) - Spezifikation"

Die Montagerichtlinien der Herstellerfirmen der verwendeten Materialien sind
zu beachten.

Der Korrosionsschutz aller Metallteile muss auf die am Einbauort
herrschenden Bedingungen abgestimmt werden.

Sichtbare Kanten, nachtraglich hergestellte Fasen und Plattenschnittkanten,
sowie

Schraubenkdpfe, Faserausbriiche etc. missen farbig mit der vom Hersteller
auf Anfrage mitgelieferten oder einer gleichwertigen Farbe nachbehandelt
werden.

Die Schraubenkopfe sind der Oberflachenfarbe der Holzwolle-Akustikplatten
farblich anzupassen. Die Senkkopfschrauben sind unbedingt biindig mit der
Plattenoberflache zu setzen. Um das biindige Schrauben zu gewahrleisten,
sollte eine Einschraubhilfe verwendet werden.

Doppeleinfarbungen im Bereich der Schraubenkdpfe sind zu vermeiden.
Beschadigte oder verschmutzte Platten diirfen nicht eingebaut werden.

Vertragsgrundlagen:

Als Vertragsgrundlage wird die VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen fir
die Ausfiihrung von Bauleistungen) vereinbart.

In den Einheitspreisen sind zu bertcksichtigen:

e alle Lohn- und Lohnnebenkosten,

¢ alle Materialkosten einschlie8lich Zu- und Verschnitt
sowie aller Hilfsmaterialien, Strom, Wasser etc.

e alle Kosten flr die fachgerechte Entsorgung der
Restmaterialien sowie Verpackungen,

e alle erforderlichen Montagegertiste, soweit sie nicht
gesondert vergutet werden,

e Kosten fir Baustelleneinrichtung, soweit sie nicht
gesondert vergutet werden.

Liefern und Montieren einer akustisch wirksamen
Holzwolle-Leichtbauplatte als Decklage z.B. fiir Unterdecken,
bestehend aus:

Akustikplatten aus magnesitgebundener Holzwolle nach EN 13964 und
nach WW EN 13168-L4-W2-T2-S2-P2-CI3.

Leitprodukt: HERADESIGN® superfine
Faserbreite: 1 mm
Baustoffklasse: Klasse B-s1, d0 nach DIN-EN 13501-1

Druck-Datum: 06.11.2026
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
308-Trockenbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Frasbild: "Mikado" aus Programm

Format: '1200' / '600' mm

Plattendicke: '25' mm

Kantenausfuhrung: halbe Frasfugenbreite

Farbe: 'Nature', Beige

Schallabsorption:a, ='0,7' nach EN ISO 11654
Okologischer FuRabdruck: GWP= 5,85 kg CO,eq/m?
Chloridgehalt: Klasse CI3 < 0,06%
Formaldehydklasse:E1 nach EN 13964

Asbestfrei nach EN 13964

Dickentoleranz:T2 (+ 1 mm) nach EN 13168
Gleichmafige Oberflachenbeschaffenheit durch Produktion im
Endlosstrangverfahren in einer Doppelbandformanlage.

Baubiologisch gepriftes und empfohlenes Produkt (IBR) Emissionsarmes
Produkt, nachgewiesen nach AgBB/DIBt-Methode (Blauer Engel)
PEFC™ zertifizierte Holzwolle

Zur Schonung der naturlichen Resourcen und der umweltvertraglichen
Entsorgung muss das Produkt nach dem Nachhaltigkeits-Produktstandard
"Cradle-to-Cradle™" (oder gleichwertig) bei Standardfarben folgenden
Mindestniveaus entsprechen:

Materialgesundheit und Kreislauffahigkeit : Gold

Energiemanagement und Wasserhaushalt : Gold

Soziale Verantwortung : Gold

Im Einheitspreis inbegriffen sind:

e das gesamte erforderliche Material und die fix und fertige Montage an
der Decke oder

Wand ohne Unterschied der Lage der Geschol3e und der Raumhéhe,

o eventuelle Mehrkosten fiir eine Deckenneigung bis 35°,

o eventuelle Mehrkosten fiir Auswechslungsarbeiten an der
Unterkonstruktion plus die

Anarbeitung der Platten an BelUftungsschlitze, Dehnfugen, Lichtkuppeln,

Offnungen,

Leuchten etc., soweit sie nicht gesondert vergutet werden,

o die farbliche Nachbehandlung nachtraglich hergestellter Schnittkanten,
bzw.

Faserausbrichen etc.

Montage: System B 2.2 - Schraubmontage

Verschrauben mit '6' Stlick korrosionsgeschutzten Schnellbauschrauben pro
Platte.

(Plattendicke 25: 6 Stk. pro Platte 1200x600 an der Unterkonstruktion.
Schrauben: gemaR Herstellervorgaben,

Schraubenlange: 'gemal Herstellervorgaben' mm
Schraubendurchmesser: 4,5 mm

Kopfdurchmesser: 9,0 mm

Platten planeben, ausgefluchtet und dicht gestoRen im Verband verlegt.
Randanschluss: Press gestof3en / mit Schattenfuge.

Druck-Datum: 06.11.2026 Seite 28



Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
308-Trockenbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Unterkonstruktion: System B 2.2 - CD-Profile 60/27/0,6 mm

Unterkonstruktion bestehend aus Grund- und Tragprofilen mit CD-Profilen

60/27/0,6 mm, nach DIN-EN 14195, sowie Abhanger, Profilverbinder,

Randprofile und Befestigungsmittel.

Tragprofilabstand: (nach Rastermaf})

(Plattendicke 25mm: max. 625 mm

Grundprofilabstand: ......... "mm (max. 900 mm; nach stat. Erfordernis)

Abhangehdéhe (TKH): ca. '200' mm

Abhangerabstand: '......... "mm (max. 1150 mm; nach stat. Erfordernis)

Lastklasse der Abhanger nach stat. Erfordernis

Raumhdhe bis: '5,00' m

In flucht- und waagrechter bzw. senkrechter Montage normgerecht und nach

Angaben des Hersteller verlegen und mittels entsprechend

korrosionsgeschutzter, bauaufsichtlich zugelassener Dubel und Schrauben

befestigen. Es ist darauf zu achten, dass die Dampfbremse nicht beschadigt

wird.

Ebenheit der Oberflache nach EN-DIN 13964 Anhang A.5.2.

230 M2 e ssseeesssssressssneeennann
09.03.0070 Seitenkanteneinfarbung

Seitenkanteneinfarbung im gewahlten Farbton

1m?2 i s ——————
09.03.0080 U-Profil schwarz als Abschluss zur Traufe liefern und montieren

U-Profil passend zur Akustik-Deckenplatte It. Fassadenschnitte im

Traufbereich liefern und fachgerecht montieren.

1 N
09.03.0090 Gehrungsschnitt im Ubergang Dachschrige/Zangenlage herstellen

Ubergang von der Dachschrage zur Zangenlage auf Gehrung fachgerecht
und sauber herstellen.

40m e
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
308-Trockenbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

09.03.0100

09.03.0110

abgehangte GK-Decke glatt
GK-Unterdecke, Trockenschalung, 1 x 12,5mm GKB,

inkl. Unterkonstruktion, die dauerelastische Versiegelung der
Wandanschliisse und Verspachtelung bis zur malerfertigen Oberflache nach
Werksvorschrift. Abgehangte Unterdecke nach DIN 18181,
Metallunterkonstruktion als Grund- und Tragprofilen, mit 1 x 12,5 mm,
Gipskartonplatten GKB DIN 18180, Standardverspachtelung Q2 gemaf
IGG-Merkblatt 2, Ausfiihrung gemaR Verwendbarkeitsnachweis/
Herstellervorschrift als Systemausfiihrung:

Unterkonstruktion:
24x70mm Trockenbauschalung nach Herstellerangabe befestigen gemaf
DIN

Beplankung:
mit 1 x 12,5 mm, DIN EN 520 und DIN 18180, Spannweite quer zur UK 400
mm, mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2 befestigen,

Verspachtelung:

Fugenspachtel Typ 4B DIN EN 13963, Qualitatsstufe Q 2 als
Standardverspachtelung, gemaRIGG-Merkblatt 2 entspricht =
Verspachtelung bis zur malerfertigen Oberflache nach Werksvorschrift.

Fabrikat: Rigips - System MD10RB
oder absolut gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: ............c...eee. - Typ-Bezeichnung: ............
Einbauhdhe OKFF: bis H= 300cm

65m2

Dachbodeneinschubtreppe

Bodentreppe mit Feuerschutz FS30 (DIN4102)
dreiteilig, Holz, Hartholzstufen gerillt,

in Wangen mit Schwalbenschwanznut verleimt.
Deckendffnung 140 x 80cm,

Deckenstarke ca. 20-30cm,

RH i.L=ca. 260cm

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

Einbau als bauteilgepriiftes System mit Feuerwiderstandsdauer 30Minuten
von unten. Bodentreppe (DIN EN 14975) in Mébelqualitat (weiRer Deckel,
weille Kunststoffdeckleisten auf Gehrung), luftdichter Einbau, Einbaufuge
feuerhemmend durch gepriftes Deckenanschluss-System (Blahstreifen+
Fugenzopf)

18t
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 308-Trockenbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Summe 09.03 Deckenarbeiten Steildach ——

09.04 Stundenlohnarbeiten

VOB-Teil B - § 15 - Stundenlohnarbeiten

5. Wenn Stundenlohnarbeiten zwar vereinbart waren, Gber den Umfang der
Stundenlohnleistungen aber mangels rechtzeitiger Vorlage der
Stundenlohnzettel Zweifel bestehen, so kann der Auftraggeber verlangen,
dass flr die nachweisbar ausgeflhrten Leistungen eine Vergltung vereinbart
wird, die nach MalRgabe von Nummer 1 Abs.2 fiir einen wirtschaftlich
vertretbaren Aufwand an Arbeitszeit und Verbrauch von Stoffen, fur
Vorhaltung von Einrichtungen, Geraten, Maschinen und maschinellen
Anlagen, fir Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie etwaige
Sonderkosten ermittelt wird.

Meisterstunden werden nur fir Arbeiten anerkannt die ausdriicklich von
Meisterhand erbracht werden missen. Sonstige Stundenlohnarbeiten sind je
nach Anforderung zu koordinieren.

09.04.0010 Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten fur nicht erfasste Leistungen
gegen besonderen Nachweis auf Anweisung der
Bauleitung, einschliellich aller Lohnnebenkosten.

10Std i —————

09.04.0020 Helferstunden

Stundenlohnarbeiten fur nicht erfasste Leistungen
gegen besonderen Nachweis auf Anweisung der
Bauleitung, einschlielich aller Lohnnebenkosten.

5Std i s ——————

Summe 09.04 Stundenlohnarbeiten L ——

Summe 09 Mensa Gauerbach
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 308-Trockenbauarbeiten

0oz Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR
08.01 Wandbauarbeiten
08.02 Deckenbauarbeiten
08.03 Deckenarbeiten Steildach
08.04 Stundenlohnarbeiten
Summe 08 MensaDarme  e———
09.01 Wandbauarbeiten
09.02 Deckenbauarbeiten
09.03 Deckenarbeiten Steildach
09.04 Stundenlohnarbeiten
Summe 09 Mensa Gauerbach

Druck-Datum: 06.11.2026 Seite 32



Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 308-Trockenbauarbeiten

0oz Zusammenstellung Summe EUR
08 MensaDarme e
09 Mensa Gauerbach

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:

Nachlass (.......ccceenrierrrininnnen %):

Summe netto:

zzgl. 19% MwsSt:

Summe inkl. MwSt:
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