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Leistungsverzeichnis
319-Bauendreinigung

 

Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach 
 
Neubau Mensa an der Grundschule in Darme 
An der Kapelle 28 
49809 Lingen 
Neubau Mensa an der Grundschule in Gauerbach 
Am Birkenhain 19a 
49811 Lingen

Auftraggeber: Stadt Lingen (Ems)  
Elisabethstraße 14-16 
49808 Lingen

Erstellt von:

 

Summe netto: .............................. EUR

zzgl. 19% MwSt: .............................. EUR

Summe inkl. MwSt: .............................. EUR

________________________________________________________________________

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)
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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Darme

Bauvorhaben:  Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme

Bauherr: Stadt Lingen
Elisabethstraße 14-16
49808 Lingen

         
Bauort:   An der Kapelle 28

49809 Lingen

Die Baustelle:

                                         
                        

Anbau einer Mensa an das bestehende Grundschulgebäude.
Schulbetrieb findet während der Bauzeit weiterhin statt. Besonders während der Stoßzeiten am Morgen und mittags 
ist auf den Schülerverkehr zu achten.
Sobald der Durchbruch hergestellt ist, ist auch hier besondere Vorsicht geboten.

Zeichnungen und sonstige Unterlagen über die Baumaßnahme liegen dieser Leistungsbeschreibung in digitaler 
Form bei. Die Planverteilung erfolgt ausschließlich digital als PDF- oder DWG-Datei.

Die Projektbauleitung nutzt die Software "PlanFred" zur Baudokumentation. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur 
Nutzung der Software für die projektrelevante Kommunikation und Dokumentation Die Nutzung ist, nach Einladung 
und Anmeldung, für den AN kostenlos.

Der Auftragnehmer hat für das Bauvorhaben umgehend nach Beauftragung einen projektverantwortlichen Bauleiter 
(AN) zu benennen, der fließend Deutsch spricht und es ist eine verbindliche E-Mail-Adresse anzugeben, bei der 
gesichert ist, dass der E-Mailverkehr täglich von diesem Bauleiter (AN) kontrolliert, gelesen und ggf. bearbeitet wird. 

Der Bauleiter AN  hat  sich  an  den  gemeinsamen wöchentlichen  Baubesprechungen  oder  
Zusatzbesprechungen  zur  Klärung  von  Detailfragen,  insbesondere  während  der Montagephase zu  beteiligen. 
Objektüberwachung  und  örtliche  Bauleitung  behalten  sich  vor,  einen  festen  wöchentlichen  Termin 
anzusetzen.  Falls  nichts  anderes  genannt  wird,  ist  als  Treffpunkt die  Baustelle vorgesehen.  Entstehende  
Kosten  hierfür sind  mit  den  Einheitspreisen  abgegolten. 

Es handelt sich um ein Grundschulgebäude. Arbeiten werden zeitweise im laufenden Schulbetrieb stattfinden. 
Vorgegebene Baustelleneinrichtungsflächen sind einzuhalten.
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Mit der Schlussrechnung einzureichende Unterlagen (digital):
1. Fachbauleitererklärung und Fachunternehmererklärung 
2. Material- und Qualitätsnachweise 
3. Entsorgungsnachweise
4. Lieferscheine 
5. Werkpläne, wenn erf. 
6. Statische Nachweise 
7. Behördliche Abnahmen, wenn erf. 
8. sonstige erforderliche Nachweise 
9. Wartungs-, Reinigungs-, Pflegehinweise 
10. Abrechnungsrelevante, prüffähige Zeichnungen und Pläne (Aufmaße)

Für die Baumaßnahme wird ein Sigeko eingesetzt: SiGeKo Bert Goldschweer Stadtentwässerung Lingen 
Goldschweer@stadtentwaesserung-lingen.de Waldstraße 31, 49808 Lingen (Ems) 0591 96344-20
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VERTRAGSBEDINGUNGEN

Für die Bauleistungen dieses Gewerkes gelten die Bestimmungen der 
VOB/B und VOB/C in der jeweils gültigen Fassung.

Informationen über Bauzeiten und Pläne sind aus den Anhängen zu entnehmen.
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19 Mensa Darme

19.01 Grundreinigung

Der Unternehmer hat zum Nachweis der ordentlichen Entsorgung 
seiner Abfälle die Entsorgungsnachweise dem Auftraggeber 
unaufgefordert vorzulegen.

1.Der Auftragnehmer stellt alle zu den Reinigungsarbeiten und zur
   Bodenpflege benötigten Maschienen,Materialien und Gerüste.
   Er ist verpflichtet,nur einwandfreie und nicht ätzende 
   Qualitätsreinigungs-und Pflegemittel zu verwenden,die eine
   Schädigung der zu behandelnden Flächen und 
   Einrichtungsgegenstände ausschliessen.

2.Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden,die er oder seine 
   Hilfspersonen verursachen.Der Auftraggeber ist berechtigt,
   hieraus entsprechende Forderungen durch einfache 
   Erklärungen nach § 387 BGB gegen die Forderung des 
   Auftragnehmer aufzurechnen.

3.Der Auftragnehmer hat sich vor Abgabe seines Angebotes 
   über den Umfang der Arbeiten zu Unterrichten und mit den 
   örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen.

4.Vorhandene Mängel oder sachliche Fehler,die aus den 
   vorangegangenen Arbeiten resultieren und die Güte der 
   anschliessenden Arbeiten beeinträchtigen,sind vor Aufnahme 
   der Betreffenden Arbeiten der Bauleitung zu melden.

5.Mehrkosten für die Unterbrechung der Arbeiten oder die 
   Ausführung der Arbeiten in mehreren Abschnitten werden
   nicht besonders vergütet.

6.Arbeitskräfte,die den Anforderungen bezüglich der
   handwerksgerechten Arbeiten nicht entsprechen,den
   Anordnungen der Bauleitung zuwiderhandeln,sind auf
   Verlangen der Bauleitung von der Baustelle zu entfernen 
   und durch geeignete Fachkräfte zu ersetzen.

7.Eingebaute Teile sind gegen Beschädigung auf Verlangen 
   der Bauleitung zu schützen.

8.Nach Fertigstellung erfolgt eine gemeinsame Abnahme.
   Diese gilt als durchgeführt,sobald eineAbnahmebescheinigung
   von der Bauleitung dem Auftragnehmer ausgehändigt ist.

9.Mängelrügen sind nach einer angemessenen Frist zu 
   beheben,andernfalls ist die Bauleitung berechtigt,diese 
   Arbeiten von einer anderen Firma ausführen zu lassen.
   Kosten hierfür werden von der Schlussrechnung abgesetzt.

10. Aufmasse sind am Bau zu nehmen.

11.Es gelten die Bestimmungen der neuesten VOB,sowie 
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     der Text ders nachfolgenden Angebotes.

12.Evtl. benötigte Gerüste sind in die Einheitspreise mit 
     einzukalkulieren.

13.Reinigungsmittel aber auch das Abwasser ist fachgerecht 
     zu entsorgen.

19.01.0010 Aluminiumeinbrennlackierte Rauchschutztür,

Flurtrenntür
wie folgt behandeln:
Farbspritzer, Mörtelreste und sonstige Verunreinigungen beseitigen, 
Klebefolie entfernen feucht wischen und mit einem Pflegemittel nach 
Werksvorschrift behandeln. 
Die Reinigung ist zweiseitig zu erstellen. 
Komplett einschl. Rahmen, Verglasung sowie  Beschläge.  
Größe ca. 2,135x2,26m

1 St ...................... ..............................

19.01.0020 Kunststofffenster neu eingebaut

gemäss Pos. 10 behandeln

60 m2 ...................... ..............................

19.01.0030 Aluminiumfensterbank, Auslage bis 30cm gründlich reinigen

Ausführung wie in Pos. 10 beschrieben

4 m ...................... ..............................

19.01.0040 glasierte Wandfliesen

20 x 20cm und 20x40cm, Fliesenspiegel in Sanitärräumen 
und Pers.-WC von Farbspritzer und Mörtelresten befreien 
und gründlich reinigen.

50 m2 ...................... ..............................

19.01.0050 keramische Bodenplatten

neu verlegt, 
gemäss Pos. 10. behandeln, Bodenplatten 60 x 60
einschl. Sockelplatten.

50 m2 ...................... ..............................

19.01.0060 Linolium-Böden (Planken + Bahnenware)

abfegen bzw. absaugen und gründlich mit Pflegemittel gemäß 
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Werksvorschrift reinigen

210 m2 ...................... ..............................

19.01.0070 kunststoffbeschichtete Innentüren

einschl. der Stahlzargen, Drücker und Bänder
Abmessungen von 0.885 - 1,13 m breit und bis
2.26 m hoch, Zargentiefe bis zu 28 cm, 
gründlich reinigen

4 St ...................... ..............................

19.01.0080 kunststoffbeschichtete Innentüren

genau wie vor beschr., jedoch mit Seitenteil zun Öffnen
Seitenteil mit Lichtausschnitt. 
Maße von 2,01x2,26m

2 St ...................... ..............................

19.01.0090 Schiebelement an der Ausgabe

inkl. Fensterbank und allen Zubehörteilen gründlich reinigen
Maße ca. 2,00 x 1,385m

1 St ...................... ..............................

19.01.0100 Handwaschbecken

und Ausgussbecken einschl. der Konsolen,
der Armaturen und der Spiegel gründlich reinigen.

4 St ...................... ..............................

19.01.0110 Wandhängende WC-  Becken

gründlich reinigen.

2 St ...................... ..............................

19.01.0120 Wand-  und Deckenleuchten

entstauben und gründlich reinigen,
Einbauhöhe ca. 2,50 -4,00m,Lampen-
maße von 15 x 15 cm bis 70 x 70 cm
sowie D. ca. 60mm (Aufbaudownlights)

60 St ...................... ..............................
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19.01.0130 Küche lt. Zeichnung 

von innen und außen gründlich reinigen, incl. der Elektrogeräte sowie 
Spülen- und Waschtischarmaturen.

1 St ...................... ..............................
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19.01.0140 Industrieküche lt. Zeichnung 

von innen und außen gründlich reinigen, incl. der Elektrogeräte sowie 
Spülen- und Waschtischarmaturen.

1 St ...................... ..............................
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19.01.0150 Fassadenelement Sitzfenster von Außen reinigen

Größe: 3,00 x 2,00m
Auskragende Alu-Fensterbank als Laibung 4-seitig
Breite der Laibung: ca. 30cm

1 St ...................... ..............................

19.01.0160 HPL-Fassade gründlich reinigen

HPL-Platten von Spritzwasser und sonstigen Verunreinigungen befreien.
Reinigungsmittel müssen mit der Platte verträglich sein
Bauteil: Verbindnungsgang Flur

50 m² ...................... ..............................

19.01.0170 Verblendmauerwerk in Teilflächen

mit Wasser gründlich reinigen und abspülen

10 m2 ...................... ..............................

Summe 19.01 Grundreinigung ..............................

19.02 Stundenlohnarbeiten

VOB-Teil B - § 15 - Stundenlohnarbeiten
"Sämtliche Regiearbeiten sind vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung 
ausdrücklich anzuzeigen!" Meisterstunden werden nur für Arbeiten anerkannt 
die ausdrücklich von Meisterhand erbracht werden müssen. Sonstige 
Stundenlohnarbeiten sind je nach Anforderung zu koordinieren.

19.02.0010 Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen 
besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschließlich aller 
Lohnnebenkosten.

10 Std ...................... ..............................

Summe 19.02 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 19 Mensa Darme ..............................

20 Mensa Gauerbach

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Gauerbach
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Bauvorhaben:  Neubau einer Mensa an der Grundschule in 
Gauerbach

Bauherr: Stadt Lingen
Elisabethstraße 14-16
49808 Lingen

         
Bauort:   Am Birkenhain 19A

49811 Lingen

Die Baustelle:

           
                        

Anbau einer Mensa auf dem Schulhof der Grundschule Gauerbach.
Die Zufahrt erfolgt über eine Baustraße von hinten auf das Baufeld.
Schulbetrieb findet während der Bauzeit weiterhin statt. Besonders während 
der Stoßzeiten am Morgen und mittags ist auf den Schülerverkehr zu achten.
Sobald der Durchbruch hergestellt ist, ist auch hier besondere Vorsicht 
geboten.

Zeichnungen und sonstige Unterlagen über die Baumaßnahme liegen dieser 
Leistungsbeschreibung in digitaler Form bei. Die Planverteilung erfolgt 
ausschließlich digital als PDF- oder DWG-Datei.

Die Projektbauleitung nutzt die Software "PlanFred" zur Baudokumentation. 
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Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Nutzung der Software für die 
projektrelevante Kommunikation und Dokumentation Die Nutzung ist, nach 
Einladung und Anmeldung, für den AN kostenlos.

Der Auftragnehmer hat für das Bauvorhaben umgehend nach Beauftragung 
einen projektverantwortlichen Bauleiter (AN) zu benennen, der fließend 
Deutsch spricht und es ist eine verbindliche E-Mail-Adresse anzugeben, bei 
der gesichert ist, dass der E-Mailverkehr täglich von diesem Bauleiter (AN) 
kontrolliert, gelesen und ggf. bearbeitet wird. 

Der Bauleiter AN  hat  sich  an  den  gemeinsamen wöchentlichen  
Baubesprechungen  oder  Zusatzbesprechungen  zur  Klärung  von  
Detailfragen,  insbesondere  während  der Montagephase zu  beteiligen. 
Objektüberwachung  und  örtliche  Bauleitung  behalten  sich  vor,  einen  
festen  wöchentlichen  Termin anzusetzen.  Falls  nichts  anderes  genannt  
wird,  ist  als  Treffpunkt die  Baustelle vorgesehen.  Entstehende  Kosten  
hierfür sind  mit  den  Einheitspreisen  abgegolten. 

Es handelt sich um ein Grundschulgebäude. Arbeiten werden zeitweise im 
laufenden Schulbetrieb stattfinden. Vorgegebene Baustelleneinrichtungsflächen 
sind einzuhalten.

Mit der Schlussrechnung einzureichende Unterlagen (digital):
1. Fachbauleitererklärung und Fachunternehmererklärung 
2. Material- und Qualitätsnachweise 
3. Entsorgungsnachweise
4. Lieferscheine 
5. Werkpläne, wenn erf. 
6. Statische Nachweise 
7. Behördliche Abnahmen, wenn erf. 
8. sonstige erforderliche Nachweise 
9. Wartungs-, Reinigungs-, Pflegehinweise 
10. Abrechnungsrelevante, prüffähige Zeichnungen und Pläne (Aufmaße)

Für die Baumaßnahme wird ein Sigeko eingesetzt: SiGeKo Bert Goldschweer 
Stadtentwässerung Lingen Goldschweer@stadtentwaesserung-lingen.de 
Waldstraße 31, 49808 Lingen (Ems) 0591 96344-20

20.01 Grundreinigung

Der Unternehmer hat zum Nachweis der ordentlichen Entsorgung 
seiner Abfälle die Entsorgungsnachweise dem Auftraggeber 
unaufgefordert vorzulegen.

1.Der Auftragnehmer stellt alle zu den Reinigungsarbeiten und zur
   Bodenpflege benötigten Maschienen,Materialien und Gerüste.
   Er ist verpflichtet,nur einwandfreie und nicht ätzende 
   Qualitätsreinigungs-und Pflegemittel zu verwenden,die eine
   Schädigung der zu behandelnden Flächen und 
   Einrichtungsgegenstände ausschliessen.

2.Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden,die er oder seine 
   Hilfspersonen verursachen.Der Auftraggeber ist berechtigt,
   hieraus entsprechende Forderungen durch einfache 
   Erklärungen nach § 387 BGB gegen die Forderung des 
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   Auftragnehmer aufzurechnen.

3.Der Auftragnehmer hat sich vor Abgabe seines Angebotes 
   über den Umfang der Arbeiten zu Unterrichten und mit den 
   örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen.

4.Vorhandene Mängel oder sachliche Fehler,die aus den 
   vorangegangenen Arbeiten resultieren und die Güte der 
   anschliessenden Arbeiten beeinträchtigen,sind vor Aufnahme 
   der Betreffenden Arbeiten der Bauleitung zu melden.

5.Mehrkosten für die Unterbrechung der Arbeiten oder die 
   Ausführung der Arbeiten in mehreren Abschnitten werden
   nicht besonders vergütet.

6.Arbeitskräfte,die den Anforderungen bezüglich der
   handwerksgerechten Arbeiten nicht entsprechen,den
   Anordnungen der Bauleitung zuwiderhandeln,sind auf
   Verlangen der Bauleitung von der Baustelle zu entfernen 
   und durch geeignete Fachkräfte zu ersetzen.

7.Eingebaute Teile sind gegen Beschädigung auf Verlangen 
   der Bauleitung zu schützen.

8.Nach Fertigstellung erfolgt eine gemeinsame Abnahme.
   Diese gilt als durchgeführt,sobald eineAbnahmebescheinigung
   von der Bauleitung dem Auftragnehmer ausgehändigt ist.

9.Mängelrügen sind nach einer angemessenen Frist zu 
   beheben,andernfalls ist die Bauleitung berechtigt,diese 
   Arbeiten von einer anderen Firma ausführen zu lassen.
   Kosten hierfür werden von der Schlussrechnung abgesetzt.

10. Aufmasse sind am Bau zu nehmen.

11.Es gelten die Bestimmungen der neuesten VOB,sowie 
     der Text ders nachfolgenden Angebotes.

12.Evtl. benötigte Gerüste sind in die Einheitspreise mit 
     einzukalkulieren.

13.Reinigungsmittel aber auch das Abwasser ist fachgerecht 
     zu entsorgen.

20.01.0010 Kunststofffenster neu eingebaut

gemäss Pos. 10 behandeln

55 m2 ...................... ..............................

20.01.0020 Aluminiumfensterbank, Auslage bis 30cm gründlich reinigen

Ausführung wie in Pos. 10 beschrieben

4 m ...................... ..............................
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20.01.0030 glasierte Wandfliesen

20 x 20cm und 20x40cm, Fliesenspiegel in Sanitärräumen 
und Pers.-WC von Farbspritzer und Mörtelresten befreien 
und gründlich reinigen.

50 m2 ...................... ..............................

20.01.0040 keramische Bodenplatten

neu verlegt, 
gemäss Pos. 10. behandeln, Bodenplatten 60 x 60
einschl. Sockelplatten.

50 m2 ...................... ..............................

20.01.0050 Linolium-Böden (Planken + Bahnenware)

abfegen bzw. absaugen und gründlich mit Pflegemittel gemäß 
Werksvorschrift reinigen

190 m2 ...................... ..............................

20.01.0060 kunststoffbeschichtete Innentüren

einschl. der Stahlzargen, Drücker und Bänder
Abmessungen von 0.885 - 1,13 m breit und bis
2.26 m hoch, Zargentiefe bis zu 28 cm, 
gründlich reinigen

4 St ...................... ..............................

20.01.0070 kunststoffbeschichtete Innentüren

genau wie vor beschr., jedoch mit Seitenteil zun Öffnen
Seitenteil mit Lichtausschnitt. 
Maße von 2,01x2,26m

2 St ...................... ..............................

20.01.0080 Schiebelement an der Ausgabe

inkl. Fensterbank und allen Zubehörteilen gründlich reinigen
Maße ca. 2,00 x 1,385m

1 St ...................... ..............................

20.01.0090 Handwaschbecken

und Ausgussbecken einschl. der Konsolen,
der Armaturen und der Spiegel gründlich reinigen.
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4 St ...................... ..............................

20.01.0100 Wandhängende WC-  Becken

gründlich reinigen.

2 St ...................... ..............................

20.01.0110 Wand-  und Deckenleuchten

entstauben und gründlich reinigen,
Einbauhöhe ca. 2,50 -4,00m,Lampen-
maße von 15 x 15 cm bis 70 x 70 cm
sowie D. ca. 60mm (Aufbaudownlights)

60 St ...................... ..............................

20.01.0120 Küche lt. Zeichnung 

von innen und außen gründlich reinigen, incl. der Elektrogeräte sowie 
Spülen- und Waschtischarmaturen.
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1 St ...................... ..............................

20.01.0130 Industrieküche lt. Zeichnung 

von innen und außen gründlich reinigen, incl. der Elektrogeräte sowie 
Spülen- und Waschtischarmaturen.



Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach 

LV-Bezeichnung: 319-Bauendreinigung

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 06.11.2026 17Seite 

1 St ...................... ..............................
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20.01.0140 Fassadenelement Sitzfenster von Außen reinigen

Größe: 3,00 x 2,00m
Auskragende Alu-Fensterbank als Laibung 4-seitig
Breite der Laibung: ca. 30cm

1 St ...................... ..............................

20.01.0150 Verblendmauerwerk in Teilflächen

mit Wasser gründlich reinigen und abspülen

10 m2 ...................... ..............................

Summe 20.01 Grundreinigung ..............................

20.02 Stundenlohnarbeiten

VOB-Teil B - § 15 - Stundenlohnarbeiten
"Sämtliche Regiearbeiten sind vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung 
ausdrücklich anzuzeigen!" Meisterstunden werden nur für Arbeiten anerkannt 
die ausdrücklich von Meisterhand erbracht werden müssen. Sonstige 
Stundenlohnarbeiten sind je nach Anforderung zu koordinieren.

20.02.0010 Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen 
besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschließlich aller 
Lohnnebenkosten.

10 Std ...................... ..............................

Summe 20.02 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 20 Mensa Gauerbach ..............................



Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach 

LV-Bezeichnung: 319-Bauendreinigung

OZ Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR

Druck-Datum: 06.11.2026 19Seite 

19.01 Grundreinigung ..............................

19.02 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 19 Mensa Darme ..............................

20.01 Grundreinigung ..............................

20.02 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 20 Mensa Gauerbach ..............................



Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach 

LV-Bezeichnung: 319-Bauendreinigung

OZ Zusammenstellung Summe EUR

Druck-Datum: 06.11.2026 20Seite 

19 Mensa Darme ..............................

20 Mensa Gauerbach ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


