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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 319-Bauendreinigung

Vorbemerkungen / Vertragstexte

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Darme
Bauvorhaben: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme
Bauherr: Stadt Lingen

Elisabethstralte 14-16
49808 Lingen

Bauort: An der Kapelle 28
49809 Lingen

Die Baustelle:

Bestand

Anbau einer Mensa an das bestehende Grundschulgebaude.

Schulbetrieb findet wahrend der Bauzeit weiterhin statt. Besonders wahrend der Stozeiten am Morgen und mittags
ist auf den Schulerverkehr zu achten.

Sobald der Durchbruch hergestellt ist, ist auch hier besondere Vorsicht geboten.

Zeichnungen und sonstige Unterlagen Uber die Baumallinahme liegen dieser Leistungsbeschreibung in digitaler
Form bei. Die Planverteilung erfolgt ausschlieRlich digital als PDF- oder DWG-Datei.

Die Projektbauleitung nutzt die Software "PlanFred" zur Baudokumentation. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur
Nutzung der Software fiir die projektrelevante Kommunikation und Dokumentation Die Nutzung ist, nach Einladung
und Anmeldung, fiir den AN kostenlos.

Der Auftragnehmer hat fir das Bauvorhaben umgehend nach Beauftragung einen projektverantwortlichen Bauleiter
(AN) zu benennen, der flielend Deutsch spricht und es ist eine verbindliche E-Mail-Adresse anzugeben, bei der
gesichert ist, dass der E-Mailverkehr taglich von diesem Bauleiter (AN) kontrolliert, gelesen und ggf. bearbeitet wird.

Der Bauleiter AN hat sich an den gemeinsamen wdchentlichen Baubesprechungen oder
Zusatzbesprechungen zur Klarung von Detailfragen, insbesondere wahrend der Montagephase zu beteiligen.
Objektiberwachung und ortliche Bauleitung behalten sich vor, einen festen wochentlichen Termin
anzusetzen. Falls nichts anderes genannt wird, ist als Treffpunkt die Baustelle vorgesehen. Entstehende
Kosten hierflr sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Es handelt sich um ein Grundschulgebaude. Arbeiten werden zeitweise im laufenden Schulbetrieb stattfinden.
Vorgegebene Baustelleneinrichtungsflachen sind einzuhalten.
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 319-Bauendreinigung

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Mit der Schlussrechnung einzureichende Unterlagen (digital):
1. Fachbauleitererklarung und Fachunternehmererklarung

2. Material- und Qualitatsnachweise

3. Entsorgungsnachweise

4. Lieferscheine

5. Werkplane, wenn erf.

6. Statische Nachweise

7. Behordliche Abnahmen, wenn erf.

8. sonstige erforderliche Nachweise

9. Wartungs-, Reinigungs-, Pflegehinweise

10. Abrechnungsrelevante, priffahige Zeichnungen und Plane (Aufmalfe)

Fir die Baumalinahme wird ein Sigeko eingesetzt: SiGeKo Bert Goldschweer Stadtentwasserung Lingen
Goldschweer@stadtentwaesserung-lingen.de WaldstraRe 31, 49808 Lingen (Ems) 0591 96344-20
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 319-Bauendreinigung

Vorbemerkungen / Vertragstexte

VERTRAGSBEDINGUNGEN

Fiir die Bauleistungen dieses Gewerkes gelten die Bestimmungen der
VOB/B und VOB/C in der jeweils giiltigen Fassung.

Informationen Giber Bauzeiten und Plane sind aus den Anhangen zu entnehmen.
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

319-Bauendreinigung

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
19 Mensa Darme
19.01 Grundreinigung

Der Unternehmer hat zum Nachweis der ordentlichen Entsorgung
seiner Abfalle die Entsorgungsnachweise dem Auftraggeber
unaufgefordert vorzulegen.

1.Der Auftragnehmer stellt alle zu den Reinigungsarbeiten und zur
Bodenpflege bendtigten Maschienen,Materialien und Geruste.
Er ist verpflichtet,nur einwandfreie und nicht atzende
Qualitatsreinigungs-und Pflegemittel zu verwenden,die eine
Schadigung der zu behandelnden Flachen und
Einrichtungsgegenstande ausschliessen.

2.Der Auftragnehmer haftet fur alle Schaden,die er oder seine
Hilfspersonen verursachen.Der Auftraggeber ist berechtigt,
hieraus entsprechende Forderungen durch einfache
Erklarungen nach § 387 BGB gegen die Forderung des
Auftragnehmer aufzurechnen.

3.Der Auftragnehmer hat sich vor Abgabe seines Angebotes
Uber den Umfang der Arbeiten zu Unterrichten und mit den
ortlichen Gegebenheiten vertraut zu machen.

4 Vorhandene Mangel oder sachliche Fehler,die aus den
vorangegangenen Arbeiten resultieren und die Gute der
anschliessenden Arbeiten beeintrachtigen,sind vor Aufnahme
der Betreffenden Arbeiten der Bauleitung zu melden.

5.Mehrkosten fir die Unterbrechung der Arbeiten oder die
Ausfihrung der Arbeiten in mehreren Abschnitten werden
nicht besonders vergutet.

6.Arbeitskrafte,die den Anforderungen beziglich der
handwerksgerechten Arbeiten nicht entsprechen,den
Anordnungen der Bauleitung zuwiderhandeln,sind auf
Verlangen der Bauleitung von der Baustelle zu entfernen
und durch geeignete Fachkrafte zu ersetzen.

7.Eingebaute Teile sind gegen Beschadigung auf Verlangen
der Bauleitung zu schitzen.

8.Nach Fertigstellung erfolgt eine gemeinsame Abnahme.
Diese gilt als durchgefuihrt,sobald eineAbnahmebescheinigung
von der Bauleitung dem Auftragnehmer ausgehandigt ist.

9.Mangelrigen sind nach einer angemessenen Frist zu
beheben,andernfalls ist die Bauleitung berechtigt,diese
Arbeiten von einer anderen Firma ausfiihren zu lassen.
Kosten hierflr werden von der Schlussrechnung abgesetzt.
10. Aufmasse sind am Bau zu nehmen.

11.Es gelten die Bestimmungen der neuesten VOB,sowie
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

319-Bauendreinigung

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

19.01.0010

19.01.0020

19.01.0030

19.01.0040

19.01.0050

19.01.0060

der Text ders nachfolgenden Angebotes.

12.Evtl. bendtigte Geriste sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

13.Reinigungsmittel aber auch das Abwasser ist fachgerecht
zu entsorgen.
Aluminiumeinbrennlackierte Rauchschutztiir,

Flurtrenntir

wie folgt behandeln:

Farbspritzer, Mortelreste und sonstige Verunreinigungen beseitigen,
Klebefolie entfernen feucht wischen und mit einem Pflegemittel nach
Werksvorschrift behandeln.

Die Reinigung ist zweiseitig zu erstellen.

Komplett einschl. Rahmen, Verglasung sowie Beschlage.

Grole ca. 2,135x2,26m

18t

Kunststofffenster neu eingebaut

gemass Pos. 10 behandeln

60m2 e

Aluminiumfensterbank, Auslage bis 30cm griindlich reinigen

Ausfuhrung wie in Pos. 10 beschrieben

s

glasierte Wandfliesen

20 x 20cm und 20x40cm, Fliesenspiegel in Sanitarraumen
und Pers.-WC von Farbspritzer und Moértelresten befreien
und grindlich reinigen.

50m2 e

keramische Bodenplatten

neu verlegt,
gemass Pos. 10. behandeln, Bodenplatten 60 x 60
einschl. Sockelplatten.

50m2 e

Linolium-Boéden (Planken + Bahnenware)

abfegen bzw. absaugen und grundlich mit Pflegemittel geman
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

319-Bauendreinigung

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Werksvorschrift reinigen

210 M2 e ssseeesssssresssnneeennann
19.01.0070 kunststoffbeschichtete Innentiiren

einschl. der Stahlzargen, Drucker und Bander

Abmessungen von 0.885 - 1,13 m breit und bis

2.26 m hoch, Zargentiefe bis zu 28 cm,

grundlich reinigen

A4St e ssssreessssreessnre e
19.01.0080 kunststoffbeschichtete Innentiiren

genau wie vor beschr., jedoch mit Seitenteil zun Offnen

Seitenteil mit Lichtausschnitt.

Male von 2,01x2,26m

2.~ P
19.01.0090 Schiebelement an der Ausgabe

inkl. Fensterbank und allen Zubehdrteilen grindlich reinigen

Male ca. 2,00 x 1,385m

T
19.01.0100 Handwaschbecken

und Ausgussbecken einschl. der Konsolen,

der Armaturen und der Spiegel griindlich reinigen.

S P
19.01.0110 Wandhangende WC- Becken

grundlich reinigen.

2.~ P
19.01.0120 Wand- und Deckenleuchten

entstauben und grindlich reinigen,
Einbauhoéhe ca. 2,50 -4,00m,Lampen-
malfe von 15 x 15 cm bis 70 x 70 cm
sowie D. ca. 60mm (Aufbaudownlights)

eost
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 319-Bauendreinigung

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

19.01.0130 Kiiche It. Zeichnung

von innen und aulRen grindlich reinigen, incl. der Elektrogerate sowie
Spllen- und Waschtischarmaturen.
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

319-Bauendreinigung

0oz

Menge Einheit

Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

19.01.0140

Industriekiiche It. Zeichnung

von innen und aulRen grindlich reinigen, incl. der Elektrogerate sowie
Spllen- und Waschtischarmaturen.
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
319-Bauendreinigung

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

19.01.0150

19.01.0160

19.01.0170

Fassadenelement Sitzfenster von AuBen reinigen

GroRe: 3,00 x 2,00m
Auskragende Alu-Fensterbank als Laibung 4-seitig
Breite der Laibung: ca. 30cm

18t

HPL-Fassade griindlich reinigen

HPL-Platten von Spritzwasser und sonstigen Verunreinigungen befreien.
Reinigungsmittel missen mit der Platte vertraglich sein
Bauteil: Verbindnungsgang Flur

50m> s
Verblendmauerwerk in Teilflachen
mit Wasser grundlich reinigen und abspulen

iom2

Summe 19.01

Grundreinigung

19.02

19.02.0010

Stundenlohnarbeiten

VOB-Teil B - § 15 - Stundenlohnarbeiten

"Samtliche Regiearbeiten sind vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung
ausdricklich anzuzeigen!" Meisterstunden werden nur fir Arbeiten anerkannt
die ausdrucklich von Meisterhand erbracht werden mussen. Sonstige
Stundenlohnarbeiten sind je nach Anforderung zu koordinieren.

Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters fir nicht erfasste Leistungen gegen
besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschlieRlich aller
Lohnnebenkosten.

10Std i —————

Summe 19.02

Stundenlohnarbeiten L ——

Summe 19

Mensa Darme

20

Mensa Gauerbach

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Gauerbach
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 319-Bauendreinigung

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
Bauvorhaben: Neubau einer Mensa an der Grundschule in
Gauerbach
Bauherr: Stadt Lingen

Elisabethstralte 14-16
49808 Lingen

Bauort: Am Birkenhain 19A
49811 Lingen

Die Baustelle:

Anbau einer Mensa auf dem Schulhof der Grundschule Gauerbach.

Die Zufahrt erfolgt Uber eine BaustralRe von hinten auf das Baufeld.
Schulbetrieb findet wahrend der Bauzeit weiterhin statt. Besonders wahrend
der StoRRzeiten am Morgen und mittags ist auf den Schiilerverkehr zu achten.
Sobald der Durchbruch hergestellt ist, ist auch hier besondere Vorsicht
geboten.

Zeichnungen und sonstige Unterlagen Uber die BaumalRnahme liegen dieser
Leistungsbeschreibung in digitaler Form bei. Die Planverteilung erfolgt
ausschlieflich digital als PDF- oder DWG-Datei.

Die Projektbauleitung nutzt die Software "PlanFred" zur Baudokumentation.
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

319-Bauendreinigung

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

20.01

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Nutzung der Software fur die
projektrelevante Kommunikation und Dokumentation Die Nutzung ist, nach
Einladung und Anmeldung, fur den AN kostenlos.

Der Auftragnehmer hat fir das Bauvorhaben umgehend nach Beauftragung
einen projektverantwortlichen Bauleiter (AN) zu benennen, der flielend
Deutsch spricht und es ist eine verbindliche E-Mail-Adresse anzugeben, bei
der gesichert ist, dass der E-Mailverkehr taglich von diesem Bauleiter (AN)
kontrolliert, gelesen und ggf. bearbeitet wird.

Der Bauleiter AN hat sich an den gemeinsamen wdchentlichen
Baubesprechungen oder Zusatzbesprechungen zur Klarung von
Detailfragen, insbesondere wahrend der Montagephase zu beteiligen.
Objektiiberwachung und ortliche Bauleitung behalten sich vor, einen
festen wdchentlichen Termin anzusetzen. Falls nichts anderes genannt
wird, ist als Treffpunkt die Baustelle vorgesehen. Entstehende Kosten
hierflr sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Es handelt sich um ein Grundschulgebaude. Arbeiten werden zeitweise im
laufenden Schulbetrieb stattfinden. Vorgegebene Baustelleneinrichtungsflachen
sind einzuhalten.

Mit der Schlussrechnung einzureichende Unterlagen (digital):
1. Fachbauleitererklarung und Fachunternehmererklarung

2. Material- und Qualitatsnachweise

3. Entsorgungsnachweise

4. Lieferscheine

5. Werkplane, wenn erf.

6. Statische Nachweise

7. Behordliche Abnahmen, wenn erf.

8. sonstige erforderliche Nachweise

9. Wartungs-, Reinigungs-, Pflegehinweise

10. Abrechnungsrelevante, priffahige Zeichnungen und Plane (Aufmale)

Fir die BaumaRnahme wird ein Sigeko eingesetzt: SiGeKo Bert Goldschweer
Stadtentwasserung Lingen Goldschweer@stadtentwaesserung-lingen.de
Waldstrafl’e 31, 49808 Lingen (Ems) 0591 96344-20

Grundreinigung

Der Unternehmer hat zum Nachweis der ordentlichen Entsorgung
seiner Abfalle die Entsorgungsnachweise dem Auftraggeber
unaufgefordert vorzulegen.

1.Der Auftragnehmer stellt alle zu den Reinigungsarbeiten und zur
Bodenpflege bendtigten Maschienen,Materialien und Geruste.
Er ist verpflichtet,nur einwandfreie und nicht atzende
Qualitatsreinigungs-und Pflegemittel zu verwenden,die eine
Schadigung der zu behandelnden Flachen und
Einrichtungsgegenstande ausschliessen.

2.Der Auftragnehmer haftet fir alle Schaden,die er oder seine
Hilfspersonen verursachen.Der Auftraggeber ist berechtigt,
hieraus entsprechende Forderungen durch einfache
Erklarungen nach § 387 BGB gegen die Forderung des
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

319-Bauendreinigung

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

20.01.0010

20.01.0020

Auftragnehmer aufzurechnen.

3.Der Auftragnehmer hat sich vor Abgabe seines Angebotes
Uber den Umfang der Arbeiten zu Unterrichten und mit den
ortlichen Gegebenheiten vertraut zu machen.

4 Vorhandene Mangel oder sachliche Fehler,die aus den
vorangegangenen Arbeiten resultieren und die Gute der
anschliessenden Arbeiten beeintrachtigen,sind vor Aufnahme
der Betreffenden Arbeiten der Bauleitung zu melden.

5.Mehrkosten fir die Unterbrechung der Arbeiten oder die
Ausfihrung der Arbeiten in mehreren Abschnitten werden
nicht besonders vergutet.

6.Arbeitskrafte,die den Anforderungen beziglich der
handwerksgerechten Arbeiten nicht entsprechen,den
Anordnungen der Bauleitung zuwiderhandeln,sind auf
Verlangen der Bauleitung von der Baustelle zu entfernen
und durch geeignete Fachkrafte zu ersetzen.

7.Eingebaute Teile sind gegen Beschadigung auf Verlangen
der Bauleitung zu schitzen.

8.Nach Fertigstellung erfolgt eine gemeinsame Abnahme.
Diese gilt als durchgefuihrt,sobald eineAbnahmebescheinigung
von der Bauleitung dem Auftragnehmer ausgehandigt ist.
9.Mangelrigen sind nach einer angemessenen Frist zu
beheben,andernfalls ist die Bauleitung berechtigt,diese
Arbeiten von einer anderen Firma ausflhren zu lassen.
Kosten hierfur werden von der Schlussrechnung abgesetzt.
10. Aufmasse sind am Bau zu nehmen.

11.Es gelten die Bestimmungen der neuesten VOB,sowie
der Text ders nachfolgenden Angebotes.

12.Evtl. bendtigte Geriste sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

13.Reinigungsmittel aber auch das Abwasser ist fachgerecht
zu entsorgen.

Kunststofffenster neu eingebaut

gemass Pos. 10 behandeln

56m2 e
Aluminiumfensterbank, Auslage bis 30cm griindlich reinigen
Ausfuhrung wie in Pos. 10 beschrieben

s

Druck-Datum: 06.11.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

319-Bauendreinigung

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

20.01.0030

20.01.0040

20.01.0050

20.01.0060

20.01.0070

20.01.0080

20.01.0090

glasierte Wandfliesen

20 x 20cm und 20x40cm, Fliesenspiegel in Sanitarraumen
und Pers.-WC von Farbspritzer und Mortelresten befreien
und grundlich reinigen.

50m2

keramische Bodenplatten

neu verlegt,
gemass Pos. 10. behandeln, Bodenplatten 60 x 60
einschl. Sockelplatten.

50m2

Linolium-Béden (Planken + Bahnenware)

abfegen bzw. absaugen und griindlich mit Pflegemittel geman
Werksvorschrift reinigen

90m2

kunststoffbeschichtete Innentiiren

einschl. der Stahlzargen, Driicker und Bander
Abmessungen von 0.885 - 1,13 m breit und bis
2.26 m hoch, Zargentiefe bis zu 28 cm,
grandlich reinigen

4st

kunststoffbeschichtete Innentiiren

genau wie vor beschr., jedoch mit Seitenteil zun Offnen
Seitenteil mit Lichtausschnitt.
Male von 2,01x2,26m

2st

Schiebelement an der Ausgabe

inkl. Fensterbank und allen Zubehérteilen grindlich reinigen
Mafe ca. 2,00 x 1,385m

18t

Handwaschbecken

und Ausgussbecken einschl. der Konsolen,
der Armaturen und der Spiegel griindlich reinigen.

Druck-Datum: 06.11.2026
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

319-Bauendreinigung

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

S P
20.01.0100 Wandhangende WC- Becken

grundlich reinigen.

2~ P
20.01.0110 Wand- und Deckenleuchten

entstauben und grindlich reinigen,

Einbauhoéhe ca. 2,50 -4,00m,Lampen-

malfe von 15 x 15 cm bis 70 x 70 cm

sowie D. ca. 60mm (Aufbaudownlights)

60St e reeesssseee e ———
20.01.0120 Kiiche It. Zeichnung

von innen und aufRen grindlich reinigen, incl. der Elektrogerate sowie
Spulen- und Waschtischarmaturen.
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 319-Bauendreinigung

(074 Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
i
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20.01.0130 Industriekiiche It. Zeichnung

von innen und aulRen grindlich reinigen, incl. der Elektrogerate sowie
Spllen- und Waschtischarmaturen.
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Projekt:
LV-Bezeichnung: 319-Ba

uendreinigung

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

(074 Menge

Einheit

Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

319-Bauendreinigung

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
20.01.0140 Fassadenelement Sitzfenster von AuBen reinigen

GroRe: 3,00 x 2,00m

Auskragende Alu-Fensterbank als Laibung 4-seitig

Breite der Laibung: ca. 30cm

1St e
20.01.0150 Verblendmauerwerk in Teilflachen

mit Wasser grundlich reinigen und abspulen

10 M2 e e
Summe 20.01 Grundreinigung  e——
20.02 Stundenlohnarbeiten

VOB-Teil B - § 15 - Stundenlohnarbeiten

"Samtliche Regiearbeiten sind vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung

ausdricklich anzuzeigen!" Meisterstunden werden nur fir Arbeiten anerkannt

die ausdricklich von Meisterhand erbracht werden miissen. Sonstige

Stundenlohnarbeiten sind je nach Anforderung zu koordinieren.
20.02.0010 Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters fir nicht erfasste Leistungen gegen

besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschlieRlich aller

Lohnnebenkosten.

10Std s s————
Summe 20.02 Stundenlohnarbeiten ~—
Summe 20 Mensa Gauerbach o —
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 319-Bauendreinigung

0oz Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR
19.01 Grundreinigung e
19.02 Stundenlohnarbeiten
Summe 19 MensaDarme e
20.01 Grundreinigung
20.02 Stundenlohnarbeiten
Summe 20 Mensa Gauerbach e
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 319-Bauendreinigung

0oz Zusammenstellung Summe EUR

19 MensaDarme e

20 Mensa Gauerbach e

Summe Zusammenstellung: ———

Summe ohne Nachlass:
Nachlass (.......ccceenrierrrininnnen %):  e————
Summenetto: ~——
zzgl. 19% MwSt: e ——

Summe inkl. MwWSt: e ————
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