
17Das Dokument umfasst  Seiten Druck-Datum: 06.11.2026

Leistungsverzeichnis
324-Tischlerarbeiten

 

Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach 
 
Neubau Mensa an der Grundschule in Darme 
An der Kapelle 28 
49809 Lingen 
Neubau Mensa an der Grundschule in Gauerbach 
Am Birkenhain 19a 
49811 Lingen

Auftraggeber: Stadt Lingen (Ems)  
Elisabethstraße 14-16 
49808 Lingen

Erstellt von:

 

Summe netto: .............................. EUR

zzgl. 19% MwSt: .............................. EUR

Summe inkl. MwSt: .............................. EUR

________________________________________________________________________

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)
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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Darme

Bauvorhaben:  Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme

Bauherr: Stadt Lingen
Elisabethstraße 14-16
49808 Lingen

         
Bauort:   An der Kapelle 28

49809 Lingen

Die Baustelle:

                                         
                        

Anbau einer Mensa an das bestehende Grundschulgebäude.
Schulbetrieb findet während der Bauzeit weiterhin statt. Besonders während der Stoßzeiten am Morgen und mittags 
ist auf den Schülerverkehr zu achten.
Sobald der Durchbruch hergestellt ist, ist auch hier besondere Vorsicht geboten.

Zeichnungen und sonstige Unterlagen über die Baumaßnahme liegen dieser Leistungsbeschreibung in digitaler 
Form bei. Die Planverteilung erfolgt ausschließlich digital als PDF- oder DWG-Datei.

Die Projektbauleitung nutzt die Software "PlanFred" zur Baudokumentation. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur 
Nutzung der Software für die projektrelevante Kommunikation und Dokumentation Die Nutzung ist, nach Einladung 
und Anmeldung, für den AN kostenlos.

Der Auftragnehmer hat für das Bauvorhaben umgehend nach Beauftragung einen projektverantwortlichen Bauleiter 
(AN) zu benennen, der fließend Deutsch spricht und es ist eine verbindliche E-Mail-Adresse anzugeben, bei der 
gesichert ist, dass der E-Mailverkehr täglich von diesem Bauleiter (AN) kontrolliert, gelesen und ggf. bearbeitet wird. 

Der Bauleiter AN  hat  sich  an  den  gemeinsamen wöchentlichen  Baubesprechungen  oder  
Zusatzbesprechungen  zur  Klärung  von  Detailfragen,  insbesondere  während  der Montagephase zu  beteiligen. 
Objektüberwachung  und  örtliche  Bauleitung  behalten  sich  vor,  einen  festen  wöchentlichen  Termin 
anzusetzen.  Falls  nichts  anderes  genannt  wird,  ist  als  Treffpunkt die  Baustelle vorgesehen.  Entstehende  
Kosten  hierfür sind  mit  den  Einheitspreisen  abgegolten. 

Es handelt sich um ein Grundschulgebäude. Arbeiten werden zeitweise im laufenden Schulbetrieb stattfinden. 
Vorgegebene Baustelleneinrichtungsflächen sind einzuhalten.
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Mit der Schlussrechnung einzureichende Unterlagen (digital):
1. Fachbauleitererklärung und Fachunternehmererklärung 
2. Material- und Qualitätsnachweise 
3. Entsorgungsnachweise
4. Lieferscheine 
5. Werkpläne, wenn erf. 
6. Statische Nachweise 
7. Behördliche Abnahmen, wenn erf. 
8. sonstige erforderliche Nachweise 
9. Wartungs-, Reinigungs-, Pflegehinweise 
10. Abrechnungsrelevante, prüffähige Zeichnungen und Pläne (Aufmaße)

Für die Baumaßnahme wird ein Sigeko eingesetzt: SiGeKo Bert Goldschweer Stadtentwässerung Lingen 
Goldschweer@stadtentwaesserung-lingen.de Waldstraße 31, 49808 Lingen (Ems) 0591 96344-20
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VERTRAGSBEDINGUNGEN

Für die Bauleistungen dieses Gewerkes gelten die Bestimmungen der 
VOB/B und VOB/C in der jeweils gültigen Fassung.

Informationen über Bauzeiten und Pläne sind aus den Anhängen zu entnehmen.
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24 Mensa Darme

24.01 Tischlerarbeiten

24.01.0030 Liefern und montieren eines Schiebeelements für die Durchreiche aus 
der Küche

Durchreiche von der Küche in die Mensa wie folgt herstellen:
Brüstung und Ablage, B= ca. 30cm mit HPL-beschichteter Holzplatte, D= 
19mm
Kanten mit ABS-Kante, 2mm dick
Farbe: RAL6003, Olivgrün
Öffnung mit Rollengeführter Schiebetür aus HPL-beschichteter Holzplatte, 
D=25mm, inkl. Stopper und Führung für eine schleiffreie Führung vor der 
Wand
Kanten mit ABS-Kante, 2mm dick
Beidseitig mit Griffmulde
von innen mit Riegel verschließbar

1 St ...................... ..............................
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24.01.0040 Sitzfenstereinfassung liefern und montieren

Sitzfenster lt. Ausführungsplanung liefern und herstellen bestehend aus:
Brüstung mit ca. 68cm tiefer Fensterbank und unterseitigem Regal mit 6 
Fächern
Seitliche und obere Laibung mit Rahmen analog zur Brüstung eingefasst.
Sturzbereich mit Ausfachung und Blende für Sonnenschutzrollo, B= ca. 
37cm
Gesamte Konstruktion in Olivgrün, RAL6003
Sonnenschutzrollo wird in gesonderter Position vergütet

1 St ...................... ..............................

24.01.0045 Liefern und montieren eines Sonnenschutzrollos bestehend aus:

Sonnenschutzrollo gemäß Wärmeschutznachweis, Fc-Wert < 0,65 lt. 
Ausführungsplanung des Sitzfensters liefern und montieren
Farbe: weiß oder hoch reflektierend mit geringer Transparenz
Oberfläche abwaschbar
Größe: ca. 3,00 x 2,00m
Rollo wird zuvor genannten Sitzfenster in der Ausfachung am Sturz 
eingebaut
Die Bedienung erfolgt über eine rostfreie Stahlkugelkette mit einem 5:1 
Kettenantrieb.
Die Kette ist am Ende mit dem Sitzfensterrahmen zu verbinden.

1 St ...................... ..............................

24.01.0050 Fensterbank, Holz liefern und montieren

Holzfensterbank aus Eiche in lackierter Ausführung, hierbei soll die natürliche Optik 
erhalten bleiben

einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen wie Aufmaß vor Ort, zuschneiden 
und anarbeiten, Eckausbildungen, Montage auf Untergrund aus Gipskartonplatte und 
dem nötigen Befestigungs- und Kleinmaterial

Kanten abgerundet
Ausladung: ca. 30cm
Dicke ca. 19mm
Länge: ca. 1860mm

8 St ...................... ..............................
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24.01.0060 Fensterbank, Holz liefern und montieren

Holzfensterbank aus Eiche in lackierter Ausführung, hierbei soll die natürliche Optik 
erhalten bleiben

einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen wie Aufmaß vor Ort, zuschneiden 
und anarbeiten, Eckausbildungen, Montage auf Untergrund aus Gipskartonplatte und 
dem nötigen Befestigungs- und Kleinmaterial

Kanten abgerundet
Ausladung: ca. 30cm
Dicke ca. 19mm
Länge: ca. 1135mm

3 St ...................... ..............................

24.01.0070 Öffnung zum Spitzboden liefern und montieren

Öffnung zum Spitzboden, 60x60cm in RAL9003 inkl. Rahmen, 2Stck. 
Scharnieren mit Dämpfern, beidseitigen Griffmulden Flächenbündig 
herstellen und in ca. 20cm dicker Trockenbauwand einbauen
UK der Öffnung: ca. 3,00m

1 St ...................... ..............................

Summe 24.01 Tischlerarbeiten ..............................

24.03 Stundenlohnarbeiten

VOB-Teil B - § 15 - Stundenlohnarbeiten
"Sämtliche Regiearbeiten sind vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung 
ausdrücklich anzuzeigen!" 
Meisterstunden werden nur für Arbeiten anerkannt die ausdrücklich von 
Meisterhand erbracht werden müssen. Sonstige Stundenlohnarbeiten sind je 
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nach Anforderung zu koordinieren. Die Arbeitsnachweise  sind 
kalendertäglich ggf. per Fax zur Unterschrift vorzulegen. Nicht 
unterschriebene Nachweise werden nicht anerkannt. 
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24.03.0010 Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen 
besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschließlich aller 
Lohnnebenkosten.

2 Std ...................... ..............................

24.03.0020 Helferstunden

Stundenlohnarbeiten eines Hilfsarbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen 
besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschließlich aller 
Lohnnebenkosten.

2 Std ...................... ..............................

Summe 24.03 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 24 Mensa Darme ..............................

25 Mensa Gauerbach

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Gauerbach

Bauvorhaben:  Neubau einer Mensa an der Grundschule in 
Gauerbach

Bauherr: Stadt Lingen
Elisabethstraße 14-16
49808 Lingen

         
Bauort:   Am Birkenhain 19A

49811 Lingen

Die Baustelle:
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Anbau einer Mensa auf dem Schulhof der Grundschule Gauerbach.
Die Zufahrt erfolgt über eine Baustraße von hinten auf das Baufeld.
Schulbetrieb findet während der Bauzeit weiterhin statt. Besonders während 
der Stoßzeiten am Morgen und mittags ist auf den Schülerverkehr zu achten.
Sobald der Durchbruch hergestellt ist, ist auch hier besondere Vorsicht 
geboten.

Zeichnungen und sonstige Unterlagen über die Baumaßnahme liegen dieser 
Leistungsbeschreibung in digitaler Form bei. Die Planverteilung erfolgt 
ausschließlich digital als PDF- oder DWG-Datei.

Die Projektbauleitung nutzt die Software "PlanFred" zur Baudokumentation. 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Nutzung der Software für die 
projektrelevante Kommunikation und Dokumentation Die Nutzung ist, nach 
Einladung und Anmeldung, für den AN kostenlos.

Der Auftragnehmer hat für das Bauvorhaben umgehend nach Beauftragung 
einen projektverantwortlichen Bauleiter (AN) zu benennen, der fließend 
Deutsch spricht und es ist eine verbindliche E-Mail-Adresse anzugeben, bei 
der gesichert ist, dass der E-Mailverkehr täglich von diesem Bauleiter (AN) 
kontrolliert, gelesen und ggf. bearbeitet wird. 

Der Bauleiter AN  hat  sich  an  den  gemeinsamen wöchentlichen  
Baubesprechungen  oder  Zusatzbesprechungen  zur  Klärung  von  
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Detailfragen,  insbesondere  während  der Montagephase zu  beteiligen. 
Objektüberwachung  und  örtliche  Bauleitung  behalten  sich  vor,  einen  
festen  wöchentlichen  Termin anzusetzen.  Falls  nichts  anderes  genannt  
wird,  ist  als  Treffpunkt die  Baustelle vorgesehen.  Entstehende  Kosten  
hierfür sind  mit  den  Einheitspreisen  abgegolten. 

Es handelt sich um ein Grundschulgebäude. Arbeiten werden zeitweise im 
laufenden Schulbetrieb stattfinden. Vorgegebene Baustelleneinrichtungsflächen 
sind einzuhalten.

Mit der Schlussrechnung einzureichende Unterlagen (digital):
1. Fachbauleitererklärung und Fachunternehmererklärung 
2. Material- und Qualitätsnachweise 
3. Entsorgungsnachweise
4. Lieferscheine 
5. Werkpläne, wenn erf. 
6. Statische Nachweise 
7. Behördliche Abnahmen, wenn erf. 
8. sonstige erforderliche Nachweise 
9. Wartungs-, Reinigungs-, Pflegehinweise 
10. Abrechnungsrelevante, prüffähige Zeichnungen und Pläne (Aufmaße)

Für die Baumaßnahme wird ein Sigeko eingesetzt: SiGeKo Bert Goldschweer 
Stadtentwässerung Lingen Goldschweer@stadtentwaesserung-lingen.de 
Waldstraße 31, 49808 Lingen (Ems) 0591 96344-20

25.01 Tischlerarbeiten

25.01.0030 Liefern und montieren eines Schiebeelements für die Durchreiche aus 
der Küche

Durchreiche von der Küche in die Mensa wie folgt herstellen:
Brüstung und Ablage, B= ca. 30cm mit HPL-beschichteter Holzplatte, D= 
19mm
Kanten mit ABS-Kante, 2mm dick
Farbe: RAL6003, Olivgrün
Öffnung mit Rollengeführter Schiebetür aus HPL-beschichteter Holzplatte, 
D=25mm, inkl. Stopper und Führung für eine schleiffreie Führung vor der 
Wand
Kanten mit ABS-Kante, 2mm dick
Beidseitig mit Griffmulde
von innen mit Riegel verschließbar
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1 St ...................... ..............................

25.01.0040 Sitzfenstereinfassung liefern und montieren

Sitzfenster lt. Ausführungsplanung liefern und herstellen bestehend aus:
Brüstung mit ca. 68cm tiefer Fensterbank und unterseitigem Regal mit 6 
Fächern
Seitliche und obere Laibung mit Rahmen analog zur Brüstung eingefasst.
Sturzbereich mit Ausfachung und Blende für Sonnenschutzrollo, B= ca. 
37cm
Gesamte Konstruktion in Olivgrün, RAL6003
Sonnenschutzrollo wird in gesonderter Position vergütet

1 St ...................... ..............................
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25.01.0045 Liefern und montieren eines Sonnenschutzrollos bestehend aus:

Sonnenschutzrollo gemäß Wärmeschutznachweis, Fc-Wert < 0,65 lt. 
Ausführungsplanung des Sitzfensters liefern und montieren
Farbe: weiß oder hoch reflektierend mit geringer Transparenz
Oberfläche abwaschbar
Größe: ca. 3,00 x 2,00m
Rollo wird zuvor genannten Sitzfenster in der Ausfachung am Sturz 
eingebaut
Die Bedienung erfolgt über eine rostfreie Stahlkugelkette mit einem 5:1 
Kettenantrieb.
Die Kette ist am Ende mit dem Sitzfensterrahmen zu verbinden.

1 St ...................... ..............................

25.01.0050 Fensterbank, Holz liefern und montieren

Holzfensterbank aus Eiche in lackierter Ausführung, hierbei soll die natürliche Optik 
erhalten bleiben

einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen wie Aufmaß vor Ort, zuschneiden 
und anarbeiten, Eckausbildungen, Montage auf Untergrund aus Gipskartonplatte und 
dem nötigen Befestigungs- und Kleinmaterial

Kanten abgerundet
Ausladung: ca. 30cm
Dicke ca. 19mm
Länge: ca. 1860mm

8 St ...................... ..............................
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25.01.0070 Öffnung zum Spitzboden liefern und montieren

Öffnung zum Spitzboden, 60x60cm in RAL9003 inkl. Rahmen, 2Stck. 
Scharnieren mit Dämpfern, beidseitigen Griffmulden Flächenbündig 
herstellen und in ca. 20cm dicker Trockenbauwand einbauen
UK der Öffnung: ca. 3,00m

1 St ...................... ..............................

Summe 25.01 Tischlerarbeiten ..............................

25.03 Stundenlohnarbeiten

VOB-Teil B - § 15 - Stundenlohnarbeiten
"Sämtliche Regiearbeiten sind vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung 
ausdrücklich anzuzeigen!" 
Meisterstunden werden nur für Arbeiten anerkannt die ausdrücklich von 
Meisterhand erbracht werden müssen. Sonstige Stundenlohnarbeiten sind je 
nach Anforderung zu koordinieren. Die Arbeitsnachweise  sind 
kalendertäglich ggf. per Fax zur Unterschrift vorzulegen. Nicht 
unterschriebene Nachweise werden nicht anerkannt. 

25.03.0010 Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen 
besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschließlich aller 
Lohnnebenkosten.

2 Std ...................... ..............................
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25.03.0020 Helferstunden

Stundenlohnarbeiten eines Hilfsarbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen 
besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschließlich aller 
Lohnnebenkosten.

2 Std ...................... ..............................

Summe 25.03 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 25 Mensa Gauerbach ..............................
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24.01 Tischlerarbeiten ..............................

24.03 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 24 Mensa Darme ..............................

25.01 Tischlerarbeiten ..............................

25.03 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 25 Mensa Gauerbach ..............................
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24 Mensa Darme ..............................

25 Mensa Gauerbach ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


