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LV 26.01.04 Kanalisationsarbeiten Sternstrafle

Baubeschreibung

Die Stadtentwasserung Lingen beabsichtigt im Stadtgebiet
Lingen (Ems) ca. 175,00 Ifdm Schmutzwasserleitung und ca.
230 Ifdm Regenwasserleitung im Bestand aufzunehmen und
neu zu verlegen.

Samtliche Hausanschlussleitungen sind ebenfalls zu
erneuern.

Der Anschluss der neuen Schmutz- und
Regenwasserkanalisation erfolgt an die bestehenden
Schmutz- bzw. Regenwasserschachte in der "Feldstralle".
Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten ist die Oberflache der
SternstralRe mit einer Schotter- und Asphalttragschicht
herzustellen. Der Stichweg und die Nebenanlage der
SternstralRe sind in Pflasterbauweise wieder herzustellen.
Da diese Arbeiten im Bestand und im laufenden Betrieb
stattfinden, ist mit Erschwernissen und einem erhéhten
Abstimmungsbedarf zu rechnen.

Eine Rettungsgasse flr Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr ist
zu gewahrleisten.

Flachen fir die Lagerung der erforderlichen
Baustelleneinrichtung sowie Baumaterialien ist innerhalb der
Baustelle vorzusehen.

Mit den vorliegenden Unterlagen werden folgende
Leistungen ausgeschrieben:

- Verlegung der neuen Schmutzwasserkanalisation sowie
des alten Schmutzwasserkanals inkl. aller erforderlichen
Tiefbauarbeiten

- Verlegung der Regenwasserkanalisation inkl.
Tiefbauarbeiten, Riickbau des vorhanden RW-Kanals in
Teilen

- Einbindung der neuen Kanale in Bestandsschachte

- Ubernahme und Erneuerung der bestehenden
Hausanschliisse vom Kanal bis zur Grundstiicksgrenze
(Anwohner)

- Schottertragschicht herstellen

- Asphaltstrasse herstellen

Dem Auftragnehmer wird empfohlen, sich vorab ein Bild der
Situation vor Ort zu machen. Nachforderungen aufgrund
beengter Verhaltnisse oder zusatzlichen Langstransporten
etc. werden nicht anerkannt.

HINWEIS

Der Unternehmer ist verpflichtet auf eventuelle
technische Probleme bei den beschriebenen
Ausfiihrungen sowie Unstimmigkeiten in den
Ausschreibungsunterlegen hinzuweisen!

Der Unternehmer hat sich vor Angebotsabgabe liber die
ortlichen Gegebenheiten Kenntnis zu verschaffen.
Mehrkosten, die dem Unternehmen nachweislich aus
Unkenntnis entstehen, werden nicht vergiitet.
Samtliche Arbeiten sind gemaf den Vorgaben des

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 26.01.04 Kanalisationsarbeiten Sternstral3e
einschlégigen Regelwerkes

auszufuhren. Die Vorgaben der DIN EN 1610 und des
DWA-Arbeitsblattes 139 gelten als verbindlich vereinbart.

Organisation und Bauablauf:

Die Ausfiihrung der Arbeiten erfolgt in enger
Abstimmung mit der Bauleitung der Stadtentwéasserung
Lingen. Ein Ansprechpartner/ Vorarbeiter /Polier der
bauausfiihrenden Firma hat wahrend der Arbeit stindig
vor Ort zu sein.

Die Anwohner sind mindestens drei Tage im Voraus liber
Bautatigkeiten zu informieren, die Zufahrten oder
Eingédnge blockieren kénnten, damit sie gegebenenfalls
Anlieferungen planen oder ihr Fahrzeug rechtzeitig
umstellen kénnen.

Lieferscheine sind der Bauleitung (AG) wéchentlich
vorzulegen. Diese werden Vor-Ort abgezeichnet.

Stundenlohnarbeiten und evtl. Nachtragsarbeiten miissen
der Bauleitung vorher angezeigt werden. Nachweise wie
Stundenlohnberichte sind der Bauleitung (AG)
wochentlich vorzulegen. Diese werden Vor-Ort
abgezeichnet.

Leistungsbeschreibung
fiir die Herstellung von Kanalbestandsplanen

Grundlagenermittlung:

. Beantragen der fur die Messung erforderlichen
Vermessungsunterlagen beim Katasteramt, die
Katastergebuhren werden von der Stadtentwasserung Lingen

Ubernommen
. Auswertung der Vermessungsunterlagen
. Aufsuchen der fiir die Messung erforderlichen

Polygon- und Héhenfestpunkte

Einmessung der Kanaldeckel

Mittels elektronischem, selbstregistrierendem Tachymeter als
Polaraufnahme im UTM 32-Koordinatensystem nach Lage
und Hoéhe. Hierzu gehdren die Regen- und
Schmutzwasserkanalschachte.

Leistungen im Einzelnen:

. Einmessung der Rohrsohlen (Standard-Schachte bis
4 Hohe auf m.4.NN)

. Bei Schachten mit Sandfang zusatzlich
Schachtsohlen auf m.G.NN

. Feststellung der Haltungslange und des
Rohrmaterials

. Messung der Durchmesser der Rohrleitung

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 26.01.04 Kanalisationsarbeiten Sternstral3e

Einmessen der Hausanschlussleitungen

Die Endpunkte von Hausanschlussleitungen sind nach Lage
und Hoéhe auf m.0.NN einzumessen, zusatzlich Messung
einer Gelandehohe. Dazu wird wahrend der Verfiillung des
Rohrgrabens ein PVC-Rohr DN 50 senkrecht am Ende der
Hausanschlussleitung auf einem Stein auf Rohrsohlenhdhe
eingebaut. Verschlossene Stutzen, die direkt am Hauptrohr
sitzen, werden mit 1 Meter Ladnge angegeben, um eine
Darstellung in digitaler und Papierform sicher zu stellen.
Ubernahme AufmaRe Hausanschlussleitungen des AN.

Berechnung der dreidimensionalen Koordinaten
Aus den Messwerten der Polaraufnahme.

Herstellung von Kanalbestandsplanen

Ubernahme ALKIS/Digitalisierung Kataster und Darstellung
der aufgenommenen Schachte bzw. Kanal-
/Hausanschlussleitungen als Grunddaten fur die spatere
Verwendung in einem eigenem graphischen System.
Datenlibergabe im ISY-Bau Austauschformat Abwasser, Typ
K und Typ LK sowie im dxf-Format und im Papierformat 1 x
farbig im Malstab 1 : 500 (oder 1 : 250 je nach Objekt).
EinschlieRlich PDF Datei.

Die vorgenannten Ausfiihrungen sind von einem
Vermessungsburo durchzufihren, das vom Auftragnehmer
beauftragt wird.

Termine:
Ausfiihrungszeitraum: Juli bis September 2026 (Anderungen

ausschlie3lich in Absprache mit der Stadtentwasserung
Lingen)

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Kapitel 1. Schmutzwasserkanalisation

Titel 1.1. Baustelleneinrichtung

Sicherstellung der Abfallentsorgung

Die Einrichtung von Strallenbaustellen sollte im Vorfeld mit
den Entsorgungsunternehmen abgestimmt werden.
Dadurch sollte dem Abfuhrunternehmen die Méglichkeit
gegeben werden, die Tourenplanung auf die gednderten
Stralenverlaufe abzustimmen.

Die Sicherstellung der Abfallentsorgung bedarf folgender
Voraussetzungen:
- Entsorgungsunternehmen informieren, ggfls. einbinden -
mindestens vier Wochen vor Baugebinn
- Anlieger informieren
- Befahrbarkeit der StraRe berticksichtigen
- Gesamtgewicht des Entsorgungsfahrzeuges bis zu
26 t; Bodenfreiheit 0,2 m
- Mindestdurchfahrtshéhe/ Lichtraumprofil 4,00 m
- Wendeanlage: Mindestdurchmesser 18 m;
Ruckwartsfahren vermeiden
- Sofern Behaltersammelnplatze eingerichtet werden missen:
Wenn moglich, sollten die Abfallbehalter von Mitarbeitern der
Baufirmen an den Abfuhrtagen aus der Baustelle geholt und
wieder zurlickgebracht werden.
Diese Tétigkeiten sind besondere Leistungen, die (iber den
Titel Stundenlohnarbeiten vergiitet werden.Dieses ist in
Tagesberichten zu dokumentieren.

Abfuhrtermine entnehmen Sie bitte dem Abfuhrkalender:
www.awb-emsland.de/service/abfuhrkalender/

Zustindige Ensorgungsunternehmen

Informationen Uber die Einrichtung von StraRenbaustellen
senden Sie bitte inclusive Kartenmaterial zur Information bzw.
Abstimmung an folgende Ansprechpartner:

Entsorgung der Restmiill- und Biotonnen, emslandweit
Entsorgung der Papiertonnen Emsland Siid

PreZero Service Emsland GmbH & Co. KG, Spelle

Herr Peter Werthmann, Tel. 0 59 07/9 49 99 14,

Fax 0 54 01/8 00 64 04, pwerthmann@prezero.com

Entsorung der Papiertonnen, Emsland Nord und Mitte
Theo Augustin Stadtereinigung GmbH & Co. KG, Meppen
Herr Niels Toller, Tel. 0 59 31/98 76 39,
niels.toeller@augustin-entsorung.de

Entsorgung der gelben Wertstoffsiacke, emslandweit
Remondis Kiel GmbH, Hamburg/ Klumpe GmbH Werlte
Herr Tobias Krecklau, Tel. 015112693045
dispo@klumpe.de

AbschlieBend nachrichtliche Informationen
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland, Meppen
Frau Heike Schone-Hagel, Tel. 0 59 31/44 26 23;
info@awb-emsland.de; heike.schone-hagel@awb-
emsland.de

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.1.1. Einrichten der Baustelle
Einrichten der Baustelle fir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeflihrten Leistungen,
einschliellich Antransport, Aufbau und betriebsfertiger
Bereitstellung der gesamten Baustelleneinrichtung.

Hierzu gehoren insbesondere:

e Bereitstellung und Aufbau von Baubdiros, Sozial- und
Sanitarcontainern

e Lieferung und Einrichtung von Baustrom- und
Wasserversorgung

e Aufstellen von Absperrungen, Beschilderungen und
Sicherungseinrichtungen

e Bereitstellung aller erforderlichen Gerate, Maschinen und
Werkzeuge

e Einrichtung von Lagerflachen sowie ggf. erforderlicher
Baustralien fir den Baustellenbetrieb

e Durchfiihrung aller erforderlichen Zwischentransporte
innerhalb der Baustelle

o Lieferung séamtlicher bendétigter Bau-, Hilfs- und
Betriebsstoffe

Unterhaltung der Baustelleneinrichtung Uber die gesamte

Bauzeit, einschliefilich:

¢ Reinigung und Sauberhaltung der 6ffentlichen
Verkehrsflachen von durch Baustellenverkehr
verschmutzten Materialien

e Wartung und Betrieb aller Einrichtungen

Die Vergutung dieser Position erfolgt anteilig entsprechend
dem Baufortschritt der erbrachten Leistungen.

1,00 Psch € €
1.1.2. Baustelleneinrichtung vorhalten
Vorhalten der Baustelleneinrichtung fir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeflihrten Leistungen Uber die
gesamte Dauer der Bauzeit.
Die Leistung umfasst das betriebsbereite Vorhalten sowie das
ordnungsgemafe Unterhalten der zuvor eingerichteten
Baustelleneinrichtung, insbesondere:
¢ Vorhalten aller Baubuden, Container, Gerate, Maschinen
und Versorgungseinrichtungen
e Sicherstellung der Funktionsfahigkeit aller Anlagen
wahrend der gesamten Bauzeit
e Wartung, Instandhaltung und ggf. Ersatz von
Einrichtungen und Geraten
e Betrieb der Baustelleneinrichtung einschliellich Energie-
und Medienversorgung
e Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit auf der
Baustelle
Die Leistung wird flr die Dauer der vertraglich vereinbarten
Bauzeit erbracht.
1,00 Psch € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.1.3. Abraumen der Baustelle

R&umen der Baustelle nach Beendigung samtlicher

Bauarbeiten.

Die Leistung umfasst:

e den vollstdndigen Rickbau und Abtransport aller Gerate,
Maschinen, Anlagen und Baustelleneinrichtungen

e das Entfernen samtlicher provisorischer Einrichtungen,
Lagerflachen und Baustralien

e die ordnungsgemale Entsorgung anfallender Reststoffe
und Abfalle

Wiederherstellung der in Anspruch genommenen Flachen und

Wege in den urspringlichen Zustand unter Beachtung der

landschaftspflegerischen Belange, einschliellich:

e Beseitigung von Verunreinigungen

e Profilierung und ggf. Verdichtung der Flachen

e Wiederherstellung von Oberflachen (z. B. Oberboden,
Befestigungen)

Diese Position gilt fir alle im Leistungsverzeichnis

enthaltenen Leistungen..

1,00 Psch € €
1.1.4 Verkehrssicherung durchfiihren

Aufstellen, Vorhalten, Warten, Betreiben und Beseitigen der

Verkehrssicherung fur Arbeitsstellen von langerer Dauer

gemald den Vorgaben des Auftraggebers.

Die Leistung umfasst insbesondere:

e Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung an der
Arbeitsstelle sowie entlang der erforderlichen
Umleitungsstrecken

e Durchfiihrung aller voriibergehenden
SicherungsmalRnahmen wahrend der Bauzeit

e Lieferung, Betrieb und Unterhaltung der erforderlichen
Baustellenbeleuchtung Uber die gesamte Bauzeit

o Auler Kraft setzen, Umsetzen und Wiederinkraftsetzen
vorhandener Verkehrszeichen

e Anpassung bzw. Umsetzen der Verkehrssicherung
entsprechend dem Baufortschritt

Ausfliihrung auf Grundlage eines vom Auftragnehmer zu

erstellenden und mit dem Auftraggeber sowie den

zustandigen Behdrden abgestimmten Verkehrszeichenplans.

e Einholen, Abstimmen und Vorhalten aller erforderlichen
verkehrsrechtlichen Anordnungen sowie Sperr- und
Nutzungsgenehmigungen fiir 6ffentlichen Verkehrsraum

e Ubernahme samtlicher anfallender Kosten und Gebiihren

Die Vergutung erfolgt pauschal, wobei 70 % der

Auftragssumme nach betriebsfertigem Aufstellen der

Verkehrssicherung und die verbleibenden 30 % nach

vollstandiger Beseitigung vergutet werden.

1,00 Psch € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.1.7.

Kontrolle der Verkehrssicherung

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
sowie die Sicherung der Baustelle sind wahrend der
gesamten Bauzeit taglich, einschlie3lich Sonn- und
Feiertagen, zu kontrollieren.

Die Leistung umfasst:

e regelméaRige Uberpriifung der
Verkehrssicherungsmafnahmen auf Vollstandigkeit und
Funktionsfahigkeit

e unverzlgliche Wiederherstellung und Instandsetzung bei
Mangeln oder Beschadigungen

e Anpassung der Verkehrssicherung an veranderte
Verkehrs- und Baustellenverhaltnisse

e Sicherstellung der jederzeitigen Wirksamkeit aller
Sicherungsmallnahmen

e Dokumentation der durchgefiihrten Kontrollen,
einschliel3lich Datum, Uhrzeit, festgestellter Mangel sowie
der ergriffenen Mallnahmen

Die Dokumentation ist dem Auftraggeber vorzulegen.

70,00 d €

Baustellenbereich sichern

Wahrend der gesamten vertraglichen Bauzeit sind
Gefahrenbereiche, wie z. B. Graben und Schachte, durch
geeignete, unverschiebbare und durchtrittsichere
Abdeckungen ordnungsgemaf zu sichern.

Die Leistung umfasst:

Lieferung der erforderlichen Abdeckungen
Auflegen, Befestigen und Entfernen der Abdeckungen
Vorhalten und Unterhaltung wahrend der gesamten
Bauzeit

e Anpassung an den Baufortschritt

1,00 Psch €

Hauszugang, Leitungsgraben sichern

Hauszugang uber Leitungsgraben herstellen.

Es ist der uneingeschankte und sichere Zugang zu den
Hauseingangen zu gewahrleisten.

Auch flr gehbehinderte Personen und Roll-

stuhl / Kinderwagen ist herstellen.

Grabenbreite bis 2,00 m.
Gesamtlange der Bricke bis 3,00 m.
Beidseits Handldufe und Absturzsicherung.

Auch fur gehbehinderte Personen und Rollstuhl /
Kinderwagen.

Technische Beschreibung :

Der Belag besteht aus rutschfestem Aluminium-Tranenblech
(4/5 mm), die Bordbretter sind aus Aluminium-Vierkantrohr
und mit der Stahl-Unterkonstruktion fest verschraubt, die
Seitengelander sind mit rot-weil-roten Reflektorstreifen
ausgestattet.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 1.1.7. Hauszugang, Leitungsgrében sichern

Fir den platzsparenden Tansport sowie die Lagerung sind
beide Gelander umlegbar.

Diese Grabenbriicke entspricht der Arbeitsstatten- und ZTV-
SA-Verordnung, Tragféhigkeit: 200 kg / m2.

Verflgbare Grdsse (Breite x Lange) : Nach baulicher
Erfordernis der jeweilgen Grabenbreite.

Einschlielich Liefern, Auf- und Abbau, und der Riickbau .

Die Abrechnung erfolgt nach ausgefihrten Einheiten.
5,00 Stick €

Bauzaun stellen

Liefern, Aufstellen, Vorhalten, Umsetzen, Kontrollieren und
Beseitigen eines mobilen Bauzauns aus Stahlrahmen zur
Sicherung des Baubereichs flr die Dauer der vertraglichen
Ausfuhrungsfrist.

Ausfuhrung:

o Drahtgitterzaun mit einer Maschenweite von ca. 10 x 10
cm

e Zaunhohe mindestens 2,00 m Gber Gelandeoberkante

e Bodenabstand maximal 10 cm

Einschlieflich:

e standsichere Aufstellung auf befestigtem und
unbefestigtem Untergrund
laufende Kontrolle und Instandhaltung
Anpassung und Umsetzen entsprechend dem
Baufortschritt

e vollstandiger Abbau und Abtransport nach Beendigung
der Bauarbeiten

100,00 Ifdm €

Summe Titel 1.1. Baustelleneinrichtung

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.2. Bauzeitenplanung, Dokumentation und Abrechnung

1.2.1.

1.2.2.

Bauabschnitte

Die Ausfiihrung der Arbeiten hat in drei Bauabschnitten
zu erfolgen, um die Aufrechterhaltung des Verkehrs
weitestgehend sicherzustellen. Der Bauablauf ist in enger
Abstimmung mit der Bauleitung festzulegen und
kontinuierlich anzupassen.

Der hierdurch entstehende zusatzliche Aufwand ist vom
Auftragnehmer zu beriicksichtigen und in die Kalkulation
einzubeziehen.

Die jederzeitige Erreichbarkeit der Gebaude fiir
Einsatzfahrzeuge, insbesondere fiir Kranken- und
Feuerwehrfahrzeuge, ist wahrend der gesamten Bauzeit
sicherzustellen.

Abrechnungs- und Bestandspldne Kanalbau

Herstellung von Kanalbestandsplanen fiir samliche Anlagen
der Schmutzwasserentsorgung der vorliegenden
Ausschreibung.

Ubernahme ALKIS/Digitalisierung Kataster und Darstellung
der aufgenommenen Schachte, Kanal-
/Hausanschlussleitungen als Grunddaten fur die spatere
Verwendung in einem eigenen graphischen System.
Datenlibergabe im ISY-Bau Austauschformat Abwasser, Typ
K'und Typ LK sowie im *dxf-Format mit UTM-Koordinaten und
im Papierformat 2 x farbig im MaRstab 1 : 500 (oder 1 : 250 je
nach Objekt).

Die vorgenannten Ausflhrungen sind von einem
Vermessungsbiro durchzufiihren, welches vom
Auftragnehmer beauftragt wird.

Das Vermessungsbdro ist zu benennen:

Vermessungsburo

Die Kosten sind in diese Position einzurechnen.
1,00 psch

Bauzeitenplan
Aufstellen eines Bauzeitenplans in tabellarischer Form fir die
gesamte Bauzeit.

Der Bauzeitenplan ist nach Losen, Kapiteln bzw. Titeln zu
gliedern und hat sémtliche wesentlichen Bauablaufe unter
Angabe von Bauanfang und Bauzeitende darzustellen.

Die Leistung umfasst:

e Erstellung und rechtzeitige Ubergabe des Bauzeitenplans
an den Auftraggeber vor Baubeginn

o fortlaufende Aktualisierung bei Terminabweichungen,
auch ohne gesonderte Aufforderung durch den
Auftraggeber

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 1.2.2. Bauzeitenplan

e Fortschreibung unter Berticksichtigung des tatsachlichen
Bauablaufs

Anderungen der Bauzeit infolge von Nachtragsleistungen

oder Stundenlohnarbeiten sind in den Bauzeitenplan

einzuarbeiten.

Eine gesonderte Vergltung fur die Fortschreibung und
Anpassung des Bauzeitenplans erfolgt nicht.

1,00 psch € €
1.2.3. Dokumentation
Erstellen einer Fotodokumentation wahrend der gesamten
Bauzeit.

Die Fotodokumentation ist so anzufertigen, dass Bauablaufe
und Ausflihrungszustande eindeutig nachvollziehbar sind.
Darstellung und Perspektive sind entsprechend sachgerecht
zu wahlen.

Die Leistung umfasst:

¢ regelmafige fotografische Dokumentation des
Baufortschritts

e Speicherung der Fotos im Dateiformat ,..jpeg“ oder
gleichwertig

e Ubergabe der Fotodokumentation mit der
Schlussrechnung auf einem digitalen Datentrager (z. B.
CD oder USB-Stick)

Fuhren von Bautagesberichten flr jeden Arbeitstag wahrend
der Bauzeit.

Die Leistung umfasst:

o tagliche Dokumentation der wesentlichen Bauleistungen,
Personal- und Gerateeinsatz sowie besonderer
Vorkommnisse

¢ wochentliche unaufgeforderte Vorlage der
Bautagesberichte bei der Bauleitung

e Ubergabe einer vollstandigen Ausfertigung der
Bautagesberichte als Bestandteil der Schlussrechnung

1,00 psch € €

Summe Titel 1.2. Bauzeitenplanung, Dokumentation und Abrechnung €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.3. Oberflache Schmutzwasserkanalisation

1.3.1.

1.3.2.

Bituminodse Befestigung schneiden

Die vorhandene Asphaltbefestigung (Deckschicht und
bitumindse Tragschicht) ist mit geeigneten Schneidgeraten (z.
B. Fugenschneider) geradlinig und in Kurven fachgerecht zu
trennen.

Die Schnittkanten sind senkrecht und sauber herzustellen.
Deckschicht und bitumindse Unterlage sind vollstandig
durchzutrennen und lotrecht abzukanten.

Die Arbeiten sind sowohl in geraden Streckenabschnitten als
auch in Kurvenbereichen auszufiihren.

Schnitttiefe: grofRer als 10 cm bis maximal 20 cm.
Die Leistung umfasst:

e An- und Abtransport sowie Einsatz der erforderlichen
Gerate

e Herstellen der Trennschnitte in vorgegebener Lage

e Sicherstellen sauberer und gerader Schnittkanten

e alle Nebenarbeiten und Erschwernisse

Anfallendes Schnittgut ist aufzunehmen und ordnungsgeman

zu entsorgen, soweit nicht in anderen Positionen erfasst.

10,00 Ifdm €

PAK-haltige StraBenbefestigung aufnehmen

Die vorhandene bitumindse StralRenbefestigung mit einem
PAK-Gehalt von > 25 mg/kg ist aufzunehmen. Die Arbeiten
sind unter Beachtung der geltenden abfallrechtlichen und
arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften durchzufihren.

Die ausgebauten Materialien sind getrennt aufzunehmen, zu
laden und einer fachgerechten Zwischenlagerung zuzufthren.
Eine Vermischung mit unbelastetem Material ist
auszuschliel3en.

Abfallschlissel: 17 03 01* (teerhaltiger Asphalt).

Die Zwischenlagerung hat auf daflir zugelassenen und
geeigneten Flachen zu erfolgen, einschliellich erforderlicher
Sicherungsmalinahmen (z. B. Abdeckung, Abdichtung,
Schutz vor Auswaschung).

Die Leistung umfasst:

¢ Aufnehmen der bitumindsen Befestigung
Laden und Transport zur Zwischenlagerflache
Fachgerechtes Zwischenlagern gemaf den gesetzlichen
Vorgaben

o gdf. erforderliche Schutzmalinahmen fir Personal und
Umwelt

¢ Einhaltung aller einschlagigen Vorschriften (z. B.
Kreislaufwirtschaftsgesetz, TRGS)

Die Einstufung der Belastung erfolgt gemaf vorliegender

Bodenanalyse.

Mit der Vergltung sind samtliche Nebenleistungen und
Erschwernisse abgegolten.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.3.3.

1.3.4.

***Fortsetzung™** 1.3.2. PAK-haltige StralBenbefestigung aufnehmen

500,00 m? €

PAK-haltige StraBenbefestigung transportieren und entsorgen
Das zuvor aufgenommene, PAK-belastete Material (PAK-

Gehalt > 25 mg/kg) ist zu einer geeigneten und zugelassenen
Deponie bzw. Entsorgungsanlage des Auftragnehmers zu
transportieren und ordnungsgemafn zu entsorgen.

Abfallschlissel: 17 03 01* (teerhaltiger Asphalt).

Die Entsorgung hat unter Beachtung der geltenden
abfallrechtlichen Vorschriften zu erfolgen. Zur Uberwachung
der ordnungsgemalien Entsorgung ist das elektronische
Nachweisverfahren (eANV) anzuwenden. Samtliche hierfur
anfallenden Kosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

In die Vergltung einzukalkulieren sind insbesondere:

Laden und Abfahren des Materials

Transport zur Deponie / Entsorgungsanlage des

Auftragnehmers (inkl. erhdhter Transportaufwendungen)
¢ Annahme-, Behandlungs- und Entsorgungskosten

ggf. erforderliche Aufbereitungskosten

samtliche Nachweis- und Dokumentationspflichten (inkl.

eANV)
Der Auftragnehmer hat die ordnungsgemafe Entsorgung
durch entsprechende Nachweise zu belegen.

Mit der Vergutung sind alle Nebenleistungen und
Erschwernisse abgegolten.

Deponie / Entsorgungsanlage (vom Bieter anzugeben):

Abgerechnet wird die entsorgte Menge der PAK-haltigen
Strafenbefestigung.

40,00 to €

Boden abfahren

Ungeeigneten Boden des Homogenbereiches B laut
Bodengutachten aus dem Strallenbereich |6sen, aufnehmen,
laden und von der Baustelle abfahren.

Als ungeeignet gilt Boden, der sich aufgrund seiner
Eigenschaften nicht zur ordnungsgemaRen Verfiillung des
Rohrgrabens eignet (z. B. bindiger, organischer oder
durchfeuchteter Boden), soweit nicht anders vereinbart.

Das Aushubmaterial geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber und ist einer ordnungsgemafen
Verwertung oder Entsorgung zuzufthren.

Leistungsumfang:

e Ld&sen und Aufnehmen des Bodens

e Laden und Abfahren von der Baustelle

e Transport zu einer zugelassenen Verwertungs- oder
Entsorgungsstelle

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™*** 1.3.4. Boden abfahren

e Einhaltung aller geltenden abfallrechtlichen und
umweltrelevanten Vorschriften

Abrechnung: Abrechnung nach értlichem Aufmald in m?® (feste

Masse)

60,00 m? € €

1.3.5. Betonpflaster aufnehmen
Vorhandenes Beton- und Verbundsteinpflaster mit einer Dicke
von ca. 8—10 cm ist einschlief3lich der Bettung aus Sand
fachgerecht aufzunehmen.

Wiederverwendbare Pflastersteine sind schonend
auszubauen, zu reinigen und sortiert innerhalb der Baustelle
zwischenzulagern. Beschadigungen sind zu vermeiden.

Nicht wiederverwendbare Pflastersteine sowie Ubriges
Aufbruchmaterial gehen in das Eigentum des Auftragnehmers
Uber und sind von der Baustelle zu entfernen sowie
ordnungsgemalf zu entsorgen.

Die Leistung umfasst:

Aufnehmen des Pflasters einschlieBlich Bettung
Reinigen und Sortieren wiederverwendbarer Steine
Fachgerechte Zwischenlagerung auf der Baustelle
Laden, Abfahren und Entsorgen nicht
wiederverwendbarer Materialien

e alle Nebenarbeiten und Erschwernisse

60,00 m? € €

1.3.6. Planum ( Pflaster ) herstellen
Planum fir StraRenflachen (Pflaster) herstellen.

Das Planum ist auf dem vorhandenen Unterbau fachgerecht
herzustellen. Die Oberflache ist héhen- und profilgerecht zu
gestalten, sodass die nachfolgende Pflastertragschicht
homogen und gleichmaRig aufliegt.

Der Verformungsmodul auf der Planumsoberflache ist nach
Fertigstellung mindestens EV2 = 45 MN/m?2 zu gewahrleisten.

Die Leistung umfasst:

Lésen und Planieren des Untergrunds
Herstellen der erforderlichen Neigungen, Gefalle und
Ebenheit

e Verdichten des Planums mit geeigneten
Verdichtungsgeraten
Sicherstellen des geforderten Verformungsmoduls EV2
alle erforderlichen Nebenarbeiten und Erschwernisse

60,00 m? € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.3.7. Schottertragschicht ( Pflaster ) herstellen
Schottertragschicht unterhalb von Pflasterflachen liefern,
einbauen und verdichten.

Die Schottertragschicht ist auf dem vorhandenen Unterbau
bzw. Planum in Einfahrten und Fahrbahnbereichen
herzustellen.

Einbaudicke: 20 cm (im verdichteten Zustand).

Das Material besteht aus einem Baustoffgemisch der
Kérnung 0/32 mm aus Hartgestein.

Der Anteil an Kérnungen > 2 mm muss aus gebrochenen
Mineralstoffen bestehen.

Es dirfen ausschlief3lich natiirliche Gesteinskdrnungen
verwendet werden. Der Einsatz von RC-Baustoffen sowie
industriell hergestellten Gesteinskdrnungen ist unzulassig.

Der Einbau hat lagenweise zu erfolgen. Jede Lage ist
fachgerecht zu verdichten, sodass eine gleichmaRige,
tragfahige und den Anforderungen entsprechende Schicht
entsteht.

Die Oberflache der Schottertragschicht ist héhen- und
profilgerecht herzustellen.
Zulassige Toleranz fir die Sollhéhe: + 2 cm.

Der erforderliche Verformungsmodul auf der Oberflache
betragt:
EV2 = 120 MPa.

Die Leistung umfasst:

e Lieferung des Materials
e Einbau und lagenweises Verdichten
e Profilgerechtes Abziehen der Oberflache
e Durchfuhrung aller erforderlichen Nebenarbeiten und
Anpassungen
20,00 to €
1.3.8. Betonpflaster herstellen
Die aufgenommenen Betonpflastersteine sind fachgerecht zu
verlegen.

Die Verlegung erfolgt im Netzverband (Passe) gemaR den
anerkannten Regeln der Technik.

Ein Pflasterbett aus Pflastersand ist in einer Dicke von 4 cm
im verdichteten Zustand herzustellen. Die Bettung ist
ebenflachig und héhengerecht abzuziehen.

Die Pflastersteine sind entsprechend dem vorgesehenen
Verband einzubauen, auszurichten und héhengerecht
einzupassen.

Die Fugen sind mit geeignetem Pflastersand
einzuschlammen. Uberschiissiger Sand ist nach Abschluss
der Arbeiten zu entfernen.

Die Leistung umfasst:

e Transport und Bereitstellung der Pflastersteine innerhalb
der Baustelle

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 1.3.8. Betonpfilaster herstellen

Herstellen der Pflasterbettung aus Sand (4 cm verdichtet)
Verlegen der Pflastersteine im Netzverband (Passe)
Einschlammen der Fugen mit Pflastersand

Reinigen der Oberflache und Entfernen tberschissigen
Materials

e alle Nebenarbeiten und Erschwernisse

60,00 m? € €

1.3.9. Schnittkanten fiir Pflaster herstellen
Pflaster einschl.erfordlicher Pal3stiicke an
Kanten,Einbauten,Anschliissen und Aussparungen
zuarbeiten oder schneiden.

2,00 Ifdm € €

1.3.10. Bordsteine regulieren
Hohen- und fluchtgerechtes Regulieren von Bordsteinen
einschliellich Bogensteinen.

Die Bordsteine liegen auf vorhandenem Unterbeton.
Die Leistung umfasst:

e Unterfillen der Bordsteine mit Zementmortel

e Freilegen und Saubern der Rickseite

e Herstellung einer Riickenstiitze aus Beton bis ca. 15/18
cm

o fachgerechtes Ausrichten in Héhe und Flucht

Uberschiissiger Boden sowie Aufbruchmaterial gehen in das

Eigentum des Auftragnehmers Uber. Diese sind von der

Baustelle zu entfernen und einer ordnungsgemaflen

Verwertung zuzufiihren.

20,00 Ifdm € €

1.3.11. Pflasterstreifen aufnehmen, 2 Reihen 16/16/14
Pflasterstreifen als Randeinfassung, Rinnen 0.4. auf-
nehmen.

Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergutet.
Breite des Pflasterstreifens 2 Reihen,
Art = Grosspflaster, 16/16/14cm

Bettung aus Beton oder Mdrtel, bis 20 cm, aufnehmen.
Steine und Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

Einzellangen bis 10 m
20,00 Ifdm € €

1.3.12. Pflasterstreifen herstellen, 2 Reihen 16/16/14
Pflasterstreifen herstellen, einschliesslich der ggf.
hierfur erforderlichen Erdarbeiten und der Aussparun-
gen fir bzw. der Anpassungen an Strassenablaufen.

Pflastersteine DIN 18 501-140 Beton (16/16/14 cm).
Breite des Pflasterstreifens 2 Reihe.

Pflaster mit Zementmortel einschlammen und vor
Abbinden des Mortels reinigen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.3.13.

1.3.14.

***Fortsetzung™** 1.3.12. Pflasterstreifen herstellen, 2 Reihen 16/16/14

Unterbeton C20/25, Dicke in verdichtetem Zustand
bis 10 cm, herstellen.

Einzellangen bis 10 m
20,00 Ifdm €

Planum ( Asphalt ) herstellen
Planum fir StraBenflachen ( Asphalt ) herstellen.

Das Planum ist auf dem vorhandenen Unterbau fachgerecht
herzustellen. Die Oberflache ist hdhen- und profilgerecht zu
gestalten, sodass die nachfolgende Asphalttragschicht
homogen und gleichmafig aufliegt.

Der Verformungsmodul auf der Planumsoberflache ist nach
Fertigstellung mindestens EV2 = 45 MN/m? zu gewahrleisten.

Die Leistung umfasst:

Lésen und Planieren des Untergrunds
Herstellen der erforderlichen Neigungen, Gefalle und
Ebenheit

¢ Verdichten des Planums mit geeigneten
Verdichtungsgeraten
Sicherstellen des geforderten Verformungsmoduls EV2
alle erforderlichen Nebenarbeiten und Erschwernisse

500,00 m? €

Frostschutzschicht ( Asphalt ) herstellen
Frostschutzschicht (FSS) als untere Tragschicht gemaf ZTV
SoB-StB liefern, einbauen und verdichten.

Das Baustoffgemisch ist frei Verwendungsstelle zu liefern und
muss den Anforderungen der TL SoB-StB entsprechen. Es ist
eine natirliche Gesteinskérnung der Kérnung 0/45 zu
verwenden, die frostsicher und glteliberwacht ist.

Der Einbau erfolgt in Fahrbahnen sowie in Teilflachen
entsprechend den Ausflihrungsunterlagen. Das Material ist
lagenweise einzubauen, profilgerecht zu verteilen und
héhengerecht abzuziehen. Die Verdichtung hat gemaf den
einschlagigen Regelwerken zu erfolgen.

Die verdichtete Schichtdicke betragt bis zu 20 cm. Die
zulassige Abweichung von der Sollhéhe darf £ 2 cm nicht
Uberschreiten. Auf der Oberflache der fertigen Schicht ist ein
Verformungsmodul EV von mindestens 100 MPa
nachzuweisen.

Die erforderlichen Eigenliiberwachungspriifungen sind durch
den Auftragnehmer durchzufiihren und zu dokumentieren.

Nebenleistungen wie Transport, Einbau, Verdichtung,
Wasserzugabe zur Erreichung des optimalen Wassergehalts
sowie das Herstellen der geforderten Ebenheit und
Hdéhenlage sind mit dem Einheitspreis abgegolten.

Liefermengen sind durch Wiegekarten nachzuweisen.

500,00 m? €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:26.01.04 Kanalisationsarbeiten "Sternstrasse”
LV: 26.01.04 Kanalisationsarbeiten Sternstrale

23.04.2026
Seite 17

Pos.Nr. Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

1.3.15. Schottertragschicht ( Asphalt ) herstellen
Schottertragschicht unterhalb von Verkehrsflachen liefern,
einbauen und verdichten.

Die Schottertragschicht ist auf dem vorhandenen Unterbau
bzw. Planum in Einfahrten und Fahrbahnbereichen
herzustellen. Brechkorngemisch B 1, liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten. In Verkehrsflachen der
Belastungsklassen Bk 0,3.

Einbaudicke: 15 cm (im verdichteten Zustand).

Das Material besteht aus einem Baustoffgemisch der
Kérnung 0/32 mm aus Hartgestein.

Der Anteil an Kérnungen > 2 mm muss aus gebrochenen
Mineralstoffen bestehen.

Es dirfen ausschlief3lich nattrliche Gesteinskdrnungen
verwendet werden. Der Einsatz von RC-Baustoffen sowie
industriell hergestellten Gesteinskdrnungen ist unzulassig.

Der Einbau hat lagenweise zu erfolgen. Jede Lage ist
fachgerecht zu verdichten, sodass eine gleichmaRige,
tragfahige und den Anforderungen entsprechende Schicht
entsteht.

Die Oberflache der Schottertragschicht ist héhen- und
profilgerecht herzustellen.
Zulassige Toleranz fir die Sollhéhe: + 2 cm.

Der erforderliche Verformungsmodul auf der Oberflache
betragt:
EV2 > 120 MPa.

Die Leistung umfasst:

Lieferung des Materials

Einbau und lagenweises Verdichten

Profilgerechtes Abziehen der Oberflache
Durchfuhrung aller erforderlichen Nebenarbeiten und
Anpassungen

Liefermengen sind durch Wiegekarten nachzuweisen.

500,00 m? €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.3.16. Asphalttragschicht aus AC 32 TN herstellen
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 TN
gemaly ZTV Asphalt-StB herstellen.

Das Asphaltmischgut ist entsprechend den geltenden
Technischen Lieferbedingungen herzustellen, zu liefern und
frei Verwendungsstelle einzubauen.

Der Einbau erfolgt in Verkehrsflachen der Belastungsklasse
Bk 0,3 gemal den einschlagigen Regelwerken. Die
Ausfihrung umfasst Fahrbahngeraden, Kurvenbereiche,
Einmuindungen sowie Anschlussbereiche.

Neben dem maschinellen Einbau ist, sofern erforderlich, auch
Handeinbau auszufiihren, insbesondere im Bereich von
Strallenablaufen, Schachtabdeckungen sowie sonstigen
Einbauteilen und beengten Bereichen.

Die Asphalttragschicht ist profilgerecht einzubauen und
entsprechend den Vorgaben lagenweise zu verdichten. Die
geforderte Ebenheit und H6henlage gemal den Regelwerken
ist einzuhalten.

Technische Anforderungen:

Mischgut: AC 32 TN

Bindemittel: 70/100

Einbaudicke: 8,0 cm (verdichtete Schichtdicke)
Belastungsklasse: Bk 0,3

Die Verdichtung ist so auszufiihren, dass die geforderten
Gebrauchseigenschaften erreicht werden. Die Anforderungen
an Verdichtungsgrad, Ebenheit und Schichtverbund sind
einzuhalten.

Die erforderlichen Eigentuberwachungsprifungen sind durch
den Auftragnehmer durchzufiihren und nachzuweisen.

Nebenleistungen (mit der Position abgegolten):

Transport und Einbau des Asphaltmischgutes
Handeinbau in Teilbereichen und an Einbauteilen
Anpassungsarbeiten an Einbauten und
Randeinfassungen

e Vorhalten und Betreiben der erforderlichen Gerate

Abrechnung:
Der Nachweis erfolgt tber Soll-/Ist-Vergleiche sowie
Lieferscheine und Wiegekarten.

500,00 m? €

1.3.17. Unterlage reinigen
Vorhandene Unterlage aus Asphaltbefestigung reinigen.

Die Reinigung ist vollflachig und gruindlich durchzufihren.
Lose Bestandteile, Verschmutzungen, Staub, Fremdstoffe
sowie sonstige haftungsmindernde Stoffe sind vollstandig zu
entfernen, sodass eine einwandfreie Grundlage flr
nachfolgende Arbeiten gewahrleistet ist.

Die Ausfuhrung hat maschinell unter Einsatz einer

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.3.18.

***Fortsetzung™** 1.3.17. Unterlage reinigen

selbstaufnehmenden Kehrmaschine zu erfolgen. In
Bereichen, die maschinell nicht erreichbar sind, ist die
Reinigung von Hand oder mit geeigneten Kleingeraten
durchzufihren.

Das anfallende Kehrgut und sonstige Riickstéande sind
aufzunehmen, abzufahren und einer ordnungsgemafen
Verwertung oder Entsorgung nach Wahl des Auftragnehmers
zuzufihren. Die einschlagigen abfallrechtlichen Vorschriften
sind einzuhalten.

e Bereitstellung und Einsatz der erforderlichen Gerate und
Maschinen

o Aufnahme, Laden und Abtransport des Kehrgutes

e Reinigung von Rand- und Anschlussbereichen sowie
Einbauten

e Erforderliche Nachreinigung in Teilflachen

500,00 m? €

Bitumenemulsion aufspriihen, Asphalttragschicht
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
gemal ZTV Asphalt-StB auf die vorhandene Unterlage
aufsprihen.

Die Ausflihrung erfolgt in Verkehrsflachen der
Belastungsklasse Bk 0,3 auf einer Unterlage aus
Asphalttragschicht als Vorbereitung fiir den Einbau der
Asphaltdeckschicht.

Vor dem Aufbringen der Bitumenemulsion ist die Unterlage
grundlich zu reinigen. Verschmutzungen, Staub, lose
Bestandteile sowie haftungsmindernde Stoffe sind vollstandig
zu entfernen. Anfallendes Kehrgut geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber und ist von der Baustelle zu entfernen
und ordnungsgemal zu verwerten oder zu entsorgen.

Die Bitumenemulsion ist gleichmaRig und flachendeckend mit
geeignetem Spritzgerat aufzubringen. Uberlappungen und
Fehlstellen sind zu vermeiden.

Technische Anforderungen:

Bindemittel: C40BF1-S

Auftragsmenge: 300 g/m?

Unterlage: Asphalttragschicht

Verwendung: vor Einbau der Asphaltdeckschicht

e Belastungsklasse: Bk 0,3

Die Ausflihrung hat so zu erfolgen, dass ein einwandfreier
Schichtenverbund gewahrleistet ist. Die Vorgaben der
Regelwerke hinsichtlich Witterungsbedingungen und
Verarbeitung sind einzuhalten.

Reinigen der Unterlage vor dem Anspritzen
Lieferung und Transport der Bitumenemulsion
Vorhalten und Einsatz der erforderlichen Gerate
Abdecken und Reinigen angrenzender Bauteile bei
Verschmutzungsgefahr

e Aufnahme und Entsorgung des Kehrgutes

500,00 m? €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.3.19. Asphaltdeckschicht aus AC 11 DN herstellen
Asphaltdeckschicht aus Asphaltmischgut AC 11 DN geman
ZTV Asphalt-StB herstellen.

Das Asphaltmischgut ist nach den geltenden technischen
Regelwerken herzustellen, zu liefern und frei Einbaustelle
einzubauen.

Der Einbau erfolgt in Verkehrsflachen der Belastungsklasse
Bk 0,3 einschlieBlich Fahrbahngeraden, Kurvenbereichen,
Einmidndungen sowie Anschlussbereichen.

In Bereichen von Stral’enablaufen, Einbauteilen sowie in
sonstigen geometrisch oder bautechnisch schwierigen
Bereichen ist der Einbau erforderlichenfalls in Handarbeit
auszufuhren.

Die Asphaltdeckschicht ist profilgerecht einzubauen und
lagenweise so zu verdichten, dass die geforderten
Gebrauchseigenschaften, insbesondere Ebenheit, Griffigkeit
und Verdichtungsgrad, eingehalten werden.

Technische Anforderungen:

Mischgut: AC 11 DN

Bindemittel: 70/100

Einbaudicke: 4,0 cm (verdichtete Schichtdicke)
Belastungsklasse: Bk 0,3

Die Verdichtung ist entsprechend den einschlagigen
Regelwerken so auszufiihren, dass ein homogener, dichter
Schichtverband entsteht.

Die erforderlichen Eigentuberwachungsprifungen sind durch
den Auftragnehmer durchzufiihren und zu dokumentieren.

Transport und Einbau des Asphaltmischgutes
Handeinbau in Anschluss- und Detailbereichen
Anpassungsarbeiten an Einbauteile, Ablaufe und
Randeinfassungen
e Sicherstellung des Schichtenverbundes zur Unterlage
e Vorhalten der erforderlichen Gerate und Maschinen
Der Nachweis erfolgt Gber Soll-/Ist-Vergleiche sowie
Lieferscheine und Einbaunachweise.

500,00 m? €

1.3.20. Fugen mit Dichtungsband herstellen
Fugen in der Dicke der bituminésen Deckschicht mit
schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband herstellen.

Die Ausflihrung erfolgt in Anschlussbereichen, Zufahrten,
Einfahrten sowie an sonstigen Bauteilanschlissen in
Asphaltflachen mit einer Deckschichtdicke bis 4,5 cm.

Vor dem Einbau der Asphaltdeckschicht ist die vorhandene
Fugenwandung bzw. Anschlussflache sorgfaltig zu reinigen.
Staub, lose Bestandteile sowie haftungsmindernde Stoffe sind
vollstandig zu entfernen. Soweit erforderlich, ist die Wandung
trocken herzustellen.

Anschlief3end ist ein bitumindser Voranstrich gleichmaRig
aufzubringen. Nach ausreichender Trocknung des
Voranstriches ist das schmelzbare Bitumen-Dichtungsband

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 1.3.20. Fugen mit Dichtungsband herstellen

an der verklebenden Seite leicht zu erwarmen und auf die
vorbereitete Wandung aufzubringen.

Das Fugenband ist gleichmaRig und vollflachig anzudriicken,
sodass eine dauerhafte und dichte Verbindung zur
angrenzenden Bauteilflache entsteht. Faltenbildung,
Hohlstellen und Unterbrechungen sind unzulassig.

Die Ausfuihrung hat so zu erfolgen, dass ein dauerhafter
Fugenverschluss entsprechend den Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB gewabhrleistet ist.

Reinigen und Vorbereiten der Fugenflanken
Herstellen des bituminésen Voranstriches

Liefern, Zuschneiden und Einbauen des Fugenbandes
Erforderliches Erwarmen des Fugenbandes
Anpressen und fachgerechtes Einbauen

Vorhalten aller erforderlichen Gerate

20,00 Ifdm € €

1.3.21. AbstumpfungsmaBinahme durchfiihren
Abstumpfungsmalinahme zur Erhéhung der Anfangsagriffigkeit
auf Asphaltdeckschichten durch gleichmaRiges Aufbringen
und Einwalzen von Abstreukdrnung durchfihren.

Die MalRnahme ist unmittelbar nach dem Aufbringen der
Asphaltdeckschicht und deren ausreichender Verdichtung,
jedoch im noch ausreichend warmen Zustand der Oberflache
auszufuhren.

Die Abstreukdrnung ist maschinell gleichmafig auf die
Oberflache aufzubringen und unmittelbar anschlief3end so
einzuarbeiten, dass ein ausreichender Verbund mit dem
Bitumenfilm entsteht. UbermaRige Ansammlungen sowie
Fehlstellen sind zu vermeiden.

Nicht gebundene oder Gberschissige Abstreukdrnung ist
nach Abschluss der Malinahme vollstandig aufzunehmen,
von der Baustelle zu entfernen und einer ordnungsgemalien
Verwertung oder Entsorgung nach Wahl des Auftragnehmers
zuzufihren.

Die einschlagigen Vorschriften zum Schutz der angrenzenden
Flachen sowie zur Vermeidung von Verschmutzungen sind
einzuhalten.

Technische Anforderungen:

e Abstreukérnung: Lieferkdrnung 1/3

e Abstreumenge: 1,0 kg/m?

e Ausfuihrung: maschinell gleichmaRig aufstreuen

e Einbau: durch Einwalzen in die frische Asphaltoberflache
Die Ausflihrung hat so zu erfolgen, dass eine gleichmaRige
Anfangsgriffigkeit der Asphaltdeckschicht sichergestellt wird.

Lieferung und Bereitstellung der Abstreukérnung
Maschinelles Aufbringen und Einwalzen

Aufnahme und Abtransport tiberschissiger Kérnung
Reinigung der angrenzenden Flachen bei Bedarf
Vorhalten der erforderlichen Gerate und Maschinen

500,00 m? € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.3.22,

1.3.23.

1.3.24.

Einbauteile anpassen (Hydranten-, Schieberkappen etc)
Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen und dgl.) freilegen
und auf neue Hohe setzen. Freigelegten Bereich verfiillen.
Aufbruchmaterial in Eigentum des AN Gbernehmen und von
der Baustelle entfernen. Einbauteil in Asphaltbefestigung
anpassen 4 bis 10 cm.

5,00 Stuck €

Schachtabdeckung anpassen in Asphalt
Schachtabdeckung fur Kontrollschachte freilegen und nach
Bauablauf Zug um Zug auf neue planmaRige Hohe setzen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Schachtabdeckung
ausflihren in Flache aus Asphalt, héher setzen 4 bis 10 cm.

Fuge mit Mortel R4 nach EN 1504-3 flillen. Ausdricklich fiir
Verkehrsflachen nach ZTV Fug-StB.
Fullung glattstreichen. Einschl. Zuarbeiten und schneiden.

2,00 Stk €

Plattendruckversuche (dynamisch) durchfiihren.
Dynamischer Plattendruckversuch zur Kontrollprifung nach
Angabe des Auftraggebers durchfiihren.

Die Leistung umfasst:

Bereitstellung aller erforderlichen Gerate und Messmittel
Fachgerechte Durchfiihrung des dynamischen
Plattendruckversuchs gemaf den anerkannten Regeln
der Technik

e Aufzeichnung, Auswertung und Darstellung der
Messergebnisse

e Dokumentation der Ergebnisse in einem Prifbericht zur
Vorlage beim Auftraggeber

Die Ausfuhrung hat sachgerecht, unter Bertcksichtigung der

Ortlichen Gegebenheiten und der einschlagigen Normen und

Richtlinien (z. B. DIN 18134, ATV-DVWK-A 127) zu erfolgen.

Mit der Vergltung sind sdmtliche Nebenleistungen,
Geratebereitstellung und Erschwernisse abgegolten.

2,00 Stuck €

Summe Titel 1.3. Oberflache Schmutzwasserkanalisation

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto




Projekt:26.01.04 Kanalisationsarbeiten "Sternstrasse” 23.04.2026
LV: 26.01.04 Kanalisationsarbeiten Sternstrale Seite 23
Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis

Titel 1.4. Hauptkanal Schmutzwasserkanalisation

1.4.1.

1.4.2.

Querschlédge herstellen

Querschlage zur héhen- und lagemafligen Erfassung
vorhandener Versorgungs- und Entsorgungsleitungen
herstellen.

Die Ausfuhrung erfolgt vor Beginn der Rohrgraben- bzw.
Baugrubenherstellung gemal den Vorgaben der zustandigen
Versorgungstrager und Behdrden.

Die Querschlage sind in Béden gemaf DIN 18300
herzustellen. Die Arbeiten erfolgen als Handschachtung mit
erforderlicher maschineller Unterstitzung.

Maximale Abmessungen der Querschlage:
Lange / Breite / Tiefe: 1,50 m /0,50 m /1,30 m.

Freigelegte Leitungen sind fachgerecht zu sichern und gegen
Beschadigungen zu schitzen. Nach erfolgter Erfassung sind

die Querschlage lagenweise fachgerecht zu verfillen und zu

verdichten.

Die Leistung umfasst samtliche Nebenarbeiten,

insbesondere:

e vorsichtiges Freilegen von Leitungen

e ggf. Handschachtung im Leitungsbereich
e Sicherungsmalnahmen

e  Wiederverfillung und Verdichtung

Der Auftragnehmer hat einen Nachweis Uber die
ausgefihrten Leistungen mittels aussagekraftiger
Fotodokumentation in Verbindung mit dem Aufmal} zu
erbringen.

Die Aufmalie sind der Bauleitung des Auftraggebers
unverzlglich, spatestens jedoch im Rahmen der
waochentlichen Baubesprechung, zur Prifung und
Unterzeichnung vorzulegen.

10,00 Stuck €

Parallel verlaufende Versorgungsleitungen

Sichern von parallel verlaufenden, erdverlegten
Versorgungsleitungen, Kabeln und Leitungen wahrend der
Bauzeit.

Die zu sichernden Leitungen weisen Nennweiten bis DN 150
mm auf. Die Sicherung hat entsprechend den Vorgaben der
jeweiligen Versorgungstrager sowie den geltenden
technischen Regelwerken zu erfolgen. Eine Beschadigung
oder Beeintrachtigung der Leitungen ist auszuschliefl3en.

Die Leistung umfasst alle erforderlichen MalRnahmen zur
Sicherung der Leitungen wahrend der gesamten Bauzeit,
einschliel3lich erforderlicher Unterstitzungen, Aufthangungen,
Abfangungen sowie Schutzmallnahmen.

Mit der Vergutung dieser Position sind samtliche
Erschwernisse abgegolten, die sich insbesondere ergeben
bei:

¢ Herstellung des Baugrubenverbaus

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.4.3.

***Fortsetzung™** 1.4.2. Parallel verlaufende Versorgungsleitungen

e Bodenaushubarbeiten

e Rohrverlegearbeiten

e sonstigen Arbeiten im Bereich der Leitungen
Diese Erschwernisse werden nicht gesondert vergutet.

Abrechnung:

Als eine Einheit (1 Stick) gilt auch ein Leitungsbundel aus
mehreren Einzelkabeln und/oder Leerrohren, sofern dieses
eine lichte Breite von maximal 0,50 m (in der Draufsicht) nicht
Uberschreitet.

Uberschreitet der Abstand zwischen den einzelnen Leitungen
0,50 m, wird jede Leitung gesondert abgerechnet.
MalRgebend ist hierbei der jeweils geringste Abstand
zwischen den Leitungen. Die angegebenen Male beziehen
sich auf die Draufsicht.

Nachweisfihrung:

Der Auftragnehmer hat einen Nachweis (ber die
ausgefihrten Leistungen mittels aussagekraftiger
Fotodokumentation in Verbindung mit dem Aufmaf} zu
erbringen.

Die Aufmalie sind der Bauleitung des Auftraggebers
unverzlglich, spatestens jedoch im Rahmen der
wochentlichen Baubesprechung, zur Priifung und
Unterzeichnung vorzulegen.

20,00 Ifdm €

Kreuzungen von Versorgungsleitungen
Kreuzungen mit vorhandenen Versorgungsleitungen
herstellen.

Die Ausfuhrung hat gemaR den Vorschriften und Auflagen der
jeweiligen Versorgungstrager zu erfolgen. Erforderliche
Abstimmungen, Anzeigen und Genehmigungen sind durch
den Auftragnehmer eigenverantwortlich einzuholen und in die
Leistung einzukalkulieren.

Eventuell erforderliche Materialien, wie Fehlmaterialien,
Anschlussstiicke sowie Trassenwarnbander, sind durch den
Auftragnehmer zu liefern und in den Einheitspreis
einzurechnen.

Vorhandene Versorgungsleitungen sind wahrend der Arbeiten
fachgerecht freizulegen, zu sichern und gegen
Beschadigungen zu schitzen. Der Betrieb der Leitungen darf
nicht beeintrachtigt werden.

Samtliche Erschwernisse, die sich durch vorhandene
Versorgungsleitungen ergeben, insbesondere bei:

Bodenaushub

Verbauarbeiten

Wasserhaltung

Rohrverlegung

sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.4.4.

***Fortsetzung™** 1.4.3. Kreuzungen von Versorgungsleitungen

Die zu kreuzenden Leitungen weisen Durchmesser bis DN
150 mm auf. Leitungsblndel mit einer Breite bis 0,60 m
werden als eine Einheit gewertet.

Der maximale Kreuzungswinkel zur Rohrachse betragt 45°.

Die Leistung umfasst alle erforderlichen Nebenarbeiten,
insbesondere Handschachtung im Leitungsbereich,
Sicherungsmalnahmen sowie die ordnungsgemalie
Wiederherstellung der Trasse.

Der Auftragnehmer hat einen Nachweis Uber die
ausgeflhrten Leistungen mittels aussagekraftiger
Fotodokumentation in Verbindung mit dem Aufmaf} zu
erbringen.

Die Aufmalie sind der Bauleitung des Auftraggebers
unverzlglich, spatestens jedoch im Rahmen der
wochentlichen Baubesprechung, zur Prifung und
Unterzeichnung vorzulegen.

15,00 Stiick €

Kreuzungen von Entsorgungsleitungen

Die Herstellung der Kreuzungen hat unter Beachtung der
einschlagigen Vorschriften und Auflagen der jeweiligen
Leitungstrager zu erfolgen. Erforderliche Abstimmungen,
Anzeigen und Genehmigungen sind vom Auftragnehmer
eigenverantwortlich einzuholen und in die Leistung
einzukalkulieren.

Vorhandene Entsorgungsleitungen sind wahrend der
gesamten Bauzeit fachgerecht zu sichern und gegen
Beschadigungen zu schiitzen. Notwendige Malinahmen zur
Aufrechterhaltung des Betriebes dirfen nicht beeintrachtigt
werden.

Samtliche Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Entsorgungsleitungen ergeben, insbesondere bei:

Bodenaushub

Verbauarbeiten

Wasserhaltung

Rohrverlegung

sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert vergitet.

Die zu kreuzenden Leitungen weisen Durchmesser bis DN
300 mm auf.

Der Kreuzungswinkel zur Rohrachse betragt maximal 45°.

Die Leistung umfasst alle erforderlichen Nebenarbeiten,
Hilfsmittel und SicherungsmalRnahmen, einschlief3lich
Freilegen von Hand im Bereich der Leitungen, soweit
erforderlich.

Der Auftragnehmer hat einen Nachweis Uber die
ausgefihrten Leistungen mittels aussagekraftiger
Fotodokumentation in Verbindung mit dem Aufmalf} zu
erbringen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.4.5.

1.4.6.

***Fortsetzung™** 1.4.4. Kreuzungen von Entsorgungsleitungen

Die Aufmalie sind der Bauleitung des Auftraggebers
unverzlglich, spatestens jedoch im Rahmen der
waochentlichen Baubesprechung, zur Prifung und
Unterzeichnung vorzulegen.

2,00 Stuck €

Aufrechterhaltung der Vorflut / Schmutzwasser
Herstellen, Vorhalten, Betreiben und Riickbauen eines
vollstandigen provisorischen Schmutzwasseranschlusses zur
Aufrechterhaltung der Vorflut und zur Sicherstellung der
ordnungsgemafien Abwasserableitung samtlicher
angeschlossener Grundstlicke wahrend der
AuBerbetriebnahme des bestehenden Hauptkanals im Zuge
der Neuverlegung.

Die Leistung umfasst samtliche hierfur erforderlichen
Materialien, Gerate, Betriebskosten und Nebenleistungen
sowie den Betrieb und die Kontrolle Uber die gesamte
Bauzeit.

1,00 Psch €

Schmutzwasser liberleiten

Anfallendes Schmutzwasser der Hausanschlisse im
Kanalbestand bis zum Neuanschluss an den neu verlegten
Schmutzwasserkanal in geeigneter Form aufstauen und
Uberpumpen. Inkl. vorhalten von Geraten, Betriebs- und
Betriebshilfsstoffen. Funktionskontrollen sind eigenstandig
durchzufiihren. Mehraufwand fur nachtliche und
Wochendskontrollen sind in den Einheitspreis mit
einzurechnen. Abgerechnet wird die Lange der
Uberzupumpenden Strecke vom Ort des anfallenden
Schmutzwasser bis zur nachstmaoglichen Einleitstelle in den
Schmutzwasserkanal.

Festlegung in Absprache mit der Bauleitung des
Auftraggebers.

Der stérungsfreie Betrieb der Anlage obliegt dem
Auftraggeber, ein Verantwortlicher zur Behebung von
eventuellen Stérungen (tagsiber und nachts) ist zu bennen.
Die Anwohner sind Uber den vom AN einzurichtenden
Stérungsdienst sowie die Kontaktdaten zu informieren.

Name Mitarbeiter / Mobilnummer Notfalltelefon

30,00 Ifdm €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Rohrgraben

Rohrgraben des Hauptkanals in der erforderlichen Breite
gem. DIN EN 1610 in neuer Trasse

fur Kanalrohre bis DN 200 mm in Boden des
Homogenbereiches H1-H2 in erforderliche Tiefe ausheben
,bis 30 cm unter Rohrsohle der vorh.Trasse wenn der Boden
fur eine Rohrverlegung ungeeignet ist.

Der zusatzliche Boden wird separat vergutet. Der Einbau ist
mit einzurechnen.

Die Rohrgrabentiefe wird ab OK Stralle unter Abzug des
Strallenoberbaus einschlieRlich Tragschichten bis zur
SchachtflieRsohle gerechnet.

Im Baugebiet ab OK Planum.

Die Sohle ist im geforderten Gefalle herzustellen und den
Graben nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft zu
verbauen.

Verbau wird gesondert vergutet.

Sind die rdumlichen Randbedingungen gegeben ist ein
Abbdschen zulassig.

Erdarbeiten nach ZTVE.

Mehraushub im Bereich Schachtbauwerke, Anschlisse etc.
ist mit einzurechnen.

Der Aushubboden kann seitlich der Baugrube gelagert
werden, wenn ortliche Verhaltnisse dieses gestatten.

Die Grabensohle ist fir die Rohrverlegung zu glatten,

so dal die Rohre gleichmalig aufliegen. Verfillung der
Baugrube nach Verlegung der Rohre in Lagen von 30 cm,
feststampfen der einzelnen Lagen, ggf. zusatzlich
einschlammen.

Besonders sorgfaltig ist der Boden seitlich der

verlegten Rohre und unter kreuzenden Ver-und Entsorgungs-
leitungen zu verdichten.

Eine Nachverdichtung des anstehenden Bodens ist
durchzufiihren. ( Separate Pos. )

Bei der Wahl des Verdichtungsgerat ist auf die
umliegende Bebauung groBte Sorgfalt zu legen.

Durch den Einheitspreis werden alle erforderlichen
Baugrubenarbeiten abgegolten,vorhalten von Geraten,
Betriebsstoffen, Aussteifungsmaterial, Sicherung der
Baugrube, Schaffung von Uberwegen in bebauten Gebieten
und sonstige Nebenkosten, sowie dem erforderlichen
Bodenlangstransport.

Der Ruckbau vorh. Rohrleitungen in der Rohrgrabentrasse
wird gesondert vergitet.

Fir die Abrechnung malRgebend ist das Aufmass durch ein
unabhangiges Vermessungsbliro.

Nach Verflllen der Baugrube ist je Haltung einmal, der
Verdichtungsnachweis durch Rammsondierung mit der
leichten Rammsonde nach DIN 4094 einschlief3lich
Protokollierung ohne gesonderte Vergutung nachzuweisen.
Fir die Verdichtungspriifung ist ein unhabhangiges
Unternehmen zu beauftragen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.4.7. Rohrgraben bis 2,00 m tief
Rohrgraben wie vor beschrieben, bis 2,00 m tief herstellen.

44,00 Ifdm €

1.4.8. Rohrgraben bis 2,25 m tief
Rohrgraben wie vor beschrieben, bis 2,25 m tief herstellen.

47,00 Ifdm €

1.4.9. Rohrgraben bis 2,50 m tief
Rohrgraben wie vor beschrieben, bis 2,50 m tief herstellen.

84,00 Ifdm €

1.4.10. Schmutzwasserkanal aufnehmen
Aufnehmen und fachgerechtes Entsorgen eines vorhandenen
Schmutzwasserkanals DN 200 im Zuge der Erd- und
Verbauarbeiten.

Der Kanal besteht aus unterschiedlichen Materialien (PVC
und Steinzeug) und ist wahrend der Bauausfiihrung in
Betrieb.

Ausfuhrung:

Freilegen des vorhandenen Kanals.
Abschnittsweises Aullerbetriebnehmen und Stilllegen des
Kanals (Zug um Zug) unter Aufrechterhaltung der
Entwéasserungsfunktion.

e Trennen und Aufnehmen der Rohrleitungen einschlieRlich
Formstuck.

Leistungsumfang:

e Laden und Abtransport der ausgebauten Rohrleitungen
und Bestandteile

¢ Fachgerechte Entsorgung entsprechend den geltenden
abfallrechtlichen Vorschriften
Saubern der Baugrube von Reststoffen
Alle erforderlichen Nebenleistungen und
Geratevorhaltungen

Besondere Anforderungen:

e Sicherstellung eines ordnungsgemaflien
Abwasserabflusses wahrend der Bauzeit

e Einhaltung der einschlagigen technischen Regelwerke
sowie der Unfallverhitungsvorschriften

175,00 Ifdm €

1.4.11. Schacht abbrechen bis 2,50 m
Abbruch eines vorhandenen Schachtes bis zu einem lichten
Durchmesser von DN 1.000 mm,
in einer Tiefe bis maximal 2,50 m unter Gelandeoberkante.

Der Abbruch umfasst samtliche Bauteile des Schachtes
einschliel3lich Abdeckung, Auflageringe und ggf. vorhandener
Einbauten.

Das anfallende Abbruchmaterial ist vollstandig aufzunehmen,
zu verladen und fachgerecht zu entsorgen.

Die Schachtabdeckung ist auszubauen und zur Klaranlage

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 1.4.11. Schacht abbrechen bis 2,50 m
des Auftraggebers zu transportieren und dort abzuladen.

4,00 Stick € €

1.4.12. Schacht abbrechen bis 3,00 m
Abbruch eines vorhandenen Schachtes bis zu einem lichten
Durchmesser von DN 1.000 mm,
in einer Tiefe bis maximal 3,00 m unter Gelandeoberkante.

Der Abbruch umfasst samtliche Bauteile des Schachtes
einschliellich Abdeckung, Auflageringe und ggf. vorhandener
Einbauten.

Das anfallende Abbruchmaterial ist vollstandig aufzunehmen,
zu verladen und fachgerecht zu entsorgen.

Die Schachtabdeckung ist auszubauen und zur Klaranlage
des Auftraggebers zu transportieren und dort abzuladen.

1,00 Stiick € €

1.4.13. Nachverdichtung
Nachverdichtung der anstehenden Grabensohle im Bereich
unterhalb der Rohrbettung herstellen.

Die Grabensohle ist unterhalb der Unterkante der
Rohrbettung lagenweise mit geeigneten leichten
Verdichtungsgeraten, wie Stampfern oder Riittelplatten,
fachgerecht nachzuverdichten.

Die Verdichtung ist entsprechend den Anforderungen der
einschlagigen Regelwerke sowie den statischen und
technischen Erfordernissen auszuflhren, sodass eine
gleichmafige und tragfahige Auflagerung der Rohrbettung
gewahrleistet ist.

Die Leistung umfasst sdmtliche hierfur erforderlichen
Arbeiten, insbesondere:

o Auflockern verdichtungsfahiger Schichten, soweit
erforderlich

¢ lagenweises Verdichten

o Einsatz geeigneter Verdichtungsgerate

e Anpassung an beengte Verhaltnisse im Rohrgraben

Mit der Vergltung sind alle Nebenarbeiten und Erschwernisse

abgegolten.

175,00 Ifdm € €

1.4.14. Rohrgraben in Handschachtung
Zulage zum Rohrgraben in den Bereichen, wo eine
maschinelle Aushebung nicht méglich ist.
Unterschiedliche Tiefen bis max. 2,00 m unterhalb
der StralRenbefestigung.
In Absprache mit der Bauleitung.

4,00 m* € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.4.15. Verbau fiir Rohrleitungsgraben

Herstellen, Vorhalten und Beseitigen eines Grabenverbaus
fur Rohrleitungsgrében entsprechend den statischen und
konstruktiven Erfordernissen.

Der Verbau ist gemaf DIN 4124 sowie den einschlagigen
Unfallverhitungsvorschriften und Regelwerken der
Berufsgenossenschaften auszufiihren.

Ausfihrung als geeigneter Verbau (z. B. Verbaugerat,
Verbauplatten,Kanaldielen,oder vergleichbare Systeme) zur
Sicherung der Grabenwande gegen Einsturz.

Leistungsumfang:

o Liefern, Aufstellen und fachgerechtes Einbauen des
Verbaus einschlief3lich aller erforderlichen Aussteifungen
und Verankerungen
Vorhalten des Verbaus fiir die Dauer der Nutzung
Anpassen an wechselnde Bodenverhaltnisse und
Einbautiefen

e Sicherstellen der Standsicherheit wahrend der gesamten
Bauzeit

e Rickbau und Entfernen des Verbaus nach Fertigstellung
der Arbeiten

Abmessungen: Verbauhdhe: Uber 1,25 m bis 3,00 m

175,00 Ifdm €

Wasserhaltungsarbeiten

Wasserhaltung (Grundwasserabsenkung) fir die Herstellung
von Abwasserleitungen und der dazugehdrenden
Schachtbauwerke herstellen, vorhalten und abbauen.

Es ist eine geschlossene Wasserhaltung erforderlich.
Die Vakuumlanzen sind bis zu 1,50 m unterhalb der
Aushubsohle einzubauen.

Ein Mindestabstand von > = 50 cm zwischen Aushubsohle
und Grundwasserstand ist einzuhalten.

Um die Gerauschemission wahrend der Absenkphase so
gering wie moglich zu halten, ist ein schallgedampftes
Antriebsaggregat flr das Betreiben der Pumpen zu
verwenden.

Beschreibung der vorgesehenen Wasserhaltung:

Vorhalten und Verlegen der Verbindungs- und
AbfluBleitungen und aller erforderlichen Gerate und
Maschinen, der Betriebsstoffe und Werkzeuge sowie erf.
Erdarbeiten, Wasserfassungen, Schlammfange, sowie
Umsetzen und umbauen der Anlage.

Wasserrechtliche Erlaubnisse sind Unternehmerseitig bei
der zustindigen Wasserbehoérden zu besorgen.

Zu Beginn einer Absenkungsphase ist gemeinsam mit der
ortlichen Bauleitung der Grundwasserspiegel festzustellen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

***Fortsetzung™** Wasserhaltungsarbeiten

Diese ermittelte Hohe ist Grundlage der Abrechnung.

In diese Position sind die Mehrarbeiten an Schachten und
Bauwerken sowie alle Leistungen beim Bohren der
Filter,Drainage etc. und alle Oberflachenarbeiten
einzurechnen.

Abgerechnet wird nach Lange der verlegten Kanale
einschliellich Schachtbauwerke.

Das geférderte Wasser ist schadlos abzuleiten.

Die Arbeiten fiir die Hausanschlussleitungen erfolgen im Zuge
der fir den Hauptkanal erforderlichen
Grundwasserabsenkung. Eine gesonderte Wasserhaltung fiir
die Herstellung der Anschlussleitungen wird nicht vergitet;
ein etwaiger Mehraufwand ist in die Positionen mit
einzukalkulieren.

Wasserhaltung bis 0,50 m
Wasserhaltung bei einem Grundwasserstand bis
0,50 m uber Rohrsohle, sonst wie vor beschrieben.

44,00 Ifdm €

Wasserhaltung bis 1,00 m
Wasserhaltung bei einem Grundwasserstand bis
1,00 m lGber Rohrsohle, sonst wie vor beschrieben.

131,00 Ifdm €

Boden abfahren

Ungeeigneten sowie Uberschissigen Boden des
Homogenbereiches B laut Bodengutachten aus dem
Rohrgraben Idsen, aufnehmen, laden und von der Baustelle
abfahren.

Als ungeeignet gilt Boden, der sich aufgrund seiner
Eigenschaften nicht zur ordnungsgeméafen Verfillung des
Rohrgrabens eignet (z. B. bindiger, organischer oder
durchfeuchteter Boden), soweit nicht anders vereinbart.

Das Aushubmaterial geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber und ist einer ordnungsgemafen
Verwertung oder Entsorgung zuzufuhren.

Leistungsumfang:

Lésen und Aufnehmen des Bodens
Laden und Abfahren von der Baustelle
Transport zu einer zugelassenen Verwertungs- oder
Entsorgungsstelle
¢ Einhaltung aller geltenden abfallrechtlichen und
umweltrelevanten Vorschriften
Abrechnung: Abrechnung nach &rtlichem Aufmalfd in m? (feste
Masse)

150,00 m? €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.4.19. Sandboden liefern
Liefern von lehm- und steinarmem, grobkérnigem Boden zur
Verwendung als Verfullmaterial fur Rohrgraben.
Das Material muss den Anforderungen an geeigneten
Verflillboden geman den einschlagigen Regelwerken
entsprechen und frei von organischen Bestandteilen sowie
schadstoffbelasteten Beimengungen sein.
Material: Grobkdrniger Boden (z. B. Sand, Kies oder Sand-
Kies-Gemisch); Baustoffe fir die Leitungszone gemaf DIN
EN 1610
Leistungsumfang:
e Bereitstellen des Materials
e Transport zur Baustelle
e Abladen an der Einbaustelle
Der profilgerechte Einbau sowie die Verdichtung des
Materials werden nicht mit dieser Position vergiitet; diese
Leistungen sind in der Position ,Rohrgraben® enthalten.
Nachweise: Lieferscheine sind der Bauleitung spatestens am
folgenden Arbeitstag vorzulegen
Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten; Umrechnung mit einer
Rohdichte von 1,60 t/m?
150,00 m? € €
1.4.20. Trennen von Leitungen bis DN 200 mm
Trennen von bestehenden Rohrleitungen aus Kunststoff oder
Steinzeug fachgerecht und ohne Beschadigung angrenzender
Leitungsabschnitte.
Die Arbeiten sind unter Beachtung der geltenden technischen
Regelwerke sowie der Unfallverhitungsvorschriften
auszuflihren.
Ausflhrung:
e Rohrnennweite: bis DN 200 mm
e Sichern der verbleibenden Rohrenden gegen
Verschmutzung und Beschadigung
Leistungsumfang:
e Freilegen der Trennstelle, soweit erforderlich
e Trennen der Rohrleitung mit geeignetem Gerat
¢ Entsorgung von anfallenden Reststiicken, sofern nicht
anders vereinbart
5,00 Stiick € €
1.4.21. Einbindung DN 200 mm in vorh. Schacht

Einbinden einer Rohrleitung DN 200 in einen vorhandenen
Schacht in der FeldstralRe.

Der vorhandene Schacht besteht aus Mauerwerk oder
Betonfertigteilen und ist fir den Anschluss fachgerecht
herzustellen bzw. anzupassen.

Ausfuhrung:

e Herstellen der Anschlusséffnung durch Anstemmen bzw.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 1.4.21. Einbindung DN 200 mm in vorh. Schacht
mittels Kernbohrung
e Fachgerechtes Einbinden des Kanalrohres DN 200 in den
Schacht
¢ Einbau eines geeigneten Mauerkragens bzw.
Anschlusssticks einschlieBlich erforderlicher Dichtungen
Anpassen und Herstellen des Gerinnes im Schacht
Innenflachen im Anschlussbereich fachgerecht schlielRen
und verputzen
¢ Reinigen des Schachtes sowie der angeschlossenen
Rohrleitungen von Abbruch- und Verschmutzungsresten
Leistungsumfang:
e Samtliche Nebenarbeiten zur Herstellung des
Anschlusses
e Erforderlicher zusétzlicher Aushub Uber die Position
Rohrgrabenaushub hinaus (Bodenmehr- oder -
mindermengen)
e  Wiederverfillung und Verdichtung entsprechend den
geltenden Vorschriften
e Laden, Transport und Abfuhr von iberschiissigem bzw.
verdrangtem Boden einschlieRlich ggf. erforderlichem
Langstransport
e Vorhalten sdmtlicher Gerate und Hilfsmittel
Besondere Anforderungen:
¢ Dichte und kraftschlissige Verbindung zwischen Rohr
und Schacht ist sicherzustellen
e Ausfuhrung gemaR den einschlagigen technischen
Regelwerken und Unfallverhiitungsvorschriften
1,00 Stuck € €
Rohrlieferung und Verlegung
Schmutzwasserkanalleitung entsprechend den in den PIa-
nen angegebenen Tiefen und Geféllen gemafR den DIN-Vor-
schriften DIN EN 1610 sowie DWA-Arbeitsblatt 139 hohen-
und fluchtgerecht in vorhandene Graben und nach den
Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen.
Einbaubedingungen und Bodenkennwerte sind entsprechend
der statischen Berechnung einzuhalten. Die Rohre und
Formteile sind von Schmutz und Sand zu sdubern und im
vorgeschriebenen Gefalle zu verlegen.
In fertiger Arbeit herstellen.
In dem Angebotspreis sind einzurechnen das Abladen und
Verteilen der Rohre auf der Baustelle, das fachgerechte
Verlegen und Verbinden der Rohre, das Anstampfen mit
steinfreiem Sand und alle erforderlichen Nebenarbeiten
einschlie3lich Dichtringe und Gleitmittel und Anschlu? an
vorh. bzw. neue Schéachte.
1.4.22. Kanalrohr, DN 200 mm

Liefern und fachgerechtes Verlegen von glattwandigen
Kanalrohren aus Polypropylen (PP-HM) als Vollwandrohr fiir
Hochlastanwendungen.

Die Rohre sind mit angeformter Muffe sowie einem
austauschbaren Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM
auszuflihren.

Ausfihrung:

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.4.23.

1.4.24,

***Fortsetzung™** 1.4.22. Kanalrohr, DN 200 mm

Nennweite: DN 200 mm

Ringsteifigkeit: SN 16

Werkstoff: PP-HM (Polypropylen, hochmodifiziert)
Rohrtyp: Vollwandrohr, glattwandig

Farbe: korallenrot

Baulange: 3000 mm

Die Verlegung hat in der fertig hergestellten Baugrube
entsprechend den in den Ausflihrungsplanen vorgegebenen
Lagen und Hohen zu erfolgen.

Die fachgerechte Verbindung der Rohre ist gemaR den
Herstellerangaben sowie den allgemein anerkannten Regeln
der Technik auszufihren.

175,00 Ifdm €

Kanalrohr, DN 200 mm, Gelenkstiicke

Liefern und fachgerechtes Verlegen von glattwandigen
Kanalrohren aus Polypropylen (PP-HM) als Vollwandrohr fir
Hochlastanwendungen, ausgebildet als Gelenkstuck.

Die Rohre sind mit angeformter Muffe sowie einem
austauschbaren Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM
auszufuhren.

Ausfuhrung:

Nennweite: DN 200 mm

Ringsteifigkeit: SN 16

Werkstoff: PP-HM (Polypropylen, hochmaodifiziert)
Rohrtyp: Vollwandrohr, glattwandig, als Gelenksttick
Farbe: korallenrot

e Baulange: 1000 mm

Die Verlegung hat entsprechend den Ausflihrungsplanen
sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu
erfolgen. Die fachgerechte Verbindung ist gemaf den
Herstellerangaben herzustellen.

8,00 Stuck €

Abzweige DN 200/160 mm
Liefern und fachgerechtes Verlegen eines Abzweigs 45° aus
Polypropylen (PP-HM) fiir Hochlastanwendungen.

Das Formstuick ist mit Muffe sowie einem austauschbaren
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM auszufihren.

Ausflihrung:

e Nennweiten: DN 200 / DN 160

o  Winkel: 45°

e  Werkstoff: PP-HM (Polypropylen, hochmodifiziert)

e Ausfiihrung: Formstlick mit Steckmuffe und Vierfach-

Lippendichtung aus EPDM
EinschlieRlich Herstellung der erforderlichen Bettung und
Umhdallung gemaf den allgemein anerkannten Regeln der
Technik.

Die Verlegung und Verbindung sind fachgerecht nach

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 1.4.24. Abzweige DN 200/160 mm

Herstellerangaben sowie unter Beachtung der einschlagigen
technischen Regelwerke auszufiihren.

Im Ubrigen gelten die Anforderungen der Position
»Rohrlieferung und Verlegung®.

8,00 Stiick € €

Kanalschachte
Herstellen eines wasserdichten Kanalschachtes DN 1000 mm
lichte Weite aus Polypropylen (PP).

Die Schachttiefe erfolgt gemaf Zeichnung und Angaben der
Bauleitung, gemessen von Oberkante Konus bzw.
Abdeckplatte bis Rohrsohle.

Ausflhrung:

Schachtsystem aus Polypropylen (PP) entsprechend den
Anforderungen der DIN EN 13598-2 sowie unter Beachtung
der DIN EN 476 und DIN EN 752.

Der Schacht ist ohne zusatzliche MaRnahmen auftriebs- und
beulsicher fur Einbautiefen im Grundwasser bis 5,00 m
auszubilden und fur Verkehrsbelastung SLW 60 geeignet.

Alle Verbindungen der Schachtkomponenten sind mittels
umlaufender, lastentkoppelter Dichtelemente herzustellen.

Das Schachtsystem muss die Integration einer Steigleiter
ermdglichen.

Der Schachtboden ist mit auRenliegenden
Verstarkungsrippen sowie einer verformungsstabilen
Aufstandsflache auszuflhren, zur Erhéhung der
Beulsicherheit und zur erleichterten Positionierung.

Zu- und Ablaufe sind mit integrierten Kugelgelenken
auszuflihren, die je Anschluss eine Abwinkelung von bis zu
15° in horizontaler und vertikaler Richtung ermdglichen. Der
Anschluss ist fiir PP-Rohrleitungen geeignet.

Das Gerinne ist bis zum Scheitel ausgeformt.

Der Schachtboden ist mit einem werkseitigen Stecksystem (z.
B. Easy-Fit oder gleichwertig) fur eine vereinfachte
Verbindung auszufiihren.

Die Schachtrohre sind mit Steckmuffen zur einfachen und
sicheren Verbindung herzustellen.

Leistungsumfang:

e Lieferung und Einbau des Schachtbodens

e Lieferung und Einbau der Schachtrohre aus PP

e Lieferung und Einbau des Schachtkonus

Der Schacht ist entsprechend den Planungsvorgaben lage-
und héhengerecht einzubauen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

Kanalschachte bis 2,00 m Tiefe
Wie im Hinweistext beschrieben, jedoch bis 2,00 m Tiefe
herstellen.

1,00 Stiick

Kanalschéachte bis 2,25 m Tiefe
Wie im Hinweistext beschrieben, jedoch bis 2,25 m Tiefe
herstellen.

2,00 Stuck

Kanalschachte bis 2,50 m Tiefe
Wie im Hinweistext beschrieben, jedoch bis 2,50 m Tiefe
herstellen.

1,00 Stiick

Zulage abgewinkeltes Gerinne, DN 200 mm
Zulage zu den Kanalschachten fur abgewinkeltes Gerinne,
DN 200 mm einschlieBlich Gerinneausbildung.

2,00 Stuck

Zulage zusatzlicher Zulauf bis DN 200 mm
Zulage zu den Kanalschachten flr zusatzliche Zulaufe, bis
DN 200 mm einschlieBlich Gerinneausbildung.

3,00 Stuck

Schachtabdeckung D 400
Liefern und einbauen einer Schachtabdeckung der
Belastungsklasse D 400 gemal DIN EN 124.

Ausflhrung:

Lichte Weite: 605 mm

Bauhdéhe: 125 mm

Deckel aus Gusseisen

Rahmen: BEGU-Rahmen

Ausfiihrung ohne Scharnier

Mit Pewepren-Einlage zur Gerausch- und
Vibrationsminderung

Bellftete Ausflihrung

Ausgestattet mit zwei wartungsfreien, schraublosen und
verkehrssicheren Arretierungen aus
hochverschleil3festem Kunststoff

e Deckel mit Schriftzug ,Schmutzwasser*

Die Schachtabdeckung ist entsprechend den
Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln
der Technik zu liefern und eunzubauen.

4,00 Stiick

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.4.31. Ausgleichsringe
Liefern und fachgerechtes Einbauen eines Ausgleichsrings
zum Auflegen auf einen Kunststoff- oder Betonauflagering,
zur verschiebesicheren Aufnahme einer Schachtabdeckung.

Ausfihrung:

e Geeignet fiir handelstibliche Schachtabdeckungen
gemal DIN EN 124, DIN 19596, DIN 4271 und DIN
19584

Form: rund

Lichte Weite: DN 600

Belastbarkeit: bis SLW 60

Hoéhenverstellbereich: 40 mm bis 60 mm

Der Ausgleichsring ist lage- und héhengerecht einzubauen
und so auszurichten, dass eine dauerhaft sichere und
verschiebesichere Auflage der Schachtabdeckung
gewabhrleistet ist.

Die Ausfiihrung hat gemafn den Herstellerangaben sowie den
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

4,00 Stuck €

1.4.32. Schmutzfanger
Schmutzfanger fur v.g. Schachtabdeckungen passend,
nach DIN 1221, bellftet frei Baustelle liefern.

4,00 Stiick €

Kanaluntersuchung

Neuverlegte Entwasserungskanale vor der Abnahme mittels
Kanalfernauge untersuchen. Evtl. eingedrungenes Ober-
flachenwasser ist abzupumpen und schadlos abzuleiten.

Es sind sdmtliche Anschluf3leitungen und Anschluf3stutzen
festzustellen und einzumessen.

Von jeder Haltung ist eine Grafik und Anlage aller TV-
Inspekionen und Objektdaten gem. Befahrung nach ISYBAU
Typ-H Austauschformat anzufertigen und dem Auftraggeber
unverzuglich zu Gbergeben.

Die Abrechnung der zu untersuchenden Strecken erfolgt
entsprechend der Rohrgrabenposition in laufenden Metern.
Aufzeichnung der Kamerabefahrung auf eine beschriftete
USB Stick. Das Material geht ins Eigentum des Auftraggebers
Uber.

1.4.33. Schmutzwasserkanaluntersuchung DN 200 mm
Schmutzwasserkanal DN 200 mm wie vor beschrieben
untersuchen.

175,00 Ifdm €

1.4.34. Dichtheitspriufung DN 200 mm
Dichtheitsprtfung gem. DIN EN 1610 fir PP-Rohre und PVC -
Rohre durchfiihren. Einschl. aller bendtigten Gerate und
Hilfsstoffe.
Dichtheitsprufung wie beschrieben, DN 200 mm.

175,00 Ifdm €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Summe Titel 1.4. Hauptkanal Schmutzwasserkanalisation €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.5. Stundenlohnarbeiten

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Verrechnungssatz fiir Baufacharbeiter
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.

Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.

Baufacharbeiter (Berufsgruppe V 1).

Verrechnungssatz fiir Baugeraet Minibagger
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.

Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.

Bagger bis 0,5 m3.

Verrechnungssatz fiir Baugeraet Radlader
Stundenlohnarbeiten durch Baugerate Radlader auf
Anordnung des

AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.

Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.

Radlader bis 1,5m?* Schaufelinhalt.

10,00 h € €
5,00 h € €
5,00 h € €

€

Summe Titel 1.5. Stundenlohnarbeiten

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.6. Oberflache AnschluBleitungen

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

Pflasterstreifen aufnehmen

Pflasterstreifen (Randeinfassung, Rinnen u. dgl.) aus
zweireihigem GroRpflaster aufnehmen.

Pflasterstreifen einschliellich Bettung aus Beton oder Mortel,
Dicke bis 10 cm, vollstandig ausbauen.

Die ausgebauten Pflastersteine sind innerhalb der Baustelle
auf einer Lagerflache fachgerecht zu lagern.

Nicht wiederverwendbares Aufbruchmaterial geht in das
Eigentum des AN Uber und ist von diesem fachgerecht von
der Baustelle zu entfernen und zu entsorgen.

Pflasterstreifen herstellen

Pflasterstreifen aus bauseits gelagerten Betonpflastersteinen
herstellen.

Pflasterstreifen zweireihig, aus Betonpflastersteinen, Format
ca. 160/160/140 mm, gemaf DIN EN 1338.

Herstellung einschlieBlich aller erforderlichen Erdarbeiten, des
Planums sowie der Anpassungen und Aussparungen an
vorhandene StralRenablaufe.

Bettung und Fugenverguss aus Zementmortel herstellen;
Pflaster einschlammen und vor dem Abbinden des Mortels
reinigen.

Unterbeton aus Beton C12/15 gemaf’ DIN 18318, Dicke 10
cm, herstellen.

Bordsteine aufnehmen
Bordsteine aufnehmen.

Bordsteine als Hoch-, Tief- oder Rasenbord, in Beton oder
Mortel versetzt, einschlieRlich Unterbeton und Riickenstltze
vollstandig ausbauen.

Unterbeton und Rickenstlitze aus Beton, Dicke 10 cm,
aufbrechen und aufnehmen.

Wiederverwendbare Bordsteine reinigen und sortiert innerhalb
der Baustelle auf einer vom AG zugewiesenen Lagerflache
fachgerecht lagern.

Nicht wiederverwendbare Bordsteine sowie Ubriges
Aufbruchmaterial sind getrennt aufzunehmen, gehen in das
Eigentum des AN Uber und sind von diesem fachgerecht von
der Baustelle zu entfernen und zu entsorgen.

20,00 Ifdm € €
20,00 Ifdm € €
€

20,00 Ifdm €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

Bordsteine setzen

Bordsteine aus Beton setzen, einschlielich erforderlicher
Anpassungen und Aussparungen an vorhandene
Strallenablaufe.

Bordsteine als Hoch-, Tief- oder Rasenbord, einschlief3lich
aller erforderlichen Kurven-, Absenk- und Ubergangssteine,
aus bauseits bereitgestellten Bordsteinen herstellen.

Herstellung einschlieBlich aller erforderlichen Erdarbeiten und
des Planums.

Unterbeton und Ruckenstitze aus Beton C12/15 gemafR DIN
18318 herstellen.

Unterbeton, Dicke 10 cm, Rlckenstiitze in erforderlichen
Abmessungen herstellen.

20,00 Ifdm €

Betonpflaster aufnehmen

Vorhandenes Beton- und Verbundsteinpflaster mit einer Dicke
von ca. 8-10 cm ist einschlief3lich der Bettung aus Sand
fachgerecht aufzunehmen.

Wiederverwendbare Pflastersteine sind schonend
auszubauen, zu reinigen und sortiert innerhalb der Baustelle
zwischenzulagern. Beschadigungen sind zu vermeiden.

Nicht wiederverwendbare Pflastersteine sowie Ubriges
Aufbruchmaterial gehen in das Eigentum des Auftragnehmers
Uber und sind von der Baustelle zu entfernen sowie
ordnungsgemalf zu entsorgen.

Die Leistung umfasst:

Aufnehmen des Pflasters einschlie3lich Bettung
Reinigen und Sortieren wiederverwendbarer Steine
Fachgerechte Zwischenlagerung auf der Baustelle
Laden, Abfahren und Entsorgen nicht
wiederverwendbarer Materialien

e alle Nebenarbeiten und Erschwernisse

30,00 m? €

Betonpflaster herstellen
Die aufgenommenen Betonpflastersteine sind fachgerecht zu
verlegen.

Die Verlegung erfolgt im Netzverband (Passe) gemaR den
anerkannten Regeln der Technik.

Ein Pflasterbett aus Pflastersand ist in einer Dicke von 4 cm
im verdichteten Zustand herzustellen. Die Bettung ist
ebenflachig und héhengerecht abzuziehen.

Das Planum ist auf dem vorhandenen Unterbau fachgerecht
herzustellen. Die Oberflache ist héhen- und profilgerecht zu
gestalten, sodass die nachfolgende Pflastertragschicht
homogen und gleichmaRig aufliegt.

Die Pflastersteine sind entsprechend dem vorgesehenen
Verband einzubauen, auszurichten und héhengerecht
einzupassen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 1.6.6. Betonpflaster herstellen

Die Fugen sind mit geeignetem Pflastersand
einzuschlammen. Uberschissiger Sand ist nach Abschluss
der Arbeiten zu entfernen.

Die Leistung umfasst:

e Transport und Bereitstellung der Pflastersteine innerhalb
der Baustelle

o Herstellen der Pflasterbettung aus Sand (4 cm verdichtet)
Planum auf dem vorhandenen Unterbau herstellen
Verlegen der Pflastersteine im Netzverband (Passe)
Einschlammen der Fugen mit Pflastersand
Reinigen der Oberflache und Entfernen Gberschiissigen

Materials
e alle Nebenarbeiten und Erschwernisse
30,00 m? € €
1.6.7. Schnittkanten fiir Pflaster herstellen

Pflaster einschl.erfordlicher Pal3stiicke an
Kanten,Einbauten,Anschlissen und Aussparungen
zuarbeiten oder schneiden.

4,00 Ifdm € €

1.6.8. Plattenbelag aufnehmen
Plattenbelag ( Gehweg ) aus Betonsteinplatten einschlielich
Bettung aufnehmen.

Ausgebaute Betonsteinplatten reinigen und zur
Wiederverwendung innerhalb der Baustelle auf einer vom AG
zugewiesenen Lagerflache fachgerecht lagern.

Unbrauchbares und Uberschissiges Material ist getrennt
aufzunehmen, geht in das Eigentum des AN Uber und ist von
diesem fachgerecht von der Baustelle zu entfernen und zu
entsorgen.

Kleinflachen bis 2 m? gelten als Nebenleistungen und werden
nicht gesondert vergltet.

20,00 m? € €

1.6.9. Plattenbelag wiederherstellen
Plattenbelag ( Gehweg )aus bauseits gelagerten
Betonsteinplatten herstellen.

Betonsteinplatten, Format 30/30 cm, Dicke bis 6 cm
(einheitlich), gemaR DIN EN 1339.

Bettung aus Splitt 2/5 mm, Dicke 3 cm, herstellen.

Herstellung einschlieBlich erforderlicher Erdarbeiten und
Planum.

Platten fachgerecht im Splittbett verlegen, Fugen mit
geeignetem Material verfillen und bis zur Standfestigkeit
abritteln (unter Verwendung einer geeigneten Schutzmatte).

20,00 m? € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Summe Titel 1.6. Oberfliche AnschluBleitungen €
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Titel 1.7. AnschluBleitungen

1.7.1.

1.7.2.

Querschlédge herstellen

Querschlage zur héhen- und lagemafligen Erfassung
vorhandener Versorgungs- und Entsorgungsleitungen
herstellen.

Die Ausfuhrung erfolgt vor Beginn der Rohrgraben- bzw.
Baugrubenherstellung gemal den Vorgaben der zustandigen
Versorgungstrager und Behdrden.

Die Querschlage sind in Béden gemaf DIN 18300
herzustellen. Die Arbeiten erfolgen als Handschachtung mit
erforderlicher maschineller Unterstitzung.

Maximale Abmessungen der Querschlage:
Lange / Breite / Tiefe: 1,50 m /0,50 m /1,30 m.

Freigelegte Leitungen sind fachgerecht zu sichern und gegen
Beschadigungen zu schitzen. Nach erfolgter Erfassung sind

die Querschlage lagenweise fachgerecht zu verfillen und zu

verdichten.

Die Leistung umfasst samtliche Nebenarbeiten,

insbesondere:

e vorsichtiges Freilegen von Leitungen

e ggf. Handschachtung im Leitungsbereich
e Sicherungsmalnahmen

e  Wiederverfillung und Verdichtung

Der Auftragnehmer hat einen Nachweis Uber die
ausgefihrten Leistungen mittels aussagekraftiger
Fotodokumentation in Verbindung mit dem Aufmal} zu
erbringen.

Die Aufmalie sind der Bauleitung des Auftraggebers
unverzlglich, spatestens jedoch im Rahmen der
waochentlichen Baubesprechung, zur Prifung und
Unterzeichnung vorzulegen.

10,00 Stuck €

Kreuzungen von Versorgungsleitungen
Kreuzungen mit vorhandenen Versorgungsleitungen
herstellen.

Die Ausflihrung hat gemaf den Vorschriften und Auflagen der
jeweiligen Versorgungstrager zu erfolgen. Erforderliche
Abstimmungen, Anzeigen und Genehmigungen sind durch
den Auftragnehmer eigenverantwortlich einzuholen und in die
Leistung einzukalkulieren.

Eventuell erforderliche Materialien, wie Fehlmaterialien,
Anschlussstlicke sowie Trassenwarnbander, sind durch den
Auftragnehmer zu liefern und in den Einheitspreis
einzurechnen.

Vorhandene Versorgungsleitungen sind wahrend der Arbeiten
fachgerecht freizulegen, zu sichern und gegen
Beschadigungen zu schiitzen. Der Betrieb der Leitungen darf
nicht beeintrachtigt werden.

Samtliche Erschwernisse, die sich durch vorhandene

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.7.3.

***Fortsetzung™** 1.7.2. Kreuzungen von Versorgungsleitungen

Versorgungsleitungen ergeben, insbesondere bei:

Bodenaushub

Verbauarbeiten

Wasserhaltung

Rohrverlegung

sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergitet.

Die zu kreuzenden Leitungen weisen Durchmesser bis DN
150 mm auf. Leitungsbiindel mit einer Breite bis 0,60 m
werden als eine Einheit gewertet.

Der maximale Kreuzungswinkel zur Rohrachse betragt 45°.

Die Leistung umfasst alle erforderlichen Nebenarbeiten,
insbesondere Handschachtung im Leitungsbereich,
Sicherungsmalnahmen sowie die ordnungsgemalie
Wiederherstellung der Trasse.

Der Auftragnehmer hat einen Nachweis (ber die
ausgefihrten Leistungen mittels aussagekraftiger
Fotodokumentation in Verbindung mit dem Aufmaf} zu
erbringen.

Die Aufmalie sind der Bauleitung des Auftraggebers
unverzlglich, spatestens jedoch im Rahmen der
wochentlichen Baubesprechung, zur Priifung und
Unterzeichnung vorzulegen.

15,00 Stuck €

Kreuzen von Einfriedungen
Kreuzen von Einfriedungen (z. B. Mauern, Zaunen) mit der
Anschlussleitung.

Die Ausflihrung hat unter Berticksichtigung der ortlichen
Gegebenheiten zu erfolgen. Sofern technisch moglich und
zulassig, kann die Unterquerung durch Unterhdhlung
hergestellt werden.

Die Standsicherheit der Einfriedung ist wahrend und nach der
Ausfliihrung jederzeit sicherzustellen.

Eine fachgerechte Verfillung und Verdichtung entsprechend
den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist zu
gewabhrleisten.

Beschadigungen sind zu vermeiden.

3,00 Stick €

Rohrgraben fiir Anschlussleitungen

Rohrgraben der Anschlussleitungen in erforderlichen Breite
gemal DIN EN 1610 fur Kanalrohre fur Kanalrohre bis DN
200 mm in Boden des Homogenbereiches A bis C,( laut
Bodengutachten) in erforderl. Tiefe ausheben, die Sohle im
geforderten Gefalle herstellen und den Graben

nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft verbauen.
Verbau wird gesondert vergutet.

Sind die raumlichen Randbedingungen gegeben ist ein

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.

1.7.7.

***Fortsetzung™** Rohrgraben fiir Anschlussleitungen

abbdschen zulassig.

Erdarbeiten nach ZTVE.

Der Bodenaushub hat in ganzen Haltungslangen zu erfol-
gen. Eine abschnittsweise Herstellung der Baugrube und
Rohrverlegung ist in Absprache maoglich.

Der Aushubboden kann seitlich der Baugrube gelagert
werden, wenn ortliche Verhaltnisse dieses gestatten.

Die Grabensohle ist fir die Rohrverlegung zu glatten,

so daf die Rohre gleichmaRig aufliegen.

Verflllung der Baugrube nach Verlegung der Rohre in Lagen
von 30 cm, verdichten der einzelnen Lagen, ggfl. zusatzlich
einschldammen. Besonders sorgfaltig ist der Boden seitlich
der verlegten Rohre und unter kreuzenden Versorgungs-
leitungen zu verdichten.

Eine Nachverdichtung des anstehenden Bodens ist
durchzufiihren. ( Separate Pos. )

Bei der Wahl des Verdichtungsgerat ist auf die
umliegende Bebauung grofte Sorgfalt zu legen.

Durch den Einheitspreis werden alle erforderlichen Bau-
grubenarbeiten abgegolten, Vorhalten von Geraten,
Betriebsstoffen, Aussteifungsmaterial, Sicherung der
Baugruben, sowie der erforderliche Bodenlangstransport und
die Abfuhr des verdrangten Bodens zur Verfiigung des
Auftragnehmers.

Der Abrechnung wird die Tiefe der Rohrsohle an der Grund-
Stlicksgrenze zugrunde gelegt.

Rohrgraben bis 1,50 m
Rohrgraben herstellen wie vor beschrieben in einer Tiefe
bis 1,50 m.

30,00 Ifdm €

Rohrgraben bis 2,00 m
Rohrgraben herstellen wie vor beschrieben in einer Tiefe
bis 2,00 m.

30,00 Ifdm €

Rohrgraben bis 2,50 m
Rohrgraben herstellen wie vor beschrieben in einer Tiefe
bis 2,50 m.

20,00 Ifdm €

Rohrgraben in Handschachtung
Zulage zum Rohrgraben fir Handschachtung in Bereichen, in
denen eine maschinelle Aushebung nicht méglich ist.

Die Ausfuhrung erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung des
Auftraggebers.

Die Handschachtung ist in allen erforderlichen Tiefen bis zur
jeweiligen Rohrgrabensohle auszufiihren. Die Leistung
umfasst das Lésen, Laden und Férdern des Bodens sowie
alle erforderlichen Nebenarbeiten.

Die Zulage gilt fur alle Erschwernisse, die sich aus beengten

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 1.7.7. Rohrgraben in Handschachtung

Platzverhaltnissen, vorhandenen Einbauten, Leitungen oder
sonstigen Hindernissen ergeben, welche den Einsatz von
Maschinen ausschlief3en.

Mit der Vergltung dieser Position sind sdmtliche
Mehraufwendungen fir die Handschachtung abgegolten. Eine
gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

5,00 m? € €

1.7.8. Boden abfahren
Ungeeigneten sowie Uberschissigen Boden des
Homogenbereiches B laut Bodengutachten aus dem
Rohrgraben Idsen, aufnehmen, laden und von der Baustelle
abfahren.

Als ungeeignet gilt Boden, der sich aufgrund seiner
Eigenschaften nicht zur ordnungsgeméaRen Verflllung des
Rohrgrabens eignet (z. B. bindiger, organischer oder
durchfeuchteter Boden), soweit nicht anders vereinbart.

Das Aushubmaterial geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber und ist einer ordnungsgemafen
Verwertung oder Entsorgung zuzufiihren.

Leistungsumfang:

e Loésen und Aufnehmen des Bodens
Laden und Abfahren von der Baustelle
Transport zu einer zugelassenen Verwertungs- oder
Entsorgungsstelle
e Einhaltung aller geltenden abfallrechtlichen und
umweltrelevanten Vorschriften
Abrechnung: Abrechnung nach 6rtlichem Aufmald in m?® (feste
Masse)

150,00 m?® € €

1.7.9. Sandboden liefern
Liefern von lehm- und steinarmem, grobkérnigem Boden zur
Verwendung als Verfillmaterial fiir Rohrgraben.

Das Material muss den Anforderungen an geeigneten
Verflillboden gemaR den einschlagigen Regelwerken
entsprechen und frei von organischen Bestandteilen sowie
schadstoffbelasteten Beimengungen sein.

Material:Grobkérniger Boden (z. B. Sand, Kies oder Sand-
Kies-Gemisch); Baustoffe fur die Leitungszone gemaf DIN
EN 1610

Leistungsumfang:

o Bereitstellen des Materials

e Transport zur Baustelle

e Abladen an der Einbaustelle

Der profilgerechte Einbau sowie die Verdichtung des
Materials werden nicht mit dieser Position vergiitet; diese
Leistungen sind in der Position ,Rohrgraben” enthalten.

Nachweise:Lieferscheine sind der Bauleitung spatestens am

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 1.7.9. Sandboden liefern

folgenden Arbeitstag vorzulegen

Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten; Umrechnung mit einer
Rohdichte von 1,60 t/m?

150,00 m? € €

1.7.10. Nachverdichtung
Nachverdichtung der anstehenden Grabensohle im Bereich
unterhalb der Rohrbettung herstellen.

Die Grabensohle ist unterhalb der Unterkante der
Rohrbettung lagenweise mit geeigneten leichten
Verdichtungsgeraten, wie Stampfern oder Ruttelplatten,
fachgerecht nachzuverdichten.

Die Verdichtung ist entsprechend den Anforderungen der
einschlagigen Regelwerke sowie den statischen und
technischen Erfordernissen auszuflhren, sodass eine
gleichmafige und tragfahige Auflagerung der Rohrbettung
gewabhrleistet ist.

Die Leistung umfasst samtliche hierflr erforderlichen
Arbeiten, insbesondere:

o Auflockern verdichtungsfahiger Schichten, soweit
erforderlich

e lagenweises Verdichten

e Einsatz geeigneter Verdichtungsgerate

e Anpassung an beengte Verhaltnisse im Rohrgraben

Mit der Vergltung sind alle Nebenarbeiten und Erschwernisse

abgegolten.

80,00 Ifdm € €

1.7.11. Verbau fiir Rohrleitungsgraben
Herstellen, Vorhalten und Beseitigen eines Grabenverbaus
fur Rohrleitungsgraben entsprechend den statischen und
konstruktiven Erfordernissen.

Der Verbau ist gemaf DIN 4124 sowie den einschlagigen
UnfallverhGtungsvorschriften und Regelwerken der
Berufsgenossenschaften auszufihren.

Ausfuhrung als geeigneter Verbau (z. B. Verbaugerat,
Verbauplatten,Kanaldielen,oder vergleichbare Systeme) zur
Sicherung der Grabenwande gegen Einsturz.

Leistungsumfang:

o Liefern, Aufstellen und fachgerechtes Einbauen des
Verbaus einschliel3lich aller erforderlichen Aussteifungen
und Verankerungen
Vorhalten des Verbaus fir die Dauer der Nutzung
Anpassen an wechselnde Bodenverhaltnisse und
Einbautiefen

e Sicherstellen der Standsicherheit wahrend der gesamten
Bauzeit

e Rickbau und Entfernen des Verbaus nach Fertigstellung
der Arbeiten

Abmessungen: Verbauhdhe: ber 1,25 m bis 2,50 m

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 1.7.11. Verbau fiir Rohrleitungsgraben

60,00 Ifdm € €

Wasserhaltungsarbeiten

Zulage zur Wasserhaltung (Grundwasserabsenkung) fir die
Herstellung von Hausanschlissen sowie zugehdrigen evtl.
Schachtbauwerke, sofern die vorhandene Wasserhaltung
nicht ausreichend ist.

Es ist eine geschlossene Wasserhaltung erforderlich.
Die Vakuumlanzen sind bis zu 1,50 m unterhalb der
Aushubsohle einzubauen.

Ein Mindestabstand von > = 50 cm zwischen Aushubsohle
und Grundwasserstand ist einzuhalten.

Um die Gerauschemission wahrend der Absenkphase so
gering wie moglich zu halten, ist ein schallgedampftes
Antriebsaggregat flr das Betreiben der Pumpen zu
verwenden.

Beschreibung der vorgesehenen Wasserhaltung:

Vorhalten und Verlegen der Verbindungs- und
AbfluBleitungen und aller erforderlichen Gerate und
Maschinen, der Betriebsstoffe und Werkzeuge sowie erf.
Erdarbeiten, Wasserfassungen, Schlammfange, sowie
Umsetzen und umbauen der Anlage.

Wasserrechtliche Erlaubnisse sind Unternehmerseitig bei
der zustindigen Wasserbehorden zu besorgen.

Zu Beginn einer Absenkungsphase ist gemeinsam mit der
ortlichen Bauleitung der Grundwasserspiegel festzustellen.
Diese ermittelte Hohe ist Grundlage der Abrechnung.

In diese Position sind die Mehrarbeiten an Schachten und
Bauwerken sowie alle Leistungen beim Bohren der
Filter,Drainage etc. und alle Oberflachenarbeiten
einzurechnen.

Abgerechnet wird nach Lange der verlegten Kanale
einschliellich Schachtbauwerke.

Das geférderte Wasser ist schadlos abzuleiten.

Die Arbeiten fur die Hausanschlussleitungen erfolgen im Zuge
der fir den Hauptkanal erforderlichen
Grundwasserabsenkung. Eine gesonderte Wasserhaltung fiir
die Herstellung der Anschlussleitungen wird nicht verguitet;
ein etwaiger Mehraufwand ist in die Positionen mit
einzukalkulieren.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.712. Wasserhaltung bis 0,50 m
Wasserhaltung bei einem Grundwasserstand bis
0,50 m uber Rohrsohle, sonst wie vor beschrieben.

60,00 Ifdm €

1.7.13. Schmutzwasserkanal aufnehmen
Aufnehmen und fachgerechtes Entsorgen eines vorhandenen
Schmutzwasserkanals DN 150 im Zuge der Erd- und
Verbauarbeiten.

Der Kanal besteht aus unterschiedlichen Materialien (PVC
und Steinzeug) und ist wahrend der Bauausfiihrung in
Betrieb.

Ausfiihrung:

Freilegen des vorhandenen Kanals.
Abschnittsweises AulRerbetriebnehmen und Stilllegen des
Kanals (Zug um Zug) unter Aufrechterhaltung der
Entwasserungsfunktion.

e Trennen und Aufnehmen der Rohrleitungen einschlieflich
Formstlck.

Leistungsumfang:

e Laden und Abtransport der ausgebauten Rohrleitungen
und Bestandteile

o Fachgerechte Entsorgung entsprechend den geltenden
abfallrechtlichen Vorschriften
Saubern der Baugrube von Reststoffen
Alle erforderlichen Nebenleistungen und
Geratevorhaltungen

Besondere Anforderungen:

e Sicherstellung eines ordnungsgemalien
Abwasserabflusses wahrend der Bauzeit

¢ Einhaltung der einschlagigen technischen Regelwerke
sowie der Unfallverhitungsvorschriften

80,00 Ifdm €

1.7.14. Trennen von Leitungen bis DN 200 mm
Trennen von bestehenden Rohrleitungen aus Kunststoff oder
Steinzeug fachgerecht und ohne Beschadigung angrenzender
Leitungsabschnitte.

Die Arbeiten sind unter Beachtung der geltenden technischen
Regelwerke sowie der Unfallverhiitungsvorschriften
auszufihren.

Ausfiihrung:

Rohrnennweite: bis DN 200 mm

Sichern der verbleibenden Rohrenden gegen Verschmutzung
und Beschadigung

Leistungsumfang:

Freilegen der Trennstelle, soweit erforderlich

Trennen der Rohrleitung mit geeignetem Gerat

Entsorgung von anfallenden Reststiicken, sofern nicht anders
vereinbart

5,00 Stuck €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Rohrlieferung und Verlegung
Schmutzwasserkanalleitung entsprechend den Planen
herstellen.

Die Schmutzwasserkanale sind in den vorgesehenen Tiefen
und Gefallen gemaf den DIN-Vorschriften DIN EN 1610
hdhen- und fluchtgerecht in vorhandene Graben zu verlegen.
Die Verlegung erfolgt nach den Verlegerichtlinien des
Rohrherstellers.

Die Einbaubedingungen und Bodenkennwerte sind gemaf
statischer Berechnung einzuhalten. Rohre und Formteile sind
vor dem Verlegen von Schmutz, Sand oder anderen
Fremdkdrpern zu reinigen. Die Rohre sind im
vorgeschriebenen Gefélle zu verlegen und fachgerecht zu
verbinden.

Die Leistung umfasst:

Abladen und Verteilen der Rohre auf der Baustelle
Fachgerechtes Verlegen und Verbinden der Rohre
Anschlief3en an vorhandene oder neue Schachte
Anstampfen der Rohrbettung mit steinfreiem Sand
Lieferung und Einbau aller erforderlichen Dichtringe und
Gleitmittel

Herstellung der Rohrleitung in fertiger Arbeit

alle notwendigen Nebenarbeiten und Erschwernisse

1.7.15. Kanalrohr, DN/OD 160 mm
Kanalrohr PP glattwandig mindestens SN 12, DN/OD 160
mm,Hochlast Vollwandrohr, aus PP HM mit angeformter
Muffe und austauschbarem Vierfach-Lippendichtelement aus
EPDM.
Farbe: korallenrot
Baulange: 3000 mm
In fertiger Baugrube entsprechend den in den Planen
angegebenen Lagen liefern und an die Hauptleitung
anschlielRen.
Liefern und verlegen.

80,00 Ifdm € €

1.7.16. Absturzleitung DN/OD 160 mm
Senkrechte Absturzleitung DN/OD 160 mm, Acaro PP SN12 ,
am Hauptkanal herstellen. Sonst wie vor beschrieben.

4,00 stgm € €

1.7.17. Bogen DN/OD 160 mm
Bdgen DN/OD 160 mm , glattes Vollwandrohr, PP-SN 12 aus
PP HM mit angeformter Muffe und austauschbarem Vierfach-
Lippendichtelement aus EPDM.
Farbe: korallenrot
Liefern und einbauen.

20,00 Stick € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.7.18.

1.7.19.

1.7.20.

1.7.21.

Uberschiebmuffen DN/OD 160 mm

Uberschiebmuffen DN/OD 160 mm, glattes Vollwandrohr, PP-
SN 12 aus PP HM mit angeformter Muffe und
austauschbarem Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM
Farbe: korallenrot

Liefern und einbauen.

10,00 Stuck €

Abzweig 45 Grad DN/OD 160mm/160mm

Abzweig 45 Grad DN/OD 160mm x 160mm , glattes
Vollwandrohr, PP-SN 12 aus PP HM mit angeformter Muffe
und austauschbarem Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM
Farbe: korallenrot

Liefern und einbauen

10,00 Stiick €

Anschlusstiick DN 150 mm Stzg.

Anschlussstick DN 150 mm zur Verbindung von
Kunststoffrohren aus PP (Polypropylen) mit Steinzeugrohren
(Stzg.) DN 150 mm, Spitzende, liefern und einbauen.

Das Anschlussstlick ist passend zu den vorhandenen
Rohrsystemen auszuwahlen und fachgerecht einzubauen.
Die Verbindung ist dauerhaft dicht und kraftschliissig
entsprechend den geltenden technischen Regelwerken
herzustellen.

Die Leistung umfasst:

e Lieferung des geeigneten Anschlussstiicks (Ubergang PP
auf Steinzeug, DN 150)

e Herstellen der fachgerechten Verbindung (inkl.
Dichtungen)
Einpassen und Ausrichten im Rohrgraben
Durchfiihrung aller erforderlichen Nebenarbeiten

Mit der Vergltung sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten.

5,00 Stuck €

Canada-Manschette 150 mm

Die Canada-Manschette ist zur Verbindung bzw. Abdichtung
von Rohrleitungen gleicher oder unterschiedlicher Werkstoffe
fachgerecht einzubauen. Sie muss flur den vorgesehenen
Einsatzbereich geeignet sein und den geltenden technischen
Anforderungen entsprechen.

Der Einbau hat gemaf den Herstellervorgaben sowie den
einschlagigen Normen und Regelwerken zu erfolgen. Eine
dauerhaft dichte und sichere Verbindung ist sicherzustellen.

Die Leistung umfasst:

Lieferung der Canada-Manschette DN 150 mm
fachgerechten Einbau einschlief3lich aller erforderlichen
Dicht- und Befestigungselemente (z. B. Spannbander aus
Edelstahl)

e Vorbereitung der Rohrenden

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.7.22,

***Fortsetzung™** 1.7.21. Canada-Manschette 150 mm

e Ausrichten und Verbinden der Rohrleitungen

Mit der Vergltung sind samtliche Nebenleistungen und
Erschwernisse abgegolten.

4,00 Stuck €

Grundstiickskontrollschidchte anschlieBen

Vorhandene Grundstiickskontrollschachte aus Mauerwerk
oder Betonfertigteilen sind fiir die Einflihrung eines
Schmutzwasserkanalrohres DN 150 mm oder DN 200 mm
fachgerecht anzupassen. Hierzu ist die Schachtwand lage-
und héhengerecht anzustemmen bzw. anzubohren.

Ein geeignetes Schachtfutter ist zu liefern und fachgerecht
einzubauen. Das neu herzustellende Kanalrohr ist dicht und
kraftschlissig in den Schacht einzubinden.

Das Schachtgerinne ist im Anschluss an die Einbindung
profilgerecht und entsprechend der Flief3richtung fachgerecht
herzustellen bzw. anzupassen.

Die Leistung umfasst:

Anstemmen bzw. Anbohren der Schachtwand
Lieferung und Einbau des Schachtfutters
Einbinden der Anschlussleitung DN 150 mm oder DN 200
mm
Herstellen bzw. Anpassen des Schachtgerinnes
Saubern des Schachtes und der angeschlossenen
Rohrleitung von Abbruchmaterial
¢ Aufnehmen, Laden und Abfahren des anfallenden
Abbruchmaterials
Die Ausflihrung hat unter Beachtung der statischen Belange
des Schachtes sowie gemal den geltenden Regelwerken zu
erfolgen. Eine dauerhaft dichte Ausfiihrung ist sicherzustellen.

Mit der Vergitung sind sédmtliche Lieferungen und Leistungen
sowie alle Nebenarbeiten und Erschwernisse abgegolten..

8,00 Stuick €

Kanaluntersuchung

Neuverlegte Entwasserungskanale vor der Abnahme mittels
Kanalfernauge untersuchen. Evtl. eingedrungenes Ober-
flachenwasser ist abzupumpen und schadlos abzuleiten.

Es sind samtliche Anschluf3leitungen und Anschluf3stutzen
festzustellen und einzumessen.

Von jeder Haltung ist eine Grafik und Anlage aller TV-
Inspekionen und Objektdaten gem. Befahrung nach ISYBAU
Typ-H Austauschformat anzufertigen und dem Auftraggeber
unverzlglich zu Ubergeben.

Die Abrechnung der zu untersuchenden Strecken erfolgt
entsprechend der Rohrgrabenposition in laufenden Metern.
Aufzeichnung der Kamerabefahrung auf eine beschriftete
USB Stick. Das Material geht ins Eigentum des Auftraggebers
Uber.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.7.23. Schmutzwasserkanaluntersuchung DN/OD 160 mm
Schmutzwasserkanal DN/OD 160 mm wie vor beschrieben
untersuchen.

80,00 Ifdm €

1.7.24. Dichtheitsprifung DN/OD 160 mm
Dichtheitsprifung gem. DIN EN 1610 fur PP-Rohre und PVC -
Rohre durchfiihren. Einschl. aller benétigten Gerate und
Hilfsstoffe.
Dichtheitspriifung wie beschrieben, DN/OD 160 mm.

80,00 Ifdm €

Summe Titel 1.7. AnschluBleitungen

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.8. Stundenlohnarbeiten

1.8.1.

1.8.2.

Verrechnungssatz fiir Baufacharbeiter
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.

Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.

Baufacharbeiter (Berufsgruppe V 1).

Verrechnungssatz fuer Baugeraet Minibagger
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.

Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.

Bagger bis 0,5 m3.

Summe Titel 1.8. Stundenlohnarbeiten

10,00 h € €
5,00 h € €
€

€

Summe Kapitel 1. Schmutzwasserkanalisation

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Kapitel 2. Regenwasserkanalisation

Titel 2.1. Oberflache Regenwasserkanalisation

21.1. Bituminodse Befestigung schneiden
Die vorhandene Asphaltbefestigung (Deckschicht und
bitumindse Tragschicht) ist mit geeigneten Schneidgeraten (z.
B. Fugenschneider) geradlinig und in Kurven fachgerecht zu
trennen.

Die Schnittkanten sind senkrecht und sauber herzustellen.
Deckschicht und bituminése Unterlage sind vollstandig
durchzutrennen und lotrecht abzukanten.

Die Arbeiten sind sowohl in geraden Streckenabschnitten als
auch in Kurvenbereichen auszufihren.

Schnitttiefe: groRer als 10 cm bis maximal 20 cm.
Die Leistung umfasst:

e An-und Abtransport sowie Einsatz der erforderlichen
Gerate

e Herstellen der Trennschnitte in vorgegebener Lage

e Sicherstellen sauberer und gerader Schnittkanten

¢ alle Nebenarbeiten und Erschwernisse

Anfallendes Schnittgut ist aufzunehmen und ordnungsgeman

zu entsorgen, soweit nicht in anderen Positionen erfasst.

10,00 Ifdm €

21.2. PAK-haltige StraBenbefestigung aufnehmen
Die vorhandene bitumindse Stralenbefestigung mit einem
PAK-Gehalt von > 25 mg/kg ist aufzunehmen. Die Arbeiten
sind unter Beachtung der geltenden abfallrechtlichen und
arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften durchzufiihren.

Die ausgebauten Materialien sind getrennt aufzunehmen, zu
laden und einer fachgerechten Zwischenlagerung zuzufthren.
Eine Vermischung mit unbelastetem Material ist
auszuschlieRen.

Abfallschlissel: 17 03 01* (teerhaltiger Asphalt).

Die Zwischenlagerung hat auf daflir zugelassenen und
geeigneten Flachen zu erfolgen, einschliellich erforderlicher
Sicherungsmafinahmen (z. B. Abdeckung, Abdichtung,
Schutz vor Auswaschung).

Die Leistung umfasst:

¢ Aufnehmen der bitumindsen Befestigung
Laden und Transport zur Zwischenlagerflache
Fachgerechtes Zwischenlagern gemaf den gesetzlichen
Vorgaben

e gdf. erforderliche Schutzmalinahmen fir Personal und
Umwelt

e Einhaltung aller einschlagigen Vorschriften (z. B.
Kreislaufwirtschaftsgesetz, TRGS)

Die Einstufung der Belastung erfolgt gemaf vorliegender

Bodenanalyse.

Mit der Vergitung sind sédmtliche Nebenleistungen und

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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214,

***Fortsetzung™** 2.1.2. PAK-haltige StralBenbefestigung aufnehmen
Erschwernisse abgegolten.

600,00 m? €

PAK-haltige StraBenbefestigung transportieren und entsorgen
Das zuvor aufgenommene, PAK-belastete Material (PAK-

Gehalt > 25 mg/kg) ist zu einer geeigneten und zugelassenen
Deponie bzw. Entsorgungsanlage des Auftragnehmers zu
transportieren und ordnungsgemafn zu entsorgen.

Abfallschlissel: 17 03 01* (teerhaltiger Asphalt).

Die Entsorgung hat unter Beachtung der geltenden
abfallrechtlichen Vorschriften zu erfolgen. Zur Uberwachung
der ordnungsgemalfien Entsorgung ist das elektronische
Nachweisverfahren (eANV) anzuwenden. Samtliche hierfir
anfallenden Kosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

In die Vergltung einzukalkulieren sind insbesondere:

Laden und Abfahren des Materials
Transport zur Deponie / Entsorgungsanlage des
Auftragnehmers (inkl. erhdhter Transportaufwendungen)
Annahme-, Behandlungs- und Entsorgungskosten
ggf. erforderliche Aufbereitungskosten
samtliche Nachweis- und Dokumentationspflichten (inkl.
eANV)
Der Auftragnehmer hat die ordnungsgemafe Entsorgung
durch entsprechende Nachweise zu belegen.

Mit der Vergutung sind alle Nebenleistungen und
Erschwernisse abgegolten.

Deponie / Entsorgungsanlage (vom Bieter anzugeben):

Abgerechnet wird die entsorgte Menge der PAK-haltigen
Straflenbefestigung.

45,00 to €

Boden abfahren

Ungeeigneten Boden des Homogenbereiches B laut
Bodengutachten aus dem Strallenbereich |6sen, aufnehmen,
laden und von der Baustelle abfahren.

Als ungeeignet gilt Boden, der sich aufgrund seiner
Eigenschaften nicht zur ordnungsgemaRen Verfiillung des
Rohrgrabens eignet (z. B. bindiger, organischer oder
durchfeuchteter Boden), soweit nicht anders vereinbart.

Das Aushubmaterial geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber und ist einer ordnungsgemafen
Verwertung oder Entsorgung zuzufiihren.

Leistungsumfang:

e Losen und Aufnehmen des Bodens
e Laden und Abfahren von der Baustelle

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™*** 2.1.4. Boden abfahren

e Transport zu einer zugelassenen Verwertungs- oder
Entsorgungsstelle

e Einhaltung aller geltenden abfallrechtlichen und
umweltrelevanten Vorschriften

Abrechnung: Abrechnung nach 6rtlichem Aufmald in m?® (feste

Masse)

60,00 m® € €

2.1.5. Betonpflaster aufnehmen
Vorhandenes Beton- und Verbundsteinpflaster mit einer Dicke
von ca. 8—10 cm ist einschlief3lich der Bettung aus Sand
fachgerecht aufzunehmen.

Wiederverwendbare Pflastersteine sind schonend
auszubauen, zu reinigen und sortiert innerhalb der Baustelle
zwischenzulagern. Beschadigungen sind zu vermeiden.

Nicht wiederverwendbare Pflastersteine sowie Ubriges
Aufbruchmaterial gehen in das Eigentum des Auftragnehmers
Uber und sind von der Baustelle zu entfernen sowie
ordnungsgeman zu entsorgen.

Die Leistung umfasst:

Aufnehmen des Pflasters einschlief3lich Bettung
Reinigen und Sortieren wiederverwendbarer Steine
Fachgerechte Zwischenlagerung auf der Baustelle
Laden, Abfahren und Entsorgen nicht
wiederverwendbarer Materialien

e alle Nebenarbeiten und Erschwernisse

60,00 m? € €

2.1.6. Planum ( Pflaster ) herstellen
Planum fir StraRenflachen (Pflaster) herstellen.

Das Planum ist auf dem vorhandenen Unterbau fachgerecht
herzustellen. Die Oberflache ist héhen- und profilgerecht zu
gestalten, sodass die nachfolgende Pflastertragschicht
homogen und gleichmafig aufliegt.

Der Verformungsmodul auf der Planumsoberflache ist nach
Fertigstellung mindestens EV2 = 45 MN/m? zu gewahrleisten.

Die Leistung umfasst:

Lésen und Planieren des Untergrunds
Herstellen der erforderlichen Neigungen, Gefalle und
Ebenheit

¢ Verdichten des Planums mit geeigneten
Verdichtungsgeraten
Sicherstellen des geforderten Verformungsmoduls EV2
alle erforderlichen Nebenarbeiten und Erschwernisse

60,00 m? € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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21.7. Schottertragschicht ( Pflaster ) herstellen
Schottertragschicht unterhalb von Pflasterflachen liefern,
einbauen und verdichten.

Die Schottertragschicht ist auf dem vorhandenen Unterbau
bzw. Planum in Einfahrten und Fahrbahnbereichen
herzustellen.

Einbaudicke: 20 cm (im verdichteten Zustand).

Das Material besteht aus einem Baustoffgemisch der
Kérnung 0/32 mm aus Hartgestein.

Der Anteil an Kérnungen > 2 mm muss aus gebrochenen
Mineralstoffen bestehen.

Es dirfen ausschlief3lich natiirliche Gesteinskdrnungen
verwendet werden. Der Einsatz von RC-Baustoffen sowie
industriell hergestellten Gesteinskdrnungen ist unzulassig.

Der Einbau hat lagenweise zu erfolgen. Jede Lage ist
fachgerecht zu verdichten, sodass eine gleichmaRige,
tragfahige und den Anforderungen entsprechende Schicht
entsteht.

Die Oberflache der Schottertragschicht ist héhen- und
profilgerecht herzustellen.
Zulassige Toleranz fir die Sollhéhe: + 2 cm.

Der erforderliche Verformungsmodul auf der Oberflache
betragt:
EV2 = 120 MPa.

Die Leistung umfasst:

e Lieferung des Materials
e Einbau und lagenweises Verdichten
e Profilgerechtes Abziehen der Oberflache
e Durchfuhrung aller erforderlichen Nebenarbeiten und
Anpassungen
20,00 to €
2.1.8. Betonpflaster herstellen
Die aufgenommenen Betonpflastersteine sind fachgerecht zu
verlegen.

Die Verlegung erfolgt im Netzverband (Passe) gemaR den
anerkannten Regeln der Technik.

Ein Pflasterbett aus Pflastersand ist in einer Dicke von 4 cm
im verdichteten Zustand herzustellen. Die Bettung ist
ebenflachig und héhengerecht abzuziehen.

Die Pflastersteine sind entsprechend dem vorgesehenen
Verband einzubauen, auszurichten und héhengerecht
einzupassen.

Die Fugen sind mit geeignetem Pflastersand
einzuschlammen. Uberschiissiger Sand ist nach Abschluss
der Arbeiten zu entfernen.

Die Leistung umfasst:

e Transport und Bereitstellung der Pflastersteine innerhalb
der Baustelle

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 2.1.8. Betonpflaster herstellen

Herstellen der Pflasterbettung aus Sand (4 cm verdichtet)
Verlegen der Pflastersteine im Netzverband (Passe)
Einschlammen der Fugen mit Pflastersand

Reinigen der Oberflache und Entfernen tberschissigen
Materials

e alle Nebenarbeiten und Erschwernisse

60,00 m? € €

2.1.9. Schnittkanten fiir Pflaster herstellen
Pflaster einschl.erfordlicher Pal3stiicke an
Kanten,Einbauten,Anschliissen und Aussparungen
zuarbeiten oder schneiden.

5,00 Ifdm € €

2.1.10. Bordsteine regulieren
Bordsteine einschlielRlich Bogensteine héhen- und
fluchtgerecht regulieren.
Bordsteine liegen auf Unterbeton.
Bordsteine mit Zementmértel unterfillen.
Ruckseite freilegen, sdubern und Rickenstiitze aus Beton
bis 15/18 cm herstellen.
Uberschiissigen Boden und Aufbruchgut in Eigentum des AN
Ubernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wie-
derverwertung zufihren.

10,00 Ifdm € €

2.1.11. Pflasterstreifen aufnehmen, 2 Reihen 16/16/14
Pflasterstreifen als Randeinfassung, Rinnen o0.a. auf-
nehmen.

Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergutet.
Breite des Pflasterstreifens 2 Reihen,
Art = Grosspflaster, 16/16/14cm

Bettung aus Beton oder Mortel, bis 20 cm, aufnehmen.
Steine und Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

Einzellangen bis 10 m
10,00 Ifdm € €

2.1.12. Pflasterstreifen herstellen, 2 Reihen 16/16/14
Pflasterstreifen herstellen, einschliesslich der ggf.
hierfir erforderlichen Erdarbeiten und der Aussparun-
gen fir bzw. der Anpassungen an Strassenablaufen.

Pflastersteine DIN 18 501-140 Beton (16/16/14 cm).
Breite des Pflasterstreifens 2 Reihe.

Pflaster mit Zementmortel einschlammen und vor
Abbinden des Mortels reinigen.

Unterbeton C20/25, Dicke in verdichtetem Zustand
bis 10 cm, herstellen.

Einzellangen bis 10 m
10,00 Ifdm € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.1.13.

2.1.14.

Planum ( Asphalt ) herstellen
Planum fir StraBenflachen ( Asphalt ) herstellen.

Das Planum ist auf dem vorhandenen Unterbau fachgerecht
herzustellen. Die Oberflache ist héhen- und profilgerecht zu
gestalten, sodass die nachfolgende Asphalttragschicht
homogen und gleichmaRig aufliegt.

Der Verformungsmodul auf der Planumsoberflache ist nach
Fertigstellung mindestens EV2 = 45 MN/m? zu gewahrleisten.

Die Leistung umfasst:

Lésen und Planieren des Untergrunds
Herstellen der erforderlichen Neigungen, Gefélle und
Ebenheit

¢ Verdichten des Planums mit geeigneten
Verdichtungsgeraten
Sicherstellen des geforderten Verformungsmoduls EV2
alle erforderlichen Nebenarbeiten und Erschwernisse

600,00 m? €

Frostschutzschicht ( Asphalt ) herstellen
Frostschutzschicht (FSS) als untere Tragschicht gemaf ZTV
SoB-StB liefern, einbauen und verdichten.

Das Baustoffgemisch ist frei Verwendungsstelle zu liefern und
muss den Anforderungen der TL SoB-StB entsprechen. Es ist
eine natlrliche Gesteinskérnung der Kérnung 0/45 zu
verwenden, die frostsicher und glteliberwacht ist.

Der Einbau erfolgt in Fahrbahnen sowie in Teilflachen
entsprechend den Ausfuhrungsunterlagen. Das Material ist
lagenweise einzubauen, profilgerecht zu verteilen und
hdhengerecht abzuziehen. Die Verdichtung hat geman den
einschlagigen Regelwerken zu erfolgen.

Die verdichtete Schichtdicke betragt bis zu 20 cm. Die
zulassige Abweichung von der Sollhéhe darf + 2 cm nicht
Uberschreiten. Auf der Oberflache der fertigen Schicht ist ein
Verformungsmodul EV von mindestens 100 MPa
nachzuweisen.

Die erforderlichen Eigentberwachungspriifungen sind durch
den Auftragnehmer durchzufiihren und zu dokumentieren.

Nebenleistungen wie Transport, Einbau, Verdichtung,
Wasserzugabe zur Erreichung des optimalen Wassergehalts
sowie das Herstellen der geforderten Ebenheit und
Hoéhenlage sind mit dem Einheitspreis abgegolten.

Liefermengen sind durch Wiegekarten nachzuweisen.

600,00 m? €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.1.15. Schottertragschicht ( Asphalt ) herstellen
Schottertragschicht unterhalb von Verkehrsflachen liefern,
einbauen und verdichten.

Die Schottertragschicht ist auf dem vorhandenen Unterbau
bzw. Planum in Einfahrten und Fahrbahnbereichen
herzustellen.Brechkorngemisch B 1, liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten. In Verkehrsflachen der
Belastungsklassen Bk 0,3.

Einbaudicke: 15 cm (im verdichteten Zustand).

Das Material besteht aus einem Baustoffgemisch der
Kérnung 0/32 mm aus Hartgestein.

Der Anteil an Kérnungen > 2 mm muss aus gebrochenen
Mineralstoffen bestehen.

Es dirfen ausschlief3lich nattrliche Gesteinskdrnungen
verwendet werden. Der Einsatz von RC-Baustoffen sowie
industriell hergestellten Gesteinskdrnungen ist unzulassig.

Der Einbau hat lagenweise zu erfolgen. Jede Lage ist
fachgerecht zu verdichten, sodass eine gleichmaRige,
tragfahige und den Anforderungen entsprechende Schicht
entsteht.

Die Oberflache der Schottertragschicht ist héhen- und
profilgerecht herzustellen.
Zulassige Toleranz fir die Sollhéhe: + 2 cm.

Der erforderliche Verformungsmodul auf der Oberflache
betragt:
EV2 > 120 MPa.

Die Leistung umfasst:

Lieferung des Materials

Einbau und lagenweises Verdichten

Profilgerechtes Abziehen der Oberflache
Durchfuhrung aller erforderlichen Nebenarbeiten und
Anpassungen

Liefermengen sind durch Wiegekarten nachzuweisen.

600,00 m? €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.1.16. Asphalttragschicht aus AC 32 TN herstellen
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 TN
gemal ZTV Asphalt-StB herstellen.

Das Asphaltmischgut ist entsprechend den geltenden
Technischen Lieferbedingungen herzustellen, zu liefern und
frei Verwendungsstelle einzubauen.

Der Einbau erfolgt in Verkehrsflachen der Belastungsklasse
Bk 0,3 gemal den einschlagigen Regelwerken. Die
Ausfliihrung umfasst Fahrbahngeraden, Kurvenbereiche,
Einmindungen sowie Anschlussbereiche.

Neben dem maschinellen Einbau ist, sofern erforderlich, auch
Handeinbau auszufiihren, insbesondere im Bereich von
Straflenablaufen, Schachtabdeckungen sowie sonstigen
Einbauteilen und beengten Bereichen.

Die Asphalttragschicht ist profilgerecht einzubauen und
entsprechend den Vorgaben lagenweise zu verdichten. Die
geforderte Ebenheit und Héhenlage gemaf den Regelwerken
ist einzuhalten.

Technische Anforderungen:

Mischgut: AC 32 TN

Bindemittel: 70/100

Einbaudicke: 8,0 cm (verdichtete Schichtdicke)
Belastungsklasse: Bk 0,3

Die Verdichtung ist so auszuflihren, dass die geforderten
Gebrauchseigenschaften erreicht werden. Die Anforderungen
an Verdichtungsgrad, Ebenheit und Schichtverbund sind
einzuhalten.

Die erforderlichen Eigentuberwachungspriifungen sind durch
den Auftragnehmer durchzufiihren und nachzuweisen.

Nebenleistungen (mit der Position abgegolten):

e Transport und Einbau des Asphaltmischgutes

e Handeinbau in Teilbereichen und an Einbauteilen

e Anpassungsarbeiten an Einbauten und
Randeinfassungen

e Vorhalten und Betreiben der erforderlichen Gerate

Abrechnung:

Der Nachweis erfolgt Giber Soll-/Ist-Vergleiche sowie

Lieferscheine und Wiegekarten.

600,00 m? €

21.17. Unterlage reinigen
Vorhandene Unterlage aus Asphaltbefestigung reinigen.

Die Reinigung ist vollflachig und gruindlich durchzufiihren.
Lose Bestandteile, Verschmutzungen, Staub, Fremdstoffe
sowie sonstige haftungsmindernde Stoffe sind vollstandig zu
entfernen, sodass eine einwandfreie Grundlage flr
nachfolgende Arbeiten gewahrleistet ist.

Die Ausfuhrung hat maschinell unter Einsatz einer
selbstaufnehmenden Kehrmaschine zu erfolgen. In
Bereichen, die maschinell nicht erreichbar sind, ist die
Reinigung von Hand oder mit geeigneten Kleingeraten

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:26.01.04 Kanalisationsarbeiten "Sternstrasse”

LV:

26.01.04 Kanalisationsarbeiten Sternstralte

23.04.2026
Seite 64

Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

2.1.18.

***Fortsetzung™** 2.1.17. Unterlage reinigen

durchzufiihren.

Das anfallende Kehrgut und sonstige Rickstande sind
aufzunehmen, abzufahren und einer ordnungsgemafen
Verwertung oder Entsorgung nach Wahl des Auftragnehmers
zuzufiihren. Die einschlagigen abfallrechtlichen Vorschriften
sind einzuhalten.

e Bereitstellung und Einsatz der erforderlichen Gerate und
Maschinen
Aufnahme, Laden und Abtransport des Kehrgutes
Reinigung von Rand- und Anschlussbereichen sowie
Einbauten

e Erforderliche Nachreinigung in Teilflachen

600,00 m? €

Bitumenemulsion aufspriihen, Asphalttragschicht
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
gemaly ZTV Asphalt-StB auf die vorhandene Unterlage
aufsprihen.

Die Ausflihrung erfolgt in Verkehrsflachen der
Belastungsklasse Bk 0,3 auf einer Unterlage aus
Asphalttragschicht als Vorbereitung fiir den Einbau der
Asphaltdeckschicht.

Vor dem Aufbringen der Bitumenemulsion ist die Unterlage
grundlich zu reinigen. Verschmutzungen, Staub, lose
Bestandteile sowie haftungsmindernde Stoffe sind vollstandig
zu entfernen. Anfallendes Kehrgut geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber und ist von der Baustelle zu entfernen
und ordnungsgemal zu verwerten oder zu entsorgen.

Die Bitumenemulsion ist gleichmaRig und flachendeckend mit
geeignetem Spritzgerat aufzubringen. Uberlappungen und
Fehlstellen sind zu vermeiden.

Technische Anforderungen:

Bindemittel: C40BF1-S

Auftragsmenge: 300 g/m?

Unterlage: Asphalttragschicht

Verwendung: vor Einbau der Asphaltdeckschicht

e Belastungsklasse: Bk 0,3

Die Ausflihrung hat so zu erfolgen, dass ein einwandfreier
Schichtenverbund gewahrleistet ist. Die Vorgaben der
Regelwerke hinsichtlich Witterungsbedingungen und
Verarbeitung sind einzuhalten.

Reinigen der Unterlage vor dem Anspritzen
Lieferung und Transport der Bitumenemulsion
Vorhalten und Einsatz der erforderlichen Gerate
Abdecken und Reinigen angrenzender Bauteile bei
Verschmutzungsgefahr

e Aufnahme und Entsorgung des Kehrgutes

600,00 m? €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.1.19. Asphaltdeckschicht aus AC 11 DN herstellen
Asphaltdeckschicht aus Asphaltmischgut AC 11 DN geman
ZTV Asphalt-StB herstellen.

Das Asphaltmischgut ist nach den geltenden technischen
Regelwerken herzustellen, zu liefern und frei Einbaustelle
einzubauen.

Der Einbau erfolgt in Verkehrsflachen der Belastungsklasse
Bk 0,3 einschlieBlich Fahrbahngeraden, Kurvenbereichen,
Einmidndungen sowie Anschlussbereichen.

In Bereichen von Stral’enablaufen, Einbauteilen sowie in
sonstigen geometrisch oder bautechnisch schwierigen
Bereichen ist der Einbau erforderlichenfalls in Handarbeit
auszufuhren.

Die Asphaltdeckschicht ist profilgerecht einzubauen und
lagenweise so zu verdichten, dass die geforderten
Gebrauchseigenschaften, insbesondere Ebenheit, Griffigkeit
und Verdichtungsgrad, eingehalten werden.

Technische Anforderungen:

Mischgut: AC 11 DN

Bindemittel: 70/100

Einbaudicke: 4,0 cm (verdichtete Schichtdicke)
Belastungsklasse: Bk 0,3

Die Verdichtung ist entsprechend den einschlagigen
Regelwerken so auszufiihren, dass ein homogener, dichter
Schichtverband entsteht.

Die erforderlichen Eigentuberwachungsprifungen sind durch
den Auftragnehmer durchzufiihren und zu dokumentieren.

Transport und Einbau des Asphaltmischgutes
Handeinbau in Anschluss- und Detailbereichen
Anpassungsarbeiten an Einbauteile, Ablaufe und
Randeinfassungen
e Sicherstellung des Schichtenverbundes zur Unterlage
e Vorhalten der erforderlichen Gerate und Maschinen
Der Nachweis erfolgt Gber Soll-/Ist-Vergleiche sowie
Lieferscheine und Einbaunachweise.

600,00 m? €

2.1.20. Fugen mit Dichtungsband herstellen
Fugen in der Dicke der bituminésen Deckschicht mit
schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband herstellen.

Die Ausflihrung erfolgt in Anschlussbereichen, Zufahrten,
Einfahrten sowie an sonstigen Bauteilanschlissen in
Asphaltflachen mit einer Deckschichtdicke bis 4,5 cm.

Vor dem Einbau der Asphaltdeckschicht ist die vorhandene
Fugenwandung bzw. Anschlussflache sorgfaltig zu reinigen.
Staub, lose Bestandteile sowie haftungsmindernde Stoffe sind
vollstandig zu entfernen. Soweit erforderlich, ist die Wandung
trocken herzustellen.

Anschlief3end ist ein bitumindser Voranstrich gleichmaRig
aufzubringen. Nach ausreichender Trocknung des
Voranstriches ist das schmelzbare Bitumen-Dichtungsband

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 2.1.20. Fugen mit Dichtungsband herstellen

an der verklebenden Seite leicht zu erwarmen und auf die
vorbereitete Wandung aufzubringen.

Das Fugenband ist gleichmaRig und vollflachig anzudriicken,
sodass eine dauerhafte und dichte Verbindung zur
angrenzenden Bauteilflache entsteht. Faltenbildung,
Hohlstellen und Unterbrechungen sind unzulassig.

Die Ausfuihrung hat so zu erfolgen, dass ein dauerhafter
Fugenverschluss entsprechend den Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB gewabhrleistet ist.

Reinigen und Vorbereiten der Fugenflanken
Herstellen des bituminésen Voranstriches

Liefern, Zuschneiden und Einbauen des Fugenbandes
Erforderliches Erwarmen des Fugenbandes
Anpressen und fachgerechtes Einbauen

Vorhalten aller erforderlichen Gerate

10,00 Ifdm € €

2.1.21. AbstumpfungsmaBinahme durchfiihren
Abstumpfungsmalinahme zur Erhéhung der Anfangsagriffigkeit
auf Asphaltdeckschichten durch gleichmaRiges Aufbringen
und Einwalzen von Abstreukdrnung durchfihren.

Die MalRnahme ist unmittelbar nach dem Aufbringen der
Asphaltdeckschicht und deren ausreichender Verdichtung,
jedoch im noch ausreichend warmen Zustand der Oberflache
auszufuhren.

Die Abstreukdrnung ist maschinell gleichmafig auf die
Oberflache aufzubringen und unmittelbar anschlief3end so
einzuarbeiten, dass ein ausreichender Verbund mit dem
Bitumenfilm entsteht. UbermaRige Ansammlungen sowie
Fehlstellen sind zu vermeiden.

Nicht gebundene oder Gberschissige Abstreukdrnung ist
nach Abschluss der Malinahme vollstandig aufzunehmen,
von der Baustelle zu entfernen und einer ordnungsgemalien
Verwertung oder Entsorgung nach Wahl des Auftragnehmers
zuzufihren.

Die einschlagigen Vorschriften zum Schutz der angrenzenden
Flachen sowie zur Vermeidung von Verschmutzungen sind
einzuhalten.

Technische Anforderungen:

e Abstreukérnung: Lieferkdrnung 1/3

e Abstreumenge: 1,0 kg/m?

e Ausfuihrung: maschinell gleichmaRig aufstreuen

e Einbau: durch Einwalzen in die frische Asphaltoberflache
Die Ausflihrung hat so zu erfolgen, dass eine gleichmaRige
Anfangsgriffigkeit der Asphaltdeckschicht sichergestellt wird.

Lieferung und Bereitstellung der Abstreukérnung
Maschinelles Aufbringen und Einwalzen

Aufnahme und Abtransport tiberschissiger Kérnung
Reinigung der angrenzenden Flachen bei Bedarf
Vorhalten der erforderlichen Gerate und Maschinen

600,00 m? € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.1.22.

2.1.23.

2.1.24.

Einbauteile anpassen (Hydranten-, Schieberkappen etc)
Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen und dgl.) freilegen
und auf neue Hohe setzen. Freigelegten Bereich verfiillen.
Aufbruchmaterial in Eigentum des AN Gbernehmen und von
der Baustelle entfernen. Einbauteil in Asphaltbefestigung
anpassen 4 bis 10 cm.

5,00 Stuck €

Schachtabdeckung anpassen in Asphalt
Schachtabdeckung fur Kontrollschachte freilegen und nach
Bauablauf Zug um Zug auf neue planmaRige Hohe setzen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Schachtabdeckung
ausflihren in Flache aus Asphalt, héher setzen 4 bis 10 cm.

Fuge mit Mortel R4 nach EN 1504-3 flillen. Ausdricklich fiir
Verkehrsflachen nach ZTV Fug-StB.
Fullung glattstreichen. Einschl. Zuarbeiten und schneiden.

3,00 Stk €

Plattendruckversuche (dynamisch) durchfiihren.
Dynamischer Plattendruckversuch zur Kontrollprifung nach
Angabe des Auftraggebers durchfiihren.

Die Leistung umfasst:

Bereitstellung aller erforderlichen Gerate und Messmittel
Fachgerechte Durchfiihrung des dynamischen
Plattendruckversuchs gemaf den anerkannten Regeln
der Technik

e Aufzeichnung, Auswertung und Darstellung der
Messergebnisse

e Dokumentation der Ergebnisse in einem Prifbericht zur
Vorlage beim Auftraggeber

Die Ausfuhrung hat sachgerecht, unter Bertcksichtigung der

Ortlichen Gegebenheiten und der einschlagigen Normen und

Richtlinien (z. B. DIN 18134, ATV-DVWK-A 127) zu erfolgen.

Mit der Vergltung sind sdmtliche Nebenleistungen,
Geratebereitstellung und Erschwernisse abgegolten.

4,00 Stick €

Summe Titel 2.1. Oberflaiche Regenwasserkanalisation

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.2. Hauptkanal Regenwasserkanalisation

2.21. Querschlédge herstellen
Querschlage zur héhen- und lagemafligen Erfassung
vorhandener Versorgungs- und Entsorgungsleitungen
herstellen.
Die Ausfuhrung erfolgt vor Beginn der Rohrgraben- bzw.
Baugrubenherstellung gemal den Vorgaben der zustandigen
Versorgungstrager und Behdrden.

Die Querschlage sind in Béden gemaf DIN 18300
herzustellen. Die Arbeiten erfolgen als Handschachtung mit
erforderlicher maschineller Unterstitzung.

Maximale Abmessungen der Querschlage:
Lange / Breite / Tiefe: 1,50 m /0,50 m /1,30 m.

Freigelegte Leitungen sind fachgerecht zu sichern und gegen
Beschadigungen zu schitzen. Nach erfolgter Erfassung sind

die Querschlage lagenweise fachgerecht zu verfillen und zu

verdichten.

Die Leistung umfasst samtliche Nebenarbeiten,

insbesondere:

e vorsichtiges Freilegen von Leitungen

e ggf. Handschachtung im Leitungsbereich
e Sicherungsmalnahmen

e  Wiederverfillung und Verdichtung

Der Auftragnehmer hat einen Nachweis Uber die
ausgefihrten Leistungen mittels aussagekraftiger
Fotodokumentation in Verbindung mit dem Aufmal} zu
erbringen.

Die Aufmalie sind der Bauleitung des Auftraggebers
unverzlglich, spatestens jedoch im Rahmen der
waochentlichen Baubesprechung, zur Prifung und
Unterzeichnung vorzulegen.

5,00 Stuck €

2.2.2. Kreuzungen von Versorgungsleitungen
Kreuzungen mit vorhandenen Versorgungsleitungen
herstellen.

Die Ausflihrung hat gemaf den Vorschriften und Auflagen der
jeweiligen Versorgungstrager zu erfolgen. Erforderliche
Abstimmungen, Anzeigen und Genehmigungen sind durch
den Auftragnehmer eigenverantwortlich einzuholen und in die
Leistung einzukalkulieren.

Eventuell erforderliche Materialien, wie Fehlmaterialien,
Anschlussstlicke sowie Trassenwarnbander, sind durch den
Auftragnehmer zu liefern und in den Einheitspreis
einzurechnen.

Vorhandene Versorgungsleitungen sind wahrend der Arbeiten
fachgerecht freizulegen, zu sichern und gegen
Beschadigungen zu schiitzen. Der Betrieb der Leitungen darf
nicht beeintrachtigt werden.

Samtliche Erschwernisse, die sich durch vorhandene

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.2.3.

***Fortsetzung™** 2.2.2. Kreuzungen von Versorgungsleitungen

Versorgungsleitungen ergeben, insbesondere bei:

Bodenaushub

Verbauarbeiten

Wasserhaltung

Rohrverlegung

sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergitet.

Die zu kreuzenden Leitungen weisen Durchmesser bis DN
150 mm auf. Leitungsbiindel mit einer Breite bis 0,60 m
werden als eine Einheit gewertet.

Der maximale Kreuzungswinkel zur Rohrachse betragt 45°.

Die Leistung umfasst alle erforderlichen Nebenarbeiten,
insbesondere Handschachtung im Leitungsbereich,
Sicherungsmalnahmen sowie die ordnungsgemalie
Wiederherstellung der Trasse.

Der Auftragnehmer hat einen Nachweis (ber die
ausgefihrten Leistungen mittels aussagekraftiger
Fotodokumentation in Verbindung mit dem Aufmaf} zu
erbringen.

Die Aufmalie sind der Bauleitung des Auftraggebers
unverzlglich, spatestens jedoch im Rahmen der
wochentlichen Baubesprechung, zur Priifung und
Unterzeichnung vorzulegen.

10,00 Stuck €

Kreuzungen von Entsorgungsleitungen

Die Herstellung der Kreuzungen hat unter Beachtung der
einschlagigen Vorschriften und Auflagen der jeweiligen
Leitungstrager zu erfolgen. Erforderliche Abstimmungen,
Anzeigen und Genehmigungen sind vom Auftragnehmer
eigenverantwortlich einzuholen und in die Leistung
einzukalkulieren.

Vorhandene Entsorgungsleitungen sind wahrend der
gesamten Bauzeit fachgerecht zu sichern und gegen
Beschadigungen zu schiitzen. Notwendige Malinahmen zur
Aufrechterhaltung des Betriebes dirfen nicht beeintrachtigt
werden.

Samtliche Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Entsorgungsleitungen ergeben, insbesondere bei:

Bodenaushub

Verbauarbeiten

Wasserhaltung

Rohrverlegung

sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert vergitet.

Die zu kreuzenden Leitungen weisen Durchmesser bis DN
300 mm auf.

Der Kreuzungswinkel zur Rohrachse betragt maximal 45°.

Die Leistung umfasst alle erforderlichen Nebenarbeiten,

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.2.4,

2.2.5.

***Fortsetzung™** 2.2.3. Kreuzungen von Entsorgungsleitungen

Hilfsmittel und SicherungsmalRnahmen, einschlief3lich
Freilegen von Hand im Bereich der Leitungen, soweit
erforderlich.

2,00 Stick €

Aufrechterhaltung der Vorflut / Regenwasser

Herstellen, Vorhalten, Betreiben und Rickbauen eines
vollstandigen provisorischen Regenwasseranschlusses zur
Aufrechterhaltung der Vorflut und zur Sicherstellung der
ordnungsgemafen RW-Ableitung sédmtlicher angeschlossener
Grundstiicke sowie der Verkehrsflachen wahrend der
Auflerbetriebnahme des bestehenden Hauptkanals im Zuge
der Neuverlegung.

Die Leistung umfasst samtliche hierfur erforderlichen
Materialien, Gerate, Betriebskosten und Nebenleistungen
sowie den Betrieb und die Kontrolle Uber die gesamte
Bauzeit.

1,00 Psch €

Regenwasser liberleiten

Anfallendes Regenwasser der Hausanschlisse im
Kanalbestand bis zum Neuanschluss an den neu verlegten
Regenwasserkanal in geeigneter Form aufstauen und
Uberpumpen. Inkl. vorhalten von Geraten, Betriebs- und
Betriebshilfsstoffen. Funktionskontrollen sind eigenstandig
durchzufiihren. Mehraufwand fir nachtliche und
Wochendskontrollen sind in den Einheitspreis mit
einzurechnen. Abgerechnet wird die Lange der
Uberzupumpenden Strecke vom Ort des anfallenden
Schmutzwasser bis zur nachstmaoglichen Einleitstelle in den
Regenwasserkanal.

Festlegung in Abstimmung mit der Bauleitung des
Auftraggebers.

Der stérungsfreie Betrieb der Anlage obliegt dem
Auftraggeber, ein Verantwortlicher zur Behebung von
eventuellen Stérungen (tagslber und nachts) ist zu bennen.
Die Anwohner sind Uber den vom AN einzurichtenden
Storungsdienst sowie die Kontaktdaten zu informieren.

Name Mitarbeiter / Mobilnummer Notfalltelefon

50,00 Ifdm €

Rohrgraben

Rohrgraben des Hauptkanals in der erforderlichen Breite
gem. DIN EN 1610 in neuer Trasse

fur Kanalrohre bis DN 400 mm in Boden des
Homogenbereiches H1-H2 in erforderliche Tiefe ausheben
,bis 30 cm unter Rohrsohle der vorh.Trasse wenn der Boden
fur eine Rohrverlegung ungeeignet ist.

Der zusatzliche Boden wird separat vergutet. Der Einbau ist

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** Rohrgraben

mit einzurechnen.

Die Rohrgrabentiefe wird ab OK Stral3e unter Abzug des
Strallenoberbaus einschlieRlich Tragschichten bis zur
SchachtflieRsohle gerechnet.

Im Baugebiet ab OK Planum.

Die Sohle ist im geforderten Gefalle herzustellen und den
Graben nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft zu
verbauen.

Verbau wird gesondert vergutet.

Sind die rdumlichen Randbedingungen gegeben ist ein
Abbdschen zulassig.

Erdarbeiten nach ZTVE.

Mehraushub im Bereich Schachtbauwerke, Anschliisse etc.
ist mit einzurechnen.

Der Aushubboden kann seitlich der Baugrube gelagert
werden, wenn ortliche Verhaltnisse dieses gestatten.

Die Grabensohle ist fir die Rohrverlegung zu glatten,

so daf die Rohre gleichmaRig aufliegen. Verfillung der
Baugrube nach Verlegung der Rohre in Lagen von 30 cm,
feststampfen der einzelnen Lagen, ggf. zusatzlich
einschlammen.

Besonders sorgfaltig ist der Boden seitlich der

verlegten Rohre und unter kreuzenden Ver-und Entsorgungs-
leitungen zu verdichten.

Eine Nachverdichtung des anstehenden Bodens ist
durchzufihren. ( Separate Pos. )

Bei der Wahl des Verdichtungsgerat ist auf die
umliegende Bebauung groBte Sorgfalt zu legen.

Durch den Einheitspreis werden alle erforderlichen
Baugrubenarbeiten abgegolten,vorhalten von Geraten,
Betriebsstoffen, Aussteifungsmaterial, Sicherung der
Baugrube, Schaffung von Uberwegen in bebauten Gebieten
und sonstige Nebenkosten, sowie dem erforderlichen
Bodenlangstransport.

Der Rickbau vorh. Rohrleitungen in der Rohrgrabentrasse
wird gesondert verglitet.

Fir die Abrechnung maRgebend ist das Aufmass durch ein
unabhangiges Vermessungsburo.

Nach Verflllen der Baugrube ist je Haltung einmal, der
Verdichtungsnachweis durch Rammsondierung mit der
leichten Rammsonde nach DIN 4094 einschlieRlich
Protokollierung ohne gesonderte Vergltung nachzuweisen.
Auf Verlangen der Bauleitung ist die Verdichtung

durch Plattendruckversuche gemaR ZTVE-StB 76, DIN 18035
durchzufihren.

Fur die Verdichtungsprifung ist ein unhabhangiges
Unternehmen zu beauftragen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

Rohrgraben fiir DN 400 mm, 1,50 m
Rohrgraben fir DN 400 mm, in einer Tiefe bis 1,50 m.

80,00 Ifdm €

Rohrgraben fiir DN 300 mm, 1,25 m
Rohrgraben fir BGM DN 300 mm, in einer Tiefe bis 1,25 m.

150,00 Ifdm €

Verbau fiir Rohrleitungsgraben

Herstellen, Vorhalten und Beseitigen eines Grabenverbaus
fur Rohrleitungsgraben entsprechend den statischen und
konstruktiven Erfordernissen.

Der Verbau ist gemaf DIN 4124 sowie den einschlagigen
Unfallverhltungsvorschriften und Regelwerken der
Berufsgenossenschaften auszufihren.

Ausfiihrung als geeigneter Verbau (z. B. Verbaugerat,
Verbauplatten,Kanaldielen,oder vergleichbare Systeme) zur
Sicherung der Grabenwande gegen Einsturz.

Leistungsumfang:

o Liefern, Aufstellen und fachgerechtes Einbauen des
Verbaus einschlief3lich aller erforderlichen Aussteifungen
und Verankerungen
Vorhalten des Verbaus fur die Dauer der Nutzung
Anpassen an wechselnde Bodenverhaltnisse und
Einbautiefen

e Sicherstellen der Standsicherheit wahrend der gesamten
Bauzeit

e Rickbau und Entfernen des Verbaus nach Fertigstellung
der Arbeiten

Abmessungen: Verbauhdhe: Gber 1,25 m bis 2,00 m

80,00 Ifdm €

Rohrgraben in Handschachtung

Zulage zur Position ,Rohrgraben herstellen fiir Bereiche, in
denen eine maschinelle Aushebung nicht mdglich ist und die
Ausfuhrung daher in Handschachtung zu erfolgen hat.

Die Leistung umfasst das Ldsen, Aufnehmen und Férdern
des Bodens von Hand innerhalb des Rohrgrabens.

Ausfiihrung in unterschiedlichen Tiefen bis maximal 1,50 m
unter Oberkante der vorhandenen Strafenbefestigung.

Die Ausfiihrung erfolgt nur auf besondere Anordnung und in
Abstimmung mit der Bauleitung.

Abrechnung erfolgt nach tatsachlich in Handschachtung
hergestelltem Volumen des Rohrgrabens.

3,00 m? €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

Regenwasserkanal aufnehmen

Aufnehmen und fachgerechtes Entsorgen eines vorhandenen
Regenwasserkanals bis DN 300 im Zuge der Erd- und
Verbauarbeiten.

Der Kanal besteht aus unterschiedlichen Materialien ( Beton)
und ist wahrend der Bauausfuhrung in Betrieb.

Ausfiihrung:

Freilegen des vorhandenen Kanals.
Abschnittsweises AulRerbetriebnehmen und Stilllegen des
Kanals (Zug um Zug) unter Aufrechterhaltung der
Entwasserungsfunktion.

e Trennen und Aufnehmen der Rohrleitungen einschlief3lich
Formstlck.

Leistungsumfang:

e Laden und Abtransport der ausgebauten Rohrleitungen
und Bestandteile

o Fachgerechte Entsorgung entsprechend den geltenden
abfallrechtlichen Vorschriften
Saubern der Baugrube von Reststoffen
Alle erforderlichen Nebenleistungen und
Geratevorhaltungen

Besondere Anforderungen:

e Sicherstellung eines ordnungsgemafien
Abwasserabflusses wahrend der Bauzeit

e Einhaltung der einschlagigen technischen Regelwerke
sowie der Unfallverhiitungsvorschriften

230,00 Ifdm €

Schacht abbrechen bis 1,25m

Abbruch eines vorhandenen Schachtes bis zu einem lichten
Durchmesser von DN 1000 mm,

in einer Tiefe bis maximal 1,25 m unter Gelandeoberkante.

Der Abbruch umfasst samtliche Bauteile des Schachtes
einschliel3lich Abdeckung, Auflageringe und ggf. vorhandener
Einbauten.

Das anfallende Abbruchmaterial ist vollstandig aufzunehmen,
zu verladen und fachgerecht zu entsorgen.

Die Schachtabdeckung ist auszubauen und zur Klaranlage
des Auftraggebers zu transportieren und dort abzuladen.

5,00 Stuck €

Schacht abbrechen bis 1,50m

Abbruch eines vorhandenen Schachtes bis zu einem lichten
Durchmesser von DN 1000 mm,

in einer Tiefe bis maximal 1,50 m unter Gelandeoberkante.

Der Abbruch umfasst sdmtliche Bauteile des Schachtes
einschliefl3lich Abdeckung, Auflageringe und ggf. vorhandener
Einbauten.

Das anfallende Abbruchmaterial ist vollstandig aufzunehmen,
zu verladen und fachgerecht zu entsorgen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

2.2.13.

2.2.14.

***Fortsetzung™** 2.2.12. Schacht abbrechen bis 1,50m

Die Schachtabdeckung ist auszubauen und zur Klaranlage
des Auftraggebers zu transportieren und dort abzuladen.

2,00 Stick €

Nachverdichtung
Nachverdichtung der anstehenden Grabensohle im Bereich
unterhalb der Rohrbettung herstellen.

Die Grabensohle ist unterhalb der Unterkante der
Rohrbettung lagenweise mit geeigneten leichten
Verdichtungsgeraten, wie Stampfern oder Riittelplatten,
fachgerecht nachzuverdichten.

Die Verdichtung ist entsprechend den Anforderungen der
einschlagigen Regelwerke sowie den statischen und
technischen Erfordernissen auszuflihren, sodass eine
gleichmafige und tragfahige Auflagerung der Rohrbettung
gewahrleistet ist.

Die Leistung umfasst sdmtliche hierfur erforderlichen
Arbeiten, insbesondere:

o Auflockern verdichtungsfahiger Schichten, soweit
erforderlich

¢ lagenweises Verdichten

o Einsatz geeigneter Verdichtungsgerate

e Anpassung an beengte Verhaltnisse im Rohrgraben

Mit der Vergutung sind alle Nebenarbeiten und Erschwernisse

abgegolten.

230,00 Ifdm €

Boden abfahren

Ungeeigneten sowie Uberschissigen Boden des
Homogenbereiches B laut Bodengutachten aus dem
Rohrgraben Idsen, aufnehmen, laden und von der Baustelle
abfahren.

Als ungeeignet gilt Boden, der sich aufgrund seiner
Eigenschaften nicht zur ordnungsgeméafen Verfillung des
Rohrgrabens eignet (z. B. bindiger, organischer oder
durchfeuchteter Boden), soweit nicht anders vereinbart.

Das Aushubmaterial geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber und ist einer ordnungsgemagen
Verwertung oder Entsorgung zuzufuhren.

Leistungsumfang:

Lésen und Aufnehmen des Bodens
Laden und Abfahren von der Baustelle
Transport zu einer zugelassenen Verwertungs- oder
Entsorgungsstelle
e Einhaltung aller geltenden abfallrechtlichen und
umweltrelevanten Vorschriften
Abrechnung: Abrechnung nach 6rtlichem Aufmald in m?® (feste
Masse)

20,00 m? €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr. Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

2.2.15. Sandboden liefern
Liefern von lehm- und steinarmem, grobkérnigem Boden zur
Verwendung als Verfillmaterial fir Rohrgraben.

Das Material muss den Anforderungen an geeigneten
Verflllboden gemaR den einschlagigen Regelwerken
entsprechen und frei von organischen Bestandteilen sowie
schadstoffbelasteten Beimengungen sein.

Material:Grobkorniger Boden (z. B. Sand, Kies oder Sand-
Kies-Gemisch)

Leistungsumfang:

o Bereitstellen des Materials

e Transport zur Baustelle

e Abladen an der Einbaustelle

Der profilgerechte Einbau sowie die Verdichtung des
Materials werden nicht mit dieser Position vergiitet; diese
Leistungen sind in der Position ,Rohrgraben” enthalten.

Nachweise:Lieferscheine sind der Bauleitung spatestens am
folgenden Arbeitstag vorzulegen

Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten; Umrechnung mit einer
Rohdichte von 1,60 t/m?

20,00 m® €

Regenwasser-Kanalrohr aus PP

Liefern und fachgerechtes Verlegen von Regenwasser-
Kanalrohren aus Polypropylen (PP) nach DIN EN 13476, mit
profilierter Wandung und glatter Rohrinnenflache.

Ringsteifigkeit = SN 8 nach DIN EN I1SO 9969.
Rohrfarbe innen grau, au3en schwarz.

Rohre in Baulangen von 3.000 mm mit angeformter Muffe,
einschlief3lich Profildichtring aus EPDM nach DIN EN 681
(DIN 4060).

Einschlieflich aller erforderlichen Nebenleistungen wie
Ausrichten, Einpassen, Herstellen der Rohrverbindungen,
Anschluf® an Kanalschachte sowie ggf. Ablangen der Rohre.

Die Verlegung erfolgt nach den anerkannten Regeln der
Technik unter Beachtung der einschlagigen Normen und
Vorschriften, insbesondere der DIN EN 1610 sowie DWA-
Arbeitsblatt 139 und der VOB/C.

2.2.16. PP Rohre DN 300 mm
PP Rohre DN 300 mm wie vor beschrieben, liefern und
verlegen.

150,00 Ifdm €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.2.17. PP Rohre DN 400 mm
PP Rohre DN 400 mm wie vor beschrieben, liefern und
verlegen.
80,00 Ifdm €
2.2.18. Abzweig DN 300/150 mm
Abzweige DN 300mm fir Anschluss an KG DN 150, 45 Grad
liefern und einbauen.
Sonst wie unter " Hinweise" beschrieben.
12,00 Stick €
2.2.19. Abzweig DN 400/150 mm
Abzweige DN 400mm fir Anschluss an KG DN 150, 45 Grad
liefern und einbauen.
Sonst wie unter " Hinweise" beschrieben.
6,00 Stlick €

Kanalschachte

Wasserdichte Kanalschachte bis DN 1000 mm i.L. nach DIN
EN 1917, DIN V 4034-1 und den erhéhten Anforderungen der
FBS-Qualitatsrichtlinie, Teil 2 , Tiefe nach Zeichnung und
Angaben der Bauleitung, gemessen von OK-Konus bzw.
Abdeckplatte bis Rohrsohle einschlielich folgender Arbeiten
herstellen, liefern und einbauen:

Das Schachtunterteil ist als Betonfertigteil herzustellen zu
liefern und einzubauen.

Schachtringe, Konen und ggf .Abdeckplatten

mit verstarkten Wandungen ( Mindestwanddicke 150 mm )
System econorm oder gleichwertig einschlielich Dichtung
Topseal Plus oder gleichwertig

Bei geringen Hohen ist eine Abdeckplatte einzubauen.Diese
wird gesondert vergutet.

(Lieferwerk: ... ).

Zur Beton- und Mértelherstellung ist Sulfadurzement zu
verwenden.
EinschlieRlich MSU Sicherheitsbiigel mit Kunststoffiiberzug.

Das Gerinne und die Berme soll aus Beton/Beton ausgefiihrt
werden. Gerinnehohe bis OK Rohrscheitel.

Fugen zwischen den Betonfertigteilen sind innen mit
Zementmortel zu dichten. Bei Kanalschachte als Sandfang
entfallt Gerinne und Berme.

Offnungen der Rohranschliisse mit integrierter Dichtung/
Schachtfutter fir PP Anschlisse.

Einbau und Lieferung der erforderlichen Ausgleichsringe
aus Beton mit verstarkten Wandungen und Stahleinlage.
Der Einbau von mehr als zwei oder keines Ausgleichsrin-
ges darf nur auf Anforderung der Bauleitung erfolgen.

Einbau einer Schachtabdeckung mit Schmutzfanger genau

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** Kanalschéchte

auf vorh. bzw. geplanter Stralenhdhe. Ob die alte oder eine
neue Schachtabdeckung aufgesetzt wird, wird vom
Auftraggeber entschieden.

Herstellen der Anschlisse fir geplante ankommende und
abgehende Leitungen dicht zu verschliel3en ist.

Zum Leistungsumfang gehort aul’erdem die Lieferung aller
Bau- und Bauhilfsstoffe, wenn nicht vorher anders ge-
sagt, das Vorhalten der Aussteifungen, Gerate und Werk-
zeuge und die zusatzlich erforderliche Wasserhaltung.

Zusatzlicher Bodenmehraushub und Wiederverfiillung ge-
genuber der Position Rohrgrabenaushub, einschl. etwa
erforderlicher Langstransport und Abfuhr des verdrang-
ten Bodens.

2.2.20. Kanalschacht an vorh. Leitung
Herstellen eines Kanalschachtes DN 1000 aus einem
geschlossenen Betonfertigteil bis zu einer Tiefe von 1,75 m.

Der Schacht ist einschlie3lich aller erforderlichen Erdarbeiten,
Bettung, Auflager sowie fachgerechter Ausrichtung und
Hoéhenlage einzubauen. Anschluss an die vorhandene
Leitung DN 300 ist fachgerecht, dicht und entsprechend den
anerkannten Regeln der Technik auszufihren.

Der Schacht 11510003 ist herzustellen mit:

e 1 Zulauf DN 400 aus PP

e 1 Ablauf DN 300 aus Beton

Alle Rohranschlisse sind mit geeigneten, zugelassenen
Dichtelementen (z. B. Schachtfutter bzw. Dichtungssysteme)
dauerhaft wasserdicht auszufiihren.

Der Schacht ist vollstandig betriebsfertig herzustellen,
einschlief3lich Gerinneausbildung mit Querschnittsanderung ,
Anschluss der Rohrleitungen, Hinterfiillung und Verdichtung
gemaR den geltenden Vorschriften.

Ausflihrung und Leistungen gemaR den Vorgaben unter dem
Hinweis ,Kanalschachte“ sowie nach den einschlagigen
Normen und Richtlinien

1,00 Stick € €

2.2.21. Kanalschacht an vorh. Leitung
Herstellen eines Kanalschachtes DN 1000 aus einem
geschlossenen Betonfertigteil bis zu einer Tiefe von 1,75 m.

Der Schacht ist einschlieRlich aller erforderlichen Erdarbeiten,
Bettung, Auflager sowie fachgerechter Ausrichtung und
Héhenlage einzubauen. Anschluss an die vorhandene
Leitung DN 300 ist fachgerecht, dicht und entsprechend den
anerkannten Regeln der Technik auszufihren.

Der Schacht 14170010 ist herzustellen mit:
e 1 Ablauf DN 300 aus PP
e 1 Ablauf DN 300 aus Beton

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.2.22.

2.2.23.

2.2.24.

2.2.25.

2.2.26.

***Fortsetzung™** 2.2.21. Kanalschacht an vorh. Leitung

Alle Rohranschliisse sind mit geeigneten, zugelassenen
Dichtelementen (z. B. Schachtfutter bzw. Dichtungssysteme)
dauerhaft wasserdicht auszufiihren.

Der Schacht ist vollstandig betriebsfertig herzustellen,
einschliellich abgewinkelter Gerinneausbildung , Anschluss
der Rohrleitungen, Hinterflllung und Verdichtung gemaf den
geltenden Vorschriften.

Ausflihrung und Leistungen gemaR den Vorgaben unter dem
Hinweis ,Kanalschachte“ sowie nach den einschlagigen
Normen und Richtlinien

1,00 Stick €

Kanalschéachte bis 1,25 m Tiefe
wie vor beschrieben bis 1,25 m Tiefe herstellen.

4,00 Stiick €

Zulage abgewinkeltes Gerinne

Zulage zu den Kanalschachten flr abgewinkeltes Gerinne,

bis DN 400 mm einschlie8lich Gerinneausbildung. Ausfihrung
und Leistungen wie unter Hinweis

"Kanalschachte" beschrieben.

3,00 Stuck €

Zulage Querschnittsdanderung im Gerinne bis DN 400 mm
Zulage zu den Kanalschachten fur Querschnittsdnderungen
im Gerinne, bis DN 400 mm.

Ausflihrung und Leistungen wie unter Hinweis
"Kanalschachte" beschrieben.

1,00 Stick €

*Bedarfsposition

Abdeckplatte 1000/625 mm

Abdeckplatte 1000/625 mm liefern und einbauen. Ausfiihrung
und Leistungen wie unter Hinweis "Kanalschachte"
beschrieben.

5,00 Stuck €

Rohrleitung verdammen

Liefern und Einbauen eines flieRfahigen, selbstverdichtenden
Verfillstoffes (Verdammer) zum Verfillen von aul3er Betrieb
genommenen Leitungen bis DN 300 mm.

Der Einbau erfolgt in eine zu verddmmende Altkanalhaltung
DN 300 mm bis zu einer Tiefe von 1,50 m mittels geeigneter
Fordertechnik (z. B. Betonpumpe) in einem Arbeitsgang bzw.
in geeigneten Abschnitten.

Im Leistungsumfang enthalten sind:

e Lieferung und Einbau eines PVC-Rohres als Be- und
Entliftungsstutzen

e Herstellen eines trichterférmigen Einlaufes zum
Einbringen des Verfillstoffes

e Provisorische, standsichere vertikale Befestigung des
PVC-Rohres

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.2.27.

2.2.28.

2.2.29.

***Fortsetzung™** 2.2.26. Rohrleitung verddmmen

e Fachgerechtes Verschliel’en von Hohlraumen im Bereich
des eingebauten PVC-Rohres

e VerschlieRen der Leitungsenden mittels geeigneter
Verschlusselemente (z. B. Verschlusskappen,
Verschlussteller, Muffenstopfen aus PVC-U)

e Einbau in unterschiedlichen Bereichen gemaf ortlichen
Gegebenheiten

Der Verfilllstoff ist hohlraumfrei einzubringen und muss die

Anforderungen an FlieRfahigkeit, Selbstverdichtung und

ausreichende Festigkeit erflllen.

Die Leistung umfasst alle erforderlichen Nebenarbeiten,
Lieferungen und Leistungen zur vollstandigen,
funktionsfahigen und betriebsbereiten Ausfihrung gemaf den
anerkannten Regeln der Technik.

48,00 Ifdm €

Ausgleichsringe
Verschiebesichere Ausgleichsringe als Zulage.
Liefern und einbauen.

6,00 Stuck €

Schachtabdeckung D 400
Schachtabdeckung Klasse D 400,

DIN EN 124 , mit Pewepren Einlage,
lichte Weite 605 mm, Bauhoéhe 125 mm,
ohne Schanier, Deckel aus GulReisen,
BEGU-Rahmen,beliftet,

zwei wartungsfreien, schraublosen und
verkehrssicheren Arretierungen aus
hochverschleilRfestem Kunststoff,

mit Schriftzug Regenwasser liefern.

6,00 Stick €

Schmutzfanger
Schmutzfanger fur v.g. Schachtabdeckungen passend,
nach DIN 1221, beluftet frei Baustelle liefern.

6,00 Stuck €

Kanaluntersuchung

Neuverlegte Entwasserungskanale vor der Abnahme mittels
Kanalfernauge untersuchen. Evtl. eingedrungenes Ober-
flachenwasser ist abzupumpen und schadlos abzuleiten.

Es sind samtliche Anschluf3leitungen und Anschluf3stutzen
festzustellen und einzumessen.

Von jeder Haltung ist eine Grafik und Anlage aller TV-
Inspekionen und Objektdaten gem. Befahrung nach ISYBAU
Typ-H Austauschformat anzufertigen und dem Auftraggeber
unverzuglich zu Gbergeben.

Die Abrechnung der zu untersuchenden Strecken erfolgt
entsprechend der Rohrgrabenposition in laufenden Metern.
Aufzeichnung der Kamerabefahrung auf eine beschriftete
USB Stick. Das Material geht ins Eigentum des Auftraggebers
Uber.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.2.30. R-Kanaluntersuchung bis DN 400 mm
Regenwasserkanal bis DN 400 mm wie vor beschrieben,
untersuchen.

230,00 Ifdm €

2.2.31. Dichtheitspriifung
Dichtheitsprifung gem. DIN EN 1610 fur PP-Rohre und PVC -
Rohre durchfiihren. Einschl. aller benétigten Gerate und
Hilfsstoffe.
Dichtheitspriifung wie beschrieben, bis DN 400 mm.

230,00 Ifdm €

Summe Titel 2.2. Hauptkanal Regenwasserkanalisation

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.3. Stundenlohnarbeiten

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Verrechnungssatz fiir Baufacharbeiter
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfuhren.

Der Verrechnungssatz flr die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
sachlichen Lohn einschliesslich vermdgenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlagen fur Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlage
fir Uberstunden.

Zuschlage fur Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergutet.

Baufacharbeiter (Berufsgruppe V 1).

5,00 h €

Verrechnungssatz fiir Baugerat Minibagger
Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausfuhren.

Der Verrechnungssatz fir das jeweilige Gerat umfasst
samtliche Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samt-
liche Zuschlage einschliesslich der Kosten fur das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerat.

Vergutet werden die tatsachlich geleisteten Arbeits-
stunden.

Bagger bis 0,5 m3.

5,00 h €

Verrechnungssatz fiir Baugeraet Radlader
Stundenlohnarbeiten durch Baugerate Radlader auf
Anordnung des AG ausfihren.

Der Verrechnungssatz flir das jeweilige Gerat umfasst
samtliche Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samt-
liche Zuschlage einschliesslich der Kosten fir das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fur das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerat.

Vergltet werden die tatsachlich geleisteten Arbeits-
stunden.

Radlader bis 1,5m?® Schaufelinhalt.

5,00 h €

Summe Titel 2.3. Stundenlohnarbeiten

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

Titel 2.4. Oberflache AnschluBleitungen

2.41.

2.4.2.

2.4.3.

Pflasterstreifen aufnehmen

Pflasterstreifen (Randeinfassung, Rinnen u. dgl.) aus
zweireihigem GroRpflaster aufnehmen.

Pflasterstreifen einschliellich Bettung aus Beton oder Mortel,
Dicke bis 10 cm, vollstandig ausbauen.

Die ausgebauten Pflastersteine sind innerhalb der Baustelle
auf einer Lagerflache fachgerecht zu lagern.

Nicht wiederverwendbares Aufbruchmaterial geht in das
Eigentum des AN Uber und ist von diesem fachgerecht von
der Baustelle zu entfernen und zu entsorgen.

Pflasterstreifen herstellen

Pflasterstreifen aus bauseits gelagerten Betonpflastersteinen
herstellen.

Pflasterstreifen zweireihig, aus Betonpflastersteinen, Format
ca. 160/160/140 mm, gemaf DIN EN 1338.

Herstellung einschlieBlich aller erforderlichen Erdarbeiten, des
Planums sowie der Anpassungen und Aussparungen an
vorhandene StralRenablaufe.

Bettung und Fugenverguss aus Zementmortel herstellen;
Pflaster einschlammen und vor dem Abbinden des Mortels
reinigen.

Unterbeton aus Beton C12/15 gemaf’ DIN 18318, Dicke 10
cm, herstellen.

Bordsteine aufnehmen
Bordsteine aufnehmen.

Bordsteine als Hoch-, Tief- oder Rasenbord, in Beton oder
Mortel versetzt, einschlieRlich Unterbeton und Riickenstltze
vollstandig ausbauen.

Unterbeton und Rickenstlitze aus Beton, Dicke 10 cm,
aufbrechen und aufnehmen.

Wiederverwendbare Bordsteine reinigen und sortiert innerhalb
der Baustelle auf einer vom AG zugewiesenen Lagerflache
fachgerecht lagern.

Nicht wiederverwendbare Bordsteine sowie Ubriges
Aufbruchmaterial sind getrennt aufzunehmen, gehen in das
Eigentum des AN Uber und sind von diesem fachgerecht von
der Baustelle zu entfernen und zu entsorgen.

10,00 Ifdm € €
10,00 Ifdm € €
€

10,00 Ifdm €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.4.4,

2.4.5,

2.4.6.

Bordsteine setzen

Bordsteine aus Beton setzen, einschlielich erforderlicher
Anpassungen und Aussparungen an vorhandene
Strallenablaufe.

Bordsteine als Hoch-, Tief- oder Rasenbord, einschlief3lich
aller erforderlichen Kurven-, Absenk- und Ubergangssteine,
aus bauseits bereitgestellten Bordsteinen herstellen.

Herstellung einschlieBlich aller erforderlichen Erdarbeiten und
des Planums.

Unterbeton und Ruckenstitze aus Beton C12/15 gemafR DIN
18318 herstellen.

Unterbeton, Dicke 10 cm, Rlckenstiitze in erforderlichen
Abmessungen herstellen.

10,00 Ifdm €

Betonpflaster aufnehmen

Vorhandenes Beton- und Verbundsteinpflaster mit einer Dicke
von ca. 8-10 cm ist einschlief3lich der Bettung aus Sand
fachgerecht aufzunehmen.

Wiederverwendbare Pflastersteine sind schonend
auszubauen, zu reinigen und sortiert innerhalb der Baustelle
zwischenzulagern. Beschadigungen sind zu vermeiden.

Nicht wiederverwendbare Pflastersteine sowie Ubriges
Aufbruchmaterial gehen in das Eigentum des Auftragnehmers
Uber und sind von der Baustelle zu entfernen sowie
ordnungsgemalf zu entsorgen.

Die Leistung umfasst:

Aufnehmen des Pflasters einschlie3lich Bettung
Reinigen und Sortieren wiederverwendbarer Steine
Fachgerechte Zwischenlagerung auf der Baustelle
Laden, Abfahren und Entsorgen nicht
wiederverwendbarer Materialien

e alle Nebenarbeiten und Erschwernisse

10,00 m? €

Betonpflaster herstellen
Die aufgenommenen Betonpflastersteine sind fachgerecht zu
verlegen.

Die Verlegung erfolgt im Netzverband (Passe) gemaR den
anerkannten Regeln der Technik.

Ein Pflasterbett aus Pflastersand ist in einer Dicke von 4 cm
im verdichteten Zustand herzustellen. Die Bettung ist
ebenflachig und héhengerecht abzuziehen.

Das Planum ist auf dem vorhandenen Unterbau fachgerecht
herzustellen. Die Oberflache ist héhen- und profilgerecht zu
gestalten, sodass die nachfolgende Pflastertragschicht
homogen und gleichmaRig aufliegt.

Die Pflastersteine sind entsprechend dem vorgesehenen
Verband einzubauen, auszurichten und héhengerecht
einzupassen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 2.4.6. Betonpflaster herstellen

Die Fugen sind mit geeignetem Pflastersand
einzuschlammen. Uberschissiger Sand ist nach Abschluss
der Arbeiten zu entfernen.

Die Leistung umfasst:

e Transport und Bereitstellung der Pflastersteine innerhalb
der Baustelle

o Herstellen der Pflasterbettung aus Sand (4 cm verdichtet)
Planum auf dem vorhandenen Unterbau herstellen
Verlegen der Pflastersteine im Netzverband (Passe)
Einschlammen der Fugen mit Pflastersand
Reinigen der Oberflache und Entfernen Gberschiissigen

Materials
e alle Nebenarbeiten und Erschwernisse
10,00 m? € €
2.4.7. Schnittkanten fiir Pflaster herstellen

Pflaster einschl.erfordlicher Pal3stiicke an
Kanten,Einbauten,Anschlissen und Aussparungen
zuarbeiten oder schneiden.

2,00 Ifdm € €

2.4.38. Plattenbelag aufnehmen
Plattenbelag ( Gehweg ) aus Betonsteinplatten einschlielich
Bettung aufnehmen.

Ausgebaute Betonsteinplatten reinigen und zur
Wiederverwendung innerhalb der Baustelle auf einer vom AG
zugewiesenen Lagerflache fachgerecht lagern.

Unbrauchbares und Uberschissiges Material ist getrennt
aufzunehmen, geht in das Eigentum des AN Uber und ist von
diesem fachgerecht von der Baustelle zu entfernen und zu
entsorgen.

Kleinflachen bis 2 m? gelten als Nebenleistungen und werden
nicht gesondert vergltet.

20,00 m? € €

249. Plattenbelag wiederherstellen
Plattenbelag ( Gehweg )aus bauseits gelagerten
Betonsteinplatten herstellen.

Betonsteinplatten, Format 30/30 cm, Dicke bis 6 cm
(einheitlich), gemaR DIN EN 1339.

Bettung aus Splitt 2/5 mm, Dicke 3 cm, herstellen.

Herstellung einschlieBlich erforderlicher Erdarbeiten und
Planum.

Platten fachgerecht im Splittbett verlegen, Fugen mit
geeignetem Material verfillen und bis zur Standfestigkeit
abritteln (unter Verwendung einer geeigneten Schutzmatte).

20,00 m? € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Summe Titel 2.4. Oberfliche AnschluBleitungen €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.5. AnschluBleitungen

2.5.1.

2.5.2,

Querschlédge herstellen

Querschlage zur héhen- und lagemafligen Erfassung
vorhandener Versorgungs- und Entsorgungsleitungen
herstellen.

Die Ausfuhrung erfolgt vor Beginn der Rohrgraben- bzw.
Baugrubenherstellung gemal den Vorgaben der zustandigen
Versorgungstrager und Behdrden.

Die Querschlage sind in Béden gemaf DIN 18300
herzustellen. Die Arbeiten erfolgen als Handschachtung mit
erforderlicher maschineller Unterstitzung.

Maximale Abmessungen der Querschlage:
Lange / Breite / Tiefe: 1,50 m /0,50 m /1,30 m.

Freigelegte Leitungen sind fachgerecht zu sichern und gegen
Beschadigungen zu schitzen. Nach erfolgter Erfassung sind

die Querschlage lagenweise fachgerecht zu verfillen und zu

verdichten.

Die Leistung umfasst samtliche Nebenarbeiten,

insbesondere:

e vorsichtiges Freilegen von Leitungen

e ggf. Handschachtung im Leitungsbereich
e Sicherungsmalnahmen

e  Wiederverfillung und Verdichtung

Der Auftragnehmer hat einen Nachweis Uber die
ausgefihrten Leistungen mittels aussagekraftiger
Fotodokumentation in Verbindung mit dem Aufmal} zu
erbringen.

Die Aufmalie sind der Bauleitung des Auftraggebers
unverzlglich, spatestens jedoch im Rahmen der
waochentlichen Baubesprechung, zur Prifung und
Unterzeichnung vorzulegen.

8,00 Stuck €

Kreuzungen von Versorgungsleitungen
Kreuzungen mit vorhandenen Versorgungsleitungen
herstellen.

Die Ausflihrung hat gemaf den Vorschriften und Auflagen der
jeweiligen Versorgungstrager zu erfolgen. Erforderliche
Abstimmungen, Anzeigen und Genehmigungen sind durch
den Auftragnehmer eigenverantwortlich einzuholen und in die
Leistung einzukalkulieren.

Eventuell erforderliche Materialien, wie Fehlmaterialien,
Anschlussstlicke sowie Trassenwarnbander, sind durch den
Auftragnehmer zu liefern und in den Einheitspreis
einzurechnen.

Vorhandene Versorgungsleitungen sind wahrend der Arbeiten
fachgerecht freizulegen, zu sichern und gegen
Beschadigungen zu schiitzen. Der Betrieb der Leitungen darf
nicht beeintrachtigt werden.

Samtliche Erschwernisse, die sich durch vorhandene

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 2.5.2. Kreuzungen von Versorgungsleitungen

Versorgungsleitungen ergeben, insbesondere bei:

Bodenaushub

Verbauarbeiten

Wasserhaltung

Rohrverlegung

sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergitet.

Die zu kreuzenden Leitungen weisen Durchmesser bis DN
150 mm auf. Leitungsbiindel mit einer Breite bis 0,60 m
werden als eine Einheit gewertet.

Der maximale Kreuzungswinkel zur Rohrachse betragt 45°.

Die Leistung umfasst alle erforderlichen Nebenarbeiten,
insbesondere Handschachtung im Leitungsbereich,
Sicherungsmalnahmen sowie die ordnungsgemalie
Wiederherstellung der Trasse.

Der Auftragnehmer hat einen Nachweis (ber die
ausgefihrten Leistungen mittels aussagekraftiger
Fotodokumentation in Verbindung mit dem Aufmaf} zu
erbringen.

Die Aufmalie sind der Bauleitung des Auftraggebers
unverzlglich, spatestens jedoch im Rahmen der
wochentlichen Baubesprechung, zur Priifung und
Unterzeichnung vorzulegen.

5,00 Stick € €

25.3. Kreuzen von Einfriedungen
Kreuzen von Einfriedungen (z. B. Mauern, Zaune) mit
Anschlussleitungen herstellen.

Die Querung ist, sofern technisch mdglich und statisch
zulassig, grabenlos durch Unterquerung auszufihren.
Andernfalls ist die Einfriedung fachgerecht zu 6ffnen und
nach Verlegung der Leitung in gleichwertiger Bauweise
wiederherzustellen.

Hohlrdume sind vollstandig zu verfillen und lagenweise zu
verdichten. Die erforderliche Verdichtung des anstehenden
Bodens ist sicherzustellen.

Beschadigungen an angrenzenden Bauteilen sind zu
vermeiden; erforderliche Sicherungsmalnahmen sind in die
Leistung einzubeziehen.

4,00 Stuck € €

Rohrgraben fiir Anschlussleitungen

Rohrgraben der Anschlussleitungen in erforderlichen Breite
gemal DIN EN 1610 fiir Kanalrohre flir Kanalrohre bis DN
200 mm in Boden des Homogenbereiches A bis C,( laut
Bodengutachten) in erforderl. Tiefe ausheben, die Sohle im
geforderten Gefalle herstellen und den Graben

nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft verbauen.
Verbau wird gesondert vergutet.

Sind die rdumlichen Randbedingungen gegeben ist ein

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** Rohrgraben fiir Anschlussleitungen

abbdschen zulassig.

Erdarbeiten nach ZTVE.

Der Bodenaushub hat in ganzen Haltungslangen zu erfol-
gen. Eine abschnittsweise Herstellung der Baugrube und
Rohrverlegung ist in Absprache maoglich.

Der Aushubboden kann seitlich der Baugrube gelagert
werden, wenn ortliche Verhaltnisse dieses gestatten.

Die Grabensohle ist fir die Rohrverlegung zu glatten,

so dal die Rohre gleichmalig aufliegen.

Verflllung der Baugrube nach Verlegung der Rohre in Lagen
von 30 cm, verdichten der einzelnen Lagen, ggfl. zusatzlich
einschlammen. Besonders sorgfaltig ist der Boden seitlich
der verlegten Rohre und unter kreuzenden Versorgungs-
leitungen zu verdichten.

Eine Nachverdichtung des anstehenden Bodens ist
durchzufiihren.

Bei der Wahl des Verdichtungsgerat ist auf die
umliegende Bebauung gréRte Sorgfalt zu legen.

Durch den Einheitspreis werden alle erforderlichen Bau-
grubenarbeiten abgegolten, Vorhalten von Geraten,
Betriebsstoffen, Aussteifungsmaterial, Sicherung der
Baugruben, Schaffung von Uberwegen in bebauten Gebieten
und sonstige Nebenarbeiten, sowie der erforderliche
Bodenlangstransport und die Abfuhr des verdrangten Bodens
zur Verfigung des Auftragnehmers.

Nach Verflllen der Baugrube ist auf Verlangen der Bau-
leitung die Proctor-Dichte (100 %) bzw. die Verdichtung
durch Plattendruckversuche gemaR ZTVE-StB 76, DIN 18035
ohne gesonderte Vergutung nachzuweisen.Der

Abrechnung wird die Tiefe der Rohrsohle an der Grund-
Stlicksgrenze zugrunde gelegt.

2.5.4. Rohrgraben 1,00 m
Rohrgraben herstellen wie vor beschrieben in einer Tiefe
bis 1,00 m.
20,00 Ifdm € €
2.5.5. Rohrgraben 1,25 m
Rohrgraben herstellen wie vor beschrieben in einer Tiefe
bis 1,25 m.
20,00 Ifdm € €
2.5.6. Rohrgraben in Handschachtung

Zulage zum Rohrgraben fir Handschachtung in Bereichen, in
denen eine maschinelle Aushebung nicht mdglich ist.

Die Ausfuhrung erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung des
Auftraggebers.

Die Handschachtung ist in allen erforderlichen Tiefen bis zur
jeweiligen Rohrgrabensohle auszufiihren. Die Leistung
umfasst das Lésen, Laden und Férdern des Bodens sowie
alle erforderlichen Nebenarbeiten.

Die Zulage gilt fur alle Erschwernisse, die sich aus beengten

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.5.7.

2.5.8.

***Fortsetzung™** 2.5.6. Rohrgraben in Handschachtung

Platzverhaltnissen, vorhandenen Einbauten, Leitungen oder
sonstigen Hindernissen ergeben, welche den Einsatz von
Maschinen ausschlief3en.

Mit der Vergltung dieser Position sind sdmtliche
Mehraufwendungen fir die Handschachtung abgegolten. Eine
gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

5,00 m? €

Boden abfahren

Ungeeigneten sowie Uberschissigen Boden des
Homogenbereiches B laut Bodengutachten aus dem
Rohrgraben Idsen, aufnehmen, laden und von der Baustelle
abfahren.

Als ungeeignet gilt Boden, der sich aufgrund seiner
Eigenschaften nicht zur ordnungsgeméaRen Verflllung des
Rohrgrabens eignet (z. B. bindiger, organischer oder
durchfeuchteter Boden), soweit nicht anders vereinbart.

Das Aushubmaterial geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber und ist einer ordnungsgemafen
Verwertung oder Entsorgung zuzufiihren.

Leistungsumfang:

e Loésen und Aufnehmen des Bodens
Laden und Abfahren von der Baustelle
Transport zu einer zugelassenen Verwertungs- oder
Entsorgungsstelle
e Einhaltung aller geltenden abfallrechtlichen und
umweltrelevanten Vorschriften
Abrechnung: Abrechnung nach 6rtlichem Aufmald in m?® (feste
Masse)

10,00 m® €

Sandboden liefern
Liefern von lehm- und steinarmem, grobkérnigem Boden zur
Verwendung als Verfillmaterial fiir Rohrgraben.

Das Material muss den Anforderungen an geeigneten
Verflillboden gemaR den einschlagigen Regelwerken
entsprechen und frei von organischen Bestandteilen sowie
schadstoffbelasteten Beimengungen sein.

Material:Grobkérniger Boden (z. B. Sand, Kies oder Sand-
Kies-Gemisch)

Leistungsumfang:

e Bereitstellen des Materials

e Transport zur Baustelle

e Abladen an der Einbaustelle

Der profilgerechte Einbau sowie die Verdichtung des
Materials werden nicht mit dieser Position vergutet; diese
Leistungen sind in der Position ,Rohrgraben enthalten.

Nachweise:Lieferscheine sind der Bauleitung spatestens am
folgenden Arbeitstag vorzulegen

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.5.9.

2.5.10.

***Fortsetzung™** 2.5.8. Sandboden liefern

Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten; Umrechnung mit einer
Rohdichte von 1,60 t/m?

10,00 m? €

Nachverdichtung
Nachverdichtung der anstehenden Grabensohle im Bereich
unterhalb der Rohrbettung herstellen.

Die Grabensohle ist unterhalb der Unterkante der
Rohrbettung lagenweise mit geeigneten leichten
Verdichtungsgeraten, wie Stampfern oder Riittelplatten,
fachgerecht nachzuverdichten.

Die Verdichtung ist entsprechend den Anforderungen der
einschlagigen Regelwerke sowie den statischen und
technischen Erfordernissen auszuflihren, sodass eine
gleichmafige und tragfahige Auflagerung der Rohrbettung
gewahrleistet ist.

Die Leistung umfasst sdmtliche hierfur erforderlichen
Arbeiten, insbesondere:

o Auflockern verdichtungsfahiger Schichten, soweit
erforderlich

¢ lagenweises Verdichten

o Einsatz geeigneter Verdichtungsgerate

e Anpassung an beengte Verhaltnisse im Rohrgraben

Mit der Vergutung sind alle Nebenarbeiten und Erschwernisse

abgegolten.

40,00 Ifdm €

Trennen von Leitungen bis DN 200 mm

Trennen von bestehenden Rohrleitungen aus Kunststoff oder
Steinzeug fachgerecht und ohne Beschadigung angrenzender
Leitungsabschnitte.

Die Arbeiten sind unter Beachtung der geltenden technischen
Regelwerke sowie der Unfallverhitungsvorschriften
auszuflihren.

Ausfuhrung:

Rohrnennweite: bis DN 200 mm

Sichern der verbleibenden Rohrenden gegen Verschmutzung
und Beschadigung

Leistungsumfang:

Freilegen der Trennstelle, soweit erforderlich

Trennen der Rohrleitung mit geeignetem Gerat

Entsorgung von anfallenden Reststlicken, sofern nicht anders
vereinbart

10,00 Stuck €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.511. Regenwasserkanal aufnehmen

Aufnehmen und fachgerechtes Entsorgen eines vorhandenen
Regenwasserkanals DN 150 im Zuge der Erd- und
Verbauarbeiten.

Der Kanal besteht aus unterschiedlichen Materialien (PVC
und Steinzeug) und ist wahrend der Bauausfihrung in
Betrieb.

Ausfiihrung:

Freilegen des vorhandenen Kanals.
Abschnittsweises Aulierbetriebnehmen und Stilllegen des
Kanals (Zug um Zug) unter Aufrechterhaltung der
Entwasserungsfunktion.

e Trennen und Aufnehmen der Rohrleitungen einschlieBlich
Formstuick.

Leistungsumfang:

e Laden und Abtransport der ausgebauten Rohrleitungen
und Bestandteile

e Fachgerechte Entsorgung entsprechend den geltenden
abfallrechtlichen Vorschriften
Saubern der Baugrube von Reststoffen
Alle erforderlichen Nebenleistungen und
Geratevorhaltungen

Besondere Anforderungen:

e Sicherstellung eines ordnungsgemafien
Abwasserabflusses wahrend der Bauzeit

o Einhaltung der einschlagigen technischen Regelwerke
sowie der Unfallverhiitungsvorschriften

40,00 Ifdm €

Rohrlieferung und Verlegung
Regenwasserkanalleitung entsprechend den Planen
herstellen.

Die Regenwasserkanéle sind in den vorgesehenen Tiefen
und Gefallen gemaf den DIN-Vorschriften DIN EN 1610
héhen- und fluchtgerecht in vorhandene Graben zu verlegen.
Die Verlegung erfolgt nach den Verlegerichtlinien des
Rohrherstellers.

Die Einbaubedingungen und Bodenkennwerte sind gemaf
statischer Berechnung einzuhalten. Rohre und Formteile sind
vor dem Verlegen von Schmutz, Sand oder anderen
Fremdkdrpern zu reinigen. Die Rohre sind im
vorgeschriebenen Gefalle zu verlegen und fachgerecht zu
verbinden.

Die Leistung umfasst:

Abladen und Verteilen der Rohre auf der Baustelle
Fachgerechtes Verlegen und Verbinden der Rohre
Anschlief3en an vorhandene oder neue Schachte
Anstampfen der Rohrbettung mit steinfreiem Sand
Lieferung und Einbau aller erforderlichen Dichtringe und
Gleitmittel

Herstellung der Rohrleitung in fertiger Arbeit

alle notwendigen Nebenarbeiten und Erschwernisse

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr.
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2.5.12.

2.5.13.

2.5.14.

2.5.15.

2.5.16.

Kanalrohr, DN/OD 160 mm

Kanalrohr PP glattwandig mindestens SN 12, DN/OD 160
mm,Hochlast Vollwandrohr, aus PP HM mit angeformter
Muffe und austauschbarem Vierfach-Lippendichtelement aus
EPDM.

Farbe: blue

Baulange: 3000 mm

In fertiger Baugrube entsprechend den in den Planen
angegebenen Lagen liefern und an die Hauptleitung
anschlielRen.

Liefern und verlegen.

40,00 Ifdm €

Bdgen DN/OD 160 mm

Bdgen DN/OD 160 mm , glattes Vollwandrohr, PP-SN 12 aus
PP HM mit angeformter Muffe und austauschbarem Vierfach-
Lippendichtelement aus EPDM.

Farbe: blue

Liefern und einbauen.

15,00 Stuck €

Uberschiebmuffen DN/OD 160 mm

Uberschiebmuffen DN/OD 160 mm, glattes Vollwandrohr, PP-
SN 12 aus PP HM mit angeformter Muffe und
austauschbarem Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM
Farbe: blue

Liefern und einbauen.

10,00 Stick €

Abzweig 45 Grad DN/OD 160mm/160mm

Abzweig 45 Grad DN/OD 160mm x 160mm , glattes
Vollwandrohr, PP-SN 12 aus PP HM mit angeformter Muffe
und austauschbarem Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM
Farbe: blue

Liefern und einbauen

3,00 Stuck €

Anschlusstiick DN 150 mm Stzg.

Anschlussstick DN 150 mm zur Verbindung von
Kunststoffrohren aus PP (Polypropylen) mit Steinzeugrohren
(Stzg.) DN 150 mm, Spitzende, liefern und einbauen.

Das Anschlussstiick ist passend zu den vorhandenen
Rohrsystemen auszuwahlen und fachgerecht einzubauen.
Die Verbindung ist dauerhaft dicht und kraftschlissig
entsprechend den geltenden technischen Regelwerken
herzustellen.

Die Leistung umfasst:

e Lieferung des geeigneten Anschlussstiicks (Ubergang PP
auf Steinzeug, DN 150)

e Herstellen der fachgerechten Verbindung (inkl.
Dichtungen)
Einpassen und Ausrichten im Rohrgraben
Durchfiihrung aller erforderlichen Nebenarbeiten

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

2.5.17.

2.5.18.

***Fortsetzung™** 2.5.16. Anschlusstiick DN 150 mm Stzg.

Mit der Vergutung sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten.

4,00 Stuck €

Canada-Manschette 150 mm

Die Canada-Manschette ist zur Verbindung bzw. Abdichtung
von Rohrleitungen gleicher oder unterschiedlicher Werkstoffe
fachgerecht einzubauen. Sie muss fur den vorgesehenen
Einsatzbereich geeignet sein und den geltenden technischen
Anforderungen entsprechen.

Der Einbau hat gemaR den Herstellervorgaben sowie den
einschlagigen Normen und Regelwerken zu erfolgen. Eine
dauerhaft dichte und sichere Verbindung ist sicherzustellen.

Die Leistung umfasst:

Lieferung der Canada-Manschette DN 150 mm
fachgerechten Einbau einschlief3lich aller erforderlichen
Dicht- und Befestigungselemente (z. B. Spannbander aus
Edelstahl)

e Vorbereitung der Rohrenden

e Ausrichten und Verbinden der Rohrleitungen

Mit der Vergitung sind sédmtliche Nebenleistungen und

Erschwernisse abgegolten.

4,00 Stiick €

Grundstiickskontrollschdachte anschlieBen

Vorhandene Grundstiickskontrollschachte aus Mauerwerk
oder Betonfertigteilen sind fiir die Einfihrung eines
Schmutzwasserkanalrohres DN 150 mm oder DN 200 mm
fachgerecht anzupassen. Hierzu ist die Schachtwand lage-
und héhengerecht anzustemmen bzw. anzubohren.

Ein geeignetes Schachtfutter ist zu liefern und fachgerecht
einzubauen. Das neu herzustellende Kanalrohr ist dicht und
kraftschliissig in den Schacht einzubinden.

Das Schachtgerinne ist im Anschluss an die Einbindung
profilgerecht und entsprechend der FlieRrichtung fachgerecht
herzustellen bzw. anzupassen.

Die Leistung umfasst:

Anstemmen bzw. Anbohren der Schachtwand
Lieferung und Einbau des Schachtfutters
Einbinden der Anschlussleitung DN 150 mm oder DN 200
mm
Herstellen bzw. Anpassen des Schachtgerinnes
Saubern des Schachtes und der angeschlossenen
Rohrleitung von Abbruchmaterial
e Aufnehmen, Laden und Abfahren des anfallenden
Abbruchmaterials
Die Ausflhrung hat unter Beachtung der statischen Belange
des Schachtes sowie gemal den geltenden Regelwerken zu
erfolgen. Eine dauerhaft dichte Ausfiihrung ist sicherzustellen.

Mit der Vergiitung sind samtliche Lieferungen und Leistungen
sowie alle Nebenarbeiten und Erschwernisse abgegolten..

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 2.5.18. Grundstiickskontrollschédchte anschlieSen

6,00 Stick €

2.5.19. Strassenablauf ausbauen
StralRenablauf einschlieBlich Aufsatz unabhangig von Material
und Abmessungen vollstandig ausbauen.

Beton-, Stein- und Metallteile sind einschliellich der
erforderlichen Stemmarbeiten aufzunehmen.

Ausbaugut ist fachgerecht zu trennen, nicht
wiederverwendbare Stoffe sind in das Eigentum des AN zu
Ubernehmen und von der Baustelle zu entfernen und zu
entsorgen.

12,00 Stuck €

2.5.20. Strassenablauf o. Aufsatz einbauen
Straflenablauf aus Kunststofffertigteilen gemaf DIN 4052
liefern und herstellen, einschlie3lich lastentkoppelter,
teleskopier- und drehbarer Ausfiihrung mit EPDM-Dichtung,
wasserdicht bis 0,5 bar.

Oberteil geeignet fiir Aufsatz mit umlaufender Tropfkante aus
Gusseisen, einschliel3lich Einbauhilfe zur Herstellung des
Auflagerbetons.

Straflenablauf bestehend aus Kunststoff-Bauteilen (PP), mit
Anschlussstutzen DN/OD 160, gemaf Herstellervorgaben.

Erdarbeiten in Bodenklassen nach DIN 18300, einschlief3lich
Aushub bis Unterkante Auflager.

Unterbeton aus Beton C12/15, Dicke 10 cm, herstellen.

Aushubmaterial, soweit wiederverwendbar, seitlich lagern und
zum Verflllen verwenden; Gberschissiges Material geht in
das Eigentum des AN uUber und ist zu entsorgen.

Einbau gemal Herstellervorgaben.

16,00 Stuck €

2.5.21. Aufsatz Strassenablauf 300 x 500
Aufsatz fur StralRenablauf gemafl DIN EN 124,
Belastungsklasse D 400, aus Gusseisen, liefern und
einbauen.

Ausfuhrung mit umlaufender Tropfkante zur Aussteifung,
geeignet fir Einbau auf Stralenablautkérper nach DIN 4052.

Rahmen mit Scharnierausflihrung, herausnehm- und
aufklappbarer Rost, verkehrssicher verriegelbar.

Rost mit rutschhemmender Ausflihrung und geeigneter
Einlauféffnung gemaf Anforderung der Entwasserung.

Einbau entsprechend Herstellervorgaben und Einbindung in
den Stral’enablaufkérper.

16,00 Stuck €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Summe Titel 2.5. AnschluBleitungen €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.6. Stundenlohnarbeiten

2.6.1.

2.6.2.

Verrechnungssatz fiir Baufacharbeiter
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfuhren.

Der Verrechnungssatz flr die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
sachlichen Lohn einschliesslich vermdgenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlagen fur Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlage
fuer Uberstunden.

Zuschlage fur Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergutet.

Baufacharbeiter (Berufsgruppe V 1).

5,00 h €

Verrechnungssatz fiir Baugerat Minibagger
Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausfuhren.

Der Verrechnungssatz fir das jeweilige Gerat umfasst
samtliche Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samt-
liche Zuschlage einschliesslich der Kosten fur das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerat.

Vergutet werden die tatsachlich geleisteten Arbeits-
stunden.

Bagger bis 0,5 m3.

5,00 h €

Summe Titel 2.6. Stundenlohnarbeiten

Summe Kapitel 2. Regenwasserkanalisation

Summe LV 26.01.04 Kanalisationsarbeiten Sternstrafle

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Titel 1.1.
Titel 1.2.
Titel 1.3.
Titel 1.4.
Titel 1.5.
Titel 1.6.
Titel 1.7.
Titel 1.8.
Kapitel 1.

Titel 2.1.
Titel 2.2.
Titel 2.3.
Titel 2.4.
Titel 2.5.
Titel 2.6.
Kapitel 2.

Baustelleneinrichtung

Bauzeitenplanung, Dokumentation und Abrechnung
Oberflache Schmutzwasserkanalisation

Hauptkanal Schmutzwasserkanalisation
Stundenlohnarbeiten

Oberflache Anschlufleitungen

AnschluBleitungen

Stundenlohnarbeiten

Schmutzwasserkanalisation

Oberflache Regenwasserkanalisation
Hauptkanal Regenwasserkanalisation
Stundenlohnarbeiten

Oberflache Anschlufleitungen
AnschluBleitungen
Stundenlohnarbeiten
Regenwasserkanalisation

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwsSt

Gesamt brutto

[CETORTIORIOBRIOBRIOETIORIORIO

[CBRIOBIOBIOBRTIORIORIO)

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



