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LV 26.03.02 Messkampagne Lingen (Ems)

Messkampagne Lingen (Ems)
1. Allgemeines

Die Stadtentwässerung Lingen plant die Durchführung einer Messkampagne für 
die Schmutz- und Regenwasserkanalisation der Stadt Lingen (Ems).

Die Stadt Lingen (Ems) verfügt ihrem Stadtgebiet sowie den Ortsteilen über eine 
Gesamtfläche von circa 176,18 km².
Die Entwässerung der Stadt erfolgt über ein Trennsystem.

Die Stadt Lingen betreibt rund 700 km Kanalnetz (Hauptleitungen). Davon 
entfallen neben 100 km Druckrohrleitungen rund 340 km km auf das 
Schmutzwasserkanalnetz und 260 km auf das Regenwasserkanalnetz für die 
Oberflächenentwässerung.

Die Kommunikation zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber sowie die 
Erstellung sämtlicher erforderlicher Unterlagen hat in deutscher Sprache zu 
erfolgen.

2. Projektbeschreibung

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen bilden den Grundansatz für 40 
Q-Messstellen, 3 N-Messstellen und eine Regellaufzeit von 13 Wochen. 
Messstellenwochen sind jeweils als Messstelle x Kalenderwoche zu verstehen. 
Mehr- oder Minderleistungen werden nach tatsächlich beauftragten und 
erbrachten Mengen abgerechnet; Verlängerungswochen sind als gesonderte 
Positionen ausgewiesen.

Grundmengen: 

25 RW- und 15 SW-Messstellen, zusammen 40 Durchfluss-
/Wasserstandsmessstellen (Q), sowie 3 Niederschlagsmessstellen (N).

Daueransatz: 

Die vorgesehene Regellaufzeit für die Messkampagne beträgt 13 Wochen (ca. 3 
Monate). Daraus ergeben sich 39 N-Messstellenwochen, 520 Q-
Messstellenwochen und 559 Messstellenwochen für die optionale Modem-
/Datenserverbereitstellung.

Abrechnung: 

Die Leistungen werden nach den tatsächlich beauftragten und prüffähig 
nachgewiesenen Mengen, Terminen und Messstellenwochen vergütet.

Verlängerungen: 

Verlängerungen der Bereitstellung sowie des Betriebs/der Kontrolle je Messstelle 
und Woche werden im Leistungsverzeichnis als gesonderte Optionalpositionen 
ausgewiesen und werden nur nach schriftlicher Beauftragung durch den AG 
abgerechnet.

3. Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit

Der Bieter hat seine Eignung für die Ausführung der Leistungen durch Nachweis 
seiner technischen und  beruflichen Leistungsfähigkeit nachzuweisen.

Der Auftragnehmer muss nachfolgende Voraussetzungen erfüllen:

Nachweisbare Erfahrung in der Durchführung von Kanalnetz-Messkampagnen: 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
26.03.02 Messkampagne Lingen (Ems)LV:

16.06.2026
Seite 2

26.03.02 Messkampagne Lingen (Ems)

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  Messkampagne Lingen (Ems)

mindestens 3 Referenzen für Maßnahmen in vergleichbarer Größenordnung: 
Mindestens 35 Messstellen

4. Zeitplanung

Die Messkampagne soll spätestens am 01.09.2026 beginnen und eine 
Gesamtdauer von 13 Wochen umfassen. Ein detaillierter Zeitplan ist vom 
Auftragnehmer im Rahmen der Angebotsabgabe vorzulegen.

Verlängerungen der Bereitstellung sowie des Betriebs/der Kontrolle je Messstelle 
und Woche sind als gesonderte Optionalpositionen ausgewiesen und werden nur 
nach schriftlicher Beauftragung abgerechnet.

5. Preise

In die Einheitspreise sind die Kosten des AN wie Beschaffung und Vorhalten der 
Geräte, Personalkosten, Betriebskosten inkl. Treibstoffkosten, Versicherung, 
Steuern, Reparaturen, kalkuatorische Kosten und ähnliches einzurechnen.
In die Angebotspreise sind mögliche Kostensteigerungen für Personal-, Material- 
und Transportkosten usw. für die gesamte Vertragslaufzeit einzukalkulieren.

6. Schadenersatzansprüche und Versicherungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Stadtentwässerung Lingen von allen 
Schadenersatzansprüchen Dritter freizustellen, die aus der Durchführung der 
Arbeiten durch den AN entstehen. Er verpflichtet sich, die von ihm eingesetzten 
Fahrzeuge und Gerätschaften eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Die 
Deckungssummen dieser Versicherungen müssen je Schadensereignis 
mindestens betragen:

in der Haftpflichtversicherung
- 3.000.000,00 (drei Millionen Euro) pauschal für Personenschäden
- 1.000.000,00 (eine Million Euro) pauschal für Sach- und Vermögensschäden.

Der Auftragnehmer hat der Stadtentwässerung Lingen den Abschluss 
entsprechender Versicherungsverträge sowie die Zahlung der fälligen 
Versicherungsprämien auf Verlangen nachzuweisen.

Der AG übernimmt keine Haftung für Schäden und Verluste an den vom AN oder 
seinen Arbeitskräften eingesetzten Fahrzeugen oder Gerätschaften.

7. Einwendungen gegen das Verfahren

Verstöße gegen die Vergabevorschriften, die sich auf Informationen stützen, die 
aus diesen Vergabeunterlagen ersichtlich sind, sind spätestens bis zur Frist für die 
Einreichung der Angebote zu rügen.

Der Bieter verpflichtet sich, die vorliegenden Unterlagen zu prüfen. Einwände, 
Unstimmigkeiten oder Fehler sind der ausschreibenden Stelle (Vergabestelle der 
Stadt Lingen) unverzüglich aufzuzeigen.

8. Nachunternehmer

Die Übertragung von Arbeiten aus diesem Auftrag an Nachunternehmer bedarf 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Messkampagne Lingen (Ems)

der vorherigen Zustimmung des AG.

9. Sonstige Hinweise

Alle Arbeiten sind unter Einhaltung der einschlägigen technischen Regeln (DWA, 
DIN, DGUV) durchzuführen.

Für die Bearbeitung der Leistungen sind mindestens die anerkannten Regeln der 
Technik in der jeweils zum Bearbeitungszeitraum gültigen Fassung zu beachten.

Die Entsorgung von Abfällen oder Reinigungsrückständen aus dem Messbetrieb. 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
26.03.02 Messkampagne Lingen (Ems)LV:

16.06.2026
Seite 4

26.03.02 Messkampagne Lingen (Ems)

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Kapitel 1. RW-/SW-N-A-Messkampagne (N/Q)

Kalkulationshinweis
Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen bilden den Grundansatz für 40 
Q-Messstellen, 3 N-Messstellen und eine Regellaufzeit von 13 Wochen. 
Messstellenwochen sind jeweils als Messstelle x Kalenderwoche zu verstehen. 
Mehr- oder Minderleistungen werden nach tatsächlich beauftragten und 
erbrachten Mengen abgerechnet; Verlängerungswochen sind als gesonderte 
Optionalpositionen ausgewiesen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.1. Messstellen

Messstellenbesichtigung vor Ort1.1.1.
LLLLeeeeiiiissssttttuuuunnnnggggssssiiiinnnnhhhhaaaalllltttt:::: 
Gemeinsame Besichtigung der vorgesehenen Messstellen mit 
dem AG oder dessen Vertreter zur Prüfung der 
messtechnischen Eignung, Zugänglichkeit, Arbeitssicherheit 
und Randbedingungen für Einbau, Betrieb und Ausbau.
KKKKaaaallllkkkkuuuullllaaaattttiiiioooonnnnssssbbbbaaaassssiiiissss::::    
Ein gemeinsamer Ortstermin im Untersuchungsgebiet.
AAAAbbbbrrrreeeecccchhhhnnnnuuuunnnngggg::::    
Je Termin; An- und Abfahrt sowie erforderliche Betriebsmittel 
sind im Einheitspreis enthalten. Keine Abrechnung je 
Messstelle.

€ €1,00 Stk

An- und Abfahrt Messkampagne (2 Mitarbeiter)1.1.2.
Leistungsinhalt: An- und Abfahrt eines Einsatzteams mit 2 
Mitarbeitern einschließlich Fahrzeug, Kraftstoff, 
Standardausrüstung und sonstiger Nebenkosten.
Kalkulationsbasis: Einbau, Ausbau sowie regelhafte Vor-Ort-
Kontrollen/Wartungen im zweiwöchentlichen Rhythmus bei 
einer Regellaufzeit von 13 Wochen.
Abrechnung: Je Einsatztermin am Standort der 
Messkampagne; keine Abrechnung je Messstelle.

€ €8,00 Stk

Bereitstellung und Betrieb Niederschlagsmessgerät (N)1.1.3.
Leistungsinhalt: Bereitstellung einer vollständigen 
Niederschlagsmessstelle mit 
Präzisionsniederschlagsmessgerät, analoger/digitaler 
Messwerterfassung, Standfuß, Auffangbehälter, Vogelschutz-
/Blattabweiser, Datenlogger, Kabeln, Befestigungsmaterial 
und erforderlichem Zubehör.
Technik: Regenkippwaage, Auflösung 0,1 mm, Auffangfläche 
200 cm2 nach DIN 58666, Ausgang über potenzialfreien 
Kontakt; Messglas nach DIN 58667 B durch AN vorzuhalten. 
Betrieb ohne bauseitige Stromversorgung; Stromversorgung 
für eine ggf. erforderliche Heizung erfolgt bauseits.
Kalkulationsbasis: 3 N-Messstellen x 13 Wochen = 39 
Messstellenwochen.
Abrechnung: Nach tatsächlichen Messstellenwochen je N-
Messstelle. Verlängerungswochen sind über Position 1.3.1. 
gesondert anzubieten.

€ €39,00 Wo

Montage Niederschlagsmessgerät (N), 2 Mitarbeiter1.1.4.
Leistungsinhalt: Betriebsfertige Montage, standsichere 
Aufstellung und Inbetriebnahme der N-Messstelle 
einschließlich aller für eine Komplettlösung erforderlichen 
Bauteile und Hilfsmittel.
Hinweis: Die Aufstellung erfolgt in Abstimmung mit dem AG. 
Dauerhafte Veränderungen am Eigentum Dritter sind zu 
vermeiden; Standfüße sind durch geeignete Beschwerung zu 
sichern.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.1.4. Montage Niederschlagsmessgerät (N), 2 Mitarbeiter

Abrechnung: Je montierter N-Messstelle. Fahrtkosten 
werden über Position 1.1.2. vergütet.

€ €3,00 Stk

Demontage Niederschlagsmessgerät (N), 2 Mitarbeiter1.1.5.
Leistungsinhalt: Demontage aller installierten Komponenten 
nach Freigabe durch den AG sowie Rückversetzen des 
Aufstellungsortes in den ursprünglichen Zustand.
Hinweis: Alle hierfür erforderlichen Betriebsmittel und 
Hilfsmittel sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Abrechnung: Je demontierter N-Messstelle. Fahrtkosten 
werden über Position 1.1.2. vergütet.

€ €3,00 Stck

Umsetzen eines N-Messgerätes, 2 Mitarbeiter (optional)1.1.6.
Leistungsinhalt: Umsetzen einer Niederschlagsmessstelle 
mit Standfuß innerhalb des Untersuchungsgebietes 
einschließlich erneuter standsicherer Aufstellung und 
Funktionsprüfung.
Abrechnung: Je umgesetzter N-Messstelle; Fahrtkosten 
werden über Position 1.1.2. vergütet.

€ €1,00 Stk

Bereitstellung und Betrieb Q-Messgerät1.1.7.
Leistungsinhalt: Bereitstellung vollständiger Durchfluss- und 
Wasserstandsmessstellen für kontinuierliche Messungen 
einschließlich Messwerterfassung, Sensorik, Datenlogger, 
Kabeln, Halterungen, Befestigungsmaterial und erforderlicher 
Verkehrssicherungsmaßnahmen.
Technik: Autarker Betrieb ohne externe Energieversorgung; 
Wasserstandssonde mit Messgenauigkeit < 1,5 % des 
Messbereichsendwerts und Temperaturkompensation, 
redundante Wasserstandserfassung 
(Drucksonde/Ultraschallsonde), mittlere Fließgeschwindigkeit 
mit Messgenauigkeit +/- 1 % des Messbereichs, 
Messbereiche Wasserstand 0-10 m und Fließgeschwindigkeit 
-5 bis +5 m/s. Messwerterfassung mit mindestens 12 Bit 
Auflösung, Echtzeituhr MEZ und für den Kanalbetrieb 
geeignetem Gehäuse.
Kalkulationsbasis: 40 Q-Messstellen x 13 Wochen = 520 
Messstellenwochen.
Abrechnung: Nach tatsächlichen Messstellenwochen je Q-
Messstelle. Verlängerungswochen sind über Position 1.3.2. 
gesondert anzubieten.

€ €520,00 Wo

Bereitstellung Modems für N-/Q-Messgeräte und Da-tenserver (optional)1.1.8.
Leistungsinhalt: Ausstattung der N- und Q-Messgeräte mit 
GSM-Modem sowie Einrichtung und Vorhalten eines 
Datenservers für die Dauer der Messkampagne.
Anforderungen: Kundenzugang für den AG bzw. dessen 
Dienstleister zum Einsehen und Herunterladen der 
Messdaten und Grafiken; Fabrikat Microtronics M2M-Lösung 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.1.8. Bereitstellung Modems für N-/Q-Messgeräte und Da-tenserver (optional)

oder gleichwertig.
Kalkulationsbasis: (40 Q-Messstellen + 3 N-Messstellen) x 
13 Wochen = 559 Messstellenwochen.
Abrechnung: Nach tatsächlichen Messstellenwochen je mit 
Modem ausgerüsteter Messstelle.

€ €559,00 Wo

Montage Q-Messgerät, 2 Mitarbeiter1.1.9.
Leistungsinhalt: Betriebsfertige Montage und 
Inbetriebnahme der Durchfluss- und 
Wasserstandsmessstellen im Kanalnetz einschließlich 
Prüfung der Signalqualität und Dokumentation der 
Einbausituation.
Hinweis: Alle Bauteile, Betriebsmittel, Befestigungen, 
Halterungen und erforderlichen 
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind im Einheitspreis 
enthalten.
Abrechnung: Je montierter Q-Messstelle. Fahrtkosten 
werden über Position 1.1.2. vergütet.

€ €40,00 Stck

Demontage Q-Messgerät, 2 Mitarbeiter1.1.10.
Leistungsinhalt: Demontage aller eingebauten 
Komponenten nach Freigabe durch den AG sowie 
Rückversetzen des Einbauortes in den ursprünglichen 
Zustand.
Hinweis: Alle hierfür erforderlichen Betriebsmittel, Hilfsmittel, 
Sicherungsmaßnahmen und Entsorgungsleistungen für 
eigene Baubehelfe sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Abrechnung: Je demontierter Q-Messstelle. Fahrtkosten 
werden über Position 1.1.2. vergütet.

€ €40,00 Stck

Zulage Ein-/Ausbau Q-Messgerät außerhalb Schacht/Kanal1.1.11.
Leistungsinhalt: Zulage für Messstellen, bei denen Einbau, 
Sicherung und Ausbau nicht innerhalb des Kanalsystems 
oder Schachtes, sondern z. B. in Durchlässen oder 
Auslaufbereichen erfolgen.
Hinweis: Enthalten sind der erhöhte Aufwand für 
Befestigung, Sicherung, Schutz der Geräte und die hierfür 
erforderlichen Betriebsmittel.
Abrechnung: Je betroffener Q-Messstelle zusätzlich zu den 
Positionen 1.1.9. und 1.1.10.

€ €1,00 Stck

Umsetzen eines Q-Messgerätes, 2 Mitarbeiter (optional)1.1.12.
Leistungsinhalt: Umsetzen einer Durchfluss- und 
Wasserstandsmessstelle an eine andere Messstelle innerhalb 
des Untersuchungsgebietes einschließlich erforderlicher 
Befestigungsmaterialien, erneuter Inbetriebnahme und 
Funktionsprüfung.
Hinweis: Zeitpunkt und Zielmessstelle werden bei Bedarf 
durch den AG festgelegt.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.1.12. Umsetzen eines Q-Messgerätes, 2 Mitarbeiter (optional)

Abrechnung: Je umgesetzter Q-Messstelle; Fahrtkosten 
werden über Position 1.1.2. vergütet.
(optional)

€ €1,00 Stck

Vor-Ort-Kontrolle N-Messstelle, 13 Wochen1.1.13.
Leistungsinhalt: Betrieb und Vor-Ort-Kontrolle der N-
Messstelle während Probebetrieb und Regelbetrieb. 
Kontrollzyklus bei Messstellen mit Modem: maximal 
zweiwöchentlich.
Enthalten: Zustands- und Funktionsprüfung, Reinigung, 
Messung und Protokollierung der aufgefangenen 
Niederschlagssumme, Akkuprüfung, Erst- und 
Nachkalibrierung, Datenauslesen mit unmittelbarer 
Plausibilitätsprüfung, Austausch defekter Teile und 
Protokollierung aller Arbeiten.
Kalkulationsbasis: Betrieb einer N-Messstelle über die 
Regellaufzeit von 13 Wochen; 3 N-Messstellen.
Abrechnung: Je N-Messstelle für die Regellaufzeit. 
Fahrtkosten werden über Position 1.1.2. vergütet; 
Verlängerungswochen über Position 1.3.3.

€ €3,00 Stck

Vor-Ort-Kontrolle Q-Messstelle, 13 Wochen1.1.14.
Leistungsinhalt: Betrieb und Vor-Ort-Kontrolle der 
Durchfluss- und Wasserstandsmessstelle während 
Probebetrieb und Regelbetrieb. Kontrollzyklus bei Messstellen 
mit Modem: maximal zweiwöchentlich.
Enthalten: Zustands- und Funktionsprüfung, Reinigung, 
Kontrolle und Protokollierung von Ablagerungen, 
Akkuprüfung, Erst- und Nachkalibrierung, Datenauslesen mit 
unmittelbarer Plausibilitätsprüfung, Austausch defekter Teile 
und Protokollierung aller Arbeiten.
Hinweis: Arbeiten im Kanal sind nach den geltenden 
Arbeitssicherheitsregeln auszuführen (u. a. Belüftung, EX-
Bereich). Für Schäden aus unsachgemäßer Ausführung 
haftet der AN.
Kalkulationsbasis: Betrieb einer Q-Messstelle über die 
Regellaufzeit von 13 Wochen; 40 Q-Messstellen.
Abrechnung: Je Q-Messstelle für die Regellaufzeit. 
Fahrtkosten werden über Position 1.1.2. vergütet; 
Verlängerungswochen über Position 1.3.4.

€ €40,00 Stck

€Summe Titel 1.1. Messstellen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.2. Auswertung und Lieferung der Daten

Auswertung und Lieferung der N-Messdaten1.2.1.
Leistungsinhalt: Laufende Plausibilitätskontrolle und 
Übergabe der N-Messdaten nach Vor-Ort-Kontrollen sowie 
zum Kampagnenende.
Anforderungen: Wöchentliche Plausibilitätsprüfung, 
Funktionsprüfung zweimal wöchentlich bei 
Datenfernübertragung, unverzügliche Störungsmeldung an 
den AG, Übergabe kontrollierter Messdaten als csv/xlsx sowie 
aller Protokolle als PDF.
Datenformat: Datum/Uhrzeit (MEZ) und Niederschlagshöhe 
im DVWK-Format sowie MD-Format; Datendichte 1 
Summenwert/min.
Kalkulationsbasis: 3 N-Messstellen x 13 Wochen = 39 
Messstellenwochen.
Abrechnung: Nach tatsächlichen Messstellenwochen je N-
Messstelle.

€ €39,00 Wo

Auswertung und Lieferung der Q-Messdaten1.2.2.
Leistungsinhalt: Laufende Plausibilitätskontrolle, 
Zusammenstellung vollständiger Datensätze und Übergabe 
der Q-Messdaten nach Vor-Ort-Kontrollen sowie zum 
Kampagnenende.
Anforderungen: Wöchentliche Plausibilitätsprüfung, 
Funktionsprüfung zweimal wöchentlich bei 
Datenfernübertragung, unverzügliche Störungsmeldung an 
den AG, Übergabe kontrollierter Messdaten als csv/xlsx sowie 
aller Protokolle als PDF.
Datenformat: Datum/Uhrzeit, Durchfluss und Wasserstand 
im ASCII- und Excel-Format einschließlich 
Formatbeschreibung; Datendichte 1 Wert/min (Mittelwert).
Kalkulationsbasis: 40 Q-Messstellen x 13 Wochen = 520 
Messstellenwochen.
Abrechnung: Nach tatsächlichen Messstellenwochen je Q-
Messstelle.

€ €520,00 Wo

Ingenieurtechnische Auswertung und Berichtswesen1.2.3.
Leistungsinhalt: Zusammenfassende ingenieurtechnische 
Auswertung der Messkampagne, Bewertung der 
Datenqualität, grafische Auswertungen und Erstellung des 
Abschlussberichtes.
Lieferumfang: Digitale Unterlagen einschließlich Messdaten, 
Protokollen, Grafiken und Bericht sowie zwei 
Papierausfertigungen.
Abrechnung: Pauschal nach vollständiger und prüffähiger 
Übergabe.

€ €1,00 Psch

€Summe Titel 1.2. Auswertung und Lieferung der Daten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.3. Verlängerung der Messungen

Verlängerung Bereitstellung N-Messstelle1.3.1.
Leistungsinhalt: Vorhalten der in Position 1.1.3. 
beschriebenen N-Messstelle über die Regellaufzeit hinaus.
Kalkulationsbasis: 1 N-Messstelle x 1 Verlängerungswoche.
Abrechnung: Je N-Messstelle und schriftlich beauftragter 
Verlängerungswoche.
(optional)

€ €3,00 Wo

Verlängerung Bereitstellung Q-Messstelle um 1 Woche1.3.2.
Leistungsinhalt: Vorhalten der in Position 1.1.7. 
beschriebenen Q-Messstelle über die Regellaufzeit hinaus.
Kalkulationsbasis: 1 Q-Messstelle x 1 Verlängerungswoche.
Abrechnung: Je Q-Messstelle und schriftlich beauftragter 
Verlängerungswoche.
(optional)

€ €10,00 Wo

Verlängerung Betrieb/Kontrolle N-Messstelle um 1 Woche1.3.3.
Leistungsinhalt: Fortführung der in Position 1.1.13 
beschriebenen Betriebs- und Kontrollleistungen über die 
Regellaufzeit hinaus einschließlich der gemäß Kontrollzyklus 
fälligen Vor-Ort-Kontrollen, Funktionsprüfungen, 
Störungsmeldungen und Dokumentation.
Kalkulationsbasis: 1 N-Messstelle x 1 Verlängerungswoche.
Abrechnung: Je N-Messstelle und schriftlich beauftragter 
Verlängerungswoche; Fahrtkosten werden bei erforderlichen 
Vor-Ort-Terminen über Position 1.1.2. vergütet.
(optional)

€ €3,00 Wo

Verlängerung Betrieb/Kontrolle Q-Messstelle um 1 Woche1.3.4.
Leistungsinhalt: Fortführung der in Position 1.1.14 
beschriebenen Betriebs- und Kontrollleistungen über die 
Regellaufzeit hinaus einschließlich der gemäß Kontrollzyklus 
fälligen Vor-Ort-Kontrollen, Funktionsprüfungen, 
Störungsmeldungen und Dokumentation.
Kalkulationsbasis: 1 Q-Messstelle x 1 Verlängerungswoche.
Abrechnung: Je Q-Messstelle und schriftlich beauftragter 
Verlängerungswoche; Fahrtkosten werden bei erforderlichen 
Vor-Ort-Terminen über Position 1.1.2 vergütet.
(optional)

€ €10,00 Wo

€Summe Titel 1.3. Verlängerung der Messungen

€Summe Kapitel 1. RW-/SW-N-A-Messkampagne (N/Q)

€Summe LV 26.03.02 Messkampagne Lingen (Ems)

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
26.03.02 Messkampagne Lingen (Ems)LV:

16.06.2026
Seite 11

26.03.02 Messkampagne Lingen (Ems)

Zusammenfassung

€  Titel 1.1. Messstellen

€  Titel 1.2. Auswertung und Lieferung der Daten

€  Titel 1.3. Verlängerung der Messungen

€Kapitel 1. RW-/SW-N-A-Messkampagne (N/Q)

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

€

€

€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


