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LV 26.03.02 Messkampagne Lingen (Ems)

Messkampagne Lingen (Ems)
1. Alilgemeines

Die Stadtentwasserung Lingen plant die Durchflihrung einer Messkampagne fur
die Schmutz- und Regenwasserkanalisation der Stadt Lingen (Ems).

Die Stadt Lingen (Ems) verfugt ihnrem Stadtgebiet sowie den Ortsteilen Uber eine
Gesamtflache von circa 176,18 km?2.
Die Entwasserung der Stadt erfolgt tber ein Trennsystem.

Die Stadt Lingen betreibt rund 700 km Kanalnetz (Hauptleitungen). Davon
entfallen neben 100 km Druckrohrleitungen rund 340 km km auf das
Schmutzwasserkanalnetz und 260 km auf das Regenwasserkanalnetz fir die
Oberflachenentwasserung.

Die Kommunikation zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber sowie die
Erstellung samtlicher erforderlicher Unterlagen hat in deutscher Sprache zu
erfolgen.

2. Projektbeschreibung

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen bilden den Grundansatz fir 40
Q-Messstellen, 3 N-Messstellen und eine Regellaufzeit von 13 Wochen.
Messstellenwochen sind jeweils als Messstelle x Kalenderwoche zu verstehen.
Mehr- oder Minderleistungen werden nach tatsachlich beauftragten und
erbrachten Mengen abgerechnet; Verlangerungswochen sind als gesonderte
Positionen ausgewiesen.

Grundmengen:

25 RW- und 15 SW-Messstellen, zusammen 40 Durchfluss-
/Wasserstandsmessstellen (Q), sowie 3 Niederschlagsmessstellen (N).

Daueransatz:

Die vorgesehene Regellaufzeit fir die Messkampagne betragt 13 Wochen (ca. 3
Monate). Daraus ergeben sich 39 N-Messstellenwochen, 520 Q-
Messstellenwochen und 559 Messstellenwochen flr die optionale Modem-
/Datenserverbereitstellung.

Abrechnung:

Die Leistungen werden nach den tatsachlich beauftragten und priffahig
nachgewiesenen Mengen, Terminen und Messstellenwochen vergiitet.
Verlangerungen:

Verlangerungen der Bereitstellung sowie des Betriebs/der Kontrolle je Messstelle
und Woche werden im Leistungsverzeichnis als gesonderte Optionalpositionen
ausgewiesen und werden nur nach schriftlicher Beauftragung durch den AG
abgerechnet.

3. Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit

Der Bieter hat seine Eignung fur die Ausfuhrung der Leistungen durch Nachweis
seiner technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit nachzuweisen.

Der Auftragnehmer muss nachfolgende Voraussetzungen erfiillen:

Nachweisbare Erfahrung in der Durchfiihrung von Kanalnetz-Messkampagnen:

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** Messkampagne Lingen (Ems)

mindestens 3 Referenzen fir Malnahmen in vergleichbarer Gréfenordnung:
Mindestens 35 Messstellen

4. Zeitplanung

Die Messkampagne soll spatestens am 01.09.2026 beginnen und eine
Gesamtdauer von 13 Wochen umfassen. Ein detaillierter Zeitplan ist vom
Auftragnehmer im Rahmen der Angebotsabgabe vorzulegen.

Verlangerungen der Bereitstellung sowie des Betriebs/der Kontrolle je Messstelle
und Woche sind als gesonderte Optionalpositionen ausgewiesen und werden nur
nach schriftlicher Beauftragung abgerechnet.

5. Preise

In die Einheitspreise sind die Kosten des AN wie Beschaffung und Vorhalten der
Gerate, Personalkosten, Betriebskosten inkl. Treibstoffkosten, Versicherung,
Steuern, Reparaturen, kalkuatorische Kosten und &hnliches einzurechnen.

In die Angebotspreise sind mogliche Kostensteigerungen fiir Personal-, Material-
und Transportkosten usw. fir die gesamte Vertragslaufzeit einzukalkulieren.

6. Schadenersatzanspriiche und Versicherungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Stadtentwasserung Lingen von allen
Schadenersatzanspriichen Dritter freizustellen, die aus der Durchfiihrung der
Arbeiten durch den AN entstehen. Er verpflichtet sich, die von ihm eingesetzten
Fahrzeuge und Geratschaften eine Haftpflichtversicherung abzuschlief3en. Die
Deckungssummen dieser Versicherungen mussen je Schadensereignis
mindestens betragen:

in der Haftpflichtversicherung
- 3.000.000,00 (drei Millionen Euro) pauschal fur Personenschaden
- 1.000.000,00 (eine Million Euro) pauschal fir Sach- und Vermdgensschaden.

Der Auftragnehmer hat der Stadtentwasserung Lingen den Abschluss
entsprechender Versicherungsvertrage sowie die Zahlung der falligen
Versicherungspramien auf Verlangen nachzuweisen.

Der AG ubernimmt keine Haftung fiir Schaden und Verluste an den vom AN oder
seinen Arbeitskraften eingesetzten Fahrzeugen oder Geratschaften.

7. Einwendungen gegen das Verfahren

VerstéRRe gegen die Vergabevorschriften, die sich auf Informationen stitzen, die
aus diesen Vergabeunterlagen ersichtlich sind, sind spatestens bis zur Frist fir die
Einreichung der Angebote zu rigen.

Der Bieter verpflichtet sich, die vorliegenden Unterlagen zu prifen. Einwande,
Unstimmigkeiten oder Fehler sind der ausschreibenden Stelle (Vergabestelle der
Stadt Lingen) unverzuglich aufzuzeigen.

8. Nachunternehmer

Die Ubertragung von Arbeiten aus diesem Auftrag an Nachunternehmer bedarf

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** Messkampagne Lingen (Ems)

der vorherigen Zustimmung des AG.

9. Sonstige Hinweise

Alle Arbeiten sind unter Einhaltung der einschlagigen technischen Regeln (DWA,
DIN, DGUV) durchzufiihren.

Fir die Bearbeitung der Leistungen sind mindestens die anerkannten Regeln der
Technik in der jeweils zum Bearbeitungszeitraum gultigen Fassung zu beachten.

Die Entsorgung von Abféllen oder Reinigungsrickstdnden aus dem Messbetrieb.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Kapitel 1. RW-/SW-N-A-Messkampagne (N/Q)

Kalkulationshinweis

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen bilden den Grundansatz fir 40
Q-Messstellen, 3 N-Messstellen und eine Regellaufzeit von 13 Wochen.
Messstellenwochen sind jeweils als Messstelle x Kalenderwoche zu verstehen.
Mehr- oder Minderleistungen werden nach tatsachlich beauftragten und
erbrachten Mengen abgerechnet; Verlangerungswochen sind als gesonderte
Optionalpositionen ausgewiesen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.1. Messstellen

1.1.1.

Messstellenbesichtigung vor Ort

Leistungsinhalt:

Gemeinsame Besichtigung der vorgesehenen Messstellen mit
dem AG oder dessen Vertreter zur Priifung der
messtechnischen Eignung, Zuganglichkeit, Arbeitssicherheit
und Randbedingungen fur Einbau, Betrieb und Ausbau.
Kalkulationsbasis:

Ein gemeinsamer Ortstermin im Untersuchungsgebiet.
Abrechnung:

Je Termin; An- und Abfahrt sowie erforderliche Betriebsmittel
sind im Einheitspreis enthalten. Keine Abrechnung je
Messstelle.

An- und Abfahrt Messkampagne (2 Mitarbeiter)
Leistungsinhalt: An- und Abfahrt eines Einsatzteams mit 2
Mitarbeitern einschliel3lich Fahrzeug, Kraftstoff,
Standardausristung und sonstiger Nebenkosten.
Kalkulationsbasis: Einbau, Ausbau sowie regelhafte Vor-Ort-
Kontrollen/Wartungen im zweiwéchentlichen Rhythmus bei
einer Regellaufzeit von 13 Wochen.

Abrechnung: Je Einsatztermin am Standort der
Messkampagne; keine Abrechnung je Messstelle.

Bereitstellung und Betrieb Niederschlagsmessgerat (N)
Leistungsinhalt: Bereitstellung einer vollstandigen
Niederschlagsmessstelle mit
Prazisionsniederschlagsmessgerat, analoger/digitaler
Messwerterfassung, Standful3, Auffangbehalter, Vogelschutz-
/Blattabweiser, Datenlogger, Kabeln, Befestigungsmaterial
und erforderlichem Zubehdr.

Technik: Regenkippwaage, Auflésung 0,1 mm, Auffangflache
200 cm2 nach DIN 58666, Ausgang Uber potenzialfreien
Kontakt; Messglas nach DIN 58667 B durch AN vorzuhalten.
Betrieb ohne bauseitige Stromversorgung; Stromversorgung
fur eine ggf. erforderliche Heizung erfolgt bauseits.
Kalkulationsbasis: 3 N-Messstellen x 13 Wochen = 39
Messstellenwochen.

Abrechnung: Nach tatsachlichen Messstellenwochen je N-
Messstelle. Verlangerungswochen sind iber Position 1.3.1.
gesondert anzubieten.

1,00 Stk € €
8,00 Stk € €
€

39,00 Wo €

Montage Niederschlagsmessgerit (N), 2 Mitarbeiter
Leistungsinhalt: Betriebsfertige Montage, standsichere
Aufstellung und Inbetriebnahme der N-Messstelle
einschlieflich aller fiir eine Komplettlésung erforderlichen
Bauteile und Hilfsmittel.

Hinweis: Die Aufstellung erfolgt in Abstimmung mit dem AG.
Dauerhafte Veranderungen am Eigentum Dritter sind zu
vermeiden; Standflife sind durch geeignete Beschwerung zu
sichern.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 1.1.4. Montage Niederschlagsmessgerét (N), 2 Mitarbeiter

Abrechnung: Je montierter N-Messstelle. Fahrtkosten
werden Uber Position 1.1.2. vergutet.

3,00 Stk € €

1.1.5. Demontage Niederschlagsmessgerit (N), 2 Mitarbeiter
Leistungsinhalt: Demontage aller installierten Komponenten
nach Freigabe durch den AG sowie Rlickversetzen des
Aufstellungsortes in den urspriinglichen Zustand.

Hinweis: Alle hierfirr erforderlichen Betriebsmittel und
Hilfsmittel sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Abrechnung: Je demontierter N-Messstelle. Fahrtkosten
werden Uber Position 1.1.2. vergutet.

3,00 Stck € €

1.1.6. Umsetzen eines N-Messgerates, 2 Mitarbeiter (optional)
Leistungsinhalt: Umsetzen einer Niederschlagsmessstelle
mit Standful8 innerhalb des Untersuchungsgebietes
einschliellich erneuter standsicherer Aufstellung und
Funktionspriifung.

Abrechnung: Je umgesetzter N-Messstelle; Fahrtkosten
werden (ber Position 1.1.2. vergiitet.

1,00 Stk € €

1.1.7. Bereitstellung und Betrieb Q-Messgerat
Leistungsinhalt: Bereitstellung vollstandiger Durchfluss- und
Wasserstandsmessstellen fiir kontinuierliche Messungen
einschliellich Messwerterfassung, Sensorik, Datenlogger,
Kabeln, Halterungen, Befestigungsmaterial und erforderlicher
VerkehrssicherungsmalRnahmen.
Technik: Autarker Betrieb ohne externe Energieversorgung;
Wasserstandssonde mit Messgenauigkeit < 1,5 % des
Messbereichsendwerts und Temperaturkompensation,
redundante Wasserstandserfassung
(Drucksonde/Ultraschallsonde), mittlere Flie3geschwindigkeit
mit Messgenauigkeit +/- 1 % des Messbereichs,
Messbereiche Wasserstand 0-10 m und Fliegeschwindigkeit
-5 bis +5 m/s. Messwerterfassung mit mindestens 12 Bit
Auflésung, Echtzeituhr MEZ und fur den Kanalbetrieb
geeignetem Gehause.
Kalkulationsbasis: 40 Q-Messstellen x 13 Wochen = 520
Messstellenwochen.
Abrechnung: Nach tatsachlichen Messstellenwochen je Q-
Messstelle. Verlangerungswochen sind iber Position 1.3.2.
gesondert anzubieten.

520,00 Wo € €

1.1.8. Bereitstellung Modems fiir N-/Q-Messgerate und Da-tenserver (optional)
Leistungsinhalt: Ausstattung der N- und Q-Messgerate mit
GSM-Modem sowie Einrichtung und Vorhalten eines
Datenservers fur die Dauer der Messkampagne.
Anforderungen: Kundenzugang fir den AG bzw. dessen
Dienstleister zum Einsehen und Herunterladen der
Messdaten und Grafiken; Fabrikat Microtronics M2M-L6sung

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 1.1.8. Bereitstellung Modems fiir N-/Q-Messgeréte und Da-tenserver (optional)

oder gleichwertig.

Kalkulationsbasis: (40 Q-Messstellen + 3 N-Messstellen) x
13 Wochen = 559 Messstellenwochen.

Abrechnung: Nach tatsachlichen Messstellenwochen je mit
Modem ausgeristeter Messstelle.

559,00 Wo € €

1.1.9. Montage Q-Messgerét, 2 Mitarbeiter
Leistungsinhalt: Betriebsfertige Montage und
Inbetriebnahme der Durchfluss- und
Wasserstandsmessstellen im Kanalnetz einschlief3lich
Prifung der Signalqualitat und Dokumentation der
Einbausituation.

Hinweis: Alle Bauteile, Betriebsmittel, Befestigungen,
Halterungen und erforderlichen
VerkehrssicherungsmafRnahmen sind im Einheitspreis
enthalten.

Abrechnung: Je montierter Q-Messstelle. Fahrtkosten
werden Uber Position 1.1.2. vergutet.

40,00 Stck € €

1.1.10. Demontage Q-Messgerit, 2 Mitarbeiter
Leistungsinhalt: Demontage aller eingebauten
Komponenten nach Freigabe durch den AG sowie
Rickversetzen des Einbauortes in den urspringlichen
Zustand.
Hinweis: Alle hierfir erforderlichen Betriebsmittel, Hilfsmittel,
SicherungsmalRnahmen und Entsorgungsleistungen fir
eigene Baubehelfe sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Abrechnung: Je demontierter Q-Messstelle. Fahrtkosten
werden uber Position 1.1.2. vergiitet.

40,00 Stck € €

1.1.11. Zulage Ein-/Ausbau Q-Messgerat auBerhalb Schacht/Kanal
Leistungsinhalt: Zulage fir Messstellen, bei denen Einbau,
Sicherung und Ausbau nicht innerhalb des Kanalsystems
oder Schachtes, sondern z. B. in Durchlassen oder
Auslaufbereichen erfolgen.
Hinweis: Enthalten sind der erhdhte Aufwand fur
Befestigung, Sicherung, Schutz der Gerate und die hierflr
erforderlichen Betriebsmittel.
Abrechnung: Je betroffener Q-Messstelle zusatzlich zu den
Positionen 1.1.9. und 1.1.10.

1,00 Stck € €

1.1.12. Umsetzen eines Q-Messgerites, 2 Mitarbeiter (optional)
Leistungsinhalt: Umsetzen einer Durchfluss- und
Wasserstandsmessstelle an eine andere Messstelle innerhalb
des Untersuchungsgebietes einschliel3lich erforderlicher
Befestigungsmaterialien, erneuter Inbetriebnahme und
Funktionspriifung.

Hinweis: Zeitpunkt und Zielmessstelle werden bei Bedarf
durch den AG festgelegt.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.1.13.

1.1.14.

***Fortsetzung™* 1.1.12. Umsetzen eines Q-Messgerétes, 2 Mitarbeiter (optional)

Abrechnung: Je umgesetzter Q-Messstelle; Fahrtkosten
werden (ber Position 1.1.2. verglitet.
(optional)

1,00 Stck €

Vor-Ort-Kontrolle N-Messstelle, 13 Wochen
Leistungsinhalt: Betrieb und Vor-Ort-Kontrolle der N-
Messstelle wahrend Probebetrieb und Regelbetrieb.
Kontrollzyklus bei Messstellen mit Modem: maximal
zweiwdchentlich.

Enthalten: Zustands- und Funktionsprifung, Reinigung,
Messung und Protokollierung der aufgefangenen
Niederschlagssumme, Akkupriifung, Erst- und
Nachkalibrierung, Datenauslesen mit unmittelbarer
Plausibilitatsprifung, Austausch defekter Teile und
Protokollierung aller Arbeiten.

Kalkulationsbasis: Betrieb einer N-Messstelle Uber die
Regellaufzeit von 13 Wochen; 3 N-Messstellen.
Abrechnung: Je N-Messstelle fur die Regellaufzeit.
Fahrtkosten werden Uber Position 1.1.2. vergutet;
Verlangerungswochen uber Position 1.3.3.

3,00 Stck €

Vor-Ort-Kontrolle Q-Messstelle, 13 Wochen
Leistungsinhalt: Betrieb und Vor-Ort-Kontrolle der
Durchfluss- und Wasserstandsmessstelle wahrend
Probebetrieb und Regelbetrieb. Kontrollzyklus bei Messstellen
mit Modem: maximal zweiwdchentlich.

Enthalten: Zustands- und Funktionsprifung, Reinigung,
Kontrolle und Protokollierung von Ablagerungen,
Akkuprifung, Erst- und Nachkalibrierung, Datenauslesen mit
unmittelbarer Plausibilitatspriifung, Austausch defekter Teile
und Protokollierung aller Arbeiten.

Hinweis: Arbeiten im Kanal sind nach den geltenden
Arbeitssicherheitsregeln auszufiihren (u. a. Belliftung, EX-
Bereich). Fir Schaden aus unsachgemaler Ausfiihrung
haftet der AN.

Kalkulationsbasis: Betrieb einer Q-Messstelle Uber die
Regellaufzeit von 13 Wochen; 40 Q-Messstellen.
Abrechnung: Je Q-Messstelle fur die Regellaufzeit.
Fahrtkosten werden Uber Position 1.1.2. vergltet;
Verlangerungswochen uber Position 1.3.4.

40,00 Stck €

Summe Titel 1.1. Messstellen

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.2. Auswertung und Lieferung der Daten

1.21. Auswertung und Lieferung der N-Messdaten
Leistungsinhalt: Laufende Plausibilitatskontrolle und
Ubergabe der N-Messdaten nach Vor-Ort-Kontrollen sowie
zum Kampagnenende.

Anforderungen: Wéchentliche Plausibilitatspriifung,
Funktionsprufung zweimal wdchentlich bei
Datenferniibertragung, unverzigliche Stérungsmeldung an
den AG, Ubergabe kontrollierter Messdaten als csv/xIsx sowie
aller Protokolle als PDF.

Datenformat: Datum/Uhrzeit (MEZ) und Niederschlagshohe
im DVWK-Format sowie MD-Format; Datendichte 1
Summenwert/min.

Kalkulationsbasis: 3 N-Messstellen x 13 Wochen = 39
Messstellenwochen.

Abrechnung: Nach tatsachlichen Messstellenwochen je N-
Messstelle.

39,00 Wo €

1.2.2. Auswertung und Lieferung der Q-Messdaten
Leistungsinhalt: Laufende Plausibilitatskontrolle,
Zusammenstellung vollstindiger Datenséatze und Ubergabe
der Q-Messdaten nach Vor-Ort-Kontrollen sowie zum
Kampagnenende.

Anforderungen: Wochentliche Plausibilitatsprifung,
Funktionsprufung zweimal wdchentlich bei
Datenferniibertragung, unverzigliche Stérungsmeldung an
den AG, Ubergabe kontrollierter Messdaten als csv/xIsx sowie
aller Protokolle als PDF.

Datenformat: Datum/Uhrzeit, Durchfluss und Wasserstand
im ASCII- und Excel-Format einschlieflich
Formatbeschreibung; Datendichte 1 Wert/min (Mittelwert).
Kalkulationsbasis: 40 Q-Messstellen x 13 Wochen = 520
Messstellenwochen.

Abrechnung: Nach tatsachlichen Messstellenwochen je Q-
Messstelle.

520,00 Wo €

1.2.3. Ingenieurtechnische Auswertung und Berichtswesen
Leistungsinhalt: Zusammenfassende ingenieurtechnische
Auswertung der Messkampagne, Bewertung der
Datenqualitat, grafische Auswertungen und Erstellung des
Abschlussberichtes.

Lieferumfang: Digitale Unterlagen einschlieRlich Messdaten,
Protokollen, Grafiken und Bericht sowie zwei
Papierausfertigungen.

Abrechnung: Pauschal nach vollstandiger und priiffahiger
Ubergabe.

1,00 Psch €

Summe Titel 1.2. Auswertung und Lieferung der Daten

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.3. Verlangerung der Messungen

1.3.1. Verldangerung Bereitstellung N-Messstelle
Leistungsinhalt: Vorhalten der in Position 1.1.3.
beschriebenen N-Messstelle liber die Regellaufzeit hinaus.
Kalkulationsbasis: 1 N-Messstelle x 1 Verlangerungswoche.
Abrechnung: Je N-Messstelle und schriftlich beauftragter
Verldngerungswoche.

(optional)

3,00 Wo €

1.3.2. Verlangerung Bereitstellung Q-Messstelle um 1 Woche
Leistungsinhalt: Vorhalten der in Position 1.1.7.
beschriebenen Q-Messstelle lber die Regellaufzeit hinaus.
Kalkulationsbasis: 1 Q-Messstelle x 1 Verldngerungswoche.
Abrechnung: Je Q-Messstelle und schriftlich beauftragter
Verldngerungswoche.

(optional)

10,00 Wo €

1.3.3. Verlangerung Betrieb/Kontrolle N-Messstelle um 1 Woche
Leistungsinhalt: Fortfiihrung der in Position 1.1.13
beschriebenen Betriebs- und Kontrollleistungen Uber die
Regellaufzeit hinaus einschlie8lich der gemal Kontrollzyklus
félligen Vor-Ort-Kontrollen, Funktionspriifungen,
Stérungsmeldungen und Dokumentation.
Kalkulationsbasis: 1 N-Messstelle x 1 Verldngerungswoche.
Abrechnung: Je N-Messstelle und schriftlich beauftragter
Verldngerungswoche; Fahrtkosten werden bei erforderlichen
Vor-Ort-Terminen lber Position 1.1.2. verglitet.

(optional)

3,00 Wo €

1.3.4. Verldngerung Betrieb/Kontrolle Q-Messstelle um 1 Woche
Leistungsinhalt: Fortfiihrung der in Position 1.1.14
beschriebenen Betriebs- und Kontrollleistungen lber die
Regellaufzeit hinaus einschlie8lich der gemal3 Kontrollzyklus
félligen Vor-Ort-Kontrollen, Funktionspriifungen,
Stérungsmeldungen und Dokumentation.

Kalkulationsbasis: 1 Q-Messstelle x 1 Verldngerungswoche.
Abrechnung: Je Q-Messstelle und schriftlich beauftragter
Verldngerungswoche; Fahrtkosten werden bei erforderlichen
Vor-Ort-Terminen lber Position 1.1.2 vergiitet.
(optional)

10,00 Wo €

Summe Titel 1.3. Verlangerung der Messungen

Summe Kapitel 1. RW-/SW-N-A-Messkampagne (N/Q)

Summe LV 26.03.02 Messkampagne Lingen (Ems)

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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€
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€

€

Gesamt netto €
zzgl. 19,0 % MwSt €
Gesamt brutto €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



