337

ERWEITERUNG Bildungszentrum um ein Projekt- und Innovationcenter PIC mit Neuorganisation des Küchen- und Restaurantbereich | Homberg / Ohm

LV 118 - Tischlerarbeiten
Konstruktive Einbauten
Mittwoch, 14. Oktober 2026

PLANLISTE

Hinweis: alle Pläne als Vorabzug

01 Übersichten + Baufeld	- Baustelleneinrichtungsplan
02 Grundrisse	- Grundrisse UG-1 | M 1:50
	- Grundrisse EG | M 1:50
	- Grundriss OG-1 | M 1:50
	- Grundriss OG-2 | M 1:50
03 Schnitte	- Schnitte | M 1:50
04 Übersicht Grundrisse	- Grundrisse UG
	- Grundriss EG
	- Grundriss OG1,OG2 und DA
05 Detailplanung	01-Details-Garderoben-Teeküchen-Sitzlandschaft
	02-Details-Speisesaal
	03-Details-HPLverkleidung-Türen
	04-Details-WC-Trennwand
Referenzbilder	