337

ERWEITERUNG Bildungszentrum um ein Projekt- und Innovationcenter PIC mit Neuorganisation des Küchen- und Restaurantbereich | Homberg / Ohm

LV 118 - Tischlerarbeiten konstruktive Einbauten

Freitag, 7. August 2026

ANLAGENVERZEICHNIS

- 001 Planunterlagen — gemäß Planliste
- 002 Fotodokumentation