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LV: 267 StraBen.- und Kanalbau

Los 1: Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

1. Die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses umfassen die Vergutung fir alle zur bedingungsmaRigen,
einwandfreien Herstellung und Vollendung der Arbeiten notwendigen Leistungen, Nebenleistungen,
Gerate, Geriste, Absperrungen und Maschinen sowie die gesamten Materiallieferungen frei
Verwendungsstelle.

2. Die im Angebot eingesetzten Preise sind Festpreise. Der Vorbehalt einer Lohn- oder Stoffpreisgleitklausel
macht das Angebot ungultig.

3. Der Bieter hat sich vor Ausfiillen des Angebotes Uber die 6rtlichen Gegebenheiten auf der Baustelle und
erforderlichenfalls Uber die beabsichtigten Bauarbeiten / nicht beigeflgte Unterlagen (Entwurfsplanung) zu
informieren. Spatere preisliche Nachforderungen, die aus Unkenntnis der Ortlichkeiten usw. herriihren,
kénnen nicht anerkannt werden.

4. Das Einrichten und Raumen der Baustelle sowie das Vorhalten und der Betrieb dieser Einrichtungen sind
Nebenleistungen im Sinne der ATV DIN 18299 VOB/C. Die Kosten hierfur sind in die Einheitspreise des
Leistungsverzeichnisses einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

5. Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben Uber Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen
gelten auch Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der
anerkannten Regeln der Technik, der gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften sowie der
Ausfihrungsbestimmungen der DIN-Normen als beschrieben. Hierbei bedeutet "Bauart" das Herstellen
und Zusammenfigen der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung. Alle Leistungen umfassen auch die
Lieferung der dazugehorigen Stoffe und Bauteile einschlief3lich Abladen und Lagern auf der Baustelle,
wenn im Leistungsverzeichnis nichts anderes beschrieben ist. Kosten fiir evtl. erforderliche
Wasserhaltungen sind in die betreffenden Einheitspreise einzurechnen, soweit sie nicht gesondert im
Leistungsverzeichnis erfasst sind.

6. Um die nachfolgend beschriebenen Arbeiten sicherheitstechnisch einwandfrei durchfiihren zu kénnen,
sind die Festlegungen in DIN 4124 sowie in der UVV "Bauarbeiten" zu beachten. Die Absicherung von
Baugruben und Graben in oder in der N&he von 6ffentlichem Verkehrsraum ist vom Auftragnehmer mit
den zustandigen Behdrden abzustimmen. Der Auftragnehmer hat sich vor der Durchflihrung der
Erdarbeiten ausreichend Kenntnis Uber die Lage von Leitungen, Kabeln, Kanalen und dergleichen im
Bereich der Baugruben oder Graben zu verschaffen und mit den Anlagenbetreibern geeignete
Schutzmalnahmen festzulegen. Im Bereich benachbarter baulicher Anlagen sind die Erdarbeiten unter
Beachtung von DIN 4123 durchzuflhren. Geféahrden besondere Einflisse, wie zum Beispiel
Aufschittungen, Grundwasserabsenkungen, Erschiitterungen (DIN 4124 "Baugruben und Graben" Ziffern
4.2.3 und 4.2.4) die Standsicherheit von unverbauten Baugruben- und Grabenwéanden, so hat der
Auftragnehmer die Standsicherheit besonders zu tGberprifen. Bei verbauten Baugruben und Graben hat
der Auftragnehmer daflir zu sorgen, dass die Standsicherheit des Verbaus in jedem Bauzustand bis zum
Erreichen der Sohle und wahrend des gesamten Riickbaus gewahrleistet ist (DIN 4124 "Baugruben und
Graben" Ziffer 4.3.8). Der Verbau und seine Teile missen vom Auftragnehmer wahrend der
Bauausfiihrung regelmafig tUberprift werden (DIN 4124 "Baugruben und Graben" Ziffer 4.3.9).

Los 2: Vorbemerkungen

Die fertiggestellten Kanale werden einer Abnahmebefahrung unterzogen. Die Befahrung ist vor Einbau der
Asphaltschichten durchzufihren. Der AN hat die Befahrung rechtzeitig, mind. 3 Wochen vor den
Asphaltarbeiten, zu beantragen. Wird dies unterlassen, gehen ggf. erforderliche zusatzliche Kosten zu Lasten
des AN.

Bei Materiallieferungen aus Anlagen des AN werden Lieferscheine nur dann akzeptiert, wenn die Menge
durch eine beigefligte Wiegekarte belegt ist. Das gilt auch fir Recyclingmaterial und auf der Baustelle
gewonnenes Material.

Die Lieferscheine sind der ortlichen Bauleitung unaufgefordert bei dem der Lieferung folgenden
Baustellenbesuch zur Abzeichnung vorzulegen.
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Alle Leistungen umfassen die Lieferung samtlicher Materialien durch den AN, soweit in der
Leistungsbeschreibung keine andere Regelung getroffen (z. B: bauseits geliefert, 0. &) ist. Die Kosten fir das
Abladen und Lagern des bauseits gelieferten Materials sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Zur Dokumentation der ausgefiihrten Arbeiten hat der Auftragnehmer ein Bautagebuch zu fihren und dem
Auftraggeber einmal wochentlich vorzulegen.

Die durchgefiihrten Arbeiten sind mit entsprechenden Fotos zu belegen.

Der Abrechnung sind Aufmalfzeichnungen in zweifacher Ausfertigung beizufliigen.

Homogenbereich gem. Baugrundgutachten Nr. 08725G01.

Die Abfuhr des verdrangten Bodens muss zu einer genehmigten Boden- und Bauschuttdeponie erfolgen. Die
Deponiegebtihren sind in die Einheitspreise einzurechnen. Anderweitige Ablagerungen sind nur gegen den

Nachweis einer giltigen Genehmigung gestattet.

Vor dem Arbeitsbeginn ist vom Auftragnehmer ein Bauzeitenplan aufzustellen und dem Auftraggeber zur
Genehmigung vorzulegen.

Die Geratewahl- und der Gerateeinsatz sind entsprechend der unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen
sowie der angrenzenden Bebauung auszuwahlen.

Besondere Hinweise fiir die Abrechnung
Die Aufmale, Massenermittlungen, Abschlags- und Schlussrechnungen sind getrennt nach:

- Regenwasser-Hauptkanal

- Regenwasser-Hausanschllsse

- Schmutzwasser-Hauptkanal

- Schmutzwasser-Hausanschlisse

aufzustellen.
Nach Beendigung der Arbeiten sind fiir die gesamte BaumalRnahme Abrechnungszeichnungen aufzustellen

und dem AG in 3-facher Ausfertigung vorzulegen. Die Kosten fiir die vorgenannten Leistungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1. StraBenbauarbeiten
1.1. Allgemeine Leistungen
1.1.1. Verkehrssicherung durchfiihren
1,000 Psch
1.1.2. Blockmarkierung, mit Vormarkierung, b = 0,25 m, HeiBplastik 3,00 mm
20,000 M e e
1.1.3. Belastungsfahrzeug bereitstellen
5,000 St i e
1.1.4. FuBgangerbriicke L/B = 2,00/1,00 m aufbauen
1,000 St oo e
11.5 FuBgangerbriicke L/B = 3,00/1,00 m aufbauen

1,000 St

Summe 1.1. Allgemeine Leistungen
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1.2. Aufbruch- und Erdarbeiten
1.2.1. Verkehrsschild abbauen und seitlich lagern
2,000 St o
1.2.2. Strafenlaterne abbauen, zwischenlagern und aufstellen
1,000 St oo e
1.2.3. Asphalt frasen, Breite liber 50 cm bis 100 cm
50,000 M? i e
1.2.4. Asphaltbefestigung trennen tiber 6 bis 15 cm
50,000 M o e
1.2.5. Asphaltbefestigung aufnehmen liber 6 bis 15 cm
20,000 M2 o e
1.2.6. Pechhaltige Befestigung der Fahrbahn I6sen und aufladen bis 20 cm
1.100,000 M2 s e
1.2.7. Pechhaltige Befestigung zwischenlagern und aufladen
50,000 t e e
1.2.8. Pechhaltige Befestigung entsorgen
550,000 t e e
1.2.9. Betonsteinpflaster aufnehmen und zwischenlagern
50,000 M? s e
1.2.10. Betonsteinpflaster aufnehmen
100,000 M? s e
1.2.11. Beton abbrechen
10,000 M2 o e
1.2.12. Befestigung aus Beton trennen
10,000 M i e
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.2.13. Einreihige Bordrinne aus Betonsteinen aufnehmen
20,000 M o e
1.2.14. Zweireihige Bordrinne aus Betonsteinen aufnehmen
60,000 M o e
1.2.15. Dreireihige Bordrinne aus Betonsteinen aufnehmen
240,000 M e e
1.2.16. Fiinfreihige Muldenrinne aus Betonsteinen aufnehmen
40,000 M e e
1.2.17. Tiefbordsteine aus Beton aufnehmen
20,000 M o e
1.2.18. Hoch- und Rundbordsteine aufnehmen
130,000 M s e
1.2.19. Boden, Z 2, DK 0, BM-F3, Homogenbereich A-B, 16sen, laden und abfahren
450,000 M® o e
1.2.20. Beton- und Stahlbeton abbrechen
10,000 M® o e
1.2.21. Betonfundament abbrechen
20,000 M o e
1.2.22. Bauliche Anlagen abbrechen
10,000 M® o e
1.2.23. Bodenaustausch durchfiihren, Boden Z 2, DK 0, BM-F3, Homogenbereich A-B
200,000 M3 o e
1.2.24. Geotextil als Trennschicht verlegen
550,000 M2 oo e
1.2.25. Erdplanum herstellen

1.100,000 m? .
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1.2.26. Erdplanum im Bereich flach liegender Leitungen herstellen
50,000 M? i e
1.2.27. Parallel verlaufende Leitungen sichern
50,000 M o e
1.2.28. Noppenbahn an Kellerwand herstellen
50,000 M? i e
Summe 1.2. Aufbruch- und Erdarbeiten L
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1.3. Entwasserungsarbeiten
1.3.1. StraBenablaufe ausbauen, Boden Z 2, DK 0, BM-F3
7,000 St o e
1.3.2. Anschlussleitungen der StraBenablaufe ausbauen, Boden Z 2, DK 0, BM-F3
14,000 M i e
1.3.3. StraBenablaufe, Aufsatz 300x500, Pultform, einbauen, Boden Z 2, DK 0, BM-F3
3,000 St o
1.3.4. StraBenablaufe, Aufsatz 500x500, Rinnenform, einbauen, Boden Z 2, DK 0, BM-F3
5,000 St i e
1.3.5. Leitungsgraben und Baugruben bis 1,25 m herstellen, Boden Z 2, DK 0, BM-F3
30,000 M® s e
1.3.6. Baugruben von Hand ausheben, Boden Z 2, DK 0, BM-F3
10,000 M® o e
1.3.7. Suchschachtung herstellen
3,000 St o e
1.3.8. Kreuzungen mit Leitungen
5,000 St i e
1.3.9. Kreuzungen mit Leitungen unter 45°
5,000 M s e
1.3.10. KG 2000-Rohre aus PP, DN 160, verlegen
14,000 M i e
1.3.11. KG 2000-Rohre aus PP, DN 200, verlegen
6,000 M s e
1.3.12. KG 2000-Rohrbogen aus PP, DN 160, einbauen
20,000 St o e
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1.3.13. KG 2000-Rohrbogen aus PP, DN 200, einbauen
10,000 St i e
1.3.14. KG 2000-Abzweig aus PP, DN 160/160, einbauen
5,000 St o e
1.3.15. KG 2000-Abzweig aus PP, DN 200/160, einbauen
2,000 St o
1.3.16. KG 2000-Reduktionsstiick aus PP, DN 160/110, einbauen
5,000 St i e
1.3.17. KG 2000-Reduktionsstiick aus PP, DN 200/160, einbauen
2,000 St o
1.3.18. KG 2000-Uberschiebmuffe aus PP, DN 160, einbauen
2,000 St o
1.3.19. KG 2000-Uberschiebmuffe aus PP, DN 200, einbauen
2,000 St o
1.3.20. KG 2000-Doppelmuffe aus PP, DN 160, einbauen
2,000 St o e
1.3.21. KG 2000-Doppelmuffe aus PP, DN 200, einbauen
2,000 St o e
1.3.22. KG 2000-Anschlussstiick aus PP, DN 160, einbauen
2,000 St o e
1.3.23. KG 2000-Anschlussstiick aus PP, DN 200, einbauen
2,000 St o
1.3.24, Sattelstiick DN/OD 160 einbauen
8,000 St i e
1.3.25. Rundschnitte an Rohren, DN 100 bis 200, herstellen

5,000 St .

Druckdatum: 23.07.2026

Seite: 10 von 34



Landkreis Holzminden

Landkreis
Holzminden

Dezernat 2
Bereich 2.67
Angebotsaufforderung
Projekt: 267_2026_05 Ausbau der K 42 in der OD Linnenkamp
LV: 267 StraRen.- und Kanalbau
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.3.26. Rundschnitte an Rohren, iiber 200 bis 400, herstellen
5,000 St i e
1.3.27. Seitenverfiillung und Abdeckung DN 160, herstellen
14,000 M i e
1.3.28. Seitenverfiillung und Abdeckung DN 200, herstellen
6,000 M i e
1.3.29. Erdplanumsdrainage herstellen, Homogenbereich A-B, Boden Z 2, DK 0, BM-F3
200,000 M e e
1.3.30. Entwasserungsrinne, KI. D 400, hertellen

Summe 1.3. Entwasserungsarbeiten
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1.4. Pflaster, Borde, Rinnen
1.4.1. Betonsteinpflaster "rétlicher Farbton™ herstellen
100,000 M? i e
1.4.2. Zwischengelagertes Betonsteinpflaster, setzen
50,000 M? i e
1.4.3. Betonsteinpflaster in Zufahrten und Zugangen angleichen
10,000 M2 o e
1.4.4. Betonplatten in Zufahrten und Zugéngen angleichen
10,000 M2 o e
1.4.5. Pflastersteine zuarbeiten, 8 cm dick
50,000 M o e
1.4.6. Restflaichenbefestigung aus Kleinpflaster herstellen
5,000 M? i e
1.4.7. Rundbordsteine aus Beton setzen, R=5 cm, Boden Z 2, DK 0, BM-F3
10,000 M i e
1.4.8. Hochbordsteine aus Beton setzen, Boden Z 2, DK 0, BM-F3
130,000 M s e
1.4.9. Tiefbordsteine aus Beton setzen, Boden Z 2, DK 0, BM-F3
20,000 M o e
1.4.10. Einreihige Bordrinne aus Betonsteinen herstellen, Boden Z 2, DK 0, BM-F3
10,000 M i e
1.4.11. Zweireihige Bordrinne aus Betonsteinen herstellen, Boden Z 2, DK 0; BM-F3
60,000 M o e
1.4.12. Dreireihige Muldengosse, 0,50 m, aus Betonsteinen herstellen, Boden Z 2, DK 0, BM-F3,

mit Riickenstiitze

70,000 m
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1.4.13. Dreireihige Muldengosse, 0,50 m, aus Betonsteinen herstellen, Boden Z 2, DK 0, BM-F3,
ohne Riickenstiitze

200,000 M s e

1.4.14. Fiinfreihige Bordrinne aus Betonsteinen herstellen, Boden Z 2, DK 0; BM-F3

10,000 M

Summe 1.4. Pflaster, Borde, Rinnen
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1.5. Oberbau
1.5.1. Frostschutzschicht fiir Fahrbahn, 33 cm dick, herstellen
1.100,000 M2 s e
1.5.2. Frostschutzschicht als Profilausgleich herstellen
50,000 0 i e
1.5.3. Schottertragschicht fiir Fahrbahn, 15 cm dick, herstellen
1.100,000 M2 s e
1.5.4. Schottertragschicht fiir Nebenflache, 18 cm dick, herstellen
100,000 M? i e
1.5.5. Schottertragschicht fiir Nebenflache, 28 cm dick, herstellen
50,000 M? i e
1.5.6. Schottertragschicht als Profilausgleich herstellen
50,000 0 i e
1.5.7. Asphalttragschicht fir Fahrbahn, 8 cm dick, einbauen
1.100,000 M2 s e
1.5.8. Asphalttragschicht von Hand einbauen
25,000 tO0 i e
1.5.9. Asphaltdeckschicht trennen
25,000 M o e
1.5.10. Bitumenhaltiges Bindemittel aufspritzen
1.100,000 M2 s e
1.5.11. Asphaltdeckschicht fiir Fahrbahn, 4 cm dick, herstellen
1.100,000 M2 s e
1.5.12. Asphaltdeckschicht von Hand herstellen

25000 t
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1.5.13. Anschluss mit Fugenband herstellen
25,000 M o e
1.5.14. AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren
1.100,000 M2 s e
1.5.15. Bohrkern entnehmen, bis 15 cm
8,000 St i
1.5.16. Proben des Mischgutes fiir Tragschichten entnehmen
1,000 St o e
1.5.17. Proben des Mischgutes fiir Deckgschichten entnehmen
1,000 St oo e
1.5.18. Bankett herstellen, Breite bis 1,00 m, 0/32-Vorabsiebung
25,000 t e e
1.5.19. Oberboden liefern und andecken
25,000 cbm o

Summe 1.5. Oberbau
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1.6. Stundenlohnarbeiten und Verrechnungssitze
1.6.1. Stundenlohnarbeiten eines Werkpoliers

5,000 h s e
1.6.2. Stundenlohnarbeiten eines Spezialbaufacharbeiters

5,000 h i e
1.6.3. Stundenlohnarbeiten eines gehobenen Baufacharbeiters

5,000 h i e
1.6.4. Stundenlohnarbeiten eines Baufacharbeiters

5,000 h s e
1.6.5. Stundenlohnarbeiten eines Baufachwerkers

5,000 h s e
1.6.6. Stundenlohnarbeiten eines Lastkraftwagens

5,000 h i e
1.6.7. Stundenlohnarbeiten eines Baggers

5,000 h s e
1.6.8. Stundenlohnarbeiten eines Minibaggers

5,000 h i e
1.6.9. Stundenlohnarbeiten eines Radladers

5,000 h i e
1.6.10. Stundenlohnarbeiten eines Kompressors

5,000 h i e
1.6.11. Stundenlohnarbeiten eines Riittelverdichters

5,000 h i e
1.6.12. Stundenlohnarbeiten einer Vibrationswalze

5000 h .
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Landkreis Holzminden

Dezernat 2
Bereich 2.67

Landkreis
Holzminden

Angebotsaufforderung
Projekt: 267_2026_05 Ausbau der K 42 in der OD Linnenkamp
LV: 267 StraRen.- und Kanalbau
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.6.13. Stundenlohnarbeiten einer Schiebekamera
5,000 h i e
1.6.14. Beton C 20/25 liefern
5,000 M® i e
1.6.15. Baustoffgemisch FSS 0/45 liefern
20,000 t e e
1.6.16. Baustoffgemisch STS 0/32 liefern
20,000 t e e
1.6.17. Asphalttragschicht AC 22 TN liefern
5,000 t s e
1.6.18. Asphaltbetonbeton AC 8 DL liefern
5,000 t s e
1.6.19. Saatgut "RSM 7.1.1 Landschaftsrasen liefern
100,000 KJ  cooeoveriieiieiieiies e
1.6.20. Oberboden liefern
50,000 M® i e
Summe 1.6. Stundenlohnarbeiten und Verrech.. e
Summe 1. StraBenbauarbeiten ~  L———
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Angebotsaufforderung
Projekt: 267_2026_05 Ausbau der K 42 in der OD Linnenkamp
LV: 267 StraRen.- und Kanalbau
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2, Kanalbau
21. RW-Hauptkanal
21.1. Wasserhaltung einr. u. in Betrieb halten
1,000 psch s
2.1.2. Rohrgraben, 0,90 m breit und bis 1,50 m tief, herstellen
5,000 M s e
2.1.3. Rohrgraben, 0,90 m breit und 1,51 - 2,00 m tief, herstellen
45,000 M e e
2.1.4. Rohrgraben, 0,90 m breit und 2,01 - 2,50 m tief, herstellen
75,000 M o e
2.1.5. Rohrgraben, 0,90 m breit und 2,51 - 3,00 m tief, herstellen
50,000 M o e
2.1.6. Rohrgraben, 1,10 m breit und bis 1,50 m tief, herstellen
10,000 M oo e
21.7. Rohrgrabenmehraushub
5,000 M3 oo e
2.1.8. Bodenaushub fiir Kopflocher
15,000 M3 oo e
2.1.9. Boden von Hand ausheben
12,000 M3 o e
2.1.10. Lésbaren Fels ausheben
5,000 M3 oo e
2.1.11. Beton bzw. Mauerwerk abbrechen
4,000 M3 s e
2.1.12. Suchschachtungen 2,00m herst.
16,000 St oo e
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.1.13. Suchschachtungen 0,80m herst.
8,000 St i
2.1.14. Kreuzungen m. Kabeln
30,000 St e e
2.1.15. Kreuzungen m. Wasserltg.
7,000 St o e
2.1.16. Kreuzungen Kandle DN 150
18,000 St oo e
2.1.17. Kreuzungen Kandle DN 200
6,000 St i e
2.1.18. Parallelverlaufende Kabel sichern
110,000 M s e
2.1.19. Parallelverlaufende Leitungen
80,000 M i e
2.1.20. Kabel aufn. u. wieder verlegen
40,000 M e e
2.1.21. Verbau der Rohrgraben herstellen
750,000 M2 oo e
2.1.22. Bodenaushub fiir Rohrgrabenstabilisierung
60,000 M3 o e
2.1.23. Mineralgemisch in Grabensohle einbauen
60,000 M3 o e
2.1.24. Geotextil als Trennschicht im Rohrgraben einb.
260,000 M2 o e
2.1.25. Bettung DN/OD 315 herstellen
175,000 M s e
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Angebotsaufforderung
Projekt: 267_2026_05 Ausbau der K 42 in der OD Linnenkamp
LV: 267 StraRen.- und Kanalbau
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.1.26. Bettung DN/OD 400 herstellen
10,000 M e e
2.1.27. PP-Rohre DN/OD 315 einbauen
175,000 M s e
2.1.28. PP-Rohre DN/OD 400 einbauen
10,000 M i e
2.1.29. PP-Gelenkstiick DN/OD 315
10,000 St oo e
2.1.30. PP-Abzweig DN/OD 315/160
18,000 St oo e
2.1.31. PP-Gelenkstiick DN/OD 400
2,000 St o
2.1.32. Rundschnitt PP-Rohr DN/OD 315
24,000 St o e
2.1.33. Rundschnitt PP-Rohr DN/OD 400
2,000 St o e
2.1.34. Statik PP-Rohre
2,000 St o e
2.1.35. Seitenverfiillung u. Abdeckung DN/OD 315 herstellen
175,000 M s e
2.1.36. Seitenverfiillung u. Abdeckung DN/OD 400 herstellen
10,000 M i e
2.1.37. Mineralgemisch 0-45 einbauen
235,000 M3 oo e
2.1.38. Priifungen der Verdichtungen durchfiihren

6,000 St .
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Bereich 2.67
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Angebotsaufforderung
Projekt: 267_2026_05 Ausbau der K 42 in der OD Linnenkamp
LV: 267 StraRen.- und Kanalbau
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.1.39. PP-Schacht DN 1000, Tiefe bis 1,50m, herstellen
1,000 St o e
2.1.40. PP-Schacht DN 1000, Tiefe 1,51-2,00m, herstellen
1,000 St oo e
2.1.41. PP-Schacht DN 1000, Tiefe 2,01-2,50m, herstellen
1,000 St oo e
2.1.42. PP-Schacht DN 1000, Tiefe 2,01-2,50m, herstellen
1,000 St oo e
2.1.43. PP-Schacht DN 1000, Tiefe 2,51-3,00m, herstellen
1,000 St oo e
2.1.44. PP-Schacht DN 1000, Tiefe 2,01-2,50m, herstellen mit Absturz (RA4)
1,000 St oo e
2.1.45, Kriimmergerinne DN/OD 315 herstellen
2,000 St o
2.1.46. Kriimmergerinne DN/OD 400 herstellen
1,000 St oo e
2.1.47. Zulauf DN/OD 160 mit Kriimmergerinne herstellen
2,000 St o e
2.1.48. Schacht aus Mauerwerk
1,000 St oo e
2.1.49. Anschluss an bestehenden RW-Kanal
2,000 St o e
2.1.50. Rundschnitte Betonrohr DN 300
30,000 St e e
2.1.51. Schacht bis 1,50 m tief abbr.
5,000 St i e
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Landkreis
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Angebotsaufforderung
Projekt: 267_2026_05 Ausbau der K 42 in der OD Linnenkamp
LV: 267 StraRen.- und Kanalbau
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.1.52. Schacht 1,51-2,00m tief abbr.
1,000 St oo e
2.1.53. Abdeckung KI. D mit Liiftung einbauen
7,000 St o e
2.1.54. Fugenverguss herstellen
5,000 St i e
2.1.55. Abmauerung Rohrltg. DN300
20,000 St e e
2.1.56. Hohlraumverfiillung
10,000 M3 oo e
2.1.57. Befiill- u. Entliiftungsstutzen
14,000 St i e
2.1.58. Bodenaushub fiir Kanalriickbau
45,000 M3 i e
2.1.59. Kanal DN 150 ausbauen
35,000 M o e
2.1.60. Kanal DN 200 ausbauen
80,000 M i e
2.1.61. Kanal DN 300 ausbauen
15,000 M i e
2.1.62. Muffendichtheitspriifung DN/OD 315 - DN/OD 400

60,000 St

Summe 2.1. RW-Hauptkanal s
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.2, SW-Hauptkanal
2.21. Fakalienpumpe
30,000 h o e
2.2.2. Schmutzwasserpumpe, Leistung 50 m*/h
20,000 h s e
2.2.3. Bodenaushub fiir Reparaturarbeiten
25,000 M3 o e
2.24. Boden von Hand ausheben
2,000 M3 e e
2.2.5. Verbau herstellen
30,000 M2 i e
2.2.6. Rundschnitt Az-Rohre DN 200
6,000 St i e
2.2.7. Az-Rohre DN 200 aufnehmen
6,000 M o e
2.2.8. Leitungszone herstellen
4,000 M3 s e
2.2.9. PP-Rohre DN/OD 200 einbauen
6,000 M i e
2.2.10. PP-Abzweige DN/OD 200-160
1,000 St o e
2.2.11. Rohradapter IA 200, innenliegend, einbauen
4,000 St e e
2.2.12. Anschluss Rohritg. DN200
6,000 St i

Druckdatum: 23.07.2026

Seite: 23 von 34



Landkreis Holzminden

Landkreis
Holzminden

Dezernat 2
Bereich 2.67
Angebotsaufforderung
Projekt: 267_2026_05 Ausbau der K 42 in der OD Linnenkamp
LV: 267 StraRen.- und Kanalbau
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.2.13. Fliissigboden einbauen

6,000 M3 o e
2.2.14. Vorh. Kanalschachtabdeckungen aufnehmen

5,000 St o e
2.2.15. Abdeckung KI. D ohne Liiftung einbauen

5,000 St i e
2.2.16. Auflagering-AR-V-625 einbauen

5,000 St i e
2.2.17. Fugenverguss herstellen

5,000 St i e

Summe 2.2. SW-Hauptkanal
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.3. SW-/RW-Anschlussleitungen
2.3.1. Rohrgraben 0,90m bis 1,00m tief
10,000 M i e
2.3.2. Rohrgraben 0,90m 1,01-1,50m tief
10,000 M i e
2.3.3. Rohrgraben 0,90m 1,51-2,00m tief
40,000 M e e
2.3.4. Rohrgraben 0,90m 2,01-2,50m tief
30,000 M o e
2.3.5. Rohrgrabenmehraushub
5,000 M3 i e
2.3.6. Bodenaushub fiir Kopflocher
30,000 M3 s e
2.3.7. Boden von Hand ausheben
10,000 M3 oo e
2.3.8. Rohre bis DN 150 aufnehmen
80,000 M i e
2.3.9. Az-Rohre bis DN 150 aufnehmen
60,000 M o e
2.3.10. Suchschachtung 1,00m tief
20,000 St o e
2.3.11. Kreuzungen m. Kabeln
40,000 St i e
2.3.12. Kreuzungen m. Wasserltg.
10,000 St oo e
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.3.13. Kreuzung Kanéle bis DN 200
10,000 St i e
2.3.14. Parallelverlaufende Leitungen
55,000 M i e
2.3.15. Kabel aufn.u. verlegen
30,000 M o e
2.3.16. Verbau der Rohrgraben
300,000 M2 o e
2.3.17. Bettung DN/OD 160 herstellen
90,000 M o e
2.3.18. Anbohrstutzen DN/OD 315-160 einbauen
2,000 St o
2.3.19. PP-Rohre DN/OD 160 SN 12 verlegen
90,000 M i e
2.3.20. PP-Rohrbogen DN/OD 160
55,000 St i e
2.3.21. PP-Abzweige DN/OD 160
10,000 St oo e
2.3.22. PP-Formstiicke DN/OD 160
20,000 St o e
2.3.23. Rundschnitt PP-Rohr DN/OD 160
20,000 St e e
2.3.24. Rundschnitt Beton- und Stz-Rohre
20,000 St o e
2.3.25. Rundschnitt Az-Rohre
5,000 St i e
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2.3.26. Innen-AuRenadapter DN 150 einbauen
8,000 St i
2.3.27. Rohrkupplung DN 150 einbauen
11,000 St oo e
2.3.28. Seitenverfiillung und Abdeckung DN/OD 160 herstellen
90,000 M i e
2.3.29. Mineralgemisch 0-45 einbauen
80,000 M3 i e
2.3.30. Anschluss Hausanschlussleitung
19,000 St oo e
2.3.31. PP-Schacht DN 800, Tiefe bis 2,00m, herstellen
1,000 St oo e
2.3.32. PP-Schacht DN 800, Tiefe 2,01-2,50m, herstellen
1,000 St oo e
2.3.33. Abdeckung KI. D ohne Liiftung einbauen
2,000 St o e
Summe 2.3. SW-/RW-Anschlussleitungen
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24. Bodenentsorgung
241, Boden LAGA Z 1 abfahren und entsorgen

415,000 t e e
2.4.2, Boden LAGA Z 2 abfahren und entsorgen

265,000 t .

Summe 2.4. Bodenentsorgung
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2.5. TV-Abnahmebefahrung
2.51. Baustelle einrichten fiir die Kanaluntersuchung
1,000 psch s
2.5.2. TV-Abnahmeuntersuchung (Hauptkanal)
185,000 M s e
2.5.3. TV-Abnahmeuntersuchung (Anschlussleitungen DN 150)
90,000 M i e
2.5.4. Untersuchungbericht erstellen
25,000 St o e
2.5.5. Bildschirmaufnahmen herstellen
30,000 St e e
2.5.6. Dig. Datentrager anfertigen
1,000 St oo e
Summe 2.5. TV-Abnahmebefahrung = e
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2.6. Allg. Arbeiten
2.6.1. Absperrschranke aufstellen
100,000 M s e
2.6.2. FuBgangerbriicken vorhalten
2,000 St o e
2.6.3. FuBgangerbriicken einsetzen
10,000 St oo e
2.6.4. Stahlplatte vorhalten
2,000 St o e
2.6.5. Stahlplatte einsetzen
6,000 St i e
2.6.6. Dyn. Plattendruckversuch
1,000 St oo e
2.6.7. Baggerstunde bis 0,40 m? Loffelinhalt
1,000 h
2.6.8. Minibaggerstunde
1,000 h s
2.6.9. Radladerstunde 0,51 - 1,0 m® Schaufelinhalt
1,000 h o
2.6.10. Arbeitsstunde eines LKW (8,5 - 14 t)
1,000 h o
2.6.11. Vibrationsplatte bis 3,0 kW
1,000 h o
2.6.12. Kompressorstunde 2,5 - 3,5 m3*min
1,000 h o
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2.6.13. Vorarbeiterstunde
1,000 h o
2.6.14. Facharbeiterstunde
1,000 h o
2.6.15. Schiebekamera
1,000 h o
Summe 2.6. Allg. Arbeiten ~——
Summe 2. Kanalbau
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Zusammenstellung

Projekt: 267_2026_05 Ausbau der K 42 in der OD Linnenkamp
LV: 267 StraRen.- und Kanalbau
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
1. StraBenbauarbeiten
1.1. Allgemeine Leistungen s
1.2 Aufbruch- und Erdarbeiten
1.3. Entwasserungsarbeiten
1.4. Pflaster, Borde, Rinnen
1.5. Oberbau
1.6. Stundenlohnarbeiten und Verrechnungssatze

Summe 1. StraBenbauarbeiten
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Zusammenstellung

Projekt: 267_2026_05 Ausbau der K 42 in der OD Linnenkamp
LV: 267 StraRen.- und Kanalbau
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
2, Kanalbau
2.1. RW-Hauptkanal s
2.2. SW-Hauptkanal
2.3. SW-/RW-Anschlussleitungen
2.4. Bodenentsorgung
2.5. TV-Abnahmebefahrung
2.6. Allg. Arbeiten s

Summe 2. Kanalbau ~ ——
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Landkreis
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 267_2026_05 Ausbau der K 42 in der OD Linnenkamp
LV: 267 StrafRen.- und Kanalbau
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
LV 267
1. Stralenbauarbeiten
2. Kanalbau s

Summe LV 267 StraBen.-und Kanalbau

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus

in Héhe von 19,00 %

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 34
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