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Leistu ngsverzeiChniS Parkplatz Nordstrafe (001)
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01 Titel Allgemeines
Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung
Vorbemerkungen:
Vorbemerkungen:

01.1

01.2

01.3

Die einzelnen Pauschalpositionen sind je nach dem Bauverlauf abzurechnen.

Abgerechnet wird prozentual nach Baufortschritt,
(jeweils max. 20 % bei Einrichtung, 50 % nach Fertigstellung der
Halfte der Arbeiten, 90 % bei Fertigstellung und 10 % bei der Schluf3rechnung).

Bauzeitenplan
Bauzeitenplan:

Nach Erteilung des Auftrages ist ein konkreter Bauzeiten-
plan vor Beginn der BaumaBnahme als Balkendiagramm vorzulegen und bei Bedarf
zu erganzen (siehe Bau- beschreibung).

Nach diesem Plan ist zu Arbeiten.
Sollen sich aufgrund unvorhersehbarn Ereignissen der Bauzeitenplan
verandern ist dieses unverziglich dem AG mitzuteilen .

1 2= TR

Mitteilungen an Anwohner.
Mitteilungen an Anwohner.

Der AN hat in Absprache mit dem AG ein Mitteilungs- schreiben an alle beteiligten
Grundstiicke vor Baubeginn zu versenden, u. a. mit folgendem Inhalt:

Karlstralte 9

Baufirma mit Ansprechpartner, Baubeginn /-Bauende. Eine grobe Unterscheidung
der einzelnen Gewerke mit der voraussichtlicher Dauer (Kanal, Gas/Wasser, Stral3e),
Erreichbarkei der Zufahrten.

Sollte sich das Bauende mehr als 4 Wochen verzégern, ist diese Mitteilung zu wiederholen.

Diese Mitteilung sind auch den angrenzenden Anlieger des Goldenen Winkels und der
Oberbachstral’e zu Gbermitteln .

1 =T o TSROt

Baustelleneinrichtung,
Baustelleneinrichtung,

Gerate, Werkzeuge u. sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemafien Durchfiihrung
der Bauleistungen erf. sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen, aufstellen,
vorhalten, versetzen, Unterhalten u. Betreiben der Gerate u. Einrichtungen, einschl
Mieten, Pacht, Geblhren u. dergl. einschl. der daflir notwendigen Arbeiten.
Notwendige Flachen sind vom AN zu beschaffen.

Die erf. festen Anlagen herstellen.

Bauburos, Lagerschuppen und dergleichen, soweit erf. antransportieren,

- Fortsetzung auf nachster Seite - 01.07.2026 - Seite 5
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01 Titel Allgemeines

Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung

aufbauen und einrichten. Die Strom,- Wasserversorgung u. dergl. fir die Baustelle, soweit erf,.
herstellen.

Bei Bedarf Lagerplatze im Baustellenbereich anlegen, mit allen

dazugehdhrigen Arbeiten.

Weitere Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten

nicht ausreichen. Die 6ffentlichen Verkehrsflachen sind wahrend

der gesamten Bauzeit sauber und verkehrsicher zu halten.

Abgerechnet wird prozentual nach Baufortschritt, sieche Vorbemerkungen.
Diese Pauschale umfalit die Vergutung der Baustellenein- richtung fiir alle
Bauleistungen fiir das LOS StraRenbau.

1 [+ 2=T 1 TSSO UP OSSRt

01.4 Verkehrssicherung/-anordnung
Verkehrssicherung/-anordnung

Fir das Einholen der Verkehrsanordnung, den Antransport, den Aufbau,

das Umsetzen, Unterhalten und Entfernen der kompletten

Verkehrssicherung und Verkehrsfithrung nach Vorschriften und

Anortnungen des Ortnungsamtes der Stadt Holzminden bzw. geman

StVO und auf Grundlage der RSA und der ZTV-SA in der z. Z. glltigen Fassung.

Fir und wahrend der gesamten Baumaflinahme, bestehend aus Beschilderungsplan,
Baustellen- und Umleitungsbe- schilderung, der taglichen

Kontrolle der Beschilderung, Hilfsbriicken, Stahlplatten, Bauzaun, Absperrungen,
Beleuchtung etc., sofern hierfur keine gesonderten Positionen vorgesehen sind.

Die Auflagen und Anortnungen des Ortnungsamtes der
Stadt Holzminden sind zu beriicksichtigen und einzukalkulieren.

50 v.H. der Pauschale kénnen nach Ubernahme des Baubiiros
durch den AG, 40 v. H. nach Erflllung der Leistung und

10 v. H. bei Stellung der Schlussrechnung in den jeweiligen
Gewerken vergitet werden.

1 [+ 2=+ 1 RO

01.5 Bauzaun
Bauzaun

Der Bauzaun nach Wahl des AN und den Vorschrift der UVV , RSA

sowie der ZTV-SA liefern und aufstellen, flr die Dauer der Bauzeit vorhalten,
einschl. der erforderlicher Umsetzarbeiten bei dem Baufortschritt, wieder abbauen u.
abtransportieren, sonst wie vor.

Schutzzaun, versetzbar, als vollreflektierende Absperrein-

- Fortsetzung auf nachster Seite - 01.07.2026 - Seite 6
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01 Titel Allgemeines

Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung

richtungen aus Einzelelementen, mit Standfliien, Zaunoberkante
Uber Oberflache Gelande 1 m, zum Teil mit Beleuchtung.

Diese Pauschale beinhaltet alle Absperrungen
innerhalb der Baustelle fiir den Strallenbau als Absturzsicherung o. a.,
als Erganzung der Pos. Verkehrssicherung.

1 =T o TR

01.6 Fotodokumentation
Fotodokumentation

Fotodokumentation vor, wahrend und nach dem Ausbau der

Stral3e anfertigen und dem AG auf digitalem Datentrager, spatestens
bei der Schlussrechnung, zu tUbergeben (CD, SD-Karte 0.a.).
Festzuhalten sind:

vorhandener Bestand sowie neuer Ausbau (Grenze zu Privat oder Stral3en,
Schaden an Gebauden, etc.)

- Anderungen gegeniiber geplanter Ausfiihrung

- abrechnungsrelevante Arbeiten

- siehe auch Vorbemerkungen der Titel

Angaben zur Qualitat der einzelnen digitalen Fotos:
- Ort und Aufnahmezeitpunkt

- Daten im .jpg - oder .tif - Format

- Auflésung ca. 2000 x 1500 Pixel

- mindestens 16 bit Farbtiefe

Elne Fotodokumentation ist zwingend notwendig !

1 [+ 2=+ 1 RO

01.7 Baustelle von allen Geraeten, rdaumen,
Baustelle raumen.

Baustelle von allen Geréaten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. rdumen,
in Absprache mit dem AG. Benutzte Flachen und Wege entsprechend
dem urspringlichen Zustand ordnungsgemalf herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.

Abgerechnet wird diese Position nach Beendigung der BaumaRnahme
in der Schlussrechnung.

Diese Pauschale gilt fur alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses
fur das Los StraBenbau.

1 [+ 2=T 1 TSROSO USTRRRPIOt
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Bemerkung: Titel 01 Allgemeines
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Leistu ngsve rzeichnis Parkplatz Nordstrafe (001)
01 LV Sanierung Parkplatz NordstraRe
02 Titel Titel Entwasserungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung
Vorbemerkungen:

Von jedem StraBenablauf sind digitale Fotos mit Kenn- zeichnung zu erstellen.

Es sollten die Rohre, Manschetten, Uberschiebmuffen, Bégen und dgl. zu erkennen sein
Auch jede Bohrung ist zu dokumentieren. Die Bilder sind bei den Baube- sprechungen
dem AG zu Ubergeben oder zuzusenden (CD, SD-Card, usw.),

siehe Position im Titel Allgemeines.

Fir die Erdarbeiten gelten die Verdingungsordnungen fiir Bauleistungen VOB, Teil C,
soweit nichts Gegenteiliges innerhalb der Leistungsbeschreibung gesagt ist.

Der Rohrgraben ist nach ZTVE in den entsprechenden Homogenbereichen gem.

DIN 18300 in ausreichender Sohlenbreite, unter Beachtung der DIN EN 1610 auszuheben.
Ein BoschungsmaBiger Aushub wird nicht gesondert vergiitet.

Der Verbau des Rohrgrabens und ggf. der Ablaufe hat gemaf Punkt 4.3 der DIN 4124
und DIN 18303 zu erfolgen. Wenn nichts anderes beschrieben ist, sind fur den
Verbau 2 x 0,15 m anzusetzen.

Grundsatzlich sind Verbaustahlelemente einzusetzen. Eine andere Wahl des Verbaues
gemal DIN 4124 bleibt dem AN Uberlassen (in Abstimmung mit dem AG), der die entsp.
Unfallverhitungsvorschriften unbedingt einzu- halten hat.

Die Massen fir Bodenaushub, -planierung, -einbau u. transport werden nach dem LV,
ansonsten nach Profilen ermittelt, die aufgrund gemeinsamer Aufmalfie vom AN aufzustellen
sind.

Abgerechnet werden jeweils die festen Massen sowohl fir Abtrag als auch fir den Einbau.

Die Grabenverflllung ist mit einemVerdichtungsgrad DPr mind. 97 % auszufthren,

Die Rohrgrabentiefe wird von OK Gelande, ggf. nach Abzug der Oberflachenbefestigung
(Bitu. / Packlage o. a.)_bis Rohrsohle gemessen.

Brauchbares Material ist seitlich zu lagern, nach Abstimmung mit dem AG. Nicht wieder
einzubauendes Material ist auf eine vom AN zu stellende Deponie abzufahren, einschl.
der Deponiekosten.

Der Bodenaushub wird nur in tatsachlich ausgehobener Breite und Hohe, hochstens jedoch
nach der vorgegebenen Baugrubenbreite vergutet.

Abweichungen sind vor Ausbau durch den AG zu genehmigen.
Dieser ggf. Mehraus- und Einbau erfolgt zu den Preisen wie in den Bodenpositionen im LV
angegeben.

Bei der Rohrverlegung sind die Angaben des jeweiligen Herstellers zu beachten.

Aus Grunden der Gewahrleistung und der Austauschfahigkeit ist darauf zu achten, dass die
Rohre, Formstiicke und das Zubehdr von einem Hersteller bereitgestellt werden.

Die Rohrlange wird vom Abzweig Haupkanal zum Ablauf gemessen, Formstucke

werden wie in den Positionen beschrieben abgerechnet.

Fir KG 2000 Rohre gelten gelten die entsprechenden Vorschrifte (DIN 19534, DIN EN 14758,
Richtlinien der Gitegemeinschaft Kunststoffrohre).

- Fortsetzung auf nachster Seite - 01.07.2026 - Seite 10
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Leistu ngsve rzeichnis Parkplatz Nordstrafe (001)
01 LV Sanierung Parkplatz NordstraRe
02 Titel Titel Entwasserungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung

Handschachtungsarbeiten sind nur mit vorheriger Abstimmung der Bauleitung
auszufuhren.

Maflgebend beim Massennachweis sind die in den "Vorbe- merkungen zum
Leistungsverzeichnis" aufgefiihrten Umrechnungsfaktoren (i.d.R. 2,16 t/m?3)
Jede Leitung ist nach Fertigstellung sofort aufzumessen.

Alle vorgenannten Leistungen und Maf3nahmen sind vom AN in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Bei Bau der Kanale fiir die Ablaufe werden die Leitungen ggf. bis

unterhalb der zu verbesserten Flache eingebaut. Diese ist aufzubrechen und
die Ablaufe einzubauen.

In den Einheitspreisen ist diese Vorgehensweise mit einzurechnen.

02.1 Suchschachtung
Suchschachtung

Boden fiir Suchschachtung ausheben, in unterschiedlichen Abmessungen,

zur Freilegung von Kabeln und Leitungen, oder als Kopfloch, einschl. aufnehmen
und wieder herstellen der Oberflachenbefestigung, einschl. Verbau und
Handschachtungsarbeiten.

Geeigneter Aushub seitlich lagern und wieder verfiillen, sonst entsorgen

(einschl. Gebuhren), Schotter liefern und einbauen, einschl. Planum und verdichten.

Ausfiihrung nur auf Anordnung des AG.

2 1 1 PR

02.2 StraBenablauf einschl. Aufsatz vollstindig ausbauen.

Strallenablauf einschl. Aufsatz (300/500 bis 500/500 mm) vollstandig
ausbauen und entsorgen, auf Anweisung AG, einschl. Handschachtung.

Bestehende AnschluBleitungen abdichten. Erdarbeiten unterhalb der
Leitungsanschlisse in Boden werden nicht gesondert berechnet. Grofite
lichte Weite Giber 300 bis 600 mm, Straflenablauf aus Betonfertigteilen,
Ausbautiefe

ab OF Aufsatz bis 1,50 m. Stralenablauf liegt in befestigter Flache.
Wiederverfillung einschl. Kiessandlieferung und Verdichtung sowie
Wasserhaltung

werden nicht gesondert berechnet.

Ausgebaute Stoffe gehen in Eigentum des AN Uber und sind,

wenn nicht wieder

einbaufahig, zu entsorgen, einschl. Entsorgungsgebuihren.

2 SR, et
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Leistu ngsve rzeichnis Parkplatz Nordstrafe (001)

01
02

Titel Titel Entwasserungsarbeiten

Sanierung Parkplatz NordstraRe

Nr.

Leistungsbeschreibung Bemerkung

02.3

02.4

02.5

02.6

Kanal DN 150, abbrechen und entsorgen.
Kanal DN 150 bis 200, aus verschiedene Materialien, abbrechen und entsorgen.

Vorhandene Kanalleitung zu bestehenden StralRenabldufen innerhalb und ausserhalb des neuen
Kanalgrabens abbrechen, Material fachgerecht entsorgen, einschl. Deponiegebuiihren.
Tiefe bis ca. 3,0 m.

30 2 1 TN

Rohrgraben fiir alte DN 150 Leitungen herstellen

Rohrgraben fiir alte DN 150 bis 200 Leitungen, herstellen,
Bodenaushub in allen Homogenbereiche,

in Tiefen bis 3,00 m, b = 0,90 m, zuzlglich Verbau,

Der Bodenaushub fiir den Verbau ist in dieser Pos. mit einzurechnen,
sonst wie Vorbemerkung.

20 1 1 T

Rohrgraben fiir DN 150, Tiefe bis 3,00 m

Rohrgraben fur neue DN 150 bis 200 Leitungen, herstellen,
Bodenaushub in allen Homogenbereiche,

in Tiefen bis 3,00 m, b = 0,90 m,

Der Bodenaushub fiir den Verbau ist in dieser Pos. mit einzurechnen,
sonst wie Vorbemerkung.

50 1 1 T

Bodenaushub in Handschachtung,

Bodenaushub in Handschachtung
unter der Oberflachenbefestigung, in allen Homogen- bereichen nach DIN 18300 einschl. der
Wiederverfiullungs- und Verdichtungsarbeiten, sonst wie Vorbemerkungen.

Ausfiuhrung nur auf Absprache des AG vor Ausfihrung.

Die Arbeiten sind mit Fotos zu dokumentieren.

Handschachtung bei Leitungssicherung oder Kreuzungen, wird in den entspechenden
Pos. verglitet.

Aushubtiefe: bis 3,50 m

3 1 1 PR
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Stadt Holzminden

Leistu ngsverzeiChniS Parkplatz Nordstrafe (001)
01 Sanierung Parkplatz NordstraRe
02 Titel Titel Entwasserungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung
02.7 Verbau wie in den Vorbemerkungen,
Verbau wie in den Vorbemerkungen beschrieben,
auf die Baustelle transportieren, vorhalten, versetzen und wieder entfernen
einschl. Anpassungen fiir Ver- und Entsorgungsleitungen, Hindernisse und
Schachten, (je Seite 0,15 m).
Abgerechnet wird der Verbau nach Kanallange in Metern einschl.
Stirnseiten, zuzuglich 0,25 m am Kanal, aber nur wenn der Verbau
tatsachlich eingebaut war (Bilder)
5 1 1 PP OUPPRPPOE
02.8 Kreuzung mit Leitungen
Vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen bzw. Kabeln, die unter einem Winkel von 1-90 Grad
die Baugrube kreuzen,
als Erschwernis fur die ggf. erforderliche_ Such- und Hand- schachtung, sowie die
Sicherung, Aufhangung und ggf. Wieder- herstellung der vorh. Anlagen, von
Abdecksteinen und Trassen- warnband, einschl. Erdarbeiten.
Die Leitungen sind nach den Bestimmungen der entsp.
Versorgungtragern wiederherzustellen.
Diese Position ist nur bis zu der von StraBenbau ausgekofferte Tiefe anzuwenden.
Bestehende Einbauten sind mit den Leitungen abgegolten.
Leitungen und Kabel, die innerhalb von 1,0 m nach allen Seiten
zusammenliegen, werden als eine Leitung vergutet. Hiermit sind alle Erschwernisse
abgegolten, die durch die genannten Leitungen entstehen.
Die Leitungen sind auf Fixpunkte einzumessen und in die
Abrechnungszeichnungen einzutragen,
sonst wie Vorbemerkungen.
3 S TSRS
02.9 Kies 0/16 fiir Bettungsschicht a

Kies-Sand-Gemisch 0/8 mm,

fur die untere Bettungsschicht a, mind. 0,15 m stark liefern, als
Rohrauflager in der ges. Grabenbreite einbauen und fachgerecht verdichten,
einschl. der Erdarbeiten und Abfuhr des verdrangten Bodens auf eine vom
AN zu stellende Deponie, einschl. Geblhren, sonst wie Vorbe- merkungen.
Rohrgrabenweite wie Bodenaushub.

Abrechnung nach verlegter Rohrlange,

15 m?
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Titel Titel Entwasserungsarbeiten

Sanierung Parkplatz NordstraRe

Nr.

Leistungsbeschreibung Bemerkung

02.10

02.11

02.12

02.13

Kies 0/16 fiir Umhiillung und Abdeckung ¢

Kies-Sand-Gemisch 0/8 (Rundkorn) fir der oberen Bettungsschicht b, der Umhllung

und der Abdeckung c.liefern, einbauen und fachgerecht verdichten, in der ges. Grabenbreite.
Schichtdicke: Rohr und mind. 0,20 m tiber Rohrscheitel.

Fir den Bereich zwischen Rohr und Grabenwand ist ein Handstampfer zu verwenden.

Die Verdichtung der Rohr- abdeckung hat so zu erfolgen, dass die Rohre

nicht geschadigt werden,

Abrechnung nach verlegter Rohrléange, sonst wie Vorbemerkungen.

15 2 1 TR

Fillsand/ Fiillkies liefern und einbauen

Falimaterial fir Rohrgraben liefern und einbauen,

fur Hauptverflllung nach DIN EN 1610, bis Erdplanum

Material: verdichtungsfahiger, nichtbindiger Boden wie Brechkies, oder Kiessand
bis Korngréfle 50 mm, in Abstimmung mit dem AG vor Einbau, kein RC-Material.

Bei Aufflllung bis OK Gelande ist Aushubtiefe der Strale mit den
Schotterpositionen aufzubauen.

Geeigneter Boden, ist wieder einzubauen oder zu ent- sorgen einschl.
Deponiegebuhren, nach Angabe des AG.

Abgerechnet wird nach der Grabenlange, der Breite von max. 0,90 m
zuzlglich Verbau und der Hohe zwischen Rohriiberdeckung

und StralRenaushub bzw. Gelande, in Verbindung mit dem Aufmalf.
Die eingebauten Materialien sind durch Lieferscheinen zu belegen.
Umrechnungsfaktor 2,16 t/m?

22,08 L1 OO TP U SOU PSSRSO TP PPN
KG-2000 Rohre, DN 150

Entwasserungsleitungen als KG Rohre PP 2000 fiir DN 150 (ND 5)

mit Steckmuffe entspr. DIN 19534, RAL 8023, Prifzeichen PA-I 1384
(geman den Richtlinien der Glitegemeinschaft Kunststoffrohre e.V.)

als Sammelleitung der Oberflachenwasser in samtliche vorh. Rohrleitungs-
tiefen liefern und héhen- u. flucht- gerecht verlegen,

sonst wie Vorbemerkungen.

50 1 1 T

KG PP 2000, DN 200
Entwéasserungsleitungen aus KG Rohre PP 2000 wie vor,
jedoch fur DN 200

10 m
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Leistu ngsverzeiChniS Parkplatz Nordstrafe (001)
01 LV Sanierung Parkplatz NordstraRe
02 Titel Titel Entwasserungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung

02.14 Bogen - 15° - 90° - DN 150 -

02.15

02.16

02.17

02.18

02.19

02.20

Bdgen als KG PP 2000 - 15° - 90° - DN 150 mm
liefern und verlegen, sonst wie vor.

30 S, e et e e

Boégen KG 2000 wie vor, DN 200 mm.
Bdgen als KG PP 2000 wie vor, jedoch fur DN 200 mm.

2 S, et e e

KG Red.-Stiick PP 2000, 200/150 mm, als Zulage liefern
KG Red.-Stick PP 2000, 200/150 mm, als Zulage liefern und verlegen.

2 S, e et e e

Abzweige DN 150 / 150,

Abzweige DN 150 / 150, als KG 2000 Abzweige, als Zulage, liefern und einbauen,
unter 90 bis 15 Grad, sonst wie vor.

2 SR, et

Manschettendichtung einbauen

Manschettendichtung (Uberschiebmuffen) einbauen,
DN 150/ 200, als Zulage, sonst wie vor.

13 SR, e e e

Rohrschnitt fiir KG 2000 Rohre
Rohrschnitt, fir KG 2000 Rohre, einschl. Winkel.

10 SR, e e e
APP-ML Abzweig, SN 12, DN/OD 315/160

PP-ML Abzweig, dreischichtig, SN 12, DN/OD 315/160

liefern und in Abstimmung mit dem FB 613 (Tiefbau) der Stadt Holzminden und den
Stadtwerken AGR im Hauptkanal einbauen, sonst wie im Kanalbau fir die Rohre
beschrieben.

Siehe Ausschreibung der KanalbaumaBRnahme. Alle Vorgaben der Stadtwerke A6R
werden libernommen.

PP-Abzweig als dreischichtiges, vollwandiges Kanalrohr aus mineralstoffverstarktem
Polypropylen (PP-ML),

1. DN/OD 315, 2. DN/OD 160,

Abwinklung 45 oder 90 Grad, mit einem Spitzende und zwei Steckmuffen,
mit werkseitig eingelegtem hochelastischem, alterungsbestandigem, 6l- und
fettbestédndigem Lippendichtring, mit heller (z,B, weier/grauer) und glatter

- Fortsetzung auf nachster Seite - 01.07.2026 - Seite 15
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Leistu ngsve rzeichnis Parkplatz Nordstrafe (001)
01 LV Sanierung Parkplatz NordstraRe
02 Titel Titel Entwasserungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung

Rohrinnenflache sowie heller (z.B. weilRer/grauer) und glatter Rohrauflenflache,
Tragschicht zwischen Au3en- und Innenschicht aus mineralstoffverstarkte
Polypropylen (PP-MV) zur Erzielung einer hohen Ringsteifigkeit, SN 12 nach
DIN EN ISO 9969, Rohrreihe 6 nach DIN 16961-2, mit DIBT-Zulassung des
Deutschen Instituts fir Bautechnik (DIBT) Berlin

1 Sl et

02.21 Sattelstiick mit Kugelgelenk DN 150, an Betonrohre einbauen

Sattelstiick mit Kugelgelenk DN 150, schwenkbar von 0° bis 13°, DN 150/90° mit
angeformter Steckmuffe zum nachtraglichen Anschluss von HS-Rohren oder KG-Rohren
DN 150 nach DIN 19534/EN 1401 an Betonrohre gem. DIN 4032/35 oder

System FABEKUN® oder gleichw., einschliellich aller Materialien frei Baustelle

liefern und einbauen

Fir StraReneinlaufe, nur auf Anweisung des AG.

Im Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluss mittels Kernbohrgerat
(Bohrung: 200 mm) am Hauptkanal einzurechnen.

1 Sl et

02.22 Rohranschluss DN 150 an Sammelleitung herstellen

Anschluss an vorh. Abzweig od. Sattelstiick PP an der Kanalleitung aus

Steinzeug oder Betonrohr,

DN 150 /200 als KG 2000

Anschluss von Entwasserungsleitung an vorhandenen Sattelstlick wasserdicht herstellen.
Uberdeckung tiber 2,00 m. SLW 60.

Einschl. Handschachtung zum Freilegen, die ggf. erf. Wasserhaltung und ggf.
Ubergangsstuicke sowie aller nicht extra aufgefuhrten aber benotigte
Formstlicke, fir alle Materialien.

Die Anschliisse werden nur einmal vergltet
Vorh. Kanal ist in Betrieb.

3 S, e e e e

02.23 Verschlussteller in Rohrleitung einbauen.

Formstlick in Rohrleitung liefern, ein und wieder ausbauen.
Nach einer moglichen Verlangerung der Rohre wird ein nochmaliges
Einbauen nicht vergltet, einschl. Handschachtung.

Berechnet wird der Mehraufwand fir den Einbau des Formstlickes
gegenuber der durchgemessenen Rohrleitung,
einschl. liefern und entfernen.

Formstiick = Verschlussteller DN 150

5 S, e e e e
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Stadt Holzminden

Leistungsverzeichnis

Parkplatz Nordstrae (001)

01
02

Sanierung Parkplatz NordstraRe

Titel Titel Entwasserungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Bemerkung

02.24

02.25

02.26

Kies-Sand-Gemisch 0-8 mm

Kies-Sand-Gemisch 0-8 mm nach DIN 4033 liefern und einbauen,
nur auf besondere Anweisung des AG.

Abgerechnet wird nach Lieferscheinen im verdichteten Zustand.

Umrechnungsfgaktor: 2,16 to/m3

2 1 1 R

StraRenablauf 500/500 mm einbauen

StralRenablauf aus Betonfertigteilen 500/ 500 mm nach DIN 4052 mit
Geruchsverschluss, ohne Aufsatz liefern, héhen- und fluchtgerecht einbauen,
einschl. AnschluB an vorhandene Leitung, schneiden

und Durchfiihrung der Erdarbeiten, ggf. mit Hand- schachtung.

Fugen mit Mortel MG 111, DIN 1053, dicht fullen und glattstreichen.
Aufsatz wird gesondert berechnet. Boden DN 150 mit Geruchverschluf®
und Steckmuffe L fur Rohre DIN 1230, 480 mm hoch.

Einschl. Lieferung und Einbau von DEKA-Dehnscheiben aus Kautschuk,
in den Fugen zwischen StraRenablauf und Gosse fest eingepreft.
Auflagerring DIN 4052-10 a, passend zum Aufsatz 500/500.
Fundament aus Beton C 20/25, 20 cm dick, herstellen. Aushubtiefe bis
UK Boden bis 2,00 m ab Planum, Aushub foérdern, lagern und wieder
einbauen und verdichten. Unbrauchbarer Boden geht in das Eigentum
des AN Uber und ist zu entsorgen, einschl. Geblhren.

Flllmaterial liefert AN.

2 St s

Aufsatz fiir StraBenablauf, einbauen

Aufsatz fur Strassenablauf,
DIN 19594 entspr. DIN EN 124 / DIN 1229 liefern und aufsetzen.

Aufsatz Rinnenform oder Pultform nach Angabe des AG, 500 x 500,
Klasse C 250, mit Begu-Rahmen und Schlitzweite 34,5 mm. Mit ddmpfender
Einlage. Trichter aus Kunststoff, mit Eimer aus Stahl, feuerverzinkt

DIN 4052-C2 mit 3 Schlitzreihen, Eimervolumen 28 I.

Aufsatz auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug
bis auf planmafRige Hohe setzen. Fugen mit Mértel MG 111, DIN 1053,
dicht flllen und glattstreichen.

2 St s
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Leistu ngsverzeiChniS Parkplatz Nordstrafe (001)
01 LV Sanierung Parkplatz NordstraRe
02 Titel Titel Entwasserungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung

02.27 StraBenablauf freilegen und auf Hohe setzen.

Aufsatz des Strallenablaufs freilegen und entsprechend Bauablauf
Zug um Zug auf neue planmafige Hohe setzen.

Aufbrucharbeiten zum Freilegen des Aufsatzes werden nicht

gesondert berechnet. Aufsatz in Fahrbahn- befestigung aus verschiedenen
Materialien, Fuge mit Mortel MG II, DIN 1053, dicht fillen. Fillung glattstreichen.
Auflagerringe DIN 4052 fur Hohersetzen werden nicht gesondert berechnet.
Ausgebaute Auflagerringe gehen in Eigentum des AN Uber und werden beseitigt.

1 Stk.

02.28 Kabelschutzrohr einbauen,

Kabelschutzrohr liefern und in Leitungsgraben oder auf Planum einbauen
in der StralRe oder in Einfahrten.

Einschl. ggf. Erdarbeiten, ggf. Handschachtung, Material

seitlich lagern und wieder beinbauen, sowie Sandummantelung,

nur nach Angabe des AG.

Erschwernisse durch vorh. Leitungen werden nicht gesondert

berechnet.

Material: PVC hart-Rohr DN 150, DIN 8062

Verlegeart: Einrohrig mit mind. 10 cm dicker Um- mantelung aus
Kies- Sand-Gemisch 0-8 mm, mit Einzug von Kabel oder Zugdraht,
Rohre dicht verschlie3en. Abgerechnet wird nach Lange in der
Achse der Rohrleitung einschl. Rohrschnitt.

100 m
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Stadt Holzminden

Leistu ngsverzeiChniS Parkplatz Nordstrafe (001)
01 LV Sanierung Parkplatz NordstraRe
03 Titel Strallenbau
Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung
Vorbemerkungen

Von jeder kostenrelevanten Abweichung sind digitale Fotos mit Kennzeichnung zu erstellen.
Die Bilder sind bei den Baubesprechungen dem AG zu Gbergeben oder
zuzusenden (CD, SD-Card, usw.). Siehe Allgemeines.

Die bitu. Flachen sind teilweise belastet. Asbest war bei allen Proben
nicht nachweisbar.

In den Einheitspreise ist die Oberflachenwasserhaltung

mit einzurechnen.

Der Unterbeton bei Bordsteinen u.a. ist mit C 20/25 auszufuhren.

Alle Arbeiten an den Einbauteile (Hydranten-,Schieber- kappen, Schachte und dgl.)
wie freilegen, ausbauen, ein- bauen, ggf. auf neue Hohe setzen u. a., werden auf
Kosten der Stadtwerke Holzminden GmbH bzw. A6R ausgefuhrt.

Die ausfuhrende Firma setzt sich mit den betroffenen Ver,-u.
Entsorgern in Verbindung, um die Arbeiten zu koordinieren.

Eine ggdf. erforderliche Zwischenlagerung der ausge- bauen Stoffe

(auch auf Flachen des AN) sind in den Positionen einzurechnen.

Es sei denn, in den jeweiligen Positionen wird es anderes geregelt.

Diese Flachen beim Ausbau zu separieren ist in den Positionen einzurechnen.

1.) Bituminése Befestiqung entsorgen

Der Firma tritt auch als Erzeuger auf.

Das bedeutet, das die Entsorgungspflicht der bitu. Aufbriiche bei
Auftragserteilung auf den Auftragnehmer Ubertragen wurde.

Dieser ist fur die lickenlose Entsorgung der Materialien mit oder

ohne Teerbestandteile, einschl. Wiegekarten einer anerkannten

Deponie, einschl. aller Nebenarbeiten wie externer Transport, digitale
Begleitscheine u. a. verantwortlich. Die Dokumentation ist dem AG zu libergeben.

Ist der AN selbst nicht in der Lage diese Arbeiten ausflihren,
so ist von ihm ein darauf spezialisiertes

Unternehmen zu beauftragen.

Dariber ist der AG zeitnah zu informieren.

Die Einbaustarke ist mit 24 kg/m?/cm anzunehmen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - 01.07.2026 - Seite 20
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Leistu ngsverzeiChniS Parkplatz Nordstrafe (001)
01 LV Sanierung Parkplatz NordstraRe
03 Titel StralRenbau

Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung

Weitere Vorgaben siehe Vorbemerkungen StralRenbau.

Vorbemerkungen StraBenbau (fiir alle Pos.)

Die Stadt Holzminden

beabsichtigen die Restflache des Parkplatzes der Nordstrale zu sanieren
Bei der MaRnahme handelt es um reihne Sanierungsmafnahmen
(wiederherstellung der Flachen)

Der AG behalt sich vor, einzelne Positionen oder Titel ganz oder
teilweise von der Ausflhrung zu streichen, ohne dem AN eine
Entschadigung zu zahlen.

Arbeiten die zu den Ver-u. Entsorgungsleitungen gehohren,
werden mit den Versorgern direkt abgerechnet.

Seitens des Auftragnehmers ist Uber die Abwicklung der
gesamten BaumalRnahme ein Bautagebuch zu fiihren
Die Tagesberichte sind wochentlich dem AG zu iibergeben.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben tber Bauart, Bauteil,
Baustoff und Abmessungen gelten auch der

Herstellungsvorgang und -ablauf

bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der

anerkannten Regeln der

Technik und der gesetzlichen und behérdlichen

Vorschriften als beschrieben.

Dieses bedeutet das Herstellen durch Zusammenfiigen der Stoffe und
Bauteile

bis zur fertigen Leistung. Ebenso die frihzeitige Bestellung,

Lagerung und

Einbau der Materialien.

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der

dazugehoérenden Stoffe

und Bauteile einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle,

wenn in der

Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgeschrieben ist.

Es gelten alle fiir die Baumassnahme relevanten DIN- und EU-Normen,
Richtlinien und Unfallverhitungsvorschriften. Die im Los: Kanalbau
aufgefiihrten ZTV, Merkblatter und die Technischen Lieferbedingungen
(TL) sind auch fiir das Los: Stralenbau zu beachten.

Die Abmessungen werden nach Vorgabe des LV abgerechnet.
Anderungen miissen vom AG vor dem Bau genehmigt werden.
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Leistu ngsverzeiChniS Parkplatz Nordstrafe (001)
01 LV Sanierung Parkplatz NordstraRe
03 Titel StralRenbau

Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung

Der AN hat dem AG den Nachweis der Uberwachung (Gliteliberwachung)
der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend den betreffenden
DIN-Normen zu erbringen. Die bei den Arbeiten des AN anfallenden

Abfélle (Bauschutt, Verpackungsmaterial u.a.) werden Eigentum des AN und
sind zu beseitigen.

Lagerflachen im Freien, im begrenzten Umfang, werden vom AG unentgeltlich
zur Verflugung gestellt. Sollte der AN gréRere Flachen benotigen, sind diese
auf Kosten des AN zu beschaffen. Anschlufimaéglichkeiten an das Kanalnetz,
fur Frischwasser sowie fir Strom sind nicht vorhanden und sind bei

Bedarf vom AN bereitzustellen.

Werden im Vertrag vorgesehene Leistungen geandert, oder nicht

im Vertrag vorgesehene Leistungen gefordert, so ist der Auftragnehmer
verpflichtet, den Nachtragsangeboten eine priiffahige Kalkulation beizufigen.
Die Preise der Nachtragsangebote gelten, auch wenn dies

nicht ausdriicklich vereinbart

wird, als Selbstkostenfestpreise.

Es sind die aus- und eingebauten Mengen durch externe Lieferscheine
(wo es moglich ist, liber Waage) nachzuweisen. Die Lieferscheine

fur nach Flache ausgeschriebenen Positionen sind nur als Nachweis
tiber die mind. eingebauten Menge zu sehen.

Sollten Mehrmengen angefallen sein, so sind diese unmittelbar

(spatestens 1 Woche) nach Beendigung der Arbeiten mit dem

AG aufzuzeichnen und Kostenmafig vom AN zu beziffern. Ansonsten
werden diese nur bis zu einer Héhe von 5 % Uber der Ausschreibungsmenge
vergltet. Ausgenommen sind Arbeiten, die vom AG angeordnet wurden.

Die Uberpriifbar angefallenden Mehraus- und Einbaumengen sind
zu den angebotenen Preisen in den jeweiligen Hauptpositionen
abzurechnen. Eigene Lieferscheine der beauftragten Baufirma werden
nur nach Zustimmung durch den AG vergiitet.

Werden im Laufe der BaumalRnahme mehrere oder nur selten benutzte
Werkzeuge bzw. Maschienen benotigt, die zur Durchfiihrung der MalRnahme
erforderlich sind, so ist deren Beschaffung und Vorhaltung in den Pos. des LV mit
erfasst.

Der Mehreinbau von Baumaterial muss zwingend mit einer
Fotodokumentation nachgewiesen werden.Sollte dieses nicht
nachgewiesen weden konnen, werden nur die Standartmegen
aus dem LV vergiitet .

Der Bauablauf sowie die Wahl und Ausfiuihrung der einzubauenden Stoffen

ist vor Baubeginn mit dem AG abzustimmen. Es sind wochentliche
Besprechungen abzuhalten mit Ubergabe der Tagesberichte, Lieferscheinen
und ggf. Stundenzetteln.

Die firmeninterne Eigentiberwachung hat unabhangig von dem

im LV vorh. Positionen stattzufinden und ist dem AG unaufgefordert

zu den Besprechungen zu Gbergeben.
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Leistu ngsverzeiChniS Parkplatz Nordstrafe (001)
01 LV Sanierung Parkplatz NordstraRe
03 Titel StralRenbau

Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung

Es ist vom AN sicherzustellen, dass die Bauarbeiten mit mindestens 3 Arbeitern
auszufuhren sind, die dauerhaft auf der Baustelle arbeiten + ggf. LKW- Fahrer.

Von jeder kostenrelevanten Abweichung sind digitale Fotos mit
Kennzeichnung zu erstellen. Die Bilder sind dem AG zu Ubergeben
oder zuzusenden (E-Mail, CD, SD-Card, usw.).

In dem LV ist jeder geforderte Preis mit einem Betrag anzugeben,
der fir die betreffende Leistung beansprucht wird.|

Ab der 3. Abschlagrechnung sind Abrechnungszeichnungen
im MaRstab 1:250 beizufiigen.

Zur Baustelleneinrichtung gehort eine Trassenbegehung aller Beteiligten
im Beisein des AG vor Baubeginn. Zu diesem Termin ladet der AN ein.
Die Eignungsprifungen der einzubauenden Materialien sind spatestens
eine Woche vor Einbau der Baulberwachung vorzulegen.

Bei der Herstellung einer abgebdschten Baugrube Uber 1,25 m Tiefe
betragt der max. Boschungswinkel 45 Grad.

Der Bauablauf ist in Abprache mit dem
AG abschnittsweise durchzufiihren.

Achtung

Alle vorgenannten MaBnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Biirgschaften (unabhingig der Auftragshohe)

Vertragserfiillungsbiirgaschaft

Der Auftragnehmer hat spatestens vor Baubeginn

eine unbefristete, selbstschuldnerische Vertragserfiillungsbirgaschaft

gemaR § 17 VOB/B in Hohe von

5 % der Auftragsswumme (Brutto ) je Los zu hinterlegen.

Die Birgschaft ist von einem Europaischen Union zugelassenen
Kreditversicherer zu erbringen.

Sie dient der Sicherung samtlicher Anspriiche des Auftraggebers aus derm
Vertag,insbesonde der ordnungsgemalfen Ausflihrung der Leistung einschlielich
etwaiger Nachtrage sowie der Erfiillung von Nebenpflichten.

Die Riickgabe der Vertragserfillungsbuirgschaft erfolgt nach Abnahme der Leistung
und erbringung der Gewahrleistungsburgschaft
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Leistu ngsverzeiChniS Parkplatz Nordstrafe (001)
01 LV Sanierung Parkplatz NordstraRe
03 Titel StralRenbau

Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung

Geweherleistungsbiigschaft

Nach Beendigung der Bauleistung hat der Auftragnehmer eine unbefristetet
selbstschuldnerische Gewaherleistungsbigschaft gemal § 17 VOB /B in Hohe von 3 % der
Schlussrechnungssumme (brutto ) je Los vorzulegen

Die Biirgschaft ist von einem Europaischen Union zugelassenen

Kreditversicherer zu stellen.

Sie sichert samtliche Mangelanspriiche des Auftraggebers

wahrend der Verjahrungsfrist von 5 Jahren.

Die Gewahrleitungsburgschaft wird nach Ablauf der Verjahrungsfrist und Nachabanahme
nach Beantragung

fur Mangelansriiche zurtickgegeben, sofern zu diesem Zeitpuinkt keine

berechtigten Anspriiche mehr bestehen.

Die Rechnungsanschrift lautet:
Stadt Holzminden, FB 2.61 (Tiefbau), Neue StraBe 12 - 37603 Holzminden.

03.1 Absteckungsarbeiten
Absteckungsarbeiten

Vermessungs-und Hohenpunkte soweit erforderlich anlegen
und sichern bis zum Ende der Bauarbeiten., in Absprache mit dem AG.

Alle erforderlichen Arbeiten zur Durchfilhrung der Bau- stelle, insbesondere

die genaue hoéhen- und flucht- gerechten Absteckung, teilweise im Bogen, mit

Gefalle fur alle Flachen, Deckschichten, Bogen, Gossen, Stralen- u. Schachtanschlisse,
Ablaufe usw. sind durchzufiihren und mit dieser Pauschale abgegolten.

1 2= TSROt

03.2 Verkehrsschild einschl. Rohrpfosten

Verkehrs- bzw. Bushalteschild mit Rohrpfosten einschl.
Fundament ausbauen, saubern, seitlich lagern und nach
Beendigung der Arbeiten wieder einbauen, einschl.
Erdarbeiten ohne Beton.

Unbrauchbares Material entsorden, einschl.
Entsorgungs- geblhren.

1 S, e e e e

03.3 Verkehrsschild wie vor, jedoch neue Pfosten

Verkehrsschild wie vor,

jedoch neue Pfosten vom Bauhof zur Baustelle transportieren und nach
Angabe der Verkehrsbehorde einbauen, einschl,

Fundament und Ab-/ und Anschrauben der Schilder.

1 S, et e e
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Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung

03.4 Fundament mit abgesédgten Rest eines

03.5

03.6

03.7

Fundament mit abgeséagten Rest eines Verkehrschild-
pfosten ausbauen und entsorgen, einschl. Entsorgungs- gebuhr.
Sonst wie vor.

1 S, e e ettt e

Schwarzdecke schneiden

Schwarzdecke schneiden, in der Stralte oder Gehweg,
einschl. Ruckschnitt vor Auffiillung.

Bitumindser Oberbau in der Fahrbahn schneiden und anfallende
Stoffe beseitigen. Ausflihrung mit Fugen- schneidegerat im
Nassschnittverfahren. Nur auf An- weisung des AG.

Starke der Befestigung: bis 0,20 m
30 2 1 PP UPPUPPTPPOE

Bitu. Befestigung aufnehmen, in der StrafRe bis 10 cm
Bitumindse Befestigung aufnehmen, in der Stral3e.

Material in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird nach Flache in Verbindung mit dem Aufmal}, sowie dem
Einbaugewicht von 24 kg/m?/cm, auch in kleinen Mengen.

Das Material, wo es geht, in Schollen aufnehmen, trennen nach
unbelasteten und belasteten Material, und von der Baustelle entfernen,
einschl. gaf. Zwischenlagerung und wiederaufladen, auf Fldchen des AN.
Ziel ist die Minimierung der teerhaltigen Menge. Die Entsorgung wird
gesondert vergutet.

Einschl. Behinderungen durch Einbauten, wie Absteller, Schachten und dgl..
Starke der Befestigung:von 4,0 bis 10,0-cm.

Der Preis ist unabhangig von der genauen Menge anzugeben.

100 1 e e oo et ee e e e e e s r e e a e eae e see e reene e eneeaneea

Bituminése Befestigung entsorgen, ohne Teer.

Bitumindse Befestigung wie vor, jedoch fachgerecht entsorgen, einschl. Zwischenlagerung
auf Flachen des AN, und Wiederaufladung. In der Fahrbahn, Seitenbereichen und Gehwege.

PAK-Gehalt (RuVA-StB 01) :< 25 mg/kg,
nicht mit Teer belastet, Verwertungsklasse A, Abfallschlissel 17 03 02

Abgerechnet wird nach Aufmal} in Abstimmung mit dem AG,
einschl. aller Formalitaten bis zum Verwerten oder Entsorgen.
Die Firma tritt auch als Erzeuger auf.

Der Preis ist unabhangig von der genauen Menge anzugeben.

50 b e e e e s
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Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung
03.8 Suchschachtung
Suchschachtung

Boden fur Suchschachtung ausheben, zur Freilegung von Kabeln

und Leitungen, oder als Kopfloch, einschl. aufnehmen und wieder herstellen
der Oberflachenbefestigung, einschl. Verbau und Handschachtungsarbeiten.
Aushub seitlich lagern,wieder verfiillen und verdichten.

Ausfihrung nur auf Anordnung des AG.

L/ B/ T: bis 1,50 /1,50 /1,50 m

2 1 1 PR

03.9 Schotter aufnehmen und abfahren,

Schotter aufnehmen in Gehweg oder Parkplatz und zur geeigneten Deponie
der Klasse 0 fahren.und entsorgen .
Kies ,Sand ,Stein Packlage bis 65 cm

ggf. auf Flachen des AN zwischenlagern, einschl. Transport
Der Preis ist unabhéngig von der genauen Menge anzugeben.

Abgerechnet wird nach Aufmal} (zeitnah mit dem AG vereinbaren) im eingebauten Zustand.
Abfallschlussel: 170504

Starke: ca. 30 cm,.

120 1 1 T URRRRR

03.10 Schotter entsorgen, Z 0 ErsatzbaustoffV BM-F0

Schotter entsorgen, Deponie der Klasse 0
einschl. Entsorgungsgebdhr.

Zuortnungsklasse nach LAGA: Z 0

ErsatzbaustoffV BM-F0

Abfallschlussel: 170504

Fir den StraRenbereich, Gehweg oder anderen Flachen.

Abgerechnet werden die Entsorgungsnachweise eines anerkannten

Betriebes in Abstimmung mit dem AG, einschl. aller Formalitaten mit dem Entsorger.
Die Firma tritt auch als Erzeuger auf, (siehe Vorbemerkungen).

Der Preis ist unabhangig von der genauen Menge anzugeben.

120 1 1 PR RT
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Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung

03.11 Tiefbordsteine ausbauen

Tiefbordsteine 8/20/100 bis 10/30/100 cm,
z. B. Grenze Gehweg /Privat oder Betonstreifen ausbauen,
einschl. Erdarbeiten bis Erdplanum,

nur nach Angabe des AG, sonst wie vor.

78 2 1 TN

03.12 Kleinpflaster aufnehmen und entsorgen

Kleinpflaster im Bereich des Gehweges der Nordstrale aufnehmen und entsorgen .
Material geht in das Eigentum des AN (ber.
Samtliche Gebuhren sind in den EP mit einzurechen .

13,5 1 1 O RR

03.13 Bordsteine aufnehmen wie vor, jedoch seitlich lagern
Bordsteine aufnehmen, saubern und seitlich lagern,

aus Beton, als Hoch- oder Rundbord in Beton oder Mortel versetzt.
Unterbeton ca. 15 cm dick und Rickenstlitze aufbrechen.

einschl. Erdarbeiten bis Erdplanum (FB 0,65 m)

einschl. Behinderungen durch Einbauten, wie Absteller,
Schachten und dgl..

Nicht mehr verwendbare Bordsteine und Ubriges
Aufbruchgut sind zu entsorgen, einschl. Entsorgungsgebuhr.

Sonst wie vor.

0 e e ettt

03.14 Bordsteine aufnehmen.

Bordsteine aufnehmen,

aus Beton, als Hoch- oder Rundbord in Beton oder Mortel versetzt. Unterbeton
ca. 15 cm dick und Rickenstitze aufbrechen, zwischen Gehweg und Gosse,
an dem Griinstraifen u. a.,

einschl. Erdarbeiten bis Erdplanum (FB 0,65 m)
einschl. Behinderungen durch Einbauten, wie Absteller,
Schachten und dgl..

Bordsteine und Ubriges Aufbruchgut sind zu entsorgen,
einschl. Entsorgungsgebdhr.

Sonst wie vor.

20 2 1 TN
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03.15

03.16

03.17

03.18

Vorh. einreihige Gosse aufnehmen

Vorh. einreihige Gosse aus Beton-, oder Natursteinen, in Beton
versetzt, aufnehmen und entsorgen, einschl. Betonrlickenstiitze
und Auflager,

vor Borden, u. a., einschl. Erdarbeiten bis Erdplanum,
und Deponiegebuihren.

Unabhanging von den Steinabmessungen.

25 m

Vorh. 3-reihige Gosse aus Beton oder Natursteinen,

Vorh. 3-reihige Gosse aus Beton oder Natursteinen, aufnehmen,
einschl. Erdarbeiten bis Erdplanum,

sonst wie vor.

30 m

Pflaster aus Betonsteinen als Verbundpflaster in H-Form bzw. Doppel-T

Pflaster aus Betonsteinen als Verbundpflaster in H-Form bzw.
Doppel-t aufnehmen reinigen und seitlich lagern

ca. 8 - 10 cm dick, grau oder mit Farbe.

Vorh. Steine sdubern und fir den Wiedereinbau seitlich lagern,
nach Angabe des AG.

Nicht wiederverwendbares Pflaster und tbriges Aufbruchgut
gehen in Eigentum des AN Uber und werden beseitigt,

einschl. Deponiegebihren, sonst wie vor.

55 m?

Rechteckpflaster 10/20 und Betonsteinplatten 30/30 undv 50 /50 aufnehmen und entsorgen.

Rechteckpflaster 10/20, Verbundsteinpflaster H Pflaster oder Platten 30/30 und 50 /50 mit Bett
aufnehmen und entsorgen

ca. 8 - 10 cm dick, grau oder mit Farbe.

Vorh. Steine und Ubriges Aufbruchgut gehen in Eigentum
des AN Uber und werden beseitigt, einschl.

Deponie- geblhren, sonst wie vor.

260 m?

ung
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03.19 Betonkantenschnitt bis 0,20 m stark

Betonkantenschnitt bis 0,20 m stark herstellen,

in Einfahrts- oder Eingangsbereichen, Lichtschachten o. a.,
alle nicht wiederverwendbaren Materialien sind zu ent- sorgen,
einschl. Entsorgungsgebdhr.

Ausfiihrung mit Fugenschneidegerat im Nassschnitt- verfahren.
Nur auf Anweisung des AG.

20 2 1 TN

03.20 Beton aufnehmen und entsorgen

Beton aufnehmen und entsorgen, einsch. Entsorgungs-
gebihren.

Aus Einfahrten, Hindernissen oder Mauerresten in unter-
schiedlichen Abmessungen.

10 2 1 OOt

03.21 Fundamentiiberstiande abstemmen

Fundamentiberstande und Mauerwerksvorspriinge an
Grundstiicksmauern sowie Einfassungen abstemmen
und anfallendes Materiel entsorgen, einschl.
Deponiekosten. (ca. 10 *20 cm).

5 1 1 TN

03.22 Boden I6sen im Gehweg, bis 0,45 m,

Boden aus Abtragsstrecken im Gehweg Parkplatzu und Seitenbereichen
als Anschluf3 an die vorh. Flachen, nach Abtrag der
Oberflachenbefestigung (Pflaster, Bitu., Schotter Packlage und dgl.),
I6sen ggf. zwischenlagern und zur Deponie abfahren

einschl. Behinderungen durch Einbauten, wie Absteller,

Schéachten und dgl..

Gesamttiefe nach Auskofferung: ca. 0,65 m,
Material. Wandkies, Schotter, Boden u. a.

Abgerechnet wird nach Flachenaufnal®
ohne Gossen und Borde (zeitnah mit dem AG durchfihren).
Entsorgungs- kosten werden gesondert berechnet.

200 1 e e oo e e e e e e e e s r e e e eae e see e n e e e e sneeereea

03.23 Bodenentsorgung jeglichen Aushubes aus der Stralle,

Bodenentsorgung
jeglichen Aushubes und Tiefe aus der Stral’e, Gehweg oder Seitenbereiche,
unterhalb der Packlage.

Anzubieten ist der Preis flr die Entsorgung von Aushubmaterial der
Zuordnungsklasse nach Ersatzstoff¥ BM 0 (LAGA:) Z 0 pro m?,
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03.24

03.25

unabhangig von den tatsachlichen Massen.

In dem Einheitspreis sind die ordnungsgemale Entsorgung mit
Dokumentation (dem AG zu Ubergeben), die Deponiegebihren
und der Transport aus der Zwischenlagerung einzurechnen.

Abgerechnet wird nach den Entsorgungsnachweise eines anerkannten
Betriebes in Abhangigkeit mit dem Aufmald, einschl. aller Formalitdten mit dem
Entsorger. Die Nachweise sind dem AG zu ibergeben

Die Firma tritt auch als Erzeuger auf, (siehe Vorbemerkungen).

Umrechnungsfaktor 2,16 t/m3. Nur nach Absprache mit dem AG.
Die Massen konnen wegen der ggf. erfolgten Boden- verbesserung oder weniger
Aushub geringer ausfallen.

Zuordnungswert nach LAGA: Z0
ErsatzstoffV BM-0
Deponie der Klasse DK 0

60 2 1 O RTRROt

Leitungen sichern

Vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen bzw. Kabeln sichern, die
innerhalb der Auskofferungstiefe des Stralenbaues (0,65 m+ ggf. 0,50 m)
sowie der Gehwege (0,45 m) liegen.

Abgerechnet werden nur die Leitungen, die auch wirklich gesichert wurden.
Dieses ist mit Fotos nachzuweisen.

Als Erschwernis fir die erforderliche_Such- und Hand- schachtung,

sowie die Sicherung, Aufhdngung und ggf. Wiederherstellung der vorh.
Anlagen, von Abdecksteinen und Trassenwarnband, einschl. Erdarbeiten.
Die Leitungen sind nach den Bestimmungen der entsp. Versorgungtragern
wiederherzustellen.

Leitungen und Kabel, die innerhalb von 1,0 m nach allen Seiten
zusammenliegen werden als eine Leitung vergutet.

Hiermit sind alle Erschwernisse abgegolten, die durch die genannten
Leitungen entstehen.

Die Leitungen sind auf Fixpunkte einzumessen und in die
Abrechnungszeichnungen einzutragen, sonst wie Vorbe- merkungen.

60 1 1 T

Planum der Fahrbahnen, Wege

Planum der Fahrbahnen, und Gehwege gem.
ZTVE herstellen.

Max. Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm

235,5 et e e e et h et a et

01.07.2026 - Seite 30



Stadt Holzminden

Leistu ngsverzeiChniS Parkplatz Nordstrafe (001)
01 LV Sanierung Parkplatz NordstraRe
03 Titel Strallenbau

Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung

03.26 Boden verdichten. EV2 = 45 MN/ m2

Boden verdichten. EV2 = 45 MN/ m?, der Fahrbahnen, und Gehwege.
Untergrund in Einschnitten oder Gelandehohen.
Dieses ist mit Plattendruckversuchen nachzuweisen.

235,5 LU T TSP U TSRS RT PP PRPPTPN

03.27 Schotter, seitlich gelagert wieder einbauen.

Schotter, seitlich gelagert aufnehmen und wieder einbauen,
im Gehweg oder Fahrbahn.

Der Preis ist unabhangig von der genauen Menge anzugeben.

Abgerechnet wird nach Aufmal}
(zeitnah mit AG) im eingebauten Zustand.

unterschiedliche Starke: ca. 16 bis 26 cm,

Der Schotter ist von dem bendtigten
Einbaumengen abzuziehen.

20 2 1 O RTRROt

03.28 Frostschutzmaterial einbauen in Verkehrsflachen
Frostschutzschicht herstellen.

Als Schotter-Split-Brechsand-Gemisch lagenweise ein-
bauen und verdichten.

Einschl. Behinderungen durch Einbauten, wie Absteller, Schachten und dgl.,
Es ist die ZTV-SoB-StB zu beachten.

Recyclingmaterial, Kalksteinbruch oder industiell hergestellte

Baustoff- gemische sind nicht zugelassen,

einschl. Bodenauskofferung, wenn nétig.

Einbauort: Verkehrsflachen,

StraBe oder Gehweg mit Pflaster-oder bitu. Aufbau,

Belastungsklasse: 1,8 nach RStO 12
Kérnung: 0/32 mm

Einbaudicke: 34 cm.
Verformungsmodul: EV 2 min. 120 MN/m2.

- Fortsetzung auf nachster Seite - 01.07.2026 - Seite 31



Stadt Holzminden

Leistu ngsverzeiChniS Parkplatz Nordstrafe (001)
01 LV Sanierung Parkplatz NordstraRe
03 Titel StralRenbau

Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung

Seitliche Abbdschungen mit Neigung bis 1 zu 1,5 anlegen.
Abgerechnet wird nach Aufmal} im verdichteten Zustand.
Die EInbaumengen sind durch Lieferscheine nachzu- weisen
(siehe Vorbemerkungen).

Umrechnungsfaktor 2,16 t/m?

235,5 LU T TSP U TSRS RT PP PRPPTPN

03.29 Frostschutzschicht herstellen wie vor, jedoch im Gehweg.
Frostschutzschicht herstellen wie vor, jedoch.

Einbauort:

Gehweg mit Pflaster-oder bitu. Aufbau,

Belastungsklasse: 1,8 nach RStO 12

Kérnung: 0/32 mm

Einbaudicke: 16 cm (siehe QP 1 und QP 2
Verformungsmodul: EV 2 min. 120 MN/mZ2.

Umrechnungsfaktor 2,16 t/m?

45 oo et e e e e e e ea e e e eae e see e neeneeaeeneeaneea

03.30 Schottertragschicht herstellen, im Gehweg.
Schottertragschicht, Bk 1,8, 0/32, Ev2= 150 herstellen.

Baustoffgemisch als Brechkorn lagenweise einbauen und verdichten,
Einschl. Behinderungen durch Einbauten, wie Absteller, Schachten und dgl.,
einschl. Erhéhungen (Dachprofil bzw. einseitiges Gefalle)

Es ist die ZTV-SoB-StB zu beachten. Recyclingmaterial,
Kalksteinbruch oder industiell hergestellte Baustoffge- mische sind nicht zugelassen.

Einbauort: Verkehrsflachen,

Gehweg mit Pflaster-oder bitu. Aufbau
Borde, Gossen u. dlg. sind von der Flache abzuziehen.

Belastungsklasse: 1,8 nach RStO 12
Kérnung: 0/32 mm
Einbaudicke: 25 cm.
Verformungsmodul: Ev2 min. 150 MN/m2,

Seitliche Abbdschungen mit Neigung bis 1 zu 1,5 anlegen. Abgerechnet
wird nach Aufmal} im verdichteten Zustand. Die EInbaumengen sind durch
Lieferscheinen nachzu- weisen (siehe Vorbemerkungen).

Umrechnungsfaktor 2,16 t/m?3, sonst wie vor.

235,5 i e oo e e e e e e e e s e s e e n e e e sae e n e e ne e ereeaneea
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03.31 Seitlich gelagerter Schotter von Privat wieder einbauen

Seitlich gelagerter Schotter in unterschiedlichen Starken, als Angleichung unter
den Platten oder Pflaster von Privat wieder einbauen.

30 m?

03.32 Seitlich gelagertes Pflaster wieder setzen

Vorh. Pflaster verschiednen Abmessungen bzw.

H Pflaster vom Parkplatz und Einfahrten , seitlich gelagert, wieder verlegen, als Angleichung,
einschl. Sandbenschluf an Rander und Einbauten mit Pal3stiicken, ggf. einschl. Laufer

am Rand nach Angabe des AG, Uber- schissiges Material entfernen.

Pflasterbett und Verfugung mittels Wasser einschlammen

(Uberschussiges Material entfernen) aus einem

Brechsand / Splittgemisch 0/5 mm nach Angabe des AG herstellen,

Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.

Arbeiten sind vor Ausfihrung mit dem AG abzustimmen

65 2 1 TR

03.33 Pflaster aus Beton-Rechteck-Pflastersteinen liefern
Pflaster aus Beton-Rechteck-Pflastersteinen

liefern und in Gehwegflachen als Fischgratmuster,

moglichst im Rastermal3,

einschl. Behinderungen durch Einbauten, wie Absteller, Schachte und dgl.
einschl. Abschluf3- und Randsteine, auch mit Hand zu verlegen.

Anschluf an Rander und Einbauten mit Pal3stiicken, ggf. einschl. Laufer
am Rand nach Angabe des AG, Uber- schissiges Material entfernen.
Pflasterbett und Verfugung mittels Wasser einschlammen
(Uberschissiges Material entfernen) aus einem

Brechsand / Splittgemisch 0/5 mm nach Angabe des AG herstellen,
Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.

Pflastermaterial: Pflastersteine mit Fase, ca. 100/200/100 mm (!),
Steindicke 100 mm,
Pflastersteine nach DIN EN 1338, Klassen D,|,K.

Farbe: grau

Schneiden mit Naflschneider wird gesondert berechnet.

50 oo et e e e e e e ea e e e eae e see e neeneeaeeneeaneea

03.34 Pflaster aus Verbund-Pflastersteinen herstellen
Pflaster aus Betonsteinen als Verbundpflaster in H-Form bzw. Doppel-T herstellen.

In Fahrbahnflachen im Rastermal liefern und verlegen,
einschl. Behinderungen durch Einbauten, wie Absteller, Schachte und dgl.
einschl. Abschlu3steine und Randsteine, auch mit Hand zu verlegen.
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Anschluf an Rander und Einbauten mit Pal3stiicken, Pflasterbett und

Verfugung (mit Wasser einschlammen), (jeweils Uberschissiges Material entfernen)
aus einem Brechsand / Splittgemisch 0/5 mm nach Angabe des AG herstellen, Dicke in
verdichtetem Zustand 4 cm.

Pflastermaterial: Pflastersteine mit Fase,
ca. 200/115/100 mm (!), Steindicke 100 mm,
Pflastersteine nach DIN EN 1338, Klassen D,I,K.

Farbe: grau

Schneiden mit Nalischneider wird gesondert berechnet.

150 1 e e oo et ee e e e e e s r e e a e eae e see e reene e eneeaneea

03.35 Betonpflastersteine und Platten schneiden

Betonpflastersteine und Platten in jeder Abmessung in der ges. Baustelle
winkelgerecht, mit NaRschneider schneiden, nach Angabe des AG.

Wird das Pflaster in halbe Steine geschnitten, zahlt der Schnitt nur einfach.
Die Pflastersteine sind moglichst im Rastermal zu verlegen.

Dicke der Betonsteine: 8 bis 14 cm.

63 1 1 T

03.36 Pflasterstreifen herstellen,1- reihig
Pflasterstreifen herstellen,

agf. einschl. der hierflir erforderl. Erdarbeiten bis Planum
und der Anpassung an StralRenablaufe.

Ausfiihrung z.B. in der Gosse, als Einfassung zum Privatgelande,
zwischen Pflaster und Bitu. Aufbau oder
zwischen versch. Pflaster /Schotter u. a., sonst wie vor.

Gossensteine DIN 18501-140 aus Beton (16/16/14 mm)

Pflaster mit Zementmartel einschldammen und vor Abbinden des

Mortels reinigen. Unterbeton und Riickenstiitze aus C 20/25,

Dicke in verdichtetem Zustand 15 cm herstellen, auch mit Abschregung.
In Geraden und Ausrundungen. Farbe: grau.

Breite des Pflasterstreifens: 1- reihig.

28 2 1 TN

03.37 Pflasterstreifen herstellen wie vor, jedoch 3-reihig

Pflasterstreifen herstellen wie vor,
jedoch 3-reihig in 16/16/14.

35 1 1 T
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03.38

03.39

03.40

03.41

03.42

03.43

Hochbordsteine aus Beton setzen,
Hochbordsteine aus Beton setzen,

ggf. einschl. Erdarbeiten bis Planum

als Abgrenzung zwischen Fahrbahn und Gehweg,

und als Pflanzinsel, einschl. Absenksteine flir Einfahrten,
Geh- wege, Rundborde, Gosse u. &., auch als halbe Steine,
sonst wie vor.

20 1 1 T

Hochbordsteine als Halbesteine

Rund- oder Hochbordsteine setzen wie vor,
jedoch als Halbsteine Bogensteine,15/30/50

20 2 2 TSP PPPRO

Tiefbordsteine aus Beton liefern und setzen, einschl.

Tiefbordsteine aus Beton liefern und setzen,
Bordsteine 10/25/100 cm, Rickenstlitze

und Unterbeton aus C 20/25,

gdf. einschl. Erdarbeiten bis Planum, auch
halbe Steine, sonst wie vor (Hochbord).

130 Tl e e e e

Tiefbordsteine wie vor, jedoch
Tiefbordsteine wie vor, jedoch 10/30/100 cm.

10 2 2 TSP PPPRO

Bordsteine winkelgerecht schneiden mit

Bordsteine winkelgerecht schneiden, mit NalRschneider.
Bord- und Gossensteine aller Art aus Beton,
(z. B.15/22 bis 15/25 cm, 8/25 bis 10/30, 16/16/14), sonst wie vor.

Schnitte um halbe Steine zu verarbeiten werden nur einfach vergutet.

60 StK. e

Beton einbauen, C20/25.
Beton einbauen.

Beton C20/25, auch in kleinen Mengen einbauen,

z. B. in Zwickeln als Mauerfundament, oder Pollereinbau.
Einschl. Erdarbeiten, ggf. Herstellung der

Schalung und Entsorgung des Aushubmaterials,

einschl. Deponie- gebuhren. Nur auf Anweisung des AG.

3 1 1 P
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03.44 Betonestrich an Mauern und Grundstiickseinfahrten

Betonestrich an Mauern und Grundstlickseinfahrten liefern,
aufbringen und glatten, Beton C 20/25,

verschiedene Breite und Hohen.

5 m?2

03.45 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

(AC 32 TS) C 0/32 herstellen, auch als Handeinbau und in kleinen Flachen.
In Verkehrsflachen der BK 1.8 - 3.2.

Einschl. Behinderungen durch Einbauten,

wie Absteller, Schachten und dgl.,

einschl. Profilierung im Kurvenbereich.

Einbau: 285 kg / m? (24 kg/m?/cm; 12 cm).
Bindemittel = 50/70.
Asphaltmischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat.

60 2 1 ORI

03.46 Bituminose Tragschicht in Schadstellen
Bitumindse Tragschicht in Schadstellen zur Profilregulierung,
zum Angleichen bei Anschlissen, Ubergédngen und in Zwickeln
oder als Wiederherstellung von bitu. befestigten Flachen, nach Anortnung
des AG, sonst wie vor.

Einbaustéarke: ca. 8 bis 10 cm (24 kg/m?/cm;
190 - 240 kg/m?)
Asphaltbeton Mischgut C 0/22,

Abrechnung nach Lieferscheinen.

3 L OSSO S VSRR
03.47 Unterlage reinigen.

Unterlage reinigen. Anfallendes Material der Verwertung
nach Wahl des AN zuflhren.

Unterlage = Asphaltbefestigung, Schotter u.a..

Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.

60 oo et e e e e e e ea e e e eae e see e neeneeaeeneeaneea
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03.48 Anschluss mit Fugenband

Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil in der Dicke
der Asphaltdeckschicht mit anschmelzbarem Fugenband
herstellen als Langs- und Querfuge.

Dicke der Asphaltdeckschicht = 4,0 cm.
Diverse Einzellangen
Breite des Fugenbandes 10 mm.

36 2 1 TN

03.49 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton 0/8 herstellen.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DS herstellen.

In Verkehrsflachen, auch als Handeinbau und in kleinen Flachen.

Einschl. Behinderungen durch Einbauten, wie Absteller, Schachten und dgl.,
einschl. Erhéhung (Dachprofil) im Kurvenbereich.

Einbau: 100 kg / m? (24 kg/m?/cm;ca. 4,0 cm).
Bindemittel = 50/70.

60 2 1 ORI

03.50 AbstumpfungsmaBnahme zur Erh6hung der Anfangsgriffig-

Abstumpfungsmalnahme zur Erhéhung der Anfangs- griffigkeit
durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreumaterial
durchfiihren, sonst wie vor.

Abstreumaterial = Lieferkdrnung 1/3.

Aus Gestein wie grobe Gesteinskdrnung in der Asphalt-
deckschicht.

Abstreumenge 1,5 kg/m2, Maschinell aufstreuen.

60 2 1 PSRRI

03.51 Verkehrsflache mit einer selbstaufnehmenden Kehr-

Verkehrsflache mit einer selbstaufnehmenden Kehr-

maschine nach Verkehrsfreigabe unmittelbar nach Aufforderung
durch den AG kehren. Nicht gebundenes Material aufnehmen und der
Verwertung nach Wahl des ANzufihren.

Verkehrsflache = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmalinahmen durch- fihren.

60 2 1 PR

03.52 Plattdruckversuche nach DIN

Plattdruckversuche nach DIN 18134- 300 mit Lastplatte

D = 300 mm zum Nachweis des Verformungsmoduls durchfiihren,
ggof. an versch. Tagen.

Einschl. eines Belastungsfahrzeugs mit Ladung flr das
erforderliche Gegengewicht sowie Vorlage des Versuchs-
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protokolls und Einmessung der Melstelle,

Auf- und Abbau des MelRgerates sowie Umsetzen von

MeRstelle zu Melstelle, u. a. auf dem fertigen Planum, Schotter u. a..
Auf Anweisung des AG.

Die firmeninterne Eigenliberwachung hat unabhangig
hiervon stattzufinden und ist dem AG zu ibergeben.

1 S, e e e e

03.53 Plattendruckversuche wie vor, jedoch als dynamisch Ausfiihrung.

Plattendruckversuche wie vor, jedoch als dynamisch Ausflihrung,
nur auf Anordnung des AG.

Die firmeninterne Eigenliberwachung hat unabhangig
hiervon stattzufinden und ist dem AG zu ibergeben.

1 SR, et

03.54 Poller einschlieBlich Betonfundament entfernen

Poller (Zufahrtbereich) einschliellich Betonfundament herausnehmen und entsorgen
Jegliche Entsorgungskosten sind in den Preis mit einzurechenen.
Material geht in das Eigentum des AN (ber .

1 S, e et e

03.55 Poller liefern und einbauen .

Poller liefern und einbauen einschhlief3lich
Betonfundament

Fundmentmale = 0,40 m*0,40 m,0,60 m
Beton ist in den EP mit einzurechenen

2 S, e e e e

03.56 Deponiegebiihren fiir nicht zum Wiedereinbau verwen-

Deponiegebtihren fiir nicht zum Wiedereinbau verwend-

baren Boden, Mauern u. &., als Bauschutt oder unbelasteten Materialien.
Vergutet werden nur Gebuihren, die durch Belege des Betreibers

einer zugelassenen Deponie nachgewiesen werden. Einschl. Fahrtkosten u.a.
Nur auf besondere Anweisung des AG.

Der Preis ist anzugeben unabhéngig von der tatsachlichen Menge

Umrechnungsfaktor 2,16 t/m?

10 11 U TP U UU ROV UR PP
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03 Titel Strallenbau

Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung

03.57 Absteller auf Hohe setzen.

StralRenkappen fir Unterflurhydranten, Absteller und

Schieber héhengerecht in der Stralle bzw. im neuen

Gehweg- anpassen, einschl. Durchfihrung aller Erd- und

Nebenarbeiten und der Sicherung wahrend der Bauzeit.

Die Arbeiten sind mit den Stadtwerken Holzminden Gas-/ Wasser abzustimmen.

Nur auf besondere Anweisung des AG.

1 S, et e e

03.58 Vorh. Lampenmast umsetzen

Vorh. Lampenmasten, einschl. Lampenkopf abbaue.
zwischenlagern,sichern und an neuen Standort( ca. 3,00m weiter) wieder aufbauen.
Samtliche Erdarbeiten und umkelmmarbeiten sind in den EP mit einzurechnen .

1 Sl et

03.59 Boden fiir Leitungsgraben im Gehweg ausheben,

Boden fir Leitungsgraben herstellen, im Gehweg und Strale,
auch ausserhalb der Ausbaugrenzen.

nach Abtrag der Oberflachenbefestigung
(Bitu., Pflaster, Schotter und dgl.) I6sen, einschl. Behinderungen
durch Einbauten, wie Absteller, Schachten und dgl.

In allen Homogenbereiche
Grabentiefe: ca. 0,70 m,
Grabenbreite: ca. 0,40 m,

Aushub seitlich lagern und wieder verfullen, unbrauch- bares
Material ist zu entsorgen, einschl. Entsorgungs- kosten, ggf. Schotter einbauen.

63 1 1 T

03.60 Boden ausheben in Handschachtung
Boden ausheben wie vor, jedoch in Handschachtung.

Ausfiihrung nur auf besondere Anweisung des AG.
Die Arbeiten sind mit Fotos zu dokumentieren.

3 1 1 U URTRRRT

03.61 StraBenbeleuchtungskabel NYY 510 mm

StralRenbeleuchtungskabel der Abmessung
NYY 5*10 mm fur Erdverlegung geeignet, vom
Bauhof transportieren und einbauen, einschl. den
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03 Titel StralRenbau

Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung

Schlaufen (ca. 6 m) flr den spateren Anschluf} der
Masten, sowie zum spateren Weiterbau.

Verlegeart: auf vorh. Planum oder im Graben

Verlegetiefe bis ca. 0,80 m.

80 2 1 TN

03.62 Trassenband liefern und iiber dem Kabel verlegen.
Kunststofftrassenwarnband mit der Aufschrift

Achtung Strassenbeleuchtungskabel” liefern und einbauen.

80 1 1 T

03.63 Sand liefern, einbauen und verdichten,

Sand bzw. Feinkies liefern, einbauen und verdichten, als Leitungsummantelung.
Kein RC-Material.

Auflager: mind. 0,10 m.

Abdeckung: mind. 0,20 m

Breite: ausgekofferten Grabenbreite

Abgerechnet wird nach Kabellangen (ohne Schlaufen).
Umrechnungsfaktor: 2,04 t / m?

Abrechnung nach Lange aber mit Materialnachweis.

Material: Kies-Sand-Gemisch 0-8 mm

80 2 1 N

03.64 PVC-Rohr, DN 300, Liange ca. 0,50 m, ggf. schneiden, und

PVC-Rohr, DN 300, Lange ca. 0,50 m, ggf. schneiden, und um +
den Beleuchtungsmast Schotter einbauen, sonst wie vor.

1 S, et e e

03.65 Lampenlocher in Boden aller Klassen,

Lampenlécher in Boden aller Klassen,
0,70 x 0,70 mi.L. 0,85 m tief, z. T. in Handschachtung herstellen,

Aushub seitlich lagern und wieder verfillen, sonst wie vor.

1 Sl e e e e
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03.66 Ubergangs- und Lichtmastkasten,

Ubergangs- und Lichtmastkasten,
vom Bauhof zur Baustelle transportiert.

Einfihrung: Doppelkastenstutzen d = 22 mm,
Anschlufl 2 x 5 x 16 mm?, 1 x 16 A, in den Lampenmasten einbauen,

Typ: Esipha NR. EK 18 P-6S-2b-K, sonst wie vor.
1 Stk.

03.67 Verdrahtung der StraBenleuchte,
Verdrahtung der Stralenleuchte,

Kabel in den Mast einziehen und die Leuchte mit der
Schlaufe an den Ubergangskasten von einem Fach- kundigen
(Elektiker) komplett verdrahten.

1 S, e e e e

03.68 Anschluss Beleuchtungskabel

Anschluss Beleuchtungskabel in Abstimmung mit den Stadtwerken
(Herr Struck oder WWN Herr Welling )

an vorhandene Lampen oder Schaltschranke,
sonst wie vor.

9 Stk.

03.69 Abzweigmuffe liefern, einbauen.

Abzweigmuffe flir Beleuchtungskabel liefern und von
einem Sachkundigen fachgerecht und wasserdicht einbauen.

Typ: SMY 210 PO, sonst wie vor.
1 £ (ST ORR

03.70 Mast aufbauen,

Mast, konisch, rund, Aluminium, seitlich gelagert oder vom
Bauhof zur Baustelle transportieren, aufbauen.

Mast mit 5,0 m Lichtpunkthéhe, 76 mm Zopf mit Tlr und

Kabel6ffnung, fachgerecht standsicher einsetzen und

Kabelschlaufe in die Offnung einziehen, einschl.

Lieferung samtlicher Materialien auBer Beton, in Abstimmung mit dem AG.

1 Stk.
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03.71 Mastaufsatzleuchte aufsetzen

Mastaufsatzleuchte aufsetzen,

seitlich gelagert oder vom Bauhof zur Baustelle transpor- tieren und auf
dem Mast einbauen, vor der Aufstellung,
sonst wie vor.

1 S, e
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Titel Grunflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Bemerkung

04.1

04.2

04.3

04.4

Wourzel rohden

Wourzel abschneiden, ggf. roden und entsorgen.
Durchmesser bis 0,20 m.

Wourzelldcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfullen und verdichten. Boden liefern.

Der AG ist zu benachrichtigen und die Arbeiten sind nur
auf Anweisung des AG auszufiihren.

10 2 1 TSR

Baufeld raumen

Baufeld raumen

Bestehende Griinflachen raumen

Pflanzbewuchs der bestehenden Griinflachen rdumen.
Provilgerecht Bodenauskoffern auf -10cm

Samtliche Kosten fir Zwischenlagerung

fur Tranzport und aufladen sind in den EP mit einzurechnen .

300 e e e

Boden auskoffern in Griinflichem Rampe herstellen .

Boden auskoffern wie vor,bis 0,65 m, im Grinflache
neben dem Gehweg an der Hackelbergstral’e Schlossseite
I6sen ggf. einschl. Zwischenlagerung und zur Deponie abfahren. .

Falls die Standsicherheit in Teilbereichen der Grinflache
(Spatere Rampe ) nach Plattendruckversuchen

nicht ausreichend ist und tiefer ausgekoffert werden muss.
Der Preis ist unabhangig von der genauen Menge anzugeben.
Nur nach Angabe des AG. Abgerechnet wird nach Auf

30 2 1 PSRN

Oberboden liefern und profilgerecht andecken.

Oberboden liefern und profilgerecht nach Angabe des AG andecken.
Auf Béschungen, Baumscheiben u. a. Flachen, in unter-
schiedlicher Starke. Auf Bodenschluld mit vorh. Boden ist zu achten.

Oberboden innerhalb der Baustelle transportieren, verteilen und
einbauen. Die Flachen fur eine Bepfanzung vorbereiten. Unkraut vorher
abmahen und entsorgen, einschl. Gebuhren.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

300 e e
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04.5 Tilia cordatza Greenspire (Stadtlinde ) Liefern und einbauen
Tilia cordatza Greenspire (Stadtlinde ) Liefern und einbauen
Liefern unf fachgerecht pflanzen von Hochstammen
Tilia cordatza Greenspire (Winterlinde )geman Pflanzplan einschlieRlich :
-Pflanzgrube herstellen
-Bodenverbesserung /Pflanzsubstrat liefern und einbauen
-Baum liefern und setzen
-Dreibock aus Holzpfahlen herstellen
-Kokusstrickbindung
-Giefdrand herstellen
-Angieften nach Pflanzung
-Erstpflege und Fertigstellungspflege gemaf DIN 18916 und DIN 18917
Abtranzport von tUberschiissigen Boden und Verpackungsmaterial
Pflanzqualitat :Hochstamm
mit Ballen
Stamumfang 20-25 cm
4 SR, ettt bt et et e et et s e ae s re et st ebe et eneeneenenes
04.6 Acer campestre Elsrijk Liefern und einbauen
Acer campestre Elsrijk Liefern und einbauen
Liefern unf fachgerecht pflanzen von Hochstammen
Acer campestre Elsrijk gemaf Pflanzplan einschlieBlich :
-Pflanzgrube herstellen
-Bodenverbesserung /Pflanzsubstrat liefern und einbauen
-Baum liefern und setzen
-Dreibock aus Holzpfahlen herstellen
-Kokusstrickbindung
-Gieldrand herstellen
-Angiefen nach Pflanzung
-Erstpflege und Fertigstellungspflege gemaf DIN 18916 und DIN 18917
Abtranzport von tGberschiissigen Boden und Verpackungsmaterial
Pflanzqualitat :Hochstamm
mit Ballen
Stamumfang 18-20 cm
4 LS 1 OSSR
04.7 Liefern und fachgerechtes Einsédhen einer standortsgerechten

Saatgutmischung aus Grasern und Blumenpflanzen

Liefern und fachgerechtes Einsahen einer standortsgerechten
Saatgutmischung aus Grasern und Blumenpflanzen.
Vorbereiten einschlief3lich :

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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-Feinplanunm der Vegetationsflache herstellen

-Boden lockern und von Sterinen sowie Fremdstoffen reinigen
-Liefer der Saatgutmischung

-Gleichmafiges aufbringen des Saatgutes

-Einharken und Anwalzen der Ansaatflachen
-Erstbewasserung nach der Ansaat

-Fertigstellungspflege bis zum Anwuchserfolg

Saqatgutmischung bestehend aus trockenheitsvertaglichen Grasern und regionale
abgestimmte Wildblumen /Blihpflanzenarten .

Ausfiihrung geman DIN 18917 und FLL Richtlinien.
300 PSS SPSRPN
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