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Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der alten Schule Warbsen sowie Umgestaltung zu 

einem Dorfgemeinschaftshaus 

 

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nach einer im Juli 2024 durchgeführten umfassenden Gebäudezustandserfassung für notwendige 

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, beabsichtigt die Gemeinde Golmbach, die alte Schule in 

Warbsen durch Ertüchtigung und Verbesserung der Bausubtanz das Gebäude vor dem Verfall zu 

schützen und der Dorfgemeinschaft eine vielseitige Versammlungsstätte zu schaffen. 

 

Beabsichtigt ist, dass bei dem historischen Gebäude eine umfassende Sanierung der Gebäudes-

ubstanz erfolgen soll unter Beachtung der bedarfsgerechten und vorgesehenen neuer Nutzung.  

 

Im Zuge der geplanten Umbau- und Sanierungsmaßnahmen ist die technische Gebäudeausrüs-

tung des Bestandsgebäudes vollständig neu zu konzipieren. Hierzu zählen insbesondere die Pla-

nung einer regenerativen Wärmeversorgung mit Wärmepumpentechnik einschließlich Flächen-

heizsystem, die Neuinstallation der Sanitäranlagen, die vollständige Erneuerung der elektrischen 

Anlagen einschließlich Sicherheits- und Rettungswegbeleuchtung sowie die Integration einer 

Photovoltaikanlage. 

 

Darüber hinaus sind die technischen Anlagen an die neue Grundrissaufteilung sowie an die An-

forderungen einer öffentlichen Versammlungsstätte anzupassen. Die energetische Planung hat 

unter Berücksichtigung der Vorgaben des GEG sowie der Förderbedingungen (BEG) zu erfol-

gen. 

 

 

 

 

Gemeinde Golmbach 
Der Bürgermeister 
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Eckdaten für die Honorarermittlung:  

Anrechenbare Kosten ca. 101.253,26€ netto  

Gebäudefläche für EG + OG, ca. 340 m²  

Honorarzone III, gem. HOAI 2021, § 55 Leistungsbild Technische Ausrüstung 

 

Über das historische Gebäude sind Gebäudepläne bzw. Grundrisse aus dem Jahr 2024 vorhan-

den und als Pdf- Dateien der Anfrage beigefügt. 

 

Das Honorarangebot soll die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-9 gemäß HOAI 2021 § 55, 

Leistungsbild Technische Ausrüstung, Anlage 15.1 und Anlage 15.2 für die Anlagengruppen 1-

8 beinhalten. Besondere Leistungen können bei Bedarf im Stundensatz abgerechnet werden. 

 

Besondere Leistungen zu den Leistungsphasen sind im Stundensatz separat zu verrechnen. 

 

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich entstandenen Kosten und Aufwand. 

 

Im Honorarangebot sind die anrechenbaren Kosten gemäß § 4 HOAI 2021, die zugrunde gelegte 

Honorarzone gemäß § 6 HOAI 2021 sowie etwaige Umbau- und Modernisierungszuschläge 

transparent und prüffähig auszuweisen. 

 

Die Maßnahme wird gefördert durch das Amt für regionale Landesentwicklung und ist an ent-

sprechenden Fristen und Vorgaben gebunden (Dorf Entwicklungsförderung). Deshalb soll die 

Planung, Ausschreibung und Bauausführung mit Fertigstellung kurzfristig nach Zuschlagsertei-

lung beginnen und im Mai 2027 abgeschlossen sein.  

 

Sollten Sie kein Angebot abgeben können, bitte ich um kurze schriftliche Nachricht 

 

Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

(gez. Zierz) 

 


	Gemeinde Golmbach
	Der Bürgermeister
	37640 Golmbach



